

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2  
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS**

**CONVOCATORIA PÚBLICA No.  
PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021**

**OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:**

OBJETO: CONTRATAR LA “Ejecución de diagnósticos y obras de mejoramiento en las instituciones educativas oficiales indígenas del municipio de Maicao Grupo 1 Priorizadas por la Administración Temporal y Viabilizados por Findeter”.

Siendo las 09:00 am del veintidós (22) de julio de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día veintiuno (21) de julio del año 2021.

DRV INGENIERIA SAS
CONSORCIO RCI MAICAO 44
JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER
CONSORCIO SAN MIGUEL 044- 2021
JHONY WILFREDO NARVÁEZ DELGADO
SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ

NOTA: Se deja constancia en la presente acta, que el sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente CONSORCIO RCI MAICAO 44, no requirió clave para su acceso.

En constancia de lo anterior, se firma a las 09:38 am, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

**DANIEL AMAYA PEREA**

**LUISA FERNANDA PINZON PLAZAS**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA  
EDUCATIVO 2019**

**CONVOCATORIA No.  
PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021**

**Proponente:  
DRV INGENIERIA SAS**

**Representante legal  
DAVID RICARDO DEL VALLE USECHE  
C.C. 3.805734**

**SOBRE No. 2**

**Propuesta Económica**

**08 de julio de 2021**



Cra 56A # 60-16  
Bogotá - Colombia



9057484  
300 223 60 97



drvingenieriasa@outlook.com

**PRESUPUESTO OFICIAL**  
**EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**

**FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA**

**1. DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 9.721.610,00	\$ 1.847.105,90	\$ 11.568.715,90
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS</b>			

**2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		<b>\$ 699.387.376,00</b>
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración %	28,00% \$ 195.828.465,28
	Imprevistos %	3,00% \$ 20.981.621,28
	Utilidad %	5,00% \$ 34.969.368,80
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19,00% \$ 6.644.180,07
	valor costos indirectos	\$ 258.423.635,43
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		<b>A \$ 957.811.011,43</b>
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		<b>B \$ 978.071.289,00</b>
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		<b>C = (B-A) \$ 20.260.277,57</b>
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		<b>D= C/B EXPRESADO EN % 2,07%</b>

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	<b>\$ 969.379.727,33</b>
---	--------------------------

*David del Valle U.*  
**DAVID RICARDO DEL VALLE USECHE**  
**C.C. No. 3.805.734**  
**REPRESENTANTE LEGAL DRV INGENIERIA SAS**  
**NIT 900616793-1**

**PRESUPUESTO OFICIAL**  
**EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**

**FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA**

**1. DIAGNÓSTICOS**


DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 9,604,494	\$ 1,824,854	\$ 11,429,348
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS</b>			<b>\$ 11,429,348</b>

**2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		
<b>COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)</b>			\$	<b>690,961,882.00</b>
		En porcentaje		Expresado en Pesos
	Administración % -	28.03%	\$	193,676,616
	Imprevistos % -	3.00%	\$	20,728,856
	Utilidad % -	5.00%	\$	34,548,094
	Valor IVA sobre la utilidad 19.00%	19%	\$	6,564,138
<b>valor costos indirectos</b>			\$	<b>255,517,704</b>
<b>VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>		<b>A</b>		<b>\$ 946,479,586</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>		<b>B</b>		<b>\$ 978,071,289</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>		<b>C = (B-A)</b>		<b>\$ 31,591,703</b>
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %</b>		<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>		<b>3.23%</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)</b>	<b>\$ 957,908,934</b>
--	-----------------------

PROPONENTE:



CONSORCIO RCI MAICAO 44  
R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA  
C.C. 1.049.613.787 DE TUNJA

PRESUPUESTO OFICIAL EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 9,500,000	\$ 1,805,000
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 695,000,000
			En porcentaje
			Expresado en Pesos
	Administración	% -	30% \$ 208,500,000
	Imprevistos	% -	1% \$ 6,950,000
	Utilidad	% -	5% \$ 34,750,000
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19% \$ 6,602,500
valor costos indirectos			\$ 256,802,500
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A \$ 951,802,500
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B \$ 978,071,289
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A) \$ 26,268,789
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN % 2.69%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 963,107,500

  
 JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA  
 Cedula No. 92.525.570 de Sincelejo  
 Proponente

**PRESUPUESTO OFICIAL**  
**EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**

**FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA**

**1. DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 9.629.754	\$ 1.829.653	\$ 11.459.407
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS</b>			<b>\$ 11.459.407</b>

**2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 698.264.160
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	28,50% \$ 199.005.286
Imprevistos	% -	2,00% \$ 13.965.283
Utilidad	% -	5,00% \$ 34.913.208
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19% \$ 6.633.510
valor costos indirectos		\$ 254.517.286
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 952.781.446
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 978.071.289
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 25.289.843
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,59%

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)</b>	<b>\$ 964.240.854</b>
--	-----------------------



JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER  
 98.398.802 Pasto

**PRESUPUESTO OFICIAL**  
**EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**

**FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA**

**1. DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 9,925,074	\$ 1,885,764	\$ 11,810,838
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

**2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 594,776,076
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	27.03% \$ 252,819,584
Imprevistos	% -	4.00% \$ 37,413,183
Utilidad	% -	5.00% \$ 46,766,479
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19% \$ 8,885,631
valor costos indirectos		\$ 345,884,876
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 940,660,952
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 978,071,289
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 37,410,337
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 3.825%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 952,471,790
---	----------------

  
 ALFREDO SARMIENTO ALVAREZ  
 RL. CONSORCIO SAN MIGUEL 044-2021

Sobre No. 2: Propuesta Económica:

PRESUPUESTO OFICIAL EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
<b>1. DIAGNÓSTICOS</b>			
DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 9.925.000,00	\$ 1.885.750,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 11.810.750,00
<b>2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 692.930.882,00
			En porcentaje
			Expresado en Pesos
Administración	% -		28,00% \$ 194.020.647,00
Imprevistos	% -		3,00% \$ 20.787.926,00
Utilidad	% -		5,00% \$ 34.646.544,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19,00% \$ 6.582.843,00
valor costos indirectos			\$ 256.037.960,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A \$ 948.968.842,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B \$ 960.779.592,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A) \$ 11.810.750,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN % 1,23%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 960.779.592,00



JOHNNY WILFREDO NARVAEZ DELGADO  
PERSONA NATURAL  
C.C. 98.380.158 de Pasto (Nariño)

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO - P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR la “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.**

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Correo: [proyectosconsorciados2020@gmail.com](mailto:proyectosconsorciados2020@gmail.com)  
Dir. CARRERA 82 No. 82-40 Oficina piso 1. Bogotá (Colombia)  
Celular: 3167366793

8 de julio de 2021  
Hora: 11:00 a.m.  
A través del correo electrónico  
[licpafindeter@fiduprevisora.com.co](mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co)

**PRESUPUESTO OFICIAL**  
**EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**

**FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA**

**1. DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 9.880.000	\$ 1.877.200	\$ 11.757.200
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS</b>			<b>\$ 11.757.200</b>

**2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 698.100.000
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	31,03%	\$ 216.620.430
	Imprevistos % -	2,00%	\$ 13.962.000
	Utilidad % -	3,00%	\$ 20.943.000
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%		\$ 3.979.170
valor costos indirectos		36,03%	\$ 255.504.600
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 953.604.600
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 978.071.289
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 24.466.689
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,50%

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)**

**\$ 965.361.800**



**SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ**  
 cc 12.748.072  
 PROPONENTE