

CONSORCIO SAVAL 21.

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
Bogotá D.C. - Colombia

CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

MODALIDAD DE SELECCIÓN – CONVOCATORIA PUBLICA
No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

SOBRE No. 1

PROPONENTE: CONSORCIO SAVAL 21.
REP. LEGAL ALEX JOAQUÍN OSORIO ARAQUE

DIRECCIÓN: CALLE 15 No. 14 – 33 Ofic. 307
TELÉFONO: 095-5825843
CELULAR: 318 5310831
e-mail: aljosara@hotmail.com
CIUDAD: VALLEDUPAR (CESAR)

CONSORCIO SAVAL 21.

ÍNDICE

	Pág.
1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO	1
2. CARTA DE PRESENTACIÓN	2-6
3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	7-14
4. DOCUMENTO CONSORCIAL	15-25
5. CEDULAS	26-28
6. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	29-31
7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	32-34
8. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC	35-36
9. RUT	37-39
10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES	40-44
11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN.	45-47
12. RUP	48-110
13. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO	111-112
14. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO	113-139
15. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	140-142

CONSORCIO SAVAL 21.

**REQUISITOS
HABILITANTES DE
ORDEN JURIDICO.**

CONSORCIO SAVAL 21.

CARTA DE PRESENTACIÓN

{fiduprevisora)



FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Valledupar, 03 de diciembre del 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de ser favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria

FIDUPREVISORA



{fiduprevisora)

- destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
 13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
 14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: ALEX JOAQUÍN OSORIO ARAQUE

Documento de identidad o NIT: 79.359.550

Representante Legal: _____

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Nombre o Razón Social del Proponente: SAVAD INGENIERIA SAS

Documento de identidad o NIT: 900.903.676-9

Representante Legal: MARIA ALEXANDRA ARAQUE BLANCO

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CALLE 15 # 14-33 OFC. 307

Ciudad: VALLEDUPAR

Teléfono(s): 5825843 Teléfono Móvil: 3152874306

Correo Electrónico: ALJOSARA@HOTMAIL.COM

Atentamente,


PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____

Nombre: ALEX JOAQUÍN OSORIO ARAQUE

C.C.: 79.359.550

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).



INGENIERO CIVIL

EXOR TO FRAGUE

MEX JOAQUIN

ALVARO

Handwritten signature


Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2021-1057411

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79359550, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-33566 desde el 16 de Noviembre de 1989, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 135.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, la falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO SAVAL 21.

**CERTIFICADO
DE EXISTENCIA
Y REP. LEGAL**

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

SAVAD INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:40 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082



CODIGO DE VERIFICACIÓN GYMrsxvzU5

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: SAVAD INGENIERIA S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900903676-9
ADMINISTRACIÓN DIAN : VALLEDUPAR
DOMICILIO : VALLEDUPAR

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 131826
FECHA DE MATRÍCULA : OCTUBRE 28 DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2021
ACTIVO TOTAL : 1,546,307,549.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 15 14 33 OF 307
MUNICIPIO / DOMICILIO: 20001 - VALLEDUPAR
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 5806439
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3152874306
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : aljosara@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 15 14 33 OF 307
MUNICIPIO : 20001 - VALLEDUPAR
TELÉFONO 1 : 5806439
TELÉFONO 2 : 3152874306
CORREO ELECTRÓNICO : aljosara@hotmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : aljosara@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
OTRAS ACTIVIDADES : A0162 - ACTIVIDADES DE APOYO A LA GANADERIA

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN



**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:40 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082

DE VALLEDUPAR
PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CODIGO DE VERIFICACIÓN GYMrsxvzU5

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29459 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE OCTUBRE DE 2015, SE INSCRIBE ; LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA SAVAD INGENIERIA S.A.S.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-2	20181214	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	VALLEDUPAR RM09-38023	20190403

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: CUALQUIER ACTIVIDAD DE ADQUISICION, ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO, GRAVAMEN O ENAJENACION DE BIENES MUEBLES, VEHICULOS; CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE VIAS, DESARROLLO Y PROGRAMAS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL, MECANICA ELECTRICA, SANITARIA E HIDRAULICA, CONSTRUCCION Y MONTAJE DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, AEREAS Y SUBTERRANEAS, EN ESTRUCTURAS METALICAS DE CONCRETO O MADERA, COMPRAVENTA Y REPRESENTACION DE INSUMOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS NACIONAL O EXTRANJEROS, PARA LO CUAL PODRA REALIZAR IMPORTACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, EL EJERCICIO COMERCIAL DE LA INGENIERIA CIVIL Y LA AFQUITECTURA EN TODAS SUS ESPECIALIDADES Y RAMAS, PODRA EJECUTAR LA EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA, ADEMAS PROCESAR INSUMOS, PRODUCIR Y COMERCIALIZAR MATERIALES PARA CONSTRUCCION COMO AGREGADOS PETREOS, BLOQUES, LADRILLOS, MEZCLA ASFALTICA, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURA, LA INVERSION INMUEBLES URBANOS Y/O RURALES Y LA ADQUISICION, ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO GRAVAMEN O ENAJENACION DE LOS MISMOS, LA INVERSION DE FONDOS PROPIOS, EN BIENES INMUEBLES, BONOS, VALORES BURSATILES Y PARTES DE INTERES EN SOCIEDADES COMERCIALES, ASI COMO LA NEGOCIACION DE TODA CLASE DE DERECHOS DE CREDITO, LA REPRESENTACION Y AGENCIAMIENTO DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS; INVENTAR AGROPECUARIAS Y HACER EL DESARROLLO Y EXPLOTACION DE LAS MISMAS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRA ASOCIARSE CON OTRA U OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS QUE DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO O QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ESTE; EN EL EJERCICIO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CIVILES O MERCANTILES, CONTRAER OBLIGACIONES, ACEPTAR Y OTORGAR GRAVAMENES, TOMAR Y DAR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERES Y EN GENERAL EJECUTAR LOS ACTOS DE COMERCIO PERMITIDOS POR LAS LEYES ENCAMINADAS AL BUEN EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL, PODRA ADEMAS GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS; PODRA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTERIOR.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	572.000.000,00	572.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	422.000.000,00	422.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	422.000.000,00	422.000,00	1.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 12 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37840 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:40 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082



CODIGO DE VERIFICACIÓN GYMrsxvzU5

MARZO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	ARAQUE BLANCO MARIA ALEXANDRA	CC 49,764,454

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 12 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37840 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE MARZO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN	CC 79,359,550

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL. LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE O SUBGERENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL SUBGERENTE REMPLAZARA AL GERENTE EN SUS FALTAS TEMPORALES, ACCIDENTALES Y ABSOLUTAS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA CESACION DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCION DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : SAVAD INGENIERIA
MATRICULA : 131831



CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:40 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082

CODIGO DE VERIFICACIÓN GYMrsxvzU5

FECHA DE MATRICULA : 20151028
FECHA DE RENOVACION : 20210330
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
DIRECCION : CL 15 14 33 OF 307
MUNICIPIO : 20001 - VALLEDUPAR
TELEFONO 1 : 5806439
TELEFONO 2 : 3152874306
CORREO ELECTRONICO : aljosara@hotmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
OTRAS ACTIVIDADES : A0162 - ACTIVIDADES DE APOYO A LA GANADERIA
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,546,307,549

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$786,096,273
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7110

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siivalledupar.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación GYMrsxvzU5

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S



CAMARA DE COMERCIO
DE VALLEDUPAR
PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:40 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082

CODIGO DE VERIFICACIÓN GYMrsvzU5

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 79.359.550

OSORIO ARAQUE

APELLIDOS

ALEX JOAQUIN

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-AGO-1965

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79

ESTATURA

B+

G.S. RH


M

SEXO

02-NOV-1983 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1200100-00247924-M-0079359550-20100803 0023237823A 1 30742000

REGISTRADORA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
GEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **49.764.454**

ARAQUE BLANCO
 APELLIDOS

MARIA ALEXANDRA
 NOMBRES

[Handwritten Signature]
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-SEP-1971**

VALLEDUPAR
 (CESAR)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O-** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

13-AGO-1990 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1200100-00383125-F-0049764454-20120802 0029303862A 1 7781705083

CONSORCIO SAVAL 21.

CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL.

Ciudad y Fecha: Valledupar, 03 de diciembre del 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”**

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (2)
ALEX JOAQUÍN OSORIO ARAQUE	50%
(1) SAVAD INGENIERIA SAS	50%

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO SAVAL 21**.
3. El objeto del consorcio es: **“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”**
4. La duración de este consorcio en caso de salir favorecido con la adjudicación es el plazo del Contrato y un año adicional.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es **ALEX JOAQUÍN OSORIO ARAQUE**, identificado con C. C. No. 79.359.550 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del consorcio es **DANIELA ALEJANDRA OSORIO ARAQUE**, identificado con C. C. No. 1.065.837.078 de Valledupar, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. El Señor[a] **ALEX JOAQUÍN OSORIO ARAQUE** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO SAVAL 21**
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará:


Nombre del integrante	Compromiso (%) (2)
ALEX JOAQUÍN OSORIO ARAQUE	50%
SAVAD INGENIERIA SAS	50%

10. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo
Dirección electrónica
Teléfono 5825843
Telefax 5825843
Ciudad Valledupar

Calle 15 No 14 – 33 Ofic 307
aljosara@hotmail.com


En constancia, se firma en Valledupar, a los 03 días del mes de diciembre de 2021.



DANIELA ALEJANDRA OSORIO ARAQUE
CC No. 1.065.837.078 de Valledupar
Rep. Legal Suplente consorciado



ALEX JOAQUÍN OSORIO ARAQUE
C.C 79.359.550
Rep. Legal Consorciado



MARÍA ALEXANDRA ARAQUE BLANCO
SAVAD INGENIERIA SAS NIT. 900.903.676-9
REP. LEGAL CONSORCIADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 79.359.550

OSORIO ARAQUE

APELLIDOS

ALEX JOAQUIN

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-AGO-1965

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79

ESTATURA

B+

G.S. RH

M

SEXO

02-NOV-1983 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1200100-00247924-M-0079359550-20100803

0023237023A 1

30742000

INSTRUMENTO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.065.837.078**
OSORIO ARAQUE

APELLIDOS
DANIELA ALEJANDRA

NOMBRES

Daniela Osorio

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-DIC-1997**

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A-

G.S. RH

F

SEXO

15-DIC-2015 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Yacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1200100-00779130-F-1065837078-20151222

0047831322A 1

44789138

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 49.764.454

ARAQUE BLANCO

APELLIDOS

MARIA ALEXANDRA

NOMBRES

Maria Alexandra Araque Blanco
FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-SEP-1971
VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO 1.65 O-

ESTATURA G.S. RH SEXO
13-AGO-1990 VALLEDUPAR F

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1200100-00363125-F-0049764454-20120802 0029303852A 1 7781705063

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:40 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082



CODIGO DE VERIFICACIÓN GYMrsxvzU5

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: SAVAD INGENIERIA S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900903676-9
ADMINISTRACIÓN DIAN : VALLEDUPAR
DOMICILIO : VALLEDUPAR

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 131826
FECHA DE MATRÍCULA : OCTUBRE 28 DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
FECHA DE RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2021
ACTIVO TOTAL : 1,546,307,549.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 15 14 33 OF 307
MUNICIPIO / DOMICILIO: 20001 - VALLEDUPAR
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 5806439
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3152874306
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : aljosara@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 15 14 33 OF 307
MUNICIPIO : 20001 - VALLEDUPAR
TELÉFONO 1 : 5806439
TELÉFONO 2 : 3152874306
CORREO ELECTRÓNICO : aljosara@hotmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : aljosara@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
OTRAS ACTIVIDADES : A0162 - ACTIVIDADES DE APOYO A LA GANADERIA

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:40 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082



CODIGO DE VERIFICACIÓN GYMrsxvzU5

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29459 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE OCTUBRE DE 2015, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA SAVAD INGENIERIA S.A.S.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-2	20181214	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	VALLEDUPAR RM09-38023	20190403

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: CUALQUIER ACTIVIDAD DE ADQUISICION, ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO, GRAVAMEN O ENAJENACION DE BIENES MUEBLES, VEHICULOS; CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE VIAS, DESARROLLO Y PROGRAMAS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL, MECANICA ELECTRICA, SANITARIA E HIDRAULICA, CONSTRUCCION Y MONTAJE DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, AEREAS Y SUBTERRANEAS, EN ESTRUCTURAS METALICAS DE CONCRETO O MADERA, COMPRAVENTA Y REPRESENTACION DE INSUMOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS NACIONAL O EXTRANJEROS, PARA LO CUAL PODRA REALIZAR IMPORTACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, EL EJERCICIO COMERCIAL DE LA INGENIERIA CIVIL Y LA ARQUITECTURA EN TODAS SUS ESPECIALIDADES Y RAMAS, PODRA EJECUTAR LA EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA, ADEMAS PROCESAR INSUMOS, PRODUCIR Y COMERCIALIZAR MATERIALES PARA CONSTRUCCION COMO AGREGADOS PETREOS, BLOQUES, LADRILLOS, MEZCLA ASFALTICA, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURA, LA INVERSION INMUEBLES URBANOS Y/O RURALES Y LA ADQUISICION, ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO GRAVAMEN O ENAJENACION DE LOS MISMOS, LA INVERSION DE FONDOS PROPIOS, EN BIENES INMUEBLES, BONOS, VALORES BURSATILES Y PARTES DE INTERES EN SOCIEDADES COMERCIALES, ASI COMO LA NEGOCIACION DE TODA CLASE DE DERECHOS DE CREDITO, LA REPRESENTACION Y AGENCIAMIENTO DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS; INVENTAR AGROPECUARIAS Y HACER EL DESARROLLO Y EXPLOTACION DE LAS MISMAS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRA ASOCIARSE CON OTRA U OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS QUE DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO O QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ESTE; EN EL EJERCICIO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CIVILES O MERCANTILES, CONTRAER OBLIGACIONES, ACEPTAR Y OTORGAR GRAVAMENES, TOMAR Y DAR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERES Y EN GENERAL EJECUTAR LOS ACTOS DE COMERCIO PERMITIDOS POR LAS LEYES ENCAMINADAS AL BUEN EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL, PODRA ADEMAS GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS; PODRA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTERIOR.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	572.000.000,00	572.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	422.000.000,00	422.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	422.000.000,00	422.000,00	1.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 12 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37840 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:40 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082



CODIGO DE VERIFICACIÓN GYMrsxvzU5

MARZO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	ARAQUE BLANCO MARIA ALEXANDRA	CC 49,764,454

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 12 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37840 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE MARZO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN	CC 79,359,550

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL. LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE O SUBGERENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL SUBGERENTE REPLAZARA AL GERENTE EN SUS FALTAS TEMPORALES, ACCIDENTALES Y ABSOLUTAS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA CESACION DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA,

LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR

EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCION DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : SAVAD INGENIERIA
MATRICULA : 131831

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:40 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082



CODIGO DE VERIFICACIÓN GYMrsxvzU5

FECHA DE MATRICULA : 20151028
FECHA DE RENOVACION : 20210330
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
DIRECCION : CL 15 14 33 OF 307
MUNICIPIO : 20001 - VALLEDUPAR
TELEFONO 1 : 5806439
TELEFONO 2 : 3152874306
CORREO ELECTRONICO : aljosara@hotmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
OTRAS ACTIVIDADES : A0162 - ACTIVIDADES DE APOYO A LA GANADERIA
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,546,307,549

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$786,096,273
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIU : M7110

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sivalledupar.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación GYMrsxvzU5

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S



CAMARA DE COMERCIO
DE VALLEDUPAR
PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:40 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082

CODIGO DE VERIFICACIÓN GYMrsxvzU5

Josafundardi

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

CONSORCIO SAVAL 21.

CEDULAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania

NUMERO 49.764.454

ARAQUE BLANCO
 APELLIDOS


MARIA ALEXANDRA
 NOMBRES

[Handwritten Signature]
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-SEP-1971
 VALLEDUPAR (CESAR)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.65 O- F
 ESTATURA G.S. RH SEXO
 18 AGO 1990 VALLEDUPAR
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ADRIEL SANCHEZ TORRES



A-1200100-00363125-F-0049764454-20120802 0029303852A.1 7781705063

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 79.359.550

OSORIO ARAQUE

APELLIDOS

ALEX JOAQUIN

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-AGO-1965

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79

B+

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

02-NOV-1983 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1200100-00247924-M-0079359550-20100803 0023237623A 1 30742000

AGENCIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONSORCIO SAVAL 21.

**CERTIFICADO DE
RESPONSABILIDAD
FISCAL DE LA
CONTRALORÍA
GENERAL DE LA
REPÚBLICA**



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 29 de noviembre de 2021, a las 17:57:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79359550
Código de Verificación	79359550211129175721

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 29 de noviembre de 2021, a las 17:58:10, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9009036769
Código de Verificación	9009036769211129175810

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

CONSORCIO SAVAL 21.

**CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES DE LA
PROCURADURÍA
GENERAL DE LA
NACIÓN**



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 183516326



WEB
18:00:07
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de noviembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79359550:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 183516560



WEB
18:02:20
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de noviembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SAVAD INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9009036769:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSORCIO SAVAL 21.

**CONSTANCIA
ANTECEDENTES
JUDICIALES y REPORTE
EN EL SISTEMA
REGISTRO NACIONAL
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS - RNMC**



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:13:11 AM horas del 09/11/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 79359550

Apellidos y Nombres: OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.

[Volver al Inicio](#)



Dirección: Calle 15a. # 69F-45 Zona Industrial, Bello Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 015000 910 112
Email: lineadirecta@policia.gov.co

CONSORCIO SAVAL 21.

RUT

2. Concepto <input type="text" value="02"/> Actualización	4. Número de formulario 14730155147
	 <small>(415)7707212489984(8020) 000001473015514 7</small>

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 9 3 5 9 5 5 0	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar	14. Buzón electrónico 2 4
--	-------------------	--	-------------------------------------

IDENTIFICACIÓN			
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2	25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	26. Número de Identificación 7 9 3 5 9 5 5 0	27. Fecha expedición 1 9 8 3 1 1 0 2
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Cesar 2 0	
30. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1		31. Primer apellido OSORIO	
32. Segundo apellido ARAQUE		33. Primer nombre ALEX	
34. Otros nombres JOAQUIN		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla	

UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA 1 6 9	39. Departamento Cesar 2 0	40. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1	
41. Dirección principal CL 15 14 33 OF 307 ED PORTAL DEL VALLE BRR LOPERENA			
42. Correo electrónico aljosara@hotmail.com			
43. Código postal		44. Teléfono 1 5 8 2 5 8 4 3	
		45. Teléfono 2 3 1 5 2 8 7 4 3 0 6	

CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 7 1 1 2	47. Fecha inicio actividad 1 9 9 6 0 1 0 2	48. Código 4 2 9 0	49. Fecha inicio actividad 1 9 9 6 0 1 0 2	50. Código 4 1 1 2 4 2 1 0	51. Código 2 1 4 2
52. Número establecimientos					

Responsabilidades, Calidades y Atributos																									
53. Código	5	9	1 0	1 4	2 2	4 8	5 2																		
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario																									
09- Retención en la fuente en el impuesto																									
10- Obligado aduanero																									
14- Informante de exogena																									
22- Obligado a cumplir deberes formales a																									
48- Impuesto sobre las ventas - IVA																									
52 - Facturador electrónico																									


Obligados aduaneros										Exportadores																	
54. Código	2 3																										
55. Forma										56. Tipo			Servicio			1			2			3					
57. Modo																											
58. CPC																											

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	60. No. de Folios: <input type="text" value="0"/>	61. Fecha <input type="text" value="2021-01-09/15:21:32"/>
---	---	--

<p>La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.</p> <p>Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016</p> <p>Firma del solicitante:</p>	<p>Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.</p> <p>Firma autorizada:</p> <p>984. Nombre OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN</p> <p>985. Cargo CONTRIBUYENTE</p>
---	--

 <p>DIAN POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA</p>	<p>Formulario del Registro Único Tributario</p>	<p>001</p>																																																					
<p>2. Concepto <input type="text" value="02"/> Actualización</p>		<p>4. Número de formulario 14730352391</p>																																																					
		 <p>(415)7707212489984(8020) 000001473035239 1</p>																																																					
<p>5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 0 3 6 7 6 9</p>	<p>B. DV 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar</p>	<p>14. Buzón electrónico 2 4</p>																																																					
IDENTIFICACIÓN																																																							
<p>24. Tipo de contribuyente Persona jurídica</p>	<p>25. Tipo de documento 1</p>	<p>26. Número de Identificación</p>																																																					
<p>27. Fecha expedición</p>	<p>Lugar de expedición</p>	<p>28. País</p>																																																					
<p>29. Departamento</p>	<p>30. Ciudad/Municipio</p>	<p>31. Primer apellido</p>																																																					
<p>32. Segundo apellido</p>	<p>33. Primer nombre</p>	<p>34. Otros nombres</p>																																																					
<p>35. Razón social SAVAD INGENIERIA S.A.S.</p>																																																							
<p>36. Nombre comercial</p>		<p>37. Sigla</p>																																																					
UBICACIÓN																																																							
<p>38. País COLOMBIA</p>	<p>39. Departamento Cesar</p>	<p>40. Ciudad/Municipio Valledupar</p>																																																					
<p>41. Dirección principal CL 15 14 33 OF 307 BRR ALFONSO LOPEZ</p>	<p>42. Correo electrónico aljosara@hotmail.com</p>	<p>43. Código postal</p>																																																					
<p>44. Teléfono 1 5 8 0 6 4 3 9</p>	<p>45. Teléfono 2 3 1 7 3 7 1 9 6 9 8</p>																																																						
CLASIFICACIÓN																																																							
Actividad económica		Ocupación																																																					
<p>46. Código 7 1 1 2</p>	<p>47. Fecha inicio actividad 2 0 1 5, 1 0, 2 3</p>	<p>48. Código 4 2 1 0</p>																																																					
<p>49. Fecha inicio actividad 2 0 1 5, 1 0, 2 3</p>	<p>50. Código 4 1 1 2 0 1 6 2</p>	<p>51. Código</p>																																																					
Responsabilidades, Calidades y Atributos																																																							
<p>53. Código</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px;">1</td><td style="width:20px;">2</td><td style="width:20px;">3</td><td style="width:20px;">4</td><td style="width:20px;">5</td><td style="width:20px;">6</td><td style="width:20px;">7</td><td style="width:20px;">8</td><td style="width:20px;">9</td><td style="width:20px;">10</td><td style="width:20px;">11</td><td style="width:20px;">12</td><td style="width:20px;">13</td><td style="width:20px;">14</td><td style="width:20px;">15</td><td style="width:20px;">16</td><td style="width:20px;">17</td><td style="width:20px;">18</td><td style="width:20px;">19</td><td style="width:20px;">20</td><td style="width:20px;">21</td><td style="width:20px;">22</td><td style="width:20px;">23</td><td style="width:20px;">24</td><td style="width:20px;">25</td><td style="width:20px;">26</td> </tr> <tr> <td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>5</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	5	7	9	1	4	4	8	5	2																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																														
5	7	9	1	4	4	8	5	2																																															
<p>05- Impcto. renta y compl. régimen ordinario</p> <p>07- Retención en la fuente a título de renta</p> <p>09- Retención en la fuente en el impuesto</p> <p>14- Informante de exogena</p> <p>48 - Impuesto sobre las ventas - IVA</p> <p>52 - Facturador electrónico</p>																																																							
Obligados aduaneros		Exportadores																																																					
<p>54. Código</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px;">1</td><td style="width:20px;">2</td><td style="width:20px;">3</td><td style="width:20px;">4</td><td style="width:20px;">5</td><td style="width:20px;">6</td><td style="width:20px;">7</td><td style="width:20px;">8</td><td style="width:20px;">9</td><td style="width:20px;">10</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td style="width:20px;">11</td><td style="width:20px;">12</td><td style="width:20px;">13</td><td style="width:20px;">14</td><td style="width:20px;">15</td><td style="width:20px;">16</td><td style="width:20px;">17</td><td style="width:20px;">18</td><td style="width:20px;">19</td><td style="width:20px;">20</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											<p>55. Forma</p> <p>56. Tipo</p> <p>Servicio</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px;">1</td><td style="width:20px;">2</td><td style="width:20px;">3</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>57. Modo</p> <p>58. CPC</p>	1	2	3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																														
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																														
1	2	3																																																					
<p>IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación</p>																																																							
Para uso exclusivo de la DIAN																																																							
<p>59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>60. No. de Folios: <input type="text" value="0"/></p>	<p>61. Fecha <input type="text" value="2021-01-12/15:43:05"/></p>																																																					
<p>La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 16.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:</p>		<p>Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ARAQUE BLANCO MARIA ALEXANDRA 985. Cargo Representante legal Certificado</p>																																																					

CONSORCIO SAVAL 21.

**CERTIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON LOS
SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Y APORTES PARAFISCALES.**

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Valledupar, 03 de diciembre del 2021.

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, Alex Joaquín Osorio Araque, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, María Alexandra Araque Blanco, identificado con cedula de ciudadanía N° 49.764.454, en mi condición de Persona Natural Representante Legal X Revisor Fiscal de SAVAD INGENIERIA SAS identificada con Nit 900.903.676-9, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.


La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliación

al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.

Atentamente,



Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matriculá Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC. 49.764.454

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **79359550**, se encuentra afiliado/a desde **13/07/1992** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 26 de noviembre de 2021.

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Administradora Colombiana de Pensiones

Bogotá, Noviembre 26 de 2021

Señor:
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
CC. 79359550
CR 8 2 B 61 - 5825843
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Julio 30 de 2003. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliación	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliación	Fecha de desafilación EPS	Estado Actual	Discapacidad
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN	79359550	C	Jul-30-2003	335	30	SEGUNDO COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna
OSORIO ARAQUE VALERIA SOFIA	1003313018	C	Jul-30-2003	335	30	HUJO DE 18 A 25 AÑOS	VIGENTE			Ninguna
OSORIO ARAQUE SANTIAGO DAVID	1066268474	T	May-7-2004	301	0	HUJO MENOR DE 18 AÑOS	VIGENTE			Ninguna
ARAQUE BLANCO MARIA ALEXANDRA	49764454	C	Jul-30-2003	335	30	COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
CONSORCIO AJO OO	79359550	Dependiente	CERRADO
CONSORCIO CARRETERAS OO	79359550	Dependiente	CERRADO
CONSORCIO INVENTORES III	79359550	Dependiente	CERRADO
CONSORCIO MAVIJO	79359550	Dependiente	CERRADO
CONSORCIO RIO ARIGUANI OO	79359550	Dependiente	CERRADO
CONSORCIO TECNOVIAL	79359550	Dependiente	CERRADO
CONSORCIO VIAS OO	79359550	Dependiente	CERRADO
CONSORCIO VIAS OO	79359550	Dependiente	CERRADO
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN	79359550	Contrato de prestación de servicios Superior a 1 m	CERRADO
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN	79359550	Trabajador Independiente	CERRADO
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN	79359550	Trabajador Independiente	CERRADO
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN	79359550	Trabajador Independiente	VIGENTE

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.


Cordialmente,

JAVIER CARREÑO
GERENTE DE OPERACIONES COMERCIAL
SALUD TOTAL EPS S.A.

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos

CONSORCIO SAVAL 21.

REQUERIMIENTO TITULACIÓN.



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
 IDENTIFICACION
 INGENIERO CIVIL
 GEORGI BRAGUE
 NOMBRE
 Alex Joaquin
 C.I. 79.359.558
 UNIVERSIDAD
 Javeriana


Alex Joaquin

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79359550, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-33566 desde el 16 de Noviembre de 1989, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 135.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO SAVAL 21.

RUP



CAMARA DE COMERCIO
DE VALLEDUPAR
PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN**

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:28 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN 3qfFJYDUF2

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR , CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

**CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN**

NOMBRE:OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NIT:79359550-9
C.C.:79359550
NACIONALIDAD:COLOMBIANO
NÚMERO DEL PROponentE:491
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES:17/06/2014
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES:06/05/2021
ORGANIZACIÓN:PERSONA NATURAL
TAMAÑO DE EMPRESA:MICROEMPRESA

**CERTIFICA:
DOMICILIO**

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CL 15 14 33
MUNICIPIO:20001 - VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO:CESAR
TELEFONO 1:5825843
TELEFONO 2:3152874306
CORREO ELECTRÓNICO:aljosara@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CL 15 14 33
MUNICIPIO:20001 - VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO:CESAR
TELEFONO 1 :5825843
TELEFONO 2:3152874306
CORREO ELECTRÓNICO:aljosara@hotmail.com

**CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROponentE REPORTÓ:

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN



Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:28 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007

CAMARA DE COMERCIO
DE VALLEDUPAR
P.A.S. 20.000.000.000.000.000

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	10	17	00	: METALES DE BASE
11	11	15	00	: BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	: PIEDRA
11	11	17	00	: ARENA
11	12	16	00	: MADERA
12	16	29	00	: AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
12	16	49	00	: AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20	12	11	00	: EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	14	00	: HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	: EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	: COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	19	00	: MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	: EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	15	35	00	: SISTEMAS DE PINTURA
23	15	38	00	: SISTEMAS DE REVESTIMIENTO
24	10	15	00	: CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	17	00	: TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	20	00	: DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	11	18	00	: TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	17	41	00	: SISTEMAS DE TEJADO
26	12	15	00	: ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	: CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	16	00	: HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	22	00	: HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	25	00	: HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	28	00	: CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	12	17	00	: ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	10	15	00	: ÁNGULOS
30	10	17	00	: VIGAS
30	10	18	00	: CONDUCTOS
30	10	20	00	: HOJA
30	10	22	00	: PLANCHA
30	10	23	00	: PERFILES
30	10	24	00	: VARILLAS
30	10	28	00	: PILOTAJE
30	10	29	00	: PILARES
30	10	36	00	: PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	39	00	: EJES
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	: YESOS
30	11	18	00	: AGREGADOS
30	11	19	00	: ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	: DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	: ASFALTOS
30	12	17	00	: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	: MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	: MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	: BLOQUES
30	13	16	00	: LADRILLOS

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VALLEDUPAR
VALLE DEL RÍO CESAR

CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RÍO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:28 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
 30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 15 21 00 : SUPERFICIE
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
 30 16 22 00 : MOSTRADORES
 30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 31 14 20 00 : ENSAMBLES DE MOLDEADOS TERMOPLÁSTICOS
 31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
 31 24 17 00 : ESPEJOS
 32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
 40 16 15 00 : FILTROS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:28 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



DE VALLEDUPAR
C.A. 9411 E.S. 80.0004

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
- 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
- 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
- 40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
- 40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
- 40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
- 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
- 40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
- 40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
- 40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
- 40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
- 40 17 26 00 : ACOPLERES DE TUBOS
- 40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
- 40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
- 40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
- 40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
- 40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
- 40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
- 40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
- 40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
- 40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
- 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
- 40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
- 40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
- 40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
- 40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
- 40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
- 40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS
- 40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
- 40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
- 40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
- 40 17 46 00 : T PARA TUBOS
- 40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
- 40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
- 40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
- 40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
- 40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
- 40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
- 40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
- 40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
- 40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
- 40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
- 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
- 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
- 40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
- 40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
- 40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
- 40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
- 40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
- 40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
- 40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
- 40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08.45:28 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
- 40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
- 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
- 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
- 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
- 43 21 15 00 : COMPUTADORES
- 43 21 21 00 : IMPRESORAS DE COMPUTADOR
- 43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
- 43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
- 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
- 43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
- 45 11 15 00 : ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
- 45 11 16 00 : PROYECTORES Y SUMINISTROS
- 45 11 17 00 : EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
- 45 11 18 00 : EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWA...
- 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
- 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
- 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
- 52 16 15 00 : EQUIPOS AUDIOVISUALES
- 52 16 16 00 : ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
- 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
- 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
- 56 10 15 00 : MUEBLES
- 56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
- 56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
- 56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
- 56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
- 56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES
- 56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
- 56 11 21 00 : ASIENTOS
- 56 12 17 00 : MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
DE VALLEDUPAR
POR EL VALLE DEL RIO CESAR

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:28 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
 78 18 16 00 : SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA

***** CONTINUA *****



DEPARTAMENTO
DE VALLEDUPAR
MUNICIPALIDAD DEL VALLE DEL CESAR

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:28 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80 15 16 00 : SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80 16 17 00 : SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
90 14 17 00 : DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN**

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:28 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
- 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

**CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/01/2018

ACTIVO CORRIENTE	:	\$4.212.920.330,00
ACTIVO TOTAL	:	\$5.007.291.510,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$175.796.199,00
PASIVO TOTAL	:	\$1.082.552.733,00
PATRIMONIO	:	\$3.924.738.777,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$185.260.851,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$442.057,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	\$4.448.246.085,00
ACTIVO TOTAL	:	\$4.909.072.690,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$292.751.488,00
PASIVO TOTAL	:	\$501.617.596,00
PATRIMONIO	:	\$4.407.455.094,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$233.965.534,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$2.033.575,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$4.530.974.158,00
ACTIVO TOTAL	:	\$4.995.147.740,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$81.076.478,00
PASIVO TOTAL	:	\$373.221.521,00
PATRIMONIO	:	\$4.621.926.219,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$238.500.877,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$1.339.284,00

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/01/2018

INDICE DE LIQUIDEZ	:	23,96
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,21
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	419,08

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:28 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	15,19
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,10
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	115,05

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	55,88
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,07
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	178,08

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

CERTIFICA:**CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/01/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,04
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,03

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,04

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,04

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. 5000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.LI. ***

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMDUPAR SA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :53,33

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :349,47

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VALOR CONTRATADO EN SMLLV : 177,35

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No. 4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO OSORIO OÑATE

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

VALOR CONTRATADO EN SMLLV : 563,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

EXPERIENCIA No. 5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA : OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

VALOR CONTRATADO EN SMLLV : 243,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MURCS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No. 6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :52,45

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

***** CONTINUA *****



DE VALLEDUPAR
 DEL VALLE DEL PASO

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
 OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN**

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No. 7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CURADURIA DE VALLEDUPAR
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :1776,20

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESÓRIOS PARA TUBERÍAS
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

EXPERIENCIA No. 8 :

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :112,51

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :261,18

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PONVISOCIAL
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :224,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

EXPERIENCIA No. 11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :355,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000563163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :201,55

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PREMIER
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
 VALOR CONTRATADO EN SMLV :1542,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS

EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV :893,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARCO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV :781,29
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN**

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



DE VALLEDUPAR
PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO TECNÓVIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :7515,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPLISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ROBERTO ROCHA Y OTROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONVISOCIAL

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1399,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :148,85

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.19 :

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN**

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



DE VALLEDUPAR
TRANSACCIONES

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1642,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1597,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.21 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3327,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN**

Fecha expedición: 2021/12/01 -08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :3024,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALIANZA AJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR CONTRATADO EN SMLV :4583,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ROCHA OSORIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1638,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AC 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR CONTRATADO EN SMLV :481,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ROCHA OSORIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMLV :1743,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUIROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.27 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EL PORTAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :1259,52

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN**

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :915,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :990,09

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN**

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08.45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :645,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO TECNOCONSTRUCCIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMLV :15826,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



DE VALLEDUPAR
MERCADO DEL VALLE DEL RÍO CESAR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CESAR

VALOR CONTRATADO EN SMLV :2079,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.33 :

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN**

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553183 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



DE VALLEDUPAR
PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO OSORIO ARAQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :385,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No. 34 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :536,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.35 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :479,46

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN**

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.36 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :125,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.37 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :202,16

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.38 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:29 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



DE VALLEDUPAR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE : INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 572,81

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 90 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No. 39 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 039
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO AJC 2500
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : INVIAS
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 4630,01
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12.5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No. 40 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 040
 CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO AJC 2500
 NOMBRE DEL CONTRATANTE : INVIAS
 VALOR CONTRATADO EN SMLV : 4420,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12.5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN**

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



COMERCIO DE VALLEDUPAR
PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.41 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AJC 2500
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :6037,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12.5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.42 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :441,54

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.43 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



DE VALLEDUPAR
FRENTE AL VALLE DEL RIO CESAR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :536,51

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

EXPERIENCIA No.44 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERMITU
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AERONAUTICA CIVIL
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :741,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

EXPERIENCIA No.45 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ADMINISTRANDO BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :1326,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN**

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553163 ***** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.46 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GUAYACAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1251,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.47 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GUAYACAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1232,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.48 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GUAYACAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :1169,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No. 49 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GUAYACAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :1152,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No. 50 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :882,71

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

***** CONTINUA *****



DE VALLEDUPAR
MAR DEL VALLE DEL RIO CESAR

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.51 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :995,56

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.52 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :706,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.53 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INV 2013

***** CONTINUA *****



COMERCIO DE VALLEDUPAR
PARA EL VALLE DEL MAGDALENA

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN**

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE : INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 937,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.54 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INV 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1641,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.55 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INV 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1440,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.56 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INV 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1203,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.57 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INV 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1119,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.58 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVENTORIA CALLE 100
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 704,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.59 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA : OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE : FONVISOCIAL
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 564,04

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
- 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFERI...
- 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
- 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
- 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
- 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
- 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
- 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN**

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
- 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No. 60 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORES ANTIOQUIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :4251,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No. 61 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORES IDU

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1741,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553183 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No. 62 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORES ANTIOQUIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4259,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No. 63 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALIANZA JACO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7377,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No. 64 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EDUCAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :939,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN**

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No. 65 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :798,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553183 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.66 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARCO 1Y2

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :506,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.67 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARCO 1Y2

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :519,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.68 :

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARCO 1Y2
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :518,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.69 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARCO 1Y2
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :691,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.70 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ALEX JOAQUÍN OSORIO ARAQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO TECNOVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6049,18

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553183 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.71 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PORTAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CESAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2522,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.72 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GYP SAN FRANCISCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3595,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
- 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

**CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 15528 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 15829 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 16085 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 10 DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18907 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE MAYO DE 2016.

QUE EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 19433 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 15 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 20568 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21753 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 18 DE JULIO DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22421 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE JULIO DE 2018.

QUE EL DÍA 02 DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23663 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24129 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24568 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DÍA 06 DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

BAJO EL NÚMERO 26806 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MAYO DE 2021.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 8002158072
MUNICIPIO: 15001 - TUNJA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 40048439
NOMBRE FUNCIONARIO: YENY MARGOT SILVA POVEDA
NÚMERO DEL CONTRATO: 1602
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 26/10/2011
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 01/11/2011
FECHA DE INICIO: 04/11/2011
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: \$536.850.320,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 07/03/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00013440

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

31501 : FUNDICION, HIERRO Y ACERO.
31507 : PLOMO Y MANUFACTURAS DE PLOMO.

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NIT: 8999990816
MUNICIPIO: 11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL: BOGOTA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 79302235
NOMBRE FUNCIONARIO: Policarpo Moreno Muñoz
NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-898-2013
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 13-15-1534477
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 20/05/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 18/06/2013
FECHA DE INICIO: 01/08/2013
FECHA DE TERMINADO: 31/07/2015
TIPO DEL CONTRATO: 2
VALOR DEL CONTRATO: \$428.655.335,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 16/07/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00014011

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NIT: 8999990816

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:30 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007

DE VALLEDUPAR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:BOGOTA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:79302235
NOMBRE FUNCIONARIO:Policarpo Moreno Muñoz
NÚMERO DEL CONTRATO:IDU-6-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN:30/01/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/02/2013
FECHA DE INICIO:11/04/2013
FECHA DE TERMINADO:19/12/2013
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$288.930.738,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:27/03/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00013520

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:89999

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2092336 - A
FECHA DE ADJUDICACIÓN:03/09/2009
FECHA DE INICIO:06/10/2009
FECHA DE TERMINADO:21/09/2010
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$24.142.876,56
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$24.142.876,56
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:06/10/2010
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00010675

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
21005 : SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

CONTRATOS LIQUIDADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT:8999990593

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:Bogot D.C.
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:51876546
NOMBRE FUNCIONARIO:MARTHA GLADYS SANCHEZ VASQUEZ
NÚMERO DEL CONTRATO:12000128-OH
FECHA DE ADJUDICACIÓN:10/08/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:30/08/2012
FECHA DE INICIO:05/10/2012
FECHA DE TERMINADO:18/03/2013
FECHA DE LIQUIDACIÓN:02/07/2013
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$437.354.800,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$437.354.800,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:20/12/2012

***** CONTINUA *****



DE VALLEDUPAR
INDUSTRIA Y COMERCIO

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN

Fecha expedición: 2021/12/01 - 08:45:31 **** Recibo No. S000553163 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211201-0007

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00013178

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

20802 : PLANEACIÓN, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DE VIVIENDA

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$53,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo pueda hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siivalledupar.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **3qIFJYDUF2**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****



DE VALLEDUPAR
PARA EL VALLE DEL CESAR

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:45 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN 4RMj68DuRx

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

**CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN**

NOMBRE:SAVAD INGENIERIA S.A.S
NIT:900903676-9
MATRICULA MERCANTIL:131826
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:28/10/2015
NÚMERO DEL PROponentE:3216
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES:22/07/2016
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES:05/05/2021
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:MICROEMPRESA

**CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

**CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:28/10/2015
CLASE DE DOCUMENTO:DOCUMENTO PRIVADO
NÚMERO DE DOCUMENTO:1
FECHA DEL DOCUMENTO:23/10/2015
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:ASAMBLEA CONSTITUTIVA
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:ARAQUE BLANCO MARÍA ALEXANDRA
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 49764454
CARGO:GERENTE

REPRESENTANTE No.2 :

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:45 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE: OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía - 79359550
CARGO: SUBGERENTE

FACULTADES:

REPRESENTACION LEGAL. LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE O SUBGERENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL SUBGERENTE REMPLAZARA AL GERENTE EN SUS FALTAS TEMPORALES, ACCIDENTALES Y ABSOLUTAS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA CESACION DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES PRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

**CERTIFICA:
DOMICILIO**

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL 15 14 33 OF 307
MUNICIPIO: 20001 - VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO: CESAR
TELEFONO 1: 5806439
TELEFONO 2: 3152874306
CORREO ELECTRONICO: aljosara@hotmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: CL 15 14 33 OF 307
MUNICIPIO: 20001 - VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO: CESAR
TELEFONO 1 : 5806439
TELEFONO 2: 3152874306
CORREO ELECTRONICO: aljosara@hotmail.com

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:46 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROponente REPORTÓ:

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	10	17	00	: METALES DE BASE
11	11	15	00	: BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	: PIEDRA
11	11	17	00	: ARENA
11	12	16	00	: MADERA
12	16	29	00	: AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
12	16	49	00	: AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20	10	20	00	: SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	12	11	00	: EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	14	00	: HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	: EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	: COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	19	00	: MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	: EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	15	35	00	: SISTEMAS DE PINTURA
23	15	38	00	: SISTEMAS DE REVESTIMIENTO
24	10	15	00	: CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	17	00	: TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	11	18	00	: TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	17	41	00	: SISTEMAS DE TEJADO
26	12	15	00	: ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	: CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	16	00	: HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	22	00	: HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	25	00	: HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	28	00	: CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	12	17	00	: ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	10	15	00	: ÁNGULOS
30	10	17	00	: VIGAS
30	10	18	00	: CONDUCTOS
30	10	20	00	: HOJA
30	10	22	00	: PLANCHA
30	10	23	00	: PERFILES
30	10	24	00	: VARILLAS
30	10	28	00	: PILOTAJE
30	10	29	00	: PILARES
30	10	36	00	: PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	39	00	: EJES

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:46 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 17 00 : YESOS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
- 30 12 16 00 : ASFALTOS
- 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
- 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
- 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
- 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
- 30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
- 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
- 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
- 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
- 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
- 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
- 30 15 20 00 : CERCADO
- 30 15 21 00 : SUPERFICIE
- 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
- 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
- 30 16 17 00 : SUELOS
- 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
- 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
- 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
- 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
- 30 16 22 00 : MOSTRADORES
- 30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
- 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
- 30 17 15 00 : PUERTAS
- 30 17 16 00 : VENTANAS
- 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
- 30 17 18 00 : CLARABOYAS
- 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
- 30 17 20 00 : PUERTAS
- 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
- 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
- 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
- 30 18 17 00 : GRIFOS
- 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
- 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
- 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
- 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
- 31 14 20 00 : ENSAMBLES DE MOLDEADOS TERMOPLÁSTICOS
- 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
- 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
- 31 24 17 00 : ESPEJOS
- 32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
 SAVAD INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:46 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082



CAMARA DE COMERCIO
 DE VALLEDUPAR
 PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y HOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
 40 16 15 00 : FILTROS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
 40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
 40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
 40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
 40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
 40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
 40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
 40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
 40 17 26 00 : ACOPLÉS DE TUBOS
 40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
 40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
 40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
 40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
 40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
 40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
 40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
 40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
 40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
 40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
 40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
 40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
 40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
 40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
 40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS
 40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
 40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
 40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
 40 17 46 00 : T PARA TUBOS
 40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
 40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
 40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
 40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
 40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
 40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
 40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
 40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
 40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:46 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082



DE VALLEDUPAR
EN EL VALLE DEL RIO CESAR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
43 21 15 00 : COMPUTADORES
43 21 21 00 : IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
45 11 15 00 : ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
45 11 16 00 : PROYECTORES Y SUMINISTROS
45 11 17 00 : EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45 11 18 00 : EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWA...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
52 16 15 00 : EQUIPOS AUDIOVISUALES
52 16 16 00 : ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56 11 21 00 : ASIENTOS
56 12 17 00 : MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

***** CONTINUA *****



DE VALLEDUPAR
MAGAL VALLE DEL RIO CESAR

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:46 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0062

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S



Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:46 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082

DE VALLEDUPAR
MID B VALLEDUPAR S.A.S

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78 18 16 00 : SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80 15 16 00 : SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
90 14 17 00 : DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

***** CONTINUA *****



DE VALLEDUPAR
CÁMARA DE COMERCIO

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:46 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

**CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2018

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.136.148.441,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.136.148.441,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$36.043.616,00
PASIVO TOTAL	:	\$647.793.409,00
PATRIMONIO	:	\$488.355.032,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$81.280.981,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$125.000,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.126.285.837,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.404.838.615,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$373.037.443,00
PASIVO TOTAL	:	\$756.066.431,00
PATRIMONIO	:	\$648.772.184,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$247.841.039,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$374.020,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.272.560.994,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.546.307.549,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$51.862.860,00
PASIVO TOTAL	:	\$658.766.304,00
PATRIMONIO	:	\$887.541.245,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$388.453.088,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$1.092,00

CERTIFICA:

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:46 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

INDICE DE LIQUIDEZ	:	31,52
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,57
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	650,24

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	3,01
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,53
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	662,64

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	24,53
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,42
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	355726,27

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,07

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,38
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,17

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:46 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082

COMERCIO DE VALLEDUPAR
VALLE DEL RIO CESAR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,43
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,25

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO LINEAL 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :311,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO LINEAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :655

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S



Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09.46 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082

DE VALLEDUPAR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PORTAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CESAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2522,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 52%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

EXPERIENCIA No.4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :384,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
- 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 22 DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 19307 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:46 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE JULIO DE 2016.

QUE EL DÍA 15 DE MAYO DE 2017 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 20564 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 21779 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 18 DE JULIO DE 2018 EL PROponente SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 22420 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE JULIO DE 2018.

QUE EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 23419 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 EL PROponente SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 23704 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROponente SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 24100 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2020 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 24591 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DÍA 05 DE MAYO DE 2021 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 26781 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2021.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$53,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siivalledupar.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **4RMJ68DuRx**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR
SAVAD INGENIERIA S.A.S



DE VALLEDUPAR
PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

Fecha expedición: 2021/11/30 - 17:09:47 **** Recibo No. S000553112 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211130-0082

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****

CONSORCIO SAVAL 21.

**REQUISITOS
HABILITANTES DE
ORDEN FINANCIERO**



Valledupar, 29 de noviembre de 2.021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA

Que el cliente **ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE** con cédula No **79359550** expedida en Bogotá , tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre aprobado** por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$242.311.410,00)** , destinado para la **CONVOCATORIA PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021 - EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**, con una vigencia no mayor a tres (3) meses a partir de la fecha de cierre del proceso en mención.

El desembolso de esta operación estará sujeto a la disponibilidad de recursos por parte del banco y a la formalización de las garantías requeridas para tal fin.

Estaremos a su disposición para ampliar la anterior información en el teléfono 5885061, correo electrónico gsantiago@bancolombia.com, en la ciudad de Valledupar, o en nuestras oficinas ubicadas en la Diagonal 16 No 16-10, Valle centro

Cordialmente,

GREGORIO ERNESTO SANTIAGO RINCON
Gerente Pyme Bancolombia
Valledupar

CONSORCIO SAVAL 21.

**REQUISITOS
HABILITANTES DE
ORDEN TÉCNICO**

{fiduprevisora)

Findeter
 Banca de Desarrollo Territorial

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".					
PROponente: CONSORCIO SAVAL 21							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUEAPORTA LA EXPERIENCIA:				ALEX JOAQUÍN OSORIO ARAQUE			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
2092336	CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA "20 DE JULIO" EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		15826,32	FONADE	6/10/2009	21/9/2010	40%



El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.



Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.



Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.



Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere ser tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total estrictamente hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Versión	Código		
Vigencia a partir de 29/04/2010		03	FMI027		
					
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONTRATISTA UBICACIÓN OBJETO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONTRATO DE INTERVENTORIA INTERVENTOR SUPERVISOR	OBRA 2092336 DE 2009 CONSORCIO TECNOCONSTRUCCIONES CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A, DENOMINADA "20 DE JULIO" EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRA 1 - CALLE 45 (MURILLO), BARRIO CIUDAD DE LA 20 DE JULIO, BARRANQUILLA, ATLANTICO No. 2092337 DE 2009 CONSORCIO BOGOTÁ ING. CARLOS AMAYA NARANJO				
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO					
PLAZO ACTUAL	350 DIAS				
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE SEPTIEMBRE DE 2010				
VALOR EJECUTADO	\$8.150.554.380				
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2011.					
LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS.					
ACTIVIDADES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UHD	VALOR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PRELIMINARES				
1.10	LOCALIZACIÓN Y REPIANTEO				
1.1.1	LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	m2	16.750,00	1.585,00	26.585.500
2.00	CIMENTACIÓN				
2.10	CIMENTACIONES NORMALES				
2.1.1	EXCAVACION MANUAL CIMIENTOS	m3	2.167,00	21.063,00	45.643.521
2.1.2	CONCRETO DE LIMPIEZA CIMIENTOS	m2	1.309,45	11.409,00	18.867.855
2.1.3	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI	m3	239,56	379.892,00	91.006.928
2.1.4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	m3	254,63	370.121,00	94.243.910
2.1.5	CICLOPEO EN CONCRETO DE 2500 PSI	m3	2,00	204.009,00	408.018
2.1.6	SOBREANCHO CONCRETO COLUMNAS ENTERRADAS	m3	9,29	343.608,00	3.192.118
2.1.7	RELLENOS EN MATERIAL DE EXCAVACION CIMIENTOS	m3	742,34	7.063,00	5.257.994
2.1.8	IMPERMEABILIZACION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETOS DE CIMENTACION ZAPATAS Y VIGAS	m3	515,00	12.334,00	6.352.010
2.1.9	PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA MURO EN BLOQUE GRIS CLARO TIPO BLOQUE CATALAN DE e=0,15 MTS	m2	356,10	9.029,00	3.535.717
2.1.10	IMPERMEABILIZACION PARA MURO EN BLOQUE GRIS CLARO TIPO BLOQUE CATALAN E= 0,15 MTS	m2	356,10	16.442,00	5.854.996
2.1.11	DEMOLICION DE MURO EN CONCRETO	m3	12,00	210.852,00	2.530.344
2.20	PLACA DE CONTRAPISO				
2.2.1	BASE PLACA CONTRAPISO	m3	5.909,30	42.965,00	425.753.073
2.2.2	POLIETILENO BAJO PLACA	m2	5.401,00	1.746,00	11.176.146
2.2.3	PLACA DE CONTRAPISO e=0,1 CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE CORTE Y LLENADO DE JUNTAS DE DILATACION	m2	5.401,00	37.555,00	240.389.855
2.2.4	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO DE PLACA CONTRAPISO SECCION 15X40CMS REFORZADO	ml	572,00	30.152,00	17.246.944
2.30	ACERO DE REFUERZO CIMENTACION				
2.3.1	ACERO DE REFUERZO CIMENTACION	kg	54.994,00	2.236,00	122.966.584.00
2.3.2	MALTA ELECTROSOLDADA CIMENTACION	kg	24.394,00	2.523,00	65.256.962
4.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA				
4.10	COLUMNAS MUROS Y VIGAS AEREAS EN CONCRETO				
4.1.1	COLUMNA CIRCULAR ACABADO LISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	m3	32,04	393.015,00	12.592.201
4.1.2	COLUMNA RECTANGULAR ACABADO LISO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON BORDES ACHAFLANADOS DE 0,01m	m3	89,96	411.683,00	41.028.328
4.1.3	MURO ACABADO LISO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON DILATACIONES DE 0,01m CADA 0,5m	m3	25,00	401.902,00	10.047.550
4.1.4	VIGA AEREA ACABADO LISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	m3	111,00	439.565,00	48.791.826
4.1.5	REMATE SUPERIOR h=0,45m ACABADO LISO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON NARIZ PARA REMATE DE IMPERMEABILIZACION, INCLUYE REFUERZO	ml	0,00	41.828,00	0
4.1.6	REMATE SUPERIOR h=0,25m ACABADO LISO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON NARIZ PARA REMATE DE IMPERMEABILIZACION, INCLUYE REFUERZO	ml	0,00	37.966,00	0
4.20	LOSAS AEREAS EN CONCRETO				

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Version	Código		
Vigencia a partir de 29/04/2010		03	FMI027		
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los items o productos contratados)	UND	VALORES		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.2.1	PLACA LOSA ALIGERADA H=0.45 CON TORTA INFERIOR ACABADO LISO EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE LINEA DE GOTERO	m3	2,017.84	106,762.00	215,307,564
4.2.2	PLACA LOSA ALIGERADA H=0.50 CON TORTA INFERIOR ACABADO LISO EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE LINEA DE GOTERO	m2	2,383.02	101,075.00	240,863,717
4.2.3	PLACA LOSA ALIGERADA H=Variable (Aleros) de .45 y .30 CON TORTA INFERIOR ACABADO LISO EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE LINEA DE GOTERO	m2	417.00	117,290.00	48,905,930
4.2.4	PLACA MACTIZA E=0.15 ACABADO LISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	m2	54.60	56,142.00	3,031,568
4.2.5	PERGOLA ACABADO LISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	m2	412.00	119,664.00	49,301,568
4.2.6	JUNTAS DE CONSTRUCCION	ml	157.00	113,965.00	17,892,565
4.2.7	CONCRETO DE 3000 PSI SOPORTE DE LUCARNAS SEGUN DETALLE DE PLANO h=0.45m ACABADO LISO INCLUYE REFUERZO	ml	1,217.53	61,688.00	75,082,640
4.2.8	CONSTRUCCION EN CONCRETO 300 PSI DE SOPORTE DE LUCARNAS SEGUN DETALLES DE PLANO h=0.25m INCLUYE REFUERZO E IMPERMEABILIZACION	ml	1,165.38	45,026.00	52,472,400
4.3.0	RAMPAS Y ESCALERAS EN CONCRETO				
4.3.1	PLACA RAMPA H=Variable de .50 a .35 CON TORTA INFERIOR ACABADO LISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	m2	58.00	49,848.00	2,891,242
4.3.2	VIGAS AEREAS RAMPA H=Variable de .50 a .35 ACABADO LISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	m3	6.15	383,732.00	2,421,452
4.3.3	ESCALERAS ACABADO LISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	m3	26.00	427,367.00	11,111,542
4.3.4	PASOS PREFABRICADOS EN CONCRETO ESCALERAS	ml	97.00	34,508.00	3,358,006
4.3.5	PLAQUETA DESCANSO ESCALERA	m2	8.24	53,538.00	441,153
4.4.0	ESTRUCTURA METALICA				
4.4.1	ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y ESCALERAS INCLUYE PINTURA	kg	45,722.73	6,910.00	315,244,064
4.5.0	ESTRUCTURAS ESPECIALES - TANQUE DE AGUA				
4.5.1	EXCAVACION MECANICA TANQUE DE AGUA INCLUYE CARGUE Y RETIRO EXTERNO	m3	1,082.00	17,531.00	18,968,542
4.5.2	RECEBO BASE TANQUE	m3	246.34	42,965.00	10,583,939
4.5.3	TANQUE DE AGUA EN CONCRETO IMP. 4000 PSI. INCLUYE TAPAS EN CINTA PVC JUNTAS TANQUE	m3	151.97	464,485.00	70,587,785
4.5.4	CINTA PVC JUNTAS TANQUE	ml	59.10	32,770.00	1,936,707
4.5.5	PANETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO TANQUE AGUA	m2	385.62	14,015.00	5,404,454
4.5.6	IMPERMEABILIZACION EXTERNA TANQUE	m2	79.49	20,488.00	1,627,001
4.5.7	RELLENO EN SUELO CEMENTO COMPACTADO E= 15 CMS	m3	8.00	63,604.00	509,832
4.5.8	FILTRO DE DRENAJE TANQUE DE AGUA POTABLE 0.40X0.40 M (incluye grava, geotextil y tubería novafort de 4")	ml	52.00	62,001.00	3,224,052
4.5.9	PASA MURO DE 1" EN TANQUE DE AGUA	und	1.00	24,556.00	24,556
4.5.10	PASA MURO DE 2" EN TANQUE DE AGUA	und	1.00	42,956.00	42,956
4.5.11	PASA MURO DE 3" EN TANQUE DE AGUA	und	2.00	53,156.00	106,312
4.5.12	PASA MURO DE 4" EN TANQUE DE AGUA	und	2.00	62,136.00	124,312
4.5.13	TUBERIA DE DRENAJE DE 4" DEL FILTRO DEL TANQUE DE AGUA	ml	55.00	22,780.00	1,252,900
4.6.0	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI				
4.6.1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	kg	193,608	2,236.00	433,108,720
4.6.2	MALLA ELECTROSOLDADA	kg	21,830.00	2,623.00	58,735,490
5.0.0	MAMPOSTERIA				
5.1.0	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO				
5.1.1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO GRIS CLARO LISO TIPO BLOQUE CATALAN DE 0.15mx0.09mx0.29m DE ADOQUINES Y BLOQUERA DEL CARIBE O EQUIVALENTE. APAREJO A 1/2 PEGA REPELLADA COLOR GRIS. INCLUYE LIMPIEZA FINAL	m2	7,251.43	35,042.00	255,508,290
5.1.2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO e=0.15 ML. INCLUYE LIMPIEZA FINAL	ml	824.22	24,102.00	19,865,350
5.1.3	ENCHAPE EN BLOQUE DE CONCRETO	ml	19.00	18,541.00	333,738
5.1.4	GROUTING DOVELAS	m3	30.00	213,890.00	6,416,700
5.1.5	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO GRIS CLARO LISO TIPO ESTRUCTURAL DE 14 VPA DE 14X9X29 CMS. APAREJO A 1/2" PEGA REPELLADA COLOR GRIS. INCLUYE LIMPIEZA	m2	331.72	60,434.00	20,147,166
5.2.0	REFUERZO MAMPOSTERIA				
5.2.1	ACERO DE REFUERZO	kg	12,044.00	2,236.00	26,930,384
5.2.2	ANCLAJES EPOXICOS	un	7,724.00	1,704.00	13,161,696
5.0.0	PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				



		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Version	Código	
		Vigencia a partir de		03	FMI027	
		29/04/2010				
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNO				
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
5.10	MESONES Y BORDILLOS					
6.1.1	MESONES EN PLACA DE CONCRETO DE 0.6 e=0.04m INCLUYE REFUERZO	ml	85,00	27.891,00	2.370.735	
6.1.2	BORDILLOS DUCHAS Y ZONAS HÚMEDAS COCINA INCLUYE REFUERZO	ml	7,00	16.310,00	114.170	
5.20	ARRANQUES Y VIGAS REMATE EN CONCRETO MUROS					
6.2.1	ARRANQUE DE MAMPOSTERIA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO INCLUYE REFUERZO	ml	3.147,00	9.311,00	31.163.917	
6.2.2	VIGA CINTA REMATE DE MUROS EN CONCRETO ACABADO LISO INCLUYE REFUERZO	ml	718,35	21.497,00	15.442.376	
6.2.3	REMATE DE MAMPOSTERIA ACABADO LISO e=0.01m EN CONCRETO INCLUYE REFUERZO	ml	0,00	19.308,00	0	
6.30	BANCAS Y PLAQUETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO					
6.3.1	PLAQUETAS ACABADO LISO e=0.1m EN CONCRETO, INCLUYE REFUERZO	m2	434,00	49.385,00	21.433.090	
6.40	PREFABRICADOS EN CONCRETO FACHADA					
6.4.1	PREFABRICADOS EN CONCRETO FACHADA BAÑOS, INCLUYE REFUERZO	m2	74,00	137.426,00	10.169.524	
7.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
7.10	Bajantes y colectores para aguas residuales					
7.1.1	Tubería PVC-S Incluye accesorios 2" incluye sistema de anclaje	ml	0,00	12.034,00	0	
7.1.2	Tubería PVC-S Incluye accesorios 3" incluye sistema de anclaje	ml	0,00	13.184,00	0	
7.1.3	Tubería PVC-S Incluye accesorios 4" incluye sistema de anclaje	ml	132,00	17.290,00	2.282.280	
7.1.4	Caja de inspección 50x60	un	23,00	144.286,00	3.318.578	
7.1.5	Caja de inspección 70x70	un	9,00	164.284,00	1.478.556	
7.1.6	Tubería corrugada 110 mm. Incluye sistema de anclajes y accesorios	ml	385,71	20.055,00	7.734.314	
7.1.7	Tubería corrugada 160 mm. Incluye sistema de anclajes y accesorios	ml	91,95	24.796,00	2.234.017	
7.1.8	Tubería corrugada 200 mm. Incluye sistemas de anclajes y accesorios	ml	54,90	31.173,00	1.712.098	
7.1.9	Poto inspección	un	4,00	1.277.081,00	5.108.324	
7.1.10	Tramos de grasas	und	1,00	425.285,00	425.285	
7.1.11	Terminación de 4" tubería de reventación en cubierta	und	8,00	25.189,00	201.512	
7.20	BAJANTES Y COLECTORES PARA AGUAS LLUVIAS					
7.2.1	Tubería PVC-S 3" Incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	95,80	13.184,00	1.263.027	
7.2.2	Tubería PVC-S 4" Incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	80,00	17.290,00	1.383.200	
7.2.3	Tubería corrugada 110 mm. Incluye sistema de anclajes y accesorios	ml	515,51	20.055,00	10.338.553	
7.2.4	Tubería corrugada 160 mm. Incluye sistema de anclajes y accesorios	ml	23,10	24.295,00	561.236	
7.2.5	Tubería corrugada 200 mm. Incluye sistemas de anclajes y accesorios	ml	236,60	57.711,00	16.505.249	
7.2.6	Tubería corrugada 250 mm. Incluye sistemas de anclajes y accesorios	ml	27,20	73.762,00	2.006.326	
7.2.7	Tubería corrugada 315 mm. Incluye sistemas de anclajes y accesorios	ml	184,00	103.791,00	19.080.984	
7.2.8	Tubería corrugada 400 mm. Incluye sistemas de anclajes y accesorios	ml	21,60	162.905,00	3.516.538	
7.2.9	Sifón de piso de 3" de aguas lluvias	und	8,00	48.560,00	388.280	
7.30	VENTILACIONES Y REVENTILACIONES					
7.3.1	Tubería PVC-L 2" Incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	104,50	7.473,00	781.556	
7.3.2	Tubería PVC-L 3" Incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	0,00	14.112,00	0	
7.3.3	Tubería PVC-L 4" Incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	0,00	16.088,00	0	
7.3.4	Terminación de 2" tubería de reventación en cubierta	und	11,00	15.089,00	165.979	
7.40	Puntos Sanitarios Se considera como punto desde el punto de desague del aparato hasta la caja de inspección que conecta al colector principal de tubería PVC-Sanitaria, o hasta la bajante para las salidas en el piso 2.					
7.4.1	Sanitario 4"	und	55,00	57.511,00	3.168.215	
7.4.2	Orinal 2"	und	16,00	49.360,00	789.560	
7.4.3	Lavamanos 2"	und	29,00	48.860,00	1.416.940	
7.4.4	Lavaplatos 3"	und	5,00	48.860,00	244.300	
7.4.5	Sifón de piso 2"	und	13,00	49.585,00	644.748	
7.4.6	Sifón de piso 3"	und	33,00	48.080,00	1.586.720	
7.4.7	Sifón de piso 4"	und	0,00	63.137,00	0	
7.50	Desagues bombas Eyectoras					
7.5.1	Tubería PVC P 3" incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	0,00	25.752,00	0	



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Versión	Código	
Vigencia a partir de				
29/04/2010		03	FMI027	
7.50	Redes de agua fría en tubería y accesorios PVC-P, RDE-21 para diámetro igual o mayor a 1-1/4", RDE-13,5 para 1", RDE-11 para 3/4", y RDE-9 para 1/2". La red se considera desde el cuarto de bombas hasta los registros de baterías que distribuyen las salidas y puntos. Incluye accesorios y soportes			
7.51	Tubería PVC-P 1" incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	3,00	25.762,00
7.52	Tubería PVC-P 2 1/2" incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	149,00	22.580,00
7.53	Tubería PVC-P 2" incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	281,00	15.235,00
7.54	Tubería PVC-P 1 1/2" incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	40,87	12.376,00
7.55	Tubería PVC-P 1 1/4" incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	18,97	10.671,00
7.56	Tubería PVC-P 1" incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	23,00	7.753,00
7.57	Tubería PVC-P 3/4" incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	100,00	6.409,00
7.58	Tubería PVC-P 1/2" incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	40,00	5.607,00
7.70	PUNTOS HIDRAULICOS A. F.: Puntos Hidráulicos de agua fría, en tubería PVC-P tipo pesado, con accesorios del mismo material. Se considera como punto la instalación desde el registro hasta la salida hidráulica, incluyendo la recámara de 30 cm y la TEE de conexión al aparato.			
7.71	Sanitario Fluxometro 1-1/4"	und	35,00	31.953,00
7.72	Sanitario Tanque 1/2"	und	24,00	31.733,00
7.73	Orninal 1"	und	15,00	35.750,00
7.74	Lavamanos 1/ 2"	und	108,00	32.317,00
7.75	Lavaplatos 1/2"	und	12,00	33.033,00
7.76	Llave manguera 1/2"	und	3,00	32.954,00
7.77	Ducha 1/2"	und	2,60	35.668,00
7.80	VALVULAS MARCA RED-WHITE			
7.81	Registro cortina 1/2"	und	14,00	45.622,00
7.82	Registro cortina 3/4"	und	6,00	57.201,00
7.83	Registro cortina 1"	und	1,00	73.824,00
7.84	Registro cortina 1 1/4"	und	1,00	87.450,00
7.85	Registro cortina 1 1/2"	und	1,00	93.473,00
7.86	Registro cortina 2"	und	7,00	132.901,00
7.90	FLOTADORES			
7.91	Flotador marca Helbert	und	1,00	229.574,00
7.10	CUARTO DE BOMBAS EQUIPO HIDRONEUMATICO Y CAJILLA PARA MEDIDOR			
7.10.1	Tubería H.G 3" Incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	8,00	87.515,00
7.10.2	Tubería H.G 1 1/2" Incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	4,00	42.494,00
7.10.3	Tubería H.G 1" Incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	3,00	24.550,00
7.10.4	Tubería H.G 1/2" Incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	2,00	13.000,00
7.10.5	Junta Flexibles 3"	und	2,00	258.278,00
7.10.6	Registros 3"	und	4,00	355.578,00
7.10.7	Registros 1 1/2"	und	1,00	141.518,00
7.10.8	Registros 1"	und	1,00	125.435,00
7.10.9	Registros 1/2"	und	1,00	118.624,00
7.10.10	Cheques 3"	und	2,00	522.419,00
7.10.11	Cheques 1"	und	1,00	128.354,00
7.10.12	Cajilla para un medidor	und	1,00	74.770,00
7.10.13	Registro de 2"	und	1,00	133.079,00
7.10.14	Valvula de piezon coladera de 3"	und	2,00	372.112,00
7.10.15	Cheque de 2"	und	1,00	143.395,00
7.10.16	Cheque de 1 1/2"	und	11,00	116.624,00
7.11	INSTALACION EQUIPOS			
7.11.1	Suministro e instalación del equipo hidroneumático, incluye accesorios, de acuerdo a especificaciones técnicas	gl	1,00	7.442.696,00
7.11.2	Suministro e instalación de bombas sumergibles, incluye accesorios, de acuerdo a las especificaciones técnicas	gl	1,00	3.314.128,00
7.12	RED CONTRA INCENDIO Red de agua fría en tubería y accesorios sch40 O. 10			
7.12.1	Tubería galvanizada sch 40 o10 4" incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	285,10	171.511,00
7.12.2	Tubería galvanizada sch 40 o10 3" incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	107,00	147.069,00
7.12.3	Tubería galvanizada sch 40 o10 1 1/2" incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	221,00	41.255,00



 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Version	Codigo		
Vigencia a partir de: 29/04/2010		03	FMI027		
7.12.4	Gabinetes contra incendio Tipo I	un	12,00	702.482,00	8.429.734
7.12.5	Siamesas de entrada	un	2,00	1.156.236,00	2.312.500
7.13	CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENSO CAJILLA PARA MEDIDOR				
7.13.1	Tuberia H.G 4" Incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	5,00	104.369,00	521.945
7.13.2	Tuberia H.G 1 1/2" Incluye sistemas de anclaje y accesorios	ml	3,00	42.494,00	127.482
7.13.3	Junta Flexibles 4"	und	1,00	362.989,00	302.989
7.13.4	Registros 4"	und	2,00	512.689,00	1.025.378
7.13.5	Registros 1 1/2"	und	1,00	141.517,00	141.517
7.13.6	Cheques 4"	und	1,00	674.688,00	674.688
7.13.7	Cajilla para un medidor	und	1,00	74.770,00	74.770
7.13.8	Valvula de pie con coladera 1 1/2"	und	1,00	64.385,00	64.385
7.13.9	Junta flexible de 1 1/2"	und	1,00	172.139,00	172.139
7.14	INSTALACION EQUIPOS				
7.14.1	Suministro e instalacion del equipo red contra incendio incluye accesorios, de acuerdo a especificaciones tecnicas	gl	1,00	6.469.696,00	6.469.696
7.15	INSTALACIONES DE GAS				
	En tuberia Cobre tipo L				
7.15.1	Suministro e instalacion Tuberia de Cobre Tipo L Ø 1-1/2"	ml	16,00	77.841,00	1.245.455
7.15.2	Suministro e instalacion Tuberia de Cobre Tipo L Ø 1-1/4"	ml	8,00	68.096,00	541.768
7.15.3	Suministro e instalacion Tuberia de Cobre Tipo L Ø 3/4"	ml	75,00	39.025,00	3.025.700
7.15.4	Suministro e instalacion Tuberia de Cobre Tipo L Ø 1/2"	ml	57,00	30.825,00	1.757.025
	PUNTO PARA GAS				
	En tuberia Cobre tipo L				
7.15.5	Punto de gas Natural Cu TL Ø 1/2"	und	1,00	30.921,00	30.921
7.15.6	Punto de gas Natural Cu TL Ø 1/2"	und	1,00	30.921,00	30.921
7.15.7	Punto de gas Natural Cu TL Ø 1/2"	und	1,00	30.921,00	30.921
7.15.8	Punto de gas Natural Cu TL Ø 1/2"	und	1,00	30.921,00	30.921
7.15.9	Punto de gas Natural Cu TL Ø 1/2"	und	1,00	30.921,00	30.921
7.15.10	Punto de gas Natural Cu TL Ø 1/2"	und	10,00	30.921,00	309.210
	VALVULAS				
7.15.11	Suministro e instalacion Registro Ø 3/4"	und	1,00	64.288,00	64.288
7.15.12	Suministro e instalacion Registro Ø 1/2"	und	14,00	55.539,00	777.546
	REGULADORES Y MEDIDORES				
7.15.13	Suministro e instalacion Regulador de Gas Natural	und	2,00	261.374,00	521.948
7.15.14	Suministro e instalacion Medidor de Gas Natural	und	2,00	233.655,00	467.310
8.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
8.10	SALIDAS DE ALUMBRADO				
8.1.1	Suministro, transporte e instalacion de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tuberia PVC de 1/2", cajas, interruptor, conductor THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra, mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra	und	936,00	65.610,00	61.410.936
8.1.2	Suministro, transporte e instalacion de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tuberia metalica EMT, conuletas, cajas, interruptor, conductor THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra.	und	80,00	97.013,00	7.761.040
8.20	SALIDAS PARA TOMAS				
8.2.1	Suministro, transporte e instalacion de materiales y accesorios para lasalida de tomacorriente monofasica normal, tipo LEVINTON, incluyendo tapa de proteccion tipo intemperie cajas, conductor No12 AWG, THHN toma corriente doble con polo a tierra, 15 A, 120V(5-15R) conductor de cobre desnudo No12 para continuidad y demas accesorios.	und	514,00	55.282,00	28.414.948
8.2.2	Suministro, transporte e instalacion de materiales y accesorios para lasalida de tomacorriente monofasica regulada, incluyendo cajas, conductor 3No12 AWG, THHN, toma corrientes doble con polo a tierra, 15 A, 120V(5-15R), tipo hospitalario conductor de cobre desnudoNo12 paracontinuidad y demas accesorios.	und	109,00	69.908,00	7.619.372
8.2.3	Suministro, transporte e instalacion de materiales y accesorios para lasalida de tomacorriente monofasica con proteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI) incluyendo cajas, conductor No12 AWG, THHN toma corriente doble con polo a tierra, 20 A, 120V conductor de cobre desnudo No12 para continuidad y demas accesorios.	und	10,00	77.330,00	773.300



 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Version		Codigo	
		Vigencia a partir de		FM027	
29/04/2010		03			
8.2.4	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida trifásica, incluyendo, conductor 3No10 THHN y conductor de continuidad No 10 y ducto de 3/4"	und	9,00	112.481,00	1.012.329
8.30	ACOMETIDAS ELECTRICAS				
8.3.1	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No8+1N*8+1No8T AWG, THHN en 1Ø1 1/2" incluyendo conductores, ducto de PVC, conexiónado, accesorios y pruebas desde, CD-GENERAL hasta TN-3	ML	53,20	15.089,00	802.735
8.3.2	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No8+1N*8+1No8T AWG, THHN en 1Ø1 1/2" incluyendo conductores, ducto de PVC, conexiónado, accesorios y pruebas desde, T-BOMBAS hasta T-BO-AGPO	ML	71,00	15.089,00	1.071.319
8.3.3	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No6+1No6+1No8T AWG, THHN en 1Ø2", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexiónado, accesorios y pruebas desde, CD-GENERAL hasta TN-2	ML	70,00	19.988,00	1.399.150
8.3.4	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No6+1No6+1No8T AWG, THHN en 1Ø2", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexiónado, accesorios y pruebas desde, CD-GENERAL hasta TN-4	ML	16,00	19.988,00	319.808
8.3.5	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No6+1No6+1No8T AWG, THHN en 1Ø2", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexiónado, accesorios y pruebas desde, CD-3 hasta T-TOMAS 1	ML	45,00	19.988,00	899.460
8.3.6	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No6+1No6+1No8T AWG, THHN en 1Ø2", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexiónado, accesorios y pruebas desde, CD-1 hasta T-ILUM 1	ML	42,00	19.988,00	839.496
8.3.7	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No6+1No6+1No8T AWG, THHN en 1Ø2", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexiónado, accesorios y pruebas desde, CD-1 hasta T-FORMAS 2	ML	15,00	19.988,00	299.920
8.3.8	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No6+1No6+1No8T AWG, THHN en 1Ø2", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexiónado, accesorios y pruebas desde, CD-2 hasta T-TOMAS 3	ML	15,00	19.988,00	299.920
8.3.9	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No6+1No6+1No8T AWG, THHN en 1Ø2", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexiónado, accesorios y pruebas desde, CD-2 hasta T-TOMAS 4	ML	55,00	19.988,00	1.099.340
8.3.10	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No6+1No6+1No8T AWG, THHN en 1Ø2", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexiónado, accesorios y pruebas desde, CD-2 hasta T-ILUM 4	ML	55,00	19.988,00	1.099.340
8.3.11	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No4+1No4+1No8T AWG, THHN en 1Ø2", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexiónado, accesorios y pruebas desde, CD-GENERAL hasta T-COCINA	ML	53,00	27.882,00	1.477.746
8.3.12	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No4+1No4+1No8T AWG, THHN en 1Ø2", METALICO GALVANIZADO incluyendo conductores, ducto de PVC, conexiónado, accesorios y pruebas desde, CD-GENERAL hasta T-BO-INC	ML	122,00	47.823,00	5.624.406
8.3.13	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No4+1No4+1No8T AWG, THHN en 1Ø2", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexiónado, accesorios y pruebas desde, CD-1 hasta T-N1	ML	73,00	27.882,00	2.035.386
8.3.14	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No4+1No4+1No8T AWG, THHN en 1Ø2", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexiónado, accesorios y pruebas desde, CD-1 hasta T-ILUM 2	ML	16,00	27.882,00	446.112
8.3.15	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No4+1No4+1No8T AWG, THHN en 1Ø2", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexiónado, accesorios y pruebas desde, CD-2 hasta T-ILUM 3	ML	16,00	27.882,00	446.112
8.3.16	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No4+1No4+1No4+0+1No4T AWG, THHN en 1Ø3", incluyendo conductores, conexiónado, accesorios y pruebas, desde CD-GENERAL hasta CD-2	ML	87,00	113.210,00	9.849.270
8.3.17	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No4+1No4+0+1No4T AWG, THHN en 1Ø3", incluyendo conductores, conexiónado, accesorios y pruebas, desde CD-GENERAL hasta CD-1	ML	132,00	113.210,00	14.943.720



		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Version	Código	
		Vigencia a partir de		03	FMI027	
		29/04/2010				
8.3.19	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No2/0-1No2/0-1No8TA+1No8TD, AWG, THHN en 1Ø2", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-2 hasta hasta T-REG GEN 1	ML	20,00	77.805,00	1.552.120	
8.3.19	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No8+1No6+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GENERAL hasta hasta T-REG GEN 2	ML	22,00	18.049,00	397.078	
8.3.20	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No8+1No6+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-REG GEN 1 hasta hasta T-REG 1	ML	79,00	18.049,00	1.425.871	
8.3.21	Suministro, transporte e instalación de acometida en 1No8+1No6+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-REG GEN 1 hasta hasta T-REG 2	ML	52,00	18.049,00	938.548	
8.3.22	Suministro, transporte e instalación de acometida en 5No8+1No6+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-REG GEN 1 hasta hasta T-REG 3	ML	16,00	18.049,00	288.734	
8.3.23	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No8+1No6+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-REG GEN 1 hasta hasta T-REG 4	ML	65,00	18.049,00	1.173.185	
8.3.24	Suministro, transporte e instalación de acometida en 1No8+1No6+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-REG GEN 2 hasta hasta T-REG 5	ML	93,00	18.049,00	1.498.067	
8.3.25	Suministro, transporte e instalación de acometida en 1No8+1No6+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-REG GEN 2 hasta hasta T-REG 6	ML	52,00	18.049,00	938.548	
8.3.26	Suministro, transporte e instalación de acometida en 1No8+1No6+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-REG GEN 2 hasta hasta T-REG 7	ML	20,00	18.049,00	360.960	
8.3.27	Suministro, transporte e instalación de acometida en 2(3No300 kmil +1No4/0 THHN) incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde SUBESTACION hasta TRANSFERENCIA AUTOMATICA	ML	20,00	270.549,00	5.410.980	
8.3.28	Suministro, transporte e instalación de acometida en 2(3No300 kmil +1No4/0 THHN) incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde PLANTA ELECTRICA hasta TRANSFERENCIA AUTOMATICA	ML	22,00	270.549,00	5.952.078	
8.3.29	Suministro, transporte e instalación de acometida en 2(3No300 kmil +1No4/0 THHN) incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde TRANSFERENCIA AUTOMATICA hasta CD-GENERAL	ML	17,00	270.549,00	4.599.333	
8.3.30	Suministro, transporte e instalación de acometida en 2No8+1No8T AWG, THHN en 2Ø1" PVC, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde tableros de alumbrado, hasta ILUMINACION EXTERIOR	ML	155,00	11.733,00	1.830.348	
8.3.31	Suministro, transporte e instalación de acometida en 4No8+1No8T AWG, THHN en 2Ø1" PVC, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde tableros de alumbrado, hasta ILUMINACION EXTERIOR	ML	200,00	15.442,00	3.088.400	
8.3.32	Suministro, transporte e instalación de acometida en 8No8+1No8T AWG, THHN en 2Ø1" PVC, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde tableros de alumbrado, hasta ILUMINACION EXTERIOR	ML	55,00	27.861,00	1.257.355	
8.3.33	Suministro, transporte e instalación de acometida en 2No10+1No10T AWG, THHN en Ø3/4" PVC, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde TCA, (TABLERO CONTROL DE ILUMINACION), hasta PROYECTORES ILUMINACION SOBRE CUBIERTAS	ML	280,00	8.981,00	2.514.680	
8.3.34	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No10+1No10T AWG, THHN en Ø3/4" PVC, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde TCA, (TABLERO CONTROL DE ILUMINACION), hasta PROYECTORES ILUMINACION SOBRE CUBIERTAS	ML	546,00	10.331,00	5.540.725	
8.3.35	Suministro, transporte e instalación de acometida en 4No10+1No10T AWG, THHN en Ø3/4" PVC, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde TCA, (TABLERO CONTROL DE ILUMINACION), hasta PROYECTORES ILUMINACION SOBRE CUBIERTAS	ML	140,00	11.682,00	1.635.480	



 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Versión 03	Código FM027		
Vigencia a partir de 29/04/2010					
8.3.16	Suministro, transporte e instalación de conductor para control de alumbrado, 8No16, desde T-CA1 hasta TCA-PDR en ducto de 1", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexionado, accesorios y pruebas	ML	130,00	8.510,00	1.105.300
8.3.17	Suministro, transporte e instalación de conductor para control de alumbrado, 16No16, desde T-CA2 hasta TCA-PDR en ducto de 1", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexionado, accesorios y pruebas	ML	110,00	15.157,00	1.700.270
8.3.18	Suministro, transporte e instalación de conductor para control de alumbrado, 14No16, desde T-CA3 hasta TCA-PDR en ducto de 1", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexionado, accesorios y pruebas	ML	75,00	14.320,00	1.058.320
8.3.19	Suministro, transporte e instalación de conductor para control de alumbrado, 4No16, desde T-CA4 hasta TCA-PDR en ducto de 1", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexionado, accesorios y pruebas	ML	37,00	7.372,00	272.764
8.3.40	Suministro, transporte e instalación de conductor para control de alumbrado, 8No16, desde T-CA1 hasta TCA-PDR en ducto de 1", incluyendo conductores, ducto de PVC, conexionado, accesorios y pruebas	ML	150,00	10.151,00	1.522.650
8.40	SALIDAS TIMBRES				
8.4.1	Suministro, transporte e instalación de timer, digital programable, incluyendo tubería PVC de 1/2, cajas, conductor THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra	und	2,00	277.242,00	554.484
8.4.2	Suministro, transporte e instalación de salida para campana de 15 cm de diámetro, incluyendo tubería PVC de 1/2, cajas, conductor THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra.	und	1,00	135.774,00	135.774
8.50	CANALIZACION EN BAJA TENSION				
8.5.1	Suministro, transporte y construcción de canalización de 30x50cm según norma de ELECTRICARIBE, incluyendo dos ductos libres de 2"	ML	260,00	26.131,00	6.794.060
8.60	CAJAS DE INSPECCION				
8.6.1	Suministro, transporte e instalación de cajas de inspección en mampostería de 60x60cm	und	10,00	311.350,00	3.113.680
8.6.2	Suministro, transporte e instalación de cajas de inspección en mampostería de 120x60cm	und	1,00	535.150,00	535.150
8.6.3	Suministro, transporte e instalación de cajas de inspección en mampostería de 40x40cm	und	23,00	213.250,00	6.811.000
8.90	BANDEJA PORTACABLES				
8.9.1	Suministro, transporte e instalación de bandeja portacables tipo escalera de 30 cm de ancho por 10 de alto, con división y tapa, incluyendo todos los soportes, todos tees, y elementos de fijación	ml	290,00	57.411,00	16.649.150
8.10	TABLEROS DE DISTRIBUCION				
8.10.1	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico con espacio para totalizador, de 24 circuitos de 5 hilos, 220V con cerradura, chapa y tapa TN-2, TN-3, TN-4, T-TOMAS 1, T-TOMAS 2, T-TOMAS 3, T-TOMAS 4, T-ILUM 1, T-ILUM 4	und	9,00	423.649,00	3.812.841
8.10.2	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico con espacio para totalizador, de 30 circuitos de 5 hilos, 220V con cerradura, chapa y tapa T-ILUM 3	und	2,00	465.611,00	931.222
8.10.3	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico con espacio para totalizador, de 36 circuitos de 5 hilos, 220V con cerradura, chapa y tapa T-ILUM 2, TN-1, T-COCINA	und	3,00	490.295,00	1.470.885
8.10.4	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución monofásico de 8 circuitos de 5 hilos, T-BASURAS	und	1,00	67.172,00	67.172
8.11	BREAKERS: Suministro, transporte e instalación de breakers, de las siguientes características:				
8.11.1	Breaker tipo enchufable de 3x30A 10KA	und	8,00	48.357,00	386.856
8.11.2	Breaker tipo enchufable de 3x20A 10KA	und	3,00	18.357,00	244.755
8.11.3	Breaker tipo enchufable de 2x20A 10KA	und	10,00	22.909,00	229.090
8.11.4	Breaker tipo enchufable de 1x20A 10KA	und	225,00	9.585,00	2.165.210
8.11.5	Breaker tipo enchufable de 1x50A 10KA	und	1,00	9.585,00	9.585
8.11.6	Breaker tipo industrial de 3x50A 25KA	und	4,00	141.625,00	566.500
8.11.7	Breaker tipo industrial de 3x60A 25KA	und	7,00	141.625,00	991.375
8.11.8	Breaker tipo industrial de 3x80A 25KA	und	3,00	155.766,00	467.298
8.11.9	Breaker tipo industrial de 3x100A 25KA	und	2,00	155.766,00	311.532



 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Versión		Código	
		Vigencia a partir de			
29/04/2010		03		FMI027	
8.12	TABLEROS CONTROL DE ILUMINACION				
8.12.1	Suministro, transporte e instalación de tablero para control de iluminación compuesto por 25,	und	1,00	534.193,00	534.193
8.12.2	Suministro, transporte e instalación de tablero para control de iluminación compuesto por 3 contactores de 20A AC3, borneras en riel din 27A, para control con sus respectivos sistemas de mando y señalización TCA-1	und	1,00	929.464,00	929.464
8.12.3	Suministro, transporte e instalación de tablero para control de iluminación compuesto por 8 contactores de 20A AC3, borneras en riel din 27A, para control con sus respectivos sistemas de mando y señalización TCA-2	und	1,00	1.393.705,00	1.393.705
8.12.4	Suministro, transporte e instalación de tablero para control de iluminación compuesto por 7 contactores de 20A AC3, borneras en riel din 27A, para control con sus respectivos sistemas de mando y señalización TCA-3	und	1,00	1.320.874,00	1.320.874
8.12.5	Suministro, transporte e instalación de tablero para control de iluminación compuesto por 2 contactores de 20A AC3, borneras en riel din 27A, para control con sus respectivos sistemas de mando y señalización TCA-4	und	1,00	801.265,00	801.265
8.12.6	Suministro, transporte e instalación de tablero para control de iluminación compuesto por 4 contactores de 20A AC3, borneras en riel din 27A, para control con sus respectivos sistemas de mando y señalización TCA-5	und	1,00	946.927,00	946.927
8.12.7	Suministro, transporte e instalación de tablero para control de iluminación compuesto por 3 contactores de 20A AC3, borneras en riel din 27A, para control con sus respectivos sistemas de mando y señalización, y 3 switches con las inscripciones "APAGADO" y "ENCENDIDO" 0-1, e iluminado para indicar su respectiva posición. TCA-AUDITORIO	und	1,00	989.585,00	989.585
8.12.8	Suministro, transporte e instalación de tablero para control de iluminación compuesto por 4 contactores de 20A AC3, borneras en riel din 27A, para control con sus respectivos sistemas de mando y señalización, y 4 switches con las inscripciones "APAGADO" y "ENCENDIDO" 0-1, e iluminado para indicar su respectiva posición. TCA-BIBLIOTECA	und	1,00	989.585,00	989.585
8.13	TABLEROS GENERALES: Suministro, transporte e instalación de gabinetes metálicos construidos en lámina Cold Rolled calibre No 16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno de los siguientes tableros según el diagrama unifilar:				
8.13.1	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución general CD-GENERAL con totalizador general de 3x625A, 25KA, AJUSTABLE 1 breaker tipo industrial de 3x225A 25KA, AJUSTABLE 1 breaker tipo industrial de 3x200A 25KA, AJUSTABLE 1 breaker tipo industrial de 3x100A, 25KA, AJUSTABLE 87-125A 2 breaker tipo industrial de 3x60A 25KA 3 breaker tipo industrial de 3x50A 25KA 1 breaker tipo industrial de 3x300A (magnetico bomba contra incendio) Un dispositivo para protección de sobretensiones DPS, CLASE 1, 230/400V, corriente de choque de rayo 100KA, según lo establecido en el artículo 17 del RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Protección interna Primaria Cuatro reservas Un amperímetro, voltímetro, y selector Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina. Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. Barraje equipotencial en cobre rojo electrolítico	und	1,00	13.457.229,00	13.457.229
8.13.2	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución CD-1 con totalizador general de 3x200A, 25KA, AJUSTABLE 1 breaker tipo industrial de 3x100A 25KA 1 breaker tipo industrial de 3x80A 25KA 3 breaker tipo industrial de 3x50A 25KA Tres reservas Un amperímetro, voltímetro, y selector Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina. Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. Barraje equipotencial en cobre rojo electrolítico	und	1,00	6.650.050,00	6.650.050
8.13.3	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución CD-2 con totalizador general de 3x225A, 25KA, AJUSTABLE 2 breaker tipo industrial de 3x80A 25KA 1 breaker tipo industrial de 3x70A 25KA 3 breaker tipo industrial de 3x60A 25KA Cuatro reservas Un amperímetro, voltímetro, y selector Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina. Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. Barraje equipotencial en cobre rojo electrolítico	und	1,00	7.153.175,00	7.153.175



 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL Vigencia a partir de: 29/04/2010		Version	Código		
		03	FMI027		
B.13.4	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución T-BOMBAS con totalizador general de 3X80A, 25KA, AJUSTABLE 70-100A 2 breaker tipo industrial de 3x50A 25KA Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina. Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. Barraje equipotencial en cobre rojo electrolítico	und	1,00	2.598.402,00	2.598.402
B.14	SUBESTACION, RED MEDIA TENSION				
B.14.1	CABLE 15 KV XLPE				
B.14.2	Suministro, transporte e instalación de red subterránea de media tensión en conductor de cobre en 3 No 2/0 AWG, XLPE 15 KV	ML	30,00	142.462,00	4.273.360
B.14.2	ESTRUCTURAS SEGÚN NORMAS DE ELECTRICARIBE				
B.14.3	Suministro, transporte e instalación de estructura para paso de red aérea a subterránea trifásica 13,2KV, con protección cortacircuitos 100A, 15KV, con fusible tipo dual REF 10 4, en cruzeta metálica, con conexiones en media tensión con conectores tipo tuña a presión, y conductor de puesta a tierra en cable de cobre desnudo No 2, por dentro del poste, ver estructura PCORRUBO de ELECTRICARIBE	und	1,00	3.917.232,00	3.917.232
B.14.3	CANALIZACIONES				0
B.14.4	Canalización subterránea en cuatro (4) ductos de P.V.C. de 4" con excavación rellenos y compactación según norma ELECTRICARIBE	ML	15,00	111.044,00	1.665.660
B.14.4	CAJAS DE REGISTRO				0
B.14.5	Caja de registro para media tensión 13,2KV, según norma de ELECTRICARIBE	und	1,00	879.358,00	879.358
B.14.5	SUBESTACION DE PEDESTAL				
B.14.6	Suministro, transporte e instalación de subestación radial, tipo pedestal de 225 KVA, 13200 - 208/170 V 60 Hz, D Y5, incluyendo, terminales en media tensión y demás elementos y materiales, obra civil y cercamos, de acuerdo al proyecto aprobado por ELECTRICARIBE.	und	1,00	23.866.802,00	23.866.802
B.14.6	EQUIPO DE MEDIDA				
B.14.7	Suministro, transporte e instalación de equipo de medida de energía activa y reactiva, en media tensión incluyendo, celda, transformadores de corriente 10/5A, transformadores de potencial, bornera de prueba, y demás elementos según la Norma No EE-AM-50 de ELECTRICARIBE	und	1,00	16.918.524,00	16.918.524
B.14.7	MALLA DE PUESTA A TIERRA SUBESTACION				
B.14.7	Malla de puesta a tierra para la subestación de pedestal de 225 KVA, según Norma de ELECTRICARIBE, incluyendo varillas cooper weld 5/8" x 2,44 m, conductor de cobre desnudo No 2/0, preparación de tierra, barraje equipotencial y pozo de inspección, la malla se debe construir de acuerdo al proyecto aprobado por ELECTRICARIBE. Para las conexiones usar soldadura tipo cadwell	und	1,00	5.936.604,00	5.936.604
B.16	TABLEROS REGULADOS				
B.16.1	Suministro, transporte e instalación de tablero regulado T-REG GEN 1 con dos totalizador entrada y salida UPS, de 3X70A, 25KA, TIPO RIEL 1 breaker tipo riel de 3x60A 25KA 1 breaker tipo riel de 1x50A 25KA 3 breaker tipo riel de 3x50A 25KA Un dispositivo para protección de sobretensiones DPS, CLASE 1, 230/400V, según lo establecido en el artículo 17 del RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Tres reservas Un amperímetro, voltímetro, y selector Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina. Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. Barraje equipotencial en cobre rojo electrolítico	und	1,00	9.668.964,00	9.668.964
B.16.2	Suministro, transporte e instalación de tablero regulado T-REG GEN 2 con dos totalizador entrada y salida UPS, de 3X50A, 25KA, TIPO RIEL 1 breaker tipo riel de 3x60A 25KA 4 breaker tipo riel de 1x60A 25KA Un dispositivo para protección de sobretensiones DPS, CLASE 1, 230/400V, según lo establecido en el artículo 17 del RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Dos reservas Un amperímetro, voltímetro, y selector Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina. Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. Barraje equipotencial en cobre rojo electrolítico	und	1,00	8.974.319,00	8.974.319
B.16.3	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico alimentado de 5 hilos, compuesto por los siguientes elementos: Un totalizador tipo riel de 3x50A, 25KA, 5 breakers tipo riel de 1x20A, 30KA, T-REG 1	und	1,00	934.408,00	934.408



 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Version	Código		
Vigencia a partir de 29/04/2010		03	FMI027		
8.15.4	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico autosuportado de 5 hilos, compuesto por los siguientes elementos: Un totalizador tipo riel de 1x50A, 25KA, 3 breakeres tipo riel de 1x20A, 10KA, T-REG 2	und	1,00	785.817,00	785.817
8.15.5	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico autosuportado de 5 hilos, compuesto por los siguientes elementos: Un totalizador tipo riel de 3x50A, 25KA, 11 breakeres tipo riel de 1x20A, 10KA, T-REG 3	und	1,00	1.369.479,00	1.369.479
8.16.6	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico autosuportado de 5 hilos, compuesto por los siguientes elementos: Un totalizador tipo riel de 3x50A, 25KA, 7 breakeres tipo riel de 1x20A, 10KA, T-REG 4	und	1,00	1.079.432,00	1.079.432
8.16.7	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico autosuportado de 5 hilos, compuesto por los siguientes elementos: Un totalizador tipo riel de 1x50A, 25KA, 3 breakeres tipo riel de 1x20A, 10KA, T-REG 5	und	1,00	785.817,00	785.817
8.15.6	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico autosuportado de 5 hilos, compuesto por los siguientes elementos: Un totalizador tipo riel de 1x50A, 25KA, 3 breakeres tipo riel de 1x20A, 10KA, T-REG 6	und	1,00	785.817,00	785.817
8.16.9	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico autosuportado de 5 hilos, compuesto por los siguientes elementos: Un totalizador tipo riel de 3x50A, 25KA, 3 breakeres tipo riel de 1x20A, 10KA, T-REG 7	und	1,00	785.817,00	785.817
8.17	CANALETA				0
8.17.1	Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 mm incluyendo todos los elementos de fijación	ML	48,00	33.585,00	1.812.080
8.18	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				0
8.18.1	Puesta a tierra de tablero general, planta eléctrica, subestación y equipo de medida, compuesto por cuatro varillas cooper weld 5/8" x 2.44 m, incluyendo conductor de cobre desnudo No 2/0, preparación de tierra, y pozo de inspección. Para las conexiones usar soldadura tipo cadwell	und	1,00	1.177.529,00	1.177.529
8.19	SISTEMA DE PARARRAYOS				0
8.19.1	Tendido de tubería Ø 1" Galvanizado IMC embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno	ML	200,00	14.978,00	2.995.600
8.19.2	Tendido de conductor de cobre desnudo # 2 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes, en ducto EMT de 1"	ML	200,00	8.633,00	1.726.600
8.19.3	Tendido de alambre soldado de alambre de cobre desnudo de 3mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo grapas, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro	ML	1.310,00	6.031,00	7.909.610
8.19.4	Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie de concreto. Punta captadora Franklin de 0.30 m. De altura, en acero inoxidable de 3/8" Tipo 1. Abrazadera para fijación de cable	und	76,00	303.922,00	23.029.672
8.19.5	Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie de concreto. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura, en acero inoxidable de 3/8" Tipo 1. Abrazadera para fijación de cable	und	104,00	270.367,00	28.173.168
8.19.6	Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8" x 8" + conector	und	21,00	150.245,00	3.365.145
8.19.7	Conexión exotérmica varilla-cable calibre #2 AWG. Incluye suministro de malla fundente y demás accesorios.	und	21,00	36.608,00	647.538
8.19.8	Pozo de inspección construido en castillo concreto, compuesto por un tubo de 30 cm de diámetro, 90cm de alto y tapa de inspección en concreto de 2500 ps, con manija, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8" x 8"	und	21,00	157.029,00	3.297.609
8.19.9	Via de chips de separación para interconectar la puesta a tierra del pararrayos y la puesta a tierra del sistema eléctrico con las siguientes características: Tensión alterna de respuesta 2.5KV, Tensión de respuesta de choque de rayo 5.0 KV, Intensidad nominal de descarga: 100KA	und	12,00	174.853,00	2.098.236
8.20	PUNTES EQUIPOTENCIALES				



 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL Vigencia a partir de 29/04/2010		Version	Código		
		03	FMI027		
B.20.1	Tendido de conductor de cobre desnudo # 2/0 AWG, para equipotencializar los sistemas de puesta a tierra, incluyendo preparación del terreno, canalización, y soldaduras tipo cadwell	ML	500,00	24 563,00	12.281.500
B.20.2	Conexion exotérmica varilla-cable calibre #2/0 AWG. Incluye suministro de molde fundente y demás accesorios.	und	12,00	34 857,00	416.294
B.20.3	Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8" x 8" + conectoi	und	12,00	160 245,00	1 922 940
B.20.4	Pozo de inspección construido en celiplast concreto, compuesto por un tubo de 30 cm de diametro, 80cm de alto y tapa de inspección en concreto de 2500 ps, con manija, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8" x 8"	und	12,00	157 029,00	1 884 348
B.20.5	Suministro de tablero con un barraje equipotencial de 5mm x 50mm x 600mm, para interconectar la puesta a tierra de la planta electrica, tablero general, y equipo de medida Las conexiones al barraje serán con conectores certificados de compresión de dos huecos o soldadura exotérmica, y debe ser aislada de su soporte por in menos 50mm	und	1,00	380 899,00	380.899
B. SISTEMA DE TELEVISION					
B.21 SALIDAS DE TV					
B.21.1	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salidas de TV incluyendo toma, ducteria de PVC de 3/4", cajas, y demás elementos	und	45,00	61.124,00	2 750.580
B.21.2	Suministro, transporte e instalación de caja tipo strip de 30x30x12cm y accesorios para conexionado	und	4,00	633.310,00	2.533.240
C. RED DE DATOS					
B.22 TOMAS LOGICAS					
B.22.1	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de datos 1XRJ45, Cat 6, incluyendo toma, cajas, ducto de PVC de 3/4", faceplate y demás accesorios	und	63,00	119.627,00	7 536 501
B.22.2	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida doble de voz y datos 1XRJ45, Cat 6, incluyendo toma, cajas, ducto de PVC de 3/4", faceplate y demás accesorios	und	14,00	169 459,00	2.372.986
B.23 PATCH PANEL					
B.23.1	Suministro, transporte e instalación de Patch panel de 24 puertos RJ 45 Cat. 6	und	3,00	1.559 524,00	4 678.572
B.23.2	Suministro, transporte e instalación de Patch panel de 36 puertos RJ 45 Cat 6	und	1,00	1.992.934,00	1.992.934
B.23.3	Patch Cord RJ45-RJ45 1m CAT 6	und	77,00	8 306,00	673.062
B.24 CABLE UTP CAT 6					
B.24.1	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para cable UTP cat 6, TIPO INTERIOR, incluyendo pruebas	ML	4 250,00	5 478,00	23 231.500
B.25 UPS					
B.25.1	Suministro, transporte e instalación de UPS 20 KVA 220/120V	und	0,00	28 794 261,00	0
B.25.2	Suministro, transporte e instalación de UPS 6 KVA 220/120V	und	0,00	10 086 002,00	0
B.26 GABINETE DE DATOS					
B.26.1	Suministro, transporte e instalación de Gabinete cerrado de comunicaciones de 100x60x60cm, con multitoma, ventiladores, organizadores verticales y horizontales.	und	3,00	1.161 281,00	3 573.843
B.26.2	Suministro, transporte e instalación de Gabinete cerrado de comunicaciones de 150x60x60cm, con multitoma, ventiladores, organizadores verticales y horizontales.	und	1,00	1 358 547,00	1 358.547
D. RED TELEFONICA					
B.29 STRIP TELEFONICO					
B.29.1	Suministro transporte e instalación de strip telefónico compuesto por un gabinete tipo Atlantic de legrand IP 55, de 50X40X20cm, dos regletas de 10 pares con picoprotectores a gas, una regleta Simeón So6 de 50 pares para espejo de líneas, con cubierta y marbete de identificación	und	1,00	1 167 465,00	1 167.465
B.30 CABLE TELEFONICO					
B.30.1	Suministro, transporte e instalación de cable telefonico de 20 pares CAT 3, tipo exterior	ml	60,00	6 300,00	504.000
B.30.2	Suministro, transporte e instalación de Patch panel de 24 puertos RJ 45 Cat. 6	und	2,00	1.559 524,00	3.119.046
B.30.3	Patch Cord RJ45-RJ45 1m CAT 6	und	14,00	8 306,00	123.284
B.31 EQUIPOS ACTIVOS					
B.31.1	Switch cat 6, 24 puertos, 10/100/1000Mbps	und	3,00	5.737 421,00	17.212.253



 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Versión		Código	
		Vigencia a partir de			
29/04/2010		03	FMI027		
8.31.2	Switch cat 6, 36 puertos, 10/100/1000Mbps	und	1,00	8.344.575,00	8.344.575
E. SISTEMA DE SONIDO					
8.32	SAUDA DE SONIDO (NO INCLUYE CONDUCTOR)				
8.32.1	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de sonido incluyendo: toma, cajas, ducto de PVC de 3/4" y alambre de acero guía (no incluye baffle, corneta o parlante)	und	80,00	40.768,00	3.251.440
8.33	CAJAS				
8.33.1	Suministro, transporte e instalación de caja tipo strip de 30x30x12cm y accesorios para conexionado	und	6,00	184.150,00	1.104.900
9.00	PANELES				
9.10	PANELE MUROS				
9.1.1	PANELE INC. FILOS Y DILATAIONES	m2	1.009,30	8.955,00	9.034.282
9.1.2	PANELE IMPERMEABILIZADO MUROS INC. FILOS Y DILATAIONES	m2	707,60	9.929,00	7.025.760
9.1.3	PANELE MUROS MENORES O IGUALES A 60cm INCLUYE FILOS Y DILATAIONES	m	0,00	6.725,00	0
10.00	PISOS				
10.10	AFINADO PISOS				
10.1.1	AFINADO PISOS EN MORTERO 1:4 E= 3 cm	m2	83,05	5.689,00	804.671
10.20	ACABADOS DE PISOS				
10.2.1	ACABADO DE PISO BALDOSIN DE GRANITO 0.30m X 0.30m COLOR BLANCO HUILA GRANO 1 CON DILATAIONES DE PVC EN MODULOS DE 4.5m INCLUYE MORTERO DE NIVELACION, PEGA, DESTRONQUE, BRILLADA Y PULIDA	m2	3.131,40	49.049,00	153.592.039
10.2.2	ACABADO DE PISO EN GRANITO FUNDIDO Y LAVADO COLOR BLANCO HUILA GRANO 1 CON DILATAIONES DE PVC SEGUN INDICADO CON EL PLANO DE DESPIECE DE PISOS	m2	2.423,10	42.182,00	102.211.294
10.2.3	PISO EN MADERA LAMINADA e=8mm Trafico pesado	m2	45,80	51.087,00	2.298.915
10.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECK EN LISTONES EN MADERA TECA SECAD E INMUNIZADA DE 0.12m X 0.03m SOBRE RESPISAS DE MADERA ANCLADAS CON ANGULO METALICA	m2	215,00	237.033,00	50.662.095
10.2.5	PISO EN RECUBRIMIENTO SINTETICO DE POLIURETANO TIPO DECOART O EQUIVALENTE	m2	0,00	62.718,00	0
10.2.6	ACABADO DE PISO EN ADOQUIN RECTANGULAR PEATONAL GRIS CONFINADO CON CINTA DE CONCRETO DE 3000 PSI DE SECCION 10 X 9 CMS CADA 9 M2	m2	3.131,40	60.480,00	189.367.072
10.2.7	ACABADO CONCRETO PISO ADOQUIN DE COLOR ENTRE AULAS	m2	431,00	62.722,00	27.033.182
10.2.8	PISO EPOXICO OVERLAY AMARILLO A-90 Y OCRE O-100	m2	277,00	62.718,00	17.372.886
10.30	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS				
10.3.1	MEDIACAÑA h=0.07m e=0.11 EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO GRANO 1	m	2.539,00	15.204,00	38.602.958
10.3.2	GUARDAESCOBA EN MADERA LAMINADA h=08 TIPO ALFA O EQUIVALENTE	m	28,00	10.927,00	305.956
10.3.3	REMATE DE ACABADO DE PISO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO	m	0,00	13.653,00	0
11.00	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				
11.10	AFINADO E IMPERMEABILIZADO CUBIERTA				
11.1.1	MORTERO PENDIENTADO E IMPERMEABILIZADO H=0.04 Inc. Mediacaña	m2	2.236,63	12.883,00	20.914.504
11.1.2	IMPERMEABILIZACION SISTEMA IGASOL CUBIERTA CON REFUERZO EN TELA TIPO SIKAFELT O EQUIVALENTE +PROTECCION EN PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO ALUMOL DE SIKA O EQUIVALENTE	m2	2.786,00	17.234,00	48.033.924
11.20	ACABADOS Y ACCESORIOS CUBIERTA				
11.2.1	CUBIERTA EN TEJA GRAFADA COLOR AZUL COBALTO CON AISLAMIENTO EN POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, AMBAS CARAS EN ACERO GALVANIZADO, CARA INFERIOR COLOR BLANCO TIPO TCHMET DE METECNO O EQUIVALENTE. INCLUYE ACCESORIOS Y REMATES	m2	891,00	93.363,00	83.188.433
11.2.2	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 Des: 25 cm + PINTURA	m	375,00	17.715,00	19.203.840
11.2.3	GARGOLA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 INCLUYE MARCO EN CONCRETO	un	0,00	40.854,00	0
11.2.4	TRABANTE METALICA TIPO MAZORCA DE 5" X 4"	un	111,00	11.569,00	1.284.159
11.2.5	CUBIERTA PERGOLA EN POLICARBONATO E=0.01 INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	m2	457,32	92.493,00	42.298.899
11.2.6	CUBIERTA LUCARNAS EN POLICARBONATO E=0.01 INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	m2	70,11	92.493,00	6.484.684
12.00	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y METALICA				


		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Version	Código	
		Vigencia a partir de		03	FMI027	
		29/04/2010				
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO + REJILLA EN ALUMINIO - LAS MEDIDAS SE DEBEN VERIFICAR EN LOS PLANOS DE DETALLE DE LA SERIE AD-600 PARA TODOS LOS CASOS LA INFORMACION ES ESTE PRESUPUESTO ES UNA REFERENCIA					
12.1.1	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=2.5m x a=5.275m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-1. Incluye vidrio laminado 6 mm	un	30.00	1.384.671,00	41.540.130	
12.1.2	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=2.5m x a=1.35 m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-2. Incluye vidrio laminado 6mm	un	36.00	692.036,00	21.313.295	
12.1.3	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=1.0m x a=1.6 m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-3. Incluye vidrio laminado 6mm	un	42.00	282.495,00	11.864.790	
12.1.4	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=2.5m x a=3.45 m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-4. Incluye vidrio laminado 6mm	un	24.00	1.451.313,00	35.071.512	
12.1.5	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=2.0m x a=1.35 m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-5. Incluye vidrio laminado 6mm	un	12.00	516.296,00	6.185.552	
12.1.6	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=1.0m x a=3.825 m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-6. Incluye vidrio laminado 6mm	un	6.00	637.344,00	3.824.064	
12.1.7	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=1.0m x a=3.325 m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-7. Incluye vidrio laminado 6mm	un	4.00	577.186,00	2.308.744	
12.1.8	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=2.5m x a=7.075 m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-8. Incluye vidrio laminado 6mm	un	6.00	2.084.677,00	12.508.062	
12.1.9	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=3.0 m x a=6.8 m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-9. Incluye vidrio laminado 6mm	un	2.00	1.788.947,00	3.537.894	
12.1.10	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=3.0 m x a=2.95 m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-10. Incluye vidrio laminado 6mm	un	2.00	1.027.940,00	2.055.880	
12.1.11	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=1.0 m x a=6.8 m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-11. Incluye vidrio laminado 6 mm	un	1.00	1.114.358,00	1.114.358	
12.1.12	Suministro e Instalacion Ventana en vidrio templado 10 mm h=2.3m x a=2.62 m zocalo en aluminio anodizado natural V-12. Incluye vidrio	un	3.00	1.500.485,00	4.501.458	
12.1.13	Suministro e Instalacion Ventana en vidrio templado 10 mm h=1.3m x a=1.775 m accesorios en acero V-13. Incluye vidrio	un	1.00	861.444,00	861.444	
12.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA SISTEMA 3831 h=2.05 m X a= 3.0 m ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL DE ALUMINA V-14 INCLUYE VIDRIO LAMINADO 6 mm	un	1.00	1.028.974,00	1.028.974	
12.1.15	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=3.0 m x a=2.05 m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-15. Incluye vidrio laminado 6mm	un	1.00	1.282.916,00	1.282.916	
12.1.16	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=3.0 m x a=1.2 m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-16. Incluye vidrio laminado 6mm	un	1.00	779.657,00	779.657	
12.1.17	Suministro e Instalacion Ventana en vidrio templado 10 mm h=3.0m x a=2.80 m zocalo en aluminio anodizado natural V-17. Incluye vidrio	un	1.00	2.329.186,00	2.329.186	
12.1.18	Suministro e Instalacion Ventana en vidrio templado 10 mm h=3.0m x a=3.0 m zocalo en aluminio anodizado natural V-18. Incluye vidrio	un	1.00	2.480.378,00	2.480.378	
12.1.19	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=3.0 m x a=6.8 m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-19. Incluye vidrio laminado 6mm	un	4.00	3.862.747,00	15.450.988	
12.1.20	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=3.0 m x a=2.95m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-20. Incluye vidrio laminado 6mm	un	2.00	1.773.833,00	3.547.666	
12.1.21	Suministro e Instalacion Ventana en sistema 38-31 h=3.0 m x a=3.3m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-21. Incluye vidrio laminado 6mm	un	1.00	1.947.935,00	1.947.935	

		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Version	Código	
		Vigencia a partir de		03	FMI027	
		29/04/2010				
12.1.22	Suministro e instalación Ventana en sistema 38-31 h=2.5 m x a=0.6m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-22. Incluye vidrio laminado 6mm	un	2,00	289.152,00	578.304	
12.1.23	Suministro e instalación Ventana en sistema 38-31 h=1.0 m x a=1.213 m acabado anodizado natural de alumina o equivalente V-23. Incluye vidrio laminado 6mm	un	4,00	227.244,00	908.976	
12.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN SISTEMA 3831 h=3.0 m X a=2.95m ACABADO ANODIZADO NATURAL DE ALUMINA V-24 INCLUYE VIDRIO LAMINADO 6 mm	un	2,00	1.777.507,00	3.555.014	
12.2	PUERTAS VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO					
12.2.1	Suministro e instalación Puerta ventana de h=3.0m x a=1.65m ventana en sistema 3831 marco en sistema 7638 hoja sistema 6038 acabado anodizado natural de alumina o equivalente PV-1. Incluye vidrio laminado 6mm	un	42,00	1.027.824,00	43.168.508	
12.2.2	Suministro e instalación Puerta ventana de h=3.0m x a=1.45m ventana en sistema 3831 marco en sistema 7638 hoja sistema 6038 acabado anodizado natural de alumina o equivalente PV-2. Incluye vidrio laminado 6mm	un	12,00	1.707.423,00	20.489.070	
12.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA VENTANA DE h=3.0 POR a=5.25 VENTANA EN SISTEMA 3831 MARCO EN SISTEMA 7638 HOJA SISTEMA 6038 ACABADO ANODIZADO NATURAL DE ALUMINA PV-3 INCLUYE VIDRIO LAMINADO 6mm	un	6,00	2.540.068,00	15.240.408	
12.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA VENTANA DE h=3.0 m X a=1.60 m VENTANA EN SISTEMA 3831 MARCO EN SISTEMA 7638 HOJA SISTEMA 6038 ACABADO ANODIZADO NATURAL DE ALUMINA PV-4 INCLUYE VIDRIO LAMINADO 6 mm	un	2,00	1.000.136,00	2.000.272	
12.2.5	Suministro e instalación Puerta ventana de h=2.3m x a=1.85m ventana en sistema 3831 marco en sistema 7638 hoja sistema 6038 acabado anodizado natural de alumina o equivalente PV-5. Incluye vidrio laminado 6m	un	1,00	2.402.377,00	2.402.377	
12.2.6	Suministro e instalación Puerta ventana de h=2.3m x a=1.90m ventana en sistema 3831 marco en sistema 7638 hoja sistema 6038 acabado anodizado natural de alumina o equivalente PV-6. Incluye vidrio laminado 6mm	un	3,00	2.429.511,00	7.289.733	
12.2.7	Suministro e instalación Puerta ventana de h=2.3m x a=2.85m ventana en sistema 3831 marco en sistema 7638 hoja sistema 6038 acabado anodizado natural de alumina o equivalente PV-7. Incluye vidrio laminado 6mm	un	2,00	2.976.825,00	5.953.650	
12.2.8	Suministro e instalación Puerta ventana de h=3.0m x a=6.8m ventana en sistema 3831 marco en sistema 7638 hoja sistema 6038 acabado anodizado natural de alumina o equivalente PV-8. Incluye vidrio laminado 6mm	un	1,00	1.812.752,00	1.812.752	
12.2.9	Suministro e instalación Puerta ventana de h=3.0m x a=1.875m ventana en sistema 3831 marco en sistema 7638 hoja sistema 6038 acabado anodizado natural de alumina o equivalente PV-9. Incluye vidrio laminado 6mm	un	1,00	2.744.042,00	2.744.042	
12.2.10	Suministro e instalación Puerta ventana de h=3.0m x a=2.475m ventana en sistema 3831 marco en sistema 7638 hoja sistema 6038 acabado anodizado natural de alumina o equivalente PV-10. Incluye vidrio laminado 6mm	un	1,00	3.194.590,00	3.194.590	
12.2.11	Suministro e instalación Puerta ventana de h=3.0m x a=2.05m ventana en sistema 3831 marco en sistema 7638 hoja sistema 6038 acabado anodizado natural de alumina o equivalente PV-11. Incluye vidrio laminado 6mm	un	1,00	2.875.452,00	2.875.452	
12.3	PUERTAS EN VIDRIO					
12.3.1	Suministro e instalación Puerta de h=3.0m x a=1.65 marco en sistema 7638 hoja en sistema 6038 acabado anodizado natural de alumina o equivalente P-8. Incluye vidrio laminado 6mm	un	2,00	1.509.339,00	3.018.678	
12.3.2	Suministro e instalación Puerta de h=3.0m x a=1.80 marco en sistema 7638 hoja en sistema 6038 acabado anodizado natural de alumina o equivalente P-8. Incluye vidrio laminado 6 mm	un	2,00	1.568.195,00	3.136.390	
12.3.3	Suministro e instalación Puerta de h=3.0m x a=1.20 marco en zocalo en aluminio hoja en vidrio templado de 10 mm bisagra hidráulica de piso Stanley o equivalente falleba superior - manija tubo de aluminio de 1 1/2" sobre tubo de 3/4" P-12. Incluye vidrio	un	1,00	2.786.960,00	2.786.960	

 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL Vigencia a partir de 29/04/2010		Version	Codigo		
		03	FMI027		
12.3.4	Suministro e Instalación Puerta de h=3.0m x a=0.9 marco en zocalo en aluminio hoja en vidrio templado de 10 mm bisagra hidráulica de piso stanley o equivalente falteba superior - manija tubo de aluminio de 1 1/2" sobre tubo de 3/4" P-13. Incluye vidrio	un	1,00	2 011 902,00	2 011 902
12.3.5	Suministro e Instalación Puerta de h=3.0m x a=0.9 marco en sistema 7638 hoja en sistema 6038 acabado anodizado anturcal de alumina o equivalente P-15. Incluye vidrio laminado 6mm	un	1,00	792 256,00	792 256
12.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LAMINA METALICA INCLUYE PINTURA				
12.4.1	Suministro e Instalación Puerta de h=3.0m x a=0.75m marco en lámina metálica CR CAL 18 - persiana en lámina CR CAL 18 - montante con persiana en lámina CR CAL 18 P-2	un	11,00	570 070,00	6 270 770
12.4.2	Suministro e Instalación Puerta de h=3.0m x a=0.60m marco en lámina metálica CR CAL 18 - persiana en lámina CR CAL 20 - montante con persiana en lámina CR CAL 18 P-3	un	5,00	539 159,00	2 695 795
12.4.3	Suministro e Instalación Puerta de h=3.0m x a=0.85m marco en lámina metálica CR CAL 18 - persiana en lámina CR CAL 20 - montante con persiana en lámina CR CAL 18 P-3'	un	10,00	592 796,00	5 927 960
12.4.4	Suministro e Instalación Puerta de h=3.0m x a=0.90m marco en lámina metálica CR CAL 18 - hoja persiana en lámina CR CAL 20 - montante con persiana en lámina CR CAL 18 P-4	un	6,00	613 918,00	3 683 508
12.4.5	Suministro e Instalación Puerta de h=3.0m x a=1.8m marco en lámina metálica CR CAL 18 - hoja persiana en lámina CR CAL 20 - montante con persiana en lámina CR CAL 18 P-5	un	4,00	1 111 371,00	4 447 884
12.4.6	Suministro e Instalación Puerta de h=3.0m x a=0.6m marco en lámina metálica CR CAL 18 - hoja persiana en lámina CR CAL 20 - montante con persiana en lámina CR CAL 18 P-7	un	7,00	540 302,00	3 782 114
12.4.7	Suministro e Instalación Puerta de h=3.0m x a=1.05 m marco en lámina CR cal 18 - hoja en lámina cal 18 - acabado anticorrosivo alquídico, esmalte pretilux blanco pintoco o equivalente P-9	un	2,00	998 411,00	1 996 882
12.4.8	Suministro e Instalación Puerta de h=3.0m x a=1.2m marco en lámina metálica CR CAL 18 - hoja persiana en lámina CR CAL 20 - montante con persiana en lámina CR CAL 18 P-10	un	1,00	918 862,00	918 862
12.4.9	Suministro e Instalación Puerta de h=3.0m x a=0.75m marco en lámina metálica CR CAL 18 - hoja persiana en lámina CR CAL 20 - montante con persiana en lámina CR CAL 18 P-14	un	4,00	459 481,00	1 837 924
12.4.10	Suministro e Instalación Puerta de h=2.20m x a=1.45 m marco tubular metálico de 2" A.N. perales tubulares metálicos de diametro de 1 1/2" A.N., buente sobre para de tubo P-16	un	1,00	1 333 339,00	1 333 339
12.4.11	Suministro e Instalación Puerta de h=2.20m x a=1.05 m marco tubular metálico de 2" A.N. perales tubulares metálicos de diametro de 1 1/2" A.N., buente sobre para de tubo P-17	un	1,00	3 394 499,00	3 394 499
12.5	PUERTAS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE				
12.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 BAÑOS	un	52,00	469 035,00	24 389 320
12.6	REJILLAS EN ALUMINIO				0
12.6.1	Suministro e Instalación Rejilla h=1.8 x a=0.6 en aluminio anodizado natural o equivalente RM-1	un	5,00	236 828,00	1 184 140
12.6.2	Suministro e Instalación Rejilla h=0.5 x a=4.375m en aluminio anodizado natural o equivalente RM-2	un	2,00	476 770,00	953 540
12.6.3	Suministro e Instalación Rejilla h=0.7 x a=5.10m en aluminio anodizado natural o equivalente RM-3	un	12,00	782 292,00	9 387 504
12.6.4	Suministro e Instalación Rejilla h=0.7 x a=3.30m en aluminio anodizado natural o equivalente RM-4	un	36,00	504 587,00	18 179 532
12.6.5	Suministro e Instalación Rejilla h=0.7 x a=6.59 m en aluminio anodizado natural o equivalente RM-5	un	2,00	1 009 974,00	2 019 948
12.6.6	Suministro e Instalación Rejilla h=0.5 x a=3.25 m en aluminio anodizado natural o equivalente RM-6	un	4,00	427 147,00	1 708 588
12.6.7	Suministro e Instalación Rejilla h=0.6 x a=3.50 m en aluminio anodizado natural o equivalente RM-7	un	3,30	458 940,00	3 678 720
12.6.8	Suministro e Instalación Rejilla metálica h=0.5 x a=0.5 m de cortina en aluminio anodizado natural o equivalente RM-9	un	1,00	600 828,00	600 828
12.6.9	Suministro e Instalación Rejilla metálica h=0.5 x a=0.5 m de cortina en aluminio anodizado natural o equivalente RM-9'	un	2,00	693 283,00	1 386 526

		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Version	Código	
		Vigencia a partir de		03	FMI027	
		29/04/2010				
12.6.10	Suministro e instalación rejilla metálica h=3.0 x a=0.5m. de cortina en aluminio anodizado natural o equivalente AM-11.	un	1,00	394.055,00	394.065	
12.7	BARANDAS METALICAS					0
12.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CIRCULACIONES INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO	ml	420,25	211.270,00	88.786.218	
12.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA METALICA ESCALERA INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO	ml	40,00	223.434,00	8.937.360	
12.7.3	SUMINISTRO INSTALACION Y PINTURA PASAMANOS ESCALERA	m	21,00	61.345,00	1.288.245	
12.7.4	SUMINISTRO INSTALACION Y PINTURA BARANDA METALICA RAMPA	ml	46,60	211.270,00	9.845.182	
12.8	OTROS ELEMENTOS METALICOS					0
12.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCOTILLA EN LAMINA METALICA CR CAL 18 DE 1.5 X 1.5 ACCESO CUBIERTA CUARTOS TÉCNICOS. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	un	1,00	137.529,00	137.529	
12.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA DE SOPORTE MESONES BAÑOS INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ml	0,00	42.821,00	0	
13.00	CARPINTERIA DE MADERA					
13.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS Y PUERTAS EN MADERA					
13.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS EN MADERA TEKA INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA P-1	un	1,00	3.876.213,00	3.876.213	
13.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS LN MADERA TEKA INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA P-6	un	2,00	4.340.947,00	8.681.894	
13.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA EN LISTONES DE MADERA TECA DECADA, INMUNIZADA Y LACADA DE 1 X 0.02M ANCLADA A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE CON TORNILLO AUTOPERFORANTE DE CABEZA EXTRAPLANA. ESTRUCTURA EN MARCO EN TUBULAR METALICO DE 2" ACABADO BASE EPOXICA 10070/13350 CON DOS MANOS DE ESMALTE PINTULUX COLOR BLANCO DE PINTUCO O EQUIVALENTE, ANCLADO A PLACA CON TORILLO Y CHAZO PLASTICO	m2	566,10	253.472,00	149.678.442	
14.00	ENCHAPES					
14.10	ENCHAPE MUROS Y MESONES					
14.1.1	ENCHAPE DE MUROS EN BALDOSIN CERAMICO DE 20 X 20 COLOR BLANCO DE MANCESA O EQUIVALENTE	m2	1.047,70	29.290,00	30.637.133	
14.1.2	REVATE DE ENCHAPE EN KLINKER CERAMICO DE 20 X 20 COLOR AMARILLO O EQUIVALENTE	ml	399,40	35.074,00	14.008.558	
14.1.3	ENCHAPES BORDILLOS DUCHA	ml	5,00	11.304,00	59.520	
14.1.4	ENCHAPE DE MESON EN GRANITO PULIDO COLOR NEGRO GRAND TML	ml	81,80	43.771,00	3.580.488	
15.00	ILUMINACION					
15.10	LUMINARIAS					
15.1.1	Suministro, transporte e instalación de luminarias fluorescentes de sobreponer con rejilla espacul de 2x32W 120 V, tipo T-8 3500°K	un	120,00	97.524,00	11.702.890	
15.1.2	Suministro, transporte e instalación de luminarias fluorescentes hermetico de sobreponer con difusor cierre hermetico de 2x32W 120 V, tipo T-8 3500°K	un	70,00	149.406,00	10.458.420	
15.1.3	Suministro, transporte e instalación de luminarias fluorescentes tipo industrial abierta de 2x32W 120 V, tipo T-8 3500°K	un	346,00	77.508,00	26.817.758	
15.1.4	Suministro, transporte e instalación de batas fluorescentes en acero galvanizado y acabado en poliester micropulverizado y refractor en aluminio anodizado de 2x26W 120 V	un	177,00	36.250,00	17.027.312	
15.1.5	Suministro, transporte e instalación de aplique fluorescentes en acero galvanizado y acabado en poliester micropulverizado y refractor en aluminio anodizado de 2x26W 120 V	un	78,00	30.741,00	7.077.798	
15.1.6	Suministro, transporte e instalación de batas fluorescentes en acero galvanizado y acabado en poliester micropulverizado y refractor en aluminio anodizado de 2x42W 120 V	un	31,00	38.591,00	3.056.324	
15.1.7	Suministro, transporte e instalación de aplique fluorescentes en acero galvanizado y acabado en poliester micropulverizado y refractor en aluminio anodizado de 2x42W 120 V	un	16,00	163.189,00	1.551.024	
15.1.8	Suministro, transporte e instalación de luminaria abierta tipo industrial METAL HAI/DE con campana acrílica/cenilco de 16" 250W- 120 V,	un	15,00	242.689,00	3.640.335	

 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Version	Código		
Vigencia a partir de		03	FMI027		
29/04/2010					
15.1.9	Suministro, transporte e instalación de apliques ovalado tipo tortuga acabado en poliéster micropulverizado y refractor en aluminio anodizado de 1x26W 120 V	un	12,00	56.066,00	672.792
15.1.10	Suministro, transporte e instalación de luminarias, cerradas de sodio 250W, 220V TIPO ALUMBRADO AREA COMUN, incluyendo empalmes en resina	und	24,00	442.746,00	10.625.904
15.1.11	Suministro transporte e instalación de aplique de pared Up and Down cilíndrico, con bombilla metal halógeno 70 W 120V	und	73,00	300.892,00	21.065.116
15.1.12	Suministro, transporte e instalación de reflector SODIO 150W 220V	und	16,00	456.213,00	7.269.408
15.1.13	Suministro, transporte e instalación de reflector SODIO 250W 220V	und	49,00	536.213,00	26.274.437
15.1.14	Suministro, transporte e instalación de lámpara fluorescente de emergencia 2x8W 120V, autonomía de 1 hora	und	38,00	127.328,00	4.838.464
15.1.15	Suministro, transporte e instalación de luminarias, cerradas de sodio 70W, 220V TIPO ALUMBRADO PUBLICO, incluyendo empalmes en resina	und	12,00	293.446,00	3.521.352
15.1.16	Suministro, transporte e instalación de poste metálico de 10m tipo ALUMBRADO PUBLICO	und	12,00	1.340.466,00	16.120.872
15.1.17	Suministro, transporte e instalación de poste metálico de 3m tipo ALUMBRADO PUBLICO	und	12,00	501.246,00	6.014.952
16.00	APARATOS SANITARIOS GRIFERIAS Y ACCESORIOS				
16.10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
16.1.1	SANITARIOS PARA FLUXOMETRO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO CON VALVULA DE LAVADO ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO CROMADA DUCOL O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS DE CONEXION Y ACOPLER	un	37,00	273.819,00	10.131.303
16.1.2	SANITARIO DE TANQUE LINEA CICLON COLOR BLANCO MANCESA O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION Y ACOPLER	un	6,00	204.102,00	1.633.296
16.1.3	SANITARIOS DISCAPACITADOS LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO CON VALVULA DE LAVADO ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO CROMADA DUCOL O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION, ACOPLER Y ACCESORIOS DE CONEXION	un	2,00	323.129,00	646.258
16.1.4	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL INFANTIL COLOR BLANCO INCLUYE INSTALACION Y ACOPLER	un	16,00	345.273,00	3.524.368
16.1.5	ORINAL MEDIANO DE COLGAR LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO CON VALVULA DE LAVADO ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO CROMADA DUCOL O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION, ACOPLER Y ACCESORIOS DE CONEXION	un	15,00	559.861,00	8.397.915
16.1.6	LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ATORNILLADO INTERIORMENTE AL MESON Y PULIDO A LA VISTA TRAMONTINA O EQUIVALENTE + GRIFERIA DE MESON TIPO PUSH METALICO CROMADO DE DUCOL O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION	un	53,00	232.398,00	12.317.094
16.1.7	LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 LINEA INFANTIL ATORNILLADO INTERIORMENTE AL MESON Y PULIDO A LA VISTA TRAMONTINA O EQUIVALENTE + GRIFERIA DE MESON TIPO PUSH METALICO CROMADO DE DUCOL O EQUIVALENTE INCLUYE INSTALACION	un	15,00	245.855,00	3.587.825
16.1.8	LAVAMANOS CERAMICO DE COLGAR LINEA VERONA COLOR BLANCO O EQUIVALENTE + GRIFERIA PISCIS DE GRIVAL O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION	un	10,00	106.064,00	1.060.640
16.1.9	POCETA DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIOS +GRIFERIA TIPO CUELLO DE GANCO INCLUYE INSTALACION	un	10,00	1.090.351,00	10.903.510
16.1.10	BARRAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE SOBREPONER EN LA PARED CON TORNILLOS ESCONDIDOS DE ACCESORIOS Y ACABADOS O EQUIVALENTE INCLUYE INSTALACION	un	2,00	580.994,00	1.161.988
16.1.11	GRIFERIA PARA DUCHA DE 8" TIPO CRUCETA METALICA CROMADA MATE DE DUCOL O EQUIVALENTE INCLUYE INSTALACION	un	2,00	181.659,00	363.318
16.1.12	LAVE ESPECIAL CON ACOPLER PARA MANGUERA TIPO GRIVAL O EQUIVALENTE INCLUYE INSTALACION	un	1,00	27.390,00	27.390
16.1.13	JUNGO DE INCRUSTACIONES CERAMICO COLOR BLANCO INCLUYE INSTALACION: 16.1.16.1 Ganchos cerámicos de línea spazio color blanco de mancesas o equivalente. 16.1.16.2 Papeleca cerámica línea spazio color blanco de mancesas o equivalente. 16.1.16.3 Jabonera cerámico línea spazio color blanco de mancesas o equivalente. 16.1.16.4 Toallero cerámico línea spazio color blanco de mancesas.	un	10,00	34.235,00	342.350
16.1.14	TAPA REGISTROS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE INSTALACION	un	0,00	66.193,00	0

 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL Vigencia a partir de 29/04/2010		Versión		Codigo	
		03		FMI027	
16.1.15	REJILLAS PISO CON SOSCO. INCLUYE INSTALACION	un	13,00	4.563,00	59.319
16.1.16	REJILLA DE CUPULA DE 6" X4"	und	100,00	25.199,00	2.519.900
16.1.17	REJILLA DE CUPULA DE 4X3"	und	25,00	21.328,00	533.200
16.1.18	REJILLA PLANA DE 4X3"	und	33,00	20.570,00	678.810
16.1.19	DUCHAS LAVA DIO	und	2,00	2.155.021,60	4.310.045
17.00	CIELRASOS Y DIVISIONES				
17.10	DIVISIONES INTERIORES				
17.1.1	DIVISIONES PARA BAÑO EN PANEL DE FIBROCEMENTO. INCLUYE INSTALACION	m2	110,60	58.477,00	6.467.556
18.00	PINTURA				
18.10	PINTURA MUROS				
18.1.1	PINTURA ACRILICA COLOR NARANJA (3 MANOS) MUROS INTERNOS CON ESTUCCO	m2	0,60	7.548,00	6
19.1.2	PINTURA ACRILICA, COLOR NARANJA HIDROREPELENTE (3 MANOS) MUROS EXTERNOS	m2	776,19	9.438,00	7.323.681
18.1.3	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO (3 MANOS) HIDROREPELENTE PARA BAÑOS Y COCINA	m2	454,60	12.968,00	5.867.925
19.00	VIDRIOS CERRADURAS Y ESPEJOS				
19.10	CERRADURAS				
19.1.1	CERRADURA MANIJA PUERTA VENTANA Y PUERTAS EN VIDRIO INCLUYE INSTALACION	un	79,00	35.096,00	2.772.584
19.1.2	CERRADURA TIPO CILINDRO PUERTAS METALICAS. INCLUYE INSTALACION	un	52,00	41.507,00	2.179.164
19.1.3	CERRADURA ANTIPANICO. INCLUYE INSTALACION	un	1,00	538.137,00	538.137
19.20	ESPEJOS				
19.2.1	ESPEJO EN CRISTAL 4mm BISELADO 0.025m INCRUSTADO EN ENCHAPE. INCLUYE INSTALACION	m2	75,00	113.822,00	8.650.472
20.00	CANCHAS MÚLTIPLES				
20.1	CANCHAS MÚLTIPLES				
20.1.1	EXCAVACION MECANICA- CANCHA	m3	0,00	17.531,00	0
20.1.2	ESTRUCTURA CANCHAS - CARPETA ASFALTICA	m2	0,00	27.191,00	0
20.1.3	ESTRUCTURA CANCHAS - BASE B-500	m3	195,00	52.182,00	10.175.490
20.1.4	ESTRUCTURA CANCHAS - SUBBASE B-200	m3	260,00	44.417,00	11.548.420
20.1.5	DE MARCACION CANCHAS EXTERIORES	ml	200,00	3.556,00	711.200
20.1.6	CANCHA MULTIPLE FIJA TABLERO EN ACRILICO ANTIBANDALICA CON MALLAS	un	2,00	3.060.476,00	6.120.952
21	PLANTA ELECTRICA				
21.1	Suministro, transporte e instalación de planta de emergencia de 50 KVA más transferencia automática de 240v, tablero # control digital, voltímetro, amperímetro y frecuencímetro, holómetro, indicador de temperatura e indicador de precio de aceite y voltímetro de batería con lámpara de aviso individual.	und	1,00	38.000.000,00	38.000.000
22	PUNTOS ABANICOS				
22.1	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de abanicos	und	284,00	53.055,00	14.006.520
23	CIRCUITOS RAMALES				
23.1	Suministro, transporte e instalación de la red de acometida para los circuitos ramales en alambre 2No12+ 1No14F	m	4.598,00	5.376,00	24.675.840
24	Breaker tipo enchufable de 1x20A 10KA	und	42,00	9.585,00	402.570
25	CARCAMOS				
25.1	Carcamo en concreto con rejilla prefabricada en concreto trafico peatonal tipo fabrica similar	ML	683,91	69.087,00	47.235.512
25.2	Rejilla metálica para carcamo cocina	ML	8,00	257.150,00	2.057.200
26	PAISAJISMO				
26.1	Contenedor de raíces H= 1,2 mts	UND	29,00	514.042,00	14.807.218
26.2	Alcorques en bloque de concreto y remate superior en concreto fundido en sitio	UND	0,00	349.860,00	0
27	ANDENES Y BORDILLOS ZONAS DURAS				
27.1	Relleno seleccionado compactado para anden	M3	92,00	42.965,00	3.952.780
27.2	Anden en concreto de 3000 psi con acabado escobillado	M2	231,20	33.178,00	7.670.754
27.3	Bordillo sardinel en concreto a la vista de 3000 PSI seccion 17 x 40 cms reforzado	ML	645,00	39.459,00	25.451.055
27.4	Bordillo en concreto de 3000 PSI para areneras de 14 x 15 cms reforzado	ML	29,00	25.776,00	721.728
28	CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA				
28.1	CONCRETO DE 3000 PSI SOPORTE DE ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO HASTA UNA ALTURA DE 0,8 MTS	ML	333,30	74.354,00	24.782.188
28.2	CONCRETO DE 3000 PSI SOPORTE DE ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO HASTA UNA ALTURA DE 1,20 MTS	ML	55,60	97.512,00	5.368.680

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Versión	Código		
Vigencia a partir de		03	FMI027		
29/04/2010					
29.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL RIGIDO ELECTROSGOLDADO	M2	815,43	65 010 00	56.272 824
29	SEÑALIZACION				
29.1	SEÑALES NORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS				
29.1.1	Señal Tipo 300x100 mm Fotocopias	UND	1,00	106 392 00	106 392
29.1.2	Señal Tipo 300x100 mm Tienda escolar	UND	1,00	106 392 00	106 392
29.1.3	Señal Tipo 500x150 mm Evacuacion	UND	16,00	81 392 00	1 302 272
29.1.4	Señal Tipo 150x230 mm Silencio	UND	1,00	70 392 00	70 392
29.1.5	Señal Tipo 150x230 mm No comer	UND	1,00	70 392 00	70 392
29.1.6	Señal Tipo 460x690 mm Plan de Evacuacion	UND	9,00	221 352 00	1 992 528
29.2	SEÑALES DE IDENTIFICACION				
29.2.1	Señal Tipo 230x150 mm Identificacion de Aulas	UND	42,00	70 392 00	2 956 454
29.2.2	Señal Tipo 230x150 mm Rectoria	UND	1,00	70 392 00	70 392
29.2.3	Señal Tipo 230x150 mm Sala de profesores	UND	1,00	70 392 00	70 392
29.2.4	Señal Tipo 230x150 mm Coordinacion	UND	2,00	70 392 00	140 784
29.2.5	Señal Tipo 230x150 mm Sala de padres	UND	1,00	70 392 00	70 392
29.2.6	Señal Tipo 230x150 mm Orientacion	UND	1,00	70 392 00	70 392
29.2.7	Señal Tipo 230x150 mm Biblioteca	UND	1,00	70 392 00	70 392
29.2.8	Señal Tipo 230x150 mm Ludoteca	UND	1,00	70 392 00	70 392
29.2.9	Señal Tipo 240x310 mm Baños niñas y/o niños	UND	18,00	81 392 00	1 485 055
29.2.10	Señal Tipo 120x155 mm Baños genericos	UND	3,00	59 392 00	178 176
29.2.11	Señal Tipo 120x155 mm Escalera	UND	14,00	59 392 00	831 488
29.2.12	Señal Tipo 120x155 mm Informacion	UND	10,00	59 392 00	593 920
29.2.13	Señal Tipo 120x155 mm Minusvalidos	UND	1,00	59 392 00	59 392
29.2.14	Señal Tipo 120x155 mm Gabinete incendio	UND	12,00	59 392 00	712 704
29.2.15	Señal Tipo 120x155 mm Enfermeria	UND	1,00	59 392 00	59 392
29.2.16	Señal Tipo 120x155 mm Aseo	UND	2,00	59 392 00	118 784
29.2.17	Señal Tipo 120x155 mm Cuartos tecnicos y otros	UND	15,00	59 392 00	890 880
30	PARQUEADERO				
30.1	ACABADO CONCRETO PISO ADOQUIN LISO COLOR GRIS TIPO VEHICULAR	M2	1 052,00	63 703 00	67 652 586
30.2	ACABADO CONCRETO PISO ADOQUIN USO DE COLOR TIPO VEHICULAR	M2	25,00	65 681 00	1 642 025
SUBTOTAL					6 328 069 992
ADMINISTRACION		16,00%			1 139 052 599
IMPUESTOS		5,00%			316 403 500
UTILIDAD		5,00%			316 403 500
MARGEN SOBRE UTILIDAD		15,00%			50 624 560
VALOR TOTAL EJECUTADO					8 150 554 380
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGUN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

[Handwritten signature]
 FIRMA
 ROBERTO ROCHA CABALLEIN
 REP. LEGAL CONTRATISTA

[Handwritten signature]
 FIRMA
 GERMAN PERDOMO PACHON
 REP. LEGAL INTERVENTORIA CONSORCIO BOGOTA

FECHA	OTRO	OTRO
10/04/10	01	20090005
	02	00000004



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-

CLAUDIA BEATRIZ NIETO MORA, identificada con cédula de ciudadanía número 92.046.946 de Bogotá, en su calidad de Subgerente...

HACE CONSTAR

El presente convenio interadministrativo 197080 suscrito entre FONADE y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL...

Formulario de especificaciones contractuales y datos de la entidad contratante. Incluye secciones como 'INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE', 'ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA', 'PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN', 'ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES', and 'DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO'.

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the document.





aligerada, placa maolza, lucernas, escalera en concreto, estructura metálica de cubierta, tanque de agua;
MAMPOSTERÍA: mampostería reforzada; **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:** instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, red contra incendio, instalaciones de gas; **INSTALACIONES ELÉCTRICAS:** instalaciones eléctricas, voz y datos; **PISOS:** afinados y acabados; **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES:** impermeabilización de cubiertas, cubiertas en teja grafada, policarbonato; **CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y METÁLICA; CARPINTERÍA DE MADERA; ENCHAPES; ILUMINACIÓN:** luminarias interiores y exteriores; **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS; DIVISIONES; PINTURAS; CERRADILRAS, VIDRIOS Y ESPEJOS; CANCHAS MÚLTIPLES; PLANTA ELÉCTRICA; PAISAJISMO; ANDENES Y EXTERIORES; CERRAMIENTOS; SEÑALIZACIÓN; URBANISMO;**

Área construida	7.776,79 m ²	Área total intervenida	13.347,79 m ²
Área exteriores (urbanismo)	5.571,00 m ²		

Las fotos y la información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante.

Esta certificación se firma en Bogotá, D. C., a los dos (02) días del mes de Septiembre del año dos mil once (2011).

Clarida Beatriz Nieto Mora
 CLARIDA BEATRIZ NIETO MORA
 DIRECTORA DE CONTRATACIÓN

Jose Alfredo Soto
 JOSE ALFREDO SOTO TORRES
 GERENTE DE CONVENIO 197060

594 - 5940407 - 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia



www.fonadico.gov.co
 PBX 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia

Handwritten initials



Libertad y Orden

ACTA DE LIQUIDACION DEL
CONTRATO NÚMERO 2092336 SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL
CONSORCIO TECNOCONSTRUCCIONES



CLAUDIA BEATRIZ NIETO MORA, identificada con cédula de ciudadanía número 52.046.945 de Bogotá, en su calidad de Subgerente de Contratación, nombrada mediante resolución No. 368 del 14 de agosto de 2008, en ejercicio de las facultades conferidas mediante resolución N°136 del 28 de febrero de 2011 y ROBERTO ROCHA SASALLETH, identificado con cédula de ciudadanía número 77.009.905, representando al CONSORCIO TECNOCONSTRUCCIONES, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el Contrato N°2092336, previas las siguientes consideraciones:

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

En ejecución del convenio Interadministrativo número 197060 celebrado entre FONADE y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-MEN; FONADE suscribió con el CONSORCIO TECNOCONSTRUCCIONES, el Contrato de Obra N° 2092336, que se especifica a continuación:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		
Dirección	Calle 26 No. 13 - 19	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D.C.
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO TECNOCONSTRUCCIONES, conformado por: ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE, C.C. 79.359.550; porcentaje de participación 40 % ROBERTO ROMAN ROCHA SABALLETH, C.C. 77.009.905; porcentaje de participación 20 % G.A.G LTDA, NIT 824.005.931-4; porcentaje de participación 40 %		
Identificación	NIT 9003045209	Dirección	Carrera 11ª No. 13C-56 Of. 302
Teléfonos	5746881	Ciudad domicilio	Valledupar, Cesar
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número	2092336		
Clase de Contrato	OBRA		
Objeto del Contrato	"El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra denominada CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA "20 DE JULIO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA....."		
Valor Total del Contrato	Valor inicial	\$6.035.719.140,00	
	Valor adición No. 1 suscrita el 17/06/2010	\$1.529.469.934,00	
	Valor adición No. 1 suscrita el 06/09/2010	\$585.365.306,00	
Fin Presupuestal	Recurso del convenio 197060, según certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 11454 del 03 de septiembre de 2010, No. 9299 del 31 de mayo de 2011, No. 6197 del 10 de marzo de 2009 y Registro Presupuestal Nos. 14942 del 07 de septiembre de 2010, No. 12022 del 17 de junio de 2010, No. 14476 del 04 de septiembre de 2009, expedidos por el Fondo de Ejecución de Proyectos de FONADE.		
Plazo inicial	Ciento ochenta (180) días	prórroga No. 1 suscrita el 05/04/2010	Por tres (3) meses
		prórroga No. 2 suscrita el 02/07/2010	Por quince (15) días
		prórroga No. 3 suscrita el 21/07/2010	Hasta el seis (06) septiembre de 2010.
		prórroga No. 4 suscrita el 06/09/2010	Hasta el veintiuno (21) septiembre de 2010.
Plazo de ejecución	Trescientos quince (315) días		
Fecha de Fuente	03/09/2009		
Fecha de Inicio	06/10/2010		
Fecha de vencimiento	21/09/2010		

15 826 =
201- 12 607

Página 11 de 11
Acta de Liquidación Contrato 2092336
Firma: [Firma] y [Firma]



ACTA DE LIQUIDACION DEL
CONTRATO NÚMERO 2092336 SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL
CONSORCIO TECNOCONSTRUCCIONES



2. OBJETO DEL CONTRATO CONTRACTUAL

El día 09 de septiembre del 2010, se suscribió acta de terminación de contrato por ROBERTO ROCHA SABAILETH representando al CONSORCIO TECNOCONSTRUCCIONES, como contratista y GERMAN PERDOMO PACHON representando al CONSORCIO BOGOTA, como interventor del contrato, documento en el cual se constató que el contratista no cumplió con el objeto contratado en el plazo establecido, presentando observaciones que serán entregadas por el contratista, el 09 de noviembre del 2010.

Las observaciones pendientes del acta de terminación fueron subsanadas de conformidad con el Acta de Entrega y Recibo Final del objeto contractual, el 19 de febrero del 2011, suscrita por ROBERTO ROCHA SABAILETH representando al CONSORCIO TECNOCONSTRUCCIONES, como contratista y GERMAN PERDOMO PACHON representando al CONSORCIO BOGOTA, como interventor del contrato, se concluye que el contratista entregó el objeto del contrato No. 2092336.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	VALORES
Valor del Contrato asistido	\$ 8.150.554.380,00
Valor del contrato	\$ 8.150.554.380,00
Valor del contrato otorgado al contratista por FONADE	\$ 7.335.506.725,00
Valor del contrato otorgado al contratista contra suscripción de la presente acta	\$ 815.047.655,00
Valor del contrato otorgado por el convenio 197060	\$ 0,00

El proceso se manejó en la Cuenta de ahorros No. 0013048030200095722 del Banco BBVA, la cual generó rendimientos financieros del momento de su apertura hasta la fecha de cancelación, por la suma de \$ 7.995.163,00 como se verifico en los extractos del mencionado banco del, los cuales fueron reintegrados a FONADE convenio 197060 el 17 de junio de 2011.

La información financiera consignada en el presente numeral se realizó con base en la certificación de balance económico del contrato otorgado, del 16 de mayo del 2011, suscrita por el responsable del Fondo de Ejecución de Proyectos.

4. GARANTÍAS

COMPANIA ASEGURADORA	Nº PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
SERVICIOS FINANCIEROS SUCURSALIANA S.A.	0392394-B	Cumplimiento	06/10/2010	21/03/2011	\$ 1.630.110.876,13
		Buen Manejo del Anticipo	06/10/2010	21/03/2011	\$ 2.445.166.313,70
		Pago de salarios y prestaciones sociales	06/10/2010	21/09/2013	\$ 407.527.719,28
		Estabilidad de la obra	06/10/2010	19/02/2016	\$ 4.075.277.189,84
	12004334	Responsabilidad Civil	06/10/2010	21/09/2011	\$ 2.445.166.313,70

6. FORMA DE PAGO PENSIONALES

FONADE pagará al contratista la suma de \$ 815.047.655,00 una vez éste cumpla con los requisitos exigidos en la cláusula 1.1.1.1.1.1 del contrato "FORMA DE PAGO".

Página 2 de 2
Acta de Liquidación Contrato 2092336
Elaborado por: Jaime Yoveany Martín Madrid





Orden

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NÚMERO 2092336 SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL CONSORCIO TECNOCONSTRUCCIONES



5. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, GERMAN PERDOMO PACHON, interventor del contrato, certifico a FONADE, mediante resolución del 07 de junio de 2011, que el CONSORCIO TECNOCONSTRUCCIONES cumplió en el pago del contrato Ivo. 2092336, con sus obligaciones en el pago de los aportes de sus empleados a los planes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes de Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con las planillas de pago y la información presentada por los consorciados.

7. USO DE LA INFORMACIÓN

En cumplimiento de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las entidades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta acta, se encuentra en el respectivo expediente del archivo de FONADE, la cual sirve de soporte y fundamento para la ejecución del contrato 2092336.

Asimismo, se ha tomado como soporte de esta acta de liquidación, la información contenida en la ficha y subficha de liquidación de contratos derivados No. 108 del 11 de enero de 2011, documento suscrito por JOSE ALFREDO SOTO TORRES, gerente del convenio 197060.

Los partes contratantes reconocen las obligaciones referida en el numeral quinto de la presente acta de liquidación, los partes contratantes aceptan la liquidación que esta contiene y se declaran a paz y salvo por todo lo relacionado con la ejecución del contrato.

En cumplimiento de lo anterior se firma en Bogotá D.C.,

25 JUL 2011

[Signature]
AUDIA BEATRIZ NIEYO MORA
Subgerente de Contratación

ROBERTO ROCHA SABALLETH
CONSORCIO TECNOCONSTRUCCIONES
Representante

[Signature]
Vc. Sr. JOSÉ ALFREDO SOTO TORRES
Gerente del Convenio 197060

VIGILADO GOBIERNO DE BOGOTÁ



CONSORCIO SAVAL 21.

GARANTÍA DE SERIEDAD



NIT. 860.009.576-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

141

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-45-101353088	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 03 12 2021	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 03 12 2021		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 10 04 2022		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SAVAL 21	IDENTIFICACIÓN NAD: 288.992-0
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 14 - 33 OFICINA 307	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO: 5825843

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 20	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5945111

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA -: CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021- OBJETO: EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	03/12/2021	10/04/2022	\$121,155,705.20

FECHA ADJUDICACIÓN : 15/01/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
OSORIO ARAQUE ALEX JOAQUIN	79359550	50.00
SAVAD INGENIERIA S.A.S.	900903676-9	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****96,924.00	\$ *****8,000.00	\$ *****19,935.00	\$ *****124,860.00	\$ *****121,155,705.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMSEGUAR LTDA	998219	100.00			


QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

EVITA DEL SEGURO - RESURSIONES EST. REGIST.

 21-45-101353088




 FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101353088		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
03 12 2021		03 12 2021		00:00		10 04 2022		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SAVAL 21								IDENTIFICACIÓN NAD: 288.992-0			
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 14 - 33 OFICINA 307						CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR				TELÉFONO: 5825843	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 20						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 5945111	

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****96,924.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****19,935.00	TOTAL A PAGAR \$ *****124,860.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****121,155,705.20	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMSEGUAR LTDA	998219	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11005128303588 (3900) 000000124860 (96) 20221203

REFERENCIA PAGO:
1100512830358-8