

12,3	Punto desague pvc 3 y 4"	UN	10,00	\$ 114.600,00	\$ 1.146.000,00
12,4	Registro 1/2", red white	UN	3,00	\$ 68.000,00	\$ 204.000,00
12,5	Lavamanos sobreponer, línea institucional, incluye grifería	UN	7,00	\$ 291.500,00	\$ 2.040.500,00
12,6	Sanitario blanco, línea institucional, incluye manguera flexible plástica	UN	7,00	\$ 381.700,00	\$ 2.671.900,00
12,7	Orinal mediano, línea institucional, incluye grifería	UN	4,00	\$ 392.700,00	\$ 1.570.800,00
12,8	Caja de inspección 80*80*80	UN	2,00	\$ 312.900,00	\$ 625.800,00
12,9	Caja de inspección 1.0*1.0*1.0	UN	8,00	\$ 428.600,00	\$ 3.428.800,00
13	ITEMS NO PREVISTOS 1				
13,01	Cerramiento provisional en poli sombra, altura 2.1	ML	100,00	\$ 11.093,00	\$ 1.109.300,00
13,02	Demolición placa de contra piso h= 0.10m	m2	7,00	\$ 18.631,00	\$ 130.417,00
13,03	Descapote manual, e=20 cms, apile hasta 10 mts	M2	633,01	\$ 3.395,00	\$ 2.149.068,95
13,04	Relleño con material de la misma excavación	M3	45,30	\$ 8.801,25	\$ 398.696,63
13,05	Concreto para Zapatas, 3500 PSI	M3	13,80	\$ 545.801,00	\$ 7.532.053,80
13,06	Guarda escoba Gres y cerámica	ML	200,00	\$ 12.136,00	\$ 2.427.200,00
13,07	Tablón clásico Sahara 30 X 30 Tablón vitrificado en gres, liso, rustico o texturizado, calidad primera	M2	300,00	\$ 59.953,75	\$ 17.986.125,00
13,08	Suministro e instalación de Estructura Metálica en perfiles livianos PHRC y PHRCO, incluye suministro, instalación y pintura	KG	5.472,65	\$ 9.463,35	\$ 51.789.602,38
13,09	Suministro e instalación de Templetes 3/8" incluye anticorrosivo	ml	79,74	\$ 5.594,00	\$ 446.065,66
13,10	Tala de 7,5 Árboles.	UN	7,00	\$ 250.000,00	\$ 1.750.000,00
13,11	Bajante PVC aguas lluvias	ML	57,00	\$ 38.595,00	\$ 2.199.915,00
13,12	Canal en PVC Amazonas	ML	65,65	\$ 69.806,00	\$ 4.582.763,90
13,13	Suministro y colocación Tubería pvc novafort AN, 0 4"	ML	130,00	\$ 25.226,00	\$ 3.279.380,00
13,14	BARANDAS EN TUBO METALICO AN 2 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO GRANO FINO", 5 TRAVESAÑOS EN TUBO DE ACERO REDONDO PARA ESTRUCTURA LIVIANA Ø1" TIPO COLMENA SIMILAR - PINTURA ELECTROSTATICA", PARAL METALICO CUADRADO DE 2" PINTURA ELECTROSTATICA; APOYOS	ML	23,18	\$ 225.500,00	\$ 5.227.090,00
13,15	Zanja de Coronación	ML	0,00	\$ 15.625,00	\$ -
13,16	Afinado de piso 1:3	M2	340,00	\$ 23.973,00	\$ 8.150.820,00
13,17	Concreto para columnetas y Viguetas, 3500 psi	M3	19,75	\$ 755.936,00	\$ 14.929.736,00
13,18	Línea a Tierra Tablero General (varilla Cooper Well)	UN	3,00	\$ 211.146,00	\$ 633.438,00
13,19	tablero de 4 circuitos	UN	3,00	\$ 131.329,00	\$ 393.987,00
13,20	salida tomacorriente GFCI para zonas húmedas	UN	4,00	\$ 123.987,00	\$ 495.948,00
14,00	ITEMS NO PREVISTOS 2				
14,01	Alfaja concreto 3000 psi (1:2:3) b=25, inc. Refuerzo	ML	39,00	\$ 44.071,00	\$ 1.718.769,00
14,02	Filo o dilatacion s/muro	ML	773,30	\$ 5.230,00	\$ 4.044.359,00
14,03	Acometida parcial ; l=30ml	UN	5,00	\$ 691.320,00	\$ 3.456.600,00
14,04	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	6,65	\$ 113.083,00	\$ 752.001,95
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)		62,64	\$ 5.750,00	\$ 360.180,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA					\$ 382.797.184,16
ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA 16%)					
	ESTUDIO DE SUELOS	M2	32,00	\$ 180.000,00	\$ 5.760.000,00
	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	M2	489,00	\$ 6.000,00	\$ 2.934.000,00
	DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL	M2	489,00	\$ 5.000,00	\$ 2.445.000,00

	DISEÑO ELECTRICO	M2	489,00	\$ 3.000,00	\$ 1.467.000,00
	DISEÑO HIDROSANITARIO (AREA DE BAÑOS)	M2	55,95	\$ 3.000,00	\$ 167.850,00
	SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS		0,00		\$ 12.773.850,00
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)				\$ 395.571.034,16
5	5. Objeto: Estudios, Diseños y Construcción de Tres Aulas y Bateria de Baños en Estructura Prefabricada Metálica PHRC, en el Colegio KIRPALAMAR del Municipio de Arbelaéz.				
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1	Replanteo manual de cimientos	M2	319,62	\$ 2.450,00	\$ 783.069,00
2	CIMENTACION				
2.1	Excavación Manual tierra, H=1.0 mt, inc cargue y retiro 2Km	M3	58,68	\$ 40.700,00	\$ 2.388.276,00
2.3	Concretos viga de cemento, 3500 PSI	M3	16,68	\$ 611.800,00	\$ 10.204.824,00
2.5	Placa contrapiso c:3000 psi; h=10	M2	238,20	\$ 51.000,00	\$ 12.148.200,00
2.6	Concreto ciclópeo: concreto, 1.2.4. 40%, piedra 60%	M3	13,44	\$ 285.300,00	\$ 3.834.432,00
2.7	Acero de refz. 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi 1/4"	KG	3674,40	\$ 3.900,00	\$ 14.330.160,00
2.8	Malla Refuerzo M-084, 4 mm, 15 x 15, placas en una dirección	M2	306,28	\$ 6.700,00	\$ 2.052.076,00
2.9	Relleno en recebo común para estructuras, compactación mecánica	M3	108,07	\$ 44.400,00	\$ 4.798.308,00
3	ESTRUCTURA				
3.1	Columnas en perfil doble PHRC 6"x2.5" CAL 16	UN	0,00	\$ 427.500,00	\$ -
3.2	Pórticos perfil doble PHRC 6"x2.5" CAL 16	ML	0,00	\$ 102.100,00	\$ -
3.3	Vigas de amarre PHRC 120x60 mm CAL 16	ML	0,00	\$ 83.100,00	\$ -
3.4	Correas perfil PHRC 100x50 mm CAL 18	ML	0,00	\$ 45.100,00	\$ -
3.5	Ventanería tipo reja en HR calibre 20, incluye anticorrosivo y pintura	M2	37,13	\$ 171.000,00	\$ 6.349.230,00
4	MAMPOSTERIA				
4.1	Muro bloque N°5, e=12	M2	263,00	\$ 36.800,00	\$ 9.678.400,00
4.2	Pañete liso muro m:1:4 e=1.5	M2	655,00	\$ 13.000,00	\$ 8.515.000,00
5	CUBIERTA				
5.1	Cubierta termoacústica, 0.27mm	M2	397,06	\$ 47.800,00	\$ 18.979.468,00
5.2	Reja ventilación tubo cuadrado 3/4"	M2	24,69	\$ 47.500,00	\$ 1.172.775,00
5.3	Caballote termoacústico 0.35 x 0.35 x 2.0	ML	34,76	\$ 47.500,00	\$ 1.651.100,00
6	PISOS				
6.1	Baldosa grano de mármol, grano 5, e=24 mm, calidad primera, incluye alistado	M2	0,00	\$ 52.800,00	\$ -
6.2	Guarda escoba grano mármol para baldosa	ML	0,00	\$ 18.900,00	\$ -
6.3	Andén R=10, Concreto 2500 psi (1:2:4)	M2	83,22	\$ 53.800,00	\$ 4.477.236,00
7	PINTURAS				
7.1	Pintura en muros exteriores tipo KORAZA	M2	200,50	\$ 10.700,00	\$ 2.145.350,00
7.2	Vinilo sobre pañete dos manos	M2	333,90	\$ 5.700,00	\$ 1.903.230,00
7.3	Esmalte sobre lamina lineal	ML	1075,30	\$ 2.400,00	\$ 2.580.720,00
7.4	Esmalte sobre lamina llena	M2	31,04	\$ 10.700,00	\$ 332.128,00
8	CARPINTERIA METALICA				
8.2	Puerta metálica colli rolled calibre 18 incluye marco ds=20	M2	15,52	\$ 258.000,00	\$ 4.004.160,00
8.3	Divisiones metálicas para baños en lámina Cold Rolled entamborada calibre 18 incluye puertas	M2	0,00	\$ 261.200,00	\$ -
8.4	Canal lámina galvanizada calibre 22, D=50	ML	0,00	\$ 28.800,00	\$ -

8.5	Bajante lamina galvanizada calibre 22, D=40	ML	0,00	\$ 22.093,00	\$	
9	VIDRIOS Y CERRADURAS					
9.1	Vid-vidrio transparente 4mm.	M2	37,13	\$ 42.500,00	\$	1.578.025,00
9.2	Cerradura entrada principal	UN	3,00	\$ 83.400,00	\$	250.200,00
10	INSTALACIONES ELECTRICAS					
10.1	Acometida aérea; l=5+10=15 mt	UN	1,00	\$ 495.300,00	\$	495.300,00
10.2	Salida monofásica inc. aparato	UN	38,00	\$ 73.600,00	\$	2.796.800,00
10.3	Lámpara fluorescente 2x2x32 T-8	UN	26,00	\$ 234.000,00	\$	6.084.000,00
11	ACABADOS					
11.1	Piso pared					
11.1.1	Baldosa cerámica, calidad primera, para enchape piso-pared, baños y cocinas	M2	154,30	\$ 58.600,00	\$	9.041.980,00
11.1.2	Mesones en concreto, 3500 psi (1:2:2 1/2), b=55	ML	37,28	\$ 31.800,00	\$	1.185.504,00
12	HIDROSANITARIAS					
12.1	Red suministro agua; pvc 1", RDE 21	ML	56,00	\$ 15.800,00	\$	884.800,00
12.2	Punto agua fría en pvc 1/2"	UN	18,00	\$ 78.500,00	\$	1.413.000,00
12.3	Punto desagüe pvc; 3 y 4"	UN	20,00	\$ 114.600,00	\$	2.292.000,00
12.4	Registro 1/2", red white	UN	2,00	\$ 68.000,00	\$	136.000,00
12.5	Lavamanos sobreponer, línea institucional, incluye grifería	UN	7,00	\$ 291.500,00	\$	2.040.500,00
12.6	Sanitario blanco, línea institucional, incluye manguera flexible plástica	UN	6,00	\$ 381.700,00	\$	2.290.200,00
12.7	Orinal mediano, línea institucional, incluye grifería	UN	2,00	\$ 392.700,00	\$	785.400,00
12.8	Caja de inspección 80"80"80	UN	0,00	\$ 313.000,00	\$	-
12.9	Caja de inspección 1.0*1.0*1.0	UN	1,00	\$ 428.600,00	\$	428.600,00
13	ITEMS NO PREVISTOS					
13.01	Descapote manual, e=20 cms, apile hasta 10 mts	M2	319,62	\$ 3.395,00	\$	1.085.109,90
13.02	Cerramiento provisional en poli sombra H:2,1	ML	100,00	\$ 11.080,00	\$	1.108.000,00
13.03	Concreto para Zapatas, 3500 PSI	M3	9,00	\$ 513.227,00	\$	4.619.043,00
13.04	Suministro e instalación de Estructura Metálica en perfiles livianos PHRC y PHRCD, incluye suministro, instalación y pintura	KG	3972,98	\$ 9.463,35	\$	37.597.700,28
13.05	Suministro e instalación de Plantones 3/8" incluye anticorrosivo	ML	43,28	\$ 5.594,00	\$	242.108,32
13.06	Tablón clásico Sahara 30x30, tablón vitrificado en gres, liso, rustico o texturizado, calidad primera	M2	177,00	\$ 59.953,00	\$	10.611.681,00
13.07	guarda escoba gres y cerámica	ML	96,30	\$ 12.405,00	\$	1.194.601,50
13.08	Bajante pvc A.LL tipo Amazonas	ML	33,24	\$ 38.595,00	\$	1.282.704,83
13.09	Canal en PVC	ML	69,52	\$ 69.806,25	\$	4.852.930,50
13.1	Suministro y colocación Tubería pvc novafort AN, 4"	ML	18,11	\$ 25.226,00	\$	456.817,63
13.11	tablero de 4 circuitos	UN	1,00	\$ 128.300,00	\$	128.300,00
13.12	Junta de dilatación fachadas e=0.7mm a 12 mm	ML	187,75	\$ 16.353,75	\$	3.070.416,56
13.13	salida lomacorrente GFCI para zonas húmedas	UN	2,00	\$ 123.987,00	\$	247.974,00
13.14	Afinado de piso 1:3 H.L.04	M2	211,00	\$ 22.345,00	\$	4.714.795,00
13.15	Concreto para columnetas y Viguetas, 3500 psi	M3	8,05	\$ 754.551,00	\$	6.074.135,55
13.16	Canalización subterránea 2x4" PVC	ML	74,00	\$ 68.001,00	\$	5.032.074,00
13.17	Alfaja concreto 3000 psi (1:2:3) b=25, inc. Refuerzo	ML	23,85	\$ 42.442,50	\$	1.012.253,63
13.18	TALA DE ARBOLES	UN	3,00	\$ 50.000,00	\$	150.000,00
13.19	DESMONTE Y RETIRO DE LLANTAS PARQUE INF	UN	33,00	\$ 2.000,00	\$	66.000,00
13.2	DEMOLICION CASETA DE GAS EXISTENTE					
13.21	DESMONTE DE CUBIERTA EN A.C	M2	14,80	\$ 10.811,00	\$	160.002,80
13.22	DESMONTE CERCHAS METALICAS	ML	9,40	\$ 8.500,00	\$	79.900,00
13.23	DEMOLICION COLUMNAS EN CONCRETO	M3	0,30	\$ 162.213,00	\$	48.663,90
13.24	DEMOLICION COLUMNAS EN LADRILLO	M3	0,22	\$ 149.712,50	\$	32.936,75

13,25	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO	M2	20,20	\$ 9.816,00	\$	198.283,20
13,26	DESMONTE PUERTA Y MARCO METALICO	UND	1,00	\$ 13.315,00	\$	13.315,00
13,27	DESMONTE REJA TIPO BANCO	M2	4,70	\$ 10.887,50	\$	51.171,25
13,28	DEMOLICION PLACA DE PISO	M2	5,64	\$ 14.775,00	\$	83.331,00
13,29	RETIRO INSTALACION INTERNA DE GAS	UND	1,00	\$ 105.000,00	\$	105.000,00
13,3	DEMOLICION POCETA Y PUNTO HIDRAULICO	UND	1,00	\$ 60.000,00	\$	60.000,00
13,31	RECONSTRUCCION PUNTO DE AGUA	UND	1,00	\$ 66.046,25	\$	66.046,25
13,32	RECONSTRUCCION RED DE AGUA PVC PRESION D = 1/2"	ML	36,00	\$ 8.938,75	\$	321.795,00
13,03	CONSTRUCCION NUEVA CASETA DE GAS					
13,04	Excavación Manual tierra, H=1.0 mt, inc cargue y retiro 2Km	m3	1,76	\$ 17.101,00	\$	30.097,76
13,05	Concretos viga de cimiento, 3500 PSI	M3	0,80	\$ 611.500,00	\$	489.200,00
13,06	Concreto para columnetas y Viguetas, 3500 psi	M3	0,73	\$ 754.551,00	\$	550.822,23
13,07	Acero de ref. 60000 psi, 1/2" 5/8" y 3/4" 1/4"	kg	172,00	\$ 3.900,00	\$	670.800,00
13,08	Placa contra piso c:3000 psi; h=10	M2	6,72	\$ 50.490,00	\$	339.292,80
13,09	Muro bloque N°5, e=12	M2	18,50	\$ 36.456,00	\$	674.436,00
13,1	Pañete liso muro m:1:4 e=1.5	M2	36,96	\$ 13.000,00	\$	480.480,00
13,11	Cubierta ondulada en teja AC, N° 6 perfil 7	M2	8,68	\$ 38.481,00	\$	334.015,08
13,12	Instalación carpintería metálica	M2	5,75	\$ 20.960,00	\$	120.520,00
13,13	Vinilo sobre pañete dos manos incluye pintura sobre cubierta	M2	45,64	\$ 5.700,00	\$	260.148,00
13,14	Esmalte sobre lamina lineal	ML	28,00	\$ 2.400,00	\$	67.200,00
13,15	Esmalte sobre lamina llena	M2	2,60	\$ 10.700,00	\$	27.820,00
13,16	Concreto Pobre	M3	1,26	\$ 358.624,00	\$	451.866,24
	SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA		0,00			\$ 233.294.213,11
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA 16%)		0,00			
	ESTUDIO DE SUELOS	ML	16,00	\$ 180.000,00	\$	2.880.000,00
	DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	323,50	\$ 6.000,00	\$	1.941.000,00
	DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL	M2	323,50	\$ 5.000,00	\$	1.617.500,00
	DISEÑO ELECTRICO	M2	323,50	\$ 3.000,00	\$	970.500,00
	DISEÑO HIDROSANITARIO (AREA DE BAÑOS)	M2	55,94	\$ 3.000,00	\$	167.820,00
	SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS		0,00			\$ 7.576.820,00
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)		0,00			\$ 240.871.057,00
6	6. Reforzamiento Estructural de la Institución educativa San Juan de Río Seco del Municipio de San Juan de Río Seco					
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1,1	PRELIMINARES GENERALES					
1,1,1	Cerramiento provisional en polisombra, altura 2.1	ML	104,00	\$ 7.700,00	\$	800.800,00
1,1,2	Desmonte marco y puerta	UN	5,00	\$ 14.700,00	\$	73.500,00
1,1,3	Desmonte ventanas	UN	0,00	\$ 9.500,00	\$	
1,1,4	Desmonte de carpintería metálica, incluye cargue y almacenamiento y/o cargue y retiro	M2	45,11	\$ 16.300,00	\$	735.293,00
1,1,5	Demolición de vigas de amarre aéreas existente incluye el refuerzo, cargue y retiro de escombros.	M3	25,68	\$ 77.700,00	\$	1.995.336,00
1,1,6	Demolición cimiento en ciclópeo	M3	6,41	\$ 92.200,00	\$	591.002,00
1,1,7	Demolición cimiento concreto reforzado	M3	1,79	\$ 127.300,00	\$	227.867,00
1,1,8	Demolición cimiento en concreto simple	M3	0,22	\$ 104.600,00	\$	23.012,00
1,1,9	Demolición columnas en concreto	M3	0,31	\$ 112.100,00	\$	34.751,00
1,1,10	Corte con disco de pavimento rígido de placa de piso . Incluye dos cortes.	ML	538,90	\$ 6.700,00	\$	3.610.630,00
1,1,11	Corte con disco de mampostería en ladrillo tolete	ML	86,92	\$ 25.900,00	\$	2.251.228,00
1,1,12	Demolición de muros en tolete (Espacio para nuevas columnas)	ML	2,50	\$ 70.400,00	\$	176.000,00

2	ESTRUCTURA				
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y VARIOS				
2.1.1	Excavación Manual tierra, H=1.0 ml, inc cargue y retiro 2Km	M3	0,00	\$ 32.500,00	\$ -
2.1.2	Relleno con material de la excavación	M3	26,89	\$ 6.600,00	\$ 176.154,00
2.1.3	Relleno en recebo común para estructuras, compactación mecánica	M3	62,28	\$ 33.000,00	\$ 2.055.240,00
2.2	CONCRETOS				
2.2.1	Concreto ciclopeo 2500 PSI (60% concreto, 40% piedra)	M3	13,64	\$ 185.100,00	\$ 2.524.764,00
2.2.2	Anclaje epoxico # 3, # 4 Prof. 0.15m	UN	5260,00	\$ 6.900,00	\$ 36.294.000,00
2.2.3	Concreto para columnas, 3500 psi	M3	3,90	\$ 567.800,00	\$ 2.214.420,00
2.2.4	Concreto para vigas Aéreas, 3500 psi	M3	35,47	\$ 516.800,00	\$ 18.330.896,00
2.2.5	Concreto para zapatas, 3500 psi	M3	32,46	\$ 340.500,00	\$ 11.052.630,00
2.2.6	Concretos viga de cimiento, 3500 PSI	M3	0,00	\$ 408.700,00	\$ -
2.2.7	Concreto para muros pantalla, 3500 PSI	M3	19,60	\$ 514.500,00	\$ 10.084.200,00
2.2.8	Concretos para pilotes 3500 PSI	M3	8,17	\$ 637.700,00	\$ 5.210.009,00
2.3	REFUERZOS				
2.3.1	Acero de Refuerzo de 60000 psi	KG	9069,77	\$ 3.100,00	\$ 28.116.287,00
3	REPARACION DE PISOS				
3.1	Placa contrapiso c:3000 psi; h=10	M2	64,70	\$ 33.600,00	\$ 2.173.920,00
3.2	Baldosa Institucional, grano 5, e=24mm, calidad primera, incluye alizado	M2	371,01	\$ 49.400,00	\$ 18.327.894,00
4	REPARACION DE MAMPOSTERIA				
4.1	Muros en tolete e=12	M2	0,00	\$ 36.500,00	\$ -
4.2	Muro bloque N°5, e=12	M2	15,40	\$ 53.700,00	\$ 826.980,00
4.3	Muro ladrillo rejilla, e=12, 2 caras a la vista	M2	157,21	\$ 65.300,00	\$ 10.265.813,00
4.4	Pañete liso muro m:1/4 e=1.5	M2	189,48	\$ 8.700,00	\$ 1.648.476,00
4.5	Estuco y vinilo 3 manos	M2	0,00	\$ 8.900,00	\$ -
4.6	Vinilo sobre pañete; 2 manos	M2	444,44	\$ 4.200,00	\$ 1.866.662,00
4.7	Baldosa cerámica, calidad primera, para enchape piso-pared, baños y cocinas	M2	25,00	\$ 35.960,00	\$ 899.000,00
5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
5.1	Bajante lamina galvanizada calibre 22, D=40	ML	0,00	\$ 15.300,00	\$ -
5.2	Canal lámina galvanizada calibre 22, D=50	ML	0,00	\$ 21.000,00	\$ -
5.3	Flanche lámina galvanizada calibre 22; ds=20	ML	0,00	\$ 11.500,00	\$ -
5.4	Tuberías para drenaje 100, 6", PVC	ML	0,00	\$ 64.600,00	\$ -
5.5	Caja de inspección 1.0*1.0*1.0 ALL	UN	0,00	\$ 294.600,00	\$ -
5.6	Caja de inspección 60*60*60	UN	0,00	\$ 147.500,00	\$ -
5.7	Tubo novafort 8"	ML	0,00	\$ 41.900,00	\$ -
5.8	Punto desagüe pvc; 3 y 4"	UN	0,00	\$ 73.300,00	\$ -
5.9	Cañuela en Concreto prefabricada Tipo A-120 IDU (incluye Excavación, Recebo de atraque, concreto pobre de protección y Sellado de Juntas)	ML	0,00	\$ 59.500,00	\$ -
5.10	Andén h=10, Concreto 2500 psi (1:2:4)	M2	13,00	\$ 36.000,00	\$ 468.000,00
6.00	ITEMS NO PREVISTOS				
6.01	Revisión y terminación de salida eléctrica incluido aplique o interruptor - Salidas eléctricas incluye cableado y aparato 3 ml	PT	44,00	\$ 21.700,00	\$ 954.800,00
6.02	Reubicación instalaciones por demoliciones	GL	1,00	\$ 650.000,00	\$ 650.000,00
6.03	Adecuación Instalaciones Hidrosanitarias				
	Punto desagüe Ø 2"	PT	32,00	\$ 42.783,00	\$ 1.369.056,00
	Red de AF Ø 1/2"	PT	36,00	\$ 6.535,00	\$ 235.260,00
	Registros Ø 1/2"	PT	2,00	\$ 41.868,00	\$ 83.736,00
	SANITARIO BLANCO, LINEA INSTITUCIONAL, INCLUYEMANGUERA FLEXIBLE PLÁSTICA	UN	3,00	\$ 234.059,00	\$ 702.177,00

	LAVAMANOS SOBREPONER, LÍNEA INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA	UN	6,00	\$ 180.046,00	\$ 1.080.276,00
6,04	Alfaja concreto 3000 psi (1:2:3) b=25, inc. Refuerzo	ML	12,50	\$ 30.166,00	\$ 377.075,00
6,05	Escanificada de concreto con retiro de casetón existente	ML	78,75	\$ 4.000,00	\$ 315.000,00
6,06	Aplicación epóxico recalce zapatas y vigas (341 m2)	KG	343,46	\$ 48.560,00	\$ 16.678.417,60
6,07	Concreto escaleras, 3500 psi	M3	2,00	\$ 578.494,00	\$ 1.156.988,00
6,08	Demolición cárcamo ALL. en concreto	ML	10,50	\$ 16.309,00	\$ 171.244,50
6,09	Demolición escalera en concreto	M2	0,89	\$ 57.246,00	\$ 50.948,94
6,10	Demolición mesón en concreto lavamanos a= 70 cm	ML	10,00	\$ 13.609,00	\$ 136.090,00
6,11	Demolición muros en bloque e= 12	M2	61,20	\$ 7.170,00	\$ 438.804,00
6,12	Demolición muros en ladrillo prensado e=,12	M2	240,06	\$ 8.728,00	\$ 2.095.243,68
6,13	Demolición pañete bajo placa e= 0,04 Incluida la torta de concreto	M2	61,25	\$ 6.425,00	\$ 393.531,25
6,14	Demolición placa de contra piso en concreto e= ,10 mt	M2	62,25	\$ 13.609,00	\$ 847.160,25
6,15	Demolición placa de entepiso en concreto e= 40 cm	M2	32,90	\$ 29.264,00	\$ 962.785,60
6,16	Demolición poyo en concreto bajo mueble a= ,60	M2	8,40	\$ 13.609,00	\$ 114.315,60
6,17	Demolición viga canal en concreto D(1-2)	ML	7,20	\$ 16.309,00	\$ 117.424,80
6,18	Demolición y retiro enchape de granito incluido alistado de piso e= ,05 mt	M2	315,01	\$ 6.851,00	\$ 2.158.133,51
6,19	Desmonte y montaje aparatos sanitarios	UN	12,00	\$ 42.080,00	\$ 504.960,00
6,20	Desmonte y montaje cielo raso	M2	14,40	\$ 16.425,00	\$ 236.520,00
6,21	Dovela, grouting 3000 psi (1:3:2)	ML	174,20	\$ 3.860,00	\$ 672.412,00
6,22	Entepiso casetón de guadua con vigas, h=40, 3500 psi	M2	149,55	\$ 115.464,00	\$ 17.267.641,20
6,23	Excavación Manual conglomerado h= 0-2 mt, inc cargue y retiro	M3	124,76	\$ 37.872,00	\$ 4.724.910,72
6,24	Filos y dilataciones	ML	214,80	\$ 3.630,00	\$ 779.724,00
6,25	Mesón en concreto lavamanos a= 70 cm	ML	10,00	\$ 21.328,00	\$ 213.280,00
6,26	Instalación carpintería metálica	M2	45,11	\$ 15.475,00	\$ 698.077,25
6,27	Base en concreto pobre 1500 psi	M3	0,16	\$ 246.507,00	\$ 39.441,12
6,28	Pañete liso b/placa m:1:4 e=2	M2	61,25	\$ 10.824,00	\$ 662.970,00
6,29	Pañete para vigas o muro, m:1:4 e=1,5	ML	363,29	\$ 4.963,00	\$ 1.803.008,27
6,30	Pintura Vinilo techos (2 manos)	M2	706,00	\$ 6.250,00	\$ 4.412.500,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 226.158.676,29
	ADMINISTRACION	16%			\$ 36.185.388,21
	IMPREVISTOS	4%			\$ 9.046.347,05
	UTILIDAD	5%			\$ 11.307.933,81
	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO				\$ 282.698.345,25
7	7. Objeto: Terminación y Adecuación Normal Departamental Nuestra Señora de la Encarnación del Municipio de Pasca.				
16	ITEMS NUEVOS				
16.1.1	PRELIMINARES				
16.1.2	TRABAJOS PRELIMINARES				
16.1.3	REPLANTEO SIMPLE	M2	191,48	\$ 1.367,00	\$ 261.753,16
16.1.4	DESCAPOTE MANUAL E=2-CM APILE HASTA 10M	M2	153,00	\$ 3.395,00	\$ 519.435,00
16.1.5	MOVIMIENTO DE TIERRA				
16.1.6	EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA, H=1,0 MI	M3	0,00	\$ 16.200,00	\$ -
16.1.7	EXCAVACION MANUAL TIERRA, H=1-2,0 MI INC CARGUE Y RETIRO A 2 KM	M3	29,00	\$ 42.791,00	\$ 1.240.939,00
16.2.1	RELLENOS Y BASES				
16.2.2	RELLENO EN RECEBO COMUN PARA ESTRUCTURAS, COMPACTACION MECANICA	M3	99,45	\$ 46.781,00	\$ 4.652.370,45
16.3.1	FACILIDADES TEMPORALES				

16.3.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA, ALTURA 2,1	ML	70,50	\$	11.092,00	\$	781.986,00
16.3.3	EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO H=0-2MT INLCUYE CARGUE Y RETIRO	M3	59,30	\$	51.846,25	\$	3.074.482,63
16.3.4	EXCAVACION MANUAL EN ROCADE 0-2MTS EN SECO CON EXPLOSIVOS	M3	0,00	\$	53.337,50	\$	-
16.4.1	ACEROS DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO						
16.4.2	ACERO DE REFZ. 60000 PSI, 1/2" - 5/8" Y 37000 PSI 1/4"	KG	10950,00	\$	4.141,00	\$	45.343.950,00
16.4.3	MALLA DE REFUERZO, M-1.59, 5.5 mm, 15 x 15, PLACAS EN UNA DIRECCION.	M2	177,70	\$	12.911,00	\$	2.294.284,70
16.5.1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
16.5.2	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	1,45	\$	345.211,00	\$	500.555,95
16.5.3	CONCRETO CICLOPEO: CONCRETO, 1.2.4. 40% PIEDRA 60%	M3	30,42	\$	254.344,00	\$	7.737.144,48
16.5.4	CONCRETO ESCALERAS 3500 PSI	M3	5,00	\$	801.082,00	\$	4.005.410,00
16.5.5	CONCRETO PARA COLUMNAS, 3500 PSI	M3	21,95	\$	741.139,00	\$	16.268.001,05
16.5.6	CONCRETO PARA VIGAS AEREAS, 3500 PSI	M3	33,73	\$	753.897,00	\$	25.428.945,81
16.5.7	CONCRETO PARA ZAPATAS, 3500 PSI	M3	8,19	\$	499.814,00	\$	4.093.476,66
16.5.8	CONCRETO VIGA DE CIMENTO, 3500 PSI	M3	25,58	\$	598.086,00	\$	15.299.039,88
16.5.9	PLACA STEEL DECK 2", CALB. 22, H=12, INCL. MALLA DE REFZ. CONCRETO 3500 PSI	M2	149,34	\$	184.789,00	\$	27.596.389,26
16.5.10	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI H=10CM	M2	131,65	\$	49.149,00	\$	6.470.465,85
16.5.11	LOSA MACIZA H=10, 3500 PSI PARA SILLAS Y PORTALONCHERAS	M2	16,56	\$	73.005,00	\$	1.208.962,80
16.6.1	MAMPOSTERIA						
16.6.2	MURO LADRILLO PRENSADO, e=12, 2 CARAS A LA VISTA	M2	311,64	\$	91.175,00	\$	28.413.777,00
16.6.3	SOBRECIMIENTO H=25, B=25	ML	0,00	\$	34.880,00	\$	-
16.6.4	DOVELAS GROUTING MUROS TOLETE	ML	105,00	\$	5.706,00	\$	599.130,00
16.6.5	ALFAJIA CONCRETO A LA VISTA	ML	50,96	\$	41.773,00	\$	2.128.752,08
16.7.1	CARPINTERIA METALICA (INCLUYE INSTALACION)						
16.7.2	ESTRUCTURA PERFILES LAMINA DELGADA CR., PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE CORREAS, CORTAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA, Y PLATINERIA, CONTEMPLA TAMBIEN CALCULO, FABRICACION, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE	KG	3181,43	\$	9.000,00	\$	28.632.870,00
16.7.3	VENTANERIA METALICA SEGUN DISEÑO COLD ROLLED CAL. 18 INCLUYE INSTALACION	M2	56,28	\$	110.798,00	\$	6.235.711,44
16.7.4	BARANDA METALICA PARA ESCALERAS	ML	19,62	\$	225.500,00	\$	4.424.490,40
16.7.4	MARCO PARA HOJA SENCILLA, ds=25, LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18	UN	4,00	\$	142.216,00	\$	568.864,00
16.7.5	HOJA PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18	M2	10,40	\$	196.505,00	\$	2.043.652,00
16.8.1	CUBIERTA						
16.8.2	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS, AMAZONAS.	ML	36,00	\$	38.595,00	\$	1.389.420,00
16.8.3	CABALLETE TERMOACUSTICO 0,35 x 0,35 x 2,0	ML	18,45	\$	62.574,00	\$	1.154.490,30
16.8.4	CUBIERTA SUPERTERMOACUSTICA, 0,35mm	M2	205,44	\$	60.247,00	\$	12.377.143,68
16.9.1	ACABADOS						
16.9.1.1	PISO-PARED						
16.9.1.2	AFINADO DE PISO M:1:3;H=4	M2	262,21	\$	21.674,00	\$	5.683.139,54
16.9.1.3	ANDEN H=10, CONCRETO 2500 PSI (1:2:4)	M2	32,42	\$	52.031,00	\$	1.687.087,65
16.9.1.4	SARDINEL 16*40, CONCRETO 3000 PSI (1:2:3), ACERO A37	ML	18,45	\$	40.367,00	\$	744.771,15
16.9.1.5	TABLON CLASICO SAHARA 30X30	M2	255,00	\$	56.353,00	\$	14.370.015,00

16.9.1.6	GUARDESCOBA CERAMICA SAHARA	ML	142,12	\$	12.136,00	\$	1.724.768,32
16.9.1.7	GRANITO LAVADO NARIZ ESCALERA	ML	32,85	\$	86.251,00	\$	2.833.345,35
16.9.1.8	CANUELA EN CONCRETO	ML	0,00	\$	74.375,00	\$	-
16.9.2.1	PAÑETES Y ACABADOS						
16.9.2.2	PAÑETE LISO MURO m:1.4 E=1,5	M2	21,83	\$	12.829,00	\$	280.057,07
16.9.3.1	CIELOS RASOS						
16.9.3.2	CIELO RASO DURACUSTIC 5/8"	M2	0,00	\$	52.929,00	\$	-
16.9.4.1	PINTURAS						
16.9.4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL/REPINTADA	ML	603,50	\$	2.568,00	\$	1.549.788,00
16.9.4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	20,80	\$	11.326,00	\$	235.580,80
16.9.4.4	ESMALTE SOBRE MARCO DE LAMINA	M2	172,72	\$	5.171,00	\$	893.135,12
16.9.4.5	ESTUCCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	\$	12.810,00	\$	-
16.9.4.6	IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE	M2	311,64	\$	5.235,00	\$	1.631.435,40
16.10.1	CERRAJERIA (INCLUYE INSTALACION)						
16.10.2	CERRADURA ENTRADA OFICINAS, MADERA C/P	UN	4,00	\$	65.675,00	\$	262.700,00
16.11.1	VIDRIOS (INCLUYE INSTALACION)						
16.11.2	VID-VIDRIO TRANSPARENTE 4mm	M2	56,28	\$	44.746,00	\$	2.518.304,88
16.12.1	HIDROSANITARIAS						
16.12.2	CANAL PVC AGUAS AMAZONAS	ML	35,30	\$	69.805,00	\$	2.464.116,50
16.12.3	CAJA DE INSPECCION 80*80*80	UN	4,00	\$	310.431,00	\$	1.241.724,00
16.12.4	TUBERIA PARA DRENAJE 100, 6", PVC	ML	48,18	\$	84.989,00	\$	4.094.591,54
16.13.1	REDES ELECTRICAS						
16.13.2	ACOMETIDA AEREA, I=5+10=15 ml	UN	2,00	\$	651.719,00	\$	1.303.438,00
16.13.3	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	1,00	\$	131.329,00	\$	131.329,00
16.13.4	SALIDA MONOFASICA INC. APARATO	UN	35,00	\$	71.473,00	\$	2.501.555,00
16.13.5	DUCTO PARA CABLE DE ANTENA TV	UN	4,00	\$	74.204,00	\$	296.816,00
16.13.6	LAMPARAS FLUORESCENTES 2X48	UN	23,00	\$	225.000,00	\$	5.175.000,00
18	ITEMS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS						
18.1	EXCAVACION Y DEMOLICION DE ROCA HASTA 5M DE PROFUNDIDAD CON TIROS DE POLVORA CADA 1M ADEMAS DEL CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBRO MANUAL A UNA DISTANCIA MAYOR DE 2M	M3	14,92	\$	187.500,00	\$	2.797.500,00
18.2	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	68,85	\$	8.801,00	\$	605.948,85
	SUBTOTAL PRESUPUESTOS DE OBRA INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					\$	309.772.040,75
	AJUSTE A DISEÑOS (INCLUYE IVA 16%)	GL	0,00	\$	9.000.000,00	\$	-
17	ITEMS NUEVOS						
17.1	DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TODAS LAS CONSTRUCCIONES DEL DPTO DE CUNDINAMARCA, CONSTRUIDAS ANTES DE LA NSR-98, QUE INCLUYAN ANALISIS, INFORMES DE VULNERABILIDAD SISMICA, PROY., DE REFORZAMIENTO EST., CALCULOS EST., VALORACION, INVENTARIOS, REGISTRO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO, ESTUDIOS DE SUELOS, TOPOGRAFICOS, ANALISIS QUIMICO, ANALISIS DE INSTALACIONES, ANALISIS CONSTRUCTIVO, ANALISIS MATEMATICO, IDENTIFICACION DE MATERIALES, PROYECTO DE INTERVENCION, PRESUPUESTOS, PROGRAMACION, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE REFORZAMIENTO, PLANOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS Y TRAMITES, GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES	M2	913,80	\$	17.000,00	\$	15.534.600,00

17.2	ESTUDIO DE SUELOS	ML	12,00	\$ 180.000,00	\$ 2.160.000,00
17.3	DISEÑO ESTRUCTURAL	M2	330,00	\$ 5.000,00	\$ 1.650.000,00
17.4	DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	330,00	\$ 6.500,00	\$ 2.145.000,00
17.5	DISEÑO ELECTRICO	M2	330,00	\$ 3.000,00	\$ 990.000,00
SUB TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 22.479.600,00
TOTAL PRESUPUESTO (INCLUYE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)					\$ 332.251.640,75
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATO (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)					\$ 2.159.486.800,23

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

Los valores pagados al ejecutor se obtuvieron de la relación de pagos realizados a la Unión Temporal Construcciones de Colombia, de acuerdo con la certificación expedida el 26/12/2012 por Blanca Cecilia Martinez Rodriguez, Tesorero General del ICCU.

DESCRIPCION	VALOR PAGADO
Orden de pago de fecha 14-09-10 Anticipo 50%	\$832.219.377,00
Orden de pago No. 0056 del 25-03-11 Acta Parcial No. 1	\$168.090.564,00
Orden de pago No. 0140 del 19-04-11 Acta Parcial No. 2	\$213.076.403,00
Orden de pago No. 0445 del 12-07-11 Acta Parcial No. 3	\$173.786.548,00
Orden de pago No. 0475 del 22-07-11 Acta Parcial No. 3	\$132.063.785,00
Orden de pago No. 0580 del 18-08-11 Acta Parcial No. 4	\$130.097.068,00
Orden de pago No. 0137 del 19-04-12 Anticipo 50% Adición	\$138.644.444,00
Orden de pago No. 0371 del 24-05-12 Acta Parcial No. 5	\$157.854.821,00
Total desembolso antes de la liquidación	\$ 1.945.833.010,00

BALANCE DEL CONVENIO

Descripción	Valor contrato	Amortización Anticipo	Valor pagado
VALOR CONTRATO INICIAL	1.664.438.754,00		
VALOR ANTICIPO	832.219.377,00		832.219.377,00
VALOR ADICION No. 1	223.575.291,00		
VALOR ADICION No. 2	277.288.888,00		138.644.444,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2.165.302.933,00		
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1			

Valor ejecutado acta parcial No 1	336.181.128,00		
Amortización anticipo		168.090.564,00	
Valor pagado, acta parcial No 1			168.090.564,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2			
Valor ejecutado acta parcial No 2	426.152.805,00		
Amortización anticipo		213.076.402,00	
Valor pagado, acta parcial No 2			213.076.403,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3			
Valor ejecutado acta parcial No 3	611.700.667,00		
Amortización anticipo		305.850.334,00	
Valor pagado, acta parcial No 3			305.850.333,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 4			
Valor ejecutado acta parcial No 4	199.784.074,00		
Amortización anticipo		69.687.006,00	
Valor pagado, acta parcial No 4			130.097.068,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 5			
Valor ejecutado acta parcial No 5	372.014.336,00		
Amortización anticipo		214.159.515,00	
Valor pagado, acta parcial No 5			157.854.821,00
ACTA DE RECIBO FINAL			
Valor ejecutado acta de recibo final No.6	213.653.790,00		
Amortización anticipo			
Valor pagado, acta de recibo final No.6			213.653.790,00

Valor total obra ejecutada actas parciales 1, 2, 3, 4 y 5	2.159.486.800,00		
Valor amortizado anticipo		970.863.821,00	
Valor pagado anticipo y actas 1,2,3, 4 y 5 y recibo final No. 6			2.159.486.800,00
Saldo pendiente de pago con la liquidación 10%	213.653.790,00		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	2.159.486.800,00		
SALDO DE LA RESERVA	5.816.133,00		

ESTADO JURIDICO

DESCRIPCION	SI	NO	FECHA
Multas		X	
Incumplimiento		X	
Sanciones		X	

POLIZAS

El contratista a través de la compañía LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS PREVISORA., tomó las pólizas referentes al contrato Interadministrativo, información que se muestra a continuación:

Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS PREVISORA

Nº POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (año, mes, día)	Hasta (año, mes, día)
1007841	CUMPLIMIENTO	2012/11/21	2013/01/05
	PAGO DE SALARIOS	2015/05/22	2015/07/06
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	2012/11/27	2017/11/27
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	2012/11/21	2013/01/05

ACTAS SUSCRITAS

Nº	FECHA	DESCRIPCION
1	1 de Septiembre de 2010	De Iniciación
2	26 de Octubre de 2010	De Suspensión No.1
3	14 de Enero de 2011	Acta de Recibo parcial No.1


4	23 de Marzo de 2011	Acta de Recibo parcial No.2
5	30 de Marzo de 2011	De Suspensión No.2
6	20 de Junio de 2011	Acta de Recibo parcial No.3
7	8 de Agosto de 2011	Acta de Recibo parcial No.4
8	9 de Agosto de 2011	De Suspensión No.3
9	18 de Diciembre de 2011	De Suspensión No.4
10	15 de Febrero de 2012	Acta de Recibo parcial No.5
11	27 de Noviembre de 2012	Acta de Recibo final No. 6


✓

El recibo de los productos relacionados no exime al Contratista de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el Contrato de Obra Pública ICCU-051-2010 ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución, de conformidad con los artículos 52 y 53 de la ley 80/1993.

Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El Contratista declara que se encuentra a Paz y Salvo con todo lo relacionado a pagos de personal, proveedores de materiales y equipos utilizados durante la ejecución del contrato y en todo caso se compromete a allanar cualquier reclamación al respecto, lo cual garantiza con la póliza de cumplimiento, salarios y responsabilidad civil.



 UNION TEMPORAL CONSTRUCCION DE COLOMBIA
 EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
 REPRESENTANTE LEGAL


 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE
 INGENIERIA
 CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

Que con base en lo anterior y en la revisión numérica y documental realizada por el Arquitecto supervisor del ICCU, se le imparte visto bueno a la presente Acta de Liquidación Final del Contrato ICCU 051-2010.


 Vo. Bo. NANCY VALBUENA RAMOS
 Supervisor ICCU

De conformidad con lo expuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y la Resolución No. 0365 de Diciembre de 2012, se otorga el visto bueno al Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. ICCU-051-2010, atendiendo las certificaciones y constancias relacionadas con la ejecución, valor, oportunidad de los trabajos y objeto de este contrato de obra pública, de conformidad con los documentos suscritos durante la vigencia del mismo, por el Ejecutor y el Supervisor, para constancia se suscribe en Bogotá, D.C. a los, **27 DIC. 2012**



Vo. Bo. **ADRIANA CAICEDO GALLEGO**

Subgerente de Construcciones

Instituto de Infraestructura y Concesiones e Cundinamarca ICCU

Elaboro: Nancy Valbuena Ramos

Aprobó: Gustavo Bellan — Jefe Oficina Asesora Jurídica



EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA GESTION JURÍDICA Y CONTRACTUAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Nit.900.258.711-1

CERTIFICA:

Que UNION TEMPORAL CONSTRUCCIÓN DE COLOMBIA, identificado con NIT. No. 900.374.716-4, en calidad de contratista suscribió con el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA, ICCU, el siguiente contrato:

CLASE DE ADJUDICACION:	Contrato de Obra
No. CONTRATO:	ICCU 051 – 2010
FECHA INICIACION:	01 de Septiembre de 2010
PLAZO TOTAL:	Seis (06) Meses
FECHA DE TERMINACION (Inicial):	01 de Marzo de 2011
SUSPENSION No. 1:	Un (01) mes.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	5 de Abril de 2011
SUSPENSION No. 2:	Cuarenta y cinco (45) días.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	21 de Mayo de 2011
PRORROGA No. 1:	Tres (03) meses.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	21 de Agosto de 2011
SUSPENSION No. 3:	Dos (02) meses.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	21 de Octubre de 2011
PRORROGA No. 2:	Noventa (90) días.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	21 de Enero de 2012.
SUSPENSION No. 4:	Cuarenta y cinco (45) días.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 4 de Marzo de 2012

INTERVENTOR: Universidad Nacional de Colombia – Carlos Alfonso Gomez Guacaneme.

FECHA DE RECIBO FINAL: 27 de Noviembre de 2012.

VALOR DEL CONTRATO (inicial): \$ 1.664.438.754.00

ADICION No. 1 EN VALOR: \$ 223.575.291.00

ADICION No. 2 EN VALOR: \$ 277.288.888.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2.165.302.933.00

DIRECTOR DE OBRA: Ing. Desiderio Caro Restrepo.
Ing. Pedro Escucha Barragan.

AREA CONSTRUIDA TOTAL: 3.967,35 M2

OBJETO: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE AULAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y/O RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Se expide a solicitud del contratista, en Bogotá D.C., a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo de 2014.



CARLOS ENRIQUE BERROCAL MORA
Jefe Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual

Proyecto: Esleban Felipe Moncada Pinzón.

UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA

DOCUMENTO CONSTITUCION UNION TEMPORAL

En la ciudad de Bogotá D.C. a los QUINCE (15) días del mes de JULIO de 2010, comparecieron las siguientes personas naturales y jurídicas, en este último caso constituidas conforme a la ley, actuando directamente o por conducto de sus respectivos representantes legales, identificados con las cédulas de ciudadanía o los registros únicos tributarios; debidamente facultados para firmar el presente acto:

No	NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA	C.C No NIT No	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C No
1	CONSTRUCTORA BILBAO LIMITADA	900.014.223-1	EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA	91.293.585 de Bucaramanga
2	PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN	79.531.589 de Bogotá		
3	PICO CONSTRUCCIONES LTDA	830.143.870-8	GIOVANNI PINEDA CORTES	79.600.583 de Bogotá
4	PANIY S.A.	830.005.457-8	ANDREA CONSTANZA VENEGAS DOMINGUEZ	39.677.147 de Soacha

Las citadas personas manifiestan:

1. Que el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, ha convocado a la licitación pública No ICCU – LP – 013 de 2010 con el objeto de seleccionar la propuesta más favorable para la adjudicación del contrato de obra pública, cuyo objeto será los ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y/O RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
2. Que de conformidad con los pliegos de condiciones, pueden presentar propuestas las personas naturales y/o jurídicas, de manera individual, o conjunta, o integradas en Consorcio o Unión Temporal.
3. Que en desarrollo del proceso de selección, las partes han expresado su interés en presentar una propuesta u oferta para la adjudicación y, de ser aceptada, proceder a la celebración y ejecución del respectivo contrato, bajo la modalidad de UNION TEMPORAL prevista en el pliego de condiciones.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las citadas personas naturales y jurídicas, obrando en nombre propio y por conducto de sus representantes legales, manifiestan su voluntad de conformar, como en efecto lo hacen, una UNION TEMPORAL, para efectos de la presentación de la propuesta dentro del proceso de la licitación pública No ICCU – LP – 013 de 2010, convocada por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU y para la celebración del contrato de obra pública en caso de resultar adjudicatarias.

Los integrantes de la UNION TEMPORAL designan a EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 91.293.585 de Bucaramanga, quien para todos los efectos actuará como Representante Legal Principal de la UNION TEMPORAL. Como suplente, los integrantes de la UNION TEMPORAL designan a PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.531.589 de Bogotá, quien en situaciones de ausencia temporal o absoluta del representante legal principal tendrá las mismas facultades que este. En tal evento y con el fin de evitar que se den casos de actuaciones paralelas, el Representante Suplente deberá: (A) presentar constancia escrita del Representante Principal a la entidad contratante en la que señale que no participará en determinada actuación o en la suscripción o celebración de un determinado acto o negocio jurídico; ó (B) presentar

Avenida El Dorado # 69C – 03 Edif. Capital Center II, Torre C – Oficina 804.
Teléfono: (1) 210 78 80. Bogotá D.C.

Página 1

000012

UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA

declaración juramentada a la entidad contratante sobre la imposibilidad transitoria o absoluta del Representante Principal de actuar o suscribir los respectivos documentos. Sin perjuicio de lo anterior, el representante legal queda específicamente facultado para representar conjuntamente a la UNION TEMPORAL y/o a todos los integrantes de la UNION TEMPORAL, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades:

1. Presentar la oferta para el Contrato de que trata el proceso de selección hasta por el monto del presupuesto oficial.
2. Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU.
3. Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso de selección, incluyendo el acto administrativo de adjudicación.
4. Suscribir en nombre y representación de la UNION TEMPORAL y de sus integrantes, el contrato.
5. En general, adelantar todos y cada uno de los actos y suscribir todos y cada uno de los documentos necesarios para vincular a cada una de las partes de la UNION TEMPORAL, incluyendo todos los que sean necesarios para perfeccionar el Contrato en caso de que sea adjudicado y los que sean necesarios para su ejecución y liquidación.

Por el solo hecho de la firma del presente acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

REGLAS BASICAS QUE REGULAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES Y SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERA - OBJETO:

Con motivo de la licitación pública No ICCU - LP - 013 de 2010, los integrantes participarán a título de UNION TEMPORAL para de manera conjunta presentar al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, una misma oferta o propuesta para la adjudicación y posterior celebración y ejecución del contrato de obra pública para los ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y/O RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

SEGUNDA - DENOMINACIÓN:

La UNION TEMPORAL se denominará UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA, su domicilio principal será la ciudad de Bogotá; su dirección será la Avenida El Dorado # 69C - 03 Edif. Capital Center II, Torre C - Oficina 804; su correo electrónico es eaqingenieria@yahoo.com.mx, y concretosyarenas@hotmail.com; sus números de celular son: 310 862 41 36 y 312 583 69 11; y los telefaxes son (1) 210 7680 y 802 10 19.

TERCERA - OBLIGACIONES:

La UNION TEMPORAL, CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA, asume las siguientes obligaciones:

1. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos, lo que incluye asumir individualmente los costos que sean razonablemente necesarios, para preparar y presentar a tiempo la propuesta.
2. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos, lo que incluye asumir individualmente los costos que sean razonablemente necesarios, para preparar y presentar a tiempo las objeciones a que haya lugar a las propuestas presentadas por los otros proponentes, así como preparar y presentar a tiempo las defensas frente a objeciones que los otros proponentes presenten en contra de nuestra propuesta.

Avenida El Dorado # 69C - 03 Edif. Capital Center II, Torre C - Oficina 804.
Teléfono: (1) 210 76 80, Bogotá D.C.

Página 2

000013

UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA

3. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos para suscribir los contratos y/o adquirir los compromisos exigidos para, de conformidad con el pliego de condiciones, alcanzar el cierre y las metas financieras.
4. De buena fe y de común acuerdo: distribuir mediante la adjudicación de subcontratos los trabajos o actividades a ejecutar entre las partes y distribuir los beneficios económicos según la participación que corresponda.
5. Ejecutar las obligaciones y cumplir sus prestaciones conforme fue acreditada la experiencia específica por cada uno de sus miembros durante el proceso de selección.
6. Mantener y extender cuando sea necesario las garantías en los amparos y vigencias que exija el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU con ocasión y en los términos del proceso contractual y del contrato estatal que deba celebrarse.
7. Participar en el proceso de liquidación del contrato estatal.
8. Cumplir con las obligaciones legales en materia laboral, de seguridad social y tributaria.
9. Tramitar y obtener el RUT y el RIT.
10. Llevar la contabilidad y presentar los correspondientes estados financieros

CUARTA - RESPONSABILIDAD:

(A) RESPONSABILIDAD SOLIDARIA FRENTE A LA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATANTE. Los integrantes, participando a título de LA UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA, comprometen su responsabilidad solidaria frente al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, en lo relacionado con el cumplimiento total de la propuesta y del objeto del contrato estatal de obra pública que llegare a celebrarse con la entidad contratante, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán y asumirán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la UNION TEMPORAL.

(B) RESPONSABILIDAD SOLIDARIA FRENTE A TERCEROS. En caso de condenas por réclamos iniciados por terceros en contra de cualquiera de los integrantes, en razón y con ocasión de la ejecución del contrato estatal de obra pública y/o subcontratos con la UNION TEMPORAL, los demás integrantes reembolsarán al integrante que efectivamente pague tales condenas, las sumas que proporcionalmente le correspondan a cada uno de acuerdo con los niveles de participación previstos en este acuerdo.

QUINTA - PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES:

Las personas naturales y jurídicas que suscriben el presente Acuerdo, establecen que su participación en la UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA será la siguiente:

No	NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA INTEGRANTE DE LA UNION TEMPORAL	% DE PARTICIPACION EN LA UNION TEMPORAL
1	CONSTRUCTORA BILBAO LIMITADA	45.0 %
2	PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN	22.5 %
3	PICO CONSTRUCCIONES LTDA	22.5 %
4	PANIVI S.A.	10.00 %

SEXTA - DURACIÓN:

La duración de la presente UNION TEMPORAL en caso de salir favorecido con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la convocatoria, la liquidación del contrato y tres (3) años más. En todo caso LA UNION TEMPORAL durará todo el término necesario para atender las garantías establecidas.

SEPTIMA:

Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes de la unión temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita

Avenida El Dorado # 59C - 03 Edif. Capital Center II, Torre C - Oficina 804.
Teléfono: (1) 210 75 80. Bogotá D.C.

Página 3

000014

UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA


del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU. En caso de aceptarse la cesión por parte de INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones de los integrantes de la UNION TEMPORAL frente a INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU.

OCTAVA - NOTIFICACIONES:

Cualquier notificación que se deba o se quiera hacer enviar a las partes en ejecución del presente Acuerdo deberá ser enviada a las siguientes direcciones de cada una de ellas:


No	NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCIÓN	TELEFONO
1	CONSTRUCTORA BILBAO LIMITADA	EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA	Avenida El Dorado # 69C - 03 Edif. Capital Center II, Torre C - Oficina 804, Bogotá D.C.	(1) 210 76 80
2	PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN		Carrera 38 A No 25 B - 66 Oficina 302, Bogotá D.C.	(1) 574 51 67
3	PICO CONSTRUCCIONES LTDA	GIOVANNI PINEDA CORTES	Carrera 38 A No 25 B - 66 Oficina 302, Bogotá D.C.	(1) 574 51 67
4	PANIVI S.A.	ANDREA CONSTANZA VENEGAS DOMINGUEZ	Carrera 38 A No 25 B - 66 Oficina 302, Bogotá D.C.	(1) 574 51 67


En constancia de lo anterior, se firma ACEPTANDO por quienes intervinieron en el presente documento a los QUINCE (15) días del mes JULIO del año 2010.



EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
C.C.: 91.293.585 de Bucaramanga.
Representante Legal de
CONSTRUCTORA BILBAO LIMITADA
NIT.: 900.014.223-1


GIOVANNI PINEDA CORTES
C.C.: 79.600.583 de Bogotá.
Representante Legal de PICO
CONSTRUCCIONES LTDA


EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
C.C.: 91.293.585 de Bucaramanga.
Ingeniero Civil - UIS: M.P. 6820265342 STD
Representante Legal Principal UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA


PEDRO HERNANDO ESCUCHA
BARRAGAN
C.C.: 79.531.589 de Bogotá.
Representante Legal Suplente
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES
DE COLOMBIA


ANDREA CONSTANZA VENEGAS
DOMINGUEZ
C.C.: 36.877.147 de Soacha
Representante Legal DE PANIVI S.A.


Avenida El Dorado # 69C - 03 Edif. Capital Center II, Torre C - Oficina 804.
Teléfono: (1) 210 76 80, Bogotá D.C.

Página 4

000015



ACTA DE LIQUIDACION FINAL

FECHA ACTA:	16/02/2012	CLASE	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	FECHA:	16/05/2011
CONTRATO:	004 - 2011-AMY				
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y BATERIAS DE BAÑOS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA METALICA PHRC, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LUIS CARLOS GALAN, INSPECCION DE TERAN, MUNICIPIO DE YACOPI.				
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS (\$185.577.165,00) M/CTE				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA				
NIT.:	800.094.776-1				
REP. LEGAL:	WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ				
DOCUMENTO:	C.C. No. 79.541.455 DE Bogotá				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL P&P INGENIEROS				
NIT:	900.428.624-9				
REPR. LEGAL:	PEDRO ESCUCHA BARRAGAN – Según autorización de fecha 15 de febrero de 2012.				
DOCUMENTO	79.531.589 DE BOGOTA				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	5 MESES	INICIACION:	17/05/2011	TERMINACION:	16/10/2011
PROROGA 1:	2 MESES	INICIACION:	17/10/2011	TERMINACION:	16/12/2011
PROROGA 2:	2 MESES	INICIACION:	17/12/2011	TERMINACION:	17/02/2012
CANTIDADES RECIBIDAS					
LAS DESCRITAS EN EL INFORME Y EL ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2012, SUSCRITA ENTRE LAS PARTES, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA, DEBIDAMENTE REVISADA Y AVALADA POR EL INTERVENTOR Y EL SUPERVISOR MEDIANTE SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.					
BALANCE DEL CONTRATO					
1. VALOR TOTAL CONTRATO (VC):					\$ 185.577.165,00
2. VALOR ANTICIPO (A):					\$ 92.788.582,50
2.1. AMORTIZACIONES ANTERIORES (AA):					\$ 83.455.306,68
2.2. AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA (APA):					\$9.333.275,82
2.3. TOTAL AMORTIZACIONES (TA=AA+APA):					\$92.788.582,50
2.4. SALDO POR AMORTIZAR (SA=A-TA):					\$0,00



3. VALOR PRESENTE ACTA (VPA):	\$18.666.551,63
3.1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (SFC=VPA-APA):	\$9.333.275,81
3.2. VALOR PAGOS ACTAS ANTERIORES (VAA=SFC DE ACTAS ANTERIORES):	\$83.455.306,68
3.3. VALOR TOTAL PAGOS ACTAS PARCIALES (VTAP=A+VAA+SFC):	\$185.577.165,00
4. SALDO POR PAGAR (SE=VC-VTAP):	\$0,00
5. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0,00


OBSERVACIONES: Las partes declaran que los ítems objeto del contrato fueron entregados por EL CONTRATISTA y recibidos por EL MUNICIPIO a entera satisfacción, según aprobación dada por el interventor mediante su informe debidamente firmado.

FIRMAS

CONTRATANTE:


WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ
Alcalde Municipal

CONTRATISTA:


PEDRO ESCUCHA BARRAGAN
Contratista
Representante Legal Unión Temporal P & P Ing.

SUPERVISOR:


JAIRO ARNULFO BELTRAN RODRIGUEZ
Secretario de Planeación

INTERVENTOR:


MARLON ARLEY CARDENAS ALVAREZ
Interventor



ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA ACTA:	16/02/2012				
CONTRATO:	004 - 2011-AMY	CLASE	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	FECHA:	16/05/2011
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y BATERIAS DE BAÑOS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA METALICA PHRC, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LUIS CARLOS GALAN, INSPECCION DE TERAN, MUNICIPIO DE YACOPI.				
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS (\$185.577.165,00) M/CTE				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA				
NIT.:	800.094.776-1				
REP. LEGAL:	WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ				
DOCUMENTO:	C.C. No. 79.541.455 DE Bogotá				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL P&P INGENIEROS				
NIT:	900.428.624-9				
REPR. LEGAL:	PEDRO ESCUCHA BARRAGAN - Según autorización de fecha 15 de febrero de 2012.				
DOCUMENTO	79.531.589 DE BOGOTA				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	5 MESES	INICIACION:	17/05/2011	TERMINACION:	16/10/2011
PROROGA 1:	2 MESES	INICIACION:	17/10/2011	TERMINACION:	16/12/2011
PROROGA 2:	2 MESES	INICIACION:	17/12/2011	TERMINACION:	17/02/2012

CANTIDADES RECIBIDAS

LAS DESCRITAS EN EL INFORME Y EL ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2012, SUSCRITA ENTRE LAS PARTES, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA, DEBIDAMENTE REVISADA Y AVALADA POR EL INTERVENTOR Y EL SUPERVISOR MEDIANTE SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BALANCE DEL CONTRATO

1. VALOR TOTAL CONTRATO (VC):	\$ 185.577.165,00
2. VALOR ANTICIPO (A):	\$ 92.788.582,50
2.1. AMORTIZACIONES ANTERIORES (AA):	\$ 83.455.306,68
2.2. AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA (APA):	\$ 9.333.275,82
2.3. TOTAL AMORTIZACIONES (TA=AA+APA):	\$ 92.788.582,50
2.4. SALDO POR AMORTIZAR (SA=A-TA):	\$ 0,00





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPÍ



3. VALOR PRESENTE ACTA (VPA):	\$18.666.551,63
3.1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (SFC=VPA-APA):	\$9.333.275,81
3.2. VALOR PAGOS ACTAS ANTERIORES (VAA=SFC DE ACTAS ANTERIORES):	\$83.455.306,68
3.3. VALOR TOTAL PAGOS ACTAS PARCIALES (VTAP=A+VAA+SFC):	\$185.577.165,00
4. SALDO POR EJECUTAR (SE=VC-VTAP):	\$0,00

OBSERVACIONES: Las partes declaran que los ítems objeto del contrato fueron entregados por EL CONTRATISTA y recibidos por EL MUNICIPIO a entera satisfacción, según aprobación dada por el interventor mediante su informe debidamente firmado.

FIRMAS

<p>CONTRATANTE:</p>  <p>WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ Alcalde Municipal</p>	<p>CONTRATISTA:</p>  <p>PEDRO ESCUCHA BARRAGAN Contratista Representante Legal Unión Temporal P & P Ing.</p>
<p>SUPERVISOR:</p>  <p>JAIRO ARNULFO BELTRAN RODRIGUEZ Secretario de Planeación</p>	<p>INTERVENTOR:</p>  <p>MARLON ARLEY CARDENAS ALVAREZ Interventor</p>

PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROSTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101136176		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
03 12 2021			03 12 2021			00:00	03 05 2022			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR	IDENTIFICACIÓN NAD: 289.720-0
DIRECCIÓN: Calle 45a No. 50-96	Ciudad: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6270612

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER GUAJIRA EDUCATIVO 2019	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03	Ciudad: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5945111

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO:
GARANTIZA LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS EN VIRTUD DE CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021, CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.
NOTA: 1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	03/12/2021	03/05/2022	\$121,155,705.20

FECHA ADJUDICACIÓN : 30/12/2021

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO	79531589	50.00
ORFI INGENIERIA SAS	900616351-1	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****121,155.00	\$ *****8,000.00	\$ *****24,539.00	\$ *****153,695.00	\$ *****121,155,705.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

15-45-101136176

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



Firma Tomador

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2186977

DLF113284B

1



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101136176		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
03 12 2021			03 12 2021			00:00	03 05 2022			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR	IDENTIFICACIÓN NAD: 289.720-0
DIRECCIÓN: Calle 45a No. 50-96	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6270612

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER GUAJIRA EDUCATIVO 2019	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5945111

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****121,155.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****24,539.00	TOTAL A PAGAR \$ *****153,695.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****121,155,705.20	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELÉFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11002611231951 (3900) 000000153695 (96) 20221203

REFERENCIA PAGO:

1100261123195-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE