

12,3	Punto desague pvc;3 y 4"	UN	10,00	\$ 114.600,00	\$ 1.146.000,00
12,4	Registro 1/2", red white	UN	3,00	\$ 68.000,00	\$ 204.000,00
12,5	Lavamanos sobreponer, línea institucional, incluye grifería	UN	7,00	\$ 291.500,00	\$ 2.040.500,00
12,6	Sanitario blanco, línea institucional, incluye manguera flexible plástica	UN	7,00	\$ 381.700,00	\$ 2.671.900,00
12,7	Orinal mediano, línea institucional, incluye grifería	UN	4,00	\$ 392.700,00	\$ 1.570.800,00
12,8	Caja de inspección 80*80*80	UN	2,00	\$ 312.900,00	\$ 625.800,00
12,9	Caja de inspección 1.0*1.0*1.0	UN	8,00	\$ 428.600,00	\$ 3.428.800,00
13	<b>ITEMS NO PREVISTOS 1</b>				
13,01	Cerramiento provisional en poli sombra, altura 2.1	ML	100,00	\$ 11.093,00	\$ 1.109.300,00
13,02	Demolición placa de contra piso h= 0.10m	m2	7,00	\$ 18.631,00	\$ 130.417,00
13,03	Descapote manual, e=20 cms, apile hasta 10 mts	M2	633,01	\$ 3.395,00	\$ 2.149.068,95
13,04	Relleño con material de la misma excavación	M3	45,30	\$ 8.801,25	\$ 398.696,63
13,05	Concreto para Zapatas, 3500 PSI	M3	13,80	\$ 545.801,00	\$ 7.532.053,80
13,06	Guarda escoba Gres y cerámica	ML	200,00	\$ 12.136,00	\$ 2.427.200,00
13,07	Tablón clásico Sahara 30 X 30 Tablón vitrificado en gres, liso, rustico o texturizado, calidad primera	M2	300,00	\$ 59.953,75	\$ 17.986.125,00
13,08	Suministro e instalación de Estructura Metálica en perfiles livianos PHRC y PHRCO, incluye suministro, instalación y pintura	KG	5.472,65	\$ 9.463,35	\$ 51.789.602,38
13,09	Suministro e instalación de Templetes 3/8" incluye anticorrosivo	ml	79,74	\$ 5.594,00	\$ 446.065,66
13,10	Tala de 7,5 Árboles.	UN	7,00	\$ 250.000,00	\$ 1.750.000,00
13,11	Bajante PVC aguas lluvias	ML	57,00	\$ 38.595,00	\$ 2.199.915,00
13,12	Canal en PVC Amazonas	ML	65,65	\$ 69.806,00	\$ 4.582.763,90
13,13	Suministro y colocación Tubería pvc novafort AN, 0 4"	ML	130,00	\$ 25.226,00	\$ 3.279.380,00
13,14	BARANDAS EN TUBO METALICO AN 2 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO GRANO FINO", 5 TRAVESAÑOS EN TUBO DE ACERO REDONDO PARA ESTRUCTURA LIVIANA Ø1" TIPO COLMENA SIMILAR - PINTURA ELECTROSTATICA", PARAL METALICO CUADRADO DE 2" PINTURA ELECTROSTATICA; APOYOS	ML	23,18	\$ 225.500,00	\$ 5.227.090,00
13,15	Zanja de Coronación	ML	0,00	\$ 15.625,00	\$ -
13,16	Afinado de piso 1:3	M2	340,00	\$ 23.973,00	\$ 8.150.820,00
13,17	Concreto para columnetas y Viguetas, 3500 psi	M3	19,75	\$ 755.936,00	\$ 14.929.736,00
13,18	Línea a Tierra Tablero General (varilla Cooper Well)	UN	3,00	\$ 211.146,00	\$ 633.438,00
13,19	tablero de 4 circuitos	UN	3,00	\$ 131.329,00	\$ 393.987,00
13,20	salida tomacorriente GFCI para zonas húmedas	UN	4,00	\$ 123.987,00	\$ 495.948,00
14,00	<b>ITEMS NO PREVISTOS 2</b>				
14,01	Alfaja concreto 3000 psi (1:2:3) b=25, inc. Refuerzo	ML	39,00	\$ 44.071,00	\$ 1.718.769,00
14,02	Filo o dilatacion s/muro	ML	773,30	\$ 5.230,00	\$ 4.044.359,00
14,03	Acometida parcial ; l=30ml	UN	5,00	\$ 691.320,00	\$ 3.456.600,00
14,04	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	6,65	\$ 113.083,00	\$ 752.001,95
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)		62,64	\$ 5.750,00	\$ 360.180,00
<b>SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA</b>					\$ 382.797.184,16
<b>ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA 16%)</b>					
	ESTUDIO DE SUELOS	M2	32,00	\$ 180.000,00	\$ 5.760.000,00
	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	M2	489,00	\$ 6.000,00	\$ 2.934.000,00
	DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL	M2	489,00	\$ 5.000,00	\$ 2.445.000,00

	DISEÑO ELECTRICO	M2	489,00	\$ 3.000,00	\$ 1.467.000,00
	DISEÑO HIDROSANITARIO (AREA DE BAÑOS)	M2	55,95	\$ 3.000,00	\$ 167.850,00
	SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS		0,00		\$ 12.773.850,00
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)				\$ 395.571.034,16
5	5. Objeto: Estudios, Diseños y Construcción de Tres Aulas y Bateria de Baños en Estructura Prefabricada Metálica PHRC, en el Colegio KIRPALAMAR del Municipio de Arbelaéz.				
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1	Replanteo manual de cimientos	M2	319,62	\$ 2.450,00	\$ 783.069,00
2	CIMENTACION				
2.1	Excavación Manual tierra, H=1.0 mt, inc cargue y retiro 2Km	M3	58,68	\$ 40.700,00	\$ 2.388.276,00
2.3	Concretos viga de cemento, 3500 PSI	M3	16,68	\$ 611.800,00	\$ 10.204.824,00
2.5	Placa contrapiso c:3000 psi; h=10	M2	238,20	\$ 51.000,00	\$ 12.148.200,00
2.6	Concreto ciclópeo: concreto, 1.2.4. 40%, piedra 60%	M3	13,44	\$ 285.300,00	\$ 3.834.432,00
2.7	Acero de refz. 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi 1/4"	KG	3674,40	\$ 3.900,00	\$ 14.330.160,00
2.8	Malla Refuerzo M-084, 4 mm, 15 x 15, placas en una dirección	M2	306,28	\$ 6.700,00	\$ 2.052.076,00
2.9	Relleno en recebo común para estructuras, compactación mecánica	M3	108,07	\$ 44.400,00	\$ 4.798.308,00
3	ESTRUCTURA				
3.1	Columnas en perfil doble PHRC 6"x2.5" CAL 16	UN	0,00	\$ 427.500,00	\$ -
3.2	Pórticos perfil doble PHRC 6"x2.5" CAL 16	ML	0,00	\$ 102.100,00	\$ -
3.3	Vigas de amarre PHRC 120x60 mm CAL 16	ML	0,00	\$ 83.100,00	\$ -
3.4	Correas perfil PHRC 100x50 mm CAL 18	ML	0,00	\$ 45.100,00	\$ -
3.5	Ventanería tipo reja en HR calibre 20, incluye anticorrosivo y pintura	M2	37,13	\$ 171.000,00	\$ 6.349.230,00
4	MAMPOSTERIA				
4.1	Muro bloque N°5, e=12	M2	263,00	\$ 36.800,00	\$ 9.678.400,00
4.2	Pañete liso muro m:1:4 e=1.5	M2	655,00	\$ 13.000,00	\$ 8.515.000,00
5	CUBIERTA				
5.1	Cubierta termoacústica, 0.27mm	M2	397,06	\$ 47.800,00	\$ 18.979.468,00
5.2	Reja ventilación tubo cuadrado 3/4"	M2	24,69	\$ 47.500,00	\$ 1.172.775,00
5.3	Caballote termoacústico 0.35 x 0.35 x 2.0	ML	34,76	\$ 47.500,00	\$ 1.651.100,00
6	PISOS				
6.1	Baldosa grano de mármol, grano 5, e=24 mm, calidad primera, incluye alistado	M2	0,00	\$ 52.800,00	\$ -
6.2	Guarda escoba grano mármol para baldosa	ML	0,00	\$ 18.900,00	\$ -
6.3	Andén R=10, Concreto 2500 psi (1:2:4)	M2	83,22	\$ 53.800,00	\$ 4.477.236,00
7	PINTURAS				
7.1	Pintura en muros exteriores tipo KORAZA	M2	200,50	\$ 10.700,00	\$ 2.145.350,00
7.2	Vinilo sobre pañete dos manos	M2	333,90	\$ 5.700,00	\$ 1.903.230,00
7.3	Esmalte sobre lamina lineal	ML	1075,30	\$ 2.400,00	\$ 2.580.720,00
7.4	Esmalte sobre lamina llena	M2	31,04	\$ 10.700,00	\$ 332.128,00
8	CARPINTERIA METALICA				
8.2	Puerta metálica colli rolled calibre 18 incluye marco ds=20	M2	15,52	\$ 258.000,00	\$ 4.004.160,00
8.3	Divisiones metálicas para baños en lámina Cold Rolled entamborada calibre 18 incluye puertas	M2	0,00	\$ 261.200,00	\$ -
8.4	Canal lámina galvanizada calibre 22, D=50	ML	0,00	\$ 28.800,00	\$ -

8.5	Bajante lamina galvanizada calibre 22, D=40	ML	0,00	\$ 22.093,00	\$	
<b>9</b>	<b>VIDRIOS Y CERRADURAS</b>					
9.1	Vid-vidrio transparente 4mm.	M2	37,13	\$ 42.500,00	\$	1.578.025,00
9.2	Cerradura entrada principal	UN	3,00	\$ 83.400,00	\$	250.200,00
<b>10</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
10.1	Acometida aérea; l=5+10=15 mt	UN	1,00	\$ 495.300,00	\$	495.300,00
10.2	Salida monofásica inc. aparato	UN	38,00	\$ 73.600,00	\$	2.796.800,00
10.3	Lámpara fluorescente 2x2x32 T-8	UN	26,00	\$ 234.000,00	\$	6.084.000,00
<b>11</b>	<b>ACABADOS</b>					
<b>11.1</b>	<b>Piso pared</b>					
11.1.1	Baldosa cerámica, calidad primera, para enchape piso-pared, baños y cocinas	M2	154,30	\$ 58.600,00	\$	9.041.980,00
11.1.2	Mesones en concreto, 3500 psi (1:2:2 1/2), b=55	ML	37,28	\$ 31.800,00	\$	1.185.504,00
<b>12</b>	<b>HIDROSANITARIAS</b>					
12.1	Red suministro agua; pvc 1", RDE 21	ML	56,00	\$ 15.800,00	\$	884.800,00
12.2	Punto agua fría en pvc 1/2"	UN	18,00	\$ 78.500,00	\$	1.413.000,00
12.3	Punto desagüe pvc; 3 y 4"	UN	20,00	\$ 114.600,00	\$	2.292.000,00
12.4	Registro 1/2", red white	UN	2,00	\$ 68.000,00	\$	136.000,00
12.5	Lavamanos sobreponer, línea institucional, incluye grifería	UN	7,00	\$ 291.500,00	\$	2.040.500,00
12.6	Sanitario blanco, línea institucional, incluye manguera flexible plástica	UN	6,00	\$ 381.700,00	\$	2.290.200,00
12.7	Orinal mediano, línea institucional, incluye grifería	UN	2,00	\$ 392.700,00	\$	785.400,00
12.8	Caja de inspección 80*80*80	UN	0,00	\$ 313.000,00	\$	-
12.9	Caja de inspección 1.0*1.0*1.0	UN	1,00	\$ 428.600,00	\$	428.600,00
<b>13</b>	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>					
13.01	Descapote manual, e=20 cms, apile hasta 10 mts	M2	319,62	\$ 3.395,00	\$	1.085.109,90
13.02	Cerramiento provisional en poli sombra H:2,1	ML	100,00	\$ 11.080,00	\$	1.108.000,00
13.03	Concreto para Zapatas, 3500 PSI	M3	9,00	\$ 513.227,00	\$	4.619.043,00
13.04	Suministro e instalación de Estructura Metálica en perfiles livianos PHRC y PHRCD, incluye suministro, instalación y pintura	KG	3972,98	\$ 9.463,35	\$	37.597.700,28
13.05	Suministro e instalación de Templetes 3/8" incluye anticorrosivo	ML	43,28	\$ 5.594,00	\$	242.108,32
13.06	Tablón clásico Sahara 30x30, tablón vitrificado en gres, liso, rustico o texturizado, calidad primera	M2	177,00	\$ 59.953,00	\$	10.611.681,00
13.07	guarda escoba gres y cerámica	ML	96,30	\$ 12.405,00	\$	1.194.601,50
13.08	Bajante pvc A:LL tipo Amazonas	ML	33,24	\$ 38.595,00	\$	1.282.704,83
13.09	Canal en PVC	ML	69,52	\$ 69.806,25	\$	4.852.930,50
13.1	Suministro y colocación Tubería pvc novafort AN, 4"	ML	18,11	\$ 25.226,00	\$	456.817,63
13.11	tablero de 4 circuitos	UN	1,00	\$ 128.300,00	\$	128.300,00
13.12	Junta de dilatación fachadas e=0.7mm a 12 mm	ML	187,75	\$ 16.353,75	\$	3.070.416,56
13.13	salida lomacorrente GFCI para zonas húmedas	UN	2,00	\$ 123.987,00	\$	247.974,00
13.14	Afinado de piso 1:3 H:04	M2	211,00	\$ 22.345,00	\$	4.714.795,00
13.15	Concreto para columnetas y Viguetas, 3500 psi	M3	8,05	\$ 754.551,00	\$	6.074.135,55
13.16	Canalización subterránea 2x4" PVC	ML	74,00	\$ 68.001,00	\$	5.032.074,00
13.17	Alfaja concreto 3000 psi (1:2:3) b=25, inc. Refuerzo	ML	23,85	\$ 42.442,50	\$	1.012.253,63
13.18	TALA DE ARBOLES	UN	3,00	\$ 50.000,00	\$	150.000,00
13.19	DESMONTE Y RETIRO DE LLANTAS PARQUE INF	UN	33,00	\$ 2.000,00	\$	66.000,00
<b>13.2</b>	<b>DEMOLICION CASETA DE GAS EXISTENTE</b>					
13.21	DESMONTE DE CUBIERTA EN A.C	M2	14,80	\$ 10.811,00	\$	160.002,80
13.22	DESMONTE CERCHAS METALICAS	ML	9,40	\$ 8.500,00	\$	79.900,00
13.23	DEMOLICION COLUMNAS EN CONCRETO	M3	0,30	\$ 162.213,00	\$	48.663,90
13.24	DEMOLICION COLUMNAS EN LADRILLO	M3	0,22	\$ 149.712,50	\$	32.936,75

13,25	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO	M2	20,20	\$ 9.816,00	\$	198.283,20
13,26	DESMONTE PUERTA Y MARCO METALICO	UND	1,00	\$ 13.315,00	\$	13.315,00
13,27	DESMONTE REJA TIPO BANCO	M2	4,70	\$ 10.887,50	\$	51.171,25
13,28	DEMOLICION PLACA DE PISO	M2	5,64	\$ 14.775,00	\$	83.331,00
13,29	RETIRO INSTALACION INTERNA DE GAS	UND	1,00	\$ 105.000,00	\$	105.000,00
13,3	DEMOLICION POCETA Y PUNTO HIDRAULICO	UND	1,00	\$ 60.000,00	\$	60.000,00
13,31	RECONSTRUCCION PUNTO DE AGUA	UND	1,00	\$ 66.046,25	\$	66.046,25
13,32	RECONSTRUCCION RED DE AGUA PVC PRESION D = 1/2"	ML	36,00	\$ 8.938,75	\$	321.795,00
13,03	<b>CONSTRUCCION NUEVA CASETA DE GAS</b>					
13,04	Excavación Manual tierra, H=1.0 mt, inc cargue y retiro 2Km	m3	1,76	\$ 17.101,00	\$	30.097,76
13,05	Concretos viga de cimiento, 3500 PSI	M3	0,80	\$ 611.500,00	\$	489.200,00
13,06	Concreto para columnetas y Viguetas, 3500 psi	M3	0,73	\$ 754.551,00	\$	550.822,23
13,07	Acero de ref. 60000 psi, 1/2" - 5/8" y 37000 psi 1/4"	kg	172,00	\$ 3.900,00	\$	670.800,00
13,08	Placa contra piso c:3000 psi; h=10	M2	6,72	\$ 50.490,00	\$	339.292,80
13,09	Muro bloque N°5, e=12	M2	18,50	\$ 36.456,00	\$	674.436,00
13,1	Pañete liso muro m:1:4 e=1.5	M2	36,96	\$ 13.000,00	\$	480.480,00
13,11	Cubierta ondulada en teja AC, N° 6 perfil 7	M2	8,68	\$ 38.481,00	\$	334.015,08
13,12	Instalación carpintería metálica	M2	5,75	\$ 20.960,00	\$	120.520,00
13,13	Vinilo sobre pañete dos manos incluye pintura sobre cubierta	M2	45,64	\$ 5.700,00	\$	260.148,00
13,14	Esmalte sobre lamina lineal	ML	28,00	\$ 2.400,00	\$	67.200,00
13,15	Esmalte sobre lamina llena	M2	2,60	\$ 10.700,00	\$	27.820,00
13,16	Concreto Pobre	M3	1,26	\$ 358.624,00	\$	451.866,24
	<b>SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA</b>		<b>0,00</b>			<b>\$ 233.294.213,11</b>
	<b>ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA 16%)</b>		<b>0,00</b>			
	<b>ESTUDIO DE SUELOS</b>	ML	16,00	\$ 180.000,00	\$	2.880.000,00
	<b>DISEÑO ARQUITECTONICO</b>	M2	323,50	\$ 6.000,00	\$	1.941.000,00
	<b>DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL</b>	M2	323,50	\$ 5.000,00	\$	1.617.500,00
	<b>DISEÑO ELECTRICO</b>	M2	323,50	\$ 3.000,00	\$	970.500,00
	<b>DISEÑO HIDROSANITARIO (AREA DE BAÑOS)</b>	M2	55,94	\$ 3.000,00	\$	167.820,00
	<b>SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>		<b>0,00</b>			<b>\$ 7.576.820,00</b>
	<b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)</b>		<b>0,00</b>			<b>\$ 240.871.057,00</b>
6	<b>6. Reforzamiento Estructural de la Institución educativa San Juan de Río Seco del Municipio de San Juan de Río Seco</b>					
1	<b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>					
1,1	<b>PRELIMINARES GENERALES</b>					
1,1,1	Cerramiento provisional en polisombra, altura 2.1	ML	104,00	\$ 7.700,00	\$	800.800,00
1,1,2	Desmonte marco y puerta	UN	5,00	\$ 14.700,00	\$	73.500,00
1,1,3	Desmonte ventanas	UN	0,00	\$ 9.500,00	\$	
1,1,4	Desmonte de carpintería metálica, incluye cargue y almacenamiento y/o cargue y retiro	M2	45,11	\$ 16.300,00	\$	735.293,00
1,1,5	Demolición de vigas de amarre aéreas existente incluye el refuerzo, cargue y retiro de escombros.	M3	25,68	\$ 77.700,00	\$	1.995.336,00
1,1,6	Demolición cimiento en ciclópeo	M3	6,41	\$ 92.200,00	\$	591.002,00
1,1,7	Demolición cimiento concreto reforzado	M3	1,79	\$ 127.300,00	\$	227.867,00
1,1,8	Demolición cimiento en concreto simple	M3	0,22	\$ 104.600,00	\$	23.012,00
1,1,9	Demolición columnas en concreto	M3	0,31	\$ 112.100,00	\$	34.751,00
1,1,10	Corte con disco de pavimento rígido de placa de piso. Incluye dos cortes.	ML	538,90	\$ 6.700,00	\$	3.610.630,00
1,1,11	Corte con disco de mampostería en ladrillo tolete	ML	86,92	\$ 25.900,00	\$	2.251.228,00
1,1,12	Demolición de muros en tolete (Espacio para nuevas columnas)	ML	2,50	\$ 70.400,00	\$	176.000,00

<b>2</b>	<b>ESTRUCTURA</b>				
<b>2.1</b>	<b>EXCAVACIONES, RELLENOS Y VARIOS</b>				
2.1.1	Excavación Manual tierra, H=1.0 ml, inc cargue y retiro 2Km	M3	0,00	\$ 32.500,00	\$ -
2.1.2	Relleno con material de la excavación	M3	26,89	\$ 6.600,00	\$ 176.154,00
2.1.3	Relleno en recebo común para estructuras, compactación mecánica	M3	62,28	\$ 33.000,00	\$ 2.055.240,00
<b>2.2</b>	<b>CONCRETOS</b>				
2.2.1	Concreto ciclopeo 2500 PSI (60% concreto, 40% piedra)	M3	13,64	\$ 185.100,00	\$ 2.524.764,00
2.2.2	Anclaje epoxico # 3, # 4 Prof. 0.15m	UN	5260,00	\$ 6.900,00	\$ 36.294.000,00
2.2.3	Concreto para columnas, 3500 psi	M3	3,90	\$ 567.800,00	\$ 2.214.420,00
2.2.4	Concreto para vigas Aéreas, 3500 psi	M3	35,47	\$ 516.800,00	\$ 18.330.896,00
2.2.5	Concreto para zapatas, 3500 psi	M3	32,46	\$ 340.500,00	\$ 11.052.630,00
2.2.6	Concretos viga de cimiento, 3500 PSI	M3	0,00	\$ 408.700,00	\$ -
2.2.7	Concreto para muros pantalla, 3500 PSI	M3	19,60	\$ 514.500,00	\$ 10.084.200,00
2.2.8	Concretos para pilotes 3500 PSI	M3	8,17	\$ 637.700,00	\$ 5.210.009,00
<b>2.3</b>	<b>REFUERZOS</b>				
2.3.1	Acero de Refuerzo de 60000 psi	KG	9069,77	\$ 3.100,00	\$ 28.116.287,00
<b>3</b>	<b>REPARACION DE PISOS</b>				
3.1	Placa contrapiso c:3000 psi; h=10	M2	64,70	\$ 33.600,00	\$ 2.173.920,00
3.2	Baldosa Institucional, grano 5, e=24mm, calidad primera, incluye alizado	M2	371,01	\$ 49.400,00	\$ 18.327.894,00
<b>4</b>	<b>REPARACION DE MAMPOSTERIA</b>				
4.1	Muros en tolete e=12	M2	0,00	\$ 36.500,00	\$ -
4.2	Muro bloque N°5, e=12	M2	15,40	\$ 53.700,00	\$ 826.980,00
4.3	Muro ladrillo rejilla, e=12, 2 caras a la vista	M2	157,21	\$ 65.300,00	\$ 10.265.813,00
4.4	Pañete liso muro m:1/4 e=1.5	M2	189,48	\$ 8.700,00	\$ 1.648.476,00
4.5	Estuco y vinilo 3 manos	M2	0,00	\$ 8.900,00	\$ -
4.6	Vinilo sobre pañete; 2 manos	M2	444,44	\$ 4.200,00	\$ 1.866.662,00
4.7	Baldosa cerámica, calidad primera, para enchape piso-pared, baños y cocinas	M2	25,00	\$ 35.960,00	\$ 899.000,00
<b>5</b>	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>				
5.1	Bajante lamina galvanizada calibre 22, D=40	ML	0,00	\$ 15.300,00	\$ -
5.2	Canal lámina galvanizada calibre 22, D=50	ML	0,00	\$ 21.000,00	\$ -
5.3	Flanche lámina galvanizada calibre 22; ds=20	ML	0,00	\$ 11.500,00	\$ -
5.4	Tuberías para drenaje 100, 6", PVC	ML	0,00	\$ 64.600,00	\$ -
5.5	Caja de inspección 1.0*1.0*1.0 ALL	UN	0,00	\$ 294.600,00	\$ -
5.6	Caja de inspección 60*60*60	UN	0,00	\$ 147.500,00	\$ -
5.7	Tubo novafort 8"	ML	0,00	\$ 41.900,00	\$ -
5.8	Punto desagüe pvc; 3 y 4"	UN	0,00	\$ 73.300,00	\$ -
5.9	Cañuela en Concreto prefabricada Tipo A-120 IDU (incluye Excavación, Recebo de atraque, concreto pobre de protección y Sellado de Juntas)	ML	0,00	\$ 59.500,00	\$ -
5.10	Andén h=10, Concreto 2500 psi (1:2:4)	M2	13,00	\$ 36.000,00	\$ 468.000,00
<b>6.00</b>	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>				
6.01	Revisión y terminación de salida eléctrica incluido aplique o interruptor - Salidas eléctricas incluye cableado y aparato 3 ml	PT	44,00	\$ 21.700,00	\$ 954.800,00
6.02	Reubicación instalaciones por demoliciones	GL	1,00	\$ 650.000,00	\$ 650.000,00
<b>6.03</b>	<b>Adecuación Instalaciones Hidrosanitarias</b>				
	Punto desagüe Ø 2"	PT	32,00	\$ 42.783,00	\$ 1.369.056,00
	Red de AF Ø 1/2"	PT	36,00	\$ 6.535,00	\$ 235.260,00
	Registros Ø 1/2"	PT	2,00	\$ 41.868,00	\$ 83.736,00
	SANITARIO BLANCO, LINEA INSTITUCIONAL, INCLUYEMANGUERA FLEXIBLE PLÁSTICA	UN	3,00	\$ 234.059,00	\$ 702.177,00

	LAVAMANOS SOBREPONER, LÍNEA INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA	UN	6,00	\$ 180.046,00	\$ 1.080.276,00
6,04	Alfaja concreto 3000 psi (1:2:3) b=25, inc. Refuerzo	ML	12,50	\$ 30.166,00	\$ 377.075,00
6,05	Escanificada de concreto con retiro de casetón existente	ML	78,75	\$ 4.000,00	\$ 315.000,00
6,06	Aplicación epóxico recalce zapatas y vigas (341 m2)	KG	343,46	\$ 48.560,00	\$ 16.678.417,60
6,07	Concreto escaleras, 3500 psi	M3	2,00	\$ 578.494,00	\$ 1.156.988,00
6,08	Demolición cárcamo ALL. en concreto	ML	10,50	\$ 16.309,00	\$ 171.244,50
6,09	Demolición escalera en concreto	M2	0,89	\$ 57.246,00	\$ 50.948,94
6,10	Demolición mesón en concreto lavamanos a= 70 cm	ML	10,00	\$ 13.609,00	\$ 136.090,00
6,11	Demolición muros en bloque e= 12	M2	61,20	\$ 7.170,00	\$ 438.804,00
6,12	Demolición muros en ladrillo prensado e=,12	M2	240,06	\$ 8.728,00	\$ 2.095.243,68
6,13	Demolición pañete bajo placa e= 0,04 Incluida la torta de concreto	M2	61,25	\$ 6.425,00	\$ 393.531,25
6,14	Demolición placa de contra piso en concreto e= ,10 mt	M2	62,25	\$ 13.609,00	\$ 847.160,25
6,15	Demolición placa de entepiso en concreto e= 40 cm	M2	32,90	\$ 29.264,00	\$ 962.785,60
6,16	Demolición poyo en concreto bajo mueble a= ,60	M2	8,40	\$ 13.609,00	\$ 114.315,60
6,17	Demolición viga canal en concreto D(1-2)	ML	7,20	\$ 16.309,00	\$ 117.424,80
6,18	Demolición y retiro enchape de granito incluido alistado de piso e= ,05 mt	M2	315,01	\$ 6.851,00	\$ 2.158.133,51
6,19	Desmonte y montaje aparatos sanitarios	UN	12,00	\$ 42.080,00	\$ 504.960,00
6,20	Desmonte y montaje cielo raso	M2	14,40	\$ 16.425,00	\$ 236.520,00
6,21	Dovela, grouting 3000 psi (1:3:2)	ML	174,20	\$ 3.860,00	\$ 672.412,00
6,22	Entepiso casetón de guadua con vigas, h=40, 3500 psi	M2	149,55	\$ 115.464,00	\$ 17.267.641,20
6,23	Excavación Manual conglomerado h= 0-2 mt, inc cargue y retiro	M3	124,76	\$ 37.872,00	\$ 4.724.910,72
6,24	Filos y dilataciones	ML	214,80	\$ 3.630,00	\$ 779.724,00
6,25	Mesón en concreto lavamanos a= 70 cm	ML	10,00	\$ 21.328,00	\$ 213.280,00
6,26	Instalación carpintería metálica	M2	45,11	\$ 15.475,00	\$ 698.077,25
6,27	Base en concreto pobre 1500 psi	M3	0,16	\$ 246.507,00	\$ 39.441,12
6,28	Pañete liso b/placa m:1:4 e=2	M2	61,25	\$ 10.824,00	\$ 662.970,00
6,29	Pañete para vigas o muro, m:1:4 e=1,5	ML	363,29	\$ 4.963,00	\$ 1.803.008,27
6,30	Pintura Vinilo techos (2 manos)	M2	706,00	\$ 6.250,00	\$ 4.412.500,00
	<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				\$ 226.158.676,29
	<b>ADMINISTRACION</b>	16%			\$ 36.185.388,21
	<b>IMPREVISTOS</b>	4%			\$ 9.046.347,05
	<b>UTILIDAD</b>	5%			\$ 11.307.933,81
	<b>PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO</b>				\$ 282.698.345,25
7	<b>7. Objeto: Terminación y Adecuación Normal Departamental Nuestra Señora de la Encarnación del Municipio de Pasca.</b>				
16	<b>ITEMS NUEVOS</b>				
16.1.1	<b>PRELIMINARES</b>				
16.1.2	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
16.1.3	REPLANTEO SIMPLE	M2	191,48	\$ 1.367,00	\$ 261.753,16
16.1.4	DESCAPOTE MANUAL E=2-CM APILE HASTA 10M	M2	153,00	\$ 3.395,00	\$ 519.435,00
16.1.5	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
16.1.6	EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA, H=1,0 MI	M3	0,00	\$ 16.200,00	\$ -
16.1.7	EXCAVACION MANUAL TIERRA, H=1-2,0 MI INC CARGUE Y RETIRO A 2 KM	M3	29,00	\$ 42.791,00	\$ 1.240.939,00
16.2.1	<b>RELLENOS Y BASES</b>				
16.2.2	RELLENO EN RECEBO COMUN PARA ESTRUCTURAS, COMPACTACION MECANICA	M3	99,45	\$ 46.781,00	\$ 4.652.370,45
16.3.1	<b>FACILIDADES TEMPORALES</b>				



16.3.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA, ALTURA 2,1	ML	70,50	\$	11.092,00	\$	781.986,00
16.3.3	EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO H=0-2MT INLCUYE CARGUE Y RETIRO	M3	59,30	\$	51.846,25	\$	3.074.482,63
16.3.4	EXCAVACION MANUAL EN ROCADE 0-2MTS EN SECO CON EXPLOSIVOS	M3	0,00	\$	53.337,50	\$	-
16.4.1	<b>ACEROS DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO</b>						
16.4.2	ACERO DE REFZ. 60000 PSI, 1/2" - 5/8" Y 37000 PSI 1/4"	KG	10950,00	\$	4.141,00	\$	45.343.950,00
16.4.3	MALLA DE REFUERZO, M-1.59, 5.5 mm, 15 x 15, PLACAS EN UNA DIRECCION.	M2	177,70	\$	12.911,00	\$	2.294.284,70
16.5.1	<b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>						
16.5.2	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	1,45	\$	345.211,00	\$	500.555,95
16.5.3	CONCRETO CICLOPEO: CONCRETO, 1.2.4. 40% PIEDRA 60%	M3	30,42	\$	254.344,00	\$	7.737.144,48
16.5.4	CONCRETO ESCALERAS 3500 PSI	M3	5,00	\$	801.082,00	\$	4.005.410,00
16.5.5	CONCRETO PARA COLUMNAS, 3500 PSI	M3	21,95	\$	741.139,00	\$	16.268.001,05
16.5.6	CONCRETO PARA VIGAS AEREAS, 3500 PSI	M3	33,73	\$	753.897,00	\$	25.428.945,81
16.5.7	CONCRETO PARA ZAPATAS, 3500 PSI	M3	8,19	\$	499.814,00	\$	4.093.476,66
16.5.8	CONCRETO VIGA DE CIMENTO, 3500 PSI	M3	25,58	\$	598.086,00	\$	15.299.039,88
16.5.9	PLACA STEEL DECK 2", CALB. 22, H=12, INCL. MALLA DE REFZ. CONCRETO 3500 PSI	M2	149,34	\$	184.789,00	\$	27.596.389,26
16.5.10	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI H=10CM	M2	131,65	\$	49.149,00	\$	6.470.465,85
16.5.11	LOSA MACIZA H=10, 3500 PSI PARA SILLAS Y PORTALONCHERAS	M2	16,56	\$	73.005,00	\$	1.208.962,80
16.6.1	<b>MAMPOSTERIA</b>						
16.6.2	MURO LADRILLO PRENSADO, e=12, 2 CARAS A LA VISTA	M2	311,64	\$	91.175,00	\$	28.413.777,00
16.6.3	SOBRECIMIENTO H=25, B=25	ML	0,00	\$	34.880,00	\$	-
16.6.4	DOVELAS GROUTING MUROS TOLETE	ML	105,00	\$	5.706,00	\$	599.130,00
16.6.5	ALFAJIA CONCRETO A LA VISTA	ML	50,96	\$	41.773,00	\$	2.128.752,08
16.7.1	<b>CARPINTERIA METALICA (INCLUYE INSTALACION)</b>						
16.7.2	ESTRUCTURA PERFILES LAMINA DELGADA CR., PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE CORREAS, CORTAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA, Y PLATINERIA, CONTEMPLA TAMBIEN CALCULO, FABRICACION, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE	KG	3181,43	\$	9.000,00	\$	28.632.870,00
16.7.3	VENTANERIA METALICA SEGUN DISEÑO COLD ROLLED CAL. 18 INCLUYE INSTALACION	M2	56,28	\$	110.798,00	\$	6.235.711,44
16.7.4	BARANDA METALICA PARA ESCALERAS	ML	19,62	\$	225.500,00	\$	4.424.490,40
16.7.4	MARCO PARA HOJA SENCILLA, ds=25, LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18	UN	4,00	\$	142.216,00	\$	568.864,00
16.7.5	HOJA PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18	M2	10,40	\$	196.505,00	\$	2.043.652,00
16.8.1	<b>CUBIERTA</b>						
16.8.2	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS, AMAZONAS.	ML	36,00	\$	38.595,00	\$	1.389.420,00
16.8.3	CABALLETE TERMOACUSTICO 0,35 x 0,35 x 2,0	ML	18,45	\$	62.574,00	\$	1.154.490,30
16.8.4	CUBIERTA SUPERTERMOACUSTICA, 0,35mm	M2	205,44	\$	60.247,00	\$	12.377.143,68
16.9.1	<b>ACABADOS</b>						
16.9.1.1	<b>PISO-PARED</b>						
16.9.1.2	AFINADO DE PISO M:1:3;H=4	M2	262,21	\$	21.674,00	\$	5.683.139,54
16.9.1.3	ANDEN H=10, CONCRETO 2500 PSI (1:2:4)	M2	32,42	\$	52.031,00	\$	1.687.087,65
16.9.1.4	SARDINEL 16*40, CONCRETO 3000 PSI (1:2:3), ACERO A37	ML	18,45	\$	40.367,00	\$	744.771,15
16.9.1.5	TABLON CLASICO SAHARA 30X30	M2	255,00	\$	56.353,00	\$	14.370.015,00

16.9.1.6	GUARDESCOBA CERAMICA SAHARA	ML	142,12	\$	12.136,00	\$	1.724.768,32
16.9.1.7	GRANITO LAVADO NARIZ ESCALERA	ML	32,85	\$	86.251,00	\$	2.833.345,35
16.9.1.8	CANUELA EN CONCRETO	ML	0,00	\$	74.375,00	\$	-
16.9.2.1	<b>PAÑETES Y ACABADOS</b>						
16.9.2.2	PAÑETE LISO MURO m:1.4 E=1,5	M2	21,83	\$	12.829,00	\$	280.057,07
16.9.3.1	<b>CIELOS RASOS</b>						
16.9.3.2	CIELO RASO DURACUSTIC 5/8"	M2	0,00	\$	52.929,00	\$	-
16.9.4.1	<b>PINTURAS</b>						
16.9.4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL/REPINTADA	ML	603,50	\$	2.568,00	\$	1.549.788,00
16.9.4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	20,80	\$	11.326,00	\$	235.580,80
16.9.4.4	ESMALTE SOBRE MARCO DE LAMINA	M2	172,72	\$	5.171,00	\$	893.135,12
16.9.4.5	ESTUCCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	\$	12.810,00	\$	-
16.9.4.6	IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE	M2	311,64	\$	5.235,00	\$	1.631.435,40
16.10.1	<b>CERRAJERIA (INCLUYE INSTALACION)</b>						
16.10.2	CERRADURA ENTRADA OFICINAS, MADERA C/P	UN	4,00	\$	65.675,00	\$	262.700,00
16.11.1	<b>VIDRIOS (INCLUYE INSTALACION)</b>						
16.11.2	VID-VIDRIO TRANSPARENTE 4mm	M2	56,28	\$	44.746,00	\$	2.518.304,88
16.12.1	<b>HIDROSANITARIAS</b>						
16.12.2	CANAL PVC AGUAS AMAZONAS	ML	35,30	\$	69.805,00	\$	2.464.116,50
16.12.3	CAJA DE INSPECCION 80*80*80	UN	4,00	\$	310.431,00	\$	1.241.724,00
16.12.4	TUBERIA PARA DRENAJE 100, 6", PVC	ML	48,18	\$	84.989,00	\$	4.094.591,54
16.13.1	<b>REDES ELECTRICAS</b>						
16.13.2	ACOMETIDA AEREA, I=5+10=15 ml	UN	2,00	\$	651.719,00	\$	1.303.438,00
16.13.3	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	1,00	\$	131.329,00	\$	131.329,00
16.13.4	SALIDA MONOFASICA INC. APARATO	UN	35,00	\$	71.473,00	\$	2.501.555,00
16.13.5	DUCTO PARA CABLE DE ANTENA TV	UN	4,00	\$	74.204,00	\$	296.816,00
16.13.6	LAMPARAS FLUORESCENTES 2X48	UN	23,00	\$	225.000,00	\$	5.175.000,00
18	<b>ITEMS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS</b>						
18.1	EXCAVACION Y DEMOLICION DE ROCA HASTA 5M DE PROFUNDIDAD CON TIROS DE POLVORA CADA 1M ADEMAS DEL CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBRO MANUAL A UNA DISTANCIA MAYOR DE 2M	M3	14,92	\$	187.500,00	\$	2.797.500,00
18.2	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	68,85	\$	8.801,00	\$	605.948,85
	<b>SUBTOTAL PRESUPUESTOS DE OBRA INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS</b>					\$	309.772.040,75
	<b>AJUSTE A DISEÑOS (INCLUYE IVA 16%)</b>	GL	0,00	\$	9.000.000,00	\$	-
17	<b>ITEMS NUEVOS</b>						
17.1	DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TODAS LAS CONSTRUCCIONES DEL DPTO DE CUNDINAMARCA, CONSTRUIDAS ANTES DE LA NSR-98, QUE INCLUYAN ANALISIS, INFORMES DE VULNERABILIDAD SISMICA, PROY., DE REFORZAMIENTO EST., CALCULOS EST., VALORACION, INVENTARIOS, REGISTRO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO, ESTUDIOS DE SUELOS, TOPOGRAFICOS, ANALISIS QUIMICO, ANALISIS DE INSTALACIONES, ANALISIS CONSTRUCTIVO, ANALISIS MATEMATICO, IDENTIFICACION DE MATERIALES, PROYECTO DE INTERVENCION, PRESUPUESTOS, PROGRAMACION, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE REFORZAMIENTO, PLANOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS Y TRAMITES, GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES	M2	913,80	\$	17.000,00	\$	15.534.600,00



17.2	ESTUDIO DE SUELOS	ML	12,00	\$ 180.000,00	\$ 2.160.000,00
17.3	DISEÑO ESTRUCTURAL	M2	330,00	\$ 5.000,00	\$ 1.650.000,00
17.4	DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	330,00	\$ 6.500,00	\$ 2.145.000,00
17.5	DISEÑO ELECTRICO	M2	330,00	\$ 3.000,00	\$ 990.000,00
SUB TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 22.479.600,00
TOTAL PRESUPUESTO (INCLUYE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)					\$ 332.251.640,75
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATO (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)					\$ 2.159.486.800,23

### PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

Los valores pagados al ejecutor se obtuvieron de la relación de pagos realizados a la Unión Temporal Construcciones de Colombia, de acuerdo con la certificación expedida el 26/12/2012 por Blanca Cecilia Martinez Rodriguez, Tesorero General del ICCU.

DESCRIPCION	VALOR PAGADO
Orden de pago de fecha 14-09-10 Anticipo 50%	\$832.219.377,00
Orden de pago No. 0056 del 25-03-11 Acta Parcial No. 1	\$168.090.564,00
Orden de pago No. 0140 del 19-04-11 Acta Parcial No. 2	\$213.076.403,00
Orden de pago No. 0445 del 12-07-11 Acta Parcial No. 3	\$173.786.548,00
Orden de pago No. 0475 del 22-07-11 Acta Parcial No. 3	\$132.063.785,00
Orden de pago No. 0580 del 18-08-11 Acta Parcial No. 4	\$130.097.068,00
Orden de pago No. 0137 del 19-04-12 Anticipo 50% Adición	\$138.644.444,00
Orden de pago No. 0371 del 24-05-12 Acta Parcial No. 5	\$157.854.821,00
Total desembolso antes de la liquidación	\$ 1.945.833.010,00

### BALANCE DEL CONVENIO

Descripción	Valor contrato	Amortización Anticipo	Valor pagado
VALOR CONTRATO INICIAL	1.664.438.754,00		
VALOR ANTICIPO	832.219.377,00		832.219.377,00
VALOR ADICION No. 1	223.575.291,00		
VALOR ADICION No. 2	277.288.888,00		138.644.444,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2.165.302.933,00		
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1			

Valor ejecutado acta parcial No 1	336.181.128,00		
Amortización anticipo		168.090.564,00	
Valor pagado, acta parcial No 1			168.090.564,00
<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2</b>			
Valor ejecutado acta parcial No 2	426.152.805,00		
Amortización anticipo		213.076.402,00	
Valor pagado, acta parcial No 2			213.076.403,00
<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3</b>			
Valor ejecutado acta parcial No 3	611.700.667,00		
Amortización anticipo		305.850.334,00	
Valor pagado, acta parcial No 3			305.850.333,00
<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL No 4</b>			
Valor ejecutado acta parcial No 4	199.784.074,00		
Amortización anticipo		69.687.006,00	
Valor pagado, acta parcial No 4			130.097.068,00
<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL No 5</b>			
Valor ejecutado acta parcial No 5	372.014.336,00		
Amortización anticipo		214.159.515,00	
Valor pagado, acta parcial No 5			157.854.821,00
<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>			
Valor ejecutado acta de recibo final No.6	213.653.790,00		
Amortización anticipo			
Valor pagado, acta de recibo final No.6			213.653.790,00

Valor total obra ejecutada actas parciales 1, 2, 3, 4 y 5	2.159.486.800,00		
Valor amortizado anticipo		970.863.821,00	
Valor pagado anticipo y actas 1,2,3, 4 y 5 y recibo final No. 6			2.159.486.800,00
Saldo pendiente de pago con la liquidación 10%	213.653.790,00		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	2.159.486.800,00		
SALDO DE LA RESERVA	5.816.133,00		

#### ESTADO JURIDICO

DESCRIPCION	SI	NO	FECHA
Multas		X	
Incumplimiento		X	
Sanciones		X	

#### POLIZAS

El contratista a través de la compañía LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS PREVISORA., tomó las pólizas referentes al contrato Interadministrativo, información que se muestra a continuación:

Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS PREVISORA

Nº POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (año, mes, día)	Hasta (año, mes, día)
1007841	CUMPLIMIENTO	2012/11/21	2013/01/05
	PAGO DE SALARIOS	2015/05/22	2015/07/06
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	2012/11/27	2017/11/27
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	2012/11/21	2013/01/05

#### ACTAS SUSCRITAS

Nº	FECHA	DESCRIPCION
1	1 de Septiembre de 2010	De Iniciación
2	26 de Octubre de 2010	De Suspensión No.1
3	14 de Enero de 2011	Acta de Recibo parcial No.1


4	23 de Marzo de 2011	Acta de Recibo parcial No.2
5	30 de Marzo de 2011	De Suspensión No.2
6	20 de Junio de 2011	Acta de Recibo parcial No.3
7	8 de Agosto de 2011	Acta de Recibo parcial No.4
8	9 de Agosto de 2011	De Suspensión No.3
9	18 de Diciembre de 2011	De Suspensión No.4
10	15 de Febrero de 2012	Acta de Recibo parcial No.5
11	27 de Noviembre de 2012	Acta de Recibo final No. 6


✓

El recibo de los productos relacionados no exime al Contratista de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el Contrato de Obra Pública ICCU-051-2010 ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución, de conformidad con los artículos 52 y 53 de la ley 80/1993.

Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El Contratista declara que se encuentra a Paz y Salvo con todo lo relacionado a pagos de personal, proveedores de materiales y equipos utilizados durante la ejecución del contrato y en todo caso se compromete a allanar cualquier reclamación al respecto, lo cual garantiza con la póliza de cumplimiento, salarios y responsabilidad civil.


  
 UNION TEMPORAL CONSTRUCCION DE COLOMBIA  
 EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE  
 INGENIERIA  
 CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

Que con base en lo anterior y en la revisión numérica y documental realizada por el Arquitecto supervisor del ICCU, se le imparte visto bueno a la presente Acta de Liquidación Final del Contrato ICCU 051-2010.

  
 Vo. Bo. NANCY VALBUENA RAMOS  
 Supervisor ICCU

De conformidad con lo expuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y la Resolución No. 0365 de Diciembre de 2012, se otorga el visto bueno al Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. ICCU-051-2010, atendiendo las certificaciones y constancias relacionadas con la ejecución, valor, oportunidad de los trabajos y objeto de este contrato de obra pública, de conformidad con los documentos suscritos durante la vigencia del mismo, por el Ejecutor y el Supervisor, para constancia se suscribe en Bogotá, D.C. a los, **27 DIC. 2012**



Vo. Bo. ADRIANA CAICEDO GALLEGO

Subgerente de Construcciones

Instituto de Infraestructura y Concesiones e Cundinamarca ICCU

Elaboro: Nancy Valbuena Ramos

Aprobó: Gustavo Bellan — Jefe Oficina Asesora Jurídica



EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA GESTION JURÍDICA Y CONTRACTUAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Nit.900.258.711-1

**CERTIFICA:**

Que UNION TEMPORAL CONSTRUCCIÓN DE COLOMBIA, identificado con NIT. No. 900.374.716-4, en calidad de contratista suscribió con el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA, ICCU, el siguiente contrato:

CLASE DE ADJUDICACION:	Contrato de Obra
No. CONTRATO:	ICCU 051 – 2010
FECHA INICIACION:	01 de Septiembre de 2010
PLAZO TOTAL:	Seis (06) Meses
FECHA DE TERMINACION (Inicial):	01 de Marzo de 2011
SUSPENSION No. 1:	Un (01) mes.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	5 de Abril de 2011
SUSPENSION No. 2:	Cuarenta y cinco (45) días.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	21 de Mayo de 2011
PRORROGA No. 1:	Tres (03) meses.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	21 de Agosto de 2011
SUSPENSION No. 3:	Dos (02) meses.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	21 de Octubre de 2011
PRORROGA No. 2:	Noventa (90) días.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	21 de Enero de 2012.
SUSPENSION No. 4:	Cuarenta y cinco (45) días.



**NUEVA FECHA DE TERMINACION:** 4 de Marzo de 2012

**INTERVENTOR:** Universidad Nacional de Colombia – Carlos Alfonso Gomez Guacaneme.

**FECHA DE RECIBO FINAL:** 27 de Noviembre de 2012.

**VALOR DEL CONTRATO (inicial):** \$ 1.664.438.754.00

**ADICION No. 1 EN VALOR:** \$ 223.575.291.00

**ADICION No. 2 EN VALOR:** \$ 277.288.888.00

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** \$ 2.165.302.933.00

**DIRECTOR DE OBRA:** Ing. Desiderio Caro Restrepo.  
Ing. Pedro Escucha Barragan.

**AREA CONSTRUIDA TOTAL:** 3.967,35 M2

**OBJETO:** "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE AULAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y/O RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Se expide a solicitud del contratista, en Bogotá D.C., a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo de 2014.



**CARLOS ENRIQUE BERROCAL MORA**  
Jefe Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual

Proyecto: Esleban Felipe Moncada Pinzón.

# UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA

## DOCUMENTO CONSTITUCION UNION TEMPORAL

En la ciudad de Bogotá D.C. a los QUINCE (15) días del mes de JULIO de 2010, comparecieron las siguientes personas naturales y jurídicas, en este último caso constituidas conforme a la ley, actuando directamente o por conducto de sus respectivos representantes legales, identificados con las cédulas de ciudadanía o los registros únicos tributarios; debidamente facultados para firmar el presente acto:

No	NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA	C.C No NIT No	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C No
1	CONSTRUCTORA BILBAO LIMITADA	900.014.223-1	EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA	91.293.585 de Bucaramanga
2	PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN	79.531.589 de Bogotá		
3	PICO CONSTRUCCIONES LTDA	830.143.870-8	GIOVANNI PINEDA CORTES	79.600.583 de Bogotá
4	PANIY S.A.	830.005.457-8	ANDREA CONSTANZA VENEGAS DOMINGUEZ	39.677.147 de Soacha

Las citadas personas manifiestan:

1. Que el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, ha convocado a la licitación pública No ICCU – LP – 013 de 2010 con el objeto de seleccionar la propuesta más favorable para la adjudicación del contrato de obra pública, cuyo objeto será los ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y/O RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
2. Que de conformidad con los pliegos de condiciones, pueden presentar propuestas las personas naturales y/o jurídicas, de manera individual, o conjunta, o integradas en Consorcio o Unión Temporal.
3. Que en desarrollo del proceso de selección, las partes han expresado su interés en presentar una propuesta u oferta para la adjudicación y, de ser aceptada, proceder a la celebración y ejecución del respectivo contrato, bajo la modalidad de UNION TEMPORAL prevista en el pliego de condiciones.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las citadas personas naturales y jurídicas, obrando en nombre propio y por conducto de sus representantes legales, manifiestan su voluntad de conformar, como en efecto lo hacen, una UNION TEMPORAL, para efectos de la presentación de la propuesta dentro del proceso de la licitación pública No ICCU – LP – 013 de 2010, convocada por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU y para la celebración del contrato de obra pública en caso de resultar adjudicatarias.

Los integrantes de la UNION TEMPORAL designan a EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 91.293.585 de Bucaramanga, quien para todos los efectos actuará como Representante Legal Principal de la UNION TEMPORAL. Como suplente, los integrantes de la UNION TEMPORAL designan a PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.531.589 de Bogotá, quien en situaciones de ausencia temporal o absoluta del representante legal principal tendrá las mismas facultades que este. En tal evento y con el fin de evitar que se den casos de actuaciones paralelas, el Representante Suplente deberá: (A) presentar constancia escrita del Representante Principal a la entidad contratante en la que señale que no participará en determinada actuación o en la suscripción o celebración de un determinado acto o negocio jurídico; ó (B) presentar

Avenida El Dorado # 69C – 03 Edif. Capital Center II, Torre C – Oficina 804.  
Teléfono: (1) 210 78 80. Bogotá D.C.

Página 1

000012

## **UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA**

declaración juramentada a la entidad contratante sobre la imposibilidad transitoria o absoluta del Representante Principal de actuar o suscribir los respectivos documentos. Sin perjuicio de lo anterior, el representante legal queda específicamente facultado para representar conjuntamente a la UNION TEMPORAL y/o a todos los integrantes de la UNION TEMPORAL, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades:

1. Presentar la oferta para el Contrato de que trata el proceso de selección hasta por el monto del presupuesto oficial.
2. Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU.
3. Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso de selección, incluyendo el acto administrativo de adjudicación.
4. Suscribir en nombre y representación de la UNION TEMPORAL y de sus integrantes, el contrato.
5. En general, adelantar todos y cada uno de los actos y suscribir todos y cada uno de los documentos necesarios para vincular a cada una de las partes de la UNION TEMPORAL, incluyendo todos los que sean necesarios para perfeccionar el Contrato en caso de que sea adjudicado y los que sean necesarios para su ejecución y liquidación.

Por el solo hecho de la firma del presente acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

### **REGLAS BASICAS QUE REGULAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES Y SU RESPONSABILIDAD:**

#### **PRIMERA - OBJETO:**

Con motivo de la licitación pública No ICCU - LP - 013 de 2010, los integrantes participarán a título de UNION TEMPORAL para de manera conjunta presentar al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, una misma oferta o propuesta para la adjudicación y posterior celebración y ejecución del contrato de obra pública para los ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y/O RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

#### **SEGUNDA - DENOMINACIÓN:**

La UNION TEMPORAL se denominará UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA, su domicilio principal será la ciudad de Bogotá; su dirección será la Avenida El Dorado # 69C - 03 Edif. Capital Center II, Torre C - Oficina 804; su correo electrónico es eaqingenieria@yahoo.com.mx, y concretosyarenas@hotmail.com; sus números de celular son: 310 862 41 36 y 312 583 69 11; y los telefaxes son (1) 210 7680 y 802 10 19.

#### **TERCERA - OBLIGACIONES:**

La UNION TEMPORAL, CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA, asume las siguientes obligaciones:

1. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos, lo que incluye asumir individualmente los costos que sean razonablemente necesarios, para preparar y presentar a tiempo la propuesta.
2. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos, lo que incluye asumir individualmente los costos que sean razonablemente necesarios, para preparar y presentar a tiempo las objeciones a que haya lugar a las propuestas presentadas por los otros proponentes, así como preparar y presentar a tiempo las defensas frente a objeciones que los otros proponentes presenten en contra de nuestra propuesta.

Avenida El Dorado # 69C - 03 Edif. Capital Center II, Torre C - Oficina 804.  
Teléfono: (1) 210 76 80, Bogotá D.C.

Página 2

000013

## UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA

3. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos para suscribir los contratos y/o adquirir los compromisos exigidos para, de conformidad con el pliego de condiciones, alcanzar el cierre y las metas financieras.
4. De buena fe y de común acuerdo: distribuir mediante la adjudicación de subcontratos los trabajos o actividades a ejecutar entre las partes y distribuir los beneficios económicos según la participación que corresponda.
5. Ejecutar las obligaciones y cumplir sus prestaciones conforme fue acreditada la experiencia específica por cada uno de sus miembros durante el proceso de selección.
6. Mantener y extender cuando sea necesario las garantías en los amparos y vigencias que exija el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU con ocasión y en los términos del proceso contractual y del contrato estatal que deba celebrarse.
7. Participar en el proceso de liquidación del contrato estatal.
8. Cumplir con las obligaciones legales en materia laboral, de seguridad social y tributaria.
9. Tramitar y obtener el RUT y el RIT.
10. Llevar la contabilidad y presentar los correspondientes estados financieros

### **CUARTA - RESPONSABILIDAD:**

(A) RESPONSABILIDAD SOLIDARIA FRENTE A LA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATANTE. Los integrantes, participando a título de LA UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA, comprometen su responsabilidad solidaria frente al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, en lo relacionado con el cumplimiento total de la propuesta y del objeto del contrato estatal de obra pública que llegare a celebrarse con la entidad contratante, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán y asumirán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la UNION TEMPORAL.

(B) RESPONSABILIDAD SOLIDARIA FRENTE A TERCEROS. En caso de condenas por réclamos iniciados por terceros en contra de cualquiera de los integrantes, en razón y con ocasión de la ejecución del contrato estatal de obra pública y/o subcontratos con la UNION TEMPORAL, los demás integrantes reembolsarán al integrante que efectivamente pague tales condenas, las sumas que proporcionalmente le correspondan a cada uno de acuerdo con los niveles de participación previstos en este acuerdo.

### **QUINTA - PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES:**

Las personas naturales y jurídicas que suscriben el presente Acuerdo, establecen que su participación en la UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA será la siguiente:

No	NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA INTEGRANTE DE LA UNION TEMPORAL	% DE PARTICIPACION EN LA UNION TEMPORAL
1	CONSTRUCTORA BILBAO LIMITADA	45.0 %
2	PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN	22.5 %
3	PICO CONSTRUCCIONES LTDA	22.5 %
4	PANIVI S.A.	10.00 %

### **SEXTA - DURACIÓN:**

La duración de la presente UNION TEMPORAL en caso de salir favorecido con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la convocatoria, la liquidación del contrato y tres (3) años más. En todo caso LA UNION TEMPORAL durará todo el término necesario para atender las garantías establecidas.

### **SEPTIMA:**

Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes de la unión temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita

Avenida El Dorado # 59C - 03 Edif. Capital Center II, Torre C - Oficina 804.  
Teléfono: (1) 210 75 80. Bogotá D.C.

Página 3

000014

## UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA


del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU. En caso de aceptarse la cesión por parte de INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones de los integrantes de la UNION TEMPORAL frente a INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU.

### OCTAVA - NOTIFICACIONES:

Cualquier notificación que se deba o se quiera hacer enviar a las partes en ejecución del presente Acuerdo deberá ser enviada a las siguientes direcciones de cada una de ellas:


No	NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCIÓN	TELEFONO
1	CONSTRUCTORA BILBAO LIMITADA	EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA	Avenida El Dorado # 69C - 03 Edif. Capital Center II, Torre C - Oficina 804, Bogotá D.C.	(1) 210 76 80
2	PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN		Carrera 38 A No 25 B - 66 Oficina 302, Bogotá D.C.	(1) 574 51 67
3	PICO CONSTRUCCIONES LTDA	GIOVANNI PINEDA CORTES	Carrera 38 A No 25 B - 66 Oficina 302, Bogotá D.C.	(1) 574 51 67
4	PANIVI S.A.	ANDREA CONSTANZA VENEGAS DOMINGUEZ	Carrera 38 A No 25 B - 66 Oficina 302, Bogotá D.C.	(1) 574 51 67


En constancia de lo anterior, se firma ACEPTANDO por quienes intervinieron en el presente documento a los QUINCE (15) días del mes JULIO del año 2010.


  
EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA  
C.C.: 91.293.585 de Bucaramanga.  
Representante Legal de  
CONSTRUCTORA BILBAO LIMITADA  
NIT.: 900.014.223-1

  
GIOVANNI PINEDA CORTES  
C.C.: 79.600.583 de Bogotá.  
Representante Legal de PICO  
CONSTRUCCIONES LTDA

  
EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA  
C.C.: 91.293.585 de Bucaramanga.  
Ingeniero Civil - UIS: M.P. 6820265342 STD  
Representante Legal Principal UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA

  
PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN  
C.C.: 79.531.589 de Bogotá.  
Representante Legal Suplente  
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA

  
ANDREA CONSTANZA VENEGAS DOMINGUEZ  
C.C.: 36.877.147 de Soacha  
Representante Legal DE PANIVI S.A.

  
Avenida El Dorado # 69C - 03 Edif. Capital Center II, Torre C - Oficina 804.  
Teléfono: (1) 210 76 80, Bogotá D.C.

Página 4

000015



## ACTA DE LIQUIDACION FINAL

FECHA ACTA:	16/02/2012	CLASE	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	FECHA:	16/05/2011
CONTRATO:	004 - 2011-AMY				
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y BATERIAS DE BAÑOS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA METALICA PHRC, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LUIS CARLOS GALAN, INSPECCION DE TERAN, MUNICIPIO DE YACOPI.				
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS (\$185.577.165,00) M/CTE				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA				
NIT.:	800.094.776-1				
REP. LEGAL:	WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ				
DOCUMENTO:	C.C. No. 79.541.455 DE Bogotá				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL P&P INGENIEROS				
NIT:	900.428.624-9				
REPR. LEGAL:	PEDRO ESCUCHA BARRAGAN - Según autorización de fecha 15 de febrero de 2012.				
DOCUMENTO	79.531.589 DE BOGOTA				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	5 MESES	INICIACION:	17/05/2011	TERMINACION:	16/10/2011
PROROGA 1:	2 MESES	INICIACION:	17/10/2011	TERMINACION:	16/12/2011
PROROGA 2:	2 MESES	INICIACION:	17/12/2011	TERMINACION:	17/02/2012
<b>CANTIDADES RECIBIDAS</b>					
LAS DESCRITAS EN EL INFORME Y EL ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2012, SUSCRITA ENTRE LAS PARTES, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA, DEBIDAMENTE REVISADA Y AVALADA POR EL INTERVENTOR Y EL SUPERVISOR MEDIANTE SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.					
<b>BALANCE DEL CONTRATO</b>					
1. VALOR TOTAL CONTRATO (VC):					\$ 185.577.165,00
2. VALOR ANTICIPO (A):					\$ 92.788.582,50
2.1. AMORTIZACIONES ANTERIORES (AA):					\$ 83.455.306,68
2.2. AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA (APA):					\$9.333.275,82
2.3. TOTAL AMORTIZACIONES (TA=AA+APA):					\$92.788.582,50
2.4. SALDO POR AMORTIZAR (SA=A-TA):					\$0,00





3. VALOR PRESENTE ACTA (VPA):	\$18.666.551,63
3.1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (SFC=VPA-APA):	\$9.333.275,81
3.2. VALOR PAGOS ACTAS ANTERIORES (VAA=SFC DE ACTAS ANTERIORES):	\$83.455.306,68
3.3. VALOR TOTAL PAGOS ACTAS PARCIALES (VTAP=A+VAA+SFC):	\$185.577.165,00
4. SALDO POR PAGAR (SE=VC-VTAP):	\$0,00
5. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0,00


**OBSERVACIONES:** Las partes declaran que los ítems objeto del contrato fueron entregados por EL CONTRATISTA y recibidos por EL MUNICIPIO a entera satisfacción, según aprobación dada por el interventor mediante su informe debidamente firmado.

**FIRMAS**

**CONTRATANTE:**

  
**WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ**  
Alcalde Municipal

**CONTRATISTA:**

  
**PEDRO ESCUCHA BARRAGAN**  
Contratista  
Representante Legal Unión Temporal P & P Ing.

**SUPERVISOR:**

  
**JAIRO ARNULFO BELTRAN RODRIGUEZ**  
Secretario de Planeación

**INTERVENTOR:**

  
**MARLON ARLEY CARDENAS ALVAREZ**  
Interventor



### ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA ACTA:	16/02/2012					
CONTRATO:	004 - 2011-AMY	CLASE	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		FECHA:	16/05/2011
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y BATERIAS DE BAÑOS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA METALICA PHRC, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LUIS CARLOS GALAN, INSPECCION DE TERAN, MUNICIPIO DE YACOPI.					
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS (\$185.577.165,00) M/CTE					
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA					
NIT.:	800.094.776-1					
REP. LEGAL:	WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ					
DOCUMENTO:	C.C. No. 79.541.455 DE Bogotá					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL P&P INGENIEROS					
NIT:	900.428.624-9					
REPR. LEGAL:	PEDRO ESCUCHA BARRAGAN - Según autorización de fecha 15 de febrero de 2012.					
DOCUMENTO	79.531.589 DE BOGOTA					
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	5 MESES	INICIACION:	17/05/2011	TERMINACION:	16/10/2011	
PROROGA 1:	2 MESES	INICIACION:	17/10/2011	TERMINACION:	16/12/2011	
PROROGA 2:	2 MESES	INICIACION:	17/12/2011	TERMINACION:	17/02/2012	
<b>CANTIDADES RECIBIDAS</b>						
LAS DESCRITAS EN EL INFORME Y EL ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2012, SUSCRITA ENTRE LAS PARTES, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA, DEBIDAMENTE REVISADA Y AVALADA POR EL INTERVENTOR Y EL SUPERVISOR MEDIANTE SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.						
<b>BALANCE DEL CONTRATO</b>						
1. VALOR TOTAL CONTRATO (VC):					\$ 185.577.165,00	
2. VALOR ANTICIPO (A):					\$ 92.788.582,50	
2.1. AMORTIZACIONES ANTERIORES (AA):					\$ 83.455.306,68	
2.2. AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA (APA):					\$9.333.275,82	
2.3. TOTAL AMORTIZACIONES (TA=AA+APA):					\$92.788.582,50	
2.4. SALDO POR AMORTIZAR (SA=A-TA):					\$0,00	





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPÍ



3. VALOR PRESENTE ACTA (VPA):	\$18.666.551,63
3.1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (SFC=VPA-APA):	\$9.333.275,81
3.2. VALOR PAGOS ACTAS ANTERIORES (VAA=SFC DE ACTAS ANTERIORES):	\$83.455.306,68
3.3. VALOR TOTAL PAGOS ACTAS PARCIALES (VTAP=A+VAA+SFC):	\$185.577.165,00
4. SALDO POR EJECUTAR (SE=VC-VTAP):	\$0,00

**OBSERVACIONES:** Las partes declaran que los ítems objeto del contrato fueron entregados por EL CONTRATISTA y recibidos por EL MUNICIPIO a entera satisfacción, según aprobación dada por el interventor mediante su informe debidamente firmado.

**FIRMAS**

<p><b>CONTRATANTE:</b></p>  <p><b>WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ</b> Alcalde Municipal</p>	<p><b>CONTRATISTA:</b></p>  <p><b>PEDRO ESCUCHA BARRAGAN</b> Contratista Representante Legal Unión Temporal P &amp; P Ing.</p>
<p><b>SUPERVISOR:</b></p>  <p><b>JAIRO ARNULFO BELTRAN RODRIGUEZ</b> Secretario de Planeación</p>	<p><b>INTERVENTOR:</b></p>  <p><b>MARLON ARLEY CARDENAS ALVAREZ</b> Interventor</p>

## **PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021**

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR**

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**

### **8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA**



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES**

### **I AMPAROS**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### **1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### **1.2. AMPARO DE ANTICIPO**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### **1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### **1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### **1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

## **1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

## **1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

## **1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

## **1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS**

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## **2. EXCLUSIONES**

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

**2.1** FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

**2.2** DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

**2.3** EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

**2.4** EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

**2.5** EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

**2.6** EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

**2.7** SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

**2.8** EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

**2.9** EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## **3. VIGENCIA**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## **4. IRREVOCABILIDAD**

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.



## **5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO**

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## **6. PAGO DEL SINIESTRO**

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## **7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN**

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## **8. SUBROGACIÓN**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

## **9. COASEGURO**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

---

Firma Autorizada



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101136176		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
03 12 2021			03 12 2021			00:00	03 05 2022			23:59	EMISION ORIGINAL						

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR	IDENTIFICACIÓN NAD: 289.720-0
DIRECCIÓN: Calle 45a No. 50-96	Ciudad: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6270612

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER GUAJIRA EDUCATIVO 2019	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03	Ciudad: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5945111

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO:  
GARANTIZA LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS EN VIRTUD DE CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021, CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.  
NOTA: 1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:  
A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.  
B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.  
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	03/12/2021	03/05/2022	\$121,155,705.20
FECHA ADJUDICACIÓN : 30/12/2021			

## ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO	79531589	50.00
ORFI INGENIERIA SAS	900616351-1	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****121,155.00	\$ *****8,000.00	\$ *****24,539.00	\$ *****153,695.00	\$ *****121,155,705.20	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELÉFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



Firma del Tomador

15-45-101136176

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186977

DLF113284B

1





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101136176		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
03 12 2021			03 12 2021			00:00	03 05 2022			23:59	EMISION ORIGINAL						

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR	IDENTIFICACIÓN NAD: 289.720-0
DIRECCIÓN: Calle 45a No. 50-96	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6270612

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER GUAJIRA EDUCATIVO 2019	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 5945111

ADICIONAL:



## PAGINA WEB



## CORRESPONSALES BANCARIOS



## Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****121,155.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****24,539.00	TOTAL A PAGAR \$ *****153,695.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****121,155,705.20	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELÉFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

## FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11002611231951 (3900) 000000153695 (96) 20221203

REFERENCIA  
PAGO:

1100261123195-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES**

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

**CERTIFICA:  
IDENTIFICACIÓN**

Que: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
N.I.T: 79.531.589-1  
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 79531589

**CERTIFICA:  
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 11 de Mayo de 2018.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 25 de Mayo de 2021.

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

Dirección del domicilio principal: Calle 26 29 140  
Municipio: TARAZA  
Departamento: ANTIOQUIA  
País: COLOMBIA  
Barrio: PAVAS  
Teléfono 1: 4998686  
Teléfono 2: 3212328164  
Correo electrónico: peyh@peyh.com.co

Dirección notificación judicial: Calle 26 29 140  
Municipio para notificación: TARAZA  
Departamento para notificación: ANTIOQUIA  
País: COLOMBIA  
Barrio: PAVAS  
Teléfono 1 para notificación: 4998686  
Teléfono 2 para notificación: 3212328164  
Correo electrónico de notificación: peyh@peyh.com.co

Página: 1 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

**CERTIFICA:  
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA**

Que el inscrito se clasificó como: Pequeña empresa

**CERTIFICA:  
INFORMACIÓN FINANCIERA**

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	\$3.156.714.427,00
Activo total:	\$4.647.602.263,00
Pasivo corriente:	\$857.011.184,00
Pasivo total:	\$1.286.345.800,00
Patrimonio:	\$3.361.256.463,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$349.774.197,00
Gastos de intereses:	\$20.200.000,00

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:	\$2.993.137.466,00
Activo total:	\$4.484.025.302,00
Pasivo corriente:	\$857.011.184,00
Pasivo total:	\$1.286.345.800,00
Patrimonio:	\$3.197.679.502,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$130.389.283,00
Gastos de intereses:	\$16.390.000,00

Fecha de corte de la información financiera: 2018/12/31

Activo corriente:	\$3.149.830.593,00
Activo total:	\$4.640.718.429,00
Pasivo corriente:	\$1.045.688.829,00
Pasivo total:	\$1.488.023.445,00
Patrimonio:	\$3.152.694.984,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$65.331.917,00
Gastos de intereses:	\$16.127.500,00

Página: 2 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez:	3,68
Índice de endeudamiento:	0,27
Razón de cobertura de intereses:	17,31

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Índice de liquidez:	3,49
Índice de endeudamiento:	0,28
Razón de cobertura de intereses:	7,95

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2018

Índice de liquidez:	3,01
Índice de endeudamiento:	0,32
Razón de cobertura de intereses:	4,05

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio:	0,10
Rentabilidad del activo:	0,07

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Rentabilidad del patrimonio:	0,04
Rentabilidad del activo:	0,02

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el

Página: 3 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

proponente reportó con corte a 31/12/2018

Rentabilidad del patrimonio:	0,02
Rentabilidad del activo:	0,01

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

**CERTIFICA:  
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
11	10	16	00	Minerales metálicos
11	10	18	00	Metales preciosos
11	11	15	00	Barro y Tierra
11	11	16	00	Piedra
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	18	00	Agregados
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
31	12	19	00	Fundiciones labradas de molde de grafito
32	15	15	00	Dispositivos de control de indicación y de señalización
46	16	15	00	Control de tráfico
47	10	15	00	Equipo para el tratamiento y suministro de agua
49	24	15	00	Equipo de parques infantiles
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
71	10	15	00	Prospección minera

Página: 4 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	10	16	00	Servicios mineros de perforación y voladura
71	10	17	00	Extracción
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos

Página: 5 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación

Página: 6 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	42	00	de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
73	12	18	00	Servicios de industria de productos de minerales no metálicos
73	18	11	00	Servicios de revestimiento
73	18	19	00	Servicios de soldadura
76	10	15	00	Desinfección
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
78	10	21	00	Servicios de oleoductos
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	17	00	Geología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos

Página: 7 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 1.091,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	16	00	11	10	18	00
11	11	15	00	11	11	16	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00

Página: 8 de 48





CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	10	16	00	71	10	17	00
73	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL P & P INGENIEROS - 3  
Nombre del contratante: ALCALDÍA DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE CALIDAD Y SERVICIO  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMVLV: 12.945,21  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	10	15	00	70	13	15	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	42	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	10	21	00

Página: 9 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	17	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL P & P INGENIEROS - 3  
Nombre del contratante: DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR - DISAN  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMVLV: 4.159,04  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	10	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00

Página: 10 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	35	00	72	15	40	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	14	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	20	00	95	12	27	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA  
Nombre del contratante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMVLV: 3.810,63  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 22,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00

Página: 11 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	40	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL P & P INGENIEROS  
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YACOPÍ - CUNDINAMARCA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMVLV: 2.064,43  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

Página: 12 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	40	00
73	18	11	00	73	18	19	00
81	10	15	00	81	10	17	00
83	10	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: JORGE ENRIQUE REINA CARO  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 709,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
49	24	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	31	00
78	10	21	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE YACOPI CUNDINAMARCA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 95,95

Página: 13 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	33	00
72	15	41	00	78	10	21	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE YACOPI CUNDINAMARCA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 102,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 469,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Página: 14 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TARAZA ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 194,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TARAZA ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 213,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00

Página: 15 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	29	00
----	----	----	----	----	----	----	----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE YACOPI CUNDINAMARCA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 480,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 203,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE YACOPI CUNDINAMARCA

Página: 16 de 48





CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscámara.com](http://www.certificadoscámara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 367,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TARAZA ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 93,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	15	13	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACERES ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 64,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	27	00	72	15	29	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO

Página: 17 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscámara.com](http://www.certificadoscámara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.685,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
71	10	16	00	71	10	17	00
73	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: UNIÓN TEMPORAL ICAT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.529,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
73	12	18	00	78	10	18	00

Página: 18 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscámara.com](http://www.certificadoscámara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE YACOPI CUNDINAMARCA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 439,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE YACOPI CUNDINAMARCA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 181,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO

Página: 19 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscámara.com](http://www.certificadoscámara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: EDUARDO OSPINA Y CIA EDOSPINA S.A  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 158,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TARAZA ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 168,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	30	00	95	10	15	00
95	12	21	00				

Página: 20 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: HECTOR BERNARDO ESCUCHA BARRAGAN  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.929,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	30	00	73	18	11	00
73	18	19	00	95	12	24	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: JORGE ENRIQUE REYNA CARO  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 246,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Página: 21 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: HECTOR BERNARDO ESCUCHA BARRAGAN  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 931,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 100,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 39,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 210,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 172,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 138,62

Página: 24 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 71,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 198,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Página: 23 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 95,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 210,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00

Página: 25 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 144,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 201,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38  
Contrato celebrado por: El proponente

Página: 26 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 120,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAZA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 159,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAZA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 46,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAZA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 192,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00	72	14	10	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAZA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 77,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00				

Página: 28 de 48

Página: 27 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAHA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 61,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	27	00	72	15	29	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAHA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 237,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00	72	14	10	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAHA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 115,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Página: 29 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00	72	14	10	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE CACERES - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 228,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00	72	14	10	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE CACERES - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 225,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00	72	14	10	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL P & P INGENIEROS

Página: 30 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 212,49  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: FONDECUN  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 197,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIQUITA - TOL  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 149,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Página: 31 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 45,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 93,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00

Página: 32 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 11 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 37,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 197,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL P & P INGENIEROS - 5  
Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE SERVICIOS

Página: 33 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PUBLICOS  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.211,68  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 207,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	29	00	73	18	11	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 143,80

Página: 34 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	29	00	73	18	11	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 47,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	29	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 181,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 62,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	29	00	73	18	11	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 53,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

Página: 36 de 48

Página: 35 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	29	00	73	18	11	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 53,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	29	00	73	18	11	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: EDOSPINA S.A  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 158,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Página: 37 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	29	00	73	18	11	00
81	10	15	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO DE BOGOTA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 65,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	32	00	73	18	11	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: SECRETARIA DE GOBIERNO - GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 870,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Página: 38 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	73	18	11	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAZA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 232,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 67  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las

Página: 39 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL AM  
Nombre del contratante: AGUAS DEL MAGDALENA SA ESP  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 3.612,32  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	10	15	00	72	12	10	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	28	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	24	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 1.104,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00

Página: 40 de 48





CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	73	18	19	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	23	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL PE & H FUSA 2015  
Nombre del contratante: ICCU - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15.803,30  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO      SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Página: 41 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	32	15	15	00
46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	27	00
72	15	29	00	73	18	11	00
78	10	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 70  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: PE & H PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.515,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO	SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00

Página: 42 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	73	18	11	00
81	10	15	00	81	10	17	00
95	12	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: CONSORCIO CILPES  
Nombre del contratante: ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR DISTRITO DE BOGOTA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 32.358,86  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO	SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
30 11 15 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00

Página: 43 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	15	00	30	19	16	00
32	15	15	00	46	16	15	00
70	13	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	27	00	72	15	40	00
77	10	20	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 75  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL EXPLOTACIONES MINERAS EL DORADO  
Nombre del contratante: CALIZAS DEL LLANO S.A  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.842,56  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO	SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
11 11 15 00	11 11 16 00
30 11 15 00	30 11 18 00

Página: 44 de 48





CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	72	14	11	00
73	12	18	00	81	10	20	00

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

**CERTIFICA:**  
**SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES**

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

**CERTIFICA:**

Que el día 11 de Mayo de 2018 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 3095 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 11 de Mayo de 2018.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

**CERTIFICA:**  
**RENOVACIÓN**

Que el día 25 de Mayo de 2021 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 3548 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y

Página: 45 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

social (rues) el día 25 de Mayo de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

**CERTIFICA:**

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS ADJUDICADOS**

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NÚMERO DEL CONTRATO: ICCU-416-2015  
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2015/08/21  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 7.676.707.432  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: 95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
FECHA INSCRIPCIÓN: 2015/09/30  
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5572

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN**

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO: MEDELLÍN  
NÚMERO DEL CONTRATO: 2013-00-37-0016  
FECHA DE INICIO: 2013/07/22  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 0  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: 72141100 SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA  
FECHA INSCRIPCIÓN: 2014/09/01  
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5252

Página: 46 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

.....

Página: 47 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO  
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

Página: 48 de 48