

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTOS DE SEDES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN 20 DE DICIEMBRE DE 2021

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 íbidem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES.

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 3 de diciembre de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron diecisiete (17) propuestas que, luego de aplicado el método “random” previsto en el numeral 1.27 de los Términos de Referencia, se seleccionaron las quince (15) ofertas para verificar y evaluar, así:

Nº	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTERESADO INTEGRANTE PRURAL	INDIVIDUAL DEL INTERESADO	NIT PERSONA JURIDICA
1	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	PERSONA NATURAL		79230764-2
2	CONSORCIO 062	JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA		1.140.844.020
		ELESCO S.A.S		
3	DRV INGENIERIA S.A.S.	PERSONA JURÍDICA		
4	CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES	AS PROYECTOS S.A.S. CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO S.A.S.		
5		PERSONA NATURAL		
6	CONSORCIO LA FE	JUAN CARLOS TORO GUERRA		

{fiduprevisora)

		CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO	71.372.859
		INVERSIONES GRANDES VÍAS E INGENIERÍA S.A.S	900.788.875-4
7	CONSORCIO SAVAL 21	SAVAD INGENIERA SAS	900.153.270-3
		ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE	79.359.550
8	CONSORCIO IG 062	JAIRO MARTIN VARGAS DIAZ	. 16.626.281
		GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS.	79.295.848
9	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	PERSONA JURÍDICA	900.185.357-2
10	CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR	PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN	79.531.589-1
		ORFI INGENIERIA S.A.S	900.616.351-1
11	CONSORCIO IES RIOHACHA 062	JESÚS DAVID QUINTERO DIAZ	1.066.722.952
		YEISON JULIO GÓMEZ HERNÁNDEZ	92.532.061
12	DAR ARQUITECTURA S.A.S	PERSONA JURÍDICA	900.549.325-0
13	JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER	PERSONA NATURAL	98.398.802
14	CONSORCIO M&R 07	MÓNICA XIMENA GÓMEZ MORENO	. 37.083.659
		GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS	18.195.186
		JOSÉ EDMUNDO ROSERO ORTIZ	12.969.285
15	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	PERSONA NATURAL	92.525.570 - 5

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

El día diez (10) de diciembre de 2021, se presentó en Comité de Contratación No.235, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

2.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
2	CONSORCIO 062.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
3	DRV INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO



{fiduprevisora)

10	CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
11	CONSORCIO IES RIOHACHA 062	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
12	DAR ARQUITECTURA S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
13	JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
14	CONSORCIO M&R 07	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
15	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

Nota. Al presente informe se anexaron las verificaciones de requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos de cada proponente, las cuales forman parte integral del mismo.

3. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
1	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
2	CONSORCIO 062.	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
3	DRV INGENIERIA S.A.S	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
4	CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
5	████████████████████	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
6	CONSORCIO LA FE	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
7	CONSORCIO SAVAL 21	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
8	CONSORCIO IG 062	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
9	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
10	CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

15	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
----	----------------------------------	----------------------------

4. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), hasta las 05:00 pm del día catorce (14) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), plazo perentorio establecido en el Cronograma de la convocatoria, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico sedeseducativasatquaiira@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 239, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con los siguientes resultados:

4.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
2	CONSORCIO 062.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	DRV INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA:
4	CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	[REDACTED]	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO LA FE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO SAVAL 021.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	CONSORCIO IG 062	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
11	CONSORCIO IES RIOHACHA 062	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
12	DAR ARQUITECTURA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
1	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
2	CONSORCIO 062.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
3	DRV INGENIERIA S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
4	CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
5	████████████████████	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
6	CONSORCIO LA FE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
7	CONSORCIO SAVAL 21	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
8	CONSORCIO IG 062	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
9	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
10	CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
11	CONSORCIO IES RIOHACHA 062	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
12	DAR ARQUITECTURA S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
13	JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
14	CONSORCIO M&R 07	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
15	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN

4. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II "DISPOSICIONES GENERALES", SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, con la siguiente metodología de puntaje, el siguiente procedimiento

{fiduprevisora)

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores". (...)

4.1. De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, "para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar."

4.2. Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veinte (20) de diciembre de 2021 es de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$3,999.85); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de MENOR VALOR.

El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021					
"EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
13	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.091.820.000,00	100,000000	0,000000	100,000000
10	DAR ARQUITECTURA S.A.S	\$ 1.157.909.890,00	94,2923633	0,000000	94,2923633
3	CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES	\$ 1.165.881.352,00	93,6476596	0,000000	93,6476596
5	CONSORCIO LA FE	\$ 1.169.745.958,00	93,3382665	0,000000	93,3382665
9	CONSORCIO IES RIOHACHA 062	\$ 1.175.293.000,00	92,8977370	0,000000	92,8977370
1	CONSORCIO 062	\$ 1.175.646.433,00	92,8698093	0,000000	92,8698093
12	CONSORCIO M&R 07	\$ 1.180.118.550,00	92,5178746	0,000000	92,5178746
6	CONSORCIO SAVAL 21	\$ 1.181.550.245,00	92,4057698	0,000000	92,4057698
8	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	\$ 1.181.631.593,00	92,3994083	0,000000	92,3994083
7	CONSORCIO IG 062	\$ 1.182.470.976,00	92,3338181	0,000000	92,3338181
2	DRV INGENIERIA S.A.S	\$ 1.184.539.327,00	92,1725919	0,000000	92,1725919
11	JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER	\$ 1.185.011.380,00	92,1358747	0,000000	92,1358747
4	NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS	\$ 1.185.309.280,00	92,1127185	0,000000	92,1127185

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente No 15 JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA con un puntaje de 100,0000 y un valor ofertado de \$1.091.820.000,00.



PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CALLES DEL MUNICIPIO DE RICHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIALIZADOS POR FONDOS DE INVERSIÓN

PROPONENTE N° 2

CONSORCIO 062

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS				A.L.U. MAX			35.85%			CUMPLE		
DESCRIPCIÓN				FASE I (DIAGNOSTICOS)								
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (antes de IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (después de IVA)	MÍNIMO		CUMPLE		
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 12.215.476	\$ 2.320.940	\$ 14.536.416	\$ 12.215.476.00	\$ 2.320.940.00	\$ 14.536.416.00	\$	13.082.774.00	CUMPLE		
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS								\$	14.536.416.00	CUMPLE		
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				FASE II (OBRA)								
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		VALOR TOTAL CORREGIDO								
COSTO DIRECTO (ANTES DE A.L.U. e IVA sobre utilidad)		\$ 848.764.632		\$ 848.764.632.00								
		En porcentaje	Expresado en Pesos									
Administración	% -	29.85%	\$ 253.356.243	\$ 253.356.243.00								
Imprevistos	% -	1%	\$ 8.487.646	\$ 8.487.646.00								
Utilidad	% -	5%	\$ 42.438.232	\$ 42.438.232.00								
Valor IVA sobre utilidad	19.00%	19%	\$ 8.063.264	\$ 8.063.264.00								
valor costos indirectos		35.85%	\$ 312.345.385	\$ 312.345.385.00								
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo costo indirecto: A U e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.161.110.017	\$ 1.161.110.017.00								
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.197.020.636	\$ 1.197.020.636.00								
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 35.910.619	\$ 35.910.619.00								
(PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %)		D= C/B EXPRESADO EN %	3.08%	3.08%								
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.175.646.433	\$ 1.175.646.433.00								
				TOTAL OFERTA (FASE I + FASE 2)								
				MÍNIMO	\$	1.090.401.346.00	CUMPLE					
				MÁXIMO	\$	1.211.557.052.00	CUMPLE					

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADAS POR FINDER

PROPONENTE N° 3

DRY INGENIERIA S.A.S

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS				VALOR CORREGIDO (antes de IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (después IVA)
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.943.069,75	\$ 2.289.183,25	\$ 14.212.253,00	\$ 11.943.070,00	\$ 2.289.183,00	\$ 14.212.253,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		VALOR TOTAL CORREGIDO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE A.U. e IVA sobre utilidad)			\$ 855.502.248,00	\$ 855.502.248,00		
		En porcentaje	Expresado en Pesos			
Administración	% -	27,85%	\$ 238.257.376,07	\$ 238.257.376,00		
Imprevistos	% -	3%	\$ 25.665.067,44	\$ 25.665.067,00		
Utilidad	% -	5%	\$ 42.775.112,40	\$ 42.775.112,00		
Valor IVA sobre utilidad	19,00%	19%	\$ 8.127.271,36	\$ 8.127.271,00		
valor costos indirectos		35,85%	\$ 314.824.827,26	\$ 314.824.826,00		
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo costo indirecto: A U e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.170.327.075,26	\$ 1.170.327.074,00		
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.197.020.636,00	\$ 1.197.020.636,00		
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 26.693.560,74	\$ 26.693.562,00		
(PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %)		D= C/B EXPRESADO EN %	2,23%	2,23%		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.184.539.328,26	\$ 1.184.539.327,00		

A.U. MAX	35,85%	CUMPLE
----------	--------	--------

FASE I (DIAGNOSTICOS)		
MÍNIMO	\$ 13.082.774,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 14.536.416,00	CUMPLE

FASE II (OBRA)		
MÍNIMO	\$ 1.077.316.572,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.197.020.636,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE I + FASE 2)		
MÍNIMO	\$ 1.090.401.346,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.211.557.052,00	CUMPLE

Observaciones: Se presentan ajustes por redondeo y su consecuente corrección aritmética de -\$1,26. La oferta corregida corresponde a \$1.184.539.327,00

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRORROGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADAS POR FINDER

PROYECTO N° 4

CONSORCIO DE OBRAS DE CONSTRUCCIONES

FORMATO N° 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS				VALOR CORREGIDO (antes de IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (después de IVA)
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.754.952,00	\$ 2.233.441,00	\$ 13.988.393,00	\$ 11.754.952,00	\$ 2.233.441,00	\$ 13.988.393,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		VALOR TOTAL CORREGIDO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE A.U. e IVA sobre utilidad)			\$ 842.027.016,00	\$ 842.027.016,00		
		En porcentaje	Expresado en Pesos			
Administración	% -	25,85%	\$ 217.663.984,00	\$ 217.663.984,00		
Imprevistos	% -	5%	\$ 42.101.351,00	\$ 42.101.351,00		
Utilidad	% -	5%	\$ 42.101.351,00	\$ 42.101.351,00		
Valor IVA sobre utilidad	19,00%	19%	\$ 7.999.257,00	\$ 7.999.257,00		
valor costos indirectos		35,85%	\$ 309.865.942,00	\$ 309.865.942,00		
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo costo indirecto: A U e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.151.892.958,00	\$ 1.151.892.958,00		
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.197.020.636,00	\$ 1.197.020.636,00		
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 45.127.678,11	\$ 45.127.677,00		
(% PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %)		D= C/B EXPRESADO EN %	3,77%	3,77%		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.165.881.351,00	\$ 1.165.881.352,00		

A.U. MAX	35,85%	CUMPLE
----------	--------	--------

FASE I (DIAGNOSTICOS)		
MÍNIMO	\$ 13.082.774,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 14.536.416,00	CUMPLE

FASE II (OBRA)		
MÍNIMO	\$ 1.077.318.572,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.197.020.636,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE I + FASE 2)		
MÍNIMO	\$ 1.090.401.346,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.211.557.052,00	CUMPLE

Observaciones: Se presentan ajustes por redondeo y su consecuente corrección aritmética de \$1,00. La oferta corregida corresponde a \$1.165.881.352,00

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RICHACHA (GRUPO 780) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VINCULADOS POR FINDER

PROPONENTE N° 6

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS				VALOR CORREGIDO (antes de IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (Incluye IVA)
DESCRIPCIÓN						
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (10%)	VALOR TOTAL			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 12.000.000,00	\$ 2.280.000,00	\$ 14.280.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 2.280.000,00	\$ 14.280.000,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		VALOR TOTAL CORREGIDO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE IVA e IVA sobre utilidad)			\$ 958.400,00,00	\$ 958.400,00,00		
		En porcentaje	Expresado en Pesos			
Administración	% -	29,85%	\$ 286.232,400,00	\$ 286.232,400,00		
Impuestos	% -	3%	\$ 25.752,000,00	\$ 25.752,000,00		
Utilidad	% -	3%	\$ 25.752,000,00	\$ 25.752,000,00		
Valor IVA sobre el costo	10,00%	10%	\$ 4.892.880,00	\$ 4.892.880,00		
valor costos indirectos		96,85%	\$ 912.639,280,00	\$ 912.639,280,00		
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo costo indirecto: A U e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.171.029,280,00	\$ 1.171.029,280,00		
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.197.020,836,00	\$ 1.197.020,836,00		
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 25.991,556,00	\$ 25.991,556,00		
(PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %)		D= C B EXPRESADO EN %	2,17%	2,17%		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.185.309,280,00	\$ 1.185.309,280,00		

A.J.U MAX	35 65%	CUMPLE
-----------	--------	--------

FASE I (DIAGNÓSTICOS)		
MÍNIMO	\$ 13.082.774,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 14.536.416,00	CUMPLE

FASE II (OBRA)		
MÍNIMO	\$ 1.077.318,572,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.197.020,636,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE I + FASE 2)		
MÍNIMO	\$ 1.090.401,346,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.211.557,052,00	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDER

PROPONENTE N° 6

CONSORCIO LA FE

FORMATO No 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS				VALOR CORREGIDO (antes de IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (después IVA)
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.793.917,00	\$ 2.240.844,00	\$ 14.034.761,00	\$ 11.793.917,00	\$ 2.240.844,00	\$ 14.034.761,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		VALOR TOTAL CORREGIDO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE A.I.U e IVA sobre utilidad)			\$ 844.818.127,00	\$ 844.818.127,00		
		En porcentaje	Expresado en Pesos			
Administración	% -	27,85%	\$ 235.281.848,00	\$ 235.281.848,00		
Imprevistos	% -	3%	\$ 25.344.544,00	\$ 25.344.544,00		
Utilidad	% -	5%	\$ 42.240.906,00	\$ 42.240.906,00		
Valor IVA sobre utilidad	19,00%	19%	\$ 8.025.772,00	\$ 8.025.772,00		
valor costos indirectos		35,85%	\$ 310.893.070,00	\$ 310.893.070,00		
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo costo indirecto: A U e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.155.711.197,00	\$ 1.155.711.197,00		
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.197.020.636,00	\$ 1.197.020.636,00		
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 41.309.439,00	\$ 41.309.439,00		
(PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %)		D= C/B EXPRESADO EN %	3,45%	3,45%		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.169.745.958,00	\$ 1.169.745.958,00		

A.I.U MAX	35,85%	CUMPLE
-----------	--------	--------

FASE I (DIAGNOSTICOS)		
MÍNIMO	\$ 13.082.774,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 14.536.416,00	CUMPLE

FASE II (OBRA)		
MÍNIMO	\$ 1.077.316.572,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.197.020.636,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE I + FASE 2)		
MÍNIMO	\$ 1.090.401.346,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.211.557.052,00	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SOP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VINCULADOS POR FINDER

PROponente N° 7

CONSORCIO SAVAVAL 21

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS				VALOR CORREGIDO (antes de IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (después de IVA)
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.543.624,00	\$ 2.193.289,00	\$ 13.736.913,00	\$ 11.543.624,00	\$ 2.193.289,00	\$ 13.736.913,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL CORREGIDO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		VALOR TOTAL CORREGIDO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE IVA e IVA sobre utilidad)		\$ 847.777.374,00		\$ 847.777.374,00		
		En porcentaje	Expresado en Pesos			
Administración	% -	22,85%	\$ 193.717.130,00	\$ 193.717.130,00		
Imprevistos	% -	3%	\$ 25.433.321,00	\$ 25.433.321,00		
Utilidad	% -	10%	\$ 84.777.737,00	\$ 84.777.737,00		
Valor IVA sobre utilidad	19,00%	19%	\$ 16.107.770,00	\$ 16.107.770,00		
valor costos indirectos		35,85%	\$ 320.035.959,00	\$ 320.035.959,00		
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo costo indirecto: A U e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.167.813.332,00	\$ 1.167.813.332,00		
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.211.557.052,00	\$ 1.197.020.636,00		
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 43.743.720,00	\$ 29.207.304,00		
(% PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %)		D= C/B EXPRESADO EN %	3,61%	2,44%		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.181.550.245,00	\$ 1.181.550.245,00		

A.U. MAX	35,85%	CUMPLE
----------	--------	--------

FASE I (DIAGNOSTICOS)		
MÍNIMO	\$ 13.082.774,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 14.536.416,00	CUMPLE

FASE II (OBRA)		
MÍNIMO	\$ 1.077.318.572,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.197.020.636,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE I + FASE 2)		
MÍNIMO	\$ 1.090.401.346,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.211.557.052,00	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VALORIZADAS POR FINDETER

PROYECTO N° 6

CONSORCIO IG 962

FORMATO N° 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS				A.I.U MAX	35.85%	CUMPLE
DESCRIPCIÓN						
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (antes de IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (después IVA)
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 12.215.000,00	\$ 2.320.850,00	\$ 14.535.850,00	\$ 12.215.000,00	\$ 2.320.850,00	\$ 14.535.850,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS						
FASE I (DIAGNOSTICOS)						
MÍNIMO	\$	13.082.774,00				CUMPLE
MÁXIMO	\$	14.536.416,00				CUMPLE
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		VALOR TOTAL CORREGIDO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE A.I.U e IVA sobre utilidad)			\$ 859.700.005,00	\$ 859.700.005,00		
		En porcentaje	Expresado en Pesos			
Administración	% -	35,82%	\$ 307.944.542,00	\$ 307.944.542,00		
Imprevistos	% -	0,01%	\$ 85.970,00	\$ 85.970,00		
Utilidad	% -	0,02%	\$ 171.940,00	\$ 171.940,00		
Valor IVA sobre utilidad	19,00%	19%	\$ 32.669,00	\$ 32.669,00		
valor costos indirectos		35,85%	\$ 308.235.120,00	\$ 308.235.120,00		
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo costo indirecto: A U e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.167.935.125,00	\$ 1.167.935.126,00		
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.197.020.636,00	\$ 1.197.020.636,00		
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 29.085.511,00	\$ 29.085.510,00		
(% PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %)		D= C B EXPRESADO EN %	2,43%	2,43%		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.182.470.975,00	\$ 1.182.470.976,00		
FASE II (OBRA)						
MÍNIMO	\$	1.077.318.572,00				CUMPLE
MÁXIMO	\$	1.197.020.636,00				CUMPLE
TOTAL OFERTA (FASE I + FASE 2)						
MÍNIMO	\$	1.090.401.346,00				CUMPLE
MÁXIMO	\$	1.211.557.052,00				CUMPLE

Observaciones: Se presentan ajustes por redondeo y su consecuente corrección aritmética de \$1,00. La oferta corregida corresponde a \$1.182.470.976,00

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CUALES DEL MUNICIPIO DE RICHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIALIZADOS POR FONDOS DE INVERSIÓN

PROPONENTE N° 9

DIARCO CONSTRUCTORES S.A.S

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS				A.L.U MAX			35.85%			CUMPLE		
DESCRIPCIÓN				FASE I (DIAGNOSTICOS)								
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (antes de IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (después IVA)	MÍNIMO					
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.913.753.00	\$ 2.293.613.00	\$ 14.177.366.00	\$ 11.913.753.00	\$ 2.293.613.00	\$ 14.177.366.00	\$	13.082.774.00			CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS							MÁXIMO	\$	14.536.416.00		CUMPLE	
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				FASE II (OBRA)								
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		VALOR TOTAL CORREGIDO								
COSTO DIRECTO (ANTES DE A.L.U e IVA sobre utilidad)		\$ 854.589.142.00		\$ 854.589.142.00								
		En porcentaje	Expresado en Pesos									
Administración	% -	30.85%	\$ 263.640.750.00	\$ 263.640.750.00								
Imprevistos	% -	1%	\$ 8.545.891.00	\$ 8.545.891.00								
Utilidad	% -	4%	\$ 34.183.566.00	\$ 34.183.566.00								
Valor IVA sobre utilidad	19.00%	19%	\$ 6.494.877.00	\$ 6.494.877.00								
valor costos indirectos		35.85%	\$ 1.167.454.227.00	\$ 1.167.454.227.00								
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo costo indirecto: A U e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.167.454.227.00	\$ 1.167.454.227.00								
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.197.020.636.00	\$ 1.197.020.636.00								
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 29.566.409.00	\$ 29.566.409.00								
(PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %)		D= C/B EXPRESADO EN %	2.47%	2.47%								
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.181.631.593	\$ 1.181.631.593.00								
				TOTAL OFERTA (FASE I + FASE 2)								
				MÍNIMO	\$	1.090.401.346.00	CUMPLE					
				MÁXIMO	\$	1.211.557.052.00	CUMPLE					

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADAS POR FINDER

PROYECTO N° 11

CONSORCIO IES RIOHACHA 062

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS				VALOR CORREGIDO (antes de IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (después IVA)
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 12.000.000,00	\$ 2.280.000,00	\$ 14.280.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 2.280.000,00	\$ 14.280.000,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		VALOR TOTAL CORREGIDO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE A.I.U. e IVA sobre utilidad)			\$ 854.000.000,00	\$ 854.000.000,00		
		En porcentaje	Expresado en Pesos			
Administración	% -	29,00%	\$ 247.660.000,00	\$ 247.660.000,00		
Imprevistos	% -	1%	\$ 8.540.000,00	\$ 8.540.000,00		
Utilidad	% -	5%	\$ 42.700.000,00	\$ 42.700.000,00		
Valor IVA sobre utilidad	19,00%	19%	\$ 8.113.000,00	\$ 8.113.000,00		
valor costos indirectos		35,00%	\$ 307.013.000,00	\$ 307.013.000,00		
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo costo indirecto: A U e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.161.013.000,00	\$ 1.161.013.000,00		
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.197.020.636,00	\$ 1.197.020.636,00		
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 36.007.636,00	\$ 36.007.636,00		
(PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %)		D= C/B EXPRESADO EN %	3,01%	3,01%		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.175.293.000,00	\$ 1.175.293.000,00		

A.I.U. MAX	35,85%	CUMPLE
------------	--------	--------

FASE I (DIAGNOSTICOS)		
MÍNIMO	\$ 13.082.774,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 14.536.416,00	CUMPLE

FASE II (OBRA)		
MÍNIMO	\$ 1.077.316.572,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.197.020.636,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE I + FASE 2)		
MÍNIMO	\$ 1.090.401.346,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.211.557.052,00	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRORAZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADAS POR FINDER

PROPONENTE N° 12

DAR ARQUITECTURA S.A.S

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS				VALOR CORREGIDO (antes de IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (después IVA)
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 12.100.000,00	\$ 2.299.000,00	\$ 14.399.000,00	\$ 12.100.000,00	\$ 2.299.000,00	\$ 14.399.000,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		VALOR TOTAL CORREGIDO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE A.U. e IVA sobre utilidad)			\$ 835.899.773,00	\$ 835.899.773,00		
		En porcentaje	Expresado en Pesos			
Administración	% -	29,85%	\$ 249.516.082,00	\$ 249.516.082,00		
Imprevistos	% -	1%	\$ 8.358.998,00	\$ 8.358.998,00		
Utilidad	% -	5%	\$ 41.794.989,00	\$ 41.794.989,00		
Valor IVA sobre utilidad	19,00%	19%	\$ 7.941.048,00	\$ 7.941.048,00		
valor costos indirectos		35,85%	\$ 307.611.117,00	\$ 307.611.117,00		
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo costo indirecto: A U e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.143.510.890,00	\$ 1.143.510.890,00		
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.211.557.052,00	\$ 1.197.020.636,00		
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 68.046.162,00	\$ 53.509.746,00		
(PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %)		D= C B EXPRESADO EN %	5,62%	4,47%		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.157.909.890,00	\$ 1.157.909.890,00		

A.U. MAX	35,85%	CUMPLE
----------	--------	--------

FASE I (DIAGNOSTICOS)		
MÍNIMO	\$ 13.082.774,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 14.536.416,00	CUMPLE

FASE II (OBRA)		
MÍNIMO	\$ 1.077.318.572,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.197.020.636,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE I + FASE 2)		
MÍNIMO	\$ 1.090.401.346,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.211.557.052,00	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDER

PROPONENTE N° 13

JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS				VALOR CORREGIDO (antes de IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (después IVA)
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 12.184.873,95	\$ 2.315.126,05	\$ 14.500.000,00	\$ 12.184.874,00	\$ 2.315.126,00	\$ 14.500.000,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		VALOR TOTAL CORREGIDO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE A.I.U. e IVA sobre utilidad)			\$ 863.400.000,00	\$ 863.400.000,00		
		En porcentaje	Expresado en Pesos			
Administración	% -	30,00%	\$ 259.020.000,00	\$ 259.020.000,00		
Imprevistos	% -	2%	\$ 17.268.000,00	\$ 17.268.000,00		
Utilidad	% -	3%	\$ 25.902.000,00	\$ 25.902.000,00		
Valor IVA sobre utilidad	19,00%	19%	\$ 4.921.380,00	\$ 4.921.380,00		
valor costos indirectos		35,00%	\$ 307.111.380,00	\$ 307.111.380,00		
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo costo indirecto: A U e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.170.511.380,00	\$ 1.170.511.380,00		
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.197.020.636,00	\$ 1.197.020.636,00		
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 26.509.256,00	\$ 26.509.256,00		
(PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %)		D= C/B EXPRESADO EN %	2,21%	2,21%		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.185.011.380,00	\$ 1.185.011.380,00		

A.I.U. MAX	35,85%	CUMPLE
------------	--------	--------

FASE I (DIAGNOSTICOS)		
MÍNIMO	\$ 13.082.774,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 14.536.416,00	CUMPLE

FASE II (OBRA)		
MÍNIMO	\$ 1.077.316.572,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.197.020.636,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE I + FASE 2)		
MÍNIMO	\$ 1.090.401.346,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.211.557.052,00	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RICHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VINCULADOS POR FIDEICOMISARIO

PROYECTO N° 14
CONSORCIO M&R 07

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS				A.I.U MAX	35,85%	CUMPLE
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (antes de IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (después IVA)
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.895.000,00	\$ 2.280.050,00	\$ 14.155.050,00	\$ 11.895.000,00	\$ 2.280.050,00	\$ 14.155.050,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS						
FASE I (DIAGNOSTICOS)						
MÍNIMO	\$	13.082.774,00				CUMPLE
MÁXIMO	\$	14.536.416,00				CUMPLE
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				FASE II (OBRA)		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		VALOR TOTAL CORREGIDO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE A.I.U e IVA sobre utilidad)			\$ 855.000.000,00	\$ 855.000.000,00		
		En porcentaje	Expresado en Pesos			
Administración	% -	29,80%	\$ 254.780.000,00	\$ 254.780.000,00		
Imprevistos	% -	3%	\$ 25.650.000,00	\$ 25.650.000,00		
Utilidad	% -	3%	\$ 25.650.000,00	\$ 25.650.000,00		
Valor IVA sobre utilidad	19,00%	19%	\$ 4.873.500,00	\$ 4.873.500,00		
valor costos indirectos		35,80%	\$ 310.963.500,00	\$ 310.963.500,00		
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo costo indirecto: A U e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.165.963.500,00	\$ 1.165.963.500,00		
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.197.020.636,00	\$ 1.197.020.636,00		
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 31.057.136,00	\$ 31.057.136,00		
(PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %)		D= C/B EXPRESADO EN %	2,59%	2,59%		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.180.118.550,00	\$ 1.180.118.550,00		
TOTAL OFERTA (FASE I + FASE 2)						
MÍNIMO	\$	1.090.401.346,00				CUMPLE
MÁXIMO	\$	1.211.557.052,00				CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RICHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VINCULADOS POR FINDER

PROPONENTE N° 15

JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS				VALOR CORREGIDO (antes de IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (después IVA)
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 12.115.000,00	\$ 2.301.850,00	\$ 14.416.850,00	\$ 12.115.000,00	\$ 2.301.850,00	\$ 14.416.850,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		VALOR TOTAL CORREGIDO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE A.I.U. e IVA sobre utilidad)			\$ 792.500.000,00	\$ 792.500.000,00		
		En porcentaje	Expresado en Pesos			
Administración	% -	29,00%	\$ 229.825.000,00	\$ 229.825.000,00		
Imprevistos	% -	1%	\$ 7.925.000,00	\$ 7.925.000,00		
Utilidad	% -	5%	\$ 39.625.000,00	\$ 39.625.000,00		
Valor IVA sobre utilidad	19,00%	19%	\$ 7.528.750,00	\$ 7.528.750,00		
valor costos indirectos		35,00%	\$ 284.903.750,00	\$ 284.903.750,00		
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo costo indirecto: A U e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.077.403.750,00	\$ 1.077.403.750,00		
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.197.020.416,00	\$ 1.197.020.636,00		
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 119.616.666,00	\$ 119.616.886,00		
(PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %)		D= C/B EXPRESADO EN %	9,99287%	9,99%		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.091.820.600,00	\$ 1.091.820.600,00		

A.I.U. MAX	35,85%	CUMPLE
------------	--------	--------

FASE I (DIAGNOSTICOS)		
MÍNIMO	\$ 13.082.774,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 14.536.416,00	CUMPLE

FASE II (OBRA)		
MÍNIMO	\$ 1.077.318.572,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.197.020.636,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE I + FASE 2)		
MÍNIMO	\$ 1.090.401.346,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 1.211.557.052,00	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

Objeto:

"EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER".

Fecha de diligenciamiento:

29/12/2021

CONSORCIO 062

DRV INGENIERIA S.A.S

CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES

CONSORCIO LA FE

CONSORCIO SAVAL 21

CONSORCIO IG 062

DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S

CONSORC O IES RIOHACHA 062

DAR ARQUITECTURA S.A.S

JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER

CONSORCIO M&R 07

JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	CONSORCIO 062	DRV INGENIERIA S.A.S	CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES		CONSORCIO LA FE	CONSORCIO SAVAL 21	CONSORCIO IG 062	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	CONSORCIO IES RIOHACHA 062	DAR ARQUITECTURA S.A.S	JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER	CONSORCIO M&R 07	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 1.211.557.052,00	\$ 1.175.646.433,00	\$ 1.184.539.327,00	\$ 1.165.881.352,00	\$ 1.185.309.280,00	\$ 1.189.745.958,00	\$ 1.181.550.245,00	\$ 1.182.470.976,00	\$ 1.181.631.593,00	\$ 1.175.293.000,00	\$ 1.157.909.890,00	\$ 1.185.011.380,00	\$ 1.180.118.550,00	\$ 1.091.820.600,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO		\$ 1.175.646.433,00	\$ 1.184.539.328,26	\$ 1.165.881.351,00	\$ 1.185.309.280,00	\$ 1.169.745.958,00	\$ 1.181.550.245,00	\$ 1.182.470.975,00	\$ 1.181.631.593,00	\$ 1.175.293.000,00	\$ 1.157.909.890,00	\$ 1.185.011.380,00	\$ 1.180.118.550,00	\$ 1.091.820.600,00
		\$ 0,00	\$ -126	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Observaciones:

Se presenta ajuste por redondeo y corrección aritmética de -\$126 al proponente No 3 - DRV INGENIERIA S.A.S. La propuesta económica corregida corresponde a \$1.184.539.327 00.

Se presenta ajuste por redondeo y corrección aritmética de \$1 00 al proponente No 4 - CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES. La propuesta económica corregida corresponde a \$1.165.881.352 00.

Se presenta ajuste por redondeo y corrección aritmética de \$1 00 al proponente No 8 - CONSORCIO IG 062. La propuesta económica corregida corresponde a \$1.182.470.976 00.

Todas las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD) ▼
20/12/2021	\$ 3.999,85

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.supertfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 19/12/2021 18:55:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	24 de noviembre de 2021
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 24 al 26 de noviembre de 2021 A través del correo electrónico sedeseducativasatquajira@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	30 de noviembre de 2021
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	3 de diciembre de 2021 Hora: 10:00 a.m. A través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	10 de diciembre de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 13 al 14 de diciembre de 2021 A través del correo electrónico sedeseducativasatquajira@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	16 de diciembre de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	17 de diciembre de 2021 Hora: 10:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams)
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	20 de diciembre de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 21 de diciembre de 2021, a través del correo electrónico sedeseducativasatquajira@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	22 de diciembre de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021
EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACION ECONOMICA		
Presupuesto:	\$ 1.211.557.052,00	P. MAYOR
Fecha evaluación:	20/12/2021	P. MENOR

20/12/2021 **3999.85**

MEDIA ARITMETICA (1)	\$ 1.170.532.968,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)	\$ 1.177.921.124,00
MEDIA GEOMETRICA (3)	\$ 1.170.276.219,62
MENOR VALOR (4):	\$ 1.091.820.600,00

VER TABLA DE RANGO
85
85
85
4

Metodo de PONDERACION: **4 - MENOR VALOR**

PROponente	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO 062	\$ 1.175.646.433,00	99,13	99,81	99,08	92,8698093	92,8698093	1.175.646.433 00
DRV INGENIERIA S.A S	\$ 1.184.539.327,00	97,61	98,88	97,56	92,1725919	92,1725919	1.184.539.327 00
CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES	\$ 1.165.881.352,00	99,60	98,98	99,62	93,6476596	93,6476596	-
[REDACTED]	\$ 1.185.309.280,00	97,48	98,75	97,43	92,1127185	92,1127185	1.185.309.280 00
CONSORCIO LA FE	\$ 1.169.745.958,00	99,93	99,31	99,95	93,3382665	93,3382665	-
CONSORCIO SAVAL 21	\$ 1.181.550.245,00	98,12	99,38	98,07	92,4057698	92,4057698	1.181.550.245 00
CONSORCIO IG 062	\$ 1.182.470.976,00	97,96	99,23	97,92	92,3338181	92,3338181	1.182.470.976 00
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	\$ 1.181.631.593,00	98,10	99,37	98,06	92,3994083	92,3994083	1.181.631.593 00
CONSORCIO IES RIOHACHA 062	\$ 1.175.293.000,00	99,19	99,78	99,14	92,8977370	92,8977370	1.175.293.000 00
DAR ARQUITECTURA S A S	\$ 1.157.909.890,00	98,92	98,30	98,94	94,2923633	94,2923633	-
JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER	\$ 1.185.011.380,00	97,53	98,80	97,48	92,1358747	92,1358747	1.185.011.380 00
CONSORCIO M&R 07	\$ 1.180.118.550,00	98,36	99,63	98,32	92,5178746	92,5178746	1.180.118.550 00
JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.091.820.600,00	93,28	92,69	93,30	100,0000000	100,0000000	-

I	\$ 15.216.928.584,00
n	13,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.170.532.968,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.170.532.968,00
Vmax=	1.185.309.280,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.177.921.124,00
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.170.276.219,62
MAX=	\$ 1.185.309.280,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.091.820.600,00

RANGO (INCLUSIVE)	NUMERO	METODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PAF-ATGUAJIRA-O-062-2021

“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 7 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
13	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.091.820.600,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000
10	DAR ARQUITECTURA S.A.S	\$ 1.157.909.890,00	94,2923633	0,0000000	94,2923633
3	CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES	\$ 1.165.881.352,00	93,6476596	0,0000000	93,6476596
5	CONSORCIO LA FE	\$ 1.169.745.958,00	93,3382665	0,0000000	93,3382665
9	CONSORCIO IES RIOHACHA 062	\$ 1.175.293.000,00	92,8977370	0,0000000	92,8977370
1	CONSORCIO 062	\$ 1.175.646.433,00	92,8698093	0,0000000	92,8698093
12	CONSORCIO M&R 07	\$ 1.180.118.550,00	92,5178746	0,0000000	92,5178746
6	CONSORCIO SAVAL 21	\$ 1.181.550.245,00	92,4057698	0,0000000	92,4057698
8	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	\$ 1.181.631.593,00	92,3994083	0,0000000	92,3994083
7	CONSORCIO IG 062	\$ 1.182.470.976,00	92,3338181	0,0000000	92,3338181
2	DRV INGENIERIA S.A.S	\$ 1.184.539.327,00	92,1725919	0,0000000	92,1725919
11	JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER	\$ 1.185.011.380,00	92,1358747	0,0000000	92,1358747
4	████████████████████	\$ 1.185.309.280,00	92,1127185	0,0000000	92,1127185

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral **10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente **No 15 JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA** con un puntaje de **100,0000** y un valor ofertado de **\$1.091.820.600,00.**