

# **LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ**

---

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A.  
FINETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019  
FIDUPREVISORA S.A.**

**CONVOCATORIA  
No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

## **PRODUCTO:**

**“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS  
DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES  
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE  
RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS  
POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y  
VIABILIZADOS POR FINETER”.**

**PROPUESTA TÉCNICA  
ORIGINAL**

# LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

---

## ÍNDICE

DESCRIPCIÓN	FOLIO
<b>JURÍDICO</b>	1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.	2
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	5
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN	9
CERTIFICADO RESPONSABILIDAD FISCAL CONTRALORÍA	12
CERTIFICADO ANTECEDENTES PROCURADURÍA	14
ANTECEDENTES JUDICIALES Y RNMC	16
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	19
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT	26
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES.	29
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP	31
<b>FINANCIERO</b>	83
CUPO DE CRÉDITO	84
<b>TÉCNICOS</b>	86
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE:	87
PAF-JU24-G13DC-2015	89
PAF-JU25-G14DC-2015	106

## **JURÍDICO**

## **CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**



# LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

---

## FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO - P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar **“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para

# LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

---

celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria
11. Que los recursos que componen mi patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación de terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 120 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

## RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

Documento de identidad 79.230.764

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CR 65 No. 100 – 15 Torre 5 Apt 901


Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Teléfono: 6287255

Teléfono Móvil: 3202058797

Correo Electrónico: [luisesaldana99@gmail.com](mailto:luisesaldana99@gmail.com) - [luisesaldana@hotmail.com](mailto:luisesaldana@hotmail.com)

Atentamente,



LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ  
C.C. 79.230.764

## **CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2164247641533**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 1 DE 2

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS  
NEGOCIOS.

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO  
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE  
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U  
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE  
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN  
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

\*\*\*\*\*  
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN  
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA  
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL  
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E  
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

C.C. : 79.230.764

N.I.T. : 79230764-2 ADMINISTRACION : , REGIMEN COMUN

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 03119776 DEL 29 DE MAYO DE 2019

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 65 NO. 100 - 15 TORRE 5  
APTO 901

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : LUISESALDANA@HOTMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CR 65 # 100 - 15

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL: LUISESALDANA@HOTMAIL.COM

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 8 DE ABRIL DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2021

ACTIVO TOTAL REPORTADO: \$3,549,646,650

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.

4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO. 4290 CONSTRUCCIÓN

DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

#### TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$2,250,746,852

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4112

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 3,100

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)  
\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2164247641533**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021      HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 2 DE 2

\* \* \* \* \*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

## **DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **79.230.764**

**SALDAÑA RODRIGUEZ**

APELLIDOS

**LUIS EDUARDO**

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **31-JUL-1959**

**BOGOTA D.C**

**BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.69**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**18-NOV-1977 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

NO DE DERECHO



A-1650150-00201325-M-0079230764-20091206

0018692463A \*

1510104764

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRÍCULA No. **2520227624CND**

**Ingeniero Civil**

APELLIDOS

**Saldaña Rodríguez**

NOMBRES

**Luis Eduardo**

C.C. **79.230.764**

UNIVERSIDAD

**La Gran Colombia**

*Carlos Villagómez*  
Presidente del Consejo



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79230764, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-27624 desde el 18 de Febrero de 1988, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 34.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiseis (26) días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

A hand-drawn diagram of a cell. It features a large, irregular outer boundary representing the cell membrane. Inside, there is a large, oval nucleus with a textured interior. Surrounding the nucleus are several smaller, oval organelles, some with internal structures like cristae or granules. The drawing is done in a simple, sketchy style with black outlines on a white background.

# Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

## **CERTIFICADO RESPONSABILIDAD FISCAL CONTRALORÍA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 26 de noviembre de 2021, a las 08:24:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79230764
Código de Verificación	79230764211126082424

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



## **CERTIFICADO ANTECEDENTES PROCURADURÍA**

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 183292523



WEB

08:17:48

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 26 de noviembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79230764:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## **ANTECEDENTES JUDICIALES Y RNMC**





**POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA**



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:16:30 AM horas del 26/11/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79230764**

Apellidos y Nombres: **SALDAÑA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
 Zona Industrial, barrio  
 Montevideo, Bogotá D.C.  
 Atención administrativa: lunes a  
 viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
 pm a 5:00 pm  
 Línea de atención al ciudadano:  
 5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
 Resto del país: 018000 910 112  
 E-mail:  
 lineadirecta@policia.gov.co





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/11/2021 08:25:16 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79230764** y Nombre: **LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27519505** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

 Imprimir

Información  5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





## **GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA**



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-45-101108624		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
29 11 2021			03 12 2021			00:00	18 04 2022			23:59	EMISION ORIGINAL						

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SALDANA RODRIGUEZ, LUIS EDUARDO	IDENTIFICACIÓN CC: 79.230.764
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 100 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3105952410

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO P.A.FINDETER-GUAJIRA EDUCATIVO 2019	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CL 104 NRO. 18 A - 52	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6230311

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PROCESO DE CONTRATACION No. PAF-ATGUAJIRA-0-063-2021 RELACIONADO CON: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	03/12/2021	18/04/2022	\$142,180,115.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 03/01/2022

## ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****142,180.00	\$ *****8,000.00	\$ *****28,534.00	\$ *****178,714.00	\$ ****142,180,115.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ	71488	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST  
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

11-45-101108624

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR






## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD. SUC 11			NO. PÓLIZA 11-45-101108624			ANEXO 0			
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 28 11 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 03 12 2021			A LAS HORAS 00:00			VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 18 04 2022			A LAS HORAS 23:59			
CONVENIO: 47189 - R.M. SEGUROS DEL ESTADO S.A. CANT. FACTURAS: 1 SECUENCIA: 163												TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL			
TOTAL EPE: \$ 178,714.00															
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SALDANA RODRIGUEZ, LUIS EDUARDO												TOTAL CHQ: \$ 0.00		IDENTIFICACIÓN CC: 79.230.764	
DIRECCIÓN: CR 65 NRO. 100 - 15												CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3105952410	
NRO. PÓLIZA 11000619808593															
TOTAL: \$ 178,714.00															
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO															
ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO P.A.FINDETER-GUAJIRA EDUCATIVO 2019												IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CL 104 NRO. 18 A - 52												CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 6230311	
ADICIONAL:															



## PAGINA WEB



## CORRESPONSALES BANCARIOS



## Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

GASTOS EXPEDICIÓN  
\$ \*\*\*\*\*8.00





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-45-101108624		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
29 11 2021			03 12 2021			00:00		18 04 2022			23:59		EMISION ORIGINAL				

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>SALDANA RODRIGUEZ, LUIS EDUARDO</b>	IDENTIFICACIÓN <b>CC: 79.230.764</b>
DIRECCIÓN: <b>CR 65 NRO. 100 - 15</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO: <b>3105952410</b>

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO P.A.FINDETER-GUAJIRA EDUCATIVO 2019</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.053.105-3</b>
DIRECCIÓN: <b>CL 104 NRO. 18 A - 52</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO: <b>6230311</b>

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PROCESO DE CONTRATACION No. PAF-ATGUAJIRA-0-063-2021 RELACIONADO CON: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOCHACHA (GRUPO A SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.

- LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
- LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	03/12/2021	18/04/2022	\$142,180,115.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 03/01/2022

**ACLARACIONES**

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****142.180.00	\$ *****8.000.00	\$ *****28.534.00	\$ *****178.714.00	\$ *****142.180.115.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ	71488	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



11-45-101108624

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

XIMENAHORTUA

1



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES**

### **I AMPAROS**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### **1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### **1.2. AMPARO DE ANTICIPO**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### **1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### **1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### **1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

## **1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

## **1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

## **1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

## **1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS**

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## **2. EXCLUSIONES**

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

**2.1** FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

**2.2** DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

**2.3** EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

**2.4** EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

**2.5** EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

**2.6** EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROSTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

**2.7** SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

**2.8** EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

**2.9** EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## **3. VIGENCIA**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## **4. IRREVOCABILIDAD**

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.



## **5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO**

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## **6. PAGO DEL SINIESTRO**

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## **7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN**

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## **8. SUBROGACIÓN**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

## **9. COASEGURO**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

---

Firma Autorizada

## **REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT**






Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14686713779



(415)7707212489984(8020) 000001468671377 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 2 3 0 7 6 4 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

☐  
☐  
☐

63. Formas asociativas

☐  
☐  
☐

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

☐  
☐  
☐

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
<b>Vigencia</b>		
80. Desde		
81. Hasta		

82. Nacional \_\_\_\_\_ %

83. Nacional público \_\_\_\_\_ %

84. Nacional privado \_\_\_\_\_ %

85. Extranjero \_\_\_\_\_ %

86. Extranjero público \_\_\_\_\_ %

87. Extranjero privado \_\_\_\_\_ %

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 0 2 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

## **CERTIFICACIÓN PARAFISCALES**

# LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

---

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO - P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**


**Objeto: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



---

**LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ**  
**C.C. 79.230.764**

## **REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP**



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 1 DE 26

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

NIT: 00000079230764-2

C.C.: 000000079230764

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00010829

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/01/04

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/12

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CR 65 # 100 - 15

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

TELEFONO 1: 3102087488

TELEFONO 2: 3105952410

CELULAR: 3102087488

CORREO ELECTRONICO: LUISESALDANA@HOTMAIL.COM

A.A.: NO REPOR

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CARRERA 65 NO. 100 - 15 TORRE 5 APTO 901  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
TELEFONO 1: 3105952410  
CELULAR: 3102087488  
CORREO ELECTRONICO: LUISESALDANA@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$2.435.323.740,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.549.646.650,00
PASIVO CORRIENTE:	\$51.974.956,00
PASIVO TOTAL:	\$106.181.410,00
PATRIMONIO:	\$3.443.465.240,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$384.974.030,00
GASTOS DE INTERESES:	\$4.720.181,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$2.285.767.817,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.472.378.640,00
PASIVO CORRIENTE:	\$33.076.141,00
PASIVO TOTAL:	\$188.076.141,00
PATRIMONIO:	\$3.284.302.499,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$366.408.012,00
GASTOS DE INTERESES:	\$47.837,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$2.619.635.037,02
ACTIVO TOTAL:	\$3.407.193.133,62
PASIVO CORRIENTE:	\$61.301.426,00
PASIVO TOTAL:	\$201.301.426,00
PATRIMONIO:	\$3.205.891.707,62
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$353.153.191,00
GASTOS DE INTERESES:	\$3.735.404,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 2 DE 26

\* \* \* \* \*

INDICE DE LIQUIDEZ: 46,85  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,02  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 81,55

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 69,10  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,05  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 7.659,51

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 42,73  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,05  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 94,54

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,11  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,11  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,11  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10



ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	14	16	00	SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 3 DE 26

\* \* \* \* \*

	30		12		17		00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
									RILERAS	
=====										
	30		12		18		00		MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
=====										
	30		12		19		00		MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
									E SUELOS	
=====										
	30		13		15		00		BLOQUES	
=====										
	30		13		16		00		LADRILLOS	
=====										
	30		13		17		00		AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====										
	30		15		15		00		MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====										
	30		15		16		00		ACCESORIOS PARA TEJADOS	
=====										
	30		15		17		00		CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
=====										
	30		15		18		00		MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
									EXTERIOR	
=====										
	30		15		19		00		MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
=====										
	30		15		20		00		CERCADO	
=====										
	30		16		15		00		MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
=====										
	30		16		16		00		MATERIALES PARA TECHOS	
=====										
	30		16		17		00		SUELOS	
=====										
	30		16		18		00		EBANISTERÍA	
=====										
	30		16		19		00		MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
=====										
	30		16		21		00		LAMINADOS INTERIORES	
=====										
	30		16		22		00		MOSTRADORES	
=====										
	30		16		24		00		MUROS DIVISORIOS	
=====										
	30		17		15		00		PUERTAS	
=====										

	30		17		16		00		VENTANAS	
=====										
	30		17		17		00		PRODUCTOS DE CRISTAL	
=====										
	30		17		18		00		CLARABOYAS	
=====										
	30		17		19		00		MARCOS DE VENTANAS	
=====										
	30		17		20		00		PUERTAS	
=====										
	30		18		15		00		PORCELANA SANITARIA	
=====										
	30		18		16		00		INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
=====										
	30		18		17		00		GRIFOS	
=====										
	30		19		15		00		ESCALERAS Y ANDAMIOS	
=====										
	30		19		16		00		ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====										
	30		19		18		00		EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
									MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====										
	30		24		15		00		COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
									PORTÁTILES	
=====										
	30		24		16		00		COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
									AS Y ESCALERA	
=====										
	30		25		15		00		ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR	
									A	
=====										
	30		26		24		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E COBRE	
=====										
	31		21		15		00		PINTURAS Y TAPA POROS	
=====										
	31		21		17		00		ACABADOS EN GENERAL	
=====										
	39		10		16		00		LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
=====										
	39		11		16		00		ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
=====										
	39		12		22		00		INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
=====										
	39		13		17		00		CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE	
									S AÉREOS	
=====										
	40		14		16		00		VÁLVULAS	
=====										
	40		14		17		00		MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
=====										
	40		14		20		00		MANGUERAS	
=====										
	40		15		15		00		BOMBAS	
=====										



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 4 DE 26

\* \* \* \* \*

	40		15		16		00		COMPRESORES	
=====										
	40		16		15		00		FILTROS	
=====										
	40		16		16		00		PURIFICACIÓN	
=====										
	40		16		17		00		SEPARADORES	
=====										
	40		17		15		00		TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
=====										
	40		17		16		00		TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
=====										
	40		17		17		00		ADAPTADORES DE TUBOS	
=====										
	40		17		19		00		BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS	
=====										
	40		17		25		00		CONECTORES DE TUBOS	
=====										
	40		17		53		00		ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUB	
									OS	
=====										
	46		19		15		00		PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	
=====										
	46		19		16		00		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	
=====										
	47		10		15		00		EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
									AGUA	
=====										
	55		12		17		00		SEÑALIZACIÓN	
=====										
	56		10		19		00		PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS	
=====										
	56		12		10		00		MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	
=====										
	56		12		12		00		MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	
=====										
	56		12		14		00		MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR	
=====										
	56		12		15		00		MOBILIARIO GENERAL DE AULA	
=====										
	56		12		16		00		MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI	
									O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL	
									ACIONES PARA NIÑOS	
=====										
	56		12		18		00		MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL	

					ES	
	56		12		19	
					00	
	70		17		15	
					00	
	72		10		15	
					00	
	72		10		21	
					00	
	72		10		29	
					00	
	72		10		31	
					00	
	72		10		33	
					00	
	72		11		10	
					00	
	72		11		11	
					00	
	72		12		10	
					00	
	72		12		11	
					00	
	72		12		12	
					00	
	72		12		13	
					00	
	72		12		14	
					00	
	72		12		15	
					00	
	72		14		10	
					00	
	72		14		11	
					00	
	72		14		12	
					00	
	72		14		13	
					00	
	72		14		14	
					00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 5 DE 26

\* \* \* \* \*

	72		14		15		00		SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
	72		14		16		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
									ÁNSITO MASIVO	
	72		14		17		00		SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
									UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
	72		15		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
									E CALDERAS Y HORNOS	
	72		15		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
	72		15		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
									E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
									ONDICIONADO	
	72		15		13		00		SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
									DE COLGADURA	
	72		15		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
									DE MUROS	
	72		15		15		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
	72		15		16		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
									UNICACIÓN	
	72		15		17		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
									URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
	72		15		18		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
	72		15		19		00		SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
	72		15		20		00		SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
	72		15		21		00		SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
	72		15		22		00		SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
									SAICOS	
	72		15		23		00		SERVICIOS DE CARPINTERÍA	

	72		15		24		00		SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
									NAS Y PUERTAS	
	72		15		25		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
	72		15		26		00		SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
									ÁMINAS DE METAL	
	72		15		27		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
									NCRETO	
	72		15		28		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
	72		15		29		00		SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
	72		15		30		00		SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
	72		15		31		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
									LÉTICAS Y RECREATIVAS	
	72		15		32		00		SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
									IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
	72		15		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
									EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
	72		15		34		00		SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
	72		15		35		00		SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
	72		15		36		00		SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
									REMODELACIÓN	
	72		15		37		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	
									EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ	
									UEADEROS	
	72		15		39		00		SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
									CCIÓN	
	72		15		40		00		SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
									ERCIOS	
	72		15		41		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI	
									CIONAMIENTO	
	72		15		42		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
	72		15		43		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT	
									RICA	
	72		15		44		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 6 DE 26

\* \* \* \* \*

				ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73	15	15	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE	
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS	
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
82	12	16	00	GRABADO	
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA	
85	14	15	00	CURANDEROS	
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA	
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA	
92	10	16	00	SERVICIOS DE BOMBEROS	
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD	
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES	



	95		10		16		00		LOTES COMERCIALES	
	95		10		17		00		LOTES INDUSTRIALES	
	95		10		18		00		LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
	95		10		19		00		TIERRAS AGRÍCOLAS	
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
	95		12		18		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
									ADMINISTRACIÓN	
	95		12		20		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
	95		12		21		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
	95		12		23		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
									AS	
	95		12		24		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
	95		12		25		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
									IVOS Y PESCA	
	95		12		26		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
	95		12		27		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
	95		13		15		00		TARIMAS Y GRADERÍAS	
	95		13		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
									TRIALES PORTÁTILES	
	95		13		17		00		TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
	95		14		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	
									FINCAS	
	95		14		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
									ENCIALES	
	95		14		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
									CIALES E INDUSTRIALES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 7 DE 26

\* \* \* \* \*

95   14   18   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM
	ERGENCIA Y ALIVIO
95   14   19   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC
	OS

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.120,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
24   14   16   00	25   17   41   00	30   10   17   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   20   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00

30   16   19   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	30   25   15   00	72   15   26   00
72   15   14   00	72   12   14   00	30   19   15   00
30   15   18   00	72   15   40   00	30   10   15   00
30   19   16   00	30   26   24   00	72   14   12   00
83   10   15   00	39   12   22   00	39   13   17   00
40   14   17   00	40   14   20   00	40   15   15   00
40   17   15   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   39   00	81   10   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	72   11   10   00
30   16   18   00	72   12   11   00	27   11   21   00
31   21   15   00	39   11   16   00	40   17   25   00
72   15   17   00	80   11   16   00	27   11   22   00
31   21   17   00	40   17   16   00	72   14   14   00
83   10   18   00	80   16   16   00	39   10   16   00
40   17   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2  
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 8 DE 26

\* \* \* \* \*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.832,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
24   14   16   00	25   17   41   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   18   15   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	30   25   15   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   14   17   00	40   14   20   00
=====	=====	=====

40   15   15   00	40   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   15   18   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   19   16   00	30   26   24   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   10   33   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	83   10   15   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	39   11   16   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	80   11   16   00	27   11   22   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	40   17   16   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	80   16   16   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN FLORIAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.251,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
24   14   16   00	30   10   23   00	30   11   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 9 DE 26

\* \* \* \* \*

30   12   17   00	30   13   17   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	30   17   16   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	39   12   22   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   29   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
25   17   41   00	30   10   24   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   15   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   17   17   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	39   13   17   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   15   11   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   30   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   28   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   15   17   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   22   00	30   17   18   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	40   14   17   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   12   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   39   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   29   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   15   18   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   19   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	40   14   20   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   13   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   40   00	95   12   19   00

30   10   22   00	30   10   36   00	30   11   19   00
30   13   16   00	30   15   19   00	30   16   18   00
30   17   15   00	30   17   20   00	30   19   16   00
30   26   24   00	40   15   15   00	72   11   10   00
72   14   12   00	72   15   14   00	72   15   22   00
72   15   27   00	81   10   15   00	46   19   15   00
46   19   16   00	73   15   17   00	81   10   27   00
86   10   17   00	92   10   16   00	92   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI 2600

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.550,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
24   14   16   00	30   10   23   00	30   11   15   00
30   12   17   00	30   13   17   00	30   15   20   00
30   16   19   00	30   17   16   00	30   18   15   00
30   19   18   00	39   12   22   00	40   17   15   00
72   12   11   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   23   00	72   15   29   00	83   10   15   00
25   17   41   00	30   10   24   00	30   11   16   00
30   12   18   00	30   15   15   00	30   16   15   00
30   16   21   00	30   17   17   00	30   18   16   00
30   24   15   00	39   13   17   00	72   10   15   00
72   12   14   00	72   15   11   00	72   15   19   00
72   15   24   00	72   15   30   00	95   12   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 10 DE 26

\* \* \* \* \*

30   10   15   00	30   10   28   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   15   17   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   22   00	30   17   18   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	40   14   17   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   12   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   39   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   29   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   15   18   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   19   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	40   14   20   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   13   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   40   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   36   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   15   19   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   20   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   26   24   00	40   15   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   15   14   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	81   10   15   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
85   14   15   00	86   10   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 848,88



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	16	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	27	00
72	15	39	00	81	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 599,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	13	15	00	30	13	17	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	22	00	30	17	15	00	30	17	17	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	39	00	81	10	15	00	83	10	18	00
95	12	16	00	95	12	17	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 11 DE 26

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ABEL ENRIQUE CAMPOS HERNANDEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 778,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	30   12   15   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   19   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   22   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	39   13   17   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   20   00	40   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====

72	15	36	00	72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	16	00	95	12	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	22	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OCS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 12 DE 26

\* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   11   16   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   19   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OCS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 563,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====

30   15   15   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   18   15   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	95   12   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
24   14   16   00	30   10   24   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   19   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	95   11   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALERAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 13 DE 26

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.613,63  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   24   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   19   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   19   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	39   13   17   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   20   00	40   15   15   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====

72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	39	00
95	12	17	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
81	10	15	00
95	12	27	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	36	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS DE ARAUCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.086,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	24	15	00	30	25	15	00
39	12	22	00	39	13	17	00	40	14	17	00
40	14	20	00	40	15	15	00	40	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	14	00	72	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 14 DE 26

\* \* \* \* \*

=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.419,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
24   14   16   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   19   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   19   00	30   16   21   00
=====	=====	=====
30   16   22   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====



30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   18   15   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	39   13   17   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   20   00	40   15   15   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   27   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.404,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   24   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 15 DE 26

\* \* \* \* \*

30   15   17   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	39   12   22   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	40   14   20   00	40   15   15   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	93   15   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   27   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.713,87  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   24   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	39   12   22   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	40   14   20   00	40   15   15   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   27   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 16 DE 26

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.515,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
24   14   16   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   19   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	39   12   22   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	40   14   20   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====

72   14   11   00	72   14   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   27   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.565,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
24   14   16   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   19   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   19   00	30   16   21   00
=====	=====	=====
30   16   22   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   18   15   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   19   15   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	30   25   15   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   14   17   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   15   15   00	40   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 17 DE 26

\* \* \* \* \*

72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   27   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NEDUAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JEFATURA DE INGENIEROS - EJERCITO NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.955,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
24   14   16   00	25   17   41   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====

30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	30   25   15   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   14   17   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   15   15   00	40   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   27   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.227,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 18 DE 26

\* \* \* \* \*

24	14	16	00	25	17	41	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	19	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	19	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	25	15	00	39	12	22	00
39	13	17	00	40	14	17	00	40	14	20	00
40	15	15	00	40	17	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00



72	15	30	00
72	15	39	00
95	12	16	00
27	11	21	00
31	21	17	00
40	17	16	00
72	14	14	00
80	11	16	00
72	15	32	00
81	10	15	00
95	12	17	00
27	11	22	00
39	10	16	00
40	17	17	00
72	15	17	00
83	10	18	00
72	15	36	00
93	15	15	00
95	12	27	00
31	21	15	00
39	11	16	00
40	17	25	00
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GANADOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JEFATURA DE INGENIEROS - EJERCITO NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.168,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	14	16	00	25	17	41	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 19 DE 26

\* \* \* \* \*

=====	=====	=====
30   24   15   00	30   25   15   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   14   17   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   15   15   00	40   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   27   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SUPERIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.281,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====

24   14   16   00	25   17   41   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   19   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   19   00	30   16   21   00
=====	=====	=====
30   16   22   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	39   13   17   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   20   00	40   15   15   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 20 DE 26

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.024,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
24   14   16   00	25   17   41   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   19   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   19   00	30   16   21   00
=====	=====	=====
30   16   22   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   18   15   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	40   14   20   00	40   15   15   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00

72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
72   15   36   00	72   15   39   00	81   10   15   00
93   15   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   27   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL JURADO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.049,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   14   29   00	24   11   18   00	24   14   16   00
30   10   24   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   17   00
30   16   19   00	30   16   21   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   19   16   00
30   19   18   00	39   12   22   00	39   13   17   00
40   14   16   00	40   14   17   00	40   15   15   00
40   16   15   00	40   17   15   00	40   17   19   00
40   17   25   00	40   17   53   00	47   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 21 DE 26

\* \* \* \* \*

72   10   15   00	72   10   29   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	72   14   12   00	20   10   15   00
=====	=====	=====
40   14   20   00	40   15   16   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   16   17   00	40   17   16   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   40   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	83   10   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	72   15   14   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.748,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
24   14   16   00	25   17   41   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====

30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
30   15   17   00	30   15   19   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   19   00
30   16   22   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   19   18   00
39   12   22   00	39   13   17   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   17   15   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   39   00
81   10   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	56   12   10   00	56   12   14   00
56   12   19   00	56   12   12   00	56   12   15   00
56   12   16   00	56   12   18   00	56   10   19   00
55   12   17   00	30   10   22   00	30   15   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GRATUIDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.275,92



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 22 DE 26

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	39   13   17   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   20   00	40   15   15   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====



72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   27   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA ESPERANZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
24   14   16   00	25   17   41   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   19   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	39   12   22   00	39   13   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 23 DE 26

\* \* \* \* \*

=====	=====	=====
40   14   17   00	40   14   20   00	40   15   15   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   39   00	73   15   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ENERO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00313046 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ENERO DE 2010.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE MARZO DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00320248 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE MARZO DE 2010.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ENERO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00351565 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ENERO DE 2011.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00365942 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00367754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00388251 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00416385 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00425808 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00436138 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00442293 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2013.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480043 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00511897 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2015.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 24 DE 26

\* \* \* \* \*

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551137 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00593967 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00635863 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00639225 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00665258 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705904 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744266 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 468-2012

FECHA INICIO: 2012/05/11

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 592.554.150,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/19

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00454519

ENTIDAD CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 927-2013

FECHA INICIO: 2013/10/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 160.368.117,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/21

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00451764

ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 06-6-10081-11

FECHA INICIO: 2011/08/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.395.476.809,00

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00377043

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 230-2019

FECHA INICIO: 2019/10/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.237.457.978,00

CLASIFICACION CONTRATO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00697373

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 191-2008

FECHA INICIO: 2008/09/24

FECHA TERMINACION: 2009/07/09

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 697.962.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 697.962.000,00

CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 25 DE 26

\* \* \* \* \*

20808 DISEÑO ARQUITECTONICO

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320096

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 192-2008

FECHA INICIO: 2008/09/24

FECHA TERMINACION: 2009/07/09

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 705.510.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 705.510.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

20808 DISEÑO ARQUITECTONICO

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320096

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 242-4-2009

FECHA INICIO: 2009/11/19

FECHA TERMINACION: 2009/12/17

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 67.164.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 67.164.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320096

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 243-4-2009

FECHA INICIO: 2009/11/19

FECHA TERMINACION: 2009/12/17

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 62.093.640,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 62.093.640,00

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320096

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 332-3-2013

FECHA INICIO: 2014/01/15

FECHA TERMINACION: 2014/08/14

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 603.612.976,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 603.612.976,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549

DEL DANE  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464849  
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 340-2008  
 FECHA INICIO: 2008/10/22  
 FECHA TERMINACION: 2009/08/22  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 851.626.000,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 851.626.000,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 20808 DISEÑO ARQUITECTONICO  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320096  
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-3510-2016  
 FECHA INICIO: 2016/09/26  
 FECHA TERMINACION: 2017/08/03  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 315.104.517,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 442.584.161,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 72111000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72111100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72121000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS  
 NUEVAS  
 72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE  
 OFICINA  
 72121200 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS  
 ESPECIALIZADOS  
 72121500 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/09/23  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00575677  
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 177-3-2009  
 FECHA INICIO: 2009/09/14  
 FECHA TERMINACION: 2010/09/29  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.321.398.462,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.321.398.462,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320096  
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 342-2008  
 FECHA INICIO: 2008/10/22  
 FECHA TERMINACION: 2009/08/25  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 753.118.000,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 753.118.000,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 20808 DISEÑO ARQUITECTONICO  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320096



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216424762AD9C**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021      HORA 08:06:32

AB21642476

PÁGINA: 26 DE 26

\* \* \* \* \*

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 53,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



## **FINANCIERO**

## **CUPO DE CRÉDITO**

Bogotá, 29 de Noviembre de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

**BANCOLOMBIA S.A.  
CERTIFICA**

Que la sociedad LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ con Nit 79230764 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$284.360.230,00)**, destinado para la Convocatoria Pública No. **PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021** que tiene por objeto **"EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de ( 12 ) DOCE meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los ( 29 ) Veintinueve días del mes de Noviembre del año 2021

Cordialmente,

**BANCOLOMBIA**  
Bogotá - Of. 690 Hotel Tequendama

**Subgerente N° 300**

**Cédula N° 52850053**

Francy Suleyi Cubillos Riaño  
**Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.**  
C.C. 52.850.053 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

**Nombre:** German Arturo Ocampo Gonzalez  
**Cargo:** Gerente Pyme sistema Centro Internacional  
**Correo electrónico:** gaocampo@bancolombia.com.co  
**Teléfono:** 3153389035  
**Dirección:** Carrera 7 No 32-16 local 104

## **TÉCNICOS**

## **EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE**

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

<b>CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021</b>							
<b>OBJETO:</b>		<b>"EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".</b>					
<b>PROPONENTE:</b>		<b>LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ</b>					
<b>EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLLV*	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
PAF-JU24-G13DC-2015	ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – UBICADA EN LOS DEPARTAMENTO DE CHOCO Y NARIÑO -GRUPO 13.	DIAGNOSTICOS, DISEÑOS, PRELIMINARES, PILOTAJE, COMENTACIÓN, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, ESTRUCTURA METÁLICA, REDES HIDROSANITARIAS, REDES DE GAS, REDES ELECTRICAS, REDES DE VOZ Y DATOS, MAMPOSTERIA, ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, CARPINTERIA METÁLICA, CARPINTERIA EN MADERA, ACABADOS EN GENERAL, CUBIERTAS Y OBRAS EXTERIORES.	7.836,76	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	13/11/2015	30/05/2017	40%
PAF-JU25-G14DC-2015	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 14	DIAGNOSTICOS, DISEÑOS, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y BASES, CIMENTACIONES, ESTRUCTURA EN CONCRETO, ESTRUCTURA METALICA, REDES HIDROSANITARIAS, REDES DE VOZ Y DATOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, MAMPOSTERIA, PAÑETES, CUBIERTAS Y CANALES, CARPINTERIA METALICA, PINTURA, CARPINTERIA EN MADERA, ENCHAPES, OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO, REDES ELECTRICAS EXTERNAS, REDES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES Y PAISAJISMO	7.120,05	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	20/11/2015	3/06/2017	40%

EL Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

  
 \_\_\_\_\_  
 LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ  
 C.C. 79.230.764

**PAF-JU24-G13DC-2015**

## FIDUCIARIA BOGOTA

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1- 30462

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 01 de Noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

### INFORMA

Que la firma UNIÓN TEMPORAL EDUCATIVOS 2600 identificada con NIT. 900.902.118-6 desarrolló las funciones de ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y NARIÑO GRUPO 13, en ejecución del siguiente contrato

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nombre del Contratante	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogotá desde el 01 de Noviembre de 2012
NIT	830.055.897-7
Correo electrónico de contacto	Camilo Andres Manrique Espinosa <a href="mailto:cmanrique@fidubogota.com">cmanrique@fidubogota.com</a> Gerente Unidad de Gestión FINDETER
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8540 Bogotá D.C. Colombia
Número del Contrato	PAF-JU24-G13DC-2015
Objeto del Contrato	"ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y NARIÑO GRUPO 13"



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 •  
[www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)





Nombre Del Contratista E Identificación	UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600 NIT. 900.902.118-6 Representante Legal: LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN
Fecha de Suscripción	03 de Noviembre de 2015
Fecha de Iniciación	ET1 I E SANROQUE 13 de Noviembre de 2015 ET1 I E LA CALDERA 13 de Noviembre de 2015 ET1 I E EL EJIDO 13 de Noviembre de 2015 ET2 I E SANROQUE 05 de Febrero de 2017 ET2 I E LA CALDERA 05 de Agosto de 2016 ET2 I E EL EJIDO 05 de Agosto de 2016
Fecha de Terminación	ET1 I E SANROQUE 16 de Junio de 2016 ET1 I E LA CALDERA 09 de Mayo de 2016 ET1 I E EL EJIDO 18 de Abril de 2016 ET2 I E SANROQUE 05 de Febrero de 2018 ET2 I E LA CALDERA 04 de Febrero de 2017 ET2 I E EL EJIDO 04 de Febrero de 2017
Tiempo Inicial del Contrato	DOCE (12) Meses
Periodo de Suspensión	ET1 <b>Suspensión No 1</b> I E LA CALDERA: (QUINCE (15) días) I E EL EJIDO: (QUINCE (15) días calendario) I E SAN ROQUE: (VEINTICINCO (25) días calendario) <b>Suspensión No 2</b> I E SAN ROQUE: (CUARENTA Y CINCO (45) días calendario) I E LA CALDERA: (VEINTE (20) días) <b>Prorroga No. 1 a la Suspensión 2</b> I E SAN ROQUE: (VEINTICINCO (25) días calendario) ET2 <b>Suspensión 1</b> I E SAN ROQUE: (TREINTA (30) días calendario) <b>Suspensión 2</b> I E SAN ROQUE: (TREINTA (30) días calendario)
Adición en Plazo Otrosí 3	Adición por 2 meses el plazo para la etapa 2. Específicamente al proyecto I E SAN ROQUE DE LA FRONTERA
Valor Inicial del Contrato	ET1 I E SANROQUE (\$99.392.280.00) I E LA CALDERA (\$32.927.760.00) I E EL EJIDO (\$37.631.560.00)





	<p><b>ET2</b>  I E SANROQUE (\$3.132.401.426.00)  I E LA CALDERA (\$1.037.755.199.00)  I E EL EJIDO (\$1.186.005.937.00)</p> <p><b>VALOR TOTAL</b>  CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.526.114.162.00).</p>
Adición en Valor Otrosí 3	<p>I E SANROQUE: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$252.245.443.00).</p>
Valor Final del Contrato	<p>CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.778.359.605.00).</p>
Actividades Realizadas	<p><b>ETAPA 1. DISEÑOS.</b>  LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  ESTUDIO TOPOGRÁFICO  ESTUDIO GEOTECNICO  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  DISEÑO ARQUITECTONICO CON CRITERIO BIOCLIMATICO.  DISEÑO ESTRUCTURAL  DISEÑO ELECTRICO, VOZ Y DATOS  DISEÑO HIDROSANITARIO  DISEÑO DE REDES DE GAS</p> <p><b>ETAPA 2. OBRA</b>  PRELIMINARES, PILOTAJE, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, ESTRUCTURA METÁLICA, REDES HIDROSANITARIAS, REDES DE GAS, REDES ELECTRICAS, REDES DE VOZ Y DATOS, MAMPOSTERIA, ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, CARPINTERIA METÁLICA, CARPINTERIA EN MADERA, ACABADOS EN GENERAL, CUBIERTAS Y OBRAS EXTERIORES.</p>





Áreas del Contrato		AREAS CUBIERTAS CONSTRUIDAS M2	AREAS EXTERIORES NO CUBIERTAS M2
	El Ejido- Nariño	745,74	443,87
	La Caldera- Nariño	759,76	490,14
	Juradó- Choco	1481,86	224,83
	TOTALES	2987,36	1158,84

En el presente contrato no se presentaron multas ni sanciones.

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600 a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2018.

1/8.

**CAMILO ANDRÉS MANRIQUE ESPINOSA**  
GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA  
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA  
TECNICA – FINDETER.

VoBo. **JOSE ANDRÉS TORRES RODRÍGUEZ**  
GERENTE INFRAESTRUCTURA  
FINANCIERA DEL DESARROLLO - FINDETER.

Reviso: Leonardo Alfonso Martínez Otero – Coordinador Programa Jornada Única - FINDETER S.A



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 •  
[www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)

# UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600

---

## CARTA INFORMACIÓN DE LA UNION TEMPORAL

Bogotá D.C., 13 de Octubre de 2015

Señores:

**PATRIMONIO AUTÓNOMO**

**FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogotá D.C. - Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA JORNADA UNICA - FINDETER.**

Apreciados Señores:

Los representantes **LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN** y **LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ**, debidamente autorizados para actuar en nombre de **CONSTRUCTORA SINATEL LTDA** y **EN NOMBRE PROPIO** nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en **UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600** denominado: **UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600**, para participar en el proyecto denominado **“CONVOCATORIA JORNADA UNICA - FINDETER”** y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

1.- La duración de esta **UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600** será igual al plazo del contrato y dos (02) años más.

2.- **UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600** está integrada por las siguientes personas con los porcentajes de participación que a continuación se indican:

NOMBRE	ACTIVIDAD	% DE PARTICIPACION
<b>CONSTRUCTORA SINATEL LTDA</b>	CONSTRUCTOR	60%
<b>LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ</b>	CONSTRUCTOR	40%

# UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600

3 - La responsabilidad de los integrantes de la UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600 será solidaria.

4.- El representante de la UNION TEMPORAL es **LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN** identificado con cédula de ciudadanía No.19.460.521 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades. En su ausencia, se designa como representante suplente a **LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 79.230.764 de Bogotá.

5.- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del proponente asociativo.

6.- Los datos de contacto de la unión temporal y de los integrantes de la unión temporal es el siguiente:

CONSTRUCTORA SINATEL LTDA		LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	
Dirección	Cr. 7 No. 156 80 P 10 Of. 1004 - Bogotá D.C	Dirección	Cr 65 # 100 – 15 TO 5 AP 901- Bogotá D.C
Telefax	673 54 57	Telefax	6287255
Correo	consinatel2012@gmail.com	Correo	luisesaldana@hotmail.com


UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600	
Dirección	Cr. 7 No. 156 80 P 10 Of. 1004 - Bogotá D.C
TELEFAX	673 54 57
CORREO	consinatel2012@gmail.com

Cr. 7 No. 156 80 P10 Of. 1004. TEL: 6 735457 - 310 7674071  
E-MAIL: [sinatelltda@yahoo.es](mailto:sinatelltda@yahoo.es) - [sinatel21@gmail.com](mailto:sinatel21@gmail.com)


# UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600

---


En constancia se firma en Bogotá a los seis (13) días del mes de Octubre de 2015.



CONSTRUCTORA SINATEL LTDA  
NIT: 830.085.683-6  
LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN  
REPRESENTANTE LEGAL



LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ  
C.C 79.230.764 DE BOGOTÁ  
EN NOMBRE PROPIO



UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600  
LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN  
C.C 19.460.521 DE BOGOTÁ  
REPRESENTANTE LEGAL



UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600  
LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ  
C.C 79.230.764 DE BOGOTÁ  
REPRESENTANTE SUPLENTE





**ACTA DE LIQUIDACIÓN  
CONTRATO DE OBRA  
PAF-JU24-G13DC-2015**

Código: ADTI-FO-003  
Versión: 2  
Fecha de aprobación:  
25-May-2017

CIUDAD Y FECHA	Bogotá, 5 de septiembre de 2018														
CONTRATO No.	PAF-JU24-G13DC-2015														
OBJETO DEL CONTRATO	"ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y NARIÑO GRUPO 13" de acuerdo con las especificaciones técnicas de la convocatoria No. PAF-JU24-G13DC-2015 y con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la cual para todos los efectos hace parte integral del presente contrato														
CONTRATISTA	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600</th></tr> <tr> <td>NIT</td><td>900.902.118-6</td></tr> <tr> <td>Representante legal</td><td>LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN</td></tr> <tr> <td>CC</td><td>19.460.521 de Bogotá</td></tr> <tr> <th colspan="2">UNION TEMPORAL conformada por:</th></tr> <tr> <td>60%</td><td>Constructora SINATEL LTDA NIT 830.085.683-6</td></tr> <tr> <td>40%</td><td>LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ CC 79.230.764 de Bogotá</td></tr> </table>	UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600		NIT	900.902.118-6	Representante legal	LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN	CC	19.460.521 de Bogotá	UNION TEMPORAL conformada por:		60%	Constructora SINATEL LTDA NIT 830.085.683-6	40%	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ CC 79.230.764 de Bogotá
UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600															
NIT	900.902.118-6														
Representante legal	LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN														
CC	19.460.521 de Bogotá														
UNION TEMPORAL conformada por:															
60%	Constructora SINATEL LTDA NIT 830.085.683-6														
40%	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ CC 79.230.764 de Bogotá														
INTERVENTOR	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">INGENIERIA DE PROYECTOS SAS</th></tr> <tr> <td>NIT</td><td>890.116.722-8</td></tr> <tr> <td>Representante legal</td><td>PEDRO GUTIERREZ VISBAL</td></tr> <tr> <td>CC</td><td>17.190.137</td></tr> </table>	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS		NIT	890.116.722-8	Representante legal	PEDRO GUTIERREZ VISBAL	CC	17.190.137						
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS															
NIT	890.116.722-8														
Representante legal	PEDRO GUTIERREZ VISBAL														
CC	17.190.137														
SUPERVISOR DESIGNADO	SEBASTIAN RAMIREZ GIRALDO CC 75.098.550 de Manizales														

Entre los suscritos, CAROLINA LOZANO OSTOS, identificada con C.C. No. 39.692.985 expedida en Bogotá en calidad de vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDER; LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN, identificado con C.C. No. 19.460.521 de Bogotá en calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600; y PEDRO GUTIERREZ VISBAL, identificado con C.C. No. 17.190.137 en calidad de representante legal de INGENIERIA DE PROYECTOS SAS, se reunieron con el objeto de liquidar el contrato referido, en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula DECIMA SEPTIMA del contrato, teniendo como soporte las ACTAS DE TERMINACIÓN DE ETAPA 1 y ETAPA 2 y de ENTREGA Y RECIBO FINAL ETAPA 1 y de ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION de ETAPA 2 de los proyectos IE SAN ROQUE DE LA FRONTERA, CEM LA CALDERA e IE EL EJIDO, objeto éstos del Contrato de obra No. PAF-JU24-G13DC-2015, debidamente suscritas.

El Interventor del contrato de obra, deja constancia que el mismo fue ejecutado en condiciones de costo, calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que el manejo administrativo y financiero se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PAF-JU24-G13DC-2015</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-003 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 25-May-2017
---	---	---

El contratista de obra asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra No.PAF-JU24-G13DC-2015, cláusula VIGESIMA OCTAVA del contrato.

El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato de Obra, en tal virtud, el Interventor del contrato de obra deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

#### I. GENERALIDADES DEL CONTRATO

OBJETO	"ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y NARIÑO GRUPO 13" de acuerdo con las especificaciones técnicas de la convocatoria No. PAF-JU24-G13DC-2015 y con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la cual para todos los efectos hace parte integral del presente contrato	
PLAZO INICIAL	Plazo total del Contrato	Doce (12) meses
	PLAZO ETAPA 1 POR PROYECTO	
	IE SAN ROQUE DE LA FRONTERA	Cuatro (4) meses
	CEM LA CALDERA	Cuatro (4) meses
	IE EL EJIDO	Cuatro (4) meses
	PLAZO ETAPA 2 POR PROYECTO	
	IE SAN ROQUE DE LA FRONTERA	Ocho (8) meses
	CEM LA CALDERA	Seis (6) meses
	IE EL EJIDO	Seis (6) meses
PROYECTO: IE SAN ROQUE DE LA FRONTERA		
ETAPA 1		
ACTA DE INICIO	13/11/2015	
ACTA DE SUSPENSION No. 1 (refrendada en acta especial de Inicio E2 suscrita por FIDUBOGOTA)	Plazo de suspensión	25 días
	Período	de 18/12/2015 a 11/01/2016
ACTA DE REINICIO	12/01/2016	





# **ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PAF-JU24-G13DC-2015**

**Código:** ADTI-FO-003  
**Versión:** 2  
**Fecha de aprobación:**  
 25-May-2017

ACTA DE SUSPENSION No. 2 (refrendada en acta especial de Inicio E2 suscrita por FIDUBOGOTA)	Plazo de suspensión	45 días
	Período	de 04/04/2016 a 18/05/2016
ACTA DE AMPLIACION A SUSPENSION No.2	Plazo de suspensión	25 días
	Período	de 19/05/2016 a 12/06/2016
ACTA DE REINICIO	13/06/2016	
ACTA DE TERMINACIÓN	16/06/2016	
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCION	16/06/2016	
ETAPA 2		
INICIO E2 según ACTA ESPECIAL	06/02/2017	
ACTA DE SUSPENSION No. 1	Plazo de suspensión	30 días
	Período	de 01/06/2017 a 30/06/2017
ACTA DE SUSPENSION No. 2	Plazo de suspensión	30 días calendario
	Período	de 01/07/2017 a 31/07/2017
ACTA DE REINICIO	31/07/2017	
ACTA DE TERMINACIÓN	05/02/2018	
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	05/03/2018	
PROYECTO: CEM LA CALDERA		
ETAPA 1		
ACTA DE INICIO	13/11/2015	
ACTA DE SUSPENSION No. 1	Plazo de suspensión	15 días calendario
	Período	de 16/03/2016 a 30/03/2016
ACTA DE REINICIO	31/03/2016	
ACTA DE SUSPENSION No. 2	Plazo de suspensión	20 días calendario
	Período	de 08/04/2016 a 27/04/2016
ACTA DE REINICIO	28/04/2016	
ACTA DE TERMINACIÓN	09/05/2016	
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCION	09/05/2016	
ETAPA 2		
INICIO E2 según ACTA ESPECIAL	05/08/2016	
ACTA DE TERMINACIÓN	04/02/2017	

**ACTA DE LIQUIDACIÓN  
CONTRATO DE OBRA  
PAF-JU24-G13DC-2015**
**Código:** ADTI-FO-003  
**Versión:** 2  
**Fecha de aprobación:**  
 25-May-2017

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	25/02/2017	
PROYECTO: IE EL EJIDO		
ETAPA 1		
ACTA DE INICIO	13/11/2015	
ACTA DE SUSPENSION No. 1 (refrendada en acta especial de Inicio E2 suscrita por FIDUBOGOTA)	Plazo de suspensión	15 días calendario
	Periodo	de 16/03/2016 a 30/03/2016
ACTA DE REINICIO	31/03/2016	
ACTA DE TERMINACIÓN	18/04/2016	
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCION	18/04/2016	
ETAPA 2		
INICIO E2 según ACTA ESPECIAL	05/08/2016	
ACTA DE TERMINACIÓN	04/02/2017	
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	06/04/2017	


El Contratista de obra para la ETAPA 1 constituyó la garantía única de Cumplimiento NB-100049302 y de Responsabilidad Civil Extracontractual NB 100005654 expedidas por la compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A. el 10/11/2015 y el 10/11/2015 respectivamente; cuya última actualización fue expedida el 11/04/2017 y el 11/04/2017 respectivamente, aprobadas por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - FINDETER administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. el 20/04/2017 y el 20/04/2017 respectivamente, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la información vigente que se señala a continuación:

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPañÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	Póliza NB-100049302	\$ 50.985.480,00	(N1) 16/06/2019 a 16/06/2019	COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
	Anexo 7			
(N2) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Póliza NB-100049302	\$ 16.995.160,00	(N1) 16/06/2019 a 16/06/2019	COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
	Anexo 7			
Calidad del Servicio	Póliza NB-100049302	\$ 50.985.480,00	(N1) 16/06/2019 a 16/06/2019	COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
	Anexo 7			
Responsabilidad Civil Extracontractual	Póliza 100005654	\$ 50.985.480,00	13/11/2015 a 16/10/2016	COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
	Anexo 7			

(N1): vigencias contenidas en último anexo aprobado por FIDUBOGOTA (anexo 7) de la póliza NB-100049302, aportado por la Supervisión para el proceso de liquidación del Contrato. El encabezado de la póliza NB-100049302 Anexo 7 detalla como vigencia de la póliza, del 13/11/2015 al 16/06/2019.

(N2): Los anexos aportados para la liquidación del contrato registran este amparo como "Prestaciones Sociales".



 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PAF-JU24-G13DC-2015</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-003 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 25-May-2017
--	---	---

El Contratista de obra para la ETAPA 2 del proyecto IE SAN ROQUE DE LA FRONTERA constituyó la garantía única de Cumplimiento NB 100066992 y de Responsabilidad Civil Extracontractual NB 100009479 expedidas por la compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A. el 07/02/2017 y el 07/02/2017 respectivamente; cuya última actualización fue expedida el 04/05/2018 y el 17/04/2018 respectivamente, aprobadas por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - FINDETER administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. el 09/05/2018 y el 27/04/2018 respectivamente, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la información vigente que se señala a continuación:

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	Póliza NB-100066992 Anexo 7	\$ 1.015.394.060,70	(N1) 06/02/2017 a 06/08/2018	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
(N2) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Póliza NB-100066992 Anexo 7	\$ 338.464.686,90	(N1) 06/02/2017 a 06/02/2021	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Estabilidad de Obra	Póliza NB-100066992 Anexo 7	\$ 1.015.394.060,70	05/03/2018 a 05/03/2023	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Responsabilidad Civil Extracontractual	Póliza 100009479 Anexo 6	\$ 1.015.394.060,70	06/02/2017 a 06/06/2018	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

(N1): vigencias contenidas en último anexo aprobado por FIDUBOGOTA (anexo 7) de la póliza NB-100066992, aportado por la Supervisión para el proceso de liquidación del Contrato.

(N2): Los anexos aportados para la liquidación del contrato registran este amparo como "Prestaciones Sociales".

El Contratista de obra para la ETAPA 2 del proyecto CEM LA CALDERA constituyó la garantía única de Cumplimiento NB 100058720 y de Responsabilidad Civil Extracontractual NB 100007559 expedidas por la compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A. el 09/08/2016 y el 09/08/2016 respectivamente; cuya última actualización fue expedida el 02/02/2018 y el 02/02/2018 respectivamente, aprobadas por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - FINDETER administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. el 13/02/2018 y el 13/02/2018 respectivamente, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la información vigente que se señala a continuación:

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	Póliza NB-100058720 Anexo 10	\$ 311.326.559,70	05/08/2016 a 05/08/2017	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
(N2) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Póliza NB-100058720 (N1) Anexo 10	\$ 103.775.519,90	05/08/2016 a 05/02/2020	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Estabilidad de Obra	Póliza NB-100058720 Anexo 10	\$ 311.326.559,70	25/02/2017 a 25/02/2022	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Responsabilidad Civil Extracontractual	Póliza 100007559 Anexo 8	\$ 311.326.559,70	05/08/2016 a 05/06/2017	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

(N2): Los anexos aportados para la liquidación del contrato registran este amparo como "Prestaciones Sociales".



 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PAF-JU24-G13DC-2015</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-003 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 25-May-2017
--	---	---

El Contratista de obra para la ETAPA 2 del proyecto IE EL EJIDO constituyó la garantía única de Cumplimiento NB 100058710 y de Responsabilidad Civil Extracontractual NB 100007556 expedidas por la compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A. el 09/08/2016 y el 09/08/2016 respectivamente; cuya última actualización fue expedida el 15/06/2017 y el 18/05/2017 respectivamente, aprobadas por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - FINDETER administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. el 31/07/2017 y el 25/05/2017 respectivamente, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la información vigente que se señala a continuación:

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	Póliza NB-100058710 Anexo 2	\$ 355.801.781,10	05/08/2016 a 05/08/2017	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
(N2) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Póliza NB-100058710 (N1) Anexo 2	\$ 118.600.593,70	05/08/2016 a 05/02/2020	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Estabilidad de Obra	Póliza NB-100058710 Anexo 2	\$ 355.801.781,10	(N1) 05/02/2017 a 05/02/2022	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Responsabilidad Civil Extracontractual	Póliza 100007556 Anexo 1	\$ 355.801.781,10	05/08/2016 a 05/06/2017	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

(N1): vigencia contenida en último anexo aprobado por FIDUBOGOTA (anexo 2) de la póliza NB-100058710, aportado por la Supervisión para el proceso de liquidación del Contrato.

(N2): Los anexos aportados para la liquidación del contrato registran este amparo como "Prestaciones Sociales".

## II. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR DEL CONTRATO	\$ 5.526.114.162,00	VALOR CONTRATADO ETAPA ESTUDIOS, E1	\$ 169.951.600,00	VALOR CONTRATADO ETAPA OBRA, E2	\$ 5.608.408.005,00
(+) OTROS IN°3	\$ 252.245.443,00	VALOR TOTAL EJECUTADO según acta de EyR final de E1 por proyecto	\$ 169.951.600,00	VALOR TOTAL EJECUTADO según "actas de balance ppta. de obra por proyecto de 06/02/2018, 02/05/2017 y 02/05/2017"	\$ 5.608.408.005,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 5.778.359.605,00	VALOR TOTAL PAGADO	\$ 169.951.600,00	VALOR TOTAL PAGADO	\$ 5.608.408.005,00
VALOR EJECUTADO según actas detalladas para E1 y E2	\$ 5.778.359.605,00	SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0,00	SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0,00
SALDO A FAVOR del PAF	\$ 0,00	% PAGADO	100,00%	% PAGADO	100,00%

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE (N1)	VALOR BRUTO PAGADO	AMORTIZ ANTICIPO	RETEGARANTÍA
---------------	---------	----------	---------------	-------------	--------------------	------------------	--------------



**ACTA DE LIQUIDACIÓN  
CONTRATO DE OBRA  
PAF-JU24-G13DC-2015**

 Código: ADTI-FO-003  
 Versión: 2  
 Fecha de aprobación:  
 25-May-2017

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE (N1)	VALOR BRUTO PAGADO	AMORTEZ ANTICIPO	RETEGARANTÍA	
10/08/2016	1	ACTA DISEÑOS – Sn R FRONTERA	30/08/2016		\$ 89.453.052,00	NA	\$ 8.945.305,00	
01/12/2016	19	ACTA DISEÑOS 10%	27/12/2016		\$ 9.939.228,00	NA	\$ 993.923,00	
01/06/2017	48	ACTA PARCIAL N°1	20/06/2017		\$ 234.592.283,00	NA	\$ 23.459.228,00	
01/06/2017	49	ACTA PARCIAL N°2	20/06/2017		\$ 300.178.686,00	NA	\$ 30.017.869,00	
01/06/2017	50	ACTA PARCIAL N°3	20/06/2017		\$ 214.050.852,00	NA	\$ 21.405.085,00	
02/08/2017	61	ACTA PARCIAL N°4	31/08/2017		\$ 154.849.272,00	NA	\$ 15.484.927,00	
05/09/2017	63	ACTA PARCIAL N°5	27/09/2017		\$ 422.096.871,00	NA	\$ 42.209.687,00	
01/11/2017	66	ACTA PARCIAL N°6	30/11/2017		\$ 454.582.356,00	NA	\$ 45.458.236,00	
01/02/2018	70	ACTA PARCIAL N°7	02/03/2018		\$ 587.460.876,00	NA	\$ 58.746.088,00	
01/02/2018	71	ACTA PARCIAL N°8	02/03/2018		\$ 792.986.226,00	NA	\$ 79.298.623,00	
01/04/2018	72	ACTA PARCIAL N°9	30/04/2018		\$ 223.849.447,00	NA	\$ 22.384.945,00	
10/08/2016	2	ACTA DISEÑOS – LA CALDERA	30/08/2016		\$ 32.927.760,00	NA	\$ 3.292.776,00	
10/10/2016	15	ACTA PARCIAL N°1	17/11/2016		\$ 255.998.310,00	NA	\$ 25.599.831,00	
09/11/2016	17	ACTA PARCIAL N°2	21/11/2016		\$ 151.075.528,00	NA	\$ 15.107.552,00	
01/12/2016	20	ACTA PARCIAL N°3	29/12/2016		\$ 269.104.664,00	NA	\$ 26.910.466,00	
13/01/2017	28	ACTA PARCIAL N°4	31/01/2017		\$ 111.859.639,00	NA	\$ 11.185.964,00	
05/05/2017	42	ACTA PARCIAL N°5	24/05/2017		\$ 135.402.341,00	NA	\$ 13.540.234,00	
05/05/2017	44	ACTA PARCIAL N°6	24/05/2017		\$ 114.314.717,00	NA	\$ 11.431.472,00	
10/08/2016	4	PAGO DISEÑOS – EL EJIDO	30/08/2016		\$ 37.631.560,00	NA	\$ 3.763.156,00	
09/11/2016	16	ACTA PARCIAL N°1	17/11/2016		\$ 323.157.204,00	NA	\$ 32.315.720,00	
09/11/2016	18	ACTA PARCIAL N°2	21/11/2016		\$ 237.163.200,00	NA	\$ 23.716.320,00	
01/12/2016	21	ACTA PARCIAL N°3	28/12/2016		\$ 170.942.004,00	NA	\$ 17.094.200,00	
13/01/2017	29	ACTA PARCIAL N°4	31/01/2017		\$ 147.254.747,00	NA	\$ 14.725.475,00	
05/05/2017	43	ACTA PARCIAL N°5	22/05/2017		\$ 177.017.239,00	NA	\$ 17.701.724,00	
05/05/2017	45	ACTA PARCIAL N°6	22/05/2017		\$ 130.471.543,00	NA	\$ 13.047.154,00	
TOTALES					\$ 5.778.359.605,00	NA	\$ 577.835.960,00	
VALOR POR PAGAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN					\$ 0,00	NA	\$ 577.835.960,00	

(N1): Contratos Interadministrativos N°1013 / 2014 y N°620 / 2015 MEN - FINDETER

En consideración de lo anterior, el Contratista y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del Contrato de Obra No. PAF-JU24-G13DC-2015.

### III. ANEXOS

Forman parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos:




## ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PAF-JU24-G13DC-2015

Código: ADTI-FO-003  
Versión: 2  
Fecha de aprobación:  
25-May-2017

Anexo No. 1	Copia del contrato y sus modificaciones, a saber: OTROSI No.1, OTROSI No.2 y OTROSI No.3.
Anexo No. 2	<p><u>Para el Contrato:</u> acta de inicio del Contrato y acta de inicio de la Etapa 1.</p> <p><u>Para el proyecto IE San Roque de la Frontera:</u>  <u>Etapa 1</u>, actas de: Inicio; Suspensión N°1; Reinicio; Suspensión N°2; Ampliación a la Suspensión N°2; Reinicio; Terminación; Recibo final.  <u>Etapa 2</u>, actas de: Inicio; Suspensión N°1; Suspensión N°2; Reinicio; Terminación; Entrega y Recibo a Satisfacción.</p> <p><u>Para el proyecto CEM La Caldera:</u>  <u>Etapa 1</u>, actas de: Inicio; Suspensión N°1; Reinicio; Suspensión N°2; Reinicio; Terminación; Entrega y Recibo Final a Satisfacción.  <u>Etapa 2</u>, actas de: Inicio; Terminación; Entrega y Recibo Final.</p> <p><u>Para el proyecto IE El Ejido:</u>  <u>Etapa 1</u>, actas de: Inicio; Suspensión N°1; Reinicio; Terminación; Entrega y Recibo Final a Satisfacción.  <u>Etapa 2</u>, actas de: Inicio; Terminación; Entrega y Recibo Final.</p>
Anexo No. 3	<p>Copia de las garantías únicas de cumplimiento y certificados de modificación: NB-100049302 (anexos 0 y 7); NB-100066992 (anexos 0 y 7); NB-100058720 (anexos 0 y 10); NB-100058710 (anexos 0 y 2).</p> <p>Copia de las garantías de Responsabilidad Civil Extracontractual y certificados de modificación: NB-100005654 (anexos 0 y 7); NB-100009479 (anexos 0 y 6); NB-100007559 (anexos 0 y 8); NB-100007556 (anexos 0 y 1).</p>
Anexo No. 4	Balances financieros de los proyectos: IE SAN ROQUE DE LA FRONTERA; CEM LA CALDERA; IE EL EJIDO, suscritos por Contratista de Obra e Interventoría.
Anexo No. 5	Certificaciones de Representante Legal y/o Revisor Fiscal y/o Contador Público relativas a la UT EDUCATIVOS 2600 y de sus miembros CONSTRUCTORA SINATEL LTDA y LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ, del pago de las obligaciones con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
Anexo No. 6	<p>Acta de entrega y recibo de las obras del proyecto IE SAN ROQUE DE LA FRONTERA al Municipio de JURADO.</p> <p>Acta de entrega y recibo de las obras del proyecto CEM LA CALDERA al Municipio de PASTO.</p> <p>Acta de entrega y recibo de las obras del proyecto IE EL EJIDO al Municipio de POLICARPA.</p>




 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<p align="center"><b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PAF-JU24-G13DC-2015</b></p>	<p>Código: ADTI-FO-003 Versión: 2 Fecha de aprobación: 25-May-2017</p>
--	---	--

Anexo No. 7

Certificación de Interventoría, relativa al recibo, calidad y funcionalidad de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato PAF-JU24-G13DC-2015, así:  
Proyecto IE SAN ROQUE DE LA FRONTERA: certificación de Interventoría de 30/05/2018.  
Proyecto CEM LA CALDERA: certificación de Interventoría de 18/04/2017.  
Proyecto IE EL EJIDO: contenida en acta de Entrega y Recibo Final de la etapa 2 suscrita por la Interventoría.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de septiembre de 2018.

EL CONTRATISTA

  
\_\_\_\_\_  
**LUIS ARNULFO TELLEZ QUTIAN**  
Representante legal

UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600

EL INTERVENTOR


  
\_\_\_\_\_  
**PEDRO GUTIERREZ VISBAL**  
Representante legal  
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
**CAROLINA LOZANO OSTOS**  
REPRESENTANTE LEGAL FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
actuando como Administradora y Vocera del  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER

Revisó: Supervisor Técnico de Findeter:  
Profesional Gerencia Técnica - Liquidaciones:

Sebastián Ramírez Giraldo  
Carlos Julián Dupont A.



**PAF-JU25-G14DC-2015**



**FIDUCIARIA BOGOTA****EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1- 30462****NIT 830.055.897-7**

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 01 de Noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

**INFORMA**

Que la firma UNION TEMPORAL EDUCATIVO 2600 identificada con NIT. 900.902.118-6 ejecutó el contrato de obra No. PAF-JU25-G14DC-2015, cuyo objeto fue la ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 14, en ejecución del siguiente contrato:

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Nombre del Contratante:</b>	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogotá desde el 01 de Noviembre de 2012
<b>NIT:</b>	830.055.897-7
<b>Correo electrónico de contacto:</b>	Camilo Andres Manrique Espinosa <a href="mailto:cmanrique@fidubogota.com">cmanrique@fidubogota.com</a> Gerente Unidad de Gestión FINDETER
<b>Dirección y teléfono para confirmación de datos:</b>	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8540 Bogotá D.C. Colombia
<b>Nombre Del Contratista E Identificación:</b>	UNION TEMPORAL EDUCATIVO 2600 NIT. 900.902.118-6
<b>Representante Legal:</b>	LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN mayor de edad, identificado con CC No 19.460.521 expedida en Bogotá.
<b>Integrantes de la unión temporal</b>	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA NIT No 830.085.683-6 - 60% LUIS EDUARDO SALDAÑA CC No 79.230.764 - 40%
<b>Número del Contrato:</b>	PAF-JU25-G14DC-2015
<b>Objeto del Contrato:</b>	CLAUSULA PRIMERA.-OBJETO: "ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 14" COLEGIO MAYOR DE YUMBO – YUMBO – VALLE INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO LUIS CORDOBA – ACANDI - CHOCO
<b>Fecha de Inicio</b>	20 de Noviembre de 2015
<b>Fecha de Terminación</b>	12 de Julio de 2017
<b>Valor Etapa Diseños:</b>	<b>Acandi – Choco:</b> \$ 151.601.560,00 <b>\$ 190.777.080,00</b> <b>Yumbo – Valle:</b> \$ 39.175.520,00
<b>Valor Etapa Obra:</b>	<b>Acandi – Choco:</b> \$ 4.022.377.762,00 <b>\$ 5.061.807.819,00</b> <b>Yumbo – Valle:</b> \$ 1.039.430.057,00
<b>Valor Total del Contrato:</b>	<b>Acandi – Choco:</b> \$ 4.173.979.322,00 <b>\$ 5.252.584.899,00</b> <b>Yumbo – Valle:</b> \$ 1.078.605.577,00
<b>Estado actual del contrato</b>	Liquidado



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá •Colombia • (571) 3485400• [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)



#### PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA 1

- ESTUDIO DE SUELOS
- ESTUDIO TOPOGRAFICO
- DISEÑO ARQUITECTÓNICO
- DISEÑO ESTRUCTURAL
- DISEÑO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- DISEÑO INSTALACIONES ELECTRICAS, VOY Y DATOS


#### PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA 2


- PRELIMINARES
- EXCAVACIONES, CIMENTACION Y RELLENOS
- ESTRUCTURA APORTICADA
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS, ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
- ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
- MUROS, PINTURA, PAÑETES Y ENCHAPES
- CARPINTERIA METALICA Y CARPINTERIA EN MADERA
- PISOS, ANDENES, ENCHAPES Y ACABADOS
- OBRAS EXTERIORES

Área intervenida de conformidad con las actas de entrega y recibo final de la etapa 2 de cada uno de los proyectos:

PROYECTO	Área Construida Cubierta (m2)	Área Construida No Cubierta (m2)
IE DIEGO LUIS CORDOBA – ACANDI - CHOCO	2.379,42	343
IE COLEGIO MAYOR DE YUMBO – YUMBO – VALLE	797,44	
<b>TOTALES</b>	<b>3.176,86</b>	<b>343</b>

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista UNION TEMPORAL EDUCATIVO 2600 a los quince (15) días del mes de agosto de 2018.

  
**CAMILO ANDRES MANRIQUE ESPINOSA**  
GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA  
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA  
TECNICA – FINDETER.

  
**JOSÉ ANDRES TORRES**  
GERENTE INFRAESTRUCTURA  
FINANCIERA DE DESARROLLO  
TERRITORIAL - FINDETER

Reviso: Leonardo Martinez Otero – Coordinador - FINDETER S.A

Reviso: Arlen Eloy Cuama Valencia – Supervisor - FINDETER S.A

Reviso: Luis Fernando Millan – Coordinador Unidad de Gestión FINDETER - Fiduciaria Bogotá

Elaboró: Adriana Merchan – Analista de Gestión - Fiduciaria Bogotá



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)

# UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600

---

## CARTA INFORMACIÓN DE LA UNION TEMPORAL

Bogotá D.C., 13 de Octubre de 2015

Señores:

**PATRIMONIO AUTÓNOMO**

**FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogotá D.C. - Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA JORNADA UNICA - FINDETER.**

Apreciados Señores:

Los representantes **LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN** y **LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ**, debidamente autorizados para actuar en nombre de **CONSTRUCTORA SINATEL LTDA** y **EN NOMBRE PROPIO** nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en **UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600** denominado: **UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600**, para participar en el proyecto denominado **“CONVOCATORIA JORNADA UNICA - FINDETER”** y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

1.- La duración de esta **UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600** será igual al plazo del contrato y dos (02) años más.

2.- **UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600** está integrada por las siguientes personas con los porcentajes de participación que a continuación se indican:

NOMBRE	ACTIVIDAD	% DE PARTICIPACION
<b>CONSTRUCTORA SINATEL LTDA</b>	CONSTRUCTOR	60%
<b>LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ</b>	CONSTRUCTOR	40%

# UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600

3 - La responsabilidad de los integrantes de la UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600 será solidaria.

4.- El representante de la UNION TEMPORAL es **LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN** identificado con cédula de ciudadanía No.19.460.521 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades. En su ausencia, se designa como representante suplente a **LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 79.230.764 de Bogotá.

5.- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del proponente asociativo.

6.- Los datos de contacto de la unión temporal y de los integrantes de la unión temporal es el siguiente:

CONSTRUCTORA SINATEL LTDA		LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	
Dirección	Cr. 7 No. 156 80 P 10 Of. 1004 - Bogotá D.C	Dirección	Cr 65 # 100 – 15 TO 5 AP 901- Bogotá D.C
Telefax	673 54 57	Telefax	6287255
Correo	consinatel2012@gmail.com	Correo	luisesaldana@hotmail.com


UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600	
Dirección	Cr. 7 No. 156 80 P 10 Of. 1004 - Bogotá D.C
TELEFAX	673 54 57
CORREO	consinatel2012@gmail.com

Cr. 7 No. 156 80 P10 Of. 1004. TEL: 6 735457 - 310 7674071  
E-MAIL: [sinatelltda@yahoo.es](mailto:sinatelltda@yahoo.es) - [sinatel21@gmail.com](mailto:sinatel21@gmail.com)

# UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600

---


En constancia se firma en Bogotá a los seis (13) días del mes de Octubre de 2015.



CONSTRUCTORA SINATEL LTDA  
NIT: 830.085.683-6  
LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN  
REPRESENTANTE LEGAL



LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ  
C.C 79.230.764 DE BOGOTÁ  
EN NOMBRE PROPIO



UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600  
LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN  
C.C 19.460.521 DE BOGOTÁ  
REPRESENTANTE LEGAL



UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600  
LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ  
C.C 79.230.764 DE BOGOTÁ  
REPRESENTANTE SUPLENTE





## ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

Código: ADTI-FO-003

Versión: 2

Fecha de aprobación:  
25-May-2017

<b>CIUDAD Y FECHA</b>	Bogotá, 11 de mayo del 2018
<b>CONTRATO No.</b>	PAF-JU25-G14DC-2015
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 14". De acuerdo con las especificaciones técnicas de la convocatoria No. PAF-JU25-G14DC-2015.
<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600 NIT. 900.902.118-6  RL. LUIS ARNULFO TÉLLEZ QUITIÁN CC. 19.460.521 Unión Temporal Compuesta por: 60% CONSTRUCTORA SINATEL LTDA NIT. 830.085.683-6 40% LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ CC. 79.230.764
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO JJ-03-2015 NIT. 900.902.185 RL. YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA CC. 7.228.304 Consortio compuesto por: 20% JCB CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA S.A.S 50% RIGOBERTO RUGELES BERNAL 30% JOSE IVÁN GÓMEZ SALAZAR
<b>SUPERVISOR DESIGNADO</b>	ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA

Entre los suscritos, CAROLINA LOZANO OSTOS, identificada con C.C. No. 39.692.985 de Bogotá, en calidad de vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDER; LUIS ARNULFO TÉLLEZ QUITIÁN, identificado con C.C. No. 19.460.521 de Bogotá, en calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600; y YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA, identificado con C.C. No. 7.228.304 de Duitama, en calidad de representante legal del CONSORCIO JJ-03-2015, se reunieron con el objeto de liquidar el contrato referido, en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA SEPTIMA – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final, del Contrato de obra No. PAF-JU25-G14DC-2015, debidamente suscritas.

El Interventor del contrato de obra, deja constancia que el mismo fue ejecutado en condiciones de costo, calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que el manejo administrativo y financiero se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

El contratista de obra asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –

*Handwritten signatures and initials:*  
cc  
4-fo a



## ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

Código: ADTI-FO-003  
Versión: 2  
Fecha de aprobación:  
25-May-2017

FINDETER, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra No. PAF-JU25-G14DC-2015, CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - INDEMNIDAD del contrato.

El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato de Obra, en tal virtud, el Interventor del contrato de obra, deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

### I. GENERALIDADES DEL CONTRATO

OBJETO	"ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 14". De acuerdo con las especificaciones técnicas de la convocatoria No. PAF-JU25-G14DC-2015.
<b>ETAPA I</b>	
PLAZO INICIAL	IE AGROP DIEGO LUIS CÓRDOBA – Cuatro (4) Meses IE MAYOR DE YUMBO SEDE MAYOR DE YUMBO - Cuatro (4) Meses
ACTA DE INICIACIÓN	IE AGROP DIEGO LUIS CÓRDOBA – 20 de noviembre del 2015 IE MAYOR DE YUMBO SEDE MAYOR DE YUMBO - 11 de agosto del 2016
ADICIÓN EN PLAZO No.1 Según Otrosí N°1	IE AGROP DIEGO LUIS CÓRDOBA -Tres (3) semanas Desde 20/03/2016 hasta 10/04/2016
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	IE AGROP DIEGO LUIS CÓRDOBA - Cuarenta y Cinco (45) días Desde 08/04/2016 hasta 22/05/2016
PRÓRROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	IE AGROP DIEGO LUIS CÓRDOBA - Cuarenta y Cinco (45) días Desde 23/05/2016 hasta 06/07/2016





## ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

Código: ADTI-FO-003

Versión: 2

Fecha de aprobación:  
25-May-2017


ACTA DE REINICIACIÓN No. 1	IE AGROP DIEGO LUIS CÓRDOBA - 07/07/2016
ACTA DE TERMINACIÓN	IE AGROP DIEGO LUIS CÓRDOBA - 09/07/2016 IE MAYOR DE YUMBO SEDE MAYOR DE YUMBO - 11/12/2016
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	IE AGROP DIEGO LUIS CÓRDOBA - 07/04/2016 IE MAYOR DE YUMBO SEDE MAYOR DE YUMBO - 09/01/2017
<b>ETAPA II</b>	
PLAZO INICIAL	IE AGROP DIEGO LUIS CÓRDOBA - Ocho (8) Meses IE MAYOR DE YUMBO SEDE MAYOR DE YUMBO - Seis (6) Meses
ACTA DE INICIACIÓN	IE AGROP DIEGO LUIS CÓRDOBA - 3 de agosto del 2016 IE MAYOR DE YUMBO SEDE MAYOR DE YUMBO CUATRO - 12 de enero del 2017
ADICIÓN EN PLAZO No.2 Según Otrosí N°4	IE AGROP DIEGO LUIS CÓRDOBA -Dos (2) meses Desde 03/04/2017 hasta 03/06/2017
ACTA DE TERMINACIÓN	IE AGROP DIEGO LUIS CÓRDOBA - 03/06/2017 IE MAYOR DE YUMBO SEDE MAYOR DE YUMBO - 12/07/2017
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	IE AGROP DIEGO LUIS CÓRDOBA - 24/07/2017 IE MAYOR DE YUMBO SEDE MAYOR DE YUMBO - 26/07/2017

El Contratista de obra para la Etapa I del proyecto IE AGROP DIEGO LUIS CÓRDOBA constituyó la garantía única de Cumplimiento No. 816-45-994000006806 y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 816-74-994000003538, expedidas por la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA el 27 de octubre del 2015; cuya última actualización fue expedida el 18 de mayo del 2017 y fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica-Findeter Administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. el 6 de julio del 2017, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula DÉCIMA TERCERA del Contrato de Obra No. PAF-JU25-G14DC-2015, información vigente que se señala a continuación:

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPañÍA DE SEGUROS
1. Cumplimiento	816-45-994000006806	\$57.233.124	13/10/2015 15/06/2017	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA





	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-003 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 25-May-2017
---	---	---

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPañÍA DE SEGUROS
2. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	816-45-994000006806	\$19.077.708	13/10/2015 15/12/2019	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
3. Responsabilidad Civil Extracontractual	816-74-994000003538	\$57.233.124	13/10/2015 20/04/2017	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
4. Calidad del Servicio	816-45-994000006806	\$57.233.124	13/02/2016 09/07/2019	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

El Contratista de obra para la Etapa II del proyecto IE AGROP DIEGO LUIS CÓRDOBA constituyó la garantía única de Cumplimiento No. 816-45-994000007456 y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 816-74-994000003810, expedidas por la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA el 3 de agosto del 2016 y el 4 de agosto respectivamente; cuya última actualización fue expedida el 19 de diciembre del 2017 y el 12 de enero del 2018 respectivamente; y fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica-Findeter Administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. el 27 de diciembre del 2017 y el 22 de enero del 2018 respectivamente, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula DÉCIMA TERCERA del Contrato de Obra No. PAF-JU25-G14DC-2015, información vigente que se señala a continuación:

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPañÍA DE SEGUROS
1. Cumplimiento	816-45-994000007456	\$1.206.713.328,60	03/08/2016 03/12/2017	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
2. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	816-45-994000007456	\$402.237.776,20	03/08/2016 03/06/2020	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
3. Estabilidad	816-45-994000007456	\$1.206.713.328,60	24/07/2017 24/07/2022	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
4. Responsabilidad Civil Extracontractual	816-74-994000003810	\$1.206.713.329	03/08/2016 03/10/2017	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

El Contratista de obra para la Etapa I del proyecto IE MAYOR DE YUMBO SEDE MAYOR DE YUMBO constituyó la garantía única de Cumplimiento No. 816-45-994000007474 y de Responsabilidad Civil

*Handwritten signatures and initials:*  
 CC  
 JH



## ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

Código: ADTI-FO-003

Versión: 2

Fecha de aprobación:  
25-May-2017

Extracontractual No. 816-74-994000003821, expedidas por la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA el 11 de agosto del 2016; cuya última actualización fue expedida el 19 de julio del 2017 y fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica-Findeter Administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. el 1 de agosto del 2017, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula DÉCIMA TERCERA del Contrato de Obra No. PAF-JU25-G14DC-2015, información vigente que se señala a continuación:

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPañÍA DE SEGUROS
1. Cumplimiento	816-45-994000007474	\$11.752.656	11/08/2016 11/06/2017	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
2. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	816-45-994000007474	\$3.917.552	11/08/2016 11/12/2019	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
3. Responsabilidad Civil Extracontractual	816-74-994000003821	\$11.752.656	01/08/2016 11/04/2017	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
4. Calidad del Servicio	816-45-994000007474	\$11.752.656	09/01/2017 09/01/2020	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

El Contratista de obra para la Etapa II del proyecto IE MAYOR DE YUMBO SEDE MAYOR DE YUMBO constituyó la garantía única de Cumplimiento No. 380-45-994000022759 y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 880-74-994000010307, expedidas por la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA el 30 de enero del 2017; cuya última actualización fue expedida el 28 de noviembre del 2017 y el 12 de enero del 2018 respectivamente; y fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica-Findeter Administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. el 12 de diciembre del 2017 y el 22 de enero del 2018 respectivamente, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula DÉCIMA TERCERA del Contrato de Obra No. PAF-JU25-G14DC-2015, información vigente que se señala a continuación:

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPañÍA DE SEGUROS
1. Cumplimiento	380-45-994000022759	\$311.829.017,10	12/01/2017 12/01/2018	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA





## ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

Código: ADTI-FO-003  
Versión: 2  
Fecha de aprobación:  
25-May-2017

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPañÍA DE SEGUROS
2. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	380-45-994000022759	\$103.943.005,70	12/01/2017 12/07/2020	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
3. Estabilidad	380-45-994000022759	\$311.829.017,10	26/07/2017 26/07/2022	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
4. Responsabilidad Civil Extracontractual	880-74-994000010307	\$311.829.017	12/01/2017 12/11/2017	y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

### II. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR CONTRATO	\$5.252.584.899
VALOR FINAL CONTRATO	\$5.252.584.899
Valor ejecutado según Actas de Entrega y Recibo Final	\$5.252.584.899
SALDO A FAVOR Patrimonio Autónomo	\$0

VALOR CONTRATADO ETAPA ESTUDIOS / FASE DIAGNÓSTICO	\$190.777.080
SALDO PDTE PAGO	\$0
% PAGADO	100%

VALOR CONTRATADO ETAPA OBRA / FASE EJECUCIÓN	\$5.061.807.819
TOTAL EJECUTADO	\$5.061.807.819
TOTAL PAGADO	\$5.061.807.817
SALDO PDTE PAGO	\$2
% PAGADO	99.99%

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO	RETEGARANTÍA
10/08/2016	3	ETAPA 1 ACTA PARCIAL 1 (Diego Luis Córdoba)	30/08/2016	1013	\$ 151.601.560,00	\$ 15.160.156,00
05/09/2016	5	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 1 (Diego Luis Córdoba)	28/09/2016	1013	\$ 419.052.597,00	\$ 41.905.260,00
06/10/2016	13	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 2 (Diego Luis Córdoba)	31/10/2016	1013	\$ 333.462.806,00	\$ 33.346.281,00
08/11/2016	14	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 3 (Diego Luis Córdoba)	30/11/2016	1013	\$ 314.654.320,00	\$ 31.465.432,00
12/12/2016	22	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 4 (Diego Luis Córdoba)	29/12/2016	1013	\$ 325.488.427,00	
16/01/2017	27	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 5 (Diego Luis Córdoba)	01/02/2017	1013	\$ 399.758.467,00	\$ 72.524.689,40
14/02/2017	33	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 6 (Diego Luis Córdoba)	01/03/2017	1013	\$ 391.033.614,00	\$ 39.103.361,40
01/03/2017	34	ETAPA 1 ACTA PARCIAL 1 (Sede Mayor Yumbo)	30/03/2017	620	\$ 39.175.520,00	\$ 3.917.552,00
10/03/2017	35	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 1 (Sede Mayor Yumbo)	30/03/2017	620	\$ 175.621.868,00	\$ 17.562.187,00
10/03/2017	36	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 7 (Diego Luis Córdoba)	28/03/2017	1013	\$ 307.801.666,00	\$ 30.780.167,00



## ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

Código: ADTI-FO-003

Versión: 2

Fecha de aprobación:  
25-May-2017

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO	RETEGARANTÍA
05/04/2017	39	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 2 (Sede Mayor Yumbo)	28/04/2017	620	\$ 161.327.191,00	\$ 16.132.719,00
05/05/2017	41	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 8 (Diego Luis Córdoba)	19/05/2017	1013	\$ 292.088.209,00	\$ 29.208.820,90
08/05/2017	46	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 3 (Sede Mayor Yumbo)	31/05/2017	620	\$ 178.606.907,00	\$ 17.860.690,70
08/05/2017	47	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 9 (Diego Luis Córdoba)	25/05/2017	1013	\$ 667.088.695,00	\$ 66.708.890,00
02/06/2017	54	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 4 (Sede Mayor Yumbo)	27/06/2017	620	\$ 217.475.388,00	\$ 21.747.539,00
06/02/2017	56	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 10 (Diego Luis Córdoba)	22/06/2017	1013	\$ 370.451.290,00	\$ 37.045.129,00
05/07/2017	58	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 5 (Sede Mayor Yumbo)	24/07/2017	620	\$ 259.253.412,00	\$ 25.925.341,00
13/07/2017	60	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 11 (Diego Luis Córdoba)	27/07/2017	1013	\$ 201.497.469,00	\$ 20.149.747,00
05/09/2017	64	ETAPA 2 ACTA PARCIAL 6 (Sede Mayor Yumbo)	27/09/2017	620	\$ 47.145.291,00	\$ 4.714.529,00
TOTALES					\$ 5.252.584.897	\$ 525.258.491,40
SALDO PENDIENTE					\$ 2(*)	\$ 525.258.491,40

(\*): Toda vez que el saldo resulta de las aproximaciones realizadas durante el proceso de pagos y teniendo en cuenta la baja cuantía del valor, el contratista renuncia a dicho saldo.

En consideración de lo anterior, el Contratista y el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del Contrato de Obra No. PAF-JU25-G14DC-2015.

### III. ANEXOS

Forman parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos:

- Anexo No. 1 Copia del contrato y sus modificaciones.
- Anexo No. 2 Actas de Iniciación E1, Suspensión 1 E1, Prórroga 1 a Suspensión 1 E1, Reinicio E1, Terminación y Recibo Final E1 para el proyecto Diego Luis Córdoba. Actas de Iniciación E2, Terminación y Recibo Final E2 para el proyecto Diego Luis Córdoba. Actas de Iniciación E1, Terminación y Recibo Final E1 para el proyecto Sede Mayor Yumbo. Actas de Iniciación E2, Terminación y Recibo Final E2 para el proyecto Sede Mayor Yumbo.
- Anexo No. 3 Copia de las garantías únicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus Certificados de Modificación.





## ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

Código: ADTI-FO-003

Versión: 2

Fecha de aprobación:

25-May-2017

Anexo No. 4	Balance financiero.
Anexo No. 5	Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
Anexo No. 6	Acta de entrega y recibo de la obra al Municipio, debidamente suscrita por estas Entidades y Findeter.
Anexo No. 7	Certificación de Interventoría sobre el recibo, calidad y funcionalidad de las Obras.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de mayo del año 2018.

EL CONTRATISTA

EL INTERVENTOR

LUIS ARNULFO TÉLLEZ QUITÁN  
REPRESENTANTE LEGAL

YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA  
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATANTE

CAROLINA LOZANO OSTOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como  
Administradora y vocera del PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDER

Revisó: Supervisor Técnico de Findeter: **Arlen Eloy Cuama Valencia**.  
Analista de Apoyo Gerencia Técnica - Liquidaciones: **Carlos Andrés Camargo Andrade**.



Bogotá D.C.,

Doctor

**CAMILO ANDRÉS MANRIQUE ESPINOSA**

Gerente Unidad de Gestión Findeter

Fiduciaria Bogotá S.A. actuando como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER

Atn: Alejandra Carillo o Adriana Merchán, Piso 10

Calle 12B No. 8A-30, Piso 8

Ciudad

Asunto: REMISIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA  
CHOCÓ – VALLE DEL CAUCA  
CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU25-G14DC-2015


Estimado doctor Manrique:

En atención a la revisión previa de la Fiduciaria, nos permitimos remitir un (1) original del Acta de Liquidación del contrato de Obra No. PAF-JU25-G14DC-2015 suscrito por el contratista de Obra y por la Interventoría del contrato, con siete (7) anexos del acta en mención, a fin de que se continúe con el proceso de liquidación.

Así las cosas, respetuosamente se solicita dar trámite a la presente liquidación y una vez suscrita el acta por parte de la representante legal de la Fiduciaria, remitimos copia de la misma y certificación de los pagos efectuados al contratista en el marco del contrato de referencia.

Sin otro particular, agradezco su atención y pronta respuesta a los requerimientos señalados aquí.



Cordialmente,

  
**MARIO DE JESUS CORREA ARROYAVE**

Gerente Técnico

Gerencia Técnica - FINDETER

Anexos: Una (1) copia del Acta de Liquidación Parcial del Contrato de Obra No PAF-JU25-G14DC-2015  
Una (1) carpeta con siete (7) anexos.

Revisó: Claudia Marcela Carmona Marín – Coordinadora Grupo de Liquidaciones (E)   
Proyectó: Carlos Andrés Camargo Andrade – Analista de Apoyo de la Gerencia Técnica 

Copia: José Andrés Torres Rodríguez – Gerente de Infraestructura

**APOYAMOS PROYECTOS SOSTENIBLES**

 MINHACIENDA

 **TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ. EQUIDAD. ESPERANZA.

Calle 103 No. 19-20 Bogotá, D.C. Pbx: (1) + 623 0311 / 623 0388 [www.findeter.gov.co](http://www.findeter.gov.co)



@Findeter



facebook.com/findetercol



youtube.com/FindeterWeb