

# **PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8**

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**

## **1. CARTA DE PRESENTACIÓN**

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Ciudad y Fecha: Bogotá, Diciembre 03 de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

Bogotá, D.C. - Colombia.

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en \_\_\_\_\_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

#### **RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8

Representante Legal: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Integrantes:

Nombre o Razón Social del Proponente: ORFI INGENIERIA S.A.S

Representante Legal: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Nombre o Razón Social del Proponente: PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 45a No. 50-96

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Teléfono: 3182825206

Correo Electrónico: licitacionesorfi@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA

C.C.: 83.254.416 de Tesalia



REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPIA



MATRICULA PROFESIONAL No.  
25202163980CND  
INGENIERO CIVIL

DE FECHA: 22/01/2009  
PEDRO ANDRES  
ORTIZ PASTRANA  
C.C. 83254416  
ESCUOLA COLOMBIANA DE  
INGENIERIA JULIO GARAVITO



PRESIDENTE DEL CONSEJO

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que PEDRO ANDRES ORTIZ PASTRANA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 83254416, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-163980 desde el 22 de Enero de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 64.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

# **PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8**

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**

## **2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

#### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de noviembre de 2021 Hora: 12:50:28  
Recibo No. AB21564025  
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2156402546785

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

#### CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

##### NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ORFI INGENIERIA SAS  
Nit: 900.616.351-1, Regimen Común  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

##### MATRÍCULA

Matrícula No. 02319829  
Fecha de matrícula: 8 de mayo de 2013  
Último año renovado: 2021  
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2021  
Grupo NIIF: GRUPO II

##### UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 58 No. 45 A 39  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: orfiingenieria@hotmail.com  
Teléfono comercial 1: 2664341  
Teléfono comercial 2: 3173005878  
Teléfono comercial 3: 3185326388

Dirección para notificación judicial: Cr 58 No. 45 A 39  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: orfiingenieria@hotmail.com  
Teléfono para notificación 1: 2664341  
Teléfono para notificación 2: 3173005878  
Teléfono para notificación 3: 3185326388

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Página 1 de 6

Firma válida  
del Virrey  
Fiscal  
Tráfico



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

#### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de noviembre de 2021 Hora: 12:50:28  
Recibo No. AB21564025  
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2156402546785

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

##### CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado No. sin num del 5 de febrero de 2013 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de mayo de 2013, con el No. 01728784 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ORFI INGENIERIA SAS.

##### TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

##### HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

##### OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal la construcción y consultoría de obras civiles de ingeniería. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

##### CAPITAL

###### \* CAPITAL AUTORIZADO \*

Valor : \$280.000.000,00  
No. de acciones : 28.000,00  
Valor nominal : \$10.000,00

Página 2 de 6



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

#### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de noviembre de 2021 Hora: 12:50:28  
Recibo No. AB21564025  
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2156402546785

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

###### \* CAPITAL SUSCRITO \*

Valor : \$2.000.000.000,00  
No. de acciones : 200.000,00  
Valor nominal : \$10.000,00

###### \* CAPITAL PAGADO \*

Valor : \$2.000.000.000,00  
No. de acciones : 200.000,00  
Valor nominal : \$10.000,00

##### REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá suplentes, designado para un término que dure la sociedad por la Asamblea General de Accionistas.

##### FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

Página 3 de 6



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

#### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de noviembre de 2021 Hora: 12:50:28  
Recibo No. AB21564025  
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2156402546785

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

##### NOMBRAMIENTOS

###### REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Documento Privado No. sin num del 5 de febrero de 2013, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de mayo de 2013 con el No. 01728784 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Pedro Andres Ortiz Pastrana	C.C. No. 000000083254416
Suplente	Yurany Xilena Figueroa García	C.C. No. 000000053080735

##### REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 03 del 15 de enero de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de febrero de 2015 con el No. 01910083 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Nestor Millares	Ramírez C.C. No. 000000079104643 T.P. No. 20449-T

##### REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 05 del 21 de diciembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02047398 del 22 de diciembre de 2015 del Libro IX
Acta No. 24 del 23 de noviembre de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02649458 del 30 de diciembre de 2020 del Libro IX

##### RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

Página 4 de 6

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 8 de noviembre de 2021 Hora: 12:50:28

Recibo No. AB21564025

Valor: \$ 6,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21564025467E5**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 4290  
Actividad secundaria Código CIIU: 7111  
Otras actividades Código CIIU: 4220, 4923

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:  
Ingresos por actividad ordinaria \$ 4.552.796.722  
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 4290

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

Página 5 de 6

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 8 de noviembre de 2021 Hora: 12:50:28

Recibo No. AB21564025

Valor: \$ 6,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21564025467E5**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

.....  
sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 11 de mayo de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



Página 6 de 6

## **PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8**

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**

### **3. ACTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO**

## ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

Bogotá, D.C. - Colombia.

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

Los suscritos, **PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN** autorizado para actuar en nombre y representación propia y **PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA** autorizado para actuar en nombre y representación de **ORFI INGENIERÍA S.A.S** manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de selección cuyo objeto es contratar la “**EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**” y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución, liquidación del contrato y cinco (05) años más.

2. El Consorcio está integrado por:

INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN (%)
ORFI INGENIERIA S.A.S	50%
PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN	50%

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8**.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es **PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**, identificado con C.C. No. 83.254.416 de Tesalia, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo.

6. El representante legal suplente del Consorcio es **PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN**, identificado con C.C. No. 79.531.589 de Bogotá D.C., quien cuenta con las mismas facultades del representante legal.

7. Todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de la ejecución, manejo de los recursos y liquidación del contrato, serán asumidas por una junta directiva, compuesta por cada uno de los representantes de los consorciados; igualmente los recursos serán manejados en una cuenta corriente con las cuatro firmas de los consorciados

8. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: **Calle 45ª No. 50-96**


Dirección electrónica: **licitacionesorfi@gmail.com – gerenciaorfi@gmail.com**

Teléfono: **627 0612**

Ciudad: **BOGOTA D.C.**

En constancia, se firma en Bogotá, el treinta del mes de noviembre de 2021.

Atentamente,




**PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN**  
C.C. 79.531.589 de Bogotá D.C.  
EN NOMBRE PROPIO



**PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANBA**  
C.C. 83.254.416 de Tesalia  
REPRESENTANTE LEGAL  
ORFI INGENIERÍA S.A.S  
NIT. No. 900.616.351-1



**PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**  
C.C. 83.254.416 de Tesalia  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8



**PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN**  
C.C. 79.531.589 de Bogotá D.C.  
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  
CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8



## **PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8**

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**

### **4. CÉDULAS DE CIUDADANÍA**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **83.254.416**

**ORTIZ PASTRANA**

APELLIDOS

**PEDRO ANDRES**

NOMBRES

*Pedro Andres Ortiz P.*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

**16-SEP-1982**

**TESALIA**  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.80**

**A+**

**M**

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

**17-OCT-2000 TESALIA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00130565-M-0083254416-20081122

0006666648A 1

1600018818



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1970  
BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO


1.68  
ESTATURA

B+  
G.S. PH

M  
SEXO

06-SEP-1988 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-1500100-42086136-M-0079531589-20010622

0449401173A 02 090805156

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79531589

ESCUCHA BARRAGAN  
APELLIDOS

PEDRO HERNANDO  
NOMBRE

*[Signature]*

FIRMA



## **PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8**

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**

### **5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 02 de diciembre de 2021, a las 10:44:23, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9006163511
Código de Verificación	9006163511211202104422

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 02 de diciembre de 2021, a las 10:43:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	83254416
Código de Verificación	83254416211202104330

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 02 de diciembre de 2021, a las 10:43:56, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79531589
Código de Verificación	79531589211202104356

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



## **PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8**

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**

### **6. CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 183784303



WEB  
10:46:07  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ORFI INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT número 9006163511:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)  
Línea gratuita 018000910315; [dcap@procuraduria.gov.co](mailto:dcap@procuraduria.gov.co)  
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.  
[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 183784115



WEB  
10:45:13  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PEDRO ANDRES ORTIZ PASTRANA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 83254416:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 183784209



WEB  
10:45:40  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79531589:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## **PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8**

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**

### **7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC**



### Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

#### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:46:54 AM horas del 02/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **83254416**

Apellidos y Nombres: **ORTIZ PASTRANA PEDRO ANDRES**

#### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)



### Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

#### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:47:40 AM horas del 02/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79531589**

Apellidos y Nombres: **ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO**

#### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

Volver al Inicio





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

### Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/12/2021 10:48:44 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **83254416** .

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27737397** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

### Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/12/2021 10:49:22 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79531589** .

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27737441** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir



## **PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8**

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**

### **8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA**

## **PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8**


**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**

### **9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO**

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14718953868



(415)7707212489984(8020) 000001471895386 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **9 0 0 6 1 6 3 5 1** 6. DV **1** 12. Dirección seccional **Impuestos de Bogotá** 14. Buzón electrónico **3 2**

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **1 1** 27. Fecha expedición **0 0 1**  
Lugar de expedición **COLOMBIA** 28. País **1 6 9** 29. Departamento **Bogotá D.C.** 30. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.**  
31. Primer apellido **ORFI** 32. Segundo apellido **INGENIERIA** 33. Primer nombre **SAS** 34. Otros nombres  
35. Razón social **ORFI INGENIERIA SAS** 36. Nombre comercial **ORFI INGENIERIA SAS** 37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.**  
41. Dirección principal **CR 58 45 A 39** 42. Correo electrónico **orfiingenieria@hotmail.com**  
43. Código postal **110013** 44. Teléfono 1 **2 6 6 4 3 4 1** 45. Teléfono 2 **3 1 8 2 8 2 5 2 0 6**

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	52. Número establecimientos
<b>4 2 9 0</b>	<b>2 0 1 3 0 5 0 7</b>	<b>7 1 1 0</b>	<b>2 0 1 3 0 5 0 7</b>	<b>4 2 2 0 0 1 4 1</b>	

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código **5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2**  
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario  
07- Retención en la fuente a título de renta  
09- Retención en la fuente en el impuesto  
14- Informante de exogena  
42- Obligado a llevar contabilidad  
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA  
52 - Facturador electrónico

**Obligados aduaneros**

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

**Exportadores**

55. Forma **1** 56. Tipo **2** Servicio **3**  
57. Modo **1** 58. CPC **2**

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI ☐ NO ☒ 60. No. de Folios: **0** 61. Fecha **2020 - 10 - 23 / 22 : 10: 31**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre **ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA**  
985. Cargo

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14718621576



(415)7707212489984(8020) 000001471862157 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 5 3 1 5 8 9

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

7 9 5 3 1 5 8 9

27. Fecha expedición

1 9 8 8, 0 9, 0 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

ESCUCHA

32. Segundo apellido

BARRAGAN

33. Primer nombre

PEDRO

34. Otros nombres

HERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ATENAS

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Tarazá

7 9 0

41. Dirección principal

CL 26 29 140

42. Correo electrónico

peyh@peyh.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 2 3 2 8 1 6 4

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 0 1, 2 2

**Actividad secundaria**

48. Código

0 7 2 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 0 1, 2 2

**Otras actividades**

50. Código

4 6 6 2, 4 2 1 0

**Ocupación**

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

1

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 7 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

**Obligados aduaneros**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

**Exportadores**

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 10 - 23 / 04 : 33: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

## **PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8**

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**

### **10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES**

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE**  
**SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C., Diciembre 03 de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021

Objeto “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, NESTOR RAMIREZ MILLARES, identificado con c.c, 79.104.643 en mi condición de \_\_\_\_\_ Persona Natural \_\_\_\_\_ Representante Legal   X   Revisor Fiscal de ORFI INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 900.616.351-1, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



Revisor Fiscal NESTOR RAMIREZ MILLARES  
Matrícula Profesional 20449-T  
CC 79.104.643

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE**  
**SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C., Diciembre 03 de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021


Objeto “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN  
C.C. 79.531.589 de Bogotá D.C.

## **PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8**

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**

### **11. REQUERIMIENTO DE TITULACIÓN – TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPIA



MATRICULA PROFESIONAL No.  
25202163980CND  
INGENIERO CIVIL

DE FECHA: 22/01/2009  
PEDRO ANDRES  
ORTIZ PASTRANA  
C.C. 83254416  
ESCUOLA COLOMBIANA DE  
INGENIERIA JULIO GARAVITO

  
PRESIDENTE DEL CONSEJO

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que PEDRO ANDRES ORTIZ PASTRANA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 83254416, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-163980 desde el 22 de Enero de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 64.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

## **PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8**

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**

### **12. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES**



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 1 DE 14  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/  
\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: ORFI INGENIERIA SAS  
NIT: 00000900616351-1  
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00056439

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/07/15  
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/12

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL 5 DE FEBRERO DE 2013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 8 DE MAYO DE 2013, CON EL NO. 01728784 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA ORFI INGENIERIA SAS.  
LA PERSONA JURIDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACION ES INDEFINIDA.

Firma válida  
del Registrado  
Tráfico

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO QUE DURE LA SOCIEDAD POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL 5 DE FEBRERO DE 2013, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 8 DE MAYO DE 2013 CON EL NO. 01728784 DEL LIBRO IX, SE DESIGNO A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ANDRES ORTIZ PASTRANA	C.C. NO. 000000083254416
SUPLENTE	YURANY XILENA FIGUEROA GARCIA	C.C. NO. 000000053080735

FACULTADES:

GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CR 58 NO. 45 A 39

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: LA ESMERALDA

TELEFONO 1: 2664341

TELEFONO 2: 3173005878

CELULAR: 3182825206

CORREO ELECTRONICO: ORFIINGENIERIA@HOTMAIL.COM

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

PASIVO TOTAL:	\$1.461.366.524,00
PATRIMONIO:	\$1.494.829.969,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$126.547.881,00
GASTOS DE INTERESES:	\$16.702.897,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,87
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,41
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5,81

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,49
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,49
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	19,85

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,49
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,57

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,14
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,25
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,12

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,04



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 2 DE 14  
\*\*\*\*\*

CR 58 NO. 45 A 39  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: LA ESMERALDA  
TELEFONO 1: 2664341  
TELEFONO 2: 3173005878  
CELULAR: 3182825206  
CORREO ELECTRONICO: ORFIINGENIERIA@HOTMAIL.COM  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$3.927.968.378,00
ACTIVO TOTAL:	\$4.812.868.250,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.367.478.309,00
PASIVO TOTAL:	\$1.981.978.071,00
PATRIMONIO:	\$2.830.890.179,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$401.118.039,00
GASTOS DE INTERESES:	\$69.003.997,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$2.428.012.965,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.347.858.941,00
PASIVO CORRIENTE:	\$694.708.449,00
PASIVO TOTAL:	\$1.664.394.150,00
PATRIMONIO:	\$1.683.464.791,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$428.403.747,00
GASTOS DE INTERESES:	\$21.576.176,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$2.396.549.865,00
ACTIVO TOTAL:	\$2.956.196.493,00
PASIVO CORRIENTE:	\$694.886.332,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 3 DE 14  
\*\*\*\*\*

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROponente REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	18	00	BICICLETAS DE MOTOR
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO

27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGAZADO Y PUNZONE
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	22	00	PLANCHAS
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 4 DE 14  
\*\*\*\*\*

30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS

30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADINAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 5 DE 14  
\*\*\*\*\*

	40		18		26		00		TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS	
	40		18		30		00		TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
	40		18		31		00		ACCESORIOS DE TUBOS	
	46		16		15		00		CONTROL DE TRÁFICO	
	47		12		18		00		EQUIPO DE LIMPIEZA	
	47		12		19		00		ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA	
	47		13		16		00		ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS	
	47		13		17		00		SUMINISTROS PARA ASEOS	
	55		12		17		00		SEÑALIZACIÓN	
	70		11		15		00		PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
	70		11		17		00		PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
	70		12		15		00		INDUSTRIA LECHERA	
	70		12		16		00		INDUSTRIA GANADERA	
	70		12		17		00		GESTIÓN GANADERA	
	70		17		15		00		DESARROLLO	
	70		17		16		00		VIGILANCIA	
	70		17		17		00		RIEGO	
	70		17		18		00		SERVICIOS DE DRENAJE	
	71		10		15		00		PROSPECCIÓN MINERA	
	71		10		16		00		SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA	
	71		10		17		00		EXTRACCIÓN	
	71		11		23		00		SERVICIOS SÍSMICOS	
	71		12		10		00		SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO	

	71		12		11		00		SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
	71		12		16		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
	71		12		25		00		SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
	71		13		14		00		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
	72		10		31		00		INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANCOS Y TRANSPORTADORAS	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES	
	72		11		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES	
	72		12		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
	72		12		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA	
	72		12		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS	
	72		12		13		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
	72		12		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS	
	72		12		15		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES	
	72		14		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
	72		14		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		14		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
	72		14		13		00		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
	72		14		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 6 DE 14  
\*\*\*\*\*

									ACILIDADES DE DETENCIÓN	
	72		14		15		00		SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
	72		14		16		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO	
	72		14		17		00		SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
	72		15		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS	
	72		15		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
	72		15		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO	
	72		15		13		00		SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
	72		15		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
	72		15		15		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
	72		15		16		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
	72		15		17		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
	72		15		18		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
	72		15		19		00		SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
	72		15		20		00		SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
	72		15		21		00		SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
	72		15		22		00		SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	

	72		15		23		00		SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
	72		15		24		00		SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
	72		15		25		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
	72		15		26		00		SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL	
	72		15		27		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
	72		15		28		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
	72		15		29		00		SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
	72		15		30		00		SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
	72		15		31		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
	72		15		32		00		SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
	72		15		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
	72		15		34		00		SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
	72		15		35		00		SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
	72		15		36		00		SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
	72		15		37		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEaderos	
	72		15		39		00		SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
	72		15		40		00		SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
	72		15		41		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
	72		15		44		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
	73		15		21		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA	
	76		12		15		00		RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 7 DE 14  
\*\*\*\*\*

76   12   16   00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
76   12   20   00	SERVICIOS DE BASURERO	
77   10   15   00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77   11   16   00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77   12   15   00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77   12   16   00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77   12   17   00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
77   13   16   00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
78   10   16   00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL	
78   10   18   00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
78   10   21   00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS	
78   11   18   00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
78   14   16   00	INSPECCIÓN	
80   10   15   00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRATION CORPORATIVA	
80   10   16   00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80   11   15   00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80   11   17   00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
80   12   17   00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
80   15   16   00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL	
81   10   15   00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81   10   22   00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
81   10   25   00	SERVICIOS DE PERMISOS	

81   10   26   00	SERVICIOS DE MUESTREO	
81   10   27   00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81   12   15   00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
81   14   15   00	CONTROL DE CALIDAD	
81   15   17   00	GEOLOGÍA	
81   15   19   00	GEOFÍSICA	
83   10   15   00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83   10   16   00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
83   10   18   00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
93   14   20   00	DESARROLLO URBANO	
95   10   15   00	LOTES RESIDENCIALES	
95   10   16   00	LOTES COMERCIALES	
95   10   17   00	LOTES INDUSTRIALES	
95   11   16   00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
95   12   15   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO	
95   12   16   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
95   12   17   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95   12   18   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
95   12   19   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN	
95   12   20   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
95   12   21   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
95   12   23   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS	
95   12   24   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
95   12   25   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA	
95   12   26   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 8 DE 14  
\*\*\*\*\*

95   12   27   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95   13   15   00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
95   13   16   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES	
95   13   17   00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
95   14   16   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES	
95   14   17   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES	
95   14   18   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO	
95   14   19   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS	

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ESTRUCTURAS 5 ZONAS  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 709,33  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL ICSC 792 2013  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 854,09  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO BRAGO 2  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.165,86  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CEDROJAR  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.502,48  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL ICSC 792 2013  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.446,78  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 9 DE 14  
\*\*\*\*\*

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   10   23   00	30   11   15   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	40   17   15   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   27   00	81   10   15   00
83   10   15   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INGEVIAS Z2  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.698,70  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	46   16   15   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   27   00
77   12   16   00	81   10   15   00	93   14   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EP 2015  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.449,37  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   10   23   00	30   11   15   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	40   17   15   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   15   27   00	77   10   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   12   15   00
83   10   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO SOACHA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.828,10  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27   11   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
40   17   15   00	40   17   17   00	40   17   27   00
46   16   15   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   18   00
71   10   17   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   15   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   18   00	72   15   19   00

83   10   15   00	30   10   24   00	30   11   19   00
30   12   19   00	40   17   27   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   17   00
72   15   19   00	72   15   44   00	77   11   16   00
93   14   20   00	40   14   17   00	40   18   30   00
31   16   20   00	22   10   16   00	22   10   17   00
20   12   14   00	31   16   21   00	30   11   18   00
30   10   22   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,60  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   12   28   00	30   10   23   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
40   17   15   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   15   27   00	81   10   15   00
83   10   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SUMIDROS 2016  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.936,94  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   15   27   00	72   14   11   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   18   00
40   17   15   00	30   12   17   00	83   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 10 DE 14  
\*\*\*\*\*

72   15   20   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   39   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   20   00	77   11   16   00
78   10   18   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   12   15   00	83   10   15   00	93   14   20   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA CAMILA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A.S E.S.P.  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 544,69  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81   10   15   00	27   11   22   00	30   10   36   00
30   12   16   00	40   17   15   00	46   16   15   00
70   17   15   00	71   10   17   00	72   10   29   00
72   14   11   00	72   15   11   00	76   12   20   00
78   10   18   00	81   12   15   00	95   11   16   00
30   11   15   00	30   12   17   00	40   17   17   00
70   11   15   00	70   17   16   00	71   12   10   00
72   10   33   00	72   14   15   00	72   15   25   00
72   15   39   00	76   12   16   00	80   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 11 DE 14  
\*\*\*\*\*

81   10   15   00	40   15   15   00	40   15   17   00
47   13   17   00	47   13   16   00	71   13   14   00
47   12   19   00	47   12   18   00	76   12   15   00
78   10   21   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTEGRAL DE INGENIERIA GTA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.665,17  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81   10   15   00	80   10   16   00	77   10   15   00
72   10   15   00	72   15   27   00	30   10   23   00
77   12   15   00	72   14   10   00	30   12   16   00
30   11   15   00	77   11   16   00	81   12   15   00
72   14   11   00	40   17   15   00	93   14   20   00
46   16   15   00	72   14   16   00	55   12   17   00
76   12   15   00	76   12   20   00	30   11   18   00
31   16   15   00	27   11   16   00	30   10   24   00
30   26   53   00	30   10   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO G4

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.286,96  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40   17   21   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   14   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   44   00	30   10   23   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   24   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   16   15   00	30   16   17   00
30   17   15   00	40   14   20   00	40   17   15   00
40   17   27   00	40   17   26   00	40   17   28   00
40   17   25   00	72   10   15   00	77   10   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   16   00	80   10   16   00
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   17   00
80   12   17   00	78   11   18   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
83   10   15   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 12 DE 14  
\*\*\*\*\*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ZONA 3-733  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.646,34  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	40   17   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   23   00
72   15   25   00	72   15   27   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   44   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   24   00	30   10   23   00
30   10   36   00	30   10   39   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   18   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
78   11   18   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   12   15   00	81   14   15   00
40   18   31   00	83   10   15   00	27   11   22   00
40   14   20   00	40   17   15   00	40   17   17   00
40   17   25   00	40   17   27   00	40   17   28   00
40   17   29   00	40   17   35   00	27   11   32   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORFI INGENIERIA SAS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RIO BOGOTA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.497,06  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40   17   21   00	72   14   17   00	72   15   29   00
30   10   18   00	30   12   17   00	40   17   15   00
77   12   17   00	81   12   15   00	72   10   29   00
72   15   11   00	72   15   30   00	30   10   22   00
30   12   18   00	40   17   27   00	77   13   16   00
81   14   15   00	72   10   33   00	72   15   14   00
72   15   35   00	30   10   24   00	30   12   19   00
40   17   26   00	80   10   16   00	83   10   15   00
72   11   10   00	72   15   19   00	72   15   36   00
30   10   39   00	30   13   15   00	40   17   28   00
80   10   15   00	72   12   14   00	72   15   20   00
72   15   37   00	30   11   15   00	30   13   16   00
40   17   25   00	80   11   15   00	72   14   10   00
72   15   22   00	72   15   39   00	30   11   16   00
30   13   17   00	72   10   15   00	80   11   17   00
72   14   11   00	72   15   23   00	72   15   40   00
30   11   17   00	30   16   15   00	77   10   15   00
80   12   17   00	72   14   13   00	72   15   24   00
72   15   44   00	30   11   18   00	30   16   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 13 DE 14  
\*\*\*\*\*

77   11   16   00	78   11   18   00	72   14   15   00
72   15   25   00	30   10   23   00	30   11   19   00
30   17   15   00	77   12   15   00	81   10   15   00
72   14   16   00	72   15   27   00	30   10   17   00
30   12   16   00	40   14   20   00	77   12   16   00
81   10   22   00	78   10   21   00	78   14   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUANGUITA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,69  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   10   33   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   25   00	72   15   39   00
30   10   22   00	30   10   36   00	30   11   16   00
30   12   17   00	30   13   15   00	78   11   18   00
81   10   25   00	40   18   31   00	40   14   20   00
40   17   25   00	40   17   29   00	76   12   20   00
80   10   16   00	40   17   21   00	72   14   10   00
72   14   16   00	72   15   19   00	72   15   27   00
72   15   44   00	30   10   24   00	30   10   39   00

30   11   18   00	30   12   18   00	30   13   16   00
81   10   15   00	81   12   15   00	83   10   15   00
40   17   15   00	40   17   27   00	40   17   35   00
76   12   16   00	80   11   15   00	72   10   29   00
72   14   11   00	72   14   17   00	72   15   23   00
72   15   37   00	30   10   18   00	30   10   23   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   19   00
30   13   17   00	81   10   22   00	81   14   15   00
27   11   22   00	40   17   17   00	40   17   28   00
27   11   32   00	78   10   18   00	93   14   20   00
95   11   16   00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL  
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00490424 DEL LIBRO  
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL  
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JULIO  
DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO  
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00523862 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS  
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO  
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EL  
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552348 DEL LIBRO  
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL  
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL  
DE 2016.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO  
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601658 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS  
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO  
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL  
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00609927 DEL LIBRO

SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2156402528264

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:50:28

AB21564025 PÁGINA: 14 DE 14  
\*\*\*\*\*

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL  
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO  
DE 2017.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EL  
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00635509 DEL LIBRO  
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL  
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL  
DE 2018.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EL  
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673596 DEL LIBRO  
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL  
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL  
DE 2019.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL  
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705492 DEL LIBRO  
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL  
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL  
DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL  
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744035 DEL LIBRO  
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL  
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL  
DE 2021.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL  
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00752299 DEL LIBRO  
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL  
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO  
DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO  
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION  
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ,  
VALOR : \$ 53,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA  
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE  
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES**

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

**CERTIFICA:  
IDENTIFICACIÓN**

Que: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
N.I.T: 79.531.589-1  
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 79531589

**CERTIFICA:  
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 11 de Mayo de 2018.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 25 de Mayo de 2021.

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

Dirección del domicilio principal: Calle 26 29 140  
Municipio: TARAZA  
Departamento: ANTIOQUIA  
País: COLOMBIA  
Barrio: PAVAS  
Teléfono 1: 4998686  
Teléfono 2: 3212328164  
Correo electrónico: peyh@peyh.com.co

Dirección notificación judicial: Calle 26 29 140  
Municipio para notificación: TARAZA  
Departamento para notificación: ANTIOQUIA  
País: COLOMBIA  
Barrio: PAVAS  
Teléfono 1 para notificación: 4998686  
Teléfono 2 para notificación: 3212328164  
Correo electrónico de notificación: peyh@peyh.com.co

Página: 1 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

**CERTIFICA:  
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA**

Que el inscrito se clasificó como: Pequeña empresa

**CERTIFICA:  
INFORMACIÓN FINANCIERA**

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	\$3.156.714.427,00
Activo total:	\$4.647.602.263,00
Pasivo corriente:	\$857.011.184,00
Pasivo total:	\$1.286.345.800,00
Patrimonio:	\$3.361.256.463,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$349.774.197,00
Gastos de intereses:	\$20.200.000,00

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:	\$2.993.137.466,00
Activo total:	\$4.484.025.302,00
Pasivo corriente:	\$857.011.184,00
Pasivo total:	\$1.286.345.800,00
Patrimonio:	\$3.197.679.502,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$130.389.283,00
Gastos de intereses:	\$16.390.000,00

Fecha de corte de la información financiera: 2018/12/31

Activo corriente:	\$3.149.830.593,00
Activo total:	\$4.640.718.429,00
Pasivo corriente:	\$1.045.688.829,00
Pasivo total:	\$1.488.023.445,00
Patrimonio:	\$3.152.694.984,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$65.331.917,00
Gastos de intereses:	\$16.127.500,00

Página: 2 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez:	3,68
Índice de endeudamiento:	0,27
Razón de cobertura de intereses:	17,31

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Índice de liquidez:	3,49
Índice de endeudamiento:	0,28
Razón de cobertura de intereses:	7,95

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2018

Índice de liquidez:	3,01
Índice de endeudamiento:	0,32
Razón de cobertura de intereses:	4,05

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio:	0,10
Rentabilidad del activo:	0,07

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Rentabilidad del patrimonio:	0,04
Rentabilidad del activo:	0,02

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el

Página: 3 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

proponente reportó con corte a 31/12/2018

Rentabilidad del patrimonio:	0,02
Rentabilidad del activo:	0,01

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

**CERTIFICA:  
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
11	10	16	00	Minerales metálicos
11	10	18	00	Metales preciosos
11	11	15	00	Barro y Tierra
11	11	16	00	Piedra
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	18	00	Agregados
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
31	12	19	00	Fundiciones labradas de molde de grafito
32	15	15	00	Dispositivos de control de indicación y de señalización
46	16	15	00	Control de tráfico
47	10	15	00	Equipo para el tratamiento y suministro de agua
49	24	15	00	Equipo de parques infantiles
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
71	10	15	00	Prospección minera

Página: 4 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	10	16	00	Servicios mineros de perforación y voladura
71	10	17	00	Extracción
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos

Página: 5 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación

Página: 6 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	42	00	de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
73	12	18	00	Servicios de industria de productos de minerales no metálicos
73	18	11	00	Servicios de revestimiento
73	18	19	00	Servicios de soldadura
76	10	15	00	Desinfección
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
78	10	21	00	Servicios de oleoductos
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	17	00	Geología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos

Página: 7 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 1.091,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	16	00	11	10	18	00
11	11	15	00	11	11	16	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00

Página: 8 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	10	16	00	71	10	17	00
73	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL P & P INGENIEROS - 3  
Nombre del contratante: ALCALDÍA DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE CALIDAD Y SERVICIO  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 12.945,21  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	10	15	00	70	13	15	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	42	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	10	21	00

Página: 9 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	17	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL P & P INGENIEROS - 3  
Nombre del contratante: DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR - DISAN  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 4.159,04  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	10	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00

Página: 10 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	35	00	72	15	40	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	14	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	20	00	95	12	27	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA  
Nombre del contratante: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 3.810,63  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 22,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00

Página: 11 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	40	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL P & P INGENIEROS  
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YACOPÍ - CUNDINAMARCA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 2.064,43  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

Página: 12 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	40	00
73	18	11	00	73	18	19	00
81	10	15	00	81	10	17	00
83	10	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: JORGE ENRIQUE REINA CARO  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 709,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
49	24	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	31	00
78	10	21	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE YACOPI CUNDINAMARCA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 95,95

Página: 13 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	33	00
72	15	41	00	78	10	21	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE YACOPI CUNDINAMARCA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 102,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 469,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Página: 14 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TARAZA ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 194,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TARAZA ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 213,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00

Página: 15 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	29	00
----	----	----	----	----	----	----	----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE YACOPI CUNDINAMARCA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 480,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 203,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE YACOPI CUNDINAMARCA

Página: 16 de 48





CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscámara.com](http://www.certificadoscámara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 367,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TARAZA ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 93,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	15	13	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACERES ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 64,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	27	00	72	15	29	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO

Página: 17 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscámara.com](http://www.certificadoscámara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.685,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
71	10	16	00	71	10	17	00
73	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: UNIÓN TEMPORAL ICAT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.529,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
73	12	18	00	78	10	18	00

Página: 18 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscámara.com](http://www.certificadoscámara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	16	00
----	----	----	----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE YACOPI CUNDINAMARCA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 439,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE YACOPI CUNDINAMARCA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 181,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO

Página: 19 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscámara.com](http://www.certificadoscámara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: EDUARDO OSPINA Y CIA EDOSPINA S.A  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 158,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TARAZA ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 168,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	30	00	95	10	15	00
95	12	21	00				

Página: 20 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: HECTOR BERNARDO ESCUCHA BARRAGAN  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.929,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	30	00	73	18	11	00
73	18	19	00	95	12	24	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: JORGE ENRIQUE REYNA CARO  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 246,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Página: 21 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: HECTOR BERNARDO ESCUCHA BARRAGAN  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 931,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	11	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 100,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 39,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 210,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 172,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 138,62

Página: 24 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 71,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 198,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Página: 23 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 95,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 210,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00

Página: 25 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 144,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 201,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38  
Contrato celebrado por: El proponente

Página: 26 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 120,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAZA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 159,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAZA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 46,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Página: 27 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAZA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 192,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00	72	14	10	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAZA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 77,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00				

Página: 28 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAIZA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 61,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	27	00	72	15	29	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAIZA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 237,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00	72	14	10	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAIZA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 115,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Página: 29 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00	72	14	10	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE CACERES - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 228,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00	72	14	10	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE CACERES - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 225,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00	72	14	10	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL P & P INGENIEROS

Página: 30 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 212,49  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: FONDECUN  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 197,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIQUITA - TOL  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 149,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Página: 31 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 45,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 93,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00

Página: 32 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 11 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 37,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 197,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL P & P INGENIEROS - 5  
Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE SERVICIOS

Página: 33 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PUBLICOS  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.211,68  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 207,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	29	00	73	18	11	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 143,80

Página: 34 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	29	00	73	18	11	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 47,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	29	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 181,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Página: 35 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CtfbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 62,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	29	00	73	18	11	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 53,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

Página: 36 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	29	00	73	18	11	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE YACOPI - CUND  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 53,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	29	00	73	18	11	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: EDOSPINA S.A  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 158,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Página: 37 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	29	00	73	18	11	00
81	10	15	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO DE BOGOTA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 65,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	32	00	73	18	11	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: SECRETARIA DE GOBIERNO - GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 870,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Página: 38 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	73	18	11	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAZA - ANT  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 232,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	15	29	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 67  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las

Página: 39 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL AM  
Nombre del contratante: AGUAS DEL MAGDALENA SA ESP  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 3.612,32  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	10	15	00	72	12	10	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	28	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	12	24	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 1.104,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00

Página: 40 de 48





CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	73	18	19	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	23	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL PE & H FUSA 2015  
Nombre del contratante: ICCU - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15.803,30  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO      SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Página: 41 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	32	15	15	00
46	16	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	27	00
72	15	29	00	73	18	11	00
78	10	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 70  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO  
Nombre del contratante: PE & H PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.515,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO	SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00

Página: 42 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	73	18	11	00
81	10	15	00	81	10	17	00
95	12	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: CONSORCIO CILPES  
Nombre del contratante: ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR DISTRITO DE BOGOTA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 32.358,86  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO	SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
30 11 15 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00

Página: 43 de 48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CTFbXdFccHwpyggk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	15	00	30	19	16	00
32	15	15	00	46	16	15	00
70	13	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	27	00	72	15	40	00
77	10	20	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 75  
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL EXPLOTACIONES MINERAS EL DORADO  
Nombre del contratante: CALIZAS DEL LLANO S.A  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.842,56  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO	SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
11 11 15 00	11 11 16 00
30 11 15 00	30 11 18 00

Página: 44 de 48



, ingresando a

00  
00  
00  
00  
00

or parte de la

## 3

e con grupos

o situación de

or parte de la

en el registro  
primero de los  
registro único

cada, quedó en  
e publicación,  
título 221 del

istro único de  
s proponentes,  
empresarial y

ingresando a

cada, quedó en  
de publicación,  
artículo 221 del

LES, CONTRATOS  
EN FIRME DE

ES EN RELACIÓN  
AS Y SANCIONES

STRUCTURA Y

DE EDIFICIOS

.....  
 , ingresando a

EN VIRTUD DEL  
CORPORADO EN EL  
S DE COMERCIO.  
ATOS, MULTAS Y  
SURTIRSE ANTE  
TIRSE ANTE LAS

TIOQUIA.

ción impartida  
el oficio del  
acontinuación

o dispuesto en  
mecánica que es  
de la Cámara de  
digital y la  
ar a través de

virtual, puede  
ra de Comercio  
usted le va a  
sta cuatro (4)  
momento de su  
digitando el  
o del presente  
en y contenido  
as taquillas o

.....  
ingresando a

## **PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8**

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**

### **13. CUPO DE CRÉDITO**

Bogotá, 02 de diciembre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**BANCOLOMBIA S.A.  
CERTIFICA**

Que la sociedad ORFI INGENIERIA SAS con Nit 900616351- tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS\_ M/CTE. (\$290.000.000 ), destinado para la Convocatoria Pública No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021 que tiene por objeto CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de ( 11 ) ONCE meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad ORFI INGENIERIA SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los ( 2 ) DOS días del mes de DICIEMBRE del año 20 21

Cordialmente

  
Bogotá - Gerenciamiento Centralizado Pyme  
Gerente Pyme  
Cédula N° 52713190

Ana Mylena Rojas Ariza

**Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.**

C.C. 52713190 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

**Nombre:** Ana Mylena Rojas Ariza

**Cargo:** Gerente Pyme

**Correo electrónico:** arojas@bancolombia.com.co

**Teléfono:** 3005554836

**Dirección:** AV CR 58D N° 146-51 LOCAL 340

## **PATRIMONIO AUTÓNOMO GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021**

OBJETO: “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8**

**REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRÉS ORTIZ PASTRANA**

### **14. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE**

FORMATO 3							
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA							
<b>OBJETO:</b>	"EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER						
<b>PROPONENTE:</b>	CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8						
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>	PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN C.C. 79.531.589 de Bogotá D.C.						
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PROCENTAJE DE PARTICIPACION (C, UT)
1	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS, MUNICIPIO DE YACOPÍ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	2.064,44	MUNICIPIO DE YACOPÍ - CUNDINAMARCA	17/11/2012	10/09/2012	49%
2	CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y/O RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS	3.820,90	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	1/09/2010	4/03/2012	23%
3	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE TRES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIO DE ARGELIA, COCORNA Y SAN FRANCISCO, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUBVENCIÓN 317	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	870,18	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	11/06/2014	30/08/2014	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota. 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



REPRESENTANTE LEGAL



**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS DE YACOPI CUNDINAMARCA**

**CERTIFICA**

Que la UNION TEMPORAL P & P INGENIEROS identificada con el NIT No 900.428. 624 - 9 realizó el contrato estatal de obra pública No 005 – 2011 – AMY, el cual tuvo las siguientes características:

**CONTRATO No. :** 005-2011-AMY

**ENTIDAD CONTRATANTE:** EL MUNICIPIO DE YACOPÍ CUNDINAMARCA  
NIT: 800.094.776-1

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL P&P INGENIEROS NIT 900.428.624-9. Integrada por PICO CONSTRUCCIONES LTDA (50,00 %); PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN (49,00 %) y JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO (1,00 %)

**REPRESENTANTE LEGAL:** ING. PEDRO ESCUCHA BARRAGAN

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS, MUNICIPIO DE YACOPI – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

**FECHA DE INICIO:** 18 DE AGOSTO DE 2011

**PLAZO INICIAL:** 5 MESES

**PRORROGA 1:** 4 MESES

**PRORROGA 2:** 3 MESES

**PRORROGA 3:** 2 MESES

**ORDEN y PROGRESO**

Conmutador (1) 8546092-94-95; Telefax: 8546093; Email: [alcaldia@yacopi-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@yacopi-cundinamarca.gov.co)  
Casa de Gobierno - Calle 10 No. 4-38



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE YACOPI  
NTT. 800.094.776-1

**TERMINACION:** 17 DE NOVIEMBRE DE 2012

**RECIBO FINAL:** 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012

**VALOR DEL CONTRATO:**

Inicial:	\$999.917.346.00
Adición:	\$170.000.000.00
Total final:	\$1.169.917.346.00

**AREA CONSTRUIDA:** 1.322 m<sup>2</sup>

**DIRECTOR DE OBRA:** ING. PEDRO ESCUCHA BARRAGAN


**CALIDAD:** Buena

**CUMPLIMIENTO:** Bueno

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Estudio de suelos; Actualización diseño arquitectónico según norma NTC 4595; Revisión cálculo estructural y actualización a la norma NSR 2010; Diseño Hidrosanitario; Diseño eléctrico; Preliminares; Excavaciones y rellenos; Concretos Cimentación; Desagües e instalaciones subterráneas; Estructura en concreto y metálica; Mampostería; Instalaciones Hidrosanitarias; Instalaciones eléctricas; Pañetes; Pisos bases; Pisos Acabados; Cubierta; Carpintería metálica; Carpintería de Aluminio; Enchapes; Aparatos sanitarios; Iluminaciones; Pintura; Cerraduras; Vidrios; Obras exteriores.

Expedida en Yacopí a los diez días del mes de septiembre del 2012, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

  
**ING. JAIRO BELTRAN RODRIGUEZ**  
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos

---

**ORDEN y PROGRESO**  
Conmutador (1) 8546092-94-95; Telefax: 8546093; Email: [alcaldia@yacopi-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@yacopi-cundinamarca.gov.co)  
Casa de Gobierno - Calle 10 No. 4-38





EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS DE YACOPI CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que la UNION TEMPORAL P & P INGENIEROS identificada con el NIT No 900.428. 624 - 9 realizó el contrato estatal de obra pública No 005 – 2011 – AMY, el cual tuvo las siguientes características:

**CONTRATO No. :** 005-2011-AMY

**ENTIDAD CONTRATANTE:** EL MUNICIPIO DE YACOPÍ CUNDINAMARCA  
NIT: 800.094.776-1

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL P&P INGENIEROS NIT 900.428.624-9. Integrada por PICO CONSTRUCCIONES LTDA (50,00 %); PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN (49,00 %) y JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO (1,00 %)

**REPRESENTANTE LEGAL:** ING. PEDRO ESCUCHA BARRAGAN

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS, MUNICIPIO DE YACOPI – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

**FECHA DE INICIO:** 18 DE AGOSTO DE 2011

**PLAZO INICIAL:** 5 MESES

**PRORROGA 1:** 4 MESES

**PRORROGA 2:** 3 MESES

**PRORROGA 3:** 2 MESES

**ORDEN y PROGRESO**

Commutador (1) 8546092-94-95; Telefax: 8546093; E-mail: [alcaldia@yacopi-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@yacopi-cundinamarca.gov.co)  
Casa de Gobierno - Calle 10 No. 4-38





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE YACOPÍ  
NIT. 800.094.776-1

TERMINACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2012

RECIBO FINAL: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012

VALOR DEL CONTRATO: Inicial: \$999.917.346.00  
Adición: \$170.000.000.00  
Total final: \$1.169.917.346.00

AREA CONSTRUIDA: 1.322 m<sup>2</sup>

DIRECTOR DE OBRA: ING. PEDRO ESCUCHA BARRAGAN


CALIDAD: Buena

CUMPLIMIENTO: Bueno

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Estudio de suelos; Actualización diseño arquitectónico según norma NTC 4595; Revisión cálculo estructural y actualización a la norma NSR 2010; Diseño Hidrosanitario; Diseño eléctrico; Preliminares; Excavaciones y rellenos; Concretos Cimentación; Desagües e instalaciones subterráneas; Estructura en concreto y metálica; Mampostería; Instalaciones Hidrosanitarias; Instalaciones eléctricas; Pañetes; Pisos bases; Pisos Acabados; Cubierta; Carpintería metálica; Carpintería de Aluminio; Enchapes; Aparatos sanitarios; Iluminaciones; Pintura; Cerraduras; Vidrios; Obras exteriores.

Expedida en Yacopí a los diez días del mes de septiembre del 2012, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

  
ING. JAIRO BELTRAN RODRIGUEZ  
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos

**ORDEN y PROGRESO**  
Comitadón (1) 8546092-94-95; Telefax: 8546093; Email: [alcaldia@yacopi-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@yacopi-cundinamarca.gov.co)  
Casa de Gobierno - Calle 10 No. 4-38



## ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA ACTA:	10/09/2012				
CONTRATO:	005-2011	CLASE	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	FECHA:	23/06/2011
OBJETO:	"CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS, MUNICIPIO DE YACOPI - DEPARATAMENTO DE CUNDINAMARCA..				
VALOR:	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (999.917.346)M/CTE				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA				
NIT.:	800.094.776-1				
REP. LEGAL:	WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ				
DOCUMENTO:	C.C. No. 79.541.455 DE Bogotá				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL P&P INGENIEROS				
NIT:	900.428.624-9				
REPR. LEGAL:	PEDRO ESCUCHA BARRAGAN – Según autorización de fecha 15 de febrero de 2012.				
DOCUMENTO	79.531.589 DE BOGOTA				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	5 MESES	INICIACION:	18/08/2011	TERMINACIÓN	17/01/2012
PROROGA 1:	4 MESES	INICIACION:	18/08/2011	TERMINACIÓN	17/05/2012
PROROGA 2:	3 MESES	INICIACION:	18/08/2011	TERMINACIÓN	17/08/2012
PROROGA 3:	3 MESES	INICIACION:	29/07/2012	TERMINACION:	17/08/2012
ADICION 1:	VALOR:	\$ 170.000.000	29/07/2012		

### CANTIDADES RECIBIDAS

LAS DESCRITAS EN EL INFORME Y EL ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SUSCRITA ENTRE LAS PARTES, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA, DEBIDAMENTE REVISADA Y AVALADA POR EL INTERVENTOR Y EL SUPERVISOR MEDIANTE SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

### BALANCE DEL CONTRATO

1. VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL (VC):	\$999.917.346,0
1.1 VALOR ADICION:	\$ 170.000.000,0
1.2 VALOR TOTAL CONTRATO FINAL (VC):	\$1.169.917.346,0
2. VALOR ANTICIPO (A):	\$499.958.673,0
2.1. AMORTIZACIONES ANTERIORES (AA):	\$499.958.673,0
2.2. AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA (APA):	0,00
2.3. TOTAL AMORTIZACIONES (TA=AA+APA):	\$499.958.673,0




2.4. SALDO POR AMORTIZAR (SA=A-TA):	\$0,0
3. VALOR PRESENTE ACTA (VPA):	\$267.088.567,5
3.1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (SFC=VPA-APA):	\$267.088.567,5
3.2. VALOR PAGOS ACTAS ANTERIORES (VAA=SFC DE ACTAS ANTERIORES):	\$902.828.778,5
3.3. VALOR TOTAL PAGOS ACTAS PARCIALES (VTAP=A+VAA+SFC):	\$1.169.917.346,0
4. SALDO POR EJECUTAR (SE=VC-A-VTAP):	\$0,00

**OBSERVACIONES:** Las partes declaran que los ítems objeto del contrato fueron entregados por EL CONTRATISTA y recibidos por EL MUNICIPIO a entera satisfacción, según aprobación dada por el interventor mediante su informe debidamente firmado.

**FIRMAS**

**CONTRATANTE:**

  
**WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ**  
Alcalde Municipal


**CONTRATISTA:**

  
**PEDRO ESCUCHA BARRAGAN**  
Contratista  
Representante Legal Unión Temporal P & P Ing.


**SUPERVISOR:**

  
**JAIRO ARNULFO BELTRAN RODRIGUEZ**  
Secretario de Planeación

**INTERVENTOR:**

  
**JUAN CARLOS ROJAS ACERO**  
R.L. SOLUCIONES INTEGRALES V&M S.A.S  
Interventor





## ACTA DE LIQUIDACION

FECHA ACTA:	10/10/2012				
CONTRATO:	005-2011	CLASE	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	FECHA:	23/06/2011
OBJETO:	"CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS, MUNICIPIO DE YACOPI - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA..				
VALOR:	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (999.917.346)M/CTE				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA				
NIT.:	800.094.776-1				
REP. LEGAL:	WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ				
DOCUMENTO:	C.C. No. 79.541.455 DE Bogotá				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL P&P INGENIEROS				
NIT:	900.428.624-9				
REPR. LEGAL:	PEDRO ESCUCHA BARRAGAN – Según autorización de fecha 15 de febrero de 2012.				
DOCUMENTO	79.531.589 DE BOGOTA				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	5 MESES	INICIACION:	18/08/2011	TERMINACIÓN	17/01/2012
PROROGA 1:	4 MESES	INICIACION:	18/08/2011	TERMINACIÓN	17/05/2012
PROROGA 2:	3 MESES	INICIACION:	18/08/2011	TERMINACIÓN	17/08/2012
PROROGA 3:	3 MESES	INICIACION:	29/07/2012	TERMINACION:	17/08/2012
ADICION 1:	VALOR:	\$ 170.000.000	29/07/2012		
<b>CANTIDADES RECIBIDAS</b>					
LAS DESCRITAS EN EL INFORME Y EL ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SUSCRITA ENTRE LAS PARTES, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA, DEBIDAMENTE REVISADA Y AVALADA POR EL INTERVENTOR Y EL SUPERVISOR MEDIANTE SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.					
<b>BALANCE DEL CONTRATO</b>					
1. VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL(VC):				\$999.917.346,0	
1.1 VALOR ADICION:				\$ 170.000.000,0	
1.2 VALOR TOTAL CONTRATO FINAL(VC):				\$1.169.917.346,0	
2. VALOR ANTICIPO (A):				\$499.958.673,0	
2.1. AMORTIZACIONES ANTERIORES (AA):				\$499.958.673,0	
2.2. AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA (APA):				0,00	
2.3. TOTAL AMORTIZACIONES (TA=AA+APA):				\$499.958.673,0	
2.4. SALDO POR AMORTIZAR (SA=A-TA):				\$0,0	




3. VALOR PRESENTE ACTA (VPA):	\$0,00
3.1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (SFC=VPA-APA):	0,00
3.2. VALOR PAGOS ACTAS ANTERIORES (VAA=SFC DE ACTAS ANTERIORES):	\$1.169.917.346,0
3.3. VALOR TOTAL PAGOS ACTAS PARCIALES (VTAP=A+VAA+SFC):	\$1.169.917.346,0
4. SALDO POR EJECUTAR (SE=VC-A-VTAP):	\$0,00

**OBSERVACIONES:** Las partes declaran que los ítems objeto del contrato fueron entregados por EL CONTRATISTA y recibidos por EL MUNICIPIO a entera satisfacción, según aprobación dada por el interventor mediante su informe debidamente firmado.

**FIRMAS**

**CONTRATANTE:**

  
**WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ**  
Alcalde Municipal


**CONTRATISTA:**

  
**PEDRO ESCUCHA BARRAGAN**  
Contratista  
Representante Legal Unión Temporal P & P Ing.

**SUPERVISOR:**

  
**JAIRO ARNULFO BELTRAN RODRIGUEZ**  
Secretario de Planeación

**INTERVENTOR:**

  
**JUAN CARLOS ROJAS ACERO**  
R.L. SOLUCIONES INTEGRALES V&M S.A.S  
Interventor



ACTA DE RECIBO FINAL									
FECHA DE ACTA				10 DE SEPTIEMBRE DE 2012					
CONTRATO		CONVENIO		CONTRATO No. 005 - 2011 - AMY					
MUNICIPIO DE YACOPI				No.		DESDE		HASTA	
MUNICIPIO DE YACOPI				3002192 - 5		01-jul-11		01-ene-13	
MUNICIPIO DE YACOPI				3002192 - 5		01-jul-11		01-abr-13	
UNION TEMPORAL P & P INGENIEROS				1010046 - 3		01-jul-11		30-mar-13	
NIT 900.428.624 - 9				3002192 - 5		01-jul-11		01-oct-15	
ESTABILIDAD DE OBRA				3002192 - 5		10-sep-12		10-sep-17	
OBJETO: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS, MUNICIPIO DE YACOPI - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA									
CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 2									
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES	UN	1,00	\$ 821.400,00	\$ 821.400,00	1,00	\$ 821.400,00	1,00	\$ 821.400,00
1.1	CAMPAMENTOS 9 M2	ML	173,00	\$ 13.750,00	\$ 2.374.750,00	173,00	\$ 2.374.750,00	173,00	\$ 2.374.750,00
1.2	CERCA EN TELA VERDE H=2,10	M2	0,00	\$ 2.070,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.3	REPLANTEO MANUAL DE CIMENTOS	M2	0,00	\$ 9.500,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.4	DEMOLICION PLACA PISO 0,10M	M2	0,00	\$ 9.500,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2	EXCAVACION Y RELLENO	M3	613,20	\$ 29.810,00	\$ 18.279.466,78	383,27	\$ 11.425.273,48	228,93	\$ 6.854.213,30
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0-0,2-0,4 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,00	\$ 8.940,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.2	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,00	\$ 9.760,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	336,64	\$ 69.760,00	\$ 23.484.006,40	236,74	\$ 18.651.502,40	97,90	\$ 6.829.504,00
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB BASE GRANULAR BG-1	M3	9,01	\$ 343.560,00	\$ 3.099.916,55	9,01	\$ 3.099.916,55	9,01	\$ 3.099.916,55
3	CONCRETO DE CIMENTACION	M3	36,68	\$ 527.780,00	\$ 19.254.443,60	33,34	\$ 17.596.088,40	5,34	\$ 2.818.345,20
3.1	BASE DE CONCRETO POBRE DE 1500 PSI	M3	53,15	\$ 665.900,00	\$ 35.300.000,00	47,78	\$ 27.042.604,78	5,37	\$ 3.039.893,00
3.2	CONCRETO PARA ZAPATAS 3500 PSI	M3	538,70	\$ 52.400,00	\$ 28.227.764,72	507,68	\$ 26.602.315,72	31,02	\$ 1.925.449,00
3.3	CONCRETO VIGAS DE CIMENTO DE 3500 PSI	M2	5,846,75	\$ 3.140,00	\$ 18.358.799,40	5,846,75	\$ 18.358.799,40	0,00	\$ -
3.4	PLACA DE CONTRAPISO C.3000 PSI H=010	KG	5,846,75	\$ 3.140,00	\$ 18.358.799,40	5,846,75	\$ 18.358.799,40	0,00	\$ -
4	REFUERZO DE CIMENTACION	KG	5,846,75	\$ 3.140,00	\$ 18.358.799,40	5,846,75	\$ 18.358.799,40	0,00	\$ -
4.1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 1/2"-5/8" 37000 PSI	KG	5,846,75	\$ 3.140,00	\$ 18.358.799,40	5,846,75	\$ 18.358.799,40	0,00	\$ -
5	DESAGUE E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	ML	0,00	\$ 22.600,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.1	TUBERIA PVC AGUA DE LLUVIAS	ML	0,00	\$ 22.600,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC LIVIANA PARA DILATANTE DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS D=4	ML	0,00	\$ 22.600,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6	DESAGUE PARA AGUAS NEGRAS	ML	0,00	\$ 21.100,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.1	TUBERIAS PVC SANITARIAS	ML	0,00	\$ 21.100,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.1.1	BAJANTE A.H. PVC 3"	ML	48,40	\$ 37.600,00	\$ 1.827.440,00	39,47	\$ 1.484.072,00	9,93	\$ 373.368,00
6.1.2	TUBERIA PARA DRENAJE 100,4" PCV	ML	78,00	\$ 68.000,00	\$ 5.304.000,00	0,00	\$ -	78,00	\$ 5.304.000,00
6.1.3	TUBERIA PARA DRENAJE 100,6" PCV	ML	9,00	\$ 325.000,00	\$ 2.925.000,00	4,00	\$ 1.300.000,00	5,00	\$ 1.650.000,00

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 2										ACTA DE AVANCE No. 1		EJECUTADO ACTA FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL		
9	ESTRUCTURA METALICA														
9.1	ESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA (LAMINA CR), PARA POLIDORTIVO INCLUYE CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA, CONTEMPLA TAMBIEN CALCULO DE FABRICACION, SUMINISTRO TRANSPORTE Y MONTAJE	KG	0,00	\$ 6.350,00	\$			\$		0,00	\$	0,00	\$		
9.2	MALLA REFUERZO h=257,7mm, 15*15,9000 PSI ENTREPISO MACIZO	M2	640,57	\$ 9.500,00	\$ 6.085.367,50	495,57	\$ 4.707.887,50	145,00	\$ 1.377.500,00			640,57	\$ 6.085.367,50		
10	MAPOSTERIA														
10.1	MURO DE BLOQUE No. 5e=12	M2	455,66	\$ 26.750,00	\$ 12.186.905,00	455,66	\$ 12.186.905,00	0,00	\$			455,66	\$ 12.186.905,00		
10.2	MURO LADRILLO PRENSADO, e=12,2 CARAS A LA VISTA	M2	454,03	\$ 60.150,00	\$ 27.308.904,50	454,03	\$ 27.308.904,50	0,00	\$			454,03	\$ 27.308.904,50		
10.3	DOVELA GROUTING 3000 PSI (12.3)	ML	564,66	\$ 4.200,00	\$ 2.371.572,00	541,36	\$ 2.273.712,00	23,30	\$ 97.860,00			564,66	\$ 2.371.572,00		
11	ACERO DE REFUERZO NO ESTRUCTURAL														
11.1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI, 1/2"-5/8"Y 37000 PSI 1/4"	KG	1.874,81	\$ 3.150,00	\$ 5.905.651,50	1.854,00	\$ 5.840.100,00	20,81	\$ 65.551,50			1.874,81	\$ 5.905.651,50		
11.2	ALFALJA CONCRETO 3000 PSI (1.2.3) B=25, INCLUYE REFUERZO	ML	116,14	\$ 36.400,00	\$ 4.227.496,00	116,14	\$ 4.227.496,00	0,00	\$			116,14	\$ 4.227.496,00		
11.3	DINTEL EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI (1.2.3) 10*20	ML	0,00	\$ 33.590,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			0,00	\$		
11.4	MESONES EN CONCRETO, 3500 PSI (1.2.2, 1/2") B=55	ML	55,22	\$ 74.820,00	\$ 4.131.560,40	55,22	\$ 4.131.560,40	0,00	\$			55,22	\$ 4.131.560,40		
12	INSTALACION HIDROSANITARIA														
12.1	RED GENERAL DE AGUA FRIA POTABLE														
12.1.1	RED SUMINISTRO AGUA D=1/2" RDE 9	ML	32,00	\$ 5.940,00	\$ 180.480,00	32,00	\$ 180.480,00	0,00	\$			32,00	\$ 180.480,00		
12.1.2	RED SUMINISTRO AGUA D=3/4" RDE 21	ML	44,60	\$ 7.210,00	\$ 321.566,00	44,60	\$ 321.566,00	0,00	\$			44,60	\$ 321.566,00		
12.1.3	RED SUMINISTRO AGUA D=1" RDE 21	ML	12,00	\$ 9.600,00	\$ 115.200,00	12,00	\$ 115.200,00	0,00	\$			12,00	\$ 115.200,00		
12.1.4	RED SUMINISTRO AGUA D=1" 1/2" RDE 21	ML	0,00	\$ 15.810,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			0,00	\$		
12.1.5	RED SUMINISTRO AGUA D=2" RDE 21	ML	0,00	\$ 21.260,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			0,00	\$		
12.1.6	REGISTRO 1" RED WHITE	UN	2,00	\$ 77.810,00	\$ 155.620,00	2,00	\$ 155.620,00	0,00	\$			2,00	\$ 155.620,00		
12.1.7	REGISTRO 1/2" RED WHITE	UN	6,00	\$ 45.870,00	\$ 275.220,00	6,00	\$ 275.220,00	0,00	\$			6,00	\$ 275.220,00		
12.1.8	REGISTRO 3/4" RED WHITE	UN	1,00	\$ 57.990,00	\$ 57.990,00	1,00	\$ 57.990,00	0,00	\$			1,00	\$ 57.990,00		
12.1.9	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA PVC PRESION UNION MECANICA RDE 21 DE D=2 1/2"	ML	0,00	\$ 8.630,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			0,00	\$		
12.1.10	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA PVC PRESION UNION MECANICA RDE 21 DE D=3"	ML	0,00	\$ 14.600,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			0,00	\$		
13	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA														
13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO TUBERIA PVC PRESION CON TERMINADO EN HIERRO GALVANIZADO D=1/2" L=2,5 m APROX	UN	46,00	\$ 40.730,00	\$ 1.873.580,00	46,00	\$ 1.873.580,00	0,00	\$			46,00	\$ 1.873.580,00		
13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO TUBERIA PVC PRESION CON TERMINADO EN HIERRO GALVANIZADO D=1 1/2" L=2,5 m APROX	UN	0,00	\$ 67.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			0,00	\$		
14	SALIDAS SANITARIAS														
14.1	PUNTO DE DESAGUE piso PVC, D=2"	UN	7,00	\$ 42.970,00	\$ 300.090,00	7,00	\$ 300.090,00		\$			7,00	\$ 300.090,00		
14.2	PUNTO DE DESAGUE PVC, D=4"	UN	19,00	\$ 56.950,00	\$ 911.200,00	19,00	\$ 911.200,00		\$			19,00	\$ 911.200,00		
14.3	PUNTO DE DESAGUE PVC, D=3"	UN	29,00	\$ 53.220,00	\$ 1.543.380,00	29,00	\$ 1.490.160,00	1,00	\$ 53.220,00			29,00	\$ 1.543.380,00		
15	INSTALACIONES ELECTRICAS														
15.1	SALIDAS ALUMBRADOS Y TOMAS														
15.1.1	SALIDA PARA LUMINARIA FLUORESCENTE EN TUBO CONDUIT DE 1/2" CON CONDUCTORES DE COBRE 2 No. 12+1 DESNUDO INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTORES SOPORTE CAJA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA	UN	70,00	\$ 44.950,00	\$ 3.146.500,00	0,00	\$	70,00	\$ 3.146.500,00			70,00	\$ 3.146.500,00		
15.1.2	SALIDA PARA LUMINARIA FLUORESCENTE EN TUBO CONDUIT DE 1/2" CON CONDUCTORES DE COBRE 2 No. 12+1 No.12 DESNUDO INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTORES ROCETA BOMBILLO SOPORTE CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA	UN	5,00	\$ 44.950,00	\$ 224.750,00	0,00	\$	5,00	\$ 224.750,00			5,00	\$ 224.750,00		



CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 2															
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTA DE AVANCE No. 1		EJECUTADO ACTA FINAL		ACUMULADO TOTAL					
						ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL				
15.1.3	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" CON CONDUCTORES DE COBRE 2 No 12+1 No. 12 DESNUDO INCLUYE TOMA SOPORTE CAJA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA	UN	37,00	\$	33.860,00	\$	1.252.820,00	0,00	\$	-		37,00	\$	1.252.820,00	
15.1.4	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE CON TUBO CONDUIT DE 1/2" CON CONDUCTORES DE COBRE 2 No 12+1 No. 12 DESNUDO INCLUYE TOMA GFCI, SOPORTE CAJA Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA	UN	0,00	\$	33.860,00	\$	-	0,00	\$	-		0,00	\$	-	
15.2	ACOMETIDA E INTERRUPTORES														
15.2.1	BAJANTE PARA ACOMETIDA ELECTRICA AEREA EN TUBO CONDUIT ENT 1-2/2 DE DIAMETRO INCLUYE CAPACETE I ACCESORIOS	UN	1,00	\$	220.060,00	\$	220.060,00	0,00	\$	-		1,00	\$	220.060,00	
15.3	TABLEROS E INTERRUPTORES														
15.3.1	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X20 A	UN	12,00	\$	62.610,00	\$	751.320,00	0,00	\$	-		12,00	\$	751.320,00	
15.3.2	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO ENCHUFABLE (TOTALIZADOR) DE 3X30 3X40 3X60 AMPERIOS	UN	1,00	\$	64.370,00	\$	64.370,00	0,00	\$	-		1,00	\$	64.370,00	
15.4	TABLERO GENERAL														
15.4.1	TABLERO TRIFASICO TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 36 CIRCUITOS	UN	1,00	\$	744.000,00	\$	744.000,00	1,00	\$	744.000,00		0,00	\$	-	
16	PARETES														
16.1	PANETE LISO MURO M. 1:40=1,5	M2	900,00	\$	12.700,00	\$	11.430.000,00	900,00	\$	11.430.000,00		0,00	\$	-	
17	PISOS														
17.1	POYO EN CONCRETO DE 3000 PSI CERTIFICADO PARA MUEBLES	M2	14,27	\$	63.400,00	\$	904.718,00	14,27	\$	904.718,00		0,00	\$	-	
18	ACABADOS PISOS														
18.1	GRANITOS Y MARMOLES														
18.1.1	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANOS MARMOL P2, PAYANDE FONDO BLANCO INCLUYE ALISTADO	M2	923,17	\$	50.990,00	\$	46.795.487,30	810,00	\$	41.058.900,00		113,17	\$	5.736.587,30	
18.1.2	TABLON BITRIFICADO EN GRES, LISO/RUSTICO O TEXTURIZADO, PRIMERA CALIDAD	M2	0,00	\$	40.990,00	\$	-	0,00	\$	-		0,00	\$	-	
18.1.3	PISOS EN GRAVILLA	M2	0,00	\$	32.700,00	\$	-	0,00	\$	-		0,00	\$	-	
18.2	GUARDA ESCOBAS														
18.2.1	GRANITO Y MARMOLES														
18.2.1.1	GUARDA ESCOBAS GRANO MARMOL P2 PAYANDE FONDO BLANCO	ML	446,80	\$	7.330,00	\$	3.275.044,00	200,00	\$	1.466.000,00		246,80	\$	1.809.044,00	
19	CENEFAS, DILATACIONES, PIRLANES Y OTROS														
19.3.1	GUARDA ESCOBAS EN GRAVILLA	ML	0,00	\$	9.370,00	\$	-	0,00	\$	-		0,00	\$	-	
19	CUBIERTAS														
19.1	SUMINISTRO INSTALACION DE FLASHING EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DS=26 cm, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGUN DISEÑO INCLUYE SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR SEGUN DISEÑO	ML	0,00	\$	12.100,00	\$	-	0,00	\$	-		0,00	\$	-	
19.2	CUBIERTA METALICA TIPO GLAMET LV MONOROOF A42-PI000-G4 DE METECNO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, CARA EXTERNA EN ACERO GALVANIZADO CAL 26 REPINTADO COLOR SEGUN DISEÑO, CARA INTERNA EN VINIL INTERIOR CONTINUO EN POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD e=30mm, ALTURA TOTAL DEL CONJUNTO 72 mm, INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M2	0,00	\$	76.000,00	\$	-	0,00	\$	-		0,00	\$	-	
20	CARPINTERIA METALICA Y PVC														
20.1	CARPINTERIA EN LAMINA Y ACERO INOXIDABLE														



CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 2										ACTA DE AVANCE No. 1		EJECUTADO ACTA FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL
20.1.1	PUERTA ENTAMBORADA CON MIRILLA VERTICAL LATERAL EN LAMINA CR CAL 18, INCLUYE MARCO Y MONTAJE EN LAMINA, ISA VIDRIOS, MANILIA, PERFILES SEGUN DISEÑO, NO INCLUYE VIDRIO DE LA MONTANTE, NI DE LA MIRILLA, INCLUYE SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS, ACCESO A AULAS	M2	8,00	\$ 278.000,00	\$ 2.224.000,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 2.224.000,00	8,00	\$ 2.224.000,00	8,00	\$ 2.224.000,00	8,00	\$ 2.224.000,00
20.1.2	CONJUNTO PUERTA BAÑO 1,60X0,60 PARA CENTRAL 1,60X0,45 Y TABIQUE MAYOR 1,60X1,23 A 1,44 TIPO ROSCADA O SIMILAR	UN	18,00	\$ 210.000,00	\$ 3.780.000,00	0,00	\$ -	18,00	\$ 3.780.000,00	18,00	\$ 3.780.000,00	18,00	\$ 3.780.000,00	18,00	\$ 3.780.000,00
20.2	BARANDA Y PASAMANOS														
20.2.1	BARANDA EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" TRAVESANOS EN TUBO CUADRADO DE 1X1 APOYOS EN PLATINAS DE 2X1/4" SOBRE MANPOSTERIA	ML	79,00	\$ 187.000,00	\$ 14.773.000,00	50,00	\$ 9.350.000,00	29,00	\$ 5.423.000,00	79,00	\$ 14.773.000,00	79,00	\$ 14.773.000,00	79,00	\$ 14.773.000,00
20.2.2	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4mm	M2	0,00	\$ 155.000,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.2.3	VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 INCLUYENDO INSTALACION	M2	0,00	\$ 89.050,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
21	ENCHAPE														
21.1	BALDOSA CERAMICA CALIDAD PRIMERA PARA ENCHAPE PISO, PARED, BAÑOS Y COCINAS	M2	356,00	\$ 37.300,00	\$ 13.278.800,00	285,00	\$ 9.984.500,00	91,00	\$ 3.394.300,00	356,00	\$ 13.278.800,00	356,00	\$ 13.278.800,00	356,00	\$ 13.278.800,00
22	ILUMINACION														
22.1	LAMPARA FLUORESCENTE														
22.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 2X48	UN	70,00	\$ 95.000,00	\$ 6.650.000,00	0,00	\$ -	70,00	\$ 6.650.000,00	70,00	\$ 6.650.000,00	70,00	\$ 6.650.000,00	70,00	\$ 6.650.000,00
23	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS														
23.1	APARATOS SANITARIOS														
23.1.1	SANITARIO BLANCO LINEA INDUSTRIAL INCL. FLUXOMETRO Y SISTEMA DE INSTALACION ACOMETIDA	UN	0,00	\$ 812.800,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.1.2	ORINAL MEDIANO LINEA INDUSTRIAL INC. FLUXOMETRO Y SISTEMA DE INST. ACOMETIDA	UN	0,00	\$ 715.970,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER TIPO 1, INCLUYE ACOPLES, ACCESORIOS Y GRIFERIA	UN	22,00	\$ 191.500,00	\$ 4.213.000,00	0,00	\$ -	22,00	\$ 4.213.000,00	22,00	\$ 4.213.000,00	22,00	\$ 4.213.000,00	22,00	\$ 4.213.000,00
23.1.4	TANQUE PLASTICO DE 1000 LTS INCLUYE ACCESORIOS, INCLUYE INSTALACION	UN	2,00	\$ 568.500,00	\$ 1.139.000,00	2,00	\$ 1.139.000,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.139.000,00	2,00	\$ 1.139.000,00	2,00	\$ 1.139.000,00
24	PINTURA														
24.1	PINTURA EN ESMALTE SINTETICO PARA BAÑO	M2	20,32	\$ 9.800,00	\$ 199.136,00	0,00	\$ -	20,32	\$ 199.136,00	20,32	\$ 199.136,00	20,32	\$ 199.136,00	20,32	\$ 199.136,00
24.2	ESTUCCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	\$ 11.460,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.3	IMPERMEABILIZACION EN FACHADA SIKA TRANSPARENTE	M2	204,00	\$ 4.180,00	\$ 852.720,00	0,00	\$ -	204,00	\$ 852.720,00	204,00	\$ 852.720,00	204,00	\$ 852.720,00	204,00	\$ 852.720,00
25	CERRADURAS Y VIDRIOS														
25.1	CERRADURAS PARA BAÑO TIPO ESCHALANGE REF A 405 GEORGIA O SIMILAR	UN	0,00	\$ 42.560,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
25.2	CERRADURA TIPO MANILIA PARA AULAS ESCHALANGE JUPITER O SIMILAR	UN	12,00	\$ 70.180,00	\$ 842.160,00	0,00	\$ -	12,00	\$ 842.160,00	12,00	\$ 842.160,00	12,00	\$ 842.160,00	12,00	\$ 842.160,00
25.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO DE 4mm	M2	12,60	\$ 72.770,00	\$ 916.902,00	0,00	\$ -	12,60	\$ 916.902,00	12,60	\$ 916.902,00	12,60	\$ 916.902,00	12,60	\$ 916.902,00
25.4	VIDRIO TRANSPARENTE DE 4mm	M2	0,00	\$ 42.170,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
25.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PLANO TIPO PELDAR, DE 5 mm ESMERILADO O MARTILLADO	M2	0,00	\$ 45.000,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
26	OBRAS EXTERIORES														
26.1	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS														
26.1.1	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0,1M	M2	144,02	\$ 53.693,00	\$ 7.730.993,60	0,00	\$ -	144,02	\$ 7.730.993,60	144,02	\$ 7.730.993,60	144,02	\$ 7.730.993,60	144,02	\$ 7.730.993,60
26.1.2	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0,4 E=0,2M CONCRETO DE 3000 PSI	ML	0,00	\$ 46.610,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
26.1.3	CANUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	0,00	\$ 56.570,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
27	ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIO 1														
27.1	PRELIMINARES Y CIMENTACION														
27.1.1	Localización general y replanteo con elementos de precisión de la Etapa 1	M2	705,25	\$ 7.883,00	\$ 5.559.485,75	705,25	\$ 5.559.485,75		\$ -	705,25	\$ 5.559.485,75		\$ -	705,25	\$ 5.559.485,75
27.1.2	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0,20M APILE A 15M	M2	825,00	\$ 3.765,00	\$ 3.100.942,47	552,40	\$ 2.060.330,87	272,60	\$ 1.020.611,60	825,00	\$ 3.100.942,47	825,00	\$ 3.100.942,47	825,00	\$ 3.100.942,47



CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 2										ACTA DE AVANCE No. 1		EJECUTADO ACTA FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL		
27.1.3	CONCRETO CICLOPEO 2000PSI, 40% RAJON	M3	148,99	\$	33.775.426,58	100,89	\$	22.871.156,58	48,10	\$	10.904.270,00	148,99	\$	33.775.426,58	
27.1.4	RELLENO RECEBO-CEMENTO PARA ZAPATAS	M3	218,51	\$	39.166.926,08	179.244	\$	24.635.618,00	81,07	\$	14.531.311,08	218,51	\$	39.166.926,08	
27.2	ESTRUCTURA METALICA														
27.2.1	ESTRUCTURA EN PERFILES PHRC, DE VIGAS DE ENTREPO DE PHR 220x80x20 (3mm), INCLUYE CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. CONTEMPLEA TAMBIEN CALCULO DE FABRICACION, SUMINISTRO TRANSPORTE Y MONTAJE	KG	10.980,00	\$	81.238.080,00	7.392,00	\$	46.924.416,00	6.348,00	\$	34.313.664,00	10.980,00	\$	81.238.080,00	
27.2.2	ANCLAJE EPOXICO CON PERNOS DE 4" X 5/8 (DIAMETRO DE 1/2")	UN	937,00	\$	7.870.000,00	8.400,00	\$	6.426.000,00	765,00	\$	1.444.800,00	937,00	\$	7.870.800,00	
27.3	CUBIERTAS														
27.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TECHMET TIPO SANDWICH ACERO/ACERO CAL 28, POLIURETANO 17MM DE ESPESOR, COLOR RAL-9006, INCLUYE TORNILLERIA, CAPELOTES Y NEOPRENOS.	M2	621,80	\$	64.454.947,20	103.892,00	\$	-	0,00	\$	64.454.947,20	621,80	\$	64.454.947,20	
27.3.2	REMADES CAL 28 - CABALLETE EXTERNO DES. 720	ML	47,50	\$	991.800,00	20.860,00	\$	-	0,00	\$	991.800,00	47,50	\$	991.800,00	
27.3.3	406	ML	52,80	\$	805.411,20	15.312,00	\$	-	0,00	\$	805.411,20	52,80	\$	805.411,20	
27.3.4	CIELO RASO PLANO DRYWELL (INCLUYE PINTURA)	M2	41,52	\$	1.938.734,88	46.984,00	\$	-	0,00	\$	1.938.734,88	41,52	\$	1.938.734,88	
27.4	WAMPOSTERIA Y PINTURA														
27.4.1	MALLA RAM DE 4mm REFUERZO HORIZONTAL MUROS EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO PRENSADO	KG	1.857,26	\$	5.939.225,44	3.144,00	\$	3.772.800,00	1.200,00	\$	2.066.425,44	1.857,26	\$	5.839.225,44	
27.4.2	DINTEL EN LADRILLO EN HILADA PANDERETA	ML	32,40	\$	777.600,00	24.000,00	\$	734.860,00	30,62	\$	42.720,00	32,40	\$	777.600,00	
27.4.3	DINTEL EN BLOQUE No. 5	ML	9,00	\$	195.833,80	21.737,00	\$	160.853,80	7,40	\$	34.779,20	9,00	\$	195.693,00	
27.4.4	LAVADA DE MURO EN LADRILLO	M2	699,24	\$	2.932.608,00	4.200,00	\$	2.932.608,00	698,24	\$	-	699,24	\$	2.932.608,00	
27.4.5	REMADE ENTRE VIGA AEREA Y PLACA STEEL DECK	ML	720,30	\$	3.241.350,00	4.500,00	\$	3.241.350,00	720,30	\$	-	720,30	\$	3.241.350,00	
27.4.6	ALISTADO E IMPERMEABILIZADO BASE EN MORTERO	ML	40,00	\$	1.182.480,00	28.592,00	\$	1.182.480,00	40,00	\$	-	40,00	\$	1.182.480,00	
27.4.7	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	293,00	\$	2.974.243,00	10.151,00	\$	842.533,00	83,00	\$	2.131.710,00	293,00	\$	2.974.243,00	
27.5	PANETES														
27.5.1	FILOS Y DILTACIONES MAMPOSTERIA	ML	895,70	\$	4.443.567,70	4.981,00	\$	2.778.160,00	560,00	\$	1.665.407,70	895,70	\$	4.443.567,70	
27.6	ESTRUCTURA EN CONCRETO														
27.6.1	CONCRETO 3500 VIGA-CINTA REMATE DE CUBIERTA	UN	4,45	\$	2.979.126,70	669.202,00	\$	2.979.126,70	4,45	\$	-	4,45	\$	2.979.126,70	
27.7	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS														
27.7.1	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	100,50	\$	4.122.610,50	41.021,00	\$	-	0,00	\$	4.122.610,50	100,50	\$	4.122.610,50	
27.8	CERRADURAS Y VIDRIOS														
27.8.1	VIDRIO COLOR SEGUN DISENO DE 4mm	M2	135,57	\$	10.248.092,00	75.600,00	\$	-	0,00	\$	10.248.092,00	135,57	\$	10.248.092,00	
27.9	CARPINTERIA EN LAMINA Y ACERO INOXIDABLE														
27.9.1	CANAL PVC AGUAS AMAZONAS	ML	53,10	\$	2.977.698,70	59.077,00	\$	-	0,00	\$	-	53,10	\$	2.977.698,70	
27.9.2	Ventileria en aluminio con perclana y divisiones con baliente y o basculante según diseño.	M2	187,93	\$	43.599.760,00	232.000,00	\$	34.800.000,00	150,00	\$	8.769.760,00	187,93	\$	43.599.760,00	
27.9.3	Barra de seguridad Anti vandalias, en acero inoxidable con escudos. Diámetro 1-1/4 en 24" para baños de discapacitados	UN	4,00	\$	868.000,00	217.000,00	\$	-	0,00	\$	-	4,00	\$	868.000,00	
27.10	OBRAS EXTERIORES														
27.10.1	DESMONTE Y TRASLADO DE BANCAS DE CONCRETO	UN	2,00	\$	350.000,00	175.000,00	\$	350.000,00	2,00	\$	-	2,00	\$	350.000,00	
28	ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIO 2														
28.1	TUBERIA PARA DRENAJE AGUAS LLUVIAS 100, 6", PCV 6", PCV	ML	18,00	\$	1.259.010,00	69.945,00	\$	-	0,00	\$	1.259.010,00	18,00	\$	1.259.010,00	
28.2	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	0,00	\$	62.526,00	62.526,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
28.3	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	16,00	\$	3.354.400,00	209.650,00	\$	-	0,00	\$	3.354.400,00	16,00	\$	3.354.400,00	
28.4	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	6,00	\$	2.535.726,00	422.821,00	\$	-	0,00	\$	2.535.726,00	6,00	\$	2.535.726,00	
28.5	INTERRUPTOR AUTOMATICO MONOPOLAR 15 A ENCHUFABLE	UN	0,00	\$	18.500,00	18.500,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
28.6	INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 50 A ATORNILLABLE	UN	0,00	\$	73.000,00	73.000,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
28.7	INSTALACION SISTEMA TOMA TIERRA	UN	1,00	\$	332.500,00	332.500,00	\$	-	0,00	\$	332.500,00	1,00	\$	332.500,00	
28.8	ACOMETIDA ELECTRICA AEREA	UN	0,00	\$	632.046,00	632.046,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
28.9	DUCTO ELECTRICO PVC 4" - SUBTERRANEO	ML	50,00	\$	3.591.200,00	71.824,00	\$	-	0,00	\$	3.591.200,00	50,00	\$	3.591.200,00	



CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 2									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTA DE AVANCE No. 1		EJECUTADO ACTA FINAL	
						ACTUAL	VALOR TOTAL	ACTUAL	VALOR TOTAL
28.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA CORRUELO PERFORADA, ORIFICIOS DE 10mm DE DIAMETRO, CALIBRE 1,2mm, CUBRIMIENTO CANAL AGUAS LLUVIAS	ML	0,00	\$ 88.500,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
28.11	Win Plastico	ML	213,94	\$ 7.600,00	\$ 1.608.732,00	0,00	\$ -	213,94	\$ 1.608.732,00
28.12	CONSTRUCCION CARGAMO EN CONCRETO 3000PSI, CON TAPA REJILLA PREFABRICADA DE 10x10x80 CM, CON UN ANCHO DE 30CM Y ALTURA DE 50CM MEDIDAS INTERNAS INCLUYE EXCAVACION, Y REFUERZO.	ML	47,00	\$ 181.600,00	\$ 8.535.200,00	0,00	\$ -	47,00	\$ 8.535.200,00
28.13	VINILO SOBRE PANETE DOS MANOS	M2	630,94	\$ 5.078,00	\$ 3.203.914,21	0,00	\$ -	630,94	\$ 3.203.914,22
28.14	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MARMOL No. 5	M2	923,17	\$ 14.387,00	\$ 13.281.646,79	0,00	\$ -	923,17	\$ 13.281.646,79
28.15	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO CON DILATACION PLASTICA	ML	10,00	\$ 13.000,00	\$ 130.000,00	0,00	\$ -	10,00	\$ 130.000,00
28.16	HILADA PARA REMATE DE CUBIERTA	ML	78,30	\$ 18.000,00	\$ 1.252.800,00	0,00	\$ -	78,30	\$ 1.252.800,00
28.17	CENEFAS EN COLOR TIPO MOSAICO	ML	125,60	\$ 15.000,00	\$ 1.884.000,00	0,00	\$ -	125,60	\$ 1.884.000,00
28.18	PINTURA COLOR GRIS BASALTO PARA ESTRUCTURA EN CONCRETO A DOS MANOS	M2	963,00	\$ 7.800,00	\$ 7.511.400,00	0,00	\$ -	963,00	\$ 7.511.400,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 918.525.604,80		\$ 627.183.866,79		\$ 291.341.708,01
	ADMINISTRACION				\$ 146.954,097	0,16	\$ 100.349.423,49	0,16	\$ 146.954,097
	IMPREVISTOS				\$ 36.741,024	0,04	\$ 25.087.355,87	0,04	\$ 36.741,024
	UTILIDADES				\$ 45.923,280	0,05	\$ 31.359.194,84	0,05	\$ 45.923,280
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 229.631.401,20		\$ 156.795.874,20		\$ 229.631.401,20
	SUBTOTAL DEL PROYECTO				\$ 1.148.157.006,00		\$ 783.979.870,99		\$ 364.177.135,01
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA DEL 16%)								
	DISEÑO PLANOS HIDRO-SANITARIOS Y AGUAS LLUVIAS	M2	616,00	\$ 2.200,00	\$ 1.355.200,00	616,00	\$ 1.355.200,00	616,00	\$ 1.355.200,00
	DISEÑO PLANOS ELECTRICOS	M2	1.233,00	\$ 2.200,00	\$ 2.712.600,00	1.233,00	\$ 2.712.600,00	1.233,00	\$ 2.712.600,00
	ACTUALIZACION DISEÑO ARQUITECTONICO SEGUN NORMA TECNICA COLOMBIANA (NTC 4895)	M2	1.233,00	\$ 3.500,00	\$ 4.315.500,00	1.233,00	\$ 4.315.500,00	1.233,00	\$ 4.315.500,00
	ESTUDIOS DE SUELOS	ML	26,00	\$ 230.000,00	\$ 5.980.000,00	26,00	\$ 5.980.000,00	26,00	\$ 5.980.000,00
	REVISION CALCULO ESTRUCTURAL ACTUALIZACION A LA NORMA NSR 2010 PROYECTO TOTAL	M2	1.232,84	\$ 6.000,00	\$ 7.397.040,00	1.232,84	\$ 7.397.040,00	1.232,84	\$ 7.397.040,00
	SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 21.760.340,00		\$ 21.760.340,00		\$ 21.760.340,00
	TOTAL OBRA				\$ 1.169.917.346,00		\$ 805.740.210,99		\$ 364.177.135,01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 995.917.346,00
ADICION DEL CONTRATO	\$ 170.000.000,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 1.165.917.346,00
ACTA No. 1	\$ 805.740.210,99
ANTICIPO No. GIRADO AL CONTRATISTA	\$ 499.958.673,00
ACTA No. 1 GIRADO AL CONTRATISTA	\$ 402.870.105,50
TOTAL GIRADO A CONTRATISTA ANTICIPO + ACTA 1	\$ 902.828.778,50
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 364.177.135,01
SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ 97.088.567,50
TOTAL A PAGAR A CONTRATISTA	\$ 267.088.567,50

DR. WILSON EVELIO GONZALEZ SANCHEZ  
ALCALDE MUNICIPIO DE YACOPI

ING. PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN  
RL UT P&P INGENIEROS

ING. JAIRO BELTRAN RODRIGUEZ  
SECRETARIO DE PLANEACION

ING. JUAN CARLOS ROJAS ACERO  
RL SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION Y&M SICO SAS

*Handwritten signature*

**ACTA No 10 DE LIQUIDACION FINAL**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. ICCU-051-2010**

**OBJETO :**

CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE AULAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y/O RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CLASE DE ADJUDICACION	: CONTRATO DE OBRA ✓
FECHA DE INICIACION	: 01 de Septiembre de 2010 ✓
PLAZO TOTAL	: Seis (06) meses
FECHA DE TERMINACION INICIAL	: 01 de Marzo de 2011 ✓
SUSPENSION No.1	:26 de Octubre de 2010 (1 mes) ✓
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:5 de Abril de 2011 ✓
SUSPENSION No.2	:30 de Marzo de 2011 (45 días) ✓
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:21 de Mayo de 2011 ✓
PRORROGA No. 1	:Tres (3) meses ✓
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:21 de Agosto de 2011 ✓
SUSPENSION No.3	:9 de Agosto de 2011 (2 meses) ✓
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:21 de Octubre de 2011 ✓
PRORROGA No. 2	:Noventa (90) días
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:21 de Enero de 2012 ✓
SUSPENSION No.4	:18 de Diciembre de 2011 (45 días) ✓
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:4 de Marzo de 2012 ✓
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	: \$ 1.664.438.754,00 ✓
ADICION No. 1 EN VALOR	: \$ 223.575.291,00 ✓
ADICION No. 2 EN VALOR	: \$ 277.288.888,00 ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: \$ 2.165.302.933,00 ✓
VALOR TOTAL EJECUTADO	: \$ 2.159.486.800,00 ✓
SALDO A FAVOR DEL ICCU	: \$ 5.816.133,00 ✓
CONTRATISTA	: UNION TEMPORAL CONSTRUCCION DE COLOMBIA ✓ EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA ✓ REPRESENTANTE LEGAL ✓
INTERVENTORIA	: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ✓ CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME ✓
SUPERVISOR	: NANCY VALBUENA RAMOS ✓

No.	CONTRATO - MODIFICACIONES - ADICIONALES - PROROGAS	PLAZO	VALOR	VALOR ACUMULADO
051	Principal	6 meses	\$ 1.664.438.754, 00	\$ 1.664.438.754, 00
	Adición en Valor No. 1		\$ 223.575.291,00	\$1.888.014.045,00
	Adición en Valor No. 2		\$ 277.288.888,00	\$2.165.302.933,00
1	Prorroga	3 meses		
2	Prorroga	90 días		

ACTA No.	SUSPENSION - AMPLIACION SUSPENSION	FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
			DESDE	HASTA		
2	Suspensión No. 1	26-10-10	26-10-10	26-11-10	1 mes	26-11-10
3	Suspensión No. 2	30-03-11	30-03-11	16-05-11	45 días	16-05-11
8	Suspensión No. 3	9-08-11	09-08-11	09-10-11	2 meses	09-10-11
9	Suspensión No.4	18-12-11	18-12-12	01-02-11	45 días	01-02-12

Con el fin de liquidar el Contrato de Obra ICCU 051-2010, se reunieron las siguientes personas: **EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA** Representante Legal de la Unión Temporal Construcciones de Colombia, en su calidad de Contratista y **CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME** en representación de la Universidad Nacional de Colombia, en su calidad de Interventor y **NANCY VALBUENA RAMOS**, como Supervisor del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU Departamento de Cundinamarca.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	ACTA DE RECIBO FINAL		
			CANT	Vr. UNIT	Vr. PARCIAL
1	1. Terminación y Adecuación Colegio Departamental Nuestra Señora de la Salud del Municipio de Supata				
1	MAMPOSTERIA				
1,1	MURO EN TOLETE E= 0,12	M2	0,00	57.900,00	-
1,2	MURO LADRILLO REJILLA E=12, 2 CARAS	M2	307,20	90.100,00	27.678.720,00
1,3	ALFAJIA LADRILLO PRENSADO B=25	ML	0,00	35.000,00	-
2	PANETE				
2,1	PANETE LISO MUROS 1:4 E=1,5	M2	572,67	14.300,00	8.189.181,00
2,2	FILO O DILATACION SI MURO	ML	287,96	4.700,00	1.353.412,00
3	ESTRUCTURAS CONCRETO				
3.1	CELOSIA ANGULAR, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. CONTEMPLA TAMBIEN: CALCULO, FABRICACION, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE	KG	7499,80	7.950,00	59.623.410,00
3.2	CONCRETO PARA VIGAS AEREAS, 3500 PSI	M3	6,36	850.000,00	5.406.000,00
3.3	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI, 3/4" - 1"	KG	695,24	3.500,00	2.433.340,00

4	<b>CUBIERTAS</b>				
4,1	CUBIERTA TERMOACUSTICA, 0,35 MM	M2	435,20	57.300,00	24.936.960,00
4,2	CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, D=50	ML	68,00	28.800,00	1.958.400,00
4,3	BAJANTES PVC AGUAS LLUVIAS TUBO 3"	ML	22,00	16.200,00	356.400,00
4,4	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, 3 CAPAS	M2	155,52	28.600,00	4.447.872,00
5	<b>PISOS (BASES)</b>				
5,1	AFINADO DE PISO M:1,3;H=4	M2	128,54	26.200,00	3.367.748,00
6	<b>PISOS ACABADOS</b>				
6,1	BALDOSA GRANO DE MARMOL, GRANO 5 E= 24 MM CAL PRIMERA INCLUYE ALISTADO	M2	95,86	65.000,00	6.230.900,00
6,2	GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PARA BALDOSA	ML	180,80	18.800,00	\$ 3.399.040,00
7	<b>ENCHAPES Y ACCESORIOS</b>				
7,1	BALDOSA CERAMICA, CALIDAD PRIMERA PARA ENCHAPE PISO, PARED BAÑOS Y COCINAS	M2	293,63	\$ 46.200,00	\$ 13.565.706,00
7,2	MESONES EN CONCRETO; 3500 PSI (1:2:2 1/4), B=55	ML	18,00	\$ 36.700,00	\$ 660.600,00
8	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
8,1	LAMPARAS FLUORESCENTES DE 2 X 48 TIPO INDUSTRIAL	UN	78,00	\$ 222.500,00	\$ 17.355.000,00
8,2	SALIDA MONOFASICA INCLUYE APARATO	UN	159,00	\$ 73.600,00	\$ 11.702.400,00
9	<b>CIELO RASO</b>				
9,1	CIELO RASO EN LAMINA PLANA SUPERBOARD	M2	0,00	\$ 45.300,00	\$ -
10	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				
10,1	MARCO PARA HOJA SENCILLA, DS=20, LAMINA COLD ROLLED, CAL 18	UN	24,00	\$ 123.000,00	\$ 2.952.000,00
10,2	HOJA PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18	M2	44,52	\$ 187.000,00	\$ 8.325.240,00
10,3	VENTANAS EN LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18 IIC, INSTALACION	M2	184,30	\$ 105.500,00	\$ 19.443.650,00
10,4	BARANDAS EN TUBO METALICO AN 2 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO GRANO FINO*, 5 TRAVESAÑOS EN TUBO DE ACERO REDONDO PARA ESTRUCTURA LIVIANA Ø1" TIPO COLMENA O SIMILAR - PINTURA ELECTROSTATICA*, PARAL METALICO CUADRADO DE 2" PINTURA ELECTROSTATICA; APOYOS EN PLATINA DE 2 X 1/4"	ML	61,50	\$ 225.500,00	\$ 13.868.250,00
10,5	BARANDA MINUSVALIDOS BAÑOS	UN	1,00	\$ 154.300,00	\$ 154.300,00
11	<b>PINTURA</b>				
11,1	VINILO SOBRE PANETE DOS MANOS	M2	1434,87	\$ 5.750,00	\$ 8.250.502,50
11,2	ESMALTE SOBRE MARCO D'LAMINA	ML	123,20	\$ 2.400,00	\$ 295.680,00
11,3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	314,75	\$ 10.700,00	\$ 3.367.825,00
12	<b>APARATOS SANITARIOS</b>				
12,1	LAVAMANOS SOBREPONER, LINEA INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA	UN	18,00	\$ 234.200,00	\$ 4.215.600,00
12,2	SANITARIO BLANCO, LINEA INSTITUCIONAL, INCLUYE MANGUERA FLEXIBLE PLASTICA	UN	14,00	\$ 304.500,00	\$ 4.263.000,00
12,3	ORINAL MEDIANO, LINEA INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA	UN	8,00	\$ 313.500,00	\$ 2.508.000,00
12,4	ACCESORIOS PARA BAÑO (JABONERA, PAPELERA, GANCHO, TOALLERO)	UN	16,00	\$ 64.300,00	\$ 1.028.800,00
12,5	TAPA DE REGISTRO DE 20X20 CM	UN	8,00	\$ 17.200,00	\$ 137.600,00
12,6	REJILLA CON SOSCO 3"	UN	9,00	\$ 12.300,00	\$ 110.700,00
13	<b>CERRADURAS Y VIDRIOS</b>				
13,1	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL, MADERA	UN	8,00	\$ 83.400,00	\$ 667.200,00
13,2	CERRADURA BAÑO, MADERA	UN	4,00	\$ 50.500,00	\$ 202.000,00





13,3	VID-VIDRIO TRANSPARENTE 4MM.	UN	184,30	42.500,00	7.832.750,00
14	<b>OBRAS EXTERIORES</b>				
14,1	ANDEN E=10 CM CONCRETO 3000 PSI	M2	149,61	57.700,00	8.632.497,00
15	<b>ASEO GENERAL</b>				
15,1	LIMPIEZA FACHADAS	M2	1452,13	4.950,00	7.188.043,50
16	<b>REVISION Y ADECUACION PUNTOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS</b>				
16,1	PRUEBA HIDROESTATICA DE PRESION RED HIDRAULICA	PTO	40,00	6.600,00	264.000,00
16,2	REVISION Y TERMINACION DE SALIDA ELECTRICA INCLUIDO APLIQUE O INTERRUPTOR	PTO	30,00	21.700,00	651.000,00
17	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>				
17,1	Descapote manual, e=20 cms, aplie hasta 10 mts	M2	194,20	3.395,00	659.309,00
17,2	Excavación Manual zanja en tierra, H=1.0 ml	M3	45,00	17.101,00	769.545,00
17,3	Relleno en rebase común para estructuras, compactación mecánica	M3	44,00	45.500,00	2.002.000,00
17,4	Demolición muro tolete e=0.15 m	M3	51,39	11.948,75	614.046,26
17,5	Demolición muros en concreto	M3	2,25	169.167,50	380.626,88
17,6	Demolición vigas y columnas aéreas en concreto	M3	4,13	206.089,00	851.147,57
17,7	Alfaja concreto 3000 psi (1:2:3) b=25, inc. Refuerzo	ML	150,10	47.843,00	7.181.234,30
17,8	Muro bloque N°5, e=12	M2	55,87	42.900,00	2.396.844,45
17,9	Enchape en ladrillo prensado	ML	98,06	18.698,00	1.833.525,88
17,1	Muro en dry wall E=0.12	m2	119,09	100.821,00	12.006.289,70
17,11	Pulida y brillada pisos en granito mármol, fundidos en sitio	M2	702,78	29.345,00	20.623.079,10
17,12	Piso en gravilla	M2	11,20	38.536,00	431.603,20
17,13	Win en aluminio	ML	57,95	5.500,00	318.725,00
17,14	Sardinel 16*40, Concreto 3000 psi (1:2:3), acero A37	ML	23,20	48.556,00	1.126.499,20
17,15	Canal en concreto, incluye refuerzo	M3	14,10	734.972,00	10.363.105,20
17,16	Terminación puntos sanitarios PVC 2 1/2", 3" y 4".	UND	58,00	28.125,00	1.631.250,00
17,17	Terminación puntos hidráulicos PVC 1/2", 3/4" y 2".	UND	44,00	18.125,00	797.500,00
17,18	Tubo novafort 6"	ML	18,60	\$ 40.515,00	753.579,00
17,19	Caja de Inspección 90*90*90	UND	2,00	\$ 391.451,00	782.902,00
17,2	Red suministro agua; pvc 1", RDE 21	ML	95,00	\$ 16.589,00	1.575.955,00
17,21	Tanque plástico elevado 1000 lt (incluye accesorios)	UND	2,00	\$ 711.883,00	1.423.766,00
17,22	Acometida aérea; l=5+10=15 mt	UND	1,00	\$ 655.239,00	655.239,00
17,23	Canalización subterránea 2x4" PVC	ML	39,00	\$ 76.118,00	2.968.602,00
17,24	Cámara eléctrica de inspección sencilla	UND	2,00	\$ 692.183,00	1.384.366,00
17,25	Tablero parcial 12 circuitos	UND	2,00	\$ 410.323,00	820.646,00
17,26	Eliminación humedad, pulida y limpieza bajo placa	M2	535,32	\$ 3.500,00	1.873.620,00
17,27	Rejilla en platina de 1" B = 40 cm, separación cada 4 cm incluye marco y contramarco	ML	94,00	\$ 131.250,00	12.337.500,00
	<b>SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA</b>				\$ 375.586.233,00
	<b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS) PROYECTO PRIMERO</b>				\$ 375.586.233,00
2	<b>2. Estudios, Diseños y Construcción de aulas en la Institución Departamental Nacionalizado del municipio de Páime</b>				
1	<b>PRELIMINARES</b>				
1,1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1,1,2	REPLANTEO SIMPLE	M2	191,48	\$ 1.300,00	\$ 248.924,00
1,2	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				