

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.
PAF-ATGUAJIRA-O-064-2021

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

OBJETO: CONTRATAR LA “Ejecución de diagnósticos y obras de mejoramiento en las instituciones educativas oficiales del municipio de Riohacha (Grupo 2 SGP) priorizadas por la administración temporal y viabilizadas por Findeter”

Siendo las 02:00 pm del catorce (14) de diciembre de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-ATGUAJIRA-O-064-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día trece (13) de diciembre del año 2021.

CONSORCIO IE GUAJIRA
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.
JASA LTDA
CONSORCIO 064
LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ
NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS
JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
CONSORCIO IG 064
SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ
CONSORCIO IES RIOHACHA 064
CONSORCIO M&R 02
CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES
DRV INGENIERIA S.A.S

NOTA 1: Se deja constancia en la presente acta, que el Sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente **CONSORCIO 064**, no requirió clave para su acceso.

NOTA 2: Ante la no asistencia del proponente **LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ** se verificó la citación que se le realizó al correo luisaldana@hotmail.com a la presente audiencia. El archivo propuesta económica exige clave para abrir, como el proponente no asistió a la audiencia, no se logró dar apertura a la propuesta económica.

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

DAR ARQUITECTURA S.A.S.

En constancia de lo anterior, se firma a las 02:56 p.m., por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

JUAN SEBASTIAN ALDANA CUBILLOS

LUISA FERNANDA PINZON PLAZAS

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 15.269.344	\$ 2.901.175	\$ 18.170.519
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 18.170.519

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO			
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 794.467.823		
			En porcentaje	Expresado en Pesos	
	Administración	% -	26,31%	\$	209.024.484
	Imprevistos	% -	3%	\$	23.834.035
	Utilidad	% -	5%	\$	39.723.391
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		\$	7.547.444
valor costos indirectos				\$	280.129.354
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A		\$ 1.074.597.177
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B		\$ 1.109.318.857
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)		\$ 34.721.680
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %		3,13%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.092.767.696
--	-------------------------


 HECTOR ANDRES CORTES
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO IE GUAJIRA
 C.C.No. 80.513.544 DE BOGOTÁ

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA
EDUCATIVO 2019**

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-064-2021

**OBJETO: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP)
PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y
VIABILIZADOS POR FINDETER"**

PROPUESTA ECONOMICA

FECHA: NOVIEMBRE 30 DE 2021

**NOMBRE DEL PROPONENTE
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
DIRECCIÓN COMERCIAL: CARRERA 14 No 95-47 OFICINA 406
BOGOTÁ D.C
TELÉFONO: 7027759/3108627755
licitaciones@diarqco.com**

**FORMATO 4
PROPUESTA
ECONÓMICA -
PRESUPUESTO DE LA
OBRA**

PRESUPUESTO OFICIAL EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 14.782.252	\$ 2.808.628	\$ 17.590.880
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 17.590.880
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 794.974.895
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración 29,33%	29,33%	\$ 233.166.137
	Imprevistos 1,00%	1,00%	\$ 7.949.749
	Utilidad 4,00%	4,00%	\$ 31.798.996
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19%	\$ 6.041.809
	valor costos indirectos	34,33%	\$ 1.073.931.586
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.073.931.586
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.109.318.857
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 35.387.271
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	3,19%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.091.522.466



 2672
 Carmen Elisa Rodríguez G
 M.P. 25202-189141
 Ing. Civil

DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
 NIT: 900.185.357-2
 CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
 C.C: 39.620.686 DE FUSAGASUGÁ

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 15.269.300	\$ 2.901.167	\$ 18.170.467,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 18.170.467

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 797.835.300
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	29%	\$ 231.372.237
	Imprevistos % -	1%	\$ 7.978.353
	Utilidad % -	4%	\$ 31.913.412
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%		\$ 6.063.548
	valor costos indirectos		\$ 277.327.550
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.075.162.850
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.109.318.857
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 34.156.007
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	3,08%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.093.333.317
--	-------------------------



ARQ. SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN
 C.C. No. 13.459.803 DE CÚCUTA
 T.P. No. 6870022916 STD
 REPRESENTANTE LEGAL
 JASA LTDA.
 NIT: 800.177.012-0

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 14.817.371,94	\$ 2.815.300,67	\$ 17.632.672,61
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 17.632.672,610

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 795.744.396,00
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	27,33% \$ 217.476.943,00
Imprevistos	% -	2% \$ 15.914.888,00
Utilidad	% -	5% \$ 39.787.220,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19% \$ 7.559.572,00
valor costos indirectos		\$ 280.738.623,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.076.483.019,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.109.318.857,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 32.835.838,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,9600%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.094.115.691,610
---	----------------------

Andrea Hernandez

ANDREA PATRICIA HERNANDEZ HENRIQUEZ
 REPRESENTANTE DEL CONSORCIO

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	15.100.000,00	2.869.000,00	17.969.000,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 811.000.000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración %	28,33% \$ 229.756.300,00
	Imprevistos %	3,00% \$ 24.330.000,00
	Utilidad %	3,00% \$ 24.330.000,00
	Valor IVA sobre la utilidad %	19,00% \$ 4.622.700,00
	valor costos indirectos	\$ 283.039.000,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.094.039.000,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.109.318.857,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 15.279.857,0
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 1,38%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.112.008.000



NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS
C.C. 59.312.287

**PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 15.169.345	\$ 2.882.175	\$ 18.051.520
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 18.051.520

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 746.402.000
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	28,00%	\$ 208.992.560
	Imprevistos % -	1,000%	\$ 7.464.020
	Utilidad % -	4,000%	\$ 29.856.080
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19%	\$ 5.672.655
	valor costos indirectos		\$ 251.985.315
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 998.387.315
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.109.318.857
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 110.931.542
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	10,0000%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.016.438.835
--	-------------------------



JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

PRESUPUESTO OFICIAL EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 14.763.929	\$ 2.805.147	\$ 17.569.076
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 17.569.076
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 792.874.336
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	26,33%	\$ 208.763.813
Imprevistos	% -	3,00%	\$ 23.786.230
Utilidad	% -	5,00%	\$ 39.643.717
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		\$ 7.532.306
valor costos indirectos			\$ 279.726.066
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.072.600.402
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.109.318.857
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 36.718.455
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	96,69%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.090.169.478



DIANA PATRICIA ROPERO PAVA
C.C. 65,759,113 DE IBAGUÉ
REPRESENTANTE LEGAL

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 15.269.000	\$ 2.901.110	\$ 18.170.110
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 18.170.110

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 805.350.005
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración 34,30%	34,30%	\$ 276.235.052
	Imprevistos 0,01%	0,01%	\$ 80.535
	Utilidad 0,02%	0,02%	\$ 161.070
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19,00%	\$ 30.603
	valor costos indirectos		\$ 276.507.260
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.081.857.265
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.109.318.857
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 27.461.592
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,48%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.100.027.375
---	-------------------------



 ING. ALVARO A. MAESTRE CRUZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO IG 064

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	14.900.000,00	2.831.000,00	17.731.000,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 807.500.000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración %	28,30% \$ 228.522.500,00
	Imprevistos %	3,00% \$ 24.225.000,00
	Utilidad %	3,00% \$ 24.225.000,00
	Valor IVA sobre la utilidad %	19,00% \$ 4.602.750,00
	valor costos indirectos	\$ 281.575.250,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.089.075.250,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.109.318.857,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 20.243.607,0
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 1,82%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.106.806.250
--	-------------------------



SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ
 C.C. 12,748,072
 PROPONENTE

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 15,200,000	\$ 2,888,000	\$ 18,088,000
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 797,400,000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	28.00% \$ 223,272,000
	Imprevistos % -	1% \$ 7,974,000
	Utilidad % -	5% \$ 39,870,000
	Valor IVA sobre la utilidad 19.00%	19% \$ 7,575,300
	valor costos indirectos	\$ 278,691,300
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,076,091,300
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,109,318,857
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 33,227,557
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 3.00%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1,094,179,300
--	-------------------------

Daniel Gonzalez M.
 Daniel Jose Gonzalez Martinez
 Cedula No. 1.102.859.148 de Sincelejo
 Representante legal del CONSORCIO IES RIOHACHA 064

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	14.900.000,00	2.831.000,00	17.731.000,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 803.000.000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración %	28,30% \$ 227.249.000,00
	Imprevistos %	3,00% \$ 24.090.000,00
	Utilidad %	3,00% \$ 24.090.000,00
	Valor IVA sobre la utilidad %	19,00% \$ 4.577.100,00
valor costos indirectos		\$ 280.006.100,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.083.006.100,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.109.318.857,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 26.312.757,0
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,37%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.100.737.100



MONICA GOMEZ MORENO
 C.C. 37,083,659
 R/L CONSORCIO M&R 02

PRESUPUESTO OFICIAL				
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER				
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA				
1. DIAGNÓSTICOS				
DESCRIPCIÓN				
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 14.727.282	\$ 2.798.184	\$ 17.525.466
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS				\$ 17.525.466
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 790.906.296
			En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	% -	24,33%	\$ 192.427.502
	Imprevistos	% -	5,00%	\$ 39.545.315
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 39.545.315
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		\$ 7.513.610
valor costos indirectos				\$ 279.031.741
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.069.938.037
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.109.318.857
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 39.380.820
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	3,5500%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.087.463.503



ALFREDO LUIS SARMIENTO ALVAREZ
C.C.: 72.308.620 de puerto Colombia
Rep. Consorcio Asconstrucciones

PRESUPUESTO OFICIAL EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER				
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA				
1. DIAGNÓSTICOS				
DESCRIPCIÓN				
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 14.260.040,34	\$ 2.709.407,66	\$ 16.969.448,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS				
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 765.813.779,00
			En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	% -	26,33%	\$ 201.638.768,01
	Imprevistos	% -	3,00%	\$ 22.974.413,37
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 38.290.688,95
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 7.275.230,90
			valor costos indirectos	\$ 270.179.101,23
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.035.992.880,23
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.109.318.857,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 73.325.976,77
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	6,61%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.052.962.328,23

David del Valle U.

DAVID RICARDO DEL VALLE USECHE
C.C. No. 3.805.734
REPRESENTANTE LEGAL DRV INGENIERIA SAS
NIT 900616793-1