ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.
PAF-ATGUAJIRA-O-068-2021

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

OBJETO: CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

Siendo las 10:00 am del quince (15) de diciembre de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-ATGUAJIRA-O-068-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día catorce (14) de diciembre del año 2021.

DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
CONSORCIO M&R 03
CONSORCIO LA FE
CONSORCIO AS CONSTRUCCIONES
DRV INGENIERIA S.A.S.
NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS
CONSORCIO IE GUAJIRA
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ
JASA LTDA
CONSORCIO IG 068

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán cerrados, son las siguientes:

CONSORCIO SIETE
CONSORCIO IES RIOHACHA 068
DAR ARQUITECTURA S.A.S

En constancia de lo anterior, se firma a las 10:26 am, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

MARIA ANDREA MARTINEZ DANIELA BARBOSA VELASCO

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA
EDUCATIVO 2019

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-068-2021

OBJETO: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"

PROPUESTA **ECONOMICA**

FECHA: DICIEMBRE 1 DE 2021

NOMBRE DEL PROPONENTE
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
DIRECCIÓN COMERCIAL: CARRERA 14 No 95-47 OFICINA 406
BOGOTÁ D.C
TELÉFONO: 7027759/3108627755
licitaciones@diarqco.com

FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA - PRESUPUESTO DE LA OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	**Valor antes de IVA**	**VALOR IVA (19%)**	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	$ 10.424.534	$ 1.980.661	$ 12.405.195
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			**$ 12.405.195**

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)					**$ 1.004.027.831**
				En porcentaje	**Expresado en Pesos**
	Administración	28,27 %		28,27%	$ 283.838.668
	Imprevistos	1,00 %		1,00%	$ 10.040.278
	Utilidad	4,00%		4,00%	$ 40.161.113
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19,00%	$ 7.630.612
			valor costos indirectos	**33,27%**	**$ 1.345.698.502**

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	**A**	**$ 1.345.698.502**
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	**B**	**$ 1.379.779.044**
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	**C = (B-A)**	**$ 34.080.542**
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	**D= C/B EXPRESADO EN %**	**2,47%**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	**$ 1.358.103.697**

2020
Carmen Elisa Rodriguez G
M.P. 25202-189141
Ing. Civil

DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
NIT: 900.185.357-2
CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
C.C: 39.620.686 DE FUSAGASUGÁ

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	**Valor antes de IVA**	**VALOR IVA (19%)**	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	10.600.000,00	2.014.000,00	12.614.000,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)					1.009.758.000,00
				En porcentaje	**Expresado en Pesos**
	Administración	%		28,5%	$ 287.781.030,00
	Imprevistos	%		1%	$ 10.097.580,00
	Utilidad	%		3%	$ 30.292.740,00
	Valor IVA sobre la utilidad	%		19%	$ 5.755.620,60
			valor costos indirectos		**$ 333.926.970,60**

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	**A**	**$ 1.343.684.970,60**
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	**B**	**$ 1.379.779.044,00**
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	**C = (B-A)**	**$ 36.094.073,4**
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	**D= C/B EXPRESADO EN %**	**2,62%**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	**$ 1.356.298.971**

MONICA GOMEZ MORENO
C.C. 37,083,659 de Pasto
R/L CONSORCIO M&R 03

CONSORCIO
LA FE

SEÑORES:	***FINDETER***
CONVOCATORIA No:	***PAF-ATGUAJIRA-O-068-2021***
OBJETO:	**CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**
DIRECCIÓN:	***DG 16 BIS A No 24-62 BARRIO EL CERRITO***
MÓVIL:	***300 788 28 36***
CORREO ELECTRÓNICO:	***jtoroguerra@yahoo.com***
PROPONENTE:	***CONSORCIO LA FE***
CONTIENE:	***PROPUESTA ECONOMICA FORMATO 4***
No DE FOLIOS:	***5***

EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	**Valor antes de IVA**	**VALOR IVA (19%)**	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	$ 10.404.091	$ 1.976.777	$ 12.380.868
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			**$ 12.380.868**

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)					**$ 1.000.640.394,00**
				En porcentaje	**Expresado en Pesos**
	Administración	25,27%		25,27%	$ 252.861.828
	Imprevistos	3%		3%	$ 30.019.212
	Utilidad	5%		5%	$ 50.032.020
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19%	$ 9.506.084
			valor costos indirectos		**$ 342.419.144**

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	**A**	**$ 1.343.059.538**
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	**B**	**$ 1.379.779.044**
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	**C = (B-A)**	**$ 36.719.506**
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	**D= C/B EXPRESADO EN %**	**2,66%**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	**$ 1.355.440.406**

JUAN CARLOS TORO GUERRA
C.C No. 5,135,343 de Valledupar Cesar
Representante Legal
CONSORCIO LA FE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.135.343**

TORO GUERRA

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-DIC-1980**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-ENE-1999 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1282500-00231103-M-0005135343-20100405 **0021**897774A 2 26946760

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
05202141881ANT
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 19/04/2007
JUAN CARLOS
TORO GUERRA
C.C. 5135343
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2021-1121079

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN CARLOS TORO GUERRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 5135343, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-141881 desde el 19 de Abril de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 199.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	**Valor antes de IVA**	**VALOR IVA (19%)**	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	$ 10.256.724	$ 1.948.778	$ 12.205.502
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			**$ 12.205.502**

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)					**$ 986.672.572**
				En porcentaje	**Expresado en Pesos**
	Administración	% -		23,27%	$ 229.598.708
	Imprevistos	% -		5,00%	$ 49.333.629
	Utilidad	% -		5,00%	$ 49.333.629
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%			$ 9.373.389
			valor costos indirectos		**$ 337.639.354**

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	**A**	**$ 1.324.311.926**
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	**B**	**$ 1.379.779.044**
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	**C = (B-A)**	**$ 55.467.117,86**
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	**D= C/B EXPRESADO EN %**	**4,0200%**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	**$ 1.336.517.428**

ALFREDO LUIS SARMIENTO ALVAREZ
C.C.: 72.308.620 de puerto Colombia
Rep. Consorcio Asconstrucciones

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	**Valor antes de IVA**	**VALOR IVA (19%)**	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	$ 9.982.240,34	$ 1.896.625,66	$ 11.878.866,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)					**$ 960.047.422,00**
				En porcentaje	**Expresado en Pesos**
	Administración	% -		25,27%	$ 242.603.983,54
	Imprevistos	% -		3,00%	$ 28.801.422,66
	Utilidad	% -		5,00%	$ 48.002.371,10
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19,00%	$ 9.120.450,51
			valor costos indirectos		**$ 328.528.227,81**

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	**A**	**$ 1.288.575.649,81**
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	**B**	**$ 1.379.779.044,00**
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	**C = (B-A)**	**$ 91.203.394,19**
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	**D= C/B EXPRESADO EN %**	**6,61%**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	**$ 1.300.454.515,81**

DAVID RICARDO DEL VALLE USECHE
C.C. No. 3.805.734
REPRESENTANTE LEGAL DRV INGENIERIA SAS
NIT 900616793-1

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	**Valor antes de IVA**	**VALOR IVA (19%)**	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	10.600.000,00	2.014.000,00	12.614.000,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)					1.015.000.000,00
				En porcentaje	**Expresado en Pesos**
	Administración	%		28,7%	$ 291.305.000,00
	Imprevistos	%		1%	$ 10.150.000,00
	Utilidad	%		3%	$ 30.450.000,00
	Valor IVA sobre la utilidad	%		19%	$ 5.785.500,00
			valor costos indirectos		**$ 337.690.500,00**

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	**A**	**$ 1.352.690.500,00**
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	**B**	**$ 1.379.779.044,00**
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	**C = (B-A)**	**$ 27.088.544,0**
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	**D= C/B EXPRESADO EN %**	**1,96%**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	**$ 1.365.304.500**

NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS
C.C. 59.312.287

PRESUPUESTO OFICIAL
"EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	**Valor antes de IVA**	**VALOR IVA (19%)**	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	$ 10.688.767	$ 2.030.866	$ 12.719.633
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			**$ 12.719.633**

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)					**$ 996.732.861**
				En porcentaje	**Expresado en Pesos**
	Administración	% -		25,26%	$ 251.774.721
	Imprevistos	% -		3%	$ 29.901.986
	Utilidad	% -		5%	$ 49.836.643
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%			$ 9.468.962
			valor costos indirectos		**$ 340.982.312**

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	**A**	**$ 1.337.715.173**
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	**B**	**$ 1.379.779.044**
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	**C = (B-A)**	**$ 42.063.871**
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	**D= C/B EXPRESADO EN %**	**3,05%**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	**$ 1.350.434.806**

HECTOR ANDRES CORTES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO IE GUAJIRA
C.C.No. 80.513.544 DE BOGOTÁ

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	**Valor antes de IVA**	**VALOR IVA (19%)**	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	$ 10.334.969	$ 1.963.644	$ 12.298.613
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			**$ 12.298.613**

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)					**$ 993.971.358**
				En porcentaje	**Expresado en Pesos**
	Administración	% -		25,27%	$ 251.176.562
	Imprevistos	% -		3%	$ 29.819.141
	Utilidad	% -		5%	$ 49.698.568
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%			$ 9.442.728
			valor costos indirectos		**$ 340.136.999**

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	**A**	**$ 1.334.108.357**
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	**B**	**$ 1.379.779.044**
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	**C = (B-A)**	**$ 45.670.687**
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	**D= C/B EXPRESADO EN %**	**3,31%**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	**$ 1.346.406.970**

DIANA PATRICIA ROPERO PAVA
REPRESENTANTE LEGAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019 FIDUPREVISORA S.A.

CONVOCATORIA
No. PAF-ATGUAJIRA-O-068-2021

PRODUCTO:

"EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

PROPUESTA ECONÓMICA ORIGINAL

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	**Valor antes de IVA**	**VALOR IVA (19%)**	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	$ 10.341.383	$ 1.964.863	$ 12.306.246
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			**$ 12.306.246**

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)					**$ 994.588.158**
				En porcentaje	**Expresado en Pesos**
	Administración	% -		25,27%	$ 251.332.428
	Imprevistos	% -		3%	$ 29.837.645
	Utilidad	% -		5%	$ 49.729.408
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19%	$ 9.448.588
			valor costos indirectos	**33,27%**	**$ 340.348.068**

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	**A**	**$ 1.334.936.226**
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	**B**	**$ 1.379.779.044**
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	**C = (B-A)**	**$ 44.842.818**
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	**D= C/B EXPRESADO EN %**	**3,25%**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	**$ 1.347.242.471**

CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN
C.C. 19.460.521

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019 FIDUPREVISORA S.A.

CONVOCATORIA
No. PAF-ATGUAJIRA-O-068-2021

PRODUCTO:

"EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

PROPUESTA ECONÓMICA ORIGINAL

Cr 65 # 100 - 15 Torre 5 Apt 901. TEL: 6287255 – 3202068797
E-MAIL: luisesaldana@hotmail.com

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	**Valor antes de IVA**	**VALOR IVA (19%)**	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	$ 10.395.896	$ 1.975.220	$ 12.371.116
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			**$ 12.371.116**

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)					**$ 999.830.948**
				En porcentaje	**Expresado en Pesos**
	Administración	% -		25,27%	$ 252.657.281
	Imprevistos	% -		3%	$ 29.994.928
	Utilidad	% -		5%	$ 49.991.547
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19%	$ 9.498.394
			valor costos indirectos	**33,27%**	**$ 342.142.150**

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	**A**	**$ 1.341.973.098**
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	**B**	**$ 1.379.779.044**
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	**C = (B-A)**	**$ 37.805.946**
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	**D= C/B EXPRESADO EN %**	**2,74%**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	**$ 1.354.344.215**

LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ
C.C. 79.230.764

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	**Valor antes de IVA**	**VALOR IVA (19%)**	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	$ 10.688.700	$ 2.030.853	$ 12.719.553
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			**$ 12.719.553**

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)					**$ 1.000.071.600**
				En porcentaje	**Expresado en Pesos**
	Administración	% -		28%	$ 280.020.048
	Imprevistos	% -		1%	$ 10.000.716
	Utilidad	% -		4%	$ 40.002.864
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%			$ 7.600.544
			valor costos indirectos		**$ 337.624.172**

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	**A**	**$ 1.337.695.772**
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	**B**	**$ 1.379.779.044**
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	**C = (B-A)**	**$ 42.083.272**
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	**D= C/B EXPRESADO EN %**	**3,05%**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	**$ 1.350.415.325**

SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN
C.C. No. 13.459.803 DE CÚCUTA
T.P. No. 6870022916 STD
REPRESENTANTE LEGAL
JASA LTDA.
NIT: 800.177.012-0

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	$ 10.688.000	$ 2.030.720	$ 12.718.720
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			**$ 12.718.720**

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)					$ 1.010.000.005
				En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	33,24%		33,24%	$ 335.724.002
	Imprevistos	0,01%		0,01%	$ 101.000
	Utilidad	0,02%		0,02%	$ 202.000
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19,00%	$ 38.380
			valor costos indirectos		$ 336.065.382

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	$ 1.346.065.387
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	$ 1.379.779.044
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	$ 33.713.657
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	D= C/B EXPRESADO EN %	2,44%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	$ 1.358.784.107

ING. ALVARO A. MAESTRE CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO IG 068