

Pasto, 30 de noviembre de 2022

Señores:

FINDETER

JEFATURA DE CONTRATACIÓN

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Teléfonos: 6230311

sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-094-2022.

CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO, Y EL MEJORAMIENTO PARA LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE MAICAO PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA DE MAICAO”.

Asunto: OBSERVACIONES A INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.

Cordial saludo,

Yo, [REDACTED], por medio de la presente me permito realizar observaciones a informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes considerando que, realizada la consulta de concentración de contratos, se encontró 2 contratos a mi nombre los cuales se ya no están en ejecución como adjudicatario convocatoria PAF-DAPREII-O-032-2020 y convocatoria PAF- MEN3-O-084-2021.

Por lo anterior en aras de dar cumplimiento a los términos de referencia, adjunto las respectivas actas de recibo a satisfacción final como constancia de la terminación de la ejecución de los contratos

Cordialmente,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] de Pasto

Proponente.

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA / MEN GRUPO 3
OBJETO DEL CONTRATO	LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 3 AMAZONAS.
NÚMERO DEL CONTRATO	102346-013-2022 (PAF-MEN3-O-084-2021)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	EL CONTRATO SE EJECUTÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, SE REALIZARON ADECUACIONES, MEJORAS Y REPOSICION DE AULAS, COMEDOR Y CORREDORES DE TRANSITO EN NUEVE INSTITUCIONES.
CONTRATISTA	CONSORCIO NS 04 NIT. 901.563.506-9 RL: DARIO JESÚS MEZA ANDRADE, C.C. № 1.017.126.160. INTEGRANTES: • SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ C.C. № 12.748.072 % DE PARTICIPACIÓN: 50% • [REDACTED] [REDACTED] % DE PARTICIPACIÓN: 50%
INTERVENTOR	INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S RL: ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA C.C. N°. 45.468.148
SUPERVISOR	ARQ. SEBASTIAN RAMIREZ HENAO SUPERVISOR FINDETER C.C. N°. 10.30.549.158
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$2.151.269.250,00) M/CTE
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	07 DE MARZO DEL 2022 (07/03/2022)

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--	---

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>TRES (03) MESES</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$2.181.474.639,60) M/CTE.</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>30 DE JULIO DEL 2022 (30/07/2022)</i>

Una vez verificado(s) los productos o servicio(s) objeto del **CONTRATO DE OBRA No. 102346-013-2022 (PAF-MEN3-O-084-2021)**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **treinta (30)** del mes de **julio** del año **2022** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **CONTRATO DE OBRA No. 102346-013-2022 (PAF-MEN3-O-084-2021)**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	DIAGNOSTICOS DE INSTITUCIONES	UND	9
2	INSTITUCIONES CON ACTIVIDADES EJECUTADAS	UND	9

LISTADO DE INSTITUCIONES INTERVENIDAS		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	INTERNADO SAN RAFAEL – EL ENCANTO	APROBADA - ENTREGADA
2	IE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE – ARARÁ	APROBADA - ENTREGADA
3	IE SANTA ISABEL – EL VERGEL	APROBADA - ENTREGADA
4	IE SAN ANTONIO	APROBADA - ENTREGADA
5	IE MARCELIANO CANYES SEDE C – LETICIA	APROBADA - ENTREGADA
6	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL – LETICIA	APROBADA - ENTREGADA
7	IE FRANCISCO DE ORELLANA SEDE PRINCIPAL – MACEDONIA	APROBADA - ENTREGADA
8	IETA JOSE CELESTINO MUTIS – PUERTO NARIÑO	APROBADA - ENTREGADA
9	CASA DEL CONOCIMIENTO – LA CHORRERA	APROBADA - ENTREGADA

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la supervisión de **FINDETER**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **Fiduciaria La Previsora S.A.** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **dos (02)** días del mes de **septiembre** del **2022**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



Firma
Dario Meza Andrade
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de Consorcio NS 04
C.C. N°. 1.017.126.160.



Firma
Oriana Caicedo Vergara
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de Interventorías y
Consultorías S.A.S
C.C. N°. 45.468.148

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. II

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	Obra
OBJETO DEL CONTRATO	LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
NÚMERO DEL CONTRATO	No. 3-1-92756-O-03-2020 (PAF-DAPREII-O-032-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	ETAPA II.- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRA Representante Legal: SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ C.C. No. 12.748.072 CONFORMADO POR: SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ C.C. No. 12.748.072 [REDACTED] JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER C.C. No. 98.398.802
INTERVENTOR	BERAKAH INGENIERIA S.A.S. Representante Legal: José Vicente Bocanegra García C.C. No. 73.138.660
SUPERVISOR	JESSICA LORENA LUNA CHAVEZ
PLAZO INICIAL ETAPA II	Nueve (09) meses
VALOR INICIAL ETAPA II	DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$2.916.565.221)
ADICION	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE (\$269.229.015).
VALOR TOTAL ETAPA II	TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$3.185.794.236)
FECHA DE INICIO ETAPA II	20/03/2021

CONDICIONES FINALES ETAPA II	
SUSPENSIÓN No. 1	Quince (15) días calendario
PRORROGA No. 1 a la SUSPENSIÓN No. 1	Quince (15) días calendario
PRORROGA No. 2 a la SUSPENSIÓN No. 1	Quince (15) días calendario
OTROSÍ No. 1	Un (1) mes y quince (15) días
OTROSÍ No. 2	Dos (2) mes

CONDICIONES FINALES ETAPA II	
OTROSÍ No. 3	Un (1) mes
PLAZO TOTAL ETAPA II (INCLUIDO SUSPENSIONES Y PRORROGAS)	15 meses
VALOR TOTAL EJECUTADO ETAPA	TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$3.185.794.236)
FECHA DE TERMINACIÓN	04/08/2022

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la **ETAPA II** del contrato de obra No. 3-1-92756-O-03-2020 (PAF-DAPREII-O-032-2020), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación de obra suscrita el cuatro (04) del mes de **junio** del año **2022**.

En consecuencia, el objeto del proyecto denominado Centro de Desarrollo Infantil ubicado en el municipio de Curillo en el Departamento de Caquetá, correspondiente al contrato de obra No. 3-1-92756-O-03-2020 (PAF-DAPREII-O-032-2020 se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Aplica (x)	Cumple (x)
1	Certificado de la interventoría frente al cumplimiento del anexo técnico. (Adjuntar cuadro o relación detallada).	x	x
2	Certificado de la interventoría frente al cumplimiento de las especificaciones y áreas del programa arquitectónico. (Adjuntar cuadro o relación detallada).	x	x
3	Balance del contrato de obra	x	x
4	Acta de terminación	x	x
5	Garantías actualizadas	x	x
6	Planos Récord	x	x
7	Manual de Mantenimiento y operación con certificados de calidad	x	x
8	Certificado RETIE y RETILAP	x	x
9	Inventario de entrega por espacios y relación de llaves	x	x
10	Certificado de la interventoría al correcto funcionamiento de las acometidas definitivas y medidores de servicios públicos	x	x
11	Certificado de la interventoría a la correcta instalación de la señalización de emergencia y la señalización arquitectónica del manual de imagen del ICBF	x	x
12	Informes mensuales consolidados	x	x
13	Informe final del contrato de obra	x	x


14	USB con la información adjunta	x	x
----	--------------------------------	---	---

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a **EL INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF** y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE Y ECOPEPETROL S.A.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintiún (25) días del mes de octubre del año 2022.

QUIEN ENTREGA



CONSORCIO INFRA
SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ
Representante Legal
C.C. No. 12.748.072

QUIEN RECIBE



BERAKAH INGENIERIA S.A.S
JOSE VICENTE BOCANEGRA
Representante Legal
C.C. No. 73.138.660

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 2 – CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>102346-012-2022 (PAF-MEN3-O-082-2021)</i>
DESCRIPCIÓN PROYECTO	<i>OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO OBRAS CÚCUTA G2, IDENTIFICADO CON NIT NO. 901561526-7, REPRESENTADO POR CARMELO SANJUANES MEDINA</i>
INTERVENTOR	<i>CONSORCIO CUCUTA NC, REPRESENTADO POR YIRLETH DALISA MONTENEGRO</i>
SUPERVISOR	<i>DAVID FELIPE PAZOS BERNAL</i>
PLAZO INICIAL PROYECTO	<i>DOS (02) MESES QUINCE DIAS</i>
ADICION TIEMPO OTRO SI No. 1	<i>13 DIAS</i>
PLAZO FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>DOS (02) MESES VEINTIOCHO DIAS</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>MIL SEISCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 1.600.944.395,00).</i>
ADICIÓN VALOR OTRO SI No. 1	<i>CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS (\$56.572.509,00)</i>
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS (\$1.657.516.904,00)</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>7/03/2022</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>4/06/2022</i>

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO	
PLAZO EJECUTADO	<i>DOS (02) MESES VEINTIOCHO DIAS</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS (\$1.657.516.904,00)</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>4/06/2022</i>

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato No. 102346-012-2022 (PAF-MEN3-O-082-2021)**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **cuatro (4)** del mes de **septiembre** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato No. 102346-012-2022 (PAF-MEN3-O-082-2021)**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes:

Nº	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	NOMBRE SEDE	INTERVENCIÓN
1	INSTITUCION EDUCATIVA San FRANCISCO JOSE DE SALES	Institución Educativa Francisco De Paula Andrade # 9	Adecuación de pisos
2	COL JUANA RANGEL DE CUELLAR	Col Juana Rangel De Cuellar	Cielo raso, adecuación De Baterías Sanitarias, Adecuación De Ventanas De Clase.
3	COL MARIANO OSPINA RODRIGUEZ	Esc Tercer Milenio	Adecuación ventilación salones, pisos, cieloraso
4	COL MARIANO OSPINA RODRIGUEZ	Esc Urb Jose Bartolome Celis	Cubierta, puertas y ventanas, cielo raso
5	COL EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA	Esc Urb Integd Panamericana No 53	Cubierta, cielo raso, canales, resane y pintura
6	COL EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA	Esc Nueva San Gerardo	Cubierta, red eléctrica, piso
7	COL INTEGD JUAN ATALAYA	Esc Urb No 30 Antonio Maria Claret	Pisos
8	COL INTEGD JUAN ATALAYA	Esc Urb Gabriel Garcia Marquez No 79	Adecuación baterias sanitarias
9	COL INTEGD JUAN ATALAYA	Esc Urb Cucuta 75 No 52	Adecuación baterias sanitarias
10	COL MANUEL ANTONIO FERNANDEZ DE NOVOA	Esc Urb Reyes Mantilla No 14	Cubierta, cielo raso , adecuación pendientes
11	COL MANUEL ANTONIO FERNANDEZ DE NOVOA	Col Bas Los Alpes	Cubierta, luminarias
12	COL PABLO NERUDA	Esc La Gruta No 6	Cubierta, cielo raso

13	INST TEC NACIONAL DE COMERCIO	Esc Urb Piloto No 17 República De Venezuela	Impermeabilización fachadas, canales y bajantes, cielo raso, pintura
14	INST EDUC MUNICIPAL AEROPUERTO	Cent Educ Virgilio Barco	Adecuación De Baterías Sanitarias
15	COL RAFAEL URIBE URIBE	Col Bas Hombres Nuevos	Adecuación De Cubierta Y Pisos De Aulas De Clase.
16	INST TEC BUENA ESPERANZA	Esc Nva La Susanita	Cielo raso, piso, adecuación batería sanitaria
17	INST TEC BUENA ESPERANZA	Cent Educ Campo Hermoso	Mantenimiento De Batería Sanitaria, Adecuación Sistema de aguas, andenes
18	INST TEC JORGE GAITAN DURAN	Col Bas Jaime Cardenas Moncada	Adecuación De Tanque De Almacenamiento Y Adecuacion De Cubierta Y Pisos En Aulas De Clase.
19	COL CAMILO TORRES	Col Camilo Torres	Adecuación De Cubierta, Pisos, pintura
20	COL CAMILO TORRES	Cent Educ Jaime Pardo Leal	Adecuación sistema de aguas
21	COL CAMILO TORRES	Cent Educ La Gran Colombia	Adecuación de Cubierta y Pisos
22	INST TEC MERCEDES ABREGO	Jard Infl Nal	Adecuación de cubierta y pisos
23	INST TEC MERCEDES ABREGO	Inst Tec Mercedes Abrego	Canales y bajantes, adecuación batería sanitaria
24	COL ANDRES BELLO	Col Andres Bello	Adecuación de Cubierta y Pisos
25	COL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	Col Luis Carlos Galán Sarmiento	Cubierta, impermeabilización, pintura
26	CENT EDUC AGUALASAL	Esc Rur El Suspiro	Adecuación de Cubierta y Pisos
27	COL GONZALO RIVERA LAGUADO	Esc Urb Perpetuo Socorro No 8	Impermeabilización, puertas y ventanas
28	COL GONZALO RIVERA LAGUADO	Esc Urb No 4 Espíritu Santo	Pisos, cielo raso
29	COL LOS SANTOS APOSTOLES	Esc Urb Kennedy No 47	PENDIENTE ALCANCE, REVISIÓN CONCEPTO ESTRUCTURAL
30	COL LOS SANTOS APOSTOLES	Esc Urb No 31 Jose Celestino Mutis	Adecuación de Cubierta y Pisos

31	COL LOS SANTOS APOSTOLES	Esc De Niñas No 19	Adecuación de Cubierta y Pisos
32	COL LOS SANTOS APOSTOLES	Esc Urb El Rosal	Cubierta, cielo raso, pintura
33	COL PBRO DANIEL JORDAN	Esc No 56 Teresa Guasch	Cubierta
34	COL PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS	Col Padre Rafael García Herreros	Cubierta, cielo raso, pisos
35	COL NUESTRA SEÑORA DE BELEN	Esc Nuestra Señora De Belén No 23	Cubierta, cielo raso, eléctricos

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al Ministerio de Educación Nacional.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los catorce (14) días del mes de septiembre del año 2022.

QUIEN RECIBE

QUIEN ENTREGA

	
Firma	Firma
YIRLETH DALISA MONTENEGRO DELGADO	CARMELO SANJUANES MEDINA
Representante Legal	Representante Legal
Consortio Cúcuta NC	Consortio Obras Cúcuta G2



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA				COD.SUC 61		NO.PÓLIZA 61-45-101019408		ANEXO 6
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 20 09 2022	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 07 03 2022		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 06 2025		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO OBRAS CUCUTA G2							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.561.526-7				
DIRECCIÓN: CL 46 16 24 OF 907				CIUDAD: NEIVA, HUILA			TELÉFONO: 8668077				

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3				
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73				CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 6230311				

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA NO 102346-012-2022 (PAF-MEN3-O-082-2021) REFERENTE A: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 2 CUCUTA NORTE DE SANTANDER.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860.525.148-5 / PATROMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD NIT 830.053.105-3 / EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT 899.999.001-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO CAMBIO DE AGENTE AGENCIA - PERSONA NATURAL A JURIDICA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ ****(28,000.00)	\$ ****(5,320.00)	\$ ***** (33,320.00)	\$ ** (1,657,516,904.00)	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LORENA AGUIRRE GARZON	173976	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

REVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

 REVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 REVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA				COD.SUC 61		NO.PÓLIZA 61-45-101019408		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 20 09 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 07 03 2022			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 06 2025		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACION		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO OBRAS CUCUTA G2								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.561.526-7			
DIRECCIÓN: CL 46 16 24 OF 907						CIUDAD: NEIVA, HUILA			TELÉFONO: 8668077		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 6230311		

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ ****(28,000.00)	IVA \$ *****(5,320.00)	TOTAL A PAGAR \$ ***** (33,320.00)	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ** (1,657,516,904.00)	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CDA SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LORENA AGUIRRE GARZON	173976	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA				COD.SUC 61		NO.PÓLIZA 61-45-101019408		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
20 09 2022			07 03 2022			00:00	04 06 2025			23:59	ANEXO DE MODIFICACION	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO OBRAS CUCUTA G2		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.561.526-7	
DIRECCIÓN: CL 46 16 24 OF 907		CIUDAD: NEIVA, HUILA	
		TELÉFONO: 8668077	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3	
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6230311	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
POLANIA LISCANO DIEGO FERNANDO
INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA S.A.S

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
12131436	50.00
813008121-9	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

[Firma Autorizada]
61-45-101019408

[Firma Tomador]
JAIROSANCHEZ

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA				COD.SUC 61		NO.PÓLIZA 61-45-101019408		ANEXO 7
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
20 09 2022	07	03	2022	00:00	04	06	2025	23:59	ANEXO DE REHABILITACION		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO OBRAS CUCUTA G2								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.561.526-7			
DIRECCIÓN: CL 46 16 24 OF 907						CIUDAD: NEIVA, HUILA			TELÉFONO: 8668077		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 6230311		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA NO 102346-012-2022 (PAF-MEN3-O-082-2021) REFERENTE A: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 2 CUCUTA NORTE DE SANTANDER.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860.525.148-5 / PATROMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD NIT 830.053.105-3 / EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT 899.999.001-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	07/03/2022	04/12/2022	\$497,255,071.20	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	07/03/2022	04/06/2025	\$165,751,690.40	
CALIDAD DEL SERVICIO	07/03/2022	07/03/2025	\$497,255,071.20	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *			\$497,255,071.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO CAMBIO DE AGENTE AGENCIA - PERSONA NATURAL A JURIDICA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****28,000.00	\$ *****5,320.00	\$ *****33,320.00	\$ ****1,657,516,904.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LAG ASESORIAS EN SEGUROS LTDA	225442	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

Firma autorizada: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



Firma tomador

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA				COD.SUC 61		NO.PÓLIZA 61-45-101019408		ANEXO 7
FECHA EXPEDICIÓN	DÍA		MES		AÑO	DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
20	09	2022	07	03	2022	00:00	04	06	2025	23:59	ANEXO DE REHABILITACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO OBRAS CUCUTA G2								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.561.526-7			
DIRECCIÓN: CL 46 16 24 OF 907						CIUDAD: NEIVA, HUILA		TELÉFONO: 8668077			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 6230311			

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****28,000.00	IVA \$ *****5,320.00	TOTAL A PAGAR \$ *****33,320.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****1,657,516,904.00	PLAN DE PAGO CONTADO
----------------------------------	--	-------------------------	------------------------------------	--	-------------------------


INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CDA SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LAG ASESORIAS EN SEGUROS LTDA	225442	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11015002705904 (3900) 00000033320 (96) 20230307

REFERENCIA PAGO:
1101500270590-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA			COD.SUC 61		NO.PÓLIZA 61-45-101019408		ANEXO 7	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
20	09	2022	07	03	2022	00:00		04 06 2025		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE REHABILITACION											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO OBRAS CUCUTA G2		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.561.526-7	
DIRECCIÓN: CL 46 16 24 OF 907		CIUDAD: NEIVA, HUILA	
		TELÉFONO: 8668077	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3	
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6230311	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
NOMBRE		
POLANIA LISCANO DIEGO FERNANDO	12131436	50.00
INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA S.A.S	813008121-9	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

[Firma Autorizada]
61-45-101019408

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

[Firma Tomador]
FIRMA TOMADOR

JAIROSANCHEZ



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA				COD.SUC 61		NO.PÓLIZA 61-45-101019408		ANEXO 8
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO		
DÍA 20	MES 09	AÑO 2022	DÍA 07	MES 03	AÑO 2022	HORAS 00:00	DÍA 14	MES 09	AÑO 2025	HORAS 23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO OBRAS CUCUTA G2	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.561.526-7
DIRECCIÓN: CL 46 16 24 OF 907	Ciudad: NEIVA, HUILA Teléfono: 8668077

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73	Ciudad: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL Teléfono: 6230311

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA NO 102346-012-2022 (PAF-MEN3-O-082-2021) REFERENTE A: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 2 CUCUTA NORTE DE SANTANDER.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860.525.148-5 / PATROMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD NIT 830.053.105-3 / EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT 899.999.001-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	07/03/2022	04/12/2022	\$497,255,071.20	\$497,255,071.20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	07/03/2022	04/06/2025	\$165,751,690.40	\$165,751,690.40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/03/2022	07/03/2025	\$497,255,071.20	\$497,255,071.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 3 MESES Y 24 DÍAS *		\$497,255,071.20	\$497,255,071.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION SE DA INICIO A LA COBERTURA DE:

ESTABILIDAD DE LA OBRA
VIGENCIA DESDE 14/09/2022 VIGENCIA HASTA 14/09/2025.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ ****1,657,516,904.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LAG ASESORIAS EN SEGUROS LTDA	225442	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



[Handwritten signature]
FIRMA TOMADOR

61-45-101019408
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA				COD.SUC 61		NO.PÓLIZA 61-45-101019408		ANEXO 8
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO		
DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	A LAS HORAS		DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		ANEXO DE PRORROGA			
20 09 2022	07 03 2022	00:00		14 09 2025		23:59					

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO OBRAS CUCUTA G2	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.561.526-7
DIRECCIÓN: CL 46 16 24 OF 907	CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 8668077

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6230311

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****1,657,516,904.00	PLAN DE PAGO CONTADO
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CDA SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LAG ASESORIAS EN SEGUROS LTDA	225442	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA				COD.SUC 61		NO.PÓLIZA 61-45-101019408		ANEXO 8	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
20	09	2022	07	03	2022	00:00	14	09	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO OBRAS CUCUTA G2		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.561.526-7	
DIRECCIÓN: CL 46 16 24 OF 907		CIUDAD: NEIVA, HUILA	
		TELÉFONO: 8668077	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3	
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6230311	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
POLANIA LISCANO DIEGO FERNANDO	12131436	50.00
INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA S.A.S	813008121-9	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-45-101019408

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

JAIROSANCHEZ

2



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA				COD.SUC 61		NO.PÓLIZA 61-45-101019408		ANEXO 9
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO		
DÍA 10	MES 10	AÑO 2022	DÍA 07	MES 03	AÑO 2022	HORAS 00:00	DÍA 14	MES 09	AÑO 2025	HORAS 23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO OBRAS CUCUTA G2								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.561.526-7			
DIRECCIÓN: CL 46 16 24 OF 907						CIUDAD: NEIVA, HUILA			TELÉFONO: 8668077		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 6230311		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA NO 102346-012-2022 (PAF-MEN3-O-082-2021) REFERENTE A: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 2 CUCUTA NORTE DE SANTANDER.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860.525.148-5 / PATROMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD NIT 830.053.105-3 / EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT 899.999.001-1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	07/03/2022	04/12/2022	\$497,255,071.20	\$497,255,071.20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	07/03/2022	04/06/2025	\$165,751,690.40	\$165,751,690.40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 3 MESES Y 24 DÍAS *		\$497,255,071.20	\$497,255,071.20
CALIDAD DEL SERVICIO	14/09/2022	14/09/2025	\$497,255,071.20	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION SE DA INICIO A LA COBERTURA DE:

CALIDAD DEL SERVICIO
VIGENCIA DESDE 14/09/2022 VIGENCIA HASTA 14/09/2025.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ ****1,657,516,904.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LAG ASESORIAS EN SEGUROS LTDA	225442	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



61-45-101019408

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA				COD.SUC 61		NO.PÓLIZA 61-45-101019408		ANEXO 9
FECHA EXPEDICIÓN	DÍA		MES		AÑO	DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
10	10	2022	07	03	2022	14	09	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO OBRAS CUCUTA G2								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.561.526-7			
DIRECCIÓN: CL 46 16 24 OF 907						CIUDAD: NEIVA, HUILA		TELÉFONO: 8668077			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 6230311			

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****1,657,516,904.00	PLAN DE PAGO CONTADO
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CDA\$EGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LAG ASESORIAS EN SEGUROS LTDA	225442	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA				COD.SUC 61		NO.PÓLIZA 61-45-101019408		ANEXO 9	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
10 10 2022			07 03 2022			00:00	14 09 2025			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO OBRAS CUCUTA G2		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.561.526-7	
DIRECCIÓN: CL 46 16 24 OF 907		CIUDAD: NEIVA, HUILA	
		TELÉFONO: 8668077	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3	
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6230311	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
POLANIA LISCANO DIEGO FERNANDO	12131436	50.00
INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA S.A.S	813008121-9	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-45-101019408

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

JAIROSANCHEZ

2



NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE PAGO

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO OBRAS CUCUTA G2 identificado con número de Nit. 901.561.526 se encuentra a la fecha paz y salvo por concepto de pago de primas de pólizas de cumplimiento particular No. 101019408 anexo 6,7 y 8.

Se firma en la ciudad de Neiva, a los (28) días del mes de septiembre de 2022.



INGRID JULIETH TRUJILLO
Secretaria Agencia Neiva
Seguros del Estado S.A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

Defensor del Consumidor Financiero es: Dr. Manuel Guillermo Rueda S. Dir.: Calle 28 13A-24 Of.517 Bogotá D.C. Tel. 751 8874 E-mail: defensoriaestado@gmail.com
OFICINA PRINCIPAL: Carrera 11 No. 90-20 BOGOTÁ D.C. Conmutador: 218 69 77 - 601 93 30
LINEAS DE ASISTENCIA: EN BOGOTÁ 307 8288 - CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTÁ 018000 12 30 10
Agencia Representante Neiva: Carrera 4 No. 11-29 Local 101 - 102 PBX: 872 1717 Telefax: 872 3449
www.segurosdelestado.com



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

Defensor del Consumidor Financiero es: Dr. Manuel Guillermo Rueda S. Dir.: Calle 28 13A-24 Of.517 Bogotá D.C. Tel. 751 8874 E-mail: defensoriaestado@gmail.com
OFICINA PRINCIPAL: Carrera 11 No. 90-20 BOGOTÁ D.C. Conmutador: 218 69 77 - 601 93 30
LINEAS DE ASISTENCIA: EN BOGOTÁ 307 8288 - CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTÁ 018000 12 30 10
Agencia Representante Neiva: Carrera 4 No. 11-29 Local 101 - 102 PBX: 872 1717 Telefax: 872 3449
www.segurosdelestado.com



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

Defensor del Consumidor Financiero es: Dr. Manuel Guillermo Rueda S. Dir.: Calle 28 13A-24 Of.517 Bogotá D.C. Tel. 751 8874 E-mail: defensoriaestado@gmail.com
OFICINA PRINCIPAL: Carrera 11 No. 90-20 BOGOTÁ D.C. Conmutador: 218 69 77 - 601 93 30
LINEAS DE ASISTENCIA: EN BOGOTÁ 307 8288 - CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTÁ 018000 12 30 10
Agencia Representante Neiva: Carrera 4 No. 11-29 Local 101 - 102 PBX: 872 1717 Telefax: 872 3449
www.segurosdelestado.com



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

Defensor del Consumidor Financiero es: Dr. Manuel Guillermo Rueda S. Dir.: Calle 28 13A-24 Of.517 Bogotá D.C. Tel. 751 8874 E-mail: defensoriaestado@gmail.com
OFICINA PRINCIPAL: Carrera 11 No. 90-20 BOGOTÁ D.C. Conmutador: 218 69 77 - 601 93 30
LINEAS DE ASISTENCIA: EN BOGOTÁ 307 8288 - CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTÁ 018000 12 30 10
Agencia Representante Neiva: Carrera 4 No. 11-29 Local 101 - 102 PBX: 872 1717 Telefax: 872 3449
www.segurosdelestado.com

Datos de la póliza

Estado:	Vigente		
Número de póliza:	61-45-101019408	Número de anexo:	9
Fecha de expedición:	lunes, 10 de octubre de 2022	Ramo:	CUMPLIMIENTO PARTICULAR
Asegurado:	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	Tomador:	CONSORCIO OBRAS CUCUTA G2
Inicio de vigencia:	miércoles, 14 de septiembre de 2022	Fin vigencia:	domingo, 14 de septiembre de 2025
Valor total asegurado:	\$ 1.657.516.904		

[Consultar de nuevo](#)



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.	102346-012-2022 (PAF-MEN3-O-082-2021)	TIPO	OBRA
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CÚCUTA G2	VALOR CONTRATO	\$ 1.600.944.395,00
		DURACIÓN CONTRATO	2 MESES Y 15 DÍAS
FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	21/02/2022	INICIO EJECUCIÓN	7/03/2022
OTROSÍ	N/A	FECHA OTROSÍ	N/A
ACTO ASEGURADO	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR ADICIÓN	N/A
		TIEMPO PRÓRROGA	N/A
TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO	A FAVOR DE	ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	GARANTÍA No.	61-45-101019408
		CERTIFICADO(S)	6,7,8,9
BENEFICIARIO(S)	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., NIT. 860.525.148-5; PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD, NIT. 830.053.105-3 y MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, NIT. 899.999.001-1.		

Amparo	Vigencia		Valor	(%)
	Desde	Hasta		
CUMPLIMIENTO	7/03/2022	/ 4/12/2022	\$ 497.255.071,20	30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7/03/2022	/ 4/06/2025	\$ 165.751.690,40	10%
CALIDAD DEL SERVICIO	14/09/2022	/ 14/09/2025	\$ 497.255.071,20	30%
ESTABILIDAD DE LA OBRA	14/09/2022	/ 14/09/2025	\$ 497.255.071,20	30%
Total Asegurado			\$ 1.657.516.904,00	

OBSERVACIONES:

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE APRUEBA EL ANEXO No. 6,7,8,9 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022. (La vigencia del amparo de estabilidad de la obra se encuentra descrita en las aclaraciones del anexo No. 8).

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación 12/10/2022

Aprobó

Elaboró

JOSÉ LUIS ARIZA DE LAVALLE

Coordinador Jurídico P.A FINDETER
Vicepresidencia de Contratación Derivada VCD

MARIA ANDREA MARTÍNEZ GÓMEZ

Abogado Responsable P.A FINDETER
Vicepresidencia de Contratación Derivada VCD

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayán (+57 2) 832 0909
Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA / MEN GRUPO 3
OBJETO DEL CONTRATO	LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 3 AMAZONAS.
NÚMERO DEL CONTRATO	102346-013-2022 (PAF-MEN3-O-084-2021)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	EL CONTRATO SE EJECUTÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, SE REALIZARON ADECUACIONES, MEJORAS Y REPOSICION DE AULAS, COMEDOR Y CORREDORES DE TRANSITO EN NUEVE INSTITUCIONES.
CONTRATISTA	CONSORCIO NS 04 NIT. 901.563.506-9 RL: DARIO JESÚS MEZA ANDRADE, C.C. № 1.017.126.160. INTEGRANTES: • SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ C.C. № 12.748.072 % DE PARTICIPACIÓN: 50% • [REDACTED] [REDACTED] % DE PARTICIPACIÓN: 50%
INTERVENTOR	INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S RL: ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA C.C. N°. 45.468.148
SUPERVISOR	ARQ. SEBASTIAN RAMIREZ HENAO SUPERVISOR FINDETER C.C. N°. 10.30.549.158
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$2.151.269.250,00) M/CTE
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	07 DE MARZO DEL 2022 (07/03/2022)

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--	---

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TRES (03) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$2.181.474.639,60) M/CTE.
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JULIO DEL 2022 (30/07/2022)

Una vez verificado(s) los productos o servicio(s) objeto del **CONTRATO DE OBRA No. 102346-013-2022 (PAF-MEN3-O-084-2021)**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **treinta (30)** del mes de **julio** del año **2022** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **CONTRATO DE OBRA No. 102346-013-2022 (PAF-MEN3-O-084-2021)**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	DIAGNOSTICOS DE INSTITUCIONES	UND	9
2	INSTITUCIONES CON ACTIVIDADES EJECUTADAS	UND	9

LISTADO DE INSTITUCIONES INTERVENIDAS		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	INTERNADO SAN RAFAEL – EL ENCANTO	APROBADA - ENTREGADA
2	IE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE – ARARÁ	APROBADA - ENTREGADA
3	IE SANTA ISABEL – EL VERGEL	APROBADA - ENTREGADA
4	IE SAN ANTONIO	APROBADA - ENTREGADA
5	IE MARCELIANO CANYES SEDE C – LETICIA	APROBADA - ENTREGADA
6	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL – LETICIA	APROBADA - ENTREGADA
7	IE FRANCISCO DE ORELLANA SEDE PRINCIPAL – MACEDONIA	APROBADA - ENTREGADA
8	IETA JOSE CELESTINO MUTIS – PUERTO NARIÑO	APROBADA - ENTREGADA
9	CASA DEL CONOCIMIENTO – LA CHORRERA	APROBADA - ENTREGADA

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la supervisión de **FINDETER**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **Fiduciaria La Previsora S.A.** para su aprobación,


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **dos (02)** días del mes de **septiembre** del **2022**.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



Firma
Dario Meza Andrade
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de Consorcio NS 04
C.C. N°. 1.017.126.160.



Firma
Oriana Caicedo Vergara
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de Interventorías y
Consultorías S.A.S
C.C. N°. 45.468.148

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. II

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	Obra
OBJETO DEL CONTRATO	LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
NÚMERO DEL CONTRATO	No. 3-1-92756-O-03-2020 (PAF-DAPREII-O-032-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	ETAPA II.- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRA Representante Legal: SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ C.C. No. 12.748.072 CONFORMADO POR: SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ C.C. No. 12.748.072 [REDACTED] JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER C.C. No. 98.398.802
INTERVENTOR	BERAKAH INGENIERIA S.A.S. Representante Legal: José Vicente Bocanegra García C.C. No. 73.138.660
SUPERVISOR	JESSICA LORENA LUNA CHAVEZ
PLAZO INICIAL ETAPA II	Nueve (09) meses
VALOR INICIAL ETAPA II	DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$2.916.565.221)
ADICION	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE (\$269.229.015).
VALOR TOTAL ETAPA II	TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$3.185.794.236)
FECHA DE INICIO ETAPA II	20/03/2021

CONDICIONES FINALES ETAPA II	
SUSPENSIÓN No. 1	Quince (15) días calendario
PRORROGA No. 1 a la SUSPENSIÓN No. 1	Quince (15) días calendario
PRORROGA No. 2 a la SUSPENSIÓN No. 1	Quince (15) días calendario
OTROSÍ No. 1	Un (1) mes y quince (15) días
OTROSÍ No. 2	Dos (2) mes

CONDICIONES FINALES ETAPA II	
OTROSÍ No. 3	Un (1) mes
PLAZO TOTAL ETAPA II	Trece (13) meses y Quince (15) días.
VALOR TOTAL EJECUTADO ETAPA	TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$3.185.794.236)
FECHA DE TERMINACIÓN	04/06/2022

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la **ETAPA II** del contrato de obra No. 3-1-92756-O-03-2020 (PAF-DAPREII-O-032-2020), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación de obra suscrita el cuatro (**04**) del mes de **junio** del año **2022**.

En consecuencia, el objeto del proyecto denominado Centro de Desarrollo Infantil ubicado en el municipio de Curillo en el Departamento de Caquetá, correspondiente al contrato de obra No. 3-1-92756-O-03-2020 (PAF-DAPREII-O-032-2020 se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Aplica (x)	Cumple (x)
1	Certificado de la interventoría frente al cumplimiento del anexo técnico. (Adjuntar cuadro o relación detallada).	x	x
2	Certificado de la interventoría frente al cumplimiento de las especificaciones y áreas del programa arquitectónico. (Adjuntar cuadro o relación detallada).	x	x
3	Balance del contrato de obra	x	x
4	Acta de terminación	x	x
5	Garantías actualizadas	x	x
6	Planos Récord	x	x
7	Manual de Mantenimiento y operación con certificados de calidad	x	x
8	Certificado RETIE y RETILAP	x	x
9	Inventario de entrega por espacios y relación de llaves	x	x
10	Certificado de la interventoría al correcto funcionamiento de las acometidas definitivas y medidores de servicios públicos	x	x
11	Certificado de la interventoría a la correcta instalación de la señalización de emergencia y la señalización arquitectónica del manual de imagen del ICBF	x	x
12	Informes mensuales consolidados	x	x
13	Informe final del contrato de obra	x	x
14	USB con la información adjunta	x	x

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a **EL INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF** y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE Y ECOPETROL S.A.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Veinticinco (25) días del mes de octubre del año 2022.

QUIEN ENTREGA



CONSORCIO INFRA
SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ
Representante Legal
C.C. No. 12.748.072

QUIEN RECIBE



BERAKAH INGENIERIA S.A.S
JOSE VICENTE BOCANEGRA
Representante Legal
C.C. No. 73.138.660