

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de septiembre del año 2022

Señores,  
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. Colombia

**Referencia:** CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-I-160-2022

**OBJETO:** CONTRATAR “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.

**PROPONENTE:**

Nombre del proponente: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS

Nombre del representante legal: ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

C. C. No. 79.602.923 de Bogotá D.C.

Dirección de correo: Calle 98 ·70-91 Oficina 703

Correo electrónico: [propuestas@arincosas.com.co](mailto:propuestas@arincosas.com.co)

Telefax: 368 84 90

Ciudad: Bogotá

**CONTIENE:**

SOBRE No. 1: PROPUESTA TÉCNICA PROPONENTE

1. Carta de presentación
2. Conformación del proponente plural
3. Certificado de pago de seguridad social y parafiscales
4. Cámara de comercio
5. Doc. Representante legal
6. Doc. Contador
7. RUT
8. RUP
9. Antecedentes Contraloría
10. Antecedentes Procuraduría
11. Antecedentes Judiciales
12. Medidas Correctivas
13. RUES
14. Certificado de lavado de activos
15. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades
16. Experiencia
17. Certificado de cupo
18. Póliza de cumplimiento
19. Comprobante de pago
20. Oferta económica
21. Tratamiento de datos personales
22. Desempates

# **CARTA DE PRESENTACIÓN**

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Ciudad y Fecha: En Bogotá D.C. a los ocho (08) días del mes de septiembre del año 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-I-160-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR "LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1"**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierto, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener



10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación
17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal.
18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**


Nombre o Razón Social del Proponente: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS  
Representante Legal: ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX  
C. C. No. 79.602.923 de BOGOTÁ D.C.  
Matrícula Profesional No. A25041999-79602923  
País de Origen del Proponente: COLOMBIA  
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección de correo: CALLE 98 N° 70-91  
Correo electrónico: propuestas@arincosas.com.co  
Teléfono: 3688490  
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Atentamente,

**PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA**


Firma:   
Nombre: ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX  
C. C. No. 79.602.923 de BOGOTÁ D.C

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.602.923**  
**CASTILLO CURIEUX**

APELLIDOS  
**ERICK JOSE**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-ENE-1974**

**SANTA MARTA**  
**(MAGDALENA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH


**M**

SEXO

**10-ABR-1992 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00001321-M-0079602923-20080321

0000035081A 1

6180002081



CONSEJO PROFESIONAL  
NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



Titular:  
ERICK JOSE  
CASTILLO CURIEUX

Arquitecto

C.C.  
79.602.923 de Bogotá

Matrícula Profesional

A25041999-79602923



E501896

## CERTIFICA

Que el Arquitecto ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX con cédula de ciudadanía No. 79602923 de Bogotá D.C., registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A25041999-79602923, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 4 del 9 de Abril de 1999 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 7 días del mes de Septiembre de 2022 .

  
**ALFREDO MANUEL REYES ROJAS**  
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web  
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]  
y digite el siguiente código de verificación Ax45008

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia  
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

# **CONFORMACIÓN DEL PROPONENTE PLURAL**

**NO APLICA**

**CERTIFICADO DE PAGO DE  
SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES**



**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: En Bogotá D.C. a los ocho (08) días del mes de septiembre del año 2022.

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-I-160-2022


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: CONTRATAR "LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1"

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX**, identificado con cedula de ciudadana No. **79.602.923** de Bogotá, en mi condición de representante legal de **ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS** identificada con NIT **901.094.289-2**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

R.L. ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.



Representante Legal: ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX  
C. C. No. 79.602.923 de BOGOTÁ D.C.  
Matrícula Profesional No. A25041999-79602923

# **CÁMARA DE COMERCIO**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*  
EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S  
Nit: 901.094.289-2 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 02836823  
Fecha de matrícula: 5 de julio de 2017  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Calle 98 70 91 Of 703  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: aic.gerencia.sas@gmail.com  
Teléfono comercial 1: 3688490  
Teléfono comercial 2: 3102228326  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 98 70 91 Of 703  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: aic.gerencia.sas@gmail.com

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Teléfono para notificación 1: 3688490  
Teléfono para notificación 2: 3102228326  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Constitución: Que por Documento Privado no. sin num de Asamblea de Accionistas del 22 de junio de 2017, inscrita el 5 de julio de 2017 bajo el número 02239524 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S A S.

Certifica:

Que por Acta no. 03 de Asamblea de Accionistas del 18 de marzo de 2019, inscrita el 5 de abril de 2019 bajo el número 02444870 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: arquitectura e ingenieria de consulta s a s por el de: arquitectura e ingenieria de consulta arinco s.a.s.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto social principal: El desarrollo y ejecución de investigaciones, proyectos de ejecución de obras, proyectos de estudios, proyectos de estudios y diseños, proyectos de interventorías, proyectos de peritazgos, proyectos de estructuración financiera y legal, proyectos de publicidad y mercadeo que se relacionen con la rama de la ingeniería y arquitectura en general, edificaciones, edificaciones patrimoniales, espacio público, redes eléctricas, redes sanitarias, redes hidráulicas, proyectos

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

hídricos, proyectos hidráulicos, proyectos electromecánicos, aires acondicionados, carreteras, vías urbanas, puentes, vías rurales, vías terciarias, todo tipo de concesiones. La promoción y gerencia de todo tipo de proyectos para la construcción de toda clase de edificios, urbanizaciones y obras civiles, así como desarrollos comerciales e institucionales. El desarrollo y exportación de toda actividad relacionada con la industria de la construcción, ya sea por cuenta propia, o por cuenta de terceros o en participación con ellos. La compraventa, la importación y exportación de toda clase de materiales e implementos destinados para los estudios, diseños, interventoría y construcción. La administración de toda clase de bienes muebles e inmuebles de terceros y de proyectos relacionados con el área de la ingeniería y la arquitectura en general. El ejercicio del mandato en su más amplia concepción. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita, tanto en Colombia como en el extranjero, en desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá prestar servicios de transporte de personal terrestre, municipal e intermunicipal, otros tipos de transporte no regular individual de pasajeros, y otras actividades complementarias de transporte terrestre. Así mismo la sociedad podrá comercializar y/o distribuir cualquier clase de productos relacionados con el ramo de la construcción, licencias de obras debidamente autorizados y prestar servicios de instalación, mantenimiento y de asesoría profesional sobre el manejo de los mismos. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos con otras sociedades, adquirir, transferir, dar o tomar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles. Dar o recibir dinero en préstamo. Dar garantía hipotecaria sus propios bienes y constituir prendas sobre los bienes de su propiedad, recibir en garantía de los contratos que celebre hipoteca, prendas, y causaciones sobre propiedad de terceros. Transigir y comprometer a cerca de sus derechos y acciones. Enajenar por motivos ajenos a especulación sus propios bienes. Girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar o pagar letras de cambio o de cualesquier otros instrumentos negociables. Constituir o fusionarse con toda clase de sociedades que se relacionen con el objeto social de la compañía. Tomar o dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles. Aceptar la gestión de derechos que otras personas naturales o jurídicas hagan a su favor. Contratar apoderados para la defensa de sus bienes y derechos, tomar dinero en mutuo con o sin garantía y en general, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus formas. Celebrar toda clase de contratos comerciales de cambio en todas sus formas lícitas. Celebrar toda clase de contratos

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
y operaciones con entidades bancarias o de crédito, la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad tanto en Colombia como en el exterior. La sociedad no podrá ser garante, fiadora o avalista de obligaciones de accionistas o terceros, salvo autorización expresa de la asamblea de accionistas.

**CAPITAL**

Capital:

**\*\* Capital Autorizado \*\***

Valor : \$200,000,000.00  
No. de acciones : 200,000.00  
Valor nominal : \$1,000.00

**\*\* Capital Suscrito \*\***

Valor : \$200,000,000.00  
No. de acciones : 200,000.00  
Valor nominal : \$1,000.00

**\*\* Capital Pagado \*\***

Valor : \$200,000,000.00  
No. de acciones : 200,000.00  
Valor nominal : \$1,000.00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

Representación Legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada, estará a cargo del gerente quien podrá ser una persona natural o jurídica, accionista o no, y podrá tener un suplente, que será el subgerente, si así lo determina la asamblea general de accionistas o la junta directiva. El suplente o subgerente tendrá las mismas facultades legales del gerente. Si el gerente es una persona jurídica, podrá actuar a través de cualquiera de los representantes legales de la misma. El gerente y el suplente del gerente, serán designados para un término de un año por la asamblea de accionistas y se mantendrán en el cargo, a no ser que sean

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
removidos o reemplazados.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Facultades del Representante Legal: El gerente o representante legal principal, podrá celebrar o ejecutar ampliamente todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social, o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, sin limitación alguna, ni por la cuantía ni por el acto, contrato u operación comercial que realice relacionada con el objeto social. En ejercicio de su cargo, podrá ejecutar o celebrar cualquier acto, contrato u operación comercial relacionada con el objeto social. Podrá en consecuencia representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, dar y tomar dinero en mutuo con o sin interés, transigir, comprometer a la sociedad y desistir; hacer empréstitos bancarios, girar, negociar, protestar, obtener y pagar títulos valores correspondientes a la sociedad. Además son atribuciones especiales del gerente las siguientes: 1) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta directiva la asamblea general de accionistas; 2) Convocar a la asamblea general de accionistas de acuerdo con lo previsto en los estatutos; 3) Dirigir y vigilar la actividad de la empresa y dar las instrucciones necesarias para que los objetivos de la misma se cumplan; 4) Recomendar a la asamblea la adopción de nuevas políticas administrativas, financieras, operativas, comerciales etc.; 5) Elaborar mínimo una vez al año con destino a la asamblea general de accionistas un informe sobre su gestión conjuntamente con los estados financieros básicos aprobados por la junta directiva, en caso de existir; 6) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime convenientes, de aquellas que él mismo goza; 7) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; 8) Velar porque todos los empleados de la sociedad, cumplan estrictamente sus deberos y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas, las faltas graves que ocurran sobre este particular; 9) Constituir consorcios y uniones temporales sin limitación alguna, ni por la cuantía, ni por la naturaleza de sus actividades generadas y/o derivadas de cada consorcio; 10) Autorizar la contratación y remoción del personal de la empresa que contrate el representen legal y autorizar los cargos que el gerente estime convenientes para el buen funcionamiento de la compañía; 11) Las

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

demás que la ley o los estatutos le asigne. El sub-gerente o representante legal suplente, tendrá las mismas facultades que el gerente o representante legal principal. El representante legal principal y su suplente se entenderán investidos de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES****\*\* Nombramientos \*\***

Que por Documento Privado no. sin num de Asamblea de Accionistas del 22 de junio de 2017, inscrita el 5 de julio de 2017 bajo el número 02239524 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	
CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE	C.C. 000000079602923
SUBGERENTE	
CASTILLO GALVAN MIGUEL ANGEL	C.C. 000000017100644

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
03	2019/03/18	Asamblea de Accionist	2019/04/05	02444870

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7112  
Actividad secundaria Código CIIU: 7710  
Otras actividades Código CIIU: 4290

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.368.814.642

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 7112

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 5 de julio de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 10 de mayo de 2022. \n \n Señor

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

# **DOC. REPRESENTANTE LEGAL**


ARINCO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.602.923**  
**CASTILLO CURIEUX**

APELLIDOS  
**ERICK JOSE**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-ENE-1974**

**SANTA MARTA**  
**(MAGDALENA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**10-ABR-1992 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00001321-M-0079602923-20080321

0000035081A 1

6180002081

# **DOC. CONTADOR**

ARINCO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.768.840**

APELLIDOS **CURIEUX MIRANDA**

NOMBRES **JOSE DARIO**

FIRMA *Jose Dario Curieux*



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-JUN-1977**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.82**  
ESTATURA


**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**07-JUL-1995 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabatriz Rengifo Lopez*

REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500119-42117876-M-0079768840-200310C2

03871 03274B 01 150171711



Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**151202-T**

**JOSE DARIO  
CURIEUX MIRANDA  
C.C. 79768846**

**RESOLUCION INSCRIPCION 204      FECHA 01/07/2010  
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA**

**PRESIDENTE**

*LEONARDO SANCHEZ GARRIDO*

**LEONARDO SANCHEZ GARRIDO**


**161615**

FIRMA DEL TITULAR

**76162**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9AD92B6844BC1BCA

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79768840 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 151202-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**RUT**

ARINCO

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14751894135



(415)7707212489984(8020) 000001475189413 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País  29. Departamento  30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial  37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  39. Departamento  40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
<input type="text" value="7112"/>	<input type="text" value="20170704"/>	<input type="text" value="7710"/>	<input type="text" value="20200101"/>	<input type="text" value="4290"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta


09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	57. Modo	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	58. CPC	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre   
985. Cargo

**RUP**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716 PÁGINA: 1 DE 81

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S

NIT: 00000901094289-2

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00062615

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/08/04

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/25

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE JUNIO DE 2017, INSCRITA EL 5 DE JULIO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02239524 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 03 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 18 DE MARZO DE

2019, INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02444870 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S A S POR EL DE: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

#### REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE QUIEN PODRÁ SER UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, Y PODRÁ TENER UN SUPLENTE, QUE SERÁ EL SUBGERENTE, SI ASÍ LO DETERMINA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA. EL SUPLENTE O SUBGERENTE TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES LEGALES DEL GERENTE. SI EL GERENTE ES UNA PERSONA JURÍDICA, PODRÁ ACTUAR A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA MISMA. EL GERENTE Y EL SUPLENTE DEL GERENTE, SERÁN DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y SE MANTENDRÁN EN EL CARGO, A NO SER QUE SEAN REMOVIDOS O REEMPLAZADOS. \*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE JUNIO DE 2017, INSCRITA EL 5 DE JULIO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02239524 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	
CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE	C.C. 000000079602923
SUBGERENTE	
CASTILLO GALVAN MIGUEL ANGEL	C.C. 000000017100644

#### FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR AMPLIAMENTE TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, NI POR LA CUANTÍA NI POR EL ACTO, CONTRATO U OPERACIÓN COMERCIAL QUE REALICE RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE SU CARGO, PODRÁ EJECUTAR O CELEBRAR CUALQUIER ACTO, CONTRATO U OPERACIÓN COMERCIAL RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL. PODRÁ EN CONSECUENCIA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, DAR Y TOMAR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERÉS, TRANSIGIR, COMPROMETER A LA SOCIEDAD Y DESISTIR; HACER EMPRÉSTITOS BANCARIOS, GIRAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, OBTENER Y PAGAR TÍTULOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD. ADEMÁS SON ATRIBUCIONES ESPECIALES DEL GERENTE LAS SIGUIENTES: 1) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 2) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ESTATUTOS; 3) DIRIGIR Y VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y DAR LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS OBJETIVOS DE LA MISMA SE CUMPLAN; 4) RECOMENDAR A LA ASAMBLEA LA ADOPCIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, OPERATIVAS, COMERCIALES ETC.; 5) ELABORAR MÍNIMO UNA VEZ AL AÑO CON DESTINO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME SOBRE SU GESTIÓN CONJUNTAMENTE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS APROBADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, EN CASO DE EXISTIR; 6) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA; 7) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 2 DE 81

\* \* \* \* \*

DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN LOS ESTATUTOS; 8) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBEROS Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LAS FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR; 9) CONSTITUIR CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES SIN LIMITACIÓN ALGUNA, NI POR LA CUANTÍA, NI POR LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES GENERADAS Y/O DERIVADAS DE CADA CONSORCIO; 10) AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN Y REMOCIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE CONTRATE EL REPRESENTEN LEGAL Y AUTORIZAR LOS CARGOS QUE EL GERENTE ESTIME CONVENIENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA; 11) LAS DEMÁS QUE LA LEY O LOS ESTATUTOS LE ASIGNE. EL SUB-GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES QUE EL GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL. EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE SE ENTENDERÁN INVESTIDOS DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CALLE 98 70 91 OF 703  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: PONTEVEDRA  
TELEFONO 1: 3688490  
TELEFONO 2: 3102228326  
CORREO ELECTRONICO: AIC.GERENCIA.SAS@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CALLE 98 70 91 OF 703  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: PONTEVEDRA  
TELEFONO 1: 3688490  
TELEFONO 2: 3102228326  
CORREO ELECTRONICO: AIC.GERENCIA.SAS@GMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO

MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  
CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021  
ACTIVO CORRIENTE: \$1.470.428.833,00  
ACTIVO TOTAL: \$1.854.849.839,00  
PASIVO CORRIENTE: \$685.191.116,00  
PASIVO TOTAL: \$1.198.904.855,00  
PATRIMONIO: \$655.944.984,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$327.819.590,00  
GASTOS DE INTERESES: \$55.584.663,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$988.623.444,00  
ACTIVO TOTAL: \$1.382.040.583,00  
PASIVO CORRIENTE: \$409.124.056,00  
PASIVO TOTAL: \$876.456.358,00  
PATRIMONIO: \$505.584.225,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$323.451.161,00  
GASTOS DE INTERESES: \$29.421.942,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
ACTIVO CORRIENTE: \$469.493.553,00  
ACTIVO TOTAL: \$516.017.053,00  
PASIVO CORRIENTE: \$144.692.808,00  
PASIVO TOTAL: \$185.390.808,00  
PATRIMONIO: \$330.626.245,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$96.614.165,00  
GASTOS DE INTERESES: \$424.642,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,14  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,64  
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 5,89

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,41  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,63  
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 10,99



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 3 DE 81

\* \* \* \* \*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,24
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,35
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	227,51

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,49
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,17

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,63
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,23

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,18

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA
70	12	16	00	INDUSTRIA GANADERA
70	17	16	00	VIGILANCIA
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 4 DE 81

\* \* \* \* \*

72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====					
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====					
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
=====					
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
=====					
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
				SAICOS	
=====					
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
=====					
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
				NAS Y PUERTAS	
=====					

72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
				EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
				REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	
				EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ	
				UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
				CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE	
				ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
				IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI	
				FICIOS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 5 DE 81

\* \* \* \* \*

77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL
=====
77   10   20   00   SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
=====
77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77   13   15   00   CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
=====
77   13   16   00   CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
77   13   17   00   CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
=====
78   10   16   00   TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
=====
78   10   18   00   TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
78   11   18   00   TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
=====
78   14   16   00   INSPECCIÓN
=====
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80   10   17   00   GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80   11   15   00   DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80   12   16   00   SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
=====
80   12   17   00   SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
=====
80   12   19   00   SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
=====

80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E	
				DIFICACIONES	
=====					
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	
=====					
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI	
				OS	
=====					
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO	
=====					
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS	
=====					
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
=====					
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
=====					
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
=====					
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
=====					
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
=====					
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
=====					
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
=====					
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====					
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
=====					
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
=====					
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
=====					
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
=====					
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====					
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	
=====					
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO	
=====					
84	10	17	00	MANEJO DE DEUDA	
=====					
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES	
=====					
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS	
=====					
84	12	17	00	ASESORÍA DE INVERSIONES	
=====					
85	15	15	00	TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS	
=====					
85	15	16	00	ASUNTOS NUTRICIONALES	
=====					
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C	
				IENTÍFICA	





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 6 DE 81

\* \* \* \* \*

86   12   17   00   UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
92   10   15   00   SERVICIOS DE POLICÍA
93   14   17   00   CULTURA
93   14   19   00   DESARROLLO RURAL
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94   10   16   00   ASOCIACIONES PROFESIONALES
94   13   15   00   ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN           TRETENIMIENTO
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE           ADMINISTRACIÓN
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV           AS
95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95   12   25   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT

				IVOS Y PESCA	
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES	
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES	
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO	

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 7 DE 81

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====

81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 8 DE 81

\* \* \* \* \*

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00

80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 9 DE 81

\* \* \* \* \*

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00

80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 10 DE 81

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00

80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - UNION TEMPORAL

E.D.L. LTDA - MIGUEL A CASTILLO GALVAN - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 11 DE 81

\* \* \* \* \*

70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00

77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 12 DE 81

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00

77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO INSCO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 13 DE 81

\* \* \* \* \*

LTDA - MIGUEL A CASTILLO GALVAN - 50%  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,90  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00

=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 92 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 94 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 24 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 27 | 00 |  
=====  
| 95 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 17 | 00 |

=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 21 | 00 |  
=====  
| 94 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 25 | 00 |  
=====  
| 95 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 18 | 00 |

=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 26 | 00 |  
=====  
| 95 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 16 | 00 |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 14 DE 81

\* \* \* \* \*

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00

72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 15 DE 81

\* \* \* \* \*

95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 584,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00

=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 92 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 94 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 24 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 21 | 00 |  
=====  
| 94 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 25 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 26 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 16 DE 81

\* \* \* \* \*

95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00

72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 17 DE 81

\* \* \* \* \*

95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO LUIS SOTO PROYECTOS - MIGUEL A. CASTILLO GALVAN - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 740,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00

72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 18 DE 81

\* \* \* \* \*

94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO LUIS SOTO PROYECTOS S.A - MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 19 DE 81

\* \* \* \* \*

85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====

=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 15 | 00 |

=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 17 | 00 |

=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 20 DE 81

\* \* \* \* \*

84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 21 DE 81

\* \* \* \* \*

81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO CASTILLO - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
=====	=====	=====

70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 22 DE 81

\* \* \* \* \*

81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.389,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD

=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |

=====  
| 70 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |

=====  
| 70 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 23 DE 81

\* \* \* \* \*

80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.053,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	16	00	78	10	18	00	78	11	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 24 DE 81

\* \* \* \* \*

80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	16	00	78	10	18	00	78	11	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 25 DE 81

\* \* \* \* \*

78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN CASTILLO - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 26 DE 81

\* \* \* \* \*

77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====

95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN CASTILLO - 75%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 27 DE 81

\* \* \* \* \*

76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====

95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO BARROS CASTILLO - 25%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 28 DE 81

\* \* \* \* \*

72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====

94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN CASTILLO - 75%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 429,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 29 DE 81

\* \* \* \* \*

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====

85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN CASTILLO - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PROVIDENCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 30 DE 81

\* \* \* \* \*

72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====

81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN CASTILLO - 20%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PROVIDENCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 31 DE 81

\* \* \* \* \*

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00

81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - UNION TEMPORAL SAN ANDRES - 35%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 32 DE 81

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00

80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - UNION TEMPORAL  
SAN ANDRES - 35%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 33 DE 81

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN CASTILLO - 20%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 609,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 34 DE 81

\* \* \* \* \*

81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO INTERVENTORIA AUTOVIA BRICEÑO TUNJA - SOGAMOSO - 15%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.580,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
=====	=====	=====

70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 35 DE 81

\* \* \* \* \*

81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD

70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 36 DE 81

\* \* \* \* \*

80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO BARROS CASTILLO - 90%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	16	00	78	10	18	00	78	11	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 37 DE 81

\* \* \* \* \*

80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 38 DE 81

\* \* \* \* \*

78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	

=====  
 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN  
 CASTILLO - 10%  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 445,58  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 39 DE 81

\* \* \* \* \*

77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00

95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO ISLAS DE COLOMBIA - 20%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 40 DE 81

\* \* \* \* \*

72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00

95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO CURIEUX - 5%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 382,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 41 DE 81

\* \* \* \* \*

72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00

92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGELCASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN MACG - 30%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 42 DE 81

\* \* \* \* \*

72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00

84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 43 DE 81

\* \* \* \* \*

72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====

81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 44 DE 81

\* \* \* \* \*

72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00

81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 45 DE 81

\* \* \* \* \*

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====

81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 46 DE 81

\* \* \* \* \*

72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00

80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JM - 30%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.390,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 47 DE 81

\* \* \* \* \*

72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00

78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 48 DE 81

\* \* \* \* \*

70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====

78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO MJ - 10%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 49 DE 81

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00

77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43  
CONTRATO CELEBRADO POR:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716 PÁGINA: 50 DE 81

\* \* \* \* \*

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO MJ - 10%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 511,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00

=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 92 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 94 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 24 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 27 | 00 |  
=====  
| 95 | 13 | 17 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 21 | 00 |  
=====  
| 94 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 25 | 00 |  
=====  
| 95 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 15 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 26 | 00 |  
=====  
| 95 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 51 DE 81

\* \* \* \* \*

```

=====
| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO INTERATLANTICO 2014 - 10%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 931,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 71 | 10 | 15 | 00 | | 71 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 21 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====

```

=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 92 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 94 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 21 | 00 |  
=====  
| 94 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 52 DE 81

\* \* \* \* \*

95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO BOLIVAR 2014 - 10%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 943,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00

=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 92 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 94 | 10 | 16 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 21 | 00 |  
=====  
| 94 | 13 | 15 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 53 DE 81

\* \* \* \* \*

95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO INTERCONTROL ASIA - 10%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 558,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00

=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 16 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 17 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 17 | 00 |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 54 DE 81

\* \* \* \* \*

92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO INTERCONTROL VIADUCTO - 40%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00

72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 55 DE 81

\* \* \* \* \*

84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO INTERCONTROL YONDO - 10%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00

72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 56 DE 81

\* \* \* \* \*

81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO INTERCONTROL LIBERTAD - 40%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 57 DE 81

\* \* \* \* \*

80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO INTERCONTROL CUNDINAMARCA 020 - 10%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00	77	13	17	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 58 DE 81

\* \* \* \* \*

78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 59 DE 81

\* \* \* \* \*

77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00

95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMBITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 60 DE 81

\* \* \* \* \*

77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00

95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR CHIVATA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 61 DE 81

\* \* \* \* \*

72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISION ARAUCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 62 DE 81

\* \* \* \* \*

72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00

93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISION PUENTES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 63 DE 81

\* \* \* \* \*

72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00

84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOX

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 840,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 64 DE 81

\* \* \* \* \*

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====

85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	70   11   17   00
70   12   15   00	70   12   16   00	70   17   16   00
71   10   15   00	71   10   17   00	72   10   15   00
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   12   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES UMBITA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UMBITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 65 DE 81

\* \* \* \* \*

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00

80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 66 DE 81

\* \* \* \* \*

70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00

80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   18   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCORCIA ORTEGA & CIA SCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 866,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 67 DE 81

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00

77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   17   00	84   11   15   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
84   12   17   00	85   15   15   00	85   15   16   00
=====	=====	=====
86   10   17   00	86   12   17   00	92   10   15   00
=====	=====	=====
93   14   17   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	93   15   15   00	94   10   16   00
=====	=====	=====
94   13   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   13   16   00	95   13   17   00
=====	=====	=====
95   14   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	95   14   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISEÑOS 2020



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 68 DE 81

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data. Each row contains 12 data points separated by vertical bars.

=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 92 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 94 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 24 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 27 | 00 |  
=====  
| 95 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 17 | 00 |

=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 21 | 00 |  
=====  
| 94 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 25 | 00 |  
=====  
| 95 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 18 | 00 |

=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 26 | 00 |  
=====  
| 95 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 69 DE 81

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PALACIO DE SOLEDAD  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOLEDAD  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.539,60  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00

=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 92 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 94 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 24 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 21 | 00 |  
=====  
| 94 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 25 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 26 | 00 |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 70 DE 81

\* \* \* \* \*

95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00

=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 92 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 94 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 21 | 00 |  
=====  
| 94 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 71 DE 81

\* \* \* \* \*

95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES TIBIRITA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBIRITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00

=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 92 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 84 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 21 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 85 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 72 DE 81

\* \* \* \* \*

94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES USPEC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.948,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   10   16   00	81   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	84	10	15	00
84	10	17	00	84	11	15	00	84	11	17	00
84	12	17	00	85	15	15	00	85	15	16	00
86	10	17	00	86	12	17	00	92	10	15	00
93	14	17	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	94	10	16	00
94	13	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 73 DE 81

\* \* \* \* \*

72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	72   15   44   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   16   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	78   11   18   00	78   14   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	80   12   19   00	80   13   15   00
=====	=====	=====
80   14   15   00	80   14   16   00	80   15   15   00
=====	=====	=====
80   16   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   12   15   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66  
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 74 DE 81

\* \* \* \* \*

77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00

=====
| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 68,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data entries, separated by horizontal lines.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 75 DE 81

\* \* \* \* \*

77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
=====	=====	=====
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00

95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.900,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 76 DE 81

\* \* \* \* \*

72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00

94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAS 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 558,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 77 DE 81

\* \* \* \* \*

72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   12   17   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00

85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAS 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 78 DE 81

\* \* \* \* \*

72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====

81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACHETA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   11   17   00	70   12   15   00	70   12   16   00
70   17   16   00	71   10   15   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 79 DE 81

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   15   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   16   00	78   10   18   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
=====	=====	=====

81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   10   15   00	84   10   17   00	84   11   15   00
84   11   17   00	84   12   17   00	85   15   15   00
85   15   16   00	86   10   17   00	86   12   17   00
92   10   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   15   00
94   10   16   00	94   13   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00609970 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632153 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00660468 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A**

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716 PÁGINA: 80 DE 81

\* \* \* \* \*

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00661864 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710531 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00728435 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00747373 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00762281 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00768535 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO DE 2022.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00779368 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-050 DE 2018

FECHA DE ADJUDICACION: 2018/03/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 117.560.100,00

CLASIFICACION CONTRATO

71123000 SERVICIOS INTEGRADOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/04/03

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00626947

ENTIDAD CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 109 DE 2022

FECHA DE ADJUDICACION: 2022/06/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 342.478.320,00

CLASIFICACION CONTRATO

84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/07/21

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00789858

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 126-2020

FECHA INICIO: 2020/05/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.800.705.192,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/05/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00707066

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 333-2021

FECHA INICIO: 2021/05/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 88.399.999,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/05/02



CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



# **ANTECEDENTES CONTRALORÍA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 07 de septiembre de 2022, a las 15:46:02, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9010942892
Código de Verificación	9010942892220907154602

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 07 de septiembre de 2022, a las 15:45:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79602923
Código de Verificación	79602923220907154526

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



# **ANTECEDENTES PROCURADURÍA**

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 204661789



WEB  
15:48:20  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S identificado(a) con NIT número 9010942892:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 204661721



WEB  
15:47:49  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79602923:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

# **ANTECEDENTES JUDICIALES**



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:52:46 PM horas del 07/09/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79602923**

Apellidos y Nombres: **CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)





Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



# **MEDIDAS CORRECTIVAS**



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/09/2022 04:52:00 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79602923** y Nombre: **ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41335606** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**RUES**



[Comercio y Entidades \(https://entidades.rues.org.co/\)](https://entidades.rues.org.co/)

[Guía de Usuario Público \(/GuiaUsuarioPublico/index.html\)](/GuiaUsuarioPublico/index.html)

[Cámaras de Comercio \(/Home/DirectorioRenovacion\)](/Home/DirectorioRenovacion)

[¿Qué es el RUES? \(/Home/About\)](/Home/About)

[Inicio \(/\)](#)

[« Regresar \(/\)](#)

[Registros](#)

[Estado de su Trámite](#)

[\(/RutaNacional\)](/RutaNacional)

[Cámaras de Comercio](#)

[\(/Home/DirectorioRenovacion\)](/Home/DirectorioRenovacion)

[Consulta Tratamiento](#)

[Datos Personales](#)

[\(/Home/HabeasData\)](/Home/HabeasData)

[Formatos CAE](#)

[\(/Home/FormatosCAE\)](/Home/FormatosCAE)

[Recaudo Impuesto de](#)

[Registro](#)

[\(/Home/CamReclmpReg\)](/Home/CamReclmpReg)

## ➤ ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

Sigla

Cámara de comercio BOGOTA

Identificación NIT 901094289 - 2



### Registro Mercantil

Numero de Matricula 2836823

Último Año Renovado 2022

Fecha de Renovacion 20220331

Fecha de Matricula 20170705

Fecha de Vigencia Indefinida

Estado de la matricula ACTIVA

Tipo de Sociedad SOCIEDAD COMERCIAL

Tipo de Organización SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS

Categoría de la Matricula SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL

Fecha Ultima Actualización 20220707

REGISTRO MERCANTIL  
 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

[Comprar Certificado \(https://www.ccb.org.co/Tra-y-Consultas/Mas-informacion/Certificado-electronicos/\)](https://www.ccb.org.co/Tra-y-Consultas/Mas-informacion/Certificado-electronicos/)

[Representantes Legales](#)

— Esta información corresponde al reporte realizado por la Cámara de Comercio.

### Actividades Económicas

**7112** Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

**7710** Alquiler y arrendamiento de vehiculos automotores

**4290** Construcción de otras obras de ingeniería civil



### Registro de Proponentes



Acceso Privado

Correo electrónico  Contraseña

ENVIAR

[Olvido su contraseña? \(/Account/ForgotPassword\)](#)



Número de 000000062615

Inscripción RUP

[Consultar Entidades \(https://entidades.rues.org.co/\)](https://entidades.rues.org.co/)
[Consulta Beneficio a Empresarios \(https://beneficios.rues.org.co/\)](https://beneficios.rues.org.co/)
[Guía de Usuario Público \(/GuiaUsuarioPublico/index.html\)](/GuiaUsuarioPublico/index.html)
[Guía de Usuario Registrado \(/GuiaUsuarioRegistrado/index.html\)](/GuiaUsuarioRegistrado/index.html)
[Cámaras de Comercio \(/Home/DirectorioRenovacion\)](/Home/DirectorioRenovacion)
[¿Qué es el RUES? \(/Home/About\)](/Home/About)

Fecha de Renovación

20220425

[Inicio \(/\)](#)
[Registros](#)
[Estado de su Trámite](#)
[\(/RutaNacional\)](/RutaNacional)
[Cámaras de Comercio](#)
[\(/Home/DirectorioRenovacion\)](/Home/DirectorioRenovacion)
[Consulta Tratamiento](#)
[Datos Personales](#)
[\(/Home/HabeasData\)](/Home/HabeasData)
[Formatos CAE](#)
[\(/Home/FormatosCAE\)](/Home/FormatosCAE)
[Recaudo Impuesto de](#)
[Registro](#)
[\(/Home/CamRecImpReg\)](/Home/CamRecImpReg)

Fecha de Inscripción 20170804

Fecha de Cancelación

Estado del Proponente NORMAL

[Clasificación UNSCP](#)
[Información Contratos, Multas y Sanciones](#)
[Noticias](#)


Codigo	Descripción
70111700	Parques, jardines - huertos
70121500	Industria lechera
70121600	Industria ganadera
70171600	Vigilancia
71101500	Prospección minera
71101700	Extracción
72101500	Servicios de apoyo para la construcción
72102100	Control de plagas
72102900	Servicios de mantenimiento - reparación de instalaciones
72103300	Servicios de mantenimiento - reparación de infraestructura

Showing 1 to 10 of 138 entries Previous  2 3 4 5 ... 14 Next

### Empresas que forman parte del Grupo Empresarial o la Situación de Control



Razon Social ó Nombre	NIT o Núm Id.	Dom
Ningún dato disponible en est		

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

[Anterior](#)
[Siguiente](#)

## ENLACES RELACIONADOS

- » Sitio Web de Confecámaras (<http://www.confecamaras.org.co>)
- » Consulta de Uso de Suelos - IUS (<https://ius.confecamaras.co/Map>)
- » Registro Nacional de Turismo - RNT (<http://rnt.confecamaras.co>)
- » Reporte de Entidades del Estado - RUP (<https://ree.rues.org.co>)
- » Registro de Garantías Mobiliarias (<http://www.garantiasmobiliarias.com.co>)
- » Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza (http://runeol.rues.org.co/)
- » Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de los Municipios y Cámaras de Comercio (<http://ivc.confecamaras.co/>)





RUESWEB01

v. 20210616

[Conectar Entidades \(https://entidades.rues.org.co/\)](https://entidades.rues.org.co/)

[Consulta Beneficio a Empresarios \(https://beneficios.rues.org.co/\)](https://beneficios.rues.org.co/)

[Guía de Usuario Público \(/GuiaUsuarioPublico/index.html\)](/GuiaUsuarioPublico/index.html)

[Guía de Usuario Registrado \(/GuiaUsuarioRegistrado/index.html\)](/GuiaUsuarioRegistrado/index.html)

[Cámaras de Comercio \(/Home/DirectorioRenovacion\)](/Home/DirectorioRenovacion)

[¿Qué es el RUES? \(/Home/About\)](/Home/About)

➤ [Inicio \(/\)](#)

➤ [Registros](#)

[Estado de su Trámite](#)

➤ [\(/RutaNacional\)](/RutaNacional)

[Cámaras de Comercio](#)

➤ [\(/Home/DirectorioRenovacion\)](/Home/DirectorioRenovacion)

[Consulta Tratamiento](#)

[Datos Personales](#)

➤ [\(/Home/HabeasData\)](/Home/HabeasData)

[Formatos CAE](#)

➤ [\(/Home/FormatosCAE\)](/Home/FormatosCAE)

[Recaudo Impuesto de](#)

[Registro](#)

➤ [\(/Home/CamReclmpReg\)](/Home/CamReclmpReg)



Acceso  
privado



# **CERTIFICADO DE LAVADO DE ACTIVOS**



**DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS**

El suscrito declara que:

Que ni yo ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, ni la firma que represento ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS, nos encontramos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.

La anterior declaración se hace bajo la gravedad del juramento.

Dado en Bogotá, a los 08 días del mes de septiembre de 2022



---

ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX  
C.C 79.602.923 de Bogotá.  
REPRESENTANTE LEGAL  
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS


# **CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**

**DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN  
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**

El suscrito declara que:

Que ni yo ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, ni la firma que represento ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S, estamos incursos en las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y artículo 18 de la ley 1150 de 2007. La anterior declaración se hace bajo la gravedad del juramento.

Dado en Bogotá, a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erick Jose Castillo Curieux', written over a horizontal line.

ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX  
C.C. 79.602.923 de Bogotá D.C.  
REPRESENTANTE LEGAL  
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE  
CONSULTA ARINCO SAS

# EXPERIENCIA

FORMATO No. 3  
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.					
PROPONENTE: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:		ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS NIT: 901.094.289-2					
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO B EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CONSTRUCCION	1900,70	MINISTERIO INTERIOR	22-07-2019	17-11-2021	20%
2	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL (CAM) EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONSTRUCCION	205,54	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA	22-08-2019	16-08-2021	100%
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION	310,41	ALCALDIA DE SANTA MARTA	15-04-2019	23-03-2020	50%

	DERIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP-015-2018, CUYO OBJETO ES REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA						
--	---	--	--	--	--	--	--

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato lo que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



**ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX**  
R.L. ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS

# **CONTRATO 1**



LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN OTORGADA EN LA RESOLUCIÓN No. 0150 DEL 1 DE FEBRERO DE 2021,

CERTIFICA:

Que una vez verificada la información que reposa en los archivos de la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior con NIT N°830.114.475-6, se pudo constatar que CONSORCIO JAS, con de NIT No. 901.296.823-3 con acuerdo consorcial de fecha 24 de mayo de 2019, modificado el 7 de junio de 2019, (conformada por JASEN CONSULTORES S.A.S con N.I.T. 830.087.225-5, con porcentaje de participación del 50% , ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S. con N.I.T. 901.094.289-2 con porcentaje de participación del 20% y SEIING SAS con N.I.T. 900.208.425-6 con porcentaje de participación del 30%), se celebró la contratación que se relaciona a continuación:

N° DE CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE
947 DE 2019	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.	LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON.
<b>OBJETO</b>		
"Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Contable y Ambiental para la construcción de la Estación Distrito de Policía tipo B en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias"		
FECHA DE FIRMA	:	10 de julio 2019
VALOR INICIAL	:	\$950.601.750 M/L
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	:	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y previa suscripción de la respectiva acta de inicio.
FECHA DE INICIO	:	22 de julio 2019
SUSPENSIÓN No.1	:	8 de abril al 31 de mayo de 2020. Con nueva fecha de terminación 14 de julio 2020.
PRÒRROGA No. 1	:	Un (1) Mes ocho (8) días. Hasta el 22 de agosto 2020.
PRÒRROGA No. 2	:	Cuatro (4) meses nueve (9) días. Hasta el 31 de diciembre 2020.
ADICIÒN No. 1	:	\$402.450.563 M/L
PRÒRROGA No. 3	:	2 meses. Hasta el 28 de febrero 2021
SUPENSIÓN No. 2	:	4 de enero al 28 de enero 2021. Con nueva fecha de terminación 25 de mayo 2021.ampliación suspensión 29 enero 2021 al 28 de marzo 2021
SUPENSIÓN No. 3	:	20 de mayo al 30 de junio 2021. Con nueva fecha de terminación 18 de julio de 202. Ampliación suspensión 1 de julio 2021 al 15 de julio 2021
PRÒRROGA No. 4	:	Cuatro (4) meses. Hasta 17 de noviembre de 2021
ADICIÒN No. 2	:	\$373.779.000 M/L
VALOR TOTAL	:	\$1.726.831.313M/L





<b>FECHA DE TERMINACION FINAL</b>	: 17 de noviembre de 2021
<b>AREAS CONSTRUIDAS</b>	AREAS CONSTRUIDAS CUBIERTAS: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ADMIN: 874.59 M2</li><li>▪ RESTRINGIDOS: 167.30 M2</li><li>▪ SOCIAL: 478.07 M2</li><li>▪ ALOJAMIENTOS: 2140.39 M2</li><li>▪ SERVICIOS GENERALES: 148.32 M2</li></ul> TOTAL: 3808.66 M2  AREAS CONSTRUIDAS DESCUBIERTAS: TOTAL: 2733.55 M2
<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA</b>	A. PRELIMINARES B. CIMENTACIÓN C. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS D. ELEMENTOS DE CONCRETO Y ACERO E. PREFABRICADOS Y ELEMENTOS FUNDIDOS EN CONCRETO F. MAMPOSTERÍA a. Muros sencillos en bloque b. poliestireno extruido para muros dobles en bloque para estructura bioclimática G. INSTALACIONES SANITARIAS H. INSTALACIONES ELECTRICAS I. PAÑETES J. PISOS K. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES L. CARPINTERÍA METÁLICA M. CARPINTERIA EN MADERA N. ENCHAPES O. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS P. CIELO RASOS Y DIVISIONES Q. PINTURA R. OBRAS EXTERIORES S. EQUIPOS Y MOBILIARIO FIJO T. SISTEMA DE DETECCION U. AIRE ACONDICIONADO V. SISTEMA CCTV W. SISTEMA CONTROL DE ACCESO O BIOMETRIA X. ITEMS NO PREVISTOS

X



**OBLIGACIONES  
ESPECÍFICAS**

Las obligaciones del interventor involucran actividades de carácter técnico, administrativo, financiero, contable, legal y ambiental, que están encaminadas a verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales y la satisfacción de los intereses estatales, de conformidad con lo señalado en el artículo 4° del Estatuto Contractual y al cumplimiento de las actividades de vigilancia, control y observancia de las obligaciones que se encuentran estipuladas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, e igualmente a las disposiciones aplicables contenidas en el Decreto 1082 de 2015. Por lo anterior, el interventor tendrá entre otras las siguientes obligaciones.

**ESPECÍFICAS DE CARÁCTER TÉCNICO**

1. Verificar e informar a la supervisión de la interventoría, el cumplimiento de las normas NSR10, Decreto 1538 de 2005, y demás normas vigentes aplicables en construcción de edificaciones policiales.
2. Verificar e informar a la supervisión de la interventoría, el cumplimiento de la norma NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano-ICONTEC última revisión, RAS 2000 Código Colombiano de Fontanería vigente, RETIE — RETILAP y demás normas que se apliquen.
3. Verificar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, que los estudios técnicos, diseños, memorias, planos, licencias, permisos y demás documentación correspondiente a la obra, sean los adecuados para el correcto desarrollo del proyecto e informar a la supervisión de la interventoría y a la entidad territorial.
4. Verificar e informar a la supervisión de la interventoría, que los estudios y diseños del proyecto están realizados de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y/o municipio dispuesto por las oficinas de Planeación.
5. Verificar la correcta ejecución de las actividades de obra y pedir los ajustes y correcciones necesarios en el evento en que no se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas, y abstenerse de recibir actividades que no cumplan con las mismas.
6. Requerir dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, al contratista de obra el cronograma de ejecución del contrato, en el cual se indique entre otros, los pesos porcentuales ponderados de las actividades, hitos de seguimiento y control, para la respectiva aprobación por la interventoría.
7. Llevar a cabo el control sobre el cumplimiento del cronograma presentado por el contratista de obra e informar al Ministerio sobre su avance real para lograr la ejecución de la obra dentro del plazo estipulado.
8. Asistir a todas las reuniones para lograr la correcta ejecución del contrato y elaborar las actas a que haya lugar, dichas reuniones podrán ser programadas de manera

X



escrita, virtual o telefónica por la supervisión de la interventoría y la asistencia del personal de la interventoría citado será de carácter obligatorio. 9. Mantener confidencialidad sobre la información suministrada para el desarrollo del objeto del contrato, solo podrá suministrar información a terceros con la debida autorización escrita del Ministerio o la Policía Nacional, para ello, el trámite se realizará por intermedio de la supervisión de la interventoría. 10. Presenciar y avalar las pruebas técnicas y medidas que se realicen en el sitio de ejecución de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto. 11. Validar actas parciales y final de obra para el proyecto, las cuales debe discriminar: Ítems, cantidades, valores unitarios, valores totales e impuestos entre otros. 12. Revisar y aprobar los informes mensuales presentados por el contratista de obra, validando que la información suministrada sea exacta y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades ejecutadas por el contratista de acuerdo al cronograma. 13. Revisar y aprobar el informe final que presenta el contratista de obra, validando que la información suministrada esté completa y acorde con lo realmente requerido. 14. Preparar y presentar al supervisor designado por el Ministerio y a la entidad territorial, un informe mensual de avance del contrato objeto de interventoría, dentro de los siete (7) días calendario siguientes al vencimiento del periodo reportado, los cuales deberán contener la información completa de seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero, contable y ambiental realizado al proyecto, material fotográfico y audiovisual de soporte, así como las medidas de prevención, corrección y compensación implantadas para manejo de riesgos, con análisis de la información, medidas y controles que se deben adoptar para garantizar el cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido. 15. Preparar y presentar al supervisor designado por el Ministerio para el contrato de interventoría, un informe semanal del avance de ejecución del proyecto, el cual debe contener el porcentaje de ejecución real y el programado y el avance presupuestal. 16. Ejercer el debido control del proyecto, de forma que se garantice el cumplimiento del objeto a través de las funciones de verificación en sitio que incluyen: planeación, organización, dirección, evaluación y retroalimentación. 17. Someter a consideración de la Policía Nacional por intermedio del Ministerio, las modificaciones que por razones de orden técnico o por naturaleza del proyecto de infraestructura policial fueran necesarias, conforme a los lineamientos y especificaciones técnicas para la construcción de instalaciones policiales



	<p>suministradas por el área de Infraestructura de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional. 18. Solicitar autorización a la supervisión del Ministerio y la supervisión de la entidad territorial, (previa presentación de los soportes técnicos a que haya lugar) de las mayores cantidades de obra o las actividades no contempladas en el presupuesto contratado, con antelación a la autorización al contratista de obra. 19. Aprobar al contratista de obra, (previa autorización de la supervisión del Ministerio y la supervisión de la entidad territorial) de las mayores cantidades de obra o las actividades no contempladas en el presupuesto contratado, con antelación a su ejecución. 20. Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones públicas o privadas que permitan desarrollar sin oposición el proyecto requerido. 21. Resolver en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, contados desde su presentación, las consultas que formule el contratista del contrato objeto de la interventoría, haciendo las observaciones por escrito, con copia a la supervisión del Ministerio del Interior. 22. Verificar que se corrijan por parte del contratista de obra, las observaciones anotadas en el acta de verificación del proyecto, antes de la suscripción de la correspondiente acta de entrega. 23. Requerir al contratista del contrato objeto de interventoría, los informes, aclaraciones y justificaciones y demás solicitudes que se requiera hacer sobre el desarrollo de la ejecución contractual.</p> <p><b>ESPECIFICAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:</b> 1. Suscribir conjuntamente con el supervisor del Ministerio el acta de inicio del contrato de interventoría. 2. Suscribir de manera simultánea con el contratista de obra, seleccionado por la entidad territorial el acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución. 3. Revisar la documentación del equipo de trabajo presentada por el contratista de obra, verificando en un plazo no mayor a 5 días calendarios a la fecha de suscripción del acta de inicio de la interventoría, los soportes de las hojas de vida y emitir la respectiva aceptación al personal. En caso de haber inconsistencias, el contratista de obra tendrá 2 días para subsanar y la interventoría 24 horas para pronunciarse. Esta información deberá presentarse al supervisor de la entidad territorial y al Ministerio. 4. Disponer los recursos humanos y técnicos apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo dentro del estricto parámetro de calidad y cumplimiento en tiempo y costos. 5. Exigir al contratista de obra la dedicación del personal profesional y técnico ofrecido en su oferta, y si es del caso, exigir su remoción cuando este perjudique el normal desarrollo del</p>
--	--



	<p>proyecto. 6. Verificar que el contratista de obra, tenga previsto todos los medios y recursos (operativos, presupuestales, humano etc.) para la ejecución del proyecto dentro del plazo contractual. 7. Verificar y aprobar el personal para el ingreso a las instalaciones de la Policía Nacional y a la entidad territorial para realizar actividades relacionadas con la obra. 8. Informar y soportar la necesidad de adición, modificación, suspensión y prórroga del contrato de obra objeto de interventoría, máximo al día hábil siguiente al conocimiento de los hechos generadores de la reforma contractual y en caso de prórroga por lo menos con 15 días hábiles de anticipación a la fecha de terminación del contrato. 9. Suscribir las actas de suspensión y de reinicio (en caso de requerirse) una vez cumplidas las condiciones para tal fin, mediante documento contractual suscrito entre el ordenador del gasto y el representante legal del interventor. 10. Suscribir las actas de verificación y entrega del proyecto, objeto de interventoría. 11. Generar conceptos técnicos, legales, contables, ambientales y financieros cuando sea requerido en el desarrollo del proyecto o cuando sea solicitado por la Supervisión del Ministerio. 12. Presentar el respectivo informe final del contrato de interventoría con sus soportes en donde se realice como mínimo un resumen de suscripción, modificaciones, adiciones y prórrogas con relación de obligaciones contractuales y su cumplimiento, aspectos de seguimientos logístico y contractual del proyecto, relación de garantías que cobijan el contrato, documento de balance financiero, copia del acta de liquidación del contrato objeto de interventoría, certificación de cumplimiento de aportes parafiscales. 13. Recopilar, comprobar y validar los documentos que servirán de soporte para efectuar la liquidación del contrato de obra. 14. Suscribir de manera simultánea con el contratista de obra seleccionado por la entidad territorial, actas de seguimiento del contrato de obra y las respectivas bitácoras.</p> <p><b>ESPECÍFICAS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE:</b> 1. Llevar el control presupuestal y de ejecución del proyecto objeto de interventoría. 2. Verificar y aprobar todos los informes y soportes del contrato de obra, necesarios para el pago al contratista de obra, y realizar la entrega oportuna de esta información a la supervisión del Ministerio del Interior. 3. Revisar y aprobar las órdenes de pago (o facturas) presentadas por el contratista de obra y dar oportuno trámite a través de la supervisión designada por la entidad territorial, previa verificación y certificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos. 4. Verificar que la contabilidad del contrato de</p>
--	--





obra se encuentre al día, en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con el presupuesto del contrato. 5. Vigilar y prevenir las situaciones que amenacen el equilibrio económico del contrato e informar oportunamente a la entidad territorial y al Ministerio en caso que este se altere, proponiendo soluciones presupuestales y realizando el trámite de la(s) misma(s) ante la entidad contratante, con la respectiva justificación. 6. Revisar, aprobar e informar a la entidad territorial y al Ministerio las necesidades de adiciones contractuales a la obra objeto de interventoría, dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de generación del hecho que justifica las modificaciones contractuales, con el fin de ser revisadas y aprobadas por parte de las entidades descritas. 7. Controlar el estado financiero del contrato y llevar el registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones realizados durante el desarrollo del contrato objeto de interventoría. 8. Verificar que la inversión de los recursos entregados en calidad de anticipo (de llegar a existir), se realice conforme al plan de manejo y correcta inversión del anticipo. 9. Comunicar por escrito a la entidad territorial y al Ministerio, a través de la supervisión, los saldos no ejecutados durante la vigencia fiscal correspondiente. 10. Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la liquidación final del contrato objeto de interventoría. 11. Responder por cualquier acto del interventor que comprometa económicamente al contrato, si no ha recibido autorización previa del ordenador del gasto. **ESPECIFICAS DE CARÁCTER LEGAL:** 1. Responder solidariamente con los contratistas de obra, por los daños que se causen a bienes o instalaciones de las entidades territoriales, de servicio público o de particulares, siempre y cuando no sean producto de: (I) decisiones tomadas por la entidad contratante y/o por los contratistas, desatendiendo las observaciones y/o recomendaciones del interventor y siempre que se hayan surtido las correspondientes consultas al interventor y/o cumplido los plazos para la revisión y concepto por parte del interventor de los documentos del contrato, cronogramas, procedimientos, diseños y especificaciones, entre otros, o, (II) por eventos de fuerza mayor o caso fortuito no imputables al interventor. 2. Asistir, a través del director de interventoría, a la audiencia que se adelante con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen -debidos procesos-, inclusive cuando se trate de suspensión y reanudación de la misma y emitir concepto técnico cuando



	<p>le sea solicitado en dicho trámite administrativo. Así mismo, asesorar al Ministerio y estructurar los documentos de respuesta, cuando sea del caso, cuando se presenten reclamaciones en los aspectos técnicos, legales, financieros, contables y ambientales, que se deriven de la ejecución del contrato. 3. Requerir a los contratistas de obra que tomen medidas para mejorar el rendimiento pactado, mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para el Ministerio del Interior y las entidades territoriales, cuando a juicio de la interventoría se advierta retrasos en la ejecución del proyecto, corroborando diariamente la efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados. 4. Vigilar permanentemente la ejecución hasta su entrega, comunicando por escrito y oportunamente al contratista, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes a cada proyecto, según corresponda, indicando el plazo para que se adelanten los mismos. 5. Verificar permanentemente que el personal utilizado por los contratistas de obra, cumplan con las condiciones contractuales. 6. Verificar durante la ejecución y vigencia de los contratos de obra, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los mismos y requerir a los contratistas en los casos en que sea necesaria su ampliación en valor o plazo. 7. Informar al Ministerio del Interior y a las entidades territoriales, en caso de presunto incumplimiento a las obligaciones de los contratos de obra, para tal efecto deberá realizar informe técnico, legal, administrativa y financiero y la tasación de los perjuicios ocasionados. 8. Validar jurídicamente las solicitudes de prórroga, adición, modificación, suspensión de los contratos de obra y el de interventoría a los mismos. 9. Gestionar ante las compañías aseguradoras la ampliación de la cobertura de los amparos a que haya lugar de acuerdo con las prórrogas, adiciones, suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato de interventoría. 10. Atender oportunamente los requerimientos del Ministerio del Interior y las entidades territoriales para liquidar los contratos de obra y el presente contrato. 11. Verificar e informar mensualmente a la entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo de los contratistas de obra y encontrarse a paz y salvo por estos conceptos.</p> <p><b>ESPECIFICAS DE CARÁCTER AMBIENTAL.</b> 1. Exigir y verificar el estricto cumplimiento al contratista de obra de las normas ambientales, a la Resolución No. 541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y el Decreto</p>
--	---

x



El futuro  
es de todos

Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

	<p>4741 del 2005, Resolución 1402 del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a las normas que la complementen o modifiquen, y demás normas regionales que regulen la materia. 2. Exigir y recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos ambientales, y a su vez verificar su ejecución por parte de los contratistas de obra. 3. Ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas planes y programas gubernamentales nacionales y normas nacionales e internacionales, es obligación especial de los contratistas de obra, ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente, ya que todos los costos que se generen con ocasión a la contaminación se trasladarán a los directos causantes, incluyendo multas y gastos que se generen con ocasión de requerimientos o actuación de las autoridades. 4. Verificar que las fuentes de materiales a utilizar estén debidamente legalizadas ante la autoridad competente y verificar que se dé cumplimiento a las normas vigentes sobre contaminación atmosférica de planta fijas. 5. Exigir a los contratistas de obra el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, física, ambiental, contra incendio e higiene. 6. Incluir en el informe mensual aspectos sobre las medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación implantadas. 7. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades respecto del manejo ambiental del proyecto. 8. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de los proyectos, se enmarquen dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados y diseñar o recomendar los correctivos necesarios.</p>
--	--

La presente certificación del contrato No.947 de 2019, se expide a solicitud de CONSORCIO JAS, en Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de junio de 2022.

**LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA**  
Subdirectora de Gestión Contractual

Elaboró: Angela Agudelo / Aux. Administrativo



# **CONTRATO 2**



## LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

### HACE CONSTAR

Que la firma ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA S.A.S. identificada con Nit 901094289-2, suscribió el contrato de consultoría No. ALCALB – SGO – CM – 010 – 100 – 2019 con el municipio de ALBANIA – SANTANDER, con las siguientes características.

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$186.741.178,00 IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL:	\$186.741.178,00 IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO:	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019)
FECHA DE RECIBO FINAL:	DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA PROYECTO:	921.43 M2

### DESCRIPCIÓN GENERAL:

Ejercer el control y vigilancia de las acciones del contratista que ejecutará el contrato de obra, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y lo especificado en los documentos que lo componen con las calidades de estudio y diseño establecidas; Verificar la disposición e idoneidad del personal que va laborar en la ejecución de cada una de las actividades de la obra, según lo establecido en el pliego de condiciones y el personal ofrecido por el contratista; Realizar inspecciones técnicas a las actividades que realice el contratista, según los pliegos, el diseño del proyecto, las recomendaciones de ejecución y las buenas prácticas de ingeniería; Verificar los avances de la obra de acuerdo al cronograma de ejecución establecido; Verificar que el personal empleado en la obra cuente con sus respectivos equipos de protección y estén al día en los pagos de salud, riesgos laborales y demás aportes sociales y parafiscales; Verificar la calidad e idoneidad de los materiales empleados para la construcción de la obra y de ser necesario solicitar las respectivas pruebas de los mismos o en su defecto los certificados de calidad y conformidad de los mismos; Verificar la localización de los diferentes elementos que constituyen el

**Dirección:** Calle 2 No 3-81, Código Postal:  
68453

**Teléfonos:** 3208535118

**Email:** [contactenos@albania-santander.gov.co](mailto:contactenos@albania-santander.gov.co)



sistema de alcantarillado, según los planos de diseño; Auditar la correcta inversión de los recursos públicos destinados para la ejecución del proyecto, y verificar los cortes parciales de obra.

El contrato de consultoría dio recibo final al contrato de obra, bajo las siguientes cantidades:

ITEM	ACTIVIDAD	TOTAL EJECUTADO CANT.
<b>1,00</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>	
1,1	Localización Y Replanteo De Cimientos Con Elementos De Presición	842,82
1,2	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.20 M	298,90
1,3	Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar	2.884,67
1,4	Relleno Con Material Del Sitio Compactado Mecánicamente	248,29
1,5	Relleno En Recebo Común Compactado Mecánicamente	133,99
1,6	Retiro De Sobrantes A Una Distancia De 5 Km (Incluye Cargue)	280,02
<b>2,00</b>	<b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>	
2,1	Base Arena Cemento 1:20 (Solado Limpieza)	4,90
2,2	Concreto Ciclópeo 3000 Psi, 40% Rajón	26,60
2,3	Zapatas En Concreto 3000Psi	21,09
2,4	Vigas De Cimentación En Concreto 3000Psi	28,68
2,5	Muro De Contención En Concreto 3000 Psi, H=2.0 M	43,70
2,6	Columnas En Concreto 3000Psi	20,44
2,7	Vigas Aerea De Amarre En Concreto 3000Psi	56,31
2,8	Viga Cintas En Concreto 3000Psi	543,15
2,9	Viga Canal (tipo 1 Bloque 1) En Concreto Impermeabilizado 3000Psi Seccion interna (0.20m x 0.45m x 0.11m)	21,57
2,10.	Placa Base En Concreto Esp: 0,10 M 2500 Psi	815,08
2,11	Entrepiso Vigüeta Placa En Concreto 3000Psi	366,93
2,12	Escalera Maciza En Concreto 3000 Psi	2,81
2,13	Tanque Subterráneo En Concreto De 4000Psi Esp: 0,20	8,04
2,14	Suministro e Instalación de Polietileno Cal 6	626,31
2,15	Viga Canal (tipo 2 Bloque 2) En Concreto Impermeabilizado 3000Psi Seccion interna (0.28m x 0.33m x 0.15m)	33,70
<b>3,00</b>	<b>ACERO DE REFUERZO</b>	
3,1	Suministro e instalacion de Refuerzo Malla Electrosoldada	3.922,41
3,2	Suministro e instalacion de Acero Figurado 60000 Psi	28.731,54
<b>4,00</b>	<b>MAMPOSTERIA, PISOS Y BASES</b>	
4,1	Muro En Bloque Nº 5 E=0.12 M	896,45
4,2	Muro En Bloque Nº 5 E=0.12 M	215,15
4,3	Muro Superboard Doble Cara 0.12 M Para Fachada	-
4,4	Muro Superboard Doble Cara 0.12 M (Lineal) Para Fachada	-
4,5	Muro Tolete Común 0.06 M (Lineal)	175,33
4,6	Dinteles En Bloque 0.15 M	-
4,7	Mesones En Concreto 2500 Psi, E=0.1M (Inc. Refuerzo)	6,34
4,8	Alistado Pisos 1:3, E=0.04	869,30
4,9	Cañuela Concreto 2000 Psi. Seccion 0.20m x 0.12m	60,88
4,10.	Concreto Estriado Rampas 2500 Psi	-
4,11	Pañete Liso Muros 1:4, E=1.5 Cm	1.327,11

**Dirección:** Calle 2 No 3-81, Código Postal:  
68453

**Teléfonos:** 3208535118

**Email:** [contactenos@albania-santander.gov.co](mailto:contactenos@albania-santander.gov.co)



4,12	Pañete Liso Muros 1:4, E=1.5 Cm (Lineal)	997,82
4,13	Filos O Dilataciones Sobre Muro Incluye Cinta Filo Y/O Dilatador En Aluminio	1.519,16
4,14	Alfajia en concreto 2500pso E=0.15m	175,28
<b>5,00</b>	<b>CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO</b>	
5,1	Caja Contador De Agua	1,00
5,2	Marco Para Puerta En Lamina Cal 18 - 0.8	29,00
5,3	Puerta En Lámina Cal 18 Inc. Anticorrosivo + Esmalte	75,72
5,4	División Para Baño En Acero Inoxidable 304 Cal.20 (Incluye Puertas Y Accesorios)	20,42
5,5	Suministro E Instalación De Puerta Cortafuego	1,00
5,6	Ventana En Aluminio Corrediza	192,33
5,7	Suministro E Instalación Cerradura De Pomo Baño	14,00
5,8	Cerradura De Entrada Principal	3,00
5,9	Suministro E Instalación Cerrojo Doble Para Oficinas	28,00
5,10.	Espejo Biselado Incoloro 4 Mm	6,21
5,11	Vidrio Laminado 3+3 Mm	192,33
5,12	Vidrio Templado 10mm	-
5,13	Rejilla Piso	-
5,14	División En Drywall H 0.90 + Division En Aluminio + Vidrio Laminado 3+3 H. 1.30	116,47
5,15	Suministro E Instalacion De Mecanismo Salva Escaleras Para Discapacitados - Modelo casado 90R/C.	1,00
5,16	Escotilla en lamina (alfajor) para tanque	1,00
5,17	Escalera gato	1,00
<b>6,00</b>	<b>CUBIERTA Y CIELO RASO</b>	
6,1	Fabricacion, Suministro Y Montaje De Estructura Metalica Para Cubierta Según Diseño. Incluye Contravientos, Tensores, Vigas De Arriostamiento, Correas, Anclajes, Soldadura, Tornilleria, Platineria, Anticorrosivo Y Esmalte)	4.076,00
6,2	Flanche En Lámina Galvanizada Cal. 22	137,95
6,3	Cubierta Liviana Arquitectonica Tipo Sandwich	585,04
6,4	Cielo Raso Pvc Color Blanco Esp: 10Mm. Incluye lama en PVC, perfil de union en H de PVC, perfil de remate perimetral de PVC, soporte de suspension de techo; varilla metálica y alambre galvanizado). Incluye lineales.	851,95
<b>7,00</b>	<b>PISOS ACABADOS</b>	
7,1	Baldosa Cerámica Antideslizante Piso-Pared Calidad Primera	814,83
7,2	Baldosa Cerámica Antideslizante Piso-Pared Calidad Primera (Lineal)	62,20
7,3	Acabado En Granito (Incluye Dilatación En Bronce Y Pulida)	6,42
7,4	Guardaescoba En Tableta Ceramica H: 0,10	804,46
7,5	Bordillo De 20X35 Cm Fundido En Concreto De 2500 Psi	75,57
7,6	Porcelanato Para Cenefa De Baños Pared 30 X 30	-
7,7	Enchape Melamina Para Fachada (Textura Madera + Textura Concreto + Textura Blanco Mate)	-
<b>8,00</b>	<b>PINTURAS</b>	
8,1	Estuco Y Vinilo 3 Manos	1.303,97
8,2	Estuco Y Vinilo 3 Manos (Lineal)	997,82
<b>9,00</b>	<b>INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS</b>	
<b>9,1</b>	<b>PUNTOS HIDRÁULICOS DESDE PARAL DE TECHO L= 1.20m</b>	
9.1.1	Punto Af Lavamanos D 1/2"	10,00
9.1.2	Punto Af Sanitarios D 1/2"	7,00

**Dirección:** Calle 2 No 3-81, Código Postal:  
68453

**Teléfonos:** 3208535118

**Email:** [contactenos@albania-santander.gov.co](mailto:contactenos@albania-santander.gov.co)



9.1.3	Punto Af Orinal Pvcp D 1/2"	4,00
9.1.4	Punto Af Llaves Manguera D 1/2"	2,00
9.1.5	Punto Af Poceta De Aseo D 1/2"	2,00
<b>9,2</b>	<b>REDES DE AGUA FRIA PVC P</b>	
9.2.1	Tuberia Pvc-P Rde 9 D 1/2"	74,83
9.2.2	Tuberia Pvc-P Rde 11 D 3/4"	14,41
9.2.3	Tuberia Pvc-P Rde. 21 D 1"	24,46
9.2.4	Tuberia Pvc-P Rde. 21 D 1 1/4"	55,41
<b>9,3</b>	<b>SALIDAS SANITARIAS (En PVC.S)</b>	
9.3.1	Salida Sanitaria Sanitarios 4"	7,00
9.3.2	Salida Sanitaria Lavamanos 2"	9,00
9.3.3	Salida Sanitaria Lavaplatos 2"	1,00
9.3.4	Punto Sanitario 3"	10,00
9.3.5	Punto Sanitario 2"	10,00
9.3.6	Tuberia Pvc-Sanitaria 2" Inc. Accesorios	94,49
9.3.7	Tuberia Pvc-Sanitaria 3" Inc. Accesorios	37,25
9.3.8	Tuberia Pvc-Sanitaria 4" Inc. Accesorios	135,20
9.3.9	Tuberia Pvc-Sanitaria 6" Inc. Accesorios	10,77
9.3.10	Tuberia Pvc Rectangular Bajante 120M2	-
9.3.11	Rejillas Plasticas 2"	10,00
9.3.12	Rejillas Plasticas 3"	10,00
<b>9,4</b>	<b>VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION</b>	
9.4.1	Valvula Tipo Bola 3/4"	-
9.4.2	Valvula Paso Directo Red White Tipo Pesado 3/4"	1,00
9.4.3	Valvula Paso Directo Red White Tipo Pesado 1"	10,00
9.4.4	Registro De Corte Tipo Antifraude 1/2"	-
9.4.5	Valvula De Corte Red White 1/2"	7,00
<b>9,5</b>	<b>TANQUES ALTOS Y EQUIPOS DE PRESIÓN</b>	
9.5.1	Tanque Plastico Para Agua Potable De 1000 Lt Inc. Accesorios Y Flotador	3,00
9.5.2	Caja Para Valvulas 1/2"; 3/4" Y 1"	7,00
<b>9,6</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO</b>	
9.6.1	Cajas De Insp. En Mamposteria H Prom=0,80 60X60	14,00
9.6.2	Tanque De Compensación - Fuente 1.1M3	-
9.6.3	Equipo De Presion 1Hp	-
<b>9,7</b>	<b>REDES EXTERIORES</b>	
9.7.1	Tuberia Pvc Alcantarillado 8"	94,10
9.7.2	Tuberia Alcantarillado Novafort 6" Incluye Accesorios	29,55
9.7.3	Conexión Domiciliaria 6"	1,00
9.7.4	Filtro Tipo Frances De 4". Seccion 60cm x 40cm Incluye excavacion y relleno	64,42
9.7.5	Filtro Tipo Frances De 4". Seccion 40cm x 40cm Incluye excavacion y relleno	21,36
9.7.6	Suministro e instalacion de Silla Tee PVC alcantarillado 10" x 6"	1,00
<b>9,8</b>	<b>APARATOS</b>	
9.8.1	Suministro E Instalación Sanitario Tanque doble descarga ahorrador	7,00
9.8.2	Suministro E Instalación Lavamanos De Empotrar(Incluye Grifería tipo push)	8,00
9.8.3	Suministro E Instalación Orinal De Llave (Incluye Grifería)	4,00
9.8.4	Suministro E Instalación Ducha Sencilla (incluye grifería)	3,00
9.8.5	Suministro E Instalación Lavaplatos De Sobreponer En Acero Inoxidable 40 X 60 Cm (Incluye Accesorios Y Grifería)	1,00
9.8.6	Suministro E Instalación de dispensador de jabon	8,00
<b>10,00</b>	<b>INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIO</b>	
10,1	Gabinete Tipo II	2,00
10,2	Tuberia Pvc 900 2 1/2"	-

**Dirección:** Calle 2 No 3-81, Código Postal:  
68453

**Teléfonos:** 3208535118

**Email:** [contactenos@albania-santander.gov.co](mailto:contactenos@albania-santander.gov.co)



10,3	Tee Pvc 900 2 1/2"	-
10,4	Tubería Pvc 900 2"	-
10,5	Tubería Ac Shc40 2"	10,99
10,6	Tubería Ac Shc40 2 1/2"	57,01
10,7	Tubería Ac Shc40 4"	-
10,8	Tee Ac Shc40 2"	3,00
10,9	Siamesa Inyección 4X2 1/2 X 2 1/2	1,00
10.10.	Válvula Mariposa 2"	-
10,11	Valvula Antireflujo 4"	-
10,12	Pintura Para Tubería Red De Incendios 2"	10,99
10,13	Pintura Para Tubería Red De Incendios 2 1/2"	57,01
10,14	Pintura Para Tubería Red De Incendios 4"	-
10,15	Electrobomba De 8Hp. Incluye tablero	-
10,16	Electrobomba De 1Hp. Incluye tablero	1,00
10,17	Suministro e instalacion de Flotador plastico	1,00
10,18	Suministro e instalacion de valvula de pie de 2``	1,00
10,19	Suministro e instalacion de valvula de pie de 2 1/2````	1,00
10.20.	Suministro e instalacion de valvula de compuerta de bastago ascendente de 2 1/2``	1,00
<b>11,00 INSTALACIONES RED DE GAS</b>		
11,1	Suminsitro e Instalacion de Centro De Regulacion Unica Etapa	1,00
11,2	Tubería P Al P 1/2". (Incluye excavaciones y rellenos)	10,60
11,3	Suministro e instalacion de Válvula De Bola Gas 1/2"	1,00
11,4	Punto Salida gas 1/2"	1,00
<b>12,00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - VOZ Y DATOS</b>		
<b>12,1 SALIDAS DE ILUMINACION Y SALIDAS DE TOMAS</b>		
12.1.1	Salida Iluminación En Cielo Raso Que Incluye Tubo Emt Con Terminales De 1/2"Emt, Unión De 1/2" Emt, Curva De1/2" Emt, Abrazadera Metálica Doble Oreja Para Soporte A Techo Caja Metálica Octogonal Tipo Pesado, Cableada En Cable Hf Libre De Halógenos 2 X No.12 + 1 No.12 Tierra Norma Constructiva Retie Art.20.6.1.2 H) Código Eléctrico Nal.Ntc 210.70 A) Retilap Sección 200.2 - Sección 410 Y 410.1	237,00
12.1.2	Salida Iluminación En Piso Que Incluye Tubo Pvc Con Terminales De 1/2"Pvc, Unión De 1/2" Pvc, Curva De1/2" Pvc, Caja Metálica Rectangular Tipo Pesado, Cableada En Cable Hf Libre De Halógenos 2 X No.12 + 1 No.12 Tierra Norma Constructiva Retie Art.20.6.1.2 H) Código Eléctrico Nal.Ntc 210.70 A) Retilap Sección 200.2 - Sección 410 Y 410.1	12,00
12.1.3	Salida Iluminación De Emergencia Que Incluye Tubo Emt Con Terminales De 1/2"Emt, Unión De 1/2" Emt, Curva De1/2" Emt, Abrazadera Metálica Doble Oreja Para Soporte A Techo Caja Metálica Octogonal Tipo Pesado, Cableada En Cable Hf Libre De Halógenos 2 X No.12 + 1 No.12 Tierra Norma Constructiva Retie Art.20.6.1.2 H) Código Eléctrico Nal.Ntc 210.70 A) Retilap Sección 200.2 - Sección 410 Y 410.1	48,00
12.1.4	Salida Toma Doble Con Polo A Tierra Empotrada En Muro Que Incluye Tubo Pvc Con Terminal De 1/2", Caja Metálica 5.800 Tipo Pesado, Cableada En Cable Hf Libre De Halógenos 2 X No.12 + 1 No.12 Tierra Y Toma Doble Con Polo A Tierra Línea Gálica 2 De Luminex. Norma Constructiva Retie Art.20.10.2 Y Código Eléctrico Nal.Ntc 210.52 -210.52.1)	102,00
12.1.5	Salida Toma Gfci Empotrada En Muro Que Incluye Tubo Pvc Con Terminal De 1/2", Caja Metálica 5.800 Tipo Pesado, Cableada En Cable Hf Libre De Halógenos 2 X No.12 + 1 No.12 Tierra Y Toma Doble Con Polo A Tierra Línea Gálica 2 De	3,00

**Dirección:** Calle 2 No 3-81, Código Postal:  
68453

**Teléfonos:** 3208535118

**Email:** [contactenos@albania-santander.gov.co](mailto:contactenos@albania-santander.gov.co)





	Luminex. Norma Constructiva Retie Art.20.10.2.D) Y Código Eléctrico Nal.Ntc 210-8 B) 1) Y 210.52 F)	
12.1.6	Salida Toma Bifásica Para Conexión Mini Split Con Polo A Tierra Empotrada En Muro Que Incluye Tubo Pvc Con Terminal De 1/2", Caja Metálica 5.800 Tipo Pesado, Cableada En Cable Hf Libre De Halógenos 2 X No.10 + 1 No.10 Tierra Y Toma Doble Con Polo A Tierra Línea Gálica 2 De Luminex. Norma Constructiva Retie Art.20.10.2 Y Código Eléctrico Nal.Ntc 210.52 -210.52.1)	3,00
12.1.7	Salida Interruptor Sencillo Empotrada En Muro Que Incluye Tubo Pvc Con Terminal De 1/2", Caja Metálica 5.800 Tipo Pesado, Cableada En En Cable Hf Libre De Halógenos 2 X No.12 + 1 No.12 Tierra E Interruptor Sencillo Línea Gálica 2 De Luminex. Norma Constructiva Código Eléctrico Nal.Ntc 210.70 A).	31,00
12.1.8	Salida Interruptor Triple Empotrada En Muro Que Incluye Tubo Pvc Con Terminal De 1/2", Caja Metálica 5.800 Tipo Pesado, Cableada En En Cable Hf Libre De Halógenos 2 X No.12 + 1 No.12 Tierra E Interruptor Triple Línea Gálica 2 De Luminex. Norma Constructiva Código Eléctrico Nal.Ntc 210.70 A).	5,00
12.1.9	Salida Pulsador Alarma Incendio Empotrada En Muro Que Incluye Tubo Pvc Con Terminal De 1/2", Caja Metálica 5.800 Tipo Pesado, Cableada En Cable Hf Libre De Halógenos 2 X No.12 + 1 No.12 Tierra Y Pulsador Alarma Contra Incendio De Luminex. Norma Constructiva Código Eléctrico Nal Ntc 210.70 A)	4,00
12.1.10	Salida Toma Regulada En Sistema De Canaleta Y/O Tubo Emt 3/4" Que Incluye Terminal De 3/4", Caja Metálica 5.800 Tipo Pesado, Cableada En Cable Hf Libre De Halógenos 2 X No.12 + 1 No.12 Tierra Y Toma Regulada Con Polo A Tierra De 20A Línea Pass Seymour De Luminex. Norma Constructiva Retie Art.20.10.2.D) Y Código Eléctrico Nal.Ntc 210-8 B) 1) Y 210.52 F)	52,00
12.1.11	Salida Para Conexión De Secadora de manos.En Tubo Emt 3/4" Que Incluye Terminal De 3/4", Caja Metálica 5.800 Tipo Pesado, Cableada En Cable Hf Libre De Halógenos 2 X No.12 + 1 No.10 Tierra Y Secadora En Acero Inoxidable . Norma Constructiva Retie Art.20.10.2.D) Y Código Eléctrico Nal.Ntc 210-8 B) 1) Y 210.52 F)	2,00
12.1.12	Salida Toma Trifásica Para Conexión Condensadora Con Polo A Tierra Empotrada En Muro Que Incluye Tubo Pvc Con Terminal De 1", Caja Metálica Doble Fondo 10 X 10 Tipo Pesado, Cableada En Cable Hf Libre De Halógenos 3 X No.6 . Incluye Condensadora De 36000 Btu (1.00M X 1.00M X 0.33M) Norma Constructiva Retie Art.20.10.2 Y Código Eléctrico Nal.Ntc 210.52 -210.52.1)	-
<b>12,2</b>	<b>TABLEROS Y ACOMETIDAS</b>	
12.2.1	Suministro E Instalación De Tablero Twp-18Bo Trifásico De 24 Circuitos Con Puerta, Chapa Plástica Y Cerradura, Tablero Red Normal T-N.	3,00
12.2.2	Suministro E Instalación De Tablero Twp-18Bo Trifásico De 12 Circuitos Con Puerta, Chapa Plástica Y Cerradura, Tablero Red Normal T-N.	2,00
12.2.3	Suministro E Instalación De Tablero Twp-18Bo Trifásico De 36 Circuitos Con Puerta, Chapa Plástica Y Cerradura, Tablero Red Normal T-N.	1,00
12.2.4	Breaker Enchufable Monofásico De 1 X 20 10Ka	58,00
12.2.5	Breaker Enchufable Trifásicos De 3 X 30 10Ka	4,00
12.2.6	Breaker Enchufable Trifásicos De 3 X 50 10Ka	2,00
12.2.7	Breaker Enchufable Trifásicos De 3 X 63 10Ka	2,00
12.2.8	Breaker Enchufable Bifásicos De 2 X 20 10Ka	4,00
12.2.9	Breaker Enchufable Trifásicos De 3 X 40 10Ka	1,00
12.2.10	Breaker Tipo Industrial Drx - Legrand Trifásico 3 X 125A - 25Ka	2,00
12.2.11	Breaker Tipo Industrial Drx - Legrand Trifásico 3 X 200A - 35Ka	1,00
12.2.12	Breaker Tipo Industrial Drx - Legrand Trifásico 3 X 30A - 25Ka	1,00
12.2.13	Acometida Trifásica De Bornes De Transformador A Grupo De Medida De Baja Tensión En Cable 3 X 250 + 250 Mcm En Thwn En Tubería Pvc 6 Ductos De 6" Y Tubo Imc D 4" Para Canalización Acometida	-

**Dirección:** Calle 2 No 3-81, Código Postal:  
68453

**Teléfonos:** 3208535118

**Email:** [contactenos@albania-santander.gov.co](mailto:contactenos@albania-santander.gov.co)



12.2.14	Armario De Medidores Para Grupo De Medida De Baja Tensión (1,85 X 0,80 0,40) Ae319 Norma Codensa Incluye Transformadores De Intensidad 200/5A No Incluye Medidor Multifuncional	1,00
12.2.15	Armario De Medidores Para Grupo De Medida De Baja Tensión (1,85 X 0,60 0,30) Ae319 Norma Codensa Incluye Transformadores De Intensidad 200/5A No Incluye El Medidor Multifuncional	1,00
12.2.16	Cámara De Inspección Tipo Norma Codensa Cs 275 De 1.50 X 1.00M	5,00
12.2.17	Suministro E Instalación De Planta Eléctrica 80Kva (2,70 X 1,10) (Suplencia Edificio) Incluye Obra Civil De Protección Y Cerramiento (4,90 X 3,30)	-
12.2.18	Suministro E Instalación De tablero de transferencia automatica de la bomba contra incendios	1,00
12.2.19	Suministro E Instalación De tablero de distribucion general incluye. transferencia automatica.	1,00
12.2.20	Suministro E Instalación De tablero de distribucion general 2	1,00
<b>12,3</b>	<b>PARCIALES ELECTRICAS</b>	
12.3.1	Suministro E Instalación De Acometida En Cable Cobre Libre De Halógenos 3 X No 4 + 1 No 4 + 1 No 6 Tierra En Tubo Emt De 1 1/2" A Tablero Td/A	10,00
12.3.2	Suministro E Instalación De Acometida En Cable Cobre Libre De Halógenos 3 X No 4/0 + 1 No 4/0 + 1 No 6 Tierra En Tubo Emt De 1 1/2" A Tablero Tgd/2	60,00
12.3.3	Suministro E Instalación De Acometida En Cable Cobre Libre De Halógenos 3 X No 6 + 1 No 6 + 1 No 10 Tierra En Tubo Emt De 1 1/2" A Tablero Td/B	14,00
12.3.4	Suministro E Instalación De Acometida En Cable Cobre Libre De Halógenos 3 X No 2 + 1 No 1/0 + 1 No 8 Tierra En Tubo Emt De 1 1/2" A Ups	8,00
12.3.5	Suministro E Instalación De Acometida En Cable Cobre Libre De Halógenos 3 X No 2 + 1 No 1/0 + 1 No 8 Tierra En Tubo Emt De 1 1/2" De Ups A Tablero Ups	10,00
12.3.6	Suministro E Instalación De Acometida En Cable Cobre Libre De Halógenos 3 X No 4 + 1 No 4 + 1 No 10 Tierra En Tubo Emt De 1 1/4" A Tablero Aires Acondicionados	14,00
12.3.7	Suministro E Instalación De Acometida En Cable Cobre Libre De Halógenos 2 (3x250 + 250+ No 4T) En Tubo PVC De 2X3" desde tablero de planta electrica hasta transferencia del tablero general de distribucion TGD1 TRANSF.	-
<b>12,4</b>	<b>SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA</b>	
12.4.1	Sistema De Puesta A Tierra Dimensiones De La Malla 5.0 X 5.0 En Cuadrículas De 2,5 En Cable 2/0 Cu Awg Desnudo Interconectado A 4 Varillas Cooper Well De 5/8" X 2,40 Cobre - Cobre Con Aplicación De Soldadura Cooper Well. (incluye excavaciones y rellenos)	1,00
12.4.2	Suministro E Instalación De Cable Cobre 2/0 Desnudo Para Inter Conexión De Sistema Equipotencial De Malla A Tierra.(incluye excavaciones y rellenos)	275,28
12.4.3	Suministro E Instalación De Varillas Cooper Well Cobre - Cobre De 2,44MI X 5/8" De Bajantes Para El Apantallamiento Con Conector Bimetálico Cobre Aluminio. (incluye excavaciones y rellenos)	5,00
12.4.4	Caja De Inspección Para Sistema De Puesta A Tierra De 0,30 X 0,30 . Incluye excavacion	4,00
<b>12,5</b>	<b>RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO, DATOS CATEGORIA 6 PARA INTERNET, OTROS</b>	
12.5.1	Salida Lógica Sencilla Rj-45, Datos Categoría 6, Internet, Lp 22M No Incluye Canalización. El cable UTP Cat 4 pares va desde el Rack hasta la salida logica. Incluye certificacion del punto	44,00
12.5.2	Canaleta Metálica De 10 X 5 Cm Con División, Cuarto Eléctrico, Salidas Datos, Normal Y Regulada	220,55
12.5.3	Centro De Cableado, Datos R-D , Tipo Gabinete En Rack Cerrado Con Puerta Y Chapa, De 2M De Altura, Incluye Armado, Anclaje, Multi Toma Para 6 Salidas Dobles Reguladas.	1,00
12.5.4	Patch Panel De 48 Puertos Para Datos Categoría 6 En Rack R-D	2,00

**Dirección:** Calle 2 No 3-81, Código Postal:  
68453

**Teléfonos:** 3208535118

**Email:** [contactenos@albania-santander.gov.co](mailto:contactenos@albania-santander.gov.co)





12.5.5	Switc De 24 Puertos Para Datos Categoría 6 En Rack R-D	1,00
12.5.6	Patch Cord Categoría 6 De 3 Pies, Azul, Conectividad Patch Panel De Datos Switch	96,00
12.5.7	Salida De Sonido, Solo Canalización En Tubería Emt De 3/4", Lp 5Ml. Incluye altavoz Tweeter con cúpula de refrigeración por ferrofluido de 19mm.	4,00
12.5.8	Canalización Proyector En Techo A Muro Para Cable Vga O Hdmi Conexión Computador, En Tubería Emt De 1 1/2´	15,00
<b>12,6</b>	<b>SEGURIDAD</b>	
12.6.1	Suministro E Instalación De Tubería Emt 3/4" Incluye Accesorios	237,05
12.6.2	Suministro E Instalación De Salida Para Cámara, Incluye Caja Metálica Rectangular, Tapa Metálica, Prensa Estopa, Accesorios Para Fijación.	6,00
12.6.3	Suministro E Instalación De Cable Cat 6A, Incluye Velcros, Amarres Y Accesorios.	192,74
12.6.4	Suministro E Instalación De Salida Para Control De Acceso, Incluye Caja Metálica De 2400, Accesorios Para Fijación.	-
12.6.5	Suministro E Instalación De Nvr Poe 32 Canales	1,00
<b>12,7</b>	<b>LUMINARIAS</b>	
12.7.1	Suministro E Instalación De Luminaria Panel Led Sq 40W De 60 X 60 Cms, De Incrustar	142,00
12.7.2	Suministro E Instalación Panel Led Redondo De 18 W , De Incrustar	73,00
12.7.3	Suministro E Instalación Panel Led Redondo De 24 W , De Incrustar	2,00
12.7.4	Suministro E Instalación Lámpara Led Hermética De 40 W , De Sobreponer	6,00
12.7.5	Suministro E Instalación Lámpara Led Lámpara Hermética Tipo Tortuga 25W	5,00
12.7.6	Suministro E Instalación Lámpara Led Bolardo Led 10W	8,00
12.7.7	Suministro E Instalación De Aplique De Emergencia 3,5W	51,00
12.7.8	Suministro E Instalación De Reflector De 50W	1,00
12.7.9	Suministro E Instalación De Bala Led Tipo Piso De 5W	4,00
12.7.10	Suministro E Instalación De Sensores De Movimientos	5,00
12.7.11	Suministro e instalacion de Ups De 15 Kva Trifásica	1,00
<b>12,8</b>	<b>APANTALLAMIENTO</b>	
12.8.1	Suministro E Instalación De Varilla Captora Tipo Franklin De 0,60M	18,00
12.8.2	Suministro E Instalación De Alambión En Aluminio De 8Mm Para Sistema De Apantallamiento	201,50
12.8.3	Suministro E Instalación De Tubo Pvc De 1" Para Bajantes Del Sistema De Apantallamiento	25,00
12.8.4	Suministro E Instalación De Soporte Dehn De Fijación Snap Plástica H16 De Fijación Para Alambión De 8Mm	295,00
<b>13,00</b>	<b>OTROS</b>	
13,1	Limpieza General	1,00
13,2	Suministro E Instalacion Aviso Publicitario "Centro Administrativo Municipal Albania Santander" Letras En Cobre De 0,40 X 0,40	-
13,3	Suministro E Instalacion Escudo Del Municipio En Cobre A Color 1.00M X 1.00M	1,00
13,4	Suministro E Instalacion De Fuente en concreto revestido en piedra barichara (incluye sistema de bombeo).Dimensiones 2.9m x 2.9m.	1,00
13,5	Suministro E Instalacion De Bancas De Concreto	-
13,6	Suministro E Instalacion De Mueble de recepcion (incluye meson en concreto, revestido en granito, antepechos en mamposteria pañetados y pintados) Dimensiones (L=4.2m ; A=0.60m ; H=0.90 m)	1,00
<b>14,00</b>	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>	
14,01	Columneta En Concreto 3000Psi	571,45
14,02	Suministro e instalacion de Piedra laja	34,05

**Dirección:** Calle 2 No 3-81, Código Postal:  
68453

**Teléfonos:** 3208535118

**Email:** [contactenos@albania-santander.gov.co](mailto:contactenos@albania-santander.gov.co)



14,03	Suministro e instalacion de banca en piedra	4,00
14,04	Impermeabilización exterior de muro en contacto con el terreno, con pinturas asfálticas.	145,20
14,05	Suministro e instalación de pasamanos en tubo de acero inoxidable de 2". Incluye escudos, tapas y soportes en tubo de 1 1/2" y varilla de 1/2" en acero inoxidable, y todos los accesorios para su fijación y buen funcionamiento.	18,40
14,06	Suministro e instalación de baranda en tubo de acero inoxidable de 2", parales en 1 1/2", 3 hilos horizontales en varilla de 1/2". Incluye escudos, tapas y soportes y todos los accesorios para su fijación y buen funcionamiento.	15,28
14,07	Suministro e instalacion de Juego de manijas de 60cm en acero inoxidable de 1/2"	6,00
14,08	Tapa en superboard de 8mm, incluye dilatacion en U de pv, estructura, masilla, pintura y todos los accesorios necesarios para su fijación y buen funcionamiento.	101,88
14,09	Suministro e instalacion de bocel en pvc para remate de guardaescoba	804,46
14,10	Estuco acrilico	690,93
14,11	Estuco acrilico (Lineal)	366,62
14,12	Pañete impermeabilizado Liso Muros 1:4, E=1.5 Cm	690,93
14,13	Pañete impermeabilizado Liso Muros 1:4, E=1.5 Cm (Lineal)	366,62
14,14	Pintura Acrilica tres manos	690,93
14,15	Pintura Acrilica tres manos (Lineal)	366,62
14,16	Anclaje de 1/2", Incluye perforación y adhesivo epóxico	746,00
14,17	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada de 20x30, incluye todos los accesorios para su fijación y buen funcionamiento.	9,66
14,18	Suministro e instalacion de lavamanos de pedesta, incluye sifon y griferia tipo push	1,00
14,19	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño, seis unidades cromadas	1,00
14,20	Suministro e instalacion de barra de seguridad en acero inoxidable para discapacitados	2,00
14,21	Suministro e instalacion de cola para conexión de luminarias en cable encauchetado, incluye clavija y toma aerea con polo a tierra	226,00
14,22	Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo L de 1/2"	8,94
14,23	Pozo de inspeccion Ø 1,20 m. 1,5 < h < 2,00	1,00
14,24	Suministro e instalacion de alarma contra incendio	1,00
14,25	Suministro e instalacion de Flotador electrico	1,00
14,26	Suministro e instalacion de Soporte para NVR	1,00
14,27	Suministro E Instalación De tablero planta electrica	1,00
14,28	Suministro e instalacion de Tablero bomba contraincendio	1,00
14,29	Suministro e instalacion de medidor de energia electronico clase 0,5	2,00
14,30	Suministro E Instalacion de Letras En Bronce De 0.25, Aviso Publicitario "Centro Administrativo Municipal Albania Santander"	45,00
14,31	Implementacion de Protocolo de Bioseguridad preventivo COVID 19	5,00
14,32	Suministro e instalación de teja Metálica arquitectónica	20,40
14,33	Señalización de Emergencia	20,00
14,34	Astas para bandera, incluye muro de soporte	1,00
14,35	Electrobomba De 6 Hp.	1,00
14,36	Union Borracha 2"	1,00

**Dirección:** Calle 2 No 3-81, Código Postal:  
68453

**Teléfonos:** 3208535118

**Email:** [contactenos@albania-santander.gov.co](mailto:contactenos@albania-santander.gov.co)



14,37	Reduccion excentrica HO, bridada de 2 1/2" a 2", incluye brida	1,00
14,38	Reduccion excentrica HO, bridada de 2" a 1", incluye brida	1,00
14,39	Valvula cheque 1"	1,00
14,40	Valvula cheque 1 1/2"	1,00
14,41	Valvula tipo cortina de 1 1/2"	1,00
14,42	Manometro con glicerina 100 psi	5,00
14,43	Presostato de 60-80 psi	2,00
14,44	Valvula des aireadora de 1" aluminio	1,00
14,45	Valvula cheque 2 1/2"	1,00
14,46	Valvula angular de 2 1/2"	2,00
14,47	Niple galvanizado SCH 40 de 1", de 5 a 70 cm., incluye rosca	8,00
14,48	Niple galvanizado SCH 40 de 1 1/2", de 5 a 70 cm., incluye rosca	6,00
14,49	Niple galvanizado SCH 40 de 2", de 5 a 70 cm., incluye rosca	1,00
14,50	Niple galvanizado SCH 40 de 2 1/2", de 5 a 70 cm., incluye rosca	6,00
14,51	Accesorio galvanizado de 1" (union, codo, tee, reduccion, tapon, copa)	5,00
14,52	Accesorio galvanizado de 1 1/2" (union, codo, tee, reduccion, tapon, copa)	5,00
14,53	Accesorio galvanizado de 2" (union, codo, tee, reduccion, tapon, copa)	8,00
14,54	Accesorio galvanizado de 2 1/2" (union, codo, tee, reduccion, tapon, copa)	23,00
14,55	Salida Toma Trifásica Con Polo A Tierra Empotrada En Muro Que Incluye Tubo Pvc Con Terminal De 1", Caja Metálica Doble Fondo 10 X 10 Tipo Pesado, Cableada En Cable Hf Libre De Halógenos 3 X No.6 . Norma Constructiva Retie Art.20.10.2 Y Código Eléctrico Nal.Ntc 210.52 -210.52.1)	2,00
14,56	Certificacion Retie y Retilap	1,00

Durante la ejecución del contrato no se declaró ninguna sanción por incumplimiento y/o calidad del servicio al contrato de consultoría. El contrato se encuentra en proceso de liquidación.

La presente certificación se expide en el municipio de ALBANIA – SANTANDER a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2021, a solicitud del interesado.

**MARIA CAMILA RODRIGUEZ PIRABAN**  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN - SUPERVISOR

# **CONTRATO 3**

EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA DE SANTA MARTA

CERTIFICA QUE LA EMPRESA CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019

IDENTIFICADO CON NIT: 901.269.485-2 CELEBRÓ EL SIGUIENTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 001-2019 CON EL DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA NIT: 891.780.009 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE DERIVA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°LP 015 201, CUYO OBJETO ES REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

CONTRATO NÚMERO: 001-2019  
ENTIDAD CONTRATANTE: DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA  
EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019 NIT: 901.269.485-2  
INTEGRANTES: ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA S.A.S CON PARTICIPACIÓN DE 50% NIT: 901.094.289-2  
JASEN CONSULTORES S.A.S CON %DE PARTICIPACIÓN DE 50 % NIT: 830.087.225-5

ÁREA DE CUBIERTA CONSTRUIDA: 882 m<sup>2</sup>  
ÁREA DE URBANISMO CONSTRUIDA: 1415 m<sup>2</sup>

FECHA INICIACIÓN: 15 de Abril de 2019  
SUSPENSIÓN N°1: 29 de Mayo de 2019  
PRORROGA N°1: 29 de Julio de 2019  
AMPLIACIÓN PRORROGA N°1: 27 de Septiembre de 2019  
REINICIO N°1: 07 de Octubre de 2019  
PRORROGA N°2: 23 de Diciembre de 2019  
SUSPENSIÓN N°2: 14 de Febrero de 2020  
REINICIO N°2: 19 de Febrero de 2020  
PRORROGA N°3: 21 de Febrero de 2020  
FECHA TERMINACION: 23 de Marzo de 2020  
PLAZO TOTAL MESES: 4 MESES

VALOR INICIAL DE CONTRATO: \$ 204.791.860,00  
ADICIÓN EN DINERO: \$ 67.687.335,00  
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 272.479.195,00  
VALOR TOTAL CONTRATO SMLLV: 310,41

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA: \$ 272.479.195,00

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS**

Que el Contrato de Interventoría No 001 de 2019 se encuentra a la fecha en proceso de liquidación.

EL CONTRATO FUE EJECUTADO A SATISFACCIÓN Y NO SE LE DECLARO NINGÚN TIPO DE SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA Y/O CALIDAD DEL SERVICIO.

Dada en Santa Marta, a solicitud del interesado a los 07 días del mes de Julio de 2020

Cordialmente;



**JONATÁN NIETO GUTIERREZ**  
Gerente de Infraestructura  
Alcaldía de Santa Marta



Reviso Ivett Díaz.







NÚMERO DEL CONTRATO	GI-001 DE 11 DE ENERO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO:	REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATANTE	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO CDV SANTA MARTA NIT. 901.245.446-1
SUPERVISOR	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$2.917.879.072)
ANTICIPO 30%	OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE (\$875.363.722)
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	CUATRO (04) MESES
FECHA INICIO	15 DE ABRIL DE 2019

En La ciudad de Santa Marta, se reunieron, los señores OMAR ENRIQUE RUEDA REY, Representante legal de CONSORCIO CDV SANTA MARTA, identificada con Nit 901245446-1, ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, Representante Legal de CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019, identificada con el NIT 901.269.485-2, con el fin de suscribir el **ACTA DE ENTREGA ETAPA DISEÑOS**, del contrato anteriormente referido, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que en fecha quince (15) de abril del año 2019, se firmó acta de inicio de actividades, con un plazo de ejecución de cuatro (04) meses.

Que previa revisión de los documentos se constató que las actividades se encuentran finalizadas conforme el plazo de ejecución contractual, para las actividades ejecutadas en la etapa de diseños en el desarrollo del contrato N° GI001 – 11 ENE 2019 para la Construcción del Centro De Vida Para El Adulto Mayor En El Barrio El Cisne En El Distrito De Santa Marta

Mediante la presente acta el Ingeniero OMAR ENRIQUE RUEDA REY, Representante Legal de CONSORCIO CDV SANTA MARTA, Contratista, hace entrega real a la Interventoría de los siguientes documentos:



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

## ACTA DE ENTREGA ETAPA DISEÑOS

**Santa  
Marta**  
ALCALDÍA  
DEL CAMBIO

- Levantamiento topográfico
- Estudios geotécnicos
- Diseños arquitectónicos
- Diseños estructurales
- Diseños de redes Eléctricas
- Diseños Hidráulicos

La Interventoría, representada por el Arquitecto ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX recibe del Contratista los documentos correspondientes a los diseños del Centro De Vida Para El Adulto Mayor En El Barrio El Cisne En El Distrito De Santa Marta, objeto del Contrato GI001 – 11 ENE 2019

Una vez leído y aprobado, los términos y condiciones de la presente acta, se firma por las partes intervinientes en ella, en la ciudad de santa marta, a los 28 días del mes de mayo de 2019.

**OMAR ENRIQUE RUEDA REY**  
CONSORCIO CDV SANTA MARTA  
Representante legal

**ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX**  
CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019  
Representate Legal



**CAMBIO  
500**

PLAN ESTRATÉGICO  
SANTA MARTA  
2018 - 2030

Calle 14 #2-49 Centro Histórico  
Conmutador: 57 (5) 4209600  
Línea gratuita nacional: 01 8000 955 532  
Nit: 891.780.009-4  
[www.santamarta.gov.co](http://www.santamarta.gov.co)  
SantaMarta D.T.C.H.



**ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 4 - FINAL**

No. CONTRATO	GI001 - 11 DE ENERO DE 2019	GARANTIAS DEL CONTRATO					 		
OBJETO CONTRATO	REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.	AMPARO	NUMERO	MONTO	INICIO	TERMINACION			
CONTRATISTA	CONSORCIO CDV SANTA MARTA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	No 2340154-1	\$875.363.722,00	15/04/19	23/07/20	% AVANCE CONTRATO INICIAL		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019	CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS		\$388.222.350,80	15/04/19	23/03/22		ACTA NO. 1	40,00%
FECHA INICIO	15 ABRIL DE 2019	CALIDAD DE SERVICIO		\$388.222.350,60	15/04/19	23/03/23		ACTA NO. 2	50,00%
SUSPENSION 1	29 MAYO DE 2019	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		\$388.222.350,60	15/04/19	23/07/20		ACTA NO. 4	10,00%
REINICIO 1	7 OCTUBRE DE 2019	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		\$388.222.360,60	15/04/19	23/03/25			
PLAZO INICIAL	4 MESES	PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES	No 0621973-6	\$194.111.175,30	15/04/19	23/03/20	TOTAL AVANCE	100,00%	
PLAZO ADICIONAL	85 DIAS	RESPONSABILIDAD CML		\$194.111.175,30	15/04/19	23/03/20	% AVANCE ADICION		
SUSPENSION 2	14 DE FEBRERO DE 2020	COMPANIA ASEGURADORA					ACTA NO. 3	89,98%	
REINICIO 2	19 DE FEBRERO DE 2020						ACTA NO. 4	10,02%	
FECHA TERMINACION	23 DE MARZO 2020	ACTA NO.		ACTA NO. 4 - FINAL					
VALOR CONTRACTUAL	\$2.917.679.072,00	FECHA		7/05/20					
VALOR ADICION OTROS NO. 1	\$964.344.434,00	VALOR PRESENTE ACTA		\$388.435.358,00		TOTAL AVANCE		100,00%	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$3.882.223.506,00	SUPERVISOR		JHONATAN NIETO		TOTAL EJECUTADO		100,00%	

En EL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, a los siete (7) días del mes de mayo del año 2020 se reunieron OMAR ERIQUE RUEDA REY Representante Legal del CONSORCIO CDV SANTA MARTA (CONTRATISTA), ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX Representante Legal de CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019 (INTERVENTORIA), para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

**ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 4 - FINAL**

**GI001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALES		CORTES NO. 4 - FINAL		ABERRADO		
		UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
1	OBRA NEGRA													
1.1	PRELIMINARES													
1.1.1	Arreglo con brozado y repintado general	M2	2.123,07	\$4.963,00	\$10.536,772	150,00		2.273,16	\$11.281.693,00	\$0,00	2273,16	\$11.281.693,00	100%	
1.1.2	Arreglo Provisional para oficina y bodega (20M2)	UN	1,00	\$1.623.220,00	\$1.623.220			1,00	\$1.623.220,00	\$0,00	1,00	\$1.623.220,00	100%	
1.1.3	Instalaciones Provisionales hidro-sanitarias longitud 30 m	UN	1,00	\$3.720.595,00	\$3.720.595			1,00	\$3.720.595,00	\$0,00	1,00	\$3.720.595,00	100%	
1.1.4	Instalaciones Provisionales electricas longitud 30 m	UN	1,00	\$4.926.138,00	\$4.926.138			1,00	\$4.926.138,00	\$0,00	1,00	\$4.926.138,00	100%	
1.1.5	Cerramientos provisionales en lamina metálica 2x2,13 m.	ML	118,70	\$81.032,00	\$9.818.498	31,30		150,00	\$12.184.800,00	\$0,00	150,00	\$12.184.800,00	100%	
1.1.6	Comisión de topografía.	HR	300,00	\$57.043,00	\$20.635.480		90,40	269,62	\$15.374.120,40	\$0,00	269,62	\$15.374.120,40	100%	
	<b>SUBTOTAL PRELIMINARES</b>				<b>\$30.860.693</b>				<b>\$49.080.556,48</b>	<b>\$0,00</b>	<b>269,62</b>	<b>\$15.374.120,40</b>	<b>100%</b>	
1.2	ADECUACIONES - DESMONTE Y DEMOLICIONES													
1.2.1	Limpias y desmonte a 0,20 m a mérgula	M3	307,02	\$31.000,57	\$11.019.207	562,80		930,51	\$20.410.228,78	\$0,00	930,51	\$20.410.228,78	100%	
	<b>SUBTOTAL ADECUACIONES - DESMONTE Y DEMOLICIONES</b>				<b>\$11.019.207</b>				<b>\$20.410.228,78</b>	<b>\$0,00</b>	<b>930,51</b>	<b>\$20.410.228,78</b>	<b>100%</b>	
1.3	EXCAVACIONES													
1.3.1	EXCAVACION MANUAL													
1.3.2	Pulido, cargue, transporte de material sobrante distancia máxima 1 km.	M3	2.300,00	\$36.430,00	\$83.789.000	1090,34		1.209,66	\$44.067.913,60	\$0,00	1209,66	\$44.067.913,60	100%	
1.3.2.2	Alcance de Material Sobrante de obra a sitio de disposición autorizada.	M3/KM	10.784,00	\$1.690,00	\$18.950.400			0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00		
1.3.2.3	Excavación a máquina	M3	2.094,35	\$11.610,00	\$24.315.404	2058,21		38.140,00	\$419.585,40	\$0,00	38,14	\$419.585,40	100%	
	<b>SUBTOTAL EXCAVACIONES</b>				<b>\$128.054.804</b>				<b>\$44.487.499,20</b>	<b>\$0,00</b>	<b>38,14</b>	<b>\$419.585,40</b>	<b>100%</b>	
1.4	EXPLANACIONES - RELLENOS, BASES Y SUB-BASES													
1.4.1	MEJORAMIENTO DE TERRENO													
1.4.1.1	Confirmación y compactación de la Sub-base.	M2	679	\$10.314,00	\$6.981.950		676,00	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00		
1.4.2	BASES GRANULARES - B0													
1.4.2.1	Base granular mejorada B0-2 de Invas	M3	133	\$143.851,00	\$19.173.181		131,20	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00		
1.4.3	RELLENOS													
1.4.3.1	Relleno con material seleccionado de acuerdo a EETT	M3	600	\$112.433,00	\$67.469.800		600,00	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00		

**SI001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**

CONDICIONES INICIALES														CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE N.º 4 - FINAL		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR (+)	CANTIDAD MENOR (-)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%							
1.4.3.2	Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación para Nivelación Terrano.	M3	15	\$29,589,00	\$443,835		15,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00								
1.4.3.3	Relleno en Tierra Negra espesor e = <math>e \leq 0,20m</math> para Coberturas, Contenedores y Makras.	M3	12	\$99,708,00	\$1,172,424		11,75	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00								
1.4.4	CONCRETO DE BAJA RESISTENCIA																				
1.4.4.1	Concreto de Bajas: f'cd= 14 MPa.	M3	1	\$46,289,00	\$139,089		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00								
1.4.4.2	Módulo Impermeabilizado 1:3	M3	37	\$240,025,39	\$19,080,937		36,83	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00								
1.4.5	GEOTEXTELES DE PROTECCIÓN																				
1.4.5.1	Geotextil NT2000 para separación subsanante/capas granulares para zonas exaltadas	M2	229	\$10,899,00	\$2,491,067		228,75	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00								
1.4.5.2	Geotextil T2100 para separación subsanante/capas granulares para losas de piso.	M2	25	\$5,177,00	\$129,425		25,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00								
	<b>SUBTOTAL EXPLANACIONES - RELLENOS, BASES Y SUB-BASES</b>				<b>\$117,857,227</b>				<b>\$0,00</b>		<b>\$0,00</b>		<b>\$0,00</b>								
1.5	<b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO DE LA EDIFICACION</b>																				
1.5.1	<b>CIMENTOS</b>																				
1.5.1.1	Excavación para zapatas y Vigas de anclaje 0,40x0,40	M3	9,93	\$32,706,00	\$324,780	163,43		163,36	\$5,343,170,00		\$0,00	163,36	\$5,343,170,00	100%							
1.5.1.2	Soldo para zapatas en concreto en obra de 14 Mpa	M2	70,17	\$10,994,00	\$3,577,904	290,70		270,88	\$13,812,234,84		\$0,00	270,88	\$13,812,234,84	100%							
1.5.1.3	Zapatas en concreto premezclado de 28 MPa	M3	10,56	\$693,030,00	\$13,853,608	5,08		25,14	\$17,422,774,20		\$0,00	25,14	\$17,422,774,20	100%							
1.5.1.9	Vigas de anclaje 0,40 x 0,150 y 0,40 x 0,20 en concreto premezclado de 28 MPa	M3	47,00	\$693,030,00	\$32,572,410	1,28		48,28	\$33,459,480,40		\$0,00	48,28	\$33,459,480,40	100%							
1.5.2	<b>ELEMENTOS ESTRUCTURALES</b>																				
1.5.2.2	Vigas de corte las 0,45x0,45 y 0,20x0,45 en concreto premezclado de 28 MPa	M3	82,00	\$1,905,123,00	\$82,420,086,00	27,00		109,00	\$109,558,407,00		\$0,00	109,00	\$109,558,407,00	100%							
1.5.2.3	Columnas circulares $\phi$ 50 cm en concreto premezclado de 28 MPa	M3	30,50	\$1,191,188,00	\$43,477,832,00	2,52		33,98	\$40,475,888,64		\$0,00	33,98	\$40,475,888,64	100%							
1.5.2.4	Pedanales en concreto premezclado de 28 MPa de 0,70x0,70 x 1,35	M3	23,15	\$1,180,543,00	\$27,392,522,00	3,46		19,68	\$23,244,891,67		\$0,00	19,68	\$23,244,891,67	100%							
1.5.3	<b>COBERTA</b>																				
1.5.3.1	Losas planas de cubierta en concreto premezclado de 28 MPa $e=0,15$ m	M2	610,00	\$254,314,00	\$155,265,540,00	616,17		93,83	\$23,881,048,62		\$0,00	93,83	\$23,881,048,62	100%							
1.5.4	<b>ACERO DE REFUERZO 420 MPa</b>																				
1.5.4.1	Acero de refuerzo de zapatas, vigas de anclaje, columnas, vigas descolgadas y losa de cubierta	KG	25,041,44	\$4,361,00	\$109,205,720	1245,13		23,796,31	\$103,775,716,53		\$0,00	23796,31	\$103,775,716,53	100%							
1.5.5	<b>ESPEJECIO DE AGUA</b>																				
1.5.5.1	Placa de contrapiso en concreto de 21MPa $e = 0,03$ m incluya soldo en concreto 14 MPa $e = 0,05$ m	M2	72,06	\$170,336,00	\$12,222,952			49,16	22,90	\$4,108,794,40		\$0,00	22,90	\$4,108,794,40	100%						
1.5.5.2	Bordillo perimetral $e = 0,20$ m y $H = 0,30$ m	M3	2,15	\$70,406,00	\$151,373			2,15	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00							
1.5.5.3	Acero de refuerzo 420 MPa de placa de contrapiso y bordillo perimetral	KG	368,39	\$4,361,00	\$1,606,549			388,39	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00							
1.5.6	<b>LOSAS</b>																				
1.5.6.1	Piso en concreto de 21 MPa $e=0,09$ m para circulaciones, UTR, cuartos técnicos y complementos	M2	13,91	\$143,138,00	\$1,991,050	336,52		350,43	\$50,152,049,34		\$0,00	350,43	\$50,152,049,34	100%							
1.5.6.2	Losas de contrapiso en concreto reforzado de 21 MPa $e=0,09$ m	M2	480,05	\$140,877,00	\$67,410,464			460,85	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00							
1.5.6.3	Losas de contrapiso en concreto reforzado de 21 MPa $e=0,09$ m para muebles de cocina	M2	9,40	\$140,877,00	\$1,324,244			9,40	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00							
1.5.6.4	Losas en concreto reforzado de 21 MPa $e=0,09$ m para rampa	M2	23,94	\$146,518,00	\$3,507,641			23,94	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00							
1.5.6.5	Viga concreto 28 Mpa bajo muros de mampostella y fundida junto con losa de contrapiso	ML	85,00	\$59,155,00	\$5,028,175	44,95		129,95	\$7,687,192,25		\$0,00	129,95	\$7,687,192,25	100%							
1.5.7	<b>ACERO DE REFUERZO</b>																				
1.5.7.1	Acero de refuerzo PDR-60, para losas en concreto	KG	2,692,30	\$4,381,00	\$11,348,630			390,05	2,211,35	\$9,643,697,35		\$0,00	2211,35	\$9,643,697,35	100%						
1.5.7.2	Acero de Refuerzo Corrugado PDR-60, para muebles de cocina	KG	28,15	\$4,381,00	\$122,762			28,15	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00							
1.5.8	<b>FINITELES</b>																				
1.5.8.1	Desplazado en demipanel espesor 15cm.	M2	80,00	\$151,196,00	\$7,569,950			80,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00							
	<b>SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO DE LA EDIFICACION</b>				<b>\$578,092,092</b>				<b>\$442,571,182,22</b>		<b>\$0,00</b>		<b>\$442,571,182,22</b>								
1.6	<b>CUBIERTA METALICA EN TUBERIA ESTRUCTURAL</b>																				
1.6.1	<b>CIMENTACION</b>																				
1.6.1.1	Excavación para zapatas corridas	M3	17,48	\$32,708,00	\$571,734	31,02		43,50	\$1,586,338,00		\$0,00	43,50	\$1,586,338,00	100%							

**01001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL SIGNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**

CONDICIONES INICIALES														
ITEM	DESCRIPCION	HND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES FINAL		ACUMULADO		
						CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
1.6.1.2	Salidas para zapatas en concreto de 14 MPa	M2	76.17	\$50,994.00	\$3,824,218	16.17		32.53	\$1,497,36.02			32.53	\$1,497,36.02	100%
1.6.1.3	Zapatas corridas en concreto en obra 28 MPa	M3	3.47	\$12,486.00	\$42,713.01	5.20		1.73	\$4,860,51.71			5.20	\$4,860,51.71	100%
1.6.1.4	Perforación en concreto en obra 28 MPa	M3	6.00	\$912,486.00	\$5,474,910		0.00	6.00	\$4,927,414.40			6.00	\$4,927,414.40	100%
1.6.1.5	Acero de refuerzo 4.0 MPa de zapata corrida y pedestal	KG	782.80	\$4,381.00	\$3,413,791	446.52		1,229.32	\$5,361,064.52			446.52	\$2,052,729.00	100%
1.6.1.6	Concreto ciclopeo (60% piedra ciclopeo + 40% concreto) Fc = 21 MPa e = 0.35 m	M3	13.00	\$557,443.00	\$7,246,750	50.05		63.05	\$35,147,756.43			50.05	\$42,394,512.86	100%
1.6.2	ESTRUCTURA METALICA													
1.6.2.1	Acero de soporte principal tipo 1, 2, 3, 4, y 5	KG	740.58	\$10,703.00	\$7,970,863	7049.53		7,790.11	\$83,844,370.00			7049.53	\$83,844,370.00	100%
1.6.3	CORREAS DE AMARRE PARA ESTRUCTURA METALICA													
1.6.3.1	Tubo metálico estructural de 2" de diámetro e = 0.25 mm Tipo A, B, C, D, E, F, G y H	KG	791.58	\$10,763.00	\$7,551,106	1037.33		1,738.81	\$19,715,888.33			1037.33	\$27,267,076.66	100%
1.6.4	ANCLAJES DE SOPORTE PRINCIPAL A PLATINA													
1.6.4.1	Forma diámetro 3/4", L = 0.50 m	UN	46.00	\$60,837.00	\$4,072,175	107.17		155.17	\$1,164,157.24			107.17	\$4,228,332.24	100%
1.6.4.2	Cartelas e = 1/2", H = 0.10, L = 0.08 m	KG	7.54	\$9,010.00	\$67,896	463.15		417.81	\$1,733,378.63			463.15	\$1,801,274.63	100%
1.6.4.3	Platina e = 1/2", 0.30 x 0.45 m	KG	83.11	\$9,010.00	\$749,601	207.25		285.16	\$2,569,471.90			207.25	\$3,378,746.53	100%
1.6.5	TAPONES EN PLATINA DE SOPORTE PRINCIPAL													
1.6.5.1	Tapon en platina e = 3/4"	KG	79.00	\$9,010.00	\$711,790		6.20	63.80	\$574,238.00			63.80	\$776,028.00	100%
1.6.6	MESONES													
1.6.6.1	Losa en concreto 17 Mpa e = 8 cm para lavamanos baños	M2	1.97	\$183,173.00	\$360,851			0.00	\$0.00				\$0.00	
1.6.6.2	Losa en concreto 17 Mpa e = 8 cm para zona personal y lobby	M2	2.53	\$103,173.00	\$402,512			0.00	\$0.00				\$0.00	
	<b>SUBTOTAL CUBIERTA METALICA EN TUBERIA ESTRUCTURAL</b>				\$43,416,119				\$180,118,625,17				\$180,118,625,17	
2	<b>OBRA GRIS</b>													
2.1	<b>RED ELECTRICA</b>													
2.1.1	<b>RED MEDIA TENSION</b>													
2.1.1.1	Armado simple para protección del transformador, 13.2 Kv	UN	1.00	\$468,112.00	\$468,112			1.00	\$468,112.00	1			\$468,112.00	100%
2.1.2	<b>SUBESTACION Y/O ALIMENTACION PRINCIPAL</b>													
2.1.2.1	Subestacion en POSTE de 75KVA 3 fases 13200/220-127V incluye protecciones de sobretension y sobrecorriente	UN	1.00	\$16,302,282.00	\$16,302,282			1.00	\$16,302,282.00				\$16,302,282.00	100%
2.1.2.2	Suministro e instalación de acomoda principal desde el transformador hasta el tablero General TG, Incluye CABLE DE CU THHN (No3)(F)+1No4(N)+1No2(T) en ducto PVC de 3", L.prom: 70m	GL	1.00	\$3,033,263.00	\$3,033,263		1.00	0.00	\$0.00				\$0.00	
2.1.2.3	Planta 45KVA 3 fases 13200/220-127V diesel, incluye cabina sonora	GL	1.00	\$56,740,447.00	\$56,740,447		1.00	0.00	\$0.00				\$0.00	
2.1.2.4	Suministro e instalación de acomoda principal desde planta hasta el tablero General TG, Incluye CABLE DE CU THHN (No2)(F)+1No2(N)+1No2(T) en ducto PVC de 3", L.prom: 30m	GL	1.00	\$5,855,273.00	\$5,855,273		1.00	0.00	\$0.00				\$0.00	
2.1.2.5	Suministro e instalación de transferencia automática para planta de 45 KVA 3 fases.	GL	1.00	\$10,512,720.00	\$10,512,720		1.00	0.00	\$0.00				\$0.00	
2.1.2.6	Base en concreto para plente (con cimentación) para la planta de suministro eléctrica (3.80x1.55, espesor 0.10m)	Gbl	1.00	\$178,837.00	\$178,837		1.00	0.00	\$0.00				\$0.00	
2.1.3	<b>TABLERO GENERAL Y TABLEROS PARCIALES</b>													
2.1.3.1	Suministro e instalación de Tablero General de 1.80x0.80x0.35m en Luminia, Incluye Bataje principal de 500A, Bataje secundario de 200A, Bataje de Neutro y Barra de Tierra, Incluye freno mano y los siguientes Totalizadores: 1 de 3x250A Ajustable, 1 de 3x75A, 2 de 3x125A, 6 de 3x20A y 1 de 1x20A	GL	1.00	\$13,233,401.00	\$13,233,401		1.00	0.00	\$0.00				\$0.00	
2.1.3.2	Suministro instalación de tablero de 24 circuitos bilíneico con espacio para totalizador, con barra de neutro y de tierra, incluye puerta y chapa.	UN	2.00	\$424,875.00	\$849,750		2.00	0.00	\$0.00				\$0.00	
2.1.3.3	Suministro e instalación de Tablero regulado de 8 circuitos bilíneico con barra de neutro y de tierra, incluye puerta y chapa.	UN	1.00	\$125,784.00	\$125,784		1.00	0.00	\$0.00				\$0.00	
2.1.3.4	Suministro e instalación de interruptor automático enchufable 3x10/30 amp.	UN	1.00	\$131,860.00	\$131,860		1.00	0.00	\$0.00				\$0.00	
2.1.3.5	Suministro e instalación de interruptor automático enchufable 3x20/30 amp.	UN	3.00	\$38,067.00	\$116,901		3.00	0.00	\$0.00				\$0.00	

**4001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REMISION Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTES NO. 4 FINAL		ACUMULADO			
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR (10)	CANTIDAD MENOR (1)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%	
2.1.3.0	Suministro e instalación de interruptor automático en tubería 1x1R20 amp.	UN	15.00	\$12.980,00	\$194.520										
2.1.4	<b>ACOMETIDAS Y CIRCUITOS RAMALES DE ILUMINACION EXTERIOR</b>														
2.1.4.1	Suministro e instalación de cable 3No4(F)+1No4(N)+1No8 (T) THHN AWG, terminales, marguillas, conmutadores y demás accesorios.	ML	41.50	\$47.095,00	\$1.967.043			15,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.4.2	Suministro e instalación de cable 3No4(F)+1No8(N)+1No10 (T) THHN AWG, terminales, marguillas, conexiones y demás accesorios.	ML	17,50	\$25.283,00	\$442.453			0,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.5	<b>ANALIZACIONES</b>														
2.1.5.1	Suministro, transporte e instalación de canalización de 1 tubo de 3"HC incluye tubería, capareta y accesorios de sujeción.	ML	3,00	\$74.207,00	\$222.621			3,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.5.2	Suministro, transporte e instalación de canalización de tubos de 2" PVC para salida de tubo. Incluye tubería, campanas para tubería, excavación, relleno con arena de paja y con materiales de la excavación, cinta plástica sellado.	ML	4,00	\$27.425,00	\$219.432			0,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.5.3	Suministro, transporte e instalación de canalización de 1 tubo de 1 1/4" PVC, incluye tubería, campanas para tubería, excavación, relleno con arena de paja y con materiales de la excavación, cinta plástica sellado.	ML	75,00	\$13.521,00	\$1.014.075			75,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.5.4	Suministro, transporte e instalación de canalización de 1 tubo de 1" PVC, incluye tubería, campanas para tubería, excavación, relleno con arena de paja y con materiales de la excavación, cinta plástica sellado.	ML	577,50	\$12.394,00	\$7.100.423			577,50	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.6	<b>SALIDAS ELECTRICAS DE USO GENERAL</b>														
2.1.6.1	Suministro e instalación de salida para iluminación 110V en tubería pvc 1/2" y alambre n° 14 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación, conectores de resorte y derivación en cable encauchado para alimentación de luminaria. Altura de luminaria 2,5 - 3 mts.	UN	70,00	\$100.990,00	\$7.069.300	82,00		152,00	\$19.350.480,00			\$0,00	152,00	\$19.350.480,00	100%
2.1.6.2	Suministro e instalación de salida para iluminación 220V en tubería pvc 1/2" y alambre n° 14 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación, conectores de resorte y derivación en cable encauchado para alimentación de luminaria. Altura de luminaria 2,5 - 3 mts.	UN	27,00	\$196.173,00	\$5.296.671			18,00	\$1.765.557,00			\$0,00	9,00	\$1.765.557,00	100%
2.1.6.3	Suministro e instalación de salida para ventilador de techo en tubería pvc 1/2" y alambre n° 14 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación, conectores de resorte y derivación en cable encauchado para alimentación de luminaria. Altura de luminaria 2,5 - 3 mts.	UN	7,00	\$192.538,00	\$1.347.766			4,00	\$577.014,00			\$0,00	3,00	\$577.014,00	100%
2.1.6.4	Suministro e instalación de salida para interruptores sencillos en tubería pvc 1/2" y alambre n° 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte.	UN	45,00	\$129.177,00	\$5.812.965			21,00	\$3.100.248,00			\$0,00	24,00	\$3.100.248,00	100%
2.1.6.5	Suministro e instalación de salida para interruptores dobles en tubería pvc 1/2" y alambre n° 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte.	UN	3,00	\$153.097,00	\$1.224.778			6,00	\$306.194,00			\$0,00	2,00	\$306.194,00	100%
2.1.6.6	Suministro e instalación de salida para interruptores triples en tubería pvc 1/2" y alambre n° 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte.	UN	11,00	\$160.371,00	\$1.764.081			10,00	\$160.371,00			\$0,00	1,00	\$160.371,00	100%
2.1.6.7	Suministro e instalación de salida para tomacorrientes uso general en tubería pvc 1/2" y alambre n° 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte.	UN	36,00	\$170.114,00	\$6.124.104			2,00	\$5.783.876,00			\$0,00	34,00	\$5.783.876,00	100%
2.1.6.8	Suministro e instalación de salida para tomacorrientes accionados uso general en tubería pvc 1/2" y alambre n° 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte.	UN	8,00	\$209.243,00	\$1.673.944			4,00	\$836.972,00			\$0,00	4,00	\$836.972,00	100%

**GD001 - 71 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL GUSNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES INICIALES			CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE No. 1 - FINAL		ACUMULADO		%
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR (C)	CANTIDAD MENOR (M)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
2.1.6.9	Suministro e instalación de salida para tomacorrientes regulada en tubería pvc 1/2" y alambre n° 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resaca.	UN	9,00	\$253.845,00	\$2.284.605,00		1,00	8,00	\$2.030.760,00	\$0,00	0,00	\$2.030.760,00	100%	
2.1.6.10	Suministro e instalación de salida para aire acondicionado 5 Ton en tubería EMT 1/2" y alambre 2 n° 8 AWG (F-F) + 1 N° 12 (T). Incluye accesorios de fijación. Lprom: 25 ms	UN	3,00	\$590.210,00	\$1.770.630,00		3,00	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00		
2.1.6.11	Suministro e instalación de salida para aire acondicionado 11,5 Ton en tubería EMT 1/2" y alambre 2 n° 12 AWG (F-F) + 1 N° 14 (T). Incluye accesorios de fijación. Lprom: 25 ms	UN	2,00	\$372.824,00	\$745.648,00	1,00		3,00	\$1.118.472,00	\$0,00	3,00	\$1.118.472,00	100%	
2.1.7	<b>LUMINARIAS</b>													
2.1.7.1	Suministro e instalación de luminaria tipo bola 2'6" 120V halógena	UN	30,00	\$384.842,00	\$15.008.838,00	45,00		84,00	\$32.326.728,00	61		\$23.342.214,08		
2.1.7.2	Suministro e instalación de lámpara 2x32W halógena	UN	3,00	\$184.130,00	\$552.414,00	44,00		47,00	\$9.124.486,00	47,00		\$9.124.486,00	100%	
2.1.7.3	Suministro e instalación de lámpara colgante 220V	UN	8,00	\$457.881,00	\$3.663.048,00	1,00		9,00	\$4.120.929,00	9		\$4.120.929,00	100%	
2.1.7.4	Suministro e instalación de lámpara tróceol de 1,2m tipo LED DE EMPOSTAR 110-220V	UN	19,00	\$652.801,00	\$12.404.739,00		19,00	0,00	\$0,00	0		\$0,00		
2.1.7.5	Suministro e instalación de ventilador de techo 70W 110V	UN	7,00	\$692.453,00	\$4.847.171,00		5,00	2,00	\$1.384.906,00	2		\$1.384.906,00	100%	
2.1.7.6	Lámpara Tipo LED REPHLED-648/3WS spot de piso	UN	24,00	\$485.751,00	\$11.658.024,00		24,00	0,00	\$0,00	0		\$0,00		
2.1.8	<b>COMUNICACIONES</b>													
2.1.8.1	Suministro e instalación de UPS 4KVA 2 FASES, RESULTO Y TIERRA 110-220V	UN	1,00	\$4.184.818,00	\$4.184.818,00			1,00	\$4.184.818,00	1		\$4.184.818,00	100%	
2.1.8.2	Suministro e instalación de rack. Incluye servidor, patch panel patch cord, switch	UN	1,00	\$16.538.753,00	\$16.538.753,00		1,00	0,00	\$0,00	0		\$0,00		
2.1.8.3	Suministro e instalación de salida VID CAT 6A	UN	7,00	\$194.210,00	\$1.359.470,00		7,00	0,00	\$0,00	0		\$0,00		
2.1.8.4	Suministro e instalación de salida telefónica	UN	4,00	\$126.093,00	\$504.372,00		4,00	0,00	\$0,00	0		\$0,00		
2.1.9	<b>REGISTROS Y Cajas DE INSPECCION</b>													
2.1.9.1	Registro subterráneo 60x80cm de BT con tapa en concreto, marco y contra marco en ángulo de 30x14"	UN	6,00	\$774.822,00	\$4.648.932,00		5,00	0,00	\$0,00	0		\$0,00		
2.1.10	<b>SETEMA DE PUESTA A TIERRA</b>													
2.1.10.1	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra tipo pata de gallo 3m x 3m. Incluye 3 varillas de puesta a tierra para cableo general de 24 m x 5/8". Incluye conductor.	GL	1,00	\$1.587.706,00	\$1.587.706,00		1,00	0,00	\$0,00	0		\$0,00		
	<b>SUBTOTAL RED ELECTRICA</b>				\$256.180.165,00				\$97.922.605,00			\$42.809.265,08	\$97.922.605,08	
2.2	<b>RED EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES, HIDRAULICAS Y AGUAS LLUVIAS</b>													
2.2.1	<b>RESERVOARIOS Y EXHAUSTIONES</b>													
2.2.1.1	Localización y Replanteo para tubería aguas residuales hidráulicas y aguas lluvias.	ML	114,00	\$2.093,00	\$332.228,00	12,09		123,09	\$368.408,37	\$0,00	123,09	\$368.408,37	100%	
2.2.1.2	Excavación manual material común para tubería aguas residuales hidráulicas y aguas lluvias.	M3	13,32	\$28.343,00	\$390.849,00	72,62		85,94	\$2.521.737,42	\$0,00	85,94	\$2.521.737,42	100%	
2.2.1.3	Retiro, carga, transporte de material sobrante tubería aguas residuales	M3	10,06	\$131.002,00	\$1.402.219,00		10,66	0,00	\$0,00	0		\$0,00		
2.2.1.4	Relleno Material de la misma excavación compactado con aplisonador tipo conguero tubería aguas residuales	M3	5,33	\$31.692,00	\$168.866,00	55,95		61,28	\$1.941.472,96	\$0,00	61,28	\$1.941.472,96	100%	
2.2.1.5	Relleno Material seleccionado compactado con aplisonador tipo conguero para tubería aguas residuales	M3	7,99	\$129.927,00	\$1.038.117,00		7,99	0,00	\$0,00	0		\$0,00		
2.2.2	<b>TUBERIA Y ACCESORIOS AGUAS RESIDUALES</b>													
2.2.2.1	Suministro Transporte e instalación de Tubería sanitaria novafont 6"	ML	9,00	\$65.715,00	\$591.435,00		6,00	3,00	\$187.145,00	\$0,00	3,00	\$187.145,00	100%	
2.2.2.2	Suministro Transporte e instalación de Tubería sanitaria novafont 4"	ML	30,00	\$30.478,00	\$914.340,00	66,61		96,61	\$2.944.479,58	\$0,00	96,61	\$2.944.479,58	100%	
2.2.2.3	Suministro Transporte e instalación de Tubería sanitaria PVC 2" ventilación	UN	12,00	\$14.450,00	\$173.410,00		6,70	5,30	\$76.585,00	\$0,00	5,30	\$76.585,00	100%	
2.2.2.4	Construcción de cajillas de inspección y registro en concreto reforzado de (0,5x0,5 interno impermeabilizada h=0,7), con espesor de pared 0,1m.	UN	2,00	\$504.396,00	\$1.008.792,00	8,00		10,00	\$5.043.960,00	\$0,00	10,00	\$5.043.960,00	100%	
2.2.2.5	Suministro Transporte e instalación de codo 45° 4"	UN	2,00	\$25.781,00	\$51.562,00	3,00		5,00	\$128.795,00	\$0,00	5,00	\$128.795,00	100%	
2.2.2.6	Suministro Transporte e instalación de yee 4" x 2"	UN	11,00	\$30.234,00	\$332.574,00		11,00	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00		
2.2.2.7	Suministro Transporte e instalación de yee 4"	UN	5,00	\$41.361,00	\$206.805,00		2,00	3,00	\$124.173,00	\$0,00	3,00	\$124.173,00	100%	

**SI001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONDICIONES INICIALES			CAMBIOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE No. 1-FINAL		ACUMULADO			
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%	
2.2.2.8	Suministro Transporte e Instalación de Yso 2"	UN	4,00	\$14.315,00	\$57.260,00			0,00	\$0,00			0,00	\$0,00		
2.2.2.9	Suministro Transporte e Instalación de sifón 2" incluye rejilla metálica	UN	5,00	\$21.968,00	\$109.840,00	7,00		12,00	\$203.616,00			30,00	\$623.616,00	100%	
2.2.2.10	Puntos Sanitarios en tubería 4"	UN	5,00	\$100.970,00	\$504.850,00	5,00		10,00	\$1.009.820,00			30,00	\$1.519.470,00	100%	
2.2.2.11	Puntos Sanitarios en tubería 2"	UN	2,00	\$71.972,00	\$143.944,00			2,00	\$143.944,00			30,00	\$178.338,00	100%	
2.2.2.12	Puntos Sanitarios Lavamanos 2"	UN	5,00	\$73.227,00	\$366.135,00	5,00		10,00	\$732.270,00			30,00	\$1.138.408,00	100%	
2.2.2.13	Puntos Sanitarios Lavamanos 2"	UN	5,00	\$72.227,00	\$361.135,00			1,00	\$72.227,00			30,00	\$433.635,00	100%	
2.2.2.14	Ril Lavamanos	UN	5,00	\$180,014	\$900,070			0,00	\$0,00			30,00	\$900,070	100%	
2.2.2.15	Ril Lavamanos	UN	5,00	\$31.338,00	\$156.690,00	5,00		10,00	\$313.380,00			30,00	\$470.070,00	100%	
2.2.2.16	Limpieza mecánica de MH existente. Incluye bodega y riego de residuos a sifón de disposición final autorizada.	UN	1,00	\$1.719.552,00	\$1.719.552,00			1,00	\$0,00			30,00	\$0,00		
2.2.2.17	Limpieza a MH existente	UN	1,00	\$252.484,00	\$252.484,00			1,00	\$0,00			30,00	\$0,00		
2.2.2.18	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 11/4"	ML	60,00	\$76.095,00	\$4.565,700			54,00	\$406.516,00			30,00	\$451.081,700	100%	
2.2.2.19	S.T y C cilindro MH de Ø 1.2 m en Concreto (300psi).	ML	3,00	\$1.265.913,00	\$3.797.739,00			3,00	\$0,00			30,00	\$0,00		
2.2.2.20	S.T y C. Cono anillo base pedregos y cubierta para MH de Ø 1.2 m incluye suministro de tapa en H=400 mm norma NTC3721 y 3722-1	UN	1,00	\$2.456.381,00	\$2.456.381,00			1,00	\$0,00			30,00	\$0,00		
2.2.3	<b>SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</b>														
2.2.3.1	Excavación y Replanteo para tubería agua potable	ML	172,28	\$2.993,00	\$515.558,00	18,42		190,67	\$570.675,31			18,00	\$63.074,00	100%	
2.2.3.2	Excavación manual material común para tubería agua potable	M3	25,84	\$29.343,00	\$758.223,00	13,02		38,86	\$1.140.208,98			8,66	\$259.978,98	103%	
2.2.3.3	Relleno, carga, transporte de material sobrante tubería agua potable	M3	15,51	\$131.802,00	\$2.040.489,00			15,51	\$0,00			30,00	\$0,00		
2.2.3.4	Relleno Material de la misma excavación compactado con apisonador tipo canguro tubería agua potable	M3	10,34	\$31.582,00	\$327.439,00	28,31		38,64	\$1.224.192,48			8,64	\$273.732,48	100%	
2.2.3.5	Relleno Material seleccionado compactado con apisonador tipo canguro para tubería aguas lluvias	M3	15,51	\$128.715,00	\$1.984.715,00			15,51	\$0,00			30,00	\$0,00		
2.2.4	<b>TUBERÍA Y ACCESORIOS</b>														
2.2.4.1	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 2" RDE 21	ML	15,00	\$39.454,00	\$591.810,00	78,00		93,00	\$3.669.222,00			18	\$710.172,00	100%	
2.2.4.2	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 1" RDE 21	ML	142,28	\$11.378,00	\$1.618.577,00			87,39	\$510.830,06			30,00	\$44,67	\$510.830,06	100%
2.2.4.3	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 1 1/2" RDE 21	ML	30,00	\$20.969,00	\$629.070,00			30,00	\$0,00			30,00	\$0,00		
2.2.4.4	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 4" de 21 uniones planas	ML	15,00	\$108.718,00	\$1.630.770,00			15,00	\$0,00			30,00	\$0,00		
2.2.4.5	Suministro transporte e Instalación Tee 4" HD/HF	UN	1,00	\$936.669,00	\$936.669,00			1,00	\$0,00			30,00	\$0,00		
2.2.4.6	Suministro transporte e Instalación Tee 4" X 2" HD/HF	UN	1,00	\$916.822,00	\$916.822,00			1,00	\$0,00			30,00	\$0,00		
2.2.4.7	Suministro Transporte e Instalación Tee 1" PVC	UN	3,00	\$5.084,00	\$15.252,00	19,00		22,00	\$111.188,00			30,00	\$22,00	\$111.188,00	100%
2.2.4.8	Suministro Transporte e Instalación de Codos pvc potable Ø 1" 90°	UN	4,00	\$4.012,00	\$16.048,00	11,00		19,00	\$76.228,00			30,00	\$19,00	\$76.228,00	100%
2.2.4.9	Suministro Transporte e Instalación de Uniones pvc potable Ø 1" 90°	UN	25,00	\$2.748,00	\$68.700,00			25,00	\$0,00			30,00	\$0,00		
2.2.4.10	Suministro transporte e Instalación Tee 2" pvc potable	UN	1,00	\$22.083,00	\$22.083,00	1,00		2,00	\$44.126,00			30,00	\$0,00		
2.2.4.11	Suministro transporte e Instalación Válvula cono de bronce tipo red blanca 2"	UN	1,00	\$404.696,00	\$404.696,00			1,00	\$0,00			30,00	\$0,00		
2.2.4.12	Suministro Transporte e Instalación de válvula de cierre flexible Ø 2". Tipo presata.	UN	1,00	\$421.400,00	\$421.400,00			1,00	\$421.400,00			1	\$421.400,00	100%	
2.2.4.13	Suministro transporte e Instalación Medidor de caudal Ø 2". Tipo wilmann incluye bridas ajustables a pvc.	UN	1,00	\$2.076.213,00	\$2.076.213,00			1,00	\$2.076.213,00			1	\$2.076.213,00	100%	
2.2.4.14	Punto hidráulico Lavamanos Lavaplatos 1/2"	UN	2,00	\$49.410,00	\$98.820,00	10,00		19,00	\$928.790,00			30,00	\$19,00	\$928.790,00	100%
2.2.4.15	Puntos Hidráulicos Inodoro 1"	UN	2,00	\$57.994,00	\$115.988,00	12,00		7,00	\$425.208,00			30,00	\$7,00	\$425.208,00	100%
2.2.4.16	Punto hidráulico cistón 1/2"	UN	2,00	\$45.159,00	\$90.318,00			2,00	\$90.318,00			30,00	\$90.318,00	100%	
2.2.4.17	Punto hidráulico riego 1/2"	UN	5,00	\$43.677,00	\$218.385,00			1,00	\$37.356,00			2	\$74.712,00	100%	
2.2.4.18	Suministro transporte e Instalación Hidrante (34" Oms=20 Lit. Presión mínima 910 kPa (100 mca). Presión de prueba de 1980 kPa (200 mca).	UN	1,00	\$6.182.512,00	\$6.182.512,00			1,00	\$0,00			30,00	\$0,00		
2.2.4.19	Suministro Transporte e Instalación de Brida ajustable HD/HF 134"	UN	1,00	\$128.827,00	\$128.827,00			1,00	\$0,00			30,00	\$0,00		
2.2.4.20	Suministro Transporte e Instalación de Unión rápida potable 134"	UN	1,00	\$122.058,00	\$122.058,00			1,00	\$0,00			30,00	\$0,00		
2.2.4.21	Suministro Transporte e Instalación válvula HF - 134"	UN	1,00	\$982.376,00	\$982.376,00			1,00	\$0,00			30,00	\$0,00		

**G001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONDICIONES INICIALES			CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE N° 4 - FINAL		ACUMULADO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR (H)	CANTIDAD MENOR (L)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
2.2.4.22	Suministro transporte e instalación cajas para válvulas en concreto, 0.5 x 0.5m.	UN	1.00	\$513,618.00	\$513,618.00	1.00		2.00	\$1,027,236.00	2	\$1,027,236.00	2.00	\$1,027,236.00	100%
2.2.4.23	Suministro transporte e instalación de sistema de producción para consumo humano, incluye 2 electrobombas de 2 hp HDT max 30m Or 2 Usseg, Tanque Hidroneumático 140 lts, Succión y descarga 2" con sistema de variador de frecuencia, 230-240v, sistema de conexión hidráulica (Tuberías y Accesorios de Impulsión hasta salida de tanque hidroneumático). No incluye acomoda eléctrica de conexión.	UN	1.00	\$20,948,425.00	\$20,948,425.00			1.00	\$20,948,425.00	50.00	\$20,948,425.00	1.00	\$20,948,425.00	100%
2.2.4.24	Suministro transporte e instalación de valvula de vía con colector 1". Bronce	UN	1.00	\$391,184.00	\$391,184.00			1.00	\$391,184.00	1	\$391,184.00	1.00	\$391,184.00	100%
2.2.4.25	Suministro Transporte e Instalación de Uniones (volutables Ø 2" 90°)	UN	20.00	\$2,740.00	\$54,800.00			20.00	\$54,800.00	8	\$21,920.00	20.00	\$54,800.00	100%
2.2.4.26	Suministro transporte e instalación de sistema de electrobomba para riego de 1.5 hp HDT max 45m Omex = 3 Usseg. No incluye acomoda eléctrica de conexión.	UN	1.00	\$6,258,428.00	\$6,258,428.00		1.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
2.2.4.27	Suministro transporte e instalación de valvula de vía con colector 1". Bronce	UN	1.00	\$247,997.00	\$247,997.00		1.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
2.2.4.28	Tanque Sulfatamiento en concreto de 26 Mpa	M3	14.64	\$1,176,073.00	\$17,241,230.00	1.56		16.22	\$19,076,904.00	50.00	\$19,076,904.00	16.22	\$19,076,904.00	100%
2.2.4.29	Suministro Transporte e Instalación de Tubería PVD PNB PE 100 RDE 21 (14")	ML	37.00	\$74,021.00	\$2,775,795.00		37.50	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
2.2.4.30	Tubería PVC-U 2"	ML	12.36	\$58,317.00	\$720,738.00	0.64		10.00	\$133,072.00		\$133,072.00	16.00	\$933,072.00	100%
2.2.4.31	Acero de refuerzo PDR-60 Paris tanque Sulfatamiento	KG	2,029.29	\$4,310.00	\$12,620,929.00		1074.73	1,853.56	\$7,988,843.60		\$7,988,843.60	1853.56	\$7,988,843.60	100%
2.2.4.32	Tubo metálico Ø 60 cm x 100 cm	UN	1.00	\$1,402,404.00	\$1,402,404.00			1.00	\$1,402,404.00	1	\$1,402,404.00	1.00	\$1,402,404.00	100%
2.2.5	AGUAS LLUVIAS													
2.2.5.1	Localización y Replanteo Topografía en obra para tubería aguas lluvias	ML	11.00	\$2,993.00	\$242,433.00		16.42	64.50	\$193,287.94		\$193,287.94	64.50	\$193,287.94	100%
2.2.5.2	Excavación manual material común para tubería aguas lluvias	M3	18.20	\$29,343.00	\$476,997.00	16.72		32.92	\$965,971.56		\$965,971.56	32.92	\$965,971.56	100%
2.2.5.3	Retiro, carga, transporte de material sobrante para tubería aguas lluvias	M3	12.96	\$131,802.00	\$1,708,562.00		12.96	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
2.2.5.4	Relleno Material de la misma excavación compactado con apisonador tipo canguro tubería aguas lluvias	M3	3.24	\$31,682.00	\$102,650.00	29.98		32.92	\$1,042,971.44		\$1,042,971.44	32.92	\$1,042,971.44	100%
2.2.5.5	Relleno Material seleccionado compactado con apisonador tipo canguro para tubería aguas lluvias	M3	12.96	\$126,715.00	\$1,642,226.00		12.96	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
2.2.6	TUBERÍA Y ACCESORIOS													
2.2.6.1	Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria 6"	ML	9.00	\$29,497.00	\$265,473.00	16.08		25.08	\$739,784.76		\$739,784.76	25.08	\$739,784.76	100%
2.2.6.2	Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria novalot de 6"	UN	48.00	\$66,782.00	\$2,247,936.00	6.58		54.58	\$3,049,215.16		\$3,049,215.16	54.58	\$3,049,215.16	100%
2.2.6.3	Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria novalot de 4"	ML	33.00	\$77,853.00	\$2,568,145.00		21.00	12.00	\$934,236.00		\$934,236.00	12.00	\$934,236.00	100%
2.2.6.4	Tanques de 100 galones metalico con cubierta de 6"	UN	4.00	\$101,932.00	\$407,728.00		2.00	2.00	\$203,864.00	2	\$203,864.00	2.00	\$203,864.00	100%
2.2.6.5	Suministro Transporte e Instalación de codo-a Ø 6" 90 grados CxC	UN	4.00	\$157,407.00	\$629,628.00	14.00		18.00	\$2,833,326.00		\$2,833,326.00	18.00	\$2,833,326.00	100%
2.2.6.6	Suministro Transporte e Instalación de tees metálicos Ø 6" x 4"	UN	4.00	\$11,506.90	\$46,027.56		1.00	3.00	\$49,524.80		\$49,524.80	3.00	\$49,524.80	100%
2.2.6.7	Suministro Transporte e Instalación de tees metálicos Ø 6" x 4"	UN	4.00	\$223,445.00	\$893,780.00		4.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
2.2.6.8	Suministro Transporte e Instalación de buje Ø 4"x3"	UN	4.00	\$18,767.00	\$75,068.00		2.00	2.00	\$37,534.00		\$37,534.00	2.00	\$37,534.00	100%
2.2.6.9	Suministro transporte e instalación cajas en concreto, 0.5 x 0.5m.	UN	6.00	\$513,618.00	\$3,081,708.00		5.00	1.00	\$513,618.00		\$513,618.00	1.00	\$513,618.00	100%
2.2.6.10	S.T y C cilindro MH de Ø 1.2 m, en Concreto (800psi).	ML	3.00	\$1,285,913.00	\$3,797,739.00			3.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
2.2.6.11	S.T y C. Cono anillo base polidas y cañuela para MH de Ø 1.2 m incluye suministro de tipo en HND 90 mm norma NTC-721 y 372-1	UN	1.00	\$2,456,361.00	\$2,456,361.00		1.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
2.2.7	SANITARIO Y RECIRCULACIÓN ESPEJOS DE AGUA					5.31								
2.2.7.1	Localización y Replanteo para espejos de agua	ML	64.00	\$2,993.00	\$191,552.00	69.50		123.00	\$369,635.50	28.5	\$264,800.00	123.50	\$369,635.50	100%
2.2.7.2	Excavación manual material común para espejos de agua	M3	10.00	\$29,343.00	\$293,430.00		10.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
2.2.7.3	Retiro, carga, transporte de material sobrante para espejos de agua	M3	0.84	\$131,602.00	\$110,595.68		3.39	5.31	\$698,606.82		\$698,606.82	5.31	\$698,606.82	100%
2.2.7.4	Relleno Material de la misma excavación compactado con apisonador tipo canguro para espejos de agua	M3	2.16	\$31,682.00	\$68,411.12	3.15		6.31	\$168,231.42		\$168,231.42	6.31	\$168,231.42	100%

**GM01 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		DORTE NO. 4-FINAL		ACUMULADO		%	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR (E)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
2.2.7.5	Relevo Material seleccionado compactado con aptosondor tipo ranuro para aspersion de agua	M3	8,04	\$126,715,00	\$1,094,818										
2.2.8	<b>TUBERÍA Y ACCESORIOS</b>														
2.2.8.1	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 1 1/2" RDE 21	ML	18,00	\$20,892,00	\$377,676										
2.2.8.2	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 1" RDE 21	ML	30,00	\$11,395,00	\$341,850										
2.2.8.3	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 3/4"	ML	3,00	\$9,323,00	\$27,969	154,23		157,23	\$1,105,055,28			\$0,00	157,23	\$1,105,055,28	100%
2.2.8.4	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 1 1/2"	ML	3,00	\$9,227,00	\$24,681	121,06		124,06	\$1,020,041,62	88,5		\$728,989,50	124,06	\$1,020,041,62	100%
2.2.8.5	Suministro Transporte e Instalación Válvula corte de bronce tipo red-venta 1 1/2"	UN	1,00	\$297,630,00	\$297,630			1,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.6	Suministro Transporte e Instalación cheque de bronce 1 1/2"	UN	3,00	\$297,630,00	\$892,890			3,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.7	Suministro transporte e instalación cheque de bronce 1"	UN	1,00	\$213,904,00	\$213,904			1,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.8	Suministro transporte e instalación Unión universal pvc 1 1/2"	UN	2,00	\$40,447,00	\$80,894			2,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.9	Suministro transporte e instalación Unión universal pvc 1"	UN	1,00	\$25,592,00	\$25,592			1,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.10	Suministro transporte e instalación de válvula de pie con coladera 1 1/2" Bronce	UN	1,00	\$426,609,00	\$426,609			1,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.11	Suministro transporte e instalación Tee 1 1/2" PVC-P	UN	4,00	\$14,412,00	\$57,648			4,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.12	Suministro transporte e instalación Tee 1" PVC-P	UN	1,00	\$6,056,00	\$6,056			1,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.13	Suministro transporte e instalación Tee 3/4" PVC-P	UN	1,00	\$3,243,00	\$3,243	28,00		29,00	\$94,047,00			\$0,00	29,00	\$94,047,00	100%
2.2.8.14	Suministro transporte e instalación Codo 90 grados 1 1/2" PVC-P	UN	4,00	\$11,463,00	\$45,852			4,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.15	Suministro Transporte e Instalación de Codos pvc potable Ø 1 1/2"	UN	5,00	\$4,014,00	\$20,070			5,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.16	Suministro transporte e Instalación Codo 90 grados 3/4" PVC-P	UN	1,00	\$2,706,00	\$2,706	39,00		40,00	\$198,240,00			\$0,00	40,00	\$198,240,00	100%
2.2.8.17	Suministro transporte e Instalación Codo 90 grados 1" PVC-P	UN	1,00	\$2,193,00	\$2,193	80,00		81,00	\$177,633,00	40		\$67,726,00	81,00	\$177,633,00	100%
2.2.8.18	Suministro transporte e Instalación Reducción 1 1/2" x 1" PVC-P	UN	1,00	\$6,766,00	\$6,766			1,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.19	Suministro transporte e Instalación Reducción 1" x 1/2" PVC-P	UN	1,00	\$3,336,00	\$3,336			1,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.20	Suministro transporte e Instalación Adaptador macho 1" 1/2" PVC-P	UN	3,00	\$7,191,00	\$21,573			3,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.21	Suministro transporte e Instalación Adaptador macho 1" PVC-P	UN	1,00	\$3,918,00	\$3,918			1,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.22	Suministro transporte e Instalación de sistema de electrobomba para riego de 2 hp HDT max 45m Omex = 3 Usig . Succión y descarga 1 1/2". No incluye acomoda eléctrica de conexión.	UN	1,00	\$8,435,449,00	\$8,435,449			1,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.23	Suministro transporte e Instalación de sistema de electrobomba para recirculación de 1.5 hp HDT max 45m Omex = 3 Usig . No incluye acomoda eléctrica de conexión.	UN	1,00	\$6,242,451,00	\$6,242,451			1,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.9	<b>SISTEMA DRENAJE ESPEJOS DE AGUA</b>														
2.2.9.1	Excavación y Replanteo	ML	43,01	\$7,893,00	\$126,690			12,62	\$9,027,14			\$0,00	12,62	\$9,027,14	100%
2.2.9.2	Excavación manual material común	M3	6,69	\$29,341,00	\$196,293	1,12		0,72	\$36,213,96			\$0,00	0,72	\$36,213,96	100%
2.2.9.3	Relleno, cargue, transporte de material sobrenota	M3	6,68	\$131,602,00	\$965,422			6,68	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.9.4	Relevo Material de la misma excavación compactado con aptosondor tipo ranuro.	M3	1,72	\$31,682,00	\$54,483	8,00		9,72	\$307,949,04			\$0,00	9,72	\$307,949,04	100%
2.2.9.5	Relevo Material seleccionado compactado con aptosondor tipo ranuro.	M3	6,98	\$126,715,00	\$871,789			6,98	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.10	<b>TUBERÍA Y ACCESORIOS</b>														
2.2.10.1	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 4" rde 21 unión plana	ML	12,00	\$107,511,98	\$1,290,144			12,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.10.2	Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria novafort de 8"	UN	9,00	\$58,928,00	\$530,352			9,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.10.3	Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria novafort de 8"	ML	10,00	\$77,956,00	\$779,560			10,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.10.4	Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria novafort de 10"	ML	12,00	\$111,984,00	\$1,343,808			12,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.10.5	Suministro Transporte e Instalación de sumidero fts fondo e Alumbrío	UN	1,00	\$309,528,00	\$309,528			1,00	\$0,00			\$0,00	0,00	\$0,00	



**GI001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**

CONDICIONES INICIALES														
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE No. 1 - FINAL		ACUMULADO		%
						CANTIDAD MAYOR (H)	CANTIDAD MENOR (L)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
2.2.10.6	Suministro transporte e instalación valvula de compuerta UPND 134" con volante.	UN	1,00	\$1.193.737,00	\$1.193.737,00		1,00	0,00	\$0,00		50,00	0,00	\$0,00	
2.2.10.7	Suministro transporte e instalación cajas en concreto 0,5 x 0,5m.	UN	3,00	\$513.619,00	\$1.540.854,00		3,00	0,00	\$0,00		50,00	0,00	\$0,00	
	<b>SUBTOTAL RED EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES, HIDRAULICAS Y AGUAS LLUVIAS</b>				<b>\$156.665.626</b>				<b>\$95.285.262,27</b>		<b>\$0.057.064,50</b>		<b>\$85.285.262,27</b>	
<b>3</b>	<b>OBRA BLANCA</b>													
<b>3.2</b>	<b>CUBERTA Y ESTRUCTURAS ESPECIALES</b>													
3.2.1	Recubrimiento de cubierta para arbol aplico en placa laminada compacta de alta presión trepa de humar douglas o similar colores según diseño para zona espejo de agua.	M2	160,00	\$490.454,00	\$98.832.140,00	217,10		377,19	\$164.626.084,20		50,00	377,19	\$164.626.084,20	100%
3.2.2	Lucernario 0,45" x 0,7 según diseño de manpostoria y acrílico	M2	9,00	\$623.391,00	\$5.610.510,00		0,00	0,00	\$0,00		50,00	0,00	\$0,00	
	<b>SUBTOTAL CUBERTA Y ESTRUCTURAS ESPECIALES</b>				<b>\$75.443.158</b>				<b>\$164.626.084,20</b>		<b>\$0,00</b>		<b>\$164.626.084,20</b>	
<b>3.3</b>	<b>CIELO RASO, BUITRONES Y DÍTELES</b>													
3.3.1	Cielo raso en drywall de 12"	M2	347,00	\$78.497,00	\$27.238.839,00	175,42		622,42	\$81.061.402,78		50,00	622,42	\$11.308.402,74	100%
3.3.2	Cielo raso en Laminas planas fibrocemento.	M2	75,60	\$32.411,60	\$2.462.335,60		39,30	114,90	\$2.996.192,23		50,00	114,90	\$2.996.192,23	100%
3.3.3	Buitrones en Laminas planas fibrocemento.	M2	16,27	\$59.287,00	\$963.969,69		16,27	0,00	\$0,00		50,00	0,00	\$0,00	
3.3.4	Cielo raso en drywall de 12"	ML	3,00	\$34.273,00	\$1.028.191,00	198,88		238,88	\$13.790.344,78		50,00	238,88	\$13.790.344,78	100%
	<b>SUBTOTAL CIELO RASO, BUITRONES Y DÍTELES</b>				<b>\$38.698.003</b>				<b>\$57.740.938,71</b>		<b>\$0,00</b>		<b>\$57.740.938,71</b>	
<b>3.4</b>	<b>CARPINTERIA METALICA</b>													
<b>3.4.1</b>	<b>PUERTAS</b>													
3.4.1.1	Puerta rejilla en celosía con sistema 7038 monumental o similar, de medidas 2,00x1,20m - en dos niveles y marco de 2"x4", para cuartos baños.	UN	2,00	\$752.307,00	\$1.504.614,00		1,00	1,00	\$752.307,00	1	752,307,00	1,00	\$752.307,00	100%
3.4.1.2	Puerta rejilla en celosía con sistema 7038 monumental o similar, de medidas 2,00x1,50m - en dos niveles y marco de 2"x4", para cuartos baños.	UN	3,00	\$038.200,00	\$2.814.600,00		3,00	0,00	\$0,00		50,00	0,00	\$0,00	
3.4.1.3	Puerta rejilla en celosía con sistema 7038 monumental o similar, de medidas 2,00x1,50m - en dos niveles y marco de 2"x4", para cuartos baños.	UN	1,00	\$650.200,00	\$650.200,00		1,00	0,00	\$0,00		50,00	0,00	\$0,00	
3.4.1.4	Suministro e instalación de Puerta cocina de 2,1 x 1,2 mts de vaina. Incluye Marco, bisagra vaina, cerradura y accesorios de instalación.	UN	1,00	\$1.034.442,00	\$1.034.442,00		1,00	0,00	\$0,00		50,00	0,00	\$0,00	
<b>3.4.2</b>	<b>VENTANA ESPECIAL</b>													
3.4.2.1	Disposición y equipamiento de ventana en aluminio y policarbonato alveolar de 8 mm color según diseño, plastificado y apuntalamiento del marco.	UN	2,00	\$4.625.303,00	\$9.050.706,00		2,00	0,00	\$0,00		50,00	0,00	\$0,00	
<b>3.4.3</b>	<b>DIVISIONES Y BARRANDAS</b>													
3.4.3.1	Barras en L en tubería de 1 1/4" en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 10 con brida en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 14, para baño discapacitados.	UN	2,00	\$643.309,00	\$1.286.618,00			2,00	\$1.206.618,00		50,00	2,00	\$1.206.618,00	100%
3.4.3.2	Puercas para baño discapacitados en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 16.	UN	1,00	\$1.999.363,00	\$1.999.363,00		1,00	0,00	\$0,00		50,00	0,00	\$0,00	
3.4.3.3	Suministro e instalación de cerradura antipánico de 1,13 cms con manija extensor anatómico, incluye accesorios de instalación.	UN	1,00	\$112.339,00	\$112.339,00		1,00	0,00	\$0,00		50,00	0,00	\$0,00	
3.4.3.4	Divisiones para baño en acero inoxidable bisorio de baños seis unidades sanitarias.	UN	1,00	\$16.860.066,00	\$16.860.066,00			1,00	\$16.860.066,00		50,00	1,00	\$16.860.066,00	100%
3.4.3.5	Suministro e instalación de baranda tubular en aluminio.	ML	10,86	\$403.464,00	\$4.379.402,00			10,86	\$0,00		50,00	0,00	\$0,00	
<b>3.4.4</b>	<b>VENTANERIA</b>													
<b>3.4.5</b>	<b>PUERTAS Y PUERTAS TIPO SPIDER</b>													
3.4.5.1	Puerta en vidrio templado 10 mm, zanca en aluminio, perfil superior tipo f y accesorios tipo spider o similar	UN	2,00	\$3.040.682,00	\$6.081.364,00	3,00		5,00	\$15.243.410,00		50,00	5,00	\$15.243.410,00	100%
3.4.5.2	Ventana en vidrio templado 10 mm, zanca en aluminio, perfil superior tipo f y accesorios tipo spider o similar	M2	62,00	\$852.247,00	\$52.939.324,00	53,07		135,07	\$115.113.002,29		50,00	135,07	\$115.113.002,29	100%
	<b>SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA</b>				<b>\$116.724.228</b>				<b>\$149.255.403,28</b>		<b>\$752.307,00</b>		<b>\$149.255.403,28</b>	
<b>3.5</b>	<b>CARPINTERIA MADERA</b>													
<b>3.5.1</b>	<b>CLOSETS</b>													
3.5.1.1	Closeta en madera.	M2	16,40	\$751.175,00	\$12.319.260,00			16,40	\$0,00		50,00	0,00	\$0,00	
<b>3.5.2</b>	<b>PUERTAS</b>													

**GM01 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES		CORRECCIONES ACTUALIZADAS		CORTE No. 4 - FINAL		ACUMULADO	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR (+)	CANTIDAD MENOR (-)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.5.2.1	Puerta entamborada pre-pintada con celosía en la parte baja, incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija cuadrada y pintura en color según diseño bandera para consultorio y enfermería con vano de 2 m x 1 m.	UN	1,00	\$748.225,00	\$748.225		1,00	0,00	30,00	\$0,00	0,00	30,00	
3.5.2.2	Puerta entamborada pre-pintada, incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija cuadrada y pintura en color según diseño bandera para ve consultorio, wc enfermería, con vano de 2 m x 0,8 m.	UN	1,00	\$592.258,00	\$592.258		1,00	0,00	50,00	\$0,00	0,00	50,00	
3.5.2.3	Puerta entamborada pre-pintada, incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija cuadrada y pintura en color según diseño bandera para accesos, wc administración y vestíb, con vano de 2 m x 0,8 m.	UN	2,00	\$592.258,00	\$1.184.516		2,00	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	
3.5.2.4	Puerta entamborada pre-pintada, incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija cuadrada y pintura en color según diseño bandera para acceso a oficina, con vano de 2 m x 0,8 m.	UN	1,00	\$592.258,00	\$592.258		1,00	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	
3.5.2.5	Puerta entamborada pre-pintada, incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija cuadrada y pintura en color según diseño bandera para acceso administración, wc hombres, wc mujeres, con vano de 2 m x 1 m.	UN	2,00	\$621.784,00	\$1.243.568		2,00	0,00	50,00	\$0,00	0,00	50,00	
3.5.2.6	Puerta entamborada pre-pintada, incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija cuadrada y pintura en color según diseño bandera para acceso, hall servicios y cocina, con vano de 2 m x 1,2 m.	UN	1,00	\$663.002,00	\$663.002		1,00	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	
3.5.2.7	Puerta entamborada pre-pintada doble, incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, picaporte, estragal, perforación de cerradura, cerradura de manija cuadrada y pintura en color según diseño bandera para acceso principal administración, con vano de 2 m x 1 m - 0,700 m.	UN	1,00	\$949.358,00	\$949.358		1,00	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	
<b>SUBTOTAL CARPINTERIA MADERA</b>					<b>\$16.314.990</b>				<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>		<b>\$0,00</b>	
3.6	<b>MESONES</b>												
3.6.1	Mesones en granito color negro nan gabriel para lavamanos.	M2	2,00	\$486.028,00	\$1.263.668		2,00	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	
<b>SUBTOTAL MESONES</b>					<b>\$1.263.668</b>				<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>		<b>\$0,00</b>	
3.7	<b>MAMPOSTERIA Y PINTURA</b>												
3.7.1	Muro en bloque de concreto tipo de m=0,15m	M2	283,50	\$92.321,00	\$26.173.004	809,15	892,85	\$82.410.774,56	\$0,00	892,85	\$82.410.774,56	100%	
3.7.2	Muro paramocástico en durapanel para fachada, incluye pañete.	M2	257,34	\$151.251,00	\$38.925.506		257,34	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	
3.7.3	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo I para interiores a 4 manos.	M2	1.091,89	\$12.540,00	\$13.564.227		10,54	1.013,14	\$12.704.775,60	\$0,00	1013,14	\$12.704.775,60	100%
3.7.4	Suministro y aplicación de estuco y pintura para exteriores a 3 manos.	M2	227,67	\$12.066,00	\$2.951.956	290,91	518,58	\$6.723.882,35	\$0,00	518,58	\$6.723.882,35	100%	
3.7.5	Suministro e instalación de dintel en perfiles metálicos para ventaneros, incluye accesorios.	ML	3,00	\$93.649,00	\$281.067		3,00	0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	
3.7.6	Pañete interior para muros (incluye filos y dilataciones)	M2	742,00	\$21.504,00	\$15.955.968	1882,79	2.624,79	\$56.443.484,16	\$0,00	2624,79	\$56.443.484,16	100%	
3.7.7	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo I para interiores a 3 manos.	ML	273,20	\$6.430,60	\$2.303.402		21,30	251,82	\$2.122.842,60	\$0,00	251,82	\$2.122.842,60	100%
3.7.8	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo I para Exteriores a 3 manos.	ML	66,30	\$6.066,00	\$552.280	371,40	439,70	\$3.555.414,20	\$0,00	439,70	\$3.555.414,20	100%	
3.7.9	Columnas en concreto 3000 psi de 12 x 20, para confinamiento de muros	ML	91,20	\$42.569,00	\$3.865.877		40,60	50,60	\$2.144.883,40	\$0,00	50,60	\$2.144.883,40	100%
3.7.10	Viga Cinta en concreto 3000 psi de 12 x 20, para confinamiento de muros	ML	133,91	\$34.391,00	\$4.599.056	72,67	206,18	\$7.092.365,82	\$0,00	206,18	\$7.092.365,82	100%	
3.7.11	Aceros de refuerzo para columnas y viga cinta de confinamiento muros	(KG)	758,29	\$4.361,00	\$3.306.920		5,65	752,64	\$3.262.263,04	\$0,00	752,64	\$3.262.263,04	100%
<b>SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y PINTURA</b>					<b>\$112.475.958</b>				<b>\$176.486.705,73</b>	<b>\$0,00</b>		<b>\$176.486.705,73</b>	
3.8	<b>PISOS Y PAREDES</b>												

**GC001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE NO. 4 - FINAL		ACUMULADO		%	
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR (M)	CANTIDAD MENOR (M)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD		VALOR
3.0.1	Suministro e instalación de vitriños cerámico piso corona o similar de 33,8 x 33,8 cm color nevado blanco para baños consultorio y enfermería y vestier cocina.	M2	3,88	\$75,613,00	\$300,562	94,35		90,32	\$7,434,497,00			90,32	\$7,434,497,00	100%
3.0.2	Suministro e instalación de enchape cerámico pared corona o similar de 27,8 x 56,2 cm color santa barbara para baños.	M2	116,05	\$76,613,00	\$8,774,109	175,64		291,69	\$22,055,434,99			291,69	\$22,055,434,99	100%
3.0.3	Suministro e instalación de enchape de piso extruido tipo industrial o similar color perla para cocina e ingreso personal.	M2	20,75	\$132,569,00	\$2,750,807	51,88		72,63	\$9,628,486,47			72,63	\$9,628,486,47	100%
3.0.4	Suministro e instalación de enchape de piso extruido tipo industrial o similar color conita para baños públicos y baño discapacitados.	M2	25,11	\$132,569,00	\$3,329,808	14,91		40,02	\$5,305,411,38			40,02	\$5,305,411,38	100%
3.0.5	Suministro e instalación de media caña de 2,6 x 20 cms color perla para cocinas	UN	12,89	\$14,435,00	\$186,007		12,89	0,00	\$0,00			0,00	\$0,00	
3.0.6	Suministro e instalación de piso vinílico o similar para Auditorio de 3,4 mm de espesor, color según diseño. Inc. Transporte e instalación y zocalo.	M2	20,64	\$288,420,00	\$5,989,378	56,29		67,52	\$19,241,610,56			67,52	\$19,241,610,56	100%
3.0.7	Suministro e instalación de piso vinílico o similar para biblioteca de 3,4 mm de espesor, color según diseño. Inc. Transporte e instalación y zocalo.	M2	23,69	\$130,143,00	\$3,086,299		23,69	0,00	\$0,00			0,00	\$0,00	
3.0.8	Suministro e instalación de piso laminado madera color claro de 6 mm de espesor para consultorio y administración.	M2	26,09	\$127,641,00	\$3,334,732	66,31		92,39	\$11,811,229,99			92,39	\$11,811,229,99	100%
3.0.9	Suministro e instalación de piso en concreto colores según diseño.	M2	109,97	\$174,576,00	\$19,190,013	308,73		418,70	\$73,094,552,50			418,70	\$73,094,552,50	100%
3.0.10	Suministro e instalación de piso en piedra para la terraza del comedor según diseño.	M2	152,74	\$71,411,00	\$10,908,959		85,46	57,28	\$4,090,422,08			57,28	\$4,090,422,08	100%
3.0.11	Suministro e instalación de piso pizarra negro para la terraza según diseño.	M2	40,49	\$86,769,00	\$2,703,477		40,49	0,00	\$0,00			0,00	\$0,00	
3.0.12	Suministro e instalación de piso en concreto pulido color según diseño.	M2	93,50	\$35,633,00	\$3,333,645		93,56	0,00	\$0,00			0,00	\$0,00	
3.0.13	Aislado de pisos con mortero 1:4, espesor 5 cms	M2	525,00	\$36,108,00	\$19,002,900		152,28	372,74	\$13,491,697,04			372,74	\$13,491,697,04	100%
<b>3.0</b>	<b>PISOS Y PAREDES</b>				<b>\$83,086,534</b>				<b>\$165,153,380,01</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$165,153,380,01</b>	
<b>3.9</b>	<b>ACCESORIOS SANITARIOS</b>													
3.9.1	Suministro e instalación de ornato gótic o similar color blanco.	UN	1,00	\$1,391,221,00	\$1,391,221	1,00		2,00	\$2,782,442,00			2,00	\$2,782,442,00	100%
3.9.2	Suministro e instalación de Lavamanos Manantial línea institucional o similar.	UN	3,00	\$574,544,00	\$1,723,632	2,00		5,00	\$2,872,720,00			5,00	\$2,872,720,00	100%
3.9.3	Suministro e instalación de Lavamanos Space línea institucional o similar	UN	3,00	\$770,260,00	\$2,310,780	3,00		6,00	\$4,621,560,00			6,00	\$4,621,560,00	100%
3.9.4	Suministro e instalación de Inodoro adriático línea institucional o similar	UN	3,00	\$1,728,482,00	\$5,178,446	4,00		7,00	\$12,085,374,00			7,00	\$12,085,374,00	100%
3.9.5	Suministro e instalación de Inodoro esvajot línea institucional o similar	UN	3,00	\$585,474,00	\$1,756,422			3,00	\$1,756,422,00			3,00	\$1,756,422,00	100%
<b>3.9</b>	<b>SUBTOTAL ACCESORIOS SANITARIOS</b>				<b>\$12,361,501</b>				<b>\$24,118,518,00</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$24,118,518,00</b>	
<b>3.10</b>	<b>IMPERMEABILIZACIÓN</b>													
3.10.1	IMPERMEABILIZACIÓN													
3.10.1.1	Suministro y aplicación de impermeabilizante para cubierta reflectiva, union de acrílico con poluretano. Incluye tela de refuerzo.	M2	390,00	\$53,898,00	\$21,020,220	32,47		422,47	\$22,770,363,52			422,47	\$22,770,363,52	100%
3.10.2	Suministro y aplicación de impermeabilizante para cubierta reflectiva, union de acrílico con poluretano. Incluye tela de refuerzo.	ML	62,60	\$33,491,00	\$2,096,537		62,60	0,00	\$0,00			0,00	\$0,00	
3.10.4	Llaves en latón (2 baldos) para cunetas de manejo de aguas lluvias y parles	ML	87,50	\$23,790,00	\$2,080,750	23,40		110,90	\$2,837,202,00			110,90	\$2,837,202,00	100%
<b>3.10</b>	<b>SUBTOTAL IMPERMEABILIZACIÓN</b>				<b>\$25,197,507</b>				<b>\$25,407,565,52</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$25,407,565,52</b>	
<b>3.11</b>	<b>ASEO GRUESO</b>													
3.11.1	Aseo grueso de final de obra	GL	1,00	\$10,930,279,00	\$10,930,279			1,00	\$10,930,279,00			1,00	\$10,930,279,00	100%
<b>3.11</b>	<b>SUBTOTAL ASEO GRUESO</b>				<b>\$10,930,279</b>				<b>\$10,930,279,00</b>			<b>\$10,930,279,00</b>	<b>\$10,930,279,00</b>	
<b>4</b>	<b>AIRES ACONDICIONADOS</b>													
4.1	Unidades de aire acondicionado tipo múltiple para colocar en pared (incluye condensadora y manejadora) en oficinas y cuarto técnico del rack - Capacidad 12.000 BTU/230VR-410/SEER 16 INVERTER	Und	2,00	\$3,016,512,00	\$6,033,024			2,00	\$6,033,024,00			2,00	\$6,033,024,00	100%
4.2	Unidades de aire acondicionado tipo múltiple para colocar en pared (incluye condensadora y manejadora) en zona de acceso de personal - Capacidad 24.000 BTU/230VR-410/SEER 16 INVERTER	Und	1,00	\$5,016,512,00	\$5,016,512			1,00	\$5,016,512,00			1,00	\$5,016,512,00	100%

**0001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CIGÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES		CONDICIONES REQUERIDAS		COSTE O UNITARIO FINAL		ACUMULADO		
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
4.3.	Unidades de alto acondicionador tipo cassette de 10.000 BTU para colgar en zona de gimnasio, teatro, y biblioteca (incluye unidad tipo cassette y condensadora de alto rendimiento IPH220VIR-410SEER 13 INVERTER	Und	3,00	\$0.766.512,00	\$2.299.536	3,00		3,00	\$58.599.072,00		50,00	6,00	\$58.599.072,00	100%
4.4.	Tubería de cobre, tubos de repaso, resacas, perforación y válvula de control y prueba de presión. Incluye instalación de núcleo, tubería de paso de cubierta, sello con polímero y demás actividades.	GL	1,00	\$10.761.667,00	\$10.761.667			1,00	\$10.761.667,00		50,00	1,00	\$10.761.667,00	100%
<b>SUBTOTAL ASES ACONDICIONADOS</b>					<b>\$51.110.739</b>				<b>\$69.410.275,00</b>		<b>\$8,00</b>		<b>\$69.410.275,00</b>	
5.1.	<b>TRAMITES</b>													
5.2.	<b>CONCRETO RETE - RETELAP</b>	GL	1,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000			1,00	\$10.000.000,00		1	1,00	\$10.000.000,00	100%
<b>SUBTOTAL VARIOS</b>					<b>\$10.000.000</b>				<b>\$10.000.000,00</b>		<b>\$10.000.000,00</b>		<b>\$10.000.000,00</b>	
<b>6 OBRAS DE URBANISMO Y AMOBLAMIENTO URBANO</b>														
6.1.	<b>PRELIMINARES</b>													
6.1.1.	Localización y replanteo	m <sup>2</sup>	750,00	\$4.065,00	\$3.722.250		750,00	0,00	\$0,00			0,00	\$0,00	
6.2.	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>													
6.2.1.	Excavación manual en masa hasta 1,00m	m <sup>3</sup>	53,00	\$11.610,00	\$615.530	562,91		615,91	\$7.110.767,17	165,29	\$1.919.012,05	615,91	\$7.150.787,17	100%
6.2.2.	Excavación en masa (hasta 1,00m)	m <sup>3</sup>	12.500	\$29.090,00	\$363.625		19,00	109,01	\$10.956.615,00		\$0,00	109,01	\$10.956.615,00	100%
6.2.3.	Pavimento con material seleccionado, compactado al 95% del ensayo proctor modificado - trabajo explotación	m <sup>3</sup>	60,00	\$112.433,00	\$6.745.980		60,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
6.2.4.	Suministro de fierro negro para forjadoras	m <sup>3</sup>	20,25	\$83.766,00	\$2.981.214	0,43		20,88	\$2.981.114,24		\$0,00	20,88	\$2.981.114,24	100%
6.3.	<b>ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CIMENTACIONES</b>													
6.3.1.	Bordillos en concreto reforzado, de 3000 PSI, impermeabilizado, de 0,20m x 0,20m (no incluye costo de tubería) - vehicular	m <sup>2</sup>	160,00	\$70.406,00	\$11.264.960		131,71	28,29	\$1.991.785,74		\$0,00	28,29	\$1.991.785,74	100%
6.4.	<b>ACEROS DE REFUERZO</b>													
6.4.1.	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO Agurado FY=420 Mpa 6.0000 PSI corrugado, incluye transporte con descarga, transporte interno, planillo de amarre y todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseños y recomendaciones estructurales. Material debe ser certificado.	Kg	2.692,00	\$4.361,00	\$11.363.712		2.401,67	110,33	\$481.149,13		\$0,00	110,33	\$481.149,13	100%
6.4.2.	Suministro, transporte e instalación de MALLA ELECTROSOLDADA D 50 corrugada incluye transporte con descarga, transporte interno, planillo de amarre y todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseños y recomendaciones estructurales. Material debe ser certificado.	Kg	1.060,20	\$4.361,00	\$4.623.532	835,90		1.896,10	\$8.269.892,10		\$0,00	1.896,10	\$8.269.892,10	100%
6.5.	<b>PISOS Y ENCHAPES</b>													
6.5.1.	Andenes en concreto, de 3000 PSI, acabado a la vista y biselado en los bordes, reforzado con malla electrosoldada (según diseño), dilatación, corte y sello de juntas (no incluye costo del refuerzo), e=0,10m, incluye reglas, formalete, reglas, y todo lo necesario para su correcta colocación	m <sup>2</sup>	115,00	\$145.138,00	\$16.400.870	488,66		603,66	\$86.406.085,08		\$0,00	603,66	\$86.406.085,08	100%
6.5.2.	Piso en adoquín según diseño, incluye adoquín prefabricado de referencia, tamaño y color según diseño, costo.	m <sup>2</sup>	164,00	\$112.047,00	\$18.375.708	406,13		570,13	\$63.801.356,11		\$0,00	570,13	\$63.801.356,11	100%
6.5.3.	Material seleccionado (T1) Grava gruesa granulometría variable >1"1/2" Sueta - Suministro y extendido a 0,10m, para Jardinerías.	m <sup>3</sup>	6,75	\$133.700,00	\$903.038		6,75	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
6.6.	<b>EMPRADIZACION Y ZONAS VERDES</b>													
6.6.1.	Cobertura vegetal jardinerías en gramíneas y leguminosas rastrojos o bajos - Incluye Suministro y plantación, para Jardinerías.	m <sup>2</sup>	200,00	\$20.847,00	\$5.389.400		51,58	148,42	\$3.999.473,74		\$0,00	148,42	\$3.999.473,74	100%
6.7.	<b>BATICAS</b>													
6.7.1.	Suministro, transporte e instalación de mobiliario prefabricado en Metálico (fundido o forjado), o similar, según diseño	Und	4,00	\$854.603,00	\$3.418.412			4,00	\$3.418.412,00		4	4,00	\$3.418.412,00	100%
6.8.	<b>SISTEMA DE RIEGO</b>													
6.8.1.	Piedra distribuidora de riego principal en 4"	m <sup>3</sup>	30,00	\$74.666,00	\$2.239.980		30,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
6.8.2.	Válvula de compuerta de 4"	Und	1,00	\$773.000,00	\$773.000		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	

**0001 - 11 DE ENERO DE 2013 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**

CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE No. 1 - FINAL		ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR (M)	CANTIDAD MENOR (M)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
6.2.3	Mano hidráulica 1" mas largo	Und	1,00	\$77.902,00	\$77.902,00			1,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
6.9	<b>CERRAMIENTOS EXTERIORES</b>													
6.9.1	Suministro e instalación de cerramiento perimetral según diseño	m2	150,00	\$203.326,00	\$30.498.900	251,14		401,14	\$81.562.191,64		\$0,00	401,14	\$81.562.191,64	100%
6.10	<b>ALUMBRADO EXTERIOR</b>													
6.10.1	Suministro e instalación de poste certificado, para luminaria, tipo ornamental, estándar, galvanizado y pintado con pintura electrostática, de 3m de alto y 2 1/2" de diámetro, brazo sencillo, base para lámpara. Incluye transporte, excavación, cimentación en concreto reforzado, izaje, aplomo, instalación y puesta en funcionamiento. Incluye lámpara completa y cableado de la misma hasta un registro eléctrico de inspección a una distancia no mayor a 2m medida desde la base del poste.	Und	7,00	\$14.32.686,00	\$12.828.102			7,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
6.10.2	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de luminaria LED de 100w completa	Und	8,00	\$605.056,00	\$7.240.448			1,00	\$8.335.392,00		\$0,00	7,00	\$6.335.392,00	100%
6.10.3	Regleta eléctrica de 40x40 según diseño, en concreto reforzado	Und	8,00	\$777.481,00	\$6.219.848			8,00	\$6.219.848,00		\$0,00	8,00	\$6.219.848,00	100%
6.10.4	Regleta eléctrica de 80x80 según diseño, en concreto reforzado	Und	2,00	\$777.481,00	\$1.554.962	3,00		5,00	\$3.887.405,00	5	\$3.887.405,00	5,00	\$3.887.405,00	100%
6.10.5	Suministro, excavación y construcción caja de compensación para alumbrado público con tamaño de 50x50 tipo anti-áudio, norma EPM RS3-001	Und	1,00	\$777.481,00	\$777.481			1,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
6.10.6	Suministro e instalación de tubería PVC conduir de 2" para alumbrado público (incluye cinta de riesgo eléctrico y soldadura pvc)	m	176,00	\$27.375,00	\$4.810.000			62,00	\$3.120.750,00	114	\$3.120.750,00	114,00	\$3.120.750,00	100%
6.10.7	Suministro e instalación de cable 2No4(F) +1No4 (N) +1No4 (T) THHN, luminarias, manillas, conexiones y demás accesorios.	m	176,00	\$47.794,00	\$8.412.024			48,00	\$6.213.870,00	130	\$6.213.870,00	130,00	\$6.213.870,00	100%
6.10.8	Suministro e instalación de puesta a tierra para equipo de medida con varilla cooperweld de 5/8x2,4m, conector certificado y cable de cobre #8 AWG. Según diseño	Und	1,00	\$688.047,00	\$688.047			1,00	\$688.047,00	1	\$688.047,00	1,00	\$688.047,00	100%
6.10.9	Suministro e instalación de subestación eléctrica para alumbrado. Incluye: Transformador de Potencia 25 KVA / Monofásico Tensión 13200/480/240 V, para alumbrado gabinete de medida, gabinete eléctrico de circuitos, poste de concreto, cable de aluminio de conexión y puesta en funcionamiento público.	Und	1,00	\$36.797.355,00	\$36.797.355			1,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
6.10.10	<b>COMPLARTO URBANO GENERAL</b>													
6.10.11	Bacurari M6-40 de Soceda - Incluye suministro e instalación.	Und	1,00	\$968.856,00	\$968.856			1,00	\$968.856,00	1	\$968.856,00	1,00	\$968.856,00	100%
6.10.12	Poliuretano en acetato inoxidable rodado AFI BAE 304 Cnl 10 de 2" Diámetro medidas 1,75 x 0,5 m. tipo Soceda o similar.	Und	1,00	\$3.704.188,00	\$3.704.188			1,00	\$3.704.188,00	1	\$3.704.188,00	1,00	\$3.704.188,00	100%
	<b>SUBTOTAL OBRAS DE URBANISMO Y AMOBLAMIENTO URBANO</b>				\$206.567.624				\$284.385.751,55		\$23.016.539,89		\$284.305.751,55	
	<b>OBRAS DE ADECUACIÓN A FACHADA PARA ILUMINACIÓN NATURAL AL CENTRO DE VIDA</b>													
7.1	<b>PERFORACIONES EN FORMA DE ARBOLES EN FACHADA EN MURO DE DURAPANEL</b>													
7.1.1	Descharche para retirar enlucido en las figuras actualizando elaboradas aplicación de adhesivo (resina) y relleno con pulido para nivelar superficie del muro perimetral	Und	5,00	\$60.004,00	\$290.020			5,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
7.1.2	Construcción de varas y respaldos en mortero según figuras ornamentales (árboles) elaboradas en el muro perimetral. Contando los paneles de muro facten el proyecto. Incluye moldura rígida	Und	6,00	\$1.834.216,00	\$11.005.290			6,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
7.1.3	Descharche para retirar resaca actualizando aplicado en el muro e instalación aplicación de resina y elaboración de figuras en forma de árboles sobre el muro perimetral aplicando sobrepapel. Incluye moldura flexible	Und	6,00	\$1.114.647,00	\$6.687.882			6,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	

**0001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**

CONDICIONES INICIALES														
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE No. 4 - FINAL		ACUMULADO		%
						CANTIDAD MAYOR (M)	CANTIDAD MENOR (C)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
7.1.4	Suministro y aplicación de estuco y pintura para exteriores tipo koraza o similar, a 3 manos, color gris niebla 2014	M2	265,00	\$10.393,00	\$5.527,005		265,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
7.1.5	Suministro y aplicación de estuco y pintura para exteriores tipo koraza o similar, a 3 manos, color gris niebla 2014	ML	202,50	\$11.021,00	\$2.363,253		202,50	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
7.1.5	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo I para interiores a 3 manos.	ML	76,00	\$0.430,00	\$640,680		76,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
7.1.7	Ejecución de regates, resanes en muros tipo durapanel, y reubicación de puntos eléctricos de tomacorriente e interruptores de iluminación (incluye tuberías, cables y accesorios eléctricos correspondientes.)	GL	1,00	\$1.498.000,00	\$1.498,609		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
7.1.8	Suministro e instalación de ventanas en aluminio con vidrio incoloro laminado de 3x3 PVB, sellado con silicona. Un cuerpo móvil, según diseño entregado por la Gerencia de Infraestructura.	Und	6,00	\$2.137.222,00	\$12.823,332	9,00		15,00	\$32.058.330,00		\$0,00	15,00	\$32.058.330,00	100%
<b>SUBTOTAL OBRAS DE ADECUACION A FACNADA PARA ILUMINACION NATURAL AL CENTRO DE VIDA</b>					<b>\$40.820,071</b>				<b>\$32.058.330,00</b>		<b>\$0,00</b>		<b>\$32.058.330,00</b>	
<b>ITEM AJUSTADO</b>														
IA-01	Relleno en Material Seleccionado tipo Terraplen	M3		\$55.600,00	\$0	3.748,42		3.748,42	\$208.412.007,44		\$0,00	3748,42	\$208.412.007,44	100%
<b>SUBTOTAL ITEM AJUSTADO</b>					<b>\$0,00</b>				<b>\$208.412.007,44</b>		<b>\$0,00</b>		<b>\$208.412.007,44</b>	
<b>VALOR COSTOS DIRECTOS</b>					<b>\$2.144.846.132,00</b>				<b>\$2.137.776.149,00</b>		<b>\$97.259.486,00</b>		<b>\$2.337.776.149,00</b>	
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>					<b>1643.453.844,00</b>				<b>1701.532.844,00</b>		<b>\$29.176.637,00</b>		<b>1701.532.844,00</b>	
ADMINISTRACION 10.22					\$271.865.149,00				\$281.310.753,00		\$11.380.540,00		\$281.310.753,00	
IMPREVISTOS 5.00					\$64.345.584,00				\$67.135.284,00		\$2.777.384,00		\$67.135.284,00	
UTILIDAD 5.00					\$107.242.307,00				\$115.898.907,00		\$8.656.771,00		\$115.898.907,00	
<b>VALOR TOTAL OBRA CIVIL CENTRO DE VIDA</b>					<b>\$2.789.899.976,00</b>				<b>\$2.789.108.993,00</b>		<b>\$120.412.092,00</b>		<b>\$2.910.108.993,00</b>	
<b>VALOR AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE VIDA</b>					<b>\$109.000,000,00</b>				<b>\$109.000,000,00</b>		<b>\$0,00</b>		<b>\$109.000,000,00</b>	
<b>IVA DEL 19% DE LOS AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE VIDA</b>					<b>\$20.711,000,00</b>				<b>\$20.711,000,00</b>		<b>\$0,00</b>		<b>\$20.711,000,00</b>	
<b>VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE VIDA</b>					<b>\$129.711,000,00</b>				<b>\$129.711,000,00</b>		<b>\$0,00</b>		<b>\$129.711,000,00</b>	
<b>VALOR OBRA CIVIL + AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE VIDA</b>					<b>\$2.919.610,976,00</b>				<b>\$2.918.819,993,00</b>		<b>\$120.432.092,00</b>		<b>\$3.169.682,085,00</b>	

ITEM NO PREVISTOS														
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE No. 4 FINAL		ACUMULADO		%
						CANTIDAD MAYOR (M)	CANTIDAD MENOR (C)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
<b>ITEM NO PREVISTOS</b>														
INP-001	Concreto de 4.000 psi para muro de contención en concreto incluye acero de refuerzo	M3	126,75	\$1.200.594,00	\$152.178.290		0,34	126,41	\$151.704.808,83		\$0,00	126,41	\$151.704.808,83	100%
INP-002	Cuerpo en concreto de 1m incluye acero de refuerzo	ML	84,00	\$102.289,00	\$8.592.276		16,00	68,00	\$6.955.662,00		\$0,00	68,00	\$6.955.662,00	100%
INP-003	Suministro e instalación De Cubierta Sandwich duck o=30mm o similar	M2	187,57	\$178.000,00	\$117.047,406		190,57	557,00	\$99.140.600,00		\$0,00	557,00	\$99.140.600,00	100%
INP-004	Impermeabilización con mantillo epoxico	M2	122,27	\$78.000,00	\$9.537,000	35,55		157,82	\$12.309.960,00		\$0,00	157,82	\$12.309.960,00	100%
INP-005	Planta 75KVA 3 fases 13200/220-127V diesel. Incluye cabina isonora	GL	1,00	\$82.450.000,00	\$82.450.000			1,00	\$82.450.000,00		\$0,00	1,00	\$82.450.000,00	100%
INP-006	Suministro e instalación de acometida principal desde planta hasta tablero general. Incluye CABLE DE CU THHN 6No1/0(F)+2No1/0(N)+1No4(T) en ducto PVC de 2x2". Lpmax 27m	UND	1,00	\$9.558.726,00	\$9.558,726			1,00	\$9.558.726,00	1,00	\$9.558.726,00	1,00	\$9.558.726,00	100%
INP-007	Suministro e instalación y transporte de Tablero cada de circuitos Planta eléctrica	UND	1,00	\$2.952.240,00	\$2.952,240			1,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
INP-008	Suministro e instalación de Tablero General con transferencia de 1.8m x 0.8m x 0.35m en Lamina. Incluye Barraje principal de 500A. Barraje secundario de 200A. Barraje de Neutro y Barra de Tierra. Incluye frente mueble y los siguientes Totalizadores: 1 de 3x250A Ajustable, 1 de 3x75A, 2 de 3x125A, 6 de 2x20A y 3 de 1x20A	UND	1,00	\$23.450.240,00	\$23.450,240			1,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
INP-009	Suministro instalación de tablero de 10 circuitos físico con espacio para totalizador, con barra de neutro y de tierra. Incluye puerta y chapa.	UND	1,00	\$543.000,00	\$543,000			1,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	

**GI081 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**


ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CAMBIOS		CONDICIONES ESTABILIZADAS		CORTE No. 4 - FINAL		ADMILLADO			
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%	
INP-010	Suministro e instalación de cable 3No10(F) + 1No10 (N) + 1No1 (T) THHN AWG, terminales, mariposas, conectores y demás accesorios.	UN	15,00	\$102.106,00	\$2.732.700		15,00	0,00	\$0,00		0,00	\$0,00			
INP-011	Suministro e instalación de salida para tomacorrientes regulada en tubería pvc 1/2" y cables n° 12 AWG (F-N-T), incluye accesorios de fijación y conexiones de resortes.	UN	2,00	\$220.344,00	\$440.688		2,00	0,00	\$0,00		0,00	\$0,00			
INP-012	Suministro e instalación de lámpara LED EMERG R1 2X1,2W	UN	21,00	\$148.600,00	\$3.120.600			21,00	\$3.120.600,00		21,00	\$3.120.600,00	21,00	\$3.120.600,00	100%
INP-013	Suministro e instalación de guardacapa para piso laminado	ML	135,30	\$26.000,00	\$3.522.500			135,30	\$3.522.500,00		135,30	\$3.522.500,00	135,30	\$3.522.500,00	100%
INP-014	Mezclas de paneles acústicos	Gb	1,00	\$14.706.000,00	\$14.706.000			1,00	\$14.706.000,00			\$0,00	1,00	\$14.706.000,00	100%
INP-015	Lentón blanco de vidrio con iluminación led	und	1,00	\$15.000.000,00	\$15.000.000			1,00	\$15.000.000,00			\$15.000.000,00	1,00	\$15.000.000,00	100%
INP-016	Instalación puesta a tierra punto de conexión	UN	1,00	\$375.316,00	\$375.316			1,00	\$375.316,00			\$375.316,00	1,00	\$375.316,00	100%
INP-017	Suministro e instalación de promedia principal desde el transformador hasta el tablero General RG, incluye CABLE DE ALUMINIO 8No350(F)+2No 350(N)+1No4(T) en ducto PVC de 2X 3". Lprom: 150m	GL	1,00	\$42.559.386,00	\$41.793.746			1,00	\$42.559.386,00			\$42.559.386,00	1,00	\$42.559.386,00	100%
INP-018	Suministro instalación de tablero de 12 circuitos automático con espacio para estabilizador, con barra de neutro y de tierra. Incluye puerta y chapa. (Regulador)	UN	1,00	\$487.895,00	\$487.895			1,00	\$487.895,00			\$487.895,00	1,00	\$487.895,00	100%
INP-019	Suministro e instalación de salida para aire acondicionado 5 Ton en tubería EMT 1" y alambre 2 n° 8 AWG (F-F) + 1 n° 12 (T), incluye accesorios de fijación. Lprom: 75 mts	UN	6,00	\$2.147.746,00	\$12.886.476			6,00	\$12.886.476,00			\$12.886.476,00	6,00	\$12.886.476,00	100%
INP-020	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra tipo para de ganso 3m x 3m. Incluye 4 varillas de puesta a tierra para tablero general de 2,4 m x 58". Incluye conector.	GL	1,00	\$3.840.795,00	\$3.840.795			1,00	\$3.840.795,00			\$3.840.795,00	1,00	\$3.840.795,00	100%
INP-021	Suministro e instalación de poste cerámico, para luminaria, tipo ornamental, metálico, galvanizado y pintado con pintura electrostática, de 6m de alto y 2 1/2" de diámetro, brazo sencillo, base para lámpara. Incluye transporte, excavación, cimentación en concreto reforzado, izaje, apilado, instalación y puesta en funcionamiento.	Und	7,00	\$1.866.544,00	\$13.065.844			7,00	\$13.065.844,00			\$13.065.844,00	7,00	\$13.065.844,00	100%
INP-022	Suministro e instalación tablero General 1200x1000x300 mm, terminado en lamina galvanizada calibre 16, para montaje de equipos medianos, acabado en pintura electrostática polifase color RAL 7035, incluye panel insombrable, fuente de luz, apertura de 180°, bisagra de soltar oculto de apertura de 180°, cerradura bomba 3 puntos de cierre, empaque en puerta, mariposa de seguridad cables y placa característica, certificado Cidul, Interruptor automático caja moldeada regulable de 2x(200-250)A, 50kA/220V, 48kA/440V, Igt de transferencia 250A, Con 2 Contactores SD2 Mini Interruptor magnetico Easy9 MCB 1P 40A C 10KA 220V IEC 60898 Curve C DPS TIPO 1+2 PSC4-12,5/230TNS, 4P, 65KA 8/20, 12,5KA 10/150, Modo Común 3L+N+PE + RI, Voltaje de red 230VAC, Marca Circuitbreaker 205Amp AC3 Y Encastamiento Mecánico, Marca Stack	UN	1,00	\$26.944.845,00	\$26.944.845			1,00	\$26.944.845,00			\$26.944.845,00	1,00	\$26.944.845,00	100%
INP-023	Suministro e instalación de salida para bombas agua potable	GB	1,00	\$456.575,00	\$456.576			1,00	\$456.575,00			\$456.575,00	1,00	\$456.575,00	100%
INP-024	Suministro e instalación de salida para bombas SUMERGIBLE	GB	1,00	\$294.727,00	\$294.727			1,00	\$294.727,00			\$294.727,00	1,00	\$294.727,00	100%
INP-025	Divisor baños de hombre para orinal en acero inoxidable	UN	1,00	\$1.032.570,00	\$1.032.570			1,00	\$1.032.570,00			\$1.032.570,00	1,00	\$1.032.570,00	100%
INP-026	Fabricación e instalación de ductos para ventilador de unidades condensadoras en lamina galvanizada - Equipos tipo cassette	GB	1,00	\$3.809.548,00	\$3.809.548			1,00	\$3.809.548,00			\$3.809.548,00	1,00	\$3.809.548,00	100%
INP-027	Fabricación e instalación de canal en lamina galvanizada calibre No. 10 incluye accesorios de fijación	ML	64,00	\$131.467,00	\$8.415.168			64,00	\$8.415.168,00			\$8.415.168,00	64,00	\$8.415.168,00	100%




**CM01 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALES		CORTES No. 4 - FINAL		ACUMULADO		
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
INP-028	Fabricación e instalación de escalera metálica en aluminio de 1" incluye tornillería y accesorios para montaje	UND	1,00	\$2.197.885,00	\$2.197.885,00			1,00	\$2.197.885,00	1,00	\$2.197.885,00	1,00	\$2.197.885,00	100%
INP-029	Cinta de confinamiento en concreto 0,20*0,10 para adople	ML	608,30	\$34.360,00	\$20.919.437,00			608,30	\$20.919.437,00	608,30	\$20.919.437,00	608,30	\$20.919.437,00	100%
INP-030	Cercha de granito para unchape - tiraza comedor	ML	69,07	\$35.600,00	\$2.459.513,63			69,07	\$2.459.513,63	69,07	\$2.459.513,63	69,07	\$2.459.513,63	100%
INP-031	Carcamo de concreto de 0,6*0,4 incluye: rejilla metálica	ML	10,70	\$344.850,00	\$3.689.959,20			10,70	\$3.689.959,20	10,70	\$3.689.959,20	10,70	\$3.689.959,20	100%
INP-032	Construcción de cajillas de inspección y registro en concreto reforzado de (3,00*1,50*2,50 interno), con espesor de pared 0,1m.	UND	2,00	\$1.893.286,00	\$3.786.572,00			2,00	\$3.786.572,00	2,00	\$3.786.572,00	2,00	\$3.786.572,00	100%
INP-033	Suministro e instalación de canal de PVC 1/2" incluye tapa plástica de 20x20m	UND	1,00	\$43.582,00	\$43.582,00			1,00	\$43.582,00	1,00	\$43.582,00	1,00	\$43.582,00	100%
INP-034	Suministro e instalación de canal de PVC 3/4" incluye tapa plástica de 20x20m	UND	8,00	\$383.056,00	\$3.063.056,00			8,00	\$3.063.056,00	8,00	\$3.063.056,00	8,00	\$3.063.056,00	100%
INP-035	Suministro e instalación de canal de PVC 1" incluye tapa plástica de 20x20m	UND	4,00	\$49.728,00	\$198.728,00			4,00	\$198.728,00	4,00	\$198.728,00	4,00	\$198.728,00	100%
INP-036	Suministro e instalación de valvula sanitaria antirretorno de 6"	UND	1,00	\$1.294.584,00	\$1.294.584,00			1,00	\$1.294.584,00	1,00	\$1.294.584,00	1,00	\$1.294.584,00	100%
INP-037	Suministro e instalación de puerta en aluminio incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija de 1,00*2,20 m	UND	10,00	\$835.193,00	\$8.351.930,00			10,00	\$8.351.930,00	10,00	\$8.351.930,00	10,00	\$8.351.930,00	100%
INP-038	Suministro e instalación de puerta en aluminio incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija de 1,90*2,20 m	UND	3,00	\$763.765,00	\$2.291.295,00			3,00	\$2.291.295,00	3,00	\$2.291.295,00	3,00	\$2.291.295,00	100%
INP-039	Suministro e instalación de puerta en aluminio incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija de 0,70*2,20m	UND	7,00	\$620.906,00	\$4.346.350,00			7,00	\$4.346.350,00	7,00	\$4.346.350,00	7,00	\$4.346.350,00	100%
INP-040	Puerta reforzada en celosía con sistema 70 HB monumental o similar, de medidas 2,00x2,20m - incluye marco y marco de 2"x4", para cuartos baños.	UN	1,00	\$1.356.428,00	\$1.356.428,00			1,00	\$1.356.428,00	1,00	\$1.356.428,00	1,00	\$1.356.428,00	100%
INP-041	Malla de exterior de 0,20m incluye pintura	ML	118,31	\$42.367,00	\$5.012.439,77			118,31	\$5.012.439,77	118,31	\$5.012.439,77	118,31	\$5.012.439,77	100%
					\$585.402.377,10				\$540.873.394,43		\$501.446.973,68		\$548.873.394,43	
									\$548.873.394,43		\$201.346.974,00		\$448.873.394,43	
									\$164.662.019,00		\$60.462.292,00		\$164.662.019,00	
									\$120.773.147,00		\$44.130.014,00		\$120.773.147,00	
									\$16.269.302,00		\$6.246.250,00		\$16.269.302,00	
									\$27.443.870,00		\$10.777.949,00		\$27.443.870,00	
									\$713.535.413,00		\$282.203.266,00		\$713.535.413,00	
									\$3.882.223.506,00		\$388.435.358,00		\$3.882.223.506,00	

VALOR FINAL (OBRA CIVIL + AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE VIDA)		\$3.882.223.506,00	\$388.435.358,00	\$3.882.223.506,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		30%	\$ 873.363.722,00	\$ 87.336.372,00
VALOR A PAGAR				\$ 300.896.986,00
VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS ACUMULADO				\$ 3.882.223.506,00
VALOR PENDIENTE OBRAS DEL CONTRATO INICIAL POR EJECUTAR				\$ -
VALOR EN LETRAS		TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA OCHO PESOS M/CTE.		

  
**OMAR ENRIQUE RUEDA REY**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO CDV SANTA MARTA

  
**ERICK JOSE CASTILLO GUREIRA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019



# **CERTIFICADO DE CUPO**

Bogotá, 07 de Septiembre de 2022

Señores

**FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL (FINDETER)  
CONVOCATORIA N° PAF-ATICBF-I-160-2022**

**BANCOLOMBIA S.A.  
CERTIFICA**

Que la sociedad ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA SAS con Nit 901094289 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Ciento cuarenta millones de pesos M/CTE. (140.000.000), destinado para la Convocatoria Pública No. PAF-ATICBF-I-160-2022 que tiene por objeto Contratar "la revisión de estudios y diseños y la "Interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) para la elaboración de diagnósticos, estudios, diseños, y ejecución de las obras priorizadas para las infraestructuras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-grupo 1"

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de ( 1 ) un meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-ATICBF-I-160-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los ( 07 ) siete días del mes de Septiembre del año 20 22

Cordialmente,



LILIANA DIAZ ZARTA  
Ejecutiva Pyme Sistema Montevideo  
C.C. 65800846 de Purificación

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

**Nombre:** Liliana Diaz Zarta  
**Cargo:** Ejecutiva Senior pyme Sistema Montevideo  
**Correo electrónico:** [lilidiaz@bancolombia.com.co](mailto:lilidiaz@bancolombia.com.co) celular 3125005672

# **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO**









NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>ANTIGUO COUNTRY</b>			COD.SUC <b>21</b>		NO.PÓLIZA <b>21-45-101384121</b>		ANEXO <b>0</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
07 09 2022		08 09 2022		00:00		16 01 2023		23:59		EMISION ORIGINAL	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>901.094.289-2</b>			
DIRECCIÓN: <b>CL 98 NRO. 70 - 91</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO: <b>3688490</b>			

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.053.691-8</b>			
DIRECCIÓN: <b>CR 49 A NRO. 94 - 76</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO <b>6230311</b>			

ADICIONAL:



**PAGINA WEB**

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

**Pagos con convenio \*No aplica para transferencias**

**Banco de Bogotá**

**Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445**

**Grupo Bancolombia**

**Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189**

VALOR PRIMA NETA \$ *****27,576.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00		IVA \$ *****6,759.00		TOTAL A PAGAR \$ *****42,336.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****34,470,824.00		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA		154028		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



REFERENCIA PAGO:  
**1100513062066-0**

(415) 7709998021167 (8020) 11005130620660 (3900) 000000042336 (96) 20230908

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# COMPROBANTE DE PAGO



7709998021167004074634

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

**RECIBO DE PAGO N°:** 10000040746348

**CERTIFICAMOS QUE:**

<b>FECHA</b>				
07/09/2022 05:11p.m.				
<b>RECIBIMOS DE:</b> ESORES EN SEGUROS LTDA			NIT. 900.899.017	
<b>LA SUMA DE:</b> Ciento cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y dos pesos . *****				
<b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000040746348				
<b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>	<b>PRIMA</b>	<b>GASTO</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR</b>
ANTIGUO COUNTRY-45-101384121-0-1	\$35,576.00		\$6,760.00	\$42,336.00
ANTIGUO COUNTRY-45-101384128-0-1	\$42,126.00		\$8,004.00	\$50,130.00
ANTIGUO COUNTRY-45-101384132-0-1	\$49,585.00		\$9,421.00	\$59,006.00
<b>FORMA DE PAGO</b>				
Pse - \$ 151,472.00			<b>EFFECTIVO:</b> <b>CHEQUE:</b> <b>TARJETA:</b> <b>BD:</b> 151,472.00 <b>OTROS:</b>	
<b>TRANSACCION:</b> 0004074634			<b>TOTAL:</b> \$151,472.00	
<b>CAJERO:</b> PAGUESTADO				

# OFERTA ECONÓMICA



OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - GRUPO 1

1. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY - MAGDALENA				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.958.000,00	\$ 4.932.020,00	\$ 30.890.020,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.168.700,00	\$ 11.052.053,00	\$ 69.220.753,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 100.110.773,00

2. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No.1 Y No.2 RIOHACHA - GUAJIRA				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 32.191.500,00	\$ 6.116.385,00	\$ 38.307.885,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 69.436.600,00	\$ 13.192.954,00	\$ 82.629.554,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 120.937.439,00

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL TIBÚ - NORTE DE SANTANDER				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.858.800,00	\$ 4.913.172,00	\$ 30.771.972,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.168.700,00	\$ 11.052.053,00	\$ 69.220.753,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 99.992.725,00

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 99.969.877,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 221.071.060,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 321.040.937,00

Para la presentación de la propuesta económica deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

**Nota 1:** Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso.

**Nota 2:** En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada.


**Nota 3:** EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECE ESTE ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

**Nota 4:** La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.

**Nota 5:** El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique).

Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del porcentaje.

**Nota 6:** Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.

  
R.L. ERIK JOSE CASTILLO GRUENIX

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS  
PROponente

# **TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**




- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA para la atención al público, la línea de atención nacional (601) 7562444, el correo electrónico [notjudicial@fiduprevisora.com.co](mailto:notjudicial@fiduprevisora.com.co) y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en <https://www.fiduprevisora.com.co/pa-findeter/>, disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en <https://www.fiduprevisora.com.co/pa-findeter/> y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

NOMBRE: LADY PAOLA CARO GIL  
C.C. 53.032.433



Firma: LADY PAOLA CARO GIL



- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA para la atención al público, la línea de atención nacional (601) 7562444, el correo electrónico [notjudicial@fiduprevisora.com.co](mailto:notjudicial@fiduprevisora.com.co) y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en <https://www.fiduprevisora.com.co/pa-findeter/>, disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en <https://www.fiduprevisora.com.co/pa-findeter/> y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: Marcela Serrano Curieux  
C.C.: 1.005.030.078

Firma: Marcela Serrano C  
Marcela Serrano Curieux

# DESEMPATES

## FORMATO – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

### PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA**

Bogotá D.C. Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATICBF-I-160-2022, en adelante el “Proceso de contratación”

Objeto: LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”

Estimados señores:

Yo, ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, en mi calidad de representante legal de ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 100% del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al 100%. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del proponente: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

Nombre del representante legal: ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX

C. C. No. 79.602.923 de Bogotá


Matrícula profesional No. A25041999-79602923

Dirección de correo: Calle 98 N° 70-91

Correo electrónico: [propuestas@arincos.com.co](mailto:propuestas@arincos.com.co)

Telefax: 3688490

Ciudad: Bogotá



FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL  
ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2230104994B9B

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 12:14:37

AB22301049

PÁGINA: 1 DE 2

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

\*\*\*\*\*

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE MATRICULA DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S  
N.I.T. : 901.094.289-2 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 02836823 DEL 5 DE JULIO DE 2017

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 98 70 91 OF 703  
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.  
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : AIC.GERENCIA.SAS@GMAIL.COM  
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 98 70 91 OF 703  
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.  
EMAIL COMERCIAL: AIC.GERENCIA.SAS@GMAIL.COM

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2022  
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2022

ACTIVO TOTAL REPORTADO: \$1,854,849,839

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. 7710 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$1,368,814,642

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* PERSONA JURIDICA, HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 3,200

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
\*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2230104994B9B**

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 12:14:37

AB22301049

PÁGINA: 2 DE 2

\* \* \* \* \*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*  
EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S  
Nit: 901.094.289-2 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 02836823  
Fecha de matrícula: 5 de julio de 2017  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Calle 98 70 91 Of 703  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: aic.gerencia.sas@gmail.com  
Teléfono comercial 1: 3688490  
Teléfono comercial 2: 3102228326  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 98 70 91 Of 703  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: aic.gerencia.sas@gmail.com

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Teléfono para notificación 1: 3688490  
Teléfono para notificación 2: 3102228326  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Constitución: Que por Documento Privado no. sin num de Asamblea de Accionistas del 22 de junio de 2017, inscrita el 5 de julio de 2017 bajo el número 02239524 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S A S.

Certifica:

Que por Acta no. 03 de Asamblea de Accionistas del 18 de marzo de 2019, inscrita el 5 de abril de 2019 bajo el número 02444870 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: arquitectura e ingenieria de consulta s a s por el de: arquitectura e ingenieria de consulta arinco s.a.s.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto social principal: El desarrollo y ejecución de investigaciones, proyectos de ejecución de obras, proyectos de estudios, proyectos de estudios y diseños, proyectos de interventorías, proyectos de peritazgos, proyectos de estructuración financiera y legal, proyectos de publicidad y mercadeo que se relacionen con la rama de la ingeniería y arquitectura en general, edificaciones, edificaciones patrimoniales, espacio público, redes eléctricas, redes sanitarias, redes hidráulicas, proyectos

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

hídricos, proyectos hidráulicos, proyectos electromecánicos, aires acondicionados, carreteras, vías urbanas, puentes, vías rurales, vías terciarias, todo tipo de concesiones. La promoción y gerencia de todo tipo de proyectos para la construcción de toda clase de edificios, urbanizaciones y obras civiles, así como desarrollos comerciales e institucionales. El desarrollo y exportación de toda actividad relacionada con la industria de la construcción, ya sea por cuenta propia, o por cuenta de terceros o en participación con ellos. La compraventa, la importación y exportación de toda clase de materiales e implementos destinados para los estudios, diseños, interventoría y construcción. La administración de toda clase de bienes muebles e inmuebles de terceros y de proyectos relacionados con el área de la ingeniería y la arquitectura en general. El ejercicio del mandato en su más amplia concepción. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita, tanto en Colombia como en el extranjero, en desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá prestar servicios de transporte de personal terrestre, municipal e intermunicipal, otros tipos de transporte no regular individual de pasajeros, y otras actividades complementarias de transporte terrestre. Así mismo la sociedad podrá comercializar y/o distribuir cualquier clase de productos relacionados con el ramo de la construcción, licencias de obras debidamente autorizados y prestar servicios de instalación, mantenimiento y de asesoría profesional sobre el manejo de los mismos. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos con otras sociedades, adquirir, transferir, dar o tomar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles. Dar o recibir dinero en préstamo. Dar garantía hipotecaria sus propios bienes y constituir prendas sobre los bienes de su propiedad, recibir en garantía de los contratos que celebre hipoteca, prendas, y causaciones sobre propiedad de terceros. Transigir y comprometer a cerca de sus derechos y acciones. Enajenar por motivos ajenos a especulación sus propios bienes. Girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar o pagar letras de cambio o de cualesquier otros instrumentos negociables. Constituir o fusionarse con toda clase de sociedades que se relacionen con el objeto social de la compañía. Tomar o dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles. Aceptar la gestión de derechos que otras personas naturales o jurídicas hagan a su favor. Contratar apoderados para la defensa de sus bienes y derechos, tomar dinero en mutuo con o sin garantía y en general, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus formas. Celebrar toda clase de contratos comerciales de cambio en todas sus formas lícitas. Celebrar toda clase de contratos

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
y operaciones con entidades bancarias o de crédito, la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad tanto en Colombia como en el exterior. La sociedad no podrá ser garante, fiadora o avalista de obligaciones de accionistas o terceros, salvo autorización expresa de la asamblea de accionistas.

**CAPITAL**

Capital:

**\*\* Capital Autorizado \*\***

Valor : \$200,000,000.00  
No. de acciones : 200,000.00  
Valor nominal : \$1,000.00

**\*\* Capital Suscrito \*\***

Valor : \$200,000,000.00  
No. de acciones : 200,000.00  
Valor nominal : \$1,000.00

**\*\* Capital Pagado \*\***

Valor : \$200,000,000.00  
No. de acciones : 200,000.00  
Valor nominal : \$1,000.00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

Representación Legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada, estará a cargo del gerente quien podrá ser una persona natural o jurídica, accionista o no, y podrá tener un suplente, que será el subgerente, si así lo determina la asamblea general de accionistas o la junta directiva. El suplente o subgerente tendrá las mismas facultades legales del gerente. Si el gerente es una persona jurídica, podrá actuar a través de cualquiera de los representantes legales de la misma. El gerente y el suplente del gerente, serán designados para un término de un año por la asamblea de accionistas y se mantendrán en el cargo, a no ser que sean

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
removidos o reemplazados.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Facultades del Representante Legal: El gerente o representante legal principal, podrá celebrar o ejecutar ampliamente todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social, o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, sin limitación alguna, ni por la cuantía ni por el acto, contrato u operación comercial que realice relacionada con el objeto social. En ejercicio de su cargo, podrá ejecutar o celebrar cualquier acto, contrato u operación comercial relacionada con el objeto social. Podrá en consecuencia representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, dar y tomar dinero en mutuo con o sin interés, transigir, comprometer a la sociedad y desistir; hacer empréstitos bancarios, girar, negociar, protestar, obtener y pagar títulos valores correspondientes a la sociedad. Además son atribuciones especiales del gerente las siguientes: 1) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta directiva la asamblea general de accionistas; 2) Convocar a la asamblea general de accionistas de acuerdo con lo previsto en los estatutos; 3) Dirigir y vigilar la actividad de la empresa y dar las instrucciones necesarias para que los objetivos de la misma se cumplan; 4) Recomendar a la asamblea la adopción de nuevas políticas administrativas, financieras, operativas, comerciales etc.; 5) Elaborar mínimo una vez al año con destino a la asamblea general de accionistas un informe sobre su gestión conjuntamente con los estados financieros básicos aprobados por la junta directiva, en caso de existir; 6) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime convenientes, de aquellas que él mismo goza; 7) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; 8) Velar porque todos los empleados de la sociedad, cumplan estrictamente sus deberos y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas, las faltas graves que ocurran sobre este particular; 9) Constituir consorcios y uniones temporales sin limitación alguna, ni por la cuantía, ni por la naturaleza de sus actividades generadas y/o derivadas de cada consorcio; 10) Autorizar la contratación y remoción del personal de la empresa que contrate el representen legal y autorizar los cargos que el gerente estime convenientes para el buen funcionamiento de la compañía; 11) Las



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
demás que la ley o los estatutos le asigne. El sub-gerente o representante legal suplente, tendrá las mismas facultades que el gerente o representante legal principal. El representante legal principal y su suplente se entenderán investidos de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

\*\* Nombramientos \*\*

Que por Documento Privado no. sin num de Asamblea de Accionistas del 22 de junio de 2017, inscrita el 5 de julio de 2017 bajo el número 02239524 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	
CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE	C.C. 000000079602923
SUBGERENTE	
CASTILLO GALVAN MIGUEL ANGEL	C.C. 000000017100644

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
03	2019/03/18	Asamblea de Accionist	2019/04/05	02444870

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7112  
Actividad secundaria Código CIIU: 7710  
Otras actividades Código CIIU: 4290

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.368.814.642

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 7112

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 5 de julio de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 10 de mayo de 2022. \n \n Señor

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

**FORMATO – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA**

Bogotá D.C. Colombia

**REFERENCIA:** Proceso de contratación No. PAF-ATICBF-I-160-2022, en adelante el “Proceso de contratación”

**Objeto:** LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”

Estimados señores:

Yo, ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.602.923 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS identificada con el NIT. 901.094.289–2, certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

<b>Identificación de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad)</b>	<b>Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro</b>
LADY PAOLA CARO GIL C.C. 53.032.433 de Bogotá D.C.	51 %

En constancia, se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre del año 2022.



**ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX**  
C.C. 79.602.923 de Bogotá D.C.



## CERTIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA

Yo, JOSÉ DARÍO CURIEUX MIRANDA, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.768.840 de Bogotá D.C.; en mi condición de CONTADOR PUBLICO de la sociedad ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS, con NIT 901.094.289-2.

### CERTIFICO

Que la composición accionaria de esta compañía esta compuesta de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	IDENTIFICACION	%
ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX	CC. 79.602.923	44%
MIGUEL ÁNGEL CASTILLO GALVÁN	CC. 17.100.644	5%
LADY PAOLA CARO GIL	CC. 53.032.433	51%
<b>TOTAL</b>		

**NOTA:** De igual manera me permito certificar que la accionista **LADY PAOLA CARO GIL**, es madre cabeza de familia en concordancia con lo estipulado en la ley 82 de 1993.

Expido la presente certificación con destino al interesado a los (30 ) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2.022).

**JOSÉ DARÍO CURIEUX MIRANDA**  
TP, 151.202-T  
CONTADOR PÚBLICO



**ACTA DECLARACION CON FINES EXTRAPROCESALES**

DCTO. 1557 de 1989 y ART. 299 del C.P.C. Modif. por DCTO 2282 de 1989

Acta No. 97

En la ciudad de BOGOTA, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a dieciocho (18) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021) ante mi RUBEN DARIO ACOSTA GONZALEZ, Notario CINCUENTA Y UNO del círculo de Bogotá D.C., doy fe que compareció: LADY PAOLA CARO GIL, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número 53.032.433 DE BOGOTA, de estado civil SOLTERA, Domiciliado (a) en BOGOTA, CL 17 B # 96 B - 15, Profesión u Oficio: ARQUITECTA. =====  
QUIEN BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO MANIFESTO: =====

1. Mis generales de ley son como han quedado expresado anteriormente. =====
2. Que la compareciente declara que es MADRE SOLTERA CABEZA DE HOGAR de 1 menor(es) que responde a los nombres de HANNA ISABELLA CAUSIL CARO de 3 AÑOS Años =====
3. Que la compareciente declara que la menor en mención vive bajo su mismo techo y depende económicamente de ella, quien es la persona que les brinda el sustento y bienestar general =====
4. Que requiere la presente ACTA JURAMENTADA con el fin de presentarla QUIEN INTERESE, para los trámites PERTINENTES. =====
6. Que rinde esta declaración bajo la gravedad del juramento y a sabiendas de las implicaciones legales que le acarrea jurar en falso. Y no tiene ninguna clase de impedimento para rendir esta declaración la cual presta bajo su única y entera responsabilidad. =====

No siendo otro objeto de la presente Diligencia, se firma por el compareciente y por ante mí y conmigo El NOTARIO, quien de lo actual doy fe, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1° del Decreto 1557 de 1989 y el Artículo 188 de la Ley 1564 de 2012 (C.G.P).

EXCENTA DE DERECHOS NOTARIALES

EL (LA) COMPARECIENTE,

  
CC. 53032433

**NOTA IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACION, RETIRADA DE LA NOTARIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS**

EI NOTARIO,

  
RUBEN DARIO ACOSTA GONZALEZ  
Notario Cincuenta y Uno del Circulo de Bogotá



**NOTA IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACION, RETIRADA DE LA NOTARIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS**

AVENIDA CL 80 No. 70F 55 PBX. 2240880





COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.032.433**


**CARO GIL**  
APELLIDOS

**LADY PAOLA**  
NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-DIC-1985**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO


**1.62**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**29-DIC-2003 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-1500109-45124021-F-0053032433-20040218      00965040490 02 153872854



## FORMATO – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA**

Bogotá D.C. Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATICBF-I-160-2022, en adelante el “Proceso de contratación”

Objeto: LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”

Estimados señores:

Yo, ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.602.923 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS identificada con el NIT. 901.094.289-2, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre del año 2022.



**ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX**  
C.C. 79.602.923 de Bogotá D.C.

# CERTIFICACIÓN PERSONAL CON DISCAPACIDAD

## Cumplimiento Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 392 de 2018

Los suscritos **ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX** identificado con cedula de ciudadanía N° 79.602.923 de Bogotá, y **JOSÉ DARÍO CURIEUX MIRANDA** identificado con cedula de ciudadanía N° 79.768.840 de Bogotá y TP. N° 151.202-T, obrando en calidad de representante legal y Contador de **ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS** respectivamente, certifican **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que la sociedad cuenta una planta de personal de 6 trabajadores, de los cuales, 1 trabajador tiene discapacidad (*Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 1082 de 2015*) y este trabajador tiene más de un año de tiempo de vinculación a la empresa; equivalente al 16.67 % del personal total de la empresa.

Con discapacidad con grado de limitación mayor al 25%. Que dicho personal se encuentra vinculado a la empresa con una antigüedad mayor a un año y se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. Así mismo la empresa se compromete si llegase a ser adjudicataria del contrato a que dicho personal se mantendrá por un término no inferior al de la ejecución y desarrollo del respectivo contrato.


Teniendo en cuenta lo anterior se adjunta a la presente certificación los documentos que dan fe, que el señor **KEWING ALEXANDER CURIEUX BORJA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 84.456.959 de Santa Marta, cumple con las condiciones y requisitos establecidos en la ley 361 de 1997, para ser calificado con discapacidad, con grado de limitación mayor al 25%, así:

- Copia del carnet de afiliación.
- Copia de la afiliación al sistema de seguridad social en salud y en pensión, en donde se constata que el personal con discapacidad se encuentra vinculado laboralmente con la empresa.
- Certificación Ministerio del Trabajo.
- Junta regional de calificación de invalidez

Se expide la presente certificación en septiembre del año dos mil veintidos (2.022)



**ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX**  
CC. 79.602.923 de Bogotá  
**Representante legal ARQUITECTURA E  
INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S**



**JOSÉ DARÍO CURIEUX MIRANDA**  
C.C. 79.768.840 de Bogotá  
TP. 151.202-T  
**Contador ARQUITECTURA E INGENIERÍA  
DE CONSULTA ARINCO SAS**

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y  
TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ**

**A QUIEN INTERESE  
HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2022721100000010563
FECHA RADICADO:	18/03/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	901094289-2

<b>A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:</b>	6
<b>B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:</b> <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
<b>C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:</b> <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997 Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
<b>D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO:</b> <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	16,67%


**ADVERTENCIA:** Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD0668.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

**La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015**

Dado en, Bogotá D.C. el viernes, 1 de abril de 2022

  
**FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA**

**JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE BOGOTA D.C. Y CUNDINAMARCA**  
 Reglamentada mediante Decreto 2463 de 2.001 (Min. Trabajo y Seguridad Social)

**CERTIFICA**

Que la Sala 2 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca, procedió a calificar a **KEWING ALEXANDER CURIEUX BORJA** identificado con C.C. **84.456.959** y que establecidos los fundamentos de hecho y de derecho, así como los criterios de evaluación de acuerdo al Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de mayo de 1999), en decisión del día 1 de Julio de 2011, determinó que la pérdida de capacidad laboral (PCL) es así:

**Diagnóstico:**

- 1. SECUELAS TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO SEVERO - HEMIPARESIA DERECHA.**


CONCEPTO:	%
Deficiencia:	40.00%
Discapacidad:	7.00%
Minusvalía:	16.25%
<b>Total P.C.L.:</b>	<b>63.25%</b>

Grado de Limitación	Art. 7 Decreto 2463 /01
Moderada entre 15% y 25%	
Severa (mayor >25% e inferior a < 50%	
Profunda igual o mayor a =>50%	<b>X</b>

**RESPONSABLES DE LA CALIFICACION**

  
**EDUARDO ALFREDO RINCON GARCIA**  
 MEDICO


  
**LUIS EDUARDO RIVERA LEON**  
 MEDICO

  
**ANGELICA VARGAS RUIZ**  
 TERAPEUTA OCUPACIONAL

  
**EDUARDO OLANO OLANO**  
 SECRETARIO

**VALIDO UNICAMENTE PARA EFECTO DE RECLAMACION DE BENEFICIOS OTORGADOS POR LA LEY 361 DE 1997.**

Contra el presente certificado no procede ningún Recurso.

Recibi:   
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 C.C N° 99602923

Huella



REPUBLICA DE COLOMBIA  
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
2466938-05



KEWING ALEXANDER CARIEUX BORJA

D.I. CC 84456959

Fecha Afiliación: 2004/06/10

Plan: POS

Discapacidad: FISICA

IPS Medica: UBA- LA ESPERANZA

4381150

IPS Odontologia: UBA- LA ESPERANZA

-4381150

Ciudad IPS: SANTA MARTA



1000000084456959

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



**RADICADO**

No. Radicación: 22614501

Fecha de Radicación							
0	1	0	1	2	0	1	8

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que acompañan a este formulario y registre el trámite) Página 1 de 2

<b>1. Tipo de Trámite</b> A. Afiliación <input type="checkbox"/> B. Reporte de Novedades <input checked="" type="checkbox"/>		<b>2. Tipo de Afiliación</b> A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia <input checked="" type="checkbox"/> Beneficiario o afiliado adicional <input type="checkbox"/> B. Colectiva <input type="checkbox"/> C. Institucional <input type="checkbox"/> D. De oficio <input type="checkbox"/>		<b>3. Regimen</b> C. Contributivo <input checked="" type="checkbox"/> B. Subsidiado <input type="checkbox"/>	
<b>4. Tipo de Afiliado</b> A. Cotizante <input checked="" type="checkbox"/> B. Cabeza de Familia <input type="checkbox"/> C. Beneficiario <input type="checkbox"/>		<b>5. Tipo de Cotizante</b> A. Dependiente <input checked="" type="checkbox"/> B. Independiente <input type="checkbox"/> C. Pensionado <input type="checkbox"/>		Código (a registrar por la EPS) <b>01</b>	

**A. AFILIACIÓN**

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

<b>6. Apellidos y nombres</b>		<b>7. Tipo documento de Identidad</b>		<b>8. Número del documento de Identidad</b>		<b>9. Sexo</b>		<b>10. Fecha de nacimiento</b>	
CURIEUX BORJA KEWING ALEXANDER		CC		84456959		Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/>		1 2 1 1 1 9 8 3	

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

<b>11. Etnia</b>		<b>12. Discapacidad</b>		<b>13. Puntaje SISBÉN</b>		<b>14. Grupo de población especial</b>			
06		Tipo: F N M Condición: T P				00			
<b>15. Administradora de Riegos Laborales - ARL</b>			<b>16. Administradora de Pensiones</b>			<b>17. Ingreso base de Cotización - IBC</b>			
CIA SURAMERICANA DE SEGUR			003 / PORVENIR			782,000			
<b>18. Residencia</b>		<b>19. Teléfono fijo</b>		<b>20. Teléfono Celular</b>		<b>21. Correo electrónico</b>			
CAR 69 F N 8 31		2900754		3204340423		financiera@jasen.com.co			
11001 / BOGOTA D.C.		Urbana <input checked="" type="checkbox"/> Rural <input type="checkbox"/>		Localidad/Comuna		11 / BOGOTA D.C.			

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

<b>19. Apellidos y nombres</b>		<b>20. Tipo de documento de identidad</b>		<b>21. Número del documento de identidad</b>		<b>22. Sexo</b>		<b>23. fecha de Nacimiento</b>	
						Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>		D D M M A A A A	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

<b>24. Apellidos y nombres</b>		<b>25. Tipo de documento de identidad</b>		<b>26. Numero del documento de identidad</b>		<b>27. Sexo</b>		<b>28. Fecha de nacimiento</b>	
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre						Femenino Masculino		D D M M A A A A	
B1									D D M M A A A A
B2									D D M M A A A A
B3									D D M M A A A A
B4									D D M M A A A A
B5									D D M M A A A A

Datos complementarios

<b>29. Parentescos</b>		<b>30. Etnia</b>		<b>31. Discapacidad</b>					
				Tipo: F N M			Condición: T P		
B1									
B2									
B3									
B4									
B5									

<b>32. Datos de residencia</b>		<b>Zona</b>		<b>Departamento</b>		<b>Telefonofijo y/o Celular</b>		<b>33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)</b>	
Municipio/Distrito		Urbana Rural							
B1									
B2									
B3									
B4									
B5									

Selección de la IPS Primaria

<b>34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS</b>		<b>Código de la IPS (a registrar por la EPS)</b>	
C SINERGIA UNIDAD BASICA AV 68 BGTA- P P R ORAL SERVICE - P P R		20101030 20100286	
B			
B			
B			

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

<b>35. Nombre o razón social</b>		<b>36. Tipo de documento de identificación</b>		<b>37. Número del documento de identificación</b>		<b>38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)</b>	
ARQUITECTURA E INGENIERIA		NI		901094289		0 1	
<b>39. Ubicación</b>		<b>Teléfono</b>		<b>Correo electrónico</b>		<b>Departamento</b>	
CRA 69 F 8 - 31 Dirección		2900754		AIC.GERENCIA.SAS@GMAIL.COM		BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.	

**B. REPORTE DE NOVEDADES**

**40. Tipo de Novedad**

<input type="checkbox"/> 1. Modificación de datos básicos de identificación	<input type="checkbox"/> 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
<input type="checkbox"/> 2. Corrección de datos básicos de identificación	<input type="checkbox"/> 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
<input type="checkbox"/> 3. Actualización del documento de identidad	<input type="checkbox"/> 13. Movilidad: <input type="checkbox"/> A. Régimen Contributivo
<input type="checkbox"/> 4. Actualización y corrección de datos complementarios	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> B. Régimen Subsidiado
<input type="checkbox"/> 5. Terminación de la inscripción en la EPS Código <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 14. Traslado: <input type="checkbox"/> A. Mismo régimen
<input type="checkbox"/> 6. Reinscripción en la EPS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> B. Diferente régimen
<input type="checkbox"/> 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales	<input type="checkbox"/> 15. Reporte de fallecimiento
<input type="checkbox"/> 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales	<input type="checkbox"/> 16. Reporte del trámite de protección al cesante
<input checked="" type="checkbox"/> 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar	<input type="checkbox"/> 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
<input type="checkbox"/> 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.	<input type="checkbox"/> 18. Reporte de la calidad de Pensionado

**VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD**

**41. Datos básicos de identificación**

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Tipo documento de Identidad</b>	<b>Número documento de Identidad</b>	<b>Sexo</b> Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>	<b>Fecha de nacimiento</b> D D M M A A A A <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		0 1 0 1 2 0 1 8
<b>43. EPS anterior</b>	<b>44. Motivo de traslado</b> Código <input type="text"/>	<b>45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones</b>	

**VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES**

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales

47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.

48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios

49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud

50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales

51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran

52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

**VIII. FIRMAS**

<b>54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario</b>	<b>55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio</b>

**IX. ANEXOS**

56. Anexo copia del documento de identidad:  
Cantidad: CN  RC  TI  CC  PA  CE  CD  SC  Total

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente

58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital

59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital

60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor

61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia

62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres

63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

**X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL**

<b>66. Identificación de la entidad territorial</b> Codigo del municipio <input type="text"/> Código del departamento <input type="text"/>	<b>67. Datos del SISBÉN</b> Número de ficha <input type="text"/> Puntaje <input type="text"/> Nivel <input type="text"/>	<b>68. Fecha de radicación</b> D D M M A A A A <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>69. Fecha de validación</b> D D M M A A A A <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
---	---	---	---

**70. Datos del funcionario que realiza la validación**

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	<b>71. Firma del funcionario</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	  	

Observaciones: \_\_\_\_\_

**Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



**RADICADO**

No. Radicación: 22614501

Fecha de Radicación							
0	1	0	1	2	0	1	8

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que acompañan a este formulario y registre el trámite) Página 1 de 2

<b>1. Tipo de Trámite</b> A. Afiliación <input type="checkbox"/> B. Reporte de Novedades <input checked="" type="checkbox"/>		<b>2. Tipo de Afiliación</b> A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia <input checked="" type="checkbox"/> Beneficiario o afiliado adicional <input type="checkbox"/> B. Colectiva <input type="checkbox"/> C. Institucional <input type="checkbox"/> D. De oficio <input type="checkbox"/>		<b>3. Regimen</b> C. Contributivo <input checked="" type="checkbox"/> B. Subsidiado <input type="checkbox"/>	
<b>4. Tipo de Afiliado</b> A. Cotizante <input checked="" type="checkbox"/> B. Cabeza de Familia <input type="checkbox"/> C. Beneficiario <input type="checkbox"/>		<b>5. Tipo de Cotizante</b> A. Dependiente <input checked="" type="checkbox"/> B. Independiente <input type="checkbox"/> C. Pensionado <input type="checkbox"/>		Código (a registrar por la EPS) <b>01</b>	

**A. AFILIACIÓN**

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

<b>6. Apellidos y nombres</b> CURIEUX BORJA KEWING ALEXANDER	
Primer apellido	Segundo apellido
Primer nombre	Segundo nombre
<b>7. Tipo documento de Identidad</b> CC	<b>8. Número del documento de Identidad</b> 84456959
<b>9. Sexo</b> Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>10. Fecha de nacimiento</b> 1   2   1   1   1   9   8   3	

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

<b>11. Etnia</b> 06	<b>12. Discapacidad</b> Tipo: F N M Condición: T P	<b>13. Puntaje SISBÉN</b>	<b>14. Grupo de población especial</b> 00
<b>15. Administradora de Riegos Laborales - ARL</b> CIA SURAMERICANA DE SEGUR		<b>16. Administradora de Pensiones</b> 003 / PORVENIR	<b>17. Ingreso base de Cotización - IBC</b> 782,000
<b>18. Residencia</b> CAR 69 F N 8 31 Dirección		2900754 Teléfono fijo	3204340423 Teléfono Celular
11001 / BOGOTA D.C. Municipio/Distrito		Urbana <input checked="" type="checkbox"/> Rural <input type="checkbox"/>	financiera@jasen.com.co Correo electrónico
Zona		Localidad/Comuna	11 / BOGOTA D.C. Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

<b>19. Apellidos y nombres</b>			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
<b>20. Tipo de documento de identidad</b>	<b>21. Número del documento de identidad</b>	<b>22. Sexo</b> Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>	<b>23. fecha de Nacimiento</b> D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

<b>24. Apellidos y nombres</b>			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			
<b>25. Tipo de documento de identidad</b>	<b>26. Numero del documento de identidad</b>	<b>27. Sexo</b> Femenino Masculino	<b>28. Fecha de nacimiento</b> D D M M A A A A
B1			D D M M A A A A
B2			D D M M A A A A
B3			D D M M A A A A
B4			D D M M A A A A
B5			D D M M A A A A

Datos complementarios

<b>29. Parentescos</b>	<b>30. Etnia</b>	<b>31. Discapacidad</b> Tipo: F N M Condición: T P			
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

<b>32. Datos de residencia</b>		Zona Urbana Rural		Departamento	Telefonofijo y/o Celular	<b>33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)</b>
Municipio/Distrito						
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

<b>34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS</b>		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C	SINERGIA UNIDAD BASICA AV 68 BGTA- P P R ORAL SERVICE - P P R	20101030	20100286
B			
B			
B			

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

<b>35. Nombre o razón social</b> ARQUITECTURA E INGENIERIA	<b>36. Tipo de documento de identificación</b> NI	<b>37. Número del documento de identificación</b> 901094289	<b>38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)</b> 01
<b>39. Ubicación</b> CRA 69 F 8 - 31 Dirección	2900754 Teléfono	AIC.GERENCIA.SAS@GMAIL.COM Correo electrónico	BOGOTA D.C. Municipio/Distrito
			BOGOTA D.C. Departamento



**B. REPORTE DE NOVEDADES**

**40. Tipo de Novedad**

<input type="checkbox"/> 1. Modificación de datos básicos de identificación	<input type="checkbox"/> 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
<input type="checkbox"/> 2. Corrección de datos básicos de identificación	<input type="checkbox"/> 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
<input type="checkbox"/> 3. Actualización del documento de identidad	<input type="checkbox"/> 13. Movilidad: <input type="checkbox"/> A. Régimen Contributivo
<input type="checkbox"/> 4. Actualización y corrección de datos complementarios	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> B. Régimen Subsidiado
<input type="checkbox"/> 5. Terminación de la inscripción en la EPS Código <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 14. Traslado: <input type="checkbox"/> A. Mismo régimen
<input type="checkbox"/> 6. Reinscripción en la EPS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> B. Diferente régimen
<input type="checkbox"/> 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales	<input type="checkbox"/> 15. Reporte de fallecimiento
<input type="checkbox"/> 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales	<input type="checkbox"/> 16. Reporte del trámite de protección al cesante
<input checked="" type="checkbox"/> 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar	<input type="checkbox"/> 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
<input type="checkbox"/> 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.	<input type="checkbox"/> 18. Reporte de la calidad de Pensionado

**VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD**

**41. Datos básicos de identificación**

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Tipo documento de Identidad</b>	<b>Número documento de Identidad</b>	<b>Sexo</b> Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>	<b>Fecha de nacimiento</b> D D M M A A A A <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		0 1 0 1 2 0 1 8
<b>43. EPS anterior</b>	<b>44. Motivo de traslado</b> Código <input type="text"/>	<b>45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones</b>	

**VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES**

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales

47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.

48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios

49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud

50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales

51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran

52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

**VIII. FIRMAS**

<b>54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario</b>	<b>55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio</b>

**IX. ANEXOS**

56. Anexo copia del documento de identidad:  
Cantidad: CN  RC  TI  CC  PA  CE  CD  SC  Total

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente

58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital

59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital

60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor

61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia

62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres

63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

**X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL**

<b>66. Identificación de la entidad territorial</b> Codigo del municipio <input type="text"/> Código del departamento <input type="text"/>	<b>67. Datos del SISBÉN</b> Número de ficha <input type="text"/> Puntaje <input type="text"/> Nivel <input type="text"/>	<b>68. Fecha de radicación</b> D D M M A A A A <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>69. Fecha de validación</b> D D M M A A A A <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<b>70. Datos del funcionario que realiza la validación</b> Primer apellido <input type="text"/> Segundo apellido <input type="text"/> Primer nombre <input type="text"/> Segundo nombre <input type="text"/>	<b>71. Firma del funcionario</b>		

Observaciones: \_\_\_\_\_

**Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Medellín, 05 de Febrero de 2019

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, Clase de riesgo 1, Porcentaje de cotización 0.522%.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C84456959	CURIEUX BORJA KEWING ALEXANDER	01/08/2018		c9t15423	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite [www.arlsura.com.co](http://www.arlsura.com.co) / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C796029231903637145

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/02/2019 10:19:05 .

Los trabajadores marcados con asterisco (\*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (\*\*) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.28.104.241, 172.16.42.236

**CERTIFICADO DE AFILIACIÓN****CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
NIT.860.066.942-7**

Bogotá D.C., 5 de Febrero de 2,019

**A QUIEN INTERESE**

Compensar, Caja de Compensación Familiar, certifica que el cliente se encuentra afiliado en la modalidad TRABAJADOR DEPENDIENTE, con la siguiente información :

No. de Identificación	: 84456959
Nombre	: KEWING ALEXANDER CURIEUX BORJA
Empresa/Contratante	: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA SAS
Identificación Empresa	: NIT
No. Identificación Empresa	: 901094289
Fecha de Afiliación a CCF	: 2018/07/31
Fecha de Ingreso a la empresa	: 2018/05/01
Estado	: Afiliado
Categoría	: A

No se encontraron beneficiarios inscritos a cargo del trabajador.

La presente certificación se expide con destino a y tiene vigencia de un mes a partir de la fecha de expedición.

Esta certificación no es válida para presentar los documentos requeridos para la acreditación del subsidio monetario, considerando solo validos el formato de inscripción, modificación a la Caja de Compensación Familiar y la carta de radicación emitida por Transacciones en Línea, firmada directamente por el trabajador.

Atentamente.

**GESTIÓN DE INFORMACION EMPRESARIAL**

Elaboró: TRANSACCIONES EN LÍNEA



FOR-PSA-0111

**FORMATO – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA (EMPLEADOR – PROPONENTE)**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA**

Bogotá D.C. Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATICBF-I-160-2022, en adelante el “Proceso de contratación”

Objeto: LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”

Estimados señores:

Yo, ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.602.923 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS identificada con el NIT. 901.094.289-2, certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:

<b>Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal</b>	<b>Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión</b>
6	1

En constancia, se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre del año 2022.



**ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX**  
C.C. 79.602.923 de Bogotá D.C.

**FORMATO – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA (TRABAJADOR)**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA**

Bogotá D.C. Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATICBF-I-160-2022, en adelante el “Proceso de contratación”

Objeto: LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”

Estimados señores:

Yo, LIDICE MERCEDES CURIEUX de CASTILLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 36.522.707 de Santa Marta, en mi condición de trabajador vinculado a ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS, identificada con NIT. 901.094.289-2, certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre del año 2022.



---

**LIDICE MERCEDES CURIEUX de CASTILLO**  
**C.C. 36.522.707 de Santa Marta.**



Certificado No 20210513091534

Asunto: CERTIFICADO NO PENSIÓN/CC/ 36527707/LIDICE MERCEDES CURIEUX DE CASTILLO

Respetada Señor(a):

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, por medio del presente documento CERTIFICA que revisados los sistemas de información de la entidad se encontró que el señor(a) LIDICE MERCEDES CURIEUX DE CASTILLO, identificado con CC No. 36527707, a la fecha NO cuenta con PENSION RECONOCIDA por esta Entidad.

Este certificado se expide a solicitud del interesado(a) en la ciudad de Bogotá D.C. a los 13 días del mes Mayo de 2021.

Cordial saludo

**LUZ DARY MENDOZA RODRIGUEZ**  
**DIRECTORA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL – UGPP**

Recepción de correspondencia:  
Avenida Carrera 68 No 13-37  
(Bogotá, D.C.)

Centro de Atención al Ciudadano  
Calle 19 No 68A – 18 (Bogotá)  
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.  
SC-FOR-031 V1.0

Línea Gratuita Nacional: 018000 423 423  
Línea fija en Bogotá: (1) 4926090  
Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm.



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **36.522.707**

**CURIEUX De CASTILLO**

APELLIDOS

**LIDICE MERCEDES**

NOMBRES

*Lidice de Castillo*

FIRMA







FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1944**

**SANTA MARTA**  
**(MAGDALENA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.62**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**F**

SEXO


**17-FEB-1969 SANTA MARTA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

*Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00130171-F-0036522707-20081120

0006506143A 1

1550028619



**FORMATO 10 D – VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA**

Bogotá D.C. Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATICBF-I-160-2022, en adelante el “Proceso de contratación”

Objeto: LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”

Estimados señores:

Yo, ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.602.923 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS identificada con el NIT. 901.094.289–2, certifico bajo la gravedad de juramento que:

- i) El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a 6.
- ii) En la nómina están vinculadas las siguientes personas:

<b>Nombre completo</b>	<b>Número de identificación</b>
Marcela Serrano Curieux	1.005.030.078 de Barranquilla

- iii) Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente proceso de selección.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre del año 2022.

  
**ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX**  
C.C. 79.602.923 de Bogotá D.C.



**LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS,  
RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.**

**CERTIFICA**

Que de conformidad con lo establecido en artículo 14 del Decreto 2893 del 2011, modificado por el Decreto 2353, en concordancia con la Resolución No. 1969 del 28 de diciembre de 2017, la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, tiene como función la de expedir la certificación de Autorreconocimiento como miembro de comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenqueras-(NARP).

Que el artículo 3 de la Resolución No. 0762 de julio 8 de 2020 establece los requisitos para la expedición de la certificación autoreconocimiento

Que conforme a la petición radicada con EXT\_E21-00036959-SIDACN-A036054, el día 12/06/2021, se solicita la expedición de una certificación de Autorreconocimiento como miembro de comunidades NARP.

Una vez aportada la documentación por el señor (a) **MARCELA SERRANO CURIEUX**, identificado(a) con número de documento 1005030078 y validada por el Grupo de Seguimiento y Monitoreo, **el (la) mismo (a) se AUTORRECONOCE** como miembro de la comunidad Negra ( ), Afrocolombiana (X), Raizal ( ) y Palenquera ( ).

**LA EXPEDICION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO GENERA NINGUN COSTO PARA EL SOLICITANTE.**

La presente se expide a solicitud del interesado para fines personales a los 16 días del mes de Junio del año 2021.

**JUDITH ROSINA SALAZAR ANDRADE**

Director(a) de Asuntos para Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras



Para verificar la Autenticidad de este Certificado por favor ingrese al link  
<https://datos.mininterior.gov.co/VentanillaUnica/Dacnrp/Auto-Reconocimiento/Certificado-Validacion/686aba68-36aa-4d5e-ab55-ca87d5f045fd>



# FUNDACIÓN DEMETRIA MANYOMA



Fortalecimiento y Desarrollo para la Mujer  
Resolución Ministerio del Interior No 131  
NIT: 901.069.007-7

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ETNIA AFROCOLOMBIANA RESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FUNDACION DEMETRIA MANYOMA (AFROMANYOMA), MILADYS MANYOMA CUESTA IDENTIFICADA CON C.C 39.316.922 DE TURBO (ANT), EN USOS DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE CONFIERE EL DECRETO 2893 DEL 2014 Y EL ART. 14 DEL DECRETO 3770 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y DEMAS NORMAS PERTINENTES; Y AUTORIZADO POR LA RESOLUCIÓN N° 131 DELA DIRECCIÓN DE ASUNTOS PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS RAIZALES Y PALENQUERA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

## CERTIFICA

Que: **MARCELA SERRANO CURIEUX**, Identificado (a) con Tarjeta de identidad No 1005030078 de Cúcuta Norte de Santander, es afro-colombiana perteneciente a esta comunidad, vive, hace parte y se encuentra inscrito(a) en el censo poblacional de la Fundación Demetria Manyoma "Afro-Manyoma", y reside en la calle 66e No 7B 76 Barrio Ciudad Camelot de Soledad, Atlántico.

Para mayor constancia se firma en Turbo Antioquia los tres (03) días del mes de abril 2019.

*Miladys Manyoma*  
MILADYS MANYOMA  
PRESIDENTA

*Maritza Lemus*  
MARITZA LEMUS  
SECRETARIA

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA: Cll 102 No 11 36 Barrio Buenos Aires  
EMAIL: [fundaciondemetriamanyoma@gmail.com](mailto:fundaciondemetriamanyoma@gmail.com)  
TELEFONO: 3164990136



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACIÓN PERSONAL**  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.005.030.078**

**SERRANO CURIEUX**

APELLIDOS

**MARCELA**

NOMBRES

*Marcela Serrano C*

FIRMA







ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO  
**30-JUL-2001**

**CUCUTA**  
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.51**      **A+**      **F**

ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**08-AGO-2019 BARRANQUILLA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

*Vida Galindo*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0300150-01098055-F-1005030078-20190910

0067666719A 1

52616787

## FORMATO – ACREDITACIÓN MIPYME

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA**

Bogotá D.C. Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATICBF-I-160-2022, en adelante el “Proceso de contratación”

Objeto: LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”

Estimados señores:

Yo, ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.602.923 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS identificada con el NIT. 901.094.289–2, declaro bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: **PEQUEÑA EMPRESA** de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.


El suscrito contador JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.768.840 de Bogotá y tarjeta profesional No. 151.202-T BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO certifico que la mencionada sociedad tiene la calidad de MIPYME por cumplir los requisitos del artículo 2 de la Ley 590 de 2000, modificado por la ley 905 de 2004.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme cooperativa o asociación mutua ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre del año 2022.



ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC. 79.602.923 de Btá.



JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA  
T.P. 151.202-T  
CONTADOR