

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATICBF-I-160-2022**

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.

Proponente: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Dirección: CRA 7 # 155 C-30 EDIFICIO TORRE E OFICINA 2404

Teléfonos: (031) 3907134 - 3228533677

Mail: contacto@proyectistasasociados.co
arealicitacionespa@gmail.com

Representante Legal: Oscar Andres Plazas Roldan

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

**FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATICBF-I-160-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones

consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 216 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
15. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal.

RESUMEN DE LA PROPUESTA

Nombre o Razón Social del Proponente: **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**
NIT: **900.426.155-7**
Representante Legal: **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CARRERA 7 # 155C - 30 OFICINA 2404 TORRE E**
Ciudad: **Bogotá D.C,**
Teléfono: **3907134 Ext 116**
Teléfono móvil: **3228533677**
Correo Electrónico: proyectistasasociados@gmail.com
arelicitacionespa@gmail.com

Atentamente


Nombre o Razón Social del Proponente: **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**
Régimen Tributario: **RÉGIMEN COMÚN**
Nombre del Representante Legal: **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**
C.C. No. **74.082.238 DE SOGAMOSO**
Ciudad: **BOGOTÁ**



DOCUMENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL



Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
 CVAD-2022-1550874

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
 COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 74082238, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-140254 desde el 15 de Febrero de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 67.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Septiembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
 El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
 Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA
 Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.
 e-mail: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404
 North Point – Torre E
 3228533677
contacto@proyectistasasociados.co

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
Nit: 900.426.155-7 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02084328
Fecha de matrícula: 5 de abril de 2011
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS realizó la renovación en la fecha: 28 de marzo de 2022.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 26.

UBICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Dirección del domicilio principal: Cra 7 155C 30 Oficina 2404 Torre E
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contacto@proyectistasasociados.co
Teléfono comercial 1: 3907134
Teléfono comercial 2: 3228533677
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 7 155C 30 Oficina 2404
Torre E
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contacto@proyectistasasociados.co
Teléfono para notificación 1: 3907134
Teléfono para notificación 2: 3228533677
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 4 de abril de 2011 de Asamblea Constitutiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 5 de abril de 2011, con el No. 01467535 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal la formulación, planeación, estudios, diseño, gerencia e interventoría de proyectos de ingeniería y arquitectura; así mismo podrá desarrollar las actividades de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

construcción, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, adecuación, ampliación y remodelación de obras e infraestructuras civiles y en general todas las actividades relacionadas con la construcción. De igual forma, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto y/o actividades mencionadas, y cualquier otra actividad similar, conexas o complementarias a las mismas o que permitan facilitar o desarrollarlas actividades comerciales o industriales de la sociedad.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$1.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : \$500.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$614.000.000,00
No. de acciones : 1.228,00
Valor nominal : \$500.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$614.000.000,00
No. de acciones : 1.228,00
Valor nominal : \$500.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente que podrán remplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo a los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. El representante legal suplente tendrá todas las facultades que tiene el representante legal principal de la sociedad. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 007 del 29 de noviembre de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2012 con el No. 01688495 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Oscar Andres Plazas Roldan	C.C. No. 000000074082238

Por Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2022 con el No. 02816993 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Representante Blanca Nelly Hernandez C.C. No. 000000046366730
Legal Suplente Ayala

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2022 con el No. 02816992 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Ingrid Janine Castelblanco Herrera	C.C. No. 000000053099631 T.P. No. 197953-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 05 del 2 de enero de 2013 de la Notaría 60 de Bogotá D.C.	01697766 del 15 de enero de 2013 del Libro IX
Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02816991 del 20 de abril de 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7111
Otras actividades Código CIIU: 4290, 4390

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 3.278.197.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 5 de abril de 2011. Fecha de envío de información a Planeación : 19 de mayo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 05 de septiembre de 2022, a las 07:24:45, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9004261557
Código de Verificación	9004261557220905072445

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 05 de septiembre de 2022, a las 07:25:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	74082238
Código de Verificación	74082238220905072525

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 204375336



WEB
07:23:46
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS identificado(a) con NIT número 9004261557:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 204375318



WEB
07:23:02
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74082238:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

ANTECEDENTES JUDICIALES



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:52:24 AM horas del 05/09/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **74082238**

Apellidos y Nombres: **PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-
atc@policia.gov.co)

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/09/2022 08:08:53 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **74082238** y Nombre: **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41094053** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

¡Bienvid@!

Ahora eres parte fundamental de una compañía que trabaja por tu bienestar, el de tu familia y tu patrimonio.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI
SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4002397

Anexo: 0

Sucursal: SOGAMOSO C.N.H 30

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de EXPEDICION
010089090767-48	05/09/2022	07/09/2022	15/01/2023	0	07/09/2022	15/01/2023	
Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación			
VICTOR HUGO RODRIGUEZ ARAQUE	4003044	100,00					

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	900.426.155-7	CR 7 NO. 155 C - 20 OF 2404 TORRE E	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	6013907134
Asegurado	NIT			
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA	830.053.691-8			
Beneficiario	NIT			
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA	830.053.691-8			

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CL 104 NO. 18 A - 52	Ciudad: BOGOTÁ	Total Suma Asegurada	\$ 34.470.824,00		
Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada	Conducto de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
SERIEDAD DE OFERTA	07/09/2022	15/01/2023	\$ 34.470.824,00	CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	22/10/2022
				PRIMA	\$ 34.470,82
				Otros conceptos	\$ 0,00
				Gastos de expedición	\$ 9.000,00
				IVA	\$ 8.259,46
				Prima total:	\$ 51.730,28



SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFACTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225 PÓLIZAS VIDA CONVENIO 110226	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 51.730,28

HDI
SEGUROS

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888



(415)7702963000020(8020)01008909076748(3900)00000051730(96)20221022

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO



SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4002397

Anexo: 0

Sucursal: SOGAMOSO C.N.H 30

Referencia 010089090767-48	Fecha de Expedición 05/09/2022	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a] 07/09/2022	Hasta las 24 horas [d-m-a] 15/01/2023	Anexo N° 0	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a] 07/09/2022	Hasta [d-m-a] 15/01/2023	Certificado de EXPEDICION
Intermediario VICTOR HUGO RODRIGUEZ ARAQUE		Clave 4003044	% Participación 100,00	Coaseguro Cedido		% Participación	

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	NIT 900.426.155-7	Dirección CR 7 NO. 155 C - 20 OF 2404 TORRE E	Ciudad BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	Teléfono 6013907134
Asegurado PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA	Beneficiario PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA			

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: 1	Ciudad:	Departamento: VARIOS		
Dirección:				
Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	SubLímite	Índice Variable
LICITACION		\$ 34.470.824,00		% Valor
CUMPLIMIENTO		\$ 34.470.824,00		
SERIEDAD DE OFERTA		\$ 34.470.824,00		

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

FIRMA AUTORIZADA

Lineas de Atención:

Bogotá: 601 307 83 20
Nacional: 018000 129 728Desde un móvil: #204
WhatsApp: 316 834 93 39

www.hdi.com.co



SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Número de identificación: 900.426.155-7

Número Póliza: 4002397 Anexo: 0 Sucursal: SOGAMOSO C.N.H 30

Certificado de: EXPEDICION

TEXTO DE LA PÓLIZA


GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS PARA LA CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-I-160-2022. CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - GRUPO 1".

ASEGURADO/BENEFICIARIO: AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.691-8.

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA LA ASEGURADORA CUBRE A LA ENTIDAD DE LAS SANCIONES IMPUTABLES AL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A) LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B) LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO Y/ O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, SE PRORROGUE O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESA PRORROGA NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
- C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- D) LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

CIERRE - PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA SOBRE NO. 1 Y 2, Y APERTURA DE SOBRE NO. 1 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA: 9:00 A.M.



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO



CERTIFICACION DE PAGO

Certificamos que a **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** identificado(a) con NIT No. 900.426.155 se le expidió la póliza de CUMPLIMIENTO No. 4002397 endoso 0, la vigencia inicia el 07/09/2022 y termina el 15/01/2023, amparando el riesgo ubicado en , póliza emitida con beneficiario Oneroso: no tiene.

La póliza fue pagada de CONTADO por la suma de \$ 51.730,28 mediante recibo de caja No. 30253051 del 06/09/2022

Cualquier información adicional con gusto la suministraremos en nuestro Departamento de cartera de la dirección y teléfonos que registra en este documento.

Se expide esta certificación de pago, en la ciudad **Sogamoso**, el día 7 de septiembre de dos mil veintidos (2022) a solicitud del interesado.

Cordial Saludo,

**REPRESENTANTE LEGAL
HDI SEGUROS S.A.**

Sucursal SOGAMOSO C.N.H 30 CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 1, Teléfono(s) (+57) 608773180

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE PARTICULARES**

AMPARO BASICO Y EXCLUSIONES

1. AMPARO BASICO - RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA COMPAÑIA, CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA O SUS ANEXOS, CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA (ACREEDOR DE LA OBLIGACION QUIEN ES EL ASEGURADO) SEGUN LO INDICADO EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA U OFERENTE (DEUDOR DE LA OBLIGACION), OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, DE:

1.1 LA OFERTA DE CELEBRAR UN CONTRATO, CONFORME SE INDICA EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA POLIZA.

1.2 AQUELLAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO QUE EXPRESAMENTE SEAN INDICADAS EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA, BAJO LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

1.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION PRINCIPAL EMANADA DEL CONTRATO A CARGO DEL CONTRATISTA.

1.2.2 GARANTIA DE CORRECTA UTILIZACION E INVERSION DE DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS POR ANTICIPADO AL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.2.3 GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA, EN RELACION CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.2.4 GARANTIA DE QUE LA OBRA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO, NO SUFRA DETERIOROS QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL FUE CONCEBIDA.

1.2.5 GARANTIA DE QUE EL SERVICIO O LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS PREVISTAS EN EL CONTRATO.

1.2.6 GARANTIA DE QUE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE O INSTALE EL CONTRATISTA FUNCIONEN EN FORMA CORRECTA.

PARAGRAFO: EN EL TEXTO DE ESTA POLIZA LO DICHO RESPECTO DEL CONTRATO SE ENTENDERA IGUALMENTE APLICABLE A LA OFERTA CUANDO ELLO RESULTE PERTINENTE.

2. EXCLUSIONES

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DEUDOR.

2.2 LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE CARGO EXCLUSIVO DE ESTE.

2.3 LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

2.4 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.5 LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑIA, MEDIANTE LA EMISION DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACION.

PARAGRAFO: EN LA HIPOTESIS PREVISTA EN EL NUMERAL 2.1 ANTERIOR, EL CONTRATANTE ASEGURADO TIENE LA OBLIGACION DE PRORROGAR EL PLAZO ESTIPULADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O DE HACER UNA MODIFICACION DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, TENIENDO EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINARON LA CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

CONDICIONES GENERALES

3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada, determinada para cada amparo en el Cuadro de amparos de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de La Compañía en caso de siniestro.

4. IRREVOCABILIDAD DE LA POLIZA

La Compañía no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza.

5. PROHIBICION DE CESION DE LA POLIZA

Esta póliza no podrá ser cedida total o parcialmente sin el consentimiento previo y escrito de La Compañía y mediante anexo expedido para tal fin. En caso contrario, la cesión no producirá ningún efecto, el amparo se extinguirá y La Compañía sólo será responsable por los actos de incumplimiento ocurridos con anterioridad a la fecha de cesión.

6. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

En caso de siniestro el Asegurado tiene la obligación de informar a La Compañía sobre su ocurrencia, dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir de la fecha en que lo haya conocido.

Igualmente se obliga, en desarrollo de la obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro, a suspender los pagos al contratista derivados del contrato garantizado hasta tanto se defina la responsabilidad del mismo.

Cuando el asegurado no cumpla con estas obligaciones, La Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que tal conducta le haya causado.

7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligación a cargo de la Compañía de indemnizar al Asegurado, según los términos y con el alcance y limitaciones de esta Póliza, éste deberá presentar reclamación formal en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Tratándose de persona jurídica, la reclamación deberá presentarse bajo la firma de quien tenga la representación legal de la misma.

Además de los elementos probatorios, aún extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a la Compañía para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, deberá informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la extensión y propagación del daño y para proveer al salvamento.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compañía reciba el aviso del siniestro de que trata la Condición relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiere llegar a ser indemnizada bajo esta Póliza, la Compañía podrá designar a funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella (quienes se denominarán genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compañía y para su exclusivo conocimiento, labores tendientes a la comprobación de la pérdida y de la valoración de ella.

El Asegurado queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a disposición de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ningún caso tendrán facultad para comprometer la responsabilidad de la Compañía, su informe es reservado para la Compañía y la labor que realizan, en ningún momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligación de presentar reclamación formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO

La Compañía efectuará el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

Dentro del mismo término, La Compañía podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual, sustituirá al contratista en todos sus derechos y obligaciones derivados del contrato garantizado.

8. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

Si el Asegurado, al momento de verificarse el incumplimiento o en cualquier momento posterior a éste, fuere deudor del contratista por cualquier concepto, la indemnización a cargo de La Compañía se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre y cuando la compensación no se oponga a las leyes vigentes.

9. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnización, La Compañía se subroga, hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra el contratista. El Asegurado no puede renunciar a sus derechos contra el contratista y si lo hiciere, perderá el derecho a la indemnización.

10. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA

La Compañía tiene la facultad para vigilar la ejecución del contrato garantizado e intervenir directamente para lograr su cumplimiento. El Asegurado, en la medida de sus facultades, colaborará en la vigilancia y en el control de la ejecución del contrato.

La Compañía podrá inspeccionar los documentos del Asegurado o del contratista que tengan relación con el contrato garantizado.

11. NOTIFICACIONES

Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulación de este contrato y lo previsto en el artículo 1075 del Código de Comercio, en relación con el aviso del siniestro. Será prueba suficiente de la notificación, la constancia del envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la última dirección conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio idóneo aceptado por la ley.

12. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato, éste se regirá por las normas contenidas en el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

13. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la presente póliza y que está consignada en la carátula de la misma.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

AMPAROS Y EXCLUSIONES

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA "COMPAÑIA", EN CONSIDERACION A LA SOLICITUD Y LA DECLARACION DE ASEGURABILIDAD QUE LE HAN SIDO PRESENTADAS POR EL TOMADOR , SE OBLIGA A INDEMNIZAR CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE ESTA POLIZA Y SUS ANEXOS, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE CORRESPONDAN AL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS.

EL PRESENTE SEGURO TIENE COMO PROPOSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VICTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE SE RECONOZCAN AL ASEGURADO.

1. AMPAROS BASICOS

1.1 LA COMPAÑIA INDEMNIZARA HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO:

1.1.1 LOS PERJUICIOS MATERIALES CORRESPONDIENTES AL DAÑO EMERGENTE RESULTANTE DE LA LESION CORPORAL, ENFERMEDAD O MUERTE DE PERSONAS O ANIMALES ASI COMO EL RESULTANTE DE LA AVERIA O DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERIVADO DE:

- POSESION, MANTENIMIENTO Y USO DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO U OCUPADOS POR EL Y DE LAS ACTIVIDADES ALLI DESARROLLADAS.

- INCENDIO O EXPLOSION.

- USO O MANEJO DE ASCENSORES, ELEVADORES, MONTACARGAS Y ESCALERAS AUTOMATICAS.

- PRESTACION POR PARTE DEL ASEGURADO DE SERVICIOS DE RESTAURANTES INSTALADOS EN SUS PREDIOS.

- LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN SUS PREDIOS.

- AVISOS DE PROPAGANDA DEL ASEGURADO COLOCADOS EN DISTINTOS LUGARES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

- ANIMALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DENTRO SUS PREDIOS.

- ERRORES DE PUNTERIA EN LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS OCASIONADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO.

- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

1.1.2 LOS HONORARIOS DE ABOGADO QUE TENGA QUE SUFRAGAR EL ASEGURADO PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, COMO CONSECUENCIA DE LA FORMULACION POR PARTE DE LA VICTIMA DE CUALQUIER DEMANDA CIVIL ENTABLADA EN SU CONTRA POR HECHOS AMPARADOS POR LA POLIZA.

1.1.3 LOS COSTOS DE LAS FIANZAS QUE SEA NECESARIO PRESENTAR EN RAZON DE EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO EN LOS JUICIOS DE QUE TRATA EL PARRAFO ANTERIOR. SIN EMBARGO, LA COMPAÑIA NO SE OBLIGA A OTORGAR DIRECTAMENTE DICHAS FIANZAS.

1.2 LA COMPAÑIA REEMBOLSARA ADEMAS, EN EXCESO DEL LIMITE ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PROCESO CORRESPONDA A UN HECHO AMPARADO POR LA POLIZA, LOS GASTOS DEL PROCESO QUE EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN CONTRA DE LA COMPAÑIA O EN CONTRA DEL ASEGURADO, CON LA SALVEDAD DE QUE SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VICTIMA EXCEDE EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA, ESTA SOLO RESPONDERA POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACION.

1.3 ASI MISMO, LA COMPAÑIA REEMBOLSARA LOS GASTOS RAZONABLES POR CONCEPTO DE PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS, TALES COMO LOS NECESARIOS SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DE AMBULANCIA, DE HOSPITALIZACION, DE ENFERMERIA Y DROGAS, COMO CONSECUENCIA DE LAS LESIONES CORPORALES CAUSADAS A TERCEROS CON OCASION DE UN ACCIDENTE DEL CUAL FUERE RESPONSABLE EL ASEGURADO, HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO EN EL CUADRO. LA INDEMNIZACION POR ESTOS GASTOS NO ESTA SUJETA A DEDUCIBLE.

2. EXCLUSIONES

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL RESULTANTE DE:

2.1 CUALQUIER ACTIVIDAD U OPERACION DE GUERRA DECLARADA O NO, SEDICION, REBELION, ASONADA, CONMOCION CIVIL O POPULAR, ACTOS DE AUTORIDAD, HUELGAS, DISTURBIOS POLITICOS, SABOTAJES, ACTIVIDADES GUERRILLERAS Y TERRORISMO.

2.2 DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO O DE LOS FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE ESTE, QUE DESEMPEÑEN CARGOS DE DIRECCION, CONFIANZA O DE MANEJO.

2.3 OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS POR EL ASEGURADO EN VIRTUD DE CONTRATOS Y, EN GENERAL LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

2.4 TERREMOTOS, TEMBLORES, LLUVIAS, INUNDACIONES, ERUPCIONES VOLCANICAS O CUALQUIER OTRA PERTURBACION ATMOSFERICA O DE LA NATURALEZA.

2.5 RIESGOS DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON VEHICULOS A MOTOR.

2.6 DAÑOS A, O DESAPARICION DE BIENES BAJO TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO EN POLIZAS DE ALMACENADORES, TRANSPORTADORES, ASTILLEROS O EMPRESAS DE VIGILANCIA.

2.7 DAÑOS A, O DESAPARICION DE AUTOMOVILES O SUS PARTES, BAJO TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO (RESPONSABILIDAD CIVIL PARQUEADEROS).

2.8 DAÑOS CAUSADOS POR ASBESTO.

2.9 DAÑOS A BUQUES, EMBARCACIONES, NAVES AEREAS Y EQUIPO FERROVIARIO.

2.10 DAÑOS OCASIONADOS POR REACCION NUCLEAR, RADIACION NUCLEAR O CONTAMINACION RADIOACTIVA.

2.11 DAÑOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACION PAULATINA DEL MEDIO AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO, SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS.

SALVO QUE LA COMPAÑIA HAYA CONVENIDO EXPRESAMENTE EN EXTENDER EL AMPARO OTORGADO POR ESTA POLIZA, EL PRESENTE SEGURO NO CUBRE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

2.12 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

2.13 RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EMPRESAS DEDICADAS A LA EXTRACCION, FABRICACION, ALMACENAMIENTO, REFINAMIENTO, TRANSPORTE Y/O A LA DISTRIBUCION DE MATERIAS PELIGROSAS (ALTAMENTE INFLAMABLES, TOXICAS O CORROSIVAS), INCLUYENDO COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y/O GASEOSOS, SALVO ESTACIONES DE GASOLINA Y DISTRIBUIDORES CONCESIONADOS DE GAS PARA USO DOMESTICO (EMBOTELLADO).

2.14 DAÑOS A BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS, DE PROPIEDAD DE TERCEROS, CAUSADOS POR ASENTAMIENTOS, VIBRACION, FALLAS GEOLOGICAS, DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, INCONSISTENCIAS DEL SUELO O SUBSUELO, CAMBIOS EN LAS TABLAS DE TEMPERATURA O AGUAS, REMOCION O DEBILITAMIENTO DE LOS CIMIENTOS O APOYOS DE TALES BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS.

2.15 LESION CORPORAL O DAÑO A PROPIEDADES CAUSADOS POR:

2.15.1 LA TENENCIA O EL USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO O BAJO SU CUSTODIA O CONTROL O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS.

2.15.2 BIENES VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O QUE HAYAN SIDO REPARADOS O RENOVADOS POR EL.

2.16 RECLAMACIONES RELACIONADAS CON SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

2.17 RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES TALES COMO: EDIFICIOS, PUENTES, CARRETERAS, TUNELES, REPRESAS.

CONDICIONES GENERALES

3. VALOR ASEGURADO

La Responsabilidad de La Compañía por todas las relaciones pagaderas a uno solo o a cualquier número de reclamantes con respecto a un solo accidente o proveniente de él, no excederá en ningún caso del límite de indemnización expresado en el cuadro. Para los efectos de esta Póliza, la palabra "accidente" incluirá en su significado, una serie de hechos conexos con un solo acontecimiento u originados por él.

Queda entendido que, si en un juicio o procedimiento cualquiera, con motivo de una o varias reclamaciones provenientes de un solo accidente, el Asegurado es condenado a pagar una suma que, sin incluir las costas, excede el límite de indemnización mencionado en el cuadro, el Asegurado pagará tal exceso y, además, la parte proporcional en las costas.

4. PAGO DE LA PRIMA

El Tomador o el Asegurado están obligados a pagar el importe de la prima dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de vigencia de la presente Póliza, salvo acuerdo expreso en contrario.

En caso de expedición de anexos a la Póliza, que impliquen el pago de una prima adicional, este deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de la vigencia del correspondiente anexo.

La mora en el pago de la prima de la Póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato, y dará derecho a La Compañía para exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

5. AJUSTE DE LA PRIMA

En caso de que las primas de esta Póliza se basen total o parcialmente en los salarios, sueldos u otras remuneraciones, pagadas a las personas al servicio del Asegurado o en el valor de las Ventas del Negocio, el Asegurado deberá, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de la terminación de cada período de seguro, suministrar a La Compañía una cuenta que muestre las sumas realmente pagadas o las ventas reales durante tal período y, entonces, la prima definitiva para dicho período se liquidará de conformidad con esa declaración.

Si hubiere alguna diferencia entre la prima así liquidada al final del período y la estimada sobre cálculos al comienzo del mismo, dicha diferencia deberá ser pagada por el Asegurado o reembolsada por La Compañía según el caso, pero reteniendo ésta la prima mínima establecida en el cuadro de la Póliza.

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE

6.1 El Asegurado deberá dar aviso a La Compañía de cualquier accidente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya conocido su ocurrencia;

6.2 Dentro del mismo término, el Asegurado deberá suministrar a La Compañía, todo dato escrito o verbal, toda información y toda noticia de reclamaciones, demandas o actuaciones relacionadas con el accidente; además, deberá informar sobre la vigencia de seguros coexistentes.

6.3 El Asegurado hará cuanto esté a su alcance para conservar todo elemento que pueda ser necesario o útil como medio probatorio relacionado con cualquier reclamación.

6.4 El Asegurado dará todas las informaciones necesarias a La Compañía, le prestará toda su cooperación y le entregará todos los documentos que la capaciten para investigar cualquier reclamación o para oponerse a ella o entablar cualquier acción, según el criterio de La Compañía.

6.5 Al presentar la reclamación, es indispensable que el Asegurado obtenga y entregue o ponga de manifiesto a La Compañía, todos los detalles, libros, recibos, facturas, documentos justificativos, actas y cualesquiera informes que La Compañía esté en derecho de exigirle con referencia a la reclamación y su cuantía, con observancia del artículo 1077 del Código de Comercio.

Cuando el Asegurado no cumpla con estas obligaciones y la ley consagre sanción para alguna de ellas, en tal caso, La Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligación a cargo de la Compañía de indemnizar al Asegurado o Beneficiario, según los términos y con el alcance y limitaciones de esta Póliza, éste deberá presentar reclamación formal en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Tratándose de persona jurídica, la reclamación deberá presentarse bajo la firma de quien tenga la representación legal de la misma.

Además de los elementos probatorios, aún extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a la Compañía para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, deberá informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la extensión y propagación del daño y para proveer al salvamento y, tratándose del daño o pérdida de bienes, el valor real de ellos al momento del siniestro.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compañía reciba el aviso del siniestro de que trata la Condición relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiese llegar a ser indemnizada bajo esta Póliza, la Compañía podrá designar a funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella (quienes se denominarán genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compañía y para su exclusivo conocimiento, labores tendientes a la comprobación de la pérdida y de la valoración de ella.

El Asegurado o Beneficiario queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a disposición de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ningún caso tendrán facultad para comprometer la responsabilidad de la Compañía, su informe es reservado para la Compañía y la labor que realizan, en ningún momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligación de presentar reclamación formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO

La Compañía efectuará el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en el Asegurado o Beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. La Compañía podrá pagar la indemnización en dinero o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de los bienes de terceros que resulten afectados o parte de ellos, a su elección.

8. DEDUCIBLE

Es de cargo del Asegurado, en toda pérdida de las amparadas por este seguro, una suma igual a la que bajo la denominación de "deducible" aparece anotada en la carátula de esta póliza, así como las pérdidas cuyo valor sea igual o inferior a dicho deducible.

9. PROHIBICIONES AL ASEGURADO

El Asegurado no podrá sin consentimiento previo y escrito de La Compañía, incurrir en gasto alguno judicial o extrajudicial, ni efectuar ningún pago, ni celebrar ningún arreglo o liquidación, ni admitir responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesión de derechos derivados de este seguro so pena de perder todo derecho bajo ésta póliza.

Tampoco podrá incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepción de los razonables y necesarios para prestar auxilios médicos, quirúrgicos, de enfermería, de ambulancia y hospitalización, inmediatos a la ocurrencia de un siniestro y de aquellos encaminados a impedir la agravación de un daño.

10. RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA ANTE TERCEROS

Los damnificados tienen acción directa contra La Compañía. Para acreditar su derecho, la víctima en ejercicio en acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del Asegurado y demandar la indemnización a La Compañía.

11. SEGUROS SUSCRITOS EN OTRAS COMPAÑIAS

Si al tiempo de ocurrir un accidente cubierto por ésta Póliza existieren otro u otros seguros que amparen el mismo riesgo, contratados por el Asegurado o por otra persona, La Compañía únicamente estará obligada a contribuir con la cuota que le corresponde a prorrata.

12. REVOCACION DEL SEGURO

El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por la Compañía, mediante noticia escrita enviada al Asegurado a su última dirección conocida, con no menos de diez (10) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío o, en el término previsto en la carátula de la Póliza si fuere superior, caso en el cual la Compañía devolverá al Asegurado la parte de la prima no devengada calculada a prorrata. También podrá ser revocado por el Asegurado en cualquier momento, mediante aviso escrito a la Compañía, en cuyo caso el Asegurado pagará, por concepto de corto plazo, un recargo del diez por ciento (10%), sobre la diferencia entre la prima devengada y el importe de la prima anual.

No obstante lo anterior, si la Compañía determinare revocar el seguro al tiempo en que la República de Colombia entrare en una guerra, declarada o no, durante el tiempo de desarrollo de tal guerra el plazo de revocación será indefectiblemente de diez (10) días calendario.

13. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnización, La Compañía se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra las personas responsables del siniestro. El Asegurado no podrá renunciar en ningún momento a sus derechos contra Terceros responsables del siniestro. Tal renuncia le acarrearé la pérdida del derecho a la indemnización.

El Asegurado, a petición de La Compañía, deberá hacer todo lo que esté a su alcance para permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación y será responsable de los

perjuicios que le acarree a la Compañía su falta de diligencia en el cumplimiento de esta obligación. En todo caso, si su conducta proviene de mala fe, perderá el derecho a la indemnización.

14. NOTIFICACIONES

Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulación de este contrato y lo previsto en el artículo 1075 del Código de Comercio, en relación con el aviso del siniestro. Será prueba suficiente de la notificación, la constancia del envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la última dirección conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio idóneo aceptado por la ley.

15. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato, éste se atendrá a las normas contenidas en el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

16. ARBITRAMIENTO

La Compañía y el Asegurado convienen expresamente que cualquier controversia que surja en el desarrollo del presente contrato, será dirimida por un Tribunal de Arbitramento designado por las partes de común acuerdo. El Tribunal así constituido se regirá por lo dispuesto en el Decreto 2279/89, Ley 23/91, el Decreto 2651/91 y las normas que los adicionen o modifiquen. El laudo podrá ser en Derecho o Técnico, según el caso y funcionará en la ciudad en donde se hubiere expedido la póliza.

17. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la presente póliza y que está consignada en la carátula de la misma.

AMPAROS ADICIONALES - OPCIONALES

Los términos y condiciones bajo los cuales se otorgan los amparos adicionales que a continuación se definen, están sujetos a las condiciones generales arriba estipuladas, salvo por lo expuesto en las condiciones siguientes para cada uno de los amparos adicionales.

Los amparos adicionales se entenderán asegurados siempre y cuando así se hubiere acordado entre las partes y específicamente se haga constar en el Cuadro de Amparos de la póliza o mediante anexo

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

1. AMPAROS

LA COMPAÑIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS QUE COMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL TENGA OBLIGACION DE PAGAR EN RAZON DE LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS E INMEDIATAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE SUS EMPLEADOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA POR TODAS LAS RECLAMACIONES DE INDEMNIZACION PAGADERAS A UNO SOLO O CUALQUIER NUMERO DE RECLAMANTES CON RESPECTO A UN SOLO ACCIDENTE O PROVENIENTE DE EL, NO EXCEDERA EN NINGUN CASO EL LIMITE DE INDEMNIZACION EXPRESADO EN EL CUADRO.

SI EN UN JUICIO O PROCEDIMIENTO CUALQUIERA, FUERE CONDENADO EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE UNA O DE VARIAS RECLAMACIONES PROVENIENTES DE UN SOLO ACCIDENTE, A PAGAR UNA SUMA QUE SIN INCLUIR LAS COSTAS EXCEDA EL LIMITE DE INDEMNIZACION ESTIPULADO EN EL CUADRO, EL ASEGURADO PAGARA EL EXCESO, Y ADEMAS, LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS COSTAS DE ACUERDO CON DICHO EXCESO.

EL AMPARO OTORGADO BAJO ESTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE LAS INDEMNIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES, EN VIRTUD DE LA OBLIGACION DEL ASEGURADO DE AFILIAR A SUS TRABAJADORES AL SISTEMA DE GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES, EXISTA O NO TAL AFILIACION.

2. EXCLUSIONES

LAS RECLAMACIONES QUE NO TENGAN RELACION CON LAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, NI AQUELLAS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS, POR CARECER EL

TRABAJADOR DE AFILIACION A UNA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES.

3.- DEFINICIONES

3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO

Todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa grave de la víctima durante el desarrollo de las funciones laborales asignadas legal y contractualmente al empleado.

Así mismo, se entenderá como "ACCIDENTE", una serie de accidentes o enfermedades de trabajo conexos con un solo acontecimiento o por él originados.

3.2 EMPLEADO

Toda persona que mediante relación laboral preste al Asegurado un servicio personal, remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinación.

PRODUCTOS

1. AMPAROS

LA COMPAÑIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE PAGAR EN VIRTUD DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA CON RESPECTO A DAÑOS CORPORALES A TERCEROS Y DAÑOS MATERIALES A BIENES DE TERCEROS PROVENIENTES EN FORMA DIRECTA DEL CONSUMO O UTILIZACION DE PRODUCTOS FABRICADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL Y ORDINARIO DE SU ACTIVIDAD, EXCLUYENDO TODO DAÑO CAUSADO POR TALES PRODUCTOS EN LAS JURISDICCIONES TERRITORIALES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA.

TODOS JUICIO O DEMANDA DEBE SER INICIADO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES COLOMBIANAS, QUIENES SERAN LAS UNICAS QUE PODRAN FALLAR SOBRE RECLAMACIONES PROVENIENTES DE ESTE AMPARO.

2. EXCLUSIONES

2.1 PERDIDAS, DAÑOS O DEFECTOS DEL PRODUCTO QUE CAUSE TAL LESION O DAÑO.

2.2 PRODUCTOS BAJO CONTROL Y CUSTODIA DEL ASEGURADO.

- 2.3 GASTOS O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA RETIRADA DEL PRODUCTO DEL MERCADO, REPARACION, SUSTITUCION O PERDIDA DEL USO DEL PRODUCTO, DEL TRABAJO O SERVICIO.**
- 2.4 GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASOS EN LA ENTREGA, PARALIZACION, PERDIDA DE BENEFICIOS, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO.**
- 2.5 DAÑOS O PERJUICIOS FRENTE A TERCEROS A CONSECUENCIA DE UNA UNION O MEZCLA DE LOS PRODUCTOS ASEGURADOS CON OTROS PRODUCTOS, REALIZADA POR UN TERCERO.**
- 2.6 DAÑOS O PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DE QUE EL PRODUCTO NO PUEDA DESEMPEÑAR LA FUNCION PARA LA QUE ESTA DESTINADO O NO RESPONDA A LAS CUALIDADES ANUNCIADAS PARA ELLO.**
- 2.7 DAÑOS O PERJUICIOS POR DEFECTOS O DEFICIENCIAS DEL PRODUCTO QUE SEAN DE CONOCIMIENTO DEL ASEGURADO.**
- 2.8 DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS EN FASE EXPERIMENTAL O NO SUFICIENTEMENTE EXPERIMENTADOS, SEGUN LAS REGLAS RECONOCIDAS DE LA TECNICA QUE FUESEN DE APLICACION EN TALES SUPUESTOS O POR REALIZARSE LA PRODUCCION SIN OBSERVACION DE TALES REGLAS Y CON CONOCIMIENTO DE ELLO.**
- 2.9 DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS QUE CAREZCAN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS RESPECTIVAS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**
- 2.10 DAÑOS O PERJUICIOS QUE PROVENGAN DE PRODUCTOS DESTINADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACION.**

3. DEFINICIONES



3.1 PRODUCTOS:

Se entiende por PRODUCTOS, en relación con este seguro, los bienes, trabajos o servicios, fabricados o suministrados por el Asegurado, que hayan sido entregados o vendidos a terceros y sobre los cuales definitivamente haya perdido su cuidado, control y custodia.

3.2 SINIESTRO:

Se considerará como un solo siniestro y ocurrido en el momento del primer acontecimiento dañoso, todos los daños que provengan de la misma causa o que deriven de productos, trabajos o servicios afectados por el mismo defecto o vicio, independientemente del momento de la ocurrencia real de los demás acontecimientos y salvo que entre las varias causas iguales no haya relación alguna de dependencia. Sin embargo, en caso de terminación del seguro, cesará automáticamente la cobertura para los acontecimientos ocurridos con posterioridad.

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (Rut)

		Formulario del Registro Único Tributario			001																																																					
2. Concepto <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> Actualización					4. Número de formulario 14823034462																																																					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 2 6 1 5 5 7		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá																																																						
				14. Buzón electrónico 3 2																																																						
IDENTIFICACIÓN																																																										
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación																																																						
27. Fecha expedición		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio																																																						
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre																																																						
34. Otros nombres		35. Razón social PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS		36. Nombre comercial																																																						
				37. Sigla																																																						
UBICACIÓN																																																										
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.																																																						
41. Dirección principal CR 7 155 C 20 TO E OF 2404		42. Correo electrónico proyectistasasociados@gmail.com		43. Código postal																																																						
44. Teléfono 1 3 9 0 7 1 3 4		45. Teléfono 2 3 1 3 3 9 4 3 1 1 4																																																								
CLASIFICACIÓN																																																										
Actividad económica				Ocupación																																																						
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades																																																						
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	52. Número establecimientos																																																					
7 1 1 2	2 0 1 1, 0 4, 0 4	4 2 2 0	2 0 1 1, 0 4, 0 4	4 2 9 0 7 1 1 1																																																						
Responsabilidades, Calidades y Atributos																																																										
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																										
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario						07- Retención en la fuente a título de renta						09- Retención en la fuente en el impuesto						14- Informante de exogena																																								
42- Obligado a llevar contabilidad						48 - Impuesto sobre las ventas - IVA						52 - Facturador electrónico																																														
Obligados aduaneros																		Exportadores																																								
54. Código <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> </table>																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>																		1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																	
1	2	3																																																								
56. Tipo <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>																		1	2	3	Servicio <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>																		1	2	3																	
1	2	3																																																								
1	2	3																																																								
57. Modo <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>																		1	2	3	58. CPC <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>																		1	2	3																	
1	2	3																																																								
1	2	3																																																								

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN		
59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	60. No. de Folios: 0	61. Fecha 2022 - 04 - 12 / 10 : 46: 16


La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:	Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES 985. Cargo Representante legal Certificado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha generación documento PDF: 12-04-2022 10:47:52AM

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14823034462



(415)7707212489984(8020) 000001482303446 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 2 6 1 5 5 | 6. DV 7 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 5	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número		0 5	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 1 1, 0 4 0 4	2 0 1 3, 0 1 0 2	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría		6 0	85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 1 1, 0 4 0 5	2 0 1 3, 0 1 1 5	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 4 3 2 8	0 2 0 8 4 3 2 8	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 1, 0 4 0 4		
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante


170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14823034462



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 2 6 1 5 5 | 6. DV 7 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 1 1 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 4 0 8 2 2 3 8	102. DV 1 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PLAZAS	105. Segundo apellido ROLDAN	106. Primer nombre OSCAR 107. Otros nombres ANDRES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14823034462



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 2 6 1 5 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 0 9 9 6 3 1		1 9 7 9 5 3 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CASTELBLANCO	HERRERA	INGRID	JANINE
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 2 0 4 0 1			
	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres	
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 0 3 6 4 5 3 9		2 7 0 1 3 3 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	COLOBON		CLAUDIA	MERCEDES
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 1 0 2 1 3				

OBLIGACIONES ANTE EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

FORMATO 2
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia


CONVOCATORIA No. **PAF-ATICBF-I-160-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.**

Yo, **INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 50.099.631 de Bogotá, en mi condición (**marque con una X según el caso**) Persona Natural ___Representante Legal ___ Revisor Fiscal X de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** identificada con Nit 900.426.155-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA

C.C 50.099.631 DE BOGOTÁ

TP No. 197953-T

REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404

North Point – Torre E

3228533677

contacto@proyectistasasociados.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.099.631**

CASTELBLANCO HERRERA
 APELLIDOS

INGRID JANINE
 NOMBRES

[Handwritten Signature]
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-1985**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **B+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

06-FEB-2003 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 ALVARO ESTEBAN LOPEZ



F-1500108-45118071-F-0053080631-20030905 02738 03248A 02 139336120



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**


Certificado No:

1909E301B7E08B8E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53099631 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 197953-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 54685166

Fecha de creación del lunes, 04 de abril de 2022 04:14:40 PM

Periodo de Cotización: 2022-03

Periodo de Servicio: 2022-04

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 04/04/2022

Se certifica que en la fecha 2022-04-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52486160	BERMUDEZ LEAL DIANA CONSTANZA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CÁRDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1033768789	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1110467273	DEL RIO MURILLO LUIS FELIPE	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1124031879	NAVARRO NUÑEZ ADAD YESITH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFA GUAJIRA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1085248076	ROSALES BURGOS CARLOS FERNANDO	PROTECCION	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-04-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049642035	VELA OCHOA PAOLA ANDREA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 55219790

Fecha de creación del martes, 03 de mayo de 2022 04:45:49 PM

Período de Cotización: 2022-04

Período de Servicio: 2022-05

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 03/05/2022

Se certifica que en la fecha 2022-05-03, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52486160	BERMUDEZ LEAL DIANA CONSTANZA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1124031879	NAVARRO NUÑEZ ADAD YESITH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFA GUAJIRA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-05-03, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 55762060

Fecha de creación del viernes, 10 de junio de 2022 02:06:26 PM

Período de Cotización: 2022-05

Período de Servicio: 2022-06

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 10/06/2022

Se certifica que en la fecha 2022-06-10, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1124031879	NAVARRO NUÑEZ ADAD YESITH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFA GUAJIRA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-06-10, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 56506748

Fecha de creación del miércoles, 06 de julio de 2022 07:08:35 AM

Período de Cotización: 2022-06

Período de Servicio: 2022-07

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 05/07/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2022-07-05, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CÁRDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1124031879	NAVARRO NUÑEZ ADAD YESITH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFA GUAJIRA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-07-05, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1067728505	ROSADO DIAZ ENDER	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067728505	ROSADO DIAZ ENDER	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 56925080

Fecha de creación del

viernes, 05 de agosto de 2022 06:57:26 AM

Período de Cotización: 2022-07

Período de Servicio: 2022-08

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 04/08/2022

Se certifica que en la fecha 2022-08-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1072193503	CARVAJAL GONZALEZ CESAR ALDEMAR	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067728505	ROSADO DIAZ ENDER	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-08-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 57542600

Fecha de creación del viernes, 02 de septiembre de 2022 02:21:00 PM

Periodo de Cotización: 2022-08

Periodo de Servicio: 2022-09

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 02/09/2022

Se certifica que en la fecha 2022-09-02, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1072193503	CARVAJAL GONZALEZ CESAR ALDEMAR	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO

Página 1 de 1

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 1 DE 51

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NIT: 00000900426155-7

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00048905

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/25

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 4 DE ABRIL DE 2011 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 5 DE ABRIL DE 2011, CON EL NO. 01467535 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE PODRÁN REMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. POR ACTA NO. 007 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 CON EL NO. 01688495 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN	C.C. NO. 000000074082238

POR ACTA NO. 30 DEL 18 DE MARZO DE 2022, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE ABRIL DE 2022 CON EL NO. 02816993 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	BLANCA NELLY HERNANDEZ AYALA	C.C. NO. 000000046366730

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE TENDRÁ TODAS LAS FACULTADES QUE TIENE EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRANCAS NORTE
TELEFONO 1: 3907134
TELEFONO 2: 3228533677



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 2 DE 51

* * * * *

CELULAR: 3138710754

CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: BARRANCAS NORTE

TELEFONO 1: 3907134

TELEFONO 2: 3228533677

CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE: \$4.744.189.000,00

ACTIVO TOTAL: \$7.198.504.000,00

PASIVO CORRIENTE: \$647.872.000,00

PASIVO TOTAL: \$3.549.582.000,00

PATRIMONIO: \$3.648.922.000,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$689.288.000,00

GASTOS DE INTERESES: \$106.015.275,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:

7,32

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,49
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 6,50

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 7,69
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,38
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 5,89

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 9,95
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,43
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 10,64

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,18
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,40
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,22

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
 ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

```
=====
| SEGM| FAMI | CLAS | PROD |                DESCRIPCION                |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 3 DE 51

* * * * *

20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
25	10	20	00	VEHÍCULOS DE GUERRA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	17	17	00	RIEGO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====

72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 4 DE 51

* * * * *

				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES	
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA	
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	

80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
=====
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81 15 17 00 GEOLOGÍA
=====
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
85 10 15 00 CENTROS DE SALUD
=====
86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
=====
90 15 17 00 PARQUES DE DIVERSIONES
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL
=====
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
94 12 15 00 CLUBES DEPORTIVOS
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 5 DE 51

* * * * *

95 12 16 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
95 12 17 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95 12 19 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN	
95 12 20 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
95 12 23 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS	
95 13 15 00	TARIMAS Y GRADERÍAS	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUEÑA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
93 14 21 00	93 15 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,69
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	19	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCULTURAL NOBSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 6 DE 51

* * * * *

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	93 14 21 00
93 15 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00

72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 7 DE 51

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	31	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	18	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	12	15	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 8 DE 51

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00	72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 10 DE 51

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00	72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	77	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,01
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENA VISTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,20
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 11 DE 51

* * * * *

80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADUAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00

80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 12 DE 51

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 13 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
76	12	17	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	16	00
94	12	15	00	95	12	23	00	95	13	15	00
77	10	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA BOMBEROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMENTOS ARGOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 13 DE 51

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 14 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 31 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 13 00
72 15 19 00	77 10 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	15	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00	72	15	19	00
76	12	17	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	18	00	83	10	15	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,31



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 14 DE 51

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
94	12	15	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00

93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
94 12 15 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	77 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 15 DE 51

* * * * *

| 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 562,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for contract 42.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for contract 43.

80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
94 12 15 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 16 DE 51

* * * * *

81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	77 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE 250 AÑOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.910,53
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	77 10 15 00
90 15 17 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	77	12	17	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	49	24	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	19	00	72	15	31	00	72	15	40	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 17 DE 51

* * * * *

76 12 17 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	81 15 18 00
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 16 00
94 12 15 00	95 11 16 00	95 12 23 00
95 13 15 00	77 10 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES TENJO 17
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,52
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 24 00	72 15 25 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
94 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 18 DE 51

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,42
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	77	10	15	00	80	10	15	00

80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 22 15 00	72 12 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 19 DE 51

* * * * *

72 15 26 00	77 10 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	94 12 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
81 11 17 00	85 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 20 DE 51

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,29
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 14 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	76 12 17 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,43
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	15	36	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	85	10	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO
 LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,17
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	49	24	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	15	19	00
72	15	31	00	72	15	40	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	18	00	83	10	15	00
93	14	21	00	93	15	16	00	94	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 21 DE 51

* * * * *

95 11 16 00	95 12 23 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 22 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	94 12 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO INDUSTRIAL Y MINERO COLOMBIANO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 15 00	72 15 17 00

73 12 15 00	73 16 15 00	77 10 19 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 14 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMENTOS ARGOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 14 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 31 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 19 00	25 10 20 00	71 15 13 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 22 DE 51

* * * * *

72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 19 00	72 12 15 00	72 15 40 00
77 10 17 00	77 12 17 00	25 10 20 00
72 14 11 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	71 15 13 00	72 15 29 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 27 00	81 15 18 00
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P&C PARQUE GAITAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	24	00	49	24	15	00
72	10	29	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	25	00	70	11	17	00	72	10	33	00
72	14	13	00	72	15	22	00	72	15	26	00
72	15	27	00	76	12	17	00	77	11	16	00
80	10	17	00	81	10	17	00	72	15	31	00
77	10	15	00	80	10	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	72	15	40	00	77	10	17	00
80	10	16	00	81	10	16	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	15	16	00	95	12	15	00
95	12	23	00	93	14	21	00	94	12	15	00
95	12	16	00	95	13	15	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	77	10	15	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00	72	14	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 23 DE 51

* * * * *

77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	72 15 27 00	77 10 17 00
80 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
81 15 18 00	93 15 15 00	95 12 16 00
83 10 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00
93 14 21 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P COTA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,60
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 17 00	70 11 17 00	80 10 15 00
72 10 29 00	81 10 15 00	49 24 15 00
77 10 16 00	72 14 13 00	80 10 17 00
86 12 15 00	77 10 15 00	77 10 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 15 00	95 12 17 00	81 10 27 00
81 15 17 00	85 10 15 00	93 15 16 00
95 12 19 00	81 11 17 00	81 15 18 00


```

=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES VIALES 2015
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,75
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 856,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 24 DE 51

* * * * *

80 11 15 00	72 14 12 00	72 15 19 00
77 10 16 00	80 10 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	93 15 16 00
81 10 17 00	83 10 15 00	95 11 16 00
81 10 22 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARDIN LA MOYA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,59
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 24 15 00	72 15 15 00	72 15 24 00
80 10 15 00	81 10 15 00	72 12 14 00
72 15 19 00	72 15 25 00	80 10 16 00
81 10 17 00	72 14 13 00	72 15 22 00
72 15 26 00	80 10 17 00	81 14 15 00
93 14 21 00	95 12 15 00	93 15 15 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 13 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 10 15 00
72 12 14 00	72 14 15 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 10 29 00	72 14 11 00
72 15 13 00	72 15 20 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 30 00	77 10 17 00
93 14 21 00	95 11 16 00	72 15 27 00
72 15 31 00	77 11 16 00	93 15 15 00
95 12 15 00	72 15 29 00	77 10 15 00
90 15 17 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS RUU 092
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.753,78
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 11 16 00	80 10 17 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
81 10 15 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 17 00	80 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 15 18 00	93 15 15 00
95 11 16 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 16 00	81 14 18 00	93 14 21 00
95 11 15 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 26 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAS BOYACA PT
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.414,97
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 15 19 00	77 10 17 00	80 10 16 00
81 10 17 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 11 16 00	80 10 17 00	81 10 22 00
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
93 14 21 00	95 11 15 00	81 15 18 00
93 15 15 00	95 11 16 00	83 10 15 00
93 15 16 00	70 13 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PMA PUERTO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.098,82
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	14	11	00	72	15	15	00
72	15	25	00	77	10	15	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	15	22	00	72	15	26	00
77	10	16	00	72	12	15	00	72	15	13	00
72	15	24	00	72	15	40	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	81	10	16	00
81	10	27	00	77	11	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	17	00	81	11	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00
81	15	17	00	93	14	21	00	81	15	18	00
93	15	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	15	00	72	15	22	00
72	15	26	00	80	10	15	00	72	14	11	00
72	15	19	00	72	15	24	00	76	12	17	00
80	10	16	00	72	15	13	00	72	15	20	00
72	15	25	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	15	18	00	93	15	15	00
81	10	17	00	83	10	15	00	93	15	16	00
81	14	15	00	93	14	21	00	95	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 27 DE 51

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMSERCOTA S A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00	71	12	16	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	15	22	00	71	11	20	00
71	16	14	00	72	12	15	00	72	15	13	00
72	15	24	00	72	15	26	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	25	00
72	15	28	00	77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	72	15	40	00
77	10	17	00	77	11	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	77	10	15	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
93	14	21	00	81	10	17	00	81	11	17	00
81	15	18	00	93	15	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	15	31	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	15	18	00	72	14	12	00
76	12	17	00	80	10	16	00	81	10	17	00
83	10	15	00	72	14	13	00	77	11	16	00
80	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	13	15	00	94	12	15	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES FONTIBON CP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	77	10	16	00	80	10	17	00
81	10	16	00	81	10	27	00	72	15	36	00
80	10	15	00	80	11	15	00	81	10	17	00
81	11	17	00	77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	85	10	15	00	93	15	16	00
81	15	18	00	93	14	21	00	95	11	16	00
83	10	15	00	93	15	15	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 28 DE 51

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	15	16	00	81	10	17	00	81	14	18	00
93	14	21	00	95	11	15	00	81	10	22	00
81	15	18	00	93	15	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE TENZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

81 10 15 00	93 14 21 00	95 12 15 00
70 11 17 00	72 12 14 00	72 15 15 00
72 15 25 00	72 15 31 00	72 10 15 00
72 14 11 00	72 15 19 00	72 15 27 00
77 10 15 00	72 12 11 00	72 14 15 00
72 15 22 00	72 15 29 00	77 10 16 00
77 10 17 00	80 10 15 00	81 10 17 00
93 15 15 00	80 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 14 15 00	93 15 16 00
81 10 22 00	77 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
72 15 25 00	77 10 15 00	72 12 14 00
72 14 14 00	72 15 22 00	72 15 26 00
77 10 16 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 15 24 00	72 15 40 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	81 10 17 00	81 11 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 29 DE 51

* * * * *

81 15 17 00	93 14 21 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 16 00	81 10 17 00	81 14 18 00
93 14 21 00	95 11 15 00	81 10 22 00
81 15 18 00	93 15 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	15	00	72	15	22	00
72	15	26	00	77	10	16	00	72	14	11	00
72	15	19	00	72	15	24	00	76	12	17	00
77	10	17	00	72	15	13	00	72	15	20	00
72	15	25	00	77	10	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	15	18	00
93	15	15	00	80	10	16	00	81	10	17	00
83	10	15	00	93	15	16	00	80	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL UBATE 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	11	15	00	81	10	16	00	72	12	14	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	17	00	72	15	36	00	77	10	17	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	15	17	00	85	10	15	00
93	15	16	00	81	11	17	00	81	15	18	00
93	14	21	00	95	11	16	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	15	15	00	95	12	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 30 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSALONES 2017
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	20	00	72	15	25	00	72	15	40	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	22	00
72	15	26	00	76	12	17	00	72	14	13	00
72	15	19	00	72	15	24	00	72	15	31	00
77	11	16	00	80	10	15	00	81	10	15	00
81	15	18	00	93	15	15	00	95	11	16	00
80	10	16	00	81	10	17	00	83	10	15	00
93	15	16	00	95	12	17	00	80	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	94	12	15	00
95	12	23	00	95	13	15	00	77	10	17	00
77	10	15	00	77	10	18	00	77	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,82
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	10	15	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	15	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROCRUZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO
 LOCAL DE TEUSAQUILLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.369,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	11	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	10	29	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	20	00	72	15	25	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 31 DE 51

* * * * *

72 15 26 00	72 15 30 00	77 10 16 00
77 11 16 00	93 15 15 00	72 15 27 00
72 15 31 00	77 10 17 00	90 15 17 00
93 15 16 00	72 15 29 00	77 10 15 00
77 10 18 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	72 10 15 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFUSA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	13	00	72	15	19	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	76	12	17	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 32 DE 51

* * * * *

81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 14 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	76 12 17 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE HISTORICO CHIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.497,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	90	15	17	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,30
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00	72	15	13	00	72	15	20	00
72	15	25	00	76	12	17	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	26	00
77	11	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	32	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	17	00	81	15	18	00
93	14	21	00	95	12	17	00	80	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	15	00
95	12	19	00	81	10	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	15	16	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 33 DE 51

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	17	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	80	10	15	00
81	10	15	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	17	00	80	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	15	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	11	00	72	14	15	00

72 15 22 00	72 15 29 00	70 15 18 00
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 10 15 00	72 14 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 11 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	77 10 17 00
80 10 15 00	81 10 17 00	93 14 21 00
95 12 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
81 14 15 00	93 15 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DIPROYCAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	73 18 13 00
77 10 17 00	80 10 16 00	72 14 10 00
72 15 13 00	76 12 17 00	77 11 16 00
80 10 17 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 15 00	80 10 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 18 00	84 11 16 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 14 21 00	95 11 15 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 15 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 15 00
72 15 22 00	72 15 29 00	70 15 18 00
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 10 15 00	72 14 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 11 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	77 10 17 00
80 10 15 00	81 10 17 00	93 14 21 00
95 12 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
81 14 15 00	93 15 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECT- MADRID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 11 00	72 15 13 00	72 15 20 00
72 15 25 00	76 12 17 00	72 12 14 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 26 00
77 11 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 15 32 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 17 00	81 15 18 00
93 14 21 00	95 12 17 00	80 10 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 15 00
95 12 19 00	81 10 15 00	81 14 18 00
84 11 16 00	93 15 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 35 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI INFANTIL PAC
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,09
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	49	24	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	11	15	00	70	11	17	00	72	14	13	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
85	10	15	00	93	15	15	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	86	12	15	00
93	15	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOBSA PAC
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	49	24	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	11	15	00	70	11	17	00	72	14	13	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
85	10	15	00	93	15	15	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	86	12	15	00
93	15	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
 CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	14	11	00	72	15	15	00
72	15	25	00	77	10	15	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	15	22	00	72	15	26	00
77	10	16	00	72	12	15	00	72	15	13	00
72	15	24	00	72	15	40	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00	80	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 36 DE 51

* * * * *

81 10 15 00	81 10 22 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	81 10 17 00	81 11 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 15 17 00	93 14 21 00	81 15 18 00
93 15 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,12
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 16 00	81 10 17 00	81 14 18 00

93 14 21 00	95 11 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 15 15 00	72 15 25 00
77 10 16 00	77 11 16 00	72 12 14 00
72 15 22 00	72 15 26 00	77 10 17 00
80 10 15 00	72 15 13 00	72 15 24 00
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 15 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 15 16 00	81 10 17 00
81 14 18 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 15 15 00	72 15 25 00
77 10 16 00	77 11 16 00	72 12 14 00
72 15 22 00	72 15 26 00	77 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 37 DE 51

* * * * *

80 10 15 00	72 15 13 00	72 15 24 00
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 15 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 15 16 00	81 10 17 00
81 14 18 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
72 15 25 00	77 10 15 00	72 12 14 00
72 14 14 00	72 15 22 00	72 15 26 00
77 10 16 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 15 24 00	72 15 40 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	81 10 17 00	81 11 17 00

81 14 15 00	83 10 15 00	81 15 17 00
93 14 21 00	81 15 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 11 00	72 15 13 00	72 15 20 00
72 15 25 00	76 12 17 00	72 12 14 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 26 00
77 11 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 15 32 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 17 00	81 15 18 00
93 14 21 00	95 12 17 00	80 10 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 15 00
95 12 19 00	81 10 15 00	81 14 18 00
84 11 16 00	93 15 16 00	81 10 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 11 00	72 15 13 00	72 15 20 00
72 15 25 00	76 12 17 00	72 12 14 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 26 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 38 DE 51

* * * * *

77 11 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 15 32 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 15 00	95 12 19 00	80 10 17 00
81 14 18 00	84 11 16 00	93 15 16 00
81 10 15 00	81 15 18 00	93 14 21 00
95 12 17 00	81 10 16 00	81 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE LINEAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 15 00
72 15 22 00	72 15 29 00	70 15 18 00
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 10 15 00	72 14 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 11 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	93 15 15 00	77 10 17 00
80 10 15 00	81 10 16 00	84 11 16 00

93 15 16 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	93 14 21 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
95 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 39 DE 51

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00
81	10	22	00	81	14	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,52
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00

77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
95 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 16 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 14 18 00	93 14 21 00	95 11 15 00
81 10 22 00	81 15 18 00	93 15 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 40 DE 51

* * * * *

CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for various items.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for various items.

72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 41 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
 CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,32
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	16	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00
81	10	17	00	81	14	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
 CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00	93	14	21	00
95	11	15	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	15	18	00	93	15	15	00	95	11	16	00
81	10	22	00	81	14	18	00	83	10	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
 CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 42 DE 51

* * * * *

81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
95 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,20
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
95 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00
72	14	13	00	77	10	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
86	12	15	00	93	15	16	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	93	14	21	00
95	11	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 43 DE 51

* * * * *

72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,92
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00

85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 44 DE 51

* * * * *

CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows include values like 49, 24, 15, 00, 72, 12, 14, 00, 77, 10, 15, 00, etc.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	10	00	72	14	11	00
72	15	15	00	72	15	24	00	70	15	18	00
72	12	11	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	13	00	72	15	22	00	72	15	26	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	16	00	72	15	29	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	17	00	72	15	31	00	77	10	17	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	15	00
81	14	18	00	84	11	16	00	93	15	16	00
81	15	18	00	93	14	21	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00
72	14	13	00	77	10	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 45 DE 51

* * * * *

86 12 15 00	93 15 16 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	93 14 21 00
95 11 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 15 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,03
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00

```

=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,22
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,21
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 46 DE 51

* * * * *

72 10 33 00	72 15 13 00	77 10 15 00
77 10 18 00	80 10 16 00	72 14 10 00
72 15 19 00	77 10 16 00	77 11 16 00
80 10 17 00	72 14 11 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 16 00	81 10 17 00	81 14 18 00
93 14 21 00	95 11 15 00	81 10 22 00
81 15 18 00	93 15 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,38
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00

81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 10 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 47 DE 51

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 1 row of data.

49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT INTERVENTORIA CRISTO REY

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 15 13 00	72 15 19 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 48 DE 51

* * * * *

| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTÁ COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.567,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 89,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	32	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS ESPACIO NOBSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	70	11	17	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	15	36	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 49 DE 51

* * * * *

80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
85 10 15 00	86 12 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME***** CERTIFICA:

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00779377 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 001-2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/04/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.579.714,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00445237
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C.C. 04-2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/06/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.199.967,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530384
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 002-2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/03/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 346.684.096,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00521695
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 010-2014
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/11/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.993.604,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504017
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 11-2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/11/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.999.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544257
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC.014-2014
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 193.049.370,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507821
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 50 DE 51

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: CM-2014-0488
 FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/29
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 180.078.400,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509301
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-729 DE 2019
 FECHA DE ADJUDICACION: 2019/10/22
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.446.650,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692895

CONTRATOS EN EJECUCION
 ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 3250-20
 FECHA INICIO: 2020/12/24
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.295.251,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/31
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734527
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC. 003-2014
 FECHA INICIO: 2014/04/09
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 89.599.792,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/25
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00488497
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
 MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 005-2014
 FECHA INICIO: 2014/06/07

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.695.704,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00489382
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
 MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CM-2013-0427
 FECHA INICIO: 2013/11/14
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.999.792,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
 DANE
 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/17
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00461975
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
 MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0369
 FECHA INICIO: 2019/09/25
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 331.412.620,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693516
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
 MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 392-2019 CONSORCIO INTERPROYECT-MADRID
 FECHA INICIO: 2019/10/17
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 286.444.007,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/25
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00695264

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-258-2015
 FECHA INICIO: 2015/08/26
 FECHA TERMINACION: 2015/11/25
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 34.991.400,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 34.991.400,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548239
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC. 005-2015
 FECHA INICIO: 2015/06/26
 FECHA TERMINACION: 2015/07/25
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 199.999.080,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 199.999.080,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271 PÁGINA: 51 DE 51

* * * * *

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530364
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC. 009-2013
 FECHA INICIO: 2013/12/12
 FECHA TERMINACION: 2014/08/11
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.756.672,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.756.672,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497921
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
 MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 392
 FECHA INICIO: 2018/05/10
 FECHA TERMINACION: 2018/12/14
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 188.926.903,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.291.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/10
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00691584
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-261-2015
 FECHA INICIO: 2015/07/21
 FECHA TERMINACION: 2015/11/20
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.999.900,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.999.900,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548241

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

CUPO DE CRÉDITO

Bogotá, 06 de Septiembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA
FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA

Que la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con Nit 900426155 tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de **SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$69.000.000,00) M/CTE.**

Destinado para la convocatoria **No. PAF-ATICBF-I-160-2022**, que tiene por objeto contratar **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (1) un mes contado a partir del 06 de septiembre de 2022 hasta el 06 de octubre de 2022, para la convocatoria No. **PAF-ATICBF-I-160-2022** La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá el 06 de septiembre de 2022.

Cordialmente,



MARCELA VARGAS ZAMBRANO

Representante legal de Bancolombia S.A.

CC 52.647.188 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Marcela Vargas Zambrano

Cargo: Gerente Sistema Palatino

Correo electrónico: marcvarg@bancolombia.com.co

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

**FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
PARA HABILITAR LA OFERTA**



**Projectistas
asociados**

**FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1".

PROponente: **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

Contrato No.	Objeto	Actividades ejecutadas	Valor en smmlv	Entidad Contratante	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Porcentaje de participación
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA VEREDA LA MOYA DEL MUNICIPIO DE COTA- CUNDINAMARCA	INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACION INSTITUCIONAL	418,60	ALCALDÍA DE COTA	17/09/2015	28/09/2018	10%
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE KENNEDY DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NACIONAL DE NOBSA, MUNICIPIO DE NOBSA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACION INSTITUCIONAL	467,70	GOBERNACION DE BOYACÁ	29/12/2015	19/11/2019	99%
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO MUNICIPAL ETAPA I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACION INSTITUCIONAL	589,30	MUNICIPIO PUERTO BOYACA	28/12/2017	30/11/2020	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de acreditación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportaran mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de acreditación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
C.C. 74.082.238 DE SOGAMOSO
R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS PÚBLICAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA



CARLOS JULIO MORENO - ALCALDE

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA 651 DE 2015
(20 de agosto de 2015)

LEONARDO DAVID BELTRAN RICO, Mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía Numero. 79.524.133 de Bogotá. Secretario General y de Gobierno del Municipio de Cota – Cundinamarca, nombrado mediante Decreto No. 091 de 09 de Noviembre de 2017, y posesionado en el cargo mediante acta de posesión de fecha 17 de Noviembre de 2017, en ejercicio de las competencias legales otorgadas mediante Decreto 110.25.0022 de 05 de Enero de 2016 expedido por el Alcalde Municipal de Cota – Cundinamarca, a través del cual se delegó la facultad de celebrar contratos y ordenar el gasto del Municipio, y con fundamentos en las facultades establecidas en el Acuerdo Municipal No. 014 de Noviembre 29 de 2017, y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, en su condición de Secretario General y de Gobierno, quien se denomina el MUNICIPIO por una parte, El Arquitecto ALFONSO CESAR PEREZ FIQUITIVA identificado con cedula de ciudadanía número 2.988.352 de Cota, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas en calidad de SUPERVISOR, y por la otra parte CONSORCIO JARDÍN LA MOYA representada legalmente por el señor MONICA BOHORQUEZ GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía núm. 52.412.811 de Bogotá, en calidad de CONTRATISTA, con el objeto de liquidar en forma bilateral el Contrato de Consultoría 651 de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad.

Que EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA, suscribieron el Contrato de Consultoría 651 de 2015, con las siguientes características:

OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA VEREDA LA MOYA DEL MUNICIPIO DE COTA – CUNDINAMARCA."
VALOR DEL CONTRATO	\$ 220.677.240
VALOR ADICIÓN No. 01	\$ 108.350.380
ACTA DE INICIO	DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2015
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
FECHA SUSPENSIÓN No. 01:	03 DE FEBRERO DE 2016
PLAZO SUSPENSIÓN No. 01:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA DE LA AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01:	18 DE MARZO DE 2016
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01:	CUARENTA (40) DÍAS
FECHA DE LA AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01:	27 DE ABRIL DE 2016
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01:	INDEFINIDO
FECHA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 01:	18 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA PRORROGA No. 1:	20 DE OCTUBRE DE 2016
PLAZO PRORROGA No. 1:	CUATRO (04) MESES
FECHA PRORROGA No. 2:	27 DE FEBRERO DE 2017

x

ff.

msy

g



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA



CARLOS JULIO MORENO ALCALDE

PLAZO PRORROGA No. 2:	TREINTA (30) DÍAS
FECHA PRORROGA No. 3:	16 DE MARZO DE 2017
PLAZO PRORROGA No. 3:	CUATRO (4.5) MESES Y MEDIO
FECHA PRORROGA No. 4:	14 DE AGOSTO DE 2017
PLAZO PRORROGA No. 4:	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
FECHA PRORROGA No. 5:	26 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO PRORROGA No. 5:	TREINTA (30) DÍAS
FECHA SUSPENSIÓN No. 2:	22 DE NOVIEMBRE 2017
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	DOS (02) MESES
FECHA DE LA AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02:	22 DE ENERO DE 2018
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02:	TRES (03) MESES
FECHA DE LA AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 02:	09 DE ABRIL DE 2018
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 02:	INDEFINIDO
FECHA DE REINICIO No. 02:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2018

LAS PARTES MANIFIESTAN

- PRIMERO.** : Que se dio inicio al Contrato de Consultoría 651 de 2015, mediante acta de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2015.
- SEGUNDO.** : Que se expidió los siguientes registros presupuestales: No. 2015001215 del veinte (20) de agosto de 2015, por valor de \$220.677.240 y el registro presupuestal No. 2017000582 del catorce (14) de Marzo 2017, por valor de \$108.350.380
- TERCERO.** Que el día tres (03) de febrero de 2016 se suspendió por primera vez el Contrato de Consultoría 651 de 2015 por termino de cuarenta y cinco (45) días, mediante la suscripción de la Suspensión No. 1
- CUARTO.** Que el día dieciocho (18) de marzo de 2016 se amplió por primea vez el término de la suspensión No. 1 del Contrato de Consultoría 651 de 2015 por cuarenta (40) días más, mediante la suscripción del acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1.
- QUINTO.** Que el día veintisiete (27) de abril de 2016 se amplio por segunda vez el término de la suspensión No. 1 indefinidamente el Contrato de Consultoría 651 de 2015, mediante la suscripción del acta de ampliación No. 2 a la suspensión No. 1.
- SEXTO.** Que el día dieciocho (18) de octubre del 2016, se suscribió el Acta de Reinicio No. 1 al Contrato de Consultoría 651 de 2015.
- SÉPTIMO.** Que el día veinte (20) de octubre de 2016, se amplió por primera vez el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría 651 de 2015, en cuatro (4) meses más, mediante la suscripción de la Prorroga No 1.
- OCTAVO.** Que el día veintisiete (27) de febrero de 2017, se amplió por segunda vez el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría 651 de 2015 en treinta (30) días calendario, mediante la suscripción de la Prorroga No. 2.
- NOVENO.** Que el día dieciséis (16) de marzo de 2017, fue ampliado por tercera vez el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría 651 de 2015, por término de cuatro y medio (4,5) meses y adicionado el valor de CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (\$108.350.380)M/CTE mediante la suscripción de la Prorroga No 3 y adición No. 1

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA



CARLOS JULIO MORENO ALCALDE

DECIMO. Que el día catorce (14) de agosto de 2017 se amplió por cuarta vez el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría 651 de 2015 en setenta y cinco (75) días calendario, mediante la suscripción de la Prorroga No. 4.

UNDECIMO. Que el día veintiséis (26) de octubre de 2017 se amplió por quinta vez el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría 651 de 2015 en treinta (30) días calendario, mediante la suscripción de la Prorroga No. 5.

DUODÉCIMO. Que el día veintidós (22) de noviembre de 2017 se suspendió por segunda vez el Contrato de Consultoría 651 de 2015 por término de dos (02) meses, mediante la suscripción del acta de la Suspensión No. 2

DECIMOTERCERO. Que el día veintidós (22) de enero de 2018, se suscribió la ampliación No. 01 a la suspensión No. 02 al Contrato de Consultoría 651 de 2015, por un término tres (03) meses

DECIMOCUARTO. Que el día nueve (09) de abril de 2018, se suscribió la ampliación No. 02 a la suspensión No. 02 al Contrato de Consultoría 651 de 2015, por un término INDEFINIDO

DECIMOQUINTO. Que el día veintiuno (21) de septiembre de 2018 se suscribió el Acta de Reinicio a la suspensión No. 2 del Contrato de Consultoría 651 de 2015.

DECIMOSEXTO. Que de acuerdo con las certificaciones expedida por el supervisor del contrato, EL CONTRATISTA ejecutó el 100% del contrato, recibido a satisfacción, de conformidad con las especificaciones técnicas que hacen parte del expediente contractual.

DECIMOSÉPTIMO. Que el contratista constituyó las siguientes garantías de acuerdo con lo solicitado en concurso de méritos 011 de 2015, para el perfeccionamiento del contrato:

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA: 21-44-101205448

FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/10/2018

ANEXO: 11

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	20/08/1015 Hasta 07/05/2019	\$32.902.762
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	20/08/1015 Hasta 28/11/2021	\$16.451.381
Calidad del Servicio	20/08/1015 Hasta 28/09/2023	\$35.805.524

DECIMOCTAVO. Que las pólizas fueron aprobadas mediante acta emitida por la Secretaría General y de Gobierno del día diez (10) de octubre del 2018.

DECIMONOVENO. Que en cumplimiento de las obligaciones contractuales, EL MUNICIPIO realizó el siguiente desembolso previa certificación expedida por la interventoría:

ITEM	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	VALOR
CTO 651/2015 ACTA 01	2015006277	30 de diciembre de 2015	\$ 94.869.145,48
CTO 651/2015 ACTA 02	2016005675	31 de diciembre de 2016	\$ 27.297.774,59
CTO 651/2015 ACTA 03	2016006283	31 de diciembre de 2016	\$ 16.263.912,59
CTO 651/2015 ACTA 04	2017001498	15 de mayo de 2017	\$ 18.912.039,47
CTO 651/2015 ACTA 05	2017002297	30 de Junio de 2017	\$ 25.267.543,00
CTO 651/2015 ACTA 06	2017003325	16 de agosto de 2017	\$ 37.311.732,11

A-

Handwritten signatures

Handwritten signature



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA



CARLOS JUNIO MORENO - ALCALDE

CTO 651/2015 ACTA 07	2017004765	31 de octubre de 2017	\$ 43.629.062,41
CTO 651/2015 ACTA 08	2017006427	22 de diciembre de 2017	\$ 28.678.360,40

VIGÉSIMO. Que según el Acta de Corte No. 9, Terminación y Recibo Final de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), se termina a entera satisfacción las actividades correspondientes al desarrollo del Contrato de Obra 003 de 2016, dentro de los plazos previstos para ello y las condiciones de recibo de los bienes y obras. Que el Balance general del contrato es el siguiente:

Valor Inicial del Contrato	\$ 220.677.240,00
Valor Adición No. 1	\$ 108.350.380,00
Valor Total del Contrato	\$ 329.027.620,00
Acta de Corte No. 1	\$ 94.869.145,48
Acta de Corte No. 2	\$ 27.297.774,59
Acta de Corte No. 3	\$ 16.263.912,59
Acta de Corte No. 4	\$ 18.912.039,47
Acta de Corte No. 5	\$ 25.267.543,98
Acta de Corte No. 6	\$ 37.311.732,11
Acta de Corte No. 7	\$ 43.629.062,41
Acta de Corte No. 8	\$ 28.678.360,40
Acta de Corte No. 9 Terminación y Recibo Final	\$ 36.798.048,98
Valor Ejecutado	\$ 359.173.295,00
Saldo del Contrato	\$ 0,00

VIGÉSIMO PRIMERO. Que las actividades fueron realizadas por el Contratista y recibidas por el Supervisor a entera satisfacción.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que no se impusieron multas al Contratista.

VIGÉSIMO TERCERO. Que el Contratista manifiesta que el Municipio de Cota, (Cundinamarca), ha cumplido con sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el mismo, en relación con el Contrato de Consultoría 651 de 2015.

VIGÉSIMO CUARTO. Que el Supervisor del Contrato deja constancia que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de Aportes Parafiscales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, respecto al cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el Contratista.

VIGÉSIMO QUINTO. Que las partes se encuentran a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con el presente Contrato.

VIGÉSIMO SEXTO. El Contratista presentará para el trámite de pago de la cuenta final los siguientes documentos:

1. Copia del Acta Corte No. 09 y terminación y recibo final de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), la cual se entiende revisada, avalada y por tanto está firmada por el Supervisor del Contrato y el Contratista.
2. Certificado de cumplimiento, la cual se entiende revisada, avalada y por tanto está firmada por el Supervisor del Contrato y el Contratista.
3. Certificación de Aportes Parafiscales. (Planillas).
4. Factura

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS PÚBLICAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA



EL CAMBIO
EL PUEBLO
LEVA
CARLOS JULIO MORENO ALCALDE

EN MERITO DE LO EXPUESTO ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar en forma definitiva el Contrato de Consultoría 651 de 2015, suscrito por la Alcaldía de Cota (Cundinamarca) y el contratista **COSORCIO JARDÍN LA MOYA** con Nit. 900.877.824-0 y representado legalmente por **MONICA BOHORQUEZ GUTIERREZ** identificado con cedula de ciudadanía núm. 52.412.911, una vez el Municipio cancele al Contratista la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$36.798.048,98) (M/CTE.)**

SEGUNDO: El Contratista no hará reclamo posterior alguno al respecto, pero responderá por la Calidad de los bienes suministrados o el servicio prestado.

Para constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Cota (Cundinamarca), a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año 2018.

MÓNICA BOHORQUEZ GUTIERREZ
R/ CONSORCIO JARDÍN LA MOYA
NIT.: 900.877.824-0
CONTRATISTA

ALFONSO CESAR PEREZ FIQUITIVA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
SUPERVISOR

LEONARDO DAVID BELTRAN RICO
Secretario General y de Gobierno

FUNCIÓNARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
TRAMITADO Y PROYECTADO POR	Maria Fernanda Vargas G- Contratista Profesional		18/10/2018
REVISADO PARA FIRMAR POR	Leonidas Guevara		18-10-2018
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Bogotá, 08 de julio de 2015

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

En la ciudad de Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2015, entre quienes suscriben este documento, de una parte **ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA**, identificado (a) con C.C.79.687.047 de Bogotá, mayor de edad domiciliado en la ciudad de Bogotá y obrando como persona natural, y por la otra parte **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**, identificado con C.C.74.082.238 de Sogamoso, obrando como representante legal de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**, hemos decidido conformar un Consorcio el cual se denominará **CONSORCIO JARDIN LA MOYA** y se registrará por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE: El objeto del Consorcio consiste en la presentación conjunta de la propuesta, adjudicación y celebración del contrato, dentro DEL **CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CON PROPUESTA TECNICA SIMPLIFICADA No. 11 DE 2015**, adelantada por la Alcaldía de Cota, que tiene por objeto la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS: i) ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA VEREDA LA MOYA DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.**

El Consorcio se compromete en caso de adjudicación, a la realización a cabalidad de los servicios objeto del contrato, dentro de las normas exigidas y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución.

SEGUNDA: NOMBRE Y DOMICILIO : El Consorcio se denominará **CONSORCIO JARDIN LA MOYA** y su domicilio será el Municipio de Cota con dirección en el KM 1.5 Vía Cota Siberia CASA 14.

TERCERA: PARTICIPACION. La participación de cada una de las partes que conforma el 100% del Consorcio, no podrá ser modificada sin el consentimiento de la Alcaldía de Cota, y será distribuida de la siguiente forma:


- **ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA** porcentaje de participación **90%**
- **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** representada legalmente por **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN** porcentaje de participación **10%**


CUARTA: DURACION. La duración del Consorcio, en caso de ser favorecida con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la invitación pública, la liquidación del contrato y un año mas.


QUINTA: El Consorcio designará como representante legal a **MONICA BOHORQUEZ GUTIERREZ**, identificada con cédula de ciudadanía 52.412.811 expedida en Bogotá, domiciliado en la ciudad de Bogotá, quien está facultada para contratar, comprometer, negociar y representar al Consorcio en las actuaciones inherentes a la ejecución del contrato correspondiente. Igualmente se nombra como suplente a parte **ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA**, identificado (a) con C.C.79.687.047 de Bogotá, domiciliado en la ciudad de Bogotá, quien tendrá la representación legal del Consorcio en ausencia del representante principal.

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá, a los ocho (08) días del mes de julio de 2015, por quienes intervinieron.


ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA
CC 79.687.047 de Bogotá
Consortiado


OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
Representante legal
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
Consortiado


MONICA BOHORQUEZ GUTIERREZ,
CC 52.412.811 de Bogotá
Representante legal
CONSORCIO JARDIN LA MOYA

		FORMATO		VERSIÓN: 0
ACTA DE LIQUIDACIÓN			CÓDIGO: A-AD-GC-F-030	FECHA: 24/Jul/2019
FECHA PRESENTE ACTA	18 de febrero de 2020			
SUMINISTRO <input type="checkbox"/> CONSULTORIA <input checked="" type="checkbox"/> ARRIENDAMIENTO <input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> COMPRAVENTA <input type="checkbox"/>	No. 002817-2015	DE FECHA: 23/12/2015		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE KENNEDY DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NACIONAL DE NOBSA, MUNICIPIO DE NOBSA, DEPARTAMENTO DE BOYACA			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL C&P R/LSAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO	NIT: 900794817-1 C.C: 1.018.428.641		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	IVAN LEONARDO RODRIGUEZ	C.C: 98.762.010		
VALOR DEL CONTRATO :	\$ 297.148.848,00			
ADICIONAL N° 1	VALOR	\$ 56.204.043,00		
ADICIONAL N° 2	VALOR	\$ 13.807.029,00		
ADICIONAL N° 3	VALOR	\$ 20.157.904,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 387.317.824,00			
PLAZO INICIAL	8 MESES			
PRORROGA N° 1	Tiempo:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	De Fecha:	15 de julio de 2016
PRORROGA N° 2	Tiempo:	SIETE (7) MESES	De Fecha:	17 de mayo de 2017
PRORROGA N° 3	Tiempo:	CINCO (5) MESES Y SIETE (7) DÍAS	De Fecha:	20 de marzo de 2018
PRORROGA N° 4	Tiempo:	DOS (2) MESES	De Fecha:	6 de mayo de 2019
PRORROGA N° 5	Tiempo:	DOS (2) MESES	De Fecha:	24 de septiembre de 2019
PLAZO TOTAL	VENTISIETE (27) MESES Y VENTIDOS (22) DÍAS			
FECHA DE INICIACIÓN	29 de Diciembre de 2015			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 001	De Fecha:	22 de marzo de 2016		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 001	De Fecha:	18 de abril de 2016		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 002	De Fecha:	12 de julio de 2016		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 002	De Fecha:	26 de julio de 2016		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 003	De Fecha:	5 de octubre de 2016		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 003	De Fecha:	6 de febrero de 2017		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 004	De Fecha:	9 de octubre de 2017		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 004	De Fecha:	19 de febrero de 2018		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 005	De Fecha:	30 de abril de 2018		
PRÓRROGA N°1 SUSPENSIÓN N°5	De Fecha:	13 de junio de 2018		
PRÓRROGA N°2 SUSPENSIÓN N°5	De Fecha:	12 de julio de 2018		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 005	De Fecha:	30 de julio de 2018		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 006	De Fecha:	28 de septiembre de 2018		
PRÓRROGA N°1 SUSPENSIÓN N°6	De Fecha:	26 de octubre de 2018		
PRÓRROGA N°2 SUSPENSIÓN N°6	De Fecha:	9 de noviembre de 2018		
PRÓRROGA N°3 SUSPENSIÓN N°6	De Fecha:	10 de diciembre de 2018		
PRÓRROGA N°4 SUSPENSIÓN N°6	De Fecha:	8 de enero de 2019		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 006	De Fecha:	21 de enero de 2019		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 007	De Fecha:	5 de julio de 2019		
PRÓRROGA N°1 SUSPENSIÓN N°7	De Fecha:	20 de agosto de 2019		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 007	De Fecha:	24 de septiembre de 2019		
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de agosto de 2016			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	19 de noviembre de 2019			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Septiembre 24 de 2019 a Noviembre 19 de 2019			
RBPP N°	20155500050049 Acuerdo 38 del 17-07-15 OCAD REGIONAL.			

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No 1182 AÑO: 2017 RPC No 276 AÑO: 2018, RPC No 5211 AÑO: 2018, RPC No 1704 AÑO 2019, RPC No 8865 AÑO: 2019, RPC No 1270 AÑO: 2020, RPC No 1310 AÑO: 2020

En las oficinas de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ se reunieron los señores, JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6.765.994 de Tunja, en su condición de Secretario (a) de Contratación nombrado mediante Decreto No 079 del 1 de Febrero de 2019, Delegado para la contratación mediante Decreto N°093 de fecha 1 de febrero de 2019, y que para efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el artículo 83 Constitucional), por una parte y por la otra, SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.018.428.641 expedida en Bogotá quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, el señor JAIME RAUL SALAMANCA TORRES Secretario de Educación Departamento de Boyacá y el señor, IVAN LEONARDO RODRIGUEZ FONSECA SUPERVISOR, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoría y/o supervisión del contrato (2817-2015) quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) de PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS N° 40959495 del mes de agosto de 2019, N° 41318902 del mes de septiembre de 2019, N° 41714881 del mes de octubre de 2019, N° 42057287 del mes de noviembre de 2019, N° 42375878 del mes de diciembre de 2019 y CONSTRUTEV TDA No 40954093 del mes de agosto de 2019, No 41317571 del mes de septiembre de 2019, No 41706257 del mes de octubre de 2019, No 42059540 del mes de noviembre de 2019 y No 42375525 del mes de diciembre de 2019 de conformidad con la normatividad vigente.



CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 44.572.327,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 44.572.327,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

Fuente de financiación anticipo: 20-10-13262-1642

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 297.148.848	
Valor adición 1	\$ 56.204.043	
Valor adición 2	\$ 13.807.029	
Valor adición 3	\$ 20.157.904	
Valor total del contrato	\$ 387.317.824	
Amortización Anticipo		-
Valor a pagar de la presente acta		\$ 59.256.752,35
Valor Total actas pagadas		\$ 328.061.071,65
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento) *		-
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		-
Sumas iguales	387.317.824,00	387.317.824,00

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

Rendimientos Financieros (si los hubiere) \$ 64.287,00

Reintegrar a la Cuenta Bancaria No. 25890676149 banco: BANCOLOMBIA Departamento de Boyacá

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 384053351	BANCO: BANCO DE BOGOTA	AHORROS: X	CORRIENTE:
-----------------------	------------------------	------------	------------

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de Interventoría No. 002817 de 2015. SEGUNDA - MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: Se presenta la cuenta por el valor de los meses restantes antes de la adición al contrato, correspondientes a los meses donde el contrato permaneció en ejecución de acuerdo a tiempos de suspensión y reinicio del mismo. Fuentes de financiación: 20-10-13262-1642 \$297.148.848; 0302-8-22911149-1006 (\$ 56.204.043); 0302-2-32911149-1006 (\$13.807.029) y 0302-2-32911149-1006 (\$20.157.904). La presente acta tiene afectación a la fuente de financiación: 0302-8-22911149-1006

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIACION BALANCE DE PAGO			
	RECURSOS OCAD 1642		RECURSOS GOBERNACION 1006	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 297,148,848.00		\$ 90,168,976.00	
Amortización Anticipo		\$ 44,572,327.00		
Valor a pagar de la presente acta		\$ -		\$ 59,256,752.35
Valor Total actas pagadas		\$ 252,576,521.00		\$ 30,912,223.65
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)				
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)				
Sumas iguales	\$ 297,148,848.00	\$ 297,148,848.00	\$ 90,168,976.00	\$ 90,168,976.00


No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: IVAN LEONARDO RODRIGUEZ FONSECA
SUPERVISOR

Firma:
Nombre: SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JAIME RAUL SALAMANCA TORRES
SECRETARIO DE EDUCACION

Firma:
Nombre: JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ




* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaria de Contratación

Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

		FORMATO	VERSIÓN: 0
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS			CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
			FECHA: 24/Jul/2019

FECHA: 18 de febrero de 2020

HOJA DE _____

CONTRATO:	2407-2015
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA SEDE "KENNEDY" DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NACIONAL DE NOBSA, MUNICIPIO DE NOBSA-
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRICA SCHOOL
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL C&P
V. INICIAL	\$ 5.514.977.469,00
V. ADICIONAL 1	\$ 1.043.789.365,00
V. ADICIONAL 2	\$ 256.416.246,00
V. ADICIONAL 3	\$ 374.361.084,00
VALOR TOTAL	\$ 7.189.544.164,00

FECHA DE INICIACION REA	29 de Diciembre de 2015
FECHA TERMINACION S/ CONTRATO:	28 AGOSTO de 2016
FECHA DE TERMINACION RE	19 de noviembre de 2019

ACTA PARCIAL: _____
 ACTA FINAL: X
 ACTA No. _____
 FECHA: 18 de febrero de 2020
 MES: 25/06/19 - 04/07/19, 24/09/19 - 19/11/19

CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA													% TIEMPO						
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO		
						Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
A1	PRELIMINARES																							
A1.1	Localización y replanteo obra arquitectonica	M2	6.948,00	\$ 3.249,00	22.574.052,00	7035,00	87,00	22.856.715,00	7002,67	-32,33	22.751.674,83	7002,67	0,00	22.751.674,83	7002,67	0,00	22.751.674,83	0,00	-	7.002,67	22.751.674,83	7.002,67	22.751.674,83	
A1.2	Campamento 36 M2	UND	1,00	\$ 2.489.706,00	2.489.706,00	1,00	0,00	2.489.706,00	1,00	0,00	2.489.706,00	1,00	0,00	2.489.706,00	1,00	0,00	2.489.706,00	0,00	-	1,00	2.489.706,00	1,00	2.489.706,00	
A1.3	Desmonte de cubiertas teja de adbesto cemento	M2	1.418,00	\$ 5.293,00	7.505.474,00	1470,00	52,00	7.780.710,00	1470,00	0,00	7.780.710,00	1470,00	0,00	7.780.710,00	1470,00	0,00	7.780.710,00	0,00	-	1.470,00	7.780.710,00	1.470,00	7.780.710,00	
A1.4	Demolicion muros en ladrillo e= 0,15 m	M2	1.145,00	\$ 7.058,00	8.081.410,00	1974,24	829,24	13.934.185,92	1535,44	-438,80	10.837.135,52	1535,44	0,00	10.837.135,52	1535,44	0,00	10.837.135,52	0,00	-	1.535,44	10.837.135,52	1.535,44	10.837.135,52	
A1.5	Desmonte marcos y puertas	M2	43,00	\$ 6.175,00	265.525,00	80,92	37,92	499.681,00	80,92	0,00	499.681,00	80,92	-19,00	382.356,00	61,92	0,00	382.356,00	0,00	-	61,92	382.356,00	61,92	382.356,00	
A1.6	Desmonte de ventanas	M2	144,00	\$ 5.293,00	762.192,00	199,19	55,19	1.054.312,67	199,19	0,00	1.054.312,67	199,19	0,00	1.054.312,67	199,19	0,00	1.054.312,67	0,00	-	199,19	1.054.312,67	199,19	1.054.312,67	
A1.7	Desmonte de lavamanos y sanitarios	UND	31,00	\$ 11.949,00	370.419,00	36,00	5,00	430.164,00	36,00	0,00	430.164,00	36,00	0,00	430.164,00	36,00	0,00	430.164,00	0,00	-	36,00	430.164,00	36,00	430.164,00	
A1.8	Demolicion de mesones en concreto (obras en concreto reforzado incluye retiro de sobrantes	M3	7,00	\$ 287.544,00	2.012.808,00	5,73	-1,27	1.647.627,12	5,73	0,00	1.647.627,12	5,73	0,00	1.647.627,12	5,73	0,00	1.647.627,12	0,00	-	5,73	1.647.627,12	5,73	1.647.627,12	
A1.9	Demolicion de piso, andenes en concreto	M3	203,00	\$ 221.226,00	44.908.878,00	246,67	43,67	54.569.817,42	246,67	0,00	54.569.817,42	246,67	0,00	54.569.817,42	246,67	0,00	54.569.817,42	0,00	-	246,67	54.569.817,42	246,67	54.569.817,42	
A1.10	Demolicion obras en concreto ciclopeo y simple incluye retiro de sobrantes (acarreo libre 5 Km)	M3	166,00	\$ 168.924,00	28.041.384,00	144,51	-21,49	24.411.207,24	144,51	0,00	24.411.207,24	156,18	11,67	26.382.550,32	156,18	0,00	26.382.550,32	0,00	-	156,16	26.379.171,84	156,16	26.379.171,84	
A1.11	Demolicion de obras en concreto reforzado incluye retiro de sobrantes	M3	53,00	\$ 287.544,00	15.239.832,00	72,65	19,65	20.890.071,60	39,05	-33,60	11.228.593,20	51,17	12,12	14.713.626,48	51,17	0,00	14.713.626,48	0,00	-	51,17	14.713.626,48	51,17	14.713.626,48	
A1.12	Retiro de sobrantes M3 incluye cargue	M3	285,00	\$ 13.409,00	3.821.565,00	407,60	122,60	5.465.508,40	299,41	-108,19	4.014.788,69	422,00	122,59	5.658.598,00	422,00	0,00	5.658.598,00	0,00	-	421,95	5.657.927,55	421,95	5.657.927,55	
	ITEM NO PREVISTO																							
NP-1	DESMONTE CERCHAS METALICAS DE CUBIERTA	KG	-	\$ 1.102,00	0,00	4256,73	4.256,73	4.690.916,46	4256,73	0,00	4.690.916,46	4256,73	0,00	4.690.916,46	4256,73	0,00	4.690.916,46	0,00	-	4.245,16	4.678.166,32	4.245,16	4.678.166,32	
NP-2	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 M (INCLUYE RETIRO)	ML	-	\$ 3.129,00	0,00	374,40	374,40	1.171.497,60	0,00	-374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
A2	PISO																							
A2.0	Excavacion Manual y retiro de material comun	M3	1.029,00	\$ 31.030,00	31.929.870,00	2268,00	1.239,00	70.376.040,00	2268,00	0,00	70.376.040,00	2318,00	50,00	71.927.540,00	2318,00	0,00	71.927.540,00	0,00	-	2.268,00	70.376.040,00	2.268,00	70.376.040,00	
A2.1	Base en material de afirmado compactado	M3	961,00	\$ 42.022,00	40.383.142,00	3331,75	2.370,75	140.006.798,50	3331,75	0,00	140.006.798,50	3422,10	90,35	143.803.486,20	3689,10	267,00	155.023.360,20	0,00	-	3.331,75	140.006.798,50	3.331,75	140.006.798,50	
A2.2	Malla electrosoldada 0,15 x 0,15m x 4 mm incluye fijación	Kg	11.058,00	\$ 3.320,00	36.712.560,00	4700,00	-6.358,00	15.604.000,00	4700,00	0,00	15.604.000,00	3390,00	-1.310,00	11.254.800,00	4108,00	718,00	13.638.560,00	825,90	2.741.988,00	3.351,23	11.126.083,60	4.177,13	13.868.071,60	
A2.3	Placa base en concreto e=0,10m	M2	3.564,00	\$ 40.892,00	145.739.088,00	3100,00	-464,00	126.765.200,00	3100,00	0,00	126.765.200,00	2310,00	-790,00	94.460.520,00	2850,00	540,00	116.542.200,00	561,84	22.974.761,28	2.281,72	93.304.094,24	2.843,56	116.278.855,52	
A2.4	Alistado impermeabilizado e= 0,04m	M2	4.639,00	\$ 20.182,00	93.624.298,00	1990,00	-2.649,00	40.162.180,00	1990,00	0,00	40.162.180,00	1499,27	-490,73	30.258.267,14	1574,10	74,83	30.258.267,14	0,00	-	1.574,10	31.768.486,20	1.574,10	31.768.486,20	
A2.5	Piso Hall y Exteriores Suministro e instalacion piso ceramico rustico para exteriores incluye pegador Corona MAX	M2	1.455,00	\$ 41.618,00	60.554.190,00	0,00	-1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
A2.6	Piso interiores /WC Suministro y colocacion de piso en porcelanato sellado para interiores incluye pegador Corona MAX	M2	3.184,00	\$ 52.416,00	166.892.544,00	0,00	-3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
A2.7	Pavimento en adoquines de concreto tipo 3 clasico dimensiones longitud 50 250mm, ancho 25 80mm espesor 60m 100mm según norma NTC 2017	M2	225,00	\$ 57.526,00	12.943.350,00	331,00	106,00	19.041.106,00	331,00	131,64	26.613.828,64	368,90	-93,74	21.221.341,40	813,90	445,00	46.820.411,40	395,98	22.779.145,48	198,43	11.414.884,18	594,41	34.194.029,66	
A2.8	Adoquín de arcilla tipo pesado 20x10x 8 cm	M2	1.237,00	\$ 52.246,00	64.628.302,00	370,00	-867,00	19.331.020,00	331,00	-39,00	17.293.426,00	0,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
A2.9	Suministro , extendido y compactado material seleccionado para base granular incluye acarreo libre 5 km	M3	68,00	\$ 74.028,00	5.033.904,00	297,00	229,00	21.986.316,00	297,00	0,00	21.986.316,00	0,00	-297,00	0,00	214,70	214,70	15.893.811,60	0,00	-	214,70	15.893.811,60	214,70	15.893.811,60	
A2.10	Piso escalera granito	ML	270,00	\$ 76.297,00	20.600.190,00	151,20	-118,80	11.536.106,40	151,20	0,00	11.536.106,40	143,80	-7,40	10.971.508,60	143,80	0,00	10.971.508,60	0,00	-	143,80	10.971.508,60	143,80	10.971.508,60	
	ITEMS NO PREVISTOS																							
NP-3	DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO (DISTANCIA DE 1 km A 5 km)	M2	-	\$ 5.510,00	0,00	5700,19	5.700,19	31.408.046,90	5700,19	0,00	31.408.046,90	6442,87	742,68	35.500.187,06	6442,87	0,00	35.500.187,06	0,00	-	6.442,87	35.500.213,70	6.442,87	35.500.213,70	
NP-4	MEDIA CANA EN MORTERO	M2	-	\$ 16.428,00	0,00	507,16	507,16	8.331.624,48	507,16	0,00	8.331.624,48	108,00	-399,16	1.774.224,00	108,00	0,00	1.774.224,00	0,00	-	108,00	1.774.224,00	108,00	1.774.224,00	
NP-5	Bordillo en ladrillo s100	UND	-	\$ 754.770,00	0,00	2,00	2,00	1.509.540,00	2,00	0,00	1.509.540,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
NP-6	Bordillo fundido en sitio 20x35cm	M2	-	\$ 52.744,00	0,00	26,00	26,00	1.371.344,00	26,00	0,00	1.371.344,00	110,00	84,00	5.801.840,00	198,00	88,00	10.443.212,00	101,10	5.332.418,40	111,49	5.880.428,56	212,59	11.212.846,96	
NP-7	Relleno material sitio compactado cilindro	M3	-	\$ 16.151,00	0,00	649,90	649,90	10.496.534,90	649,90	0,00	10.496.534,90	649,90	0,00	10.496.534,90	649,90	0,00	10.496.534,90	0,00	-	649,90	10.496.534,90	649,90	10.496.534,90	
NP-8	SUMINISTRO, ALISTADO, INSTALACION, DESTRONQUE Y PULIDA DE PLOMO BALDOSIN INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2 PAYANDE FONDO BLANCO	M2	-	\$ 98.879,00	0,00	3580,00	3.580,00	353.986.820,00	2717,00	-863,00	268.654.243,00	2840,80	123,80	280.895.463,20	2840,80	0,00	280.895.463,20	0,00	-	2.840,80	280.895.463,20	2.840,80	280.895.463,20	
NP-9	GUARDAESCOBA BALDOSIN DE GRANITO	ML	-	\$ 33.567,00	0,00	1268,10	1.268,10	42.566.312,70	1268,10	0,00	42.566.312,70	0,00	-1.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
NP-10																								

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA																		
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	ACTA DE MODIFICACION 1		ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO				
						Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
E	PRESUPUESTO ESTRUCTURA																							
E1	CIMENTACION Y DESAGUES																							
E.1.1	Excavación manual y retiro de materiales	M3	1.430,00	\$ 31.030	44.372.900,00	956,00	-474,00	29.664.680,00	956,00	0,00	29.664.680,00	1048,00	92,00	32.519.440,00	1048,00	0,00	32.519.440,00	119,03	3.693.500,90	956,00	29.664.680,00	1.075,03	33.358.180,90	
E.1.2	Base en material de afirmado compactado	M3	1.281,00	\$ 42.022	53.830.182,00	646,72	-634,28	27.176.467,84	646,72	0,00	27.176.467,84	654,11	7,39	27.487.010,42	654,11	0,00	27.487.010,42	0,00	0,00	646,33	27.160.079,26	646,33	27.160.079,26	
E.1.3	Concreto de zapatas 24,5 Mpa	M3	200,50	\$ 484.613	97.164.907,00	191,58	-8,92	92.842.158,54	191,58	0,00	92.842.158,54	192,94	1,36	93.501.232,22	192,94	0,00	93.501.232,22	8,87	4.298.517,31	185,16	89.730.943,08	194,03	94.029.460,39	
E.1.4	Concreto de viga de amarre 24.5 Mpa	M3	138,30	\$ 581.773	80.459.206,00	185,16	46,86	107.721.088,68	185,16	0,00	107.721.088,68	148,66	-36,50	86.486.374,18	148,66	0,00	86.486.374,18	3,32	1.931.486,36	144,65	84.153.464,45	147,97	86.084.950,81	
ITEMS NO PREVISTOS																								
NP-33	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05M 14MPa (2000PSI)	M2	-	\$ 18.937,00	0,00	564,30	564,30	10.686.149,10	898,90	334,60	17.022.469,30	996,79	97,89	18.876.212,23	996,79	0,00	18.876.212,23	329,79	6.245.233,23	863,32	16.348.690,84	1.193,11	22.593.924,07	
E2	ESTRUCTURA																							
E.2.1	Columnas en concreto 24,50 Mpa	M3	171,00	\$ 824.150	140.929.650,00	176,80	5,80	145.709.720,00	176,80	0,00	145.709.720,00	191,00	14,20	157.412.650,00	191,00	0,00	157.412.650,00	0,62	448.444,76	190,53	157.025.299,50	190,53	157.025.299,50	
E.2.2	Viga aerea 24,5 Mpa	M3	368,00	\$ 723.298	266.173.664,00	363,60	-4,40	262.991.152,80	363,60	0,00	262.991.152,80	345,23	-18,37	249.701.892,42	345,23	0,00	249.701.892,42	0,62	448.444,76	343,57	248.503.493,86	344,19	248.951.938,62	
E.2.3	Malla electrosoldada 0,15x0,15x6,0mm	Kg	12.518,00	\$ 3.320	41.559.760,00	0,00	-12.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
E.2.4	Placa con STEEL DECK 21MPa cal 22	M2	2.188,00	\$ 69.212	151.435.856,00	0,00	-2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
E.2.5	Construcción de Viga Canal en Concreto	M3	36,00	\$ 788.651	28.391.436,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
E.2.6	Suministro armado y figurado de acero de refuerzo	Kg	102.183,00	\$ 2.956	302.052.948,00	115.432,90	13.249,90	341.219.653,77	115.432,90	0,00	341.219.653,77	147.390,50	###	435.686.319,37	147.390,50	0,00	435.686.319,37	0,00	0,00	147.029,38	434.618.847,28	147.029,38	434.618.847,28	
E.2.7	Escalera Maciza	M3	4,00	\$ 774.503	3.098.012,00	8,90	4,90	6.893.076,70	15,80	6,90	12.237.147,40	15,80	0,00	12.237.147,40	15,80	0,00	12.237.147,40	0,00	0,00	15,80	12.237.147,40	15,80	12.237.147,40	
E.2.8	Fabricación y Montaje de estructura metálica	Kg	7.959,00	\$ 9.757	77.655.963,00	5.590,00	-2.369,00	54.541.630,00	5.590,00	0,00	54.541.630,00	5.336,49	-253,51	52.068.132,93	5.336,49	0,00	52.068.132,93	1.265,63	12.348.751,91	5.336,49	52.068.132,93	6.602,12	64.416.884,84	
ITEMS NO PREVISTOS																								
NP-34	PLACA CON STEEL DECK (3500PSI) CAL 20 ESPESOR 10CM	M2	-	\$ 97.707,00	0,00	1.429,00	1.429,00	139.623.303,00	1.429,00	0,00	139.623.303,00	1.434,47	5,47	140.157.760,29	1.434,47	0,00	140.157.760,29	0,00	0,00	1.434,17	140.128.448,19	1.434,17	140.128.448,19	
NP-35	PLACA CON STEEL DECK (3500PSI) CAL 18 ESPESOR 10CM	M2	-	\$ 108.007,00	0,00	678,00	678,00	73.228.746,00	678,00	0,00	73.228.746,00	632,82	-45,18	68.348.989,74	632,82	0,00	68.348.989,74	0,00	0,00	632,82	68.348.989,74	632,82	68.348.989,74	
NP-36	Malla electrosoldada de 6.5 mm	kg	-	\$ 3.864,00	0,00	9.313,20	9.313,20	35.986.204,80	9.313,20	0,00	35.986.204,80	8.799,15	-514,05	33.999.915,60	8.799,15	0,00	33.999.915,60	125,73	485.820,72	8.692,01	33.585.926,64	8.817,74	34.071.747,36	
NP-37	JUNTA DE DILATACION CONSTRUCTIVA	ML	-	\$ 168.479,00	0,00	76,00	76,00	12.804.404,00	76,00	0,00	12.804.404,00	76,00	0,00	12.804.404,00	76,00	0,00	12.804.404,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
E3	CUBIERTA																							
E.3.1	Suministro e instalación de perflería metálica para estructura de cubierta	Kg	11.493,00	\$ 7.581	87.128.433,00	17.174,21	5.681,21	130.197.686,01	15120,00	-2.054,21	114.624.720,00	14855,62	-264,38	112.620.455,22	14855,62	0,00	112.620.455,22	0,00	0,00	14.855,62	112.620.455,22	14.855,62	112.620.455,22	
E.3.2	Suministro e instalación de templetes icluye anticorrosivo	MI	510,00	\$ 8.654	4.413.540,00	442,30	-67,70	3.827.664,20	411,00	-31,30	3.556.794,00	354,00	-57,00	3.063.516,00	354,00	0,00	3.063.516,00	18,00	155.772,00	354,00	3.063.516,00	372,00	3.219.288,00	
ITEMS NO PREVISTOS																								
NP-38	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA	ML	-	\$ 30.493,00	0,00	373,22	373,22	11.380.597,46	373,22	0,00	11.380.597,46	431,10	57,88	13.145.532,30	431,10	0,00	13.145.532,30	479,52	14.622.003,36	0,00	-	479,52	14.622.003,36	
HS	PRESUPUESTO HIDROSANITARIO																							
HS1	PRELIMINARES HS																							
HS1.1	Excavación manual en material comun	M3	99,80	\$ 31.030	3.096.794,00	99,80	0,00	3.096.794,00	99,80	0,00	3.096.794,00	151,56	51,76	4.702.906,80	329,85	178,29	4.702.906,80	155,80	4.834.474,00	329,85	10.235.245,50	485,65	15.069.719,50	
HS1.2	Relleno con material seleccionado proveniente de excavación compactado con plancha vibradora	M3	45,40	\$ 17.861	810.889,00	45,40	0,00	810.889,40	45,40	0,00	810.889,40	96,16	50,76	1.717.513,76	223,90	127,74	1.717.513,76	0,00	0,00	223,90	3.999.077,90	223,90	3.999.077,90	
HS1.3	Retiro de material sobrante (incluye cargue)	M3	54,40	\$ 13.409	729.450,00	54,40	0,00	729.449,60	54,40	0,00	729.449,60	63,25	8,85	848.119,25	135,70	72,45	848.119,25	0,00	0,00	135,70	1.819.601,30	135,70	1.819.601,30	
HS1.4	Relleno con material de afirmado compactado plancha vibradora incluye acarreo libre 5 km	M3	58,30	\$ 45.200	2.635.160,00	58,30	0,00	2.635.160,00	58,30	0,00	2.635.160,00	67,20	8,90	3.037.440,00	112,59	45,39	3.037.440,00	0,00	0,00	112,59	5.089.068,00	112,59	5.089.068,00	
HS2	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS																							
HS2.1	CAJAS Y POZOS DE INSPECCION																							
HS2.2	Cajas de valvulas 0,40m * 0,50 m*h=0,50m (incluye excavación, base en recebocomun,placa concreto de 3000 psi ladrillo común , marco metálico 2" x 1/8" tapa en acero lámina en alfajor y ganchos en acero). Según detalles	UN	3,00	\$ 301.147	903.441,00	3,00	0,00	903.441,00	3,00	0,00	903.441,00	2,00	-1,00	602.294,00	3,00	1,00	602.294,00	0,00	0,00	3,00	903.441,00	3,00	903.441,00	
HS2.3	Cajas de inspección de 0,60x0,60 ladrillo	UN	4,00	\$ 258.310	1.033.240,00	4,00	0,00	1.033.240,00	4,00	0,00	1.033.240,00	10,00	6,00	2.583.100,00	10,00	0,00	2.583.100,00	0,00	0,00	10,00	2.583.100,00	10,00	2.583.100,00	
HS2.4	Cajas de inspección de 1,20 x1,20 m ladrillo	UN	1,00	\$ 540.841	540.841,00	1,00	0,00	540.841,00	17,00	16,00	9.194.297,00	34,00	17,00	18.388.594,00	34,00	0,00	18.388.594,00	0,00	0,00	28,00	15.143.548,00	28,00	15.143.548,00	
BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS																								
HS2.4	Bajante de agua Negras PVC 4"	ML	51,50	\$ 31.061	1.599.642,00	51,50	0,00	1.599.641,50	51,50	0,00	1.599.641,50	50,80	-0,70	1.577.898,80	50,80	0,00	1.577.898,80	0,00	0,00	50,80	1.577.898,80	50,80	1.577.898,80	
HS2.5	Bajante de aguas lluvias PVC 4"	ML	235,20	\$ 31.444	7.395.629,00	371,00	135,80	11.665.724,00	371,00	0,00	11.665.724,00	487,74	116,74	15.336.496,56	487,74	0,00	15.336.496,56	62,40	1.962.105,60	417,69	13.133.844,36	480,09	15.095.949,96	
SALIDAS SANITARIAS																								
HS2.6	Punto de desague PVC 2" aparatos sanitarios y desagues (incluye accesorios , yee y codo	UND	73,00	\$ 53.681	3.918.713,00	130,00	57,00	6.978.530,00	130,00	0,00	6.978.530,00	88,00	-42,00	4.723.928,00	88,00	0,00	4.723.928,00	0,00	0,00	88,00	4.723.928,00	88,00	4.723.928,00	
HS2.7	Punto de desague PVC 3" aparatos sanitarios y desagues (incluye accesorios , yee y codo	UND	33,00	\$ 69.305	2.287.065,00	33,00	0,00	2.287.065,00	33,00	0,00	2.287.065,00	41,00	8,00	2.841.505,00	41,00	0,00	2.841.505,00	0,00	0,00	41,00	2.841.505,00	41,00	2.841.505,00	
HS2.8	Punto de desague PVC 4" aparatos sanitarios y desagues (incluye accesorios , yee y codo	UND	50,00	\$ 91.183	4.559.150,00	54,00	4,00	4.923.882,00	54,00	0,00	4.923.882,00	46,00	-8,00	4.194.418,00	53,00	7,00	4.194.418,00	0,00	0,00	53,00	4.832.699,00	53,00	4.832.699,00	
HS2.9	Punto de desague PVC 4" Aguas lluvias (incluye accesorios , yee y codo	UND	64,00	\$ 83.864	5.367.296,00	64,0																		

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA																	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
						Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
HS2.23	Trampa de grasas - aceites en concreto 2000 PSI, 0,80x1,40 h= 1,00 m (incluye excavación, base granular B-200 pañete impermeabilizado , marco y tapa en angulo 1"x1"	UND	1,00	\$ 670.509	670.509,00	1,00	0,00	670.509,00	1,00	0,00	670.509,00	1,00	0,00	670.509,00	1,00	0,00	670.509,00	0,00	-	1,00	670.509,00	1,00	670.509,00
CONEXIÓN RED SANITARIA																							
HS2.24	Suministro e instalación YEE PVC sanitaria D= 160 mm	UND	5,00	\$ 79.910	399.550,00	5,00	0,00	399.550,00	5,00	0,00	399.550,00	26,00	21,00	2.077.660,00	26,00	0,00	2.077.660,00	0,00	-	0,00	-	-	-
HS2.25	Conexión a pozo existente (incluye demolición muro, cañuela y mortero)	UND	1,00	\$ 77.468	77.468,00	1,00	0,00	77.468,00	1,00	0,00	77.468,00	2,00	1,00	154.936,00	2,00	0,00	154.936,00	1,00	77.468,00	1,00	77.468,00	2,00	154.936,00
HS3 INSTALACIONES HIDRAULICAS																							
REGISTROS CHEQUE Y VALVULAS																							
HS3.1	Registro RED WHITE 1/2" (incluye accesorios y tapas plasticas de registro 10x10 cms	UND	3,00	\$ 55.401	166.203,00	32,00	29,00	1.772.832,00	32,00	0,00	1.772.832,00	29,00	-3,00	1.606.629,00	29,00	0,00	1.606.629,00	0,00	-	13,00	720.213,00	13,00	720.213,00
HS3.2	Registro RED WHITE 3/4" (incluye accesorios y tapas plasticas de registro 10x10 cms	UND	1,00	\$ 65.187	65.187,00	8,00	7,00	521.496,00	8,00	0,00	521.496,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	456.309,00	0,00	-	7,00	456.309,00
HS3.3	Registro RED WHITE 1" (incluye universal y caja de registro 15x 15 cm en ladrillo tolete	UND	16,00	\$ 132.171	2.114.736,00	17,00	1,00	2.246.907,00	17,00	0,00	2.246.907,00	34,00	17,00	4.493.814,00	34,00	0,00	4.493.814,00	42,00	5.551.182,00	0,00	-	42,00	5.551.182,00
HS3.4	Registro RED WHITE 1 1/2" (incluye universal y caja de registro 15x 15 cm en ladrillo tolete	UND	8,00	\$ 184.388	1.475.104,00	8,00	0,00	1.475.104,00	8,00	0,00	1.475.104,00	9,00	1,00	1.659.492,00	9,00	0,00	1.659.492,00	0,00	-	8,00	1.475.104,00	8,00	1.475.104,00
HS3.5	Suministro e instalación de filtro tipo Y de 11/2" (incluye universal y tapa registro 20 x20 cm en PVC	UND	4,00	\$ 185.997	743.988,00	4,00	0,00	743.988,00	4,00	0,00	743.988,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
HS3.6	Cheque RED WHITE 1 1/2"	UND	2,00	\$ 124.490	248.980,00	2,00	0,00	248.980,00	2,00	0,00	248.980,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
HS3.7	Suministro e instalación de registro de Bola CD= 3/4" Tipo Liviano	UND	4,00	\$ 16.583	66.332,00	4,00	0,00	66.332,00	4,00	0,00	66.332,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
HS3.8	Suministro e instalación de registro de Bola CD= 1" Tipo Liviano	UND	4,00	\$ 15.083	60.332,00	4,00	0,00	60.332,00	4,00	0,00	60.332,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
HS3.9	Suministro e instalación de registro de Bola CD= 1 1/2" Tipo Liviano	UND	8,00	\$ 43.431	347.448,00	8,00	0,00	347.448,00	8,00	0,00	347.448,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
SALIDAS RED DE SUMINISTRO																							
HS3.10	Punto de agua fría 1/2" PVC-P (incluye accesorios de instalación)	UND	25,00	\$ 39.247	981.175,00	129,00	104,00	5.062.863,00	176,00	47,00	6.907.472,00	189,00	13,00	7.417.683,00	189,00	0,00	7.417.683,00	11,00	431.717,00	173,00	6.789.731,00	184,00	7.221.448,00
HS3.11	Punto de agua fría 1 1/2" PVC-P (incluye accesorios de instalación)	UND	8,00	\$ 65.460	523.680,00	8,00	0,00	523.680,00	8,00	0,00	523.680,00	11,00	3,00	720.060,00	11,00	0,00	720.060,00	0,00	-	11,00	720.060,00	11,00	720.060,00
RED DE SUMINISTRO PVC-P Y CPVC-P																							
HS3.12	Suministro e instalación tubería PVC-Presión = 1/2" RDE 13.5 EL	ML	95,10	\$ 3.301	313.925,00	95,10	0,00	313.925,10	95,10	0,00	313.925,10	168,00	72,90	554.568,00	168,00	0,00	554.568,00	104,00	343.304,00	0,00	-	104,00	343.304,00
HS3.13	Suministro e instalación tubería PVC-Presión = 3/4" RDE 21 EL	ML	91,80	\$ 4.560	418.608,00	145,00	53,20	661.200,00	145,00	0,00	661.200,00	35,50	-109,50	161.880,00	35,50	0,00	161.880,00	180,00	820.800,00	0,00	-	180,00	820.800,00
HS3.14	Suministro e instalación tubería PVC-Presión = 1" RDE 21 EL	ML	104,80	\$ 4.889	512.367,00	182,00	77,20	889.798,00	182,00	0,00	889.798,00	124,34	-57,66	607.898,26	124,34	0,00	607.898,26	290,20	1.418.787,80	0,00	-	290,20	1.418.787,80
HS3.15	Suministro e instalación tubería PVC-Presión = 1 1/2" RDE 21 EL	ML	215,20	\$ 9.663	2.079.478,00	286,00	70,80	2.763.618,00	286,00	0,00	2.763.618,00	133,50	-152,50	1.290.010,50	133,50	0,00	1.290.010,50	69,00	666.747,00	0,00	-	69,00	666.747,00
MEDIDORES ACOMETIDAS Y CONEXIONES																							
HS3.16	Medidores de agua 1" (incluye caja de 60°60°14) suministro e instalación y funcionamiento a todo costo	UND	1,00	\$ 406.541	406.541,00	1,00	0,00	406.541,00	1,00	0,00	406.541,00	2,00	1,00	813.082,00	2,00	0,00	813.082,00	2,00	813.082,00	0,00	-	2,00	813.082,00
HS3.17	Conexión a red hidráulica PVC 2" (incluye collarín, y valvula de corte 2"	UND	1,00	\$ 37.392	37.392,00	1,00	0,00	37.392,00	1,00	0,00	37.392,00	2,00	1,00	74.784,00	2,00	0,00	74.784,00	0,00	-	2,00	74.784,00	2,00	74.784,00
TANQUES PLASTICOS , FLOTADORES- LLAVES TERMINALES																							
HS3.18	Llave terminal manguera 1/2" (suministro e instalación)	UND	1,00	\$ 12.147	12.147,00	1,00	0,00	12.147,00	1,00	0,00	12.147,00	3,00	2,00	36.441,00	3,00	0,00	36.441,00	10,00	121.470,00	0,00	-	10,00	121.470,00
HS3.19	Suministro e instalación tanque elevado PVC 1000 LTS incluye accesorios	UND	4,00	\$ 328.951	1.315.804,00	10,00	6,00	3.289.510,00	10,00	0,00	3.289.510,00	11,00	1,00	3.618.461,00	11,00	0,00	3.618.461,00	0,00	-	11,00	3.618.461,00	11,00	3.618.461,00
HS4 CUBIERTAS H.S																							
TRAGANTES Y BAJANTES																							
HS4.1	Canales en lamina Galvanizada cal 18 d=1,00 m (suministro e instalación con washprimer +esmalte + anclaje a muro Sikaflex1A)	ML	186,90	\$ 62.153	11.616.396,00	186,90	0,00	11.616.395,70	186,90	0,00	11.616.395,70	240,35	53,45	14.938.473,55	240,35	0,00	14.938.473,55	53,97	3.354.397,41	186,82	11.611.423,46	240,79	14.965.820,87
HS4.2	Tragante aluminio 4" con sosco Ref TCI 2" tipo Colegilla o equivalente (suministro e instalación	UND	64,00	\$ 157.283	10.066.112,00	64,00	0,00	10.066.112,00	64,00	0,00	10.066.112,00	57,00	-7,00	8.965.131,00	57,00	0,00	8.965.131,00	26,00	4.089.358,00	34,00	5.347.622,00	60,00	9.436.980,00
HS4.3	Cuneta perimetral en concreto 3.000 PSI altura variable entre 0,10 y 0,25 y ancho entre 0,20 y 0,40 (incluye excavación, base granular B200 formaleta y refuerzo)	ML	170,60	\$ 68.212	11.636.967,00	170,60	0,00	11.636.967,20	170,60	0,00	11.636.967,20	0,00	-170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
HS4.4	Rejilla cuneta metálica (A=0,40m) Marco , contramarco en ángulo 11/2"x3/16"celosias en platina 1/4" x 3/16" con anticorrosivo	ML	10,50	\$ 58.472	613.956,00	10,50	0,00	613.956,00	10,50	0,00	613.956,00	0,00	-10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
ITEMS NO PREVISTOS																							
NP-39	Conexión acometida de gas categoría 3	UND	-	\$ 2.320.600,00	0,00	1,00	1,00	2.320.600,00	1,00	0,00	2.320.600,00	1,00	0,00	2.320.600,00	1,00	0,00	2.320.600,00	0,00	-	1,00	2.320.600,00	1,00	2.320.600,00
NP-40	PUNTO GAS DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO PRESION CALIBRE 40. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UND	-	\$ 70.687,00	0,00	1,00	1,00	70.687,00	3,00	2,00	212.061,00	3,00	0,00	212.061,00	3,00	0,00	212.061,00	0,00	-	3,00	212.061,00	3,00	212.061,00
NP-41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN ANDEN TABLETA	ML	-	\$ 62.957,00	0,00	10,00	10,00	629.570,00	10,00	0,00	629.570,00	56,00	46,00	3.525.592,00	56,00	0,00	3.525.592,00	60,67	3.819.601,19	0,00	-	60,67	3.819.601,19
NP-42	Perforación de placas para pase de tuberías de 1" Y 2", mediante extractor de nucleos	UND	-	\$ 56.000,00	0,00	44,00	44,00	2.464.000,00	70,00	26,00	3.920.000,00	75,00	5,00	4.200.000,00	75,00	0,00	4.200.000,00	0,00	-	75,00	4.200.000,00	75,00	4.200.000,00
NP-43	Perforación de placas para pase de tuberías de 3" Y 4", mediante extractor de nucleos	UND	-	\$ 66.000,00	0,00	38,00	38,00	2.508.000,00	67,00	29,00	4.422.000,00	76,00	9,00	5.016.000,00	76,00	0,00	5.016.000,00	0,00	-	76,00	5.016.000,00	76,00	5.016.000,00
NP-44	Perforación de placas para pase de tuberías de 6", mediante extractor de nucleos	UND	-	\$ 80.500,00	0,00	24,00	24,00	1.932.000,00	25,00	1,00	2.012.500,00	28,00	3,00	2.254.000,00	28,00	0,00	2.254.000,00	0,00	-	25,00	2.012.500,00	25,00	2.012.500,00
NP-45	POZO DE INSPECCION DIAMETRO INTERIOR 1.2 M 150 < H<2.00	UND	-	\$ 1.469.072,00	0,00	3,00	3,00	4.407.216,00	2,00	-1,00	2.938.144,00	2,00	0,00	2.938.144,00	2,00	0,00	2.938.144,00	0,00	-	2,00	2.938.144,00	2,00	2.938.144,00
NP-46	Soporte en para metalico 4"	UND	-	\$ 14.000,00	0,00	110,00	110,00	1.540.000,00	110,00	0,00	1.540.000,00	110,00	0,00	1.540.000,00	110,00	0,00	1.540.000,00	0,00	-	39,00	546.000,00	39,00	546.000,00
NP-47	Soporte en para metalico 3"	UND	-	\$ 12.000,00	0,00	77,00	77,00	924.000,00	77,00	0,00	924.000,00	77,00	0,00	924.000,00	77,00	0,00	924.000,00	0,00	-	74,00	888.000,00	74,00	888.000,00
NP-48	Soporte en para metalico 2"	UND	-	\$ 10.500,00	0,00	108,00	108,00	1.134.000,00	108,00	0,00	1.134.000,00	108,00	0,00	1.134.000,00	108,00	0,00	1.134.000,00	0,00	-	78,00	819.000,00	78,00	819.000,00
NP-49	Silla Y de 6x4"	UND	-	\$ 128.477,00	0,00	36,00	36,00	4.625.172,00	36,00	0,00	4.625.172,00	44,00	8,00	5.652.988,00	44,00	0,00	5.652.988,00	20,00	2.569.540,00	44,00	5.652.988,00	64,00	8.222.528,00
NP-50	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	ML	-	\$ 50.442,00	0,00	205,76	205,76	10.378.945,92	205,76	0,00	10.378.945,												

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA																			
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unít.	Valor. Total	ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO			
						Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor		
NP-60	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO PARA ZANJAS ALCANTARILLADO	M ²	-	\$ 188.344,00	0,00	2,40	2,40	452.025,60	2,40	0,00	452.025,60	2,40	0,00	452.025,60	2,40	0,00	452.025,60	0,00	-	2,24	421.890,56	2,24	421.890,56		
NP-61	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA GAS 1/2	UND	-	\$ 13.978,00	0,00	5,00	5,00	69.890,00	5,00	0,00	69.890,00	4,00	-1,00	55.912,00	4,00	0,00	55.912,00	0,00	-	3,00	41.934,00	3,00	41.934,00		
NP-62	CONEXION TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUYE VALVULA Y REGISTRO	UND	-	\$ 489.094,00	0,00	10,00	10,00	4.890.940,00	10,00	0,00	4.890.940,00	11,00	1,00	5.380.034,00	11,00	0,00	5.380.034,00	0,00	-	11,00	5.380.034,00	11,00	5.380.034,00		
ELE PRESUPUESTO ELECTRICO																									
ELE.1 REDES DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION																									
ELE.1.1	Suministro y montaje de estructura de retención circuito trifásico desde estructura existente con arranque H disposición tipo bandera - incluye transporte (incluye desmonte y ajuste estructura existente)	UND	1,00	\$ 2.537.107	2.537.107,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.1.2	Suministro y montaje de estructura de paso en 1 poste según norma P-2103 incluye transporte	UND	2,00	\$ 1.560.800	3.121.600,00	2,00	0,00	3.121.600,00	1,00	-1,00	1.560.800,00	0,00	-1,00	0,00	1,00	1,00	1.560.800,00	0,00	-	1,00	1.560.800,00	1,00	1.560.800,00		
ELE.1.3	Suministro y montaje de S/E en un poste según estructura CT2014 (incluye S/E trifásica de 75KVA 13,2/214/127 V y protecciones)	UND	1,00	\$ 9.608.481	9.608.481,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.1.4	Suministro y montaje de sistema puesta a tierra - según diseño	UND	1,00	\$ 3.210.459	3.210.459,00	1,00	0,00	3.210.459,00	1,00	0,00	3.210.459,00	1,00	0,00	3.210.459,00	1,00	0,00	3.210.459,00	0,00	-	1,00	3.210.459,00	1,00	3.210.459,00		
ELE.2. TABLEROS GENERALES Y ACOMETIDA																									
ELE.2.1	Suministro y montaje de acometida desde transformador hasta tablero general TG en conductor 2X(3x1/0 + 1x2T) AWG-THW-600 V AWG-THW-600V DUCTO DE d=4"	ML	15,00	\$ 73.708	1.105.620,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.2.2	Suministro e instalación de tablero general de distribución (incluye suministro de gabinete y protecciones (TG) con sistema de medida	UND	1,00	\$ 7.850.000	7.850.000,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.2.3	Suministro e instalación de acometida en conductor 3x4+1x4+1x6TAWG-THW-600 V AWG-THW-600 V EN 1 O 11/2	ML	340,00	\$ 30.398	10.335.320,00	496,00	156,00	15.077.408,00	0,00	-496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.2.4	Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos	UND	3,00	\$ 490.200	1.470.600,00	2,00	-1,00	980.400,00	2,00	0,00	980.400,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.2.5	Suministro e instalación de tablero trifásico de 6 circuitos	UND	1,00	\$ 385.000	385.000,00	3,00	2,00	1.155.000,00	3,00	0,00	1.155.000,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.2.6	Suministro e instalación de tablero trifásico de 24 circuitos	UND	2,00	\$ 627.200	1.254.400,00	3,00	1,00	1.881.600,00	3,00	0,00	1.881.600,00	1,00	-2,00	627.200,00	1,00	0,00	627.200,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.3. CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCION																									
ELE.3.1	Canalización en red BT para acometida principal desde tablero general hasta tableros de distribución	ML	260,00	\$ 22.000	5.720.000,00	304,00	44,00	6.688.000,00	0,00	-304,00	0,00	1582,73	1.582,73	34.820.060,00	1582,73	0,00	34.820.060,00	0,00	-	1582,73	34.820.060,00	1.582,73	34.820.060,00		
ELE.3.2	Caja CD 2006 (Caja de inspección para alumbrado y parques incluye	UND	4,00	\$ 441.000	1.764.000,00	6,00	2,00	2.646.000,00	6,00	0,00	2.646.000,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.3.3	Canalización e instalación de red para A.P. #4	ML	350,00	\$ 80.369	28.129.150,00	505,00	155,00	40.586.345,00	505,00	0,00	40.586.345,00	0,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.4. INSTALACIONES INTERNAS																									
ELE.4.1	Salidas monofásicas para tomacorrientes completa	UND	506,00	\$ 166.353	84.174.618,00	506,00	0,00	84.174.618,00	0,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.4.2	Salidas monofásicas para tomacorrientes GFCI completa	UND	2,00	\$ 181.000	362.000,00	27,00	25,00	4.887.000,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.4.3	Salida bifásica mas toma	UND	2,00	\$ 157.537	315.074,00	2,00	0,00	315.074,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.4.4	Salida para lampara completa	UND	385,00	\$ 92.682	35.682.570,00	394,00	9,00	36.516.708,00	0,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.5. RED DE ALUMBRADO INTERIOR																									
ELE.5.1	Suministro y montaje de luminarias INADISA BALA KUPER fluorescente 2 x 26 W	UND	43,00	\$ 152.302	6.548.986,00	43,00	0,00	6.548.986,00	0,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.5.2	Suministro y montaje de luminarias fluorescente INADISA LINE 2x28 W 75	UND	7,00	\$ 304.883	2.134.181,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.5.3	Suministro y montaje de luminarias fluorescente INADISA HERMETICA PASCAL 2X28 W T5	UND	62,00	\$ 344.883	21.382.746,00	62,00	0,00	21.382.746,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.5.4	Suministro y montaje de luminarias fluorescente INADISA NEWTON ACR 4X14 W T5	UND	280,00	\$ 316.933	88.741.240,00	290,00	10,00	91.910.570,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.6. RED DE ALUMBRADO EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO																									
ELE.6.1	Suministro y montaje de luminaria VENUS 70 W en poste de ferrocemento de 8m con accesorios y fotocontrol luminaria sencilla	UND	26,00	\$ 939.816	24.435.216,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.6.2	Suministro y montaje de luminaria VENUS 150 W en poste de ferrocemento de 8m con accesorios y fotocontrol luminaria sencilla	UND	4,00	\$ 1.350.000	5.400.000,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.6.3	Suministro e instalación de luminaria CELSA 20120420-2 PROYECTOR WALL PACK 70W	UND	12,00	\$ 395.870	4.750.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
ELE.7.	Certificaciin RETIE	UND	1,00	\$ 5.250.000	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	0,00	-	1,00	5.250.000,00	1,00	5.250.000,00		
ELE.8.	Certificaciin RETILAP	UND	1,00	\$ 5.250.000	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	0,00	-	1,00	5.250.000,00	1,00	5.250.000,00		
ITEMS NO PREVISTOS																									
NP-63	Salida Datos completa incluye (face, plate y mrcación)	UND	-	80.902,00	0,00	129,00	129,00	10.436.358,00	7,00	-122,00	566.314,00	158,00	151,00	12.782.516,00	132,00	-26,00	10.679.064,00	0,00	-	101,00	8.171.102,00	101,00	8.171.102,00		
NP-64	Cable UTP cat. 6A	ML	-	4.142,00	0,00	4.880,00	4.880,00	20.212.960,00	3304,07	-1.575,93	13.685.449,34	4880,00	1.575,93	20.212.951,40	4880,00	0,00	20.212.951,40	0,00	-	3966,37	16.428.704,54	3.966,37	16.428.704,54		
NP-65	Gabinete rack cerrado	UND	-	942.673,00	0,00	1,00	1,00	942.673,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3,00	2.828.019,00			
NP-66	Salida de TV pvc completa	UND	-	112.483,00	0,00	15,00	15,00	1.687.245,00	15,00	0,00	1.687.245,00	15,00	0,00	1.687.245,00	15,00	0,00	1.687.245,00	0,00	-	1,00	112.483,00	1,00	112.483,00		
NP-67	Salida telefonatelefono pvc completa	UND	-	123.027,00	0,00	3,00	3,00	369.081,00	3,00	0,00	369.081,00	3,00	0,00	369.081,00	40,00	37,00	369.081,00	0,00	-	40,00	4.921.080,00	40,00	4.921.080,00		
NP-68	SUMINISTRO E INSTALACION DE STRIP TELEFONICO 10 PARES	UND	-	259.841,00	0,00	1,00	1,00	259.841,00	1,00	0,00	259.841,00	1,00	0,00	259.841,00	1,00	0,00	259.841,00	1,00	-	0,00	-	1,00	259.841,00		
NP-69	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE EN FERROCENCRETO DE 12 MTS TIPO LINEA 510KG. (INCLUYE APERTURA DE HUECO Y SERVICIO DE GRUA)	UND	-	1.164.000,00	0,00	2,00	2,00	2.328.000,00	2,00	0,00	2.328.000,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
NP-70	SUMINISTRO DE POSTE EN FERROCENCRETO DE 12 MTS TIPO EXTRA REFORZADO 1050KG. (INCLUYE APERTURA DE HUECO Y SERVICIO DE GRUA)	UND	-	1.426.000,00	0,00	1,00	1,00	1.426.000,00	1,00	0,00	1.426.000,00	1,00	0,00	1.426.000,00	1,00	0,00	1.426.000,00	0,00	-	1,00	1.426.000,00	1,00	1.426.000,00		
NP-71	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION EN MT PARA ARRANQUE TIPO BANDERA EN POSTE DE 12 MTS (INCLUYE CRUCETAS EN MADERA, DIAGONALES GALVANIZADAS, AISLADORES POLIMERICOS SINTETICOS, SECCIONADORES TIPO CAÑUELA, TUERCAS DE CLO CERRADO , GRAPAS DE RETENCION Y HERRAJES DE CONEXION SEGUN DISEÑO ELECTRICO.	UND	-	3.156.000,00	0,00	1,00	1,00	3.156.000,00	1,00	0,00	3.156.000,00	0,00	0,00	3.156.000,00	1,00	0,00	3.156.000,00	0,00	-	1,00	3.156.000,00	1,00	3.156.000,00		
NP-72	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION EN MT PARA ARRANQUE TIPO SEMBANDERA EN POSTE DE 12 MTS (INCLUYE CRUCETAS EN M																								

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA																	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
						Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NP-73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED EN TRES HILOS AL CALIBRE N°2 ACSR. SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.	ML	-	21.200,00	0,00	112,00	112,00	2.374.400,00	162,00	50,00	3.434.400,00	89,70	-72,30	1.901.640,00	89,70	0,00	1.901.640,00	0,00	-	89,60	1.899.520,00	89,60	1.899.520,00
NP-74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN 3F DE 75 KVA QUE INCLUYE TRANSFORMADOR EN ACEITE DE 75 KVA 13,2KV/214-127 V. DV5 60HZ, COLLARINES PARA TRANSFORMADOR SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.	UN	-	10.663.000,00	0,00	1,00	10.663.000,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
NP-75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO GENERAL DE BT SISTEMA CONTRA INCENDIOS QUE INCLUYE BAJANTE EN TUBO IMC DE 4", CINTA BANDY 5/8", HEBILLAS 5/8" CABLE EN COBRE AISLADO CU 2(3X2-0+2-0), DUCTO PVC DE 4", CURVAS DE 4", CAPACETE DE 4", UNIÓN IMC DE 4", Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.	UND	-	8.545.600,00	0,00	1,00	8.545.600,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
NP-76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO GENERAL DE BT QUE INCLUYE BAJANTE EN TUBO IMC DE 4", CINTA BANDY 5/8", HEBILLAS 5/8" CABLE EN COBRE AISLADO CU 2(3X2-0+2-0), DUCTO PVC DE 4", CURVAS DE 4", CAPACETE DE 4", UNIÓN IMC DE 4", Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.	UND	-	8.545.600,00	0,00	1,00	8.545.600,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
NP-77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TGM) TABLERO DE MEDIDA INDIRECTA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y HOMOLOGADO CON CERTIFICACIÓN RETIE QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS (MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ACTIVA- REACTIVA CLASE 0.5 TARIFAS MÚLTIPLES CORRIENTE MÁXIMA 5 AMP. TENSIÓN 3X220-127V, BORNERA DE PRUEBAS, 3 TC 200/5 AMP NORMA AE 401-1, TOTALIZADOR REGULABLE DE 3X200 A 3X250 AMP. TERMINAL DE OJO CERRADO) SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.	UND	-	8.389.000,00	0,00	1,00	8.389.000,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
NP-78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TGSCI) SISTEMA CONTRA INCENDIOS, TABLERO DE MEDIDA INDIRECTA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y HOMOLOGADO CON CERTIFICACIÓN RETIE QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS (MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ACTIVA- REACTIVA CLASE 0.5 TARIFAS MÚLTIPLES CORRIENTE MÁXIMA 5 AMP. TENSIÓN 3X220-127V, BORNERA DE PRUEBAS, 3 TC 200/5 AMP NORMA AE 401-1, TOTALIZADOR REGULABLE DE 3X200 A 3X250 AMP. TERMINAL DE OJO CERRADO) SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.	UND	-	8.953.700,00	0,00	1,00	8.953.700,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
NP-79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HOMOLOGADO Y CERTIFICACIÓN RETIE CON TOTALIZADOR DE 250 AMP MAS 10 SALIDAS MENOR O IGUAL A 100 AMP.	UND	-	5.313.000,00	0,00	1,00	5.313.000,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
NP-80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERRADURA Y PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS	UND	-	976.500,00	0,00	2,00	1.953.000,00	4,00	2,00	3.906.000,00	4,00	0,00	3.906.000,00	4,00	0,00	3.906.000,00	0,00	-	4,00	3.906.000,00	4,00	3.906.000,00	
NP-81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERRADURA Y PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS	UND	-	1.318.000,00	0,00	8,00	10.544.000,00	8,00	0,00	10.544.000,00	7,00	-1,00	9.226.000,00	7,00	0,00	9.226.000,00	0,00	-	7,00	9.226.000,00	7,00	9.226.000,00	
NP-82	SERVICIO DE GRÚA EN CALIENTE PARA TRABAJOS DE CONEXIÓN A RED DE MEDIA TENSIÓN.	HORA	-	540.000,00	0,00	3,00	1.620.000,00	3,00	0,00	1.620.000,00	5,00	2,00	2.700.000,00	5,00	0,00	2.700.000,00	0,00	-	5,00	2.700.000,00	5,00	2.700.000,00	
NP-83	Switch 10/100/1000 24 pto cat 6A	UND	-	496.254,00	0,00	6,00	2.977.524,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.488.762,00		
NP-84	Panel	UND	-	491.776,00	0,00	6,00	2.950.656,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.950.656,00		
NP-85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE COMUNICACIONES EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 60X60X40 PUERTA Y CHAPA	UND	-	369.000,00	0,00	1,00	369.000,00	0,00	-1,00	0,00	1,00	1,00	369.000,00	1,00	0,00	369.000,00	0,00	-	1,00	369.000,00	1,00	369.000,00	
NP-86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE COMUNICACIONES QUE INCLUYE (TUBO EMT DE 2" X 3 MTS, UNIÓN EMT DE 2",CAPACETE DE 2", CINTA BANDY 5/8",TUBO PVC TIPO PESADO DE 2"X 3 MTS, CURVAS DE 2" PVC, ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	UND	-	549.000,00	0,00	1,00	549.000,00	0,00	-1,00	0,00	1,00	1,00	549.000,00	1,00	0,00	549.000,00	0,00	-	1,00	549.000,00	1,00	549.000,00	
NP-87	DESAMANTEAMIENTO DE RED DE BAJA TENSIÓN QUE INCLUYE DESAMANTEAMIENTO DE RED EXISTENTE DE BAJA TENSIÓN EN CUATRO HILOS, DESHINCADA DE POSTES EXISTENTES DE BAJA TENSIÓN, TENDIDO Y RETENSIONADO DE RED AÉREA EN 4 HILOS, BAJADA Y SUBIDA DE HERRAJES DE CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN, BAJADA Y SUBIDA DE LUMINARIAS DE 70 W ALUMBRADO PÚBLICO, DES CONEXIONADO Y CONEXIONADO DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.)	UND	-	2.685.400,00	0,00	1,00	2.685.400,00	1,00	0,00	2.685.400,00	0,00	0,00	2.685.400,00	0,00	0,00	2.685.400,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
NP-88	CAJAS DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO, SEGÚN DISEÑO	UND	-	234.000,00	0,00	30,00	7.020.000,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
NP-89	Suministro e instalación de Sistema de apantallamiento perimetral contra descargas atmosféricas. En aluminio incluye(accesorios de conexión y anclaje) según diseño eléctrico.	UND	-	3.900,00	0,00	748,00	2.917.200,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
NP-90	Suministro e instalación de Puntas captadoras en acero para descargas atmosféricas. Según diseño eléctrico.	UND	-	148.000,00	0,00	34,00	5.032.000,00	138,00	104,00	20.424.000,00	65,00	-73,00	9.620.000,00	65,00	0,00	9.620.000,00	0,00	-	65,00	9.620.000,00	65,00	9.620.000,00	
NP-91	Suministro e instalación de Varilla de puesta a tierra acerada para descargas atmosféricas incluye (tubo EMT de 1/2" y accesorios de conexión) según diseño eléctrico.	UND	-	112.000,00	0,00	22,00	2.464.000,00	32,00	10,00	3.584.000,00	20,00	-12,00	2.240.000,00	20,00	0,00	2.240.000,00	1,00	112.000,00	20,00	2.240.000,00	21,00	2.352.000,00	
NP-92	Luminaria emergencia led	UND	-	128.868,00	0,00	32,00	4.123.776,00	84,00	52,00	10.824.912,00	107,00	23,00	13.788.876,00	107,00	0,00	13.788.876,00	1,00	128.868,00	107,00	13.788.876,00	108,00	13.917.744,00	
RI 1	PRESUPUESTO RED CONTRAINCENDIOS																						
RI 1.1	Tubería acero sch 10 4"	ML	230,00	\$ 112.440	25.861.200,00	206	-23,98	23.164.926,32	251,00	44,98	28.222.440,00	216,00	-35,00	24.287.040,00	217,39	1,39	24.287.040,00	0,00	-	217,39	24.443.331,60		
RI 1.2	Suministro e instalación - Accesorios Acero sch 10 4"	UND	132,00	\$ 67.836	8.954.352,00	132,00	0,00	8.954.352,00	56,00	-76,00	3.798.816,00	8,00	-48,00	542.688,00	47,00	39,00	542.688,00	0,00	-	47,00	3.188.292,00		
RI 1.3	Tubería acero sch 10 11/2"	ML	56,00	\$ 53.340	2.987.040,00	56,00	0,00	2.987.040,00	198,81	142,81	10.604.525,40	198,81	0,00	10.604.525,40	198,81	0,00	10.604.525,40	74,85	3.992.499,00	138,58	7.391.857,20		
RI 1.4	Suministro e instalación - Accesorios Acero sch 10 11/2"	UND	45,00	\$ 49.476	2.226.420,00	0,00	-45,00	0,00	5,00	247.380,00	5,00	0,00	247.380,00	5,00	0,00	247.380,00	31,00	1.533.756,00	0,00	-	31,00		
RI 1.5	Tubería acero sch 10 1"	ML	70,00	\$ 31.544	2.208.080,00	0,00	-70,00	0,00	229,96	229,96	7.253.858,24	229,96	0,00	7.253.858,24	229,96	0,00	7.253.858,24	0,00	-	201,81	6.365.894,64		

CONDICIONES ORIGINALES							OBRA EJECUTADA																
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unít.	Valor. Total	ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
						Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
RI 1.6	Suministro e instalación . Accesorios Acero sch 10 1"	UND	25,00	\$ 32.524	813.100,00	0,00	-25,00	0,00	73,00	0,00	2.374.252,00	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	2.374.252,00	0,00	0,00	73,00	2.374.252,00	73,00	2.374.252,00
RI 1.7	Rosadores 25 g/m K5.6 R Kendel 1	UND	12,00	\$ 40.640	487.680,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI 1.8	Siamesa ent Br cadena 0,03"2	UND	1,00	\$ 912.400	912.400,00	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00	912.400,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	912.400,00	0,00	0,00	1,00	912.400,00	1,00	912.400,00
RI 1.9	Gabinete contra incendios 1 177"22	UND	4,00	\$ 1.636.000	6.544.000,00	0,00	-4,00	0,00	9,00	0,00	14.724.000,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	14.724.000,00	0,00	0,00	9,00	14.724.000,00	9,00	14.724.000,00
RI 2	ABRAZADERAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI 2.1	Suministro e instalación abrazadera 1/2"	UND	20,00	\$ 2.560	51.200,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	706.560,00	0,00	276,00	706.560,00	
RI 2.2	Suministro e instalación abrazadera 1"	UND	30,00	\$ 5.376	161.280,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	435.456,00	0,00	81,00	435.456,00	
RI 2.3	Suministro e instalación abrazadera 1 1/2"	UND	25,00	\$ 6.784	169.600,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	366.336,00	54,00	0,00	366.336,00	0,00	54,00	366.336,00	
RI 2.4	Suministro e instalación abrazadera 4"	UND	100,00	\$ 19.680	1.968.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	629.760,00	32,00	0,00	629.760,00	0,00	32,00	629.760,00	
ITEMS NO PREVISTOS																							
NP-93	ELECTROBOMBA	UND		\$ 47.437.626	0,00	-	0,00	0,00	1,00	1,00	47.437.626,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	47.437.626,00	0,00	0,00	1,00	47.437.626,00	1,00	47.437.626,00
NP-94	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA H.G. D=1/2"	UND		\$ 25.948	0,00	-	0,00	0,00	24,00	24,00	622.752,00	23,00	-1,00	0,00	23,00	0,00	596.804,00	23,00	0,00	596.804,00	0,00	23,00	596.804,00
NP-95	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION H.G D= 1 A 1/2"	UND		\$ 19.994	0,00	-	0,00	0,00	108,00	108,00	2.159.352,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	2.159.352,00	108,00	0,00	2.159.352,00	0,00	108,00	2.159.352,00
NP-96	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA H.G. D= 2"	ML		\$ 46.948	0,00	-	0,00	0,00	43,60	43,60	2.046.932,80	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	2.046.932,80	43,60	64,82	3.043.169,36	64,82	3.043.169,36	
NP-97	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA H.G. D= 3"	ML		\$ 77.948	0,00	-	0,00	0,00	73,39	73,39	5.720.603,72	105,70	32,31	0,00	105,70	0,00	8.239.103,60	105,70	0,00	8.239.103,60	0,00	105,70	8.239.103,60
NP-98	SUMINISTRO E INSTALACION TEE H.G D=4"	UND		\$ 72.823	0,00	-	0,00	0,00	3,00	3,00	218.469,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	218.469,00	3,00	2,00	145.646,00	2,00	145.646,00	
NP-99	SUMINISTRO E INSTALACION TEE H.G D=3"	UND		\$ 46.948	0,00	-	0,00	0,00	4,00	4,00	187.792,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	187.792,00	4,00	18,00	845.064,00	18,00	845.064,00	
NP-100	SUMINISTRO E INSTALACION TEE H.G D=2"	UND		\$ 44.448	0,00	-	0,00	0,00	9,00	9,00	400.032,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	400.032,00	12,00	12,00	533.376,00	12,00	533.376,00	
NP-101	SUMINISTRO E INSTALACION TEE H.G D=1 1/2"	UND		\$ 25.948	0,00	-	0,00	0,00	29,00	29,00	752.492,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	752.492,00	6,00	6,00	155.688,00	6,00	155.688,00	
NP-102	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION H.G D= 1 1/2" A 1 1/4"	UND		\$ 15.751	0,00	-	0,00	0,00	18,00	18,00	283.518,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	283.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NP-103	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION H.G D= 2" A 1 1/2"	UND		\$ 25.808	0,00	-	0,00	0,00	9,00	9,00	232.272,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	232.272,00	23,00	23,00	593.584,00	23,00	593.584,00	
NP-104	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION H.G D= 4" A 3"	UND		\$ 61.191	0,00	-	0,00	0,00	4,00	4,00	244.764,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	244.764,00	9,00	9,00	550.719,00	9,00	550.719,00	
NP-105	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA 4"	UND		\$ 179.191	0,00	-	0,00	0,00	3,00	3,00	537.573,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	537.573,00	2,00	2,00	358.382,00	2,00	358.382,00	
NP-106	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA 3"	UND		\$ 130.191	0,00	-	0,00	0,00	2,00	2,00	260.382,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	260.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NP-107	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA 2"	UND		\$ 129.191	0,00	-	0,00	0,00	2,00	2,00	258.382,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	258.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NP-108	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA 1 1/2"	UND		\$ 112.191	0,00	-	0,00	0,00	2,00	2,00	224.382,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	224.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NP-109	SUMINISTRO E INSTALACION DE SPRINKLER ROSCADO 1/2"	UND		\$ 121.523	0,00	-	0,00	0,00	94,00	94,00	11.423.162,00	108,00	14,00	0,00	108,00	0,00	13.124.484,00	108,00	0,00	13.124.484,00	0,00	108,00	13.124.484,00
NP-110	SUMINISTRO E INSTACION DE ANCLAJE A TUBERIA	UND		\$ 24.783	0,00	-	0,00	0,00	436,00	436,00	10.805.388,00	336,00	-100,00	0,00	336,00	0,00	8.327.088,00	336,00	0,00	8.327.088,00	0,00	336,00	8.327.088,00
NP-111	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PREFABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO ENTRRADO (INCLUYE ACCESORIOS)	UND		\$ 40.170.412	0,00	-	0,00	0,00	1,00	1,00	40.170.412,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP-112	SUMINISTRO E INSTALACION TEE H.G D=1"	UND		\$ 29.500	0,00	-	0,00	0,00	2,00	2,00	59.000,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	2,00	29.500,00
NP-113	PINTURA EN CROMATO DE ZING PARA TUBERIA	ML		\$ 16.400	0,00	-	0,00	0,00	824,89	824,89	13.528.196,00	824,89	0,00	0,00	824,89	0,00	13.528.196,00	302,88	4,967.232,00	302,88	4.967.232,00	302,88	4.967.232,00
NP-114	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 4"	UND		\$ 145.800	0,00	-	0,00	0,00	18,00	18,00	2.624.400,00	58,00	40,00	0,00	58,00	0,00	8.456.400,00	58,00	66,00	9.622.800,00	66,00	9.622.800,00	
NP-115	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 3"	UND		\$ 87.360	0,00	-	0,00	0,00	2,00	2,00	174.720,00	26,00	24,00	0,00	26,00	0,00	2.271.360,00	26,00	128,00	11.182.080,00	128,00	11.182.080,00	
NP-116	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 2"	UND		\$ 64.810	0,00	-	0,00	0,00	3,00	3,00	194.430,00	49,00	46,00	0,00	49,00	0,00	3.175.690,00	49,00	75,00	4.860.750,00	75,00	4.860.750,00	
NP-117	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 1 1/2"	UND		\$ 66.942	0,00	-	0,00	0,00	12,00	12,00	803.304,00	82,00	70,00	0,00	82,00	0,00	5.489.244,00	82,00	47,00	3.146.274,00	47,00	3.146.274,00	
NP-118	ROCADO DE 12 LINEAS A TUBO HG DE 4"	UND		\$ 24.600	0,00	-	0,00	0,00	57,00	57,00	1.402.200,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	1.402.200,00	123,00	3.025.800,00	123,00	3.025.800,00		
NP-119	ROCADO DE 12 LINEAS A TUBO HG DE 3"	UND		\$ 20.100	0,00	-	0,00	0,00	52,00	52,00	1.045.200,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	1.045.200,00	74,00	1.487.400,00	74,00	1.487.400,00		
NP-120	ROCADO DE 12 LINEAS A TUBO HG DE 2"	UND		\$ 12.600	0,00	-	0,00	0,00	23,00	23,00	289.800,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	289.800,00	109,00	1.373.400,00	109,00	1.373.400,00		
NP-121	ROCADO DE 12 LINEAS A TUBO HG DE 1 1/2"	UND		\$ 8.600	0,00	-	0,00	0,00	79,00	79,00	679.400,00	79,00	89,00	0,00	79,00	0,00	679.400,00	89,00	765.400,00	89,00	765.400,00		
NP-122	ROCADO DE 12 LINEAS A TUBO HG DE 1"	UND		\$ 6.900	0,00	-	0,00	0,00	168,00	168,00	1.159.200,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	1.159.200,00	303,00	2.090.700,00	303,00	2.090.700,00		
NP-123	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION H.G D= 3 A 2"	UND		\$ 32.910	0,00	-	0,00	0,00	8,00	8,00	263.280,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	263.280,00	21,00	691.110,00	21,00	691.110,00		
NP-124	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION H.G D= 3 A 1 1/2"	UND		\$ 35.446	0,00	-	0,00	0,00	7,00	7,00	248.122,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	248.122,00	9,00	319.014,00	9,00	319.014,00		
NP-125	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION H.G D= 3 A 1"	UND		\$ 33.081	0,00	-	0,00	0,00	10,00	10,00	330.810,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	330.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NP-126	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION H.G D= 2 A 1"	UND		\$ 24.287	0,00	-	0,00	0,00	11,00	11,00	267.157,00	12,00	1,00	0,00	12,00	0,00	291.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NP-127	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION H.G D= 1 1/2" A 1"	UND		\$ 21.854	0,00	-	0,00																

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA																		
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO		
						Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
NP-144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO GENERAL DE BT QUE INCLUYE(BAJANTE EN TUBO IMC DE 4", CINTA BANDY 5/8" , HEBILLAS 5/8" CABLE EN ALUMINIO AISLADO AL 2(3X350F + 1X350N + 1X1-0 T), DUCTO PVC DE 4", CURVAS DE 4", CAPACETE DE 4", UNIÓN IMC DE 4", TERMINAL TIPO CAMPANA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)SEGUN DISEÑO ELÉCTRICO.	UND		\$ 28.554.513	0,00	-	0,00	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	0,00	-	1,00	28.554.513,00	1,00	28.554.513,00	
NP-145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TGM) TABLERO DE MEDIDA INDIRECTA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y HOMOLOGADO CON CERTIFICACIÓN RETIE QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS (MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ACTIVA- REACTIVA MULTIRRANGO CLASE 0.5S TARIFAS MÚLTIPLES CORRIENTE MÁXIMA 10 AMP. TENSIÓN 3X208-120V, BORNERA DE PRUEBAS, 3 TC 300/5 AMP NORMA AE 401-1, TOTALIZADOR DE 3X400 A 3X250 AMP. TERMINAL DE OJO CERRADO) SEGUN DISEÑO ELÉCTRICO.	UND		\$ 10.773.099	0,00	-	0,00	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	0,00	-	1,00	10.773.099,00	1,00	10.773.099,00	
NP-146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TGSCI) SISTEMA CONTRA INCENDIOS, TABLERO DE MEDIDA INDIRECTA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y HOMOLOGADO CON CERTIFICACIÓN RETIE QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS (MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ACTIVA- REACTIVA MULTIRRANGO CLASE 0.5S TARIFAS MÚLTIPLES CORRIENTE MÁXIMA 10 AMP. TENSIÓN 3X208-120V, BORNERA DE PRUEBAS, 3 TC 150/5 AMP NORMA AE 401-1, INTERRUPTOR MAGNETICO DE 3X1000 AMP. TERMINAL DE OJO CERRADO) SEGUN DISEÑO ELÉCTRICO.	UN		\$ 13.632.733	0,00	-	0,00	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	0,00	-	1,00	13.632.733,00	1,00	13.632.733,00	
NP-147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HOMOLOGADO Y CERTIFICACIÓN RETIE CON TOTALIZADOR DE 400 AMP MAS 12 SALIDAS MENOR O IGUAL A 100 AMP, CON BARRAJE Y DISTRIBUCION TETRAPOLAR DE 400AMP, BARRAJE DE PUESTA A TIERRA	UND		\$ 7.385.734	0,00	-	0,00	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	0,00	-	1,00	7.385.734,00	1,00	7.385.734,00	
NP-148	PEDESTAL EN CONCRETO, INCLUYE REFUERZOS EN ACERO, PERNOS EN 5/8" X 8" CON ARANDELA Y TUERCA, CAJA PLASTICA 2400 CON SUPLEMENTO, TUBO PVC DE 3/4" CURVA PVC DE 3/4, CONECTORES DE 3/4" PVC Y TAPA METALICA 5800	UND		\$ 147.964	0,00	-	0,00	0,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
NP-149	Suministro e instalación de Sistema de apantallamiento perimetral contra descargas atmosféricas con alambrrón de aluminio de 8mm y anclajes de sujeción cada 50cm	ML		\$ 21.478	0,00	-	0,00	0,00	648,00		648,00		672,10		24,10		672,10	0,00	-	672,10	14.435.363,80	672,10	14.435.363,80	
NP-150	Suministro e instalacion acometida en conductor 3x4+1x4+1x6T AWG-THW, 600 V AWG-THW-600 V en 1 Ø 3"	ML		\$ 54.241	0,00	-	0,00	0,00	824,00		824,00		1036,00		212,00		1036,00	0,00	-	1036,00	56.170.525,55	1.035,57	56.170.525,55	
NP-151	CABLE PARA APANTALLAMIENTO PERIMETRAL SUBTERRANEO EN COBRE 1 - 0 INCLUYE EXCAVACION RELLENO Y SOLDADRAS EXOTERMICAS	ML		\$ 35.687	0,00	-	0,00	0,00	586,00		586,00		0,00		-586,00		0,00	0,00	581,55	20.753.774,85	0,00	-	581,55	20.753.774,85
NP-152	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETO BY PASS PARA UPS	UND		\$ 8.981.033	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	0,00	0,00	8.981.033,00	1,00	8.981.033,00		
NP-153	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA DE 20KVA AUTONOMIA DE 6 MINUTOS	UND		\$ 21.721.066	0,00	-	0,00	0,00	1,00		1,00		0,00		-1,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
NP-154	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO AHORRADOR	UND		\$ 267.154	0,00	-	0,00	0,00	46,00		46,00		46,00		0,00		46,00	0,00	-	46,00	12.289.084,00	46,00	12.289.084,00	
NP-155	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE SEMIPEDESTAL, INCLUYE GRIFERIA	UND		\$ 399.297	0,00	-	0,00	0,00	8,00		8,00		8,00		0,00		8,00	0,00	-	8,00	3.194.376,00	8,00	3.194.376,00	
NP-156	CURVATURA DE TUBERIA EN ACERO	UND		\$ 46.867	0,00	-	0,00	0,00	133,00		133,00		77,00		-56,00		77,00	0,00	468.670,00	75,00	3.515.025,00	85,00	3.983.695,00	
NP-157	CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR	JG		\$ 3.866.098	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2,00	0,00	7.732.196,00	0,00	-	2,00	7.732.196,00	
NP-158	DEMARCAACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0,08 M	ML		\$ 4.968	0,00	-	0,00	0,00	10,00		10,00		49.680,00		-10,00		462,00	462,00	2.295.216,00	0,00	-	-	-	
NP-159	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA PANEL METALICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN UNA CARA.	M2		\$ 69.400	0,00	-	0,00	0,00	545,53		545,53		623,42		77,89		623,42	0,00	1.221.440,00	615,55	42.719.170,77	633,15	43.940.610,77	
NP-160	PRADIZACION	M2		\$ 21.361	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2975,00	2.975,00	63.548.975,00	2.756,13	58.873.692,93	2.756,13	58.873.692,93	
NP-161	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE T304 CALIBRE 18	ML		\$ 1.953.221	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		15,10	15,10	29.493.637,10	15,10	29.493.637,10	15,10	29.493.637,10	
NP-162	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2		\$ 183.111	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		11,13	11,13	2.038.025,43	0,00	-	7,86	1.439.252,46	
NP-163	EQUIPO HIDRONEUMATICO	M2		\$ 9.780.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	1,00	9.780.000,00	0,00	-	-	-	
NP-164	MALLA PARA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTOS EN NAILON CON ADITIVO UV CAL.3	M2		\$ 37.583	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		56,00	56,00	2.104.648,00	0,00	-	-	-	
NP-165	SUMINISTRO E INSTALACION REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	M2		\$ 89.862	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		13,54	13,54	1.216.731,48	0,00	-	13,54	1.216.731,48	
COSTOS DIRECTOS				\$ 4.242.290.361,0			\$ 5.045.205.257,0			\$ 5.242.448.523,0			\$ 5.242.448.523,0			\$ 5.530.418.585,0		\$ 330.718.632,0	\$ 5.199.071.035,0	\$ 5.529.789.667,0				
ADMINISTRACION				\$ 933.303.879,0	22%		\$ 1.109.945.157,0			\$ 1.153.338.675,0			\$ 1.216.692.089,0			\$ 1.216.692.089,0		\$ 72.758.099,0	\$ 1.143.795.628,0	\$ 1.216.553.727,0				
IMPREVISTOS				\$ 127.268.711,0	3%		\$ 151.356.158,0			\$ 157.273.456,0			\$ 165.912.558,0			\$ 165.912.558,0		\$ 9.921.559,0	\$ 155.972.131,0	\$ 165.893.690,0				
UTILIDADES				\$ 212.114.518,0	5%		\$ 252.260.263,0			\$ 262.122.426,0			\$ 276.520.929,0			\$ 276.520.929,0		\$ 16.535.932,0	\$ 259.953.552,0	\$ 276.489.484,0				
COSTO TOTAL				\$ 5.514.977.469,0			\$ 6.558.766.834,0			\$ 6.815.183.080,0			\$ 6.901.574.099,0			\$ 7.189.544.161,0		\$ 429.934.222,0	\$ 6.758.792.346,0	\$ 7.188.726.568,0				

VALOR OBRAS EJECUTADAS	\$ 429.934.222
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 16.624.880,5
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 413.309.341,5

SON: CUATROCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS, CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA																	
						ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	+/-	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: fuente de financiación recurso 1642 sistema general de regalías y recurso 1006 Gobernación de Boyacá

CONCEPTO	1. RECURSO 1642 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		2. RECURSO 1006 GOBERNACION DE BOYACA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	\$ 5.514.977.469		\$ 1.674.566.695	
AMORTIZACION ANTICIPO		\$ 16.624.880,50		\$ 0
VALORA A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA		\$ 37.973.794,50		\$ 375.335,547
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS		\$ 5.459.561.198,00		\$ 1.299.231.148
SALDO SIN EJECUTAR		\$ 817.596,00		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 5.514.977.469	\$ 5.514.977.469	\$ 1.674.566.695	\$ 1.674.566.695
GENERAL DE REGALIAS : \$1.654'493.240,00	AMORTIZACION:	\$ 1.654.493.240,00	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -
2. VALOR ANTICIPO RECURSO 1006 : NO APLICA AMORTIZACION : NO APLICA SALDO POR AMORTIZAR:NO APLICA				

Sayda Ch

SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO
R/L UNION TEMPORAL C&P
INTERVENTOR

Cristian Gomez

CRISTIAN ALFREDO GOMEZ PACHECO
R/L METRICA SCHOOL
CONTRATISTA



UNION TEMPORAL C&P

ANEXO 2 MODELO DE ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL.

Bogotá, 23 de Noviembre de 2015

Señores:

GOBERNACION DE BOYACÁ
Tunja

REFERENCIA: CONCURSO MÉRITOS Nº 019 DE 2015

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE KENNEDY DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NACIONAL DE NOBSA, DEL MUNICIPIO DE NOBSA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Los suscritos DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.451.828 de Nobsa, obrando en representación de la sociedad CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA con NIT. 830512601-5, domiciliado en la ciudad de Bogotá y OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.082.238 de Sogamoso, en representación de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con NIT. 900426155-7, domiciliado en la ciudad de Bogotá respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL para participar en el proceso de la referencia.

Para efectos de lo anterior, manifestamos lo siguiente:

1. Que la unión temporal se denomina: **UNION TEMPORAL C&P.**

2. Que la UNION TEMPORAL C&P está integrada por:

NOMBRE	NIT.	% DE PARTICIPACION
CONSTRUTEV LTDA	830512601-5	1%
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	900426155-7	99%

EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY.- La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la GOBERNACION DE BOYACÁ, y serán distribuidas de la siguiente forma:



UNION TEMPORAL C&P



TÉRMINOS DE LA PARTICIPACIÓN:

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con el 99% de la participación, será la encargada y responsable de dirigir, coordinar, liderar y entregar el producto final de las actividades y alcance en desarrollo de la interventoría técnica, de la interventoría administrativa, de la interventoría financiera, de la interventoría ambiental, de la interventoría social y de seguridad industrial, de los proyectos que se desarrollen en nombre de esta UNION TEMPORAL.

Y CONSTRUTEV LTDA, con el 1% de la participación, será la encargada y responsable de dirigir, coordinar, liderar y entregar el producto final de las actividades y alcance en desarrollo de la interventoría a los procesos de calidad, de los proyectos que se desarrollen en nombre de esta UNION TEMPORAL.

En disposición al artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la facturación respectiva en caso de ser favorecidos en el presente proceso, se efectuará a nombre de la UNION TEMPORAL C&P, donde el impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida la Unión Temporal, deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su participación en las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado.

Que para efectos de informar el número del NIT de la UNION TEMPORAL, una vez resultare favorecido y se expida la resolución de adjudicación, nos comprometemos a realizar el trámite pertinente de solicitud de registro único tributario ante la DIAN.

3. Que la duración del consorcio o unión temporal será por el término del contrato, hasta su liquidación y cinco años más.

4. Que la responsabilidad de los integrantes es solidaria.

5. Que el representante legal del consorcio o unión temporal es SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.428.641 de Bogotá, quien está expresamente facultado para la representación y respectiva coordinación de la Unión Temporal C&P, así como para el manejo respectivo de cuentas bancarias y/o documentos para el cobro de los servicios.

En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el caso en concreto es OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado con cédula de ciudadanía No 74.082.238 de Sogamoso.

Sud

UNION TEMPORAL C&P



6. Que la sede del consorcio es la ciudad de Bogotá y podrá ser notificado en las siguientes direcciones:

Dirección: Cra 7 # 156 – 56 /68 North Point Torre Krystal Ofi. 1604
Calle 150 No. 16- 56 Oficina 308-2
Dirección electrónica: contacto@proyectistasasociados.co
arq.xiomarach@gmail.com
Teléfono: 3144755964
Ciudad: Bogotá D.C

En constancia se firma en Bogotá, a los Veintitrés (23) días del mes de Noviembre de 2015.

INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL



DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE
R/L CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS- CONSTRUTEV LTDA
C.C 74.451.828 de Nobsa



OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
C.C 74.082.238 de Sogamoso.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL



SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO
C.C 1.018.428.641 de Bogotá.





ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

ACTA N°008 DE RECIBO FINAL

NUMERO DE CONTRATO	411 DE 2017
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO MUNICIPAL ETAPA I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA DEPARTAMENTO DE BOYACA."
CONTRATISTA	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS CAROLINA HERNANDEZ ARIAS
APORTES DEL MUNICIPIO	QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS (\$517,291,047.00)
PLAZO	TREINTA Y DOS (32) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS
PRORROGA No. 01	OCHO (08) MESES
PRORROGA No. 02	NOVENTA Y CUATRO (04) DIAS CALENDARIO
PRORROGA No. 03	CINCO (5) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO
PRORROGA No. 04	CIENTO VEINTICUATRO (124) DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONTRATO	19 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE ACTA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE PRORROGA No. 01	DICIEMBRE 26 DE 2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO CON PRORROGA N°1	AGOSTO 28 DE 2018
FECHA DE PRORROGA No. 02	AGOSTO 27 DE 2019
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO CON PRORROGA N°2	NOVIEMBRE 30 DE 2019
PRORROGA No. 03	NOVIEMBRE 07 2019
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO CON PRORROGA N°03	MAYO 18 DE 2020
PRORROGA No. 04	JUNIO 18 2020
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO CON PRORROGA	30 DE NOVIEMBRE DE 2020



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

N°04	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	02 DE FEBRERO DE 2021
VALOR DEL CONTRATO	\$ 463,235,090.00
ADICIONAL No. 1	\$ 54,055,957.00
VALOR ACTUALIZADO	\$ 517,291,047.00
FECHA ACTA No 002 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 01	14 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR ACTA No 002 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 01	\$ 183,078,525.00
FECHA ACTA No 003 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 02	10 DE MAYO DE 2019
VALOR ACTA No 003 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 02	\$ 56,763,000.00
FECHA ACTA No 004 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 03	08 DE OCTUBRE DE 2019
VALOR ACTA No 004 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 03	\$ 106,029,000.00
FECHA DE PRESENTE ACTA No. 5 PARCIAL 4	2 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR PRESENTE ACTA No. 5 PARCIAL 4	\$ 44,268,000.00
FECHA DE PRESENTE ACTA No. 6 PARCIAL 5	18 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR PRESENTE ACTA No. 6 PARCIAL 5	\$ 57,239,000.00
FECHA DE PRESENTE ACTA No. 7 PARCIAL 6	07 DE NOVIEMBRE 2020
VALOR PRESENTE ACTA No. 7 PARCIAL 6	\$ 53,203,930.00
FECHA ACTA No 008 RECIBO FINAL	08 DE FEBRERO 2021
VALOR DEL ANTICIPO	N.A
VALOR OBRA EJECUTADA	\$ 516.157.572.00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 15.576.117.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 1.133.475.00

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los a los ocho (08) días del mes de febrero del año 2021, se reunieron la **ING. CAROLINA HERNANDEZ ARIAS**, Secretaria de



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA

NIT: 891.800.466-4

Obras en calidad de Supervisor, y el **ING. OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**, Representante Legal de la firma **PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S**, en calidad de contratista de la consultoría, con el fin de hacer entrega y recibir el contrato de la referencia, para lo cual se establece lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma final, total y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del presente contrato.

SEGUNDO: Que el contratista se compromete a presentar comprobantes de pago de la seguridad social, parafiscales y paz y salvo de nominas y finiquitos del todo el personal vinculado a la interventoría.


TERCERO: Que el plazo del contrato en referencia se terminó el día 30 de noviembre del 2020, sin embargo, por el proceso de revisión, verificación y correcciones en la obra instalada se realizó el recibo final en la fecha actual y queda pendiente la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría, previa entrega de la documentación requerida para tal fin establecida por el municipio de puerto Boyacá.

CUARTO: Que las actividades de la interventoría ejecutadas se relacionan en el cuadro anexo, el cual forma parte integral del acta

QUINTO: Quedará pendiente la entrega de los certificados RETIE y RETILAP y la legalización ante el operador de la red, perteneciente al contrato de obra, para proceder a la firma del acta de liquidación del contrato referenciado.


SEXTO: El contratista se compromete actualizar las pólizas y garantías que ampara el contrato No. 411 de 2017 suscrito con el Municipio de Puerto Boyacá.

Que, en virtud de la buena fe, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la interventoría, por lo anterior se firma como constancia por los que en ella intervienen, en el Municipio de Puerto Boyacá, a los ocho (08) días del mes de febrero del año 2021.



**ING. CAROLINA HERNANDEZ
ARIAS**

Secretaria de Obras Públicas



ING. OSCAR ANDRES PLAZAS R.
R/L proyectistas asociados s.a.s
Contratista de consultoría



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

CERTIFICACION

CONTRATO INTERVENTORIA N°	411 DE 2017
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO MUNICIPAL ETAPA I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA DEPARTAMENTO DE BOYACA."
CONTRATISTA	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS (\$ 463.235.090,00) MCTE.
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2018
PRORROGA No. 1	OCHO (8) MESES
PLAZO TOTAL:	VEINTE (20) MESES
PRORROGA No. 2	NOVENTA Y CUATRO (04) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL:	VEINTITRES (23) MESES Y CUATRO (4) DIAS
PRORROGA No. 3	CINCO (5) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	VEINTOCHO (28) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
ADICION No. 1	\$ 54,055,957.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION	QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS (\$517,291,047.00)
SUSPENSION	24 DE MARZO DE 2020
REINICIO	5 DE JUNIO DE 2020
PRORROGA No. 4	CIENDO VEINTICUATRO (124) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	TREINTA Y DOS (32) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2020

La secretaria de Obras Públicas del Municipio de Puerto Boyacá- Boyacá, Ingeniera CAROLINA HERNANDEZ, en calidad de supervisor del contrato, CERTIFICA que la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S. con nit 900.426.155-7, representada legalmente por OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, ejecutó el contrato de interventoría No. 411 de 2017 cuya fecha de terminación contractual fue el 30 de noviembre de 2020.

Que las características de la edificación construida son:

Edificación compuesta de dos estructuras **ESTRUCTURA A:** Estructura en concreto con 1 semisótano y 5 pisos de altura y 1 último piso de terraza, **ESTRUCTURA B:** Estructura en concreto con 4 pisos de altura (primer piso con altura doble), con los siguientes espacios:

- PLAZOLETAS
- PARQUEADEROS
- BODEGAS
- CUARTOS TECNICOS
- COCINETA
- OFICINA TESORERIA Y HACIENDA Y SUS DEPENDENCIAS
- SALA DE JUNTAS
- SALON PARA EL CONSEJO
- SALA DE CONFERENCIAS
- OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO





ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA

NIT: 891.800.466-4

- BATERIAS SANITARIAS
- OFICINA GESTION SOCIAL
- OFICINA SISTEMAS
- OFICINA SALA DE PRENSA
- OFICINA POBLACION VULNERABLE Y VICTIMAS
- LOCALES
- OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SUS DEPENDENCIAS
- OFICINA SECRETARIA DE EDUCACION
- OFICINA SECRETARIA DE SALUD
- OFICINA SECRETARIA DE GOBIERNO
- OFICINA SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO
- OFICINA SECRETARIA DE CONTROL INTERNO
- OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION Y SUS DEPENDENCIAS
- OFICINA JURIDICA
- DESPACHO

Área Total Construida: 3941,93 m2
Área total Cubierta: 1051.14 m2

Área plazoletas: 595 m2
Área andenes: 317 m2
Área total parqueaderos: 651.72 m2

La presente se expide a solicitud del interesado a los 18 días del mes de enero de 2021

CAROLINA HERNANDEZ ARIAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ- BOYACÁ



FORMATO 5

**FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA
INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS**

**FORMATO 5
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS**

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia


CONVOCATORIA No. **PAF-ATICBF-I-160-2022**

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** con la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la **CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-I-160-2022** para **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”**. manifiesto bajo la gravedad del juramento que *ni yo ni ninguno de los integrantes de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos* ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.
2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.
3. Presentar propuesta para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante, o presentar propuesta para una obra siendo adjudicatario o teniendo contratos de interventoría o consultoría suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:
Régimen Tributario:
Nombre del Representante Legal:
C.C. No.
Dirección:


PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
RÉGIMEN COMÚN
OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
74.082.238 DE SOGAMOSO
CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404

**FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA
SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO,
MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O
CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL
CONTRATISTA IMPUESTAS**



FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATICBF-I-160-2022**

El abajo firmante, para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que a la sociedad que represento dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, no ha sido sancionado con cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación no ha presentado declaratorias de incumplimiento, o terminación unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante, lo anterior, El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente formato.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:

Régimen Tributario:

Nombre del Representante Legal:

C.C. No.

Dirección:

Teléfonos:

Ciudad:

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

RÉGIMEN COMÚN

OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN

74.082.238 DE SOGAMOSO

CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404

3907134 - 3228533677

BOGOTÁ

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404

North Point – Torre E

3228533677

contacto@proyectistasasociados.co

CRITERIOS DE DESEMPATE



FORMATO B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATICBF-I-160-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.**

Estimados señores:

Yo, **INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 50.099.631 de Bogotá, en mi condición (**marque con una X según el caso**) Persona Natural ___ Representante Legal ___ Revisor Fiscal X de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** identificada con Nit 900.426.155-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 8 días del mes de septiembre de 2022.

INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA

C.C 50.099.631 DE BOGOTÁ

TP No. 197953-T

REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404

North Point – Torre E

3228533677

contacto@proyectistasasociados.co



FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATICBF-I-160-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.**

Estimados señores:

El suscrito Revisor Fiscal **INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA** identificada con cedula de ciudadanía No. 50.099.631, y con tarjeta profesional No. **197953-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia y **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN** identificado con cedula de ciudadanía No. 74.082.238 de Sogamoso, actuando en representación de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** declaramos bajo la gravedad de juramento, que la sociedad se encuentra clasificada como: PEQUEÑA EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 8 días del mes de septiembre de 2022.

INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA
C.C 50.099.631 DE BOGOTÁ
TP No. 197953-T
REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
74.082.238 DE SOGAMOSO
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.099.631**

CASTELBLANCO HERRERA
APELLIDOS

INGRID JANINE
NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-1985**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-FEB-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALBA BEATRIZ BERRIO LOPEZ

INDICE DERECHO



P-1500108-45119071-F-0053080631-20030905 0273803248A 02 139338120



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**


Certificado No:

1909E301B7ED8BE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53099631 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 197953-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 17 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02
		Versión: 4.0
		Fecha: Enero 31 de 2021
		Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

**A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2022721100000016809
FECHA RADICADO:	10/05/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	900426155-7

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	20
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	2
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	2
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	10,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD01022.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el jueves, 19 de mayo de 2022


FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: : D Ramos