

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ICBF

CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-I-160-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)”, del Subcapítulo III “EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS” del Capítulo II “DISPOSICIONES GENERALES” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 íbidem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, así:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día ocho (8) de septiembre de 2022, se registraron nueve (9) ofertas recibidas en el marco de la presente convocatoria. Sin embargo la Fiduciaria Popular el día trece (13) de septiembre de 2022, efectuó un alcance al acta de cierre, a través del cual se informó que el proponente SERINGECOL SERVICIO DE INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S, presentó su oferta a la convocatoria PAF-ATICBF-O-076-2022 y no a la presente, razón por la cual actualizó el listado de proponentes excluyendo al referido anteriormente. De acuerdo con lo expuesto se recibieron **ocho (8) ofertas**, las cuales serán objeto de verificación y evaluación, así:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR/REPRESENTACIÓN
1.	<p align="center">ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.</p> <p align="center">No. IDENTIFICACIÓN NIT. 901.094.289-2 Representante legal: ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX CC. No. 79.602.923</p>	
2.	<p align="center">CONSORCIO J-ET-T 160</p> <p align="center">Representante del Consorcio JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO CC. No. 72.214.607 (Principal) TITO VELASQUEZ BECERRA</p>	<p align="center">Integrante No. 1 TITO VELASQUEZ BECERRA No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 12.625.799 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p align="center">Integrante No. 2 ET PROYECTOS S.A.S. No. IDENTIFICACIÓN NIT. 900.546.455-6</p>

	CC. No. 12.625.799 (Suplente)	<p>Representante Legal NATALIA TURBAY HADDAD C.C. 52.868.754 Porcentaje de Participación: 30%</p> <p>Integrante No. 3 JET INGENIERIA S.A.S. No. IDENTIFICACIÓN NIT. 802.024.876-8 Representante Legal JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO C.C. 72.214.607 Porcentaje de Participación: 20%</p>
3.	<p>CONSORCIO R&C 160-2022</p> <p>Representante del Consorcio VICTOR HUGO PEDRAZA GUZMÁN CC. No. 79.708.408 (Principal) CAROL LICETH MORENO DUQUE CC. No. 1.010.237.829 (Suplente)</p>	<p>Integrante No. 1 RIGOBERTO RUGELES BERNAL No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 79.711.742 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Integrante No. 2 COINCO INGENIEROS S.A.S. No. IDENTIFICACIÓN NIT. 900.466.504-5 Representante Legal SONIA LILIANA GÓMEZ GALLO C.C. 38.258.317 Porcentaje de Participación: 30%</p> <p>Integrante No. 3 CIVILNET INGENIERIA S.A.S. No. IDENTIFICACIÓN NIT. 900.007.355-6 Representante Legal VICTOR HUGO PEDRAZA GUZMÁN C.C. 79.708.408 Porcentaje de Participación: 20%</p>
4.	<p>PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS</p> <p>No IDENTIFICACIÓN NIT 900.426.155-7 Representante legal OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN C.C 74.082.238</p>	
5.	<p>CONSORCIO CR 01</p> <p>Representante del Consorcio JOSÉ FRANCISCO ROSERO MOJICA CC. No. 12.977.514 (Principal)</p>	<p>Integrante No. 1 JOSÉ FRANCISCO ROSERO MOJICA No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 12.977.514 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Integrante No. 2 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA - CODENCO No. IDENTIFICACIÓN NIT. 820.003.227-3 Representante Legal</p>

		JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ DELGADO C.C. 91.237.454 Porcentaje de Participación: 50%
6.	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 1 Representante de la Unión Temporal DIANA MAYERLI SOTO BERNAL C.C 1.030.532.540 (Principal) FLOR OJEDA GOMEZ C.C 20.550.895 (Suplente)	Integrante No. 1 FLOR OJEDA GOMEZ. No IDENTIFICACIÓN C.C 20.550.895 Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2 LAM CONSTRUCCIONES SAS NIT: 900.356.860-0 Porcentaje de Participación: 50% Representante Legal: JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO No IDENTIFICACIÓN C.C. 84.034.926 Representante Legal suplente: LILIANA YANED VASQUEZ HENAO No IDENTIFICACIÓN C.C 21.812.746
7.	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ No IDENTIFICACIÓN C.C 26.258.643	
8.	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G1 Representante del Consorcio YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO CC. No. 1.067.933.005 (Principal) ANTONIO MARIO RODRÍGUEZ JULIO CC. No. 78.079.468	Integrante No. 1 ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DÍAZ No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 78.690.387 Porcentaje de Participación: 30% Integrante No. 2 INGRID PASTOR SEVERICHE No. IDENTIFICACIÓN CC. No. 23.176.000 Porcentaje de Participación: 30% Integrante No. 3 INGENIERIA 3M S.A.S. No. IDENTIFICACIÓN NIT. 900.690.300-9 Representante Legal NAIRA DEL CARMEN HERNANDEZ LUGO C.C. 1.063.152.260 Porcentaje de Participación: 40%

2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 178, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO J-ET-T 160	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

3	CONSORCIO R&C 160-2022	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
4	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO CR 01	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
6	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
7	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

3. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el 16 de septiembre, hasta las 05:00 pm del día 19 de septiembre de 2022, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintidós (2022) se presentó ante el Comité de Contratación No. 182, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO J-ET-T 160	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	CONSORCIO R&C 160-2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO CR 01	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
6	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1.	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
2.	CONSORCIO J-ET-T 160	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN

3.	CONSORCIO R&C 160-2022	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
4.	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
5.	CONSORCIO CR 01	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
6.	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 1	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
7.	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
8.	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G1	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN

5. ALCANCE AL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Conforme con la respuesta a observaciones al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicada el veintisiete (27) de septiembre de 2022, y a lo previsto en el numeral 1.32 de los términos de referencia, se expidió alcance al informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes, el cual fue presentado el día veintisiete (27) de septiembre de 2022, en Comité de Contratación número 186, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO J-ET-T 160	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	CONSORCIO R&C 160-2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO CR 01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

6. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022) a las 2:00 p.m., se realizó audiencia de apertura del Sobre No. 2, Propuesta Económica de los de siete (07) proponentes habilitados inicialmente.

Luego de la publicación del alcance al informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes, el veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) a las 11:00 a.m., se realizó audiencia de apertura del Sobre No. 2, Propuesta Económica del proponente CONSORCIO CR 1.

Por lo anterior el día veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 188 el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) de los proponentes que resultaron habilitados con el siguiente contenido y resultado:

OBSERVACIÓN PROPONENTE No. 6 UNIÓN TEMPORAL GRUPO 1: Una vez verificada la propuesta económica, se realiza ajuste por redondeo y corrección aritmética variando la propuesta en -\$1 pasando de \$331.372.231 a \$331.372.230.

OBSERVACIÓN PROPONENTE No. 7 MARÍA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ: Una vez verificada la propuesta económica, se realiza ajuste por redondeo y corrección aritmética variando la propuesta en -\$1 pasando de \$327.472.829 a \$327.472.828.

Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 9, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria.** de acuerdo con los rangos establecidos...” en los mencionados Términos.

Para los efectos de la evaluación económica de los proponentes habilitados, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia que rige para el día veintitrés (23) de septiembre de 2022 es de **CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$4.379,80)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR.**

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-ATICBF-I-160-2022					
CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1"					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	\$ 321.040.937,00	99,8560078	0,0000000	99,8560078
2	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S	\$ 323.049.181,00	99,2352502	0,0000000	99,2352502
3	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G1	\$ 323.442.000,00	99,1147294	0,0000000	99,1147294
4	CONSORCIO CR 01	\$ 325.719.140,00	98,4218069	0,0000000	98,4218069
5	CONSORCIO R&C 160-2022	\$ 325.818.227,00	98,3918751	0,0000000	98,3918751
6	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$ 327.472.828,00	97,8947368	0,0000000	97,8947368
7	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 1	\$ 331.372.230,00	96,7427666	0,0000000	96,7427666
8	CONSORCIO J-ET-T 160	\$ 320.578.663,00	100,0000000	10,0000000	90,0000000

Observación: Se aplica descuento de 10 puntos, conforme el numeral 11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES al proponente, CONSORCIO J-ET-T 160, ya que el integrante No. 1 TITO VELAZQUES BECERRA reporta tanto en RUE como en el certificado de existencia y representación legal, una Multa por parte de la Policía Nacional – Dirección administrativa y financiera, mediante acto administrativo Resolución No. 0618 02/12/2021, con fecha de ejecutoria del 23/12/2021, afectado al contrato No 06-3-10074-21 por valor de \$1.997.584,00. En consecuencia, se da aplicación a lo establecido en los términos de referencia:

(...) La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanciones; o declaración de incumplimiento, terminación unilateral y demás eventos descritos anteriormente, impuestos o declarados a cada integrante (Proponente dentro del presente proceso)."

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S con un puntaje de **99,8560078** y un valor ofertado de **\$321.040.937,00**

Al presente informe se adjuntan las verificaciones individuales objeto de evaluación.

Para constancia, se expide el día veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ATICBF-L-160-2022

Objeto:	CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - GRUPO 1"
Fecha de diligenciamiento:	23/09/2022
Proponentes:	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S CONSORCIO J-ET-T 160 CONSORCIO R&C 160-2022 PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S UNIÓN TEMPORAL GRUPO 1 MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G1 CONSORCIO CR 01

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	CONSORCIO J-ET-T 160	CONSORCIO R&C 160-2022	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 1	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G1	CONSORCIO CR 01
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 344.708.240,00	\$ 310.237.416,00	\$ 344.708.240,00	\$ 321.040.937,00	\$ 320.578.663,00	\$ 325.818.227,00	\$ 323.049.181,00	\$ 331.372.230,00	\$ 327.472.828,00	\$ 323.442.000,00	\$ 325.719.140,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 321.040.937,00	\$ 320.578.663,00	\$ 325.818.227,00	\$ 323.049.181,00	\$ 331.372.231,00	\$ 327.472.829,00	\$ 323.442.000,00	\$ 325.719.140,00

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL GRUPO 1: Se verificó la propuesta económica, realizando ajustes por redondeo y corrección aritmética variando la propuesta en -\$1 pasando de \$331.372.231,00 a \$331.372.230,00
 MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ: Se verificó la propuesta económica, realizando ajustes por redondeo y corrección aritmética variando la propuesta en -\$1 pasando de \$327.472.829,00 a \$327.472.828,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
23/09/2022	\$ 4.379,80

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 23/09/2022 06:39:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

ADENDA No 2

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	22 de septiembre de 2022
	Hora: 3:00 p.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	23 de septiembre de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 26 de septiembre de 2022, a través del correo convocatorias_at@findeter.gov.co . Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	27 de septiembre de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas**, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA	
Presupuesto:	\$ 344.708.240,00
Fecha evaluación:	23/09/2022
P. MAYOR:	331.372.230,00
P. MENOR:	320.578.663,00

23/09/2022 4379,80

MEDIA ARITMETICA (1): \$ 324.811.650,75

MEDIA ARITMETICA ALTA (2): \$ 328.091.940,38

MEDIA GEOMETRICA (3): \$ 324.794.573,94

MENOR VALOR (4): \$ 320.578.663,00

Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR

VER TABLA DE RANGO
80
80
80
4

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA

PROPONENTE	PRESUPUESTO	Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4	TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	\$ 321.040.937,00	98,84	97,85	98,844304	99,86	99,8560078	-
CONSORCIO J-ET-T 160	\$ 320.578.663,00	98,70	97,71	98,701976	100,00	100,0000000	-
CONSORCIO R&C 160-2022	\$ 325.818.227,00	99,38	99,31	99,369661	98,39	98,3918751	325.818.227,00
PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S	\$ 323.049.181,00	99,46	98,46	99,462616	99,24	99,2352502	-
UNIÓN TEMPORAL GRUPO 1	\$ 331.372.230,00	95,96	98,00	95,949652	96,74	96,7427666	331.372.230,00
MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$ 327.472.828,00	98,36	99,81	98,350801	97,89	97,8947368	327.472.828,00
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G1	\$ 323.442.000,00	99,58	98,58	99,583560	99,11	99,1147294	-
CONSORCIO CR 01	\$ 325.719.140,00	99,44	99,28	99,430676	98,42	98,4218069	325.719.140,00

n=	8,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 324.811.650,75
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 324.811.650,75
Vmax=	331.372.230,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 328.091.940,38
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 324.794.573,94
	\$ 324.794.573,94
MAX:	\$ 331.372.230,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 320.578.663,00

PAF-ATICBF-I-160-2022

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	\$ 321.040.937,00	99,8560078	0,0000000	99,8560078
2	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S	\$ 323.049.181,00	99,2352502	0,0000000	99,2352502
3	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G1	\$ 323.442.000,00	99,1147294	0,0000000	99,1147294
4	CONSORCIO CR 01	\$ 325.719.140,00	98,4218069	0,0000000	98,4218069
5	CONSORCIO R&C 160-2022	\$ 325.818.227,00	98,3918751	0,0000000	98,3918751
6	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$ 327.472.828,00	97,8947368	0,0000000	97,8947368
7	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 1	\$ 331.372.230,00	96,7427666	0,0000000	96,7427666
8	CONSORCIO J-ET-T 160	\$ 320.578.663,00	100,0000000	10,0000000	90,0000000

Observación: Se aplica descuento de 10 puntos, conforme el numeral 11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES al proponente, CONSORCIO J-ET-T 160, ya que el integrante No. 1 TITO VELAZQUES BECERRA reporta tanto en RUE como en el certificado de existencia y representación legal, una Multa por parte de la Policía Nacional – Dirección administrativa y financiera, mediante acto administrativo Resolución No. 0618 02/12/2021, con fecha de ejecutoria del 23/12/2021, afectado al contrato No 06-3-10074-21 por valor de \$1.997.584,00. En consecuencia, se da aplicación a lo establecido en los términos de referencia:

“(…) La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanciones; o declaración de incumplimiento, terminación unilateral y demás eventos descritos anteriormente, impuestos o declarados a cada integrante (Proponente dentro del presente proceso).”

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S con un puntaje de **99,8560078** y un valor ofertado de **\$321.040.937,00**

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1"

ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S

1. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA	
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.958.000,00	\$ 25.958.000,00	\$ 4.932.020,00	\$ 4.932.020,00	\$ 30.890.020,00	\$ 30.890.020,00	
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.168.700,00	\$ 58.168.700,00	\$ 11.052.053,00	\$ 11.052.053,00	\$ 69.220.753,00	\$ 69.220.753,00	
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)						\$ 100.110.773,00	\$ 100.110.773,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No.1 Y No.2 RIOHACHA - GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA	
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 32.191.500,00	\$ 32.191.500,00	\$ 6.116.385,00	\$ 6.116.385,00	\$ 38.307.885,00	\$ 38.307.885,00	
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 69.436.600,00	\$ 69.436.600,00	\$ 13.192.954,00	\$ 13.192.954,00	\$ 82.629.554,00	\$ 82.629.554,00	
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)						\$ 120.937.439,00	\$ 120.937.439,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 37.058.697,00	\$ 41.176.330,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 79.783.353,00	\$ 88.648.170,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 116.842.050,00	\$ 129.824.500,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL TIBÚ - NORTE DE SANTANDER

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA	
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.858.800,00	\$ 25.858.800,00	\$ 4.913.172,00	\$ 4.913.172,00	\$ 30.771.972,00	\$ 30.771.972,00	
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.168.700,00	\$ 58.168.700,00	\$ 11.052.053,00	\$ 11.052.053,00	\$ 69.220.753,00	\$ 69.220.753,00	
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)						\$ 99.992.725,00	\$ 99.992.725,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 99.969.877,00	\$ 99.969.877,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 221.071.060,00	\$ 221.071.060,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 321.040.937,00	\$ 321.040.937,00

\$ 96.794.973,00	\$ 107.549.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 213.442.443,00	\$ 237.158.270,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 310.237.416,00	\$ 344.708.240,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1"

CONSORCIO J-ET-T 160

1. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIYAY - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.935.918,00	\$ 25.935.918,00	\$ 4.927.824,00	\$ 4.927.824,00	\$ 30.863.742,00	\$ 30.863.742,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.031.258,00	\$ 58.031.258,00	\$ 11.025.939,00	\$ 11.025.939,00	\$ 69.057.197,00	\$ 69.057.197,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 99.920.939,00	\$ 99.920.939,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No.1 Y No.2 RIOHACHA - GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 32.179.821,00	\$ 32.179.821,00	\$ 6.114.166,00	\$ 6.114.166,00	\$ 38.293.987,00	\$ 38.293.987,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 69.279.662,00	\$ 69.279.662,00	\$ 13.163.136,00	\$ 13.163.136,00	\$ 82.442.798,00	\$ 82.442.798,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 120.736.785,00	\$ 120.736.785,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 37.058.697,00	\$ 41.176.330,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 79.783.353,00	\$ 88.648.170,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 116.842.050,00	\$ 129.824.500,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL TIBÚ - NORTE DE SANTANDER

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.935.918,00	\$ 25.935.918,00	\$ 4.927.824,00	\$ 4.927.824,00	\$ 30.863.742,00	\$ 30.863.742,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.031.258,00	\$ 58.031.258,00	\$ 11.025.939,00	\$ 11.025.939,00	\$ 69.057.197,00	\$ 69.057.197,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 99.920.939,00	\$ 99.920.939,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 100.021.471,00	\$ 100.021.471,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 220.557.192,00	\$ 220.557.192,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 320.578.663,00	\$ 320.578.663,00

\$ 96.794.973,00	\$ 107.548.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 213.442.443,00	\$ 237.158.270,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 310.237.416,00	\$ 344.708.240,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1"

CONSORCIO R&C 160-2022

1. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.359.817,00	\$ 26.359.817,00	\$ 5.008.365,00	\$ 5.008.365,00	\$ 31.368.182,00	\$ 31.368.182,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.979.725,00	\$ 58.979.725,00	\$ 11.206.148,00	\$ 11.206.148,00	\$ 70.185.873,00	\$ 70.185.873,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 191.554.055,00	\$ 191.554.055,00

2. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No.1 Y No.2 RIOHACHA - GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 32.705.771,00	\$ 32.705.771,00	\$ 6.214.096,00	\$ 6.214.096,00	\$ 38.919.867,00	\$ 38.919.867,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 70.411.975,03	\$ 70.411.975,00	\$ 13.378.275,00	\$ 13.378.275,00	\$ 83.790.250,00	\$ 83.790.250,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 122.710.117,00	\$ 122.710.117,00

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL TIBÚ - NORTE DE SANTANDER

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.359.817,00	\$ 26.359.817,00	\$ 5.008.365,00	\$ 5.008.365,00	\$ 31.368.182,00	\$ 31.368.182,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.979.725,00	\$ 58.979.725,00	\$ 11.206.148,00	\$ 11.206.148,00	\$ 70.185.873,00	\$ 70.185.873,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 191.554.055,00	\$ 191.554.055,00

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 191.656.231,00	\$ 191.656.231,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 224.161.996,00	\$ 224.161.996,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 325.818.227,00	\$ 325.818.227,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 37.058.697,00	\$ 41.176.330,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 79.783.353,00	\$ 88.648.170,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 116.842.050,00	\$ 129.824.500,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 96.794.973,00	\$ 107.549.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 213.442.443,00	\$ 237.158.270,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 310.237.416,00	\$ 344.708.240,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1"

PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S

1. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 27.800.000,00	\$ 27.800.000,00	\$ 5.282.000,00	\$ 5.282.000,00	\$ 33.082.000,00	\$ 33.082.000,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 57.000.000,00	\$ 57.000.000,00	\$ 10.830.000,00	\$ 10.830.000,00	\$ 67.830.000,00	\$ 67.830.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 100.912.000,00	\$ 100.912.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No.1 Y No.2 RIOHACHA - GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 33.869.900,00	\$ 33.869.900,00	\$ 6.435.281,00	\$ 6.435.281,00	\$ 40.305.181,00	\$ 40.305.181,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 68.000.000,00	\$ 68.000.000,00	\$ 12.920.000,00	\$ 12.920.000,00	\$ 80.920.000,00	\$ 80.920.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 121.225.181,00	\$ 121.225.181,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 37.058.697,00	\$ 41.176.330,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 79.783.353,00	\$ 88.648.170,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 116.842.050,00	\$ 129.824.500,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL TIBÚ - NORTE DE SANTANDER

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 27.800.000,00	\$ 27.800.000,00	\$ 5.282.000,00	\$ 5.282.000,00	\$ 33.082.000,00	\$ 33.082.000,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 57.000.000,00	\$ 57.000.000,00	\$ 10.830.000,00	\$ 10.830.000,00	\$ 67.830.000,00	\$ 67.830.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 100.912.000,00	\$ 100.912.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 106.469.181,00	\$ 106.469.181,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 216.580.000,00	\$ 216.580.000,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 323.049.181,00	\$ 323.049.181,00

\$ 96.794.973,00	\$ 107.549.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 213.442.443,00	\$ 237.158.270,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 310.237.416,00	\$ 344.708.240,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1"

UNIÓN TEMPORAL GRUPO 1

1. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.809.155,00	\$ 26.809.155,00	\$ 5.093.739,45	\$ 5.093.739,00	\$ 31.902.894,00	\$ 31.902.894,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 59.985.113,20	\$ 59.985.113,00	\$ 11.397.171,51	\$ 11.397.171,00	\$ 71.382.284,00	\$ 71.382.284,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 103.285.178,00	\$ 103.285.178,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No.1 Y No.2 RIONACHA - GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 33.263.284,00	\$ 33.263.284,00	\$ 6.320.023,36	\$ 6.320.024,00	\$ 39.583.307,00	\$ 39.583.307,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 71.612.240,00	\$ 71.612.240,00	\$ 13.606.325,60	\$ 13.606.326,00	\$ 85.218.566,00	\$ 85.218.566,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 124.801.873,00	\$ 124.801.874,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 37.058.697,00	\$ 41.176.330,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 79.763.353,00	\$ 88.648.170,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 116.842.050,00	\$ 129.824.500,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL TIBÚ - NORTE DE SANTANDER

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.809.155,00	\$ 26.809.155,00	\$ 5.093.739,45	\$ 5.093.739,00	\$ 31.902.894,00	\$ 31.902.894,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 59.985.113,00	\$ 59.985.113,00	\$ 11.397.171,47	\$ 11.397.171,00	\$ 71.382.284,00	\$ 71.382.284,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 103.285.178,00	\$ 103.285.178,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 103.389.096,00	\$ 103.389.096,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 227.983.135,00	\$ 227.983.134,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 331.372.231,00	\$ 331.372.230,00

\$ 96.794.973,00	\$ 107.549.870,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 213.442.443,00	\$ 237.158.270,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 310.237.416,00	\$ 344.708.240,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: Se verificó la propuesta económica, realizando ajustes por redondeo y corrección aritmética variando la propuesta en -\$1 pasando de \$31.372.231,00 a \$31.372.230,00

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1"

MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ

1. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVUAY - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.493.680,00	\$ 26.493.680,00	\$ 5.033.799,00	\$ 5.033.799,00	\$ 31.527.479,00	\$ 31.527.479,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 59.279.242,00	\$ 59.279.242,00	\$ 11.263.056,00	\$ 11.263.056,00	\$ 70.542.298,00	\$ 70.542.298,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 102.069.777,00	\$ 102.069.777,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No.1 Y No.2 RIOHACHA - GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 32.871.860,08	\$ 32.871.860,00	\$ 6.245.653,42	\$ 6.245.653,00	\$ 39.117.513,50	\$ 39.117.513,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 70.769.547,48	\$ 70.769.547,00	\$ 13.446.214,02	\$ 13.446.214,00	\$ 84.215.761,50	\$ 84.215.761,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 123.333.275,00	\$ 123.333.274,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 37.058.697,00	\$ 41.176.330,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 79.783.353,00	\$ 88.648.170,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 116.842.050,00	\$ 129.824.500,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL TIBÚ - NORTE DE SANTANDER

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.493.680,00	\$ 26.493.680,00	\$ 5.033.799,00	\$ 5.033.799,00	\$ 31.527.479,00	\$ 31.527.479,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 59.279.242,00	\$ 59.279.242,00	\$ 11.263.056,00	\$ 11.263.056,00	\$ 70.542.298,00	\$ 70.542.298,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 102.069.777,00	\$ 102.069.777,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 102.172.471,50	\$ 102.172.471,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 225.300.357,50	\$ 225.300.357,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 327.472.829,00	\$ 327.472.828,00

\$ 96.794.973,00	\$ 107.549.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 213.442.443,00	\$ 237.158.270,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 310.237.416,00	\$ 344.708.240,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: Se verificó la propuesta económica, realizando ajustes por redondeo y corrección aritmética variando la propuesta en -\$1 pasando de \$327.472.829,00 a \$327.472.828,00

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1"

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G1

1. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.100.000,00	\$ 26.100.000,00	\$ 4.959.000,00	\$ 4.959.000,00	\$ 31.059.000,00	\$ 31.059.000,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.	\$ 58.700.000,00	\$ 58.700.000,00	\$ 11.153.000,00	\$ 11.153.000,00	\$ 69.853.000,00	\$ 69.853.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 100.912.000,00	\$ 100.912.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No.1 Y No.2 RIOHACHA - GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 32.500.000,00	\$ 32.500.000,00	\$ 6.175.000,00	\$ 6.175.000,00	\$ 38.675.000,00	\$ 38.675.000,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 13.300.000,00	\$ 13.300.000,00	\$ 83.300.000,00	\$ 83.300.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					121975000	\$ 121.975.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 37.058.697,00	\$ 41.176.330,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 79.783.353,00	\$ 88.648.170,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 116.842.050,00	\$ 129.824.500,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL TIBÚ - NORTE DE SANTANDER

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.000.000,00	\$ 26.000.000,00	\$ 4.940.000,00	\$ 4.940.000,00	\$ 30.940.000,00	\$ 30.940.000,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.	\$ 58.500.000,00	\$ 58.500.000,00	\$ 11.115.000,00	\$ 11.115.000,00	\$ 69.615.000,00	\$ 69.615.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 100.555.000,00	\$ 100.555.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 100.674.000,00	\$ 100.674.000,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 222.768.000,00	\$ 222.768.000,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 323.442.000,00	\$ 323.442.000,00

\$ 96.794.973,00	\$ 107.549.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 213.442.443,00	\$ 237.158.270,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 310.237.416,00	\$ 344.708.240,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1"

CONSORCIO CR 01

1. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.298.463,00	\$ 26.298.463,00	\$ 4.996.707,97	\$ 4.996.708,00	\$ 31.295.171,00	\$ 31.295.171,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.	\$ 58.846.000,00	\$ 58.846.000,00	\$ 11.180.740,00	\$ 11.180.740,00	\$ 70.026.740,00	\$ 70.026.740,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 101.321.911,00	\$ 101.321.911,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No.1 Y No.2 RIOHACHA - GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 32.779.000,00	\$ 32.779.000,00	\$ 6.228.010,00	\$ 6.228.010,00	\$ 39.007.010,00	\$ 39.007.010,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.	\$ 70.248.500,00	\$ 70.248.500,00	\$ 13.347.215,00	\$ 13.347.215,00	\$ 83.595.715,00	\$ 83.595.715,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 122.602.725,00	\$ 122.602.725,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 37.058.697,00	\$ 41.176.330,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 79.783.353,00	\$ 88.648.170,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 116.842.050,00	\$ 129.824.500,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL TIBÚ - NORTE DE SANTANDER

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR CORREGIDO DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA PRESENTADO (19%)	VALOR IVA CORREGIDO (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA	VALOR TOTAL CORREGIDO ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.598.800,00	\$ 26.598.800,00	\$ 5.053.772,00	\$ 5.053.772,00	\$ 31.652.572,00	\$ 31.652.572,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.	\$ 58.942.800,00	\$ 58.942.800,00	\$ 11.199.132,00	\$ 11.199.132,00	\$ 70.141.932,00	\$ 70.141.932,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 101.794.504,00	\$ 101.794.504,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.868.138,00	\$ 33.186.820,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.829.545,00	\$ 74.255.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 96.697.683,00	\$ 107.441.870,00	CUMPLE	CUMPLE

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 101.954.753,00	\$ 101.954.753,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.	\$ 223.764.387,00	\$ 223.764.387,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 325.719.140,00	\$ 325.719.140,00

\$ 96.794.973,00	\$ 107.549.970,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 213.442.443,00	\$ 237.158.270,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 310.237.416,00	\$ 344.708.240,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.