

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA.  
FIDUCIARIA POPULAR S.A**

**PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ICBF**

**CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-I-161-2022**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2”.

**FECHA DE PUBLICACIÓN 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 ibídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones:

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES**

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día ocho (08) de septiembre de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron dieciocho (18) propuestas que, luego de la aplicación del sistema “random” (aleatorio), diez (10) ofertas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

N.	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTEGRANTES	NIT/CC
1	CONSORCIO BIENESTAR	BALER INGENIERIA SAS	900264015-8
		GEAGOR SAS	900544313-1
2	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	26258643
3	CONSORCIO FINDETER ICBF R&C 2022	RIGOBERTO RUGELES BERNAL	79711742
		COINCO INGENIEROS SAS	900466504-5
		CIVILNET INGENIERIA SAS	900007355-6
4	CONSORCIO INTERVENTOR ICBF	VELNEC SA	800028455-1
		SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS - SMA SAS	860032057-7
5	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	900426155-7

6	CONSORCIO INTERARCO OBRAS	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS - ARQUICIVILES CONSTRUCTORA SAS	812001126-1
		BUSERCO SAS	900805380-4
7	CONSORCIO NEVADO	RM INGENIEROS SAS	900345967-2
		C&M GROUP CO SAS	901048003-8
8	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 2	FLOR OJEDA GOMEZ	20550895
		LAM CONSTRUCCIONES SAS	900356860-0
9	CONSORCIO INARPES J-R	JUDITH PEREA CHALA	26258012
		RICARDO ANTONIO HERRERA GANEM	79569444
10	CONSORCIO JE-T 161	TITO VELAZQUES BECERRA	12625799
		JET INGENIERIA SAS	802024876-8

## 2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

El día quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 178, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

### 2.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO BIENESTAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
3	CONSORCIO FINDETER ICBF R&C 2022	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
4	CONSORCIO INTERVENTOR ICBF	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
5	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	CONSORCIO INTERARCO OBRAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
7	CONSORCIO NEVADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 2	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
9	CONSORCIO INARPES J-R	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
10	CONSORCIO JE-T 161	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO

### 2.2 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Términos de Referencia
1	CONSORCIO BIENESTAR	En proceso de certificación
2	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	En proceso de certificación

3	CONSORCIO FINDETER ICBF R&C 2022	En proceso de certificación
4	CONSORCIO INTERVENTOR ICBF	En proceso de certificación
5	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	En proceso de certificación
6	CONSORCIO INTERARCO OBRAS	En proceso de certificación
7	CONSORCIO NEVADO	En proceso de certificación
8	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 2	En proceso de certificación
9	CONSORCIO INARPES J-R	En proceso de certificación
10	CONSORCIO JE-T 161	En proceso de certificación

### 3. OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO DE TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES.

Durante el término comprendido desde el dieciséis (16) de septiembre de 2022, hasta las 5:00 p.m. del día diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós (2022), los siguientes proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico [convocatorias\\_at@findeter.gov.co](mailto:convocatorias_at@findeter.gov.co), los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

### 4. VERIFICACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES.

El día veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 182, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con las siguientes consideraciones.

#### 4.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Con fundamento en las razones expuestas en la evaluación individual de cada uno de los proponentes, que hacen parte integral del presente informe, la Entidad determina el Consolidado del Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes, así:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO BIENESTAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZO	RECHAZADO
3	CONSORCIO FINDETER ICBF R&C 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO INTERVENTOR ICBF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	CONSORCIO INTERARCO OBRAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO NEVADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	CONSORCIO INARPES J-R	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
10	CONSORCIO JE-T 161	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

#### 4.1 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Términos de Referencia
1	CONSORCIO BIENESTAR	<p><b>FIDUBBVA:</b> 1. PAF-DAPREII-I-019-2021.</p> <p><b>FIDUPREVISORA:</b> 2. PAF-EUC-I-104-2022</p> <p><b>FIDUBOGOTÁ:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUAGRARIA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUPOPULAR:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUOCCIDENTE:</b> Sin reporte de contratos  <b>FINDETER:</b> Sin reporte de contratos</p> <p><b>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</b></p>
2	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	<p><b>FIDUBBVA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUPREVISORA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUBOGOTÁ:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUAGRARIA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUPOPULAR:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUOCCIDENTE:</b> Sin reporte de contratos  <b>FINDETER:</b> Sin reporte de contratos</p> <p><b>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</b></p>
3	CONSORCIO FINDETER ICBF R&C 2022	<p><b>FIDUBBVA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUPREVISORA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUBOGOTÁ:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUAGRARIA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUPOPULAR:</b> 1. PAF-ICBFGS-I-150-2022-01</p> <p><b>FIDUOCCIDENTE:</b> Sin reporte de contratos  <b>FINDETER:</b> Sin reporte de contratos</p> <p><b>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</b></p>
4	CONSORCIO INTERVENTOR ICBF	<p><b>FIDUBBVA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUPREVISORA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUBOGOTÁ:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUAGRARIA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUPOPULAR:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUOCCIDENTE:</b> Sin reporte de contratos  <b>FINDETER:</b> Sin reporte de contratos</p> <p><b>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</b></p>
5	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	<p><b>FIDUBBVA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUPREVISORA:</b>  <b>FIDUBOGOTÁ:</b> 1. PAF-JU-I-060-2021</p>

		<p><b>FIDUAGRARIA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUPOPULAR:</b>                  2. PAF-ICBFGS-I-135-2022-01                  3. PAF-ICBFGS-I-144-2022-01</p> <p><b>FIDUOCCIDENTE:</b> Sin reporte de contratos  <b>FINDETER:</b> Sin reporte de contratos</p> <p><b>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</b></p>
6	CONSORCIO INTERARCO OBRAS	<p><b>FIDUBBVA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUPREVISORA:</b>                  1. PAF-EUC-I-043-2019.</p> <p><b>FIDUBOGOTÁ:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUAGRARIA:</b>                  2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 015-2022</p> <p><b>FIDUPOPULAR:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUOCCIDENTE:</b> Sin reporte de contratos  <b>FINDETER:</b> Sin reporte de contratos</p> <p><b>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</b></p>
7	CONSORCIO NEVADO	<p><b>FIDUBBVA:</b>                  1. PAF-DNP-C-019-2021      CONTRATO      DE                  CONSULTORIA No. 3-1-97760-09.</p> <p><b>FIDUPREVISORA:</b>                  2. PAF-EUC-I-112-2022.</p> <p><b>FIDUBOGOTÁ:</b>                  3. PAF-ATF-I-007-2020</p> <p><b>FIDUAGRARIA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUPOPULAR:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUOCCIDENTE:</b> Sin reporte de contratos  <b>FINDETER:</b> Sin reporte de contratos</p> <p><b>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</b></p>
8	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 2	<p><b>FIDUBBVA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUPREVISORA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUBOGOTÁ:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUAGRARIA:</b> Sin reporte de contratos  <b>FIDUPOPULAR:</b>                  1. PAF-ICBFGS-I-150-2022-01</p> <p><b>FIDUOCCIDENTE:</b> Sin reporte de contratos  <b>FINDETER:</b> Sin reporte de contratos</p> <p><b>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</b></p>

9	CONSORCIO INARPES J-R	<p>FIDUBBVA: Sin reporte de contratos          FIDUPREVISORA: Sin reporte de contratos          FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos          FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos          FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos          FIDUOCCIDENTE: Sin reporte de contratos          FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p><b>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</b></p>
10	CONSORCIO JE-T 161	<p>FIDUBBVA: Sin reporte de contratos          FIDUPREVISORA: Sin reporte de contratos          FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos          FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos          FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos          FIDUOCCIDENTE: Sin reporte de contratos          FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p><b>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</b></p>

**4.2. CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DEFINITIVA:**

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS	RESULTADO
1	CONSORCIO BIENESTAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
2	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	RECHAZADO
3	CONSORCIO FINDETER ICBF R&C 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
4	CONSORCIO INTERVENTOR ICBF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
5	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
6	CONSORCIO INTERARCO OBRAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
7	CONSORCIO NEVADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
8	UNIÓN TEMPORAL GRUPO 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
9	CONSORCIO INARPES J-R	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
10	CONSORCIO JE-T 161	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO

**5. APERTURA DE SOBRE No. 2 - OFERTA ECONÓMICA.**

Como resultado de la habilitación de nueve (09) proponentes, se realizó la audiencia para la apertura de la propuesta económica Sobre No. 2, el día veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022), cuya acta se publicó en esta misma fecha con las ofertas económicas de los proponentes habilitados:

*Gestión Contractual CON*



PROPONENTE
CONSORCIO BIENESTAR
CONSORCIO FINDETER ICBF R&C 2022
CONSORCIO INTERVENTOR ICBF
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
CONSORCIO INTERARCO OBRAS
CONSORCIO NEVADO
UNIÓN TEMPORAL GRUPO 2
CONSORCIO INARPES J-R
CONSORCIO JE-T 161

## 6. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

El día veintitrés (23) de septiembre de 2022, se presentó en Comité de Contratación No. 184, el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, con las siguientes consideraciones:

- 6.1. Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

*“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
<b>TOTAL</b>	<b>100 PUNTOS</b>

*Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (...)*

De conformidad con lo señalado en el subnumeral 9, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “...**Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2** –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos (...)” en los mencionados Términos.

**Nota 1:** Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, [http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see\\_ts\\_trm.htm#cotizacion](http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion).

**Nota 2:** En caso de que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.

- 6.2. Así las cosas, la TRM certificada por el Banco de la República de Colombia que rige para el día veintitrés (23) de septiembre de 2022, es de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 4.379,80); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de MENOR VALOR, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de los proponentes.
- 6.3. Una vez verificada la propuesta económica presentada por el Proponente No. 3 **CONSORCIO FINDETER ICBF R&C 2022**, se realizó ajuste por redondeo y correcciones aritméticas a los valores ofertados, toda vez que el proponente presentó decimales; sin embargo, el valor total ofertado es igual al corregido
- 6.4. Analizada la propuesta económica presentada por el Proponente No. 4 **CONSORCIO INTERVENTOR ICBF**, se le realiza ajuste por redondeo y correcciones aritméticas a los valores ofertados, toda vez que el proponente presentó decimales, el ajuste en el valor total de la propuesta fue de -\$2,85
- 6.5. Adelanta la verificación de la propuesta económica presentada por el Proponente No. 6 **CONSORCIO INTERARCO OBRAS**, se tiene que se efectúa, ajuste por redondeo y correcciones aritméticas a los valores ofertados, toda vez que el proponente presentó decimales, el ajuste en el valor total de la propuesta fue de -\$2,00
- 6.6. Al verificar la propuesta económica presentada por el Proponente No. 8 **UNIÓN TEMPORAL GRUPO 2**, se le realiza ajuste por redondeo y correcciones aritméticas a los valores ofertados, toda vez que el proponente presentó decimales; sin embargo, el valor total ofertado es igual al corregido
- 6.7. Todas las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.
- 6.8. De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados y cuya oferta económica se evaluó, es el siguiente:

CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-1-161-2022					
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2					
EVALUACION ASIGNACION DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 7-CONSORCIO NEVADO	\$ 383.920.650,00	100,000000	0,000000	100,000000
2	PROPONENTE 5-PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	\$ 400.506.400,00	95,8588053	0,000000	95,8588053
3	PROPONENTE 6-CONSORCIO INTERARCO OBRAS	\$ 400.983.788,00	95,7446813	0,000000	95,7446813
4	PROPONENTE 1-CONSORCIO BIENESTAR	\$ 401.523.500,00	95,6158661	0,000000	95,6158661
5	PROPONENTE 3-CONSORCIO FINDETER ICBF R&C 202	\$ 402.228.866,00	95,4582072	0,000000	95,4582072
6	PROPONENTE 8-UNIÓN TEMPORAL GRUPO 2	\$ 410.075.112,00	93,6228314	0,000000	93,6228314
7	PROPONENTE 9-CONSORCIO INARPES J-R	\$ 411.179.018,00	93,3706812	0,000000	93,3706812
8	PROPONENTE 4-CONSORCIO INTERVENTOR ICBF	\$ 398.485.656,00	96,3449108	10,000000	86,3449108
9	PROPONENTE 10-CONSORCIO JE-T 161	\$ 398.850.896,00	96,2566849	10,000000	86,2566849



**OBSERVACION 1 :** Conforme el numeral 11 EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, en donde se indica: "Se consultarán y analizarán las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes naturales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontarán DIEZ (10) puntos al proponente por CADA anotación..." en sentido a **PROPONENTE 4- CONSORCIO INTERVENTOR ICBF**, se le realizó disminución en su puntaje, restandole un total de 10 puntos, teniendo en cuenta que el integrante del Consorcio SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S - SMA S.A.S, dentro del reporte de obras inconclusas de la Contraloría se evidencia reporte por parte de CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S. A. S. - en el cual se relaciona el contrato cuyo objeto es: "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN EL BANCO A CARGO DEL PROYECTO MAGDALENA MEDIO DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S."

**OBSERVACION 2 :** Al **PROPONENTE 10- CONSORCIO JE-T 161**, se le realizó descuento de 10 puntos, teniendo en cuenta que el integrante TITO VELAZQUES BECERRA reporta tanto en RUE como en el certificado de existencia y representación legal, una Multa por parte de la Policía Nacional - Dirección administrativa y financiera, mediante acto administrativo Resolución No. 0618 02/12/2021, con fecha de ejecución del 23/12/2021, NÚMERO DEL CONTRATO AFECTADO: 06-3-10074-21 por valor de VALOR DE LA MULTA EN PESOS: \$1.997.584.00

El descuento se realizó teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia en el siguiente párrafo que dice:

" (...) La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista (...)"

**OBSERVACION 3 :** Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **PROPONENTE 7-CONSORCIO NEVADO** con un puntaje de 100.0000000 y un valor ofertado de \$ 383.920.650.00

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022) a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: [convocatorias\\_at@findeter.gov.co](mailto:convocatorias_at@findeter.gov.co), según lo señalado en la **Adenda No. 1 - Cronograma** de la convocatoria.

Para constancia, se expide el día veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA.  
FIDUCIARIA POPULAR S.A**

**INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA**

**CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-I-161-2022**

**Objeto:** INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2

**Fecha de diligenciamiento:** 22/09/2022

**Proponentes:**

- PROPONENTE 1-CONSORCIO BIENESTAR
- PROPONENTE 3-CONSORCIO FINDETER ICBF R&C 202
- PROPONENTE 4-CONSORCIO INTERVENTOR ICBF
- PROPONENTE 5-PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
- PROPONENTE 6-CONSORCIO INTERARCO OBRAS
- PROPONENTE 7-CONSORCIO NEVADO
- PROPONENTE 8-UNIÓN TEMPORAL GRUPO 2
- PROPONENTE 9-CONSORCIO INARPES J-R
- PROPONENTE 10-CONSORCIO JE-T 161

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 1- CONSORCIO BIENESTAR	PROPONENTE 3- CONSORCIO FINDETER ICBF R&C 202	PROPONENTE 4- CONSORCIO INTERVENTOR ICBF	PROPONENTE 5- PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	PROPONENTE 6- CONSORCIO INTERARCO OBRAS	PROPONENTE 7- CONSORCIO NEVADO	PROPONENTE 8-UNIÓN TEMPORAL GRUPO 2	PROPONENTE 9- CONSORCIO INARPES J-R	PROPONENTE 10- CONSORCIO JE-T 161
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 426.578.500,00	\$ 401.523.580,00	\$ 402.220.866,00	\$ 398.485.658,85	\$ 400.506.400,00	\$ 400.983.790,00	\$ 383.920.650,00	\$ 410.075.112,00	\$ 411.179.018,00	\$ 398.850.896,00
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL		\$ 401.523.580,00	\$ 402.220.866,00	\$ 398.485.656,00	\$ 400.506.400,00	\$ 400.983.788,00	\$ 383.920.650,00	\$ 410.075.112,00	\$ 411.179.018,00	\$ 398.850.896,00

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

### 1.1.1. Serie histórica periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos - Serankua- el 22/09/2022 17:31:43

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
23/09/2022	\$ 4.379,80

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ([www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos - Serankua- el 22/09/2022 17:31:43

### SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	29 de agosto de 2022
Solicitud de Limitación del Proceso a Mipyme (Aplica cuando el presupuesto estimado del Proceso de Selección sea inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual corresponde para la vigencia 2022, es decir a pesos colombianos equivalente a \$ 457.297.264)	30 de agosto de 2022 La solicitud deberá ser enviada a través de correo electrónico a los siguientes correos: <a href="mailto:convocatorias_at@findeter.gov.co">convocatorias_at@findeter.gov.co</a> . Hora: Hasta las 5:00 pm
Aviso indicación o no de limitación del proceso a Mipymes	31 de agosto de 2022
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 31 de agosto al 2 de septiembre de 2022 A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias_at@findeter.gov.co">convocatorias_at@findeter.gov.co</a> . Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	6 de septiembre de 2022
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1	<b>8 de septiembre de 2022</b> Hora: 10:30 a.m. A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias.findeter_2@fidupopular.com.co">convocatorias.findeter_2@fidupopular.com.co</a>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	15 de septiembre de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 16 hasta el 19 de septiembre de 2022 A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias_at@findeter.gov.co">convocatorias_at@findeter.gov.co</a> . Hora: Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	21 de septiembre de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	<b>22 de septiembre de 2022</b> Hora: 10:30 am. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	23 de septiembre de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 26 de septiembre de 2022, a través del correo <a href="mailto:convocatorias_at@findeter.gov.co">convocatorias_at@findeter.gov.co</a> . Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	27 de septiembre de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: (...)"

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

**EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA**

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 426.578.500,00	TRM: 23/9/22	4379.8
Fecha evaluación:	22/09/2022	P. MAYOR:	411.179.018,00
		P. MENOR:	383.920.650,00

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 400.860.662,89
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 406.019.840,44
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 400.791.961,31
MENOR VALOR (4):	\$ 383.920.650,00

**Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR**

VER TABLA DE RANGO
.8
80
80
4

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 1-CONSORCIO BIENESTAR	\$ 401.523.580,00	99,67	98,89	99,63	95,6159661	95,6159661	401.523.580,00
PROPONENTE 3-CONSORCIO FINDETER ICBF R&C 202	\$ 402.220.866,00	99,32	99,06	99,29	95,4502072	95,4502072	
PROPONENTE 4-CONSORCIO INTERVENTOR ICBF	\$ 398.485.656,00	99,41	98,14	99,42	96,3449108	96,3449108	
PROPONENTE 5-PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	\$ 400.506.400,00	99,91	98,64	99,93	95,8588053	95,8588053	
PROPONENTE 6-CONSORCIO INTERARCO OBRAS	\$ 400.983.788,00	99,94	98,76	99,90	95,7446813	95,7446813	
PROPONENTE 7-CONSORCIO NEVADO	\$ 383.920.650,00	95,77	94,56	95,79	100,0000000	100,0000000	
PROPONENTE 8-UNIÓN TEMPORAL GRUPO 2	\$ 410.075.112,00	95,40	98,00	95,37	93,6220314	93,6220314	
PROPONENTE 9-CONSORCIO INARPES J-R	\$ 411.179.018,00	94,85	97,46	94,82	93,3706812	93,3706812	
PROPONENTE 10-CONSORCIO JE-T 161	\$ 398.850.896,00	99,50	98,23	99,52	96,2566849	96,2566849	

	\$ 3.607.745.966,00
n=	9,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 400.860.662,89
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 400.860.662,89
Vmax=	411.179.018,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 406.019.840,44
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 400.791.961,31
	\$ 400.791.961,31
MAX:	\$ 411.179.018,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 383.920.650,00

**CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-I-161-2022**

**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2**

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 7-CONSORCIO NEVADO	\$ 383.920.650,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000
2	PROPONENTE 5-PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	\$ 400.506.400,00	95,8588053	0,0000000	95,8588053
3	PROPONENTE 6-CONSORCIO INTERARCO OBRAS	\$ 400.983.788,00	95,7446813	0,0000000	95,7446813
4	PROPONENTE 1-CONSORCIO BIENESTAR	\$ 401.523.580,00	95,6159661	0,0000000	95,6159661
5	PROPONENTE 3-CONSORCIO FINDETER ICBF R&C 202	\$ 402.220.866,00	95,4502072	0,0000000	95,4502072
6	PROPONENTE 8-UNIÓN TEMPORAL GRUPO 2	\$ 410.075.112,00	93,6220314	0,0000000	93,6220314
7	PROPONENTE 9-CONSORCIO INARPES J-R	\$ 411.179.018,00	93,3706812	0,0000000	93,3706812
8	PROPONENTE 4-CONSORCIO INTERVENTOR ICBF	\$ 398.485.656,00	96,3449108	10,0000000	86,3449108
9	PROPONENTE 10-CONSORCIO JE-T 161	\$ 398.850.896,00	96,2566849	10,0000000	86,2566849

**OBSERVACIÓN 1 :** Conforme el numeral 11 EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, en donde se indica: "Se consultarán y analizarán las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontarán DIEZ (10) puntos al proponente por CADA anotación...", en estricto sentido al PROPONENTE 4- CONSORCIO INTERVENTOR ICBF, se le realizó disminución en su puntaje, restándole un total de 10 puntos, teniendo en cuenta que el integrante del Consorcio SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S ; SMA S.A.S, dentro del reporte de obras inconclusas de la Contraloría se evidencia reporte por parte de CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S. A. S., - en el cual se relaciona el contrato cuyo objeto es: "OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN EL BANCO A CARGO DEL PROYECTO MAGDALENA MEDIO DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S".

**OBSERVACIÓN 2 :** Al PROPONENTE 10- CONSORCIO JE-T 161, se le realizó descuento de 10 puntos, teniendo en cuenta que el integrante TITO VELAZQUES BECERRA reporta tanto en RUE como en el certificado de existencia y representación legal, una Multa por parte de la Policía Nacional – Dirección administrativa y financiera, mediante acto administrativo Resolución No. 0618 02/12/2021, con fecha de ejecutoria del 23/12/2021, NÚMERO DEL CONTRATO AFECTADO: 06-3-10074-21 por valor de VALOR DE LA MULTA EN PESOS: \$1.997.584,00

El descuento se realizó teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia en el siguiente párrafo que dice:

" (...) La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista (...)"

**OBSERVACIÓN 3 :** Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 7-CONSORCIO NEVADO con un puntaje de 100,0000000 y un valor ofertado de \$ 383.920.650,00



INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-I-161-2022
FORMATO No.4
PROponente 1-CONSORCIO BIENESTAR

1. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL ARMENIA - QUINDÍO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.151.992,00	\$ 4.968.878,00	\$ 31.120.870,00	\$ 26.151.992,00	\$ 4.968.878,00	\$ 31.120.870,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 60.730.641,00	\$ 11.538.822,00	\$ 72.269.463,00	\$ 60.730.641,00	\$ 11.538.822,00	\$ 72.269.463,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 103.390.333,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 103.390.333,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE ADMINISTRATIVA LINARES - MANIZALES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 23.581.055,00	\$ 4.480.400,00	\$ 28.061.455,00	\$ 23.581.055,00	\$ 4.480.400,00	\$ 28.061.455,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.243.699,00	\$ 11.066.303,00	\$ 69.310.002,00	\$ 58.243.699,00	\$ 11.066.303,00	\$ 69.310.002,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 97.371.457,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 97.371.457,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL LÍBANO - TOLIMA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 23.581.055,00	\$ 4.480.400,00	\$ 28.061.455,00	\$ 23.581.055,00	\$ 4.480.400,00	\$ 28.061.455,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.243.699,00	\$ 11.066.303,00	\$ 69.310.002,00	\$ 58.243.699,00	\$ 11.066.303,00	\$ 69.310.002,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 97.371.457,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 97.371.457,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

4. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.151.992,00	\$ 4.968.878,00	\$ 31.120.870,00	\$ 26.151.992,00	\$ 4.968.878,00	\$ 31.120.870,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 60.730.641,00	\$ 11.538.822,00	\$ 72.269.463,00	\$ 60.730.641,00	\$ 11.538.822,00	\$ 72.269.463,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 103.390.333,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 103.390.333,00

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 118.364.650,00	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS - OFERTADO	\$ 118.364.650,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 283.158.930,00	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL- OFERTADO	\$ 283.158.930,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 401.523.580,00	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA- OFERTADO	\$ 401.523.580,00

OBSERVACIONES: No se realizó ajuste por redondeo o corrección aritmética

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 113.175.504,00	\$ 125.750.560,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 270.745.146,00	\$ 300.827.940,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 383.920.650,00	\$ 426.578.500,00	CUMPLE	CUMPLE

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-I-161-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 3-CONSORCIO FINDETER ICBF R&C 202

1. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL ARMENIA - QUINDÍO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.197.407,00	\$ 4.977.507,00	\$ 31.174.914,00	\$ 26.197.406,82	\$ 4.977.507,00	\$ 31.174.914,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 60.836.106,00	\$ 11.558.860,00	\$ 72.394.966,00	\$ 60.836.106,00	\$ 11.558.860,00	\$ 72.394.966,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 103.569.880,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 103.569.880,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE ADMINISTRATIVA LINARES - MANIZALES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 23.622.006,00	\$ 4.488.181,00	\$ 28.110.187,00	\$ 23.622.006,00	\$ 4.488.181,00	\$ 28.110.187,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.344.845,00	\$ 11.085.521,00	\$ 69.430.366,00	\$ 58.344.845,00	\$ 11.085.521,00	\$ 69.430.366,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 97.540.553,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 97.540.553,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL LÍBANO - TOLIMA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 23.622.006,00	\$ 4.488.181,00	\$ 28.110.187,00	\$ 23.622.006,00	\$ 4.488.181,00	\$ 28.110.187,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.344.845,00	\$ 11.085.521,00	\$ 69.430.366,00	\$ 58.344.845,00	\$ 11.085.521,00	\$ 69.430.366,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 97.540.553,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 97.540.553,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

4. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.197.407,00	\$ 4.977.507,00	\$ 31.174.914,00	\$ 26.197.406,82	\$ 4.977.507,00	\$ 31.174.913,82
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 60.836.106,00	\$ 11.558.860,00	\$ 72.394.966,00	\$ 60.836.106,00	\$ 11.558.860,00	\$ 72.394.966,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 103.569.880,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 103.569.880,00

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 118.570.202,00	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS - OFERTADO	\$ 118.570.202,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 283.650.664,00	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL- OFERTADO	\$ 283.650.664,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 402.220.866,00	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA- OFERTADO	\$ 402.220.866,00

**OBSERVACIONES:** Se realizó ajuste por redondeo y correcciones aritméticas a los valores ofertados, toda vez que el proponente presentó decimales; sin embargo, el valor total ofertado es igual al corregido

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 113.175.504,00	\$ 125.750.560,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 270.745.146,00	\$ 300.827.940,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 383.920.650,00	\$ 426.578.500,00	CUMPLE	CUMPLE

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-I-161-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 4-CONSORCIO INTERVENTOR ICBF

1. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL ARMENIA - QUINDÍO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.952.909,00	\$ 4.931.053,00	\$ 30.883.962,00	\$ 25.952.908,81	\$ 4.931.052,67	\$ 30.883.961,48
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 60.284.027,00	\$ 11.453.965,00	\$ 71.737.992,00	\$ 60.284.027,40	\$ 11.453.965,21	\$ 71.737.992,61
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 102.621.954,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 102.621.954,09

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE ADMINISTRATIVA LINARES - MANIZALES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 23.401.544,00	\$ 4.446.293,00	\$ 27.847.837,00	\$ 23.401.544,17	\$ 4.446.293,39	\$ 27.847.837,57
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 57.800.318,00	\$ 10.982.060,00	\$ 68.782.378,00	\$ 57.800.318,30	\$ 10.982.060,48	\$ 68.782.378,77
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 96.630.215,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 96.630.216,34

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL LÍBANO - TOLIMA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 23.401.544,00	\$ 4.446.293,00	\$ 27.847.837,00	\$ 23.401.544,17	\$ 4.446.293,39	\$ 27.847.837,57
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 57.800.318,00	\$ 10.982.060,00	\$ 68.782.378,00	\$ 57.800.318,30	\$ 10.982.060,48	\$ 68.782.378,77
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 96.630.215,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 96.630.216,34

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE



4. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.952.909,00	\$ 4.931.053,00	\$ 30.883.962,00	\$ 25.952.908,81	\$ 4.931.052,67	\$ 30.883.961,48
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 60.268.328,00	\$ 11.450.982,00	\$ 71.719.310,00	\$ 60.268.328,24	\$ 11.450.982,37	\$ 71.719.310,61
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 102.603.272,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 102.603.272,09

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 117.463.598,00	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS - OFERTADO	\$ 117.463.598,10
B	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 281.022.058,00	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL- OFERTADO	\$ 281.022.060,75
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 398.485.656,00	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA- OFERTADO	\$ 398.485.658,85

**OBSERVACIONES:** Se realizó ajuste por redondeo y correcciones aritméticas a los valores ofertados, toda vez que el proponente presentó decimales, el ajuste en el valor total de la propuesta fue de -\$2,85

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 113.175.504,00	\$ 125.750.560,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 270.745.146,00	\$ 300.827.940,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 383.920.650,00	\$ 426.578.500,00	CUMPLE	CUMPLE

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-I-161-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 5-PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

1. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL ARMENIA - QUINDÍO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 27.380.000,00	\$ 5.202.200,00	\$ 32.582.200,00	\$ 27.380.000,00	\$ 5.202.200,00	\$ 32.582.200,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.500.000,00	\$ 11.115.000,00	\$ 69.615.000,00	\$ 58.500.000,00	\$ 11.115.000,00	\$ 69.615.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 102.197.200,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 102.197.200,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE ADMINISTRATIVA LINARES - MANIZALES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.000.000,00	\$ 4.750.000,00	\$ 29.750.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 4.750.000,00	\$ 29.750.000,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 57.400.000,00	\$ 10.906.000,00	\$ 68.306.000,00	\$ 57.400.000,00	\$ 10.906.000,00	\$ 68.306.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 98.056.000,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 98.056.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL LÍBANO - TOLIMA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.000.000,00	\$ 4.750.000,00	\$ 29.750.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 4.750.000,00	\$ 29.750.000,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 57.400.000,00	\$ 10.906.000,00	\$ 68.306.000,00	\$ 57.400.000,00	\$ 10.906.000,00	\$ 68.306.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 98.056.000,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 98.056.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

4. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 27.380.000,00	\$ 5.202.200,00	\$ 32.582.200,00	\$ 27.380.000,00	\$ 5.202.200,00	\$ 32.582.200,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.500.000,00	\$ 11.115.000,00	\$ 69.615.000,00	\$ 58.500.000,00	\$ 11.115.000,00	\$ 69.615.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 102.197.200,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 102.197.200,00

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 124.664.400,00	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS - OFERTADO	\$ 124.664.400,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 275.842.000,00	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL- OFERTADO	\$ 275.842.000,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 400.506.400,00	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA- OFERTADO	\$ 400.506.400,00

OBSERVACIONES: No se realizó ajuste por redondeo o corrección aritmética

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 113.175.504,00	\$ 125.750.560,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 270.745.146,00	\$ 300.827.940,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 383.920.650,00	\$ 426.578.500,00	CUMPLE	CUMPLE

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-I-161-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 6-CONSORCIO INTERARCO OBRAS

1. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL ARMENIA - QUINDÍO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.116.834,00	\$ 4.962.198,00	\$ 31.079.032,00	\$ 26.116.833,61	\$ 4.962.198,39	\$ 31.079.032,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 60.648.997,00	\$ 11.523.309,00	\$ 72.172.306,00	\$ 60.648.997,48	\$ 11.523.309,52	\$ 72.172.307,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 103.251.338,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 103.251.339,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE ADMINISTRATIVA LINARES - MANIZALES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 23.549.354,00	\$ 4.474.377,00	\$ 28.023.731,00	\$ 23.549.353,95	\$ 4.474.377,25	\$ 28.023.731,20
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.165.399,00	\$ 11.051.426,00	\$ 69.216.825,00	\$ 58.165.398,99	\$ 11.051.425,81	\$ 69.216.824,80
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 97.240.556,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 97.240.556,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL LÍBANO - TOLIMA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 23.549.354,00	\$ 4.474.377,00	\$ 28.023.731,00	\$ 23.549.353,95	\$ 4.474.377,25	\$ 28.023.731,20
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.165.399,00	\$ 11.051.426,00	\$ 69.216.825,00	\$ 58.165.398,99	\$ 11.051.425,81	\$ 69.216.824,80
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 97.240.556,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 97.240.556,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

4. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.116.834,00	\$ 4.962.198,00	\$ 31.079.032,00	\$ 26.116.833,61	\$ 4.962.198,39	\$ 31.079.032,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 60.648.997,00	\$ 11.523.309,00	\$ 72.172.306,00	\$ 60.648.997,48	\$ 11.523.309,52	\$ 72.172.307,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 103.251.338,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 103.251.339,00

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 118.205.526,00	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS - OFERTADO	\$ 118.205.526,40
B	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 282.778.262,00	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL- OFERTADO	\$ 282.778.263,60
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 400.983.788,00	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA- OFERTADO	\$ 400.983.790,00

**OBSERVACIONES:** Se realizó ajuste por redondeo y correcciones aritméticas a los valores ofertados, toda vez que el proponente presentó decimales, el ajuste en el valor total de la propuesta fue de -\$2,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 113.175.504,00	\$ 125.750.560,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 270.745.146,00	\$ 300.827.940,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 383.920.650,00	\$ 426.578.500,00	CUMPLE	CUMPLE



INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-I-161-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 7-CONSORCIO NEVADO

1. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL ARMENIA - QUINDÍO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.005.479,00	\$ 4.751.041,00	\$ 29.756.520,00	\$ 25.005.479,00	\$ 4.751.041,00	\$ 29.756.520,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.068.189,00	\$ 11.032.956,00	\$ 69.101.145,00	\$ 58.068.189,00	\$ 11.032.956,00	\$ 69.101.145,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 98.857.665,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 98.857.665,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE ADMINISTRATIVA LINARES - MANIZALES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 22.547.254,00	\$ 4.283.978,00	\$ 26.831.232,00	\$ 22.547.254,00	\$ 4.283.978,00	\$ 26.831.232,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 55.690.276,00	\$ 10.581.152,00	\$ 66.271.428,00	\$ 55.690.276,00	\$ 10.581.152,00	\$ 66.271.428,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 93.102.660,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 93.102.660,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL LÍBANO - TOLIMA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 22.547.254,00	\$ 4.283.978,00	\$ 26.831.232,00	\$ 22.547.254,00	\$ 4.283.978,00	\$ 26.831.232,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 55.690.276,00	\$ 10.581.152,00	\$ 66.271.428,00	\$ 55.690.276,00	\$ 10.581.152,00	\$ 66.271.428,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 93.102.660,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 93.102.660,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

4. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.005.479,00	\$ 4.751.041,00	\$ 29.756.520,00	\$ 25.005.479,00	\$ 4.751.041,00	\$ 29.756.520,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 58.068.189,00	\$ 11.032.956,00	\$ 69.101.145,00	\$ 58.068.189,00	\$ 11.032.956,00	\$ 69.101.145,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 98.857.665,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 98.857.665,00

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 113.175.504,00	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS - OFERTADO	\$ 113.175.504,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 270.745.146,00	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL- OFERTADO	\$ 270.745.146,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 383.920.650,00	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA- OFERTADO	\$ 383.920.650,00

OBSERVACIONES: No se realizó ajuste por redondeo o corrección aritmética

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 113.175.504,00	\$ 125.750.560,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 270.745.146,00	\$ 300.827.940,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 383.920.650,00	\$ 426.578.500,00	CUMPLE	CUMPLE

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-I-161-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 8-UNIÓN TEMPORAL GRUPO 2

1. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL ARMENIA - QUINDÍO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.708.969,00	\$ 5.074.704,00	\$ 31.783.673,00	\$ 26.708.969,00	\$ 5.074.704,11	\$ 31.783.673,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 62.024.064,00	\$ 11.784.572,00	\$ 73.808.636,00	\$ 62.024.064,00	\$ 11.784.572,16	\$ 73.808.636,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 105.592.309,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 105.592.309,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE ADMINISTRATIVA LINARES - MANIZALES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 24.083.278,00	\$ 4.575.823,00	\$ 28.659.101,00	\$ 24.083.278,00	\$ 4.575.822,82	\$ 28.659.101,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 59.484.156,00	\$ 11.301.990,00	\$ 70.786.146,00	\$ 59.484.156,00	\$ 11.301.989,64	\$ 70.786.146,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 99.445.247,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 99.445.247,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL LÍBANO - TOLIMA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 24.083.278,00	\$ 4.575.823,00	\$ 28.659.101,00	\$ 24.083.278,00	\$ 4.575.822,82	\$ 28.659.101,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 59.484.156,00	\$ 11.301.990,00	\$ 70.786.146,00	\$ 59.484.156,00	\$ 11.301.989,64	\$ 70.786.146,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 99.445.247,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 99.445.247,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

4. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.708.969,00	\$ 5.074.704,00	\$ 31.783.673,00	\$ 26.708.969,00	\$ 5.074.704,11	\$ 31.783.673,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 62.024.064,00	\$ 11.784.572,00	\$ 73.808.636,00	\$ 62.024.064,00	\$ 11.784.572,16	\$ 73.808.636,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 105.592.309,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 105.592.309,00

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 120.885.548,00	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS - OFERTADO	\$ 120.885.548,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 289.189.564,00	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL- OFERTADO	\$ 289.189.564,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 410.075.112,00	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA- OFERTADO	\$ 410.075.112,00

**OBSERVACIONES:** Se realizó ajuste por redondeo y correcciones aritméticas a los valores ofertados, toda vez que el proponente presentó decimales; sin embargo, el valor total ofertado es igual al corregido

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 113.175.504,00	\$ 125.750.560,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 270.745.146,00	\$ 300.827.940,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 383.920.650,00	\$ 426.578.500,00	CUMPLE	CUMPLE

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-I-161-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 9-CONSORCIO INARPES J-R

1. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL ARMENIA - QUINDÍO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.780.868,00	\$ 5.088.365,00	\$ 31.869.233,00	\$ 26.780.868,00	\$ 5.088.365,00	\$ 31.869.233,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 62.191.031,00	\$ 11.816.296,00	\$ 74.007.327,00	\$ 62.191.031,00	\$ 11.816.296,00	\$ 74.007.327,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 105.876.560,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 105.876.560,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE ADMINISTRATIVA LINARES - MANIZALES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 24.148.109,00	\$ 4.588.141,00	\$ 28.736.250,00	\$ 24.148.109,00	\$ 4.588.141,00	\$ 28.736.250,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 59.644.285,00	\$ 11.332.414,00	\$ 70.976.699,00	\$ 59.644.285,00	\$ 11.332.414,00	\$ 70.976.699,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 99.712.949,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 99.712.949,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL LÍBANO - TOLIMA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 24.148.109,00	\$ 4.588.141,00	\$ 28.736.250,00	\$ 24.148.109,00	\$ 4.588.141,00	\$ 28.736.250,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 59.644.285,00	\$ 11.332.414,00	\$ 70.976.699,00	\$ 59.644.285,00	\$ 11.332.414,00	\$ 70.976.699,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 99.712.949,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 99.712.949,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

4. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.780.868,00	\$ 5.088.365,00	\$ 31.869.233,00	\$ 26.780.868,00	\$ 5.088.365,00	\$ 31.869.233,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 62.191.031,00	\$ 11.816.296,00	\$ 74.007.327,00	\$ 62.191.031,00	\$ 11.816.296,00	\$ 74.007.327,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 105.876.560,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 105.876.560,00

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 121.210.966,00	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS - OFERTADO	\$ 121.210.966,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 289.968.052,00	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL- OFERTADO	\$ 289.968.052,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 411.179.018,00	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA- OFERTADO	\$ 411.179.018,00

OBSERVACIONES: No se realizó ajuste por redondeo o corrección aritmética

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 113.175.504,00	\$ 125.750.560,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 270.745.146,00	\$ 300.827.940,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 383.920.650,00	\$ 426.578.500,00	CUMPLE	CUMPLE

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-I-161-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 10-CONSORCIO JE-T 161

1. INTERVENTORÍA SEDE REGIONAL ARMENIA - QUINDÍO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO			
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO	
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.977.914,00	\$ 4.935.804,00	\$ 30.913.718,00	\$ 25.977.914,00	\$ 4.935.804,00	\$ 30.913.718,00	
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 60.326.396,00	\$ 11.462.015,00	\$ 71.788.411,00	\$ 60.326.396,00	\$ 11.462.015,00	\$ 71.788.411,00	
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 102.702.129,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO			\$ 102.702.129,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA SEDE ADMINISTRATIVA LINARES - MANIZALES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO			
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO	
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 23.424.091,00	\$ 4.450.577,00	\$ 27.874.668,00	\$ 23.424.091,00	\$ 4.450.577,00	\$ 27.874.668,00	
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 57.856.009,00	\$ 10.992.642,00	\$ 68.848.651,00	\$ 57.856.009,00	\$ 10.992.642,00	\$ 68.848.651,00	
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 96.723.319,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO			\$ 96.723.319,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

3. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL LÍBANO - TOLIMA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO			
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO	
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 23.424.091,00	\$ 4.450.577,00	\$ 27.874.668,00	\$ 23.424.091,00	\$ 4.450.577,00	\$ 27.874.668,00	
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 57.856.009,00	\$ 10.992.642,00	\$ 68.848.651,00	\$ 57.856.009,00	\$ 10.992.642,00	\$ 68.848.651,00	
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 96.723.319,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO			\$ 96.723.319,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.831.232,00	\$ 29.812.480,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 66.271.428,00	\$ 73.634.920,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 93.102.660,00	\$ 103.447.400,00	CUMPLE	CUMPLE

4. INTERVENTORÍA CENTRO ZONAL BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	CORREGIDO			OFERTADO		
		VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 25.977.914,00	\$ 4.935.804,00	\$ 30.913.718,00	\$ 25.977.914,00	\$ 4.935.804,00	\$ 30.913.718,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 60.326.396,00	\$ 11.462.015,00	\$ 71.788.411,00	\$ 60.326.396,00	\$ 11.462.015,00	\$ 71.788.411,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 102.702.129,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 102.702.129,00

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 117.576.772,00	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS - OFERTADO	\$ 117.576.772,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 281.274.124,00	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL- OFERTADO	\$ 281.274.124,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 398.850.896,00	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA- OFERTADO	\$ 398.850.896,00

OBSERVACIONES: No se realizó ajuste por redondeo o corrección aritmética

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 29.756.520,00	\$ 33.062.800,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 69.101.145,00	\$ 76.779.050,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 98.857.665,00	\$ 109.841.850,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 113.175.504,00	\$ 125.750.560,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 270.745.146,00	\$ 300.827.940,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 383.920.650,00	\$ 426.578.500,00	CUMPLE	CUMPLE