

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATICBF-I-163-2022**

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”.

Proponente: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Dirección: CRA 7 # 155 C-30 EDIFICIO TORRE E OFICINA 2404

Teléfonos: (031) 3907134 - 3228533677

Mail: contacto@proyectistasasociados.co
arealicitacionespa@gmail.com

Representante Legal: Oscar Andres Plazas Roldan

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATICBF-I-163-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 201 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
15. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal.

RESUMEN DE LA PROPUESTA

Nombre o Razón Social del Proponente: **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**
 NIT: **900.426.155-7**
 Representante Legal: **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**
 País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**


VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CARRERA 7 # 155C - 30 OFICINA 2404 TORRE E**
 Ciudad: **Bogotá D.C,**
 Teléfono: **3907134 Ext 116**
 Teléfono móvil: **3228533677**
 Correo Electrónico: proyectistasasociados@gmail.com
arelicitacionespa@gmail.com


Atentamente

Nombre o Razón Social del Proponente:
 Régimen Tributario:
 Nombre del Representante Legal:
 C.C. No.
 Ciudad:


PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
RÉGIMEN COMÚN
OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
74.082.238 DE SOGAMOSO
BOGOTÁ

DOCUMENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 74082238, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-140254 desde el 15 de Febrero de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 67.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Septiembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez



Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, la falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
Nit: 900.426.155-7 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02084328
Fecha de matrícula: 5 de abril de 2011
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS realizó la renovación en la fecha: 28 de marzo de 2022.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 26.

UBICACIÓN

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB2221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Dirección del domicilio principal: Cra 7 155C 30 Oficina 2404 Torre E
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contacto@proyectistasasociados.co
Teléfono comercial 1: 3907134
Teléfono comercial 2: 3228533677
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 7 155C 30 Oficina 2404
Torre E
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contacto@proyectistasasociados.co
Teléfono para notificación 1: 3907134
Teléfono para notificación 2: 3228533677
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 4 de abril de 2011 de Asamblea Constitutiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 5 de abril de 2011, con el No. 01467535 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal la formulación, planeación, estudios, diseño, gerencia e interventoría de proyectos de ingeniería y arquitectura; así mismo podrá desarrollar las actividades de

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

construcción, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, adecuación, ampliación y remodelación de obras e infraestructuras civiles y en general todas las actividades relacionadas con la construcción. De igual forma, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto y/o actividades mencionadas, y cualquier otra actividad similar, conexas o complementaria a las mismas o que permitan facilitar o desarrollarlas actividades comerciales o industriales de la sociedad.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$1.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : \$500.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$614.000.000,00
No. de acciones : 1.228,00
Valor nominal : \$500.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$614.000.000,00
No. de acciones : 1.228,00
Valor nominal : \$500.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente que podrán remplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40**

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo a los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. El representante legal suplente tendrá todas las facultades que tiene el representante legal principal de la sociedad. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 007 del 29 de noviembre de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2012 con el No. 01688495 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Oscar Andres Plazas Roldan	C.C. No. 000000074082238

Por Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2022 con el No. 02816993 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Representante Blanca Nelly Hernandez C.C. No. 000000046366730
Legal Suplente Ayala

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2022 con el No. 02816992 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Ingrid Janine Castelblanco Herrera	C.C. No. 000000053099631 T.P. No. 197953-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 05 del 2 de enero de 2013 de la Notaría 60 de Bogotá D.C.	01697766 del 15 de enero de 2013 del Libro IX
Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02816991 del 20 de abril de 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7111
Otras actividades Código CIIU: 4290, 4390

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 3.278.197.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 5 de abril de 2011. Fecha de envío de información a Planeación : 19 de mayo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de agosto de 2022 Hora: 10:00:40

Recibo No. AB22221892

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2222189237E33

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 05 de septiembre de 2022, a las 07:24:45, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9004261557
Código de Verificación	9004261557220905072445

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 05 de septiembre de 2022, a las 07:25:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	74082238
Código de Verificación	74082238220905072525

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 204375336**



WEB

07:23:46

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS identificado(a) con NIT número 9004261557:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 204375318



WEB

07:23:02

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74082238:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

ANTECEDENTES JUDICIALES



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:52:24 AM horas del 05/09/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **74082238**

Apellidos y Nombres: **PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/09/2022 08:08:53 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **74082238** y Nombre: **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41094053** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101383790		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
05 09 2022			08 09 2022			00:00	08 02 2023			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.426.155-7	
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 155 C - 30 OFC 2404 TORRE E	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO: 3907134

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8	
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO 6230311

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD Y VALIDEZ DE LA OFERTA PRESENTADA EN LA CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-I-163-2022 CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - GRUPO 4.

ESTA GARANTIA SEÑALA EXPRESAMENTE QUE:

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	08/09/2022	08/02/2023	\$51,981,718.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 21/09/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****51,981.00	\$ *****8,000.00	\$ *****11,396.00	\$ *****71,378.00	\$ *****51,981,718.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SIRCON SEGUROS LTDA	194936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

21-45-101383790

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

DLF194936A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL						COD.SUC		NO.PÓLIZA		ANEXO	
BOGOTÁ, D.C.						ANTIGUO COUNTRY						21		21-45-101383790		0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS							
05	09	2022	08	09	2022	00:00	08	02	2023	23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.426.155-7
DIRECCIÓN:	CR 7 NRO. 155 C - 30 OFC 2404 TORRE E	CIUDAD:	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO:	3907134

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.053.691-8
DIRECCIÓN:	CR 49 A NRO. 94 - 76	CIUDAD:	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO:	6230311

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101383790

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF194936A



NIT. 860.009.578-6

Bogotá D.C, 8 de Septiembre 2022.

Señor

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Ciudad

Ref. Constancia de pago

Mediante el presente SEGUROS DEL ESTADO S.A identificado con Nit. 860.009.578-6 certifica la expedición de la siguiente póliza cuyo tomador es PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS identificado con Nit. 900.426.155-7.

RAMO	No. POLIZA	ANEXO	VALOR
CUM PARTICULAR	21-45-101383790	0	\$ 71,378.00

La póliza en mención se encuentra recaudada

Dicha constancia se expide a solicitud del asegurado a los 8 días de Septiembre de 2022.

Cualquier consulta adicional será atendida en el teléfono 6917963 ext 407

Cordial saludo

LORENA I. GONZALEZ

Gerente

Sucursal Antiguo country

CC SIRCON SEGUROS LTDA

El Defensor del Consumidor Financiero es Dr. Manuel Guillermo Rueda S.

Dir. Calle 28 No. 13 A-24 oficina 517 Bogotá D.C Tel 751 8874

Email defensoriaestado@gmail.com

OFICINA PRINCIPAL: Carrera 11 No. 90-20 BOGOTÁ D.C. Conmutador 218 69 77 -601 93 30

ASISTENCIA CELULAR #388 – FUERA DE BOGOTÁ 018000 12 30 10

Sucursal Niza Avenida Suba No. 118-33 PBX 643164

www.segurosdelestado.com



NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROSTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada


REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (Rut)

 Formulario del Registro Único Tributario		001
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 14823034462  (415)7707212489984(8020) 000001482303446 2
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 9 0 0 4 2 6 1 5 5 7		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá
IDENTIFICACIÓN		
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1		25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido		33. Primer nombre 34. Otros nombres
35. Razón social PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS		
36. Nombre comercial		37. Sigla
UBICACIÓN		
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Bogotá D.C. 1 1
40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1		
41. Dirección principal CR 7 155 C 20 TO E OF 2404		
42. Correo electrónico proyectistasasociados@gmail.com		
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 9 0 7 1 3 4
		45. Teléfono 2 3 1 3 3 9 4 3 1 1 4
CLASIFICACIÓN		
Actividad económica		Ocupación
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades
46. Código 47. Fecha inicio actividad 7 1 1 2 2 0 1 1, 0 4, 0 4	48. Código 49. Fecha inicio actividad 4 2 2 0 2 0 1 1, 0 4, 0 4	50. Código 1 2 4 2 9 0 7 1 1 1
		51. Código
		52. Número establecimientos
Responsabilidades, Calidades y Atributos		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26		
53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2		
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de renta 09- Retención en la fuente en el impuesto 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico		
Obligados aduaneros		Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
		57. Modo
		58. CPC
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación		
Para uso exclusivo de la DIAN		
59. Anexos SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios: 0
		61. Fecha 2022 - 04 - 12 / 10 : 46: 16
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES 985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14823034462



(415)7707212489984(8020) 000001482303446 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 2 6 1 5 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

0 5

72. Número

0 5

73. Fecha

2 0 1 1, 0 4, 0 4

2 0 1 3, 0 1, 0 2

74. Número de notaría

6 0

75. Entidad de registro

0 3

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 1, 0 4, 0 5

2 0 1 3, 0 1, 1 5

77. No. Matrícula mercantil

0 2 0 8 4 3 2 8

0 2 0 8 4 3 2 8

78. Departamento

1 1

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14823034462



(415)7707212489984(8020) 000001482303446 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 2 6 1 5 5

7

Impuestos de Bogotá

3

2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 1 1 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 4 0 8 2 2 3 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PLAZAS	105. Segundo apellido ROLDAN	106. Primer nombre OSCAR
107. Otros nombres ANDRES	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14823034462



(415)7707212489984(8020) 000001482303446 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 2 6 1 5 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 5	127. Número de tarjeta profesional 1 9 7 9 5 3 T
128. Primer apellido CASTELBLANCO	129. Segundo apellido HERRERA	130. Primer nombre INGRID	131. Otros nombres JANINE
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV 1	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 4 0 1			

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

Contador

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 2 7 0 1 3 3 T
152. Primer apellido COLOBON	153. Segundo apellido	154. Primer nombre CLAUDIA	155. Otros nombres MERCEDES
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV 1	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 2 1 3			

OBLIGACIONES ANTE EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia


CONVOCATORIA No. **PAF-ATICBF-I-163-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”.**

Yo, **INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 50.099.631 de Bogotá, en mi condición **(marque con una X según el caso)** Persona Natural ☐ Representante Legal ☐ Revisor Fiscal ☒ de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** identificada con Nit 900.426.155-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA

C.C 50.099.631 DE BOGOTÁ

TP No. 197953-T

REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404

North Point – Torre E

3228533677

contacto@proyectistasasociados.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.099.631**

CASTELBLANCO HERRERA
 APELLIDOS

INGRID JANINE
 NOMBRES

[Firma]
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-1985**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **B+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

06-FEB-2003 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Firma]
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALBA BEATRIZ BENOYO LOPEZ

INDICE DERECHO



F-1500108-45118071-F-0053090631-20030906 0273803248A 02 139336120



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**


Certificado No:

1909E301B7E08B8E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53099631 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 197953-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 17 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404

North Point – Torre E

3228533677

contacto@proyectistasasociados.co



SuAporte |

Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 54685166

Fecha de creación del

lunes, 04 de abril de 2022 04:14:40 PM

Periodo de Cotización: 2022-03

Periodo de Servicio: 2022-04

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 04/04/2022

Se certifica que en la fecha 2022-04-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52466160	BERMUDEZ LEAL DIANA CONSTANZA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1110467273	DEL RIO MURILLO LUIS FELIPE	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1124031879	NAVARRO NUÑEZ ADAD YESITH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFA GUAJIRA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1085248076	ROSALES BURGOS CARLOS FERNANDO	PROTECCION	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO

Se certifica que en la fecha 2022-04-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSAUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049642035	VELA OCHOA PAOLA ANDREA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 55219790

Fecha de creación del

martes, 03 de mayo de 2022 04:45:49 PM

Periodo de Cotización: 2022-04

Periodo de Servicio: 2022-05

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 03/05/2022

Se certifica que en la fecha 2022-05-03, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52466160	BERMUDEZ LEAL DIANA CONSTANZA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1124031879	NAVARRO NUÑEZ ADAD YESITH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFA GUAJIRA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-05-03, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte |

Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 55762060

Fecha de creación del

viernes, 10 de junio de 2022 02:06:26 PM

Periodo de Cotización: 2022-05

Periodo de Servicio: 2022-06

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 10/06/2022

Se certifica que en la fecha 2022-06-10, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1124031879	NAVARRO NUÑEZ ADAD YESITH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFA GUAJIRA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO

Se certifica que en la fecha 2022-06-10, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 56506748

Fecha de creación del

miércoles, 06 de julio de 2022 07:08:35 AM

Periodo de Cotización: 2022-06

Periodo de Servicio: 2022-07

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 05/07/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2022-07-05, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CÁRDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1124031879	NAVARRO NUÑEZ ADAD YESITH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFA GUAJIRA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-07-05, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1067728505	ROSADO DIAZ ENDER	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067728505	ROSADO DIAZ ENDER	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte |

Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 56925080

Fecha de creación del

viernes, 05 de agosto de 2022 06:57:26 AM

Periodo de Cotización: 2022-07

Periodo de Servicio: 2022-08

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 04/08/2022

Se certifica que en la fecha 2022-08-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1072193503	CARVAJAL GONZALEZ CESAR ALDEMAR	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067728505	ROSADO DIAZ ENDER	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Se certifica que en la fecha 2022-08-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO





SuAporte |

Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 57542600

Fecha de creación del

viernes, 02 de septiembre de 2022 02:21:00 PM

Periodo de Cotización: 2022-08

Periodo de Servicio: 2022-09

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 02/09/2022

Se certifica que en la fecha 2022-09-02, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1057598593	AVELLA LOPEZ KAREN MARIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1072193503	CARVAJAL GONZALEZ CESAR ALDEMAR	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033768789	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1057604947	ESPAÑA SANCHEZ PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 1 DE 51

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NIT: 00000900426155-7

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00048905

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/25

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 4 DE ABRIL DE 2011 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 5 DE ABRIL DE 2011, CON EL NO. 01467535 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE PODRÁN REMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. POR ACTA NO. 007 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 CON EL NO. 01688495 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN	C.C. NO. 000000074082238

POR ACTA NO. 30 DEL 18 DE MARZO DE 2022, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE ABRIL DE 2022 CON EL NO. 02816993 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	BLANCA NELLY HERNANDEZ AYALA	C.C. NO. 000000046366730

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE TENDRÁ TODAS LAS FACULTADES QUE TIENE EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRANCAS NORTE
TELEFONO 1: 3907134
TELEFONO 2: 3228533677



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 2 DE 51

* * * * *

CELULAR: 3138710754

CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: BARRANCAS NORTE

TELEFONO 1: 3907134

TELEFONO 2: 3228533677

CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE: \$4.744.189.000,00

ACTIVO TOTAL: \$7.198.504.000,00

PASIVO CORRIENTE: \$647.872.000,00

PASIVO TOTAL: \$3.549.582.000,00

PATRIMONIO: \$3.648.922.000,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$689.288.000,00

GASTOS DE INTERESES: \$106.015.275,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:

7,32

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,49
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 6,50

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 7,69
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,38
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 5,89

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 9,95
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,43
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 10,64

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,18
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,40
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,22

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
 ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|                                DESCRIPCION                                |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 3 DE 51

* * * * *

	20		14		19		00		EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS	
=====										
	25		10		20		00		VEHÍCULOS DE GUERRA	
=====										
	49		22		15		00		ACCESORIOS PARA DEPORTE	
=====										
	49		24		15		00		EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
=====										
	70		11		17		00		PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
=====										
	70		13		17		00		GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====										
	70		15		18		00		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
=====										
	70		17		17		00		RIEGO	
=====										
	71		11		20		00		SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE PO	
									ZOS	
=====										
	71		12		12		00		SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
=====										
	71		12		16		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
=====										
	71		15		13		00		SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO	
									LÍFERO	
=====										
	71		16		14		00		SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
									PETROLERO	
=====										
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====										
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIONES	
=====										
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INFRAESTRUCTURA	
=====										
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
									MILIARES	
=====										
	72		12		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
									STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
=====										
	72		12		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
									RCIALES Y DE OFICINA	

	72		12		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
									ICOS ESPECIALIZADOS	
	72		12		15		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
									RIALES	
	72		14		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
									ARRETERAS	
	72		14		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
									PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		14		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
	72		14		13		00		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
									ÉTICAS Y RECREATIVAS	
	72		14		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
									ACILIDADES DE DETENCIÓN	
	72		14		15		00		SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
	72		15		13		00		SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
									DE COLGADURA	
	72		15		15		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
	72		15		17		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
									URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
	72		15		19		00		SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
	72		15		20		00		SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
	72		15		22		00		SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
									SAICOS	
	72		15		24		00		SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
									NAS Y PUERTAS	
	72		15		25		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
	72		15		26		00		SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
									ÁMINAS DE METAL	
	72		15		27		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
									NCRETO	
	72		15		28		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
	72		15		29		00		SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
	72		15		30		00		SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
	72		15		31		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 4 DE 51

* * * * *

				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
				REMODELACIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD	
				O DE METALES	
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA	
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
				NISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	

80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
=====
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81 15 17 00 GEOLOGÍA
=====
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
85 10 15 00 CENTROS DE SALUD
=====
86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
=====
90 15 17 00 PARQUES DE DIVERSIONES
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL
=====
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
94 12 15 00 CLUBES DEPORTIVOS
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 5 DE 51

* * * * *

95 12 16 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
=====		
95 12 17 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
=====		
95 12 19 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
	ADMINISTRACIÓN	
=====		
95 12 20 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
=====		
95 12 23 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
	AS	
=====		
95 13 15 00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
=====		

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	19	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCULTURAL NOBSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 6 DE 51

* * * * *

72	15	24	00
72	15	27	00
77	10	15	00
81	10	15	00
93	14	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
80	10	15	00
81	10	17	00
93	15	15	00
72	15	26	00
72	15	30	00
80	10	16	00
81	14	15	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
81	10	15	00
81	15	17	00
93	15	15	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
81	10	17	00
81	15	18	00
93	14	21	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	14	15	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00

72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 7 DE 51

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 31 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 15 00	
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 8 DE 51

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 13 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 9 DE 51

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
80	10	16	00
81	14	15	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00	72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 10 DE 51

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENA VISTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 11 DE 51

* * * * *

80	10	16	00
81	10	22	00
93	15	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
93	15	16	00
81	10	17	00
93	14	21	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADUAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00

80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	77	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 12 DE 51

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 13 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
76	12	17	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	16	00
94	12	15	00	95	12	23	00	95	13	15	00
77	10	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA BOMBEROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMENTOS ARGOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 13 DE 51

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 14 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 31 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 13 00
72 15 19 00	77 10 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	94 12 15 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,31



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 14 DE 51

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
94	12	15	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00

=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
94 12 15 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 15 DE 51

* * * * *

93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	17	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 562,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	19	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	19	00	77	10	15	00	80	10	15	00

80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
94 12 15 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 16 DE 51

* * * * *

81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE 250 AÑOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.910,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	77 10 15 00
90 15 17 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 31 00	72 15 40 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 17 DE 51

* * * * *

76	12	17	00
80	10	16	00
81	10	17	00
83	10	15	00
94	12	15	00
95	13	15	00
77	11	16	00
80	10	17	00
81	14	15	00
93	14	21	00
95	11	16	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES TENJO 17

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00
72	15	15	00
72	15	24	00
80	10	15	00
81	10	15	00
93	14	21	00
94	12	15	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
80	10	16	00
81	10	17	00
93	15	15	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	13	00
72	15	22	00
77	10	15	00
80	10	17	00
81	14	15	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 22 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	94 12 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 18 DE 51

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	77	10	15	00	80	10	15	00

80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	13	00	72	15	19	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	18	00	83	10	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 19 DE 51

* * * * *

72	15	26	00
80	10	16	00
81	10	16	00
83	10	15	00
93	15	16	00
95	11	16	00
77	10	15	00
80	10	17	00
81	10	22	00
93	14	21	00
94	12	15	00
95	12	23	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	16	00
81	11	17	00
85	10	15	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 12 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 31 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES LAURA CAMILA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 20 DE 51

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	76 12 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 15 36 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	85 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 40 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 16 00	94 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 21 DE 51

* * * * *

95	11	16	00	95	12	23	00	95	13	15	00
77	10	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO INDUSTRIAL Y MINERO COLOMBIANO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	15	00	72	15	17	00

73 12 15 00	73 16 15 00	77 10 19 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 14 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMENTOS ARGOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 14 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 31 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 19 00	25 10 20 00	71 15 13 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 22 DE 51

* * * * *

72	15	40	00
77	10	17	00
77	12	17	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	15	18	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	10	15	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	10	17	00
81	10	22	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	19	00	72	12	15	00	72	15	40	00
77	10	17	00	77	12	17	00	25	10	20	00
72	14	11	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	71	15	13	00	72	15	29	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	27	00	81	15	18	00
81	10	17	00	81	14	15	00	83	10	15	00
81	10	22	00	81	15	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P&C PARQUE GAITAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 22 15 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 24 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	70 11 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 22 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	76 12 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 17 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 15 40 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	93 14 21 00	94 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 13 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 17 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 27 00	72 14 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 23 DE 51

* * * * *

77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	72 15 27 00	77 10 17 00
80 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
81 15 18 00	93 15 15 00	95 12 16 00
83 10 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00
93 14 21 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 17 00	70 11 17 00	80 10 15 00
72 10 29 00	81 10 15 00	49 24 15 00
77 10 16 00	72 14 13 00	80 10 17 00
86 12 15 00	77 10 15 00	77 10 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 15 00	95 12 17 00	81 10 27 00
81 15 17 00	85 10 15 00	93 15 16 00
95 12 19 00	81 11 17 00	81 15 18 00

```
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES VIALES 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 856,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 24 DE 51

* * * * *

80	11	15	00
77	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
72	14	12	00
80	10	16	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	21	00
72	15	19	00
80	16	15	00
93	15	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARDIN LA MOYA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	15	15	00	72	15	24	00
80	10	15	00	81	10	15	00	72	12	14	00
72	15	19	00	72	15	25	00	80	10	16	00
81	10	17	00	72	14	13	00	72	15	22	00
72	15	26	00	80	10	17	00	81	14	15	00
93	14	21	00	95	12	15	00	93	15	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 25 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL -FONDO DE DESARROLLO

LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00
77	11	16	00
72	15	13	00
81	10	15	00
77	10	17	00
81	10	22	00
95	11	16	00
93	15	16	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNION PARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====				=====				=====			
SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40								

70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 13 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 10 15 00
72 12 14 00	72 14 15 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 10 29 00	72 14 11 00
72 15 13 00	72 15 20 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 30 00	77 10 17 00
93 14 21 00	95 11 16 00	72 15 27 00
72 15 31 00	77 11 16 00	93 15 15 00
95 12 15 00	72 15 29 00	77 10 15 00
90 15 17 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS RUU 092

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.753,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 11 16 00	80 10 17 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
81 10 15 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 17 00	80 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 15 18 00	93 15 15 00
95 11 16 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 16 00	81 14 18 00	93 14 21 00
95 11 15 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 26 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAS BOYACA PT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.414,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	70 13 17 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PMA PUERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.098,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
72 15 25 00	77 10 15 00	72 12 14 00
72 14 14 00	72 15 22 00	72 15 26 00
77 10 16 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 15 24 00	72 15 40 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	81 10 17 00	81 11 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 15 17 00	93 14 21 00	81 15 18 00
93 15 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 22 00
72 15 26 00	80 10 15 00	72 14 11 00
72 15 19 00	72 15 24 00	76 12 17 00
80 10 16 00	72 15 13 00	72 15 20 00
72 15 25 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 15 18 00	93 15 15 00
81 10 17 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 14 15 00	93 14 21 00	95 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 27 DE 51

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMSERCOTA S A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 17 00	71 12 16 00	72 12 14 00
72 14 14 00	72 15 22 00	71 11 20 00
71 16 14 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 15 24 00	72 15 26 00	72 12 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 25 00
72 15 28 00	77 10 16 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	72 15 40 00
77 10 17 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 12 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
93 14 21 00	81 10 17 00	81 11 17 00
81 15 18 00	93 15 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 31 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 15 18 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	80 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	72 14 13 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 13 15 00	94 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES FONTIBON CP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 29 00	77 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	77 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	85 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 15 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 28 DE 51

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	15	16	00	81	10	17	00	81	14	18	00
93	14	21	00	95	11	15	00	81	10	22	00
81	15	18	00	93	15	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE TENZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

81 10 15 00	93 14 21 00	95 12 15 00
70 11 17 00	72 12 14 00	72 15 15 00
72 15 25 00	72 15 31 00	72 10 15 00
72 14 11 00	72 15 19 00	72 15 27 00
77 10 15 00	72 12 11 00	72 14 15 00
72 15 22 00	72 15 29 00	77 10 16 00
77 10 17 00	80 10 15 00	81 10 17 00
93 15 15 00	80 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 14 15 00	93 15 16 00
81 10 22 00	77 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
72 15 25 00	77 10 15 00	72 12 14 00
72 14 14 00	72 15 22 00	72 15 26 00
77 10 16 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 15 24 00	72 15 40 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	81 10 17 00	81 11 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 29 DE 51

* * * * *

81	15	17	00	93	14	21	00	81	15	18	00
93	15	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	15	16	00	81	10	17	00	81	14	18	00
93	14	21	00	95	11	15	00	81	10	22	00
81	15	18	00	93	15	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	77 10 16 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 24 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 15 13 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	77 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 21 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL UBATE 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 29 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 16 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 36 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 15 17 00	85 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 11 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 15 00	95 12 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 30 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSALONES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 25 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	76 12 17 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 24 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 17 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 21 00	94 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 13 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 31 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROCRUZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.369,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 10 29 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 20 00	72 15 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 31 DE 51

* * * * *

72	15	26	00
77	11	16	00
72	15	31	00
93	15	16	00
77	10	18	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFUSA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A.
E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	76 12 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 32 DE 51

* * * * *

81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 14 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	76 12 17 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE HISTORICO CHIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.497,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	90 15 17 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 13 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	76 12 17 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 32 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 12 17 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	81 10 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 15 16 00	
=====	=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 33 DE 51

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	17	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	80	10	15	00
81	10	15	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	17	00	80	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	15	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	11	00	72	14	15	00

72 15 22 00	72 15 29 00	70 15 18 00
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 10 15 00	72 14 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 11 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	77 10 17 00
80 10 15 00	81 10 17 00	93 14 21 00
95 12 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
81 14 15 00	93 15 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DIPROYCAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	73 18 13 00
77 10 17 00	80 10 16 00	72 14 10 00
72 15 13 00	76 12 17 00	77 11 16 00
80 10 17 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 15 00	80 10 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 18 00	84 11 16 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 14 21 00	95 11 15 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 15 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 34 DE 51

* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUELA DE CABALLERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 29 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 10 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	77 10 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	93 14 21 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 14 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 16 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 15 00
72 15 22 00	72 15 29 00	70 15 18 00
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 10 15 00	72 14 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 11 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	77 10 17 00
80 10 15 00	81 10 17 00	93 14 21 00
95 12 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
81 14 15 00	93 15 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECT- MADRID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 11 00	72 15 13 00	72 15 20 00
72 15 25 00	76 12 17 00	72 12 14 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 26 00
77 11 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 15 32 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 17 00	81 15 18 00
93 14 21 00	95 12 17 00	80 10 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 15 00
95 12 19 00	81 10 15 00	81 14 18 00
84 11 16 00	93 15 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 35 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI INFANTIL PAC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	70 11 17 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOBSA PAC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	49	24	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	11	15	00	70	11	17	00	72	14	13	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
85	10	15	00	93	15	15	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	86	12	15	00
93	15	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	14	11	00	72	15	15	00
72	15	25	00	77	10	15	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	15	22	00	72	15	26	00
77	10	16	00	72	12	15	00	72	15	13	00
72	15	24	00	72	15	40	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00	80	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 36 DE 51

* * * * *

81 10 15 00	81 10 22 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	81 10 17 00	81 11 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 15 17 00	93 14 21 00	81 15 18 00
93 15 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 16 00	81 10 17 00	81 14 18 00

93	14	21	00	95	11	15	00	81	10	22	00
81	15	18	00	93	15	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	15	15	00	72	15	25	00
77	10	16	00	77	11	16	00	72	12	14	00
72	15	22	00	72	15	26	00	77	10	17	00
80	10	15	00	72	15	13	00	72	15	24	00
77	10	15	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	22	00	81	15	18	00
93	15	15	00	81	10	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	15	16	00	81	10	17	00
81	14	18	00	93	14	21	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	15	15	00	72	15	25	00
77	10	16	00	77	11	16	00	72	12	14	00
72	15	22	00	72	15	26	00	77	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 37 DE 51

* * * * *

80 10 15 00	72 15 13 00	72 15 24 00
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 15 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 15 16 00	81 10 17 00
81 14 18 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
72 15 25 00	77 10 15 00	72 12 14 00
72 14 14 00	72 15 22 00	72 15 26 00
77 10 16 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 15 24 00	72 15 40 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	81 10 17 00	81 11 17 00

81	14	15	00	83	10	15	00	81	15	17	00
93	14	21	00	81	15	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00	72	15	13	00	72	15	20	00
72	15	25	00	76	12	17	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	26	00
77	11	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	32	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	17	00	81	15	18	00
93	14	21	00	95	12	17	00	80	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	15	00
95	12	19	00	81	10	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	15	16	00	81	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00	72	15	13	00	72	15	20	00
72	15	25	00	76	12	17	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	26	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 38 DE 51

* * * * *

77 11 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 32 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 19 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	84 11 16 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 15 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE LINEAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 29 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 10 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 15 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 16 00	84 11 16 00
=====	=====	=====

93	15	16	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	17	00	93	14	21	00	95	12	15	00
80	10	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	16	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00
81	10	17	00	81	14	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 39 DE 51

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00
81	10	22	00	81	14	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00

=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====				=====				=====			
SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
=====				=====				=====			
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
=====				=====				=====			
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
=====				=====				=====			
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
=====				=====				=====			
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
=====				=====				=====			
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
=====				=====				=====			
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	18	00
=====				=====				=====			
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	16	00
=====				=====				=====			
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00
=====				=====				=====			
81	10	17	00	81	14	18	00	93	14	21	00
=====				=====				=====			
95	11	15	00								
=====				=====				=====			

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====				=====				=====			
SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
=====				=====				=====			

72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 41 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00	93	14	21	00
95	11	15	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	15	18	00	93	15	15	00	95	11	16	00
81	10	22	00	81	14	18	00	83	10	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
 CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 42 DE 51

* * * * *

81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00
81	10	17	00	81	14	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	16	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00
81	10	17	00	81	14	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 15 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 15 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 43 DE 51

* * * * *

72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00

85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 44 DE 51

* * * * *

CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00
72	14	13	00	77	10	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
86	12	15	00	93	15	16	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	93	14	21	00
95	11	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	72 12 10 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 24 00	70 15 18 00
72 12 11 00	72 14 15 00	72 15 19 00
72 15 25 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 15 13 00	72 15 22 00	72 15 26 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 10 16 00	72 15 29 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 17 00	72 15 31 00	77 10 17 00
80 10 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 15 00
81 14 18 00	84 11 16 00	93 15 16 00
81 15 18 00	93 14 21 00	95 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 45 DE 51

* * * * *

86 12 15 00	93 15 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 15 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00

95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00
72	14	13	00	77	10	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
85	10	15	00	93	15	15	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	86	12	15	00
93	15	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 46 DE 51

* * * * *

72	10	33	00
77	10	18	00
72	15	19	00
80	10	17	00
77	10	17	00
81	10	16	00
93	15	16	00
93	14	21	00
81	15	18	00
72	15	13	00
80	10	16	00
77	10	16	00
72	14	11	00
80	10	15	00
81	14	15	00
81	10	17	00
95	11	15	00
93	15	15	00
77	10	15	00
72	14	10	00
77	11	16	00
76	12	17	00
81	10	15	00
83	10	15	00
81	14	18	00
81	10	22	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00
77	10	17	00
72	15	13	00
80	10	16	00
77	10	16	00
72	14	12	00
80	10	15	00
77	10	15	00
72	14	11	00
77	11	16	00
76	12	17	00
72	14	10	00
77	10	18	00
72	15	19	00
80	10	17	00

81	10	15	00
93	15	15	00
81	14	15	00
81	10	17	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00
95	12	17	00	81	10	16	00	81	14	18	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	12	19	00
95	12	20	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 47 DE 51

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT INTERVENTORIA CRISTO REY

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 15 13 00	72 15 19 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 48 DE 51

* * * * *

| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTÁ COMO VOCERA DEL PATRIMONIO

AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.567,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 89,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS ESPACIO NOBSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 13 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 49 DE 51

* * * * *

80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
85 10 15 00	86 12 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00779377 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 001-2013

FECHA DE ADJUDICACION: 2013/04/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.579.714,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
 DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/24
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00445237
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: C.C. 04-2015
 FECHA DE ADJUDICACION: 2015/06/05
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.199.967,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530384
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC. 002-2015
 FECHA DE ADJUDICACION: 2015/03/30
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 346.684.096,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/27
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00521695
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC. 010-2014
 FECHA DE ADJUDICACION: 2014/11/24
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.993.604,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/16
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504017
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC. 11-2015
 FECHA DE ADJUDICACION: 2015/11/30
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.999.520,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544257
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC.014-2014
 FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/22
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 193.049.370,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/26
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507821
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
 MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 50 DE 51

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: CM-2014-0488
 FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/29
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 180.078.400,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509301
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-729 DE 2019
 FECHA DE ADJUDICACION: 2019/10/22
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.446.650,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692895

CONTRATOS EN EJECUCION
 ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 3250-20
 FECHA INICIO: 2020/12/24
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.295.251,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/31
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734527
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC. 003-2014
 FECHA INICIO: 2014/04/09
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 89.599.792,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/25
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00488497
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
 MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 005-2014
 FECHA INICIO: 2014/06/07

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.695.704,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00489382
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
 MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CM-2013-0427
 FECHA INICIO: 2013/11/14
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.999.792,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
 DANE
 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/17
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00461975
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
 MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0369
 FECHA INICIO: 2019/09/25
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 331.412.620,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693516
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
 MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 392-2019 CONSORCIO INTERPROYECT-MADRID
 FECHA INICIO: 2019/10/17
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 286.444.007,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/25
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00695264

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-258-2015
 FECHA INICIO: 2015/08/26
 FECHA TERMINACION: 2015/11/25
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 34.991.400,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 34.991.400,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548239
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC. 005-2015
 FECHA INICIO: 2015/06/26
 FECHA TERMINACION: 2015/07/25
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 199.999.080,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 199.999.080,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22298271DF28A

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 07:32:28

AB22298271

PÁGINA: 51 DE 51

* * * * *

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530364

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC. 009-2013

FECHA INICIO: 2013/12/12

FECHA TERMINACION: 2014/08/11

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.756.672,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.756.672,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497921

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA

MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 392

FECHA INICIO: 2018/05/10

FECHA TERMINACION: 2018/12/14

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 188.926.903,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.291.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00691584

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-261-2015

FECHA INICIO: 2015/07/21

FECHA TERMINACION: 2015/11/20

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.999.900,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.999.900,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548241

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

CUPO DE CRÉDITO



Bogotá, 06 de Septiembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA
FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA

Que la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con Nit 900426155 tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de **CIENTO CUATRO MILLONES DE PESOS (\$104.000.000,00) M/CTE.**

Destinado para la convocatoria **No. PAF-ATICBF-I-163-2022**, que tiene por objeto contratar **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”.**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (1) un mes contado a partir del 06 de septiembre de 2022 hasta el 06 de octubre de 2022, para la convocatoria **No. PAF-ATICBF-I-163-2022**. La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá el 06 de septiembre de 2022.

Cordialmente,

MARCELA VARGAS ZAMBRANO

Representante legal de Bancolombia S.A.

CC 52.647.188 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Marcela Vargas Zambrano

Cargo: Gerente Sistema Palatino

Correo electrónico: marcvarg@bancolombia.com.co

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA



FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4".

PROponente: **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

Contrato No.	Objeto	Actividades ejecutadas	Valor en smmlv	Entidad Contratante	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Porcentaje de participación
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA VEREDA LA MOYA DEL MUNICIPIO DE COTA- CUNDINAMARCA	INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACION INSTITUCIONAL	418,60	ALCALDÍA DE COTA	17/09/2015	28/09/2018	10%
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE KENNEDY DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NACIONAL DE NOBSA, MUNICIPIO DE NOBSA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACION INSTITUCIONAL	467,70	GOBERNACION DE BOYACÁ	29/12/2015	19/11/2019	99%
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO MUNICIPAL ETAPA I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACION INSTITUCIONAL	589,30	MUNICIPIO PUERTO BOYACA	28/12/2017	30/11/2020	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportaran mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
C.C 74.082.238 DE SOGAMOSO
R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS PÚBLICAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA



CARLOS JULIO MORENO - ALCALDE

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA 651 DE 2015
(20 de agosto de 2015)

LEONARDO DAVID BELTRAN RICO, Mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía Numero. 79.524.133 de Bogotá, Secretario General y de Gobierno del Municipio de Cota – Cundinamarca, nombrado mediante Decreto No. 091 de 09 de Noviembre de 2017, y posesionado en el cargo mediante acta de posesión de fecha 17 de Noviembre de 2017, en ejercicio de las competencias legales otorgadas mediante Decreto 110.25.0022 de 05 de Enero de 2016 expedido por el Alcalde Municipal de Cota – Cundinamarca, a través del cual se delegó la facultad de celebrar contratos y ordenar el gasto del Municipio, y con fundamentos en las facultades establecidas en el Acuerdo Municipal No. 014 de Noviembre 29 de 2017, y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, en su condición de Secretario General y de Gobierno, quien se denomina el **MUNICIPIO** por una parte, El Arquitecto **ALFONSO CESAR PEREZ FIQUITIVA** identificado con cedula de ciudadanía número 2.988.352 de Cota, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas en calidad de **SUPERVISOR**, y por la otra parte **CONSORCIO JARDÍN LA MOYA** representada legalmente por el señor **MONICA BOHORQUEZ GUTIERREZ**, identificado con cedula de ciudadanía núm. 52.412.811 de Bogotá, en calidad de **CONTRATISTA**, con el objeto de liquidar en forma bilateral el Contrato de Consultoría 651 de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad.

Que EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA, suscribieron el Contrato de Consultoría 651 de 2015, con las siguientes características:

OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA VEREDA LA MOYA DEL MUNICIPIO DE COTA – CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO	\$ 220.677.240
VALOR ADICIÓN No. 01	\$ 108.350.380
ACTA DE INICIO	DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2015
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
FECHA SUSPENSIÓN No. 01:	03 DE FEBRERO DE 2016
PLAZO SUSPENSIÓN No. 01:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA DE LA AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01:	18 DE MARZO DE 2016
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01:	CUARENTA (40) DÍAS
FECHA DE LA AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01:	27 DE ABRIL DE 2016
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01:	INDEFINIDO
FECHA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 01:	18 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA PRORROGA No. 1:	20 DE OCTUBRE DE 2016
PLAZO PRORROGA No. 1:	CUATRO (04) MESES
FECHA PRORROGA No. 2:	27 DE FEBRERO DE 2017



**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS PÚBLICAS**
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA



CARLOS JULIO MORENO ALCALDE

PLAZO PRORROGA No. 2:	TREINTA (30) DIAS
FECHA PRORROGA No. 3:	16 DE MARZO DE 2017
PLAZO PRORROGA No. 3:	CUATRO (4.5) MESES Y MEDIO
FECHA PRORROGA No. 4:	14 DE AGOSTO DE 2017
PLAZO PRORROGA No. 4:	SETENTA Y CINCO (75) DIAS
FECHA PRORROGA No. 5:	26 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO PRORROGA No. 5:	TREINTA (30) DIAS
FECHA SUSPENSIÓN No. 2:	22 DE NOVIEMBRE 2017
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	DOS (02) MESES
FECHA DE LA AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02:	22 DE ENERO DE 2018
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02:	TRES (03) MESES
FECHA DE LA AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 02:	09 DE ABRIL DE 2018
PLAZO DE LA AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 02:	INDEFINIDO
FECHA DE REINICIO No. 02:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2018

LAS PARTES MANIFIESTAN

PRIMERO. : Que se dio inicio al Contrato de Consultoría 651 de 2015, mediante acta de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2015.

SEGUNDO. : Que se expidió los siguientes registros presupuestales: No. 2015001215 del veinte (20) de agosto de 2015, por valor de \$220.677.240 y el registro presupuestal No. 2017000582 del catorce (14) de Marzo 2017, por valor de \$108.350.380

TERCERO. Que el día tres (03) de febrero de 2016 se suspendió por primera vez el Contrato de Consultoría 651 de 2015 por término de cuarenta y cinco (45) días, mediante la suscripción de la Suspensión No. 1

CUARTO. Que el día dieciocho (18) de marzo de 2016 se amplió por primera vez el término de la suspensión No. 1 del Contrato de Consultoría 651 de 2015 por cuarenta (40) días más, mediante la suscripción del acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1.

QUINTO. Que el día veintisiete (27) de abril de 2016 se amplió por segunda vez el término de la suspensión No. 1 indefinidamente el Contrato de Consultoría 651 de 2015, mediante la suscripción del acta de ampliación No. 2 a la suspensión No. 1.

SEXTO. Que el día dieciocho (18) de octubre del 2016, se suscribió el Acta de Reinicio No. 1 al Contrato de Consultoría 651 de 2015.

SÉPTIMO. Que el día veinte (20) de octubre de 2016, se amplió por primera vez el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría 651 de 2015, en cuatro (4) meses más, mediante la suscripción de la Prorroga No. 1.

OCTAVO. Que el día veintisiete (27) de febrero de 2017, se amplió por segunda vez el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría 651 de 2015 en treinta (30) días calendario, mediante la suscripción de la Prorroga No. 2.

NOVENO. Que el día dieciséis (16) de marzo de 2017, fue ampliado por tercera vez el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría 651 de 2015, por término de cuatro y medio (4,5) meses y adicionado el valor de CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (\$108.350.380)M/CTE mediante la suscripción de la Prorroga No. 3 y adición No. 1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS PÚBLICAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA



CARLOS JULIO MORENO ALCALDE

DÉCIMO. Que el día catorce (14) de agosto de 2017 se amplió por cuarta vez el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría 651 de 2015 en setenta y cinco (75) días calendario, mediante la suscripción de la Prorroga No. 4.

UNDÉCIMO. Que el día veintiséis (26) de octubre de 2017 se amplió por quinta vez el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría 651 de 2015 en treinta (30) días calendario, mediante la suscripción de la Prorroga No. 5.

DUODÉCIMO. Que el día veintidós (22) de noviembre de 2017 se suspendió por segunda vez el Contrato de Consultoría 651 de 2015 por término de dos (02) meses, mediante la suscripción del acta de la Suspensión No. 2

DECIMOTERCERO. Que el día veintidós (22) de enero de 2018, se suscribió la ampliación No. 01 a la suspensión No. 02 al Contrato de Consultoría 651 de 2015, por un término tres (03) meses

DECIMOCUARTO. Que el día nueve (09) de abril de 2018, se suscribió la ampliación No. 02 a la suspensión No. 02 al Contrato de Consultoría 651 de 2015, por un término INDEFINIDO

DECIMOQUINTO. Que el día veintiuno (21) de septiembre de 2018 se suscribió el Acta de Reinicio a la suspensión No. 2 del Contrato de Consultoría 651 de 2015.

DECIMOSEXTO. Que de acuerdo con las certificaciones expedida por el supervisor del contrato, EL CONTRATISTA ejecutó el 100% del contrato, recibido a satisfacción, de conformidad con las especificaciones técnicas que hacen parte del expediente contractual.

DECIMOSÉPTIMO. Que el contratista constituyó las siguientes garantías de acuerdo con lo solicitado en concurso de méritos 011 de 2015, para el perfeccionamiento del contrato:

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA: 21-44-101205448

FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/10/2018

ANEXO: 11

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	20/08/1015 Hasta 07/05/2019	\$32.902.762
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	20/08/1015 Hasta 28/11/2021	\$16.451.381
Calidad del Servicio	20/08/1015 Hasta 28/09/2023	\$35.805.524

DECIMOCTAVO. Que las pólizas fueron aprobadas mediante acta emitida por la Secretaría General y de Gobierno del día diez (10) de octubre del 2018.

DECIMONOVENO. Que en cumplimiento de las obligaciones contractuales, EL MUNICIPIO realizó el siguiente desembolso previa certificación expedida por la interventoría:

ITEM	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	VALOR
CTO 651/2015 ACTA 01	2015006277	30 de diciembre de 2015	\$ 94.869.145,48
CTO 651/2015 ACTA 02	2016005675	31 de diciembre de 2016	\$ 27.297.774,59
CTO 651/2015 ACTA 03	2016006283	31 de diciembre de 2016	\$ 16.263.912,59
CTO 651/2015 ACTA 04	2017001498	15 de mayo de 2017	\$ 18.912.039,47
CTO 651/2015 ACTA 05	2017002297	30 de Junio de 2017	\$ 25.267.543,00
CTO 651/2015 ACTA 06	2017003325	16 de agosto de 2017	\$ 37.311.732,11



**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS PÚBLICAS**
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA



CARLOS JUNIO MORENO - ALCALDE

CTO 651/2015 ACTA 07	2017004765	31 de octubre de 2017	\$ 43.629.062,41
CTO 651/2015 ACTA 08	2017006427	22 de diciembre de 2017	\$ 28.678.360,40

VIGÉSIMO. Que según el Acta de Corte No. 9, Terminación y Recibo Final de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), se termina a entera satisfacción las actividades correspondientes al desarrollo del Contrato de Obra 003 de 2016, dentro de los plazos previstos para ello y las condiciones de recibo de los bienes y obras. Que el Balance general del contrato es el siguiente:

Valor Inicial del Contrato	\$ 220.677.240,00
Valor Adición No. 1	\$ 108.350.380,00
Valor Total del Contrato	\$ 329.027.620,00
Acta de Corte No. 1	\$ 94.869.145,48
Acta de Corte No. 2	\$ 27.297.774,59
Acta de Corte No. 3	\$ 16.263.912,59
Acta de Corte No. 4	\$ 18.912.039,47
Acta de Corte No. 5	\$ 25.267.543,98
Acta de Corte No. 6	\$ 37.311.732,11
Acta de Corte No. 7	\$ 43.629.062,41
Acta de Corte No. 8	\$ 28.678.360,40
Acta de Corte No. 9 Terminación y Recibo Final	\$ 36.798.048,98
Valor Ejecutado	\$ 359.173.295,00
Saldo del Contrato	\$ 0,0

VIGÉSIMO PRIMERO. Que las actividades fueron realizadas por el Contratista y recibidas por el Supervisor a entera satisfacción.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que no se impusieron multas al Contratista.

VIGÉSIMO TERCERO. Que el Contratista manifiesta que el Municipio de Cota, (Cundinamarca), ha cumplido con sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el mismo, en relación con el Contrato de Consultoría 651 de 2015.

VIGÉSIMO CUARTO. Que el Supervisor del Contrato deja constancia que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de Aportes Parafiscales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, respecto al cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el Contratista.

VIGÉSIMO QUINTO. Que las partes se encuentran a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con el presente Contrato.

VIGÉSIMO SEXTO. El Contratista presentará para el trámite de pago de la cuenta final los siguientes documentos:

1. Copia del Acta Corte No. 09 y terminación y recibo final de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), la cual se entiende revisada, avalada y por tanto está firmada por el Supervisor del Contrato y el Contratista.
2. Certificado de cumplimiento, la cual se entiende revisada, avalada y por tanto está firmada por el Supervisor del Contrato y el Contratista.
3. Certificación de Aportes Parafiscales. (Planillas).
4. Factura



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS PÚBLICAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA




EL CAMBIO
EN EL PUEBLO
ES VA
CARLOS JULIO MORENO - ALCALDE

EN MERITO DE LO EXPUESTO ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar en forma definitiva el Contrato de Consultoría 651 de 2015, suscrito por la Alcaldía de Cota (Cundinamarca) y el contratista **COSORCIO JARDÍN LA MOYA** con Nit. 900.877.824-0 y representado legalmente por **MONICA BOHORQUEZ GUTIERREZ** identificado con cedula de ciudadanía núm. 52.412.911, una vez el Municipio cancele al Contratista la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$36.798.048,98) (M/CTE.)


SEGUNDO: El Contratista no hará reclamo posterior alguno al respecto, pero responderá por la Calidad de los bienes suministrados o el servicio prestado.

Para constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Cota (Cundinamarca), a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año 2018.


MÓNICA BOHORQUEZ GUTIERREZ
R/ CONSORCIO JARDÍN LA MOYA
NIT.: 900.877.824-0
CONTRATISTA


ALFONSO CESAR PEREZ FIQUITIVA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
SUPERVISOR


LEONARDO DAVID BELTRAN RICO
Secretario General y de Gobierno

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
TRAMITADO Y PROYECTADO POR	Maria Fernanda Vargas G- Contratista Profesional		18/10/2018
REVISADO PARA FIRMAR POR	Leonidas Guevara		18-10-2018
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Bogotá, 08 de julio de 2015

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

En la ciudad de Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2015, entre quienes suscriben este documento, de una parte **ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA**, identificado (a) con C.C.79.687.047 de Bogotá, mayor de edad domiciliado en la ciudad de Bogotá y obrando como persona natural, y por la otra parte **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**, identificado con C.C.74.082.238 de Sogamoso, obrando como representante legal de PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS, hemos decidido conformar un Consorcio el cual se denominará **CONSORCIO JARDIN LA MOYA** y se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE: El objeto del Consorcio consiste en la presentación conjunta de la propuesta, adjudicación y celebración del contrato, dentro DEL CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CON PROPUESTA TECNICA SIMPLIFICADA No. 11 DE 2015, adelantada por la Alcaldía de Cota, que tiene por objeto la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS: i) ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA VEREDA LA MOYA DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.

El Consorcio se compromete en caso de adjudicación, a la realización a cabalidad de los servicios objeto del contrato, dentro de las normas exigidas y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución.

SEGUNDA: NOMBRE Y DOMICILIO : El Consorcio se denominará **CONSORCIO JARDIN LA MOYA** y su domicilio será el Municipio de Cota con dirección en el KM 1.5 Vía Cota Siberia CASA 14.


TERCERA: PARTICIPACION. La participación de cada una de las partes que conforma el 100% del Consorcio, no podrá ser modificada sin el consentimiento de la Alcaldía de Cota, y será distribuida de la siguiente forma:


- **ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA** porcentaje de participación **90%**
- **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** representada legalmente por **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN** porcentaje de participación **10%**


CUARTA: DURACION. La duración del Consorcio, en caso de ser favorecida con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la invitación pública, la liquidación del contrato y un año mas.

QUINTA: El Consorcio designará como representante legal a **MONICA BOHORQUEZ GUTIERREZ**, identificada con cédula de ciudadanía 52.412.811 expedida en Bogotá, domiciliado en la ciudad de Bogotá, quien está facultada para contratar, comprometer, negociar y representar al Consorcio en las actuaciones inherentes a la ejecución del contrato correspondiente. Igualmente se nombra como suplente a parte **ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA**, identificado (a) con C.C.79.687.047 de Bogotá, domiciliado en la ciudad de Bogotá, quien tendrá la representación legal del Consorcio en ausencia del representante principal.

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá, a los ocho (08) días del mes de julio de 2015, por quienes intervinieron.


ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA
CC 79.687.047 de Bogotá
Consortiado


OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
Representante legal
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
Consortiado


MONICA BOHORQUEZ GUTIERREZ,
CC 52.412.811 de Bogotá
Representante legal
CONSORCIO JARDIN LA MOYA

		FORMATO		VERSIÓN: 0
ACTA DE LIQUIDACIÓN				CÓDIGO: A-AD-GC-F-030
				FECHA: 24/Jul/2019
FECHA PRESENTE ACTA		18 de febrero de 2020		
SUMINISTRO _____ CONSULTORIA <u>X</u> ARRIENDAMIENTO _____ OBRA _____ COMPRAVENTA _____		No. 002817-2015	DE FECHA: 23/12/2015	
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE KENNEDY DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NACIONAL DE NOBSA, MUNICIPIO DE NOBSA, DEPARTAMENTO DE BOYACA			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL C&P R/LSAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO		NIT: 900794817-1 C.C: 1.018.428.641	
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	IVAN LEONARDO RODRIGUEZ		C.C: 98.762.010	
VALOR DEL CONTRATO :	\$ 297.148.848,00			
ADICIONAL N° 1	VALOR	\$ 56.204.043,00		
ADICIONAL N° 2	VALOR	\$ 13.807.029,00		
ADICIONAL N° 3	VALOR	\$ 20.157.904,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 387.317.824,00			
PLAZO INICIAL	8 MESES			
PRORROGA N° 1	Tiempo:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	De Fecha:	15 de julio de 2016
PRORROGA N° 2	Tiempo:	SIETE (7) MESES	De Fecha:	17 de mayo de 2017
PRORROGA N° 3	Tiempo:	CINCO (5) MESES Y SIETE (7) DÍAS	De Fecha:	20 de marzo de 2018
PRORROGA N° 4	Tiempo:	DOS (2) MESES	De Fecha:	6 de mayo de 2019
PRORROGA N° 5	Tiempo:	DOS (2) MESES	De Fecha:	24 de septiembre de 2019
PLAZO TOTAL	VENTISIETE (27) MESES Y VENTIDOS (22) DÍAS			
FECHA DE INICIACIÓN	29 de Diciembre de 2015			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 001	De Fecha:	22 de marzo de 2016		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 001	De Fecha:	18 de abril de 2016		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 002	De Fecha:	12 de julio de 2016		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 002	De Fecha:	26 de julio de 2016		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 003	De Fecha:	5 de octubre de 2016		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 003	De Fecha:	6 de febrero de 2017		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 004	De Fecha:	9 de octubre de 2017		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 004	De Fecha:	19 de febrero de 2018		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 005	De Fecha:	30 de abril de 2018		
PRÓRROGA N°1 SUSPENSIÓN N°5	De Fecha:	13 de junio de 2018		
PRÓRROGA N°2 SUSPENSIÓN N°5	De Fecha:	12 de julio de 2018		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 005	De Fecha:	30 de julio de 2018		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 006	De Fecha:	28 de septiembre de 2018		
PRÓRROGA N°1 SUSPENSIÓN N°6	De Fecha:	26 de octubre de 2018		
PRÓRROGA N°2 SUSPENSIÓN N°6	De Fecha:	9 de noviembre de 2018		
PRÓRROGA N°3 SUSPENSIÓN N°6	De Fecha:	10 de diciembre de 2018		
PRÓRROGA N°4 SUSPENSIÓN N°6	De Fecha:	8 de enero de 2019		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 006	De Fecha:	21 de enero de 2019		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 007	De Fecha:	5 de julio de 2019		
PRÓRROGA N°1 SUSPENSIÓN N°7	De Fecha:	20 de agosto de 2019		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 007	De Fecha:	24 de septiembre de 2019		
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de agosto de 2016			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	19 de noviembre de 2019			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Septiembre 24 de 2019 a Noviembre 19 de 2019			
RBPP N°	201555000050049 Acuerdo 38 del 17-07-15 OCAD REGIONAL			

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No 1182 AÑO: 2017 RPC No 276 AÑO: 2018, RPC No 5211 AÑO: 2018, RPC No 1704 AÑO 2019, RPC No 8865 AÑO: 2019, RPC No 1270 AÑO: 2020, RPC No 1310 AÑO: 2020

En las oficinas de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ se reunieron los señores, JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6.765.994 de Tunja, en su condición de Secretario (a) de Contratación nombrado mediante Decreto No 079 del 1 de Febrero de 2019, Delegado para la contratación mediante Decreto N°093 de fecha 1 de febrero de 2019, y que para efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el artículo 83 Constitucional), por una parte y por la otra, SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.018.428.641 expedida en Bogotá quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, el señor JAIME RAUL SALAMANCA TORRES Secretario de Educación Departamento de Boyacá y el señor, IVAN LEONARDO RODRIGUEZ FONSECA SUPERVISOR, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoría y/o supervisión del contrato (2817-2015) quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) de PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS N° 40959495 del mes de agosto de 2019, N° 41318902 del mes de septiembre de 2019, N° 41714881 del mes de octubre de 2019, N° 42057287 del mes de noviembre de 2019, N° 42375878 del mes de diciembre de 2019 y CONSTRUTEV TDA No 40954093 del mes de agosto de 2019, No 41317571 del mes de septiembre de 2019, No 41706257 del mes de octubre de 2019, No 42059540 del mes de noviembre de 2019 y No 42375525 del mes de diciembre de 2019 de conformidad con la normatividad vigente.



CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 44.572.327,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 44.572.327,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

Fuente de financiación anticipo: 20-10-13262-1642

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 297.148.848	
Valor adición 1	\$ 56.204.043	
Valor adición 2	\$ 13.807.029	
Valor adición 3	\$ 20.157.904	
Valor total del contrato	\$ 387.317.824	
Amortización Anticipo		-
Valor a pagar de la presente acta		\$ 59.256.752,35
Valor Total actas pagadas		\$ 328.061.071,65
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		-
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		-
Sumas iguales	387.317.824,00	387.317.824,00

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

Rendimientos Financieros (si los hubiere)

\$ 64.287,00

Reintegrar a la Cuenta Bancaria No.

25890676149

banco: BANCOLOMBIA

Departamento de Boyacá

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 384053351	BANCO: BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS: X	CORRIENTE:
-----------------------	------------------------	------------	------------

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del interventor y/o Supervisor.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de Interventoría No. 002817 de 2015. SEGUNDA - MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:


OBSERVACIONES O ACLARACIONES: Se presenta la cuenta por el valor de los meses restantes antes de la adición al contrato, correspondientes a los meses donde el contrato permaneció en ejecución de acuerdo a tiempos de suspensión y reinicio del mismo. Fuentes de financiación: 20-10-13262-1642 (\$297.148.848); 0302-8-22911149-1006 (\$ 56.204.043); 0302-2-32911149-1006 (\$13.807.029) y 0302-2-32911149-1006 (\$20.157.904). La presente acta tiene afectación a la fuente de financiación: 0302-8-22911149-1006


FUENTES DE FINANCIACION BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	RECURSOS OCAD 1642		RECURSOS GOBERNACION 1006	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 297,148,848.00		\$ 90,168,976.00	
Amortización Anticipo		\$ 44,572,327.00		
Valor a pagar de la presente acta		\$ -		\$ 59,256,752.35
Valor Total actas pagadas		\$ 252,576,521.00		\$ 30,912,223.65
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)				
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)				
Sumas iguales	\$ 297,148,848.00	\$ 297,148,848.00	\$ 90,168,976.00	\$ 90,168,976.00

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: 
Nombre: IVAN LEONARDO RODRIGUEZ FONSECA
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO
CONTRATISTA

Firma: 
Nombre: JAIME RAUL SALAMANCA TORRES
SECRETARIO DE EDUCACION

Firma: 
Nombre: JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaria de Contratación

Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

	FORMATO																	VERSIÓN: 0
	SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS																	CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
																		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA: 18 de febrero de 2020

HOJA DE

CONTRATO:	2407-2015
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA SEDE "KENNEDY" DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NACIONAL DE NOBSA, MUNICIPIO DE NOBSA-
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRICA SCHOOL
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL C&P
V. INICIAL	\$ 5.514.977.469,00
V. ADICIONAL 1	\$ 1.043.789.365,00
V. ADICIONAL 2	\$ 256.416.246,00
V. ADICIONAL 3	\$ 374.361.084,00
VALOR TOTAL	\$ 7.189.544.164,00

FECHA DE INICIACIÓN REAL	29 de Diciembre de 2015
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	28 AGOSTO de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	19 de noviembre de 2019

ACTA PARCIAL:
ACTA FINAL: X
ACTA No.
FECHA: 18 de febrero de 2020
MES: 25/06/19 - 04/07/19, 24/09/19 - 19/11/19

CONDICIONES ORIGINALES					% OBRA EJECT.												% TIEMPO						
					ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO		
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
A1	PRELIMINARES																						
A1.1	Localización y replanteo obra arquitectonica	M2	6.948,00	\$ 3.249,00	22.574.052,00	7035,00	87,00	22.856.715,00	7002,67	-32,33	22.751.674,83	7002,67	0,00	22.751.674,83	7002,67	0,00	22.751.674,83	0,00	-	7.002,67	22.751.674,83	7.002,67	22.751.674,83
A1.2	Campamento 36 M2	UND	1,00	\$ 2.489.706,00	2.489.706,00	1,00	0,00	2.489.706,00	1,00	0,00	2.489.706,00	1,00	0,00	2.489.706,00	1,00	0,00	2.489.706,00	0,00	-	1,00	2.489.706,00	1,00	2.489.706,00
A1.3	Desmonte de cubiertas teja de adbesto cemento	M2	1.418,00	\$ 5.293,00	7.505.474,00	1470,00	52,00	7.780.710,00	1470,00	0,00	7.780.710,00	1470,00	0,00	7.780.710,00	1470,00	0,00	7.780.710,00	0,00	-	1.470,00	7.780.710,00	1.470,00	7.780.710,00
A1.4	Demolición muros en ladrillo e= 0,15 m	M2	1.145,00	\$ 7.058,00	8.081.410,00	1974,24	829,24	13.934.185,92	1535,44	-438,80	10.837.135,52	1535,44	0,00	10.837.135,52	1535,44	0,00	10.837.135,52	0,00	-	1.535,44	10.837.135,52	1.535,44	10.837.135,52
A1.5	Desmonte marcos y puertas	M2	43,00	\$ 6.175,00	265.525,00	80,92	37,92	499.681,00	80,92	0,00	499.681,00	61,92	-19,00	382.356,00	61,92	0,00	382.356,00	0,00	-	61,92	382.356,00	61,92	382.356,00
A1.6	Desmonte de ventanas	M2	144,00	\$ 5.293,00	762.192,00	199,19	55,19	1.054.312,67	199,19	0,00	1.054.312,67	199,19	0,00	1.054.312,67	199,19	0,00	1.054.312,67	0,00	-	199,19	1.054.312,67	199,19	1.054.312,67
A1.7	Desmonte de lavamanos y sanitarios	UND	31,00	\$ 11.949,00	370.419,00	36,00	5,00	430.164,00	36,00	0,00	430.164,00	36,00	0,00	430.164,00	36,00	0,00	430.164,00	0,00	-	36,00	430.164,00	36,00	430.164,00
A1.8	Demolición de mesones en concreto (obras en concreto reforzado incluye retiro de sobrantes	M3	7,00	\$ 287.544,00	2.012.808,00	5,73	-1,27	1.647.627,12	5,73	0,00	1.647.627,12	5,73	0,00	1.647.627,12	5,73	0,00	1.647.627,12	0,00	-	5,73	1.647.627,12	5,73	1.647.627,12
A1.9	Demolición de piso_andenes en concreto	M3	203,00	\$ 221.226,00	44.908.878,00	246,67	43,67	54.569.817,42	246,67	0,00	54.569.817,42	246,67	0,00	54.569.817,42	246,67	0,00	54.569.817,42	0,00	-	246,67	54.569.817,42	246,67	54.569.817,42
A1.10	Demolición obras en concreto ciclopeo y simple incluye retiro de sobrantes (acarreo libre 5 Km)	M3	166,00	\$ 168.924,00	28.041.384,00	144,51	-21,49	24.411.207,24	144,51	0,00	24.411.207,24	156,18	11,67	26.382.550,32	156,18	0,00	26.382.550,32	0,00	-	156,16	26.379.171,84	156,16	26.379.171,84
A1.11	Demolición de obras en concreto reforzado incluye retiro de sobrantes	M3	53,00	\$ 287.544,00	15.239.832,00	72,65	19,65	20.890.071,60	39,05	-33,60	11.228.593,20	51,17	12,12	14.713.626,48	51,17	0,00	14.713.626,48	0,00	-	51,17	14.713.626,48	51,17	14.713.626,48
A1.12	Retiro de sobrantes M3 incluye cargue	M3	285,00	\$ 13.409,00	3.821.565,00	407,60	122,60	5.465.508,40	299,41	-108,19	4.014.788,69	422,00	122,59	5.658.598,00	422,00	0,00	5.658.598,00	0,00	-	421,95	5.657.927,55	421,95	5.657.927,55
ITEM NO PREVISTO																							
NP-1	DESMONTE CERCHAS METALICAS DE CUBIERTA	KG	-	\$ 1.102,00	0,00	4256,73	4.256,73	4.690.916,46	4256,73	0,00	4.690.916,46	4256,73	0,00	4.690.916,46	4256,73	0,00	4.690.916,46	0,00	-	4.245,16	4.678.166,32	4.245,16	4.678.166,32
NP-2	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 M (INCLUYE RETIRO)	ML	-	\$ 3.129,00	0,00	374,40	374,40	1.171.497,60	0,00	-374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
A2	PISO																						
A2.0	Excavacion Manual y retiro de material comun	M3	1.029,00	\$ 31.030,00	31.929.870,00	2268,00	1.239,00	70.376.040,00	2268,00	0,00	70.376.040,00	2318,00	50,00	71.927.540,00	2318,00	0,00	71.927.540,00	0,00	-	2.268,00	70.376.040,00	2.268,00	70.376.040,00
A2.1	Base en material de afirmado compactado	M3	961,00	\$ 42.022,00	40.383.142,00	3331,75	2.370,75	140.006.798,50	3331,75	0,00	140.006.798,50	3422,10	90,35	143.803.486,20	3689,10	267,00	155.023.360,20	0,00	-	3.331,75	140.006.798,50	3.331,75	140.006.798,50
A2.2	Malla electrosoldada 0,15 x 0,15m x 4 mm incluye fijación	Kg	11.058,00	\$ 3.320,00	36.712.560,00	4700,00	-6.358,00	15.604.000,00	4700,00	0,00	15.604.000,00	3390,00	-1.310,00	11.254.800,00	4108,00	718,00	13.638.560,00	825,90	2.741.988,00	3.351,23	11.126.083,60	4.177,13	13.868.071,60
A2.3	Placa base en concreto e=0,10m	M2	3.564,00	\$ 40.892,00	145.739.088,00	3100,00	-464,00	126.765.200,00	3100,00	0,00	126.765.200,00	2310,00	-790,00	94.460.520,00	2850,00	540,00	116.542.200,00	561,84	22.974.761,28	2.281,72	93.304.094,24	2.843,56	116.278.855,52
A2.4	Alistado impermeabilizado e= 0,04m	M2	4.639,00	\$ 20.182,00	93.624.298,00	1990,00	-2.649,00	40.162.180,00	1990,00	0,00	40.162.180,00	1499,27	-490,73	30.258.267,14	1574,10	74,83	30.258.267,14	0,00	-	1.574,10	31.768.486,20	1.574,10	31.768.486,20
A2.5	Piso Hall y Exteriores Suministro e instalación piso ceramico rustico para exteriores incluye pegacor Corona MAX	M2	1.455,00	\$ 41.618,00	60.554.190,00	0,00	-1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
A2.6	Piso interiores A/C Suministro y colocación de piso en porcelanato sellado para interiores incluye pegacor Corona MAX	M2	3.184,00	\$ 52.416,00	166.892.544,00	0,00	-3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
A2.7	Pavimento en adoquines de concreto tipo 3 clasico dimensiones longitud 50 250mm, ancho 25 80mm espesor 60m 100mm según norma NTC 2017	M2	225,00	\$ 57.526,00	12.943.350,00	331,00	106,00	19.041.106,00	462,64	131,64	26.613.828,64	368,90	-93,74	21.221.341,40	813,90	445,00	46.820.411,40	395,98	22.779.145,48	198,43	11.414.884,18	594,41	34.194.029,66
A.2.8	Adoquín de arcilla tipo pesado 20x10x 8 cm	M2	1.237,00	\$ 52.246,00	64.628.302,00	370,00	-867,00	19.331.020,00	331,00	-39,00	17.293.426,00	0,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
A2.9	Suministro , extendido y compactado material seleccionado para base granular incluye acarreo libre 5 km	M3	68,00	\$ 74.028,00	5.033.904,00	297,00	229,00	21.986.316,00	297,00	0,00	21.986.316,00	0,00	-297,00	0,00	214,70	214,70	15.893.811,60	0,00	-	214,70	15.893.811,60	214,70	15.893.811,60
A2.10	Piso escalera granito	ML	270,00	\$ 76.297,00	20.600.190,00	151,20	-118,80	11.536.106,40	151,20	0,00	11.536.106,40	143,80	-7,40	10.971.508,60	143,80	0,00	10.971.508,60	0,00	-	143,80	10.971.508,60	143,80	10.971.508,60
ITEMS NO PREVISTOS																							
NP-3	DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO (DISTANCIA DE 1 km A 5 km)	M2	-	\$ 5.510,00	0,00	5700,19	5.700,19	31.408.046,90	5700,19	0,00	31.408.046,90	6442,87	742,68	35.500.187,06	6442,87	0,00	35.500.187,06	0,00	-	6.442,87	35.500.213,70	6.442,87	35.500.213,70
NP-4	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	-	\$ 16.428,00	0,00	507,16	507,16	8.331.624,48	507,16	0,00	8.331.624,48	108,00	-399,16	1.774.224,00	108,00	0,00	1.774.224,00	0,00	-	108,00	1.774.224,00	108,00	1.774.224,00
NP-5	Sumidoro en ladrillo s100	UND	-	\$ 754.770,00	0,00	2,00	2,00	1.509.540,00	2,00	0,00	1.509.540,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
NP-6	Bordillo fundido en sitio 20x35cm	ML	-	\$ 52.744,00	0,00	26,00	26,00	1.371.344,00	26,00	0,00	1.371.344,00	110,00	84,00	5.801.840,00	198,00	88,00	10.443.312,00	101,10	5.332.418,40	111,49	5.880.428,56	212,59	11.212.846,96
NP-7	Relleno material sitio compactado cilindro	M3	-	\$ 16.151,00	0,00	649,90	649,90	10.496.534,90	649,90	0,00	10.496.534,90	649,90	0,00	10.496.534,90	649,90	0,00	10.496.534,90	0,00	-	649,90	10.496.534,90	649,90	10.496.534,90
NP-8	SUMINISTRO, ALISTADO, INSTALACION, DESTRONQUE Y PULIDA DE PLOMO BALDOSIN INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2 PAYANDE FONDO BLANCO	M2	-	\$ 98.879,00	0,00	3580,00	3.580,00	353.986.820,00	2717,00	-863,00	268.654.243,00	2840,80	123,80	280.895.463,20	2840,80	0,00	280.895.463,20	0,00	-	2.840,80	280.895.463,20	2.840,80	280.895.463,20
NP-9	GUARDAESCOBA BALDOSIN DE GRANITO	ML	-	\$ 33.567,00	0,00	1268,10	1.268,10	42.566.312,70	1268,10	0,00	42.566.312,70	0,00	-1.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
NP-10	Suministro e instalación enchape en ceramica antideslizante circulaciones y areas exteriores	M2	-	\$ 66.123,00	0,00	2038,25	2.038,25	134.775.204,75	1589,66	-448,59	105.113.088,18	1525,85	-63,81	100.893.779,55	1525,85	0,00	100.893.779,55	30,00	1.983.690,00	1.525,85	100.893.779,55	1.555,85	102.877.469,55
NP-11	Guardaescoba en ceramica antideslizante	ML	-	\$ 15.059,00	0,00	454,00	454,00	6.836.786,00	433,00	-21,00	6.520.547,00	2209,89	1.776,89	33.278.733,51	2209,89	0,00	33.278.733,51	0,00	-	2.209,89	33.278.733,51	2.209,89	33.278.733,51
A3	MAMPOSTERIA																						
A3.1	Muro semiprensado tipo Maguncia e= 0,12 m	M2	2.941,00	\$ 60.926,00	179.183.366,00	2198,00	-743,00	133.915.348,00	2198,00	0,00	133.915.348,00	1405,00	-793,00	85.601.030,00	1405,00	0,00	85.601.030,00	0,00	-	1.404,34	85.560.818,84	1.404,34	85.560.818,84
A3.2	Pañete iso 1:4	M2	5.780,00	\$ 13.416,00	77.544.480,00	3411,00	-2.369,00	45.761.976,00	1586,40	-1.824,60	21.283.142,40	2286,40	700,00	30.674.342,40	2286,40	0,00	30.674.342,40	24,40					

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA																	
						ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
ITEMS NO PREVISTOS																							
NP-12	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 m.	M2	-	\$ 32.046,00	0,00	2392,00	2.392,00	76.654.032,00	2392,00	0,00	76.654.032,00	2497,00	105,00	80.018.862,00	2497,00	0,00	80.018.862,00	176,70	5.662.541,76	2.302,12	73.773.737,52	2.478,82	79.436.279,28
NP-13	ENCHAPE EN LADRILLO PRENSADO TIPO MAGUNCIA	M2	-	\$ 52.229,00	0,00	43,40	43,40	2.266.738,60	43,40	0,00	2.266.738,60	33,78	-9,62	1.764.295,62	33,78	0,00	1.764.295,62	0,00	-	33,71	1.760.639,59	33,71	1.760.639,59
NP-14	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	-	\$ 21.773,00	0,00	675,03	675,03	14.697.428,19	4528,50	3.853,47	98.599.030,50	3900,77	-627,73	84.931.465,21	3900,77	0,00	84.931.465,21	41,80	910.111,40	3.822,02	83.216.841,46	3.863,82	84.126.952,86
NP-15	GOTEROS	ML	-	\$ 9.120,00	0,00	438,00	438,00	3.994.560,00	438,00	0,00	3.994.560,00	635,00	197,00	5.791.200,00	635,00	0,00	5.791.200,00	0,00	-	635,00	5.791.200,00	635,00	5.791.200,00
NP-16	PINTURA FACHADA	M2	-	\$ 11.706,00	0,00	1.259,16	1.259,16	14.739.726,96	1.259,16	0,00	14.739.726,96	2.553,20	1.294,04	29.887.759,20	2.553,20	0,00	29.887.759,20	1.276,48	14.942.474,88	1.254,70	14.687.518,20	2.531,18	29.629.993,08
NP-17	PINTURA EPOXICA	M2	-	\$ 16.491,00	0,00	636,86	636,86	10.502.458,26	436,86	-200,00	7.204.258,26	336,00	-100,86	5.540.976,00	336,00	0,00	5.540.976,00	0,00	-	130,28	2.148.447,48	130,28	2.148.447,48
NP-18	PINTURA EPOXICA	ML	-	\$ 9.342,00	0,00	454,90	454,90	4.249.675,80	334,90	-120,00	3.128.635,80	150,00	-184,90	1.401.300,00	150,00	0,00	1.401.300,00	0,00	-	67,60	631.519,20	67,60	631.519,20
NP-19	VINILO TIPO 1 TRES MANOS SOBRE MUROS	M2	-	\$ 10.142,00	0,00	1.559,16	1.559,16	15.813.000,72	1.259,16	-300,00	12.770.400,72	2.600,00	1.340,84	26.369.200,00	2.600,00	0,00	26.369.200,00	48,89	495.842,38	2.041,90	20.708.949,80	2.090,79	21.204.792,18
NP-20	Aseo general para entrega	m2	-	\$ 4.540,00	0,00	6.602,00	6.602,00	29.973.080,00	6.980,00	378,00	31.689.200,00	9727,79	2.747,79	44.164.166,60	9727,79	0,00	44.164.166,60	0,00	-	9.317,00	42.299.180,00	9.317,00	42.299.180,00
NP-21	concreto fluido grouting para dobelas 3000psi	ML	-	\$ 5.901,00	0,00	1.950,00	1.950,00	11.506.950,00	1.950,00	0,00	11.506.950,00	1.315,68	-634,32	7.763.827,68	1.315,68	0,00	7.763.827,68	0,00	-	1.315,68	7.763.827,68	1.315,68	7.763.827,68
NP-22	dilatador de muros en icopor	ML	-	\$ 923,00	0,00	896,00	896,00	827.008,00	896,00	0,00	827.008,00	1.436,80	540,80	1.326.166,40	1.436,80	0,00	1.326.166,40	515,76	476.046,48	896,02	827.026,46	1.411,78	1.303.072,94
NP-23	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UND	-	\$ 16.336,00	0,00	1.564,00	1.564,00	25.549.504,00	1.564,00	0,00	25.549.504,00	1.249,00	-315,00	20.403.664,00	1.249,00	0,00	20.403.664,00	0,00	-	1.234,00	20.158.624,00	1.234,00	20.158.624,00
NP-24	LAVADA Y SELLADO DE LADRILLO A LA VISTA ACIDO NITRICO	M2	-	\$ 16.523,00	0,00	4.396,00	4.396,00	72.636.108,00	4.331,00	-65,00	71.561.113,00	2.671,38	-1.659,62	44.139.211,74	2.671,38	0,00	44.139.211,74	0,00	-	2.582,19	42.665.525,37	2.582,19	42.665.525,37
NP-25	Tapas en super board	ML	-	\$ 24.845,00	0,00	727,00	727,00	18.062.315,00	727,00	0,00	18.062.315,00	727,00	0,00	18.062.315,00	727,00	0,00	18.062.315,00	234,76	5.832.612,20	342,64	8.512.890,80	577,40	14.345.503,00
A4 ENCHAPE Y APARATOS SANITARIOS																							
A4.1	Acabado meson para baños y cocina en granito pulido	M2	43,00	\$ 189.844,00	8.163.292,00	34,98	-8,02	6.640.743,12	34,98	0,00	6.640.743,12	0,00	-34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
A4.2	Enchape en porcelana Atlantis o similar 20*20	M2	1.011,00	\$ 36.658,00	37.061.238,00	836,50	-174,50	30.664.417,00	836,50	0,00	30.664.417,00	707,92	-128,58	25.950.931,36	707,92	0,00	25.950.931,36	41,80	1.532.304,40	707,82	25.947.265,56	749,62	27.479.569,96
A4.3	Suministro e instalación de secador electrico para manos automatico (manos libres)	UN	10,00	\$ 414.534,00	4.145.340,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
A4.4	Suministro e instalación de dispensadores de jabon	UN	26,00	\$ 123.548,00	3.212.248,00	26,00	0,00	3.212.248,00	26,00	0,00	3.212.248,00	30,00	4,00	3.706.440,00	30,00	0,00	3.706.440,00	30,00	3.706.440,00	0,00	-	30,00	3.706.440,00
A4.5	Suministro e instalación de protector de papel higienico	UN	26,00	\$ 48.548,00	1.262.248,00	50,00	24,00	2.427.400,00	50,00	0,00	2.427.400,00	46,00	-4,00	2.233.208,00	46,00	0,00	2.233.208,00	0,00	-	0,00	-	-	-
A4.6	Suministro e instalación de gabinetes para toallas de papel para baños en acero inoxidable	UN	26,00	\$ 197.867,00	5.144.542,00	26,00	0,00	5.144.542,00	26,00	0,00	5.144.542,00	26,00	0,00	5.144.542,00	26,00	0,00	5.144.542,00	0,00	-	26,00	5.144.542,00	26,00	5.144.542,00
A4.7	Aparato sanitario bajo consumo con valvula antivandamica	UN	42,00	\$ 544.636,00	22.874.712,00	46,00	4,00	25.053.256,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
A4.8	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer en color blanco incluye griferia	UN	58,00	\$ 174.925,00	10.145.650,00	58,00	0,00	10.145.650,00	58,00	0,00	10.145.650,00	62,00	4,00	10.845.350,00	62,00	0,00	10.845.350,00	6,00	1.049.550,00	48,00	8.396.400,00	54,00	9.445.950,00
A4.9	Suministro y colocación de poceta para laboratorio y/o lavaplatos incluye griferia de seguridad para empotrar	UN	2,00	\$ 454.676,00	909.352,00	2,00	0,00	909.352,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	909.352,00	0,00	-	2,00	909.352,00
A4.10	Suministro e instalación orinal mediano completo griferia tradicional cromo	UN	8,00	\$ 199.081,00	1.592.648,00	17,00	9,00	3.384.377,00	24,00	7,00	4.777.944,00	24,00	0,00	4.777.944,00	24,00	0,00	4.777.944,00	0,00	-	24,00	4.777.944,00	24,00	4.777.944,00
ITEMS NO PREVISTOS																							
NP-26	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	ML	-	\$ 7.716,00	0,00	56,50	56,50	435.954,00	56,50	0,00	435.954,00	76,00	19,50	586.416,00	76,00	0,00	586.416,00	21,63	166.897,08	0,00	-	21,63	166.897,08
A5 CARPINTERIA METALICA																							
A5.1	División para baño en acero inoxidable	M2	130,00	\$ 480.000,00	62.400.000,00	102,00	-28,00	48.960.000,00	82,00	-20,00	39.360.000,00	92,98	10,98	44.630.400,00	92,98	0,00	44.630.400,00	0,00	-	92,98	44.630.400,00	92,98	44.630.400,00
A5.2	Suministro e instalación ventaneria en lamina cal 18 con vidrio incluido incluye anticorrosivo	M2	903,00	\$ 171.135,00	154.534.905,00	0,00	-903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
A5.3	Suministro e instalación puerta ventana en lamina cal 18 con vidrio incluido incluye anticorrosivo	M2	163,00	\$ 178.834,00	29.149.942,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	1.366.291,76	0,00	-	7,64	1.366.291,76
A5.4	Puerta de acceso en aluminio perfil 11/2"x 11/2"	M2	6,00	\$ 283.062,00	1.698.372,00	157,34	151,34	44.536.975,08	157,34	0,00	44.536.975,08	237,35	80,01	67.184.765,70	237,35	0,00	67.184.765,70	0,00	-	235,88	66.768.664,56	235,88	66.768.664,56
A.5.5	Baranda para personas con discapacidad	UND	5,00	\$ 290.000,00	1.450.000,00	8,00	3,00	2.320.000,00	8,00	0,00	2.320.000,00	8,00	0										

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA																			
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO			
						Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor		
E	PRESUPUESTO ESTRUCTURA																								
E1	CIMENTACION Y DESAGUES																								
E.1.1	Excavación manual y retiro de materiales	M3	1.430,00	\$	31.030	956,00	-474,00	29.664.680,00	956,00	0,00	29.664.680,00	1048,00	92,00	32.519.440,00	1048,00	0,00	32.519.440,00	119,03	3.693.500,90	956,00	29.664.680,00	1.075,03	33.358.180,90		
E.1.2	Base en material de afirmado compactado	M3	1.281,00	\$	42.022	646,72	-634,28	27.176.467,84	646,72	0,00	27.176.467,84	654,11	7,39	27.487.010,42	654,11	0,00	27.487.010,42	0,00	-	646,33	27.160.079,26	646,33	27.160.079,26		
E.1.3	Concreto de zapatas 24,5 Mpa	M3	200,50	\$	484.613	191,58	-8,92	92.842.158,54	191,58	0,00	92.842.158,54	192,94	1,36	93.501.232,22	192,94	0,00	93.501.232,22	8,87	4.298.517,31	185,16	89.730.943,08	194,03	94.029.460,39		
E.1.4	Concreto de viga de amarre 24,5 Mpa	M3	138,30	\$	581.773	185,16	46,86	107.721.088,68	185,16	0,00	107.721.088,68	148,66	-36,50	86.486.374,18	148,66	0,00	86.486.374,18	3,32	1.931.486,36	144,65	84.153.464,45	147,97	86.084.950,81		
ITEMS NO PREVISTOS																									
NP-33	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05M 14MPa (2000PSI)	M2	-	\$	18.937,00	0,00	564,30	996,79	564,30	10.686.149,10	898,90	334,60	17.022.469,30	996,79	97,89	18.876.212,23	996,79	0,00	18.876.212,23	329,79	6.245.233,23	863,32	16.348.690,84	1.193,11	22.593.924,07
E2	ESTRUCTURA																								
E.2.1	Columnas en concreto 24,50 Mpa	M3	171,00	\$	824.150	176,80	5,80	145.709.720,00	176,80	0,00	145.709.720,00	191,00	14,20	157.412.650,00	191,00	0,00	157.412.650,00	-	-	190,53	157.025.299,50	190,53	157.025.299,50		
E.2.2	Viga aerea 24,5 Mpa	M3	368,00	\$	723.298	363,60	-4,40	262.991.152,80	363,60	0,00	262.991.152,80	345,23	-18,37	249.701.892,42	345,23	0,00	249.701.892,42	0,62	448.444,76	343,57	248.503.493,86	344,19	248.951.938,62		
E.2.3	Mallaelectrosoldada 0 ,15x0,15x 6.0mm	Kg	12.518,00	\$	3.320	0,00	-12.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
E.2.4	Placa con STEEL DECK 21MPa cal 22	M2	2.188,00	\$	69.212	0,00	-2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
E.2.5	Construcción de Viga Canal en Concreto	M3	36,00	\$	788.651	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
E.2.6	Suministro armado y figurado de acero de refuerzo	Kg	102.183,00	\$	2.956	115.432,90	13.249,90	341.219.653,77	115432,90	0,00	341.219.653,77	147390,50	####	435.686.319,37	147390,50	0,00	435.686.319,37	0,00	-	147.029,38	434.618.847,28	147.029,38	434.618.847,28		
E.2.7	Escalera Maciza	M3	4,00	\$	774.503	8,90	4,90	6.893.076,70	15,80	6,90	12.237.147,40	15,80	0,00	12.237.147,40	15,80	0,00	12.237.147,40	0,00	-	15,80	12.237.147,40	15,80	12.237.147,40		
E.2.8	Fabricación y Montaje de estructura metálica	Kg	7.959,00	\$	9.757	5.590,00	-2.369,00	54.541.630,00	5590,00	0,00	54.541.630,00	5336,49	-253,51	52.068.132,93	5336,49	0,00	52.068.132,93	1.265,63	12.348.751,91	5.336,49	52.068.132,93	6.602,12	64.416.884,84		
ITEMS NO PREVISTOS																									
NP-34	PLACA CON STEEL DECK (3500PSI) CAL 20 ESPESOR 10CM	M2	-	\$	97.707,00	0,00	1.429,00	139.623.303,00	1429,00	0,00	139.623.303,00	1434,47	5,47	140.157.760,29	1434,47	0,00	140.157.760,29	0,00	-	1.434,17	140.128.448,19	1.434,17	140.128.448,19		
NP-35	PLACA CON STEEL DECK (3500PSI) CAL 18 ESPESOR 10CM	M2	-	\$	108.007,00	0,00	678,00	73.228.746,00	678,00	0,00	73.228.746,00	632,82	-45,18	68.348.989,74	632,82	0,00	68.348.989,74	0,00	-	632,82	68.348.989,74	632,82	68.348.989,74		
NP-36	Malla electrosoldada de 6.5 mm	kg	-	\$	3.864,00	0,00	9.313,20	35.986.204,80	9313,20	0,00	35.986.204,80	8799,15	-514,05	33.999.915,60	8799,15	0,00	33.999.915,60	125,73	485.820,72	8.692,01	33.585.926,64	8.817,74	34.071.747,36		
NP-37	JUNTA DE DILATACION CONSTRUCTIVA	ML	-	\$	168.479,00	0,00	76,00	12.804.404,00	76,00	0,00	12.804.404,00	76,00	0,00	12.804.404,00	76,00	0,00	12.804.404,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
E3	CUBIERTA																								
E.3.1	Suministro e intalación de perfleria metálica para estructura de cubierta	Kg	11.493,00	\$	7.581	17.174,21	5.681,21	130.197.686,01	15120,00	-2.054,21	114.624.720,00	14855,62	-264,38	112.620.455,22	14855,62	0,00	112.620.455,22	0,00	-	14.855,62	112.620.455,22	14.855,62	112.620.455,22		
E.3.2	Suministro e instalación de templates icluye anticorrosivo	MI	510,00	\$	8.654	4.413.540,00	442,30	-67,70	3.827.664,20	411,00	-31,30	3.556.794,00	354,00	-57,00	3.063.516,00	354,00	0,00	3.063.516,00	18,00	155.772,00	354,00	3.063.516,00	372,00	3.219.288,00	
ITEMS NO PREVISTOS																									
NP-38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA	ML	-	\$	30.493,00	0,00	373,22	11.380.597,46	373,22	0,00	11.380.597,46	431,10	57,88	13.145.532,30	431,10	0,00	13.145.532,30	479,52	14.622.003,36	0,00	-	479,52	14.622.003,36		
HS	PRESUPUESTO HIDROSANITARIO																								
HS1	PRELIMINARES HS																								
HS1.1	Excavacion manual en material comun	M3	99,80	\$	31.030	99,80	0,00	3.096.794,00	99,80	0,00	3.096.794,00	151,56	51,76	4.702.906,80	329,85	178,29	4.702.906,80	155,80	4.834.474,00	329,85	10.235.245,50	485,65	15.069.719,50		
HS1.2	Relleno con material seleccionado proveniente de excavación compactado con plancha vibradora	M3	45,40	\$	17.861	810.889,00	45,40	0,00	810.889,40	45,40	0,00	810.889,40	96,16	50,76	1.717.513,76	223,90	127,74	1.717.513,76	0,00	-	223,90	3.999.077,90	223,90	3.999.077,90	
HS1.3	Retiro de material sobrante (incluye cargue)	M3	54,40	\$	13.409	729.450,00	54,40	0,00	729.449,60	54,40	0,00	729.449,60	63,25	8,85	848.119,25	135,70	72,45	848.119,25	0,00	-	135,70	1.819.601,30	135,70	1.819.601,30	
HS1.4	Relleno con material de afirmado compactado plancha vivradora incluye acarreo libre 5 km	M3	58,30	\$	45.200	2.635.160,00	58,30	0,00	2.635.160,00	58,30	0,00	2.635.160,00	67,20	8,90	3.037.440,00	112,59	45,39	3.037.440,00	0,00	-	112,59	5.089.068,00	112,59	5.089.068,00	
HS2	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS																								
HS2.1	CAJAS Y POZOS DE ISPECCION																								
HS2.2	Cajas de valvulas 0,40m * 0,50 m*ht=0,50m (incluye excavación, base en recebocomun,placa concreto de 3000 psi ladrillo común , marco metalico 2" x 1/8" tapa en acero lámina en alfajor y ganchos en acero). Según detalles	UN	3,00	\$	301.147	903.441,00			3,00			2,00			3,00										
HS2.3	Cajas de inspección de 0,60x0,60 ladrillo	UN	4,00	\$	258.310	1.033.240,00	4,00	0,00	1.033.240,00	4,00	0,00	1.033.240,00	10,00	6,00	2.583.100,00	10,00	0,00	2.583.100,00	0,00	-	10,00	2.583.100,00	10,00	2.583.100,00	
HS2.4	Cajas de inspección de 1,20 x1,20 m ladrillo	UN	1,00	\$	540.841	540.841,00	1,00	0,00	540.841,00	17,00	16,00	9.194.297,00	34,00	17,00	18.388.594,00	34,00	0,00	18.388.594,00	0,00	-	28,00	15.143.548,00	28,00	15.143.548,00	
BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS																									
HS2.4	Bajante de agua Negras PVC 4"	ML	51,50	\$	31.061	1.599.642,00	51,																		

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA																	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
						Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
HS2.23	Trampa de grasas - acetes en concreto 2000 PSI 0,80x 1,40 h= 1,00 m (incluye excavación, base granular B-200 pañete impermeabilizado , marco y tapa en angulo 1"x1"	UND	1,00	\$ 670.509	670.509,00	1,00	0,00	670.509,00	1,00	0,00	670.509,00	1,00	0,00	670.509,00	1,00	0,00	670.509,00	0,00	-	1,00	670.509,00	1,00	670.509,00
	CONEXIÓN RED SANITARIA											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
HS2.24	Suministro e instalación YEE PVC sanitaria D= 160 mm	UND	5,00	\$ 79.910	399.550,00	5,00	0,00	399.550,00	5,00	0,00	399.550,00	26,00	21,00	2.077.660,00	26,00	0,00	2.077.660,00	0,00	-	0,00	-	-	-
HS2.25	Conexión a pozo existente (incluye demolición muro, cañuela y mortero)	UND	1,00	\$ 77.468	77.468,00	1,00	0,00	77.468,00	1,00	0,00	77.468,00	2,00	1,00	154.936,00	2,00	0,00	154.936,00	1,00	77.468,00	1,00	77.468,00	2,00	154.936,00
HS3	INSTALACIONES HIDRAULICAS											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
	REGISTROS CHEQUE Y VALVULAS											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
HS3.1	Registro RED WHITE 1/2" (incluye accesorios y tapas plasticas de registro 10x10 cms	UND	3,00	\$ 55.401	166.203,00	32,00	29,00	1.772.832,00	32,00	0,00	1.772.832,00	29,00	-3,00	1.606.629,00	29,00	0,00	1.606.629,00	0,00	-	13,00	720.213,00	13,00	720.213,00
HS3.2	Registro RED WHITE 3/4" (incluye accesorios y tapas plasticas de registro 10x10 cms	UND	1,00	\$ 65.187	65.187,00	8,00	7,00	521.496,00	8,00	0,00	521.496,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	456.309,00	0,00	-	7,00	456.309,00
HS3.3	Registro RED WHITE 1" (incluye universal y caja de registro 15x 15 cm en ladrillo tolete	UND	16,00	\$ 132.171	2.114.736,00	17,00	1,00	2.246.907,00	17,00	0,00	2.246.907,00	34,00	17,00	4.493.814,00	34,00	0,00	4.493.814,00	42,00	5.551.182,00	0,00	-	42,00	5.551.182,00
HS3.4	Registro RED WHITE 1 1/2" (incluye universal y caja de registro 15x 15 cm en ladrillo tolete	UND	8,00	\$ 184.388	1.475.104,00	8,00	0,00	1.475.104,00	8,00	0,00	1.475.104,00	9,00	1,00	1.659.492,00	9,00	0,00	1.659.492,00	0,00	-	8,00	1.475.104,00	8,00	1.475.104,00
HS3.5	Suministro e instalación de filtro tipo Y de 1 1/2" (incluye universal y tapa registro 20 x 20 cm en PVC	UND	4,00	\$ 185.997	743.988,00	4,00	0,00	743.988,00	4,00	0,00	743.988,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
HS3.6	Cheque RED WHITE 1 1/2"	UND	2,00	\$ 124.490	248.980,00	2,00	0,00	248.980,00	2,00	0,00	248.980,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
HS3.7	Suministro e instalación de registro de Bola CD= 3/4" Tipo Liviano	UND	4,00	\$ 16.583	66.332,00	4,00	0,00	66.332,00	4,00	0,00	66.332,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
HS3.8	Suministro e instalación de registro de Bola CD= 1" Tipo Liviano	UND	4,00	\$ 15.083	60.332,00	4,00	0,00	60.332,00	4,00	0,00	60.332,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
HS3.9	Suministro e instalación de registro de Bola CD= 1 1/2" Tipo Liviano	UND	8,00	\$ 43.431	347.448,00	8,00	0,00	347.448,00	8,00	0,00	347.448,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	SALIDAS RED DE SUMINISTRO											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
HS3.10	Punto de agua fría 1/2" PVC-P (incluye accesorios de instalación)	UND	25,00	\$ 39.247	981.175,00	129,00	104,00	5.062.863,00	176,00	47,00	6.907.472,00	189,00	13,00	7.417.683,00	189,00	0,00	7.417.683,00	11,00	431.717,00	173,00	6.789.731,00	184,00	7.221.448,00
HS3.11	Punto de agua fría 1 1/2" PVC-P (incluye accesorios de instalación)	UND	8,00	\$ 65.460	523.680,00	8,00	0,00	523.680,00	8,00	0,00	523.680,00	11,00	3,00	720.060,00	11,00	0,00	720.060,00	0,00	-	11,00	720.060,00	11,00	720.060,00
	RED DE SUMINISTRO PVC-P Y CPVC-P											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
HS3.12	Suministro e instalación tubería PVC-Presión = 1/2" RDE 13.5 EL	ML	95,10	\$ 3.301	313.925,00	95,10	0,00	313.925,00	95,10	0,00	313.925,00	168,00	72,90	554.568,00	168,00	0,00	554.568,00	104,00	343.304,00	0,00	-	104,00	343.304,00
HS3.13	Suministro e instalación tubería PVC-Presión = 3/4" RDE 21 EL	ML	91,80	\$ 4.560	418.608,00	145,00	53,20	661.200,00	145,00	0,00	661.200,00	35,50	-109,50	161.880,00	35,50	0,00	161.880,00	180,00	820.800,00	0,00	-	180,00	820.800,00
HS3.14	Suministro e instalación tubería PVC-Presión = 1" RDE 21 EL	ML	104,80	\$ 4.889	512.367,00	182,00	77,20	889.798,00	182,00	0,00	889.798,00	124,34	-57,66	607.898,26	124,34	0,00	607.898,26	290,20	1.418.787,80	0,00	-	290,20	1.418.787,80
HS3.15	Suministro e instalación tubería PVC-Presión = 1 1/2" RDE 21 EL	ML	215,20	\$ 9.663	2.079.478,00	286,00	70,80	2.763.618,00	286,00	0,00	2.763.618,00	133,50	-152,50	1.290.010,50	133,50	0,00	1.290.010,50	69,00	666.747,00	0,00	-	69,00	666.747,00
	MEDIDORES ACOMETIDAS Y CONEXIONES											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
HS3.16	Medidores de agua 1" (incluye caja de 60*60*14) suministro e instalación y funcionamiento a todo costo	UND	1,00	\$ 406.541	406.541,00	1,00	0,00	406.541,00	1,00	0,00	406.541,00	2,00	1,00	813.082,00	2,00	0,00	813.082,00	2,00	813.082,00	0,00	-	2,00	813.082,00
HS3.17	Conexión a red hidráulica PVC 2" (incluye collarín, y valvula de corte 2"	UND	1,00	\$ 37.392	37.392,00	1,00	0,00	37.392,00	1,00	0,00	37.392,00	2,00	1,00	74.784,00	2,00	0,00	74.784,00	0,00	-	2,00	74.784,00	2,00	74.784,00
	TANQUES PLASTICOS , FLOTADORES-LLAVES TERMINALES											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
HS3.18	Llave terminal manguera 1/2" (suministro e instalación)	UND	1,00	\$ 12.147	12.147,00	1,00	0,00	12.147,00	1,00	0,00	12.147,00	3,00	2,00	36.441,00	3,00	0,00	36.441,00	10,00	121.470,00	0,00	-	10,00	121.470,00
HS3.19	Suministro e instalación tanque elevado PVC 1000 LTS incluye accesorios	UND	4,00	\$ 328.951	1.315.804,00	10,00	6,00	3.289.510,00	10,00	0,00	3.289.510,00	11,00	1,00	3.618.461,00	11,00	0,00	3.618.461,00	0,00	-	11,00	3.618.461,00	11,00	3.618.461,00
HS4	CUBIERTAS H.S											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
	TRAGANTES Y BAJANTES											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
HS4.1	Canales en lamina Galvanizada cal 18 d=1,00 m (suministro e instalación con washprimer +esmalte + anclaje a muro Sikaflex1A)	ML	186,90	\$ 62.153	11.616.396,00	186,90	0,00	11.616.395,70	186,90	0,00	11.616.395,70	240,35	53,45	14.938.473,55	240,35	0,00	14.938.473,55	53,97	3.354.397,41	186,82	11.611.423,46	240,79	14.965.820,87
HS4.2	Tragante aluminio 4" con sosco Ref TCI 2" tipo Colegilla o equivalente (suministro e instalación	UND	64,00	\$ 157.283	10.066.112,00	64,00	0,00	10.066.112,00	64,00	0,00	10.066.112,00	57,00	-7,00	8.965.131,00	57,00	0,00	8.965.131,00	26,00	4.089.358,00	34,00	5.347.622,00	60,00	9.436.980,00
HS4.3	Cuneta perimetral en concreto 3.000 PSI altura variable entre 0,10 y 0,25 y ancho entre 0,20 y 0,40 (incluye excavación, base granular B200 formaleta y refuerzo)	ML	170,60	\$ 68.212	11.636.967,00	170,60	0,00	11.636.967,20	170,60	0,00	11.636.967,20	0,00	-170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
HS4.4	Rejilla cuneta metálica (A=0,40m) Marco , contramarco en ángulo 1 1/2"x3/16" celosías en platina 1/4" x 3/16" con anticorrosivo	ML	10,50	\$ 58.472	613.956,00	10,50	0,00	613.956,00	10,50	0,00	613.956,00	0,00	-10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
NP-39	Con																						

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA																	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
						Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NP-60	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO PARA ZANJAS ALCANTARILLADO	M3	-	\$ 188.344,00	0,00	2,40	2,40	452.025,60	2,40	0,00	452.025,60	2,40	0,00	452.025,60	2,40	0,00	452.025,60	0,00	-	2,24	421.890,56	2,24	421.890,56
NP-61	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA GAS 1/2	UND	-	\$ 13.978,00	0,00	5,00	5,00	69.890,00	5,00	0,00	69.890,00	4,00	-1,00	55.912,00	4,00	0,00	55.912,00	0,00	-	3,00	41.934,00	3,00	41.934,00
NP-62	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. VALVULA Y REGISTRO	UND	-	\$ 489.094,00	0,00	10,00	10,00	4.890.940,00	10,00	0,00	4.890.940,00	11,00	1,00	5.380.034,00	11,00	0,00	5.380.034,00	0,00	-	11,00	5.380.034,00	11,00	5.380.034,00
ELE	PRESUPUESTO ELECTRICO																			0,00	-	0,00	-
ELE.1	REDES DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION																			0,00	-	0,00	-
ELE.1.1	Suministro y montaje de estructura de retención circuito trifasico desde estructura existente con arranque H disposicó tipo bandera , incluye transporte (incluye desmonte y ajuste estructura existente)	UND	1,00	\$ 2.537.107	2.537.107,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.1.2	Suministro y montaje de estructura de paso en 1 poste según norma P-2103 incluye transporte	UND	2,00	\$ 1.560.800	3.121.600,00	2,00	0,00	3.121.600,00	1,00	-1,00	1.560.800,00	0,00	-1,00	0,00	1,00	1,00	1.560.800,00	0,00	-	1,00	1.560.800,00	1,00	1.560.800,00
ELE.1.3	Suministro y montaje de S/E en un poste según estructura CT2014 (incluye S/E trifásica de 75KVA 13.2/214/127 V y protecciones)	UND	1,00	\$ 9.608.481	9.608.481,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.1.4	Suministro y montaje de sistema puesta a tierra , según diseño	UND	1,00	\$ 3.210.459	3.210.459,00	1,00	0,00	3.210.459,00	1,00	0,00	3.210.459,00	1,00	0,00	3.210.459,00	1,00	0,00	3.210.459,00	0,00	-	1,00	3.210.459,00	1,00	3.210.459,00
ELE.2	TABLEROS GENERALES Y ACOMETIDA																			0,00	-	0,00	-
ELE.2.1	Suministro y montaje de acometida desde transformador hasta tablero general TG en conductor 2X(3x1/0 + 1x2T) AWG-THW-600 V AWG-THW-600V DUCTO DE d=4"	ML	15,00	\$ 73.708	1.105.620,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.2.2	Suministro e instalación de tablero general de distribución (incluye suministro de gabinete y protecciones (TG) con sistema de medida	UND	1,00	\$ 7.850.000	7.850.000,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.2.3	Suministro e instalación de acometida en conductor 3x4+1x4+1x6TAWG-THW-600 V AWG-THW-600 V EN 1 O 11/2	ML	340,00	\$ 30.398	10.335.320,00	496,00	156,00	15.077.408,00	0,00	-496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.2.4	Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos	UND	3,00	\$ 490.200	1.470.600,00	2,00	-1,00	980.400,00	2,00	0,00	980.400,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.2.5	Suministro e instalación de tablero trifásico de 6 circuitos	UND	1,00	\$ 385.000	385.000,00	3,00	2,00	1.155.000,00	3,00	0,00	1.155.000,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.2.6	Suministro e instalación de tablero trifásico de 24 circuitos	UND	2,00	\$ 627.200	1.254.400,00	3,00	1,00	1.881.600,00	3,00	0,00	1.881.600,00	1,00	-2,00	627.200,00	1,00	0,00	627.200,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ELE.3	CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCION																			0,00	-	0,00	-
ELE.3.1	Canalización en red BT para acometida principal desde tablero general hasta tableros de distribución	ML	260,00	\$ 22.000	5.720.000,00	304,00	44,00	6.688.000,00	0,00	-304,00	0,00	1582,73	1.582,73	34.820.060,00	1582,73	0,00	34.820.060,00	0,00	-	1.582,73	34.820.060,00	1.582,73	34.820.060,00
ELE.3.2	Caja CD 2006 (Caja de inspección para alumbrado y parques incluye	UND	4,00	\$ 441.000	1.764.000,00	6,00	2,00	2.646.000,00	6,00	0,00	2.646.000,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.3.3	Canalización e instalación de red para A.P. #4	ML	350,00	\$ 80.369	28.129.150,00	505,00	155,00	40.586.345,00	505,00	0,00	40.586.345,00	0,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.4	INSTALACIONES INTERNAS																			0,00	-	0,00	-
ELE.4.1	Salidas monofasicas para tomacorrientes completa	UND	506,00	\$ 166.353	84.174.618,00	506,00	0,00	84.174.618,00	0,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.4.2	Salidas monofasicas para tomacorrientes GFCI completa	UND	2,00	\$ 181.000	362.000,00	27,00	25,00	4.887.000,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.4.3	Salida bifásica mas toma	UND	2,00	\$ 157.537	315.074,00	2,00	0,00	315.074,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.4.4	Salida para lampara completa	UND	385,00	\$ 92.682	35.682.570,00	394,00	9,00	36.516.708,00	0,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.5	RED DE ALUMBRADO INTERIOR																			0,00	-	0,00	-
ELE.5.1	Suministro y montaje de luminarias INADISA BALA KUPER fluorescente 2 x 26 W	UND	43,00	\$ 152.302	6.548.986,00	43,00	0,00	6.548.986,00	0,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.5.2	Suministro y montaje de luminarias fluorescente INADISA LINE 2x28 W 75	UND	7,00	\$ 304.883	2.134.181,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.5.3	Suministro y montaje de luminarias fluorescente INADISA HERMETICA PASCAL 2X28 W T5	UND	62,00	\$ 344.883	21.382.746,00	62,00	0,00	21.382.746,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.5.4	Suministro y montaje de luminarias fluorescente INADISA NEWTON ACR 4X14 W T5	UND	280,00	\$ 316.933	88.741.240,00	290,00	10,00	91.910.570,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.6	RED DE ALUMBRADO EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO																			0,00	-	0,00	-
ELE.6.1	Suministro y montaje de luminaria VENUS 70 W en poste de ferroconcreto de 8m con accesorios y fotocontrol luminaria sencilla	UND	26,00	\$ 939.816	24.435.216,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.6.1	Suministro y montaje de luminaria VENUS 150 W en poste de ferroconcreto de 8m con accesorios y fotocontrol luminaria sencilla	UND	4,00	\$ 1.350.000	5.400.000,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.6.3	Suministro e instalación de luminaria CELSA 20120420-2 PROYECTOR WALL PACK 70W	UND	12,00	\$ 395.870	4.750.440,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ELE.7	Certificaciín RETIE	UND	1,00	\$ 5.250.000	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	0,00	-	1,00	5.250.000,00	1,00	5.250.000,00
ELE.8	Certificaciín RETILAP	UND	1,00	\$ 5.250.000	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	1,00	0,00	5.250.000,00	0,00	-	1,00	5.250.000,00	1,00	5.250.000,00
ITEMS NO PREVISTOS																							
NP-63	Salida Datos completa incluye (face, plate y marcación)	UND	-	80.902,00	0,00	129,00	129,00	10.436.358,00	7,00	-122,00	566.314,00	158,00	151,00	12.782.516,00	132,00	-26,00	10.679.064,00	0,00	-	101,00	8.171.102,00	101,00	8.171.102,00
NP-64	Cable UTP cat. 6A	ML	-	4.142,00	0,00	4.880,00	4.880,00	20.212.960,00	3304,07	-1.575,93	13.685.449,3,												

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA																	
						ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NP-73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED EN TRES HILOS AL CALIBRE N°2 ACSR, SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.	ML	-	21.200,00	0,00	112,00	112,00	2.374.400,00	162,00	50,00	3.434.400,00	89,70	-72,30	1.901.640,00	89,70	0,00	1.901.640,00	0,00	-	89,60	1.899.520,00	89,60	1.899.520,00
NP-74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN 3F DE 75 KVA QUE INCLUYE(TRANSFORMADOR EN ACETTE DE 75 KVA 13,2KV/214-127 V. DY5 60HZ, COLLARINES PARA TRANSFORMADOR, SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.	UN	-	10.663.000,00	0,00	1,00	1,00	10.663.000,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
NP-75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO GENERAL DE BT SISTEMA CONTRA INCENDIOS QUE INCLUYE(BAJANTE EN TUBO IMC DE 4", CINTA BANDY 5/8" , HEBILLAS 5/8" CABLE EN COBRE AISLADO CU 2(3X2-0+2-0), DUCTO PVC DE 4", CURVAS DE 4", CAPACETE DE 4", UNIÓN IMC DE 4", Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.)SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO	UND	-	8.545.600,00	0,00	1,00	1,00	8.545.600,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
NP-76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO GENERAL DE BT QUE INCLUYE(BAJANTE EN TUBO IMC DE 4", CINTA BANDY 5/8" , HEBILLAS 5/8" CABLE EN COBRE AISLADO CU 2(3X2-0+2-0), DUCTO PVC DE 4", CURVAS DE 4", CAPACETE DE 4", UNIÓN IMC DE 4", Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.)SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.	UND	-	8.545.600,00	0,00	1,00	1,00	8.545.600,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
NP-77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TGM) TABLERO DE MEDIDA INDIRECTA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y HOMOLOGADO CON CERTIFICACIÓN RETIE QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS (MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ACTIVA- REACTIVA CLASE 0.5 TARIFAS MÚLTIPLES CORRIENTE MÁXIMA 5 AMP. TENSIÓN 3X220-127V, BORNERA DE PRUEBAS, 3 TC 200/5 AMP NORMA AE 401-1, TOTALIZADOR REGULABLE DE 3X200 A 3X250 AMP. TERMINAL DE OJO CERRADO) SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.	UND	-	8.389.000,00	0,00	1,00	1,00	8.389.000,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
NP-78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TGSCI) SISTEMA CONTRA INCENDIOS, TABLERO DE MEDIDA INDIRECTA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y HOMOLOGADO CON CERTIFICACIÓN RETIE QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS (MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ACTIVA- REACTIVA CLASE 0.5 TARIFAS MÚLTIPLES CORRIENTE MÁXIMA 5 AMP. TENSIÓN 3X220-127V, BORNERA DE PRUEBAS, 3 TC 200/5 AMP NORMA AE 401-1, TOTALIZADOR REGULABLE DE 3X200 A 3X250 AMP. TERMINAL DE OJO CERRADO) SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.	UND	-	8.953.700,00	0,00	1,00	1,00	8.953.700,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
NP-79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HOMOLOGADO Y CERTIFICACIÓN RETIE CON TOTALIZADOR DE 250 AMP MAS 10 SALIDAS MENOR O IGUAL A 100 AMP.	UND	-	5.313.000,00	0,00	1,00	1,00	5.313.000,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
NP-80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERRADURA Y PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS	UND	-	976.500,00	0,00	2,00	2,00	1.953.000,00	4,00	2,00	3.906.000,00	4,00	0,00	3.906.000,00	4,00	0,00	3.906.000,00	0,00	-	4,00	3.906.000,00	4,00	3.906.000,00
NP-81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERRADURA Y PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS	UND	-	1.318.000,00	0,00	8,00	8,00	10.544.000,00	8,00	0,00	10.544.000,00	7,00	-1,00	9.226.000,00	7,00	0,00	9.226.000,00	0,00	-	7,00	9.226.000,00	7,00	9.226.000,00
NP-82	SERVICIO DE GRÚA EN CALIENTE PARA TRABAJOS DE CONEXIÓN A RED DE MEDIA TENSIÓN.	HORA	-	540.000,00	0,00	3,00	3,00	1.620.000,00	3,00	0,00	1.620.000,00	5,00	2,00	2.700.000,00	5,00	0,00	2.700.000,00	0,00	-	5,00	2.700.000,00	5,00	2.700.000,00
NP-83	Switch 10/100/1000 24 pios cat 6A	UND	-	496.254,00	0,00	6,00	6,00	2.977.524,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.488.762,00	0,00	-	3,00	1.488.762,00
NP-84	Panel panel	UND	-	491.776,00	0,00	6,00	6,00	2.950.656,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.950.656,00	0,00	-	6,00	2.950.656,00
NP-85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE COMUNICACIONES EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 60X60X40 PUERTA Y CHAPA	UND	-	369.000,00	0,00	1,00	1,00	369.000,00	0,00	-1,00	0,00	1,00	1,00	369.000,00	1,00	0,00	369.000,00	0,00	-	1,00	369.000,00	1,00	369.000,00
NP-86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE COMUNICACIONES QUE INCLUYE (TUBO EMT DE 2" X 3 MTS, UNIÓN EMT DE 2",CAPACETE DE 2", CINTA BANDY 5/8",TUBO PVC TIPO PESADO DE 2"X 3 MTS, CURVAS DE 2" PVC, ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	UND	-	549.000,00	0,00	1,00	1,00	549.000,00	0,00	-1,00	0,00	1,00	1,00	549.000,00	1,00	0,00	549.000,00	0,00	-	1,00	549.000,00	1,00	549.000,00
NP-87	DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSIÓN QUE INCLUYE(DESMANTELAMIENTO DE RED EXISTENTE DE BAJA TENSIÓN EN CUATRO HILOS, DESHINCADA DE POSTES EXISTENTES DE BAJA TENSIÓN, TENDIDO Y RETENSIONADO DE RED AÉREA EN 4 HILOS, BAJADA Y SUBIDA DE HERRAJES DE CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN, BAJADA Y SUBIDA DE LUMINARIAS DE 70 W ALUMBRADO PÚBLICO, DES CONEXIONADO Y CONEXIONADO DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.)	UND	-	2.685.400,00	0,00	1,00	1,00	2.685.400,00	1,00	0,00	2.685.400,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
NP-88	CAJAS DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO, SEGÚN DISEÑO	UND	-	234.000,00	0,00	30,00	30,00	7.020.000,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
NP-89	Suministro e instalación de Sistema de apantallamiento perimetral contra descargas admosféricas. En aluminio incluye(accesorios de conexión y anclaje) según diseño eléctrico.	UND	-	3.900,00	0,00	748,00	748,00	2.917.200,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
NP-90	Suministro e instalación de Puntas captadoras en acero para descargas admosféricas. Según diseño eléctrico.	UND	-	148.000,00	0,00	34,00	34,00	5.032.000,00	138,00	104,00	20.424.000,00	65,00	-73,00	9.620.000,00	65,00	0,00	9.620.000,00	0,00	-	65,00	9.620.000,00	65,00	9.620.000,00
NP-91	Suministro e instalación de Varilla de puesta a tierra acerada para descargas admosféricas incluye (tubo EMT de 1/2" y accesorios de conexión) según diseño eléctrico.	UND	-	112.000,00	0,00	22,00	22,00	2.464.000,00	32,00	10,00	3.584.000,00	20,00	-12,00	2.240.000,00	20,00	0,00	2.240.000,00	1,00	112.000,00	20,00	2.240.000,00	21,00	2.352.000,00
NP-92	Luminaria emergencia led	UND	-	128.868,00	0,00	32,00	32,00	4.123.776,00	84,00	52,00	10.824.912,00	107,00	23,00	13.788.876,00	107,00	0,00	13.788.876,00	1,00	128.868,00	107,00	13.788.876,00	108,00	13.917.744,00
RI 1	PRESUPUESTO RED CONTRA INCENDIOS												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
RI 1.10	Tubería acero sch 10 4"	ML	230,00	\$ 112.440	25.861.200,00	206	-23,98	23.164.926,32	251,00	-44,98	28.222.440,00	216,00	-35,00	24.287.040,00	217,39	1,39	24.287.040,00	0,00	-	217,39	24.443.331,60	217,39	24.443.331,60
RI 1.2	Suministro e instalación . Accesorios Acero sch 10 4"	UND	132,00	\$ 67.836	8.954.352,00	132,00	0,00	8.954.352,00	56,00	-76,00	3.798.816,00	8,00	-48,00	542.688,00	47,00	39,00	542.688,00	0,00	-	47,00	3.188.292,00	47,00	3.188.292,00
RI 1.3	Tubería acero sch 10 11/2"	ML	56,00	\$ 53.340	2.987.040,00	56,00	0,00	2.987.040,00	198,81	142,81	10.604.525,40	198,81	0,00	10.604.525,40	198,81	0,00	10.604.525,40	74,85	3.992.499,00	138,58	7.391.857,20	213,43	11.384.356,20
RI 1.4	Suministro e instalación . Accesorios Acero sch 10 11/2"	UND	45,00	\$ 49.476	2.226.420,00	0,00	-45,00	0,00	5,00	5,00	247.380,00	5,00	0,00	247.380,00	5,00	0,00	247.380,00	31,00	1.533.756,00	0,00	-	31,00	1.533.756,00
RI 1.5	Tubería acero sch 10 1"	ML	70,00	\$ 31.544	2.208.080,00	0,00	-70,00	0,00	229,96	229,96	7.253.858,24	229,96	0,00	7.253.858,24	229,96	0,00	7.253.858,24	0,00	-	201,81	6.365.894,64	201,81	6.365.894,64

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA																	
						ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
RI 1.6	Suministro e instalación . Accesorios Acero sch 10 1"	UND	25,00	\$ 32.524	813.100,00	0,00	-25,00	0,00	73,00	73,00	2.374.252,00	73,00	0,00	2.374.252,00	73,00	0,00	2.374.252,00	0,00	-	73,00	2.374.252,00	73,00	2.374.252,00
RI 1.7	Rosadores 25 g/lm K5.6 R Kendel 1	UND	12,00	\$ 40.640	487.680,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
RI 1.8	Siamesa ent Br cadena 0,03*2	UND	1,00	\$ 912.400	912.400,00	0,00	-1,00	0,00	1,00	1,00	912.400,00	1,00	0,00	912.400,00	1,00	0,00	912.400,00	0,00	-	1,00	912.400,00	1,00	912.400,00
RI 1.9	Gabinete contra incendios 1 1 77*22	UND	4,00	\$ 1.636.000	6.544.000,00	0,00	-4,00	0,00	9,00	9,00	14.724.000,00	9,00	0,00	14.724.000,00	9,00	0,00	14.724.000,00	0,00	-	9,00	14.724.000,00	9,00	14.724.000,00
RI 2	ABRAZADERAS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
RI 2.1	Suministro e instalación abrazadera 1/2"	UND	20,00	\$ 2.560	51.200,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	706.560,00	0,00	-	276,00	706.560,00
RI 2.2	Suministro e instalación abrazadera 1"	UND	30,00	\$ 5.376	161.280,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	435.456,00	0,00	-	81,00	435.456,00
RI 2.3	Suministro e instalación abrazadera 1 1/2"	UND	25,00	\$ 6.784	169.600,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	366.336,00	54,00	0,00	366.336,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
RI 2.4	Suministro e instalación abrazadera 4"	UND	100,00	\$ 19.680	1.968.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	629.760,00	32,00	0,00	629.760,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ITEMS NO PREVISTOS														0,00		0,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-
NP-93	ELECTROBOMBA	UND		\$ 47.437.626	0,00	-	0,00	0,00	1,00	1,00	47.437.626,00	1,00	0,00	47.437.626,00	1,00	0,00	47.437.626,00	0,00	-	1,00	47.437.626,00	1,00	47.437.626,00
NP-94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA H.G. D=1/2"	UND		\$ 25.948	0,00	-	0,00	0,00	24,00	24,00	622.752,00	23,00	-1,00	596.804,00	23,00	0,00	596.804,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
NP-95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN H.G D= 1 A 1/2"	UND		\$ 19.994	0,00	-	0,00	0,00	108,00	108,00	2.159.352,00	108,00	0,00	2.159.352,00	108,00	0,00	2.159.352,00	0,00	-	108,00	2.159.352,00	108,00	2.159.352,00
NP-96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA H.G. D= 2"	ML		\$ 46.948	0,00	-	0,00	0,00	43,60	43,60	2.046.932,80	43,60	0,00	2.046.932,80	43,60	0,00	2.046.932,80	64,82	3.043.169,36	32,98	1.548.345,04	97,80	4.591.514,40
NP-97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA H.G. D= 3"	ML		\$ 77.948	0,00	-	0,00	0,00	73,39	73,39	5.720.603,72	105,70	32,31	8.239.103,60	105,70	0,00	8.239.103,60	0,00	-	101,32	7.897.691,36	101,32	7.897.691,36
NP-98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.G D=4"	UND		\$ 72.823	0,00	-	0,00	0,00	3,00	3,00	218.469,00	3,00	0,00	218.469,00	3,00	0,00	218.469,00	2,00	145.646,00	3,00	218.469,00	5,00	364.115,00
NP-99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.G D=3"	UND		\$ 46.948	0,00	-	0,00	0,00	4,00	4,00	187.792,00	4,00	0,00	187.792,00	4,00	0,00	187.792,00	18,00	845.064,00	4,00	187.792,00	22,00	1.032.856,00
NP-100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.G D=2"	UND		\$ 44.448	0,00	-	0,00	0,00	9,00	9,00	400.032,00	9,00	0,00	400.032,00	9,00	0,00	400.032,00	12,00	533.376,00	7,00	311.136,00	19,00	844.512,00
NP-101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.G D=1 1/2"	UND		\$ 25.948	0,00	-	0,00	0,00	29,00	29,00	752.492,00	29,00	0,00	752.492,00	29,00	0,00	752.492,00	6,00	155.688,00	28,00	726.544,00	34,00	882.232,00
NP-102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN H.G D= 1 1/2" A 1 1/4"	UND		\$ 15.751	0,00	-	0,00	0,00	18,00	18,00	283.518,00	18,00	0,00	283.518,00	18,00	0,00	283.518,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
NP-103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN H.G D= 2" A 1 1/2"	UND		\$ 25.808	0,00	-	0,00	0,00	9,00	9,00	232.272,00	9,00	0,00	232.272,00	9,00	0,00	232.272,00	23,00	593.584,00	9,00	232.272,00	32,00	825.856,00
NP-104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN H.G D= 4" A 3"	UND		\$ 61.191	0,00	-	0,00	0,00	4,00	4,00	244.764,00	4,00	0,00	244.764,00	4,00	0,00	244.764,00	9,00	550.719,00	0,00	-	9,00	550.719,00
NP-105	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA 4"	UND		\$ 179.191	0,00	-	0,00	0,00	3,00	3,00	537.573,00	3,00	0,00	537.573,00	3,00	0,00	537.573,00	2,00	358.382,00	1,00	179.191,00	3,00	537.573,00
NP-106	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA 3"	UND		\$ 130.191	0,00	-	0,00	0,00	2,00	2,00	260.382,00	2,00	0,00	260.382,00	2,00	0,00	260.382,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
NP-107	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA 2"	UND		\$ 129.191	0,00	-	0,00	0,00	2,00	2,00	258.382,00	2,00	0,00	258.382,00	2,00	0,00	258.382,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
NP-108	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA 1 1/2"	UND		\$ 112.191	0,00	-	0,00	0,00	2,00	2,00	224.382,00	2,00	0,00	224.382,00	2,00	0,00	224.382,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
NP-109	SUMINISTRO E INSTALACION DE SPRINKLER ROSCADO 1/2"	UND		\$ 121.523	0,00	-	0,00	0,00	94,00	94,00	11.423.162,00	108,00	14,00	13.124.484,00	108,00	0,00	13.124.484,00	0,00	-	108,00	13.124.484,00	108,00	13.124.484,00
NP-110	SUMINISTRO E INSTACION DE ANCLAJE A TUBERIA	UND		\$ 24.783	0,00	-	0,00	0,00	436,00	436,00	10.805.388,00	336,00	-100,00	8.327.088,00	336,00	0,00	8.327.088,00	0,00	-	313,00	7.757.079,00	313,00	7.757.079,00
NP-111	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PREFABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO ENTRRADO (INCLUYE ACCESORIOS)	UND		\$ 40.170.412	0,00	-	0,00	0,00	1,00	1,00	40.170.412,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
NP-112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.G D=1"	UND		\$ 29.500	0,00	-	0,00	0,00	2,00	2,00	59.000,00	2,00	0,00	59.000,00	2,00	0,00	59.000,00	0,00	-	1,00	29.500,00	1,00	29.500,00
NP-113	PINTURA EN CROMATO DE ZING PARA TUBERIA	ML		\$ 16.400	0,00	-	0,00	0,00	824,89	824,89	13.528.196,00	824,89	0,00	13.528.196,00	824,89	0,00	13.528.196,00	302,88	4.967.232,00	567,04	9.299.456,00	869,92	14.266.688,00
NP-114	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 4"	UND		\$ 145.800	0,00	-	0,00	0,00	18,00	18,00	2.624.400,00	58,00	40,00	8.456.400,00	58,00	0,00	8.456.400,00	66,00	9.622.800,00	25,00	3.645.000,00	91,00	13.267.800,00
NP-115	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 3"	UND		\$ 87.360	0,00	-	0,00	0,00	2,00	2,00	174.720,00	26,00	24,00	2.271.360,00	26,00	0,00	2.271.360,00	128,00	11.182.080,00	15,00	1.310.400,00	143,00	12.492.480,00
NP-116	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 2"	UND		\$ 64.810	0,00	-	0,00	0,00	3,00	3,00	194.430,00	49,00	46,00	3.175.690,00	49,00	0,00	3.175.690,00	75,00	4.860.750,00	22,00	1.425.820,00	97,00	6.286.570,00
NP-117	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 1 1/2"	UND		\$ 66.942	0,00	-	0,00	0,00	12,00	12,00	803.304,00	82,00	70,00	5.489.244,00	82,00	0,00	5.489.244,00	47,00	3.146.274,00	69,00	4.618.998,00	116,00	7.765.272,00
NP-118	ROCADO DE 12 LINEAS A TUBO HG DE 4"	UND		\$ 24.600	0,00	-	0,00	0,00	57,00	57,00	1.402.200,00	57,00	0,00	1.402.200,00	57,00	0,00	1.402.200,00	123,00	3.025.800,00	57,00	1.402.200,00	180,00	

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA																	
						ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NP-144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO GENERAL DE BT QUE INCLUYE(BAJANTE EN TUBO IMC DE 4", CINTA BANDY 5/8" , HEBILLAS 5/8" CABLE EN ALUMINIO AISLADO AL 2(3X350F + 1X350N + 1X1-0 T), DUCTO PVC DE 4", CURVAS DE 4", CAPACETE DE 4", UNIÓN IMC DE 4", TERMINAL TIPO CAMPANA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN,SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.	UND		\$ 28.554.513	0,00	-	0,00	0,00	1,00	1,00	28.554.513,00	1,00	0,00	28.554.513,00	1,00	0,00	28.554.513,00	0,00	-	1,00	28.554.513,00	1,00	28.554.513,00
NP-145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TGM) TABLERO DE MEDIDA INDIRECTA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y HOMOLOGADO CON CERTIFICACIÓN RETIE QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS (MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ACTIVA- REACTIVA MULTIRRANGO CLASE 0.5S TARIFAS MÚLTIPLES CORRIENTE MÁXIMA 10 AMP. TENSIÓN 3X208-120V, BORNERA DE PRUEBAS, 3 TC 300/5 AMP NORMA AE 401-1, TOTALIZADOR DE 3X400 A 3X250 AMP. TERMINAL DE OJO CERRADO) SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.	UND		\$ 10.773.099	0,00	-	0,00	0,00	1,00	1,00	10.773.099,00	1,00	0,00	10.773.099,00	1,00	0,00	10.773.099,00	0,00	-	1,00	10.773.099,00	1,00	10.773.099,00
NP-146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TGSCI) SISTEMA CONTRA INCENDIOS, TABLERO DE MEDIDA INDIRECTA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y HOMOLOGADO CON CERTIFICACIÓN RETIE QUE CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS (MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ACTIVA- REACTIVA MULTIRRANGO CLASE 0.5S TARIFAS MÚLTIPLES CORRIENTE MÁXIMA 10 AMP. TENSIÓN 3X208-120V, BORNERA DE PRUEBAS, 3 TC 150/5 AMP NORMA AE 401-1, INTERRUPTOR MAGNETICO DE 3X1000 AMP. TERMINAL DE OJO CERRADO) SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO.	UN		\$ 13.632.733	0,00	-	0,00	0,00	1,00	1,00	13.632.733,00	1,00	0,00	13.632.733,00	1,00	0,00	13.632.733,00	0,00	-	1,00	13.632.733,00	1,00	13.632.733,00
NP-147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HOMOLOGADO Y CERTIFICACIÓN RETIE CON TOTALIZADOR DE 400 AMP MAS 12 SALIDAS MENOR O IGUAL A 100 AMP, CON BARRAJE Y DISTRIBUCION TETRAPOLAR DE 400AMP, BARRAJE DE PUESTA A TIERRA	UND		\$ 7.385.734	0,00	-	0,00	0,00	1,00	1,00	7.385.734,00	1,00	0,00	7.385.734,00	1,00	0,00	7.385.734,00	0,00	-	1,00	7.385.734,00	1,00	7.385.734,00
NP-148	PEDESTAL EN CONCRETO, INCLUYE REFUERZOS EN ACERO, PERNOS EN 5/8" X 8" CON ARANDELA Y TUERCA, CAJA PLASTICA 2400 CON SUPLEMENTO, TUBO PVC DE 3/4" CURVA PVC DE 3/4, CONECTORES DE 3/4" PVC Y TAPA METALICA 5800	UND		\$ 147.964	0,00	-	0,00	0,00	1,00	0,00	147.964,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
NP-149	Suministro e instalación de Sistema de apantallamiento perimetral contra descargas atmosféricas con alambIÓN de aluminio de 8mm y anclajes de sujeción cada 50cm	ML		\$ 21.478	0,00	-	0,00	0,00	648,00	648,00	13.917.744,00	672,10	24,10	14.435.363,80	672,10	0,00	14.435.363,80	0,00	-	672,10	14.435.363,80	672,10	14.435.363,80
NP-150	Suministro e instalación acometida en conductor 3x4+1x4 +1x6T AWG-THW-600 V AWG-THW-600 V en 1 Ø 3"	ML		\$ 54.241	0,00	-	0,00	0,00	824,00	824,00	44.694.584,00	1036,00	212,00	56.193.676,00	1036,00	0,00	56.193.676,00	0,00	-	1.035,57	56.170.525,55	1.035,57	56.170.525,55
NP-151	CABLE PARA APANTALLAMIENTO PERIMETRAL SUBTERRANEO EN COBRE 1 - 0 INCLUYE EXCAVACION RELLENO Y SOLDADRAS EXOTERMICAS	ML		\$ 35.687	0,00	-	0,00	0,00	586,00	586,00	20.912.582,00	0,00	-586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,55	20.753.774,85	0,00	-	581,55	20.753.774,85
NP-152	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETO BY PASS PARA UPS	UND		\$ 8.981.033	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8.981.033,00	0,00	-	1,00	8.981.033,00	1,00	8.981.033,00
NP-153	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA DE 20KVA AUTONOMIA DE 6 MINUTOS	UND		\$ 21.721.066	0,00	-	0,00	0,00	1,00	1,00	21.721.066,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
NP-154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AHORRADOR	UND		\$ 267.154	0,00	-	0,00	0,00	46,00	46,00	12.289.084,00	46,00	0,00	12.289.084,00	46,00	0,00	12.289.084,00	0,00	-	46,00	12.289.084,00	46,00	12.289.084,00
NP-155	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE SEMIPEDESTAL, INCLUYE GRIFERIA	UND		\$ 399.297	0,00	-	0,00	0,00	8,00	8,00	3.194.376,00	8,00	0,00	3.194.376,00	8,00	0,00	3.194.376,00	0,00	-	8,00	3.194.376,00	8,00	3.194.376,00
NP-156	CURVATURA DE TUBERIA EN ACERO	UND		\$ 46.867	0,00	-	0,00	0,00	133,00	133,00	6.233.311,00	77,00	-56,00	3.608.759,00	77,00	0,00	3.608.759,00	10,00	468.670,00	75,00	3.515.025,00	85,00	3.983.695,00
NP-157	CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICOB 10 MM CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR	JG		\$ 3.866.098	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	7.732.196,00	2,00	7.732.196,00	0,00	-	2,00	7.732.196,00
NP-158	DEMARCAACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M	ML		\$ 4.968	0,00	-	0,00	0,00	10,00	10,00	49.680,00	0,00	-10,00	0,00	462,00	462,00	2.295.216,00	0,00	-	0,00	-	-	-
NP-159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN UNA CARA.	M2		\$ 69.400	0,00	-	0,00	0,00	545,53	545,53	37.859.782,00	623,42	77,89	43.265.348,00	623,42	0,00	43.265.348,00	17,60	1.221.440,00	615,55	42.719.170,77	633,15	43.940.610,77
NP-160	PRADIZACION	M2		\$ 21.361	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2975,00	2.975,00	63.548.975,00	0,00	-	2.756,13	58.873.692,93	2.756,13	58.873.692,93
NP-161	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE T304 CALIBRE 18	ML		\$ 1.953.221	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	15,10	29.493.637,10	0,00	-	15,10	29.493.637,10	15,10	29.493.637,10
NP-162	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2		\$ 183.111	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	11,13	2.038.025.43	7,86	1.439.252,46	0,00	-	7,86	1.439.252,46
NP-163	EQUIPO HIDRONEUMATICO	M2		\$ 9.780.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	9.780.000,00	0,00	-	0,00	-	-	-
NP-164	MALLA PARA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTOS EN NAILON CON ADITIVO UV CAL.3	M2		\$ 37.583	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	2.104.648,00	0,00	-	0,00	-	-	-
NP-165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	M2		\$ 89.862	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	13,54	1.216.731,48	0,00	-	0,00	-	13,54	1.216.731,48
	COSTOS DIRECTOS			\$ 4.242.290.361,0				\$ 5.045.205.257,0			\$ 5.242.448.523,0			\$ 5.242.448.523,0			\$ 5.530.418.585,0		\$ 330.718.632,0		\$ 5.199.071.035,0		\$ 5.529.789.667,0
	ADMINISTRACION	%	22%	\$ 933.303.879,0				\$ 1.109.945.157,0			\$ 1.153.338.675,0			\$ 1.216.692.089,0			\$ 1.216.692.089,0		\$ 72.758.099,0		\$ 1.143.795.628,0		\$ 1.216.553.727,0
	IMPREVISTOS	%	3%	\$ 127.268.711,0				\$ 151.356.158,0			\$ 157.273.456,0			\$ 165.912.558,0			\$ 165.912.558,0		\$ 9.921.559,0		\$ 155.972.131,0		\$ 165.893.690,0
	UTILIDADES	%	5%	\$ 212.114.518,0				\$ 252.260.263,0			\$ 262.122.426,0			\$ 276.520.929,0			\$ 276.520.929,0		\$ 16.535.932,0		\$ 259.953.552,0		\$ 276.489.484,0
	COSTO TOTAL			\$ 5.514.977.469,0				\$ 6.558.766.834,0			\$ 6.815.183.080,0			\$ 6.901.574.099,0			\$ 7.189.544.161,0		\$ 429.934.222,0		\$ 6.758.792.346,0		\$ 7.188.726.568,0

VALOR OBRAS EJECUTADAS	\$ 429.934.222
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 16.624.880,5
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 413.309.341,5

SON: CUATROCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS, CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA																	
						ACTA DE MODIFICACION 1			ACTA DE MODIFICACION 2			ACTA DE MODIFICACION 3			ACTA DE MODIFICACION 4			PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	+ / -	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: fuente de financiacion recurso 1642 sistema general de regalias y recurso 1006 Gobernacion de Boyaca

CONCEPTO	1. RECURSO 1642 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		2. RECURSO 1006 GOBERNACION DE BOYACA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	\$ 5.514.977.469		\$ 1.674.566.695	
AMORTIZACION ANTICIPO		\$ 16.624.880,50		\$ 0
VALORA A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA		\$ 37.973.794,50		\$ 375.335.547
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS		\$ 5.459.561.198,00		\$ 1.299.231.148
SALDO SIN EJECUTAR		\$ 817.596,00		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 5.514.977.469	\$ 5.514.977.469	\$ 1.674.566.695	\$ 1.674.566.695
GENERAL DE REGALIAS : \$1.654'493.240,00	AMORTIZACION:	\$ 1.654.493.240,00	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -
2. VALOR ANTICIPO RECURSO 1006 : NO APLICA AMORTIZACION : NO APLICA SALDO POR AMORTIZAR:NO APLICA				



SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO
R/L UNION TEMPORAL C&P
INTERVENTOR



CRISTIAN ALFREDO GOMEZ PACHECO
R/L METRICA SCHOOL
CONTRATISTA



UNION TEMPORAL C&P

ANEXO 2 MODELO DE ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL.

Bogotá, 23 de Noviembre de 2015

Señores:

GOBERNACION DE BOYACÁ
Tunja

REFERENCIA: CONCURSO MÉRITOS Nº 019 DE 2015

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE KENNEDY DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NACIONAL DE NOBSA, DEL MUNICIPIO DE NOBSA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Los suscritos DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.451.828 de Nobsa, obrando en representación de la sociedad CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA con NIT. 830512601-5, domiciliado en la ciudad de Bogotá y OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.082.238 de Sogamoso, en representación de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con NIT. 900426155-7, domiciliado en la ciudad de Bogotá respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL para participar en el proceso de la referencia.

Para efectos de lo anterior, manifestamos lo siguiente:


1. Que la unión temporal se denomina: **UNION TEMPORAL C&P.**

2. Que la UNION TEMPORAL C&P está integrada por:

NOMBRE	NIT.	% DE PARTICIPACION
CONSTRUTEV LTDA	830512601-5	1%
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	900426155-7	99%

EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY.- La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la GOBERNACION DE BOYACÁ, y serán distribuidas de la siguiente forma:

UNION TEMPORAL C&P



TÉRMINOS DE LA PARTICIPACIÓN:

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con el 99% de la participación, será la encargada y responsable de dirigir, coordinar, liderar y entregar el producto final de las actividades y alcance en desarrollo de la interventoría técnica, de la interventoría administrativa, de la interventoría financiera, de la interventoría ambiental, de la interventoría social y de seguridad industrial, de los proyectos que se desarrollen en nombre de esta UNION TEMPORAL.

Y CONSTRUTEV LTDA, con el 1% de la participación, será la encargada y responsable de dirigir, coordinar, liderar y entregar el producto final de las actividades y alcance en desarrollo de la interventoría a los procesos de calidad, de los proyectos que se desarrollen en nombre de esta UNION TEMPORAL.

En disposición al artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la facturación respectiva en caso de ser favorecidos en el presente proceso, se efectuará a nombre de la UNION TEMPORAL C&P, donde el impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida la Unión Temporal, deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su participación en las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado.

Que para efectos de informar el número del NIT de la UNION TEMPORAL, una vez resultare favorecido y se expida la resolución de adjudicación, nos comprometemos a realizar el trámite pertinente de solicitud de registro único tributario ante la DIAN.

3. Que la duración del consorcio o unión temporal será por el término del contrato, hasta su liquidación y cinco años más.

4. Que la responsabilidad de los integrantes es solidaria.

5. Que el representante legal del consorcio o unión temporal es SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.428.641 de Bogotá, quien está expresamente facultado para la representación y respectiva coordinación de la Unión Temporal C&P, así como para el manejo respectivo de cuentas bancarias y/o documentos para el cobro de los servicios.

En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el caso en concreto es OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado con cédula de ciudadanía No 74.082.238 de Sogamoso.

Sud

UNION TEMPORAL C&P

6. Que la sede del consorcio es la ciudad de Bogotá y podrá ser notificado en las siguientes direcciones:

Dirección: Cra 7 # 156 – 56 /68 North Point Torre Krystal Ofi. 1604
Calle 150 No. 16- 56 Oficina 308-2
Dirección electrónica: contacto@proyectistasasociados.co
arq.xiomarach@gmail.com
Teléfono: 3144755964
Ciudad: Bogotá D.C

En constancia se firma en Bogotá, a los Veintitrés (23) días del mes de Noviembre de 2015.

INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL


DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE
R/L CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS- CONSTRUTEV LTDA
C.C 74.451.828 de Nobsa


OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
C.C 74.082.238 de Sogamoso.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL


SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO
C.C 1.018.428.641 de Bogotá.







ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

ACTA N°008 DE RECIBO FINAL

NUMERO DE CONTRATO	411 DE 2017
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO MUNICIPAL ETAPA I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA DEPARTAMENTO DE BOYACA."
CONTRATISTA	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS CAROLINA HERNANDEZ ARIAS
APORTES DEL MUNICIPIO	QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS (\$517,291,047.00)
PLAZO	TREINTA Y DOS (32) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS
PRORROGA No. 01	OCHO (08) MESES
PRORROGA No. 02	NOVENTA Y CUATRO (04) DIAS CALENDARIO
PRORROGA No. 03	CINCO (5) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO
PRORROGA No. 04	CIENTO VEINTICUATRO (124) DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONTRATO	19 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE ACTA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE PRORROGA No. 01	DICIEMBRE 26 DE 2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO CON PRORROGA N°1	AGOSTO 28 DE 2018
FECHA DE PRORROGA No. 02	AGOSTO 27 DE 2019
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO CON PRORROGA N°2	NOVIEMBRE 30 DE 2019
PRORROGA No. 03	NOVIEMBRE 07 2019
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO CON PRORROGA N°03	MAYO 18 DE 2020
PRORROGA No. 04	JUNIO 18 2020
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO CON PRORROGA	30 DE NOVIEMBRE DE 2020





ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

Nº04	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	02 DE FEBRERO DE 2021
VALOR DEL CONTRATO	\$ 463,235,090.00
ADICIONAL No. 1	\$ 54,055,957.00
VALOR ACTUALIZADO	\$ 517,291,047.00
FECHA ACTA No 002 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 01	14 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR ACTA No 002 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 01	\$ 183,078,525.00
FECHA ACTA No 003 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 02	10 DE MAYO DE 2019
VALOR ACTA No 003 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 02	\$ 56,763,000.00
FECHA ACTA No 004 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 03	08 DE OCTUBRE DE 2019
VALOR ACTA No 004 PARCIAL DE INTERVENTORIA No 03	\$ 106,029,000.00
FECHA DE PRESENTE ACTA No. 5 PARCIAL 4	2 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR PRESENTE ACTA No. 5 PARCIAL 4	\$ 44,268,000.00
FECHA DE PRESENTE ACTA No. 6 PARCIAL 5	18 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR PRESENTE ACTA No. 6 PARCIAL 5	\$ 57,239,000.00
FECHA DE PRESENTE ACTA No. 7 PARCIAL 6	07 DE NOVIEMBRE 2020
VALOR PRESENTE ACTA No. 7 PARCIAL 6	\$ 53,203,930.00
FECHA ACTA No 008 RECIBO FINAL	08 DE FEBRERO 2021
VALOR DEL ANTICIPO	N.A
VALOR OBRA EJECUTADA	\$ 516.157.572.00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 15.576.117.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 1.133.475.00

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los a los ocho (08) días del mes de febrero del año 2021, se reunieron la **ING. CAROLINA HERNANDEZ ARIAS**, Secretaria de



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA

NIT: 891.800.466-4

Obras en calidad de Supervisor, y el **ING. OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**, Representante Legal de la firma **PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S**, en calidad de contratista de la consultoría, con el fin de hacer entrega y recibir el contrato de la referencia, para lo cual se establece lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma final, total y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del presente contrato.

SEGUNDO: Que el contratista se compromete a presentar comprobantes de pago de la seguridad social, parafiscales y paz y salvo de nominas y finiquitos del todo el personal vinculado a la interventoría.

TERCERO: Que el plazo del contrato en referencia se terminó el día 30 de noviembre del 2020, sin embargo, por el proceso de revisión, verificación y correcciones en la obra instalada se realizó el recibo final en la fecha actual y queda pendiente la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría, previa entrega de la documentación requerida para tal fin establecida por el municipio de puerto Boyacá.

CUARTO: Que las actividades de la interventoría ejecutadas se relacionan en el cuadro anexo, el cual forma parte integral del acta

QUINTO: Quedará pendiente la entrega de los certificados RETIE y RETILAP y la legalización ante el operador de la red, perteneciente al contrato de obra, para proceder a la firma del acta de liquidación del contrato referenciado.

SEXTO: El contratista se compromete actualizar las pólizas y garantías que ampara el contrato No. 411 de 2017 suscrito con el Municipio de Puerto Boyacá.

Que, en virtud de la buena fe, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la interventoría, por lo anterior se firma como constancia por los que en ella intervienen, en el Municipio de Puerto Boyacá, a los ocho (08) días del mes de febrero del año 2021.


**ING. CAROLINA HERNANDEZ
 ARIAS**
 Secretaria de Obras Públicas


ING. OSCAR ANDRES PLAZAS R.
 R/L proyectistas asociados s.a.s
 Contratista de consultoría



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA **NIT: 891.800.466-4**

CERTIFICACION

CONTRATO INTERVENTORIA N°	411 DE 2017
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO MUNICIPAL ETAPA I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA DEPARTAMENTO DE BOYACA."
CONTRATISTA	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS (\$ 463.235.090,00) MCTE.
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2018
PRORROGA No. 1	OCHO (8) MESES
PLAZO TOTAL:	VEINTE (20) MESES
PRORROGA No. 2	NOVENTA Y CUATRO (04) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL:	VEINTITRES (23) MESES Y CUATRO (4) DIAS
PRORROGA No. 3	CINCO (5) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	VEINTOCHO (28) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
ADICION No. 1	\$ 54.055.957.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION	QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS (\$517,291,047.00)
SUSPENSIÓN	24 DE MARZO DE 2020
REINICIO	5 DE JUNIO DE 2020
PRORROGA No. 4	CIENDO VEINTICUATRO (124) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	TREINTA Y DOS (32) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2020

La secretaria de Obras Públicas del Municipio de Puerto Boyacá- Boyacá, Ingeniera CAROLINA HERNANDEZ, en calidad de supervisor del contrato, CERTIFICA que la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S. con nit 900.426.155-7, representada legalmente por OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, ejecutó el contrato de interventoría No. 411 de 2017 cuya fecha de terminación contractual fue el 30 de noviembre de 2020.

Que las características de la edificación construida son:

Edificación compuesta de dos estructuras **ESTRUCTURA A:** Estructura en concreto con 1 semisótano y 5 pisos de altura y 1 último piso de terraza, **ESTRUCTURA B:** Estructura en concreto con 4 pisos de altura (primer piso con altura doble), con los siguientes espacios:

- PLAZOLETAS
- PARQUEADEROS
- BODEGAS
- CUARTOS TECNICOS
- COCINETA
- OFICINA TESORERIA Y HACIENDA Y SUS DEPENDENCIAS
- SALA DE JUNTAS
- SALON PARA EL CONSEJO
- SALA DE CONFERENCIAS
- OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO



Puerto Boyacá
Primero!



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA

NIT: 891.800.466-4

- BATERIAS SANITARIAS
- OFICINA GESTION SOCIAL
- OFICINA SISTEMAS
- OFICINA SALA DE PRENSA
- OFICINA POBLACION VULNERABLE Y VICTIMAS
- LOCALES
- OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SUS DEPENDENCIAS
- OFICINA SECRETARIA DE EDUCACION
- OFICINA SECRETARIA DE SALUD
- OFICINA SECRETARIA DE GOBIERNO
- OFICINA SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO
- OFICINA SECRETARIA DE CONTROL INTERNO
- OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION Y SUS DEPENDENCIAS
- OFICINA JURIDICA
- DESPACHO

Área Total Construida: 3941,93 m²

Área total Cubierta: 1051.14 m²

Área plazoletas: 595 m²

Área andenes: 317 m²

Área total parqueaderos: 651.72 m²

La presente se expide a solicitud del interesado a los 18 días del mes de enero de 2021

CAROLINA HERNANDEZ ARIAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ- BOYACÁ



FORMATO 5

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

FORMATO 5
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATICBF-I-163-2022**

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** con la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la **CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-I-163-2022** para **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”** manifiesto bajo la gravedad del juramento que ***ni yo ni ninguno de los integrantes de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos*** ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.
2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.
3. Presentar propuesta para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante, o presentar propuesta para una obra siendo adjudicatario o teniendo contratos de interventoría o consultoría suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante.

Atentamente,



Nombre o Razón Social del Proponente:
Régimen Tributario:
Nombre del Representante Legal:
C.C. No.
Dirección:

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
RÉGIMEN COMÚN
OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
74.082.238 DE SOGAMOSO
CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404

**FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA
SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO,
MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O
CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL
CONTRATISTA IMPUESTAS**



**FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES
DE APREMIO,, MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO,
TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL
CONTRATISTA IMPUESTAS**

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATICBF-I-163-2022**

El abajo firmante, para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que a la sociedad que represento dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, no ha sido sancionado con cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación no ha presentado declaratorias de incumplimiento, o terminación unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante, lo anterior, El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente formato.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:

Régimen Tributario:

Nombre del Representante Legal:

C.C. No.

Dirección:

Teléfonos:

Ciudad:

**PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
RÉGIMEN COMÚN**

OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

74.082.238 DE SOGAMOSO

CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404

3907134 - 3228533677

BOGOTÁ

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404

North Point – Torre E

3228533677

contacto@proyectistasasociados.co

CRITERIOS DE DESEMPATE



FORMATO B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATICBF-I-163-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”.**

Estimados señores:

Yo, **INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 50.099.631 de Bogotá, en mi condición **(marque con una X según el caso)** Persona Natural ☐ Representante Legal ☐ Revisor Fiscal ☒ de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** identificada con Nit 900.426.155-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 8 días del mes de septiembre de 2022.

INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA

C.C 50.099.631 DE BOGOTÁ

TP No. 197953-T

REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404

North Point – Torre E

3228533677

contacto@proyectistasasociados.co

FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATICBF-I-163-2022**


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”.**

Estimados señores:


El suscrito Revisor Fiscal **INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA** identificada con cedula de ciudadanía No. 50.099.631, y con tarjeta profesional No. **197953-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia y **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN** identificado con cedula de ciudadanía No. 74.082.238 de Sogamoso, actuando en representación de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** declaramos bajo la gravedad de juramento, que la sociedad se encuentra clasificada como: PEQUEÑA EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 8 días del mes de septiembre de 2022.



INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA
C.C 50.099.631 DE BOGOTÁ
TP No. 197953-T
REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS



OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
74.082.238 DE SOGAMOSO
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.099.631**

CASTELBLANCO HERRERA
 APELLIDOS

INGRID JANINE
 NOMBRES

[Signature]
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-1985**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **B+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

06-FEB-2003 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALVARO RUIZ SANCHEZ LOPEZ

INDICE DERECHO



P-1500108-45116071-F-0053090031-20030905 0273803248A 02 139338120



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**


Certificado No:

1309E301B7ED8B8E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53099631 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No 197953-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 17 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02
	FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Versión: 4.0
		Fecha: Enero 31 de 2021
		Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2022721100000016809
FECHA RADICADO:	10/05/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	900426155-7

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	20
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	2
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	2
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	10,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD01022.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el jueves, 19 de mayo de 2022

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: : D Ramos