

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de septiembre del año 2022

Señores,
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-I-163-2022

OBJETO: CONTRATAR “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”.

PROPONENTE:

Nombre del proponente: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS

Nombre del representante legal: ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

C. C. No. 79.602.923 de Bogotá D.C.

Dirección de correo: Calle 98 ·70-91 Oficina 703

Correo electrónico: propuestas@arincosas.com.co

Telefax: 368 84 90

Ciudad: Bogotá

CONTIENE:

SOBRE No. 1: PROPUESTA TÉCNICA PROPONENTE

1. Carta de presentación
2. Conformación del proponente plural
3. Certificado de pago de seguridad social y parafiscales
4. Cámara de comercio
5. Doc. Representante legal
6. Doc. Contador
7. RUT
8. RUP
9. Antecedentes Contraloría
10. Antecedentes Procuraduría
11. Antecedentes Judiciales
12. Medidas Correctivas
13. RUES
14. Certificado de lavado de activos
15. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades
16. Experiencia
17. Certificado de cupo
18. Póliza de cumplimiento
19. Comprobante de pago
20. Oferta económica
21. Tratamiento de datos personales
22. Desempates

CARTA DE PRESENTACIÓN

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: En Bogotá D.C. a los ocho (08) días del mes de septiembre del año 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-I-163-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4".**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierto, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación
17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal.
18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS

Representante Legal: ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

C. C. No. 79.602.923 de BOGOTÁ D.C.

Matrícula Profesional No. A25041999-79602923

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección de correo: CALLE 98 N° 70-91

Correo electrónico: propuestas@arincosas.com.co

Teléfono: 3688490

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre: ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

C. C. No. 79.602.923 de BOGOTÁ D.C.




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.602.923**
CASTILLO CURIEUX

APELLIDOS
ERICK JOSE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-ENE-1974**

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

10-ABR-1992 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00001321-M-0079602923-20080321

0000035081A 1

6180002081



CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



Titular:
ERICK JOSE
CASTILLO CURIEUX

Arquitecto

C.C.
79.602.923 de Bogotá

Matrícula Profesional

A25041999-79602923





E501896

CERTIFICA

Que el Arquitecto ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX con cédula de ciudadanía No. 79602923 de Bogotá D.C., registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A25041999-79602923, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 4 del 9 de Abril de 1999 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 7 días del mes de Septiembre de 2022 .


ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]
y digite el siguiente código de verificación Ax45008

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

CONFORMACIÓN DEL PROPONENTE PLURAL

NO APLICA

**CERTIFICADO DE PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Ciudad y Fecha: En Bogotá D.C. a los ocho (08) días del mes de septiembre del año 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-I-163-2022


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4".

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX**, identificado con cedula de ciudadana No. **79.602.923** de Bogotá, en mi condición de representante legal de **ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS** identificada con NIT **901.094.289-2**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

R.L. ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.



Representante Legal: ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

C. C. No. 79.602.923 de BOGOTÁ D.C.

Matrícula Profesional No. A25041999-79602923

CÁMARA DE COMERCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S
Nit: 901.094.289-2 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02836823
Fecha de matrícula: 5 de julio de 2017
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 98 70 91 Of 703
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: aic.gerencia.sas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3688490
Teléfono comercial 2: 3102228326
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 98 70 91 Of 703
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: aic.gerencia.sas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 1: 3688490
Teléfono para notificación 2: 3102228326
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Documento Privado no. sin num de Asamblea de Accionistas del 22 de junio de 2017, inscrita el 5 de julio de 2017 bajo el número 02239524 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S A S.

Certifica:

Que por Acta no. 03 de Asamblea de Accionistas del 18 de marzo de 2019, inscrita el 5 de abril de 2019 bajo el número 02444870 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: arquitectura e ingenieria de consulta s a s por el de: arquitectura e ingenieria de consulta arinco s.a.s.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto social principal: El desarrollo y ejecución de investigaciones, proyectos de ejecución de obras, proyectos de estudios, proyectos de estudios y diseños, proyectos de interventorías, proyectos de peritazgos, proyectos de estructuración financiera y legal, proyectos de publicidad y mercadeo que se relacionen con la rama de la ingeniería y arquitectura en general, edificaciones, edificaciones patrimoniales, espacio público, redes eléctricas, redes sanitarias, redes hidráulicas, proyectos

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

hídricos, proyectos hidráulicos, proyectos electromecánicos, aires acondicionados, carreteras, vías urbanas, puentes, vías rurales, vías terciarias, todo tipo de concesiones. La promoción y gerencia de todo tipo de proyectos para la construcción de toda clase de edificios, urbanizaciones y obras civiles, así como desarrollos comerciales e institucionales. El desarrollo y exportación de toda actividad relacionada con la industria de la construcción, ya sea por cuenta propia, o por cuenta de terceros o en participación con ellos. La compraventa, la importación y exportación de toda clase de materiales e implementos destinados para los estudios, diseños, interventoría y construcción. La administración de toda clase de bienes muebles e inmuebles de terceros y de proyectos relacionados con el área de la ingeniería y la arquitectura en general. El ejercicio del mandato en su más amplia concepción. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita, tanto en Colombia como en el extranjero, en desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá prestar servicios de transporte de personal terrestre, municipal e intermunicipal, otros tipos de transporte no regular individual de pasajeros, y otras actividades complementarias de transporte terrestre. Así mismo la sociedad podrá comercializar y/o distribuir cualquier clase de productos relacionados con el ramo de la construcción, licencias de obras debidamente autorizados y prestar servicios de instalación, mantenimiento y de asesoría profesional sobre el manejo de los mismos. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos con otras sociedades, adquirir, transferir, dar o tomar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles. Dar o recibir dinero en préstamo. Dar garantía hipotecaria sus propios bienes y constituir prendas sobre los bienes de su propiedad, recibir en garantía de los contratos que celebre hipoteca, prendas, y causaciones sobre propiedad de terceros. Transigir y comprometer a cerca de sus derechos y acciones. Enajenar por motivos ajenos a especulación sus propios bienes. Girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar o pagar letras de cambio o de cualesquier otros instrumentos negociables. Constituir o fusionarse con toda clase de sociedades que se relacionen con el objeto social de la compañía. Tomar o dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles. Aceptar la gestión de derechos que otras personas naturales o jurídicas hagan a su favor. Contratar apoderados para la defensa de sus bienes y derechos, tomar dinero en mutuo con o sin garantía y en general, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus formas. Celebrar toda clase de contratos comerciales de cambio en todas sus formas lícitas. Celebrar toda clase de contratos

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

y operaciones con entidades bancarias o de crédito, la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad tanto en Colombia como en el exterior. La sociedad no podrá ser garante, fiadora o avalista de obligaciones de accionistas o terceros, salvo autorización expresa de la asamblea de accionistas.

CAPITAL

Capital:

**** Capital Autorizado ****

Valor	: \$200,000,000.00
No. de acciones	: 200,000.00
Valor nominal	: \$1,000.00

**** Capital Suscrito ****

Valor	: \$200,000,000.00
No. de acciones	: 200,000.00
Valor nominal	: \$1,000.00

**** Capital Pagado ****

Valor	: \$200,000,000.00
No. de acciones	: 200,000.00
Valor nominal	: \$1,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada, estará a cargo del gerente quien podrá ser una persona natural o jurídica, accionista o no, y podrá tener un suplente, que será el subgerente, si así lo determina la asamblea general de accionistas o la junta directiva. El suplente o subgerente tendrá las mismas facultades legales del gerente. Si el gerente es una persona jurídica, podrá actuar a través de cualquiera de los representantes legales de la misma. El gerente y el suplente del gerente, serán designados para un término de un año por la asamblea de accionistas y se mantendrán en el cargo, a no ser que sean

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

removidos o reemplazados.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El gerente o representante legal principal, podrá celebrar o ejecutar ampliamente todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social, o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, sin limitación alguna, ni por la cuantía ni por el acto, contrato u operación comercial que realice relacionada con el objeto social. En ejercicio de su cargo, podrá ejecutar o celebrar cualquier acto, contrato u operación comercial relacionada con el objeto social. Podrá en consecuencia representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, dar y tomar dinero en mutuo con o sin interés, transigir, comprometer a la sociedad y desistir; hacer empréstitos bancarios, girar, negociar, protestar, obtener y pagar títulos valores correspondientes a la sociedad. Además son atribuciones especiales del gerente las siguientes: 1) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta directiva la asamblea general de accionistas; 2) Convocar a la asamblea general de accionistas de acuerdo con lo previsto en los estatutos; 3) Dirigir y vigilar la actividad de la empresa y dar las instrucciones necesarias para que los objetivos de la misma se cumplan; 4) Recomendar a la asamblea la adopción de nuevas políticas administrativas, financieras, operativas, comerciales etc.; 5) Elaborar mínimo una vez al año con destino a la asamblea general de accionistas un informe sobre su gestión conjuntamente con los estados financieros básicos aprobados por la junta directiva, en caso de existir; 6) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime convenientes, de aquellas que él mismo goza; 7) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; 8) Velar porque todos los empleados de la sociedad, cumplan estrictamente sus deberos y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas, las faltas graves que ocurran sobre este particular; 9) Constituir consorcios y uniones temporales sin limitación alguna, ni por la cuantía, ni por la naturaleza de sus actividades generadas y/o derivadas de cada consorcio; 10) Autorizar la contratación y remoción del personal de la empresa que contrate el representante legal y autorizar los cargos que el gerente estime convenientes para el buen funcionamiento de la compañía; 11) Las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

demás que la ley o los estatutos le asigne. El sub-gerente o representante legal suplente, tendrá las mismas facultades que el gerente o representante legal principal. El representante legal principal y su suplente se entenderán investidos de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES****** Nombramientos ****

Que por Documento Privado no. sin num de Asamblea de Accionistas del 22 de junio de 2017, inscrita el 5 de julio de 2017 bajo el número 02239524 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	
CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE	C.C. 000000079602923
SUBGERENTE	
CASTILLO GALVAN MIGUEL ANGEL	C.C. 000000017100644

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
03	2019/03/18	Asamblea de Accionist	2019/04/05	02444870

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7710
Otras actividades Código CIIU: 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.368.814.642

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 5 de julio de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 10 de mayo de 2022. \n \n Señor

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

DOC. REPRESENTANTE LEGAL


ARINCO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.602.923**
CASTILLO CURIEUX

APELLIDOS
ERICK JOSE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-ENE-1974**

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

10-ABR-1992 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00001321-M-0079602923-20080321

0000035081A 1

6180002081

DOC. CONTADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.768.840**

APELLIDOS **CURIEUX MIRANDA**

NOMBRES **JOSE DARIO**

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-JUN-1977**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

07-JUL-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500119-42117876-M-0079768840-200310C2

0387103274B 01 150171711

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

151202-T

**JOSE DARIO
CURIEUX MIRANDA
C.C. 79768846**

**RESOLUCION INSCRIPCION 204
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA**



FECHA 01/07/2010

PRESIDENTE

Leonardo Sanchez Garrido

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO

161615

FIRMA DEL TITULAR

76162

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9A092B6844BC1BCA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79768840 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 151202-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RUT

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14751894135



(415)7707212489984(8020) 000001475189413 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 9 4 2 8 9

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 98 70 91 OF 703

42. Correo electrónico

financiera@jasen.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 6 8 8 4 9 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 7 0 7 0 4

Actividad secundaria

48. Código

7 7 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 1 0 1

Otras actividades

1

2

4 2 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 04 - 12 / 13 : 08: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE

985. Cargo Representante legal Certificado

RUP

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 1 DE 81

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S

NIT: 00000901094289-2

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00062615

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/08/04

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/25

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE JUNIO DE 2017, INSCRITA EL 5 DE JULIO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02239524 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 03 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 18 DE MARZO DE

2019, INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02444870 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S A S POR EL DE: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE QUIEN PODRÁ SER UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, Y PODRÁ TENER UN SUPLENTE, QUE SERÁ EL SUBGERENTE, SI ASÍ LO DETERMINA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA. EL SUPLENTE O SUBGERENTE TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES LEGALES DEL GERENTE. SI EL GERENTE ES UNA PERSONA JURÍDICA, PODRÁ ACTUAR A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA MISMA. EL GERENTE Y EL SUPLENTE DEL GERENTE, SERÁN DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y SE MANTENDRÁN EN EL CARGO, A NO SER QUE SEAN REMOVIDOS O REEMPLAZADOS. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE JUNIO DE 2017, INSCRITA EL 5 DE JULIO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02239524 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	
CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE	C.C. 000000079602923
SUBGERENTE	
CASTILLO GALVAN MIGUEL ANGEL	C.C. 000000017100644

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR AMPLIAMENTE TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, NI POR LA CUANTÍA NI POR EL ACTO, CONTRATO U OPERACIÓN COMERCIAL QUE REALICE RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE SU CARGO, PODRÁ EJECUTAR O CELEBRAR CUALQUIER ACTO, CONTRATO U OPERACIÓN COMERCIAL RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL. PODRÁ EN CONSECUENCIA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, DAR Y TOMAR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERÉS, TRANSIGIR, COMPROMETER A LA SOCIEDAD Y DESISTIR; HACER EMPRÉSTITOS BANCARIOS, GIRAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, OBTENER Y PAGAR TÍTULOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA SOCIEDAD. ADEMÁS SON ATRIBUCIONES ESPECIALES DEL GERENTE LAS SIGUIENTES: 1) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 2) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ESTATUTOS; 3) DIRIGIR Y VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y DAR LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS OBJETIVOS DE LA MISMA SE CUMPLAN; 4) RECOMENDAR A LA ASAMBLEA LA ADOPCIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, OPERATIVAS, COMERCIALES ETC.; 5) ELABORAR MÍNIMO UNA VEZ AL AÑO CON DESTINO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME SOBRE SU GESTIÓN CONJUNTAMENTE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS APROBADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, EN CASO DE EXISTIR; 6) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA; 7) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 2 DE 81

* * * * *

DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN LOS ESTATUTOS; 8) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBEROS Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LAS FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR; 9) CONSTITUIR CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES SIN LIMITACIÓN ALGUNA, NI POR LA CUANTÍA, NI POR LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES GENERADAS Y/O DERIVADAS DE CADA CONSORCIO; 10) AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN Y REMOCIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE CONTRATE EL REPRESENTEN LEGAL Y AUTORIZAR LOS CARGOS QUE EL GERENTE ESTIME CONVENIENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA; 11) LAS DEMÁS QUE LA LEY O LOS ESTATUTOS LE ASIGNE. EL SUB-GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES QUE EL GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL. EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE SE ENTENDERÁN INVESTIDOS DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 98 70 91 OF 703
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: PONTEVEDRA
TELEFONO 1: 3688490
TELEFONO 2: 3102228326
CORREO ELECTRONICO: AIC.GERENCIA.SAS@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 98 70 91 OF 703
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: PONTEVEDRA
TELEFONO 1: 3688490
TELEFONO 2: 3102228326
CORREO ELECTRONICO: AIC.GERENCIA.SAS@GMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO

MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$1.470.428.833,00
ACTIVO TOTAL: \$1.854.849.839,00
PASIVO CORRIENTE: \$685.191.116,00
PASIVO TOTAL: \$1.198.904.855,00
PATRIMONIO: \$655.944.984,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$327.819.590,00
GASTOS DE INTERESES: \$55.584.663,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$988.623.444,00
ACTIVO TOTAL: \$1.382.040.583,00
PASIVO CORRIENTE: \$409.124.056,00
PASIVO TOTAL: \$876.456.358,00
PATRIMONIO: \$505.584.225,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$323.451.161,00
GASTOS DE INTERESES: \$29.421.942,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$469.493.553,00
ACTIVO TOTAL: \$516.017.053,00
PASIVO CORRIENTE: \$144.692.808,00
PASIVO TOTAL: \$185.390.808,00
PATRIMONIO: \$330.626.245,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$96.614.165,00
GASTOS DE INTERESES: \$424.642,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,14
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,64
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 5,89

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,41
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,63
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 10,99



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 3 DE 81

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,24
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,35
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	227,51

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,49
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,17

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,63
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,23

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,18

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA
70	12	16	00	INDUSTRIA GANADERA
70	17	16	00	VIGILANCIA
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 4 DE 81

* * * * *

72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
				EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
				REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	
				EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ	
				UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
				CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE	
				ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
				IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI	
				FICIOS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 5 DE 81

* * * * *

77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO	
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS	
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL	
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
78	14	16	00	INSPECCIÓN	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
				NISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL	

80 13 15 00 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E
DIFICACIONES
=====
80 14 15 00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
=====
80 14 16 00 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI
OS
=====
80 15 15 00 FACILITACIÓN DEL COMERCIO
=====
80 16 16 00 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO
=====
81 13 15 00 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
=====
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
=====
81 15 17 00 GEOLOGÍA
=====
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
=====
81 15 19 00 GEOFÍSICA
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 12 17 00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
=====
84 10 15 00 ASISTENCIA DE DESARROLLO
=====
84 10 17 00 MANEJO DE DEUDA
=====
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
=====
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS
=====
84 12 17 00 ASESORÍA DE INVERSIONES
=====
85 15 15 00 TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
=====
85 15 16 00 ASUNTOS NUTRICIONALES
=====
86 10 17 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C
IENTÍFICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 6 DE 81

* * * * *

	86		12		17		00		UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS	
	92		10		15		00		SERVICIOS DE POLICÍA	
	93		14		17		00		CULTURA	
	93		14		19		00		DESARROLLO RURAL	
	93		14		20		00		DESARROLLO URBANO	
	93		14		21		00		DESARROLLO REGIONAL	
	93		15		15		00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
	94		10		16		00		ASOCIACIONES PROFESIONALES	
	94		13		15		00		ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
	95		12		18		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
									ADMINISTRACIÓN	
	95		12		20		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
	95		12		21		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
	95		12		23		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
									AS	
	95		12		24		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
	95		12		25		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	

				IVOS Y PESCA	
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
				TRIALES PORTÁTILES	
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	
				FINCAS	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM	
				ERGENCIA Y ALIVIO	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	12	15	00	70	12	16	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 7 DE 81

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00

81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 8 DE 81

* * * * *

```
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
```

```
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

```
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
```

80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 9 DE 81

* * * * *

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00

80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 10 DE 81

* * * * *

```
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
```

```
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

```
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
```

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - UNION TEMPORAL

E.D.L. LTDA - MIGUEL A CASTILLO GALVAN - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 11 DE 81

* * * * *

=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====

77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 12 DE 81

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00

77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO INSCO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 13 DE 81

* * * * *

LTDA - MIGUEL A CASTILLO GALVAN - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====

```
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 92 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 94 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 18 | 00 |
```

```
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 16 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 14 DE 81

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====

72 15 36 00
=====
72 15 40 00
=====
76 11 15 00
=====
77 10 16 00
=====
77 10 20 00
=====
77 12 15 00
=====
77 13 15 00
=====
78 10 16 00
=====
78 14 16 00
=====
80 10 17 00
=====
80 12 16 00
=====
80 13 15 00
=====
80 15 15 00
=====
81 10 17 00
=====
81 13 15 00
=====
81 14 18 00
=====
81 15 18 00
=====
84 10 15 00
=====
84 11 17 00
=====
85 15 16 00
=====
92 10 15 00
=====
93 14 20 00
=====
94 10 16 00
=====
95 11 16 00
=====
95 12 17 00
=====
95 12 20 00
=====
95 12 24 00
=====
95 12 27 00
=====

72 15 37 00
=====
72 15 42 00
=====
76 11 16 00
=====
77 10 17 00
=====
77 11 15 00
=====
77 12 16 00
=====
77 13 16 00
=====
78 10 18 00
=====
80 10 15 00
=====
80 11 15 00
=====
80 12 17 00
=====
80 14 15 00
=====
80 16 16 00
=====
81 10 22 00
=====
81 14 15 00
=====
81 15 16 00
=====
81 15 19 00
=====
84 10 17 00
=====
84 12 17 00
=====
86 10 17 00
=====
93 14 17 00
=====
93 14 21 00
=====
94 13 15 00
=====
95 12 15 00
=====
95 12 18 00
=====
95 12 21 00
=====
95 12 25 00
=====
95 13 15 00
=====

72 15 39 00
=====
72 15 44 00
=====
77 10 15 00
=====
77 10 18 00
=====
77 11 16 00
=====
77 12 17 00
=====
77 13 17 00
=====
78 11 18 00
=====
80 10 16 00
=====
80 11 16 00
=====
80 12 19 00
=====
80 14 16 00
=====
81 10 15 00
=====
81 12 15 00
=====
81 14 16 00
=====
81 15 17 00
=====
83 10 15 00
=====
84 11 15 00
=====
85 15 15 00
=====
86 12 17 00
=====
93 14 19 00
=====
93 15 15 00
=====
95 11 15 00
=====
95 12 16 00
=====
95 12 19 00
=====
95 12 23 00
=====
95 12 26 00
=====
95 13 16 00
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 15 DE 81

* * * * *

95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 584,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00

```
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 92 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 94 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 16 DE 81

* * * * *

95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 17 DE 81

* * * * *

95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO LUIS SOTO PROYECTOS - MIGUEL A. CASTILLO GALVAN - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 740,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====

72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 18 DE 81

* * * * *

94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO LUIS SOTO PROYECTOS S.A - MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 19 DE 81

* * * * *

85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====

```
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 20 DE 81

* * * * *

84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 21 DE 81

* * * * *

81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO CASTILLO - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====

70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 22 DE 81

* * * * *

81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.389,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

```
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 70 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 70 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
```




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 23 DE 81

* * * * *

80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.053,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 24 DE 81

* * * * *

80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 25 DE 81

* * * * *

78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN CASTILLO - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 26 DE 81

* * * * *

77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00

=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN CASTILLO - 75%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 27 DE 81

* * * * *

76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00

95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO BARROS CASTILLO - 25%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 28 DE 81

* * * * *

72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00

94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN CASTILLO - 75%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 429,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 29 DE 81

* * * * *

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00

85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN CASTILLO - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PROVIDENCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 30 DE 81

* * * * *

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00

81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN CASTILLO - 20%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PROVIDENCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 31 DE 81

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00

81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - UNION TEMPORAL
SAN ANDRES - 35%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 32 DE 81

* * * * *

```
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
```

```
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

```
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
```

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - UNION TEMPORAL
SAN ANDRES - 35%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 33 DE 81

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN CASTILLO - 20%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 609,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 34 DE 81

* * * * *

81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO INTERVENTORIA AUTOVIA BRICEÑO TUNJA - SOGAMOSO - 15%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.580,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====

70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 35 DE 81

* * * * *

81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

```
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 70 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 70 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 36 DE 81

* * * * *

=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO
BARROS CASTILLO - 90%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 37 DE 81

* * * * *

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 38 DE 81

* * * * *

78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN
CASTILLO - 10%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 445,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 39 DE 81

* * * * *

77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00

95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO ISLAS DE COLOMBIA - 20%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 40 DE 81

* * * * *

72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	16	00	78	10	18	00	78	11	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	14	15	00	80	14	16	00
80	15	15	00	80	16	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	10	15	00	84	10	17	00	84	11	15	00
84	11	17	00	84	12	17	00	85	15	15	00
85	15	16	00	86	10	17	00	86	12	17	00
92	10	15	00	93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
94	10	16	00	94	13	15	00	95	11	15	00

95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO CURIEUX - 5%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 382,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 41 DE 81

* * * * *

```
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 16 | 00 |
=====
```

```
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
=====
```

```
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
=====
```

92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGELCASTILLO GALVAN - CONSORCIO JASEN
MACG - 30%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 42 DE 81

* * * * *

72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	16	00	78	10	18	00	78	11	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	14	15	00	80	14	16	00
80	15	15	00	80	16	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00

84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 43 DE 81

* * * * *

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00

81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 44 DE 81

* * * * *

=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====

81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 45 DE 81

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00

81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 46 DE 81

* * * * *

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
78	10	16	00
78	14	16	00
80	10	17	00
80	12	16	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	42	00
76	11	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	11	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	19	00

80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO JM - 30%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.390,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 47 DE 81

* * * * *

72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00

78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 48 DE 81

* * * * *

70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00

78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO MJ - 10%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 49 DE 81

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00

77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 50 DE 81

* * * * *

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO MJ - 10%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 511,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00

```
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 92 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 94 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 16 | 00 |
```




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 51 DE 81

* * * * *

```
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO INTERATLANTICO 2014 - 10%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 931,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 71 | 10 | 15 | 00 | | 71 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 21 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
```

```
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 92 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 94 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 52 DE 81

* * * * *

=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO BOLIVAR 2014 - 10%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 943,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====

```
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 92 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 94 | 10 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 53 DE 81

* * * * *

=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO INTERCONTROL ASIA - 10%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 558,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====

```
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 54 DE 81

* * * * *

92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO INTERCONTROL VIADUCTO - 40%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00

```
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
```




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 55 DE 81

* * * * *

=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO INTERCONTROL YONDO - 10%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00

```
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 56 DE 81

* * * * *

=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO INTERCONTROL LIBERTAD - 40%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
```

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 70 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
```

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 70 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 57 DE 81

* * * * *

80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN - CONSORCIO
INTERCONTROL CUNDINAMARCA 020 - 10%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 58 DE 81

* * * * *

78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 59 DE 81

* * * * *

```
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 92 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 94 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
```

```
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====
```

```
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 16 | 00 |
=====
```

95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMBITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 60 DE 81

* * * * *

77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00

95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR CHIVATA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 61 DE 81

* * * * *

72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00

95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISION ARAUCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 62 DE 81

* * * * *

72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00

93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISION PUENTES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 63 DE 81

* * * * *

=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====

84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOX

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 840,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 64 DE 81

* * * * *

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00

85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	70 11 17 00
70 12 15 00	70 12 16 00	70 17 16 00
71 10 15 00	71 10 17 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES UMBITA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UMBITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 65 DE 81

* * * * *

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00

80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 66 DE 81

* * * * *

70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	16	00	78	10	18	00	78	11	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	14	15	00	80	14	16	00

80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 12 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCORCIA ORTEGA & CIA SCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 866,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 67 DE 81

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	12	15	00
71	10	15	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	42	00
76	11	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	12	16	00
71	10	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00

77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 17 00	84 11 15 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 12 17 00	85 15 15 00	85 15 16 00
=====	=====	=====
86 10 17 00	86 12 17 00	92 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 17 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	94 10 16 00
=====	=====	=====
94 13 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISEÑOS 2020



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 68 DE 81

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00

```
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 92 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 94 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 18 | 00 |
```

```
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 16 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 69 DE 81

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PALACIO DE SOLEDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOLEDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.539,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

=====

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

=====

=====

=====

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 12 | 15 | 00 |

| 70 | 12 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 71 | 10 | 15 | 00 |

| 71 | 10 | 17 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

```
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 92 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 94 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 70 DE 81

* * * * *

=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====

```
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 92 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 94 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
```




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 71 DE 81

* * * * *

=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES TIBIRITA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBIRITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====

```
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 92 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
```

```
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 72 DE 81

* * * * *

=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES USPEC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.948,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 17 00	84 11 15 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 12 17 00	85 15 15 00	85 15 16 00
=====	=====	=====
86 10 17 00	86 12 17 00	92 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 17 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	94 10 16 00
=====	=====	=====
94 13 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 73 DE 81

* * * * *

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 44 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 11 18 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 12 19 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 14 16 00	80 15 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 74 DE 81

* * * * *

77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00

=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 68,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 75 DE 81

* * * * *

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
=====	=====	=====
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00

95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.900,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 76 DE 81

* * * * *

```
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 92 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```

```
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
```

```
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 85 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
```

94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAS 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 558,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 77 DE 81

* * * * *

72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	16	00	78	10	18	00	78	11	18	00
78	14	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	14	15	00	80	14	16	00
80	15	15	00	80	16	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	12	17	00	84	10	17	00	84	11	15	00
84	11	17	00	84	12	17	00	85	15	15	00

85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAS 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 78 DE 81

* * * * *

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00

81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACHETA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 12 15 00	70 12 16 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 79 DE 81

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00

81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 10 17 00	84 11 15 00
84 11 17 00	84 12 17 00	85 15 15 00
85 15 16 00	86 10 17 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 14 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
94 10 16 00	94 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00609970 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632153 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00660468 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22209716B2E0A

10 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:40

AB22209716

PÁGINA: 80 DE 81

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00661864 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710531 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00728435 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00747373 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00762281 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00768535 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO DE 2022.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00779368 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-050 DE 2018

FECHA DE ADJUDICACION: 2018/03/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 117.560.100,00

CLASIFICACION CONTRATO

71123000 SERVICIOS INTEGRADOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/04/03

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00626947

ENTIDAD CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 109 DE 2022

FECHA DE ADJUDICACION: 2022/06/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 342.478.320,00

CLASIFICACION CONTRATO

84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/07/21

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00789858

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 126-2020

FECHA INICIO: 2020/05/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.800.705.192,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/05/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00707066

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 333-2021

FECHA INICIO: 2021/05/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 88.399.999,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/05/02

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

ANTECEDENTES CONTRALORÍA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 07 de septiembre de 2022, a las 15:46:02, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9010942892
Código de Verificación	9010942892220907154602

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 07 de septiembre de 2022, a las 15:45:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79602923
Código de Verificación	79602923220907154526

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



ANTECEDENTES PROCURADURÍA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 204661789



WEB

15:48:20

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S identificado(a) con NIT número 9010942892:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES

Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 204661721



WEB

15:47:49

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79602923:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES

Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

ANTECEDENTES JUDICIALES



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:52:46 PM horas del 07/09/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79602923**

Apellidos y Nombres: **CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



MEDIDAS CORRECTIVAS



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/09/2022 04:52:00 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79602923** y Nombre: **ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41335606**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

RUES



[Corporación Entidades](https://entidades.rues.org.co/)
[Guía de Usuario Público](/GuiaUsuarioPublico/index.html)
[Cámaras de Comercio](/Home/DirectorioRenovacion/)

[Consulta Beneficio a Empresarios](https://beneficios.rues.org.co/)
[Guía de Usuario Registrado](/GuiaUsuarioRegistrado/index.html)
[¿Qué es el RUES?](/Home/About/)

Acceso privado

[Inicio](#)

[« Regresar](#)

[Registros](#)

[Estado de su Trámite](#)

[Ruta Nacional](#)

[Cámaras de Comercio](#)

[Directorio Renovación](#)

[Consulta Tratamiento](#)

[Datos Personales](#)

[Habeas Data](#)

[Formatos CAE](#)

[Formatos CAE](#)

[Recaudo Impuesto de](#)

[Registro](#)

[CamRecImpReg](#)

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

Sigla

Cámara de comercio BOGOTA

Identificación NIT 901094289 - 2

- ☒ REGISTRO MERCANTIL
- ☒ REGISTRO UNICO DE PROPONENTES



Registro Mercantil

Numero de Matricula 2836823

Último Año Renovado 2022

Fecha de Renovacion 20220331

Fecha de Matricula 20170705

Fecha de Vigencia Indefinida

Estado de la matricula ACTIVA

Tipo de Sociedad SOCIEDAD COMERCIAL

Tipo de Organización SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS

Categoría de la Matricula SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL

Fecha Ultima Actualización 20220707

[Comprar Certificado](https://www.ccb.org.co/Tra-y-Consultas/Mas-informacion/Certificado-electronicos/)

[Representantes Legales](#)

— Esta información corresponde al reporte realizado por la Cámara de Comercio.

Actividades Económicas

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil



Registro de Proponentes



Acceso Privado

Correo electrónico [Cámara de Comercio](#) BOGOTA Contraseña

ENVIAR

[Olvido su contraseña?](#) ([Account](#)/[ForgotPassword](#))



Consultar Entidades

Guía de Usuario Público

Cámaras de Comercio

[Inicio \(/\)](#)

[Registros](#)

[Estado de su Trámite \(/RutaNacional\)](#)

[Cámaras de Comercio \(/Home/DirectorioRenovacion\)](#)

[Consulta Tratamiento](#)

[Datos Personales \(/Home/HabeasData\)](#)

[Formatos CAE \(/Home/FormatosCAE\)](#)

[Recaudo Impuesto de Registro \(/Home/CamRecImpReg\)](#)

Número de Inscripción RUP

000000062615

Consulta Beneficio a Empresarios

Guía de Usuario Registrado

¿Qué es el RUES?

20220425



Acceso privado



Fecha de Inscripción

20170804

Fecha de Cancelación

Estado del Proponente

NORMAL

Clasificación UNSCP

Información Contratos, Multas y Sanciones

Noticias

Codigo	Descripción
70111700	Parques, jardines - huertos
70121500	Industria lechera
70121600	Industria ganadera
70171600	Vigilancia
71101500	Prospección minera
71101700	Extracción
72101500	Servicios de apoyo para la construcción
72102100	Control de plagas
72102900	Servicios de mantenimiento - reparación de instalaciones
72103300	Servicios de mantenimiento - reparación de infraestructura

Showing 1 to 10 of 138 entries

Previous

1

2

3

4

5

...

14

Next

Empresas que forman parte del Grupo Empresarial o la Situacion de Control

		
Razon Social ó Nombre	NIT o Núm Id.	Dom
Ningún dato disponible en est		
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros		
Anterior Siguiente		

ENLACES RELACIONADOS

- 

Acceso Privado


- [Sitio Web de Confecámaras](#)

[Consulta de Uso de Suelos - IUS](#)

[Registro Nacional de Turismo - RNT](#)

[Reporte de Entidades del Estado - RUP](#)

[Registro de Garantías Mobiliarias](#)

[Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza](#)

[Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de los Municipios y Cámaras de Comercio](#)



ENVIAR

CERTIFICADO DE LAVADO DE ACTIVOS

**DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E
INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS**

El suscrito declara que:

Que ni yo ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, ni la firma que represento ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS, nos encontramos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.

La anterior declaración se hace bajo la gravedad del juramento.

Dado en Bogotá, a los 08 días del mes de septiembre de 2022



ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
C.C 79.602.923 de Bogotá.

REPRESENTANTE LEGAL
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

**DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**

El suscrito declara que:

Que ni yo ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, ni la firma que represento ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S, estamos incursos en las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y artículo 18 de la ley 1150 de 2007. La anterior declaración se hace bajo la gravedad del juramento.

Dado en Bogotá, a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erick Jose Castillo Curieux', is written over a horizontal line.

ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
C.C. 79.602.923 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE
CONSULTA ARINCO SAS

EXPERIENCIA

FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”.						
PROPONENTE: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS NIT: 901.094.289-2			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO B EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CONSTRUCCION	1900,70	MINISTERIO INTERIOR	22-07-2019	17-11-2021	20%
2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, ARQUITECTONICAS Y TODAS AQUELLAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE GAIRA PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA	CONSTRUCCION	840,84	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA	12-12-2018	11-02-2020	40%
3	INTERVENTORÍA						

	TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE DERIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP-015-2018, CUYO OBJETO ES REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION	310,41	ALCALDIA DE SANTA MARTA	15-04-2019	23-03-2020	50%
--	--	----------------------------------	--------	-------------------------	------------	------------	-----

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato lo que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.


ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
 R.L. ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS

CONTRATO 1



El futuro
es de todos

Mininterior

LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN OTORGADA EN LA RESOLUCIÓN No. 0150 DEL 1 DE FEBRERO DE 2021,

CERTIFICA:

Que una vez verificada la información que reposa en los archivos de la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior con NIT N°830.114.475-6, se pudo constatar que CONSORCIO JAS, con de NIT No. 901.296.823-3 con acuerdo consorcial de fecha 24 de mayo de 2019, modificado el 7 de junio de 2019, (conformada por JASEN CONSULTORES S.A.S con N.I.T. 830.087.225-5, con porcentaje de participación del 50% , ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S. con N.I.T. 901.094.289-2 con porcentaje de participación del 20% y SEIING SAS con N.I.T. 900.208.425-6 con porcentaje de participación del 30%), se celebró la contratación que se relaciona a continuación:

1.	N° DE CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE
	947 DE 2019	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.	LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON.
	OBJETO		
	"Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Contable y Ambiental para la construcción de la Estación Distrito de Policía tipo B en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias"		
	FECHA DE FIRMA	:	10 de julio 2019
	VALOR INICIAL	:	\$950.601.750 M/L
	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	:	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y previa suscripción de la respectiva acta de inicio.
	FECHA DE INICIO	:	22 de julio 2019
	SUSPENSIÓN No.1	:	8 de abril al 31 de mayo de 2020. Con nueva fecha de terminación 14 de julio 2020.
	PRÒRROGA No. 1	:	Un (1) Mes ocho (8) días. Hasta el 22 de agosto 2020.
	PRÒRROGA No. 2	:	Cuatro (4) meses nueve (9) días. Hasta el 31 de diciembre 2020.
	ADICIÓN No. 1	:	\$402.450.563 M/L
	PRÒRROGA No. 3	:	2 meses. Hasta el 28 de febrero 2021
	SUPENSIÓN No. 2	:	4 de enero al 28 de enero 2021. Con nueva fecha de terminación 25 de mayo 2021.ampliación suspensión 29 enero 2021 al 28 de marzo 2021
	SUPENSIÓN No. 3	:	20 de mayo al 30 de junio 2021. Con nueva fecha de terminación 18 de julio de 202. Ampliación suspensión 1 de julio 2021 al 15 de julio 2021
	PRÒRROGA No. 4	:	Cuatro (4) meses. Hasta 17 de noviembre de 2021
	ADICIÓN No. 2	:	\$373.779.000 M/L
	VALOR TOTAL	:	\$1.726.831.313M/L



FECHA DE TERMINACION FINAL	: 17 de noviembre de 2021
AREAS CONSTRUIDAS	AREAS CONSTRUIDAS CUBIERTAS: - ADMIN: 874.59 M2 - RESTRINGIDOS: 167.30 M2 - SOCIAL: 478.07 M2 - ALOJAMIENTOS: 2140.39 M2 - SERVICIOS GENERALES: 148.32 M2 TOTAL: 3808.66 M2 AREAS CONSTRUIDAS DESCUBIERTAS: TOTAL: 2733.55 M2
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA	A. PRELIMINARES B. CIMENTACIÓN C. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS D. ELEMENTOS DE CONCRETO Y ACERO E. PREFABRICADOS Y ELEMENTOS FUNDIDOS EN CONCRETO F. MAMPOSTERÍA a. Muros sencillos en bloque b. poliestireno extruido para muros dobles en bloque para estructura bioclimática G. INSTALACIONES SANITARIAS H. INSTALACIONES ELECTRICAS I. PAÑETES J. PISOS K. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES L. CARPINTERÍA METÁLICA M. CARPINTERIA EN MADERA N. ENCHAPES O. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS P. CIELO RASOS Y DIVISIONES Q. PINTURA R. OBRAS EXTERIORES S. EQUIPOS Y MOBILIARIO FIJO T. SISTEMA DE DETECCION U. AIRE ACONDICIONADO V. SISTEMA CCTV W. SISTEMA CONTROL DE ACCESO O BIOMETRIA X. ITEMS NO PREVISTOS



**OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS**

Las obligaciones del interventor involucran actividades de carácter técnico, administrativo, financiero, contable, legal y ambiental, que están encaminadas a verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales y la satisfacción de los intereses estatales, de conformidad con lo señalado en el artículo 4° del Estatuto Contractual y al cumplimiento de las actividades de vigilancia, control y observancia de las obligaciones que se encuentran estipuladas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, e igualmente a las disposiciones aplicables contenidas en el Decreto 1082 de 2015. Por lo anterior, el interventor tendrá entre otras las siguientes obligaciones.

ESPECÍFICAS DE CARÁCTER TÉCNICO 1. Verificar e informar a la supervisión de la interventoría, el cumplimiento de las normas NSR10, Decreto 1538 de 2005, y demás normas vigentes aplicables en construcción de edificaciones policiales. 2. Verificar e informar a la supervisión de la interventoría, el cumplimiento de la norma NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano-ICONTEC última revisión, RAS 2000 Código Colombiano de Fontanería vigente, RETIE — RETILAP y demás normas que se apliquen. 3. Verificar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, que los estudios técnicos, diseños, memorias, planos, licencias, permisos y demás documentación correspondiente a la obra, sean los adecuados para el correcto desarrollo del proyecto e informar a la supervisión de la interventoría y a la entidad territorial. 4. Verificar e informar a la supervisión de la interventoría, que los estudios y diseños del proyecto están realizados de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y/o municipio dispuesto por las oficinas de Planeación. 5. Verificar la correcta ejecución de las actividades de obra y pedir los ajustes y correcciones necesarios en el evento en que no se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas, y abstenerse de recibir actividades que no cumplan con las mismas. 6. Requerir dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, al contratista de obra el cronograma de ejecución del contrato, en el cual se indique entre otros, los pesos porcentuales ponderados de las actividades, hitos de seguimiento y control, para la respectiva aprobación por la interventoría. 7. Llevar a cabo el control sobre el cumplimiento del cronograma presentado por el contratista de obra e informar al Ministerio sobre su avance real para lograr la ejecución de la obra dentro del plazo estipulado. 8. Asistir a todas las reuniones para lograr la correcta ejecución del contrato y elaborar las actas a que haya lugar, dichas reuniones podrán ser programadas de manera



	escrita, virtual o telefónica por la supervisión de la interventoría y la asistencia del personal de la interventoría citado será de carácter obligatorio. 9. Mantener confidencialidad sobre la información suministrada para el desarrollo del objeto del contrato, solo podrá suministrar información a terceros con la debida autorización escrita del Ministerio o la Policía Nacional, para ello, el trámite se realizará por intermedio de la supervisión de la interventoría. 10. Presenciar y avalar las pruebas técnicas y medidas que se realicen en el sitio de ejecución de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto. 11. Validar actas parciales y final de obra para el proyecto, las cuales debe discriminar: Ítems, cantidades, valores unitarios, valores totales e impuestos entre otros. 12. Revisar y aprobar los informes mensuales presentados por el contratista de obra, validando que la información suministrada sea exacta y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades ejecutadas por el contratista de acuerdo al cronograma. 13. Revisar y aprobar el informe final que presenta el contratista de obra, validando que la información suministrada esté completa y acorde con lo realmente requerido. 14. Preparar y presentar al supervisor designado por el Ministerio y a la entidad territorial, un informe mensual de avance del contrato objeto de interventoría, dentro de los siete (7) días calendario siguientes al vencimiento del periodo reportado, los cuales deberán contener la información completa de seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero, contable y ambiental realizado al proyecto, material fotográfico y audiovisual de soporte, así como las medidas de prevención, corrección y compensación implantadas para manejo de riesgos, con análisis de la información, medidas y controles que se deben adoptar para garantizar el cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido. 15. Preparar y presentar al supervisor designado por el Ministerio para el contrato de interventoría, un informe semanal del avance de ejecución del proyecto, el cual debe contener el porcentaje de ejecución real y el programado y el avance presupuestal. 16. Ejercer el debido control del proyecto, de forma que se garantice el cumplimiento del objeto a través de las funciones de verificación en sitio que incluyen: planeación, organización, dirección, evaluación y retroalimentación. 17. Someter a consideración de la Policía Nacional por intermedio del Ministerio, las modificaciones que por razones de orden técnico o por naturaleza del proyecto de infraestructura policial fueran necesarias, conforme a los lineamientos y especificaciones técnicas para la construcción de instalaciones policiales
--	--



	suministradas por el área de Infraestructura de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional. 18. Solicitar autorización a la supervisión del Ministerio y la supervisión de la entidad territorial, (previa presentación de los soportes técnicos a que haya lugar) de las mayores cantidades de obra o las actividades no contempladas en el presupuesto contratado, con antelación a la autorización al contratista de obra. 19. Aprobar al contratista de obra, (previa autorización de la supervisión del Ministerio y la supervisión de la entidad territorial) de las mayores cantidades de obra o las actividades no contempladas en el presupuesto contratado, con antelación a su ejecución. 20. Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones públicas o privadas que permitan desarrollar sin oposición el proyecto requerido. 21. Resolver en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, contados desde su presentación, las consultas que formule el contratista del contrato objeto de la interventoría, haciendo las observaciones por escrito, con copia a la supervisión del Ministerio del Interior. 22. Verificar que se corrijan por parte del contratista de obra, las observaciones anotadas en el acta de verificación del proyecto, antes de la suscripción de la correspondiente acta de entrega. 23. Requerir al contratista del contrato objeto de interventoría, los informes, aclaraciones y justificaciones y demás solicitudes que se requiera hacer sobre el desarrollo de la ejecución contractual. ESPECÍFICAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO: 1. Suscribir conjuntamente con el supervisor del Ministerio el acta de inicio del contrato de interventoría. 2. Suscribir de manera simultánea con el contratista de obra, seleccionado por la entidad territorial el acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución. 3. Revisar la documentación del equipo de trabajo presentada por el contratista de obra, verificando en un plazo no mayor a 5 días calendarios a la fecha de suscripción del acta de inicio de la interventoría, los soportes de las hojas de vida y emitir la respectiva aceptación al personal. En caso de haber inconsistencias, el contratista de obra tendrá 2 días para subsanar y la interventoría 24 horas para pronunciarse. Esta información deberá presentarse al supervisor de la entidad territorial y al Ministerio. 4. Disponer los recursos humanos y técnicos apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo dentro del estricto parámetro de calidad y cumplimiento en tiempo y costos. 5. Exigir al contratista de obra la dedicación del personal profesional y técnico ofrecido en su oferta, y si es del caso, exigir su remoción cuando este perjudique el normal desarrollo del
--	--



	proyecto. 6. Verificar que el contratista de obra, tenga previsto todos los medios y recursos (operativos, presupuestales, humano etc.) para la ejecución del proyecto dentro del plazo contractual. 7. Verificar y aprobar el personal para el ingreso a las instalaciones de la Policía Nacional y a la entidad territorial para realizar actividades relacionadas con la obra. 8. Informar y soportar la necesidad de adición, modificación, suspensión y prórroga del contrato de obra objeto de interventoría, máximo al día hábil siguiente al conocimiento de los hechos generadores de la reforma contractual y en caso de prórroga por lo menos con 15 días hábiles de anticipación a la fecha de terminación del contrato. 9. Suscribir las actas de suspensión y de reinicio (en caso de requerirse) una vez cumplidas las condiciones para tal fin, mediante documento contractual suscrito entre el ordenador del gasto y el representante legal del interventor. 10. Suscribir las actas de verificación y entrega del proyecto, objeto de interventoría. 11. Generar conceptos técnicos, legales, contables, ambientales y financieros cuando sea requerido en el desarrollo del proyecto o cuando sea solicitado por la Supervisión del Ministerio. 12. Presentar el respectivo informe final del contrato de interventoría con sus soportes en donde se realice como mínimo un resumen de suscripción, modificaciones, adiciones y prórrogas con relación de obligaciones contractuales y su cumplimiento, aspectos de seguimientos logístico y contractual del proyecto, relación de garantías que cobijan el contrato, documento de balance financiero, copia del acta de liquidación del contrato objeto de interventoría, certificación de cumplimiento de aportes parafiscales. 13. Recopilar, comprobar y validar los documentos que servirán de soporte para efectuar la liquidación del contrato de obra. 14. Suscribir de manera simultánea con el contratista de obra seleccionado por la entidad territorial, actas de seguimiento del contrato de obra y las respectivas bitácoras. ESPECÍFICAS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE: 1. Llevar el control presupuestal y de ejecución del proyecto objeto de interventoría. 2. Verificar y aprobar todos los informes y soportes del contrato de obra, necesarios para el pago al contratista de obra, y realizar la entrega oportuna de esta información a la supervisión del Ministerio del Interior. 3. Revisar y aprobar las órdenes de pago (o facturas) presentadas por el contratista de obra y dar oportuno trámite a través de la supervisión designada por la entidad territorial, previa verificación y certificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos. 4. Verificar que la contabilidad del contrato de
--	--



	obra se encuentre al día, en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con el presupuesto del contrato. 5. Vigilar y prevenir las situaciones que amenacen el equilibrio económico del contrato e informar oportunamente a la entidad territorial y al Ministerio en caso que este se altere, proponiendo soluciones presupuestales y realizando el trámite de la(s) misma(s) ante la entidad contratante, con la respectiva justificación. 6. Revisar, aprobar e informar a la entidad territorial y al Ministerio las necesidades de adiciones contractuales a la obra objeto de interventoría, dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de generación del hecho que justifica las modificaciones contractuales, con el fin de ser revisadas y aprobadas por parte de las entidades descritas. 7. Controlar el estado financiero del contrato y llevar el registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones realizados durante el desarrollo del contrato objeto de interventoría. 8. Verificar que la inversión de los recursos entregados en calidad de anticipo (de llegar a existir), se realice conforme al plan de manejo y correcta inversión del anticipo. 9. Comunicar por escrito a la entidad territorial y al Ministerio, a través de la supervisión, los saldos no ejecutados durante la vigencia fiscal correspondiente. 10. Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la liquidación final del contrato objeto de interventoría. 11. Responder por cualquier acto del interventor que comprometa económicamente al contrato, si no ha recibido autorización previa del ordenador del gasto. ESPECIFICAS DE CARÁCTER LEGAL: 1. Responder solidariamente con los contratistas de obra, por los daños que se causen a bienes o instalaciones de las entidades territoriales, de servicio público o de particulares, siempre y cuando no sean producto de: (I) decisiones tomadas por la entidad contratante y/o por los contratistas, desatendiendo las observaciones y/o recomendaciones del interventor y siempre que se hayan surtido las correspondientes consultas al interventor y/o cumplido los plazos para la revisión y concepto por parte del interventor de los documentos del contrato, cronogramas, procedimientos, diseños y especificaciones, entre otros, o, (II) por eventos de fuerza mayor o caso fortuito no imputables al interventor. 2. Asistir, a través del director de interventoría, a la audiencia que se adelante con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen -debidos procesos-, inclusive cuando se trate de suspensión y reanudación de la misma y emitir concepto técnico cuando
--	--



le sea solicitado en dicho trámite administrativo. Así mismo, asesorar al Ministerio y estructurar los documentos de respuesta, cuando sea del caso, cuando se presenten reclamaciones en los aspectos técnicos, legales, financieros, contables y ambientales, que se deriven de la ejecución del contrato. 3. Requerir a los contratistas de obra que tomen medidas para mejorar el rendimiento pactado, mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para el Ministerio del Interior y las entidades territoriales, cuando a juicio de la interventoría se advierta retrasos en la ejecución del proyecto, corroborando diariamente la efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados. 4. Vigilar permanentemente la ejecución hasta su entrega, comunicando por escrito y oportunamente al contratista, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes a cada proyecto, según corresponda, indicando el plazo para que se adelanten los mismos. 5. Verificar permanentemente que el personal utilizado por los contratistas de obra, cumplan con las condiciones contractuales. 6. Verificar durante la ejecución y vigencia de los contratos de obra, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los mismos y requerir a los contratistas en los casos en que sea necesaria su ampliación en valor o plazo. 7. Informar al Ministerio del Interior y a las entidades territoriales, en caso de presunto incumplimiento a las obligaciones de los contratos de obra, para tal efecto deberá realizar informe técnico, legal, administrativa y financiero y la tasación de los perjuicios ocasionados. 8. Validar jurídicamente las solicitudes de prórroga, adición, modificación, suspensión de los contratos de obra y el de interventoría a los mismos. 9. Gestionar ante las compañías aseguradoras la ampliación de la cobertura de los amparos a que haya lugar de acuerdo con las prórrogas, adiciones, suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato de interventoría. 10. Atender oportunamente los requerimientos del Ministerio del Interior y las entidades territoriales para liquidar los contratos de obra y el presente contrato. 11. Verificar e informar mensualmente a la entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo de los contratistas de obra y encontrarse a paz y salvo por estos conceptos.

ESPECIFICAS DE CARÁCTER AMBIENTAL. 1. Exigir y verificar el estricto cumplimiento al contratista de obra de las normas ambientales, a la Resolución No. 541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y el Decreto



	4741 del 2005, Resolución 1402 del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a las normas que la complementen o modifiquen, y demás normas regionales que regulen la materia. 2. Exigir y recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos ambientales, y a su vez verificar su ejecución por parte de los contratistas de obra. 3. Ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas planes y programas gubernamentales nacionales y normas nacionales e internacionales, es obligación especial de los contratistas de obra, ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente, ya que todos los costos que se generen con ocasión a la contaminación se trasladarán a los directos causantes, incluyendo multas y gastos que se generen con ocasión de requerimientos o actuación de las autoridades. 4. Verificar que las fuentes de materiales a utilizar estén debidamente legalizadas ante la autoridad competente y verificar que se dé cumplimiento a las normas vigentes sobre contaminación atmosférica de planta fijas. 5. Exigir a los contratistas de obra el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, física, ambiental, contra incendio e higiene. 6. Incluir en el informe mensual aspectos sobre las medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación implantadas. 7. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades respecto del manejo ambiental del proyecto. 8. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de los proyectos, se enmarquen dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados y diseñar o recomendar los correctivos necesarios.
--	--

La presente certificación del contrato No.947 de 2019, se expide a solicitud de CONSORCIO JAS, en Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de junio de 2022.

LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA
Subdirectora de Gestión Contractual

Elaboró: Angela Agudelo / Aux. Administrativo

X

CONTRATO 2

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA



EL SUSCRITO GERENTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA - SETP

Certifica que

El **CONSORCIO INTERBOX** identificado con Nit. 901.236.020-1, ejecuto el contrato de interventoría No. CM-003-2018, cuyo objeto fue "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, ARQUITECTONICAS, Y TODAS AQUELLAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE GAIRA PARA EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA – SETP"

Las condiciones del contrato fueron las siguientes:

Contrato No:	CM-003-2018
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, ARQUITECTONICAS, Y TODAS AQUELLAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE GAIRA PARA EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA – SETP
Entidad Contratante:	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA - SETP
Contratista:	CONSORCIO INTERBOX
Nit:	901.236.020-1
Integrantes del Consorcio:	JASEN CONSULTORES S.A.S. 40% ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S.A.S. 40% PROYECTA DE LA COSTA S.A.S. 20%
Valor inicial del Contrato:	QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/L (\$574.069.421)
Valor adicional No. 1:	CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$164.019.835)
Valor Final del Contrato:	SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L (\$738.089.256)
Fecha de Suscripción:	06 DE DICIEMBRE DE 2018
Fecha de inicio:	12 DE DICIEMBRE DE 2018
Plazo de ejecución inicial:	SIETE (07) MESES
Fecha de suspensión:	08 DE JULIO DE 2019
Tiempo de suspensión:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
Fecha de reinicio:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Fecha de suscripción Prorroga y Adición No. 1:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Fecha de reinicio 1:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2019



@SantaMartaDTCH



@SantaMartaDTCH



@santamartadtch

Calle 24 No. 03 - 99 Of. 12
Edificio Banco de Bogotá
Telefono: (+57) 5 43177
www.setpsantamarta.gov.
info@setpsantamarta.gov.

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA



Fecha de suscripción Prorroga y Adición No. 1:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Plazo prórroga No. 1:	DOS (02) MESES
Fecha de terminación prórroga 1:	12 DE NOVIEMBRE DE 2019
Fecha de suspensión 2:	08 DE NOVIEMBRE DE 2019
Tiempo de suspensión:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
Fecha de reinicio 2:	07 DE DICIEMBRE DE 2019
Fecha de Terminación prórroga 1:	11 DE DICIEMBRE DE 2019
Fecha de suscripción Prorroga No. 2:	06 DE DICIEMBRE DE 2019
Plazo prórroga No. 2:	DOS (02) MESES
Fecha de terminación Final:	11 DE FEBRERO DE 2020
Características técnicas del proyecto:	El proyecto arquitectónico se desarrolló en un predio de 10.938 m2, y cuenta con una plataforma de intercambio de pasajeros y circulaciones peatonales de 3.288 m2. Todo el conjunto está dominado por la presencia de una gran cubierta en teja Sandwich Deck, que cubre un área de 3.218 m2, apoyada en unas columnas esbeltas. La operación del terminal se complementa con el área de circulación de buses que cuenta con espacios para vías internas, maniobras y parqueo de buses, este alcanza una superficie neta de 4.900 m2, con un espesor de 25 cm, complementado con unas zonas verdes y jardines de 4.318 m2.

Se suscribe la presente certificación, a solicitud del interesado, a los 4 (cuatro) días del mes de agosto de 2020.

DIEGO ARMANDO LÓPEZ ORTEGA
Gerente


	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Tiana Panneflek Cataño	Apoyo Área Infraestructura	
Revisó:	Madeleine Martinez Dau	Coordinadora administrativa Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y demás disposiciones jurídicas y/o técnicas vigentes.			



@SantaMartaDTCH



@SantaMartaDTCH



@santamartadtch

Calle 24 No. 03 - 99 Ofi. 12
Edificio Banco de Bogotá
Teléfono: (+57) 5 43177
www.setpsantamarta.gov.
info@setpsantamarta.gov.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRAS LPN – 2018 – 02
SUSCRITO ENTRE EL SETP SANTA MARTA Y CONSORCIO OBRAS ESPECIALES GAIRA

A los cinco (5) días del mes de agosto de 2020, se reúnen el Doctor **DIEGO ARMANDO LÓPEZ ORTEGA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.632.793 expedida en Santa Marta, en calidad de Gerente y Representante Legal del **SETP SANTA MARTA S.A.S.**; el señor **OMAR ENRIQUE RUEDA REY**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.308.969 de Puerto Colombia, quien actúa en representación legal del **CONSORCIO OBRAS ESPECIALES GAIRA**, en calidad de Contratista de obra; el señor **JUAN CARLOS CHARRIS DE LA ROSA** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.303.905 de Barranquilla, quien actúa en representación legal suplente del **CONSORCIO INTERBOX**, en calidad de Contratista de Interventoría y la arquitecta **TIANA PANNEFLEK CATAÑO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 57443526 de Santa Marta, en calidad de Apoyo a la Supervisión en la parte técnica por parte del área de Infraestructura del **SETP SANTA MARTA S.A.S.**, con la finalidad de Liquidar Bilateralmente el Contrato de obras No. **LPN – 2018 – 02**, cuyo objeto es la **CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, Y TODAS AQUELLAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE GAIRA PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA – S.E.T.P.**, en virtud a las siguientes consideraciones:

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO	LPN – 2018 – 02.
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES GAIRA
CC O NIT	901.233.880-3
CONTRATANTE	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA – SETP SANTA MARTA S.A.S
NIT	900.342.579-4
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, Y TODAS AQUELLAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE GAIRA PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA – S.E.T.P.
VALOR INICIAL:	(\$9.298.509.065,60) NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/CTE.
FORMA DE PAGO:	POR ACTAS MENSUALES – OBRA EJECUTADA
VALOR ADICIONAL:	(\$1.575.770.565) UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS m/CTE.
VALOR ACTUALIZADO:	(\$10.874.279.630,60) DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/CTE.
FECHA SUSCRIPCION:	DE 04 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA INICIACIÓN:	DE	12 DE DICIEMBRE DE 2018.
FECHA TERMINACION:	DE	12 DE JULIO DE 2019
PLAZO INICIAL		7 (SIETE) MESES
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:	DE FINAL	11 (ONCE) MESES – 11 DE FEBRERO 2020.
PRORROGAS – ADICIONES CONTRATO		
FECHA DE LA PRORROGA No. 01		11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
TIEMPO		(2) DOS MESES
ADICIONAL		(\$1.575.770.565) UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS m/CTE..
FECHA TERMINACION PRORROGA No. 01		12 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE LA PRORROGA No. 02		6 DE DICIEMBRE DE 2019
TIEMPO		(2) DOS MESES
FECHA TERMINACION PRORROGA No. 02		11 DE FEBRERO DE 2020
SUSPENSIONES – REINICIOS DEL CONTRATO		
FECHA DE LA SUSPENSION No.01		08 DE JULIO DE 2019
TIEMPO:		60 DIAS
REINICIACION		06 DE SEPTIEMBRE DE 2019
NUEVA FECHA DE TERMINACION:		11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE LA SUSPENSION No.02		08 DE NOVIEMBRE DE 2019
TIEMPO:		30 DIAS
REINICIACION		07 DE DICIEMBRE DE 2019
NUEVA FECHA DE TERMINACION:		11 DE DICIEMBRE DE 2019
MODIFICATORIAS		
FECHA DE LA MODIFICATORIA No. 01		27 DE ENERO DE 2019.
FECHA DE LA MODIFICATORIA No. 02		21 DE MARZO DE 2019.
FECHA DE LA MODIFICATORIA No. 03		25 DE ABRIL DE 2019.

[Firma]

FECHA DE LA MODIFICATORIA No. 04	18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
BALANCE FINAL DEL CONTRATO	17 DE DICIEMBRE DE 2019.

1.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA:

NUMERO CDP	FECHA	VALOR
00355	14/09/2018	\$ 3.915.846.018,00
00035	02/01/2019	\$ 5.382.663.048,00
00571	06/09/2019	\$1.575.770.565,00

1.2 PÓLIZAS:

ASEGURADORA:	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
NUMERO PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:	1003065
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12 de Marzo de 2020.

Se anexan las pólizas correspondientes a la actualización en la vigencia de la misma, teniendo en cuenta el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra de fecha 11 de febrero de 2020, amparada en la actualización de póliza 1003065 del 12 de marzo de 2020, los demás términos y condiciones siguen sin modificar.

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA						APROBADA
		DESDE			HASTA			
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$3.262.283.889,00	2019	12	06	2020	05	11	X
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONE S LABORALES	\$543.713.982,00	2019	12	06	2023	02	11	X
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$2.174.855.926,00	2020	02	11	2025	02	11	X

Aprobadas mediante Acta de aprobación de Pólizas y/o Garantías Bancarias de fecha 01 de junio de 2020.

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	FECHA	VALOR
00515	04/12/2018	\$ 3.915.846.018,00



Calle 24 No. 03 - 99 Ofi. 1202
Edificio Banco de Bogotá
Telefono: (+57) 5 4317777
www.setpsantamarta.gov.co

00029	02/01/2019	\$ 5.382.663.048,00
00637	11/09/2019	\$1.575.770.565,00

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
12/12/2018	11/02/2020

1.5 CONTRATISTAS DE APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE
INTERVENTORÍA DE LA ENTIDAD:

ENTIDAD:	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SETP SANTA MARTA
NOMBRE Y CARGO:	TIANA PANNEFLEK CATAÑO Apoyo a la Supervisión Técnica de la Interventoría en el área de Infraestructura

1.6 INTERVENTORIA:

NUMERO DE CONTRATO:	CMA-003 DE 2018
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERBOX
REPRESENTANTE SUPLENTE:	LEGAL JUAN CARLOS CHARRIS DE LA ROSA

En la ciudad de Santa Marta a los (cinco) 5 días del mes de agosto de 2020, se reunieron el ingeniero **OMAR ENRIQUE RUEDA REY** como Representante Legal del **CONSORCIO OBRAS ESPECIALES GAIRA**, en calidad de contratista de obras; el Ingeniero **JUAN CARLOS CHARRIS DE LA ROSA** en su condición de Representante Legal Suplente de **CONSORCIO INTERBOX**, en calidad de Interventoría, con el propósito de Liquidar Bilateralmente el Contrato anteriormente citado, una vez realizada la entrega y recibo definitivo de las obras terminadas el día 11 de Febrero de 2020, y firmada el Acta de Recibo Definitivo de obra, la cual es parte integral de la presente Acta:


2. ESTADO TÉCNICO DEL CONTRATO

Ítem	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD
1	Preliminares		
1,1	Localización y replanteo	M2	15.742,20
1,2	excavación mecánica material sin clasificar (incluye trasiego, retiro y disposición final)	M3	5.036,22
1,3	Rellenos en material seleccionado	M3	17.610,74
1,4	Provisional de agua	UND	1,00
1,5	Provisional de energía	UND	1,00
1,6	Campamento de obra tipo corpacero 10.00x25.00	UND	1,00
1,7	Cerramiento en lona	ML	565,46
1,8	Batería de baños obra	UND	1,00
1,9	Pozo séptico provisional	UND	1,00
2	PAVIMENTOS		

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA



2.1	Base granular	M3	1.225,00
INC 02	Pavimento de Concreto MR-45 kg/cm2 (Incluye corte y sello de juntas, barras de transferencia, curado y texturizado) espesor e=0,25m	M3	1.225,00
3	ESTRUCTURA		
3.1	Excavación cimentación estructuras	M3	698,12
3.2	solado en concreto pobre f'c=14mpa. espesor mínimo 5cm	M3	19,25
3.3	concreto para zapatas f'c=210 kg/cm2	M3	46,01
3.4	viga de cimentación en concreto f'c=210 kg/cm2	M3	80,23
3.5	columnas en concreto f'c=280 kg/cm2	M3	42,37
3.6	Suministro e instalación de Placa de entepiso Steel deck e=0.13 m 3500 psi	M2	317,00
3.7	Acero de refuerzo fy=420 Mpa	KG	30.556,69
3.8.1	Estructura metálica para cubierta con Pintura Epoxica	KG	216.244,03
3.9	Canal Metálico en lámina galvanizada calibre 22, L:1,2m incluye estructura de soporte	ML	196,00
4	SEÑALIZACION		
4.2	Marca Vial con Resina Termoplástica.	M2	26,50
4.3	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 cms)	UND	5,00
INC 17	Señal vertical preventiva SP-46B con lamina retrorreflectiva de forma de Rombo de 75cm X 75CM y tablero de flecha de 35cm x 35cm	UND	1,00
INC 18	Señal vertical tipo "H" informativa de Dirección SI-26, tableros de 1,90m x 75cm	UND	2,00
INC 19	Demarcación de línea de Borde continua blanca (BL), de 12cm de ancho, con resina y con micro esferas	M	900,00
INC 20	Demarcación de línea de Carril discontinua blanca (LCA), de 12cm de ancho, con resina y con micro esferas	M	400,00
INC 21	Borrado de línea amarilla aplicando pintura negra con rodillo, de 12cm de ancho	M	250,00
INC 22	Demarcación Flecha Direccional DE FRENTE, de color Blanco, de 15 cm de ancho, con Resina Termoplástica con micro esfera	UND	3,00
INC 23	Demarcación de FLECHA DIRECCIONAL DE FRENTE Y GIRO A LA DERECHO O GIRO A LA IZQUIERDA blanca de 15cm de ancho, con resina y con micro esferas	UND	2,00
5	MAMPOSTERIA		
5.1	Muro en bloque estructural de concreto 20x20x40. Acabado liso con perforación vertical. Junta remetida en mortero 1:4	M2	891,22
5.2	Mesones en granito para lavamanos fundido in sitio. Grano N° 1 (1/4-1/8") mármol color blanco. Incluye nariz y salpicadero. Ancho 60 cm	ML	6,04
5.4	Zócalo en concreto 3000 psi fundido in sitio. Ancho de muro. h=15 cm	ML	174,72
5.5	Muro en bloque divisorio de concreto 15x20x40. Acabado liso. Junta remetida en mortero 1:4	M2	131,58
5.6	Mesones en concreto para taquillas. Acabado afinado con llana metálica. Ancho: 60 cm	ML	11,00
INC-05	Viga De Confinamiento En Concreto De 3000 Psi De 0.20 X 0.20 Metros, Incluye Acero De Refuerzo	ML	242,00
INC-06	Viga De Confinamiento En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.20 Metros, Incluye Acero De Refuerzo	ML	43,90
INC-07	Dovelas en Concreto	ML	973,60
6	PAÑETE		
6.1	Pañete liso mortero 1:4 para muros internos. E=2 cm	M2	749,00
7	CUBIERTA		
7.1	Cubierta en teja Sandwich Deck tipo C color gris claro 7005. Hunter Douglas o similar. Fijada a perfilera metálica con tornillo auto perforante 4".	M2	3.218,00
8	CIELO RASOS		
INC 24	Cielo raso en PVC. Estructura en acero galvanizado.	M2	332,00



Calle 24 No. 03 - 99 Ofi. 1202
Edificio Banco de Bogotá
Telefono: (+57) 5 4317777
www.setpsantamarta.gov.co

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA



9	PISOS		
9,1	Alistado de pisos con mortero 1:4. e= 0.05 m	M2	502,59
9,2	Alistado de pisos para escalera	M2	10,60
10	ACABADOS		
10,1	Placa de contra piso en concreto 3000 psi. E=7 cm. Acabado afinado con helicóptero. E=3 cm	M2	204,73
10,2	Huella de escalera en concreto prefabricado 0,04x0,27x1,40 m. Estructura en ángulo metálico de 1/2" soldado a gualdera. Acabado afinado con llana metálica.	M2	10,60
INC 25	Enchape Piso - Pared Para Baños	M2	171,00
11	ACCESORIOS		
11,1	Caneca de basura para unidades de baños en acero inoxidable. Colgada en pared o división. Extraíble. Cap. 4 Lts.	UND	9,00
11,2	Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable 201, línea institucional. Grosor de tapa: 0.8 mm. Tamaño de toallas: 264x70 mm, Capacidad:300-500 unidades; o similar	UND	5,00
11,3	Dispensador circular de papel higiénico. Ancho de rollo de papel: 115 mm, Diámetro Tubo de rollo de papel: 45 y 70 mm; o similar.	UND	9,00
11,4	Secador de manos en acero inoxidable. Sistema de sensor para uso de manos libres. 1.500 watts. 110-120 V. AC. 60 Hz. Velocidad del aire: 78 metros por segundo, secado ultra rápido; o similar	UND	5,00
12	INSTALACION HIDROSANITARIA		
	RED DE SUMINISTRO		
12,1	Suministro e instalación de tubería pvc-p 2" rde 21	ML	118,98
12,2	Suministro e instalación de tubería pvc-p 1-1/2" rde 21	ML	31,17
12,3	Suministro e instalación de tubería pvc-p 1" rde 21	ML	29,14
12,4	Suministro e instalación de tubería pvc-p 3/4" rde 21	ML	8,24
12,5	Suministro e instalación de tubería pvc-p 1/2" rde 11	ML	9,50
12,6	Suministro e instalación registro 1" válvula red White	UND	3,00
12,7	Suministro e instalación macromedidor electromagnético 2"	UND	1,00
12,8	Suministro e instalación punto hidráulico lavamanos 1/2"	UND	7,00
12,9	Suministro e instalación punto hidráulico sanitario 1"	UND	9,00
12,1	Suministro e instalación punto hidráulico orinal 1/2"	UND	2,00
12,11	Suministro e instalación bombas para suministro de agua (2 hp, 3.04 l/s, 25 m.c.a)	UND	2,00
12,13	Suministro e instalación tanque de almacenamiento a un volumen de 38.4 m3 (bxlxh=2.0 x 4.0 x 4.8)	M3	26,42
12,14	Suministro e instalación tee partida conexión a acueducto	UND	1,00
INC-08	Suministro e instalación de tubería pvc-p 3" rde 21	ML	235,40
INC 26	Suministro e Instalación de Tanque Elevado 1,000 Litros	UND	2,00
	RED CONTRA INCENDIO		
12,15	Suministro e instalación tubería pvc Schedule 80 4" enterrada	ML	49,13
12,16	Suministro e instalación tubería acero Schedule 40 4"	ML	47,20
12,17	Suministro e instalación tubería acero Schedule 40 1-1/2"	ML	4,00
12,18	Suministro e instalación gabinetes tipo 1	UND	3,00
12,19	Suministro e instalación bombas para red contra incendio (10 hp, 100 gpm, 63 m.c.a)	UND	1,00
12,20	Suministro e instalación bombas jockey (1.0 hp)	UND	1,00
INC 27	Suministro e Instalación de Siamesas Para Red Contra Incendio	UND	1,00
	SANITARIA		
12,21	Suministro e instalación de tubería sanitaria enterrada 2"	ML	16,70
12,22	Suministro e instalación de tubería sanitaria enterrada 3"	ML	3,55
12,23	Suministro e instalación de tubería sanitaria enterrada 4"	ML	72,35
12,24	Suministro e instalación de salidas sanitarias (lavamanos 2")	UND	7,00
12,25	Suministro e instalación de salidas sanitarias (sanitario 4")	UND	9,00
12,26	Suministro e instalación de salidas sanitarias (orinal 2")	UND	2,00



Calle 24 No. 03 - 99 Ofi. 1202
Edificio Banco de Bogotá
Telefono: (+57) 5 4317777
www.setpsantamarta.gov.co

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA



12,27	Suministro e instalación de tubería pvc novafort 6"	ML	227,00
12,28	Suministro e instalación de caja de inspección 60 cm x 60 cm	UND	4,00
12,29	construcción de pozo de inspección cilíndrico de concreto reforzado con tapa de acero mayores a 1.45 m	UND	1,00
RED PLUVIAL			
12,3	Suministro e instalación de bajantes aguas lluvias 6"	ML	136,00
12,28	Suministro e instalación de caja de inspección 60 cm x 60 cm	UND	6,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS RIEGO			
12,37	Suministro e instalación de tubería pvc-p 2" rde 21	ML	79,00
12,38	Suministro e instalación de tubería pvc-p 1-1/2" rde 21	ML	96,00
12,39	Suministro e instalación de tubería pvc-p 1" rde 21	ML	152,00
12,4	Suministro e instalación de tubería pvc-p 3/4" rde 21	ML	16,00
12,41	Suministro e instalación de aspersores hunter modelo i-20-04 tipo emergente o equivalente círculo completo	UND	9,00
12,42	Suministro e instalación de aspersores hunter modelo i-20-04 tipo emergente o equivalente sectorial	UND	7,00
12,43	Suministro e instalación de bombas para riego (2 hp, 3.04 l/s, 32 m.c.a)	UND	1,00
13 APARATOS SANITARIOS			
13,1	Suministro e instalación de Orinal mediano línea institucional. Grifería tipo push. 8.426 Kg. Cuerpo expuesto 1 gpf.	UND	2,00
13,2	Grifería lavamanos de mesa tipo push. Institucional alto tráfico. Ref. MX1010001; o similar	UND	7,00
13,3	Suministro e instalación de Lavamanos incrustado en mueble de granito. Incluye sifón Grival metálico cilíndrico o similar.	UND	7,00
13,4	suministro e instalación de barra de seguridad largo 18" acero inoxidable satinado diámetro 1-1/4" ref. 30-aa-r8960fd a&a, tornillos escondidos. Anclaje a pared	UND	3,00
13,6	Estación cambia pañal plegable en polietileno de alta densidad	UND	1,00
13,7	Válvula fluxómetro para sanitario	UND	9,00
13,8	Canecas baños	UND	6,00
13,9	División para orinales en acero inoxidable AISI SAE 304, en cantiliver. H=0,20 m. Dimensiones: 1,60 x 0,40 m.	UND	2,00
13,1	División para sanitarios en acero inoxidable AISI SAE 304, en cantiliver. H=0,20 m. Dimensiones: 1,60 x 1,40 m.	UND	4,00
13,11	Puerta en acero inoxidable para sanitarios, anclada a división con chapeta metálica. Dimensiones: 1,60 x 0,61 m	M2	6,00
INC 28	Suministro e instalación de Sanitario	UND	9,00
INC 29	Suministro e instalación de Rejillas de Piso de 3" x 2"	UND	6,00
14 ELECTRICA, VOZ Y DATOS			
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL			
14.1	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución principal con transferencia automática para Red - Grupo electrógeno, y 14 interruptores para circuitos alimentadores. 208-120 VAC, 10 kA de cortocircuito, barraje de 300 A, 3F+N+T. Ver diagrama unifilar IEB-519-18-ID-090	UND	1,00
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIOS			
14.2	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución secundario trifásico de 18 circuitos con espacio para interruptor totalizador. 208-120 VAC, 10 kA de cortocircuito 3F+N+T. Ver diagrama unifilar IEB-519-18-ID-090	UND	3,00
14.3	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución secundario trifásico de 12 circuitos con espacio para interruptor totalizador. 208-120 VAC, 10 kA de cortocircuito 3F+N+T. Ver diagrama unifilar IEB-519-18-ID-090	UND	8,00



Calle 24 No. 03 - 99 Ofi. 1202
Edificio Banco de Bogotá
Telefono: (+57) 5 4317777
www.setpsantamarta.gov.co

14.4	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución secundario trifásico de 24 circuitos con espacio para interruptor totalizador. 208-120 VAC, 10 kA de cortocircuito 3F+N+T. Ver diagrama unifilar IEB-519-18-ID-090	UND	1,00
14.5	Suministro, transporte e instalación de tablero con transferencia automática para Red- Grupo electrógeno e interruptores para alimentación de bomba jockey y bomba contra incendios. 208 VAC, 10 kA de cortocircuito 3F+N+T. Ver diagrama unifilar IEB-519-18-ID-090	UND	1,00
14.6	Suministro, transporte e instalación de tablero para control automático de circuitos de iluminación. Ver diagrama unifilar IEB-519-18-ID-090	UND	2,00
TUBERIA METÁLICA GALVANIZADA IMC			
14.11	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada IMC diámetro 1 1/4" x 3m. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje tales como accesorios, conectores, cajas de conexión, conduletas y elementos de fijación. Ver plano IEB-519-18-PE-100B y Documento IEB-519-18-ID-120.	UND	65,00
14.12	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada IMC diámetro 1" x 3m. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje tales como accesorios, conectores, cajas de conexión, conduletas y elementos de fijación. Ver plano IEB-519-18-PE-100B y Documento IEB-519-18-ID-120.	UND	24,00
14.13	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada IMC diámetro 1/2" x 3m. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje tales como accesorios, conectores, cajas de conexión, conduletas y elementos de fijación. Ver plano IEB-519-18-PE-100B y Documento IEB-519-18-ID-120.	UND	875,00
14.14	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada IMC diámetro 3/4" x 3m. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje tales como accesorios, conectores, cajas de conexión, conduletas y elementos de fijación. Ver plano IEB-519-18-PE-100B y Documento IEB-519-18-ID-120.	UND	69,00
14.15	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada IMC diámetro 4" x 3m. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje tales como accesorios, conectores, cajas de conexión, conduletas y elementos de fijación. Ver plano IEB-519-18-PE-100B y Documento IEB-519-18-ID-120.	UND	10,00
CONDUCTORES DE FUERZA			
14.16	Conductor calibre 12 AWG. Libre de halógenos (HF), retardante a la llama (FR), apto para instalación en canalizaciones (CT).	M	6.714,00
14.17	Conductor calibre 10 AWG. Libre de halógenos (HF), retardante a la llama (FR), apto para instalación en canalizaciones (CT).	M	2.379,00
14.18	Conductor calibre 8 AWG. Libre de halógenos (HF), retardante a la llama (FR), apto para instalación en canalizaciones (CT).	M	3.114,00
14.19	Conductor calibre 6 AWG. Libre de halógenos (HF), retardante a la llama (FR), apto para instalación en canalizaciones (CT).	M	1.033,00
14.20	Conductor calibre 4 AWG. Libre de halógenos (HF), retardante a la llama (FR), apto para instalación en canalizaciones (CT).	M	510,00
14.21	Conductor calibre 2 AWG. Libre de halógenos (HF), retardante a la llama (FR), apto para instalación en canalizaciones (CT).	M	495,00
14.22	Conductor calibre 4/0 AWG. Libre de halógenos (HF), retardante a la llama (FR), apto para instalación en canalizaciones (CT).	M	823,00
SISTEMA DE ILUMINACION			
14.23	Suministro, transporte e instalación de reflector SYLVANIA LED REFL HIGHPOWE 200 DL referencia 15SLP24480-36, para instalación sobre fachada (15 und) y en poste abatible (6 und).	UND	21,00
14.24	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED PANEL RD 24W DL MV SP, referencia 15SLP27181-36, montaje sobreponer.	UND	10,00
14.25	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED PANEL RD 18W DL MV SP, referencia 15SLP27180-36, montaje sobreponer.	UND	18,00

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA



14.26	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED HERMETICA 50W DL, referencia 15SLP24359-36, montaje sobreponer/suspender.	UND	40,00
14.27	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED HERMET TUBE 40W CW 100-240, referencia 15SLP26735-36, montaje sobreponer/suspender.	UND	20,00
14.28	Suministro, transporte e instalación de luminaria EMERGENCIA LED R1 2X1.6W UNV, referencia 15SLP24197-36, montaje sobreponer/suspender.	UND	19,00
14.29	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED HIGH BAY 100W CW GC018, referencia P26843, montaje suspender.	UND	38,00
14.30	Suministro, transporte e instalación de poste abatible para instalación de luminarias exteriores.	UND	6,00
SISTEMA FOTOVOLTAICO. VER DOCUMENTO IEB-519-18-LT-150			
14.31	Suministro, transporte e instalación de sistema fotovoltaico de 37,8 kWp. 2 inversores de 15kW, 140 módulos fotovoltaicos.	UN	1,00
SALIDAS TOMAS			
14.32	Suministro, transporte e instalación de tomacorrientes normales 120V, 15A. Incluye caja, tubería IMC, cableado y conexión	UND	85,00
14.33	Suministro, transporte e instalación de tomacorrientes GFCI 120V, 15A. Incluye caja, tubería IMC, cableado y conexión	UND	7,00
14.34	Salidas para iluminación.	UND	166,00
SISTEMA APANTALLAMIENTO. VER DOCUMENTO IEB-519-18-LT-150			
14.35	Suministro transporte e instalación de sistema de apantallamiento.	UND	1,00
SISTEMA APANTALLAMIENTO. VER DOCUMENTO IEB-519-18-LT-150			
14.36	Suministro transporte e instalación de sistema de puesta a tierra.	UND	1,00
GRUPO ELECTROGENO. VER DOCUMENTO IEB-519-18-LT-150			
14.37	Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de grupo electrógeno de 75 kVA	UND	1,00
TRANSFORMADOR 75 kVA. VER DOCUMENTO IEB-519-18-LT-150			
14.38	Suministro, transporte e instalación de transformador de 75 kVA. Incluye crucetas, herrajes, cable para conexión a la red de media tensión. Ver plano IEB-519-18-PE-100A	UND	1,00
BANCOS DE DUCTOS			
14.39	Construcción de banco de ductos 2x4". Ver plano IEB-519-18-PE-100A	M	391,82
	Construcción cajas de inspección. Ver plano IEB-519-18-PE-100A	UND	15,00
INTERRUPTORES			
14.42	Suministro, transporte e instalación interruptor MCB 1X16 A	UND	47,00
14.43	Suministro, transporte e instalación interruptor MCB 1X20 A	UND	6,00
14.44	Suministro, transporte e instalación interruptor MCB 1X30 A	UND	2,00
14.45	Suministro, transporte e instalación interruptor MCB 2X16 A	UND	9,00
14.46	Suministro, transporte e instalación interruptor MCB 2X20 A	UND	8,00
14.47	Suministro, transporte e instalación interruptor MCB 3X20 A	UND	3,00
14.48	Suministro, transporte e instalación interruptor MCB 3X30 A	UND	11,00
14.49	Suministro, transporte e instalación interruptor MCB 3X40 A	UND	6,00
14.50	Suministro, transporte e instalación interruptor MCCB 3X300 A	UND	5,00
REUBICACION DE REDES ELÉCTRICAS QUE INTERFIEREN CON LA ESTACION. VER PLANO IEB-519-18-PE-100A			
14.51	Suministro, transporte e instalación de red trifásica media tensión	M	280,00
14.52	Suministro e instalación de poste de concreto 12 m 750 kgf.	UN	2,00
14.53	Suministro e instalación de poste de concreto 12 m 1050 kgf.	UN	3,00
14.54	Suministro e instalación de retenidas directa a tierra primaria	UN	5,00
14.55	Armado de media tensión anclaje	UN	1,00
14.56	Armado de media tensión ángulo	UN	1,00
14.57	Armado de media tensión alineación	UN	2,00
14.58	Armado de media tensión fin de línea		4,00
14.59	Reubicación de poste con transformador de 45kVA.		1,00



Calle 24 No. 03 - 99 Ofi. 1202
Edificio Banco de Bogotá
Telefono: (+57) 5 4317777
www.setpsantamarta.gov.co

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA



14.60	Suministro e instalación caja de paso 60x80 cm		6,00
14.61	Reubicación acometida del transformador de 45kVA.		1,00
14.62	Reubicación red secundaria trenzada		1,00
14.63	Desmontaje red de media y baja tensión existente		1,00
	CANALIZACIÓN: ADQUISICION , LOGÍSTICA, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE:		
14.78	bandeja porta cables tipo malla 20*6*3mts con borde de seguridad sin división, incluye todos los accesorios de armado y fijación y cable desnudo para aterrizar.	ML	7,20
INC 34	Suministro e Instalación de Poste de Concreto 9 mts 750 kgf	UN	3,00
INC 35	Suministro e Instalación de Protecciones Para Transformador de 45 KVA Normalización Transformador	UN	1,00
INC 36	Salida Interruptor Sencillo	UN	20,00
INC 37	Salida Interruptor Triple	UN	1,00
INC 38	Salida Interruptor Conmutable	UN	2,00
15	CARPINTERIA METALICA		
15.1	P-01 puerta y marco en lámina metálica cal. 20 0,85x2,60. manija en acero inox. satinado. pintura electrostática color gris claro.	UND	9,00
15.2	P-02 puerta y marco en lámina metálica cal. 20 0,70x2,60. manija en acero inox. satinado. pintura electrostática color gris claro.	UND	1,00
15.3	P-03 puerta doble y marco en lámina metálica cal. 20 1,70x2,60. manija en acero inox. satinado. pintura electrostática color gris claro.	UND	1,00
15.4	P-04 puerta doble en vidrio. caja inferior y superior en lámina cold rolled. cristal laminado 3+3 mm.	UND	6,00
15.5	R-01 puerta metálica de acceso buses. 2,50 x 10,55 marco en lámina y tubos. rodachines en acero sobre riel incrustado en pavimento.	UND	1,00
15.6	R-02 puerta metálica de acceso buses. 2,50 x 9,60 marco en lámina y tubos. rodachines en acero sobre riel incrustado en pavimento.	UND	1,00
15.7	R-03 puerta metálica de acceso buses. 2,50 x 8,55 marco en lámina y tubos. rodachines en acero sobre riel incrustado en pavimento.	UND	1,00
15.9	PV-01 puerta ventana en vidrio. un cuerpo fijo. caja inferior y superior en lámina cold rolled. cristal laminado 3+3 mm.	UND	2,00
15.1	PV-02 puerta ventana en vidrio. un cuerpo fijo. caja inferior y superior en lámina cold rolled. cristal laminado 3+3 mm.	UND	2,00
15.11	PV-03 puerta ventana en vidrio. múltiples cuerpos. caja inferior y superior en lámina cold rolled. cristal laminado 3+3 mm.	UND	2,00
15.12	V-01 Ventana marco en aluminio y cristal laminado incoloro 5 mm de 1,85 x 2,66.	UND	4,00
15.13	V-02 Ventana marco en aluminio y cristal laminado incoloro 5 mm de 5,96 x 2,0.	UND	1,00
15.14	V-03 Ventana marco en aluminio y cristal laminado incoloro 5 mm de 6,17 x 2,0.	UND	1,00
15.15	V-04 Ventana marco en aluminio y cristal laminado incoloro 5 mm de 5,94 x 2,0.	UND	1,00
15.16	V-05 Ventana marco en aluminio y cristal laminado incoloro 5 mm de 4,70 x 0,42.	UND	8,00
15.17	V-06 Ventana marco en aluminio y cristal laminado incoloro 5 mm de 1,17 x 0,42.	UND	1,00
INC 30	Baranda en Tubería Galvanizada de 2" y 1-1/2" oficinas y escalera; H=1,20 mts.	ML	31,50
INC 31	Cerramiento Plataforma en Parales Verticales Principales de 2" x 2" Y Secundarios de 1-1/2" x 1-1/2" y Horizontales en Tubería de 2" x 1"	ML	192,00
16	PINTURA		
16.1	Estuco y pintura súper lavable súper blanco 3 manos muros internos	M2	237,60
INC 32	Pintura Koraza Para Muros Exteriores	M2	1.237,00
INC 33	Pintura en Esmalte Para Zócalos de Oficinas	ML	174,00
17	VIAS Y ANDENES		
17.1	Localización y replanteo con comisión topográfica	M2	5.694,50



Calle 24 No. 03 - 99 Ofi. 1202
Edificio Banco de Bogotá
Telefono: (+57) 5 4317777
www.setpsantamarta.gov.co

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA



17.3	bordillo concreto reforzado (20 x 15 cms) zonas verdes y separadores, incluye acero de refuerzo	ML	615,00
17.7	Suministro e instalación de adoquín tipo alerta y/o guía en concreto color gris 20x20 e=6 cm	M2	108,00
17.8	Suministro e instalación de adoquín rectangular prefabricado en concreto color gris 20x10 e=6 cm	M2	3.180,13
17.9	Cenefa de ajuste en concreto de 2500 psi, fundido en sitio, acabado liso con llana metálica	M2	209,00
18	PAISAJISMO GENERAL		
18.1	Localización y replanteo con comisión topográfica	M2	6.495,65
18.2	Grana	M2	4.318,67
18.3	Tierra negra	M3	596,00
18.4	Excavación manual para siembra de arboles	M3	41,40
18.7	Especie 1 (alto porte)	UND	10,00
18.8	Especie 2 (mediano porte)	UND	24,00
18.9	Especie 3 (bajo porte)	UND	27,00
18.10	Plantas rastreras y arbustivas	UND	129,00
19	CERRAMIENTO		
19.1	Excavación manual y retiro para vigas de amarre y ciclópeo	M3	81,63
19.2	Concreto ciclópeo 0.20x0.25	M3	136,68
19.3.1	Viga de cimentación concreto 3000 psi 0.30x0.80, incluye refuerzo	ML	322,00
19.5	Cerramiento tubo metálico Día=10 cm. Cal. 12. Long. Variable 3,00 - 3,50 m según diseño. Embebido 50 cm en concreto en doveta.	ML	322,00
INC-04	Pintura y Anticorrosivo esmalte cerramiento	M2	322,00
3.7	Acero de refuerzo fy=420 Mpa	KG	8.250,00
19	PMA		
	COMPONENTE B PLAN DE GESTION SOCIAL		
	B1: DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD		
1.1	Reuniones informativas con la comunidad (incluye refrigerio, video beam y alquiler de sillas) (informativas y grupos focales)	UNIDAD	5,00
1.2	Pendones 2,0x1,2 m, full color	UNIDAD	2,00
1.3	Vallas informativas Fijas (8mt x 4mt, full color)	UNIDAD	1,00
1.4	Volantes (propalcolte, tamaño carta 150 gr, full color)	UNIDAD	3.000,00
1.5	Copias de volante	UNIDAD	134,00
1.6	Aviso de prensa (tamaño 6 columnas de ancho por 13 cms de alto a full color, 1/4 pag)	UNIDAD	3,00
1.7	Cuñas radiales (diaria, una al día)	MES	10,00
	B3: ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
3.1	Oficina de atención a la comunidad (sillas, alquiler, línea telefónica, tablero, buzón, papelería, escritorio, TV, aire acondicionado, DVD)	MES	10,00
3.2	Encuesta de satisfacción de obra (tablas, lapiceros, papeleras, planilleros)	UNIDAD	3,00
	B4: PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL		
4.1	Talleres a entidades e instituciones del sector para Cuidado y Sostenibilidad Ambiental. Duración 1 hora. (incluye refrigerio, video beam)	UNIDAD	3,00
4.2	Plegable Talleres cuidado y sostenibilidad (papel propalcote, full color, 16 de ancho y 20 de largo)	UNIDAD	475,00
	C: MANEJO SILVICULTURAL, COBERTURA VEGETAL Y PAISAJISMO		
	C1: Eliminación de arboles		
1.1	Eliminación de Árboles categoría I (De 1,5 a 5 m)	UNIDAD	6,00
1.2	Eliminación de Árboles Categoría II (De 5,1 a 10 mts.)	UNIDAD	2,00
	C3: Compensación Forestal		
3.1	Compensación de Árboles Categoría I (H= 1,5 a3,0 m)	UNIDAD	80,00
3.2	Riego de Árboles y Zonas Verdes por 3 meses, 3 días a la semana, adicionales a la obra. Incluye los arboles reubicados.	UNIDAD	8.980,00



Calle 24 No. 03 - 99 Ofi. 1202
Edificio Banco de Bogotá
Telefono: (+57) 5 4317777
www.setpsantamarta.gov.co

3.3	Mantenimiento de los arboles Sembrados (limpieza mensual). 1 vez a la semana por 3 meses adicionales a la obra. Incluye los arboles reubicados.	UNIDAD	3.060,00
	D: GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN		
	D1: MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN		
1.1	Limpieza General y Cierre de la Obra (Incluye malla polisombra y Listón de Madera Comercial 2"x3"x2,60 m espaciados cada 4 m embebidos en canecas plásticas rellenas, incluido mantenimiento del cerramiento)	ML	3.812,50
1.2	Limpieza general (Incluye: Escobas con cerdas firmes, Carretillas Buggy, Palas y Cepillos para barrido de calles)	UNIDAD	2,00
1.3	Plástico Negro Para Cubrimiento de Residuos Generados en la obra y material de construcción	ML	400,00
1.4	Canecas rotuladas según código de colores para disposición de residuos reciclables, no reciclables y peligrosos generados en obra con tapa incluida.	UNIDAD	4,00
1.5	Cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente de material proveniente de las obras de construcción	M3	496,00
	D3: MANEJO DE CAMPAMENTO E INSTALACIONES TEMPORALES		
3.1	Alquiler de Baños portátiles para manejo de residuos líquidos generados por obreros por la duración de la obra. 1 cabina sanitaria por cada 15 trabajadores discriminado por género. (4 unidadesx6meses, Incluye 2 mantenimientos semanales)	UNIDAD X MESES	15,00
3.2	Manejo de Residuos Sólidos y Emergencias en Campamento (incluye 1 punto ecológicos para manejo de residuos sólidos y botiquín primeros auxilios)	UNIDAD	1,00
	D5: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS.		
5.1	Kit antiderrame incluye pala antichispa, barreras de contención, paños oleofílicos, almohadillas absorbentes y desengrasante biodegradable.	UNIDAD	1,00
5.2	Rotuladores en Calcomanía Reflectiva Distintiva.	UNIDAD	10,00
	D:9 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO		
9.1	Alquiler de Carrotanque y suministro de agua para Humectación Previa en áreas de corte o relleno. (3 veces a la semana dos veces por día por 4 meses).	VIAJES	102,00
	D:11 MANEJO DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO DE LA NACIÓN		
11.1	Charlas sobre hallazgos arqueológicos (incluye refrigerios).	UNIDAD	2,00
	E2: PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN		
2.1	Talleres Capacitación y Entrenamiento al Personal para Contingencias 1 hora (Incluye: refrigerios).	UNIDAD	5,00
2.2	Manejo de Emergencias en obra (Plan de emergencia para atención primaria de accidentes in situ; incluye botiquín para atención básica con señalización y botiquín portátil)	UNIDAD	2,00
2.3	Camilla rígida plástica con señalización y Soporte. (2 para los frentes de obra y una para el campamento)	UNIDAD	2,00
2.5	Extintor multipropósitos 20 Lb con señalización y soporte. (2 para los frentes de obra y una para el campamento)	UNIDAD	3,00
2.6	Plano de ruta de evacuación	UNIDAD	1,00
	F: SEÑALIZACIÓN Y ACCESOS VIALES		
	F1: SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE ACCESOS VIALES		
1.1	Señales de trafico	UNIDAD	13,00
1.2	Barricadas metálicas	UNIDAD	3,00
1.3	Paletas Pare/ siga	UNIDAD	1,00
1.5	Cinta de seguridad	ROLLO	35,00

20	MUROS DE CONTENCION		
1,1	Localización y replanteo	M2	485,10
1,3	Rellenos en material seleccionado	M3	706,55
3,1	Excavación cimentación estructuras	M3	863,01
3,2	solado en concreto pobre f'c=14mpa. espesor mínimo 5cm	M3	25,87
3,7	Acero de refuerzo fy=420 Mpa	KG	25.415,00
INC 01	Concreto Estructural f'c = 28 MPa para Muro de contención	M3	261,29
21	OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE		
1,3	Rellenos en material seleccionado	M3	571,00
3,1	Excavación cimentación estructuras	M3	757,89
3,7	Acero de refuerzo fy=420 Mpa	KG	1.462,80
INC-09	Suministro e instalación de tubería pvc novafort 8"	ML	208,00
INC-10	Suministro e instalación de caja de inspección 1 m x 1 m	UND	8,00
INC 02	Relleno de zanjas con arena, compactada al 70% de la Densidad Relativa	M3	47,33
INC 03	Tubería Alcantarillado de Diámetro 20"	ML	392,50
INC 04	Tubería Alcantarillado de Diámetro 24"	ML	90,90
INC 05	Tubería Alcantarillado de Diámetro 30"	ML	63,00
INC 06	Tubería Alcantarillado de Diámetro 36"	ML	12,00
3.2.2	Rejillas Metálicas	UND	36,00
INC-16	Construcción de Caja de inspección en concreto reforzado con tapa de acero	UND	18,00
INC 01	Concreto Estructural f'c = 28 MPa para Muro de contención	M3	24,58

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	CONTRATISTA	SUMAS IGUALES - SETP
VALOR CONTRATO	\$ 9.298.509.065,60	\$ 9.298.509.065,60
VALOR ADICIONAL	\$ 1.575.770.565,00	\$ 1.575.770.565,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 10.874.279.630,60	\$ 10.874.279.630,60
VALOR EJECUTADO DE TERMINAL DE GAIRA	\$ 10.874.279.630,60	\$ 10.874.279.630,60
VALOR COBRADO	\$ 10.868.769.922,25	\$ 10.868.769.922,25
DESCUENTOS APLICABLES POR PMA	\$ 5.509.708,31	\$ 5.509.708,31
DEPÓSITO SOBRE CONTRATO	\$ 326.063.097,67	\$ 326.063.097,67

3.1 RELACIÓN ACTAS DEL CONTRATO

ACTA No.	DESCUENTOS X PMA	EJECUTADO	Total Cobrado Por Acta
		Valor	Valor
1		\$1.105.001.043,22	\$1.105.001.043,22
2		\$572.068.517,51	\$572.068.517,51
3	-\$1.728.660,50	\$ 1.222.025.385,42	\$1.220.296.724,92
4		\$1.551.367.648,96	\$1.551.367.648,96
5		\$2.727.907.499,57	\$2.727.907.499,57
6	-\$1.080.027,05	\$ 1.613.406.299,53	\$1.612.326.272,48
7	-\$2.676.541,51	\$ 1.856.817.802,53	\$1.854.141.261,02
8 Y FINAL	-\$24.479,25	\$ 225.685.433,82	\$225.660.954,57
SUMA	-\$5.509.708,31	10.874.279.630,60	\$10.868.769.922,25

3.2 REALCION POR FUENTES

FUENTES	RUBROS INICIALES	RUBROS ACTUALIZADO	EJECUTADO	COBRADO
Nación BID 2575	\$2.694.803.262,66	\$ 2.694.803.263,66	\$2.694.803.262,66	\$2.694.803.262,66

Nación BID 2575 Adicional		\$ 1.575.770.565,00	\$1.575.770.565,00	\$1.575.770.565,00
Nación BID 2576 Obra	\$4.945.144.375,34	\$ 5.021.725.375,34	\$5.021.725.375,34	\$5.021.725.375,34
Nación BID 2576 PMA	\$357.993.950,00	\$ 281.412.950,00	\$281.412.950,00	\$275.903.241,65
Redes Ocad	\$1.300.567.477,60	\$ 1.300.567.477,60	\$1.300.567.477,60	\$1.300.567.477,60
Totales	\$9.298.509.065,60	\$10.874.279.630,60	\$10.874.279.630,60	\$10.868.769.922,25

4. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

4.1 GARANTÍAS.

Las Garantías se encuentran actualmente actualizadas, vigentes y aprobadas.

4.2 CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO.

La interventoría anexo Certificado de Paz y Salvo firmado por el Revisor Fiscal, por concepto de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente y de mutuo acuerdo el CONTRATO DE OBRAS LPN – 2018 – 02 suscrito el 04 de diciembre de 2018, celebrado entre el SETP SANTA MARTA y CONSORCIO OBRAS ESPECIALES GAIRA, cuyo objeto consistió en: “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, Y TODAS AQUELLAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE GAIRA PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA – S.E.T.P.”

SEGUNDO: Establecer como Estado Financiero definitivo del Contrato el siguiente:

CONCEPTO	CONTRATISTA	SUMAS IGUALES -SETP
VALOR CONTRATO	\$ 9.298.509.065,60	\$ 9.298.509.065,60
VALOR ADICIONAL	\$ 1.575.770.565,00	\$ 1.575.770.565,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 10.874.279.630,60	\$ 10.874.279.630,60
VALOR EJECUTADO DE TERMINAL DE GAIRA	\$ 10.874.279.630,60	\$ 10.874.279.630,60
VALOR COBRADO	\$ 10.868.769.922,25	\$ 10.868.769.922,25
DESCUENTOS APLICABLES POR PMA	\$ 5.509.708,31	\$ 5.509.708,31
DEPÓSITO SOBRE CONTRATO	\$ 326.063.097,67	\$ 326.063.097,67

TERCERO: Reconocer un saldo total a favor del contratista por valor de TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 326.063.097,67), esto por concepto del depósito sobre contrato, correspondiente al 3% del valor total facturado hasta la fecha.

Las partes reconocen que el saldo a favor de que trata este numeral constituye una obligación clara, expresa y exigible, que el **SETP SANTA MARTA** se obliga a pagar al Contratista **CONSORCIO OBRAS ESPECIALES GAIRA** dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma de la presente acta de liquidación.

CUARTO: Declararse a paz y salvo por todo concepto relacionado con las obligaciones contraídas en el **CONTRATO DE OBRAS LPN – 2018 – 02**, suscrito el 04 de diciembre de 2018, sin perjuicio de la obligación de pagar a cargo del SETP SANTA MARTA, de que trata el numeral tercero, y de las obligaciones de responder por la estabilidad de la obra y por la indemnidad de la Entidad frente a reclamaciones de terceros, por actividades ejecutadas en el desarrollo del Contrato objeto de la presente Liquidación.

PARÁGRAFO: Para la ejecución de este contrato fue necesario contar con los permisos exigidos por las autoridades ambientales, los cuales fueron gestionados por el contratista de esta obra, así como el cierre de los mismos. Por lo anterior, el contratista deberá continuar con la gestión ante las autoridades competentes, con el fin de obtener sus respectivos cierres. Cabe resaltar que estos se encuentran ya pagos y se espera que las autoridades emitan los actos administrativos correspondientes.

NOMBRE DEL PERMISO	ENTIDAD COMPETENTE	No. DE RESOLUCIÓN
TALA DE ÁRBOLES	DADSA	0320 de 11 de Febrero 2019
TRANSPORTE DE ESCOMBROS	DADSA	0227 de 2 de Julio 2019

QUINTO: Se deja constancia que el Contratista de obras **CONSORCIO OBRAS ESPECIALES GAIRA** realizó la total entrega a satisfacción de las obras contratadas, así como también de los documentos solicitados contractualmente (Planos record, Informes técnicos, ambientales y manual operativo).

En señal de aceptación se firma la presente **Acta de Liquidación del CONTRATO DE OBRAS LPN - 2018 –02**, a los cinco (05) días del mes de agosto de 2020.

Comuníquese a la Gestión Financiera de la Entidad para su competencia.


DIEGO ARMANDO LOPEZ ORTEGA
GERENTE SETP SANTA MARTA


OMAR ENRIQUE RUEDA REY
REP. LEGAL CONSORCIO OBRAS
ESPECIALES GAIRA


JUAN CARLOS CHARRIS DE LA ROSA
REP. LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO INTERBOX


TIANA PANNEFLEK CATAÑO
ASESOR ÁREA DE
INFRAESTRUCTURA SETP

SISTEMA ESTRATÉGICO
DE TRANSPORTE PÚBLICO
DE SANTA MARTA



CHARLES VERGARA CASTILLO
COORDINADOR
ÁREA FINANCIERA

MARIA VICTORIA MOSCARELLA
VALLE
COORDINADORA AREA
AMBIENTAL

Revisó la parte jurídica:
MAYRALEJANDRA MANJARRES
Área de Contratación

Revisó la parte técnica 
MADELEINE MARTINEZ DAU
Coordinadora Administrativa área de
infraestructura



SANTA
MARTA
El cambio es
imparable



Calle 24 No. 03 - 99 Ofi. 1202
Edificio Banco de Bogotá
Telefono: (+57) 5 4317777
www.setpsantamarta.gov.co

CONTRATO 3

EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA DE SANTA MARTA

CERTIFICA QUE LA EMPRESA CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019

IDENTIFICADO CON NIT: 901.269.485-2 CELEBRÓ EL SIGUIENTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 001-2019 CON EL DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA NIT: 891.780.009 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE DERIVA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°LP 015 201, CUYO OBJETO ES REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

CONTRATO NÚMERO: 001-2019
ENTIDAD CONTRATANTE: DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA
EMPRESA EJECUTORA: CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019 NIT: 901.269.485-2
INTEGRANTES: ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA S.A.S CON PARTICIPACIÓN DE 50% NIT: 901.094.289-2
JASEN CONSULTORES S.A.S CON %DE PARTICIPACIÓN DE 50 % NIT: 830.087.225-5

ÁREA DE CUBIERTA CONSTRUIDA: 882 m²
ÁREA DE URBANISMO CONSTRUIDA: 1415 m²

FECHA INICIACIÓN: 15 de Abril de 2019
SUSPENSIÓN N°1: 29 de Mayo de 2019
PRORROGA N°1: 29 de Julio de 2019
AMPLIACIÓN PRORROGA N°1: 27 de Septiembre de 2019
REINICIO N°1: 07 de Octubre de 2019
PRORROGA N°2: 23 de Diciembre de 2019
SUSPENSIÓN N°2: 14 de Febrero de 2020
REINICIO N°2: 19 de Febrero de 2020
PRORROGA N°3: 21 de Febrero de 2020
FECHA TERMINACION: 23 de Marzo de 2020
PLAZO TOTAL MESES: 4 MESES

VALOR INICIAL DE CONTRATO: \$ 204.791.860,00
ADICIÓN EN DINERO: \$ 67.687.335,00
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 272.479.195,00
VALOR TOTAL CONTRATO SMMMLV: 310,41

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA: \$ 272.479.195,00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS

Que el Contrato de Interventoría No 001 de 2019 se encuentra a la fecha en proceso de liquidación.

EL CONTRATO FUE EJECUTADO A SATISFACCIÓN Y NO SE LE DECLARO NINGÚN TIPO DE SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA Y/O CALIDAD DEL SERVICIO.

Dada en Santa Marta, a solicitud del interesado a los 07 días del mes de Julio de 2020

Cordialmente;



JONATÁN NIETO GUTIERREZ
Gerente de Infraestructura
Alcaldía de Santa Marta



Reviso Ivett Díaz.



ACTA DE ENTREGA ETAPA DISEÑOS

NÚMERO DEL CONTRATO	GI-001 DE 11 DE ENERO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO:	REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATANTE	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO CDV SANTA MARTA NIT. 901.245.446-1
SUPERVISOR	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$2.917.879.072)
ANTICIPO 30%	OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE (\$875.363.722)
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	CUATRO (04) MESES
FECHA INICIO	15 DE ABRIL DE 2019

En La ciudad de Santa Marta, se reunieron, los señores OMAR ENRIQUE RUEDA REY, Representante legal de CONSORCIO CDV SANTA MARTA, identificada con Nit 901245446-1, ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, Representante Legal de CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019, identificada con el NIT 901.269.485-2, con el fin de suscribir el **ACTA DE ENTREGA ETAPA DISEÑOS**, del contrato anteriormente referido, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que en fecha quince (15) de abril del año 2019, se firmó acta de inicio de actividades, con un plazo de ejecución de cuatro (04) meses.

Que previa revisión de los documentos se constató que las actividades se encuentran finalizadas conforme el plazo de ejecución contractual, para las actividades ejecutadas en la etapa de diseños en el desarrollo del contrato N° GI001 – 11 ENE 2019 para la Construcción del Centro De Vida Para El Adulto Mayor En El Barrio El Cisne En El Distrito De Santa Marta

Mediante la presente acta el Ingeniero OMAR ENRIQUE RUEDA REY, Representante Legal de CONSORCIO CDV SANTA MARTA, Contratista, hace entrega real a la Interventoría de los siguientes documentos:



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

ACTA DE ENTREGA ETAPA DISEÑOS



- Levantamiento topográfico
- Estudios geotécnicos
- Diseños arquitectónicos
- Diseños estructurales
- Diseños de redes Eléctricas
- Diseños Hidráulicos

La Interventoría, representada por el Arquitecto ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX recibe del Contratista los documentos correspondientes a los diseños del Centro De Vida Para El Adulto Mayor En El Barrio El Cisne En El Distrito De Santa Marta, objeto del Contrato GI001 – 11 ENE 2019

Una vez leído y aprobado, los términos y condiciones de la presente acta, se firma por las partes intervinientes en ella, en la ciudad de santa marta, a los 28 días del mes de mayo de 2019.

OMAR ENRIQUE RUEDA REY
CONSORCIO CDV SANTA MARTA
Representante legal

ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019
Representante Legal

ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 4 - FINAL

No. CONTRATO	GI001 - 11 DE ENERO DE 2019	GARANTIAS DEL CONTRATO						
OBJETO CONTRATO	REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.	AMPARO	NUMERO	MONTO	INICIO	TERMINACION		
CONTRATISTA	CONSORCIO CDV SANTA MARTA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	No 2340154-1	\$875.363.722,00	15/04/19	23/07/20	% AVANCE CONTRATO INICIAL	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019	CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPO SUMINISTRADOS		\$388.222.350,60	15/04/19	23/03/22	ACTA NO. 1	40,00%
FECHA INICIO	15 ABRIL DE 2019	CALIDAD DE SERVICIO		\$388.222.350,60	15/04/19	23/03/23	ACTA NO. 2	50,00%
SUSPENSION 1	29 MAYO DE 2019	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		\$388.222.350,60	15/04/19	23/07/20	ACTA NO. 4	10,00%
REINICIO 1	7 OCTUBRE DE 2019	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		\$388.222.350,60	15/04/19	23/03/25		
PLAZO INICIAL	4 MESES	PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	No 0621973-6	\$194.111.175,30	15/04/19	23/03/23	TOTAL AVANCE	100,00%
PLAZO ADICIONAL	85 DIAS	RESPONSABILIDAD CML		\$194.111.175,30	15/04/19	23/03/20	% AVANCE ADICION	
SUSPENSION 2	14 DE FEBRERO DE 2020	COMPañIA ASEGURADORA		SURAMERICANA		ACTA NO. 3	89,98%	
REINICIO 2	19 DE FEBRERO DE 2020					ACTA NO. 4	10,02%	
FECHA TERMINACIÓN	23 DE MARZO 2020	ACTA NO.		ACTA NO. 4 - FINAL				
VALOR CONTRACTUAL	\$2.917.679.072,00	FECHA		7/05/20				
VALOR ADICION OTROS NO. 1	\$964.344.434,00	VALOR PRESENTE ACTA		\$388.435.358,00		TOTAL AVANCE	100,00%	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$3.882.223.506,00	SUPERVISOR		JHONATAN NIETO		TOTAL EJECUTADO	100,00%	

En EL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, a los siete (7) días del mes de mayo del año 2020 se reunieron OMAR ERIQUE RUEDA REY Representante Legal del CONSORCIO CDV SANTA MARTA (CONTRATISTA), ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX Representante Legal de CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019 (INTERVENTORIA), para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 4 - FINAL

GI001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALES		CORTES NO. 4 - FINAL		ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR (H)	CANTIDAD MENOR (L)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
1	OBRA NEGRA													
1.1	PRELIMINARES													
1.1.1	Arreglo de la obra y reparación general	M2	2.123,07	\$4.963,00	\$10.536.772	150,00		2.273,16	\$11.281.693,00		\$0,00	2.273,16	\$11.281.693,00	100%
1.1.2	Campaneo Provisional para oficina y bodega (COMZ)	UN	1,00	\$1.623.220,00	\$1.623.220			1,00	\$1.623.220,00		\$0,00	1,00	\$1.623.220,00	100%
1.1.3	Instalaciones Provisionales hidro-sanitarias longitud 30 m	UN	1,00	\$3.720.595,00	\$3.720.595			1,00	\$3.720.595,00		\$0,00	1,00	\$3.720.595,00	100%
1.1.4	Instalaciones Provisionales electricas longitud 30 m	UN	1,00	\$4.926.138,00	\$4.926.138			1,00	\$4.926.138,00		\$0,00	1,00	\$4.926.138,00	100%
1.1.5	Cerramientos provisionales en lamina metálica 2x13 m.	ML	118,70	\$81.032,00	\$9.618.498	31,30		150,00	\$12.154.800,00		\$0,00	150,00	\$12.154.800,00	100%
1.1.6	Comisión de topografía.	HR	300,00	\$57.043,00	\$17.112.900		90,40	269,52	\$15.374.129,40		\$0,00	269,52	\$15.374.129,40	100%
	SUBTOTAL PRELIMINARES				\$30.860.693				\$49.080.556,40		\$0,00		\$49.080.556,40	
1.2	ADecuaciones - DESMONTE Y DEMOLICIONES													
1.2.1	ADecuaciones													
1.2.1.1	Limpiar y desmontar a 0.20 m a máquina	M3	307,02	\$31.100,57	\$9.539.207	562,80		930,51	\$29.410.228,78		\$0,00	930,51	\$29.410.228,78	100%
	SUBTOTAL ADEcuaciones - DESMONTE Y DEMOLICIONES				\$11.619.207				\$29.410.228,78		\$0,00		\$29.410.228,78	
1.3	EXCAVACIONES													
1.3.1	EXCAVACION MANUAL													
1.3.2	Pulido, cargue, transporte de material sobrante distancia máxima 1 km.	M3	2.300,00	\$36.430,00	\$83.789.000		1090,34	1.209,66	\$44.067.913,80		\$0,00	1209,66	\$44.067.913,80	100%
1.3.2.1	Alcance de Material Sobrante de obra a sitio de disposición autorizado.	M3/KM	10.784,00	\$1.650,00	\$17.793.600			10794,00	\$0,00		\$0,00		\$0,00	
1.3.2.2	Excavación a máquina	M3	2.094,35	\$11.610,00	\$24.310.404		2058,21	38.140,00	\$441.585,40		\$0,00	38,14	\$419.545,40	100%
	SUBTOTAL EXCAVACIONES				\$128.884.004				\$44.467.499,20		\$0,00		\$44.467.499,20	
1.4	EXPLANACIONES - RELLENOS, BASES Y SUB-BASES													
1.4.1	MEJORAMIENTO DE TERRENO													
1.4.1.1	Conformación y compactación de la Sub-base.	M2	679	\$10.314,00	\$6.991.950		676,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
1.4.2	BASES GRANULARES - BG													
1.4.2.1	Base granular mejorada BG-2 de Invas	M3	133	\$143.851,00	\$19.132.183			133,20	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
1.4.3	RELLENOS													
1.4.3.1	Relleno de material seleccionado de acuerdo a EETT	M3	600	\$112.433,00	\$67.459.800		600,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	

0101 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONTENIDO 4 - FINAL		ACUMULADO		%
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR (+)	CANTIDAD MENOR (-)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1.4.3.2	Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación para Nivelación Terreno.	M3	15	\$29,589.00	\$443.835		15.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
1.4.3.3	Relleno en Tierra Negra expsosc u = <0.20m para Coberturas, Contenedores y Maletas.	M3	12	\$99,700.00	\$1,172.424		11.75	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
1.4.4	CONCRETO DE BAJA RESISTENCIA													
1.4.4.1	Concreto de Bajas: f'cd= 14 Mpa.	M3	3	\$46,283.00	\$139.089		3.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
1.4.4.2	Material Impermeabilizado 1:3	M3	37	\$240,025.35	\$19,086.437		36.83	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
1.4.5	GEOTEXTILES DE PROTECCION													
1.4.5.1	Geotextil NT2000 para separación subrasante/capas granulares para zonas exteriores	M2	229	\$10,893.00	\$2,491.067		228.75	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
1.4.5.2	Geotextil T2100 para separación subrasante/capas granulares para losa de piso.	M2	25	\$5,177.00	\$129.425		25.00	0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
	SUBTOTAL EXPLANACIONES + RELLENOS, BASES Y SUB-BASES				\$117,857.227				\$0.00		\$0.00		\$0.00	
1.5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO DE LA EDIFICACION													
1.5.1	CIMENTOS													
1.5.1.1	Excavación para zapatas y Vigas de anclaje 0.40x0.40	M3	9.93	\$32,706.00	\$324.780	153.43		153.36	\$5,343.170.00		\$0.00	153.36	\$5,343,170.88	100%
1.5.1.2	Soldo para zapatas en concreto en obra de 14 Mpa.	M2	70.17	\$10,994.00	\$3,577.904	270.70		270.86	\$13,812,234.84		\$0.00	270.86	\$13,812,234.84	100%
1.5.1.3	Zapatas en concreto premezclado de 28 Mpa	M3	10.56	\$693,030.00	\$13,853,608	5.08		25.14	\$17,422,774.20		\$0.00	25.14	\$17,422,774.20	100%
1.5.1.9	Vigas de anclaje 0.40 x 0.15 y 0.40 x 0.30 en concreto premezclado de 28 Mpa	M3	47.00	\$693,030.00	\$32,572.410	1.28		48.28	\$33,459,488.40		\$0.00	48.28	\$33,459,488.40	100%
1.5.2	ELEMENTOS ESTRUCTURALES													
1.5.2.2	Vigas de corte las 0.45x0.45 y 0.20x0.45 en concreto premezclado de 28 Mpa	M3	82.00	\$1,805,123.00	\$82,420,096.00	27.00		109.00	\$109,558,407.00		\$0.00	109.00	\$109,558,407.00	100%
1.5.2.3	Columnas circulares 4 50 cm en concreto premezclado de 28 Mpa	M3	30.50	\$1,191,188.00	\$43,477,632.00	2.52		33.98	\$40,475,888.84		\$0.00	33.98	\$40,475,888.84	100%
1.5.2.4	Pedestal en concreto premezclado de 28 Mpa de 0.70x0.70 x 1.35	M3	23.15	\$1,180,543.00	\$27,392,522.00	3.46		19.68	\$23,244,891.87		\$0.00	19.68	\$23,244,891.87	100%
1.5.3	COBERTA													
1.5.3.1	Losa marla de cubierta en concreto premezclado de 28 Mpa e=0.15 m	M2	610.00	\$254,314.00	\$155,265,540.00	616.17		93.83	\$23,881,048.62		\$0.00	93.83	\$23,881,048.62	100%
1.5.4	ACERO DE REFUERZO 420 MPa													
1.5.4.1	Acero de refuerzo de zapatas, vigas de anclaje, columnas, vigas de losas y losa de cubierta	KG	25,041.44	\$4,361.00	\$109,205,720	1245.13		23,796.31	\$103,775,716.83		\$0.00	23796.31	\$103,775,716.83	100%
1.5.5	ESPEJO DE AGUA													
1.5.5.1	Placa de contrapiso en concreto de 21MPa e = 0.03 m incluyen soldo en concreto 14 MPa e = 0.05 m	M2	72.06	\$179,336.00	\$12,922,952	49.16		22.90	\$4,108,794.40		\$0.00	22.90	\$4,108,794.40	100%
1.5.5.2	Bordillo perimetral e=0.20 m y H=0.30 m	M3	2.15	\$70,406.00	\$151,373	2.15		0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
1.5.5.3	Acero de refuerzo 420 MPa de placa de contrapiso y bordillo perimetral	KG	368.39	\$4,361.00	\$1,606,549	388.39		0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
1.5.6	LOSAS													
1.5.6.1	Piso en concreto de 21 MPa e=0.09 m para circulaciones, UTR, cuartos técnicos y complementos	M2	13.91	\$143,130.00	\$1,991,050	336.52		350.43	\$50,152,149.34		\$0.00	350.43	\$50,152,149.34	100%
1.5.6.2	Losa de contrapiso en concreto reforzado de 21 Mpa e=0.09 m	M2	480.05	\$140,877.00	\$64,810,454	460.85		0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
1.5.6.3	Losa de contrapiso en concreto reforzado de 21 Mpa e=0.09m para muebles de cocina	M2	9.40	\$140,877.00	\$1,324,244	9.40		0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
1.5.6.4	Losa en concreto reforzado de 21 Mpa e=0.09m para rampa	M2	23.94	\$146,518.00	\$3,507,641	23.94		0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
1.5.6.5	Viga concreto 20 Mpa bajo muros de mampostera y fundida junto con losa de contrapiso	ML	85.00	\$59,155.00	\$5,028,175	44.95		129.95	\$7,687,192.25		\$0.00	129.95	\$7,687,192.25	100%
1.5.7	ACERO DE REFUERZO													
1.5.7.1	Acero de refuerzo PDR-60, para losa en concreto	KG	2,692.30	\$4,381.00	\$11,348,630	390.05		2,211.35	\$9,643,697.35		\$0.00	2211.35	\$9,643,697.35	100%
1.5.7.2	Acero de Refuerzo Corrugado PDR-60, para muebles de cocina	KG	28.15	\$4,381.00	\$122,762	28.15		0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
1.5.8	PINTES													
1.5.8.1	Desplazado en chapa de espesor 15cm.	M2	80.00	\$151,196.00	\$7,569,950	80.00		0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO DE LA EDIFICACION				\$575,092,092				\$442,571,182.22		\$0.00		\$442,571,182.22	
1.6	COBERTA METALICA EN TUBERIA ESTRUCTURAL													
1.6.1	CIMENTACION													
1.6.1.1	Excavación para zapatas corridas	M3	17.48	\$32,708.00	\$571,734	31.02		43.50	\$1,586,338.00		\$0.00	48.50	\$1,586,338.00	100%

GI001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CIGNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

CONDICIONES INICIALES														
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
1.6.1.2	Calado para zapatas en concreto de 14 MPa	M2	76.17	\$=0.994,00	\$75.218,18	16,17		32,33	\$17.497,16,02					
1.6.1.3	Zapata corrida en concreto en obra 24 MPa	M3	3,47	\$=12.430,00	\$42.932,00	5,20		10,40	\$128.840,00					
1.6.1.4	Perforación en concreto en obra 24 MPa	M3	5,00	\$=12.430,00	\$62.150,00		0,00	5,40	\$67.122,00					
1.6.1.5	Acero de refuerzo 4.0 MPa de zapata corrida y pedestal	KG	782,80	\$4.361,00	\$3.413,791	446,52		1.229,32	\$5.361.064,52					100%
1.6.1.6	Concreto ciclopeo (60% piedra ciclopeo + 40% concreto f _c = 24 MPa e = 0,35 m)	M3	13,00	\$557.443,00	\$7.246.759	50,05		63,05	\$35.147.756,43					100%
1.6.2	ESTRUCTURA METALICA													
1.6.2.1	Acero de soporte principal tipo 1, 2, 3, 4 y 5	KG	740,58	\$10.703,00	\$7.970,863	7049,53		7.790,11	\$83.844.370,06					100%
1.6.3	CORREAS DE AMARRE PARA ESTRUCTURA METALICA													
1.6.3.1	Tubo metálico estructural de 2" de diámetro e = 3,25 mm Tipo A, B, C, D, E, F, G y H	KG	791,58	\$10.763,00	\$7.551.106	1037,33		1.738,81	\$18.715.888,33					100%
1.6.4	ANCLAJES DE SOPORTE PRINCIPAL A PLATINA													
1.6.4.1	Forma diámetro 3/4", L = 0,55 m	UN	46,90	\$84.837,00	\$4.072.175	107,17		155,17	\$13.164.157,24					100%
1.6.4.2	Cartelas e = 1/2", H = 0,10; L = 0,08 m	KG	7,54	\$9.010,00	\$67.896	400,13		417,89	\$3.773.378,65					100%
1.6.4.3	Platina e = 1/2", 0,30 x 0,45 m	KG	83,11	\$9.010,00	\$749.601	207,35		285,16	\$2.569.471,60					100%
1.6.5	TAPONES EN PLATINA DE SOPORTE PRINCIPAL													
1.6.5.1	Tapon en platina e = 3/8"	KG	79,00	\$9.010,00	\$710.790		6,20	63,80	\$574.838,06					100%
1.6.6	LOSA en concreto 17 Mpa e = 8 cm para lavamanos baños	M2	1,97	\$163.173,00	\$320.851		1,97	0,00	\$0,00					
1.6.6.2	Losa en concreto 17 Mpa e = 8 cm para zona personal y lobby	M2	2,53	\$163.173,00	\$412.512		2,53	0,00	\$0,00					
	SUBTOTAL CUBIERTA METALICA EN TUBERIA ESTRUCTURAL				\$43.416.119				\$180.119.625,17					
2	OBRA GRIS													
2.1	RED ELECTRICA													
2.1.1	RED MEDIA TENSION													
2.1.1.1	Armado simple para protección del transformador, 13.2 Kv	UN	1,00	\$468.112,00	\$468.112			1,00	\$468.112,00	1	\$468.112,00	1,00	\$468.112,00	100%
2.1.2	SUBESTACION Y/O ALIMENTACION PRINCIPAL													
2.1.2.1	Subestacion en PORTÉ de 75KVA 3 fases 13200/220-127V incluye protecciones de sobretension y sobrecorriente	UN	1,00	\$16.302.282,00	\$16.302.282			1,00	\$16.302.282,00		\$0,00	1,00	\$16.302.282,00	100%
2.1.2.2	Suministro e instalación de acometida principal desde el transformador hasta el tablero General TG, Incluye CABLE DE CU THHN (No30(F)+1No40(N)+1No2(T) en ducto PVC de 3", L.prom: 70m	GL	1,00	\$31.033.263,00	\$31.033.263		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.2.3	Planta 45KVA 3 fases 13200/220-127V diesel, incluye cabina sonora	GL	1,00	\$56.790.447,00	\$56.790.447		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.2.4	Suministro e instalación de acometida principal desde planta hasta el tablero General TG, Incluye CABLE DE CU THHN (No30(F)+1No40(N)+1No2(T) en ducto PVC de 3", L.prom: 30m	GL	1,00	\$5.855.273,00	\$5.855.273		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.2.5	Suministro e instalación de transferencia automática para planta de 45 KVA 3 fases,	GL	1,00	\$10.512.720,00	\$10.512.720		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.2.6	Base en concreto para planta (con cimentación) para la planta de suministro eléctrico (3,60x1,55, espesor 0,10m)	GBI	1,00	\$176.837,00	\$176.837		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.3	TABLERO GENERAL Y TABLEROS PARCIALES													
2.1.3.1	Suministro e instalación de Tablero General de 1.8mx0.8mx0.35m en luminia, Incluye Baraje principal de 500A, Baraje secundario de 200A, Baraje de Neutro y Bara de Tierra, Incluye fuente de corriente y los siguientes: Totalizadores: 1 de 3x250A Ajustable, 1 de 3x75A, 2 de 3x125A, 6 de 3x20A y 3 de 1x20A	GL	1,00	\$13.233.401,00	\$13.233.401		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.3.2	Suministro instalación de tablero de 24 circuitos térmico con espacio para totalizador, con barra de neutro y de tierra, incluye puerta y chapa.	UN	2,00	\$424.875,00	\$849.750		2,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.3.3	Suministro e instalación de tablero regulado de 8 circuitos térmico con barra de neutro y de tierra, incluye puerta y chapa.	UN	1,00	\$125.784,00	\$125.784		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.3.4	Suministro e instalación de interruptor automático enchufable 3x10/30 amp.	UN	1,00	\$131.860,00	\$131.860		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.3.5	Suministro e instalación de interruptor automático enchufable 3x20/30 amp.	UN	3,00	\$38.067,00	\$116.901		3,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	

G0001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REMISION Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA														
CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTES INICIAL - FINAL		ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR INICIAL	VALOR	CANTIDAD MAYOR (+)	CANTIDAD MENOR (-)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
2.1.3.0	Suministro e instalación de interruptor automático en tubería 1x16x20 amp.	UN	15,00	\$12.900,00	\$194.520		15,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.4	ACOMETIDAS Y CIRCUITOS RAMALES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR										\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.4.1	Suministro e instalación de cable 3No4(F)+1No4(N) +1No8 (T) THHN AWG, terminales, marquillas, conmutadores y demás accesorios.	ML	41,50	\$47.095,00	\$1.907.043		41,50	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.4.2	Suministro e instalación de cable 3No4(F)+1No8(N) +1No10 (T) THHN AWG, terminales, marquillas, conmutadores y demás accesorios.	ML	17,50	\$25.283,00	\$442.453		17,50	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.5	ANALIZACIONES													
2.1.5.1	Suministro, transporte e instalación de canalización de 1 tubo de 3/4" INCH incluye tubería, capareta y accesorios de sujeción.	ML	3,00	\$74.207,00	\$222.021		3,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.5.2	Suministro, transporte e instalación de canalización de tubería de 2" PVC para salida de vidrio. Borne, incluye tubería, campanas para tubería, excavación, relleno con arena de pella y con materiales de la excavación, cinta plástica sellado.	ML	4,00	\$27.429,00	\$219.432		4,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.5.3	Suministro, transporte e instalación de canalización de 1 tubo de 1 1/4" PVC, incluye tubería, campanas para tubería, excavación, relleno con arena de pella y con materiales de la excavación, cinta plástica sellado.	ML	75,00	\$13.521,00	\$1.014.075		75,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.5.4	Suministro, transporte e instalación de canalización de 1 tubo de 1" PVC, incluye tubería, campanas para tubería, excavación, relleno con arena de pella y con materiales de la excavación, cinta plástica sellado.	ML	577,50	\$12.394,00	\$7.100.423		577,50	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.6	SALIDAS ELECTRICAS DE USO GENERAL													
2.1.6.1	Suministro e instalación de salida para iluminación 110V en tubería pvc 1/2" y alambre n° 14 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación, conectores de resorte y derivación en cable encauchado para alimentación de luminaria. Altura de luminaria 2,5 - 3 mts.	UN	70,00	\$100.990,00	\$7.069.300	82,00		152,00	\$15.350.460,00		\$0,00	152,00	\$15.350.460,00	100%
2.1.6.2	Suministro e instalación de salida para iluminación 220V en tubería pvc 1/2" y alambre n° 14 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación, conectores de resorte y derivación en cable encauchado para alimentación de luminaria. Altura de luminaria 2,5 - 3 mts.	UN	27,00	\$196.173,00	\$5.296.671		18,00	9,00	\$1.765.557,00		\$0,00	9,00	\$1.765.557,00	100%
2.1.6.3	Suministro e instalación de salida para ventilador de techo en tubería pvc 1/2" y alambre n° 14 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación, conectores de resorte y derivación en cable encauchado para alimentación de luminaria. Altura de luminaria 2,5 - 3 mts.	UN	7,00	\$192.538,00	\$1.347.766		4,00	3,00	\$577.014,00		\$0,00	3,00	\$577.014,00	100%
2.1.6.4	Suministro e instalación de salida para interruptores sencillos en tubería pvc 1/2" y alambre n° 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte.	UN	45,00	\$120.177,00	\$5.812.965		21,00	24,00	\$3.100.248,00		\$0,00	24,00	\$3.100.248,00	100%
2.1.6.5	Suministro e instalación de salida para interruptores dobles en tubería pvc 1/2" y alambre n° 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte.	UN	8,00	\$163.097,00	\$1.224.776		6,00	2,00	\$306.194,00		\$0,00	2,00	\$306.194,00	100%
2.1.6.6	Suministro e instalación de salida para interruptores triples en tubería pvc 1/2" y alambre n° 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte.	UN	11,00	\$160.371,00	\$1.764.081		10,00	1,00	\$160.371,00		\$0,00	1,00	\$160.371,00	100%
2.1.6.7	Suministro e instalación de salida para tomacorriente uso general en tubería pvc 1/2" y alambre n° 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte.	UN	36,00	\$170.114,00	\$6.124.104		2,00	34,00	\$5.783.876,00		\$0,00	34,00	\$5.783.876,00	100%
2.1.6.8	Suministro e instalación de salida para tomacorriente accesorios uso general en tubería pvc 1/2" y alambre n° 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte.	UN	8,00	\$209.243,00	\$1.673.944		4,00	4,00	\$836.972,00		\$0,00	4,00	\$836.972,00	100%

GM01 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE No. 4 - FINAL		ACUMULADO		%
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR (C)	CANTIDAD MENOR (C)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
2.1.6.9	Suministro e instalación de salida para tomacorriente regulada en tubería pvc 1/2" y alambre n° 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resaca.	UN	9,00	\$253.845,00	\$2.284.605		1,00	9,00	\$2.030.760,00		\$0,00	0,00	\$2.030.760,00	100%
2.1.6.10	Suministro e instalación de salida para aire acondicionado 5 Ton en tubería EMT 1" y alambre 2 n° 8 AWG (F-F) + 1 N° 12 (T). Incluye accesorios de fijación, Lpront 25 mts	UN	3,00	\$590.210,00	\$1.770.630		3,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.6.11	Suministro e instalación de salida para aire acondicionado 11/5 Ton en tubería EMT 1/2" y alambre 2 n° 12 AWG (F-F) + 1 N° 14 (T). Incluye accesorios de fijación, Lpront 25 mts	UN	2,00	\$372.824,00	\$745.648	1,00		3,00	\$1.118.472,00		\$0,00	3,00	\$1.118.472,00	100%
2.1.7	LUMINARIAS													
2.1.7.1	Suministro e instalación de luminaria tipo bola 26W 120V homocita	UN	30,00	\$384.242,00	\$15.008.838	45,00		84,00	\$32.326.728,00	61	\$23.342.214,08	84,00	\$32.326.728,00	100%
2.1.7.2	Suministro e instalación de lámpara 2x32W homocita	UN	3,00	\$184.130,00	\$552.414	44,00		47,00	\$9.124.486,00	47,00	\$9.124.486,00	47,00	\$9.124.486,00	100%
2.1.7.3	Suministro e instalación de lámpara colgante 220V	UN	8,00	\$457.881,00	\$3.663.048	1,00		9,00	\$4.120.929,00	9	\$4.120.929,00	9,00	\$4.120.929,00	100%
2.1.7.4	Suministro e instalación de lámpara incandescente de 1,2m tipo LED DE EMPOTRAR 110-220V	UN	19,00	\$652.801,00	\$12.404.739		19,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.7.5	Suministro e instalación de ventilador de techo 70W 110V	UN	7,00	\$692.453,00	\$4.847.171		5,00	2,00	\$1.384.906,00	2	\$1.384.906,00	2,00	\$1.384.906,00	100%
2.1.7.6	Lámpara Tipo LED REFLEJO-640/3WS spot de 120V	UN	24,00	\$485.751,00	\$11.658.024		24,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.8	COMUNICACIONES													
2.1.8.1	Suministro e instalación de UPS 4KVA 2 FASES, NEUTRO Y TIERRA 100-240V	UN	1,00	\$4.164.618,00	\$4.164.618			1,00	\$4.164.618,00	1	\$4.164.618,00	1,00	\$4.164.618,00	100%
2.1.8.2	Suministro e instalación de rack. Incluye servidor, patch panel, patch cord, switch	UN	1,00	\$16.538.753,00	\$16.538.753		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.8.3	Suministro e instalación de salida VID CAT 6A	UN	7,00	\$194.210,00	\$1.359.470		7,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.8.4	Suministro e instalación de salida telefónica	UN	4,00	\$1.294.032,00	\$5.176.128		4,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.9	REGISTROS Y Cajas DE INSPECCIÓN													
2.1.9.1	Registro subterráneo 60x60cm de BT con tapa en concreto, marco y contra marco en ángulo de 2"x1/4"	UN	5,00	\$774.822,00	\$3.873.110		5,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.1.10	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA													
2.1.10.1	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra tipo pata de gallo 3m x 3m. Incluye 3 varillas de puesta a tierra para cableo general de 2.4 m x 5/8". Incluye conductor.	GL	1,00	\$1.567.700,00	\$1.567.700		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
	SUBTOTAL RED ELÉCTRICA				\$256.180.165				\$57.922.605,00		\$42.809.365,08		\$57.922.605,00	
2.2	RED EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, HIDRAULICAS Y AGUAS LLUVIAS													
2.2.1	PRELIMINARES Y EXCAVACIONES													
2.2.1.1	Localización y Replanteo para tubería aguas residuales hidráulicas y aguas lluvias.	ML	111,00	\$2.993,80	\$332.223	12,09		123,09	\$368.408,37		\$0,00	123,09	\$368.408,37	100%
2.2.1.2	Excavación manual material común para tubería aguas residuales hidráulicas y aguas lluvias.	M3	13,32	\$29.343,00	\$390.849	72,62		85,94	\$2.521.737,42		\$0,00	85,94	\$2.521.737,42	100%
2.2.1.3	Releo, cargue, transporte de material sobrante tubería aguas residuales	M3	10,06	\$131.802,00	\$1.402.219		10,66	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.1.4	Releo Material de la misma excavación compactado con aplonador tipo canguro tubería aguas residuales	M3	5,33	\$31.692,00	\$168.866	55,95		61,28	\$1.941.472,96		\$0,00	61,28	\$1.941.472,96	100%
2.2.1.5	Releo Material seleccionado compactado con aplonador tipo canguro para tubería aguas residuales	M3	7,99	\$129.927,00	\$1.038.117		7,99	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.2	TUBERÍA Y ACCESORIOS AGUAS RESIDUALES													
2.2.2.1	Suministro Transporte e instalación de Tubería sanitaria novafontida 6"	ML	9,00	\$65.715,00	\$591.435		6,00	3,00	\$187.145,00		\$0,00	3,00	\$187.145,00	100%
2.2.2.2	Suministro Transporte e instalación de Tubería sanitaria novafontida 4"	ML	30,00	\$30.478,00	\$914.340	66,61		96,61	\$2.944.479,58		\$0,00	96,61	\$2.944.479,58	100%
2.2.2.3	Suministro Transporte e instalación de Tubería sanitaria PVC 2" ventilación	UN	12,00	\$14.450,00	\$173.400		6,70	5,30	\$76.585,00		\$0,00	5,30	\$76.585,00	100%
2.2.2.4	Construcción de cajillas de inspección y registro en concreto reforzado de (0.5x0.5 interno impermeabilizada (t=0.7), con espesor de pared 0.1m.	UN	2,00	\$504.396,00	\$1.008.792	8,00		10,00	\$5.043.960,00		\$0,00	10,00	\$5.043.960,00	100%
2.2.2.5	Suministro Transporte e instalación de codo 45° 4"	UN	2,00	\$25.759,00	\$51.518	3,00		5,00	\$128.795,00		\$0,00	5,00	\$128.795,00	100%
2.2.2.6	Suministro Transporte e instalación de yee 4" x 2"	UN	11,00	\$30.234,00	\$332.574		11,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.2.7	Suministro Transporte e instalación de yee 4"	UN	3,00	\$41.381,00	\$124.143		3,00	3,00	\$124.173,00		\$0,00	3,00	\$124.173,00	100%

GI001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

CONDICIONES INICIALES						CAMBIOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE No. 1-FINAL		ACUMULADO		%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
2.2.2.8	Suministro Transporte e Instalación de Yso 2"	UN	4,00	\$14.315,00	\$57.260,00			0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.2.9	Suministro Transporte e Instalación de sifón 2" incluye rejilla metálica	UN	5,00	\$21.904,00	\$109.540,00	7,00		12,00	\$263.616,00		\$0,00	12,00	\$263.616,00	100%
2.2.2.10	Puntos Sanitarios instalados 4"	UN	5,00	\$100.970,00	\$504.850,00	5,00		10,00	\$1.009.800,00		\$0,00	10,00	\$1.009.800,00	100%
2.2.2.11	Puntos Sanitarios instalados 2"	UN	2,00	\$71.914,00	\$143.828,00			2,00	\$143.828,00		\$0,00	2,00	\$143.828,00	100%
2.2.2.12	Puntos Sanitarios Lavamanos 2"	UN	5,00	\$72.227,00	\$361.135,00	5,00		11,00	\$794.497,00		\$0,00	11,00	\$794.497,00	100%
2.2.2.13	Puntos Sanitarios Lavaplatos 2"	UN	2,00	\$72.227,00	\$144.454,00			2,00	\$144.454,00		\$0,00	2,00	\$144.454,00	100%
2.2.2.14	Relevamientos	UN	5,00	\$13.336,00	\$66.680,00			0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.2.15	Relevamientos	UN	5,00	\$13.336,00	\$66.680,00	5,00		11,00	\$360.718,00		\$0,00	11,00	\$360.718,00	100%
2.2.2.16	Limpieza mecánica de MH existente. Incluye trabajo y retiro de residuos a sitios de disposición final autorizados.	UN	1,00	\$1.719.552,00	\$1.719.552,00			0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.2.17	Empelme a MH existente	UN	1,00	\$252.484,00	\$252.484,00			0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.2.18	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 1/4"	ML	60,00	\$76.095,00	\$4.565.100,00			54,00	\$4.065.160,00		\$0,00	54,00	\$4.065.160,00	100%
2.2.2.19	3 T y C cilindro MH de Ø 1,2 m en Concreto 4000psi.	ML	3,00	\$1.265.913,00	\$3.797.739,00			3,00	\$0,00		\$0,00	3,00	\$0,00	
2.2.2.20	3 T y C. Como anillo base para tuberías y cubierta para MH de Ø 1,2 m incluye suministro de tapa en 4000 psi con norma NTC3721 y 3722-1	UN	1,00	\$2.456.381,00	\$2.456.381,00			0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE														
2.2.3.1	Localización y Replanteo para tubería agua potable	ML	172,26	\$2.993,00	\$515.558,00	18,42		190,67	\$570.675,31	18,00	\$53.874,00	190,67	\$570.675,31	100%
2.2.3.2	Excavación manual material común para tubería agua potable	M3	25,84	\$29.343,00	\$758.223,00	13,02		38,86	\$1.140.208,98	8,66	\$259.978,98	38,86	\$1.140.208,98	100%
2.2.3.3	Retiro, carga, transporte de material sobrante tubería agua potable	M3	15,51	\$131.802,00	\$2.040.489,00			15,51	\$0,00		\$0,00	15,51	\$0,00	
2.2.3.4	Relevo Material de la misma excavación compactado con apisonador tipo canguro tubería agua potable	M3	10,34	\$31.582,00	\$327.439,00	28,31		38,64	\$1.224.192,48	8,64	\$273.732,48	38,64	\$1.224.192,48	100%
2.2.3.5	Relevo Material seleccionado compactado con apisonador tipo canguro para tubería aguas lluvias	M3	15,51	\$128.715,00	\$1.994.715,00			15,51	\$0,00		\$0,00	15,51	\$0,00	
TUBERÍA Y ACCESORIOS														
2.2.4.1	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 2" RDE 21	ML	15,00	\$39.454,00	\$591.810,00	76,00		93,00	\$3.669.222,00	18	\$710.172,00	93,00	\$3.669.222,00	100%
2.2.4.2	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 1" RDE 21	ML	142,26	\$11.378,00	\$1.618.577,00			87,39	\$510.530,86		\$0,00	44,67	\$510.530,86	100%
2.2.4.3	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 1 1/2" RDE 21	ML	30,00	\$20.869,00	\$626.070,00			30,00	\$0,00		\$0,00	30,00	\$0,00	
2.2.4.4	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 4" de 21 uniones planas	ML	15,00	\$108.718,00	\$1.630.770,00			15,00	\$0,00		\$0,00	15,00	\$0,00	
2.2.4.5	Suministro transporte e Instalación Tee 4" HD/HF	UN	1,00	\$936.669,00	\$936.669,00			1,00	\$0,00		\$0,00	1,00	\$0,00	
2.2.4.6	Suministro transporte e Instalación Tee 4" X 2" HD/HF	UN	1,00	\$916.522,00	\$916.522,00			1,00	\$0,00		\$0,00	1,00	\$0,00	
2.2.4.7	Suministro Transporte e Instalación Tee 1" PVC	UN	3,00	\$5.094,00	\$15.162,00	19,00		22,00	\$111.188,00		\$0,00	22,00	\$111.188,00	100%
2.2.4.8	Suministro Transporte e Instalación de Codos pvc potable Ø 1" 90°	UN	4,00	\$4.012,00	\$16.048,00	11,00		19,00	\$76.228,00		\$0,00	19,00	\$76.228,00	100%
2.2.4.9	Suministro Transporte e Instalación de Uniones pvc potable Ø 1" 90°	UN	26,00	\$2.748,00	\$714.480,00			26,00	\$0,00		\$0,00	26,00	\$0,00	
2.2.4.10	Suministro transporte e Instalación Tee 2" pvc potable	UN	1,00	\$22.043,00	\$22.043,00	1,00		2,00	\$44.126,00		\$0,00	2,00	\$44.126,00	100%
2.2.4.11	Suministro transporte e Instalación Válvula cono de bronce tipo red white 2"	UN	1,00	\$404.696,00	\$404.696,00			1,00	\$0,00		\$0,00	1,00	\$0,00	
2.2.4.12	Suministro Transporte e Instalación de válvula de cierre tipo 1/2". Tipo presata.	UN	1,00	\$421.400,00	\$421.400,00			1,00	\$421.400,00	1	\$421.400,00	1,00	\$421.400,00	100%
2.2.4.13	Suministro transporte e Instalación Medidor de caudal Ø 2". Tipo waltman incluye bridas ajustables a pvc.	UN	1,00	\$2.076.213,00	\$2.076.213,00			1,00	\$2.076.213,00	1	\$2.076.213,00	1,00	\$2.076.213,00	100%
2.2.4.14	Punto hidráulico levantamiento - lavaplatos 1/2"	UN	2,00	\$49.410,00	\$98.820,00	10,00		19,00	\$928.790,00		\$0,00	19,00	\$928.790,00	100%
2.2.4.15	Puntos Hidráulicos Instalados 1"	UN	2,00	\$57.944,00	\$115.888,00	12,00		7,00	\$405.208,00		\$0,00	7,00	\$405.208,00	100%
2.2.4.16	Punto hidráulico craneal 1/2"	UN	2,00	\$49.410,00	\$98.820,00			2,00	\$98.820,00		\$0,00	2,00	\$98.820,00	100%
2.2.4.17	Punto hidráulico riego 1/2"	UN	2,00	\$49.410,00	\$98.820,00			2,00	\$98.820,00	2	\$397.356,00	2,00	\$397.356,00	100%
2.2.4.18	Suministro transporte e Instalación Hidrante (34" Qmax=20 Lit. Presión mínima 910 kPa (100 mca). Presión de prueba de 1910 kPa (200 mca).	UN	1,00	\$6.182.512,00	\$6.182.512,00			1,00	\$0,00		\$0,00	1,00	\$0,00	
2.2.4.19	Suministro Transporte e Instalación de Bida ajustable HD/HF 1/4"	UN	1,00	\$128.827,00	\$128.827,00			1,00	\$0,00		\$0,00	1,00	\$0,00	
2.2.4.20	Suministro Transporte e Instalación de Unión rápida potable 1/4"	UN	1,00	\$122.058,00	\$122.058,00			1,00	\$0,00		\$0,00	1,00	\$0,00	
2.2.4.21	Suministro Transporte e Instalación válvula HF - 1/8 Ø 1"	UN	1,00	\$982.376,00	\$982.376,00			1,00	\$0,00		\$0,00	1,00	\$0,00	

G001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE No. 4 - FINAL		ASIMILADO		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR (H)	CANTIDAD MENOR (L)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
2.2.4.22	Suministro transporte e instalación cajas para válvulas en concreto 0,5 x 0,5m.	UN	1,00	\$513,610,00	\$513,610	1,00		2,00	\$1,027,236,00	2	\$1,027,236,00	2,00	\$1,027,236,00	100%
2.2.4.23	Suministro transporte e instalación de sistema de prefiltración para consumo humano, incluye 2 electrobombas de 2 hp HDT max 30m Q= 2 L/seg. Tanque Hidroneumático 140 lts. Succión y descarga 2" con sistema de variador de frecuencia, 220-240v, sistema de conexión hidráulica (Tuberías y Accesorios de Impulsión hasta salida de tanque hidroneumático). No incluye acomoda eléctrica de conexión.	UN	1,00	\$20,948,425,00	\$20,948,425			1,00	\$20,948,425,00		\$0,00	1,00	\$20,948,425,00	100%
2.2.4.24	Suministro transporte e instalación de válvula de pie con colector 1", Bronce	UN	1,00	\$391,184,00	\$391,184			1,00	\$391,184,00	1	\$391,184,00	1,00	\$391,184,00	100%
2.2.4.25	Suministro Transporte e Instalación de Uniones por: potable 0.2" w.00"	UN	20,00	\$2,740,00	\$54,800			20,00	\$54,800,00	8	\$21,920,00	20,00	\$54,800,00	100%
2.2.4.26	Suministro transporte e instalación de sistema de electrobomba para riego de 1,5 hp HDT max 45m Omex = 3 Litros . No incluye acomoda eléctrica de conexión.	UN	1,00	\$6,258,428,00	\$6,258,428		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.4.27	Suministro transporte e instalación de válvula de pie con colector 1", Bronce	UN	1,00	\$247,907,00	\$247,907		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.4.28	Tanque Sulfatamiento en concreto de 26 Mpa	M3	14,64	\$1,176,073,00	\$17,241,230	1,56		16,22	\$19,075,904,00		\$0,00	16,22	\$19,075,904,00	100%
2.2.4.29	Suministro Transporte e Instalación de Tubería PAB PNB PE 100 RDE 21 (34"	ML	37,00	\$74,021,00	\$2,775,798		37,50	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.4.30	Cinta Sile PVC-U-2"	ML	12,36	\$58,317,00	\$720,738	0,64		10,00	\$133,072,00		\$0,00	16,00	\$933,072,00	100%
2.2.4.31	Acero de refuerzo PDR-60 Para tanque Sulfatamiento	KG	2,029,29	\$4,310,00	\$12,620,929,00		1074,73	1,853,56	\$7,988,843,60		\$0,00	1853,56	\$7,988,843,60	100%
2.2.4.32	Tapa metálica de 60 cm x 60 cm	UN	1,00	\$1,402,404,00	\$1,402,404			1,00	\$1,402,404,00	1	\$1,402,404,00	1,00	\$1,402,404,00	100%
2.2.5	ALBAÑILERIA													
2.2.5.1	Localización y Replanteo Topografía en obra para tubería aguas lluvias	ML	11,00	\$2,993,00	\$242,433		16,42	64,50	\$193,287,94		\$0,00	64,58	\$193,287,94	100%
2.2.5.2	Excavación manual material común para tubería aguas lluvias	M3	18,20	\$29,343,00	\$476,397	16,72		32,92	\$965,971,56		\$0,00	32,92	\$965,971,56	100%
2.2.5.3	Retiro, carga, transporte de material sobrante para tubería aguas lluvias	M3	12,96	\$131,802,00	\$1,708,562		12,96	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.5.4	Relleno Material de la misma excavación compactado con apisonador tipo canguro tubería aguas lluvias	M3	3,24	\$31,682,00	\$102,650	29,98		32,92	\$1,042,971,44		\$0,00	32,92	\$1,042,971,44	100%
2.2.5.5	Relleno Material seleccionado compactado con apisonador tipo canguro para tubería aguas lluvias	M3	12,96	\$126,715,00	\$1,642,226		12,96	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.6	TUBERIA Y ACCESORIOS													
2.2.6.1	Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria 4"	ML	9,00	\$29,497,00	\$265,473	16,08		25,08	\$739,784,76		\$0,00	25,08	\$739,784,76	100%
2.2.6.2	Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria novalot de 6"	UN	48,00	\$66,782,00	\$2,673,896	6,58		54,58	\$3,040,215,16		\$0,00	54,58	\$3,040,215,16	100%
2.2.6.3	Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria novalot de 4"	ML	33,00	\$77,853,00	\$2,568,145		21,00	12,00	\$934,236,00		\$0,00	12,00	\$934,236,00	100%
2.2.6.4	Tuberías de 4" de metal o un colector de 6"	UN	4,00	\$191,932,00	\$767,728		2,00	2,00	\$393,864,00	2	\$393,864,00	2,00	\$393,864,00	100%
2.2.6.5	Suministro Transporte e Instalación de codo-a Ø 3" 90 grados CxL	UN	4,00	\$157,407,00	\$629,628	14,00		18,00	\$2,833,326,00		\$0,00	18,00	\$2,833,326,00	100%
2.2.6.6	Suministro Transporte e Instalación de codo-a Ø 3" 90 grados CxC	UN	4,00	\$111,506,00	\$446,032		1,00	3,00	\$49,524,80		\$0,00	3,00	\$49,524,80	100%
2.2.6.7	Suministro Transporte e Instalación de teja reducida Ø 6"x4"	UN	4,00	\$223,445,00	\$893,780		4,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.6.8	Suministro Transporte e Instalación de buje Ø 4"x3"	UN	4,00	\$18,767,00	\$75,148		2,00	2,00	\$37,574,00		\$0,00	2,00	\$37,574,00	100%
2.2.6.9	Suministro transporte e instalación cajas en concreto 0,5 x 0,5m.	UN	6,00	\$513,610,00	\$3,081,708		5,00	1,00	\$513,610,00		\$0,00	1,00	\$513,610,00	100%
2.2.6.10	S.T y C cilindro MH de Ø 1,2 m, en Concreto (300psi).	ML	3,00	\$1,285,913,00	\$3,797,739		3,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.6.11	S.T y C. Cono anillo base poliduros y cáscula para MH de Ø 1,2 m incluye suministro de tapa en HND40 mm norma NTC-1721 y 37/2-1	UN	1,00	\$2,456,381,00	\$2,456,381		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.7	MANIFIESTO Y REGIRULACIÓN ESPEJOS DE AGUA					5,31								
2.2.7.1	Localización y Replanteo para espejos de agua	ML	64,00	\$2,993,00	\$161,152	69,50		123,00	\$363,635,50	10,5	\$264,600,00	123,50	\$369,635,50	100%
2.2.7.2	Excavación manual material común para espejos de agua	M3	10,00	\$29,343,00	\$316,894		10,80	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.7.3	Retiro, carga, transporte de material sobrante para espejos de agua	M3	8,84	\$131,602,00	\$1,137,041		3,33	5,31	\$698,606,82	5,31	\$698,606,82	5,31	\$698,606,82	100%
2.2.7.4	Relleno Material de la misma excavación compactado con apisonador tipo canguro para espejos de agua	M3	2,16	\$31,682,00	\$68,433	3,15		6,31	\$168,231,42	5,31	\$168,231,42	5,31	\$168,231,42	100%

G001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA														
CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		DORTES No. 4-FINAL		ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR (1)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
2.2.7.5	Relevo Material seleccionado compactado con apisonador tipo ranuro para espejos de agua	M3	8,04	\$126,715,00	\$1,094,818		8,04	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8	TUBERÍA Y ACCESORIOS													
2.2.8.1	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 1 1/2" RDE 21	ML	18,00	\$20,892,00	\$377,676		18,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.2	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 1" RDE 21	ML	30,00	\$11,395,00	\$341,850		30,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.3	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 3/4"	ML	3,00	\$9,323,00	\$27,969	154,23		157,23	\$1,165,855,29		\$0,00	157,23	\$1,165,855,29	100%
2.2.8.4	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 12"	ML	3,00	\$9,227,00	\$24,681	121,08		124,08	\$1,020,041,62	88,5	\$728,959,50	124,06	\$1,020,041,62	100%
2.2.8.5	Suministro Transporte e Instalación Válvula corte de bronce tipo rodaventa 1 1/2"	UN	1,00	\$297,630,00	\$297,630		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.6	Suministro Transporte e Instalación cheque de bronce 1 1/2"	UN	3,00	\$297,630,00	\$892,890		3,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.7	Suministro transporte e instalación cheque de bronce 1"	UN	1,00	\$213,904,00	\$213,904		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.8	Suministro transporte e instalación Unión universal pvc 1 1/2"	UN	2,00	\$40,447,00	\$80,894		2,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.9	Suministro transporte e instalación Unión universal pvc 1"	UN	1,00	\$25,592,00	\$25,592		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.10	Suministro transporte e instalación de válvula de pie con coladera 1 1/2" Bronce	UN	1,00	\$426,609,00	\$426,609		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.11	Suministro Transporte e Instalación Tee 1 1/2" PVC-P	UN	4,00	\$14,412,00	\$57,648		4,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.12	Suministro transporte e Instalación Tee 1" PVC	UN	1,00	\$6,056,00	\$6,056		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.13	Suministro transporte e Instalación Tee 3/4" PVC-P	UN	1,00	\$3,243,00	\$3,243	28,00		29,00	\$94,047,00		\$0,00	29,00	\$94,047,00	100%
2.2.8.14	Suministro transporte e Instalación Codo 90 grados 1 1/2" PVC-P	UN	4,00	\$11,463,00	\$45,852		4,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.15	Suministro Transporte e Instalación de Codos pvc potable Ø 1 1/2"	UN	5,00	\$4,014,00	\$20,070		5,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.16	Suministro transporte e Instalación Codo 90 grados 3/4" PVC-P	UN	1,00	\$2,706,00	\$2,706	39,00		40,00	\$198,240,00		\$0,00	40,00	\$198,240,00	100%
2.2.8.17	Suministro transporte e Instalación Codo 90 grados 1/2" PVC-P	UN	1,00	\$2,193,00	\$2,193	80,00		81,00	\$177,633,00	40	\$87,726,00	81,00	\$177,633,00	100%
2.2.8.18	Suministro transporte e Instalación Reducción 1 1/2" x 1" PVC-P	UN	1,00	\$6,766,00	\$6,766		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.19	Suministro transporte e Instalación Reducción 1" x 1/2" PVC-P	UN	1,00	\$3,336,00	\$3,336		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.20	Suministro transporte e Instalación Adaptador macho 1" 1/2" PVC-P	UN	3,00	\$7,191,00	\$21,573		3,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.21	Suministro transporte e Instalación Adaptador macho 1" PVC-P	UN	1,00	\$3,918,00	\$3,918		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.22	Suministro transporte e Instalación de sistema de microbomba para riego de 2 hp HDT max 45m Omex = 3 Usig. - Sucón y descarga 1 1/2". No incluye acomoda eléctrica de conexión.	UN	1,00	\$9,435,449,00	\$9,435,449		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.8.23	Suministro transporte e Instalación de sistema de microbomba para recirculación de 1.5 hp HDT max 45m Omex = 3 Usig. - No incluye acomoda eléctrica de conexión.	UN	1,00	\$6,242,451,00	\$6,242,451		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.9	SISTEMA DRENAJE ESPEJOS DE AGUA													
2.2.9.1	Excavación y Replanteo	ML	41,01	\$7,993,00	\$726,690		12,62	30,39	\$90,027,14		\$0,00	30,39	\$90,027,14	100%
2.2.9.2	Excavación manual material común	M3	6,66	\$29,141,00	\$193,290	1,12		0,72	\$26,213,96		\$0,00	0,72	\$26,213,96	100%
2.2.9.3	Relevo, cargue, transporte de material sobrente	M3	6,66	\$131,602,00	\$895,422		6,66	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.9.4	Relevo Material de la misma excavación compactado con apisonador tipo ranuro.	M3	1,72	\$31,982,00	\$54,989	8,00		9,72	\$307,949,04		\$0,00	9,72	\$307,949,04	100%
2.2.9.5	Relevo Material seleccionado compactado con apisonador tipo ranuro.	M3	6,66	\$126,715,00	\$871,789		6,66	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.10	TUBERÍA Y ACCESORIOS													
2.2.10.1	Suministro Transporte e Instalación de Tubería pvc potable Ø 4" de 21unión plana	ML	12,00	\$107,511,98	\$1,290,144		12,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.10.2	Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria novafort de 8"	UN	9,00	\$59,926,00	\$539,352		9,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.10.3	Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria novafort de 8"	ML	10,00	\$77,956,00	\$779,560		10,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.10.4	Suministro Transporte e Instalación de Tubería sanitaria novafort de 10"	ML	12,00	\$111,984,00	\$1,343,808		12,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.10.5	Suministro Transporte e Instalación de sumidero fts fondo 6" Aluminio	UN	1,00	\$398,528,00	\$398,528		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	

G1001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA														
CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		COSTE No. 4 - FINAL		ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
2.2.10.6	Suministro transporte e instalación valvula de compuerta HFNHD 14" con volante.	UN	1,00	\$1.193.737,00	\$1.193.737,00		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
2.2.10.7	Suministro transporte e instalación cajas en concreto 0.5 x 0.5m.	UN	3,00	\$513.618,00	\$1.540.854,00		3,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
	SUBTOTAL RED EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES, HIDRAULICAS Y AGUAS LLUVIAS				\$156.665.626				\$95.265.262,27		\$9.057.064,50		\$15.265.262,27	
3	OBRA BLANCA													
3.2	CUBERTA Y ESTRUCTURAS ESPECIALES													
3.2.1	Recubrimiento de cubierta para arbol aplico en placa laminada compacta de alta presión trepa de fuenka douglas o similar. colores según diseño para zona estajo de agua.	M2	160,00	\$430.454,00	\$68.872.640,00	217,10		377,19	\$164.626.084,20		\$0,00	377,19	\$164.626.084,20	100%
3.2.2	Lucernario 0.40' x 0.7' según diseño de manpostoria y acrílico	M2	9,00	\$623.391,00	\$5.610.510,00		9,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
	SUBTOTAL CUBERTA Y ESTRUCTURAS ESPECIALES				\$75.443.150				\$164.626.084,20		\$0,00		\$164.626.084,20	
3.3	CIELO RASO, BUITRONES Y DINTILES													
3.3.1	Cielo raso en drywall de 12"	M2	347,00	\$75.497,00	\$26.196.390,00	175,42		622,42	\$81.064.402,74		\$0,00	622,42	\$81.064.402,74	100%
3.3.2	Cielo raso en Laminas planas fibrocemento.	M2	75,60	\$32.431,60	\$2.451.830,00	39,89		115,49	\$2.906.192,23		\$0,00	115,49	\$2.906.192,23	100%
3.3.3	Buitrones en Laminas planas fibrocemento.	M2	16,27	\$190.287,00	\$3.105.969,00	16,27		16,27	\$3.105.969,00		\$0,00	16,27	\$3.105.969,00	100%
3.3.4	Cielo raso en drywall de 12"	ML	3,00	\$34.273,00	\$1.028.190,00	198,88		201,88	\$13.790.344,75		\$0,00	201,88	\$13.790.344,75	100%
	SUBTOTAL CIELO RASO, BUITRONES Y DINTILES				\$35.696.003				\$57.740.938,71		\$0,00		\$57.740.938,71	
3.4	CARPINTERIA METALICA													
3.4.1	PUERTAS													
3.4.1.1	Puerta rejilla en calota con sistema 7038 monumental o similar, de medidas 2.00x1.20m - en dos niveles y marco de 2"x4", para cuartos técnicos.	UN	2,00	\$752.307,00	\$1.504.614,00	1,00		1,00	\$752.307,00	1	\$752.307,00	1,00	\$752.307,00	100%
3.4.1.2	Puerta rejilla en calota con sistema 7038 monumental o similar, de medidas 2.00x1.50m - en dos niveles y marco de 2"x4", para cuartos técnicos.	UN	3,00	\$938.200,00	\$2.814.600,00	3,00		0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.4.1.3	Puerta rejilla en calota con sistema 7038 monumental o similar, de medidas 2.00x1.50m - en dos niveles y marco de 2"x4", para cuartos técnicos.	UN	1,00	\$550.200,00	\$550.200,00	1,00		0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.4.1.4	Suministro e instalación de Puerta cocina de 2,1 x 1,2 mts de valvén. Incluir Marco, bisagras valvén, cerradura y accesorios de instalación.	UN	1,00	\$1.064.442,00	\$1.064.442,00	1,00		0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.4.2	VENTANAS ESPECIALES													
3.4.2.1	Disposición y equipamiento de ventana en aluminio y policarbonato alveolar de 8 mm color según diseño, pislavidos y apuntalamiento del mismo.	UN	2,00	\$4.525.383,00	\$9.050.766,00	2,00		0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.4.3	DIVISIONES Y BARRANDAS													
3.4.3.1	Barras en L en tubería de 1 1/4" en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 10 con brida en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 14, para baño discapacitados.	UN	2,00	\$643.309,00	\$1.286.618,00			2,00	\$1.286.618,00		\$0,00	2,00	\$1.286.618,00	100%
3.4.3.2	Puertas para baño discapacitados en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 10.	UN	1,00	\$1.999.363,00	\$1.999.363,00	1,00		0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.4.3.3	Suministro e instalación de cerradura antidivulgo de 1,13 cms con manija exterior antipánico, incluye accesorios de instalación.	UN	1,00	\$112.339,00	\$112.339,00	1,00		0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.4.3.4	Divisiones para baño en acero inoxidable tubería de baños seis unidades sanitarias.	UN	1,00	\$16.860.066,00	\$16.860.066,00			1,00	\$16.860.066,00		\$0,00	1,00	\$16.860.066,00	100%
3.4.3.5	Suministro e instalación de baranda tubular en aluminio.	ML	10,86	\$403.464,00	\$4.379.402,00	10,86		0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.4.4	VENTANERIA													
3.4.5	PUERTAS Y PUERTAS TIPO SPIDER													
3.4.5.1	Puerta en vidrio templado 10 mm, zocalo en aluminio, perfil superior tipo f y accesorios tipo spider o similar	UN	2,00	\$3.040.682,00	\$6.081.364,00	3,00		5,00	\$15.243.410,00		\$0,00	5,00	\$15.243.410,00	100%
3.4.5.2	Ventana en vidrio templado 10 mm, zocalo en aluminio, perfil superior tipo f y accesorios tipo spider o similar	M2	62,00	\$852.247,00	\$52.939.220,00	53,07		115,07	\$115.113.002,29		\$0,00	115,07	\$115.113.002,29	100%
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				\$116.724.228				\$149.255.403,28		\$752.307,00		\$149.255.403,28	
3.5	CARPINTERIA MADERA													
3.5.1	CLOSETS													
3.5.1.1	Closeta en madera.	M2	16,43	\$751.175,00	\$12.341.805,00		16,43	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.5.2	PUERTAS													

GM01-11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

CONDICIONES INICIALES														
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR (+)	CANTIDAD MENOR (-)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
3.5.2.1	Puerta entamborada pre-pintada con celosía en la parte baja, incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija cuadrada y pintura en color según diseño bandera para consultorio y enfermería con vano de 2 m x 1 m.	UN	1,00	\$748.225,00	\$748.225		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.5.2.2	Puerta entamborada pre-pintada, incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija cuadrada y pintura en color según diseño bandera para ve consultorio, wc enfermería, con vano de 2 m x 0,8 m.	UN	1,00	\$592.258,00	\$592.258		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.5.2.3	Puerta entamborada pre-pintada, incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija cuadrada y pintura en color según diseño bandera para accesos, wc administración y vestí, con vano de 2 m x 0,8 m.	UN	2,00	\$592.258,00	\$1.184.516		2,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.5.2.4	Puerta entamborada pre-pintada, incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija cuadrada y pintura en color según diseño bandera para accesos, wc enfermería, con vano de 2 m x 0,8 m.	UN	1,00	\$592.258,00	\$592.258		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.5.2.5	Puerta entamborada pre-pintada, incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija cuadrada y pintura en color según diseño bandera para acceso administración, wc hombres, wc mujeres, con vano de 2 m x 1 m.	UN	2,00	\$621.784,00	\$1.243.568		2,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.5.2.6	Puerta entamborada pre-pintada, incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija cuadrada y pintura en color según diseño bandera para acceso, hall servicios y cocina, con vano de 2 m x 1,2 m.	UN	1,00	\$663.002,00	\$663.002		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.5.2.7	Puerta entamborada pre-pintada doble, incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, plicaport, estragal, perforación de cerradura, cerradura de manija cuadrada y pintura en color según diseño bandera para acceso principal administración, con vano de 2 m x 1 m - 0,760 m.	UN	1,00	\$849.358,00	\$849.358		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
	SUBTOTAL CARPINTERIA MADERA				\$16.314.990				\$0,00		\$0,00		\$0,00	
3.6	MESONES										\$0,00		\$0,00	
3.6.1	Mesones en granito color negro nan gabriel para lavamanos.	M2	2,80	\$486.028,00	\$1.263.468		2,80	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
	SUBTOTAL MESONES				\$1.263.468				\$0,00		\$0,00		\$0,00	
3.7	MAMPOSTERIA Y PINTURA										\$0,00		\$0,00	
3.7.1	Muro en bloque de concreto tipo de m-0,10m	M2	283,50	\$92.321,00	\$26.171.004	809,15		892,65	\$82.410.774,56		\$0,00	892,65	\$82.410.774,56	100%
3.7.2	Muro paramocástico en durapanel para fachada, incluye pañete.	M2	257,34	\$151.261,00	\$38.925.506		257,34	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.7.3	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo I para interiores a 3 manos.	M2	1.091,88	\$12.540,00	\$13.564.227		109,54	1.013,14	\$12.704.775,60		\$0,00	1013,14	\$12.704.775,60	100%
3.7.4	Suministro y aplicación de estuco y pintura para exteriores a 3 manos.	M2	227,67	\$12.066,00	\$2.751.956	290,01		516,88	\$6.723.882,35		\$0,00	516,88	\$6.723.882,35	100%
3.7.5	Suministro e instalación de dintel en perfiles metálicos para ventanero, incluye accesorios.	ML	3,00	\$93.649,00	\$281.067		3,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
3.7.6	Pañete interior para muros (incluye filos y dilataciones)	M2	742,00	\$21.504,00	\$15.955.968	1882,79		2.624,79	\$56.443.484,16		\$0,00	2624,79	\$56.443.484,16	100%
3.7.7	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo I para interiores a 3 manos.	ML	273,20	\$8.430,60	\$2.303.402		21,30	251,82	\$2.122.842,60		\$0,00	251,82	\$2.122.842,60	100%
3.7.8	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo I para Exteriores a 3 manos.	ML	66,30	\$6.066,60	\$562.280		371,40	439,70	\$3.555.414,20		\$0,00	439,70	\$3.555.414,20	100%
3.7.9	Columnas en concreto 3000 psi de 12 x 20, para confinamiento de muros	ML	91,20	\$42.569,00	\$3.865.877		40,60	50,60	\$2.144.883,40		\$0,00	50,60	\$2.144.883,40	100%
3.7.10	Viga Cínta en concreto 3000 psi de 12 x 20, para confinamiento de muros	ML	133,01	\$34.391,00	\$4.596.050	72,67		206,18	\$7.092.365,82		\$0,00	206,18	\$7.092.365,82	100%
3.7.11	Anero de refuerzo para columnas y viga cinta de confinamiento muros	KG	758,29	\$4.361,00	\$3.306.920		5,05	752,64	\$3.262.263,04		\$0,00	752,64	\$3.262.263,04	100%
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y PINTURA				\$112.475.958				\$176.480.705,73		\$0,00		\$176.480.705,73	
3.8	PISOS Y PAREDES										\$0,00		\$176.480.705,73	

G001-11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA													
CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE NO. 1 - FINAL		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR (1)	CANTIDAD MENOR (2)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.0.1	Suministro e instalación de enchape cerámico piso corona o similar de 33,8 x 33,8 cm color nevado blanco para baños consultorio y enfermería y vestier cocina.	M2	3,88	\$75,613,00	\$300,562	94,35		90,32	\$7,434,497,00		\$0,00	90,32	\$7,434,497,00
3.0.2	Suministro e instalación de enchape cerámico pared corona o similar de 27,8 x 56,2 cm color santa barbara para baños.	M2	116,05	\$70,613,00	\$8,774,109	179,64		291,69	\$22,055,434,98		\$0,00	291,69	\$22,055,434,98
3.0.3	Suministro e instalación de enchape de piso extruido tipo industrial o similar color perla para cocina e ingreso personal.	M2	20,75	\$132,569,00	\$2,750,807	51,88		72,63	\$9,628,486,47		\$0,00	72,63	\$9,628,486,47
3.0.4	Suministro e instalación de enchape de piso extruido tipo industrial o similar color ceniza para baños públicos y baño discapacitados.	M2	25,11	\$132,569,00	\$3,328,808	14,91		40,02	\$5,305,411,38		\$0,00	40,02	\$5,305,411,38
3.0.5	Suministro e instalación de media caña de 2,6 x 20 cms color perla para cocinas.	UN	12,89	\$14,435,00	\$186,007		12,89	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00
3.0.6	Suministro e instalación de piso vinílico o similar para Auditorio de 3,4 mm de espesor, color según diseño. Inc. Transporte e instalación y zocalo.	M2	20,64	\$208,420,00	\$5,989,378	50,28		67,52	\$18,241,618,56		\$0,00	67,52	\$18,241,618,56
3.0.7	Suministro e instalación de piso vinílico o similar para biblioteca de 3,4 mm de espesor, color según diseño. Inc. Transporte e instalación y zocalo.	M2	23,68	\$138,143,00	\$3,286,298		23,68	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00
3.0.8	Suministro e instalación de piso laminado madera color claro de 6 mm de espesor para consultorio y administración.	M2	26,09	\$127,841,00	\$3,334,732	66,31		92,39	\$11,811,229,99		\$0,00	92,39	\$11,811,229,99
3.0.9	Suministro e instalación de piso en cemento colores según diseño.	M2	109,97	\$174,576,00	\$19,198,013	308,73		418,70	\$73,094,652,50		\$0,00	418,70	\$73,094,652,50
3.0.10	Suministro e instalación de piso en piedra para la tarima del comedor según diseño.	M2	152,74	\$71,411,00	\$10,908,958		86,46	57,28	\$4,090,422,08		\$0,00	57,28	\$4,090,422,08
3.0.11	Suministro e instalación de piso pizarra negro para la tarima según diseño.	M2	40,49	\$86,769,00	\$2,703,477		40,49	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00
3.0.12	Suministro e instalación de piso en concreto pulido color según diseño.	M2	93,50	\$35,633,00	\$3,333,645		93,56	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00
3.0.13	Aislado de pisos con mortero 1:4, espesor 5 cms	M2	525,00	\$36,108,00	\$19,002,900		152,28	372,74	\$13,491,697,04		\$0,00	372,74	\$13,491,697,04
3.0	PISOS Y PAREDES				\$83,086,534				\$165,153,380,01		\$0,00		\$165,153,380,01
3.0.1	ACCESORIOS SANITARIOS												
3.0.1	Suministro e instalación de orinal gacha o similar color blanco.	UN	1,00	\$1,391,221,00	\$1,391,221	1,00		2,00	\$2,782,442,00		\$0,00	2,00	\$2,782,442,00
3.0.2	Suministro e instalación de Lavamanos Manantial línea institucional o similar.	UN	3,00	\$574,544,00	\$1,723,632	2,00		5,00	\$2,872,720,00		\$0,00	5,00	\$2,872,720,00
3.0.3	Suministro e instalación de Lavamanos Space línea institucional o similar.	UN	3,00	\$770,260,00	\$2,310,780	3,00		6,00	\$4,621,560,00		\$0,00	6,00	\$4,621,560,00
3.0.4	Suministro e instalación de Inodoro adriático línea institucional o similar.	UN	3,00	\$1,728,482,00	\$5,178,440	4,00		7,00	\$12,085,374,00		\$0,00	7,00	\$12,085,374,00
3.0.5	Suministro e instalación de Inodoro ajustaj línea institucional o similar.	UN	3,00	\$585,474,00	\$1,756,422			3,00	\$1,756,422,00		\$0,00	3,00	\$1,756,422,00
3.0	SUBTOTAL ACCESORIOS SANITARIOS				\$12,361,501				\$24,118,518,00		\$0,00		\$24,118,518,00
3.10	IMPERMEABILIZACIÓN												
3.10.1	IMPERMEABILIZACIÓN												
3.10.1.1	Suministro y aplicación de impermeabilizante para cubierta reflectivo, union de acrílico con poluretano. Incluye tela de refuerzo.	M2	390,00	\$53,898,00	\$21,020,220	32,47		422,47	\$22,770,363,52		\$0,00	422,47	\$22,770,363,52
3.10.2	Suministro y aplicación de impermeabilizante para cubierta reflectivo, union de acrílico con poluretano. Incluye tela de refuerzo.	ML	62,60	\$33,491,00	\$2,096,537		62,60	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00
3.10.4	Lavante en bafío (2 bafíos) para cunetas de manejo de aguas lluvias y pariete	ML	87,50	\$23,790,00	\$2,080,750	23,40		110,90	\$2,837,202,00		\$0,00	110,90	\$2,837,202,00
3.10	SUBTOTAL IMPERMEABILIZACIÓN				\$25,197,507				\$25,407,565,52		\$0,00		\$25,407,565,52
3.11	ASEO GRUESO												
3.11.1	Aseo grueso de final de obra	GL	1,00	\$10,930,279,00	\$10,930,279			1,00	\$10,930,279,00		\$10,930,279,00	1,00	\$10,930,279,00
4	AÍRES ACONDICIONADOS												
4.1.	Unidades de aire acondicionado tipo mini split para colocar un pared (incluye condensadora y manejadora) en oficinas y cuarto técnico del rack - Capacidad 12.000 BTU/220VR-410/SEER 16 INVERTER	Und	2,00	\$3,016,512,00	\$6,033,024			2,00	\$6,033,024,00		\$0,00	2,00	\$6,033,024,00
4.2.	Unidades de aire acondicionado tipo mini split para colocar en pared (incluye condensadora y manejadora) en zona de acceso de personal - Capacidad 24.000 BTU/220VR-410/SEER 16 INVERTER	Und	1,00	\$5,016,512,00	\$5,016,512			1,00	\$5,016,512,00		\$0,00	1,00	\$5,016,512,00

0001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CIGÜEN EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

CONDICIONES INICIALES														
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR (M)	CANTIDAD MENOR (M)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
4.3.	Unidades de alto acondicionamiento tipo cassette de 10.000 BTU, para colocar en zona de climas, húmeda, y blanda (incluye unidad tipo cassette y condensadora de alto rendimiento IPH220VR-410/SEER 13 INVERTER	Und	3,00	\$0.766.512,00	\$2.299.536	3,00		3,00	\$58.599.072,00		\$0,00	6,00	\$58.599.072,00	100%
4.4.	Tubería de cobre, tubulax repalos, resacas, precuración y válvula de control, y prueba de presión, incluye extracción de núcleo, tubería de paso de cubierta, sello con polímero y demás actividades.	GL	1,00	\$10.761.667,00	\$10.761.667			1,00	\$10.761.667,00		\$0,00	1,00	\$10.761.667,00	100%
SUBTOTAL ASESORÍAS ACONDICIONADAS					\$51.110.739				\$58.410.275,00		\$0,00		\$58.410.275,00	
5.1.	TRAMITES													
5.2.	CONCRETO RETE - RETILAP	GL	1,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000			1,00	\$10.000.000,00	1	\$10.000.000,00	1,00	\$10.000.000,00	100%
SUBTOTAL VARIOS					\$10.000.000				\$10.000.000,00		\$10.000.000,00		\$10.000.000,00	
OBRA DE URBANISMO Y AMOSLAMIENTO URBANO														
6.1.	PRELIMINARES													
6.1.1.	Localización y replanteo	m2	750,00	\$4.965,00	\$3.723,750		750,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
6.2.	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
6.2.1.	Excavación superficial a máquina	m3	53,00	\$11.614,00	\$616,530	562,91		615,91	\$7.110.767,17	165,29	\$1.919.012,00	615,91	\$7.150.787,17	100%
6.2.2.	Excavación en material común (nivel 0,00)	m3	12,500	\$29.094,00	\$363,675		19,00	105,01	\$10.955,61,50		\$0,00	105,01	\$1.095.569,59	100%
6.2.3.	Relevo con material seleccionado, compactado al 95% del ensayo proctor modificado - terreno - explotación	m3	60,00	\$112.433,00	\$6.745.980		60,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
6.2.4.	Suministro de tierra negra para jardinería	m3	20,25	\$83.766,00	\$2.918,214	0,43		20,88	\$2.981.114,24		\$0,00	20,88	\$2.981.114,24	100%
6.3.	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CIMENTACIONES													
6.3.1.	Bordillo en concreto reforzado, de 3000 PSI, impermeabilizado, de 0,20m x 0,30m (no incluye costo de tubería) - vehicular	ml	160,00	\$70.406,00	\$11.264,960		131,71	28,29	\$1.901.785,74		\$0,00	28,29	\$1.901.785,74	100%
6.4.	ACEROS DE REFUERZO													
6.4.1.	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO Aguardo FY-420 Mpa 6.0000 PSI corrugado, incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de unir y todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseños y recomendaciones estructurales. Material debe ser certificado.	Kg	2.082,00	\$4.361,00	\$11.363,712		2.481,67	110,33	\$481.149,13		\$0,00	110,33	\$481.149,13	100%
6.4.2.	Suministro, transporte e instalación de MALLA ELECTROSOLDADA D 50 corrugada incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseños y recomendaciones estructurales. Material debe ser certificado.	Kg	1.060,20	\$4.361,00	\$4.623,532	\$35,90		1.806,10	\$8.269.892,10		\$0,00	1.806,10	\$8.269.892,10	100%
6.5.	PISOS Y ENCHAPES													
6.5.1.	Andenes en concreto, de 3000 PSI, relleno a la vista y biselado en los bordes, reforzado con malla electrosoldada (según diseño), dilatación, corte y sello de juntas (no incluye costo del refuerzo), e=0,10m, incluye ceras, formalete, reglas, y todo lo necesario para su correcta colocación	m2	115,00	\$145.138,00	\$16.490.870	468,68		603,68	\$86.406.985,08		\$0,00	603,68	\$86.406.985,08	100%
6.5.2.	Piso en adoquín según diseño, incluye adoquín prefabricado de referencia, tamaño y color según diseño, costo.	m2	164,00	\$112.047,00	\$18.375.708	406,13		570,13	\$63.801.356,11		\$0,00	570,13	\$63.801.356,11	100%
6.5.3.	PMaterial seleccionado (T1) Grava gruesa granulometría variable >1"1/2" Sueta - Suministro y extendido a±0,10m, para Jardinerías.	m3	6,75	\$133.718,00	\$903.019		6,75	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
6.6.	EMPRADIZACION Y ZONAS VERDES													
6.6.1.	Cobertura vegetal jardinerías en gramíneas y leguminosas rastreras o bajas - incluye Suministro y plantación, para Jardinerías.	m2	200,00	\$20.947,00	\$5.389.400		51,58	148,42	\$3.999.473,74		\$0,00	148,42	\$3.999.473,74	100%
6.7.	BATICAS													
6.7.1.	Suministro, transporte e instalación de mobiliario prefabricado en Metálico (fundido o forjado), o similar, según diseño	Und	4,00	\$854.803,00	\$3.418.412			4,00	\$3.418.412,00	4	\$3.418.412,00	4,00	\$3.418.412,00	100%
6.8.	SISTEMA DE RIEGO													
6.8.1.	Red de distribución de riego principal en 4"	ml	30,00	\$34.468,00	\$1.034.040	30,00	0,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
6.8.2.	Válvula de compuerta de 4"	Und	1,00	\$373.000,00	\$373.000	1,00	0,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	

0001 - 11 DE ENERO DE 2013 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA														
CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE No. 4 - FINAL		ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR (1)	CANTIDAD MENOR (2)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
6.2.3	Mano hidráulica 1" mas largo	Und	1,00	\$77.902,00	\$77.902,00		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
6.9	CERRAMIENTOS EXTERIORES													
6.9.1	Suministro e instalación de cerramiento perimetral según diseño	m2	150,00	\$203.326,00	\$30.498.900	251,14		401,14	\$81.562.191,64		\$0,00	401,14	\$81.562.191,64	100%
6.10	ALUMBRADO EXTERIOR													
6.10.1	Suministro e instalación de poste certificado, para luminaria, tipo ornamental, metálico, galvanizado y pintado con pintura electrostática, de 3m de alto y 2 1/2" de diámetro, brazo sencillo, base para lámpara. Incluye transporte, excavación, cimentación en concreto reforzado, izaje, aplomo, instalación y puesta en funcionamiento. Incluye lámpara completa y cableado de la misma hasta un registro eléctrico de inspección a una distancia no mayor a 2m medida desde la base del poste.	Und	7,00	\$18.322.686,00	\$12.828.102		7,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
6.10.2	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de luminaria LED de 100w completa	Und	8,00	\$805.956,00	\$7.248.448		1,00	7,00	\$8.335.392,00		\$0,00	7,00	\$8.335.392,00	100%
6.10.3	Registre eléctrico de 40x40 según diseño, en concreto reforzado	Und	8,00	\$777.481,00	\$6.219.848			8,00	\$6.219.848,00		\$0,00	8,00	\$6.219.848,00	100%
6.10.4	Registre eléctrico de 80x80 según diseño, en concreto reforzado	Und	2,00	\$777.481,00	\$1.554.962	3,00		5,00	\$3.887.405,60	5	\$3.887.405,00	5,00	\$3.887.405,00	100%
6.10.5	Suministro, excavación y construcción caja de empalme para alumbrado público con tornaje de 50x50 tipo antifuogo, norma EPM RS3-001	Und	1,00	\$777.481,00	\$777.481		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
6.10.6	Suministro e instalación de tubería PVC conduit de 2" para alumbrado público (incluye cinta de negro eléctrico y soldadura pvc)	m	176,00	\$27.375,00	\$4.813.000		62,00	114,00	\$3.120.750,00	114	\$3.120.750,00	114,00	\$3.120.750,00	100%
6.10.7	Suministro e instalación de cable 2No4(F) +1No4 (N) +1No4 (T) THHN, luminarias, mecapilas, conectores y demás accesorios.	m	176,00	\$47.794,00	\$8.412.924		48,00	130,00	\$6.213.870,00	130	\$6.213.870,00	130,00	\$6.213.870,00	100%
6.10.8	Suministro e instalación de puesta a tierra para equipo de medida con varilla cooperweld de 5/8x24m, conector certificado y cable de cobre #8 AWG. Según diseño	Und	1,00	\$688.047,00	\$688.047			1,00	\$688.047,00	1	\$688.047,00	1,00	\$688.047,00	100%
6.10.9	Suministro e instalación de subestación eléctrica para alumbrado. Incluye: Transformador de Potencia 25 KVA / Monofásico Tráiler 13200/480/240 V, para alumbrado gabinete de medida, gabinete eléctrico de circuitos, poste de concreto, cable de aluminio de conexión y puesta en funcionamiento público.	Und	1,00	\$36.797.355,00	\$36.797.355		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
6.10.10	MOBLIARIO URBANO GENERAL													
6.10.11	Bancaneta M6-40 de Socola - Incluye suministro e instalación.	Und	1,00	\$958.855,00	\$958.855			1,00	\$958.855,00	1	\$958.855,00	1,00	\$958.855,00	100%
6.10.12	Pictograma en acero inoxidable rodado AISI 304 304 Cnl 10 de 2" Diámetro medidas 1,75 x 0,35 m. tipo Socola o similar.	Und	1,00	\$3.704.188,00	\$3.704.188			1,00	\$3.704.188,00	1	\$3.704.188,00	1,00	\$3.704.188,00	100%
	SUBTOTAL OBRAS DE URBANISMO Y AMOBLAMIENTO URBANO				\$206.567.024				\$284.365.751,55		\$23.016.539,69		\$284.385.751,55	
	OBRAS DE ADECUACIÓN A FACHADA PARA ILUMINACIÓN NATURAL AL CENTRO DE VIDA													
7.1	PERFORACIONES EN FORMA DE ARBOLES EN FACHADA EN MURO DE DURAPANEL													
7.1.1	Deschante para retirar endoco en las figuras actualizando elaboradas aplicación de adhesivo (resina) y relleno con pulido para nivelar superficie del muro perimetral	Und	5,00	\$58.004,00	\$290.020		5,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
7.1.2	Construcción de varas y repellido en mortero según figuras ornamentales (árboles) elaboradas en el muro perimetral. Cortando los paneles de muro faciliten el proyecto. Incluye moldura rígida	Und	6,00	\$1.834.216,00	\$11.005.290		6,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
7.1.3	Deschante para retirar resaca actualizando aplicado en el muro e intervenir aplicación de resina y elaboración de figuras en forma de árboles sobre el muro perimetral aplicando sobrepapel. Incluye moldura flexible	Und	6,00	\$1.114.647,00	\$6.687.882		6,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	

0001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA


CONDICIONES INICIALES														
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE No. 4 - FINAL		ACUMULADO		%
						CANTIDAD MAYOR (+)	CANTIDAD MENOR (-)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
7.1.4	Suministro y aplicación de estuco y pintura para exteriores tipo korata o similar, a 3 manos, color gris niebla 2014	M2	265,00	\$19,393,00	\$5.527,005		265,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
7.1.5	Suministro y aplicación de estuco y pintura para exteriores tipo korata o similar, a 3 manos, color gris niebla 2014	ML	202,50	\$11,021,00	\$2.363,253		202,50	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
7.1.6	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo I para interiores a 3 manos.	ML	76,00	\$8,430,00	\$640,680		76,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
7.1.7	Ejecución de regates, resacas en muros tipo durapanel, y ubicación de puntos eléctricos de tomacorriente e interruptores de iluminación (incluye tuberías, cables y accesorios eléctricos correspondientes)	GL	1,00	\$1.498.009,00	\$1.498,609		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
7.1.8	Suministro e instalación de ventana en aluminio con vidrio incoloro laminado de 3x3 PVB, sellado con silicona. Un cuerpo móvil, según diseño entregado por la Gerencia de Infraestructura.	Und	6,00	\$2.137.222,00	\$12.823,332	9,00		15,00	\$32.058.330,00		\$0,00	15,00	\$32.058.330,00	100%
	SUBTOTAL OBRAS DE ADECUACION A FACHADA PARA ILUMINACION NATURAL AL CENTRO DE VIDA				\$40.829,071				\$32.058.330,00		\$0,00		\$32.058.330,00	
	ITEM AJUSTADO													
IA-01	Refraso en Material Seleccionado tipo Terraplen	M3		\$55,600,00	\$0	3,748,42		3,748,42	\$208,412,007,44		\$0,00	3748,42	\$208,412,007,44	100%
	SUBTOTAL ITEM AJUSTADO				\$0,00				\$208.412.007,44		\$0,00		\$208.412.007,44	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				\$2.144.846.132,00				\$2.137.776.149,00		\$97.259.450,00		\$2.337.776.149,00	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$643.453.844,00				\$701.332.844,00		\$29.176.637,00		\$701.332.844,00	
	ADMINISTRACION			\$0,00	\$471.865,149,00				\$514.310,753,00		\$21.380,200,00		\$514.310,753,00	
	IMPREVISTOS			\$0,00	\$64.345,844,00				\$20.177,364,00		\$4.862,771,00		\$20.177,364,00	
	UTILIDAD			\$0,00	\$167.242,307,00				\$186,869,987,00		\$16,869,987,00		\$186,869,987,00	
	VALOR TOTAL OBRA CIVIL CENTRO DE VIDA				\$2.768.299,972,00				\$3.039.109,993,00		\$126.432,092,00		\$3.039.109,993,00	
	VALOR AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE VIDA				\$109.890,000,00				\$109.890,000,00		\$0,00		\$109.890,000,00	
	IVA DEL 19% DE LOS AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE VIDA				\$20.879,100,00				\$20.879,100,00		\$0,00		\$20.879,100,00	
	VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE VIDA				\$129.879,100,00				\$129.879,100,00		\$0,00		\$129.879,100,00	
	VALOR OBRA CIVIL + AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE VIDA				\$2.917.679,072,00				\$3.169.689,093,00		\$126.432,092,00		\$3.169.689,093,00	
ITEM NO PREVISTOS														
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE No. 4 FINAL		ACUMULADO		%
						CANTIDAD MAYOR (+)	CANTIDAD MENOR (-)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	ITEM NO PREVISTOS													
INP-001	Concreto de 4.000 psi para muro de contención en concreto incluye acero de refuerzo	M3	126,75	\$1.200,594,00	\$152.178,290		0,34	126,41	\$151.704,808,83		\$0,00	126,41	\$151.704,808,83	100%
INP-002	Cuerpo en concreto de 1m incluye acero de refuerzo	ML	84,00	\$102,289,00	\$8.592,276		16,00	68,00	\$6.955,652,00		\$0,00	68,00	\$6.955,652,00	100%
INP-003	Suministro e instalación De Cubierta Sandwich duck o=30mm o similar	M2	1157,57	\$178,000,00	\$117.047,460		190,57	557,00	\$99,140,000,00		\$0,00	557,00	\$99,140,000,00	100%
INP-004	Impermeabilización con mantillo epoxico	M2	122,27	\$78,000,00	\$9.537,000	35,55		157,82	\$12.309,900,00		\$0,00	157,82	\$12.309,900,00	100%
INP-005	Planta 75KVA 3 fases 13200/220-127V diesel. Incluye cabina isonora	GL	1,00	\$82.450,000,00	\$82.450,000			1,00	\$82.450,000,00		\$0,00	1,00	\$82.450,000,00	100%
INP-006	Suministro e instalación de acometida principal desde planta hasta tablero general. Incluye CABLE DE CU THHN 6No1/0(P)+2No1/0(N)+1No4(T) en ducto PVC de 2x2". Lprom 27m	UND	1,00	\$9.558,726,00	\$9.558,726			1,00	\$9.558,726,00	1,00	\$9.558,726,00	1,00	\$9.558,726,00	100%
INP-007	Suministro e instalación y transporte de Tablero cabda de circuito Planta eléctrica	UND	1,00	\$2.952,240,00	\$2.952,240		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
INP-008	Suministro e instalación de Tablero General con transformador de 1,8mx0,8mx0,35m en Laminas. Incluye Barrera principal de 500A, Barraje secundario de 200A, Barraje de Neutro y Barraje de Tierra. Incluye frente nuevo y los siguientes totalizadores: 1 de 3x250A Ajustable, 1 de 3x75A, 2 de 3x125A, 6 de 2x20A y 3 de 1x20A	UND	1,00	\$23.450,240,00	\$23.450,240		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
INP-009	Suministro instalación de tablero de 10 circuitos trifásico con espacio para totalizador, con barra de neutro y de tierra. Incluye puerta y chapa.	UN	1,00	\$543,000,00	\$543,000		1,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	

G0801 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA														
CONDICIONES INICIALES						CAMBIOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE No. 1 - FINAL		ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
INP-010	Suministro e instalación de cable 3No10(F) + 1No10 (N) + 1No1 (T) THHN AWG, terminales, mariposas, conectores y demás accesorios.	UN	15,00	\$102.106,00	\$2.732.790		15,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
INP-011	Suministro e instalación de salida para tomacorriente regulada en tubería pvc 1/2" y alambre n° 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conexiones de resort.	UN	2,00	\$220.344,00	\$440.688		2,00	0,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$0,00	
INP-012	Suministro e instalación de lámpara LED EMERG R1 2X1,2w	UN	21,00	\$149.600,00	\$3.120.600			21,00	\$3.120.600,00	21,00	\$3.120.600,00	21,00	\$3.120.600,00	100%
INP-013	Suministro e instalación de guardasacaba para piso laminado	ML	135,30	\$25.000,00	\$3.382.500			135,30	\$3.382.500,00	135,30	\$3.382.500,00	135,30	\$3.382.500,00	100%
INP-014	Mejillas de paneles ambientales	GB	1,00	\$14.706.000,00	\$14.706.000			1,00	\$14.706.000,00		\$0,00	1,00	\$14.706.000,00	100%
INP-015	Lentón: rante de vida en acrílico con iluminación led	und	1,00	\$15.000.000,00	\$15.000.000			1,00	\$15.000.000,00	1,00	\$15.000.000,00	1,00	\$15.000.000,00	100%
INP-016	Instalación puesta a tierra punto de conexión	UN	1,00	\$375.316,00	\$375.316			1,00	\$375.316,00	1,00	\$375.316,00	1,00	\$375.316,00	100%
INP-017	Suministro e instalación de acometida principal desde el transformador hasta el tablero General RG. Incluye CABLE DE AL THHN 8No350(F)+2No 350(N)+1No4(T) en ducto PVC de 2X 3". Lprom: 150m	GL	1,00	\$42.559.386,00	\$41.793.746			1,00	\$42.559.386,00	1,00	\$42.559.386,00	1,00	\$42.559.386,00	100%
INP-018	Suministro e instalación de tablero de 12 circuitos eléctrico con espacio para automatizador, con barra de tierra y de tierra. Incluye puerta y chapa. (Regulador)	UN	1,00	\$487.095,00	\$487.095			1,00	\$487.095,00	1,00	\$487.095,00	1,00	\$487.095,00	100%
INP-019	Suministro e instalación de salida para aire acondicionado 5 Ton en tubería EMT 1" y alambre 2 n° 8 AWG (F-F) + 1 n° 12 (T). Incluye accesorios de fijación. Lprom: 75 mts	UN	6,00	\$2.086.476,00	\$12.886.476			6,00	\$12.886.476,00	6,00	\$12.886.476,00	6,00	\$12.886.476,00	100%
INP-020	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra tipo pata de ganso 3m x 3m. Incluye 4 varillas de puesta a tierra para tablero general de 2,4 m x 58". Incluye conector.	GL	1,00	\$3.840.795,00	\$3.840.795			1,00	\$3.840.795,00	1,00	\$3.840.795,00	1,00	\$3.840.795,00	100%
INP-021	Suministro e instalación de poste certificado, para luminaria, tipo ornamental, metálico, galvanizado y pintado con pintura electrolítica, de 6m de alto y 2 1/2" de diámetro, brazo sencillo, base para lámpara. Incluye transporte, excavación, cimentación en concreto reforzado, laje, uplomo, instalación y puesta en funcionamiento.	Und	7,00	\$13.085.584,00	\$13.085.584			7,00	\$13.085.584,00	7,00	\$13.085.584,00	7,00	\$13.085.584,00	100%
INP-022	Suministro e instalación tablero General 1200x1000x300 mm, fabricado en lámina galvanizada calibre 16, para montaje de equipos medianos, acabado en pintura electrolítica polímero color RAL 7035. Incluye panel interno desmontable, fondo muerto, chapas de anclaje, bisagra de soldar oculta de apertura de 160°, cerradura bomba 3 puntos de cierre, empaque en puerta, mariposa de seguridad, cables y placa característica, certificado Cidul. Interruptor automático caja moldeada regulable de 3x(200-250)A, 50kA/220V, 415V/440V, Igt de transferencia 250A, Con 2 Contactos SD2 Mini Interruptor termomagnético Easy9 MCB 1P 40A C 10kA 220V IEC 60898 Curva C DPS TIPO 1+2 PSC4-12.5/230TNS, 4P, 65kA 8/20, 12.5kA 10/150. Modo Común 3L+N+PE + RI. Voltaje de red 230VAC. Marca: Circuitbreaker 2165Amp AC3 Y Encabramiento Mecánico, Marca Steck	UN	1,00	\$26.944.845,00	\$26.944.845			1,00	\$26.944.845,00	1,00	\$26.944.845,00	1,00	\$26.944.845,00	100%
INP-023	Suministro e instalación de salida para bombas agua potable	GB	1,00	\$456.575,00	\$456.575			1,00	\$456.575,00	1,00	\$456.575,00	1,00	\$456.575,00	100%
INP-024	Suministro e instalación de salida para bombas SUMERGIBLE	GB	1,00	\$294.727,00	\$294.727			1,00	\$294.727,00	1,00	\$294.727,00	1,00	\$294.727,00	100%
INP-025	Divisor baños de hombres para orinal en acero inoxidable	UN	1,00	\$1.032.570,00	\$1.032.570			1,00	\$1.032.570,00	1,00	\$1.032.570,00	1,00	\$1.032.570,00	100%
INP-026	Fabricación e instalación de ductos para desfogar de unidades condensadoras en lámina galvanizada - Equipos tipo cassette	GB	1,00	\$3.809.545,00	\$3.809.545			1,00	\$3.809.545,00	1,00	\$3.809.545,00	1,00	\$3.809.545,00	100%
INP-027	Fabricación e instalación de canal al lámina galvanizada calibre No. 10 Incluye accesorios de fijación	ML	64,00	\$131.467,00	\$8.415.168			64,00	\$8.415.168,00	64,00	\$8.415.168,00	64,00	\$8.415.168,00	100%

0001 - 11 DE ENERO DE 2019 - REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO EL CISNE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

CONDICIONES INICIALES														
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
INP-028	Fabricación e instalación de escalera metálica en aluminio de 1" incluye tornillería y accesorios para anclaje	UND	1,00	\$2.197,885,00	\$2.197,885			1,00	\$2.197,885,00	1,00	\$2.197,885,00	1,00	\$2.197,885,00	100%
INP-029	Cinta de confinamiento en concreto 0,20*0,10 para adople	ML	608,30	\$34,360,00	\$20.919,437			608,30	\$20.919,437,00	608,30	\$20.919,437,00	608,30	\$20.919,437,00	100%
INP-030	Cercha de granito para unchapet - tiraza comedor	ML	69,07	\$35,600,00	\$2.459,514			69,07	\$2.459,513,63	69,07	\$2.459,513,63	69,07	\$2.459,513,63	100%
INP-031	Carcamo de concreto de 0,6*0,4 incluye rejilla metálica	ML	10,70	\$344,850,00	\$3.689,959			10,70	\$3.689,959,20	10,70	\$3.689,959,20	10,70	\$3.689,959,20	100%
INP-032	Construcción de cajillas de inspección y registro en concreto reforzado de (3,00*1,50*2,50 interno), con espesor de pared 0,1m.	UND	2,00	\$1.893,286,00	\$3.786,572			2,00	\$3.786,572,00	2,00	\$3.786,572,00	2,00	\$3.786,572,00	100%
INP-033	Suministro e instalación de control de PVC 1/2" incluye tapa plástica de 20x20cm	UND	1,00	\$43,582,00	\$43,582			1,00	\$43,582,00	1,00	\$43,582,00	1,00	\$43,582,00	100%
INP-034	Suministro e instalación de control de PVC 3/4" incluye tapa plástica de 20x20cm	UND	8,00	\$38,302,00	\$306,416			8,00	\$306,416,00	8,00	\$306,416,00	8,00	\$306,416,00	100%
INP-035	Suministro e instalación de control de PVC 1" incluye tapa plástica de 20x20cm	UND	4,00	\$49,182,00	\$196,728			4,00	\$196,728,00	4,00	\$196,728,00	4,00	\$196,728,00	100%
INP-036	Suministro e instalación de valvula sanitaria antirretorno de 6"	UND	1,00	\$1.294,584,00	\$1.294,584			1,00	\$1.294,584,00	1,00	\$1.294,584,00	1,00	\$1.294,584,00	100%
INP-037	Suministro e instalación de puerta en aluminio incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija de 1,00*2,20 m	UND	10,00	\$835,193,00	\$8.351,930			10,00	\$8.351,930,00	10,00	\$8.351,930,00	10,00	\$8.351,930,00	100%
INP-038	Suministro e instalación de puerta en aluminio incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija de 1,90*2,20 m	UND	3,00	\$763,765,00	\$2.291,295			3,00	\$2.291,295,00	3,00	\$2.291,295,00	3,00	\$2.291,295,00	100%
INP-039	Suministro e instalación de puerta en aluminio incluye marco, moldura, set de bisagras regulares, perforación de cerradura, cerradura de manija de 0,70*2,20m	UND	7,00	\$620,906,00	\$4.346,350			7,00	\$4.346,350,00	7,00	\$4.346,350,00	7,00	\$4.346,350,00	100%
INP-040	Puerta reja en celosía con sistema 7018 monumental o similar, de medidas 2,00x2,20m - en dos partes y marco de 2"x4", para cuartos baños.	UN	1,00	\$1.356,426,00	\$1.356,426			1,00	\$1.356,426,00	1,00	\$1.356,426,00	1,00	\$1.356,426,00	100%
INP-041	Mediana exterior de 0,20m incluye pintura	ML	118,31	\$42,367,00	\$5.012,439,77			118,31	\$5.012,439,77	118,31	\$5.012,439,77	118,31	\$5.012,439,77	100%
VALOR COSTOS DIRECTOS									\$548.871,394,43					
VALOR COSTOS INDIRECTOS									\$201.446,973,69					
ADMINISTRACIÓN									\$101.746,974,00					
IMPREVISTOS									\$164.662,019,00					
UTILIDAD									\$80.467,392,00					
TOTAL COSTOS INDIRECTOS									\$346.575,383,69					
VALOR FINAL (OBRA CIVIL + AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE VIDA)									\$3.882,223,506,00					
									\$388,435,358,00					
									\$3,882,223,506,00					

AMORTIZACIÓN ANTICIPO	30%	\$	875,363,722,00	\$	87,536,372,00	\$	875,363,722,00
VALOR A PAGAR				\$	300,898,980,00	\$	3,008,899,784,00
VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS ACUMULADO							
VALOR PENDIENTE OBRAS DEL CONTRATO INICIAL POR EJECUTAR							
VALOR EN LETRAS							
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA OCHO PESOS M/CTE.							


OMAR ENRIQUE RUEDA REY
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO CDV SANTA MARTA


ERICK JOSE CASTILLO CURIEL
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO INTERVENTORES SM 2019

CERTIFICADO DE CUPO

Bogotá, 07 de Septiembre de 2022

Señores

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL (FINETER)

CONVOCATORIA N° PAF-ATICBF-I-163-2022

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA SAS con Nit 901094289 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Ciento cuarenta millones de pesos M/CTE. (140.000.000), destinado para la Convocatoria Pública No. PAF-ATICBF-I-163-2022 que tiene por objeto Contratar "la revisión de estudios y diseños y la "Interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) para la elaboración de diagnósticos, estudios, diseños, y ejecución de las obras priorizadas para las infraestructuras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-grupo 4"

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (1) un meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-ATICBF-I-163-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los (07) siete días del mes de Septiembre del año 20 22

Cordialmente,



LILIANA DIAZ ZARTA

Ejecutiva Pyme Sistema Montevideo

C.C. 65800846 de Purificación

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Liliana Diaz Zarta

Cargo: Ejecutiva Senior pyme Sistema Montevideo

Correo electrónico: lilidiaz@bancolombia.com.co celular 3125005672

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-45-101384132	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
07 09 2022	08 09 2022			00:00	16 01 2023	23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.094.289-2
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 70 - 91	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3688490

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6230311

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA EN DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-I-163-2022 CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF - GRUPO 4.

SERIEDAD DE OFERTA CUBRE LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
08/09/2022	16/01/2023	\$51,981,718.00

SERIEDAD DE LA OFERTA

FECHA ADJUDICACIÓN : 30/09/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****41,585.00	\$ *****8,000.00	\$ *****9,421.00	\$ *****59,006.00	\$ *****51,981,718.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA	154028	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

21-45-101384132

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-45-101384132	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
07 09 2022	08 09 2022		00:00	16 01 2023		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.094.289-2
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 70 - 91	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3688490

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6230311

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****41,585.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****9,421.00	TOTAL A PAGAR \$ *****59,006.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****51,981,718.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA	154028	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11005130621304 (3900) 000000059006 (96) 20230908

REFERENCIA
PAGO:
1100513062130-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

COMPROBANTE DE PAGO



7709998021167004074634

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000040746348

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
07/09/2022 05:11p.m.				
RECIBIMOS DE:	ESORES EN SEGUROS LTDA		NIT. 900.899.017	
LA SUMA DE:	Ciento cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y dos pesos . *****			
POR CONCEPTO DE:	PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000040746348			
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-45-101384121-0-1	\$35,576.00		\$6,760.00	\$42,336.00
ANTIGUO COUNTRY-45-101384128-0-1	\$42,126.00		\$8,004.00	\$50,130.00
ANTIGUO COUNTRY-45-101384132-0-1	\$49,585.00		\$9,421.00	\$59,006.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 151,472.00			EFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 151,472.00 OTROS:	
TRANSACCION: 0004074634			TOTAL: \$151,472.00 CAJERO: PAGUESTADO	

OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4

1. INTERVENTORÍA HOGAR INFANTIL CONSOTA DE PEREIRA - RISARALDA				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 33.164.600,00	\$ 6.301.274,00	\$ 39.465.874,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 78.626.000,00	\$ 14.938.940,00	\$ 93.564.940,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 133.030.814,00

2. INTERVENTORÍA HOGAR INFANTIL EL JARDÍN DE PEREIRA - RISARALDA				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 33.164.600,00	\$ 6.301.274,00	\$ 39.465.874,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 78.926.000,00	\$ 14.995.940,00	\$ 93.921.940,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 133.387.814,00

3. INTERVENTORÍA HOGAR INFANTIL ALFREDO POSADA DEL MUNICIPIO DE PRADERA - VALLE DEL CUACA				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 29.798.800,00	\$ 5.661.772,00	\$ 35.460.572,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 67.837.000,00	\$ 12.889.030,00	\$ 80.726.030,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 116.186.602,00

4. INTERVENTORÍA HOGAR INFANTIL EL JARDÍN DE QUIBDÓ				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA
A	ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 28.053.300,00	\$ 5.330.127,00	\$ 33.383.427,00
B	ETAPA II: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 62.865.500,00	\$ 11.944.445,00	\$ 74.809.945,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 108.193.372,00

A	VALOR TOTAL ETAPA I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 147.775.747,00
B	VALOR TOTAL ETAPA II INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 343.022.855,00
C	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 490.798.602,00

Para la presentación de la propuesta económica deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

Nota 1: Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso.

Nota 2: En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada.


Nota 3: EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMOS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

Nota 4: La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.

Nota 5: El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique).

Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del porcentaje.

Nota 6: Revisión del IVA- El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.


R.L. ERICK JOSÉ CASTILLO CIRUEUX

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS
PROponente

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

FORMATO No. 6
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. Colombia

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

1) El PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

Finalidad	Autoriza	
	SÍ	NO
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.	X	

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.
- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.


- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA para la atención al público, la línea de atención nacional (601) 7562444, el correo electrónico notjudicial@fiduprevisora.com.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en <https://www.fiduprevisora.com.co/pa-findeter/>, disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en <https://www.fiduprevisora.com.co/pa-findeter/> y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

NOMBRE: LADY PAOLA CARO GIL
C.C. 53.032.433



Firma: LADY PAOLA CARO GIL

FORMATO No. 6
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. Colombia

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 "Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales" y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

1) EI PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

Finalidad	Autoriza	
	SÍ	NO
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.	X	

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.
- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.

- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA para la atención al público, la línea de atención nacional (601) 7562444, el correo electrónico notjudicial@fiduprevisora.com.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en <https://www.fiduprevisora.com.co/pa-findeter/>, disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en <https://www.fiduprevisora.com.co/pa-findeter/> y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: Marcela Serrano Curieux
C.C.: 1.005.030.078

Firma: Marcela Serrano C.
Marcela Serrano Curieux

DESEMPATES

FORMATO – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATICBF-I-163-2022 en adelante el “Proceso de contratación”

Objeto: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”.

Estimados señores:


Yo, ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, en mi calidad de representante legal de ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 100% del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al 100%. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del proponente: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S. Nombre del representante legal: ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX
C. C. No. 79.602.923 de Bogotá
Matrícula profesional No. A25041999-79602923
Dirección de correo: Calle 98 N° 70-91
Correo electrónico: propuestas@arincosas.com.co
Telefax: 3688490
Ciudad: Bogotá



FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL
ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2230104994B9B

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 12:14:37

AB22301049

PÁGINA: 1 DE 2

* * * * *

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE MATRICULA DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S

N.I.T. : 901.094.289-2 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 02836823 DEL 5 DE JULIO DE 2017

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 98 70 91 OF 703

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : AIC.GERENCIA.SAS@GMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 98 70 91 OF 703

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL: AIC.GERENCIA.SAS@GMAIL.COM

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2022

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$1,854,849,839

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. 7710 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$1,368,814,642

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA JURIDICA, HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 3,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2230104994B9B

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 12:14:37

AB22301049

PÁGINA: 2 DE 2

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S
Nit: 901.094.289-2 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02836823
Fecha de matrícula: 5 de julio de 2017
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 98 70 91 Of 703
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: aic.gerencia.sas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3688490
Teléfono comercial 2: 3102228326
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 98 70 91 Of 703
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: aic.gerencia.sas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 1: 3688490
Teléfono para notificación 2: 3102228326
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Documento Privado no. sin num de Asamblea de Accionistas del 22 de junio de 2017, inscrita el 5 de julio de 2017 bajo el número 02239524 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S A S.

Certifica:

Que por Acta no. 03 de Asamblea de Accionistas del 18 de marzo de 2019, inscrita el 5 de abril de 2019 bajo el número 02444870 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: arquitectura e ingenieria de consulta s a s por el de: arquitectura e ingenieria de consulta arinco s.a.s.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto social principal: El desarrollo y ejecución de investigaciones, proyectos de ejecución de obras, proyectos de estudios, proyectos de estudios y diseños, proyectos de interventorías, proyectos de peritazgos, proyectos de estructuración financiera y legal, proyectos de publicidad y mercadeo que se relacionen con la rama de la ingeniería y arquitectura en general, edificaciones, edificaciones patrimoniales, espacio público, redes eléctricas, redes sanitarias, redes hidráulicas, proyectos

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

hídricos, proyectos hidráulicos, proyectos electromecánicos, aires acondicionados, carreteras, vías urbanas, puentes, vías rurales, vías terciarias, todo tipo de concesiones. La promoción y gerencia de todo tipo de proyectos para la construcción de toda clase de edificios, urbanizaciones y obras civiles, así como desarrollos comerciales e institucionales. El desarrollo y exportación de toda actividad relacionada con la industria de la construcción, ya sea por cuenta propia, o por cuenta de terceros o en participación con ellos. La compraventa, la importación y exportación de toda clase de materiales e implementos destinados para los estudios, diseños, interventoría y construcción. La administración de toda clase de bienes muebles e inmuebles de terceros y de proyectos relacionados con el área de la ingeniería y la arquitectura en general. El ejercicio del mandato en su más amplia concepción. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita, tanto en Colombia como en el extranjero, en desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá prestar servicios de transporte de personal terrestre, municipal e intermunicipal, otros tipos de transporte no regular individual de pasajeros, y otras actividades complementarias de transporte terrestre. Así mismo la sociedad podrá comercializar y/o distribuir cualquier clase de productos relacionados con el ramo de la construcción, licencias de obras debidamente autorizados y prestar servicios de instalación, mantenimiento y de asesoría profesional sobre el manejo de los mismos. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos con otras sociedades, adquirir, transferir, dar o tomar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles. Dar o recibir dinero en préstamo. Dar garantía hipotecaria sus propios bienes y constituir prendas sobre los bienes de su propiedad, recibir en garantía de los contratos que celebre hipoteca, prendas, y causaciones sobre propiedad de terceros. Transigir y comprometer a cerca de sus derechos y acciones. Enajenar por motivos ajenos a especulación sus propios bienes. Girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar o pagar letras de cambio o de cualesquier otros instrumentos negociables. Constituir o fusionarse con toda clase de sociedades que se relacionen con el objeto social de la compañía. Tomar o dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles. Aceptar la gestión de derechos que otras personas naturales o jurídicas hagan a su favor. Contratar apoderados para la defensa de sus bienes y derechos, tomar dinero en mutuo con o sin garantía y en general, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus formas. Celebrar toda clase de contratos comerciales de cambio en todas sus formas lícitas. Celebrar toda clase de contratos

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

y operaciones con entidades bancarias o de crédito, la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad tanto en Colombia como en el exterior. La sociedad no podrá ser garante, fiadora o avalista de obligaciones de accionistas o terceros, salvo autorización expresa de la asamblea de accionistas.

CAPITAL

Capital:

**** Capital Autorizado ****

Valor	: \$200,000,000.00
No. de acciones	: 200,000.00
Valor nominal	: \$1,000.00

**** Capital Suscrito ****

Valor	: \$200,000,000.00
No. de acciones	: 200,000.00
Valor nominal	: \$1,000.00

**** Capital Pagado ****

Valor	: \$200,000,000.00
No. de acciones	: 200,000.00
Valor nominal	: \$1,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada, estará a cargo del gerente quien podrá ser una persona natural o jurídica, accionista o no, y podrá tener un suplente, que será el subgerente, si así lo determina la asamblea general de accionistas o la junta directiva. El suplente o subgerente tendrá las mismas facultades legales del gerente. Si el gerente es una persona jurídica, podrá actuar a través de cualquiera de los representantes legales de la misma. El gerente y el suplente del gerente, serán designados para un término de un año por la asamblea de accionistas y se mantendrán en el cargo, a no ser que sean

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

removidos o reemplazados.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El gerente o representante legal principal, podrá celebrar o ejecutar ampliamente todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social, o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, sin limitación alguna, ni por la cuantía ni por el acto, contrato u operación comercial que realice relacionada con el objeto social. En ejercicio de su cargo, podrá ejecutar o celebrar cualquier acto, contrato u operación comercial relacionada con el objeto social. Podrá en consecuencia representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, dar y tomar dinero en mutuo con o sin interés, transigir, comprometer a la sociedad y desistir; hacer empréstitos bancarios, girar, negociar, protestar, obtener y pagar títulos valores correspondientes a la sociedad. Además son atribuciones especiales del gerente las siguientes: 1) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta directiva la asamblea general de accionistas; 2) Convocar a la asamblea general de accionistas de acuerdo con lo previsto en los estatutos; 3) Dirigir y vigilar la actividad de la empresa y dar las instrucciones necesarias para que los objetivos de la misma se cumplan; 4) Recomendar a la asamblea la adopción de nuevas políticas administrativas, financieras, operativas, comerciales etc.; 5) Elaborar mínimo una vez al año con destino a la asamblea general de accionistas un informe sobre su gestión conjuntamente con los estados financieros básicos aprobados por la junta directiva, en caso de existir; 6) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime convenientes, de aquellas que él mismo goza; 7) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; 8) Velar porque todos los empleados de la sociedad, cumplan estrictamente sus deberos y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas, las faltas graves que ocurran sobre este particular; 9) Constituir consorcios y uniones temporales sin limitación alguna, ni por la cuantía, ni por la naturaleza de sus actividades generadas y/o derivadas de cada consorcio; 10) Autorizar la contratación y remoción del personal de la empresa que contrate el representante legal y autorizar los cargos que el gerente estime convenientes para el buen funcionamiento de la compañía; 11) Las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

demás que la ley o los estatutos le asigne. El sub-gerente o representante legal suplente, tendrá las mismas facultades que el gerente o representante legal principal. El representante legal principal y su suplente se entenderán investidos de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES****** Nombramientos ****

Que por Documento Privado no. sin num de Asamblea de Accionistas del 22 de junio de 2017, inscrita el 5 de julio de 2017 bajo el número 02239524 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	
CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE	C.C. 000000079602923
SUBGERENTE	
CASTILLO GALVAN MIGUEL ANGEL	C.C. 000000017100644

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
03	2019/03/18	Asamblea de Accionist	2019/04/05	02444870

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7710
Otras actividades Código CIIU: 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.368.814.642

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 5 de julio de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 10 de mayo de 2022. \n \n Señor

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 10 de agosto de 2022 Hora: 16:28:40**

Recibo No. AB22209716

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22209716AAE24

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

**FORMATO – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O
MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)**

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATICBF-I-163-2022 en adelante el “Proceso de contratación”

Objeto: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”.

Estimados señores:

Yo, ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.602.923 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS identificada con el NIT. 901.094.289–2, certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

Identificación de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad)	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro
LADY PAOLA CARO GIL C.C. 53.032.433 de Bogotá D.C.	51 %

En constancia, se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre del año 2022.



ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
C.C. 79.602.923 de Bogotá D.C.



CERTIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA

Yo, JOSÉ DARÍO CURIEUX MIRANDA, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.768.840 de Bogotá D.C.; en mi condición de CONTADOR PUBLICO de la sociedad ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS, con NIT 901.094.289-2.

CERTIFICO

Que la composición accionaria de esta compañía esta compuesta de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	IDENTIFICACION	%
ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX	CC. 79.602.923	44%
MIGUEL ÁNGEL CASTILLO GALVÁN	CC. 17.100.644	5%
LADY PAOLA CARO GIL	CC. 53.032.433	51%
TOTAL		

NOTA: De igual manera me permito certificar que la accionista **LADY PAOLA CARO GIL**, es madre cabeza de familia en concordancia con lo estipulado en la ley 82 de 1993.

Expido la presente certificación con destino al interesado a los (30) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2.022).



JOSÉ DARÍO CURIEUX MIRANDA
TP. 151.202-T
CONTADOR PÚBLICO

51
NOTARÍA

NOTARIA CINCUENTA Y UNO DEL CIRCULO
DE BOGOTA



ACTA DECLARACION CON FINES EXTRAPROCESALES

DCTO. 1557 de 1989 y ART. 299 del C.P.C. Modif. por DCTO 2282 de 1989

Acta No. 97

En la ciudad de BOGOTA, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a dieciocho (18) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021) ante mi RUBEN DARIO ACOSTA GONZALEZ, Notario CINCUENTA Y UNO del círculo de Bogotá D.C., doy fe que compareció: LADY PAOLA CARO GIL, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número 53.032.433 DE BOGOTA, de estado civil SOLTERA, Domiciliado (a) en BOGOTA, CL 17 B # 96 B - 15, Profesión u Oficio: ARQUITECTA. =====
QUIEN BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO MANIFESTO: =====

1. Mis generales de ley son como han quedado expresado anteriormente. =====
2. Que la compareciente declara que es MADRE SOLTERA CABEZA DE HOGAR de 1 menor(es) que responde a los nombres de HANNA ISABELLA CAUSIL CARO de 3 AÑOS Años =====
3. Que la compareciente declara que la menor en mención vive bajo su mismo techo y depende económicamente de ella, quien es la persona que les brinda el sustento y bienestar general =====
4. Que requiere la presente ACTA JURAMENTADA con el fin de presentarla QUIEN INTERESE, para los trámites PERTINENTES. =====
6. Que rinde esta declaración bajo la gravedad del juramento y a sabiendas de las implicaciones legales que le acarrea jurar en falso. Y no tiene ninguna clase de impedimento para rendir esta declaración la cual presta bajo su única y entera responsabilidad. =====

No siendo otro objeto de la presente Diligencia, se firma por el compareciente y por ante mí y conmigo El NOTARIO, quien de lo actual doy fe, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1° del Decreto 1557 de 1989 y el Artículo 188 de la Ley 1564 de 2012 (C.G.P).

EXCENTA DE DERECHOS NOTARIALES

EL (LA) COMPARECIENTE,


CC. 53032433

NOTA IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACION, RETIRADA DE LA NOTARIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS

EI NOTARIO,


RUBEN DARIO ACOSTA GONZALEZ
Notario Cincuenta y Uno del Circulo de Bogotá



NOTA IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACION, RETIRADA DE LA NOTARIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS

AVENIDA CL 80 No. 70F 55 PBX. 2240880



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.032.433**

CARO GIL
APELLIDOS

LADY PAOLA
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO **23-DIC-1985**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

29-DIC-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADORA NACIONAL
ALMAREATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500109-45124021-F-0053032433-20040218 00965040490 02 153872854

FORMATO – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATICBF-I-163-2022 en adelante el “Proceso de contratación”

Objeto: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”.

Estimados señores:

Yo, ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.602.923 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS identificada con el NIT. 901.094.289–2, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre del año 2022.



ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX
C.C. 79.602.923 de Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN PERSONAL CON DISCAPACIDAD

Cumplimiento Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 392 de 2018

Los suscritos **ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX** identificado con cedula de ciudadanía N° 79.602.923 de Bogotá, y **JOSÉ DARÍO CURIEUX MIRANDA** identificado con cedula de ciudadanía N° 79.768.840 de Bogotá y TP. N° 151.202-T, obrando en calidad de representante legal y Contador de **ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS** respectivamente, certifican **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que la sociedad cuenta una planta de personal de 6 trabajadores, de los cuales, 1 trabajador tiene discapacidad (*Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 1082 de 2015*) y este trabajador tiene más de un año de tiempo de vinculación a la empresa; equivalente al 16.67 % del personal total de la empresa.

Con discapacidad con grado de limitación mayor al 25%. Que dicho personal se encuentra vinculado a la empresa con una antigüedad mayor a un año y se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. Así mismo la empresa se compromete si llegase a ser adjudicataria del contrato a que dicho personal se mantendrá por un término no inferior al de la ejecución y desarrollo del respectivo contrato.


Teniendo en cuenta lo anterior se adjunta a la presente certificación los documentos que dan fe, que el señor **KEWING ALEXANDER CURIEUX BORJA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 84.456.959 de Santa Marta, cumple con las condiciones y requisitos establecidos en la ley 361 de 1997, para ser calificado con discapacidad, con grado de limitación mayor al 25%, así:

- Copia del carnet de afiliación.
- Copia de la afiliación al sistema de seguridad social en salud y en pensión, en donde se constata que el personal con discapacidad se encuentra vinculado laboralmente con la empresa.
- Certificación Ministerio del Trabajo.
- Junta regional de calificación de invalidez

Se expide la presente certificación en septiembre del año dos mil veintidos (2.022)



ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX
CC. 79.602.923 de Bogotá
**Representante legal ARQUITECTURA E
INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S**



JOSÉ DARÍO CURIEUX MIRANDA
C.C. 79.768.840 de Bogotá
TP. 151.202-T
**Contador ARQUITECTURA E INGENIERÍA
DE CONSULTA ARINCO SAS**

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2022721100000010563
FECHA RADICADO:	18/03/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	901094289-2

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	6
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	16,67%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD0668.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el viernes, 1 de abril de 2022


FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE BOGOTA D.C. Y CUNDINAMARCA
Reglamentada mediante Decreto 2463 de 2.001 (Min. Trabajo y Seguridad Social)

CERTIFICA

Que la Sala 2 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca, procedió a calificar a **KEWING ALEXANDER CURIEUX BORJA** identificado con C.C. **84.456.959** y que establecidos los fundamentos de hecho y de derecho, así como los criterios de evaluación de acuerdo al Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de mayo de 1999), en decisión del día 1 de Julio de 2011, determinó que la pérdida de capacidad laboral (PCL) es así:

Diagnóstico:

1. SECUELAS TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO SEVERO - HEMIPARESIA DERECHA.

CONCEPTO:	%
Deficiencia:	40.00%
Discapacidad:	7.00%
Minusvalía:	16.25%
Total P.C.L:	63.25%

Grado de Limitación	Art. 7 Decreto 2463 /01
Moderada entre 15% y 25%	
Severa (mayor >25% e inferior a < 50%	
Profunda igual o mayor a =>50%	X

RESPONSABLES DE LA CALIFICACION


EDUARDO ALFREDO RINCON GARCIA
MEDICO


LUIS EDUARDO RIVERA LEON
MEDICO


ANGELICA VARGAS RUIZ
TERAPEUTA OCUPACIONAL


EDUARDO OLANO OLANO
SECRETARIO

VALIDO UNICAMENTE PARA EFECTO DE RECLAMACION DE BENEFICIOS OTORGADOS POR LA LEY 361 DE 1997.

Contra el presente certificado no procede ningún Recurso.

Recibi:

Nombre:

C.C N°


79602923

Huella



REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
2468938-05



KEWING ALEXANDER CARIEUX BORJA
D.I. CC 84456959

Fecha Afiliación: 2004/06/10

Plan: POS

Discapacidad: FISICA

IPS Medica: UBA- LA ESPERANZA

4381150

IPS Odontologia: UBA- LA ESPERANZA

-4381150

Ciudad IPS: SANTA MARTA



10000000084456959

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



RADICADO

No. 22614501

Fecha de Radicación

0 1 0 1 2 0 1 8

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran en los anexos del formulario y registre el trámite)

Página 1 de 2

1. Tipo de Trámite A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒		2. Tipo de Afiliación A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia ☒ Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐		3. Régimen C. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐	
4. Tipo de Afiliado A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐		5. Tipo de Cotizante A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		Código (a registrar por la EPS) 0 1	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres CURIEUX BORJA KEWING ALEXANDER Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre			
7. Tipo documento de Identidad CC	8. Número del documento de Identidad 84456959	9. Sexo Femenino ☐ Masculino ☒	10. Fecha de nacimiento 1 2 1 1 1 9 8 3

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Etnia 0 6		12. Discapacidad Tipo F N M Condición T P		13. Puntaje SISBÉN 		14. Grupo de población especial 0 0	
15. Administradora de Riegos Laborales - ARL CIA SURAMERICANA DE SEGR		16. Administradora de Pensiones 003 / PORVENIR		17. Ingreso base de Cotización - IBC 782,000			
18. Residencia CAR 69 F N 8 31 Dirección		2900754 Teléfono fijo		3204340423 Teléfono Celular		financiera@jasen.com.co Correo electrónico	
11001 / BOGOTA D.C. Municipio/Distrito		Urbana ☒ Rural ☐ Zona		Localidad/Comuna		11 / BOGOTA D.C. Departamento	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre			
20. Tipo de documento de identidad 	21. Número del documento de identidad 	22. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	23. fecha de Nacimiento D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre			
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			
25. Tipo de documento de identidad 	26. Numero del documento de identidad 	27. Sexo Femenino Masculino	28. Fecha de nacimiento D D M M A A A A
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

Datos complementarios

29. Parentescos 		30. Etnia 		31. Discapacidad Tipo F N M Condición T P			
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							
32. Datos de residencia Municipio/Distrito		Zona Urbana Rural		Departamento		33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)	
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS C SINERGIA UNIDAD BASICA AV 68 BGTA- P P R ORAL SERVICE - P P R		Código de la IPS (a registrar por la EPS) 20101030 20100286	
B			
B			
B			

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social ARQUITECTURA E INGENIERIA		36. Tipo de documento de identificación NI		37. Número del documento de identificación 901094289		38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) 0 1	
39. Ubicación CRA 69 F 8 - 31 Dirección		2900754 Teléfono		AIC.GERENCIA.SAS@GMAIL.COM Correo electrónico		BOGOTA D.C. Municipio/Distrito	
						BOGOTA D.C. Departamento	

B. REPORTE DE NOVEDADES																											
40. Tipo de Novedad ☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación ☐ 3. Actualización del documento de identidad ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS Código ☐ 6. Reinscripción en la EPS ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando. ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen ☐ 15. Reporte de fallecimiento ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado																											
VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD 41. Datos básicos de identificación Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre Tipo documento de Identidad Número documento de Identidad Sexo ☐ Femenino ☐ Masculino Fecha de nacimiento 43. EPS anterior 44. Motivo de traslado 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones																											
VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales ☒ 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios ☒ 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud ☒ 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales ☒ 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran ☒ 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 ☒ 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.																											
VIII. FIRMAS 54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario 55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio 																											
IX. ANEXOS ☒ 56. Anexo copia del documento de identidad: Cantidad: CN RC TI CC PA CE CD SC Total ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente ☐ 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital ☐ 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor ☐ 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio																											
X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL 66. Identificación de la entidad territorial Código del municipio Código del departamento 67. Datos del SISBÉN Número de ficha Puntaje Nivel 68. Fecha de radicación 69. Fecha de validación																											
70. Datos del funcionario que realiza la validación Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre Tipo documento de Identidad Número documento de Identidad 71. Firma del funcionario 																											
Observaciones: 																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">SI</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?</td> <td style="text-align: center;">()</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?</td> <td style="text-align: center;">()</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?</td> <td style="text-align: center;">()</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?</td> <td style="text-align: center;">()</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?</td> <td style="text-align: center;">()</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> </tbody> </table>										Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	()	()	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	()	()	¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	()	()	¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	()	()	¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	()	()
Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO																									
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	()	()																									
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	()	()																									
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	()	()																									
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	()	()																									
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	()	()																									

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



RADICADO

No. 22614501

Fecha de Radicación

0 1 0 1 2 0 1 8

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran en los anexos del formulario y registre el trámite)

Página 1 de 2

1. Tipo de Trámite A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒		2. Tipo de Afiliación A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia ☒ Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐		3. Régimen C. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐	
4. Tipo de Afiliado A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐		5. Tipo de Cotizante A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		Código (a registrar por la EPS) 01	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres CURIEUX BORJA KEWING ALEXANDER Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre			
7. Tipo documento de Identidad CC	8. Número del documento de Identidad 84456959	9. Sexo Femenino ☐ Masculino ☒	10. Fecha de nacimiento 1 2 1 1 1 9 8 3

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Etnia 0 6		12. Discapacidad Tipo F N M Condición T P		13. Puntaje SISBÉN 0 0	
15. Administradora de Riegos Laborales - ARL CIA SURAMERICANA DE SEGUR		16. Administradora de Pensiones 003 / PORVENIR		17. Ingreso base de Cotización - IBC 782,000	
18. Residencia CAR 69 F N 8 31 Dirección		2900754 Teléfono fijo		3204340423 Teléfono Celular	
11001 / BOGOTA D.C. Municipio/Distrito		Urbana ☒ Rural ☐		11 / BOGOTA D.C. Departamento	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre			
20. Tipo de documento de identidad 0 6	21. Número del documento de identidad 84456959	22. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	23. fecha de Nacimiento D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre			
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			
25. Tipo de documento de identidad B1 B2 B3 B4 B5	26. Numero del documento de identidad B1 B2 B3 B4 B5	27. Sexo Femenino Masculino	28. Fecha de nacimiento D D M M A A A A

Datos complementarios

29. Parentescos B1 B2 B3 B4 B5		30. Etnia B1 B2 B3 B4 B5		31. Discapacidad Tipo F N M Condición T P	
32. Datos de residencia Municipio/Distrito Zona Urbana Rural Departamento Telefonofijo y/o Celular		33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)			
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS C SINERGIA UNIDAD BASICA AV 68 BGTA- P P R ORAL SERVICE - P P R		Código de la IPS (a registrar por la EPS) 20101030 20100286	
B			
B			
B			

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social ARQUITECTURA E INGENIERIA		36. Tipo de documento de identificación NI		37. Número del documento de identificación 901094289		38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) 0 1	
39. Ubicación CRA 69 F 8 - 31 Dirección		2900754 Teléfono		AIC.GERENCIA.SAS@GMAIL.COM Correo electrónico		BOGOTA D.C. Municipio/Distrito	
						BOGOTA D.C. Departamento	

B. REPORTE DE NOVEDADES																					
40. Tipo de Novedad ☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación ☐ 3. Actualización del documento de identidad ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS Código ☐ 6. Reinscripción en la EPS ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando. ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen ☐ 15. Reporte de fallecimiento ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado																					
VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD																					
41. Datos básicos de identificación Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;">Tipo documento de Identidad </td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;">Número documento de Identidad </td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">Sexo Femenino ☐ Masculino ☐</td> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">Fecha de nacimiento D D M M A A A A</td> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">42. Fecha 0 1 0 1 2 0 1 8</td> </tr> </table>				Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	Fecha de nacimiento D D M M A A A A	42. Fecha 0 1 0 1 2 0 1 8													
Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	Fecha de nacimiento D D M M A A A A	42. Fecha 0 1 0 1 2 0 1 8																	
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado Código		45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones																	
VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES																					
☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales ☒ 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios ☒ 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud ☒ 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales ☒ 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran ☒ 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 ☒ 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.																					
VIII. FIRMAS																					
54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario			55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio																		
IX. ANEXOS																					
☒ 56. Anexo copia del documento de identidad: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">CN</td> <td style="width: 10%;">RC</td> <td style="width: 10%;">TI</td> <td style="width: 10%;">CC</td> <td style="width: 10%;">PA</td> <td style="width: 10%;">CE</td> <td style="width: 10%;">CD</td> <td style="width: 10%;">SC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> Total 1						CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	0	0	0	1	0	0	0	0
CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC														
0	0	0	1	0	0	0	0														
☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente ☐ 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital ☐ 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor ☐ 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio																					
X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL																					
66. Identificación de la entidad territorial Código del municipio Código del departamento		67. Datos del SISBÉN Número de ficha Puntaje Nivel		68. Fecha de radicación D D M M A A A A																	
69. Fecha de validación D D M M A A A A																					
70. Datos del funcionario que realiza la validación																					
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre																	
Tipo documento de Identidad		Número documento de Identidad		71. Firma del funcionario																	
Observaciones:																					
Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:																					
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?				SI ()	NO ()																
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?				SI ()	NO ()																
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?				SI ()	NO ()																
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?				SI ()	NO ()																
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?				SI ()	NO ()																

Medellín, 05 de Febrero de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, Clase de riesgo 1, Porcentaje de cotización 0.522%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C84456959	CURIEUX BORJA KEWING ALEXANDER	01/08/2018		c9t15423	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C796029231903637145

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/02/2019 10:19:05 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.28.104.241, 172.16.42.236

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR NIT.860.066.942-7

Bogotá D.C., 5 de Febrero de 2019

A QUIEN INTERESE

Compensar, Caja de Compensación Familiar, certifica que el cliente se encuentra afiliado en la modalidad TRABAJADOR DEPENDIENTE, con la siguiente información :

No. de Identificación	: 84456959
Nombre	: KEWING ALEXANDER CURIEUX BORJA
Empresa/Contratante	: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA SAS
Identificación Empresa	: NIT
No. Identificación Empresa	: 901094289
Fecha de Afiliación a CCF	: 2018/07/31
Fecha de Ingreso a la empresa	: 2018/05/01
Estado	: Afiliado
Categoría	: A

No se encontraron beneficiarios inscritos a cargo del trabajador.

La presente certificación se expide con destino a y tiene vigencia de un mes a partir de la fecha de expedición.

Esta certificación no es válida para presentar los documentos requeridos para la acreditación del subsidio monetario, considerando solo validos el formato de inscripción, modificación a la Caja de Compensación Familiar y la carta de radicación emitida por Transacciones en Línea, firmada directamente por el trabajador.

Atentamente.



GESTIÓN DE INFORMACION EMPRESARIAL

Elaboró: TRANSACCIONES EN LÍNEA



FOR-PSA-0111

**FORMATO – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(EMPLEADOR – PROPONENTE)**

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATICBF-I-163-2022 en adelante el “Proceso de contratación”

Objeto: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”.

Estimados señores:

Yo, ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.602.923 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS identificada con el NIT. 901.094.289-2, certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión
6	1

En constancia, se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre del año 2022.



ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
C.C. 79.602.923 de Bogotá D.C.

FORMATO – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA (TRABAJADOR)

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATICBF-I-163-2022 en adelante el “Proceso de contratación”

Objeto: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”.

Estimados señores:

Yo, LIDICE MERCEDES CURIEUX de CASTILLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 36.522.707 de Santa Marta, en mi condición de trabajador vinculado a ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS, identificada con NIT. 901.094.289-2, certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre del año 2022.



LIDICE MERCEDES CURIEUX de CASTILLO
C.C. 36.522.707 de Santa Marta.



Certificado No 20210513091534

Asunto: CERTIFICADO NO PENSIÓN/CC/ 36527707/LIDICE MERCEDES CURIEUX DE CASTILLO

Respetada Señor(a):

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, por medio del presente documento CERTIFICA que revisados los sistemas de información de la entidad se encontró que el señor(a) LIDICE MERCEDES CURIEUX DE CASTILLO, identificado con CC No. 36527707, a la fecha NO cuenta con PENSION RECONOCIDA por esta Entidad.

Este certificado se expide a solicitud del interesado(a) en la ciudad de Bogotá D.C. a los 13 días del mes Mayo de 2021.

Cordial saludo

LUZ DARY MENDOZA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL – UGPP

Recepción de correspondencia:
Avenida Carrera 68 No 13-37
(Bogotá, D.C.)

Centro de Atención al Ciudadano
Calle 19 No 68A – 18 (Bogotá)
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
SC-FOR-031 V1.0

Línea Gratuita Nacional: 018000 423 423
Línea fija en Bogotá: (1) 4926090
Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm.



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.522.707

CURIEUX De CASTILLO

APELLIDOS

LIDICE MERCEDES

NOMBRES

Lidice de Castillo

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1944**

**SANTA MARTA
(MAGDALENA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO


17-FEB-1969 SANTA MARTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Indice derecho

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00130171-F-0036522707-20081120

0006506143A 1

1550028619

FORMATO 10 D – VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATICBF-I-163-2022 en adelante el “Proceso de contratación”

Objeto: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”.

Estimados señores:

Yo, ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.602.923 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS identificada con el NIT. 901.094.289-2, certifico bajo la gravedad de juramento que:


i) El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a 6.

ii) En la nómina están vinculadas las siguientes personas:

Nombre completo	Número de identificación
Marcela Serrano Curieux	1.005.030.078 de Barranquilla

iii) Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente proceso de selección.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre del año 2022.


ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
C.C. 79.602.923 de Bogotá D.C.



**LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS,
RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.**

CERTIFICA

Que de conformidad con lo establecido en artículo 14 del Decreto 2893 del 2011, modificado por el Decreto 2353, en concordancia con la Resolución No. 1969 del 28 de diciembre de 2017, la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, tiene como función la de expedir la certificación de Autorreconocimiento como miembro de comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenqueras-(NARP).

Que el artículo 3 de la Resolución No. 0762 de julio 8 de 2020 establece los requisitos para la expedición de la certificación autoreconocimiento

Que conforme a la petición radicada con EXT_E21-00036959-SIDACN-A036054, el día 12/06/2021, se solicita la expedición de una certificación de Autorreconocimiento como miembro de comunidades NARP.

Una vez aportada la documentación por el señor (a) **MARCELA SERRANO CURIEUX**, identificado(a) con número de documento 1005030078 y validada por el Grupo de Seguimiento y Monitoreo, **el (la) mismo (a) se AUTORRECONOCE** como miembro de la comunidad Negra (), Afrocolombiana (X), Raizal () y Palenquera ().

LA EXPEDICION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO GENERA NINGUN COSTO PARA EL SOLICITANTE.

La presente se expide a solicitud del interesado para fines personales a los 16 días del mes de Junio del año 2021.

JUDITH ROSINA SALAZAR ANDRADE

Director(a) de Asuntos para Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras



Para verificar la Autenticidad de este Certificado por favor ingrese al link
<https://datos.mininterior.gov.co/VentanillaUnica/Dacnrp/Auto-Reconocimiento/Certificado-Validacion/686aba68-36aa-4d5e-ab55-ca87d5f045fd>



FUNDACIÓN DEMETRIA MANYOMA



Fortalecimiento y Desarrollo para la Mujer
Resolución Ministerio del Interior No 131
NIT: 901.069.007-7

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ETNIA AFROCOLOMBIANA RESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FUNDACION DEMETRIA MANYOMA (AFROMANYOMA), MILADYS MANYOMA CUESTA IDENTIFICADA CON C.C 39.316.922 DE TURBO (ANT), EN USOS DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE CONFIERE EL DECRETO 2893 DEL 2014 Y EL ART. 14 DEL DECRETO 3770 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y DEMAS NORMAS PERTINENTES; Y AUTORIZADO POR LA RESOLUCIÓN N° 131 DELA DIRECCIÓN DE ASUNTOS PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS RAIZALES Y PALENQUERA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

CERTIFICA

Que: **MARCELA SERRANO CURIEUX**, Identificado (a) con Tarjeta de identidad No 1005030078 de Cúcuta Norte de Santander, es afro-colombiana perteneciente a esta comunidad, vive, hace parte y se encuentra inscrito(a) en el censo poblacional de la Fundación Demetria Manyoma "Afro-Manyoma", y reside en la calle 66e No 7B 76 Barrio Ciudad Camelot de Soledad, Atlántico.

Para mayor constancia se firma en Turbo Antioquia los tres (03) días del mes de abril 2019.

Miladys Manyoma
MILADYS MANYOMA
PRESIDENTA

Maritza Lemus
MARITZA LEMUS
SECRETARIA

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA: Cll 102 No 11 36 Barrio Buenos Aires
EMAIL: fundaciondemetriamanyoma@gmail.com
TELEFONO: 3164990136

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.005.030.078**

SERRANO CURIEUX

APELLIDOS

MARCELA

NOMBRES

Marcela Serrano C

FIRMA



140075



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

30-JUL-2001

CUCUTA

(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.51

A+

ESTATURA

G.S. RH

F

SEXO

08-AGO-2019 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Vida J. G. V.
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0300150-01098055-F-1005030078-20190910

0067666719A 1

52616787

FORMATO – ACREDITACIÓN MIPYME

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATICBF-I-163-2022 en adelante el “Proceso de contratación”

Objeto: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4”.

Estimados señores:

Yo, ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.602.923 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS identificada con el NIT. 901.094.289–2, declaro bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: **PEQUEÑA EMPRESA** de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.


El suscrito contador JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.768.840 de Bogotá y tarjeta profesional No. 151.202-T BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO certifico que la mencionada sociedad tiene la calidad de MIPYME por cumplir los requisitos del artículo 2 de la Ley 590 de 2000, modificado por la ley 905 de 2004.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre del año 2022.



ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 79.602.923 de Btá.



JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA
T.P. 151.202-T
CONTADOR