

CONT. No	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)	VALOR CONTRATO VALOR PRESENTE (SALARIO \$1,000,000)	VALOR CONTRATO PORCENTAJE DE PARTICIPACION	CRITERIOS DE EVALUACION
1	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA FINANCIERA, CONTABLE JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER SEDE EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA FINANCIERA, CONTABLE JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER SEDE EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META	858.167.104,00	977,63	MUNICIPIO DE ACACIAS	12/05/2020	74%	977.630.000,00	723.446.200,00	CUMPLE CON EL 70% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN LORENZO EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2008501500023". MUNICIPIO CASTILLA LA NUEVA- META	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN LORENZO EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2008501500023". MUNICIPIO CASTILLA LA NUEVA- META	216.121.365,00	403,51	RED DE UNIVERSIDADES DEL EJE CAFETERO- RED ALMA MATER	27 DE FEBRERO DE 2011	99%	403.510.000,00	399.474.900,00	
3	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN LORENZO EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2008501500023	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN LORENZO EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2008501500023	219.092.353,50	409,06	RED DE UNIVERSIDADES DEL EJE CAFETERO- RED ALMA MATER	5 DE AGOSTO DE 2011	100%	409.060.000,00	409.060.000,00	CUMPLE CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
<b>TOTAL</b>								1.790.200.000,00	1.531.981.100,00	CUMPLE CON EL 1,5% DEL PRESUPUESTO OFICIAL