- " Findeter #=
@ es de todos | de Colombia Einanciars del Deaseredic q

RECOMENDACIONES MiNIMAS DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION

Las siguientes recomendaciones minimas para los “ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA CONSTRUCCION DE LAS DIVISIONES INTERIORES DE ZONAS VERDES EN EL CAE CARLOS
LLERAS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.”, no eximen al CONTRATISTA de la responsabilidad de la ejecucion completa
de la consultoria. Ademas, debera cumplir las normas de calidad para llevar a cabo el objeto contractual.

Las presentes recomendaciones constituyen un conjunto de instrucciones con validez contractual para el futuro desarrollo
de las obras y contienen, para tener presente en el proceso de la consultoria, las recomendaciones de condiciones técnicas
normalizadas referentes a los materiales y procesos de obra entre otros incluidos en el documento. No obstante, a lo
anterior, en caso de presentarse diferencias entre el alcance solicitado en los términos de referencia y lo recomendado en
este documento, el alcance final sera definido por parte de la interventoria y Findeter segun lo requerido en el proyecto.

APARTE DEL CONTENIDO A CONTINUACION EXPRESADO, LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EN OBRA
DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y REGULACION VIGENTE APLICABLE Y SIEMPRE BAJO LA
SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO E INSTRUCCION DE PROFESIONALES CALIFICADOS.

1 GENERALIDADES

Las Recomendaciones Minimas de Construccion, descripcion espacial de los ambientes y programa arquitectonico, para
los disefios, estudios técnicos y la construccion de las infraestructuras del ICBF que se entregan al CONTRATISTA, tienen
por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales y la
espacialidad de los ambientes.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta la topografia del lote, variables de distancia y situaciones particulares
(aislamientos, seguridad, etc) del predio en donde se va a desarrollar cada proyecto y su manejo. Estas actividades deben
ser consideradas en el presupuesto y por lo tanto el CONTRATISTA esta obligado a realizarlas.

Si con base a las condiciones de construccién el CONTRATISTA estima conveniente alguna modificacion al presente
documento, debe someter por escrito a consideracién de la INTERVENTORIA los planos y estudios correspondientes. Si
la modificacion es aprobada, el CONTRATISTA debe entregar los planos respectivos, a la INTERVENTORIA, sin costo
adicional; de ser rechazadas las modificaciones propuestas, el CONTRATISTA se debe sujetar a las Recomendaciones
Minimas de Construccion originales.

Las especificaciones técnicas para el disefio y construccion de todas y cada una de las obras a realizar por el
CONTRATISTA estaran dentro del marco de las normas vigentes que regulan la materia y que son aplicables a las obras
objeto, las normas ambientales, seguridad industrial, seguridad social, las buenas practicas de la construccion, los
reglamentos y especificaciones de las Empresa de Servicios Publicos y la NSR-2010. Lo relacionado a las instalaciones
eléctricas de equipos y sus complementarios por las del CODIGO ELECTRICO NACIONAL VIGENTE., Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente. Lo relacionado a las instalaciones hidrosanitarias por la norma
ICONTEC vigente. Norma TIA/EIA 568-A sobre Cableado Estructurado Lo relacionado a las instalaciones interiores de gas
por la norma ICONTEC vigente. Las condensadas en estas especificaciones técnicas y que de ellas se desprendan. Si
durante el proceso de estudios y disefios se llega actualizar alguna de las normas vigentes para la construccion, el
contratista debe realizar sus respectivos ajustes a los disefios.
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Para la ejecucion de los diagndsticos, estudios, disefios y construccion de las diferentes infraestructuras del ICBF, el
contratista debera dar estricto cumplimiento a toda la normatividad que establece el ICBF, dentro de la que se encuentra:

pnciery del Desarro

e Guia de Implementacion de Proyectos de Infraestructuras de Atencién a Primera Infancia-GIPl y demas
normatividad que establece el ICBF.

e (uia para la elaboracién de conceptos minimos y estandares arquitectonicos para las infraestructuras
de Sedes Administrativas.

e (uia para la elaboracién de conceptos minimos y estandares arquitectonicos para las infraestructuras
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El CONTRATISTA gestionara ante las entidades competentes los permisos y la legalizacion de las instalaciones
provisionales de servicios publicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliacién y los pagos durante la
ejecucion de la obra.

En caso de no cumplir con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA deberé reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones
ylo adiciones en el plazo y en el valor del contrato/convenio.

2 RECOMENDACIONES MiNIMAS ESTUDIOS Y DISENOS - ETAPA |
21 Informe recopilacion de informacion.

EL CONTRATISTA debera entregar un Informe de recopilacion de informacion soportado en el insumo documental
entregado por FINDETER, mediante el acta de contextualizacion, y acorde con las visitas de campo ejecutadas al proyecto,
adicionalmente sera responsable de elaborar:

1. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal
i. Informacion Cartografica Catastral.
i Consulta y compilacién informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
ii. Situacion legal del predio.

iv. Informacion general del inmueble.

V. Localizacién urbanistica.

vi. Titularizacién del predio.

Vi, Situacién juridica del inmueble y titulos de valorizacion.
vii.  Areas y linderos.

iX. Naturaleza juridica del inmueble.
X. Gravamenes y limitaciones.

Xi. Impuestos y contribuciones.
Xii. Servicios publicos domiciliarios.
Xiii. Observaciones y recomendaciones.

Xiv. Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.
XV. Estudio Normativa, Afectaciones.

XVi. Compilacién y analisis de informacién de las entidades pertinentes.
XVil. Cesion: Volumen de ocupacion en relacién al POT vigente.
Xvii. Esquema de implantacion - Aislamientos y cesiones

2. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacion Municipal, segun aplique.

3. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes
aplicables (Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacién,
entre otras).
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4. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio,
para lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades
competentes.

5. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartogréfica y linderos del predio para que la implantacién se realice
dentro del area legalizada juridica y cartograficamente.

6. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en
ladera.

7. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de la entidad territorial certificada y
conforme a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance del
proyecto.

8. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacion permita la legalizacion,
construccion y puesta en funcionamiento de la infraestructura del proyecto.

Nota: Si como producto de la recopilacion de la informacion de las infraestructuras priorizadas por el ICBF, y viabilizadas
por FINDETER, el CONTRATISTA DE OBRA evidencia que no es posible continuar con los estudios y disefios para el
proyecto, deberan informar a la interventoria, el supervisor designado por FINDETER, quien dara traslado al ICBF de la
imposibilidad en la ejecucion del proyecto.

anciers del Desarro

Por lo anterior, el ICBF debera indicar la modificacion del proyecto, la cual una vez aprobada debera surtir el tramite de
modificacion contractual correspondiente, previa aprobacion de la interventoria. No se reconoceran valores por la
presentacion del informe de recopilacion de informacion del proyecto el cual sea objeto de modificacion.

2.2  Esquema basico.

En la primera etapa, se plasmara a grandes rasgos la idea general de la(s) edificacion(es) en planos esquematicos, a
escala. Su funcion es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global de la edificacion, para su
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, los cuales deberan ser verificados por FINDETER vy socializados al ICBF.
En esta etapa se definira con detalle la configuracion espacial y formal de las edificaciones teniendo en cuenta los sistemas
estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente,
manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las
autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de Imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas,
edificios o cualquier otro elemento que arquitecténicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto serd necesario
basarse y apoyarse del diagnéstico y el analisis de areas de los espacios del proyecto. Adicionalmente se deben tener en
cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados de cada proyecto (conservando el conducto regular
a definir por FINDETER).

Se debera desarrollar el anteproyecto arquitectonico y de instalaciones, de forma conjunta entre el CONTRATISTA DE
OBRA e interventor, los cuales serén verificados por FINDETER vy socializados al ICBF.

EI CONTRATISTA DE OBRA previamente debera realizar:

i. Visitas al terreno a cada proyecto por parte del proyectista.
i Revision de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).
ii. Estudio de restricciones de uso.
iv. Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.
V. Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas, hidraulica,
drenaje, vialidades, teléfono.
vi. Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)
Vi, Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado.

2.3  Anteproyecto.
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Con base del resultado de los productos arrojados en el esquema basico, el CONTRATISTA DE OBRA se compromete a
entregar los siguientes productos en el anteproyecto:

pnciery del Desarro

a. Desarrollo de anteproyecto de conjunto:
i. Criterios bésicos de disefio.
i Listado de protocolos de referencia.
il Diagramas de funcionamiento.
iv. Propuesta bioclimatica.
V. Desarrollo del Programa Arquitecténico.
Vi. Plano de implantacion del Proyecto en el contexto de las edificaciones existentes en cada proyecto.
Vi, Plano de Zonificacion.
Vi, Propuesta de la planta de conjunto.
iX. Plano general de plataformas.
x.  Topografia con Curvas de nivel.
Xi. Presupuesto de obra.
Xii. Estudio de vialidades y propuesta de accesos (en caso que la existente no permita capacidad).
Xiii. Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).
Xiv. Memoria descriptiva de anteproyecto.
XV. Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

b. Desarrollo del anteproyecto arquitectdnico.
i. Criterios basicos de disefio.
i Diagramas de funcionamiento.
il Desarrollo del Programa Arquitectdnico.
iv.  Verificacidn de las normas y criterios de disefio
V. Planos arquitecténicos de anteproyecto.
Vi Propuesta de acabados exteriores.
Vi, Elaboracién de trabajos de presentacion. (renders, videos, entre otros).
Vi, Plano de acabados para espacios tipo: aulas, espacios complementarios: pasillos, bafios, entre otros.
iX. Muestras de acabados.
X. Propuesta de estructura.
Xi. Propuesta de instalaciones.
Xii. Memoria descriptiva del anteproyecto.
Xiii. Planos base.
Xiv. Catalogo general de partidas de obra.
XV. Estimado preliminar de costo de obra.

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectdnicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendré en cuenta, como criterio basico para la evaluacién, la calidad
integral de la propuesta.

Se evaluara la respuesta arquitectonica a los programas arquitectdnicos y a su entorno urbano: su imagen institucional y
su capacidad de generar espacios y edificios representativos para la comunidad. De igual forma su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectdnicas seran analizadas teniendo en cuenta
entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique preferencia:

i. Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucién a la construccién de ciudad — espacio publico).
i Aporte Arquitectdnico innovador y apoyo a los procesos pedagadgicos y culturales.
il Cumplimiento del Programa Arquitectdnico y de los lineamientos de los Estandares, lineamientos y
guias para construcciones del ICBF.
iv. Calidad estética, imagen arquitectonica e institucional.
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V. Viabilidad técnica y econémica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para cada

anciers del Desarro

€aso.
Vi. Criterios de eco-urbanismo y sostenibilidad ambiental.
Vi, Criterios Bioclimaticos.

24  Proyecto definitivo.

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento normatividad vigente, y deben cumplir las determinaciones previas
realizadas por la Interventoria, observaciones y/o requerimientos del ICBF o FINDETER, en cada una de las entregas
parciales y en la definitiva.

Ademas, el CONTRATISTA debera garantizar en la Etapa | que todas las actividades se encuentren coordinadas, para lo
cual debera realizar lo siguiente:

e  Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega de los productos
de la Etapa | en cada proyecto, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos o disefios
integrales objeto del presente contrato.

e  Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

e Fijar los lineamientos de interaccién entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el
proyecto.

e Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e  Conocer todos los aspectos de cada proyecto y garantizar la precision e interaccidn de todos los componentes
del proyecto.

e  Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracion, articulacién y traslapo de los estudios y disefios
técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

e  Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos o disefios
integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

e Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucién
de los estudios técnicos y disefios integrales.

e  Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitecténicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

e  Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las diferentes
instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobre-posicion de redes y tuberias en obra.

o Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

e  Cumplir con todo lo referente al desarrollo y entrega de los productos y/o actividades socioambientales, de
acuerdo al Plan de Gestion Ambiental y Social Estratégico, el cual deberéa elaborarse atendiendo los lineamientos
del plan de gestion social anexo a la presente convocatoria.

Los Estudios, Disefios y las Especificaciones Técnicas, deben ser aprobados por la INTERVENTORIA y deberan tener
visto bueno de FINDETER.

Es importante contar con Especificaciones Técnicas adecuadas y lo suficientemente detalladas que reflejen una efectiva
planeacion y que aseguren el buen desarrollo de la obra y su entrega satisfactoria. Para las Especificaciones Técnicas se
deben estudiar los costos, asi como la consecucion de los insumos y el acceso de estos en los municipios, pensando en
optimizar recursos y en entregar una infraestructura de calidad.

EI CONTRATISTA DE OBRA est& obligado a ejecutar la totalidad de los estudios y disefios y deméas documentos descritos
en este numeral y en los documentos de la convocatoria. En caso de que durante la ejecucidn del contrato se evidencie
que se requieren documentos, estudios técnicos y disefios adicionales que no se encuentren detallados en este capitulo,
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sera responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA ejecutarlos a su cuenta y riesgo garantizando en todo caso el normal
desarrollo del proyecto en su etapa de ejecucion, acorde a toda la normatividad vigente que resulte aplicable.

Los productos que se deriven del alcance de la Etapa | deberan ser entregados en medio fisico y digital (copia digital
firmada), y en las copias que se requieran segun las necesidades de LA INTERVENTORIA, FINDETER y el ICBF.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacion de medios
informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario que aplique a cada especialidad, para posteriormente
ser coordinadas entre las diferentes especialidades; para la programacion de actividades del objeto contractual y la
programacion de actividades que debe entregar el consultor para la ejecucién de la obra se empleara herramientas en
formato *.MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se empleara herramientas en formato
* XLS en Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleara herramientas en formato *.PPT, *.PDF, *.DOC
en Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante, lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el ICBF requieran
la presentacion de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion del CONTRATISTA DE OBRA atender tal
solicitud, y de la interventoria la respectiva revision y aprobacioén.

El CONTRATISTA DE OBRA debera utilizar un software &gil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento y
control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER. Software
entre los cuales se encuentra el aplicativo Mi Obra, utilizado por FINDETER para el reporte de avance requerido.

Los estudios técnicos, disefios, especificaciones técnicas de construccion y demas documentos producto de la Etapa | del
proyecto, deben ser revisados y aprobados por la Interventoria, garantizando el total cumplimiento de lo requerido por
FINDETER, el ICBF y la normatividad vigente aplicable, para finalmente ser recibidos porla CONTRATANTE y FINDETER.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas y normativas
requeridas, satisfagan las necesidades de las Entidades que intervienen en el proyecto tales como oficinas de planeacion,
curadurias autoridades ambientales, entre otras y cuenten con aprobacion definitiva de la interventoria y validacion por
FINDETER y la CONTRATANTE.

Dentro de la Etapa I, el CONTRATISTA DE OBRA se compromete a entregar los siguientes productos definitivos, en los
casos que apliquen.

a) Informe de recopilacion y diagndstico.

Una vez suscrita el acta de inicio o emitida la orden de inicio del contrato, EL CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar
y entregar un informe de recopilacién de informacién, soportado en: i) el insumo documental entregado por FINDETER y
complementado con la investigacion particular que el CONTRATISTA DE OBRA obtenga, ii) la obtencion de informacion
de fuentes secundarias y iii) las visitas de campo realizadas a los predios y zonas donde se desarrollara el proyecto.

El informe de recopilacién de informacion deberéd contener todos los andlisis y recomendaciones a la documentacion,
técnica, juridica, predial y normativa que le haya sido entregada por parte de LA CONTRATANTE o que haya sido
conseguida y recopilada personalmente. El objetivo de este informe es que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con todas
las bases y lineamientos necesarios para el desarrollo de los disefios y estudios técnicos, y que ademas permita a la
contratante, conocer las recomendaciones que, como consultor realice para un mejor desarrollo del proyecto. El informe
debera incluir todos los aspectos que sean aplicables al tipo de intervencién a ejecutar entre los cuales se debe informar
lo siguiente, si aplica:

a. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal:

El informe debera presentar un analisis normativo, que incluya el estudio e interpretacion de la normatividad vigente en materia
técnica, predial, juridica o de lineamientos misionales, que afecten o condicionen la ejecucién del proyecto, con el fin de tener
claros los parametros normativos dentro de los cuales éste debera ser implementado. El analisis normativo debera estar
compuesto por escritos, planos, imagenes y demas tipos de documentacidn necesaria, y debe contener como minimo lo
siguiente:

o Informacién Cartogréfica Catastral.
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Consulta y compilacién de la informacién de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.

Situacién legal de los predios en los cuales se desarrollara el proyecto.

Informacion general de los inmuebles donde se realizaran las intervenciones.

Verificacion de no afectacion de acuerdo con el POT o normativa del municipio.

Verificacion del &rea a intervenir frente al poligono de tratamiento en el POT vigente del municipio.

Verificacidn de no afectacion de los predios por aspectos ambientales.

Verificacion de no afectacion de los predios como bien inmueble de interés cultural, y en caso de estarlo gestionar lo

requerido para la ejecucion de las futuras obras.

Localizacion urbanistica.

e Analisis de la condicién urbana que incluya factores como conectividad urbana (vias de acceso vehiculares y
peatonales), caracterizacion de la zona (usos y actividades principales del sector, redes de acueducto,
alcantarillado, gas y electricidad presente), morfologia (distancias, tamafio de los predios, cambios de nivel,
existencia de lugares inseguros entre otros), relaciones urbanas (hitos urbanos, monumentos, bienes de interés
cultural, vegetacion entre otros), condicion climética (factores como lluvia, viento o asolacion) entre otros.

e  Certificacidn Titularidad de los predios donde se realizaran las intervenciones — Matricula Inmobiliaria y
Certificado de tradicion y Libertad.

o  Situacién juridica de los inmuebles y titulos de valorizacion.

e  Verificacion areas y linderos.

o Naturaleza juridica de los inmuebles.

e  Gravamenes y limitaciones.

e Impuestos y contribuciones.

o Disponibilidad y factibilidad servicios publicos domiciliarios con cada empresa de servicio publico.

Antecedentes: estado de legalizacion de las edificaciones.

Estudio Normativa, Afectaciones.

Compilacién y analisis de informacion de las entidades pertinentes.

Cesion: Volumen de ocupacion en relacién al POT vigente.

Esquema de implantacion - Aislamientos y cesiones.

Observaciones y recomendaciones.

Recomendaciones para la implantacion del proyecto.

Estudio de vertimientos y/o visita por la corporacion ambiental donde especifique las actuaciones frente a los

predios a desarrollar.

b. Consulta de norma aplicable a los predios, ante la Curaduria Urbana o Planeacion Municipal, segin aplique.

c. Consultas alas demas entidades competentes y ambientales, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes
aplicables (Arquitecténicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion,
vertimientos, cuerpos de agua, reservas ambientales entre otras).

d. Verificary tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en los predios, para
lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

e. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacién se realice dentro
del &rea legalizada juridica y cartograficamente.

f.  Verificar que las intervenciones propuestas no sean responsabilidad urbanistica de particulares y/o terceros.

Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

Realizar acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de las directivas del Centro de

Atencién Especializada o Centro de Formacién Juvenil en el proyecto y conforme al requerimiento de la entidad

CONTRATANTE, para establecer el Estudio de Necesidades y tener acuerdo de intervencidn respecto del alcance

del proyecto. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacién permita la

legalizacion, construccion y puesta en funcionamiento de los espacios para los Centros de Atencion Especializada.

s«@

b) Estudio topografico (m2 del predio).
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El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de parametros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que serviran de base en la
preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato. Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al
sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacién altimétrica con la precisién
requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia
necesarios.

anciers del Desarro

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal manera que se prevean
todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura construccion,
efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser localizadas por el CONTRATISTA DE OBRA indicadas en un plano de ubicacién general de la
ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso que en el municipio no se cuente
con placa certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del
proyecto.

Los levantamientos topogréaficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.

El informe topogréfico debera contener ademas:

a) Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de coordenadas
del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y
los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

b) Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las
placas y cuadro de coordenadas completas.

c) Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnético donde se deben anexar las carteras
topogréaficas de campo.

d) Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e) Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes.

f)  Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

g) Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados.

h) Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

i)  Registro de levantamientos con GPS.

i) Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto.

k) El topografo encargado de cada levantamiento topografico anexard en las memorias copia de su respectiva
matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando
equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de Referencia
- Recomendaciones Minimas de Construccién.

¢) Memoria descriptiva del alcance real del proyecto y los ajustes realizados.

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:

a) Informacién general del proyecto.
i. Concepto general del proyecto.
i. Aspecto arquitectonico general del proyecto.
il Analisis urbano.
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anciers del Desarro

iv.  Andlisis funcional.
v.  Andlisis cultural.
Vi. Estructura.
Localizacién del proyecto mapa y descripcion.
Registro fotografico del lote.
Analisis del programa y funcién de los planos en planta y rutas de evacuacion.
Aislamiento y/o cerramiento.
Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
) Alcance del proyecto

O
—_—— — —
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d) Estudio de suelos.

El objetivo principal del estudio de suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de ensayos de laboratorio,
informe de laboratorio, recomendaciones de cimentacion y obras de contencion, perfil del subsuelo y modelo de perfil
estratigrafico adoptado para los analisis, posicion del nivel freatico, tipo de perfil, andlisis de las alternativas posibles de
cimentacién y recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de cimentacién apropiada y emitir
recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los elementos en las capas de
profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en
relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y
toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Incluye perforaciones, anélisis y recomendaciones para la cimentacion
de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, senderos
peatonales, canchas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberén tener en cuenta las siguientes actividades

a) EICONTRATISTA DE OBRA debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las
propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalle el estado de interaccion
suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se
deberan investigar las condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccién con la futura
construccion de las obras. El CONTRATISTA DE OBRA debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacion
de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, anélisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo
las pruebas que exige la NSR-10.

b) Perforacién con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR-10.

c) Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el CONTRATISTA DE OBRA presentaré para
aprobacion del Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo
exigido en la NSR-10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demas
que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los métodos, procedimientos y
metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacidn, no se podra dar inicio
a la elaboracién de los disefios, siendo responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA cualquier atraso por este
motivo.

d) EICONTRATISTA DE OBRA debera presentar minimo dos (2) alternativas de cimentacién con sus respectivos
analisis de costo beneficio para evaluacion y aprobacion por parte de la Interventoria y aceptacion de FINDETER

El estudio de suelos debe comprender:

a) Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.
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En caso

Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural
del establecimiento educativo, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el
tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y construcciones
vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.
Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR-10 que permitan conocer el
limite de la interaccion subsuelo-estructura.
Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro
continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada
uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como
penetracion estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada
(RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion
del nivel freatico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre
y confinada.
Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.
El trabajo de laboratorio debera comprender como minimo, los siguientes ensayos y cualquier otro que este
incluido en la NSR-10.

Prueba de identificacion y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico de sélidos,

peso unitario muestras de suelos (con o sin parafina).

Prueba de resistencia al corte.

Comprensién inconfinada.

Prueba de compresibilidad: Consolidacién.

Evaluacion del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos expansivos.
EI disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar
la estabilidad del proyecto. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los
suelos.
Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los
disefios estructurales e hidraulicos
El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la
definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser
tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecuciéon de las obras, igualmente, deberd contener
recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracién y escorrentia y
alternativas de estabilizacién o manejo en caso de suelos expansivos o especiales.
El informe final debera contener como minimo la siguiente informacién:

Antecedentes

Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion

de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

Memorias de célculo, diagndstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

Disefios requeridos y recomendaciones.

Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos,

nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos

constructivos, entre otros.

En caso de no necesitarse estudios de remocién en masa se requiere la respectiva certificacion por parte

de la entidad encargada de la Gestidn de Riesgo.

de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se debera soportar

técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato.
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El CONTRATISTA DE OBRA deberé tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacion a
intervenir, de tal forma que sean tenidos en cuenta para los estudios, disefios y consideraciones pertinentes.

En todo caso EI CONTRATISTA DE OBRA, con el debido aval de la interventoria, debera adelantar para la revision del
estudio de suelos, las pruebas, ensayos, sondeos, exploraciones y demas actividades que se requieran y permitan
corroborar los resultados obtenidos en el documento entregado como insumo, garantizando el cumplimiento del producto
acorde a las normas vigentes.

e) Diseno estructural y de elementos no estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectdnico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas Colombianas
de Disefo y Construccién Sismo Resistente NSR-10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los
disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Curaduria Urbana o
la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

a) Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y andlisis estructurales aplicados,
descripcion del sistema estructural usado, hipotesis de cargas, evaluacién de cargas vivas y muertas, sismo,
efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacién de
energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del
procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio

y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus

correspondientes esquemas.

La memoria de célculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural
empleado, codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, analisis sismico y de viento,
memorias del computador, memorias de célculos manuales, indice de célculos.

b) Disefio estructural de las obras de proteccién y contencion de las viviendas aledafias al proyecto (en caso de
que existan) para evitar posibles deterioros de las edificaciones por causas atribuibles al proyecto. En todo caso
el CONTRATISTA DE OBRA serd el unico responsable de la estabilidad de esas construcciones, y estara
obligado a preservarlas en las condiciones encontradas y determinadas en las actas de vecindad al iniciar la
obra; estas obras fueron valoradas y presupuestadas dentro del valor estimado del proyecto.

c) Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacién y dimensiones de
todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y
detalles especiales que se requieran para una facil interpretacién y ejecucion. Dentro de los planos, se deberé
indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la
informacién que se considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de
capacidad de disipacion de energia bajo el cual se disefié el material estructural del sistema de resistencia
sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera
entregarse como minimo la siguiente informacién:

i. Planos estructurales (cimentacién, entrepisos, despieces, etc.), Planos de disefio general (esc. 1:50, 1:75),
Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

i Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caissons, columnas de estabilizacion, muros de contencion, rellenos minimos recomendados y
demés elementos.

iii. Planos de losas de contra piso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacién del tipo, localizacion
y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.

iv. Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacion de secciones
por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y
pantallas estructurales.



|

09

h)

e os [ Findet ‘.
es de toaos de Colombia

vi.

Vi,

Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son:
tanques subterraneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no
estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que
provengan de disefios técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contencién,
cajas de inspeccidn y pozos, etc.
Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma (figuracion),
desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los
planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios).
En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y
recubrimiento segun el tipo de exposicion y localizacion del elemento estructural.
Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribucion
de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion;
desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos
a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales de
conexiones, anclajes, detalles de union, secciones transversales, elementos que componen las fachadas
con indicacion clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia
a fuera sismicas o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra.

Lista de hierros y figuracién para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios

para la ejecucion del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,

aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e

indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo 0 ensayos destructivos a los mismos.
Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado,
agua y aditivos).
Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion de los moldes,
sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.
Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de los
elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.
Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los
puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento maxima sugerida, a la comprobacion
de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion, flexion)
segun la funcion del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion, compactacion , curado, proteccion contra la accién fisica
ylo quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos
para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construccién). Se requiere se indiquen
en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales

Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de madera de los proyectos que lo
requieran.

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la
estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

El contratista debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus
memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
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estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones
técnicas de la construccion que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe
cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para
efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y
construccion aplicables.

k) Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual
forma parte del presente documento.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual seré revisado y avalado por la interventoria del contrato.

f) Presupuesto detallado, especificaciones técnicas y cronograma (Este presupuesto sera revisado y aprobado
por la interventoria y avalado por FINDETER y socializado al ICBF)

Incluye presupuesto detallado, memorias de cantidades de obra, Especificaciones de Construccidn, Analisis de Precios
Unitarios, Programacion de Obra.

El contratista de obra debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion para todo el proyecto y para cada intervencion particular, en concordancia con los estudios y disefios
definitivos aprobados por Interventoria.

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar el presupuesto detallado de obra bajo las siguientes consideraciones:

e El presupuesto y las cantidades de obra deberan contener en forma clara y detallada todas y cada una de las
actividades necesarias para ejecutar la construccién de los capitulos de: cimentacién, estructura, obra negra,
obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, equipos especiales, etc. Basado en
el LISTADO DE PRECIOS FIJOS entregada por FINDETER luego de ser aplicado el porcentaje de descuento
ofertado por el CONTRATISTA en la propuesta econdmica, el listado de insumos basicos, al igual que todas las
especificaciones de construccion, las cuales deben contener en forma clara la descripcién de la actividad, los
materiales necesarios y la unidad de medida.

e Las especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccién entregadas por
FINDETER al CONTRATISTA y en caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar
siguiendo la metodologia instaurada por FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las
Especificaciones Generales.

e El presupuesto de obra debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y las
cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias.

e En caso de identificarse actividades no contempladas en la LISTADO DE PRECIOS FIJOS entregado por
FINDETER, el CONTRATISTA debera presentar el Andlisis de Precios Unitario detallado para revision y
aprobacion de INTERVENTORIA, verificado por FINDETER y socializado al ICBF, sustentado en precios de
mercado y basado en el banco de datos de la Gobernacion, municipio o grandes superficies del lugar de
ejecucion del proyecto.

o  Esto requiere del conocimiento detallado de los diagnésticos, estudios y disefios de la intervencién a realizar,
pues implica contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y
particulares) y las cantidades de obra.

Para la elaboracion del presupuesto, APUs, especificaciones técnicas y memorias de cantidades, se emplearan los
formatos que FINDETER facilite como modelo, previo al inicio del contrato. Para la elaboracion de los APUs se debera
tener en cuenta lo estipulado en el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccién, que hace parte de la
presente convocatoria.
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En ninguin caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el CONTRATISTA como
aprobados, ya que estos deben ser debidamente revisados y aprobados por INTERVENTORIA y avalados por FINDETER.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacién y nueva aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y FINDETER.

El CONTRATISTA DE OBRA debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el
proyecto que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto.

EI CONTRATISTA DE OBRA debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara en concordancia
con el proyecto técnico, contemplando las especificaciones y cantidades de obra emitidas por cada especialidad en el
desarrollo de sus disefios y debera tener en cuenta lo siguiente:

1. Laconcordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias en
planos.
La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.
Presupuesto detallado de obra.
Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.
La unidad de medida no podréa presentarse como Global. En caso de ser necesaria la inclusién de una actividad
a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcion detallada de la misma, y las
consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.
Memorias de cantidades de obra.
Andlisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto.
8. Los precios de insumos y materiales basicos deben estar relacionados en listado anexo incluyendo todos los
fletes e impuestos a que haya lugar.
. Discriminacién de los costos indirectos.
10. El presupuesto que presente debe estar discriminado por las areas o zonas a intervenir.

koo
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Nota: en complemento a todo lo anterior se debe presentar de manera adicional un resumen del presupuesto, en cuadro
de areas por espacios, asignando valor general por M2, costos indirectos y valor total de intervencién.

Programacion de Actividades de obra:

La programacién de obra elaborada por el CONTRATISTA DE OBRA debera definir los tiempos de duracion y secuencia
de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto, regulando las fases de construccion y
determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantty LPU o PERT, que muestre la ruta
critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de finalizacién primeras y ultimas y holgura de cada actividad,
expresada en dias calendario, junto con el programa de inversién semanal lo cual debe estar realizado en software tipo
Microsoft Project o similar, contemplando memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y
programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor
del A.lLU.

De igual forma, los productos que se deriven de este capitulo deberan soportarse mediante el respectivo memorial de
responsabilidad y copia de la matricula profesional del especialista correspondiente.

Nota: Se aclara que el presupuesto, APUs, cantidades de obra, especificaciones de construccién y programacion de obra,
deben corresponder a la totalidad de actividades, estudios y disefios producto del alcance de la Etapa | del contrato. No
obstante lo anterior, el CONTRATISTA DE OBRA, como resultado de la consultoria y conocimiento de la edificacion,
debera entregar la _recomendaciéon de intervencion mediante un Balance Presupuestal ajustado al presupuesto
adjudicado para la etapa |l. En este se estableceran las actividades de obra, las cantidades de obra a ejecutar y las areas
a intervenir, siempre garantizando la correcta funcionalidad de los espacios. La anterior propuesta debe ser revisada y
aprobada por la interventoria del contrato.

Todo lo anterior deberd ejecutarse dentro del plazo contractual de la Etapa I, por lo cual es obligacién del CONTRATISTA
y la interventoria programar y coordinar correctamente las gestiones, actividades y mesas de trabajo que garanticen la
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debida socializaciéon con el ICBF para su posterior priorizacién. El Balance Presupuestal ajustado al presupuesto
adjudicado para la etapa |l debe culminar y estar debidamente aprobado por la interventoria, por lo menos con una
semana de anticipacion a la terminacion del plazo contractual de la etapa .

Este documento, una vez revisado y aprobado por la interventoria, debera socializarse nuevamente con
FINDETER, quien finalmente sera la entidad encargada de avalarlo.

En caso de presentarse observaciones, recomendaciones y/o solicitud de cambios por parte del ICBF o FINDETER se
debera adelantar el correspondiente ajuste por parte del CONTRATISTA, vy revision y aprobacién por parte de la
Interventoria hasta su definicion. Una vez se defina esta validacion, el CONTRATISTA debera ajustar los documentos
producto de este capitulo acorde a la ejecucién avalada, siendo responsabilidad de la interventoria nuevamente su revisién

y aprobacion.

Para soportar la validacion mencionada anteriormente, se debera suscribir un acta de priorizacion de obras a ejecutar de
cada proyecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA, Interventoria, FINDETER y el ICBF.

El Formato de Presupuesto General de Obra, debera estar conformado por los siguientes elementos:

a) No. de item: Es la numeracién consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades que se
requieren ejecutar para la construccion de la obra. El orden de numeracién de capitulos y actividades se debe
realizar conforme la cronologia de ejecucion de las actividades. La numeracion se realizara de acuerdo con el
modelo del siguiente esquema:;

e Numero del Subcapitulo
e  Numero de la Actividad
e Numero de Capitulo

b) Descripcion: Es el nombre o una descripcion corta de la actividad. Este nombre o descripcion debera
corresponder a una especificacion técnica detallada, la cual debera identificarse con la misma numeracion (No.
de Item).

c) Unidad: Es la unidad de pago de la actividad, deberd usarse el sistema métrico internacional. Las unidades més
comunes son:

e ml: Metro Lineal

e m2: Metro Cuadrado
e m3: Metro Clbico

e  Kg: Kilogramo

e Un:Unidad

d) Cantidad: Es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva actividad. Se debera utilizar, en lo
posible, nimeros enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser necesario, redondear a méximo dos cifras
decimales. Debera corresponder a la medicion o al calculo realizado con base en los planos de construccion y/o
memorias de disefo, y tendra el soporte correspondiente en las memorias de calculo de cantidades.

e) Valor Unitario: Es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al costo directo de la ejecucion de
una unidad de la respectiva actividad.

f)  Valor Parcial: Es el valor en pesos resultante de la multiplicacion de la cantidad por el valor unitario.

g) Valor Total por Capitulo: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Parciales de todas las
actividades que conforman un Capitulo.

h)  Valor Costo Directo Total: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Totales de todos los
Capitulos.

i)  Valor Costos Indirectos: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores correspondientes a la
Administracion, los Imprevistos y la Utilidad.

i) Valor IVA sobre la Utilidad: Es el valor en pesos correspondiente al calculo del IVA, correspondiente al 19%,
sobre el valor de la Utilidad.

k) Valor Total de la Obra: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del Costo Directo Total, méas el
valor de los Costos Indirectos, mas el valor del IVA sobre la Utilidad.
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Las operaciones requeridas para la estimacion de analisis de precios unitarios y el presupuesto de obra, deberan ser
suministradas incluyendo la formulacién requerida para la obtencion de los resultados, en formato Excel.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual forma
parte del presente documento.

g) Plan de Manejo Ambiental.

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacién del medio ambiente, el CONTRATISTA DE OBRA debera
presentar el analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado a lo indicado en las normas locales o nacionales, o0 a los
requerimientos que asi realice el ente territorial. El plan sera de obligatorio cumplimiento previa aprobacién por parte de la
interventoria.

En caso de requerirse, de acuerdo a las condiciones de afectacién ambiental y a lo requerido por la normatividad
correspondiente, el Plan de Manejo ambiental tendré los siguientes componentes:

a)

b)

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: (Contextualizacion)
Se debe realizar una fase de andlisis de informacion existente en el terreno en la que se recolecte la informacion
necesaria para generar una linea de base de andlisis de influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios
del disefio sostenible, en concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental integral, y siguiendo entre
otras las siguientes pautas:

Relacién armaénica con el entorno.
Eleccidn de procesos y materiales de construccion con criterio medioambiental.
Bajo impacto de las obras con el entorno.
Eficiencia energética.

Eficiencia hidrica y manejo del agua.
Manejo de residuos.

Mantenimiento y conservacion.

Confort higrométrico.

9. Confort visual.

10. Confort olfativo.

11. Condiciones sanitarias.

12. Calidad del aire.

13. Inventario Ambiental.

NN =

Estos estudios incluyen el andlisis costo beneficio, que permita evaluar la condicion de viabilidad técnica y
economica de cada propuesta.

Manejo Silvicultural: (Componentes Fisico y Biético)

Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de tenerlos, es
necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacién del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencion de permiso de tala seguin el normatividad que establezca la Corporacion Autonoma
Regional o entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya la Georreferenciacién de
los individuos arbdreos, presentar un plan de manejo Silvicultural en funcién del disefio y construccion del
proyecto, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la entidad ambiental de acuerdo con la RESOLUCION
5589 DE 2011 en su articulo 30 (vigente) y aportar la documentacién del profesional que hace las fichas técnicas
en el que se formulen los modos de reposicién y tratamiento de arboles, el CONTRATISTA DE OBRA esta
obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacién de las especies que se afecten total o
parcialmente por la implantacion del proyecto y establecer en coordinacion con la Interventoria la gestion
requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Entidad Competente Ambiental o la
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Corporacién Auténoma Regional para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado
urbano. Del mismo modo el CONTRATISTA DE OBRA esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para
el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) sera previsto y de cumplimiento para el contrato, el cual debera comprender las
medidas de manejo ambiental necesarias con el fin de prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos negativos que
puedan presentarse por el desarrollo de los mismos.

El CONTRATISTA DE OBRA debe presentar el Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo del contrato objeto de la
presente convocatoria, el cual aplica durante la ejecucion del mismo e incluird actividades propias, con respecto al Medio
Ambiente dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Nota 1: El profesional encargado de la elaboracion del documento(s), debera preparar un Plan de Manejo Ambiental
especifico para el proyecto, siguiendo las recomendaciones establecidas en el anexo técnico el cual estard anexo a la
presente convocatoria. El Plan de manejo ambiental debera atender cada impacto y riesgo potencial identificado, que
contenga los objetivos, pasos, estrategias, metodologias, indicadores, responsable, y demas consideraciones del caso.
Dicho plan deberé ser sujeto de consultas con los actores interesados en especial las comunidades vulnerables cercanas
al proyecto de intervencion objeto de los presentes estudios previos.

Nota 2: Se debera respetar la politica medio ambiental del ICBF, politica que incluye todas las normas internas sobre el
uso de los recursos ambientales y publicos, como el agua y la energia, racionamiento de papel, normas sobre
parqueaderos y manejo de desechos residuales, entre otros.

Nota 3: El Plan de Manejo Ambiental (PMA) sera previsto y de obligatorio cumplimiento para el proyecto del contrato
interadministrativo No. 01014122022, el cual debera comprender las medidas de manejo ambiental necesarias con el fin
de prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos negativos que puedan presentarse por el desarrollo de los mismos.

El contratista debera presentar el Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo del proyecto del contrato interadministrativo
No. 01014122022, el cual aplica durante la ejecucion del proyecto e incluird actividades propias, con respecto al Medio
Ambiente dando cumplimiento con la normatividad vigente.

Nota 4: El plan de manejo ambiental que deberd entregar el CONTRATISTA, deberd cumplir con todo lo referente al
desarrollo y entrega de los productos y/o actividades socioambientales, de acuerdo a la evaluacién ambiental y social
estratégica del programa.

h) Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad.

Durante la primera Etapa del proyecto el CONTRATISTA DE OBRA deberé entregar el correspondiente plan de seguridad
industrial y salud ocupacional para la ejecucién de las obras durante la Etapa Il. Este Plan, de estricto cumplimiento por
parte del contratista de obra, y seguimiento por parte de la Interventoria, debe contener todas las actividades y lineamientos
requeridos procurando controlar los riesgos que atentan contra la salud de todo el personal presente en la obra, por medio
de la aplicacion de sistemas de trabajo que prioricen el principio de la prevencion.

Como minimo debera incluir lo siguiente:

1. Medicina preventiva y de trabajo.
e Examen de ingreso
e  Examen retiro
2. Higiene industrial.
o  Estudios del puesto de trabajo.
Identificacién de los factores de riesgos mediante mediciones ambientales.
Programas para manejo e implementacion de las medidas de control.
Evaluacion de los factores de riesgos con base en los limites permisibles.
Realizacién de la investigacion y andlisis de enfermedades profesionales de origen higiénico.
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3. Seguridad industrial.

Programa de induccion.

Visitas de inspeccion.

Elaboracion y establecimiento de normas de higiene y seguridad para los diferentes trabajadores.
Planes de emergencia.

Anélisis del panorama de riesgos.

Programas de manejo de residuos peligrosos.

Programas de orden, limpieza y aseo.

Dotacion de elementos de proteccion personal.

Investigacion de accidentes.

Este documento debe incluir ademas las medidas generales y especificas de protocolos de bioseguridad en cumplimiento
de las directrices y normas municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencion, y en la medida en que
continlie vigente la declaratoria de emergencia durante la ejecucion del proyecto o se declare una nueva.

En el marco de las actividades contractuales el contratista de obra debera suministrar todos los materiales e insumos
requeridos en la implementacion del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado y que seran los
responsables de tal implementacidn, control y seguimiento.

En todo caso el plan de seguridad industrial y salud ocupacional deberé ser elaborado por el contratista de obra, y revisado
y aprobado por la interventoria del contrato, garantizando el cumplimiento de toda la normatividad vigente que se aplique
en la materia.

i)  Plan de Gestion Social y Reputacional.

El propdsito de la gestidn social se encamina hacia la construccion de tejido social a través de estrategias informativas y
de creacion participativa, de manera tal que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la
comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales que puedan afectar
el buen desarrollo del proyecto.

Este PGSR debe proponer y definir las actividades, metodologias y productos entregables para cada uno de los siguientes
componentes:

1. Componente de lectura territorial

2. Componente de comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
3. Componente de capacidad de gestion humana y mano de obra

4. Componente de seguimiento y evaluacién

Durante la primera etapa el CONTRATISTA DE OBRA debe presentar y desarrollar el PGSR, para ello se requiere la
implementacion en su totalidad del componente de lectura territorial, ya que esta sera la base con la cual se definan las
demas actividades sociales y sus correspondientes metodologias.

Es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que el momento en que se encuentra el proyecto
es preliminar a la ejecucion del mismo, motivo por el cual, en esta etapa, el trabajo comunitario tendré caracter
eminentemente preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de la obra, respetando las
apreciaciones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados; con lo cual el CONTRATISTA DE OBRA
debe corroborar la aceptacion del proyecto y no oposicidn de la comunidad para una posible y préxima ejecucion de obras.

Debido a la naturaleza y funcién de los Centros de Atencién Especializada (CAE), la gestion social del proyecto se debe
desarrollar con total confidencialidad. Lo anterior se concreta mediante las siguientes lineas de trabajo: directorio de
actores institucionales con los cuales se desarrollaran las actividades; y componente de comunicacién y divulgacion del
proyecto dirigido exclusivamente a los actores institucionales, territoriales y operativos; el relacionamiento con actores de
ciudadania y/o comunidad se debe limitar a aquellos que sean identificados como impactados y/o afectados negativamente
por una préxima ejecucion de obras. Cualquier actividad del PGSR que requiera la participacion de comunidad exterior al
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CAE o comunidad diferente a los actores institucionales, debe ser presentada previamente por el CONSULTOR para
validacion de la INTERVENTORIA y FINDETER y aprobacién del ICBF.

i) Gestion con Empresas de Servicios Publicos, Entidades Municipales o Departamentales para obtencion de
permisos y licencias para la ejecucion de las obras.

EI CONTRATISTA debe realizar a su costa los tramites y gestiones a que haya lugar para obtener los permisos requeridos
para realizar las obras en el CAE Carlos Leras de la ciudad de Medellin, para lo cual debera atender, realizar los estudios
técnicos requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias o permisos que apliquen para garantizar
la ejecucion del proyecto, los cuales debera tener en cuenta para la elaboracion de su propuesta econémica.

El contratista esté obligado a ejecutar la totalidad de estudios, disefios y demés documentos descritos en este numeral y
en los documentos de la convocatoria. Adicionalmente, en caso de que para la ejecucién de la obra se requieran
documentos, estudios técnicos y disefios adicionales que no se encuentren detallados en este capitulo, sera
responsabilidad del contratista ejecutarlos a su cuenta y riesgo garantizando en todo caso el desarrollo del proyecto en su
etapa de ejecucidn, acorde a toda la normatividad aplicable.

En el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional, sera
responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el
desarrollo normal del contrato y de las obras.

Nota: El valor de las licencias y/o permisos sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA en el caso que
se requiera, con cargo a los recursos del contrato interadministrativo No. 01014122022.

EI CONTRATISTA debera entregar, dentro del plazo definido, todos los estudios y disefios, aprobados por la interventoria,
y demas entidades competentes. Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de esas empresas,
de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

EI CONTRATISTA debera radicar ante las entidades municipales o departamentales, los disefios que requieran aprobacion
de éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los
disefios que se radiquen en cada una de las entidades hasta obtener su aprobacion.

Durante la etapa de diagnéstico, el CONTRATISTA debera solicitar ante la Curaduria Urbana o la Oficina de Planeacién
Municipal, el respectivo CONCEPTO DE NORMA POR ESCRITO, sobre la necesidad de tramite de licencia de
construccion y/o permisos ante entidades de orden municipal o departamental, de acuerdo con las intervenciones
requeridas dentro del alcance la presente convocatoria para el proyecto.

La interventoria del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacion y documentacion que le entregue
el CONTRATISTA. De igual forma el CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por la
Interventoria y/o la entidad, y/o las entidades de orden municipal o departamental, dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberén ser considerados por el CONTRATISTA DE OBRA en su
programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados
por la Interventoria o la entidad, dentro del plazo de ejecucién del Contrato.

EL CONTRATISTA debera radicar ante Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacién Municipal o Entidades de orden
municipal o departamental, los formularios, documentos prediales, disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos
necesarios para el tramite y expedicion de las Licencias o permisos pertinentes, requeridos para la ejecucién del proyecto.
De igual forma, en caso de requerirse, el contratista de obra deberd subsanar las posibles observaciones a los estudios y
disefios que se deriven de las revisiones por parte de interventoria y/o curaduria, y/o entidad pertinente.

Nota: En todo caso, los estudios, disefios, consideraciones, gestiones y demas actividades producto de este
componente, deben estar correctamente coordinados con los entregables derivados de los demas componentes
que conforman esta Etapa, garantizando completa funcionalidad de los espacios a intervenir.

k) Plan de Manejo de Transito.
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Se debera presentar el Plan de Manejo de Transito para cada proyecto con el fin de mitigar el impacto al transito vehicular,
peatonal y de bicicletas por la ejecucion de las obras de construccion, buscando la proteccién y seguridad de los usuarios
de la via, del personal de obra, residentes y comerciantes del sector, y en general respeto a los ciudadanos, el cual debe
ser aprobado previamente por la INTERVENTORIA para posterior solicitud de aprobacién al municipio o entidad requerida.
Los tramites de aprobacion requeridos estaran a cargo del CONTRATISTA.

anciers del Desarro

3 RECOMENDACIONES MiNIMAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS ETAPA Il

3.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
3141 Iniciacion

El CONTRATISTA e INTERVENTOR deberan levantar un acta de vecindades antes de la iniciacién de la obra, en la cual
se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos o audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a
intervenir.

3.1.2 Campamento

EI CONTRATISTA levantara en el sitio de la obra una construccion provisional que reuna los requisitos de higiene,
comodidad, ventilacion y ofrezca proteccion, seguridad y estabilidad. Este item sera calculado dentro de los
gastos de Administracion del Proyecto.

Estas obras provisionales estaran previstas de seis sitios muy bien definidos:
Zona de oficina: Las oficinas se utilizaran primordialmente para la Direccién e Interventoria.

Zona para personal: La zona para personal sera el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el cual puedan
refugiarse de los cambios atmosféricos.

Zona de almacén: El almacén sera el sitio destinado al resguardo de equipos y materiales delicados

Zona de patio: El sitio de patios estara destinado al aimacenamiento de materiales de cantera, ladrillos etc.

Contara con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en
cercanias del campamento y/o instalacion de bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial
determine para el proyecto.

El tamafio del campamento sera minimo de 60 m2, los materiales con que se construya el campamento, centros de
almacenamiento y casino seran de libre eleccion del CONTRATISTA, siempre y cuando se garantice su funcionalidad, la
interventoria no tenga reparo alguno, y el costo ofertado sea acorde a lo construido.

En ningin momento se permitird la ocupacién del espacio publico para la construccion de estas estructuras o el
almacenamiento de materiales.

Estas estructuras temporales se ubicaran en sitios de facil drenaje con aprobacion de la INTERVENTORIA, donde no
ofrezcan peligros de contaminacién con aguas negras, letrinas y demas desechos. Cuando ello no sea posible se construira
un pozo séptico adecuado, cuyo disefio sera sometido a la aprobacién de la INTERVENTORIA y que cumplan con lo
exigido por la Autoridad Competente.

Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberan quedar debidamente cubiertas.
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Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el almacén, las estructuras
hechas para encerrar y cubrir los patios y el casino se demoleran para restaurar las condiciones que existian antes de
iniciar las construcciones o las que exija el disefio arquitecténico de la obra.
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El CONTRATISTA proveera la vigilancia del campamento, oficinas, almacén, casino, patio para el almacenamiento de
combustibles, patio para el almacenamiento de agregados, de las obras por €l construidas y en general para todos los
elementos que estén dentro de la obra y que han sido inventariados al inicio de la obra, los cuales quedaran a cargo del
CONTRATISTA y bajo su responsabilidad. Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracion del Proyecto.

Todos los elementos inventariados seran entregados por el CONTRATISTA al Interventor al final de la obra, en las mismas
condiciones en las que las recibié y debera responder a su costo por los dafios o pérdidas que dichos elementos presenten.

El Contratante no respondera por ningtin elemento que haya sido robado o dafiado y no aceptara ninglin reclamo por este
concepto.

3.1.4  Servicios Publicos Provisionales

El CONTRATISTA gestionara ante las entidades competentes los permisos y la legalizacién de las instalaciones
provisionales de servicios publicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliacién, y los pagos que se generen
por la anterior. Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracién del Proyecto.

Se deberan tener en cuenta los siguientes parametros:

El Contratante no efectuara el pago de la totalidad del contrato hasta tanto el CONTRATISTA no presente los respectivos
paz y salvos de las empresas prestadoras de servicios publicos y la constancia de suspension de la provisional de obra
para el parque objeto del contrato.

Toda conexion fraudulenta (no aprobada por las empresas de servicios publicos) sera responsabilidad del CONTRATISTA,
el cual pagaré las multas generadas por esta.

3.1.5 Cerramiento Provisional de obra

La zona a intervenir debera aislarse completamente, por lo que el CONTRATISTA construira un cerramiento provisional
de acuerdo con el disefio que se apruebe por parte de la INTERVENTORIA.

Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefalizacién preventiva necesaria para la segura
circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual forma debera realizar el
mantenimiento del campamento y del cerramiento durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos seran asumidos por
la administracion del Proyecto.

Durante la ejecucién de la obra el CONTRATISTA debera estar pendiente del mantenimiento y reparacién del cerramiento,
de tal forma que siempre se conserve en dptimas condiciones.

El sistema para que se logre este proposito sera de libre eleccion del CONTRATISTA el cual debera garantizar la
estabilidad del cerramiento durante el transcurso de la obra.

3.1.6  Aseo de vias y obra

El CONTRATISTA proveera el personal y equipos suficientes para retirar, permanentemente, de las calles y andenes
vecinos a la obra los materiales regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes. Este
item sera calculado dentro de los gastos de administracion del Proyecto.
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El aseo general de la obra, disposicion temporal de escombros, acopio ordenado de materiales, y proceso constructivo
ordenado es de total responsabilidad del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA velara por que asi se cumpla, de lo
contrario podréa ordenar a terceros la ejecucion de estas labores cuyos costos seran a cargo del CONTRATISTA.

3.1.7 Localizacion y replanteo

La parte de la obra especificada en esta seccion consiste en la ejecucion de las labores de topografia necesarias para la
localizacién y replanteo de la totalidad de las obras, incluida mano de obra, materiales y equipos requeridos. Incluye la
elaboracion de los planos de obra construida, planos record, arquitectonicos y de redes eléctricas e hidrosanitarias. Se
incluye la instalacion del cerramiento preliminar y campamento.

Descripcion y Método

Se entiende como localizacion y replanteo, el trabajo topografico que debe realizar en campo el CONTRATISTA para
determinar la ubicacién exacta en planta y en nivel de las obras por construir, de acuerdo con los planos aprobados y/o las
instrucciones recibidas de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera comunicar a la INTERVENTORIA antes de
iniciar los trabajos sobre cualquier irregularidad encontrada durante las labores de localizacién y replanteo. Los trabajos
se realizaran cifiéndose a los planos topograficos y de localizacion de las obras, partiendo de los ejes, puntos fijos y BM
existentes en el terreno. Los ejes localizados se referenciaran mediante mojones que se localizaran fuera de las areas de
construccion. EI CONTRATISTA ejecutara la localizacion, replanteo y nivelacion de la construccion en planta y nivel,
utilizando para ello todos los instrumentos de precision que fuesen necesarios, empleando los servicios de un topdgrafo
matriculado, aprobado por la INTERVENTORIA. Durante el periodo de construccion el CONTRATISTA realizara el
levantamiento de redes eléctricas, telefonicas, de sonido, de TV, de datos, hidraulicas, de acuerdo con su localizacion
definitiva y elaborara los respectivos planos de obra construida, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA.

3.1.8 Valla Informativa de la Obra

Instalar Dos (2) vallas de informacion de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por el
INTERVENTOR, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberén
actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

La valla informativa sera como minimo en lona con soporte en estructura metalica; sus dimensiones seran 10 m de ancho
por 4 m de alto y el disefio de la misma seré acordado con la supervision del proyecto, la cual ird en un lugar visible al
publico y contendré la siguiente informacién: Nombre del Proyecto, Localizacion, Nombre del CONTRATISTA, Nombre del
Interventor, Valor total del proyecto, Empleos directos e indirectos generados con la obra. Este item sera calculado dentro
de los gastos de Administracion del Proyecto.

La valla de la Licencia de construccién se debe instalar de acuerdo a la normatividad de la curaduria u Oficina de
Planeacion que expidio la respectiva licencia.

3.1.9  Nivelacion y retiro

La parte de la obra que se especifica en este capitulo comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, planta
y equipos, la ejecucién de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones, los movimientos y retiros de
todos los elementos existentes en el terreno, requeridos para la adecuacion del terreno a los niveles arquitecténicos de los
maédulos, terrazas y circulaciones del proyecto, entre los cuales se incluyen:

o Retiro de elementos, retiro de capa vegetal y movimiento de tierras.
o Cargue y retiro de materiales sobrantes de los retiros y excavaciones.
e Disposicién de materiales en el botadero.
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El CONTRATISTA debera realizar las excavaciones por cualquier método que permita obtener resultados finales
requeridos segun los planos de la obra, siempre y cuando estos sean aprobados por la INTERVENTORIA previamente.

La aprobacion por parte de la INTERVENTORIA de los procedimientos de excavacion no exime al CONTRATISTA de su
responsabilidad de obtener las secciones de excavacién indicadas en los planos y de conservar la estabilidad de todos los
taludes excavados en la obra.

Todos los dafios resultantes de las operaciones del CONTRATISTA durante cualquier excavacion, incluyendo dafios a las
fundaciones, a las superficies excavadas o a las estructuras existentes en las zonas aledafias a dicha excavacion, seran
reparados por cuenta del CONTRATISTA y a satisfaccion de la INTERVENTORIA. Cuando una excavacion o un tramo de
la misma hayan sido terminados hasta las lineas y cotas especificadas, el CONTRATISTA notificara inmediatamente a la
INTERVENTORIA sobre su terminacion, quien procedera a inspeccionar dicha excavacion. No se debera continuar con
los trabajos, mientras no se haya dado por terminada la inspeccién y el CONTRATISTA haya obtenido de la
INTERVENTORIA una autorizacién. El CONTRATISTA retirara y reemplazara por su cuenta los materiales con los cuales
haya cubierto cualquier excavacion sin la previa inspeccion y aprobacion de la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA antes
de iniciar la excavacion deberd informar a la INTERVENTORIA sobre sus programas de excavacion. La excavacion y la
colocacion del relleno, no deberan causar molestias al publico. El CONTRATISTA debera suministrar y mantener todos los
sistemas temporales y permanentes de bombeo y drenaje necesarios para evacuar y drenar el agua en las areas
excavadas para mantener estas superficies libres de agua.

Limite de excavacion

La excavacion comprende la remocion de cualquier material por debajo del nivel de terreno natural hasta las lineas y cotas
especificadas en los planos o las indicadas por la INTERVENTORIA necesarias para la ejecucion de las obras. Incluye
igualmente el corte de las raices que se encuentren dentro de la seccion de excavacidn o en vecindades de la misma, o
en cualquier otra area en donde se requiera ejecutar dicha labor de acuerdo con lo indicado por la INTERVENTORIA. Para
tal efecto el CONTRATISTA debera disponer de los equipos adecuados. EIl CONTRATISTA no debera excavar mas alla
de las lineas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA sin la previa aprobacién por escrito de
ésta. Cualquier excavacion que se haga por fuera de las lineas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la
INTERVENTORIA, que el CONTRATISTA lleve a cabo por cualquier propésito o razon, sera por cuenta del
CONTRATISTA, aunque haya sido aprobada por la INTERVENTORIA. Si en opinién de la INTERVENTORIA, dicha
excavacion debe rellenarse a fin de completar la obra, el relleno correspondiente en concreto o cualquier otro material
aprobado por la INTERVENTORIA, debera ser hecho por cuenta del CONTRATISTA y recibido por la INTERVENTORIA.
Donde las superficies excavadas se vayan a cubrir con concreto, las excavaciones deberan ejecutarse como minimo hasta
los limites mostrados en los planos o indicados por la INTERVENTORIA. Se deberan tomar todas las precauciones
necesarias y ser aprobadas por la INTERVENTORIA para mantener inalterado todo el material existente por fuera de los
limites de excavacion. Las sobre excavaciones que ocurran en las fundaciones para estructuras de concreto que vayan a
estar en contacto con el suelo natural, deberan ser rellenadas con concreto por y a cuenta del CONTRATISTA. Las
excavaciones en las vecindades de las estructuras existentes deberan realizarse por un medio aprobado por la
INTERVENTORIA que asegure la estabilidad y conservacion de las mismas de acuerdo con estas Especificaciones.
Durante el desarrollo de los trabajos, la INTERVENTORIA puede considerar que es necesario variar las lineas y cotas en
cualquier parte de la obra por razones de seguridad o cualquier otra razon de orden técnico. Cuando se le notifique al
CONTRATISTA la necesidad de efectuar tales variaciones, la excavacion que se lleve a cabo hasta los nuevos limites
indicados sera por cuenta del CONTRATISTA.

Métodos de excavacion

El CONTRATISTA empleara los métodos de excavacion mas adecuados para obtener superficies de excavaciones
regulares y estables que cumplan con las dimensiones requeridas. La excavacion podra hacerse con maquinaria 0 a mano,
0 una combinacion entre ambas. La INTERVENTORIA aprobaré el método de excavacion y el equipo conveniente entre
los que proponga el CONTRATISTA. Todo dafio que se llegare a presentar, serd reparado por y a cuenta del
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CONTRATISTA y a satisfaccion de la INTERVENTORIA. Antes de iniciar la excavacion en cualquier sector u obra
complementaria, el CONTRATISTA sometera a la aprobacién de la INTERVENTORIA, los métodos de excavacién que se
propone emplear, el personal y equipos asignados, rendimientos, el programa de ejecucion de los trabajos, la investigacion
de las interferencias, la localizacién y el manejo de las redes de agua, gas, teléfono, alcantarillado, energia afectadas por
la obra, manejo de aguas, retiro de sobrantes, manejo del entorno ambiental y las demas que se requieran para la ejecucion
de la obra contratada. EI CONTRATISTA sdlo podra iniciar la excavacién una vez la INTERVENTORIA haya aprobado
tales procedimientos y métodos de excavacion. Si en concepto de la INTERVENTORIA los métodos de excavacion
adoptados por el CONTRATISTA no cumplen con las condiciones técnicas solicitadas, el CONTRATISTA debera hacer
todos los cambios y ajustes en los procedimientos que sean necesarios para obtener los resultados que cumplan con lo
que dictamine la INTERVENTORIA. Todos los costos en que se incurra por razon de tales cambios seran por cuenta del
CONTRATISTA. La aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de los métodos de excavacion, no releva al
CONTRATISTA de su responsabilidad sobre los efectos que tales procedimientos puedan tener para la obra ni de reparar
a su costo todos los dafios o perjuicios que se causen a otras propiedades de terceros o de la misma. El CONTRATISTA
ejecutara las excavaciones necesarias para la construccion de las estructuras mostradas en los planos o que ordene la
INTERVENTORIA

Proteccion de las superficies excavadas

El CONTRATISTA sera responsable por la estabilidad de todos los taludes temporales y debera soportar y proteger todas
las superficies expuestas por las excavaciones hasta la iniciacion de los trabajos de relleno requeridos por la obra.

Cargue, retiro y disposicion de sobrantes

Esta parte de la especificacién comprende las indicaciones generales aplicables al retiro y disposicion de materiales
sobrantes de descapote, demoliciones y excavaciones realizadas para la ejecucion de las obras. El retiro y disposicion de
materiales sobrantes que el CONTRATISTA realice, debe cumplir en todo con la Resolucién 541 del Ministerio del Medio
Ambiente, expedida el 14 de diciembre de 1994. Antes de la iniciacién de los trabajos el CONTRATISTA entregaré el Plan
de disposicion de residuos para aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, el cual contendra detalles de los sitios de
disposicion de los materiales, recorridos y caracteristicas del equipo de transporte, volimenes a ser depositados y sistema
de colocacion en el botadero. En general todo material excavado se retirara a sitios de botadero tan pronto como sea
excavado a menos que a juicio de la INTERVENTORIA sea aceptable para ser utilizado en rellenos, caso en el cual se
apilara de tal manera que no ofrezca peligro para la obra, propiedades aledafias, personas y vehiculos; ni que obstruya
andenes, calzadas o cunetas. Serd por cuenta del CONTRATISTA la negociacion para utilizar las zonas de botadero o
escombreras autorizadas por el municipio o la autoridad ambiental competente. Si lo considera necesario, la
INTERVENTORIA podra solicitar al CONTRATISTA una copia del respectivo documento de negociacion. Las zonas de
botadero deben dejarse en condiciones 6ptimas de uso y drenaje. EIl CONTRATISTA preparara los sitios de botadero y
colocaré los materiales de desecho en forma que garantice su estabilidad. EIl CONTRATISTA debera retirar de la obra a
su costo a los sitios de botadero aprobados, ademas del material de excavacion, todo el material sobrante de su propiedad
o rechazado por deficiente calidad por la INTERVENTORIA.

Se deben realizar los siguientes trabajos de ser requeridos para completar la labor de excavacion:

- Lalimpieza de las areas donde se ejecutaran las excavaciones para la construccion de las obras. Los descapotes
efectuados en las areas para las instalaciones y campamentos del CONTRATISTA; el material resultante del
descapote sobre estas areas, debera ser apilado adecuadamente para luego ser extendido al levantarse las
instalaciones y campamentos.

- Las excavaciones ejecutadas por fuera de los limites mostrados en los planos o indicados por la
INTERVENTORIA, que sean llevadas a cabo por el CONTRATISTA intencional o accidentalmente.
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- Relleno en concreto o cualquier otro material, de las excavaciones ejecutadas por fuera de los limites de
excavacion mostrados en los planos o indicados por la INTERVENTORIA y que en concepto de ésta deben
rellenarse para completar esta parte de la obra.

- Reparaciones por dafios en estructuras, cajas, ductos, sumideros, pozos, etc., existentes por causa del empleo
de métodos de excavacion no aprobados 6 suspendidos por la INTERVENTORIA.

- Los derrumbes que se presenten en la obra por descuido del CONTRATISTA.

- Elcorte de las raices que se encuentren en las excavaciones requeridas para la obra.

Todos los demas trabajos que debera realizar el CONTRATISTA para cumplir con lo especificado en este capitulo.
Otros requisitos

El CONTRATISTA debe completar de acuerdo con las especificaciones y a satisfaccion de la INTERVENTORIA, los
siguientes trabajos que se relacionan con algunas partes de la obra.

- En cualquier excavacion, se requiere haber recolectado y manejado las aguas conduciéndolas hacia lugares
destinados para éstas.

- Haber efectuado la limpieza y preparacion de las superficies excavadas y de las areas de trabajo aledafias a la
excavacion.

- Haber efectuado el cargue y transporte del material excavado hasta las zonas de botadero o de deposito
aprobadas por la INTERVENTORIA.

Esta actividad que consiste en la ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo la adecuada nivelacion para
el proyecto, incluira el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos, control de agua, transporte, energia y
mano de obra necesarios para completar esta parte de la obra y todos los trabajos relacionados con la misma. La propuesta
debera tener en cuenta que se excavaran diversos tipos de materiales de caracteristicas y propiedades diferentes, asi
como también el efecto que sobre ellos pueda resultar de la excavacion a diferentes profundidades.

3.2  CIMENTACION
3.21 Excavacion

Esta actividad consistira en el desplazamiento de volimenes de excavacién y rellenos, necesarios para obtener las cotas
de fundacién y los espesores de subbases de acuerdo con los niveles de pisos contenidos en los planos. Incluye corte,
carga y retiro de sobrantes.

Para su ejecucion se recomienda consultar y verificar las recomendaciones y procesos constructivos en el estudio de
suelos y proyecto estructural.

Respecto a limites, métodos de excavacion, proteccién de las superficies excavadas y cargue, retiro y disposicién de
sobrantes, aplica lo relacionado en el numeral 8.1.3.

Comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales y equipo y la ejecucién de todos los trabajos
necesarios para llevar a cabo las excavaciones requeridas para la obra, entre las cuales se incluyen:

Excavacion para estructuras tales como cimentaciones.

Excavaciones miscelaneas tales como cunetas, apiques y trincheras y zanjas para tuberias.
Cargue y retiro de los materiales sobrantes de la excavacion.

Disposicion de materiales en el botadero.

O O O O

Las excavaciones misceldneas incluyen las excavaciones menores tales como canales, cunetas, apiques, trincheras y
otros tipos de zanjas y todas las demas excavaciones que no estén especificadas por separado ni que correspondan a
estructuras mostradas en los planos y que se requieren para el desarrollo de la obra, previa autorizacion de la
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INTERVENTORIA. Los apiques y trincheras ejecutados por el CONTRATISTA para la investigacion y localizacion de
interferencias se realizaran de acuerdo con la INTERVENTORIA. Las excavaciones miscelaneas se deberan hacer de
acuerdo con las lineas y pendientes mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA. Todos los materiales
excavados seran cargados y transportados a las zonas de botadero aprobadas por la INTERVENTORIA, de acuerdo con
lo estipulado en el aparte de cargue, retiro de Sobrantes y Disposicion de Materiales.

Controles durante las excavaciones para las estructuras

Los limites de excavaciones y sus métodos ya expresados se complementan para las estructuras con los controles que El
CONTRATISTA determinara. Controlara el efecto que las excavaciones para las estructuras, podran tener sobre las
construcciones aledafias. Para esto implantara un sistema de control topografico, con el cual se medira periédicamente de
acuerdo con el avance de la excavacion, el comportamiento del terreno y de las estructuras; de acuerdo con los resultados
obtenidos, en caso de requerirse, el CONTRATISTA soportara las excavaciones en la forma que le sefiale el
INTERVENTOR, de manera que evite los dafios en las edificaciones o propiedades vecinas. El sistema de control debera
estar instalado antes del inicio de las excavaciones y estard sometido a la aprobacion de la INTERVENTORIA. El
CONTRATISTA debera realizar un inventario del estado de las estructuras vecinas antes de iniciar las excavaciones y sera
el responsable de los dafios que ocurran en las edificaciones y propiedades vecinas a causa de las excavaciones.

3.2.2 Perfilado manual fondo de excavacion

Consiste en emparejar o peluquear superficialmente los residuos de capa vegetal o material organico del fondo resultantes
de la excavacion mecanica del terreno. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo,
insumos y materiales necesarios para su correcta ejecucion, de igual manera el apilado y retiro del material perfilado.

3.2.3  Panete de proteccion paredes de zapatas, vigas y zarpas

En caso que se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen, se debe llevar a cabo la ejecucion de pafietes
sobre las superficies de excavacion de dados y vigas, como proteccién contra la erosion, en mortero de arena de pefia y
cemento de 2 cm de espesor, aplicados sobre malla con vena estructural o malla electrosoldada, de acuerdo a lo sefialado
en planos constructivos. Se requiere verificacion de niveles para aceptacion por parte de la INTERVENTORIA.

Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para
su correcta ejecucion.

3.2.4  Paiete de proteccion taludes

En caso que se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen se llevara a cabo la ejecucion de pafietes sobre
taludes de terreno natural resultante de la excavacién mecanica, como proteccion contra la erosién, en mortero de arena
de pefia y cemento 2cm de espesor, aplicados sobre malla con vena estructural o malla electrosoldada, de acuerdo a lo
sefialado en los Planos Constructivos. Se requiere verificacion de niveles finales para aceptacion.

Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para
su correcta ejecucion.

3.2.5 Rellenos con material seleccionado

Rellenos en material seleccionado, proveniente de la excavacion, para reni-velacién de terreno y para los rellenos que se
deben efectuar alrededor de los cimientos, tanques subterraneos, muros de contencion y otros sitios, de acuerdo a lo
relacionado en los planos arquitectonicos, estructurales y estudio de suelos.

El material local seleccionado solo se podra utilizar con la aprobacion del ingeniero de suelos e INTERVENTORIA, de
acuerdo a las recomendaciones del estudio de suelos. Para este fin se requiere determinar las especificaciones del material
a utilizar proveniente de las excavaciones. Se debe seleccionar el método de colocacion y compactacién del material, el
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cual debe ser aprobado por la INTERVENTORIA, la cual verificara las condiciones finales de compactacion y niveles
definitivos.

Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para
su correcta ejecucion. Estos materiales son propiedad de la obra y el CONTRATISTA debera emplearlos para las
actividades previstas en la misma.

Cuando el material proveniente de la excavacion pueda ser empleado como material de lleno pero no pueda ser utilizado
en el mismo dia; el CONTRATISTA debera trasladarlo a sus centros de acopio de materiales y almacenarlos
temporalmente con las protecciones requeridas para conservar sus condiciones mientras puede ser reutilizado.

3.2.6 Relleno

A continuacion se describen los requisitos minimos que debera cumplir el tipo de relleno que se empleara en la construccion
de las estructuras del proyecto y donde lo indiquen los planos de construccion.

Relleno Tipo |

Se denomina relleno Tipo 1 el constituido por materiales seleccionados que no contengan limo organico, materia vegetal,
basuras, desperdicios 0 escombros. Este relleno se utilizara alrededor de las estructuras de concreto o donde lo indiquen
los planos de construccion. El tamafio maximo del material no debera exceder de cinco (5) centimetros. El contenido de
finos (porcentaje que pasa por el tamiz #200) debera ser inferior al veinticinco por ciento (25%), y el indice de plasticidad
del material que pasa por el tamiz #40 sera menor de diez por ciento (10%). El material deberd cumplir la siguiente
granulometria: Tamiz Porcentaje que pasa 2" 100 1” 50— 100 No. 4 20 —70 No. 40 0 —-40 No. 200 0 -25. La compactacién
se haréa con el equipo apropiado y con la humedad 6ptima, a fin de obtener una densidad minima igual al 95% de la mé&xima
obtenida en el ensayo proctor Modificado.

Equipo de compactacion

La compactacion de los rellenos se hara por medio de equipos manuales o mecanicos, rodillos apisonadores o
compactadores vibratorios, segin sea el sitio de localizacién, y de acuerdo con lo indicado u ordenado por la
INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA mantendra en los lugares de trabajo, el equipo mecanico y manual necesario en
condiciones de funcionamiento y en cantidad suficiente para efectuar oportunamente la compactacion exigida en estas
Especificaciones. Los apisonadores manuales para la compactacion de las capas horizontales deberan tener una superficie
de apisonamiento no mayor de 15 x 15 centimetros y un peso no menor de diez (10) kilogramos.

Control de compactacion

El control de compactacion de los rellenos se llevara a cabo comparando la densidad de campo con la maxima densidad
seca obtenida en el laboratorio. La densidad de campo de los rellenos se determinara de acuerdo con la norma D-1556 de
la ASTM. La maxima densidad seca de los materiales, se determinara en el laboratorio de acuerdo con la Norma D-1557
de la ASTM. EI CONTRATISTA ejecutara por su cuenta y a su costo, en un laboratorio de suelos aceptado por la
INTERVENTORIA los ensayos de préctor Modificado, gravedad especifica y los analisis granulométricos de los diferentes
materiales que pretenda usar y, antes de colocarlos y compactarlos deberan contar con la respectiva aprobacién de la
INTERVENTORIA. Las pruebas de compactacion en el terreno, las hara la INTERVENTORIA con muestras tomadas de
los sitios que estime conveniente. En caso de que los resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los
especificados, se tomaran las medidas complementarias necesarias tales como compactacién adicional, escarificacion,
estabilizacion o cualesquiera otros procedimientos para lograr la especificacién requerida. Estos trabajos deberan
adelantarse sin ningln costo adicional para la INTERVENTORIA, sin ser motivo de aplazamiento a la fecha limite de
entrega de la obra.

3.2.7  Subbase granular equivalente al recebo segtin especificacion y recomendacion del estudio de
suelos
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Comprende el suministro, colocacion y compactacion de material de subbase granular de acuerdo a especificacion del
estudio de suelos, sobre una superficie de relleno debidamente preparada, un una o mas capas, de acuerdo con los
lineamientos y dimensiones que se indiquen en los planos de construccion y de detalle del proyecto. Incluye todas las
herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para su correcta
ejecucion.

Para su ejecucion se requiere verificacion de las condiciones y niveles de terreno donde se aplicara el relleno y verificacion
con la INTERVENTORIA que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradacion
y limpieza. De igual manera se debera determinar y aprobar los métodos de disposicién y compactacién, especificando el
tipo de equipos a utilizar de acuerdo a las condiciones del terreno y magnitud del relleno, verificando que estos no causen
esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno.

Se verificara y controlara el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado garantizando uniformidad,
y se efectuara correcciones, ajustes y/o modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de
ser requeridos. Se requiere registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactacion y estado
general del relleno.

Para aceptacion se verificaran niveles finales y grados de compactacion por parte de la INTERVENTORIA. La rasante
intervenida debera quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos sefialados en
los planos. Se permitiran diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de mas o menos 1,5 cm, siempre que
no se repita sistematicamente. El espesor de la base, sera comprobado mediante perforaciones, espaciadas como maximo
cada 50 cm en el perfil longitudinal del eje, y no debera ser menor en 1,5 cm de la proyectada. Las cotas de superficie de
la base terminada, no deberan variar en mas de 3 cm de las del proyecto.

Ensayos a Realizar

Como minimo, se deben llevar a cabo los siguientes ensayos, sin perjuicio que la INTERVENTORIA solicite que los
ensayos se modifiquen con mayor frecuencia o solicite la ejecucion de pruebas diferentes a las citadas en caso de ser
necesario.

- Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200; una prueba por cada 1000 m2; métodos: MOP — E9 — 59T
0 ASTM D422 — 63 0 AASHO T - 88 - 57.

- Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m2; métodos: MOP E3 — 57 y
E4-590ASTM D423 -61Ty T 01 —54.

- Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad 6ptima; una prueba cada 200 m2.

- Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m2; métodos: MOP E -11A - 60T o
ASTM D 1556 — 64 0 AASHO T 147 — 54.

Agregados Pétreos

Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales 6 materiales provenientes de la trituracion
de fragmentos rocosos ¢ una combinacién de ambos. Las particulas deben ser duras y resistentes, de caracteristicas
uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables y deberan satisfacer los siguientes requisitos:

- Granulometria: Debera ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos. La franja por emplear sera
establecida en los documentos del proyecto 6 sera la que indique el Interventor.

Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la presente especificacion,
el material que suministre el contratista debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los
limites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc.

El tamafio maximo nominal del agregado por utilizar no podra exceder la mitad del espesor de la capa compactada.

- Limites de consistencia: La fraccion del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 debera presentar
un limite liquido menor de veinticinco (25) y un indice plastico inferior a seis (6).

- Limpieza: El equivalente de arena de la fraccién inferior al tamiz No 4, debera ser por lo menos del veinticinco
por ciento (25%).
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Resistencia a la abrasion: El desgaste del material, determinado mediante la maquina de los Angeles, no podra
ser superior al cincuenta por ciento (50%).

Capacidad de soporte: El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, debera
presentar un CBR igual 6 superior al veinticinco por ciento (25%).

La INTERVENTORIA conjuntamente con el CONTRATISTA y el Ingeniero de Suelos definiran cualquiera de los siguientes

métodos:

Rodillos lisos: Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a
dieciséis toneladas, segun el tamafio y fabricacion.

Rodillos pata de cabra: Los dientes deben tener una longitud minima de 17 cm y el &rea de sus extremidades
sera superior a 25 cm?. Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando una hilera de dientes lo soporte,
la presion transmitida al terreno sea mayor de 90 Ibs/pul? ; se puede admitir para esta Ultima presion un valor
minimo de 60 Ibs/pul®.

El peso global de un cilindro pata de cabra sera como minimo de 8000 Ibs. Al iniciar la primera pesada, sobre una capa
que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se
recomienda que el espesor de la capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra.

Rodillos de llantas neumaticas: Se deben preferir las llantas de alta presion de inflado; 60 Ibs/pul® o superior. El
ancho minimo entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso minimo de
los cilindros de llantas neumaticas sera de 9000 libras y dispondran de un platon para recibir lastre y aumentar
Su peso.

Cilindros de malla: La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente
por varillas redondas de 1 2" de didmetro abertura cuadrada entre barras de 3 %2". El equipo suele constar de
dos cilindros de 60" de diametro montados sobre un eje y con recipientes para lastre, suficientes para llegar a un
peso bruto de 30000 Ibs.

Equipos vibradores: Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de cilindros lisos oscilantes
de 48" de diametro y peso de 7000 libras.

Cilindros oscilantes de neumaticos: Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En
general son para remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensién. El sistema de vibracién
puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibracién.

Apisonadoras: Para compactar suelos en los sitios de dificil acceso para las maquinas, se emplean pisones
neumaticos, ranas o pisones de mano. Estos Ultimos se suelen construir de hierro o de acero, con peso total de
25 kg. y superficie del piso de 600 cm?.

Velocidades de operacion de las maquinas

Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad 6ptima es de 5 km/h.
Patecabras: de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h.

Rodillos de llantas neuméticas: de 10 - 20 km/h.

Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h.

Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es suministrada, disminuye la eficiencia de
la maquina. En general la velocidad debe ser de 3 a 8 km./h.

Control de compactacion:



[ .o touos s Eciomeie Findet ‘-
| ) es e toaos de Colombia

Para obtener densidades 6ptimas es necesario que, al iniciar la compactacion el contenido de humedad sea ligeramente
superior al 6ptimo. Asi como hay humedades y densidades dptimas para cada suelo, hay también un espesor de capa y
una presioén unitaria que suelen producir compactacion dptima; esto hace ver la conveniencia de que los equipos de
compactacion sean susceptibles de admitir variaciones de peso para compactar diversos suelos. El nimero de pasadas
que debe dar un equipo sobre determinado suelo para obtener la densidad requerida, se determina para cada caso
experimentalmente en el terreno.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA deberé reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones
ylo adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

3.3  ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONCRETOS

La parte especificada en esta seccion comprende el suministro y procesamiento de materiales, preparacion, formaletas,
suministro e instalacion de sellos PVC, construccion de juntas de construccion, transportes, aditivos, colocacién, fraguado,
impermeabilizaciones y acabados de todo el concreto que se va a usar en la construccion de las estructuras permanentes
de la obra como: cimentaciones, placas, graderias, vigas, columnas, viguetas y columnetas de confinamiento, muros de
contencion, mesones, cubiertas, dinteles, placas de sobrepiso, placas aéreas, cunetas, andenes, sardineles, escaleras, y
demas.

Generalidades

Caodigos: Los materiales para el concreto y los métodos de construccion deben cumplir con los requisitos establecidos en
la Ultima revision de las normas del "American Concrete Institute” (ACI), de la "American Society for Testing and Materials”
(ASTM), Instituto Colombiano de Normas Técnicas "ICONTEC" y el NSR-2010, en especial lo correspondiente a las
“Especificaciones de Construccion y Control de Calidad de los Materiales".

Muestras y Ensayos

Todos los materiales y métodos de preparacion y colocacidén del concreto estaran sujetos a la aprobacion de la
INTERVENTORIA. Antes de iniciar la construccion de cualquier parte de la obra o cuando asi lo exijan las especificaciones
o lo ordene la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA debera presentar para la aprobacién de la INTERVENTORIA, las
muestras, informaciones y detalles, incluyendo la informacién de los fabricantes, que se requieran para obtener dicha
aprobacion. El CONTRATISTA debera llevar a cabo ensayos para el control de los materiales y suministrara todas las
muestras que la INTERVENTORIA requiera, en caso de no cumplir con las especificaciones suministradas, el
CONTRATISTA debera hacer las correcciones determinadas por la INTERVENTORIA por cuenta y costo propio.

Ensayo de Resistencia a la Compresion

Los ensayos de resistencia a la compresidon a que se someteran las muestras suministradas en pares por el
CONTRATISTA, seran realizados con el prop6sito de evaluar la calidad de las mezclas de concreto disefiadas por el
CONTRATISTA o suministradas por un fabricante de concreto, para aprobarlas o para indicar las modificaciones que se
requieran. Los ensayos para esta evaluacion se realizaran en cilindros standard de ensayo y con una elaboracion y
fraguado que esté de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM C31; dichos ensayos se haran para cada mezcla que
se someta a aprobacion. Los cilindros se ensayaran a los 7, 14 y 28 dias y/o de acuerdo con las instrucciones de la
INTERVENTORIA.

El concreto se considerard de composicion y consistencia uniforme y aceptable, si los resultados de los ensayos realizados
en dos (2) muestras tomadas en los puntos correspondientes a un cuarto (1/4) y tres cuartos (3/4) de una tanda en el
momento en que ésta sale de la mezcladora, se encuentren dentro de los siguientes limites; El peso unitario del mortero
de cada muestra no debera variar en mas de 0.8 por ciento del promedio del peso del mortero en las 2 muestras. El
porcentaje en peso del agregado retenido en el tamiz No.4, para cada muestra, no debera variar en mas del cinco por
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ciento (5%) con respecto al promedio de los porcentajes de peso del agregado en las 2 muestras. La diferencia en el
asentamiento de las muestras no debe exceder de 1.5 centimetros.

Disefio de mezclas de concreto

El suministro y disefio de las mezclas de concreto estara a cargo del CONTRATISTA y se hara para cada clase de concreto
solicitado en estas especificaciones y con los materiales que haya aceptado la INTERVENTORIA, con base en ensayos
previos de laboratorio. Todos los disefios de mezcla, sus modificaciones y revisiones deberan someterse a la aprobacién
previa de la INTERVENTORIA. Para cada mezcla que se haya disefiado y que se someta a aprobacion, el CONTRATISTA
debera suministrar por cuenta suya y cuando la INTERVENTORIA lo requiera, muestras de las mezclas disefiadas que
representen a criterio del Interventor la calidad del concreto que habra de utilizarse en la obra. La aprobacion del disefio
de las mezclas, por parte de la INTERVENTORIA, no exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de
preparar y colocar el concreto de acuerdo con las normas especificadas.

Componentes de las mezclas de concreto

El concreto estara compuesto por cemento Portland Tipo |, agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos especificados,
bien mezclados hasta obtener la consistencia especificada en los requisitos establecidos en las normas del ACI, ASTM,
ICONTEC y NSR-2010. En general las proporciones de los componentes del concreto se estableceran con el criterio de
producir un concreto que tenga adecuada plasticidad, resistencia, densidad, impermeabilidad, durabilidad, textura
superficial y buena apariencia.

El CONTRATISTA suministrara todos los materiales que se requieran en la elaboracién del concreto y notificara a la
INTERVENTORIA con suficiente anticipacion, respecto del uso de cualquier material en las mezclas de concreto. No
debera efectuarse ningin cambio respecto de las caracteristicas de los mismos, sin que medie la aprobacién previa de la
INTERVENTORIA, por escrito. Cualquier material que se haya deteriorado, dafiado o contaminado durante el transporte,
o en el sitio de la Obra, debera ser inmediatamente desechado y reemplazado por el CONTRATISTA, por su cuenta.

Cemento

El CONTRATISTA debera suministrar a la INTERVENTORIA por escrito, antes de empezar la produccion, el nombre del
fabricante del cemento que utilizara y la forma en que lo colocaré en la obra. Todo el cemento Portland que se use en la
preparacién del concreto debera ser de buena calidad, procedente de una fabrica aprobada por la INTERVENTORIA, su
contenido de alcalis no debera exceder del 0.6% y debera cumplir con los requisitos para cemento Portland, Tipo |, segun
la designacion ASTM C-150 y las normas ICONTEC 121 y 321. La temperatura méxima del cemento en el momento de
entrar a las mezcladoras no debera exceder de 60 grados centigrados, a menos que la INTERVENTORIA tome otra
determinacion. El cemento a granel debera transportarse hasta el sitio de la obra en recipientes protegidos contra la
intemperie y deberéd ser almacenado en sitios igualmente protegidos contra la intemperie y contra la absorcién de humedad,
los cuales seran construidos por el CONTRATISTA. El cemento proveniente de distintas fabricas deberd almacenarse
separadamente en silos o recipientes limpios y protegidos contra la intemperie, los cuales también seran suministrados
por el CONTRATISTA. Sin embargo para el vaciado de una misma estructura se debera utilizar cemento de una sola
marca. El cemento suministrado en sacos debera estar protegido durante el transporte con cubiertas impermeables y
debera almacenarse en bodegas protegidas contra la intemperie; en estas bodegas, construidas por el CONTRATISTA, el
material no debe quedar en contacto con el suelo y debe permanecer protegido contra cualquier dafio ocasionado por la
absorcion de humedad. Los sacos de cemento deben ser colocados de costado y en pilas cuya altura no sea mayor de 5
sacos y deben voltearse cada catorce (14) dias. Dichos sacos deben distribuirse en el lugar de almacenamiento de tal
manera que permitan libre acceso para las labores de inspeccion e identificacion de cada lote El cemento debera usarse
tan pronto como sea posible y debera tomarse de su lugar de almacenamiento aproximadamente en el mismo orden
cronoldgico en el que haya sido suministrado para evitar que queden sacos almacenados por un periodo mayor a 30 dias.
El cemento que la INTERVENTORIA considere que se ha deteriorado debido a la absorciéon de humedad o a cualquier
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otra causa, sera sometido a ensayo por la INTERVENTORIA y si se encuentra en mal estado sera rechazado y retirado
del sitio por cuenta y costo del CONTRATISTA.

Agua

El agua que se vaya a usar en las mezclas de concreto debe someterse a la aprobacion de la INTERVENTORIA 'y debera
estar limpia, fresca, y exenta de impurezas perjudiciales tales como aceite, acidos, alcalis, sales, sedimentos, materia
organica u otras substancias perjudiciales. Debe cumplir la norma ASTM C-94.

Agregados

Los agregados para el concreto, y el mortero seran producidos y/o suministrados por el CONTRATISTA a partir de las
fuentes de arena y grava aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que dicha aprobacion de la fuente de suministro signifique
una aprobacion tacita de todos los materiales que se obtengan de esa fuente. El CONTRATISTA sera responsable por la
produccién de agregados de la calidad especificada en este Capitulo, para uso en la elaboracion del concreto. Toda cantera
aprobada por la INTERVENTORIA como fuente de materiales para la produccién de agregados de concreto, debe
explotarse de tal manera que permita producir agregados cuyas caracteristicas estén de acuerdo con las normas
establecidas en estas Especificaciones. El CONTRATISTA deberé efectuar los ensayos y demas investigaciones que sean
necesarios para demostrar de acuerdo con las normas de la ASTM que la fuente escogida permite producir agregados que
cumplan estas especificaciones. El agregado se sometera a ensayos de gravedad especifica, abrasion en la maquina de
los Angeles, inalterabilidad en términos de sulfato de magnesio, reaccion alcali-agregado, impurezas organicas y otros
ensayos que se requieran para demostrar que los materiales propuestos son adecuados para producir un concreto de
calidad aceptable. Si el concreto es suministrado por alguna fabrica especializada, el CONTRATISTA debera presentar
para aprobacion de la INTERVENTORIA las certificaciones del fabricante con respecto a la calidad de los agregados.

Agregado Fino:

El agregado fino debera ser arena natural, arena elaborada, o una combinacion de arenas naturales y elaboradas con
tamafio maximo igual a 4.8 mm. La arena consistira en particulas duras, fuertes, durables y limpias y debera estar bien
lavada, tamizada, clasificada y mezclada, segun se requiera para producir un agregado fino aceptable que cumpla con los
requisitos establecidos en la norma ASTM C33. Las particulas deben tener, por lo general, forma cubica, y el agregado
debe estar razonablemente exento de particulas de forma plana o alargada. Las rocas que se desintegran formando
particulas delgadas, planas y alargadas, sea cual fuere el tipo del equipo de procesamiento, no seran aprobadas para uso
en la produccion del agregado fino. Se consideraran como particulas delgadas, planas y alargadas, aquellas cuya
dimensién maxima sea cinco veces mayor que su dimension minima. La arena procesada debera manejarse y apilarse en
forma tal que se evite su segregacion y contaminacion con impurezas o con otros materiales y particulas extrafias y que
su contenido de humedad no varie apreciablemente. Las areas en las cuales se deposite la arena, deben tener un suelo
firme, limpio y bien drenado. La preparacién de las areas para las pilas de arena, el almacenamiento de los materiales
procesados y el desecho de cualquier material rechazado, estaran en todo tiempo sujetos a la aprobacién de la
INTERVENTORIA.

Agregado Grueso:

El agregado grueso consistira en particulas duras, fuertes y limpias, obtenidas de grava natural o triturada, o de una
combinacion de ambas y debe estar exento de particulas alargadas o blandas, materia organica y ofras substancias
perjudiciales. El agregado grueso debe ser tamizado, lavado, depurado y sometido a los procesos que se requieran para
obtener un material aceptable, este agregado se suministrara en dos (2) tamafios, los cuales deberan estar dentro de los
limites especificados en el siguiente cuadro

TAMANO DEL TAMIZ MALLA CUADRADA
GRUPOS POR TAMANOS
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Porcentaje en peso que pasa por los

Malla Cuadrada Orificios del Tamiz (mm) tamices individuales
48a19 19a38
11/2" 38 0 100
1" 25 0 20-55
3/4" 19 100 0-15
3/8" 10 20-55 0-5
No. 4 48 0-10 0

Los agregados gruesos que se sometan a ensayo de abrasion en la maquina de Los Angeles, de acuerdo con lo establecido
en la norma ASTM C131, usando la clasificacién A, deberan tener una pérdida maxima de diez por ciento (10%) en peso,
a cien (100) revoluciones y de no mas de cuarenta por ciento (40%) en peso a quinientas (500) revoluciones. Los diferentes
tipos de agregado grueso, en cuanto al tamafio, deben amontonarse en pilas separadas una de ofra. Las areas en las
cuales se apilan los agregados deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado, y el método de manejo y apilamiento de
los diferentes tipos de agregado debe realizarse en tal forma que éstos no se entremezclen antes de que se efectle la
dosificacién, no sufran rotura o segregacion, y no se mezclen con impurezas y substancias extrafias. Si las areas son de
tal forma que las pilas de agregados tienden a entremezclarse, deben instalarse elementos divisorios para separar los
diferentes tipos de agregados. La preparacion de las areas para el almacenamiento de los agregados que ya hayan sido
procesados y el desecho del material que se haya rechazado, estaran en todo tiempo sujetos a la aprobacién de la
INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera tomar las precauciones adecuadas para controlar la presencia de polvo en
las areas de almacenamiento del agregado grueso. El contenido de humedad de los agregados, debera controlarse para
garantizar que no varié apreciablemente a través de la masa de los mismos.

Aditivos

El CONTRATISTA podra usar cualquier producto aprobado siempre y cuando éste cumpla con los requisitos establecidos
en este capitulo. A menos que el producto tenga antecedentes de reconocida eficacia, el CONTRATISTA debera
suministrar, una muestra de 5 kilogramos, para ensayos. El CONTRATISTA debera suministrar también datos certificados
sobre ensayos en los que se indiquen los resultados del uso de los aditivos y su efecto en la resistencia de concretos con
edades hasta de un afio y con intervalos de temperaturas iniciales de 10 a 32 grados centigrados. La aceptacion previa de
estos datos certificados no eximira al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de suministrar aditivos que cumplan
con los requisitos especificados. Los aditivos que se suministren deberan tener las mismas caracteristicas que se hayan
establecido con base en muestras anteriores.

Aditivos reductores de agua y para control de fraguado:

Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM C494 y
deberan manejarse y almacenarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la
INTERVENTORIA.

Dosificacion

Las cantidades de cemento a granel, arena, agregados, y de los aditivos en polvo que se requieran para cada dosificacién,
se determinaran por peso. La cantidad de aditivos liquidos se determinara por peso o por volumen. Cuando se utilice
cemento en sacos, la dosificacion se hara en funcién de un nimero entero de sacos. No se permitiran dosificaciones en
funcién de fracciones de saco. EI CONTRATISTA debera regular los pesos de las dosificaciones para mantener el
asentamiento y el peso unitario del concreto, dentro de los limites requeridos.

Clases de concreto

Resistencia de Disefio del Concreto tamafio Maximo de Agregados a los 28 dias (fc). Clase
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SUNTOS L0 HALTMGS POSIBLE

Clase Kg/cm2 Lb / pg2 Milimetros Pulgadas

A 280 4000 19 3/4

B 210 3000 19 3/4

C 175 2500 38 1112

D 140 2000 38 1172

E Ciclopeo

F Pobre 2000 38 112

El concreto ciclopeo Clase E, consistira en una mezcla de piedras tamafio entre 6 y 8 pulgadas y concreto clase C (2500
psi) y se usara donde lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. Las piedras utilizadas seran las
especificadas para los agregados del concreto, solidas y libres de segregaciones, fracturas, grietas y otros defectos
estructurales o imperfecciones. No se permitira el uso de piedras cuyas superficies estén redondeadas, desgastadas, o
meteorizadas. Las piedras deben mantenerse libres de polvo, aceite, o de cualquiera otra impureza que pueda afectar su
adherencia con el concreto. Cada piedra debe colocarse cuidadosamente sin dejarla caer ni arrojar. Las piedras por
incorporar en el concreto ciclépeo deben tener una dureza no inferior a la especificada para los agregados del concreto y
que se encuentren totalmente saturadas en el momento de incorporarse al concreto. El volumen total de las piedras no
debe ser mayor de 1/3 de volumen total de la estructura en que se vayan a colocar. Cada piedra debera quedar rodeada
de una capa de concreto de quince (15) centimetros de espesor, por lo menos en la cara superior. Resistencia: El criterio
de resistencia para el concreto a los 28 dias se hara de acuerdo con las normas del codigo ACI-214 y lo establecido en las
Especificaciones de Construccion y Control de Calidad de los Materiales” del NSR-2010. Consistencia: La cantidad de
agua que se use en el concreto debe ser la minima necesaria para obtener una consistencia tal que el concreto pueda
colocarse facilmente en la posicién que se requiera y cuando se someta a la vibracién adecuada, fluya alrededor del acero
de refuerzo. La cantidad de agua libre que se adicione a la mezcla, sera regulada por el CONTRATISTA a fin de compensar
cualquier variacién en el contenido de humedad de los agregados, a medida que éstos entran a la mezcladora. En ningin
caso podra aumentarse la relacién agua / cemento aprobada por la INTERVENTORIA. No se permitira la adicién de agua
para contrarrestar el endurecimiento del concreto que hubiera podido presentarse antes de su colocacion. La consistencia
del concreto sera determinada por medio de ensayos de asentamiento y de acuerdo con los requisitos establecidos en la
norma ASTM-C143.

Equipo

Con suficiente anticipacion al inicio del procesamiento, manejo, transporte, almacenamiento, dosificacion, mezcla,
transporte, colocacion y compactacion, el CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA el equipo a utilizar para
su respectiva aprobacion. El equipo del CONTRATISTA debera mantenerse en condiciones de dptimo servicio, y por lo
tanto, limpios y libres en todo tiempo, de concreto y mortero endurecidos o de cualquiera otra sustancia extrafa.

El equipo para la mezcla comprende la mezcladora, vibradores para concreto, dispositivos o vehiculos para el transporte
y colocacién de los agregados, etc. Todos los equipos deberédn estar en perfectas condiciones de servicio. Cualquier
elemento que funcione deficientemente debera ser reparado o reemplazado. Para la construccion de estructuras que
requieran un vaciado sin interrupcion, el CONTRATISTA debera proveer capacidad adicional o de reserva para garantizar
la continuidad de la operacion. A menos que la INTERVENTORIA permita algo diferente, el concreto debe mezclarse por
medios mecanicos en mezcladoras. Las mezcladoras deberan ser de un tipo adecuado que permitan obtener una mezcla
uniforme, deberan tener depésito de agua y dispositivos que permitan medir con precisién y controlar automaticamente,
tanto la aplicacion del agua como el tiempo de mezclado.

Variacion permisible en la dosificacion de mezclas

Materiales Variacién Permisible

Agua, cemento y aditivos +1%
Agregado fino +2%

Agregado grueso hasta 38 mm +2%
Agregado grueso mayor de 38 mm +3%
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Operacion de Mezclado

Los materiales para cada tanda del concreto deberan depositarse simultdneamente en la mezcladora, con excepcion del
agua, que se vertera primero y que se dejara fluir continuamente mientras los materiales solidos entran a la mezcladora y
continuara fluyendo por un corto periodo adicional después de que los Ultimos materiales solidos hayan entrado a la
mezcladora. Todos los materiales, incluyendo el agua deberan entrar en la mezcladora durante un periodo que no sea
superior al 25% del tiempo total de mezclado. La INTERVENTORIA se reservara el derecho de aumentar el tiempo de
mezcla, si las operaciones de mezclado no permiten producir un concreto que tenga una composicion y consistencia
uniforme, de acuerdo con estas especificaciones. En ningln caso el tiempo de mezcla podra ser superior a 3 veces el
tiempo minimo de mezcla especificado y no se permitira mezclado excesivo que requiera la adicién de agua para mantener
la consistencia requerida. Al iniciar cada operacion de mezclado, la primera tanda de los materiales colocados en la
mezcladora debe contener un exceso de cemento, arena y agua para revestir el interior del tambor, sin reducir el contenido
del mortero requerido para la mezcla. Cada mezcladora debera limpiarse después de cada periodo de operacién continua
y debera mantenerse en condiciones que no perjudiquen la operacion del mezclado. A menos que se especifique lo
contrario la temperatura del concreto, en el momento de colocarse, no debera ser mayor de veinte (20) grados centigrados
para el concreto masivo y de veintisiete (27) grados centigrados para todos los concretos.

Formaletas

El CONTRATISTA suministrara e instalara todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma al concreto de
acuerdo con las lineas mostradas en los planos u ordenadas por la INTERVENTORIA. Las formaletas deberan instalarse
y mantenerse dentro de los limites especificados en este Capitulo con el fin de asegurar que el concreto permanezca
dentro de dichos limites. El concreto que exceda los limites establecidos debera ser corregido y demolido y reemplazado
por y a cuenta del CONTRATISTA. Antes de iniciar la colocacion de las formaletas para cualquier estructura, el
CONTRATISTA debera someterlas a la aprobacion de la INTERVENTORIA. La aprobaciéon por parte de la
INTERVENTORIA no eximird al CONTRATISTA de su responsabilidad respecto de la seguridad y calidad de la obra. Las
formaletas y la obra falsa deberan ser lo suficientemente fuertes para soportar todas las cargas a que vayan a estar sujetas,
incluyendo las cargas producidas por la colocacién y vibracion del concreto. Todas las formaletas y obras falsas deberan
ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas del concreto. Dichas formaletas y andamios deberan permanecer
rigidamente en sus posiciones desde el momento en que se comience el vaciado del concreto hasta cuando éste se haya
endurecido lo suficiente para sostenerse por si mismo. Las formaletas se construiran en tal forma que las superficies del
concreto terminado sean de textura y color uniforme. Para estructuras que queden a la vista, el CONTRATISTA deberé
tener en cuenta que el acabado tenga excelentes condiciones, para lo cual debera utilizar formaletas nuevas y para su
utilizacién debera contar con la aprobacién de la INTERVENTORIA. Como procedimiento constructivo, se deben haber
llenado los muros o elementos verticales, antes de proceder al vaciado de las placas de cubiertas cuidando dejar sin
recubrir los tramos correspondientes a las tuberias de alimentacion hidraulica. Los limites de tolerancia para el concreto,
especificados en este capitulo y las irregularidades de las superficies permitidas por la INTERVENTORIA, no constituyen
limites para la construccion de formaletas o limites dentro de los cuales se puedan utilizar formaletas defectuosas. Dichos
limites se establecen Unicamente para tener en cuenta irregularidades que pasen inadvertidas o que sean poco frecuentes.
Se prohibiran los procedimientos y materiales que, en opinion de la INTERVENTORIA den origen a irregularidades que
puedan evitarse, aunque dichas irregularidades estén dentro de los limites especificados. Las formaletas deberan
disefiarse de tal manera que permitan depositar el concreto en su posicién final y que la inspeccién, revision y limpieza del
concreto puedan cumplirse sin demora. Los elementos metalicos embebidos que se utilicen para sostener las formaletas,
deberan permanecer embebidos y estar localizados a una distancia no menor de cinco centimetros de cualquier superficie
que esté expuesta al agua y de 2.5 centimetros de cualquiera otra superficie, pero dicha separacién no debera ser menor
de dos veces del didmetro del amarre. Los huecos que dejen sujetadores removibles embebidos en los extremos de los
amarres, deberan ser regulares y de tal forma que permitan el escariado; estos huecos deberan llenarse con relleno seco
(Drypack). No se permitira el uso de alambres o sujetadores de resorte, y si se usan travesafios de madera, éstos no
deberan estropear o deformar la formaleta y deberan removerse antes de que los cubra la superficie libre del concreto. En
el momento de la colocacién del concreto, las superficies de las formaletas deberan estar libres de mortero, lechada o
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cualesquiera otras sustancias extrafias que puedan contaminar el concreto o que no permitan obtener los acabados para
las superficies. Antes de colocar el concreto, las superficies de las formaletas deberan cubrirse con una capa de aceite
comercial, 0 de un producto especial que evite la adherencia y que no manche la superficie del concreto. Debera tenerse
especial cuidado en no dejar que el aceite o el producto penetre en el concreto que vaya a estar en contacto con una
nueva colada. A menos que se indique algo diferente, una misma formaleta s6lo podra usarse de nuevo una vez que haya
sido sometida a limpieza y reparacion adecuadas, y siempre y cuando la INTERVENTORIA considere que dicha formaleta
permitird obtener los acabados requeridos para el concreto. Las formaletas utilizadas para el vaciado de, viguetas y
columnetas de confinamiento que estén adosadas a muros en ladrillo a la vista, se les debera adicionar un perfil de madera
en los vértices de la formaleta que quedara a la vista con el fin dejar una dilatacion arquitectdnica entre el muro y la
columna. EI CONTRATISTA usara formaletas para las superficies del concreto cuyas pendientes sean superiores 15
grados respecto de la horizontal. Para las superficies con pendientes entre 15 y 30 grados, estas formaletas seran
elementos prefabricados de facil remocién. Una vez que el concreto se haya endurecido lo suficiente, en forma que no
haya posibilidad de desplazamiento del mismo, se retiraran las formaletas.

Juntas

Se dejaran juntas de construccion y dilatacion en los sitios mostrados en los planos o en donde lo indique la
INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA no deberé introducir juntas adicionales, o modificar el disefio en la localizacion de
las juntas mostradas en los planos o aprobadas por la INTERVENTORIA, sin la previa aprobacién por escrito de esta
ultima. En las superficies expuestas, las juntas seran horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se indique
lo contrario. El concreto en las superficies de las juntas, debera permanecer inalterado durante los primeros dias después
de su colocacion y no se permitira el trafico de equipos o personas sobre el nuevo concreto hasta tanto éste haya
endurecido lo suficiente para que dicho trafico pueda realizarse sin causar dafio alguno. Se dejaran llaves en las juntas
segun lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. No se permitiran juntas frias. En el caso de que el equipo
sufra dafios o de que por cualquier razon se interrumpa la colocacién continua de la mezcla, el concreto ya colocado
debera consolidarse mientras se halle en estado plastico, hasta obtener una superficie con pendiente uniforme y estable y
si las operaciones no se reanudan dentro de un periodo de una hora después de dicha interrupcion, se debera suspender
la colocacion hasta cuando el concreto haya fraguado lo suficiente para que su superficie pueda ser convertida en una
junta de construccion. Antes de reanudar la colocacidn de la mezcla, la superficie del concreto debera prepararse y tratarse
segun se especifica para juntas de construccion.

Juntas de Construccion

Se denominan juntas de construccion a las superficies sobre, o contra las cuales se va a colocar concreto nuevo. El
CONTRATISTA podra proponer, con suficiente anticipacion a la fecha prevista para la fundida del concreto que contemple
las juntas de construccidn, que éstas se localicen en sitios distintos de los que se muestran en los planos. Sin embargo, la
INTERVENTORIA aceptara dichas modificaciones, tan sélo cuando las considere convenientes y se reserva el derecho de
rechazar los cambios propuestos por el CONTRATISTA. Una vez la INTERVENTORIA acepte la relocalizacién de juntas
de construccion en cualquier parte de una estructura, el CONTRATISTA deberé revisar los planos de refuerzo por su
cuenta y someter las respectivas revisiones a la aprobacion de la INTERVENTORIA; cualquier demora que pueda
presentarse en el suministro de los correspondientes planos revisados no sera motivo de reclamo, por parte del
CONTRATISTA en cuanto a extensiones en el plazo o compensacién adicional. Los sellos PVC indicados en los planos o
que se consideren necesarios durante la construccién, deben colocarse de acuerdo con las especificaciones e
instrucciones del fabricante y el Interventor.

Preparacion para la colocacion

Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de la Obra el CONTRATISTA debera
notificar por escrito a la INTERVENTORIA al respecto, y debera darle suficiente tiempo para verificar y aprobar los sitios
donde el concreto se vaya a colocar. No se iniciara la colocacion del concreto mientras la INTERVENTORIA no haya
aprobado el encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparacion de las superficies que han de quedar contra el
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concreto. La INTERVENTORIA establecera procedimientos para revisar o aprobar cada sitio de colocacién del concreto y
el CONTRATISTA debera acatar dichos procedimientos. No se permitira la instalacién de encofrados, ni la colocacién de
concreto en ninguna seccion de una estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la excavacion para dicha
seccion, incluyendo la limpieza final y remocion de soportes mas alla de los limites de la seccién, de manera que las
excavaciones posteriores no interfieran con el encofrado, el concreto, o las fundaciones sobre las cuales el concreto estara
en contacto. Todas las superficies sobre o contra las cuales se coloque el concreto, incluyendo las superficies de las juntas
de construccion, el refuerzo, las partes embebidas y las superficies de la roca, deberan estar completamente libres de
suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, mortero o lechada, particulas sueltas u otras substancias perjudiciales. La limpieza
incluira el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies del suelo o rellenos, para los cuales este
método no sera obligatorio. Las fundaciones en suelo comin contra las cuales se coloque el concreto deberan recubrirse
con una capa de concreto pobre.

Transporte

El concreto deberd protegerse contra la intemperie durante su transporte y los recipientes del concreto o bandas
transportadoras deberan cubrirse, cuando lo requiera la INTERVENTORIA. La utilizacién de cualquier sistema de
transporte o de conduccion del concreto estara sujeta a la aprobacion de la INTERVENTORIA. Dicha aprobacién no debera
ser considerada como definitiva por el CONTRATISTA y se dara bajo la condicién de suspender inmediatamente el uso
del sistema de conducciéon o de transporte del concreto, si el asentamiento o la segregacidén exceden los limites
especificados

Ejecucion de los trabajos

La colocacion del concreto debera realizarse solamente en presencia de la INTERVENTORIA. El concreto no debera
colocarse bajo la lluvia, sin permiso de la INTERVENTORIA. Dicho permiso se dara solamente cuando el CONTRATISTA
suministre cubiertas que en opinién de la INTERVENTORIA, sean adecuadas para la proteccion del concreto durante su
colocacion y hasta cuando éste haya fraguado. En todos los casos, el concreto deberd depositarse lo més cerca posible
de su posicion final y no debera hacerse fluir por medio de los vibradores. Los métodos y equipos que se utilicen para la
colocacion del concreto deberan permitir una buena regulacion de la cantidad de concreto que se deposita, para evitar asi
que éste salpique, 0 que haya segregacion cuando el concreto caiga con demasiada presion, o que choque contra los
encofrados o el refuerzo. No se permitira que el concreto caiga libremente desde alturas mayores de 1.5 metros. A menos
que se especifique lo contrario, el concreto deberéa colocarse en capas continuas horizontales cuya profundidad no exceda
de 0.5 metros. La INTERVENTORIA podré exigir profundidades aun menores cuando lo estime conveniente, si las
considera necesarias para la adecuada realizacion del trabajo. Cada capa de concreto debera consolidarse hasta obtener
la mayor densidad posible, igualmente debera quedar exenta de huecos y cavidades causados por el agregado grueso y
debera llenar completamente todos los espacios de los encofrados y adherirse completamente a la superficie exterior de
los elementos embebidos. No se colocarén nuevas capas de concreto mientras las anteriores no se hayan consolidado
completamente segun se ha especificado, ni tampoco deberan colocarse después de que la capa anterior haya empezado
a fraguar, a fin de evitar dafios al concreto recién colocado y la formacion de juntas frias. No se permitira el uso de concreto
al cual se haya agregado agua después de salir de la mezcladora. Todo concreto que haya endurecido hasta tal punto que
no se pueda colocar apropiadamente, sera desechado. EIl CONTRATISTA debera tener especial cuidado de no mover los
extremos del refuerzo que sobresalga del concreto por lo menos durante veinticuatro (24) horas después de que éste se
haya colocado.

Consolidacion del Concreto

El concreto se consolidard mediante vibracion hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de
cavidades producidas por particulas de agregado grueso y burbujas de aire y que cubra completamente las superficies de
los encofrados y materiales embebidos. Durante la consolidacion de cada capa de concreto, el vibrador deberd operarse
a intervalos regulares y frecuentes y en posicién casi vertical. La cabeza del vibrador debe penetrar profundamente dentro
del concreto. No se deben colocar nuevas capas de concreto mientras las capas anteriores no hayan sido sometidas a las
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operaciones especificadas. Se debe impedir el contacto de la cabeza vibradora con los encofrados o con los elementos
metalicos embebidos para evitar que éstos puedan dafiarse o desplazarse. La consolidacion del concreto debera llevarse
a cabo con vibradores eléctricos 0 a gasolina de inmersién o de tipo neumatico, que tengan suficiente potencia y capacidad
para consolidar el concreto en forma efectiva y rapida. Los vibradores de inmersién deberan operar, por o menos a 7.000
r.p.m.

Remocion de encofrados

Los encofrados no deberan removerse sin previa autorizacion de la INTERVENTORIA. Esto con el fin de realizar el curado
y la reparacion de las imperfecciones de la superficie se realicen con la mayor brevedad posible, los encofrados
generalmente deberan moverse tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente. Los encofrados deberan
removerse en forma tal que no se ocasionen roturas, desgarraduras, peladuras, o cualquier otro dafio en el concreto.
Solamente se permitira utilizar cufias de madera para retirar los encofrados del concreto. Los encofrados y la obra falsa
solo se podran retirar cuando el concreto haya obtenido la resistencia suficiente para sostener su propio peso y el peso de
cualquier carga superpuesta; siempre y cuando la remocion no le cause absolutamente ningun dafio al concreto. Previa
aprobacion de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podra dejar permanentemente en su sitio y asumiendo el costo,
los encofrados para superficies de concreto que no queden expuestas a la vista después de terminada la obra y que estén
tan cerca de superficies excavadas en la roca y cuya remocion sea dificil. La aprobacion dada por la INTERVENTORIA
para la remocion de los encofrados no exime en ninguna forma al CONTRATISTA de la obligacién que tiene de llevar a
cabo dicha operacién sdlo cuando el concreto haya endurecido lo suficiente para evitar toda clase de dafios; el
CONTRATISTA debera reparar por su propia cuenta, y a satisfaccion de la INTERVENTORIA, cualquier dafio causado al
remover los encofrados.

Curado

A menos que se especifique lo contrario, el concreto debera curarse manteniendo sus superficies permanentemente
humedas con agua, durante un periodo de por lo menos 14 dias después de la colocacién del concreto o hasta cuando la
superficie se cubra con concreto nuevo. La INTERVENTORIA podra aprobar otros métodos alternativos propuestos por el
CONTRATISTA, tales como el curado con vapor o con membrana. Por lo menos cinco (5) dias antes de usar métodos del
curado diferentes del curado con agua, el CONTRATISTA debera notificar a la INTERVENTORIA al respecto. El equipo y
los materiales para el curado deberan estar disponibles en el sitio de la obra antes de que se inicie la colocacion del
concreto.

Agua

El curado se haréa cubriendo las superficies con un tejido de fique saturado de agua, o mediante el empleo de cualquier
otro sistema efectivo, aprobado por la INTERVENTORIA, que conserve continuamente (y no periddicamente) humedad
las superficies que se vayan a curar, desde el momento en que el concreto haya fraguado suficientemente, hasta el final
del periodo especificado del curado. El agua que se use para el curado del concreto deberd cumplir con lo especificado
para el agua destinada a usarse en mezclas de concreto.

Curado con Membrana

Cuando el concreto se cure con membrana, el curado se hara aplicando un compuesto sellante que al secarse forme una
membrana impermeable en la superficie del concreto. EI compuesto sellante deberd cumplir con los requisitos establecidos
en la norma ASTM C309 para compuestos liquidos del tipo 2 y debera ser de consistencia y de calidad uniforme. El equipo
y métodos de aplicacion del compuesto sellante deberan corresponder a las recomendaciones del fabricante. El compuesto
sellante que se vaya a usar en superficies no encofradas se aplicara inmediatamente después de haber concluido el
tratamiento con los respectivos acabados. Cuando el compuesto se vaya a usar en superficies encofradas, éstas deberan
humedecerse aplicando un chorro suave de agua inmediatamente después de retiradas las formaletas y deberan
mantenerse himedas hasta cuando cesen de absorber agua. Tan pronto como desaparezca la pelicula superficial de
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humedad, se aplicara el compuesto sellante. Todo compuesto que se aplique a superficies de concreto en las cuales se
vayan a reparar imperfecciones, deberan removerse completamente por medio de chorros de arena himeda. La membrana
debera protegerse cuando sea inevitable el trafico sobre la superficie del concreto; ésta debera cubrirse con una capa de
arena u otro material adecuado previamente aprobado por la INTERVENTORIA.

Tolerancias

Las tolerancias serén las establecidas en las "Especificaciones de Construccion y Control de Calidad de los Materiales”
del NSR-2010.

Materiales para la reparacion del concreto

El concreto defectuoso, asi como el concreto que por exceso de irregularidades superficiales deba ser demolido y
reconstruido adecuadamente, se retirara del sitio de la obra y se reemplazara con concreto, mortero o resinas epoxicas,
segUn lo exija la INTERVENTORIA. En general tales materiales se usaran en la siguiente forma: Concreto: Debera ser
usado para llenar los huecos que atraviesan totalmente las secciones del concreto, sin encontrar refuerzo, donde el area
de tales huecos sea mayor de 0.1 metros cuadrados y su profundidad mayor de 10 centimetros; también se usara para
huecos en sitios reforzados, cuya area sea mayor de 0.05 metros cuadrados y su profundidad se extienda mas alla del
refuerzo. Los huecos cuya area sea menor de 0.05 metros cuadrados y que se extiendan mas allé del refuerzo, deberan
ensancharse para facilitar la colocacion del relleno de concreto. Mortero: Se usaréa para llenar huecos demasiado anchos
y poco profundos, en los cuales no se pueda usar concreto. Mortero Epéxico: Se usara cuando se requiera colocar capas
delgadas en la superficie. Todos los rellenos anteriores deben quedar firmemente adheridos a las superficies del concreto.
Donde lo requiera la INTERVENTORIA se usaran compuestos pegantes epoxica para obtener adecuada adherencia de
estos rellenos. El uso de cualquier aditivo necesario para garantizar el buen rendimiento de la obra, en ningiin caso sera
motivo de reajuste en los precios del contrato. Por lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA prever el uso de dichos
aditivos como acelerantes de fraguado, plastificantes, o productos especiales para el curado.

3.31 Concreto Pobre Limpieza

El concreto "pobre" tendré la resistencia especificada como resultado de los disefios y estudios técnicos elaborados por el
CONTRATISTA y se usaré para nivelacion de las fundaciones antes de los concretos estructurales, donde lo indiquen los
planos o lo ordene la INTERVENTORIA, y con el fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo de cualquier tipo de
contaminacion o alteracion de las condiciones naturales del terreno.

3.3.2 Cimentacion en Concreto

Se refiere a la construccidn de todos los elementos de cimentacion en concreto (incluidos muros de contencién y demés
elementos que se requieran en el proyecto), consignados en los planos estructurales y de detalle, resultado de los disefios
y estudios técnicos elaborados por el CONTRATISTA, teniendo en cuenta la norma NSR/2010 y las especificaciones sobre
concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones.

Se empleara el concreto especificado en los planos estructurales. EI INTERVENTOR debera comprobar periédicamente
por medio de ensayos de laboratorio, las calidades de los materiales para establecer comparaciones con lo exigido en
estas especificaciones.

3.3.3  Vigas de amarre en concreto

Se refiere a la construccion de las vigas en concreto especificadas en los planos estructurales, que enlazan las columnas
o cimentaciones a nivel del terreno y sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas sirven para
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los cimientos de los antepechos de las fachadas y muros divisorios y el CONTRATISTA debera verificar los niveles de los
pisos terminados para cumplir con esta recomendacion.

Se usara el concreto especificado en los planos estructurales resultados de los disefios y estudios técnicos elaborados por
el CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones para concretos reforzados.

3.3.4  Concreto Ciclopeo

Se usara concreto ciclopeo, si se requiere en los sitios indicados en los disefios estructurales y en los planos o definidos
por la INTERVENTORIA. Su dosificacion sera la indicada en los planos, o la definida por la INTERVENTORIA y se
preparara por volumen.

3.3.5 Placa de Contrapiso

Se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones y espesor indicados en el Estudio de Suelos y planos estructurales. Se
cuidaran especialmente los niveles y pendientes sefialados en los planos, o de acuerdo con las instrucciones de la
INTERVENTORIA. Se instalaran las juntas de retraccion o construccion de listén de madera, asfalto o gravilla de acuerdo
con lo especificado por la norma NSR/2010. Las placas estaran provistas de un desnivel que debera ser acordado junto
con la INTERVENTORIA para evitar apozamientos de agua.

Se usara el concreto y refuerzo que se especifique en los estudios y disefios técnicos, las formaletas se haran utilizando
listones de madera rectos y preferiblemente cepillados.

3.3.6 Cimiento de Cerramiento

Se deberé tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos formaletas y aceros de refuerzo dadas por el
Capitulo de concretos. Incluye los pilotes de anclaje, los dados y una cinta continua de concreto a lo largo de todo el
cerramiento o el detalle de los elementos estructurales y materiales que se especifique en los estudios y disefios técnicos.

3.3.7 Muro de Contencion

En caso que se requiera y asi lo definan los disefios, se llevara a cabo la ejecucién de muros de contencion para los niveles
bajo superficie del proyecto que no queden a la vista o en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitecténico
y en los Planos Estructurales teniendo en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos, adicional a la norma
NSR/2010 y las especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones.

3.3.8  Carcamo de piso con tapa en rejilla de concreto

Se construira el carcamo en concreto reforzado, rematado en su parte superior con rejillas en concreto para la recoleccion
de aguas lluvias de la plazoleta, de acuerdo con el detalle estructural de los elementos y materiales que se especifique en
los estudios y disefios técnicos. El carcamo debera ser pafietado en su interior con mortero impermeable 1:4, creando las
cafiuelas necesarias para su correcto funcionamiento.

3.3.9  Carcamo de piso en concreto con tapa en rejilla metalica de 0.15x0.10

Se efectuara una excavacion de dimensiones de acuerdo con los planos de detalle, para fundir un carcamo con
dimensiones interiores Utiles de 0.15 x 0.10 en concreto reforzado (incluye refuerzo), con muros de 0.10 de espesor y piso
de igual espesor, rematados en su parte superior con tapa en rejilla metalica (incluye wash primer y pintura), esta tapa
debera permitir el correcto mantenimiento del carcamo, éste debera ser pafietado en su interior con mortero impermeable
1:4, creando cafiuelas necesarias para su correcto funcionamiento.
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3.3.10 Tanque de agua

Incluira de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios, concreto impermeabilizado, acero de refuerzo indicado en
los planos estructurales, pafiete con mortero impermeabilizado, mediacafias, impermeabilizacion, mano de obra, y demas,
tales como desinfeccion y lavado, escotilla de inspeccion con marco y angulo de 22*3/16”. Se fundira en lo posible piso y
muros monoliticamente para evitar filtraciones y juntas frias. Si se llegare a fundir independiente los muros del piso por
solicitud del CONTRATISTA, este suministrara sin ningtn costo adicional los elementos a tratar para las juntas tales como
cintas de PVC, pegantes epdxidos, etc.

3.3.11  Concreto Arquitectonico a la vista

Concreto gris lavado e hidrofugado (Cod. De acabado 30B300AB), cemento gris Portland tipo | o similar, con agregados
grises, grava didmetro 3/8” o similar (lijado y retapado segin muestra arquitectonica). El concreto debe ser fluido para
acabado arquitectonico con asentamiento de 7” +/- 1. Formaleta en tablero de liston, disposicion vertical o similar, armada
a tope, dimensiones y acabado segun detalle especifico, con desencofrante . Segun detalle especifico, todos los elementos
deben ser del mismo tono y color, y deben ser aprobados por el arquitecto proyectista e INTERVENTORIA.

Fabricacion
Producido en planta de Mezclas externa certificado y garantizado.

a. Tamafio maximo de la grava: C= 1" (25.4mm) - M= %" (19mm) - F=1/2"(12.7mm) - G=3/8"(9.51mm)

b. Tiempo de manejabilidad: Clima frio = 2.5 h - Clima calido=2.0 h

Asentamiento de disefio: 4"

Tiempo de fraguado Inicial: Clima frio: 9 horas - Clima calido = 7 horas

Tiempo de fraguado final: Clima frio = 11 horas - Clima calido = 9 horas

Densidad: 2200 a 2550 kg/m3

Contenido de aire: méximo 3%

c. Cemento Gris Portland Tipo |

d. El concreto debe ser reoplastico, con estudio previo de dosificaciones y aditivos, controlando los aspectos
fundamentales:

Relacién Agua/Cemento: la menor posible, siempre uniforme.

Control de tiempos de fraguado para que sean amplios pero constantes.

En el ensayo de asentamiento en el cono, la consistencia debe ser muy fluida y debe tener minimas variaciones.
Asentamiento de 6” +/-1”

Aditivos previamente ensayados, segun se describe a continuacion:

e. Aditivos:

Super Reductor de Agua: Superplastificante. Debe cumplir norma ASTMC-494 e Icontec 1299 como aditivo tipo F. Este
aditivo genera altas resistencias tempranas sin necesidad del uso de acelerantes a base de cloruros. Su alto poder de
reduccién de agua disminuye el consumo de cemento. Se mejora radicalmente la plasticidad y la calidad de la apariencia
de la superficie. Este aditivo favorece la reologia del concreto al disminuir segregacion y exudacion.

Retardante de Fraguado Inicial, con el fin de alargar el tiempo de manejabilidad del concreto. El Fraguado del concreto
debe ser programado para que se inicie cuando se ha terminado la colocacion completa en la zona de trabajo. De esta
manera se mejora la uniformidad del color final del concreto.

Alternativamente, se puede ensayar el uso de aditivo Unico que cumpla ambas funciones.

Los aditivos deben ser ensayados antes de iniciar las obras de concreto a la vista, para lograr certeza de que no afectan
el color ni el tono final del concreto gris.
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f. Ensayos de resistencia a la compresion:

Se debe tomar muestras segin la NSR 2010.

Se sugiere tomar ocho (8) cilindros de 15x30 cm en cada muestreo.
Las roturas de cilindros deben ser:

2 a 3 dias de edad.

2 a 14 dias de edad.

2 a 28 dias de edad.

2 testigos

Acero de Refuerzo y Mallas

a. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para evitar que el 6xido se pegue a ella; para ello, se sugiere pre-
asegurar los distanciadores a las mallas electrosoldadas y a los estribos.

b. Usar distanciadores plasticos o de concreto, que garanticen los espesores de recubrimiento.

c. No utilizar alambres atravezando los elementos de concreto y las formaletas.

d. Los pasadores para “formclamps” deben ser de manguera, removibles, colocados con localizacién uniforme y
geometrica.

e. Los alambres de amarrar el acero de refuerzo no deben quedar en contacto con la formaleta. Por lo tanto, sus puntas
deben ser dobladas hacia adentro.

f. Después de colocar las armaduras se debe limpiar las formaletas mediante chorro de aire a presion, antes de colocar el
concreto.

g. Cuando se dejen prolongaciones de refuerzo para siguientes tramos de colocacién de concreto, se debe proteger el
refuerzo para evitar contacto con agua y los subsecuentes riesgos de mancha por 6xido.

Formaletas

a. Salvo cuando la direccién arquitecténica lo autorice, todas las formaletas seran en tablero liso en madera de aglomerado
espesor 19 mmtipo T .

b. El disefio estructural de las formaletas debe ser sometido a aprobacion de la supervision arquitecténica.

c. El despiece de la madera también requiere la aprobacion de la supervisién arquitectonica.

d. Se debe realizar ensayos con distintas maderas de bajo costo, tales como amarillo, sajo, pino patula y otros.

e. Antes de cada nuevo uso de la formaleta esta debe ser totalmente revisada y limpiada.

f. El tiempo de contacto de la formaleta con las superficies de concreto color a la vista no puede superar 96 horas, para
evitar manchas por oscurecimiento del concreto. Por lo tanto, el disefio de la mezcla de concreto y el disefio de la formaleta
debe prever la necesidad de liberacion de formaleta, con el eventual uso de apuntalamiento por tiempo adicional.

g. Encorozado: La union de formaleta de placas sobre las columnas debe garantizar que no se produciran chorreaduras ni
filtraciones de la pasta de mortero. Los elementos de sello que se utilicen no deben afectar el aspecto estético de la unién
de placa y cabeza de columna.

h. La mezcla de concreto y el disefio de la formaleta debe prever la necesidad de liberacion de formaleta, con el eventual
uso de apuntalamiento por tiempo adicional.

Filos, Chaflanes, Juntas de Construccién y de Colocacion del Concreto.
a. La localizacion y detalle de cada caso debe ser sometida ha visto bueno de la supervision arquitecténica.
b. Se debe dar especial atencion a la forma de garantizar que los filos, chaflanes y juntas resulten perfectamente rectos,

alineados y verticales (cuando sea el caso), disefiando la forma, el material y la manera de asegurar el elemento.

Pegantes o Puentes de Adherencia.
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a. La calidad y caracteristicas de los pegantes entre concretos de distintas fechas de colocacion deben ser tales que
garanticen la continuidad del concreto y de la estructura.

b. Su colocacién o aplicaciéon debe ser muy cuidadosa, no solamente en el aspecto técnico, segun instrucciones del
fabricante, sino también en el aspecto estético, para evitar excesos y chorreaduras que afecten la apariencia del concreto
ala vista.

Desmoldantes.

a. No se acepta el uso de desmoldantes que puedan afectar el color, el tono o la textura de la superficie.

b. Los desmoldantes propuestos deben ser ensayados antes de comenzar el uso de concretos gris.

c. Se sugiere preparar ensayos de las siguientes alternativas, analizando costos y sometiendo el resultado a aprobacion
de la supervisién arquitectonica:

¢ ACPM simple

° ACPM con parafina, en varias concentraciones

° Esmalte transparente

° Parafina simple

° Emulsion acuosa de parafina

¢ Cera neutra en pasta

° Aceites vegetales

d. El proceso de retiro de formaletas debe respetar los siguientes aspectos:

° Evitar sacudidas

° Evitar golpes y choques

° Evitar apoyo de herramientas contra la superficie de concreto.

e. Para facilitar el proceso de desencofrado se debe estudiar previamente cada zona y cada caso, recurriendo cuando sea
necesario a sistemas complementarios tales como gatos, cufias, bolsas de arena, aire a presion, etc.

f. Antes de aplicar el desencofrante en la formaleta se debe limpiar ésta de todo residuo solido, dxidos, charcos de agua,
etc.

g. Para desmoldantes fluidos se debe utilizar aspersores o atomizadores, lo cual permite capas delgadas uniformes y la
aplicacion en zonas de dificil acceso.

Curado y Proteccion del Concreto.

a. Columnas: Deben ser forradas en polietileno negro, cumpliendo la funcién de mantener humedad uniforme. Ademas, el
forro debe ser mantenido durante toda la obra, para evitar manchas, salpicaduras y rasgufios en las columnas.

b. Placas aéreas: Se debe utilizar peliculas que reduzcan la evaporacién, el secado rapido, el efecto de vientos y de sol
directo. Sin embargo, las peliculas no deben cubrir ni los bordes de placa que vayan a quedar a la vista ni la superficie
inferior de la placa.

c. Antepechos y pasamanos: Utilizar, permanentemente hasta fin de obra, polietileno negro, primero para mantener
humedad de curado y después para proteger la superficie de concreto a la vista.

d. Vigas descolgadas: Utilizar polietileno negro hasta el fin de la obra.

e. Conviene estudiar compuestos de curado, aplicable a todas las superficies y que pasado cierto tiempo desaparece por
oxidacion por la luz.

Salidas de Instalaciones Eléctricas y Afines en el Concreto Gris a la vista.

a. El CONTRATISTA debe someter a aprobacidn de la supervision arquitectonica tanto los elementos y materiales como
los métodos constructivos para garantizar que los bordes de las salidas eléctricas resultan uniformes y no afectan la
estética del concreto a la vista.

b. Esta observacion es aplicable a columnas, antepechos, pasamanos y placas aéreas.

Vibrado y Compactacion del Concreto.
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a. Usar vibrador de aguja, de alta frecuencia, de diametro apropiado para cada circunstancia de dimensién de elementos
y densidad de armaduras de refuerzo.

b. Los equipos de vibrado deben estar limpios antes de iniciar la colocacion del concreto y deben ser lavados al terminar
la jornada.

c. Esta prohibido:

° Hacer contacto entre el vibrador y la formaleta.

° Hacer contacto forzado para “magnificar” la vibracion, entre el acero de refuerzo y el vibrador.

d. Se puede utilizar “chapulines” 0 mazos de caucho, siempre y cuando se garantice la uniformidad y frecuencia del
golpeteo asi como el cubrimiento de toda la superficie con golpes.

e. La introduccion del vibrador en la masa del concreto debe ser rapida, hasta la parte inferior, retirdandola luego lentamente
para evitar la formacion de cavidades y burbujas de aire.

Colocacion del Concreto.

a. Mientras sea posible, el concreto debe ser bombeado.

b. En todos los casos el proveedor del concreto debe garantizar la continuidad y velocidad suficiente del suministro para
evitar depdsitos pequefios de concreto en los elementos de transporte y colocacion, asi como el llenado con gran diferencia
de horario.

c. El proceso de amasado, suministro y colocacién del concreto debe ser lo suficientemente rapido para evitar tales
problemas pero lo suficientemente lento para permitir la correcta colocacién y el suficiente vibrado del concreto.

Limpieza de Superficies de Concreto a la Vista.

a. Utilizar maquina hidrolavadora a presion de 140 kg/cm2, con calentamiento de agua a 90°C.
b. Alternativamente, usar maquina de vapor a presion, con agua a 140°C de temperatura.

Proteccion Hidrofugante.

a. Desde el comienzo de la obra se debe iniciar la investigacion y ensayos de hidrofugantes para proteccién del concreto,
presentando analisis de eficacia y de costos.

b. Un requisito fundamental que debe cumplir cualquier tratamiento de superficie es el de no afectar la apariencia, ni la
textura, ni el tono, ni el color del concreto gris a la vista.

c. El tratamiento hidrofugante no debe formar Iamina sobre el concreto.

d. El tratamiento hidrofugante debe permitir la transpiracién de la masa de concreto.

La base del éxito en la calidad, apariencia y durabilidad del concreto a la vista, se centra en la Prevencion.
Esto implica el anlisis detallado de cada tramo de la obra y una muy cuidadosa programacion de actividades y recursos.
Es fundamental el analisis de los detalles de formaleta, en todo lo referente a filos, bordes, juntas, suspensién de llenado,

niveles superiores, etc.

Las especificaciones relacionadas en el presente capitulo se deberan tener en cuenta en la totalidad de actividades en
concreto que se deriven de los disefios del Proyecto.

3.3.12 Elementos en Concreto Arquitecténico

3.3121  Meson en concreto y granito pulido Inc. poyo

Se refiere a los mesones con dimensiones variables fundidos en concreto de 3.000 psi corriente con refuerzo de acero de
60.000 psi, rematados en granito pulido, incluyendo salpicaderos, bordes, dilataciones plasticas o en bronce. Incluye la
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construccion de sus muros de apoyo, entrepafio en concreto prefabricado enchapado en cerdmica y poyo enchapado en
ceramica, asi como los enchapes laterales y posteriores de los nichos internos del mesén. Estos mesones se colocaran
en las zonas de lactario y cambio de pafiales del area de Sala Cuna, en las zonas de armada de platos, lavado de alimentos
y menaje en el area de cocina, bafios, laboratorios y areas especificadas en los disefios.

Se utilizara un concreto 3.000 PSI corriente, con refuerzo de acero corrugado de 60.000 psi de %" fundido en sitio confinado
con tabla chapa y cerco ordinario. Su espesor debe ser de 5 ¢cm. aproximadamente. Granito blanco No 2, marmolina,
cemento gris y blanco, bloque, arena, dilataciones plasticas o de bronce. Bloque, Ladrillo macizo, enchape ceramico blanco
20x20 y remates en win de aluminio o plastico. Se podra incluir como acabado un aditivo que de color al granito.

Se elaborara la formaleta con tabla chapa y cerco ordinario dependiendo del tamafio del mesén indicado en los planos. Se
procede a armar el hierro y se funde finalmente el mesén. Se debe cuidar el empate de la superficie la cual debera quedar
con los angulos estipulados en los planos, asi como el afinado de la superficie. Incluye el acabado en granito blanco y
marmolina pulido y brillado, mas los entrepafios y poyos, debidamente enchapados y rematados segun lo indiquen los
planos de detalle o la INTERVENTORIA.

Nota: Esta especificacién NO APLICA al meson principal de la cocina, el cual es en acero inoxidable.

3.312.2 Meson en concreto y granito pulido para lavamanos

Mesones fundidos en concreto de 3.000 psi corriente con refuerzo de acero de 60.000 psi, rematados en granito pulido,
incluyendo salpicaderos, bordes, lavamanos si asi se define en el disefio, dilataciones plasticas o en bronce. Estos
mesones se colocaran en las zonas de lavamanos de las areas de bafios para nifios y estudiantes.

Se utilizara un concreto 3.000 PSI corriente, con refuerzo de acero corrugado de 60.000 psi de %2" fundido en sitio confinado
con tabla chapa y cerco ordinario. Su espesor debe ser de 5 ¢cm. aproximadamente. Granito blanco No 2, marmolina,
cemento gris y blanco, bloque, arena, dilataciones plasticas o de bronce. Blogue, Ladrillo macizo, enchape cerdmico blanco
20x20 y remates en win de aluminio o plastico de cuerdo a disefio.

Se debe estudiar y definir formaletas a emplear, luego estudiar y definir métodos de vibrado mecanico, se limpian las
formaletas y se preparan los moldes aplicando desmoldantes. Se coloca acero de refuerzo para cada elemento y se
verifican los refuerzos, traslapos y recubrimientos, se estudian y definen las dilataciones y modulaciones. Se debe prever
negativos dentro de la formaleta para la incrustacion de aparatos segln dimensiones suministradas por el fabricante, y
dejar descolgado de 5 cm. Se debe realizar pases de instalaciones técnicas, al igual que prever el sistema de anclaje y
suspension. Se verifican las dimensiones, plomos y secciones. Se prepara el concreto con arena lavada y gravilla de %"
(12mm). Se vacia el concreto sobre los moldes el cual se vibra mecanicamente. Se verifican plomos y alineamientos, y
finalmente se resanan y aplica el acabado exterior.

3.3.12.3 Bordillo poceta ducha

Se haran prefabricados con concreto de 2.500 P.S.I. o tolete en pandereta, de 30 cm. de altura, 7 cm de ancho y la longitud
requerida, se instalaran rematando sus caras en enchape de baldosin de los muros.

3.3.12.4 Entrepafios prefabricados en concreto Inc. poyo

Se refiere al conjunto de Entrepafios con dimensiones variables en los nichos de los diferentes espacios (aulas, servicios,
administracion y aula multiple), fundidos en concreto de 3.000 psi corriente con refuerzo de acero de 60.000 psi, rematados
esmaltados. El entrepafio incluira la construccion de sus muros de apoyo, entrepafios en concreto prefabricado y poyo
esmaltado, segun lo indiquen los planos de detalles.
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Se construiran en concreto de 3000 psi en un espesor minimo de 5 cm. y llevaran un refuerzo en malla electro soldada de
15x15 cm en grafil de 4mm ¢ hierro de %" cada 10 cms. En ambas direcciones, seran afinados con llana metalica para dar
acabado esmaltado y se colocaran segun lo indique los planos. Los entrepafios incluiran el mortero esmaltado.

3.3.12.,5 Dintel concreto reforzado

Iran sobre los vanos de las puertas y ventanas segun se indique en los planos arquitectonicos, se construiran en concreto
reforzados de 3000 psi y hierro 2 varillas de didmetro 3/8” para el refuerzo longitudinal y de flejes de %’ para el transversal.
Con dimensiones y especificaciones segun lo indiquen los detalles estructurales.

34  ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ACERO DE REFUERZO

La parte especificada en esta seccién cubre los requisitos referentes al suministro, figuracién, transporte y colocacion del
acero de refuerzo para concretos. Los planos que muestran todas las dimensiones de figuracién y localizacién para la
colocacion del acero de refuerzo y accesorios, deben someterse a la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y su
aprobacion debe obtenerse antes de la figuracién. Los detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este
capitulo deberan estar de acuerdo con el NSR-2010. Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y
cartillas de despiece, documentos que seran del resultado de la primera etapa del contrato.

3.4.1 Mallas Electrosoldadas

Incluye suministro, amarre y colocacién de las mallas fabricadas con alambres lisos o corrugados electrosoldados
perpendicularmente segun las indicaciones de los planos estructurales. Estas mallas se utilizan como refuerzo de las
placas de contrapiso, losas de entrepiso, muros de contencién, pantallas y cubiertas, entre otros. Deben cumplir con la
norma NSR 2010. De igual manera se podran utilizar como refuerzo de elementos no estructurales en concreto.

Las mallas electrosoldadas deben cumplir con la muestra y el tamafio de alambre liso o corrugado requerido o mostrado
en los planos y debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: Para mallas fabricadas con alambre liso, la norma NTC
1925 (ASTM A 185) excepto que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 30 cm en la
direccion del refuerzo principal. Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310 (ASTM A 497) excepto
que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 40 ¢cm en la direccion del refuerzo principal.

3.4.2 Acero de Refuerzo

Incluye suministro, corte, figuracion, amarre y colocacién del acero de refuerzo de acuerdo a especificaciones, para
elementos en concreto reforzado segun las indicaciones que contienen los planos estructurales. El refuerzo y su colocacion
deben cumplir con la NSR 2010.

Suministro y Almacenamiento

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado debera estar identificado
con etiquetas en la fabrica que indique el grado del acero y el lote o colada correspondiente. Las varillas se transportaran
y almacenaran en forma ordenada y no deberan colocarse directamente sobre el piso. Asimismo, deberan agruparse y
marcarse debidamente de acuerdo con el tamafio, forma y tipo de refuerzo

Planos y Despieces
El refuerzo mostrado en los Planos indica la localizacion y las formas tipicas de las varillas requeridas en la obra. En caso

necesario durante la ejecucion del trabajo, la INTERVENTORIA suministrara al CONTRATISTA cartillas de despiece, en
los cuales se indicara en detalle la figuracién y disposicion del refuerzo. Los despieces del refuerzo se haran de forma tal
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que se ajuste a las juntas de construccion, contraccion y expansion mostradas en los planos o requeridas por la
INTERVENTORIA. A menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo indicaran
las distancias hasta los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicaréan
las distancias entre las superficies externas de las varillas.

Doblaje

Las varillas de refuerzo deberan ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la seccion pertinente de las
normas ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra, el
CONTRATISTA debera suministrar y mantener en el sitio de la obra y por su cuenta, una maquina dobladora y una
existencia adecuada de varillas de refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que llegue a requerirse por
cambios o adiciones en las estructuras.

Colocacion

El refuerzo se colocara con exactitud segun lo indiquen los planos y debera asegurarse firmemente en las posiciones
indicadas de manera que no sufra desplazamiento durante la colocacion y fraguado del concreto. El refuerzo debera
mantenerse en su posicion correcta por medio de bloques pequefios de concreto, silletas de acero, espaciadores, ganchos
o0 cualesquiera otros soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA. Donde las varillas de refuerzo se crucen,
éstas deberan unirse con alambre amarrado firmemente alrededor del cruce. Sin embargo, cuando el espaciamiento entre
las varillas sea inferior a 30 cm en ambas direcciones, solo se requerira que se amarre cada tercera varilla. El alambre
para amarre de cruces Y los soportes de acero estaran sujetos a los mismos requisitos referentes a recubrimiento de
concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitira que sus extremos queden expuestos en las superficies del concreto.
En el momento de su colocacion, el refuerzo y los soportes metalicos deberan estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura,
aceite o cualquiera otra materia extrafia que pueda perjudicar su adherencia con el concreto. Las varillas de refuerzo se
colocaran en tal forma que quede una distancia libre de por lo menos 2.5 cm entre éstas y los pernos de anclaje o elementos
metalicos embebidos. A menos que los planos o la INTERVENTORIA indiquen lo contrario, deberan obtenerse los
recubrimientos minimos especificados en la norma ACI. Se aplicaran las siguientes tolerancias en la colocacién del acero
de refuerzo: Desviacion en el espesor del recubrimiento Con recubrimiento igual o inferior a 5 cm: 1/2 cm Con recubrimiento
superiora 5 ¢cm: 1¢cm

Desviacion en los espaciamientos prescritos: 2.5 cm

Para verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, debe estar
colocado en su sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

Traslapos y Uniones

Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberan cumplir con los requisitos de la norma ACI y se haran en los
sitios mostrados en los planos o donde lo indique la INTERVENTORIA. Los traslapos se localizaran de acuerdo con las
juntas del concreto, y en forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes superiores a 9 metros. El CONTRATISTA
podré introducir traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando que
dichas modificaciones sean aprobadas por la INTERVENTORIA, que los traslapos y uniones en varillas adyacentes queden
alternados segun lo exija la INTERVENTORIA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta del
CONTRATISTA. Las longitudes de los traslapos de las varillas de refuerzo seran las que se indiquen en los planos de
construccion, o las que determine la INTERVENTORIA, sin embargo, previa aprobacion de la INTERVENTORIA, el
CONTRATISTA podré reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas que cumplan con los requisitos
establecidos en las normas.

Ensayos a Realizar
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- Ensayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 - ASTM A370).
- Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370)

35  ESTRUCTURA METALICA

Comprende la fabricacion, suministro, instalacién y pintura de todos los elementos que componen la estructura metalica
tales como columnas, cerchas, vigas, correas, anclajes, tensores y otros de acuerdo a especificaciones en el disefio, en
perfiles estructurales, disefio estructural y los planos arquitectonicos. Incluye anticorrosivo y pintura de acabado de estos
elementos en el color definido en los disefios. EI CONTRATISTA debera presentar los planos de taller para aprobacién por
parte de la INTERVENTORIA.

La estructura debera ser montada e instalada por el CONTRATISTA, segun los alineamientos y niveles indicados en los
planos, para lo cual ademas el CONTRATISTA debera proveer todos los elementos de anclaje correspondientes. Los
sistemas de empalmes, tipos de perfiles y clases de aceros seran los indicados en los planos de detalles y en las
especificaciones particulares de cada estructura. Los aceros empleados cumpliran las especificaciones generales y
encontrarse en condiciones similares a las que tienen al salir de la fabrica y no deben haber sufrido dobladuras ni
calentamientos. Ningin elemento metalico debera sufrir accidentes mecanicos o quimicos antes, después o durante el
montaje o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir variaciones en las propiedades mecanicas del
elemento, caso en el cual se sustituira.

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricaran en la forma indicada en los planos, de modo que no
varien sus centros de gravedad.

Envio, almacenamiento y manejo

Las secciones fabricadas y las partes componentes seran enviadas completamente identificadas de acuerdo a los planos
de taller. Se almacenaran de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, adecuadamente
protegidas del clima y las actividades de construccion.

Fabricacion

Se utilizaran materiales del tamafio y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria en el producto
terminado. Se fabricaran en las dimensiones mostradas o aceptadas en planos estructurales, utilizando las previsiones en

planos para su fabricacién y soporte.

Para la ejecucion de las areas a la vista, se utilizaran materiales lisos y libres de defectos de superficie como perforaciones,
marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.

Se removeran los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las actividades
de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura.

Dimensiones:

En aquellos casos en que a la instalacién de los elementos metélicos le precedan otros trabajos como apoyos en concreto
o similares, se verificaran en obra las dimensiones de la instalacion, permitiendo los ajustes necesarios en planta.

Esquinas y filos:

En &reas de trabajo metalico expuesto se esmeraran los alineamientos y niveles de los elementos. En caso de no existir
aclaraciones especificas los filos tendran un radio aproximado de 1mm.
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Todas las uniones entre elementos en tubo redondo seran del tipo boca de pescado.
Soldadura:

Las soldaduras expuestas, seran esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas seran tan rigidas
y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se indicaran
tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rigidos podran ser soldadas a criterio del fabricante.

Las soldaduras a emplear seran del tipo E60XX y E70XX.

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberan adaptarse a los detalles de las juntas indicadas en los planos
de fabricacion y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a cabo para garantizar que el metal quede
depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y se reduzcan al minimo las distancias y
los esfuerzos por la retraccion del material. Las caras de fusion y las superficies circundantes estaran libres de escorias,
aceites o grasas, pinturas, 6xidos o cualquier otra sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura.
Las partes o elementos que se estén soldando se mantendran firmemente en su posicion correcta por medio de prensas
o abrazaderas. Las partes que deban soldarse con filete se pondran en contacto tan estrechamente como sea posible.
Cuando el espesor del elemento para soldar sea superior a 2.5 ¢cm, es necesario precalentarlo a 38 o C (100 o F), y si el
espesor es mayor de 5 cm, el precalentamiento sera de 93 o C (200 o F). Toda la soldadura debe dejarse enfriar libremente.
Después de cada paso de soldadura se removera completamente toda la escoria que haya quedado. El metal de la
soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades ni
otros defectos de posicion. La porosidad fina, distribuida ampliamente en la junta soldada sera aceptada o no a juicio del
Interventor. El metal de la soldadura se fundird adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin socavacion seria 0
traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos s6lidos y uniformes. En
las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el metal de soldadura
tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin fusion adecuada, las porciones defectuosas se recortaran y escoplearan
y la junta se soldara de nuevo. Las socavaciones se podran reparar depositando mas metal.

Fijaciones:

Las conexiones expuestas serdn ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que seran perfectamente continuas
y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tornilleria avellanada, en superficies acabadas. Las
perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metélicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje seran
ejecutadas en taller. El trabajo estara totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los requisitos para
ser recibido como material en obra.

Anclas y empotramientos:

Se proveera los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metalicos. Los
envios seran coordinados con otros trabajos en obra como areas de soporte en concreto o similares.

Miscelanea:
Se proveera la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metalicos a las areas de estructura en
concreto, 0 mamposteria incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tornilleria, varillas, ganchos, anclas

de expansion, y otros elementos requeridos.

Ensamble:
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Los elementos llegaran a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble en la obra.
Las unidades llegaran marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalacién.

Instalacion:

La obra se ejecutara perfectamente ajustada en localizacion, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles y
ejes generales de la obra.

Los anclajes se ejecutaran de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos.

Una vez montada la estructura, ésta debera ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias; si el INTERVENTOR
lo exigiere, el CONTRATISTA debera hacer las pruebas de cargas apropiadas para el caso. Todas las partes de la
estructura deberan ser revisadas detalladamente por el INTERVENTOR antes del montaje para su aceptacion u
observacion. Una correa apoyada en los dos extremos bajo el efecto de carga de disefio aplicada, su flecha no debera
exceder 1/250 de la luz. Antes de proceder a la fabricacion de la estructura en general, las medidas deberan ser verificadas
en la obra para evitar modificaciones posteriores.

Conexiones:
Los conectores se ajustaran perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.

Se ejecutaran en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limaran las juntas, para recibir
los recubrimientos y acabados.

Incrustaciones a concreto y mamposteria

A menos que existiera alguna contraindicacion, los elementos se instalaran a concreto sélido con pernos de expansién. El
anclaje a chazos de madera no sera permitido.

Pintura:

Los elementos de la estructura metalica deberan llegar a la obra pintados con una mano de anticorrosivo gris (proteccién
temporal) y posteriormente en obra antes de su instalacion se les aplicard un anticorrosivo), una vez instalados los
elementos se le dara acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, de color blanco igual al color del concreto ,
aplicado con pistola (airless) (el color de la pintura debe ser preparado y aprobado por el arquitecto disefiador). El costo
de la pintura esta incluido en este item.

Nota: Una vez instalada la cubierta se debera realizar perforaciones a la estructura para asegurar la evacuacion de posibles
aguas lluvias empozadas dentro de los perfiles.

3.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS

Comprende la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, equipos de bombeo, aparatos sanitarios, etc.,
necesarias para la instalacion de las redes generales de agua fria potable y no potable, sanitaria, de la red contra incendio
y gas; de igual manera, suministro de materiales e instalaciones de tuberias y drenajes bajo superficie del proyecto,
incluyendo ejecucién de estructuras en concreto, accesorios y otros materiales necesarios para su correcta instalacion;
tramos verticales y desvios por placa de las bajantes de aguas negras, ventilaciones, reventilaciones, ramales y red de
recoleccion de aguas lluvias. Se debe ajustar y dar cumplimiento a la normatividad vigente y a las disposiciones sobre
redes que requiera las empresas de servicios locales.
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El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen menores
costos de operacion y mantenimiento.

Se deben incluir todos los puntos hidraulicos y salidas sanitarias requeridos para el adecuado funcionamiento de las
instalaciones de acuerdo al disefio hidrosanitario.

Se instalaré la tuberia que se requiera para el proyecto en las dimensiones que se especifiquen en los estudios y disefios
técnicos, conservando los alineamientos, niveles y pendientes indicados en ellos, en donde no aparezcan explicitamente
indicadas, se inferira que son de 2% en tuberias de desagties y de 0.4% en redes de drenaje.

Incluye el suministro e instalacion de la tuberia, accesorios, materiales de sellamiento y atraque, mano de obra y equipos

3.6.1 Sistema de desagties Tuberia PVC Sanitaria 4”, 6”

Las bajantes y tramos horizontales de aguas negras y los tramos horizontales de aguas lluvias iran en tuberia y accesorios
de PVC Sanitaria. Las uniones se sellaran con soldadura liquida PVC, aplicada después de limpiar perfectamente las
superficies a soldar con liquido limpiador removedor PVC. La ejecucion de los cortes y cuidados en la instalacion deberan
cumplir estrictamente con las recomendaciones de los fabricantes.

Tuberia PVC Liviana

Las reventilaciones de aguas negras iran en tuberia de PVCL linea LIVIANA, con accesorios de PVC Sanitarios. Para las
uniones y ejecucidn, se seguiran las recomendaciones del numeral anterior.

Rejillas Piso

Las rejillas de los sifones del piso seran de acuerdo a los diametros de las tuberias y caracteristicas de los planos
Desaglies PVC 2”, 3", 4”

Seran instalados en tuberia y accesorios PVC sanitaria con uniones soldadas con soldadura liquida PVC. La localizacion
de los puntos sanitarios debera hacerse de acuerdo con los planos de detalles arquitectonicos correspondientes. Los
tramos incrustados en las losas irdn apoyados sobre soportes construidos en varilla de hierro de 3/8” con alturas tales que

permitan el pendientado de las tuberias especificado en los planos. Estos soportes se aseguraran a la formaleta con
puntillas y el tubo se asegurara al soporte con alambre negro calibre 18.

3.6.2  Sistema de suministro de agua

Redes de conduccion de agua

Las redes de acometida de acueducto hasta el tanque de reserva de agua y las redes de suministro de agua fria hasta los
registros de los cuartos de utilizacion, iran en tuberia y accesorios PVC RDE-21 en didametros de 1" y superiores; RDE-11,
en didmetro de %" y RDE-9, en didmetro de %". Las uniones seran soldadas con soldadura liquida PVC la cual debera ser
aplicada después de haber sido limpiadas las superficies a soldar, con liquido removedor para PVC.

Tanque de almacenamiento de agua

Sera subterréneo en concreto reforzado segun disefios estructurales y capacidad de acuerdo con los estudios hidraulicos.

Puntos hidraulicos de agua fria
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El punto hidraulico de agua fria comprende los tramos de tuberia y accesorios PVC de Presién con uniones soldadas con
soldadura liquida PVC, desde el ramal principal que recibe el paral de suministro al aparato hasta la boca para conexién
del mismo. Los parales se prolongaran 25 cm. Por encima de la te de salida al aparato, y se taponara en el extremo
superior, con el fin de formar una recamara para amortiguar posibles golpes de ariete. La te de salida al aparato y la
recamara seran de hierro galvanizado; en la te, se roscara un niple de H.G. que sobresalga 2 centimetros del muro
terminado y se taponara exteriormente con un tapén copa roscado PVC, el cual permanecera hasta no montar el aparato.
Las uniones de las partes de hierro galvanizado se sellaran con cinta de teflon.

Red contra incendios

De acuerdo con las Normas vigentes y las determinantes del sitio.

Instalacion dentro del cuarto de bombas

Sera en Tuberia y accesorios de hierro galvanizado calibre 40, para presién de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada.
Las uniones seran de rosca y se sellaran con Cinta de Teflon.

Registros

Seran de paso directo del tipo de cortina levantable, con cuerpo y asiento fabricados en bronce para presién de 125 Libras
por pulgada cuadrada. Los extremos seran de rosca.

Cheques

Las Valvulas de cheque seran de bronce para 125 libras por pulgada cuadrada; con uniones de rosca. Seran del tipo
horizontal o vertical de acuerdo con la ubicacion dentro de la instalacion.

Después de cada valvula, en el sentido del flujo y antes de los equipos se deberan instalar uniones universales.
Flotadores mecanicos

Seran fabricados en bronce con sello de caucho para instalacion horizontal, para presién de trabajo de 100 PSIG. La varilla
sera de bronce y la bola de cobre.

Cajillas para medidores

Para alojar el medidor de agua se instalaré una cajilla con la capacidad indicada en los planos.

Conexion para medidores

El accesorio de derivacién de la red a la cajilla; la tuberia y el accesorio después de la cajilla ird en hierro galvanizado
calibre 40 en el mismo didmetro de la red de ingreso a la construccion. Dentro de la cajilla se dejaré un espacio de 48 cm.,
Con copas reducidas a %" en los dos extremos para la instalacidn del medidor y sus accesorios. Este espacio se instalara,
provisionalmente, con tuberia PVC presién la que permanecera alli hasta el montaje del medidor.

Montaje de aparatos

El montaje de aparatos comprende tanto la conexién de desaguie como las conexiones de agua. Incluye la mano de obra,

herramientas, y accesorios tales como acoples, adaptadores, necesarios para la instalacion de los aparatos y las
conexiones de empate de la tuberia hasta la griferia y colocacion de grapas segun el caso.
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Sanitarios

El tubo que recibira el aparato debera sobresalir 1.5 centimetros del nivel del piso terminado y se deberé tener especial
cuidado en que la pestafia del sanitario penetre en el tubo de desaglie. La “taza” se sentara sobre mortero 1:8 de cemento
y arena semilavada; una vez que el mortero haya fraguado se emboquillara con cemento blanco. La conexién de agua se
hara mediante un acople plastico flexible de alta presién de 2" con tuercas roscadas al niple en el muro y al arbol de
entrada del sanitario. Las uniones se sellaran con cinta teflén.

Lavamanos o lavaplatos o vertederos

El sifon del aparato se conectara al desagie en el muro, mediante un adaptador de sifén de PVC sanitaria de 1-1/4” en los
lavamanos y de 1-1/2", en los lavaplatos o vertederos. No se aceptara el uso de igas en esta conexion. El suministro de
agua se hara mediante acoples flexibles plasticos para agua caliente. Las uniones se haran con cinta tipo teflon.

Llaves de manguera

Seran cromadas y con conexién para manguera donde indiquen los planos; la union se sellara con cinta tipo Teflén
Acometidas, redes, sifones, puntos, tuberias, llaves, registros, cheques, cajillas, flotador, entre otros

Las especificaciones hidraulicas y sanitarias para Equipos y materiales seran las incluidas en las especificaciones
particulares del proyecto hidro-sanitario, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de los estudios
y disefios.

Instalacion equipo hidroneumatico, Incluye accesorios y registros.

Se refiere a la instalacion de las tuberias, registros, conexiones, pasamuros de tanque, mano de obra desde la acometida,
pasando por el tanque hasta el equipo hidroneumatico y dentro del cuarto de bombas, para el correcto funcionamiento del
equipo de acuerdo a los planos hidraulicos.

En tuberia y accesorios en hierro Galvanizado:

- Exigir uniones de rosca. Sellar con pegante Eterna o similar.
- Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extremo abierto.
- Latuberia y accesorios deben cumplir con las normas ICONTEC 14,332 y 1189.

Tuberias por concreto:

Instalar las tuberias en las placas en concreto por canales adecuadamente cubiertos para permitir el acceso de la tuberia
con el minimo de dafios a la misma.

- Rodear las tuberias embebidas en las placas construidas con cemento Portland por lo menos de tres
centimetros de concreto.

- Evitar contacto fisico de la tuberia con algun otro elemento metélico.

- Proteger todas las tuberias y accesorios contra la corrosion.

- Evitarincrustar las tuberias en concretos que contengan acelerantes, agregados o bloques de escoria.

En Tuberia y accesorios PVC Presién (PVCP)
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- Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador
removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias.

- Lapresion de prueba sera de 150 PSI por lapso ho menor a dos horas. En caso de presentarse fuga en
un accesorio 6 tramo, este debera ser reemplazado por otro nuevo.

- Anclar las tuberias colgantes mediante el uso de abrazaderas.

- Prever para la tuberia subterranea en zonas vehiculares como minimo una profundidad de 60
centimetros a la clave. En zonas peatonales podra reducirse a 30 centimetros.

- Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo de 10 centimetros de espesor y dejar completamente
liso y regular para evitar flexiones de la tuberia.

- Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes, evitandose rellenar con arena
y otros materiales que no permitan una buena compactacién.

- Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones.

- Seguir las recomendaciones que aparecen en los catalogos de los fabricantes.

En tuberia y accesorios PVC Sanitaria y Liviana

- Limpiar previamente los extremos de la tuberia y el interior de los accesorios con limpiador PVC aunque
aparentemente se encuentren limpios.

- Unirla tuberia con soldadura PVC 6 similar.

- Dejaren la unién del tubo y accesorio un delgado cordén de soldadura.

- Dejar estatico el ramal después de efectuarse la union durante quince minutos y no efectuar pruebas
antes de 24 horas.

- Recubrir las tuberias verticales por muros con pafiete de espesor minimo de dos centimetros.

- Prever paralas tuberias subterraneas en zonas vehiculares una profundidad minima de 100 centimetros.

- Colocar la tuberia sobre una capa de arena 6 recebo libre de piedras 6 elementos agudos.

- Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentacion, vigas estructurales 6
muros de contencién en tuberias de mayor diametro 6 recubrir la tuberia con material blando que la
proteja y aisle de los esfuerzos estructurales.

- Consultar la colocacion de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor.

- Cumplir, durante todo el proceso de instalacién con las recomendaciones contenidas en los catalogos
de los fabricantes. Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-2010.

- Latuberia y accesorios deben cumplir con las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y con las normas
ICONTEC.

En lamina galvanizada

- Exigir que las uniones sean soldadas y grapadas.

- Utilizar soldadura de estario.

- Ejecutarlos quiebres de las esquinas con maquina dobladora. No se permitira ningtn otro tipo de doblez.

- Realizar las uniones de los tiros con un traslapo minimo de un centimetro.

- Ejecutarlatransicion con otros materiales mediante adaptadores. En el espacio libre se empleara estopa
debidamente apisonada hasta que cubra las dos terceras partes de la campana del accesorio respectivo.
El resto se llenara con mortero 1:3 impermeabilizado hasta quedar a nivel con el resto de la campana.

- Seguir las recomendaciones de la norma NSR-2010 al incrustar la lamina en el concreto.

Valvulas para las redes generales de distribucion
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- Exigir que las uniones sean roscadas.

- Exigir que las valvulas que queden incrustadas en los muros lleven al frente una tapa metalica de 20 x
20 cms, cromada del tipo levantable.

- Enlos tanques altos se instalara un flotador tipo Helbert del diametro que se indica en los Planos

Pintura para tuberias

Todas las tuberias que van colgantes a la vista se identifican con pinturas de esmalte sintética y con los colores
convencionales aprobados por las normas Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que estan conduciendo.
Asi mismo se debe indicar en la tuberia el sentido del flujo y marcar el tipo de uso.

- Tuberia de agua fria: Azul Oscuro.

- Tuberia de agua fria bombeada: Azul, anillo amarillo.
- Tuberia de agua fria acueducto: Azul, anillo blanco.
- Tuberia de agua fria incendio: Rojo.

- Tuberia de Caliente 140 G.F.: Verde.

- Tuberia de aguas negras : Negro.

- Tuberia de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro.

- Tuberia de reventilacién A. N.: Negro, anillo blanco

Referente a la red de distribucion subterranea de gas de media presion se utilizara tuberia de polietileno y las uniones se
haran con accesorios del mismo material. Debera cumplir con las normas NTC 1746, 3728 y 3742. Se debe llevar a cabo
una inspeccion rigurosa de la tuberia antes de su colocacion para detectar cualquier tipo de deterioro, dafio u obstruccion,
en caso que se perciba algun tipo de averia o dafio se procedera al remplazo de la tuberia. En redes de baja presion se
recomienda utilizar tuberia de acero galvanizado calidad certificada para conduccion de gas Schedule 40, debera cumplir
con la norma NTC 3470 (ASTM A53). Se requiere identificar las tuberias con pintura color amarillo gris de acuerdo con la
norma NTC 3458.

Ensayos a realizar

e  Prueba de desagiies:

Antes de cubrir todas las arafias, se probaran llenandolas con una columna de agua de 5 metros. En caso de presentarse
fugas en la tuberia, accesorio ¢ union de tubo con accesorio, este debera desmontarse y reemplazarse por uno nuevo,

para luego repetir la operacion de prueba.

Las bajantes y redes colgantes de desagies se llenarén paralelamente con su prolongacién y no se desocuparan hasta
tanto no se hayan terminado la mamposteria y los pafietes.

Prueba de presion de desagiie.

- Probar la tuberia de desague con aire o agua a solicitud del Interventor.

- Instalar el compresor, manémetros, y equipos.

- Realizar los taponamientos provisionales que fueran necesarios, tomando las previsiones para la
remocién de tales equipos.

Prueba con agua

- Probar la instalacion totalmente o por tramos.
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- Para prueba total, tapar las bocas dejando abierta solamente la mayor, correspondiente al tramo
principal.

- Llenar el sistema totalmente con agua hasta rebosar. Ninguin tramo se probara con menos de 5 metros
de cabeza de presion de agua.

- Mantener el agua al menos 15 minutos antes de iniciar la inspeccion, las juntas estaran firmes en todos
los puntos.

anciers del Desarro

Prueba con aire.

- Probar la red taponando la totalidad de las salidas, con compresor y mandmetros a una presion de 5 psi.

- Mantener la presion por un periodo minimo de 15 minutos.

- Instalara el compresor, mandmetros, y equipos, realizando los taponamientos provisionales que fueran
necesarios.

Prueba red de suministro:
Todas las redes se mantendran en estado permanente de prueba hasta el montaje de los aparatos.
Pruebas de flujo:

Antes de montar los aparatos se deberan efectuar pruebas de flujo de agua tanto en las redes de agua potable como en
la red de suministro de aguas lluvias y la red de desagies.

El costo de las pruebas correra por cuenta del CONTRATISTA.

3.6.3  Acometida de Acueducto

La acometida de servicio de agua se hara de acuerdo con las especificaciones exigidas por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado. Debe comprender la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, etc., necesarias para la
instalacién de la acometida desde la derivacion de la red publica hasta los flotadores de los tanques de reserva.

3.6.4  Cajas de Inspeccion, Distribucién y trampa de grasas

Todas las cajas trampas de grasa y camaras de inspeccion seran enterradas y serviran para la conexion de las redes de
desagile. Seran construidas con forma cuadrada o de acuerdo a los requerimientos de trampa de grasas y en las
dimensiones que se especifique en los estudios y disefios técnicos. La base de las cajas estara constituida por una capa
de concreto de 6 cm de espesor de 2.000 PSI. Los muros seran construidos en ladrillo recocido sentado con mortero 1:2
de cemento impermeabilizado 1:3 y arena lavada de pefia a no ser que en los estudios y disefios se indique otro material.
Interiormente se pafietaran con el mismo mortero de pega, rematando todos los cambios de plano en forma redondeada
o de media cafa; al comenzar el fraguado del pafiete este se esmaltara con cemento puro y llana metélica.

En el fondo de las cajas se haran cafiuelas con mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 y arena lavada de pefia. El
piso de las cajas tendra una inclinacion minima de 5% hacia las cafiuelas. Las cafiuelas se harén de tal forma que se
asegure el flujo hacia la salida, sin interrupcion y sin que se formen remansos o remolinos en la corriente. Tendran una
profundidad minima de 5¢m respecto a la cota de batea del tubo saliente mas bajo. Las tapas tendran un espesor de 7 cm,
marco en hierro de 2 X 2"x 3/16”, seran reforzadas y estaran provistas de una argolla metalica para su remocién, tendran
un refuerzo de 3/8 cada 10cms en ambos sentidos y se harén en concreto de 2.000 PSI. No se aceptara que la tapa de
una caja o cdmara de inspeccion o trampa de grasa sea pegada ya que debe ser facil su remocion. La tapa debe ajustarse
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perfectamente sobre el pafiete del borde superior de la caja 0 se debe utilizar sello hermético en caucho para evitar el
escape de olores.

3.6.5 Equipo presion Hidréflo

Caracteristicas

Sera un sistema que garantice el apagado de la bomba cuando la demanda sea nula. Por lo tanto sera un equipo que
tenga tanque hidroacumulador. EIl CONTRATISTA debera constatar en obra el espacio disponible para la instalacién de
sus equipos. Las especificaciones del equipo estaran de acuerdo con el resultado de los estudios técnicos. La bomba sera
centrifuga de eje horizontal Para 3.600 R.P.M Los motores seran eléctricos de tipo jaula de ardilla a prueba de humedad y
con las siguientes caracteristicas: Pintura exterior especial para protegerlo contra la corrosion. Tensién conmutable de 220
a 440. Capacidad de reduccion de tension hasta en un 15% de nominal. Capacidad hasta de un 5% en las oscilaciones de
tension, sin disminucién de su potencia nominal. Capacidad admisible de sobre carga de 1.5 veces la corriente nominal
durante 60 segundos. Variaciones del par de arranque: -15% y +25% par de arranque garantizado. Disminucion maxima
del nimero nominal de revoluciones: 20% con carga nominal. La bomba y el motor iran montados sobre una base rigida
anti vibradora, tendran un acoplamiento flexible y estaran balanceadas dinamicamente. Los pernos de anclaje se ajustaran
uniformemente, para evitar que las patas y la carcaza queden sometidas a esfuerzos internos de flexion.

Conexion eléctrica

La motobomba se alimentaré tanto del sistema normal como del sistema de emergencia, en caso de que este Ultimo exista
se conectara a ambos sistemas del total de la carga instalada y para efectos de célculo de protecciones y controles, se
tomara el 100% de la carga que esta en posibilidad de funciona simultdneamente la acometida al tablero de control del
equipo de bombeo se calculara de acuerdo con el Articulo 430 del CODIGO NACIONAL(NEC) sujetara a tamafios de
conductores y tuberia Conduit. El tablero de control para el equipo de bombeo constara de las siguientes partes:

- De un armario metélico en lamina Cold Rolled calibre 16 sometida al proceso de bomderizacion y
fosfatado para evitar la corrosion y lograr la maxima adherencia de la pintura, el acabado final sera en
esmalte horneado de color azul marino.

- Tendra un baraje entre un rango de 250 Amps. el cual estara montado sobre aisladores para 600 voltios,
desde donde se alimentaran, cada uno de los motores instalados.

- Poseeréa puerta, chapa con llave y suficiente espacio para alojar los elementos de control, sefializacion
y operacion.

- Un interruptor automatico termo magnético para proteccidn y desconexion general de los equipos. Su
tamanio y capacidad se calcularan con base en la potencia del equipo conectado y de acuerdo con la
tabla 430-152 del CODIGO NACIONAL y de los Articulos que sobre el hagan referencia.

- Se escogera entre las marcas Siemens, Klockner, Moeller, Merlin Gerin, General Electric y AEG.
Telefunken.

- Arrancadores de motores: Los motores se arrancardn mediante conexion directa o arranque en estrella-
triangulo, de acuerdo con su potencia nominal a las recomendaciones del fabricante. En general para
motores de 10 H.P. o mas se utilizara el arranque estrella-triangulo.

Los contactadores trabajaran al 80% de su capacidad nominal y los relees térmicos de sobrecarga se calcularan al 1.25
del valor de la corriente nominal del motor.

Sistema de sefializacion y control:

Para el control de cada motor se deben tener los siguientes elementos:
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- Dos pulsadores: Uno para arranque y otro para parada.

- Unalampara de sefalizacién para funcionamiento normal

- Unalampara de sefalizacion para indicacién de disparo del relee térmico.

- Pulsador para reposicién del relee térmico.

- Un switch para seleccién manual de la secuencia de arranque de las bombas.
- Un switch para seleccionar la operacion manual o automatica de los equipos.

Las convenciones a usar para ldmparas y pulsadores seran:

- Rojo: Peligro inminente.

- Amarillo; Precaucion, atencion.

- Verde: Funcionamiento normal (sin Peligro)

- Azul: Informacién especial. Se pueden usar pulsadores dobles de mando con indicador luminoso incluido
0 pulsadores independientes del tipo botdn.

Los pulsadores deben reunir las siguientes caracteristicas:

- Capacidad de corriente de un rango de 220 voltios : 7 Amps.

- Capacidad de corriente de un rango de 125 voltios : 7 Amps.

- Capacidad de corriente de un rango de 380 voltios : 6 Amps.

- Vida dtil : 10 millones de maniobras

- Conductor de conexion : Maximo No. 14 AWG. Los aparatos de sefializacién y control se escogera entre
las siguientes marcas: Siemens, Klockner, Moeller, General Electric y AEG. Telefunken.

Aparatos de medida (voltimetro, amperimetro, conmutador de fases). Se usarén aparatos de hierro mévil, tipo cuadro para
montaje vertical, 60 HZ, clase de exactitud 1.5 y las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas del voltimetro

- Capacidad de sobre carga : 20% de la tensién normal.
- Rango de la escala : 0-600 Voltios.

Caracteristicas del Amperimetro

Existira un amperimetro por cada fase y cada uno de ellos reunira las siguientes caracteristicas:

- Capa de sobre carga: 7 veces la corriente nominal durante 20 segundos.

- Tipo de conexion: A través de transformadores de corriente. Rangos de medicién a escoger para
conexion directa. * -10 Amps. 0 -60 Amps. * -25 Amps. 0 -100 Amps. Rangos de medicion a través de
transformadores de corriente.

- 100/ 5 Amps. 400 / 5 Amps.

- 200/ 5 Amps. 600 /5 Amps.

Caracteristicas del conmutador de fases para voltimetro

- Tipo de accionamiento: Manual.
- Tension nominal: 600 Voltios.
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- Corriente nominal: 25 Amperios.
- NUmero de posiciones: Cuatro (4).
- Fusibles de proteccion : 25 Amps. tipo Diazed.

Caracteristicas de los transformadores de corriente

Estos transformadores deben cortocircuitarse cuando funcionen en vacio para evitar sobre tensiones peligrosas. Los
rangos de corrientes primarias a escoger son: 100-200-400-600-800-1000-1500-2000 Amps.

- Tension nominal : 600 Voltios.
- Clase de exactitud : 1.2
- Frecuencia nominal ; 60 HZ.

Conmutador para seleccion de tipo de operacion.

Fabricados manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos arquitecténicos. Las instalaciones comunes
para aparatos se haran de acuerdo a planos hidraulicos y a los detalles tipicos para seleccionar el tipo de operacién
deseada, sera de tres (3) posiciones: (manual automatico) y tendra las caracteristicas del conmutador de fase para
voltimetro en cuanto a capacidad se refiere.

Tanque Hidroacumulador

El tanque hidroacumulador debe cumplir con las recomendaciones del estudio técnico hidrosanitario

Accesorios

Cada CONTRATISTA disefiara los elementos propios de su sistema, acogiéndose a lo especificado en las condiciones
generales. La descarga de cada motobomba tendra un manémetro para la lectura hasta 150 PSly caratula de por lo menos

8 CMS. de diametro. Asi mismo se proveera de un manoémetro para ser instalado en la acometida antes del paso directo.

3.6.6 Instalaciones de Gas

Las especificaciones de las redes de gas en materiales seran las incluidas en las especificaciones particulares del proyecto
de gas, seglin proyecto aprobado y de acuerdo a las condiciones particulares de este servicio en el municipio a intervenir.

3.6.7  Centro de medicion, regulador y derechos de conexion Acometida Gas

Suministro e instalacion de regulador, medidor de gas y pago de derechos para conexion al servicio de gas de acuerdo
con las especificaciones exigidas por la Empresa de Gas Natural. Debe comprender la mano de obra, herramientas,
materiales, derechos, etc., necesarias para la conexion de la red de gas interna a la red publica de gas natural.

3.7  INSTALACIONES ELECTRICAS

Estas especificaciones pretenden hacer una resefia de los materiales, equipos, mano de obra y servicios necesarios para
acometer cabalmente las obras eléctricas, las cuales, junto con los disefios finales ejecutados por el CONTRATISTA previa
aprobacion de la INTERVENTORIA, haran parte integral y complementaria de la documentacién relacionada para el
desarrollo y construccién del sistema eléctrico requerido.
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El proyecto a desarrollar comprende todas las actividades, materiales, equipos y trdmites necesarios para instalar y dar el
servicio eléctrico requerido para el cabal funcionamiento del proyecto; Incluye todos los elementos necesarios y suficientes
para dar una correcta funcionalidad a las actividades que alli se desarrollen, ademéas debera ajustarse y dar cumplimiento
a las normatividad establecida en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente y a las disposiciones
sobre redes de distribucion que requiera La Empresa de Distribucion de Energia Local.

Para la ejecucion de los trabajos concernientes con las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA se guiaré por los
siguientes documentos Planos arquitectonicos, estructurales y de instalaciones hidraulicas: Sera responsabilidad del
CONTRATISTA familiarizarse con estos planos a fin de que pueda coordinar debidamente la ejecucion de las instalaciones
eléctricas con todos los sistemas mencionados.

El CONTRATISTA se cefiira en un todo a los planos aprobados resultado de la etapa de disefio. Cualquier detalle que se
muestre en los planos aprobados y no figure en las especificaciones o que se encuentre en estas pero no aparezca en los
planos, tendran tanta validez como si se presentase en ambos documentos.

EI CONTRATISTA debera mantener en la obra una copia de los planos eléctricos aprobados, con el tnico fin de indicar en
ellos todos aquellos cambios que se hagan al proyecto durante su construccion. Al terminar las obras correspondientes el
CONTRATISTA haré entrega de los planos definitivos (planos record) con todos aquellos cambios al disefio original
ocasionados por ajuste a las condiciones iniciales de obra. De igual manera, debera obtener el recibo de las obras por
parte de la empresa respectiva.

El CONTRATISTA cumplira cabalmente con la totalidad de estas especificaciones; asi como también con todas aquellas
instrucciones que den los fabricantes sobre el manejo de los equipos y material concerniente con la instalacién, operacién
y mantenimiento de la red eléctrica. La localizacién indicada en los planos para los tableros, aparatos, rutas de acometidas
y salidas es aproximada y por lo tanto el CONTRATISTA hara los desplazamientos requeridos para satisfacer las
caracteristicas arquitectonicas o estructurales de la Edificacion; sin que ello implique costo adicional para el propietario y
por consiguiente sera necesario que el CONTRATISTA se familiarice completamente con los detalles arquitectdnicos y
estructurales. Para la instalacion de los tableros, el CONTRATISTA verificara todas las dimensiones, accesibilidad y demas
condiciones existentes en el sitio, teniendo en cuenta los tamafios y areas libres para asegurarse de que los aparatos y
los materiales pueden ser instalados y operados satisfactoriamente en el espacio escogido. Los equipos seran montados
de tal manera que se preserven las alturas y libre circulacién. Los equipos y las cajas de paso serén instalados en sitios
accesibles. Los CONTRATISTA fijaran los ejes y niveles principales y el CONTRATISTA haré todos los replanteos
necesarios a partir de ellos. El CONTRATISTA ejercera especial cuidado en la colocacion de las salidas haciéndolo de tal
manera que se permita dar un acabado impecable entre las placas de los diferentes aparatos y las superficies finales de
acabado.

Cualquier modificacién que involucre cambios en el disefio original, en la especificacion o en la calidad de los materiales
debera ser consultada y aprobada por la INTERVENTORIA, que a su vez debera hacer las consultas requeridas al
ingeniero disefiador.

Cédigos y Reglamentos

Respecto al sistema eléctrico, el CONTRATISTA desde la fase de disefio hasta la entrega de los trabajos debera tener en
cuenta y dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE-vigente, ademas dara cumplimiento
en lo que a este tipo de edificaciones se refiere el Cdigo Eléctrico Colombiano norma ICONTEC NTC 2050 Ultima revisién,
ademas dara cumplimiento al Reglamento de Redes de Distribucion adoptado por la Empresa de Distribucion de Energia
Local.

Pruebas
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A medida que se terminen las diferentes fases de la obra el CONTRATISTA llevara a cabo las siguientes pruebas cuyos
resultados seradn comunicados por escrito a la INTERVENTORIA en formularios previamente aprobados para el registro
de ensayos y datos.

Se medira la resistencia de aislamiento entre fase y fase y entre fase y tierra de cada una de las acometidas y de los
circuitos ramales. Se medira con equipo apropiado la resistencia del sistema de puesta a tierra en caso de que esta prueba
indique una resistencia mayor de 5 ohmios, el CONTRATISTA instalara electrodos adicionales hasta obtener un valor de
resistencia no mayor de lo anotado. El CONTRATISTA comprobara que la carga de cada fase de los tableros no sefiale
un desequilibrio mayor del 10% con respecto a otras fases, esta comprobacién se realizara con la totalidad de la carga
conectada. Para la puesta en marcha de los motores se determinara su correcto alineamiento y sentido de rotacion, se
debe medir las corrientes de carga. Todos los ajustes necesarios que sean requeridos en los equipos, medidores, aparatos
de proteccién, control, etc. para una correcta operacion de los equipos seran hechos por el CONTRATISTA siguiendo las
instrucciones del fabricante.

3.71 Tuberia

Los planos indicaran el rumbo general de las canalizaciones de las diferentes salidas. Se pueden hacer cambios menores
durante el proceso de instalacion para que el sistema se adapte a los detalles arquitectonicos y a las condiciones
estructurales y mecanicas de los equipos. Pero ningun cambio puede hacerse sin previa autorizaciéon de la
INTERVENTORIA. La mayor cantidad de la tuberia debera quedar expuesta en ejecucion "a la vista" excepto para el
sistema de tomas en el cual la tuberia debera quedar incrustada en las placas y muros. La tuberia debera fijarse a las
superficies de acero concreto, ladrillo, etc. Por las grapas y soportes se sujetaran utilizando pernos de fijacion tipo "RAM
set u Omark" o similares, incrustados a pistola. En ninglin caso podran usarse chazos de madera o plasticos. El
espaciamiento de los soportes debera exceder las siguientes distancias: Hasta 1" cada 1.00 mts.

Desde 1 1/4" hasta 1 1/2" cada 2.00 mts De 1 1/2" en adelante cada 2.50 mts. Cuando se requieran curvas solamente se
permitira doblado en la tuberia hasta 1"y de tal manera que el tubo no se lastime o sufra reduccion en su diametro inferior.
Un tendido de tuberia entre dos cajas consecutivas no debe tener mas curvas que el equivalente a cuatro codos en angulo
recto. La tuberia que llegue a los tableros o cajas de paso debera hacerlo en &ngulo recto con la caja y ser cortada de tal
manera que sus extremos coincidan exactamente con las perforaciones en lamina de sus caras. La tuberia debera terminar
a nivel con la lamina, siendo asegurada con su respectivo conector terminal. Los puntos de los tramos de la tuberia
instalados a la vista deberan proveerse de orificios apropiados para el drenaje de la humedad que pueda condensarse
para ellos. La totalidad de las curvas deberan cumplir con lo estipulado en la Tabla 360-10 del Capitulo 3 del Cédigo
Eléctrico colombiano, NTC 2050.

La tuberia en general debera colocarse con una pendiente hacia las cajas de paso. Cuando no se pueda proveer de
orificios a un tramo, se deberan sellar sus dos extremos después de que el cable haya sido instalado a fin de evitar la
entrada de agua. Toda tuberia que deba quedar incrustada, sera inspeccionada antes de la fundicion correspondiente con
el fin de asegurar su continuidad y correcta localizacion.

Durante la construccion todos los extremos de la tuberia permanecerén cerrados con tapones hechos del mismo tubo y no
se aceptaran tapones de papel.

Debera utilizarse flexible, donde el rigido sea inadecuado debido a vibracién o movimiento, de acuerdo con lo indicado en
los planos arquitectonicos u ordenados por la INTERVENTORIA. Todo el sistema de la tuberia debera ser soplado y
limpiado con anterioridad a la instalacién de los conductores.

Por norma general se requiere que todas las tuberias que se instalen a la vista, incluyendo acometidas, sean metélicas
del tipo EMT de igual o mejor calidad a las producidas por SIMESA o COLMENA. Las tuberias que se encuentren
incrustadas en placas o muros pueden ser en PVC de igual o mejor calidad a las producidas por PAVCO.
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3.7.2  Cajas para salidas

La instalacion de cajas para salidas cumplira con los requisitos de la seccion 370 del Cadigo Eléctrico Nacional. Las cajas
para salidas de lamparas, tomacorrientes, aparatos, etc... Seran del tamafio suficiente para proveer espacio libre a todos
los conductores contenidos en la caja. Las salidas para luminarias, estaran provistas de una conduleta acorde con el
tamafio de la tuberia. Las salidas para interruptores sencillos y tomacorrientes dispondran de una caja fundida de
2x4x1.1/2" con suplemento, correspondiente al tipo de aparato que se vaya a utilizar. A menos que se indique lo contrario,
las cajas seran colocadas a las alturas indicadas en la norma RETIE vigente.

EI CONTRATISTA debera verificar en la obra, con los arquitectos e INTERVENTORIA, todas las alturas de las diferentes
salidas antes de iniciar los trabajos.

3.7.3 Tomas de corrientes

Se contara con un sistema de tomas normales y un sistema independiente para tomas reguladas. Estas tomas reguladas
se ubicaran en todos aquellos sitios donde se prevé la instalacion de computadores.

Todas las tomas que se utilicen para el sistema de tomas normales seran dobles, con polo a tierra, con capacidad minima
de 15 Amperios a 120 voltios, de igual 0 mejor calidad que las fabricadas por Luminex Linea Clasica.

Las salidas para conexion de computadores deberan ser tomacorrientes dobles con polo a tierra aislado de igual o mejor
calidad a las fabricadas por Pass & Seymour — Legrand.

La tierra de estas tomas deberan conectarse a las barras de tierra aislada de los tableros utilizando un conductor aislado
de color verde.

Las salidas para circuitos de dos fases estaran provistas de tomas con capacidad para 20 amperios. Las salidas en
mesones de bafios y cocinas, contaran con tomas con interrupcion de falla tierra.

Las salidas que alimenten equipos trifasicos hasta de 30 Amperios deberan contar con una toma de 30 Amperios como
minimo. Las que tengan capacidades entre 30 y 50 amperios tendrén una toma de 50 Amperios.
Para capacidades superiores no se instalara aparato alguno y la conexién seré directa.

3.74 Tableros de distribucion

La totalidad de los tableros se colocaran empotrados y en forma tal que sus lados queden completamente nivelados. El
cableado de los tableros se hara en forma completamente nitida dejando una longitud suficiente de conductor para efectos
de permitir la adecuada conexion de los mismos a los interruptores automaticos. Antes de hacer entrega de la instalacion
eléctrica el CONTRATISTA imprimird a maquina o a dingrafo en el tarjetero del tablero la nomenclatura sefialada en los
planos.

El CONTRATISTA suministrara y colocara placas plasticas con un grabado en bajo relieve de color negro y letras blancas
de una altura no inferior a un centimetro, a todos los tableros. Estas placas indicaran la destinacion dada a cada equipo o
elemento del diagrama unifilar y ademés su voltaje. Sin embargo las especificaciones eléctricas para Equipos y materiales
seran las incluidas en las especificaciones particulares del proyecto eléctrico.

No se aprueba la colocacion/instalacion de cajas de inspeccidn eléctricas a una altura inferior a los 1.50m, independiente
de la zona.

3.7.5 Conductores
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Debe comprender el suministro e instalacién de todos los cables y alambres requeridos para completar la instalacion de
todos los sistemas requeridos.

Para el sistema de alumbrado no se permitira en ninglin caso la ejecucion de empalmes de cable y alambre dentro de la
tuberia conduit. En el sistema de alumbrado todas las conexiones para empalmes y derivaciones en conductores hasta el
calibre AWG #10 inclusive, que se hagan dentro cajas de paso, se ejecutaran por medio de cinta Tipo 33 de 3M o similar.
Todos los conductores del calibre AWG #8 y mayores utilizaran para sus terminales conductores del tamafio apropiado y
equipos de comprension hechos con herramienta adecuada. Durante los cambios de direccion de los cables se tendra en
extremo cuidado que estos cambios se hagan por medio de curvaturas suaves, considerando necesario no exceder un
radio minimo de curvatura de 20 veces el diametro del cable

Caodigo de colores: Para el alambrado general se debe tener en cuenta la utilizacién de los conductores con los siguientes
colores:

- Conductor de puesta a tierra (Continuidad) Desnudo.
- Conductor de puesta a tierra (Regulado) Verde.

- Conductor neutro Blanco o gris claro.

- Conductor de fases Amarillo, Azul y Rojo.

La totalidad de los cables que conforman las acometidas tanto de alumbrado como de fuerza motriz, seran plenamente
identificados en el Tablero General con la nomenclatura sefialada en los planos. Para este proposito el CONTRATISTA
presentara para aprobacion de la INTERVENTORIA muestra de los rétulos en material aislante e incombustible que se
proponga utilizar. Durante el cableado la tensién sera aplicada gradualmente a los cables evitando jalones fuertes, la
tensiéon maxima recomendada por el fabricante del cable y por la buena practica no sera excedida por ningun cable. Los
cables deberan ser empalmados a los dispositivos de tensionamiento de tal manera que los refuerzos se transmitan
uniformemente. Ningun cable o alambre sera metido dentro de la tuberia hasta que esta no haya sido completamente
limpiada y secada. Los conductores de las acometidas deberan ser del mismo tamafio a través de toda su longitud y los
alimentadores para motores, paneles, interruptores, etc. seran continuos sin empalmes en todo su trayecto. El tamafio del
conductor mas pequefio que se permitira sera el AWG #12 excepto donde se indique lo contrario. Se instalara un conductor
aislado AWG #10 color verde, el cual llegara a todas las salidas reguladas.

3.7.6 Sistema de alumbrado

Los niveles de iluminacion de los diferentes espacios de la infraestructura educativa deben corresponder a los establecidos
en laNTC 4595. Es importante contemplar dentro del disefio la instalacion de luminarias de bajo consumo. Se recomienda
el uso de los siguientes tipos de luminarias:

- Lamparas Fluorescentes de 3x32 W con tubo T8 (balasto electrénico).

- Balas para bombillos fluorescentes compactos.

- Apliques para bombillos fluorescentes compactos.

- Luminarias de Sodio para exteriores.

- Luminarias de Metal Halide con pantalla acrilica para coliseos 6 aulas multiples.

Unicamente se permitira la instalacion de rosetas en areas tales como depdsitos, cuartos de aseo, cuartos de maquinas,
etc. La salida para roseta debera incluir roseta de porcelana.

En los lugares donde las luminarias no se instalen directamente sobre la caja, debera hacerse una derivacion en coraza.
No se permitiran derivaciones donde el cable no tenga ningun tipo de proteccion. Para las derivaciones de postes de
alumbrado exterior que se hagan en cajas de mamposteria, deberan utilizarse empalmes en resina tipo alumbrado publico
de igual o mejor calidad a los producidos por 3M.
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Respecto a los interruptores a instalar deberan tener una capacidad minima de 15 amperios y sus terminales tendran
capacidad para revivir conductores calibre 10 AWG. Deberan conectarse a las fases y nunca debe interrumpirse el neutro.
Seran de igual o mejor calidad a los fabricados por Luminex Linea Clasica.

3.7.7  Luminarias para cancha multifuncional

Comprende el suministro de las luminarias para un escenario deportivo cubierto. En general, deberan cumplir plenamente
con lo indicado en el Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado publico RETILAP, capitulo 3 (Requisitos de los
Productos de lluminacién y Alumbrado Publico), seccion 320 (Luminarias y Proyectores) y contar con certificado de
conformidad de producto con el reglamento.

Las salidas eléctricas para la conexién de las luminarias o proyectores a utilizar, debe cumplir plenamente con las
exigencias del RETIE vigente y la Norma Técnica Colombiana (NTC) 2050, tomando el promedio de distancia que se tenga
en los planos arquitectonicos.

La cantidad y tipo de luminarias debe responder a un disefio fotométrico, basado en las necesidades propias del escenario,
se debe garantizar iluminacion suficiente para las actividades nocturnas

Sistemas de control

Comprende el suministro de los tableros para el control de iluminacion, los cuales realizaran el control de los circuitos de
alumbrado a través de tele ruptores marca Merlin Gerin o de caracteristicas iguales o superiores o minicontactores
dependiendo de la capacidad y nimero de polos a manejar.

Los elementos de control seran manejados mediante selectores de dos (2) posiciones o mediante manejo remoto a través
de controladores ldgicos programables; simultdneamente se pueden tener controles por grupos de acuerdo a los niveles
luminicos debidos a la luz solar, los cuales pueden funcionar mediante la medicion del nivel luminico a través de
transductores de luz a sefiales de corriente o tension leidas por un controlador légico programable. Los tableros se
cablearan con cable flexible y llevaran Bornes monopolares para la conexién del cableado exterior. Para proteccion del
cableado de control, se utilizaran protecciones de montaje en riel DIN, de acuerdo al niumero de tele ruptores a utilizar.

El control debe estar en un cofre de aluminio o cualquier otro material que garantice adecuada resistencia mecanica,
proteccion contra corrosién y como minimo, un (1) grado de hermeticidad IP 54 y proteccion contra el impacto IK 08; los
orificios para salida de cables, deben ser protegidos por un empaque adecuado al calibre de éstos y a la capacidad del
control y que garantice el IP requerido para el cofre.

3.7.8 Sistema de tierra

El sistema de tierra se ejecutara de acuerdo con lo estipulado en el codigo eléctrico nacional seccién 250. Para la
construccion del sistema de tierra se utilizaran varillas Copper Weld de 5/8" de 8 pies de longitud, entrelazadas con cable
de cobre desnudo calibre 2 AWG. En caso de que al medirse la resistencia a tierra su valor sea mayor de 5 ohmios, el
CONTRATISTA colocara varillas Copper Weld adicionales, en sitios determinados conjuntamente con la INTERVENTORIA
y profundizara los electrodos existentes afiadiéndoles varillas Copper Weld hasta obtener el valor deseado. Todos los
sistemas de canalizaciones, tuberia conduit, bandeja, cajas, partes metalicas de equipos eléctricos seran puestos a tierra
de acuerdo con las estipulaciones del "CEN" Todas las derivaciones de malla de tierra subterraneas, seran hechas por
medio del proceso de termo-soldadura Cadwell o similar, los empalmes con soldadura blanda no seran permitidos. Cada
equipo o parte que deba ser aterrizado, debera ir conectado a la red colectora o malla de tierra, por medio de una union
directa individual y continGia. Para la conexién del cable de tierra para los equipos propiamente dichos se emplearan
conectores, tornillos y tuercas de bronce fosfatado en caso de que el equipo se encuentre bajo tierra por ejemplo un tanque
subterraneo, su conexién al sistema de tierra se hara con un proceso de soldadura exotérmica. La continuidad de tierra se
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mantendra a través de todo el sistema de distribucion para asegurar la operacion de los elementos de proteccion y eliminar
voltajes causados por corrientes de corto circuito. Los empalmes en los conductores de tierra no seran mas frecuentes
que lo absolutamente necesario y todas sus uniones y empalmes seran soldadas exotérmicamente. Cuando un conductor
de tierra pase por un sitio donde este sujeto a la posibilidad de dafio mecanico, sera protegido por medio de un tubo PVC.
Cuando se utilice un conductor de tierra aislado dentro de un tubo de conduit o ducto su aislamiento sera de color verde.
Cuando un conductor de tierra penetre a través de una barrera metélica sera asegurado firmemente a ella para evitar un
posible efecto de choque. Los conductores de malla de tierra en el exterior de la construccién seran tendidos a una
profundidad no menor 50 cm. por debajo de la rasante de la placa y se colocardn completamente distencionadas para
evitar que se rompan con los asentamientos del terreno.

Todos los materiales para puesta a tierra de los equipos seran suministrados por el CONTRATISTA

Nota: Las especificaciones del sistema de puesta a tierra para Equipos y materiales seran las incluidas en las
especificaciones particulares del proyecto, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de los estudios
y disefios.

El CONTRATISTA suministrara y colocara el sistema de pararrayos de acuerdo con lo especificado en los estudios de
instalaciones Eléctricas a su cargo, segun las normas vigentes.

3.7.9 Transformador eléctrico

Contempla el suministro e instalacion del transformador eléctrico con la capacidad recomendada en los estudios técnicos
correspondientes. La estructura para su montaje debera cumplir con la norma vigente correspondiente se acuerdo a su
ubicacion y tamafio. Normas LA 500, LA 501, LA 502, LA 503 y LA 504.

Se debera incluir la totalidad de los elementos necesarios para completar la estructura correspondiente, tales como: postes,
aisladores, crucetas, vigas y cercos de madera, estribos, conductores para derivacion, pararrayos, cortacircuitos,
accesorios para puesta a tierra, etc. La bajante debera cumplir con la Norma AE 239.

Es responsabilidad del contratista la entrega a la Empresa Prestadora del Servicio de todos los documentos necesarios
para su conexion tales como protocolos de prueba, garantias y facturas; de igual manera la entrega de las instalaciones y
el tramite de conexion.

3.7.10 Suministro e instalacion de planta de energia eléctrica trifasica

Planta eléctrica para suplir las necesidades de energia en casos de falla en el sistema normal de La Empresa Distribuidora
de Energia, segun el diagrama unifilar. La potencia sera de acuerdo a lo indicado en los disefios. Esta planta alimentaré el
Equipo Hidroneumatico, el circuito de neveras y un circuito en el aula mdltiple, zonas administrativas y demas areas
indicadas en los disefios, segun se indique en los planos.

Se debe incluir suministro, instalacion y montaje en la obra. Debera ser de las marcas recomendadas o de caracteristicas
similares. La instalacién incluye el desfogue de la planta a través de ducto que sale a una altura minima de 3.00m.

3.8  INSTALACIONES TELEFONICAS Y DE COMUNICACIONES

Las instalaciones telefonicas y de voz y datos se ejecutaran de acuerdo a las normas de la Empresa Prestadora del Servicio
y a las Normas ISO-11801, ANSI / EIA/ TIA 569 y 568 A, TBS-36 y TBS-40.

Una vez terminadas las instalaciones, el CONTRATISTA debera obtener el recibo de las obras por parte de las empresas
respectivas; y se comprometera a entregar un juego de planos y archivos magnéticos actualizados de acuerdo a la obra
ejecutada, incluyendo cualquier modificacion que se presente al disefio original.
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La totalidad de la obra debera ser ejecutada de acuerdo al disefio original. En los planos se encontraran consignados los
diametros de las tuberias y los calibres a utilizar.

El diametro minimo a utilizar para las instalaciones eléctricas sera 2" para los sistemas de voz y datos, para television y
sonido sera %

En el caso de sistemas de comunicaciones, sonido, seguridad o television; las ducterias deberan ser inspeccionadas y
entregadas con un alambre guia que facilite su posterior cableado.

Debera instalarse una bandeja portacables que permita la instalacién posterior de un Sistema de Cableado Estructurado.
Esta bandeja portacables, debera permitir la distribucion del cableado a todas las dependencias de la edificacion desde un
centro de cableado principal ubicado en el area de informética. La ubicacién de otros centros de cableado para distribucion,
debera tener en cuenta las distancias maximas establecidas de acuerdo a normas internacionales.

La bandeja portacables podra ser tipo escalera excepto en aquellos sitios donde sea facilmente accesible a los alumnos.
En estos casos debera instalarse ducto cerrado.

Las bandejas a instalar deben ser de las dimensiones indicadas en los planos y las especificaciones. Deben ser metalicas
y galvanizadas de igual o mejor calidad a las producidas por MECANO.

Se debe incluir todas las curvas, tees, reducciones y accesorios de fijacion necesarios para su instalacion.

La fijacién de bandejas portacables debera hacerse utilizando elementos de fijacion estructural de igual o mejor calidad a
los producidos por MECANO.

Los ductos a instalar a la vista (tipo guardaescoba) deben ser de las dimensiones que figuran en planos y en las cantidades
de obra. Seran metalicos, con division que permita cablear independientemente voz, datos y potencia. Seran acabados
con pintura electrostatica y deberan tener secciones troqueladas que permitan la instalacién de las diferentes tomas.

Estos ductos seran instalados principalmente en areas tales como el aula de informatica 6 el area administrativa, donde
se requiere un gran nimero de salidas 6 donde la instalacion deba adaptarse al mobiliario.

En las areas comunes del edificio se instalara un Strip General de teléfonos para recibir los cables de la Empresa que
suministre el servicio y para repartir a las cajas de derivacion.

El Strip general debe ser construido segun las normas de la Empresa Prestadora del Servicio. En uno de sus lados se
colocaran las regletas que reciben los cables del exterior y en el otro lado las que entregan a los diferentes pisos.

Todas las regletas deben ser de igual a mejor calidad a las producidas por ZUNDELL y deberan ser identificadas por medio
de plaquetas de acrilico.

39 MAMPOSTERIA

En acabados exteriores, se utilizara mamposteria a la vista (ladrillo de arcilla o bloque en concreto de colores). Se utilizara
ladrillo de arcilla o bloque de concreto prensado aligerado de perforacién vertical, segin lo disponible en la regién donde
se realizara la construccion, del espesor determinado en los planos o acordados con el INTERVENTOR. No se aprueba el
uso blogue de concreto con acabado abujardado para evitar lesiones y raspaduras al contacto de los nifios con el mismo.
Para clima calido se recomienda el uso de bloque en concreto.
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Por tema de mantenimiento se dara prioridad a mamposteria a la vista. La mamposteria a la vista debera incluir limpieza
y proteccion con lavado hidréfugo. El proveedor de material debera contar con los certificados de cumplimiento de la norma
del producto. En climas con indices de humedad altos, se debe prever la proteccion especial del material.

Todos los muros de ladrillo deberan entregarse completamente limpios. Las superficies expuestas a la intemperie que
vayan terminados en ladrillo a la vista, se protegeran contra la humedad, formacién de lama o colonias de hongos, con un
hidréfugo fabricado con siliconas. Esta proteccién, ademas de ser incolora y sin brillo, sera de tal calidad que no cambie
en ninguna forma el aspecto y color de los materiales. Su aplicacion se efectuara acogiéndose a las instrucciones del
fabricante, utilizando como minimo tres (3) manos mediante pistola, fumigador o brocha, segun el caso.

Se utilizara el ladrillo previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que garantice un
resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar perfectamente hilado, plomado y a escuadra
en sus cambios de direccion. En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto con vigas y columnas
estructurales, se debera tener en cuenta los detalles de dilatacion entre muro y estructura.

Todos los muros que se levanten en el proyecto, se construirdn de acuerdo a la localizacién y dimensiones consignadas
en los planos arquitectdnicos, de acuerdo con los estudios y disefios, cumpliendo con lo sefialado en la NSR-2010 y se
deberan entregar perfectamente limpios para la posterior aplicacion del acabado especificado, quedando estas
perfectamente plomadas, con estrias limpias y uniformes.

Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como chazos, cajas de contadores tuberias,
etc., deberan colocarse al tiempo. Cuando sea necesaria la apertura de regatas para incrustacion de instalaciones u otros
elementos, estas deberan ejecutarse en los muros después de 20 dias de haber sido construidos cada uno de ellos con el
fin de evitar que por los golpes el muro sufra debilitamiento, caso contrario se autorizara la ejecucién de regatas una
semana después de haber sido pafietados y en los muros a la vista se deberan reponer con piezas completas.

En la obra se deberan definir las trabas de los ladrillos y bloques y las dilataciones entre los mismos con el fin de dar
estabilidad a los muros, debiéndose utilizar grafil, donde sea necesario y de acuerdo con lo que se defina en los estudios
y disefios utilizando para el complemento las piezas especiales.

La INTERVENTORIA podra rechazar aquellos muros que estén desplomados mas de 5 lineas que no hayan sido repartidas
sus hiladas y se presenten piezas que no tengan hilo adecuado en la colocacién de las hiladas horizontales, que el grosor
de las pegas varie en un mismo pafio del muro, que los materiales no cumplan con las especificaciones, que tengan piezas
fracturadas o desportilladas.

Los muros no estructurales se aislarén lateralmente de la estructura dejando una separacién suficiente para que la
estructura al deformarse como consecuencia de los sismos, no los afecte adversamente, en esta dilatacion se utilizard un
aislamiento de lana mineral o poliestireno o el que se especifique en los estudios y disefios, sin que en el acabado final del
muro se note.

Estos muros se apoyaran en la parte inferior sobre la estructura o se cuelgan de ella, por lo tanto deben ser capaces de
resistir por si mismos las fuerzas inerciales que les impone el sismo y sus anclajes verticales y horizontales segun el disefio
estructural particular, deben ser capaces de resistir y transferir a la estructura estas fuerza inducidas por el sismo, ademas
la separacion de la estructura de la edificacion debe ser lo suficientemente amplia para garantizar que no entren en
contacto, para los desplazamientos impuestos por el sismo ni para el vuelco o particiones de los mismos, cuando los muros
den contra un vano de ventana o de puerta o contra la misma estructura, se llenaran las dovelas con concreto reforzado y
anclado al sistema portante del edificio, cumpliendo asi con lo sefialado en el Capitulo A.9 del NSR-2010. EI mortero de
pega o los rellenos que se ejecuten en los muros, sera de proporcién 1:4, los resanes se haran con mezcla himeda en la
misma proporcion.
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Para los muros de fachada podra incluirse los calados o celosias. En los casos que se amerite se debera proteger con
mallas de angeo estructuradas con un marco de aluminio y adosadas al interior del muro. Nota: Las estrias o dilataciones
entre hiladas de los muros vistos, seran repelladas a ras con el muro.

Bloques para muros interiores

Se utilizara en muros interiores con acabado pafietado, enchapado o estucado y pintado. Se empleara bloque divisorio de
espesor 12.5 cm y 9.0 cm de primera calidad y con acabado de pafiete. Incluye mano de obra, materiales y transporte de
los insumos necesarios. Estos muros se podran realizar en Blogue de arcilla o de cemento.

Las divisiones de bafio Se construiran en mamposteria, seran pafietadas segun especificaciones de morteros, se
enchaparan en colores vivos y se instalaran segun lo indique los planos de detalles.

Ensayos a Realizar
Para morteros de pega y unidades de mamposteria NSR 2010 — Titulo D 3.8.

3.9.1  Celosia/Mamposteria sobre viga aérea perimetral

Proyecto ubicado en regién de clima CALIDO: Se refiere a la celosia en calados de mamposteria utilizada en la estructura
que rematan las aulas de la viga de concreto a la cubierta, de acuerdo con los planos de detalle, se construira por hiladas
de calado rematadas en su parte superior con una viga de confinamiento, cerrado en su cara exterior con un anjeo tipo
mosquitero (debidamente marqueteado), se debera ejecutar una muestra fisica instalada para la aprobacion de la
INTERVENTORIA, el CONTRATISTA debera verificar las condiciones para cumplir con las recomendaciones para
elementos no estructurales. Esta especificacion solo aplica para la infraestructura desarrollada en zonas de clima calido.

Proyecto ubicado en regién de clima FRIO: Se utilizara en mamposteria utilizada en la estructura, segin lo disponible en
la region donde se realizara la construccidn, del espesor determinado acordados con el INTERVENTOR. Se utilizara el
ladrillo o bloque previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que garantice un resultado
uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar perfectamente hilado, plomado y a escuadra en sus
cambios de direccidn. En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto con vigas y columnas estructurales,
se debera tener en cuenta los detalles de dilatacion entre muro y estructura.

3.9.2 Remates ladrillo, hiladas paradas, enchapes

Se refiere a la construccion de todos los remates en ladrillo y asi como los enchapes de placas, columnas, dinteles, alfajias,
bajantes de A.LL., etc., segun lo indique los planos arquitectonicos.

3.9.3  Viga cinta de remate muros no estructurales

Se refiere este item a la construccion de las vigas en concreto de 3000 psi, que rematan la mamposteria no estructural y
sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas seran en los muros de mayor altura y su posicion,
dimensiones y refuerzo seran los sefialados en los planos de detalles.

3.94 Llenado de celdas

Se refiere al llenado de las celdas con concreto fluido graut tipo S (12.5 Mpa) de forma vertical y a medida que se avance
la mamposteria cuidando la colocacion de los conectores horizontales cada 4 hiladas y el refuerzo vertical de acuerdo a
las indicaciones sefialadas en los planos de detalles no estructurales. Se debera verificar las condiciones para cumplir con
esta recomendacién y las indicadas para concretos reforzados.
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3.9.5 Refuerzo vertical, grafil y cintas

Se refiere al refuerzo en acero para todos los detalles de la mamposteria no estructural, tanto vertical como horizontal
(conectores) de acuerdo a las indicaciones sefialadas en los planos de detalles no estructurales. El CONTRATISTA debera
verificar las condiciones para cumplir con esta recomendacién.

Incluye el suministro, figuracion, transporte y colocacion del acero de refuerzo para los detalles de mamposteria no
estructural y debe cumplir con las recomendaciones para aceros de refuerzo.

3.9.6 Filos y dilataciones

Se refiere al remate de los muros en filos de vanos correspondientes a puertas y ventanas, dilataciones entre la placa y el
muro de aprox. 8mm. en los sitios que se defina en los disefios y estudios técnicos. Se utilizara mortero 1:4, mano de obra
calificada que defina y nivele los bordes de muro tanto en vanos de puertas y ventanas, como el remate hacia la placa.

3.10 CUBIERTA

No aprueba el uso de teja de asbesto cemento.

Contemplar la ejecucion de cubiertas verdes construidas sobre las placas en concreto reforzado del proyecto, de acuerdo
a la localizacion y especificacién indicada en los planos arquitecténicos y proyecto paisajistico. Las cubiertas verdes son
un sistema de capas sobrepuestas conformada por lo menos de los siguientes elementos: Geotextil de proteccion +
impermeabilizacion + barrera protectora antirraiz + medio drenante + manto filtrante + subtrato mineral + cobertura vegetal.

3.10.1 Cubierta metalica tipo Sandwich

Suministro y montaje de cubierta tipo Sdndwich Deck tipo Hunter Douglas o similar, en aluzinc cal 26, compuesta por dos
elementos metélicos pre pintados, uno superior o cubierta color azul y uno inferior o bandeja microperforada color blanco,
separado por una lamina intermedia de material aislante de poliuretano con densidad 50 kg/m3, 30 mm de espesor. Pintura
poliéster horneable de 22 micras.

3.10.2 Cubierta en teja termo acustica en fibra de carbono UPVC

Suministro e instalacién de tejas en fibra de carbono UPVC (policloruro de vinilo no plastificado) con proteccién UV por
ambas caras, y repeledores de calor, perfil trapezoidal, con espesor minimo de 3 mm. Debe incluir materiales, mano de
obra, equipos, herramientas, transportes, en términos generales, todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir
para el cumplimiento de instrucciones y especificaciones.

3.10.3 Cielo falso

Se utilizara como minimo en las areas del CDI acordadas entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE durante la etapa
de disefios. La estructura de soporte del cielo falso debera construirse en perfiles de acero galvanizado debidamente
colgados de la estructura mediante un sistema de cuelga propuesto por el CONTRATISTA y el fabricante y garantizado
por él. Los calibres de la perfileria serén propuestos por el CONTRATISTA segun sus célculos y las normas de uso de los
fabricantes (minimo calibre 20).

El proponente debe garantizar la estabilidad del cielo falso y su perfecta nivelacion o inclinacién en el momento de la
entrega definitiva del proyecto, para lo cual debe utilizar los perfiles, soportes y 1dminas adecuadas para cada caso. Los
proponentes deberédn considerar en sus analisis unitarios las juntas de control que segun las recomendaciones de los
fabricantes se requieran.
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Los cielos falsos deberan cumplir con las Normas Americanas vigentes ASTM y las que hagan referencia a sus propiedades
mecanicas, acUsticas, de resistencia al fuego (muy especialmente los cielos que cubren estructuras metalicas) y de
estabilidad. Ademas deberan cumplir con las recomendaciones conjuntas de la Gypsum Association y de la AWCI
(Association of the Wall and Ceiling Industries - Internacional), las cuales establecen los niveles de calidad, apariencia,
ejecucion y niveles finales de acabado dependiendo de la aplicacion.

Todos los elementos deberan instalarse de acuerdo con los disefios consignados en los planos arquitectonicos; las
dimensiones definitivas, los materiales, los accesorios, la masilla, los pernos y la tornilleria, deberan cumplir el grado de
desempefio estructural requerido para cada elemento segun las normas de la NSR-10. Deben suministrarse catalogos y
especificaciones técnicas de los materiales empleados.

Las superficies seran uniformes, no deberan percibirse las juntas (salvo donde se especifique algo distinto por disefio), y
no deben presentar deformaciones en toda su extension ni en las aristas, para lo cual el CONTRATISTA debera utilizar
los accesorios propios del sistema que sean necesarios.

La superficie se entregara lista con la pintura de acabado final. Todos los elementos deberan llevar los accesorios
requeridos para su correcta terminacion tales como esquineros, perfiles de junta, perfiles de remate contra otros materiales,
ranuras, etc.; todos ellos perforados para garantizar la adherencia con el panel.

Todas las juntas entre paneles deberan tratarse con la aplicacién de por lo menos tres capas de masilla con la cinta
adecuada para ese uso. Los accesorios deberan tratarse de la misma forma que las juntas.

En los cielos en los cuales vayan registros de redes, lamparas para iluminacion de los distintos espacios, instalaciones
hidraulicas y/o sanitarias, y cualquier otro tipo de instalacion necesaria, se deberan hacer los cortes y la estructura
requerida en la lamina para soportar estos elementos, Igual situacién ocurre con los huecos o vanos para la instalacién de
luminarias, parlantes, detectores, aspersores, efc.

Se construiran segun lo especificado en los planos de detalles, respetando los pases de las tuberias y lamparas y
garantizando la seguridad y acabado del cielo, sin que éste se deforme o pandee.

3.10.4 Afinado cubierta plana

Incluye la construccion de los pendientados de las cubiertas planas en mortero 1:4 impermeabilizado hasta los bordes de
los remates, dando los desniveles necesarios hacia los desagies, incluye la construccion de las mediacafias para los
remates de impermeabilizacion.

3.10.5 Impermeabilizacién edil especial

Se realizaran donde indiquen los planos arquitectdnicos con mantos impermeabilizantes asfalticos tipo manto Edil, de
fabricacion tipo laminar flexible a base de asfaltos cataliticos modificados y alma central reforzada en poliéster o fibra de
vidrio, resistentes al envejecimiento, gran flexibilidad y elasticidad con terminacion en pelicula de foil aluminio para la
reflexion solar., o productos similares segtn lo apruebe la INTERVENTORIA.

3.10.6 Cubiertas en policarbonato
Como minimo se podran usar cubiertas en policarbonato con proteccién solar blanco de ancho minimo de 1.8 m a una

sola agua y dilatada de los bloques, para las areas de circulaciones y zonas de transicion. Incluye cimentacién, estructura
metalica con acabados, cafiuela de conduccion de aguas, suministro y colocacion de teja.
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311 PANETES
3.11.1 Panete liso muros 1:4

Se refiere al pafiete interior que se aplicara sobre los muros indicados en los planos o lo que sefiale el INTERVENTOR.
Se utilizara mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido méximo del 20% de arcilla adicionandole
los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la superficie previa aprobacion del INTERVENTOR. La cantidad de
agua con relacion al cemento debera ser uniforme permitiendo la obtencion de una pasta consistente que no se deforme
al ser aplicada y su espesor debe ser de 1.5 a 2 cm aproximadamente. El muro debe quedar perfectamente afinado y
plomado después de la aplicacion del pafiete, teniendo en cuenta que el estuco se aplicara directamente sobre este, por
lo cual debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.

En las zonas humedas a ser acabadas en enchapes de ceradmica se debera aplicar el pafiete impermeabilizado. Se utilizara
mortero impermeabilizado.

Debe incluir todas las herramientas, equipos, suministro, mano de obra, transporte, insumos y materiales para su correcta
ejecucion, ademas de filos y dilataciones.

3.11.2 Paiete liso bajo placas

Se refiere al pafiete interior que se aplicara bajo las placas donde a criterio de la INTERVENTORIA no se haya logrado un
concreto para dejar a la vista. Se utilizard mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido maximo del
20% de arcilla adicionandole los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la superficie. La cantidad de agua con
relacion al cemento debera ser uniforme permitiendo la obtencién de una pasta consistente que no se deforme al ser
aplicada y su espesor debe ser de 1.5 a 2 ¢cm aproximadamente. La placa debe quedar perfectamente afinada y nivelada
después de la aplicacion del pafiete, teniendo en cuenta que el estuco se aplicara directamente sobre este, por lo cual
debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.

3.11.3 Estuco sobre paiietes

Se refiere al estuco interior que se aplicara sobre los muros en lo que el acabado es pintura de cualquier tono o lo que
sefiale el INTERVENTOR. Se utilizarg estuco fino y uniforme adicionandole los aditivos necesarios para asegurar su
adherencia a la superficie previa aprobacion del INTERVENTOR. La cantidad de agua con relacién al material debera ser
uniforme permitiendo la obtencion de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe ser de
0.1 a 0.2 cm aproximadamente, teniendo en cuenta que la pintura se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe
estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.

Color

El uso del color debe medirse en torno a la sensacién que se quiere crear en un espacio determinado. Se debe evitar los
ambientes visualmente saturados a través de uso de colores brillantes dispersos. Por el contrario, debe primar un color
neutro (ejemplo blanco) y afiadir color en elementos especificos: un muro, los estantes de almacenamiento, un vano, etc.
Cada caso debe estudiarse de acuerdo al disefio y al caracter del espacio planteado por el CONTRATISTA.

3.12 PISOS -BASES
3.12.1 Placa base concreto

Se construiran pisos de concreto de 3000 psi, a los 28 dias y de espesor y ubicacion indicados en los planos, los cuales
seran ejecutados de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios, observando las normas establecidas en estas
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especificaciones en el capitulo de concretos, para los materiales de agregado, disefio de mezclas, ensayos de resistencia,
transporte, colocacion y curados del concreto. Ver especificaciones de concretos.

3.12.2 Concreto estriado rampas

En donde se requieran, se construiran rampas en concreto estriado en espina de pescado, de acuerdo con el resultado de
los estudios y disefios. Ver especificaciones de concretos.

3.12.3 Pisos - Acabados

Adoquin concreto 6 cm

Como minimo se utilizara este acabado en circulaciones entre mddulos, plazoleta central, terrazas de aulas y plazoleta de
acceso y en general para las zonas exteriores, su instalacion sera de acuerdo a las Normas del fabricante, para la
distribucion de los adoquines se estableceran dos colores, uno para los marcos y otros para su interior. Se presentara el
material para la aprobacion de la INTERVENTORIA con dimensiones minimas de 10*20*6 cm, para trafico peatonal. Sobre
la base de agregado pétreo compactada al 95% del proctor modificado, se colocara una capa de arena que sirve como
elemento de soporte directo a los adoquines (incluida en este item de adoquin), la capa de arena debe ser gruesa y limpia
con una granulometria tal que la totalidad de la arena pase por el tamiz 3/8” y no mas del 5% pasando la malla No 200. La
capa base de arena antes de colocarse se debe remover para buscar homogeneidad y protegerse de la lluvia para que su
contenido de humedad sea lo mas uniforme posible; su colocacién se realiza en toda el area obteniéndose un espesor
suelto de 4cms de tal forma que al compactarse se obtenga un espesor no mayor de 3 cm. La arena fina para el sello de
las juntas (incluida en este item de adoquin), debe estar libre de materia organica y de elementos contaminantes, debe
tener una granulometria continua de tal forma que todo el material pase la malla No 8 y no mas del 1% pasando la malla
No 200, esta arena debe estar seca y suelta para su colocacidn y asi pueda penetrar en las juntas, se hace el barrido con
cepillos de cerdas largas y duras repitiendo la operacién de manera que las juntas queden completamente llenas; se deja
durante un tiempo arena esparcida en la superficie del adoquin de manera que el trafico y las probables lluvias ayuden a
su acomodamiento y consolidacion. Se recomienda mezclar la arena de sello con cemento en proporcion 1:10 Incluye los
materiales, equipos y mano de obra necesarios para el suministro y la correcta instalacién en la obra.

Baldosa granito pulido y brillado

Como minimo se utilizara este acabado en los ambientes de servicios, comedor (en color blanco) y donde se especifique
en los planos. De acuerdo con los niveles y espesores indicados en los planos y apoyado sobre la placa de concreto de
piso, se vaciara una capa de mortero 1:3 de cemento y arena lavada, sobre la cual se sentara y ajustara correctamente el
baldosin de granito, cuyas uniones seran paralelas y coincidentes, ademas se debera destroncar y pulir con maquinaria
lijas de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes. Su forma de aparejo seré a junta perdida. No se debe regar
ningun material seco ni himedo sobre el piso a emboquillar. Seguidamente se emboquillaran las uniones con una lechada
de color especificado, luego se procedera a proteger el piso de forma adecuada para garantizar su conservacion mientras
se entrega.

Media caiia en granito pulido

Se refiere a la instalacion de mediacafia en las zonas interiores con piso en baldosa granito pulido y brillado,
especificamente en el area de cocina, bafios y donde se especifique en los disefios. Este trabajo debera ser ejecutado por
graniteros expertos con piezas de granito similares al acabado de los pisos.

Bordillo en concreto

Se utilizara como minimo este acabado en margenes de circulaciones exteriores. Se refiere a la construccidn de bordillos
en concreto de 2500 psi de 0.15x 0.40, ubicados en las circulaciones contra las zonas verdes y confinando el adoquin
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lateralmente, su acabado es en concreto a la vista con los filos redondeados con llana de borde, este item incluye un
refuerzo de 2 varillas de 3/8” longitudinales con flejes de 1/4" segun detalle amarradas a taches cada 60 cms. Incluye todos
los obras adicionales al item para su perfecto funcionamiento.

anciers del Desarro

Baldosa ceramica Trafico 4.

Ceramica Trafico 4, tipo Corona 6 similar, linea y color segun especificaciones arquitectonicas. Instalacion de pisos en
ceramica de porcelana para areas de bafios y zonas humedas de salacunas (en color blanco), en formatos nominales de
acuerdo con la localizacion y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectonicos.

Tablon de gres tipo Sahara

Se aplicara en las zonas interiores de Administracion y donde se especifique en los planos. Se instalara de acuerdo con
las instrucciones del proveedor del material. Incluye la instalacion del guardaescoba correspondiente en el mismo material.

Piso en concreto endurecido

Se podra utilizar este acabado en cuartos técnicos y de basuras. El endurecedor debe estar dentro de la gama de
endurecedores de cuarzo. El concreto del piso de soporte debe ser de muy buena calidad y resistencia minima de 3.000
psi. Esta resistencia debera ser verificada por medio de los ensayos correspondientes y aprobada por la INTERVENTORIA.

El producto debera ser aplicado por espolvoreo directo sobre la placa de concreto antes de su fraguado incrustando el
material con llana de madera y dandole el terminado o afinado con llana metélica o palustradora mecanica. Las placas de
piso deben ser fundidas en cuadros de 10m2 a 16m2, o tiras largas para después cortar las juntas transversales, con sus
respectivas dilataciones.

Tan pronto como el agua de exudacion ha desaparecido de la superficie, se aplicara el producto espolvoredndolo metro
cuadrado por metro cuadrado dejando que absorba la humedad de la mezcla hasta que quede uniformemente mojado.
Luego se incrusta con llana de madera golpeando repetidamente la superficie hasta la aparicién de masilla,
inmediatamente después se espolvorea la otra mitad del producto y se incrusta como en el paso anterior. Finalmente se
da el terminado o afinado dejando la superficie pulida.

Después de la aplicacién la superficie del concreto o mortero debe curarse, con el fin de mejorar asi las caracteristicas en
el blindaje del piso.

Doce (12) horas después de terminar el pulimento, el piso se cubrira con papel para protegerlo del polvo; no se permitira
el trénsito o la colocacion de objetos pesados sobre el piso, hasta tanto el INTERVENTOR considere que el piso ya ha
adquirido la resistencia requerida. El CONTRATISTA debera hacer una muestra previa y todos los ensayos que sean
necesarios y los solicitados por el INTERVENTOR para que se pueda garantizar un producto adecuado a las circunstancias
solicitadas por éstas. Se debera colocar el endurecedor en cuantia de 4 a 5 kg/m2.

Piso de vinilo en rollo. Espesor 3mm

Como minimo se aplicara en las zonas pedagogicas del CDI de acuerdo con las instrucciones del proveedor, en los disefios
y colores previstos en los planos de disefio arquitectonico. El CONTRATISTA debera hacer una muestra previa y todos los
ensayos que sean necesarios y los solicitados por el INTERVENTOR para que se pueda garantizar un producto adecuado
a las circunstancias solicitadas. Su instalacién incluye el guardaescoba respectivo. Sin textura.

Piso en concreto endurecido y esmaltado
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Construccion de piso en concreto pulido, en colores combinados gris/ocre, de 7 centimetros de espesor, resistencia igual
a 3.000 PSI, endurecido con silkafloor 3, reforzado con malla electrosoldada, dilatado con disco, pulido y brillado con
helicdptero, como parte de las areas duras del proyecto. Se ejecutara a los niveles estipulados en los planos constructivos
y con el acabado y recubrimiento indicado. Se aplicara en zonas pedagdgicas de las aulas.

anciers del Desarro

3.13 ENCHAPES Y ACCESORIOS
3.13.1  Enchape muro

Se refiere a la ejecucion de enchapados en muros de bafios, cocina, cuartos de aseo y donde se especifique en el disefio;
en baldosin de porcelana y en altura de piso a techo, y/o la altura indicada en planos (1.8 m en zonas himedas). Una vez
conformado el alistado o pafiete impermeabilizado, se debe revisar que esté “a escuadra”, no presenten grietas, desplomes
y desniveles, esto sera previamente verificado por la INTERVENTORIA, hay que eliminar residuos de polvo y humedecer
la superficie. Las zonas donde se formen esquinas el enchape debera instalarse win de remate en aluminio o plastico de
acuerdo a disefio arquitectdnico; asi como también, el remate de la cenefa de baldosa.

Nota: El acabado de los muros del cuarto de basuras debera ser en enchape desde el piso hasta el techo.

Habra que retirar de la superficie el pegante y residuos con una esponja himeda mientras la mezcla esta fresca. Si se
utiliza pegacor no se deben remojar las baldosas. No se emboquilla con pegacor, debe realizarse con cemento blanco,
concolor o boquilla similar. No mezclar el pegacor con otros productos.

3.13.2  Win de aluminio o plastico

Se colocara win de aluminio o plastico, en todos los vértices de porcelana de acuerdo a los disefios, para evitar accidentes
y desportilladuras, el color del win debe ser igual o similar al del enchape instalado, previa autorizacion de la
INTERVENTORIA.

3.13.3 Tapas registro 20x20

Se refiere a la tapa de registro que se colocara en bafios para colocar el registro que permitird el control del agua y la
presion de la misma, el interior del nicho debera ser rematado y permitir el facil acceso y maniobra de los registros.

Después de enchapado el muro se procedera a instalar las tapas registro plasticas 20x20 cm en los lugares y segun
indicaciones de planos y segin aprobacién de la INTERVENTORIA.

3.13.4 Cenefa en baldosin de color

Se instalara una cenefa de 10 cm en baldosin decorado, rematando el enchape en bafios y modulo de Sala Cuna a una
altura segun detalle disefiado por el CONTRATISTA y aprobado por la INTERVENTORIA.

314 PINTURA
3.14.1 Esmalte sobre lamina llena

Se debera preparar debidamente la superficie libre de grasas e impurezas, para luego aplicar una mano de anticorrosivo
o Wash Primer en casos de ldmina galvanizada, para luego dar el acabado final en esmalte sintético de primera calidad.
Se aplica para elementos como puertas y estructuras metalicas de cubiertas.

3.14.2 Pintura sobre estuco (para interiores)
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Aplicacion de pintura en esmalte, vinilo (Tipo 1) lavable para interiores, sobre las superficies estucadas. Sobre los estucos
se aplicaran, con brocha o rodillo, tres manos (minimo) de pintura. La pintura de acabado se aplicara directamente sobre
los estucos, después de resanar y limpiar la superficie de contacto. EL CONTRATISTA debe utilizar pintores calificados,
respetando siempre las instrucciones del fabricante en todo lo relacionado con preparacion de superficies, mezcla y
aplicacion de pinturas. Los muros acabados deben quedar con una apariencia uniforme en el tono, desprovistos de
rugosidades, rayas, manchas y goteras, 0 marcas de brochas. EL CONTRATISTA preparara muestras de pintura para ser
revisadas por EL INTERVENTOR. Nota: Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en
sus envases originales. EL INTERVENTOR rechazara los envases cuyo contenido haya sido alterado.

3.15 CARPINTERIA EN MADERA
3.15.1 Casillero en Triplex 14 Compart

Comprende el suministro, instalacion, pintura de casillero en triplex de 4mm segun disefios de planos arquitecténicos. Para
las areas de Aula Multiple y comedor.

3.15.2 Casillero en Triplex 8 Compart

Comprende el suministro, instalacion, pintura de casillero en triplex 4mm segun disefios de planos arquitectdnicos. Para
las &reas de aulas.

3.15.3 Puertas y marcos en madera

Comprende el suministro e instalacion de puertas en los sitios determinados en los disefios arquitecténicos, las cuales
estaran compuestas por un bastidor y un marco de la madera determinada por la INTERVENTORIA. Incluye la pintura,
cerraduras y demés accesorios para su correcto funcionamiento.

316 CARPINTERIA METALICA

Nota: EI CONTRATISTA realizara el disefio para la carpinteria metalica de las edificaciones y esta propuesta debera
presentarse junto con el concepto de la INTERVENTORIA

3.16.1 Puerta ventana aluminio

Se utilizara en sala cunas, Aula multiple y Comedor. Las Puertas ventanas deben ser de bisagra doble para ser recogidas
en dos mitades sobre los muros colindantes, de manera que permitan una facil movilizacién de las personas y se construira
de acuerdo a los planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra, de acuerdo a muestra aprobada por la
INTERVENTORIA. Incluye los marcos, paneles fijos, vidrio con pelicula de seguridad (4 micras), accesorios y demas segun
lo muestren los planos arquitectonicos. Cada cuerpo que conforma la puerta ventana tendra la distribucion en las secciones
de vidrios y aluminio de forma tal que permita la seguridad de los nifios. Incluye los refuerzos internos, rieles, bisagras,
rodachinas, cerraduras, sistema de apertura y cierre y demas herrajes para su normal funcionamiento.

3.16.2 Ventana aluminio

Se utilizara en ambientes pedagdgicos, administrativos y de apoyo. La Ventaneria se construira de acuerdo a los planos
de detalles previa rectificacién de los vanos de obra. Esta ventanearia incluird los paneles fijos, vidrio con pelicula de
seguridad (4 micras), accesorios y demés segun lo muestren los planos arquitectonicos. Cada cuerpo que conforma la
ventana tendra la distribucion en las secciones de vidrios y aluminio de forma tal que permita la seguridad de los nifios. La
INTERVENTORIA aprobara una muestra de la Ventaneria a instalar. Toda ventana se debe instalar con su respectiva
alfajia en el mismo material de la ventana.
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3.16.3 Puerta aluminio

Se utilizard en ambientes pedagogicos y de apoyo de acuerdo a planos arquitectonicos. Las Puertas se construiran de
acuerdo a los planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra, de acuerdo a muestra aprobada por la
INTERVENTORIA. Estas incluiran los marcos, paneles fijos, celosias, vidrio con pelicula de seguridad (4 micras),
cerraduras, accesorios y demas segun lo muestren los planos arquitectdnicos. Cada cuerpo que conforma la puerta tendra
la distribucion en las secciones de vidrios y aluminio de forma tal que permita la seguridad de los nifios. Las puertas de los
bafios o vestieres que den sobre una circulacion exterior deberan tener en sus vidrios una pelicula distorsionante. Incluye
los refuerzos internos, bisagras, sistema de apertura y cierre y demés herrajes para su normal funcionamiento.

Se usaran cerraduras CERROJO sencillo, segun las referencias adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la
especificacidn o planos previa aprobacion del INTERVENTOR. Incluira el suministro, instalacion de la cerradura y tope de
resorte, la cerradura tendra poma o perilla en aluminio satinado.

Nota: La seccidn inferior de las puertas, puerta ventanas y las ventanas de piso a techo, se realizaran en lamina llena de
aluminio. El vidrio sera crudo, de espesor de acuerdo con su tamafio y con una pelicula de seguridad.

Nota: Se usaran cerraduras, segtn las referencias adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la especificacion
previa aprobacion del INTERVENTOR. El CONTRATISTA debera entregar las cerraduras con dos llaves cada una, ademas
de una llave maestra que abra todas las cerraduras del grupo. Cada par de llaves se proveera de una ficha acrilica
explicativa de la puerta correspondiente por cada edificio. Incluira el suministro, instalacion de la cerradura, las fallebas de
filacion de la hoja y tope de resorte, la cerradura tendrd poma o perilla en aluminio satinado. Para los ambientes
pedagdgicos se usaran cerraduras con apertura con y sin llave por ambas caras.

Respecto a los candados, el CONTRATISTA tendra cuidado en instalar todos los candados, debera entregar los candados
con dos llaves cada uno. Cada par de llaves se proveera de una ficha acrilica explicativa de la puerta correspondiente por
cada edificio. Se usaran candado de seguridad, segln las referencias adecuadas para cada puerta de acuerdo con la
especificacion previa aprobacién del INTERVENTOR.

3.16.4 Puerta lamina CR C18

Se utilizara en cuartos técnicos y ambientes que requieran una seguridad especial. Se refiere a la colocacion de las puertas
entamboradas o en persiana en lamina CR cal 18, instalada con 4 bisagras, segun indiquen los planos de detalles, donde
se muestran su localizacién y detalles especificos de las puertas, las puertas de celosia exteriores llevaran ademas
pasador y porta candado cada una. Incluye el marco metélico cal 18, los vidrios crudos segun los detalles de los planos
arquitectonicos, cerraduras y demas accesorios para su funcionamiento. La fijacién de las puertas a los marcos se hara
de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para que queden plomadas.

Se usaran cerraduras cerrojo sencillo tipo tambor de 1" de penetracién al momento del cierre segun las referencias
adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la especificacion

+ 0 planos previa aprobacién del INTERVENTOR. Incluird el suministro, instalacion de la cerradura y tope de resorte, la
cerradura tendra poma

+ 0 perilla en aluminio satinado.

3.16.5 Puerta en reja perfileria rectangular DE 2” x 2”.

Se utilizara en el acceso principal del proyecto. La Puerta Reja deben ser de bisagra doble para ser recogidas en dos
mitades sobre los muros colindantes, de manera que permitan una facil movilizacion de las personas y se construira de
acuerdo a los planos de detalles previa rectificacidn de los vanos de obra. Se refiere a la colocacién de la puerta reja. Este
incluye suministro e instalacion debidamente pintada sobre anticorrosivo, asi como los marcos, anclajes, herrajes
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necesarios, pasador y porta candado. La fijacién de las puertas a los marcos se hara de tal manera que garantice la
adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para que queden plomadas.

3.16.6 Reja fija metalica

Se refiere a la colocacién de la reja fija la cual va fabricada segun indiquen los planos, los detalles que muestran su
localizacion y especificaciones. Este item incluye suministro e instalacién debidamente pintada sobre anticorrosivo, asi
como los anclajes y herrajes necesarios.

La fijacion de las reja a los marcos o muros se hara de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente
cuidado para que queden plomadas.

3.16.7 Puerta en reja de malla eslabonada

Se utilizara en el acceso de suministros del proyecto. Incluye el suministro y fabricacién de la puerta en reja con tubos
cuadrado anclados al cerramiento, con un marco en angulo de 11/2 x 3/16 con malla eslabonada galvanizada. Incluye el
anclaje al cerramiento. Los marcos en angulo, parales metalicos y malla. Incluira para la puerta el suministro, instalacién
de candado y porta candado debidamente instalado y asegurado.

3.16.8 Reja de cerramiento malla y tubo

Se utilizara como cerramiento minimo permitido de las zonas verdes y exteriores del proyecto. Se refiere al suministro y
fabricacion de un Cerramiento de 2.00 mts. De altura en médulos con tubos anclados al piso en concreto cada 3m, con un
marco en angulo de 11/2 x 11/2 x 3/16 con malla eslabonada galvanizada, el cerramiento debera quedar separado del piso
para evitar su deterioro, segtin recomendaciones que imparta INTERVENTORIA.

3.16.9 Flanche lamina galvanizada - Desarrollo: 0.7m

Esta especificacion se refiere a la instalacion de remates metélicos tipo flanche en las zonas indicadas en los planos de
cubiertas o cortes. Los remates metéalicos se deberan construir empleando lamina metalica galvanizada que se especifique,
se instalaran embebidas haciendo regata en el muro, y se rematara con mortero impermeabilizado e Igas con el fin de
sellar las fisuras. Igualmente el CONTRATISTA podré someter a consideracion del INTERVENTOR antes de su ejecucion
algun tratamiento alternativo para sellar las juntas. La I&mina se cortara en sentido longitudinal y las diferentes secciones
se empatarén por medio de remaches y soldadura de estafio. La lamina galvanizada se cubrira por todas sus caras con
Wash Primer. El acabado final sera en esmalte de color similar al color de la cubierta, el cual debe ser previamente
autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero

3.16.10 Canal lamina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1.0m

Se refiere al suministro e instalacién de canales metélicas en Idmina doblada de acuerdo a los detalles de corte de fachada
arquitectonicos, en las zonas indicadas en los planos. Las canales metalicas se deberan construir empleando |amina
metalica galvanizada en el calibre 18, se instalardn embebidas haciendo regata en el muro, y se rematara con mortero
impermeabilizado e Igas con el fin de sellar las fisuras. Igualmente el CONTRATISTA podra someter a consideracion del
INTERVENTOR antes de su ejecucion algun tratamiento alternativo para sellar las juntas. La lamina se cortara en sentido
longitudinal y las diferentes secciones se empataran por medio de remaches y soldadura de estafio. La lamina galvanizada
se cubrira por todas sus caras con Wash Primer. El acabado final sera en esmalte de color similar al color de la cubierta,
el cual debe ser previamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero.

3.16.11 Meson en Acero Inoxidable
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Se refiere al suministro y colocacién del mesén en acero inoxidable tipo industrial para la cocina, del tamafio especificado
en los planos. Incluye el mueble de soporte en acero inoxidable y un entrepafio en acero inoxidable continuo en la longitud
del meson. Incluye LAVAPLATOS ACERO Inoxidable. 0.90x0.50x.0.30 tipo industrial incluye el suministro de las canastillas
de desagties y el sifon.

3.16.12 Lavaplatos Acero Inoxidable. Tipo Industrial 0.60x0.60x0.30

Se utilizara en las zonas de lavado de alimentos y lactario. Se refiere al suministro y colocacion del lavaplatos en acero
inoxidable tipo industrial, del tamafio y profundidad especificado en los planos (60x60x30 cms); se sobrepondra la poceta
a los mesones garantizando que queden perfectamente sentadas y firmes, se impermeabilizara y sellara la junta bajo la
pestafia con un corddn de silicona transparente, cuidando de limpiar los sobrantes, incluye el suministro de las canastillas
de desagties y el sifon plastico.

3.16.13 Lavaplatos sencillo en Acero Inoxidable

Suministro y colocacion del Poceta acero inoxidable lavaplatos, de 60x40 cm, con hueco para canastilla de 4", tipo socoda
o0 equivalente igual o de mejor calidad, de sobreponer, para laboratorios y aseo, de acuerdo a la localizacién y las
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectonicos y de Detalle.

3.16.14 Puerta para sanitario en acero inoxidable CAL. 18. Perfiles segun especificaciones

Suministro e instalacion de puertas para sanitarios, linea institucional, de acuerdo al disefio, localizacion y especificaciones
establecida dentro de los planos arquitectdnicos y de detalle.

3.16.15 Baranda Metalica

Como minimo se deben instalar barandas con paral en doble platina metélica incluido bastidor con marco en &ngulo, todo
con acabado anticorrosivo y pintura reflectiva, mas pasamanos en tubo con acabado en base ep6xica y pintura reflectiva.
Estas deben instalarse en escaleras, circulaciones y deméas espacios donde se requiera.

3.17 APARATOS SANITARIOS
3.17.1  Lavamanos Tipo Corona o similar blanco + griferia

De acuerdo con los planos se instalara el lavamanos de colgar o equivalente de color blanco. Sera de una llave para agua
fria con griferia (incluye sistema antivandalico) y desaglie en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar
perfectamente nivelado y adosado a la pared por medio de grapas atornilladas a chazos anclados en el muro. La instalacion
sera cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifon y desagUe, valvula reguladora de caudal.

3.17.2 Lavamanos de sobreponer Linea infantil blanco + Griferia Tipo Corona o similar

Se utilizaré en el médulo de bafios de nifios en las zonas de primera infancia y preescolar de acuerdo a lo especificado en
los planos arquitecténicos. De acuerdo con los planos se instalara el lavamanos linea infantil de color blanco sobre el
meson de granito (en caso que este no lo incluya). Sera de una llave para agua fria con griferia (incluye sistema
antivandélico) y desagtie en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado y adosado al
meson. La instalacion sera cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifén y desagie, valvula
reguladora de caudal. Antivandalico.

No aprueba el uso de la griferia que con una sola llave controla el suministro de dos temperaturas. Se debe manejar griferia
que, en caso de contar con las dos temperaturas (agua fria o caliente) se maneje con llaves independientes.
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Para su instalacion, se debe tener en cuenta que sea a una altura acorde con la estatura de los nifios, de acuerdo a la
NTC 4595 para colegios. Ademas de la implementacion de las Guias de Implementacion de Infraestructuras de Primera
Infancia, sedes administrativas e infraestructuras de Responsabilidad Penal definidas del ICBF.

3.17.3 Lavamanos de sobreponer + griferia tipo Corona o similar

Lavamanos de incrustar redondos de base esférica en porcelana color blanco, para bafios de acuerdo a lo especificado
en planos arquitecténicos, de una llave para agua fria con griferia (incluye sistema antivandalico) y desagiie en sifén,
desmontable o inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado y adosado al meson. La instalacién sera cumpliendo
las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifon y desagtie, valvula reguladora de caudal. Antivandalico.

3.17.4 Lavamanos blanco de colgar linea discapacitados tipo Corona o similar

Se utilizara en los bafios de adultos para discapacitados, de acuerdo a lo especificado en los planos. Sera de una llave
para agua fria con griferia (incluye sistema antivandalico) y desague en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar
perfectamente nivelado y adosado a la pared. La instalacion sera cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante.
Incluye los acoples, sifén y desaglie, valvula reguladora de caudal. Vandalico.

3.17.5 Sanitario tipo Corona o similar blanco

De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalara el conjunto sanitario de color
blanco. Incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.

3.17.6  Sanitario Infantil tipo Corona o similar

Se utilizard en el médulo de bafios de nifios. De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa
fabricante, se instalara el conjunto sanitario tipo infantil de color blanco. Incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.
Se encuentran ubicados en los modulos de bafios del area de primera infancia, sala cuna, aulas de 24 a 36 meses.

3.17.7 Sanitario blanco para personas discapacitadas Tipo Corona o similar

Se utilizara en los bafios de adultos para discapacitados. De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la
casa fabricante, se instalara el conjunto sanitario tipo discapacitado o equivalente de color blanco. Incluye los acoples y
valvula reguladora de caudal.

3.17.8  Orinal linea infantil blanco + griferia tipo Corona o similar

Se utilizara en el médulo de bafios de nifios de primera infancia. De acuerdo con los planos se instalara los orinales linea
infantil de color blanco de colgar. Incluye accesorios griferia (incluye sistema antivandalico), valvula alta y la instalacién
sera cumpliendo las Instrucciones de la casa fabricante.

Para su instalacion, se debe tener en cuenta que sea a una altura acorde con la estatura de los nifios, de acuerdo a la
NTC 4595 para colegios, ademés de las Guias de Implementacion de Infraestructura para Primera Infancia, sedes
administrativas e infraestructuras de Responsabilidad Penal definidas del ICBF.

3.17.9 Orinal tipo Corona o similar
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Se utilizara en el médulo de bafios de nifios y donde se especifique en los planos. De acuerdo con los planos se instalara
los orinales de color blanco de colgar. Incluye accesorios griferia (incluye sistema antivandalico), valvula alta y la instalacion
sera cumpliendo las Instrucciones de la casa fabricante.

anciers del Desarro

3.17.10 Ducha

Se utilizara en el vestier de adultos, en los mddulos de bafios de nifios, el médulo de comedor, los médulos de aulas para
nifos de 24 a 36 meses, el modulo de aula mdltiple, en el espacio de lavacolas y donde se especifique en los planos. Para
los laboratorios contemplar lavaojos y ducha de emergencia. De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de
la casa fabricante, se instalara la ducha galaxia sencilla, cierre rapido.

Para su instalacion, se debe tener en cuenta que sea a una altura acorde con la estatura de los nifios, de acuerdo a la
NTC 4595 para colegios, ademas de las Guias de Implementacién de Infraestructuras para Primera Infancia, sedes
administrativas e infraestructuras de Responsabilidad Penal definidas del ICBF.

Nota: En regiones de clima frio se debe cambiar por ducha eléctrica y se debe incluir la instalacion eléctrica respectiva. En
los bafios para nifios se deben instalar duchas tipo teléfono.

3.17.11 Ducha eléctrica

Se refiere al suministro e instalacién de duchas eléctricas en polipropileno de primera calidad, de tres temperaturas marca
Boccherini ref. millenium o equivalente. Incluye montaje, anclaje y todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Se instalaran en los lavacolas y donde se especifique en los disefios. Las duchas del modulo de bafios de
acuerdo con recomendaciones del fabricante.

3.17.12 Juego de incrustaciones sencillo

De acuerdo con los planos se instalara el juego de incrustaciones de 2 ganchos, jabonera, toallero. Su ubicacién es en los

bafios para adulto del modulo de servicios.

3.17.13 Dispensador de jab6n en acero inoxidable

Tipo industrial para instalar en pared, aprobado por INTERVENTORIA, fabricada en acero inoxidable, con pemos de
anclaje.

3.17.14 Dispensador de papel acero inoxidable

Tipo industrial, aprobado por INTERVENTORIA, fabricada en acero inoxidable, con pernos de anclaje. Incluir protector
para papel higiénico de sobreponer en la pared.

3.17.15 Dispensador de papel para manos en acero inoxidable
Tipo industrial, aprobado por INTERVENTORIA, fabricada en acero inoxidable, con pernos de anclaje

3.17.16 Lavacolas en fibra de vidrio

Se utilizara en el espacio de lavacolas. Fabricadas en lamina de fibra de vidrio o granato de 0.80 x 0.45 de profundidad
minima de 0.30m con inclinacién, incluira accesorios de conexion a los puntos de desagiie. El sistema de salida del punto
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debe ofrecer la posibilidad de cuello de ganso y tipo teléfono. En proyectos ubicados en regiones de clima frio debera
incluir suministro e instalacién de ducha eléctrica con conexién y punto eléctrico.

pnciery del Desarro

3.17.17 Lavadero L=.80x.60.

Lavadero en concreto con poceta prefabricada, de dimensiones de 0.80x0.60, incluyendo salpicaderos.

3.17.18 Griferia lavaplatos cuello de ganso institucional

De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalara la griferia para agua fria
Unicamente, tipo lavaplatos sencillo Galaxia, cromo. Incluye el sifén “p” de desaglie.

3.18 VIDRIOS Y ESPEJOS
3.18.1 Espejo 4mm

Los espejos seran de calidad A de 4 mm, adherido a la superficie con silicona e icopor y soportes que garanticen la
estabilidad segun las indicaciones suministradas por el proveedor al CONTRATISTA, el espejo debera ser con los bordes
pulidos para evitar cortaduras. Biselado e instalado colgado sobre listones de madera como lo indica los planos
arquitectdnicos. Se utilizardn materiales de primera calidad, las herramientas y mano de obra calificada que sean
necesarias para la correcta instalacion del espejo.

Nota: para el bafio de discapacitados, el espejo se realizara de acuerdo con la norma respectiva.

3.18.2 Vidrios

Se utilizara vidrio con pelicula de seguridad (4 micras) y vidrio crudo, de acuerdo a lo indicado en planos.

319 SENALIZACION

Se requiere fabricacion e instalacion de sefalizacion, tanto preventiva como informativa, rutas y plano de evacuacion en
todas las areas de la infraestructura educativa de acuerdo a disefio aprobado por INTERVENTORIA y CONTRATANTE y
segun la norma NTC 4596 Sefializacion para instalaciones y ambientes escolares para colegios, ademas de las Guias
para la Implementacién de Infraestructuras de Primera Infancia, sedes administrativas e infraestructuras de
Responsabilidad Penal definidas del ICBF.

3.20 EXTERIORES
3.20.1  Huerta

Se adelantara en un &rea de terreno minimo de 12.50 m2 (4.80 x 2.60 m aproximadamente) ubicada en la zona verde del
proyecto y su distribucion interior sera la especificada en planos. Al area de 12.50 m2 se debe sumar 2.50 m2 para la
ubicacién del adulto responsable. En esa area se debe mejorar la calidad del suelo para cultivo incluyendo materia
organica. Debe disponer también de un punto hidraulico para asegurar el suministro de agua al sitio.

3.20.2 Area destinada al parque infantil
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Se adelantara en un area de terreno de aprox. 40 m2 (8 x 5 m aproximadamente) y otro de 20 m2, para que sean ubicados
en las zonas verde del proyecto y sus acabado seréd en grama sintética o pavimento de caucho sintético continuo bicapa
instalados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante/proveedor, el cual debe permitir la evacuacion de aguas lluvias
y su facil mantenimiento.

Se deben contemplar para las areas del Centro de Desarrollo Infantil, area de preescolar y primaria de manera
independiente.

En el caso de grama sintética, debe utilizarse material de relleno no compacto de una profundidad de 30 cm (25 cm de
relleno base y 5 cm de arena de rio cernida). EI material de relleno de estas superficies no debe compactarse, porque, en
tal caso, se reducira su efecto amortiguador. —luego el recubrimiento anti-impacto en grama sintética del tipo utilizado para
parques. No se aceptan tapetes. El disefio de la base, sobre la cual se instalara el césped sintético con su relleno, depende
basicamente del area de la zona, tipo de suelo y lluvias de la zona. Existen dos tipos de base para el area a instalar:
Impermeables: son bases compactadas (granulares —es decir de recebos especiales — o en asfalto, cemento o cualquier
superficie rigida estable, sin filos ni grietas y debidamente nivelada donde el agua rueda por las pendientes de la base
hacia los lados, este tipo de base generalmente se usa en aéreas pequefias. Permeable. Son bases en gravilla con geotextil
superior y sistemas de filtros con tuberias internas en espina de pescado que recogen el agua que se filtra por debajo del
césped y lo llevan a un sistema de recoleccion de agua perimetral. Este tipo de base se usa en aéreas grandes y donde el
tipo de suelo o las caracteristicas de lluvia lo requiere asi. El tipo de base para el proyecto debe ser definido con el
especialista en suelos, dependiendo del area, tipo de suelo y pluviosidad de la zona. La instalacién de césped o pasto
sintético se hace entre dos y tres partes, se recomienda consultar previamente con un especialista en suelos sobre el tipo
de base a utilizar para evitar futuros problemas como hundimientos y grietas que son muy costosos de corregir
posteriormente. Incluye Parque infantil.

3.20.3 Zona exterior

Las zonas exteriores deben considerarse parte inherente al disefio arquitecténico, descripcion espacial de los ambientes
y programa arquitectonico. El cerramiento del predio debe preferirse aquellos que permitan alguna forma de relacion visual
con el entorno para mejorar las calidades del mismo.

No utilizar adoquin ecolégico o equivalente para sus proyectos, en la medida que pueden causar accidentes para los nifios
y nifias usuarios del proyecto. Se colocara tierra vegetal y grama (pasto comun) de acuerdo a los planos del proyecto.

En zonas de vias y estacionamiento, se usard piso en adoquin de concreto, para trafico pesado, sobre subbases
compactadas en cama de arena.

3.20.4 Placa multifuncional en concreto

La Placa multifuncional debe tener como minimo 19 metros de ancho por 28 metros de longitud, para un area minima de
532 m2 y con un espesor de minimo 10cm, se debera tener en cuenta cunetas perimetrales para la evacuacion de aguas
lluvias.

La placa debe tener un demarcamiento reglamentario para canchas deportivas, con textura y, colores segun disefio, con
pintura para tréfico peatonal y deportivo.

Se debe contemplar la excavacién, el suministro e instalacién de recebo compactado al 95% del Proctor Modificado con
un espesor de 10cm, acero de refuerzo de acuerdo a los disefios y debera cumplir con las respectivas especificaciones.

El concreto utilizado para la placa debe tener una resistencia dada por el especialista a través del disefio, debe ser un piso
endurecido, tratamiento de juntas (aplicacion de sellante elastico de poliuretano de alta resistencia quimica para juntas de
dilatacion de acuerdo con la localizacion y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos), incluye el
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transporte, colocacion, curado, acero de refuerzo y todos los elementos que se requiera de acuerdo a los disefios, debe
cumplir con las especificaciones del articulo 630-07 de la normatividad INVIAS
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Debe tener dilataciones con maquina cortadora y disco diamantado h=1/3 espesor de la placa de acuerdo con la
localizacion y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos.

El escenario deportivo debe tener como minimo las siguientes dotaciones, el contratista debe suministrar e instalar,
pintadas de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes y en perfecto funcionamiento.

- Arcos de canchas de microfttbol (reglamentaria), Incluye: pintura, malla 100% Nylon Color Negra Entrelazada.

- Estructura Baloncesto con Tablero Anti Vandalico (reglamentaria); Incluye: pintura, malla de las canastas,
contrapeso y todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento.

- Pérales de Voleibol (reglamentaria), incluye: pintura, dados, Camisa para la Fijacién de parales desmontables,
Tapa en acero de cierre elastico, anillo en 1/4" soldado, malla 100 Nylon

Respecto a la pintura, se debe suministrar y aplicar pintura sintética epdxica antideslizante con un ancho de minimo 10cm,
aplicando los procesos de aplique de acuerdo a las indicaciones del fabricante, para demarcacion de canchas mdiltiples de
microfutbol, basquetbol y voleibol, segun longitudes, colores y tamafios, de acuerdo con la localizacién y las
especificaciones establecidas dentro de los planos arquitectonicos y de detalle.

Se debe tener en cuenta los 2.00 metros de zona de seguridad en todo el contorno de la placa deportiva y debera ser
pintada en color verde.

3.20.5 Cubierta de cancha multifuncional

Cubierta a dos aguas conformada por la estructura metalica, la teja y todos los elementos que sean necesarios para su
correcto funcionamiento., La teja y la estructura para cubierta a utilizar deben tener la capacidad portante para que una
persona pueda hacer mantenimientos preventivos sobre ella, y que a su vez perdure en el tiempo y debera cumplir con las
siguientes especificaciones:

3.20.6 Estructura Metalica

La estructura metélica de la cubierta estd conformada por las columnas, cerchas, correas, riostras horizontales y verticales,
templetes y todos los elementos que se requieran para el correcto funcionamiento cumpliendo con la normatividad vigente.

Las cerchas y columnas de la estructura de la cubierta deben ser en celosia con perfilaria angular de alas iguales formando
cajon.

El area debe ser como minimo de 1349m2 siendo uno de sus lados de 34 metros como minimo, las longitudes son medidas
a ejes estructurales. La altura minima de la parte inferior de la cubierta teniendo como referencia la proyeccién de las
lineas laterales del campo de juego es de 7.0 metros sin importar el esquema geométrico de la misma, en todo caso, libre
de obstaculos en toda el &rea de juego.

El CONTRATISTA debera elaborar los planos de taller, suministrar los materiales y mano de obra que sean necesarios
para ejecutar las obras de acuerdo con los planos de disefio y las especificaciones técnicas. El trabajo comprende las
siguientes actividades y aquellas que el INTERVENTOR considere:

- Suministro, transporte e instalacion de estructuras galvanizadas o no galvanizadas, construidas con
tubos en l&mina.
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- Suministro, transporte e instalacién de estructuras construidas con perfiles estructurales galvanizados o
no galvanizados.

- Suministro e instalacion de estructuras varias.

- Galvanizacion o aplicacién de pinturas y acabados.

- Se deben suministrar los ensayos de tintas
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Para el caso de condiciones climaticas especiales y/o de presencia de salinidad, se debera contemplar pinturas de
proteccion (epdxicos) para los elementos metalicos que integren la Cubierta.

La estructura se debera construir siguiendo las instrucciones de los planos de construccién. En la fabricacion soldada, no
se permitird ensamblar tramos de angulos para completar longitudes inferiores a 6 m, cuando sea necesario hacer estos
empalmes, se deberan usar cartelas adecuadas; las uniones de campo consisten en filetes de soldadura, pero no se
permitira el uso de soldadura de tope.

Para el montaje en obra, deberan construirse arrostramientos provisionales donde se necesiten para resistir las cargas y
esfuerzos que la estructura debe soportar durante el transporte y montaje.

Fabricacion

La fabricacion de las estructuras se debera hacer de acuerdo con los planos, (materiales, perfiles, tornilleria, lamina y
demas), los requisitos de la edicién vigente del AISC, las NTC, la NSR-10 y estas especificaciones. Planos de taller y de
montaje

A partir de los planos de disefio y las especificaciones técnicas, el CONTRATISTA preparard y suministrara a la
INTERVENTORIA, los planos de taller y los planos de montaje. Estos planos deberan indicar, sin limitarse a ello, la
siguiente informacién:

- Dimensionamiento de todas las piezas, indicando si es del caso, las sustituciones que el CONTRATISTA propone
efectuar.

- Detalles de dimensiones de todos los perfiles, conexiones pernadas, platinas, soldaduras, acabados y demas.

- Indicacién clara de la localizacién y la secuencia del montaje y de la marca de identificacion que debe llevar cada
pieza que se envie suelta a la obra.

El CONTRATISTA debera someter los planos a la aprobacién del INTERVENTOR, antes de proceder a la fabricacién de
los elementos correspondientes. Todas las secciones transversales y calibres de los elementos estructurales deberan ser
las indicadas en los planos, lo mismo que las especificaciones de resistencia a la traccion, fluencia, elongacién, etc., seran
las exigidas por el Cadigo Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR - 10. El CONTRATISTA suministrara la
ficha técnica de los elementos suministrados lo mismo que una carta de compromiso de la fabrica sobre la seriedad de
esta ficha y los elementos suministrados.

Cualquier trabajo ejecutado antes de la aprobacion de los planos, es por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. La aprobacion
de los planos, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad.

Almacenamiento
El acero para las construcciones se debera almacenar bajo cubierta y sobre soportes o plataformas, en tal forma que no
estén en contacto con el terreno ni con sustancias que provoquen su oxidacion y deterioro. Las vigas y perfiles estructurales

deberan colocarse con el alma en posicion vertical.

Corte y reparacion de las piezas
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Los cortes a las piezas de acero normalmente deberan hacerse con cizalla; pueden cortarse con soplete Unicamente en el
corte automatico, previa autorizacion de la INTERVENTROIA y mediante el empleo de guias mecénicas. La superficie
debera quedar limpia, sin rebabas ni bordes salientes o cortantes que no se puedan remover con cepillo o esmeril. Los
entrantes deberan ser biselados y la longitud de los miembros debera respetar las tolerancias que se estipulan mas
adelante.

Solamente se podra utilizar el oxicorte en el caso de laminas con espesores superiores a 13 mm, de preferencia deberan
ser utilizadas cizallas o sierras.

Los bordes que presenten asperezas, rebabas, filos cortantes o cualquier irregularidad que pueda dificultar la fabricacion
y el montaje de las estructuras, se deben esmerilar.

El cepillado para los bordes cortados de elementos con espesor mayor de 16 mm (5/8”) deberan hacerse en una
profundidad no menor de 3 mm (1/8”). Las superficies de apoyo de las vigas deberan cepillarse después de ensambladas;
no se permitira enderezarlas si estan dobladas o presentan otras irregularidades. El cepillado de las superficies méviles
de apoyos debera hacerse en la direccién del movimiento de expansion.

La perforacion de los huecos para los tornillos debera hacerse segun los planos de disefio, mediante punzonado o taladro
adecuado.

Los huecos para insercion de pernos deberan tener un diametro superior en 1.5 mm al didmetro nominal del perno que
figure en el plano de construccion. Si el espesor del material no resulta superior al diametro nominal mas 3 mm, los huecos
podran ejecutarse por punzonado; en caso contrario, deberan taladrarse con broca. Adicional se deberan tener las
siguientes consideraciones:

- Los huecos deberan tener paredes cilindricas, no se admitird ensanchamiento irregular de los mismos.

- Los huecos para pernos localizados cerca de dobleces deberan hacerse después del doblaje, para evitar su
distorsién.

- Cualquier rebaba que quede después del troquelado o taladrado debera ser removida con una herramienta
adecuada, antes de la galvanizacién o pintura de la pieza.

- Los dobleces deberan hacerse preferiblemente en frio; de requerirse, por el espesor del material o la dificultad
de doblaje, se aceptara que éste sea hecho en caliente, previa aprobacion del INTERVENTOR.

- Todas las partes de un conjunto se armaran por medio de conexiones provisionales pernadas con tornillos
comunes para control.

- Todos los elementos de estructuras metélicas se deberan empacar apropiadamente de manera que se eviten
dafios durante el transporte, los elementos estructurales largos se deberan amarrar en grupos de iguales
caracteristicas formando paquetes que no pesen mas de 400 kg. Los elementos delgados se deberan amarrar
en paquetes de menos de 200 kg. Los elementos pequefios como pernos, tuercas, arandelas o similares se
deberan empacar en cajas de madera completamente zunchadas e identificadas. El empaque de los elementos
debera prevenir la oxidacion.

Elementos Compuestos
Todas las piezas que componen un elemento deberan ajustarse perfectamente a los alineamientos indicados en los planos
y no podran presentar torceduras, dobleces, juntas abiertas, irregularidades o cualquier otra falla. EI INTERVENTOR podra

rechazar cualquier pieza o elemento compuesto ensamblado que no cumpla con estos requisitos.

Cualquier correccion y modificacion de piezas deformadas debera hacerse con procedimientos que no produzcan rotura u
otros dafios, debidamente aprobados por la INTERVENTORIA.
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Los elementos que deben ser preparados para la soldadura (biseles, chaflanes, bordes) se procesaran con pulidora hasta
lograr los grados indicados de desgaste con los angulos estipulados. No se permitira soldar hasta que se verifique esta
preparacion.

Uniones soldadas

Los trabajos de soldadura y los materiales deberan cumplir con los requisitos de la norma AWS D.1.1. Las soldaduras que
se requieran, se deberan hacer por el procedimiento de arco eléctrico, usando electrodos del tipo de recubrimiento especial
para soldar en todas las posiciones. Los excesos de soldadura que estorben, deberan rebajarse con esmeril. Los
electrodos deberan almacenarse en su empaque original y en lugar seco, debidamente protegidos contra la intemperie.

El CONTRATISTA deberéa hacer todas las soldaduras que se requieran, cifiéndose a las dimensiones, localizaciones, tipo
de electrodos y demas detalles especificados en los planos de fabricacion o indicados por el INTERVENTOR. Las partes
que deban soldarse con filete deberan ponerse en contacto, tan estrechamente como sea posible.

En las soldaduras a tope con penetracion completa, cuando deben realizarse por ambos lados, el fondo de la que se
deposite primero debera ser rebajada con fresa (gubia) o por medios adecuados hasta el metal limpio antes de empezar
la soldadura del otro lado, a menos que se presente prueba evidente de que el procedimiento empleado permita obtener
la fusion completa sin necesidad de biselado (escopleadura).

Después de cada paso de soldadura y una vez esté fria, debera removerse completamente toda la escoria que pueda
haber quedado. En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escoria, porosidad gruesa o cavidades, o en que el
metal de soldadura tiende a traslapar el de las piezas soldadas sin fusion adecuada, las porciones defectuosas se deberan
recortar o biselar (escoplear) y la junta soldarse de nuevo.

Soldadores

Los certificados de calificacion de los soldadores, deberan ser expedidos por instituciones reconocidas, que dispongan del
equipo adecuado para los examenes y estén de acuerdo con los procedimientos de la norma AWS D 1.1 u otra similar;
deberan indicar el nombre del soldador, el nombre y el cargo del examinador, el tipo y la posicién de las soldaduras
ejecutadas, el resultado de las pruebas radiograficas y la fecha del examen. Los certificados de calificacién deberan ser
presentados al INTERVENTOR, para que éste de su aprobacién al soldador o soldadores, para que trabajen, ya sea en el
taller o en el sitio de las obras. Los gastos causados por las pruebas de calificacion, son por cuenta del CONTRATISTA.

Aprobacion y ensayos

Hasta cuando el INTERVENTOR no haya aprobado todas las pruebas de inspeccién que haya estimado conveniente
realizar en el taller, no se acepta ninguin elemento para el despacho al sitio de las obras. EI INTERVENTOR podré ordenar
la correccion, reparacion o reposicion del elemento o elementos en los cuales la soldadura sea defectuosa. El
procedimiento, las técnicas y las normas de aceptacion, deberan estar de acuerdo con los requisitos de la norma AWS
D.1.1.y son por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos referentes a la inspeccion ultrasonido en el taller y en la obra,
asi como las correcciones o sustituciones que deba hacer.

Soldadura a tope
Las soldaduras en taller de elementos principales, se deberan ensayar por medio de ultrasonido en la siguiente forma:
Todos los tipos de uniones de los porticos, pero nunca menos de tres (3), deberan resultar satisfactorios y en caso de que

uno de ellos no cumpla, el INTERVENTOR podré ordenar el ensayo sobre otra unién y si en ésta o en la anterior condicién
dos 0 mas no cumplen las normas, el INTERVENTOR podra rechazar toda la estructura.



anciers del Desarrollo

@' 5 fémimd ?t@%ggjwm F 1 t
N 4 es de toaos de Colombia
Findete __"‘

Soldaduras de Filete

Cada tipo, tamafio y soldadura de filete en vigas principales, travesafios, largueros, elementos de celosia y otros elementos
principales, incluyendo sus conexiones extremas, deberan ser ensayados por lo menos en 30 cm de cada tres metros (3
m) de longitud de soldadura acumulada, y en 30 ¢cm por cada soldadura acumulada menor de tres metros (3 m) de longitud
acumulada, por el método de inspeccidn escogido, de acuerdo con la especificacion ASTM E-109, en la presencia del
INTERVENTOR.

Los ensayos seran localizados al azar en los sitios que sean tipicos de cada longitud y cada soldadura. Si se encuentran
defectos inaceptables, se haran nuevos ensayos en la longitud de la soldadura, o ciento cincuenta (150) cm, a cada lado
de la longitud previamente ensayada, segun sea la menor. Las soldaduras que por medio de la inspeccién de la particula
magnética, indiquen tener defectos no permitidos de acuerdo con la norma AWS D.1.0 seran rechazadas o reparadas,
segin métodos permitidos de acuerdo con la misma norma, o las partes deben ser removidas y reemplazadas. Las
soldaduras que requieran reparaciones, deberan ser nuevamente ensayadas después de la reparacion.

Uniones atornilladas

Todos los tornillos deberan ser probados con sus respectivas tuercas, después de galvanizado y entregarse debidamente
enroscados.

Se debera tener especial cuidado en que la capa de galvanizado no altere filetes de las roscas hasta variar la magnitud de
la superficie de contacto. Si el CONTRATISTA no puede cumplir con estas especificaciones mediante tornillos de rosca
corriente, debera fabricarlos, de tal manera que aumenten las profundidades de las roscas para poder cumplir con las
normas después de galvanizado. La longitud de los tornillos debera ser calculada en forma tal, que después de puestos
en el ensamblaje final de la estructura no sobren mas de tres (3) filetes aproximadamente, teniendo en cuenta el espesor
de las arandelas de presion.

Se entiende por suministro de tornilleria completa, el conjunto de tornillos, tuercas y arandelas, de manera tal, que cada
tornillo lleve una arandela plana, una de presién y una tuerca. En el caso especifico de pernos de anclaje, cada perno debe
llevar una arandela plana de presion, tuerca y contratuerca, ademas de la tuerca de nivelacion, en donde se requiera,
seguin los planos. * Ensamble en el taller

Un pértico, cercha o soporte metélico de cada tipo debera ser ensamblado en el taller, segun se indique en los planos y lo
determine el INTERVENTOR.

Las piezas para el ensamblaje se tomaran al azar del conjunto de estructuras del mismo tipo. Para cada estructura
ensamblada se debera comprobar el ajuste de por lo menos 5 piezas diferentes tomadas del conjunto de estructuras del
mismo tipo, a seleccion de la INTERVENTORIA.

Estos elementos deberan colocarse en reemplazo de los utilizados originalmente en el ensamblaje. Si no se cumple con
la prueba de intercambiabilidad, la INTERVENTORIA podra exigir nuevos ensambles o rechazar las piezas defectuosas.

La estructura ensamblada no deberd acusar desviaciones de alineamiento mayores de 0.1% de su longitud. Cualquier
ajuste o correccion final debera hacerse con procedimientos aprobados por la INTERVENTORIA. Cada estructura y cada
uno de sus elementos deberan presentar un acabado perfecto en estricto cumplimiento de las dimensiones y alineamientos
indicados en los planos y requeridos en las especificaciones. Si no hay ajuste en las medidas, no se permitira el rimado de
los taladros, una vez galvanizada la misma. Cuando la estructura deba ser galvanizada los ensambles deberan hacerse
utilizando elementos ya galvanizados.

Tolerancias
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La variacion en distancia entre ejes. En los ejes de las estructuras no se admitird ninguna holgura y deben quedar
localizadas como se indica en los planos.
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Las diferencias por defectos de alineamiento de las estructuras fabricadas y sometidas a esfuerzos de compresién no
deben ser mayores de 1/1000 de la distancia entre puntos de soporte lateral. Las barras completas no deben presentar
torceduras, nudos o uniones abiertas.

Es admisible una variacién de 0.8 mm. (1/32”) en la longitud de las barras cuyos extremos de apoyo sean perfeccionados
con medios mecanicos como cepilladores, sierras o esmeriles.

Para estructuras que se conecten con otras sin extremos de apoyo perfeccionados, se admite una diferencia maxima en
su longitud de 1.6 mm. (1/16”), para piezas hasta de 9 m de largo y 3.2 mm. (1/8”), para piezas con longitud mayor de 9
m, entre las medidas del plano y las de las piezas fabricadas.

Las distancias minimas entre centros de pernos y entre centros de huecos y bordes de los elementos que conforman las
conexiones deben cumplir con todas las especificaciones del AISC, Ultima edicién.

El INTERVENTOR podra exigir en cualquier momento una revision de la deflexion y dimensiones de las estructuras
metalicas las que realizard a su criterio y a las que estard en la obligacién el CONTRATISTA de prestar todas las
herramientas, mano de obra y equipos solicitados por el INTERVENTOR para realizar dichos ensayos, los resultados no
podran sobrepasar las exigencias descritas en el Codigo Colombiano Sismo Resistente NSR-10.

Pintura

Se debe preparar la superficie con disolventes, desoxidantes o equipos mecanicos para eliminar dxido suelto, luego se
debe realizar una limpieza manual como minimo con cepillo de acero o grata metalica. Se exigira una pintura anticorrosiva
y de acabado de color gris mate o similar con un espesor de pintura de minimo 3 mm. correspondiente a 75 micras para
el anticorrosivo y un espesor de pintura minimo de 3 mm. correspondiente a 75 micras para el acabado. Dichos espesores
se mediran en lamina seca.

El tipo de pintura seré4 el determinado por la INTERVENTORIA de acuerdo al sitio de construccién de la estructura,
condiciones climéticas y endogenas.

3.20.7 Teja

El area debe ser como minimo de 1349m2 siendo uno de sus lados de 34 metros como minimo, las longitudes son medidas
a ejes estructurales, la teja a utilizar para la cubierta debera ser en lamina galvanizada como minimo de calibre 24, pintada
de color Blanco y fijada a la estructura metalica a través de clips metalicos ocultos tipo Z. Incluye el suministro e instalacion
de la cumbrera fabricada en la misma ldmina de cubierta.

3.20.8 Canales

Las canales deben ser calculadas para recibir el caudal de agua proveniente de la superficie de cubierta conectada a los
bajantes preferiblemente con doble embudo, debe incluir el suministro y la instalacién de una canal en ldmina de longitud
minima de 68 metros, incluye soporte, tapas y fijadores, adicional debe incluir como minimo el suministro y la instalacién
de los siguientes elementos.

- Construccion de bajantes blancos tipo PAVCO o similar PVC que sean necesarios, en cuyo caso seran Minimo
45 metros lineales, incluyen soportes, tapas y fijadores.

- Construccion de Cajas de Inspeccién (60x60cm) que sean necesarias, en cuyo caso seradn Minimo 10; incluye
el mortero de pega, pafiete 1:4 impermeabilizado, tapa en concreto Fc=3000PSI reforzado y todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.
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- Suministro e instalacién de Tuberia Sanitaria de 6" aguas lluvias que sean necesarias, en cuyo caso seran
Minimo 180 metros lineales; incluye excavacion y lleno a nivel de terreno. Incluye reparacién de pavimentos o
zonas duras existentes.

anciers del Desarro

3.20.9 Graderias

Las graderias en concreto se deben considerar a un costado de la placa polideportiva, son construidas en su totalidad en
concreto de resistencia dada por el especialista a través del disefio, deben tener una longitud minima de 26 metros y debe
estar conformada como minimo con 7 gradas cuyas alturas permitan al usuario tener una correcta visual sobre la cancha
multiple, las seis primeras con un ancho minimo de 70cm y la dltima con un ancho minimo de 90cm, la contra grada o
placa vertical debe tener una altura minima de 40cm, el espesor de cada de las placas es de minimo 7.0cm

Debera disponerse de barandas de proteccién y apoyo en los costados de las graderias, aplicable tanto para nifios como
para adultos.

3.20.10 Arborizacion

Se refiere a la siembra de arboles al interior del lote del proyecto en las zonas blandas. Se debe realizar con especies de
la regién que no afecten con su crecimiento aéreo o subterraneo las cubiertas, instalaciones subterraneas o cimentacion
de la infraestructura.

3.21 ASEO FINAL

Para dejar la obra totalmente limpia el CONTRATISTA debera tener en cuenta la retirada de todos los escombros y residuos
de materiales que se producen en la obra desde su inicio, asi como sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, ladrillo,
baldosin, morteros, etc., que haya quedado en interiores o exteriores dejando todos los ambientes perfectamente barridos
y limpios de tal forma que permita el uso de la obra utilizando los materiales necesarios para desmanchar los aparatos
sanitarios y todas las éreas que lo requieran, retirar machas de mortero o pintura y en fin cualquier tipo de suciedad que
impida el perfecto acabado de la obra. Este item incluye muros, ventanas, vidrios, enchapes y todos los demas espacios
y elementos que integran el proyecto. EL CONTRATISTA mantendra la obra aseada permanentemente durante su
ejecucion.

4  NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las que
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA
(Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

+  Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

+  Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios 0 norma de ordenamiento que aplique

+  Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los tramites
de obtencion de la licencias o permisos.

+  Ley400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la modifiquen
o desarrollen.

*  NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.
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NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings — Provisions and Commentary”, 2003
Edition, Federal Emergency Management Agency, FEMA 450, Building Seismic Safety Council, National Institute of
Buildings Sciences, Washington, D.C., USA, 2004, la norma que la modifique o sustituya.

Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-05, Structural Engineering Institute of the
American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA, 2006, la norma que la modifique o sustituya.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas en situacion de
discapacidad y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte
aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143,
NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicaciéon de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400 de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos y demas aplicables al proyecto.

Normas de Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC
1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989 0 la
norma que la modifique adicione o sustituya

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas
de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en
la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision de
ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento bésico, RAS -2000 y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cddigo para sistemas de alarma contra incendio.

Codigo para suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando
aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Caodigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004, Resolucion No.
90708 de 30 de agosto de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado
Publico RETILAP.

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente.
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Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.1.S.)

Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y
construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su regulacién especifica.
Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2
del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccidn sostenible y se adopta la Guia
para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Resolucidn 2674 del Ministerio de salud.

Decreto 945 de 2017 — Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

Documento Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccién suministrado por FINDETER.

Cartilla de Andenes de Bogotd, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al
respecto

Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de Concreto”.
Norma Técnica Colombiana NTC 4595.

Guia Disefio De Pavimentos Para Bajos Volumenes De Transito Y Vias Locales Para Bogota D.C.

Resolucion 4100 de 2004 modificada — Resolucion 1782 de 2009.

Decreto 206 del 26 de febrero de 2021 o cualquier otra norma que la modifique, derogue o adicione

Demas Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto.

Toda la normativa establecida por el ICBF para los centros de atencién especializados, que esté vigente a la fecha
de cierre de la presente convocatoria.

Manual de Disefio de Cimentaciones Superficiales y Profundas para Carreteras INVIAS 2012

Manual de Estabilidad de Taludes — Geotecnia Vial — INVIAS 1998.

Manual de drenaje para carreteras INVIAS 2009.

Normas de ensayo de Materiales para Carreteras.

Guia para la elaboracién de conceptos minimos y estandares arquitectonicos para la infraestructura del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia.

Normativa Colombiana aplicable materia de protocolos de bioseguridad.

Las demas normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que apliquen al objeto del presente
proceso.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.




