

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA  
FIDUCIARIA POPULAR S.A**

**PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ICBF**

**CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-O-076-2022**

**OBJETO: CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FECHA DE PUBLICACIÓN 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

El Subnumeral 10, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), del Subcapítulo III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método de evaluación (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se informa a los participantes de la Convocatoria **PAF-ATICBF-O-076-2022** que mediante el presente documento se presenta el Informe de Evaluación Económica, previas las siguientes consideraciones:

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES**

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día nueve (09) de septiembre de 2022, y su alcance publicado el día doce (12) de septiembre de 2022; en el marco de la presente convocatoria se presentaron cuatro (04) ofertas para verificación y evaluación, de acuerdo con lo siguiente:

No.	PROPONENTE	
1	<p align="center"><b>CONSORCIO ICBF NORTE</b> Representante JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA</p>	<p align="center"><b>Integrante No. 1</b> <b>JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA</b> Porcentaje de participación: 34%</p> <p align="center"><b>Integrante No. 2</b> <b>DABERLIS ELÍAS ARRIETA CÁRDENAS</b> Porcentaje de participación: 33%</p> <p align="center"><b>Integrante No. 3</b> <b>YEISON JULIO GÓMEZ HERNÁNDEZ</b> Porcentaje de participación: 33%</p>
2	<p align="center"><b>CONSORCIO INNOVA</b> Representante JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA</p>	<p align="center"><b>Integrante No. 1</b> <b>INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INCORDIS S.A.S</b> Porcentaje de participación: 60%</p> <p align="center"><b>Integrante 2</b> <b>MARA LIMITADA</b> Porcentaje de participación: 40%</p>

3	<b>CONSORCIO ICBF TIBÚ</b> Representante CARMELO SANJUANES MEDINA	<b>Integrante No. 1</b> <b>INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL HUILA S.A.S. BIC</b> Porcentaje de participación: 35%  <b>Integrante No. 2</b> <b>ISAIAS VARGAS GONZÁLEZ</b> Porcentaje de participación: 35%  <b>Integrante No. 3</b> <b>LCQ INGENIERÍA S.A.S.</b> Porcentaje de participación: 30%
4	<b>SEINGECOL SERVICIOS DE INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S.</b> Representante Legal WILLIAM ALEXANDER POLO POLANÍA	

## 2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 179, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSORCIO ICBF NORTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO INNOVA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
3	CONSORCIO ICBF TIBÚ	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
4	SEINGECOL SERVICIOS DE INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO

## 3. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el 19 al 20 de septiembre de dos mil veintidós (2022) hasta las 5:00 p.m., algunos proponentes presentaron documentos de subsanación al correo electrónico [convocatorias\\_at@findeter.gov.co](mailto:convocatorias_at@findeter.gov.co) los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Conforme con lo anterior, el día veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 183, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSORCIO ICBF NORTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO INNOVA	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
3	CONSORCIO ICBF TIBÚ	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
4	SEINGECOL SERVICIOS DE INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S	RECHAZADO*	CUMPLE	RECHAZADO*	RECHAZADO*

\* Ajustes al informe de evaluación preliminar.

#### 4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO ICBF NORTE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO INNOVA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO ICBF TIBÚ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	SEINGECOL SERVICIOS DE INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

#### 5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En atención a la habilitación de tres (03) proponentes que participan en la convocatoria, el día veintitrés (23) de septiembre de 2022, a las 09:00 a.m., se dio apertura del Sobre No. 2 – Propuesta Económica por parte de Fiduciaria Popular S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, y responsable de la audiencia.

Conforme con lo anterior, el día veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 185, el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), con la siguiente información:

El numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Subcapítulo III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES de los términos de referencia, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

##### “3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

*La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de  **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

*Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.*

De conformidad con lo señalado en el Subnumeral 9, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), del Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia:

**“Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...”** en los Términos de Referencia.

“(…)

**Nota 1:** Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, [http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see\\_ts\\_trm.htm#cotizacion](http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion)

**Nota 2:** En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

Verificada la oferta económica, el evaluador económico informó que se realizó ajuste por redondeo y correcciones aritméticas a los proponentes CONSORCIO ICBF NORTE y CONSORCIO ICBF TIBU.

La TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022) fue de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$4.426,47)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA ALTA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-O-076-2022					
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.					
EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 3-CONSORCIO INNOVA	\$ 2.131.348.648,00	99,3443733	0,0000000	99,3443733
2	PROPONENTE 1-CONSORCIO ICBF NORTE	\$ 2.153.433.746,00	99,2524346	0,0000000	99,2524346
3	PROPONENTE 2-CONSORCIO ICBF TIBU	\$ 2.127.493.894,00	99,1684940	0,0000000	99,1684940

Observación 1 - Como resultado de la Evaluación Económica, se hizo un ajuste sobre la elegibilidad al PROPONENTE 3-CONSORCIO INNOVA con un puntaje de 99,3443733 y un valor ofertado de \$ 2.131.348.648,00

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe **hasta el día veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2022) a las 5:00 p.m.**, para que los proponentes puedan formular observaciones al correo electrónico [convocatorias\\_at@findeter.gov.co](mailto:convocatorias_at@findeter.gov.co) según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el día veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA  
FIDUCIARIA POPULAR S.A**

## INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

### CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-O-076-2022

**Objeto:** ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.

**Fecha de diligenciamiento:** 23/09/2022

**Proponentes:**

PROPONENTE 1-CONSORCIO ICBF NORTE

PROPONENTE 2-CONSORCIO INNOVA

PROPONENTE 3-CONSORCIO ICBF TIBU

### Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 1-CONSORCIO ICBF NORTE	PROPONENTE 2-CONSORCIO INNOVA	PROPONENTE 3-CONSORCIO ICBF TIBU
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 2.220.034.790,00	\$ 2.153.433.746,00	\$ 2.131.348.640,00	\$ 2.127.403.683,00
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL		\$ 2.153.433.746,00	\$ 2.131.348.640,00	\$ 2.127.403.684,00

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

### 1.1.1. Serie histórica periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Banco de la República - Gerencia Técnica -  
información extraída de la bodega de datos -  
Serankua- el 23/09/2022 17:45:43

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
26/09/2022	\$ 4.426,47

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ([www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)).

Banco de la República - Gerencia Técnica -  
información extraída de la bodega de datos -  
Serankua- el 23/09/2022 17:45:43

### "SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA.

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1	9 de septiembre de 2022 Hora: 09:00 a.m. A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias.findeter@fidupopular.com.co">convocatorias.findeter@fidupopular.com.co</a>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	16 de septiembre de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 19 al 20 de septiembre de 2022 A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias_at@findeter.gov.co">convocatorias_at@findeter.gov.co</a> Hora: Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	22 de septiembre de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	23 de septiembre de 2022 Hora: 09:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	26 de septiembre de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 27 septiembre de 2022, a través del correo <a href="mailto:convocatorias_at@findeter.gov.co">convocatorias_at@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	28 de septiembre de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: (...)"

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

**EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA**

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 2.220.034.790,00	TRM: 26/09/22	4426.47
Fecha evaluación:	23/09/2022	P. MAYOR:	2.153.433.746,00
		P. MENOR:	2.127.403.684,00

**Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA**

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 2.137.395.356,67
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 2.145.414.551,33
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 2.137.364.733,32
MENOR VALOR (4):	\$ 2.127.403.684,00

VER TABLA DE RANGO	
47	
47	
47	
2	

RANGO (INCLUSIVE)	NUMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 1-CONSORCIO ICBF NORTE	\$ 2.153.433.746,00	98,50	99,2524340	98,50	98,79	99,2524340	2.153.433.746,00
PROPONENTE 2-CONSORCIO INNOVA	\$ 2.131.348.640,00	99,72	99,3443733	99,72	99,81	99,3443733	
PROPONENTE 3-CONSORCIO ICBF TIBU	\$ 2.127.403.684,00	99,53	99,1604948	99,53	100,00	99,1604948	

I	\$ 6.412.186.070,00
n=	3,00
<b>MEDIA ARITMETICA (1)=</b>	<b>\$ 2.137.395.356,67</b>
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 2.137.395.356,67
Vmax=	2.153.433.746,00
<b>MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=</b>	<b>\$ 2.145.414.551,33</b>
<b>MEDIA GEOMETRICA (3)=</b>	<b>\$ 2.137.364.733,32</b>
MAX:	\$ 2.153.433.746,00
<b>MENOR VALOR (4)=</b>	<b>\$ 2.127.403.684,00</b>

CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-O-076-2022

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.

EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 2-CONSORCIO INNOVA	\$ 2.131.348.640,00	99,3443733	0,0000000	99,3443733
2	PROPONENTE 1-CONSORCIO ICBF NORTE	\$ 2.153.433.746,00	99,2524340	0,0000000	99,2524340
3	PROPONENTE 3-CONSORCIO ICBF TIBU	\$ 2.127.403.684,00	99,1604948	0,0000000	99,1604948

**OBSERVACIÓN 1 :** Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **PROPONENTE 2-CONSORCIO INNOVA** con un puntaje de **99,3443733** y un valor ofertado de **\$ 2.131.348.640,00**



ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1\*.

CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-O-076-2022

PROPONENTE 1-CONSORCIO ICBF NORTE

FORMATO No.4

A. CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY (MAGDALENA)

1. ETAPA I. DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	64.050.755,00	12.169.643,00	76.220.398,00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>			<b>\$ 76.220.398,00</b>

VALORES OFERTADOS		
Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
64.050.754,71	12.169.643,39	76.220.398,10
		76.220.398,10

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 70.719.957,00	\$ 78.577.730,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORIZADAS EN LA ETAPA I PARA EL CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY (MAGDALENA)

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO CORREGIDO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		300.700.000,00
En porcentaje		37,44%
Expresado en Pesos		\$ 94.540.080,00
Administración	% -	31,44%
Imprevistos	% -	1,00%
Utilidad	% -	5,00%
IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 115.438.730,00
VALOR OFERTADO (CORREGIDO) EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A 416.138.730,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY (MAGDALENA)		B 429.009.000,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) 12.870.270,00
(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %		D= C/B EXPRESADO EN % 3,00%

VALOR OFERTADO	
En porcentaje	Expresado en Pesos
37,44%	\$ 94.540.080,00
1,00%	\$ 3.007.000,00
5,00%	\$ 15.035.000,00
19,00%	\$ 2.856.650,00
	\$ 115.438.730,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	
	416.138.730,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 386.108.100,00	\$ 429.009.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTADO (A)
492.359.128,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO A	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO A	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 456.828.057,00	\$ 507.586.730,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS )	492.359.128,00
---	----------------

**B. SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No. 1 Y 2 RIOHACHA (GUAJIRA)**

**1. ETAPA I. DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	73.282.000,00	13.923.580,00	87.205.580,00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>			<b>87.205.580,00</b>

**VALORES OFERTADOS**

Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
73.282.000,17	13.923.580,03	87.205.580,20	\$ 80.912.394,00	\$ 89.902.660,00	CUMPLE	CUMPLE
		87.205.580,20				

**2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORIZADAS EN LA ETAPA I PARA LA SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No. 1 Y 2 RIOHACHA (GUAJIRA)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
<b>COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)</b>		<b>824.500.000,00</b>
	<b>En porcentaje</b>	<b>Expresado en Pesos</b>
	32,12%	
Administración	% -	\$ 215.359.400,00
Imprevistos	% -	\$ 8.245.000,00
Utilidad	% -	\$ 41.225.000,00
IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 7.832.750,00
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 272.662.150,00</b>
<b>VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>		<b>A \$ 1.097.162.150,00</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No. 1 Y 2 RIOHACHA (GUAJIRA)</b>		<b>B 1.131.095.000,00</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>		<b>C = (B-A) 33.932.850,00</b>
<b>(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %</b>		<b>D= C/B EXPRESADO EN % 3,00%</b>

VALOR OFERTADO
824.500.000,00
<b>En porcentaje</b>
32,12%
<b>Expresado en Pesos</b>
\$ 215.359.400,00
\$ 8.245.000,00
\$ 41.225.000,00
\$ 7.832.750,00
<b>\$ 272.662.150,00</b>
<b>VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>
<b>1.097.162.150,00</b>

ALU MAX 32,12% CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.017.985.500,00	\$ 1.131.095.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTADO (B)
1.184.367.730,00

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS )</b>	<b>\$ 1.184.367.730,00</b>
--	----------------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO B	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO B	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.098.897.894,00	\$ 1.220.997.660,00	CUMPLE	CUMPLE

**C. CENTRO ZONAL TIBÚ (NORTE DE SANTANDER)**

**1. ETAPA I. DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	60.662.007,00	11.525.781,00	72.187.788,00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>			<b>72.187.788,00</b>

**VALORES OFERTADOS**

Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
60.662.006,72	11.525.781,28	72.187.788,00	\$ 66.978.360,00	\$ 74.420.400,00	CUMPLE	CUMPLE
		72.187.788,00				

**2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORIZADAS EN LA ETAPA I PARA EL CENTRO ZONAL TIBÚ (NORTE DE SANTANDER)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIIU e IVA sobre utilidad)		En porcentaje	Expresado en Pesos
		38,06%	291.000.000,00
Administración	% -	32,06%	\$ 93.294.600,00
Imprevistos	% -	1,00%	\$ 2.910.000,00
Utilidad	% -	5,00%	\$ 14.550.000,00
IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 2.764.500,00
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>			<b>\$ 113.519.100,00</b>
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIIU e IVA sobre la utilidad)		A	404.519.100,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS CENTRO ZONAL TIBÚ (NORTE DE SANTANDER)		B	417.030.000,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	12.510.900,00
(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %		D= C/B EXPRESADO EN %	3,00%

VALOR OFERTADO	
En porcentaje	38,06%
Expresado en Pesos	\$ 291.000.000,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIIU e IVA sobre la utilidad)	
	404.519.100,00

A.IIU MAX 38,06% CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 375.327.000,00	\$ 417.030.000,00	CUMPLE	CUMPLE

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS )</b>	<b>476.706.888,00</b>
--	-----------------------

<b>VALOR TOTAL OFERTADO (C)</b>	<b>476.706.888,00</b>
---------------------------------	-----------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO C	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO C	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 442.305.360,00	\$ 491.450.400,00	CUMPLE	CUMPLE

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA PROYECTOS (A+B+C) (CORREGIDO)</b>	<b>\$ 2.153.433.746,00</b>
---	----------------------------

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA PROYECTOS (A+B+C)</b>	<b>\$ 2.153.433.746,00</b>
---	----------------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.998.031.311,00	\$ 2.220.034.790,00	CUMPLE	CUMPLE

**Observaciones:** Se realizó ajustes por redondeo y correcciones aritméticas a los valores ofertados de la etapa 1 de los proyectos A, B y C; sin embargo, el valor total ofertado es igual al corregido

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1".

CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-O-076-2022

PROPONENTE 2-CONSORCIO INNOVA

FORMATO No.4

A. CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY (MAGDALENA)

1. ETAPA I. DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALORES OFERTADOS						
				Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	63.445.378,00	12.054.622,00	75.500.000,00	63.445.378,00	12.054.622,00	75.500.000,00	\$ 70.719.957,00	\$ 78.577.730,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>			<b>\$ 75.500.000,00</b>			<b>75.500.000,00</b>				

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORIZADAS EN LA ETAPA I PARA EL CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY (MAGDALENA)

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO CORREGIDO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		297.600.000,00
En porcentaje		37,44%
Expresado en Pesos		\$ 93.565.440,00
Administración	% -	31,44%
Imprevistos	% -	1,00%
Utilidad	% -	5,00%
IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 114.248.640,00</b>
<b>VALOR OFERTADO (CORREGIDO) EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>		<b>411.848.640,00</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY (MAGDALENA)</b>		<b>429.009.000,00</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>		<b>17.160.360,00</b>
<b>(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %</b>		<b>D= C/B EXPRESADO EN % 4,00%</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS )</b>		<b>487.348.640,00</b>

VALOR OFERTADO	
En porcentaje	37,44%
Expresado en Pesos	\$ 93.565.440,00
AIU MAX	37,44%
<b>VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>	
	<b>411.848.640,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 386.108.100,00	\$ 429.009.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTADO (A)
487.348.640,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO A	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO A	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 456.828.057,00	\$ 507.586.730,00	CUMPLE	CUMPLE

**B. SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No. 1 Y 2 RIOHACHA (GUAJIRA)**

**1. ETAPA I. DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	72.521.008,00	13.778.992,00	86.300.000,00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>			<b>86.300.000,00</b>

VALORES OFERTADOS			VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)				
72.521.008,00	13.778.992,00	86.300.000,00	\$ 80.912.394,00	\$ 89.902.660,00	CUMPLE	CUMPLE
		86.300.000,00				

**2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORIZADAS EN LA ETAPA I PARA LA SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No. 1 Y 2 RIOHACHA (GUAJIRA)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
<b>COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)</b>		<b>816.000.000,00</b>
	En porcentaje	Expresado en Pesos
	32,12%	
Administración	% -	\$ 213.139.200,00
Imprevistos	% -	\$ 8.160.000,00
Utilidad	% -	\$ 40.800.000,00
IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 7.752.000,00
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 269.851.200,00</b>
<b>VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>		<b>A \$ 1.085.851.200,00</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No. 1 Y 2 RIOHACHA (GUAJIRA)</b>		<b>B 1.131.095.000,00</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>		<b>C = (B-A) 45.243.800,00</b>
<b>(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %</b>		<b>D= C/B EXPRESADO EN % 4,00%</b>

VALOR OFERTADO	
En porcentaje	Expresado en Pesos
32,12%	
26,12%	\$ 213.139.200,00
1,00%	\$ 8.160.000,00
5,00%	\$ 40.800.000,00
19,00%	\$ 7.752.000,00
	\$ 269.851.200,00
<b>VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>	
<b>1.085.851.200,00</b>	

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.017.985.500,00	\$ 1.131.095.000,00	CUMPLE	CUMPLE

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS )</b>	<b>\$ 1.172.151.200,00</b>
--	----------------------------

<b>VALOR TOTAL OFERTADO (B)</b>	<b>1.172.151.200,00</b>
---------------------------------	-------------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO B	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO B	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.098.897.894,00	\$ 1.220.997.660,00	CUMPLE	CUMPLE

**C. CENTRO ZONAL TIBÚ (NORTE DE SANTANDER)**

**1. ETAPA I. DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	60.084.034,00	11.415.966,00	71.500.000,00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>			<b>71.500.000,00</b>

**VALORES OFERTADOS**

Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
60.084.034,00	11.415.966,00	71.500.000,00	\$ 66.978.360,00	\$ 74.420.400,00	CUMPLE	CUMPLE
		71.500.000,00				

**2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORIZADAS EN LA ETAPA I PARA EL CENTRO ZONAL TIBÚ (NORTE DE SANTANDER)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE A.I.U. e IVA sobre utilidad)		En porcentaje	Expresado en Pesos
		38,06%	288.000.000,00
Administración	% -	32,06%	\$ 92.332.800,00
Imprevistos	% -	1,00%	\$ 2.880.000,00
Utilidad	% -	5,00%	\$ 14.400.000,00
IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 2.736.000,00
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>			<b>\$ 112.348.800,00</b>
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: A.I.U. e IVA sobre la utilidad)		<b>A</b>	<b>400.348.800,00</b>
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS CENTRO ZONAL TIBÚ (NORTE DE SANTANDER)		<b>B</b>	<b>417.030.000,00</b>
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		<b>C = (B-A)</b>	<b>16.681.200,00</b>
(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %		<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>	<b>4,00%</b>

VALOR OFERTADO	
En porcentaje	38,06%
Expresado en Pesos	\$ 288.000.000,00
En porcentaje	32,06%
Expresado en Pesos	\$ 92.332.800,00
En porcentaje	1,00%
Expresado en Pesos	\$ 2.880.000,00
En porcentaje	5,00%
Expresado en Pesos	\$ 14.400.000,00
En porcentaje	19,00%
Expresado en Pesos	\$ 2.736.000,00
<b>VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: A.I.U. e IVA sobre la utilidad)</b>	<b>\$ 400.348.800,00</b>

A.I.U. MAX 38,06% CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 375.327.000,00	\$ 417.030.000,00	CUMPLE	CUMPLE

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS )</b>	<b>471.848.800,00</b>
--	-----------------------

<b>VALOR TOTAL OFERTADO (C)</b>	<b>471.848.800,00</b>
---------------------------------	-----------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO C	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO C	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 442.305.360,00	\$ 491.450.400,00	CUMPLE	CUMPLE

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA PROYECTOS (A+B+C) (CORREGIDO)</b>	<b>\$ 2.131.348.640,00</b>
---	----------------------------

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA PROYECTOS (A+B+C)</b>	<b>\$ 2.131.348.640,00</b>
---	----------------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.998.031.311,00	\$ 2.220.034.790,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: No se realizó ajustes por redondeo o correcciones aritméticas

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1".

CONVOCATORIA: PAF-ATICBF-O-076-2022

PROPONENTE 3-CONSORCIO ICBF TIBU

FORMATO No.4

A. CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY (MAGDALENA)

1. ETAPA I. DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	63.276.528,00	12.022.540,00	75.299.068,00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>			<b>\$ 75.299.068,00</b>

VALORES OFERTADOS		
Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
63.276.528,00	12.022.540,32	75.299.068,32
		75.299.068,32

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 70.719.957,00	\$ 78.577.730,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORIZADAS EN LA ETAPA I PARA EL CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY (MAGDALENA)

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO CORREGIDO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		297.065.228,00
En porcentaje		37,44%
Expresado en Pesos		\$ 93.397.308,00
Administración	% -	31,44%
Imprevistos	% -	1,00%
Utilidad	% -	5,00%
IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 114.043.341,00</b>
VALOR OFERTADO (CORREGIDO) EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		411.108.569,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY (MAGDALENA)		429.009.000,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		17.900.431,00
(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %		D= C/B EXPRESADO EN % 4,17%
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS )</b>		<b>486.407.637,00</b>

VALOR OFERTADO	
En porcentaje	Expresado en Pesos
37,44%	\$ 93.397.307,78
1,00%	\$ 2.970.652,28
5,00%	\$ 14.853.261,42
19,00%	\$ 2.822.119,67
	\$ 114.043.341,14
<b>VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>	
	411.108.569,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 386.108.100,00	\$ 429.009.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTADO (A)
486.407.638,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO A	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO A	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 456.828.057,00	\$ 507.586.730,00	CUMPLE	CUMPLE

**B. SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No. 1 Y 2 RIOHACHA (GUAJIRA)**

**1. ETAPA I. DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	72.396.189,00	13.755.276,00	86.151.465,00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>			<b>86.151.465,00</b>

VALORES OFERTADOS			VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)				
72.396.189,00	13.755.276,00	86.151.465,00	\$ 80.912.394,00	\$ 89.902.660,00	CUMPLE	CUMPLE
		86.151.465,00				

**2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORIZADAS EN LA ETAPA I PARA LA SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No. 1 Y 2 RIOHACHA (GUAJIRA)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
<b>COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)</b>		<b>814.533.691,00</b>
	<b>En porcentaje</b>	<b>Expresado en Pesos</b>
	32,12%	
Administración	% -	\$ 212.756.200,00
Imprevistos	% -	\$ 8.145.336,91
Utilidad	% -	\$ 40.726.684,53
IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 7.738.070,06
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 269.366.292,00</b>
<b>VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>		<b>\$ 1.083.899.983,00</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No. 1 Y 2 RIOHACHA (GUAJIRA)</b>		<b>B 1.131.095.000,00</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>		<b>C = (B-A) 47.195.017,00</b>
<b>(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %</b>		<b>D= C/B EXPRESADO EN % 4,17%</b>

VALOR OFERTADO
814.533.691,00
<b>En porcentaje</b>
32,12%
<b>Expresado en Pesos</b>
\$ 212.756.199,96
\$ 8.145.336,91
\$ 40.726.684,53
\$ 7.738.070,06
<b>\$ 269.366.291,45</b>
<b>VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>
<b>1.083.899.982,00</b>

ALU MAX 32,12% CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.017.985.500,00	\$ 1.131.095.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTADO (B)
1.170.051.447,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO B	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO B	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.096.897.894,00	\$ 1.220.997.660,00	CUMPLE	CUMPLE

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS )</b>	<b>\$ 1.170.051.448,00</b>
--	----------------------------



**C. CENTRO ZONAL TIBÚ (NORTE DE SANTANDER)**

**1. ETAPA I. DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	59.928.743,00	11.386.461,00	71.315.204,00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>			<b>71.315.204,00</b>

**VALORES OFERTADOS**

Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
59.928.743,00	11.386.461,00	71.315.204,00	\$ 66.978.360,00	\$ 74.420.400,00	CUMPLE	CUMPLE
		71.315.204,00				

**2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORIZADAS EN LA ETAPA I PARA EL CENTRO ZONAL TIBÚ (NORTE DE SANTANDER)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIIU e IVA sobre utilidad)		En porcentaje	Expresado en Pesos
		38,06%	287.482.479,00
Administración	% -	32,06%	\$ 92.166.883,00
Imprevistos	% -	1,00%	\$ 2.874.825,00
Utilidad	% -	5,00%	\$ 14.374.124,00
IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 2.731.084,00
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>			<b>\$ 112.146.916,00</b>
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIIU e IVA sobre la utilidad)		A	399.629.395,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS CENTRO ZONAL TIBÚ (NORTE DE SANTANDER)		B	417.030.000,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	17.400.605,00
(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %		D= C/B EXPRESADO EN %	4,17%

VALOR OFERTADO	
En porcentaje	38,06%
Expresado en Pesos	287.482.479,00
AIIU MAX	38,06%
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto: AIIU e IVA sobre la utilidad)	
	399.629.394,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 375.327.000,00	\$ 417.030.000,00	CUMPLE	CUMPLE

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS )</b>	<b>470.944.599,00</b>
--	-----------------------

<b>VALOR TOTAL OFERTADO (C)</b>	<b>470.944.598,00</b>
---------------------------------	-----------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO C	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO PROYECTO C	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 442.305.360,00	\$ 491.450.400,00	CUMPLE	CUMPLE

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA PROYECTOS (A+B+C) (CORREGIDO)</b>	<b>\$ 2.127.403.684,00</b>
---	----------------------------

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA PROYECTOS (A+B+C)</b>	<b>\$ 2.127.403.683,00</b>
---	----------------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.998.031.311,00	\$ 2.220.034.790,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Se realizó ajustes por redondeo y correcciones aritméticas a los valores ofertados, variando el valor total de la propuesta +1,00