

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA
FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ICBF

CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-O-078-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3”.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

El Subnumeral 10, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), del Subcapítulo III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método de evaluación (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se informa a los participantes de la Convocatoria **PAF-ATICBF-O-078-2022** que mediante el presente documento se presenta el Informe de Evaluación Económica, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día 9 de septiembre de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron seis (06) propuestas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

No.	PROPONENTE	INTEGRANTES	NIT/CC
1	SEINGECOL S.A.S. SERVICIOS DE INGENIERÍA COLOMBIANA		900.072.667-5
2	CONSORCIO CCA-078	CONSULTORÍA E IMAGEN S.A.S.	830.119.490-1
		ANCLA INGENIERÍA S.A.S.	800.113.187-6
		COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	830.054.826-1
3	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.		800.205.914-1
4	CONSORCIO ICBF COSTA NORTE	INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL HUILA S.A.S. BIC - INGELECGROUP S.A.S. BIC	813.008.121-9
		ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	7.710.012
		LCQ INGENIERÍA S.A.S.	900.736.663-7
5	CONSORCIO ICBF G3	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	92.525.570
		DABERLIS ELÍAS ARRIETA CÁRDENAS	72.236.745
		ALDEMAR ÁLVAREZ SALINAS	92.539.895
6	CONSORCIO HOGARES	ACERO MAS CONCRETO S.A.S.	900.693.287-1
		FRANCISCO ROBLEDO CASTRO	73.124.660

2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 179, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	SEINGECOL S.A.S. SERVICIOS DE INGENIERÍA COLOMBIANA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
2	CONSORCIO CCA-078	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
3	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
4	CONSORCIO ICBF COSTA NORTE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
5	CONSORCIO ICBF G3	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
6	CONSORCIO HOGARES	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

3. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Términos de Referencia
1	SEINGECOL S.A.S. SERVICIOS DE INGENIERÍA COLOMBIANA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO CCA-078	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	CONSORCIO ICBF COSTA NORTE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO ICBF G3	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	CONSORCIO HOGARES	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

4. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido entre el 19 de septiembre de 2022, hasta las 5:00 p.m. del 20 de septiembre de 2022, los proponentes presentaron observaciones y documentos de subsanación al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

El día veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 183, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual se publica con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	SEINGECOL S.A.S. SERVICIOS DE INGENIERÍA COLOMBIANA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
2	CONSORCIO CCA-078	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO ICBF COSTA NORTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO ICBF G3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO HOGARES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Como resultado de la habilitación de cinco (05) proponentes, se realizó la audiencia para la apertura del Sobre No. 2 - Propuesta Económica el día veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022), cuya acta se publicó en esta misma fecha.

El día 26 de septiembre de 2022, se presentó en Comité de Contratación No. 185, el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, con las siguientes consideraciones:

El numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Subcapítulo III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES, de los Términos de Referencia, para la evaluación económica y asignación de puntaje, establece el siguiente procedimiento:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”

5.1. De conformidad con lo señalado en el Subnumeral 9, del numeral 3.1.1., del Subcapítulo III, del Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo con los rangos establecidos (...)” en los mencionados Términos.

5.2. Así las cosas, la TRM certificada por el Banco de la República de Colombia que rige para el **26 de septiembre de 2022**, es de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$4.426,47)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA ALTA**.

5.3. **PROPONENTE No. 2 - CONSORCIO CCA-078:** Dado que los valores de la etapa I del HOGAR INFANTIL EUCALIPTOS DE BOGOTÁ D.C., son mayores a los VALORES MAXIMOS establecido en los Términos de Referencia, por lo anterior, la propuesta incurre en la siguiente causal de RECHAZO establecida en el numeral **1.37. CAUSALES DE RECHAZO** de los términos de referencia:

“1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa, así como también, cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores mínimos o superiores a los valores máximos establecidos en los términos de referencia”.

5.4. **PROPONENTE No. 3 - SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.:** Como resultado de la verificación de la propuesta económica se presenta ajuste por redondeo de \$2,62, la propuesta económica corregida corresponde a

\$4.199.300.365,00. La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

5.5. PROPONENTE No. 4 - CONSORCIO ICBF COSTA NORTE: Se presentan ajustes por redondeo a la propuesta, sin embargo estos no afectan el valor total de la oferta. La oferta se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

5.6. PROPONENTE N° 5 - CONSORCIO ICBF G3: Como resultado de la verificación de la propuesta económica, se presenta ajuste por redondeo de -\$1,35, la propuesta económica corregida corresponde a \$4.169.244.018,00. La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

5.7. PROPONENTE N°6 - CONSORCIO HOGARES: Como resultado de la verificación de la propuesta económica, se presenta ajuste por redondeo y correcciones aritméticas de -\$20.922.265,00, la propuesta económica corregida corresponde a \$4.150.468.639,00. La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por el proponente habilitado, es el siguiente:

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE N°5 - CONSORCIO ICBF G3	\$ 4.169.244.018,00	99,6420659	0,0000000	99,6420659
2	PROPONENTE N°4 - CONSORCIO ICBF COSTA NORTE	\$ 4.157.551.679,00	99,3626271	0,0000000	99,3626271
3	PROPONENTE N°3 - SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	\$ 4.199.300.365,00	99,2792161	0,0000000	99,2792161
4	PROPONENTE N°6 - CONSORCIO HOGARES	\$ 4.150.468.639,00	99,1933473	0,0000000	99,1933473

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral 11. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente **No 5 CONSORCIO ICBF G3** con un puntaje de **99,6420659** y un valor ofertado corregido de **\$4.169.244.018,00**.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe **hasta el día veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2022) a las 5:00 p.m., para que los proponentes puedan formular observaciones al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co** según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el 26 de septiembre de 2022.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA
FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

DESCRIPCION	VALOR ANTES DE IVA	IVA (8%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (suma IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (suma IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICO Y DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	84.107.174,47	15.881.803,53	100.047.042,00	84.107.174,47	15.881.803,53	100.047.042,00
VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS:						

ITEM	DESCRIPCION	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL CORREGIDO
COSTO DIRECTO ANTES DE IVA (IVA sobre obras)			
Administración (%)		1.249.405,28	1.249.405,28
Impuestos (%)		2.137.121,10	2.137.121,10
Gastos (%)		27.346.294,24	27.346.294,24
IVA Sobre el Valor Agregado (%)		5.029.453,22	5.029.453,22
VALOR COSTOS INDIRECTOS		259.227,23	259.227,23
VALOR OFERTADO EJECUCION DE OBRAS (suma directos + costos indirectos: A) + IVA sobre el valor agregado		4.281.451,08	4.281.451,08
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCION DE OBRAS (suma indirectos: B)		3.900.718,88	3.900.718,88
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS (C = (B-A))		380.732,20	380.732,20
(7) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION % (D = C/B EXPRESADO EN %)			9,79%

E. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS)		\$ 95.827.029,00	\$ 95.827.029,00
---	--	------------------	------------------

DESCRIPCION	VALOR ANTES DE IVA	IVA (8%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (suma IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (suma IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICO Y DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	84.107.174,47	15.881.803,53	100.047.042,00	84.107.174,47	15.881.803,53	100.047.042,00
VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS:						

ITEM	DESCRIPCION	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL CORREGIDO
COSTO DIRECTO ANTES DE IVA (IVA sobre obras)			
Administración (%)		1.249.405,28	1.249.405,28
Impuestos (%)		2.137.121,10	2.137.121,10
Gastos (%)		27.346.294,24	27.346.294,24
IVA Sobre el Valor Agregado (%)		5.029.453,22	5.029.453,22
VALOR COSTOS INDIRECTOS		259.227,23	259.227,23
VALOR OFERTADO EJECUCION DE OBRAS (suma directos + costos indirectos: A) + IVA sobre el valor agregado		4.281.451,08	4.281.451,08
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCION DE OBRAS (suma indirectos: B)		3.900.718,88	3.900.718,88
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS (C = (B-A))		380.732,20	380.732,20
(7) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION % (D = C/B EXPRESADO EN %)			9,79%

E. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS)		\$ 95.827.029,00	\$ 95.827.029,00
---	--	------------------	------------------

DESCRIPCION	VALOR ANTES DE IVA	IVA (8%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (suma IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (suma IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICO Y DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	81.983.343,34	15.712.021,14	97.695.364,48	81.983.343,34	15.712.021,14	97.695.364,48
VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS:						

ITEM	DESCRIPCION	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL CORREGIDO
COSTO DIRECTO ANTES DE IVA (IVA sobre obras)			
Administración (%)		1.180.000,00	1.180.000,00
Impuestos (%)		2.052.289,74	2.052.289,74
Gastos (%)		25.500.100,00	25.500.100,00
IVA Sobre el Valor Agregado (%)		4.848.000,00	4.848.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		185.000,00	185.000,00
VALOR OFERTADO EJECUCION DE OBRAS (suma directos + costos indirectos: A) + IVA sobre el valor agregado		3.788.489,74	3.788.489,74
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCION DE OBRAS (suma indirectos: B)		3.770.000,00	3.770.000,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS (C = (B-A))		18.489,74	18.489,74
(7) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION % (D = C/B EXPRESADO EN %)			0,49%

E. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS)		\$ 94.916.874,74	\$ 94.916.874,74
---	--	------------------	------------------

DESCRIPCION	VALOR ANTES DE IVA	IVA (8%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (suma IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (suma IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICO Y DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	84.107.174,47	15.881.803,53	100.047.042,00	84.107.174,47	15.881.803,53	100.047.042,00
VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS:						

E. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS)		\$ 95.827.029,00	\$ 95.827.029,00
---	--	------------------	------------------

DESCRIPCION	VALOR ANTES DE IVA	IVA (8%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (suma IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (suma IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICO Y DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	84.107.174,47	15.881.803,53	100.047.042,00	84.107.174,47	15.881.803,53	100.047.042,00
VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS:						

E. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS)		\$ 95.827.029,00	\$ 95.827.029,00
---	--	------------------	------------------

Observaciones:

Este es un estudio de pre-proyecto económico. No deberá aplicarse por sí mismo a los valores de la oferta, sino que deberá ser utilizado como herramienta de apoyo para la toma de decisiones de inversión. El presente estudio no constituye una oferta económica, ni una garantía de inversión. Los valores expresados en este estudio son solo estimaciones y están sujetos a cambios sin previo aviso. El presente estudio no constituye una oferta económica, ni una garantía de inversión. Los valores expresados en este estudio son solo estimaciones y están sujetos a cambios sin previo aviso.

AJUSTE IVA	23,0%	CUMPLE
------------	-------	--------

FASE I (DIAGNOSTICOS)		
MINIMO	0	86.100.000,00 CUMPLE
MAXIMO	0	100.047.042,00 CUMPLE

FASE II (OBRAS)		
MINIMO	0	3.900.718,88 CUMPLE
MAXIMO	0	4.281.451,08 CUMPLE

TOTAL OBRAS (FASE I + FASE II)		
MINIMO	0	25.100.718,88 CUMPLE
MAXIMO	0	29.868.602,16 CUMPLE

AJUSTE IVA	24,0%	CUMPLE
------------	-------	--------

FASE I (DIAGNOSTICOS)		
MINIMO	0	86.100.000,00 CUMPLE
MAXIMO	0	100.047.042,00 CUMPLE

FASE II (OBRAS)		
MINIMO	0	3.900.718,88 CUMPLE
MAXIMO	0	4.281.451,08 CUMPLE

TOTAL OBRAS (FASE I + FASE II)		
MINIMO	0	25.100.718,88 CUMPLE
MAXIMO	0	29.868.602,16 CUMPLE

AJUSTE IVA	24,0%	CUMPLE
------------	-------	--------

FASE I (DIAGNOSTICOS)		
MINIMO	0	86.100.000,00 CUMPLE
MAXIMO	0	100.047.042,00 CUMPLE

FASE II (OBRAS)		
MINIMO	0	3.900.718,88 CUMPLE
MAXIMO	0	4.281.451,08 CUMPLE

TOTAL OBRAS (FASE I + FASE II)		
MINIMO	0	25.100.718,88 CUMPLE
MAXIMO	0	29.868.602,16 CUMPLE

AJUSTE IVA	24,0%	CUMPLE
------------	-------	--------

FASE I (DIAGNOSTICOS)		
MINIMO	0	81.983.343,34 CUMPLE
MAXIMO	0	97.695.364,48 CUMPLE

FASE II (OBRAS)		
MINIMO	0	3.788.489,74 CUMPLE
MAXIMO	0	4.000.000,00 CUMPLE

TOTAL OBRAS (FASE I + FASE II)		
MINIMO	0	25.771.833,12 CUMPLE
MAXIMO	0	30.695.364,48 CUMPLE

AJUSTE IVA	27,0%	CUMPLE
------------	-------	--------

FASE I (DIAGNOSTICOS)		
MINIMO	0	84.100.000,00 CUMPLE
MAXIMO	0	100.047.042,00 CUMPLE

FASE II (OBRAS)		
MINIMO	0	3.900.718,88 CUMPLE
MAXIMO	0	4.281.451,08 CUMPLE

TOTAL OBRAS (FASE I + FASE II)		
MINIMO	0	25.100.718,88 CUMPLE
MAXIMO	0	29.868.602,16 CUMPLE

AJUSTE IVA	23,0%	CUMPLE
------------	-------	--------

FASE I (DIAGNOSTICOS)		
MINIMO	0	86.100.000,00 CUMPLE
MAXIMO	0	100.047.042,00 CUMPLE

TOTAL OBRAS		
MINIMO	0	4.200.703.000,00 CUMPLE

DESCRIPCION	VALOR ANTES DE IVA	IVA (8%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (suma IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (suma IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICO, ESTUDIO TECNICO, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	82.353.719,50	15.682.894,53	97.936.614,03	8.162.750,00	8.162.750,00	17.325.500,00
VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS			97.936.614,03			17.325.500,00

AJUSTAR	31,5%	CUMPLE
---------	-------	--------

FASE 1 (DIAGNOSTICO)	
MINIMO	8.162.750,00 CUMPLE
MAXIMO	16.325.500,00 CUMPLE

FASE 2 (OBRAS)	
MINIMO	9.162.750,00 CUMPLE
MAXIMO	18.325.500,00 CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE 1+FASE 2)	17.325.500,00	CUMPLE
MAXIMO	34.651.000,00	CUMPLE

DESCRIPCION	VALOR ANTES DE IVA	IVA (8%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (suma IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (suma IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICO, ESTUDIO TECNICO, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	82.353.719,50	15.682.894,53	97.936.614,03	8.162.750,00	8.162.750,00	17.325.500,00
VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS			97.936.614,03			17.325.500,00

AJUSTAR	34,2%	CUMPLE
---------	-------	--------

FASE 1 (DIAGNOSTICO)	
MINIMO	8.162.750,00 CUMPLE
MAXIMO	16.325.500,00 CUMPLE

FASE 2 (OBRAS)	
MINIMO	9.162.750,00 CUMPLE
MAXIMO	18.325.500,00 CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE 1+FASE 2)	17.325.500,00	CUMPLE
MAXIMO	34.651.000,00	CUMPLE

DESCRIPCION	VALOR ANTES DE IVA	IVA (8%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (suma IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (suma IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICO, ESTUDIO TECNICO, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	82.353.719,50	15.682.894,53	97.936.614,03	8.162.750,00	8.162.750,00	17.325.500,00
VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS			97.936.614,03			17.325.500,00

AJUSTAR	34,2%	CUMPLE
---------	-------	--------

FASE 1 (DIAGNOSTICO)	
MINIMO	8.162.750,00 CUMPLE
MAXIMO	16.325.500,00 CUMPLE

FASE 2 (OBRAS)	
MINIMO	9.162.750,00 CUMPLE
MAXIMO	18.325.500,00 CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE 1+FASE 2)	17.325.500,00	CUMPLE
MAXIMO	34.651.000,00	CUMPLE

DESCRIPCION	VALOR ANTES DE IVA	IVA (8%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (suma IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (suma IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICO, ESTUDIO TECNICO, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	82.353.719,50	15.682.894,53	97.936.614,03	8.162.750,00	8.162.750,00	17.325.500,00
VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS			97.936.614,03			17.325.500,00

AJUSTAR	34,8%	CUMPLE
---------	-------	--------

FASE 1 (DIAGNOSTICO)	
MINIMO	8.162.750,00 CUMPLE
MAXIMO	16.325.500,00 CUMPLE

FASE 2 (OBRAS)	
MINIMO	9.162.750,00 CUMPLE
MAXIMO	18.325.500,00 CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE 1+FASE 2)	17.325.500,00	CUMPLE
MAXIMO	34.651.000,00	CUMPLE

DESCRIPCION	VALOR ANTES DE IVA	IVA (8%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (suma IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (suma IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICO, ESTUDIO TECNICO, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	82.353.719,50	15.682.894,53	97.936.614,03	8.162.750,00	8.162.750,00	17.325.500,00
VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS			97.936.614,03			17.325.500,00

AJUSTAR	37,8%	CUMPLE
---------	-------	--------

FASE 1 (DIAGNOSTICO)	
MINIMO	8.162.750,00 CUMPLE
MAXIMO	16.325.500,00 CUMPLE

FASE 2 (OBRAS)	
MINIMO	9.162.750,00 CUMPLE
MAXIMO	18.325.500,00 CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE 1+FASE 2)	17.325.500,00	CUMPLE
MAXIMO	34.651.000,00	CUMPLE

DESCRIPCION	VALOR ANTES DE IVA	IVA (8%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (suma IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (suma IVA)
VALOR DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICO, ESTUDIO TECNICO, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	82.353.719,50	15.682.894,53	97.936.614,03	8.162.750,00	8.162.750,00	17.325.500,00
VALOR TOTAL OFERTADO DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS			97.936.614,03			17.325.500,00

TOTAL OFERTA	17.325.500,00	CUMPLE
MAXIMO	34.651.000,00	CUMPLE

Comercializadora de servicios de ingeniería de proyectos económicos, de planeación y gestión de obras de saneamiento básico en el sector público.
 La oferta completa se encuentra en las folios referidos e información detallada en los términos de referencia.

Presupuesto Oficial. Estudio Pre-Feasibilidad de la Rehabilitación de Diagnósticos, Estudios, Diseños y Ejecución de las Obras Programadas para las Infraestructuras del Distrito Colombiano de Beneficiar Familias - CBF - Grupo P. Formata 4 - Oferta Económica. Proponente N° 4 - CONSORCIO EMP COSTA NORTE. Hogar Infantil Los Angeles de San Jacinto - Bolívar. Etapa I: Diagnósticos, Estudios, Diseños, Trámite y Obtención de Licencias y Permisos. Valor antes de IVA: 81.467.410, IVA: 15.482.818, Valor Total: 96.950.228. Valor Corregido: 8.382.467, Valor Corregido IVA: 1.548.483, Valor Total Corregido: 9.930.950.

ALU MAX 31,0% CUMPLE

FASE I DIAGNOSTICOS: BIENIO 1: 96.120.283, BIENIO 2: 105.947.000, CUMPLE

FASE II OBRAS: BIENIO 1: 139.877.220, BIENIO 2: 240.779.075, CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE I+FASE II): BIENIO 1: 235.997.503, BIENIO 2: 346.726.075, CUMPLE

Hogar Infantil los Manizales del Municipio de Manizales - Bolívar. Etapa I: Diagnósticos, Estudios, Diseños, Trámite y Obtención de Licencias y Permisos. Valor antes de IVA: 81.467.410, IVA: 15.482.818, Valor Total: 96.950.228. Valor Corregido: 8.382.467, Valor Corregido IVA: 1.548.483, Valor Total Corregido: 9.930.950.

ALU MAX 34,2% CUMPLE

FASE I DIAGNOSTICOS: BIENIO 1: 96.120.283, BIENIO 2: 105.947.000, CUMPLE

FASE II OBRAS: BIENIO 1: 107.108.120, BIENIO 2: 197.961.040, CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE I+FASE II): BIENIO 1: 203.228.403, BIENIO 2: 303.908.040, CUMPLE

Hogar Infantil el Manizalito de Manizales - Tolima. Etapa I: Diagnósticos, Estudios, Diseños, Trámite y Obtención de Licencias y Permisos. Valor antes de IVA: 80.916.130, IVA: 15.214.178, Valor Total: 96.130.308. Valor Corregido: 8.244.416, Valor Corregido IVA: 1.524.100, Valor Total Corregido: 9.768.516.

ALU MAX 34,0% CUMPLE

FASE I DIAGNOSTICOS: BIENIO 1: 96.120.283, BIENIO 2: 97.675.000, CUMPLE

FASE II OBRAS: BIENIO 1: 122.212.631, BIENIO 2: 197.401.600, CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE I+FASE II): BIENIO 1: 218.332.914, BIENIO 2: 295.076.600, CUMPLE

Hogar Infantil Escalante de Bogotá D.C. Etapa I: Diagnósticos, Estudios, Diseños, Trámite y Obtención de Licencias y Permisos. Valor antes de IVA: 70.708.700, IVA: 13.341.718, Valor Total: 84.050.418. Valor Corregido: 6.244.416, Valor Corregido IVA: 1.158.794, Valor Total Corregido: 7.403.210.

ALU MAX 34,8% CUMPLE

FASE I DIAGNOSTICOS: BIENIO 1: 87.810.000, BIENIO 2: 97.971.000, CUMPLE

FASE II OBRAS: BIENIO 1: 105.000.000, BIENIO 2: 105.000.000, CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE I+FASE II): BIENIO 1: 192.810.000, BIENIO 2: 202.971.000, CUMPLE

Hogar Infantil Palmar de Varela - Atlántico. Etapa I: Diagnósticos, Estudios, Diseños, Trámite y Obtención de Licencias y Permisos. Valor antes de IVA: 81.467.410, IVA: 15.482.818, Valor Total: 96.950.228. Valor Corregido: 8.382.467, Valor Corregido IVA: 1.548.483, Valor Total Corregido: 9.930.950.

ALU MAX 31,0% CUMPLE

FASE I DIAGNOSTICOS: BIENIO 1: 96.120.283, BIENIO 2: 105.947.000, CUMPLE

FASE II OBRAS: BIENIO 1: 139.877.220, BIENIO 2: 240.779.075, CUMPLE

TOTAL OFERTA (FASE I+FASE II): BIENIO 1: 235.997.503, BIENIO 2: 346.726.075, CUMPLE

Hogar Infantil Santa Inés de Puerto Asís - Putumayo. Etapa I: Diagnósticos, Estudios, Diseños, Trámite y Obtención de Licencias y Permisos. Valor antes de IVA: 81.467.410, IVA: 15.482.818, Valor Total: 96.950.228. Valor Corregido: 8.382.467, Valor Corregido IVA: 1.548.483, Valor Total Corregido: 9.930.950.

ALU MAX 31,0% CUMPLE

FASE I DIAGNOSTICOS: BIENIO 1: 96.120.283, BIENIO 2: 105.947.000, CUMPLE

TOTAL OFERTA: BIENIO 1: 4.357.051.678, CUMPLE

Observaciones: Se presentará además del referido a lo permitido, un informe sobre la idoneidad del equipo técnico de la oferta. La oferta se encuentra en los términos y condiciones establecidos en los términos de referencia.

Presupuesto Oficial. Estudio Técnico para Contratar la Elaboración de Diagnósticos, Estudios, Diseños y Ejecución de Obras Programadas para las Infraestructuras del Territorio Colombiano de Beneficiar Familias - CBF - Grupo P. Formado 4 - Oferta Económica. Proponente N° 5 - CONSORCIO CBF 02. Hogar Infantil Los Angeles de San Jacinto - Bogotá. Etapa 1: Diagnósticos, Estudios, Diseños, Trámite y Obtención de Licencias y Permisos. Descripción: Valor antes de IVA, IVA (19%), Valor Total, Valor Corregido (suma de IVA), Valor Corregido (IVA), Valor Total Corregido (suma de IVA).

ALIBRAR 33,33% CUMPLIR

FASE 1 DIAGNOSTICOS. MINIO 1 90.100.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 100.147.000,00 CUMPLIR.

FASE 2 OBRAS. MINIO 1 20.000.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 40.000.000,00 CUMPLIR.

TOTAL OBRAS (FASE 1+FASE 2). MINIO 1 110.100.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 140.147.000,00 CUMPLIR.

Etapa 2: Ejecución de Obras. Descripción: Costo Directo antes de IVA, IVA, Valor Directo, Valor Corregido, Valor Total Corregido. Incluye sub-categorías como Administración, Ingeniería, Materiales, etc. Etapa 3: Presupuesto estimado ejecución de obras Hogar Infantil Los Angeles del Municipio de San Jacinto - Bogotá. Incluye descripción, valores, IVA, total, y correcciones.

ALIBRAR 34,29% CUMPLIR

FASE 1 DIAGNOSTICOS. MINIO 1 90.100.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 100.147.000,00 CUMPLIR.

FASE 2 OBRAS. MINIO 1 20.000.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 40.000.000,00 CUMPLIR.

TOTAL OBRAS (FASE 1+FASE 2). MINIO 1 110.100.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 140.147.000,00 CUMPLIR.

Etapa 3: Presupuesto estimado ejecución de obras Hogar Infantil Los Angeles del Municipio de San Jacinto - Bogotá. Incluye descripción, valores, IVA, total, y correcciones. Etapa 4: Ejecución de Obras. Incluye descripción, valores, IVA, total, y correcciones.

ALIBRAR 34,29% CUMPLIR

FASE 1 DIAGNOSTICOS. MINIO 1 90.100.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 100.147.000,00 CUMPLIR.

FASE 2 OBRAS. MINIO 1 20.000.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 40.000.000,00 CUMPLIR.

TOTAL OBRAS (FASE 1+FASE 2). MINIO 1 110.100.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 140.147.000,00 CUMPLIR.

Etapa 4: Ejecución de Obras. Incluye descripción, valores, IVA, total, y correcciones. Etapa 5: Presupuesto estimado ejecución de obras Hogar Infantil Escalante de Bogotá D.C. Incluye descripción, valores, IVA, total, y correcciones.

ALIBRAR 34,29% CUMPLIR

FASE 1 DIAGNOSTICOS. MINIO 1 90.100.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 100.147.000,00 CUMPLIR.

FASE 2 OBRAS. MINIO 1 20.000.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 40.000.000,00 CUMPLIR.

TOTAL OBRAS (FASE 1+FASE 2). MINIO 1 110.100.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 140.147.000,00 CUMPLIR.

Etapa 5: Presupuesto estimado ejecución de obras Hogar Infantil Escalante de Bogotá D.C. Incluye descripción, valores, IVA, total, y correcciones. Etapa 6: Ejecución de Obras. Incluye descripción, valores, IVA, total, y correcciones.

ALIBRAR 37,50% CUMPLIR

FASE 1 DIAGNOSTICOS. MINIO 1 90.100.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 100.147.000,00 CUMPLIR.

FASE 2 OBRAS. MINIO 1 20.000.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 40.000.000,00 CUMPLIR.

TOTAL OBRAS (FASE 1+FASE 2). MINIO 1 110.100.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 140.147.000,00 CUMPLIR.

Etapa 6: Ejecución de Obras. Incluye descripción, valores, IVA, total, y correcciones. Etapa 7: Presupuesto estimado ejecución de obras Hogar Infantil Palmar de Varela - Atlántico. Incluye descripción, valores, IVA, total, y correcciones.

ALIBRAR 37,50% CUMPLIR

FASE 1 DIAGNOSTICOS. MINIO 1 90.100.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 100.147.000,00 CUMPLIR.

FASE 2 OBRAS. MINIO 1 20.000.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 40.000.000,00 CUMPLIR.

TOTAL OBRAS (FASE 1+FASE 2). MINIO 1 110.100.000,00 CUMPLIR. BARRIO 1 140.147.000,00 CUMPLIR.

Etapa 7: Presupuesto estimado ejecución de obras Hogar Infantil Palmar de Varela - Atlántico. Incluye descripción, valores, IVA, total, y correcciones. Etapa 8: Ejecución de Obras. Incluye descripción, valores, IVA, total, y correcciones.

Observaciones: Como resultado de la verificación de la propuesta económica, se encuentra que por razón de \$ 2,38 el proponente, la propuesta económica coincide a \$ 2.984.241.000.

La table cambia de acuerdo a los datos mínimos e ítemos establecidos en los términos de referencia.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ATICBF-O-078-2022

Objeto:

"ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3".

Fecha de diligenciamiento:

26/09/2022

PROPONENTE N°2 - CONSORCIO CCA-078

PROPONENTE N°3 - SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.

PROPONENTE N°4 - CONSORCIO ICBF COSTA NORTE

PROPONENTE N°5 - CONSORCIO ICBF G3

PROPONENTE N°6 - CONSORCIO HOGARES

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE N°2 - CONSORCIO CCA-078	PROPONENTE N°3 - SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	PROPONENTE N°4 - CONSORCIO ICBF COSTA NORTE	PROPONENTE N°5 - CONSORCIO ICBF G3	PROPONENTE N°6 - CONSORCIO HOGARES
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 4.293.763.152,00	RECHAZO	\$ 4.199.300.365,00	\$ 4.157.551.679,00	\$ 4.169.244.018,00	\$ 4.150.468.639,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO			\$ 4.199.300.362,38	\$ 4.157.551.679,00	\$ 4.169.244.019,35	\$ 4.171.390.904,00
			\$ 2,62	\$ 0,00	-\$ 1,35	-\$ 20.922.265,00

Observaciones:

Se realiza ajuste por redondeo a los valores de las etapas I y el VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, dado que los valores de las etapas I del HOGAR INFANTIL EUCALIPTOS DE BOGOTÁ D.C. son mayores a los VALORES MAXIMOS establecido en los Términos de Referencia, el proponente N°2 - CONSORCIO CCA-078 incurre en la causal de RECHAZO 1.37.22

Se presenta ajuste por redondeo de \$2,62 , la propuesta económica corregida corresponde a \$4.199.300.365,00. al proponente N°3 - SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.

Se presentan ajustes por redondeo a la propuesta ,sin embargo estos no afectan el valor total de la propuesta del proponente N°4 - CONSORCIO ICBF COSTA NORTE

Se presenta ajuste por redondeo de -\$1,35,la propuesta económica corregida corresponde a \$4.169.244.018,00 al proponente N°5 - CONSORCIO ICBF G3.

Se presenta ajuste por redondeo y correcciones aritmeticas de -\$20.922.265,00 ,la propuesta económica corregida corresponde a \$4.150.468.639,00 al proponente N°6 - CONSORCIO HOGARES.

Todas las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
26/09/2022	\$ 4.426,47

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 26/09/2022 08:16:43
[Refrescar](#) - [Imprimir](#) - [Exportar](#)

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1	9 de septiembre de 2022 Hora: 12:00 m. A través del correo electrónico convocatorias.findeter_3@fidupopular.com.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	16 de septiembre de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 19 al 20 de septiembre de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	22 de septiembre de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	23 de septiembre de 2022 Hora: 12:00 m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	26 de septiembre de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 27 septiembre de 2022, a través del correo convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	28 de septiembre de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-ATICBF-O-078-2022

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA

Presupuesto:	\$ 4.293.763.152,00	P. MAYOR:	4.199.300.365,00	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 4.169.141.175,25
Fecha evaluación:	26/09/2022	P. MENOR:	4.150.468.639,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 4.184.220.770,13
				MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 4.169.099.515,25
				MENOR VALOR (4):	\$ 4.150.468.639,00

Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA

VER TABLA DE RANGO
47
47
47
2

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE N°3 - SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	\$ 4.199.300.365,00	98,55	99,2792161	98,55	98,84	99,2792161	
PROPONENTE N°4 - CONSORCIO ICBF COSTA NORTE	\$ 4.157.551.679,00	99,72	99,3626271	99,72	99,83	99,3626271	
PROPONENTE N°5 - CONSORCIO ICBF G3	\$ 4.169.244.018,00	100,00	99,6420659	99,99	99,55	99,6420659	
PROPONENTE N°6 - CONSORCIO HOGARES	\$ 4.150.468.639,00	99,55	99,1933473	99,55	100,00	99,1933473	

									\$ 16.676.564.701,00
									4,00
									\$ 4.169.141.175,25
									\$ 4.169.141.175,25
									4.199.300.365,00
									\$ 4.184.220.770,13
									\$ 4.169.099.515,25
									\$ 4.169.099.515,25
									\$ 4.199.300.365,00
									\$ 4.150.468.639,00

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PAF-ATICBF-O-078-2022

“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE N°5 - CONSORCIO ICBF G3	\$ 4.169.244.018,00	99,6420659	0,0000000	99,6420659
2	PROPONENTE N°4 - CONSORCIO ICBF COSTA NORTE	\$ 4.157.551.679,00	99,3626271	0,0000000	99,3626271
3	PROPONENTE N°3 - SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	\$ 4.199.300.365,00	99,2792161	0,0000000	99,2792161
4	PROPONENTE N°6 - CONSORCIO HOGARES	\$ 4.150.468.639,00	99,1933473	0,0000000	99,1933473

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral 11. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente **No 5 CONSORCIO ICBF G3** con un puntaje de **99,6420659** y un valor ofertado corregido de **\$4.169.244.018,00**.