CERTIFICACION DE CUPO DE
CREDITO
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Bancolombia

Bogota, 4 de Octubre 2022

Sehor(a)

CONVOCATORIA No PAF- ATICBF-0-085-2022

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que WILSON ENRIQUE ARANZALEZ
RINCON identificado con cédula de Ciudadania 79619573, a la fecha de expedicion de
esta certificacion tiene con nuestra entidad un cupo crédito por $400.000.000

Los desembolsos con cargo al cupo no estaran sujetos, entre otras condiciones y sin
limitacién, solo al otorgamiento de las garantias para respaldar los mismos, a fa
disponibilidad de recursos por parte del Banco y la cuantia disponible del cupo.

Cordialmente,
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Pauia Andrea Rodas G.

Fjecutiva Senior Centralizado

Cel. 3133913013

“importante: Esia constancia solo hace referencia a los productos mencienados anteriormente




EXPERIENCIA ESPECIFICA
DEL PROPONENTE
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EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

{899.999.059-3}

CERTIFICA:

QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL SUSCRIBIO EL SIGUIENTE CONTRATO

NOMBEL OUIEN EXPIDE LA CERTIFICACION

CARLOS RICARDD MENMIETA PIREDA

TELEFONO:

286145

CONTRATISTA:

CONSORCID PATOJO  NIT 900.518.623 -2

NUMERO DEL CONTRATO:

12000044 - OJ- 2012

MODALIDAD DEL CONTRATO:

OBRA,

CONTRATAR LA CONSTRUGCION DE LA TORRE DE COMIROL Y

CBJETO DEL CONTRATO: ELECTRIFICACION CON RED COMERCIAL EN FL AEROPUERTO CANANGUCHAL
DE VILLA GARZON PUTURAYD

PLAZO INICIAL DOSCIENTOS CUARENTA {250) DNAS CALENDARIO

FECHA INICIO: 23 DE AGOSTO JE 2012

VALGR £1 400 415 37F DO (NCLUIND (VA SOBRE UTILIDAD

SUPERVISGR CARLOS ERNESTO GOMEL GOMET

ADICIONAL 01

PRORROGA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL #OR EL TERLUNG DE
TREIMTA {307 DIAS CALENDARIO ¥ ADICION EN Bl VALOR DEL CONTRATQ
PRINGIPAL POR LA SUMA DE $207 800 286 OTINCLNDO VA

YALOR FINAL DEL CONTRATO

$1.69E 314 867 60 INCLUIDD VA SOBRE UTILIDAD

PORCENTAJE DE PARTICIPACION

WILSON ENFUIOUE ARANZALEZ RINCON CC 794618 573
VERTICES INGENIERIA LTOA NIT 860 165 937 - ©

FECHA DE TERMRNACION

19 DE MAYOQ DE 2813

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:

ABATISEACIION BEGUN CONBTA BN L ACTATE REGEEFINAL DE TECHA 4 DL
LIATEE I

3,

FECHA OF EXPEDICION DE LA PRESENTE CERTHRICACION 17 DE FEBRERD DE 2014

Dracecion
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CONDICIONES GENERALES:

CONTRATO:
CONIRATO No:
CONTRATANTE:

OBIETO:

CONTRATISTA:
AEROPUERTO Y CIUDAD:
INTERVENTORIA:
SUPERVISION:

CONDICIONES LEGALES:

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO

FECHA ACTA DEINICIO

PLAZO DE EJECUCION INCIAL
PLAZO DE ADICION:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL:

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

FECHA ACTA DE RECIBO
DEFINITIVO

CONDICIONES FINANCIERAS
VALOR INICICIAL:

VALOR ADICONAL:

VALOR TOTAL

CONSORCIO PATOJO i
MAYOT9DE20V3

OBRA PUBLICA

12000044 OJ 2012

UNIDAD ADMINISTRATIV A ESPECIAL

DE AERONAUTICA CIVIL

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA TORRE DE
CONIROL Y ELECTRIFICACION CON RED COMERCIAL
EN  EL  AFROPUERTO CAMNAGUCHAL DE VILLA
GARZON PUTUMAYO

CONSORCIO PATOJO

CANAGUCHAL -VILLA GARZION- PUTUMAYO
CONSORCIO PISTAS G&G

ARQ. CARLOS ERNESTO GOMEZ GOMEL

27 DE ABRIL DE 2012

23 DE AGOSTO DE 2012

240 DIAS CALENDARIOS
30 DIAS CALENDARIOS

270 DIAS CALENDARIOS
19 DE ABRIL DE 2013

19 DE MAYQ DE 2013
$ 1.400.415.371,00

$ 297.899.496.00
£ 1.698.314.867.00

B dia 19 de Mayo de 2013 en lasinstalaciones dela UAEA.C. previn visifa técnicaenla ciudad

de Vilia Garzon en los sitios de obra,

se reunieron , por parfe de ia UAEAC. H Arg. CARLOS

ERNESTC GOMEZ GOMEZ, como supervisor del confrato de interventoria, el Arg. WILSON ENRRIQUE
ARANIALEI RINCON en representacion del CONSORCIO PATOIO como CONIRATISTA de tas obras
con contrato suscritc No. 12000044 OJ de 2012, vy el Ingeniero GERMAN ADOLFO PERDOMO  en

representacion del CONSORCIO PISYAS Gk

G en cdlidad de interventor de las obras, Con el fin de

realizar el recibo definitivo de las obras del conirato, que tiene por objeto: CONTRATAR LA
CONSTRUCCION DE LA TORRE DE CONTROL Y ELECTRIFICACION CON RED COMERCIAL EN EL
AEROPUERTO CANAGUCHAL DE VILLA GARION PUTUMAYO, en las cuales se deja consfancia
por parfe de la inferventorio gue se reciben las obras acordes con las especicficaciones
tecnicas suministradas por la entidad y a st mismo con los ineamientos estioulados en [os
comites de obra y las observaciones de correccion partinentes por lo cual se reciben las
obras en la fecha estipulada en las cuales se obseryd : '

L R ¢




TIPO DE OBRA { CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL)

Trata de una obra construccion. mayor de 500 M2 y superior g una altura de 13 M, st
Areq intervenida: 1.165 M2

Area construida: 1.095 M2
Allura de: 26,50 m 8 pisos de alfura

Estructura metalica de: 81.489,72 kg
Estudios y disenios

Dentro de las obras implementadas en la ejecucidn de las labores confratadas se
enumeran fodas las actividades:

DESCRIPCION
e I R

1.1 Campnmemo de 36 MQ

1.2 Red provisional de agua 1=60 mts para obrg GiB 1,00
1,3 Red provisional eleclica L: 60mis parg obra GLB 1,00
1.4 Ceramiento en polsomira verde allura=2.00 ML 148,00
1.5 Replaniec M2 518,65
1.6 Descapote a maguina incl retiro de sabrantias E= 0,20 mis M3 42,84
19 Estudio de suelos con perforaciones a 25 metros v ajustes de GLB

) c1mentcxc1on dlSEnD estructura! _ ‘ 1,00
21 Excavacion manuat en fierra H=1,40 MS incluye refiro de material M3 92741
2,2 Base en concrefo pobre £=,05 2000 PSI M3 3,41
2,3 Pilotes d= 50 cm ML -

2.4 Flaca flotanie en caseton de guadua h = 0,80 mis M2 -

2,5 Vigas de confrapeso de 3000 psi M3 57,58

2.6 Recebho compaciado M3 391,18
R e T R e

3.1 Acero de refuerzo de 60000 p.s. (figurado) KG 14.750,00

3.2 Placa de enfrepiso Metoldeck concreto de 3000 PSI e=(),10m MZ 444,94

3.3 Malla eteciroselda " e ) e N KG 2. 451,48
0 R DS e AL e e e

4.1 Muro en b!oque No 5 M2 §24.26

'2 _ 1 Muro Superbocrd dilatado una cara con ocabcdo en vinilo 3 manas - e 843,73

e R e e

Panete llSO muros 1,4 !mpermeub;l izado M2 100,00
5.2 Pahete liso muros 1.4 M2 871,19
53 Punefe ﬁiosydﬂc:‘rc:caones _ ~ - ML 591,24
e L e e e e e

'R Estmdurc& Memhcc Incluye acabado en esmaite a base de KG

‘ polivretano y soldadura. 81.489.72
6.2 suminisiro e instalacidn de Baranda an fubo de agua negra para -

" escaleras ' ML 91,41
6.3 Suministro e instalaciodn de escalera metalica en media luna para forre KG 180.00
4.4

O CARP NENEVE L
71 Sumlnls‘fro el

’ 2,20* 2,50 (P1}

79 Suministro € instalacion de puerta salida a terraza segundo piso en UND
’ pve.{Ver Planos) Med: 1,10 * 2,50 (P2}
7.3 Suminisiro e instalacion de puerias acceso a areas 2do.3erdto.5toy UND
piso Tecnico en pvc.{Ver Plonos} Med: 1,85 * 2,50 {P3,P4,P5.P¢6. P7) x
{ l)g das yfﬁﬁ%?




suministro e instalacion de puerta salida o ferraza piso fecnico en

3,20%2,
RSO B
ndenes en concreio E=

R
oscoblado

A L Tl
poralelo ol edi

74§ hve IVer Planas) Med: 1,07 * 2,00 (P8) UNC
75 Sumiristro e instalocion de puerta bafics en pye.jVer Planos] Med: UND
i J&072.05 1P}
74 Surminisiro e instalacion de Yeniana ler piso en pve.{Ver Planos) Med: UND
’ 5,35*1 .40 (V1] obsilc batiente
77 Suminisiro e instalacion de Ventana ter piso en pve.fVer Planos) Med: UND
‘ ,85*3,28 (V2] Fija
78 Suminisire & instalacion de Ventana ler piso en pvc.{Ver Flanos) mMed: UND
) 3.00%,48 [V3lija
79 Suminisito e instalacion de Ventana ler piso en pvc.{Ver Planos) Med: UND
' 040,30 [V4-vE) Fija
710 Suminisiro e instalacion de Ventana ler piso en pve.(Ver Planos) Med: UND
' 1,90%1.50 {Véicocina [provecianie}
711 Suministro & instalacion de Veniang ler piso en pyve.{Ver Planos] Med: UND
’ A9* 50 (V7] {proyectante] Bano
7,12 Suministro e instatacion de Ventana 2do,3er 4io y 5to piso en pve.(Ver UMD
Flanos) Med: 1,24% 48 (V8V11,V13,V16,V18,¥23, V25 V30) Corrediza
suminisiro e Instalacion de Ventana 2do,3er4io y 5fc piso en pva.(Ver
7.3 Planas) Med: 953,50 (V2.V10.V14 V1 SNVI0NZV27 V28,V N33 UND
proyeciants
7.14 suminisiro e instadacion de Ventana 3er,4to y 5to piso en pve.{Ver UND
‘ Planos) Med: 2,68*.48 (V12,V17.v24) Fija
718 suministro a instalacion de Yentana 4to,51o0 piso en pvc.fVer Plunos) UND
) Med:1.20%,90 [V19.V22,V26 Vi9) Proyectiante
716 Suministro e instalacion de Yentana piso fecnice {Folso) en pve.{Ver UND
’ Pianos) Med: 3,20%,95 {Va1] curva
717 Suministro e instaiacion de Ventana cabina en pvc.(Ver Pianos) Med: UND

e

Baldosa en granite fipo offa PN de 20030 inchuys destronque, pulido

8.1 areas de remates el escobiado sera perpendicutar.fcambio de cenefa

en ladrillo) M2 118,34
8,2 sardineles en concreic H=0,50m ML

Alistado Pisos e =0 04m

T e a e n DR e e R
e

2.1
Jiiado vy oristalizado ncluye la nivelocion M2
92 Piso para exterior teraza 2 piso y cublerta haldosa M2
91 Guarda escoba mediacana en granito color igual o similor a la tableia
’ de piso y dilataciones en pve ML
R
10,1 Vinilo sobre pafetas 2 manos M2 402.36
10,2 vinito sobre Estuce 3 manes MZ A8B.76
10,3 Estuco pldstico m2 458,74
R ENEHARES AT ESORIG

11.1. | Suminisiro e instalacion de Sanifario Linea acuaser
1.2 Suminisiro e instalacidn de Lavamanos inea acuaser de sobreponer
11.3 Suminisita e instakacion de juege acoasorios de incrustar UND 3,00
11.4 Suministro e instalacién de duchg UND 200
1.5 Surministro e insialacion de llave tipo iardin UND 2,00
1.6 Suministro e nstalacidén de Porceianato para pisos y muros de bafios
' incluye pirianes sn porcelanaio color a definic M2 7518
11,7 Suminisiro e instalacion de wind ML 27.34
11,8 I Suministro e isfalacion de rejilics 4%2 UND
A CURERTAS Y CIELO RARGS s : i T R
Corfasol celosscreen de incluy clura parc
soparte M2




i 124 i Impermeabilizacién cublerta y segquado piso I M2 138,40 ﬂ
12,4 Cielo raso suspendido en Super.booﬁ . _ I _ Mz ‘ . 93.48
e s e

13,1 Summsstro = mstciczcson de espejo biselado de 5mm h 0.90 para bcmos MZ ‘ 1.00

R INSTALACTO) !Rﬁ*} TARIAY, %’iﬂ Ll i .,. e Eﬁ s LB 5

ke é‘%ﬁs HEEAG EYMETIDA 1.’ FIALAA fﬁ ..I"-z o 5»?}@@:@%‘%‘5:{ F‘" §g R 1!-.\‘ Wﬁ ) y.-‘ccr:% 2t i“}aw 3
14,1 Registro de 17 UND 3.00
142 Equipo presion constante de 0.5 hp, Q, de 0.5 1ts, incluye }

) hidroacumulador ¥ fablero de control y fuenza GLB

143 i Union universal de 1" UND 2,00
14.4 Tuberia - PVC -S de &° ML -
14,5 Tubera - PYC-P de 2 ML -
14,6 Tubetia PVC -P de 1-1/2" ME 109,35
14,7 Tubera - PVC -S de 4" Ml 23,46
14,8 Tuberiq PvC 3" ML 4
14,9 Tuberic PVC 2" ML 36,52
14,16 | Suministro e instalacion yee 2" Sanitaria. UND 8.00
14,11 suminisiro e instalacion yee 3" Sontlaria, UND 12,00
14,12 | Suministro e instatacion yee 4" Sanitaria. UND 16,00
14,13 | Coja de inspeccion de 0.60%0. 40 UND 2,00

T TR D DT RIB O e ph e e e e e =
15,1 Tuberia PYC P de 1-1/4" ‘ AAL 34,41
15,2 Tubetia PYC -P_de 1" pL 1.50
15,3 Tuberda PVC P de 3/47 ML 75,00
15,4 Tubaria PVC -P de 172" ML 18.00
155 | Registro de 3/4" 3,00
15.6 Tapa registras 3.00

Registro de 1 1/4" 1.00
Reglsfrc de 1 12”

B I.T.f TEiR
18,1 Tuberia ~ F‘VC —S de 4"
18.2 Tuberiq - PV -Novafor de 47

Caja de inspeccidn de 0.80X0.80
Sxﬁema de Trc:mmientose plico i! po colemaues

ik i L B
Tubena PVC LW!ANA de 4"
19.2 Trc: ante de @4"

B L T T e e e S e
20.1 Excqmcmn relleno y com czctcz(:zon
% ;E’hhﬁ E‘ig !(;- AR .Y E“ ?,i'- “‘ ﬁﬁ '.‘Nl e e ﬂfam :‘Iﬁ ikt rﬁﬁw ég tif 3%% nﬁﬁ;m ;smgifﬁ ‘F’q-i'. ’ .mm‘iﬂm 'F 3 ""{g{: 1 }
21,1 chc: subterranea BILIOSMx 1,2 M x 1,2 M) CS 276 UND 1.00
21,2 Canolzzc:caon en4D=4" 128,00
e e e e e

991 Tablaro de fabricacion especiat de 170x70x15 cm |ncluye borro;e de
fases R.S.¥ Neutro v Herra UND 100

299 Tablere de fabricacion especial de 80x70x1 2 cm incluye barraje de

i fases B,5,T Neutro vy lierra UND -
22,3 Tablero de fabricacion especial de 60x50x1 2em UND -
224 Breaker indusirial de 3x200 UND 1.00
22.5 Breaker industrial de 3x100A UND 2,00
22.6 Braaker Ingustrial de 3x50-63A UND : 7.00
227 Braecker parariel de 1x20A
22,8 Breaker para riel de 2x20A




299 | Barraje fipo peine fifasico UND 100
22,10 | DPS de 80 KA UND 100
221 Tableros con profeccion 12 circuitos con espacio para fotolizador UND 4,00
2212 | 1gbteros con proleccion 18 circultos con espacio para totalizador UND -
2213 ygpieros con proteccion 24 circuitos con espacio para totafizador UND 1,00
2214 | Breaker enchufable de 20 A monopoiar UND 21.00
5015 | Brecker enchufable de 20 A bipolar UND 4,00
7216 | Troquel para joma electrica yfo comunicacianes UND -
22,17 _ | Cojas para totalizadores red 440 voll. - ‘ ] UND -
D R DT RS TR TR CAS T L e i e e i
231 | circuito 3xCUTHWN-NO 4+1 Cux THWN No 641 CU desn.No 8 AWG ML
232 | Circuito3xCU-THWN-No 4+1 Cux THWN No 8+1 CU desn.No 8 AWG ML
232 Fableado SXCU-THWN-AWG-No, 3/0+1xCU-THWN-AWG-No 2/0+1xCU-
RALT a 4 ok
24,1 Ducio PYC-DB 233"
042 Bandeja portacables fipo escalerila de 40x8 cm, incluye soportes fipo
i fiel v anclajes con varilia roscada ML 2316
243 Canaleta metalica de 12x5 cm ML -
24,4 Troquel para foma electrica y/o comunicacionaes UND -
245 Ducto pve DB 1 x &1,1/4" ML -
24,6 ucic pve DB 1 x @1.1/2° ML 9,00
TN e T e e L e e [l e ;
251 < Alumbrado con lampara Flourescente 4x17 W. UND
25.2 $. con tomacoriente doble monofasica 20A.7 120V..{1 @+N+PT) UND 20,0
953 S con fomacoriente bifasica 20A./ 220V..{3@+N+PT) aire 9.00
! acondicionado UND
254 5. Alumbrado con lampard Flourescente 2x26 W, UND 0,06
25,5 5 Alumbradao con lampara Flourescenle 2432 W, UND 19,00
25.6 salida elecirica regulada con toma polo a fierra oislada color noranja UND - 13,00
25,7 Safida intarruptor sencillo, incluye aparalo UpD 16,00
258 Safida inferuptor sencillo conmutable, inciuye aparaio UND 4.00
259 Marcacion de salidas electricas GLB 1.00
25,10 | Apantallomienio GLB 1,00
sisterna Split con capacidad de 5 TOR, compuastc por unidad
2511 condensadora tipo vertical y conscia de lujo piso fecho {puesta en 2,00
funcionamientol] UND
sistema Spit con capacidad de 3 TOR, compuesto por unidad
2512 | condensadora tipo vertical y consola de lujo piso tesho {puesia en 5,00
funcionamiento] UND
2513 18, Alumbrade con lompara tipo Tortuga UND .00
2514 5. Alumbrado con lampara . Ldmpora de emeargencia UND 7.00
2513 S Alumbrado con lampara incandesc 100 w anti-insecto
e R G T R e TN ER R Ao e o e R i
28,1 5. con Toma duplex modular felefonica amercana {4 Hilos/linea]
26,2 Strip telefonico de 50x80 cm
26,3 Regleta telefonica de 50 pares {ipo sé6
264 Suministre e instalacion kit de tierra PG 50 para regleia 566
25,5 Suministro e instalacion picoprotectores PM 230
0.4 Gabinete de 2,10m Incluye multitoma elecirica ventilador (2 por cada
gabinete] para equipos de menitoren y comunicgciones UND -
26,7 Suminisiro e instalacion de patch panel de 48 puerics cat é
26,8 Suminisiro & instalacion de poich panel de 48 puertos cat ba
24,9 - | Organizadeor honzontal de 2 HU




24,10 | Salida de voz y datos cat & incluye tace plate UND 8,00
26117 |Pajchcordcat6de 2 UND -
2612 \Palchcordcatédedm
26,13 chde o de flbrc: ophco de 12 hilos
27,1 leaeza generi 7 1O
T OB RS A DG DR A G DE N DISEENSAT
NP1 Concreio de 2000 psi  para caison 13,83
NP2 Concreto de 3000 psi parg dados en concrefo M3 23,33
NP2 Placa flotante caseion en maderg procesada h = 0,90 mis M2 113,90
NP4 maneio y control de agua inferios con polistileno Und ¥ 1,00
NP5 materal filtrante colchon drenanie M3 118,19
NP6 Fitfro frances de 0,7°0.4 ML 73.60
NP7 Geolexti M2 815,72
NP8 Refleno con matetict de presiomo M3 37,96
NP9 Cafuela en concreio desarrollo de 0,40%0.10 Mt 78,12
NP0 Corte en pavimento pase calle de acceso bomberos = 3,10 M Mt 10,00
Elementos no esiruciuraies en concreto columnetas y viguetas
NP 0,15*0,15 M 408,38
MNPi1Z Tangue de alrnacenamiente plastico de T00LEs incluye flotador Und 1.00
NP3 aifagia remate de muro terraza 2° piso e= 0,05 de 2500 psi i 56,70
suministro e instalcion de gargolas en cencrefo fundido en obra de
NP4 {0,15%0.2 Und 2.00
NPiS Elerrenios no estructurales, sopotie estreutura muros_en plycem M2 843,23
Cornisas ¥ acabados en super board una cara acabado vinile 3
NP4 manos M 327.78
NPY7 parciales eleciicos circuito sencillo ML 250000
NP18 | Tobleros mint pragma 10 clreuitos UN - 5,00
NP19 | Salido interruptor doble, incluye aparato Un 2,00
NP20 Regleta telefonica de 10 pares UN 2,00
NP2} Tuberia § - @ 7" - Reventiiacién ML 31.03
Aeometida cableado 3 x CU-THWN-AWG-No. 1/0+ 1 x CU-THWN-AWG- ML
NP22 Mo. 1/0 + 1 x CU-desn. No. 2/0 161,66
HNP23 | Bregker pora riel 1*50 A tnd 5,00
MP24 Breaksr para el 350 A und 1,00
NP2S Breaker enchufablg 2%50 A tUnd 2,00
NP25 Breaker enchoufable 3*50 A Und 3.00
NP2 | ceramica fipo pizara negra 40x40 M2 13,68
Pueria en variia cuadrada 10 mm, @=0,80, h=2,15, incluye marco en UN
NP28 | dngulo de 1 1/2°, poria candado v pintura - cuarfo bombas 1,00
Vertana an dangulo de 1 1/2" con reja en varila cuadrada 10 mm, M2
NP29 | vidrio marfilado y pintura - cosela sisterna de bombeo 1.00
Cublera en tejc etemi No. 8 incluye estrectura meldlica soporte - M2
NP30 | caseta sisterna bombeo 8,86
NP3l Poceia lava fraperos enchapada en ceramicg LN 1.00
Constuccian muertos base pare antenas en concreto de 3000 PSI - M3
NP32 1.00x1,00x1,00 - 0,50x0.50x0,50 - 0,60x0,60x0.50 - incluye refuerzo 1.31
Equipo presién constanle de 2 hp, Gi= 1,80 ips, incluye und
NP33 | hidroccumulador de 450 its con contactor sencillo de emergencia 1.00
NP34 Eleciro bombo sumergible incluye flotador de regulacion Und 1,00
MNP35 Lampara tipo bala cielo rasc cabing de obhservaclén, bafios y duchas UN 12,00
Cajas metdiicas 40 x 40 de paso sistemao de comunicaciones en ducto UN
NP3& de servicio 1,00
Caijas metdlicas 20 x 30 de paso sisterna de comuricaciones en ducto UN
NP37 de servicio




NPa8 | Tablero & circuitos sencilio cuarto de bombas UN 1,00

NP39 | Coja inspeccion eléctrica C5-275 UN 7,00

MNP4AD | Piso en porcelangto para Interiores de 60 x £0 M2 31530

NP41 Guarda escoba en porcelanato de color igual al piso ML 172.50
Suministro e instalacion de puerta en fubo de 1%" y malia eslabonada N

MNP42 verde para el acceso a lo nuevo lorre de control de 2,00 % 1.9C mis. 1.00
ventaneric en aluminio anocdizade color natural con vidrio laminado M2

NP43  13.3,1 incolore sin basculanie 56,14

NP44 | Ventaneria para cabing en aluminio en vidrio 33.1 M2 - 6B 52
pelicula anfi refiejo pora control de asoleacion, para cabina de M2

NP45 observacion 48,52
puerta en aluminio zocalo inferior, superior y divisor central y marco A2

NP 44 figido lateral, con ceradura vidrdo larmingdo 3,31 H. 2,20 A - 0,90 11,88
hojo envidido templado de 10 mm fransparente gocso én accso M2

NP47 | principol H- 2,6 -4-1,00 mits con yocalo inferior y superior 2,60

MP4B marcos pueria en lomina cal 18 bafios vy ferrazas Und 2,00
Hojar puerta en lamina colrolied cal 18 persiona 20 em y cerradura Und

MP4% | salidd ferrazg 1,00

NP53 | hoja puerta en madera entmaborada para banos fisa_en fiplex und 8.00
Acomefida secundaria ampliacion del voliaje y amperaje soldaduras und

NP5] especiales, energizacion con red rurcl a 450 mis fuera del aeropuerio 1,00

NP52 | ventanetia en celosia tipo persiona para venlilecion M2 10,38

NP33 cola interperie hermetica 20¥31%13 ' Und 1.0G

NPS54 Lector voltale analogo de 0 a 300 para tablero espacial Unid 1.00

NPS5 | Breacker Industrial regutable 3%40 Und 100

~Personal de obra: Director de obra: Arg. WILSON ENRRIQUE ARANZALEZ RINCON

Residenie de obra: Ing. MILTON ORTIZ MONTENEGRO
Auxilior de ingenieria; JULIO DANIEL MORERA LINARES

{MPREVISTOS
Bl contrafista de obra realizd o entrega a la interventoria ia relacion de los gastos
comespondientes a los imprevistos del conirato de obra 12000044 OJ 2012, en los pasados
meses de diciembre v abril con las corespondientes cuentas Nos. 01 y 02, porun valor de $
22.361.006,52. la intervenioria deja constancia que el contratista de obra ha soportado los
gastos ocacionados por el concepto de imprevistos del contrato, los cuales reposan en la
campeta del contrato y se deja constancia gque si ellos acumulan un cosio superior a los
presupuestados el contratista no elevara ningun tipo de solicitud de compensacion sobre
aste concepto.
ANTICIPO

Al contratista, segdn lo acordado en el contrato en mencion, en el numeral 3° ANTICIPO.-
se otorgd el valor de 700.207.684,00 comespondiente al 50% del valor del confraio
inicial.girado por parte de ia entidad a la fiducia el pasado 17 de octubre del 2012. Se deja
constancia por parte del contratista y la interventoria del proyecto que durante el framite

de las cuentas, se amortizo en un 100% et contrato quedando de esta forma legalizado vy
amortizado el anticipo entregado.

FIDUCIA
Dando cumplimiento a lo estipulado en ef contrato suscrito enfre las partfes, el contrafista el
dia 13 de julio de 2012, celebrd el conirato mercaniil irevocable de administracion vy pagos
No. 3-1-2745 , enire la fiduciaria de Occidente S.A. y el CONSORCIO PATOJ%:

ey

g
¥
ooy




Se deja consfancia que la Fiducia de QOccidente entregd o la entidad un valor de
$7.055.425,00 carrespondiente a los rendimientos  del manejo de la fiducia, mediante
recibo de coja No., 341301 el pasado 24 de abril del aio en curso.

GARANTIAS

Durcnie la ejecucion del contralo se aprobaron las siguientes pdfizas dcndo cumpiimiento al
contrato se maontuvieron vigentes a st

e POLIZA Vr. Vr.
VIPAN
A No. CONCEPTO | DESDE HASTA DESDE HASTA ASEGURADO DESDE HASTA ASEGURADC
016U
{FIANZA 052?89 CUMPLY, 2?/04f12 | 15/05/13 | 23/08/12 | 10/09/13 { $420.124.650 | 19/04/13 | 10/10/13 | 5508.454 .46

¢
FIANZA 0512(35;9 ANTICIPO | 27/04/12 | 15/05/13 | 23/08/12 | 10/09/13 | $700.207.700 | 19/04/13 | 10/10/13 | $849.157.43

01 GU | SALARIOS Y

. +
{FIANZA 452389 PREST. 27704712 § 15/01/16 | 23/08/12 | 12/05/16 | $280.083.100 | 19/04/13 | 12/06/16 | 5339.662.97
"HANZA ;;2?:9 ESTAgIUDA 27/04/12 | 27/047%7 | 23/0B/12 | 23/08/17 | $420.124.650 | 19/04/13 | 23/08/17 | 4509.494.46
dFIANZA 0{;19231 R.C. 27/04/12 | 15/01/13 | 23/08/12 | 13/05/13 | $140.041.550 | 19/04/13 | 13/06/13 | 5169.831.48

Bl centrafista se compromete para con la entidod el suscribir, prorogar o adelanfar  Ias
garanfios  de establlidad vy caolidad de obra en la pdliza No. 01 GU 052389 suscrita por el
confrafista ante seguros la Confionza como beneficiario la entidad,

Se realizé la ejecucién opoh‘unq de las obras que fueron ejecutadas por el contratista,
para cumplir con el objetc del controto, estando de ccuerdo con los  lineamientos de
especificaciones técnicas suministradas por la LA FA.C.

COMSORCIO PATOJ
Contratista

VoBo.Arg, Carlo esto Gomerz G. VeBo

Dirgcio Desarroli Aeroporuaric
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REPUBLICA DE COLDMBIA

Unidad Adminisirativa Especial

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LLA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

{899.999.059-3)
CERTIFICA

QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
SUSCRIBIO EL SIGUIENTE CONTRATO

NOMBRE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACION: CARLOS RICARDO MENDIETA PINEDA
TELEFONO: 2063561
CONTRATISTA: \ CONSORCGIO MACO NIT $00.159.085 -4
NUMERG DEL CONTRATO: 7000177 - OK - 2007 Y SU ADICIONAL 01
MODALIDAD DEL CONTRATO: OBRA PUBLICA
AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO: AEROPORTUARIA , MANTENIMIENTO DEL TERMINAL Y AMPLIACION DEL CERRAMIENTO
DEL AEROPUERTO DE TUMACO » NARIFIO.
WILSON ARANZALEZ RINGON NIT 78818575 -4 e 3%
CARLOS SUAREZ ESCOBAR NIT7.167.389-8 —— 27%
PORCENTAJE DE PARTICIPAGION JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL NIT 18,448.037 - 5 —— 24%
MARIA TERES VARONA ARCILA NIT 31.284.384 - 4, ——  20%
VALOR INICIAL $1.039.840.638. 00 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO : CIENTO CINGUENTA {150} DIAS CALENDARIO
SE EJECUTO AREA DE 20.500 M2 SEGUN CERTIFICACION DEL SUPERVISOR
DESCRIPCION DE LA OBRA DEL CONTRATO, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2012
ADIGION EM EL VALOR DEL CONTRATO PRINGIFAL POR LA SUMA DE
ADICIONAL 01 $ 129.466. 233.00 M/ CTE
FEGHA INICIO: 03 DE AGOSTO DE 2007
FECHA TERMINACION ; 11 DE MARZO DE 2008
CALIDAD Y CUMPLIMIENTOS BUENO ¥ A SATISFACCION SEGUN ACTA DE LIQUIDAGION DE. FECHA 04 DE JULIO DE

FECHA DE EXPEDICION DE LA PRESENTE GERTIFICACION : 26 DE MAYO DE 2012

Direccitn: AVENIDA EL DORADO  N° 103 — 15

Ciydad: BOGOTA, D.C,

CARLOS RICARDOWENDIETA PINEDA
Director Administrytive  ©

"TWRADI CADO
ol g ~
W B° LARTURD NINO ZANBRANC @ JEFE GRUPO PROCESOS CONTRACTUALES

ELABORS LARRAHONDO W \HJ
- : ~




ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA
CONTRATO No. 7000177-OK-2007
JULIO 4 DE 2008

CONDICIONES GENERALES

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA

No. CONTRATO: 7000177-OK-2007

CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE AERONAUTICA CIVIL,

CONTRATISTA: CONSORCIO MACO

OBRJETO: AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE LA ,
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA,
MANTENIMIENTO DEL TERMINAL Y
AMPLIACION DEL CERRAMIENTO DEL
AEROPUERTO DE TUMACO

VALOR INICIAL: $ 1.039.540.638
SUPERVISOR: ING. JORGE IVAN MARULANDA
CIUDAD TUMACO

CONDICIONES LEGALES

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO 25 DE JULIO DE 2007

FECHA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO 16 de Julio de 2007

FECHA ACTA DE INICIO 3 DE AGOSTO DE 2007

PLAZO DE EJECUCION INCIAL 150 DIAS CALENDARIO
AMPLIACION DE PLAZO 00 DIAS CALENDARIOS
FLAZO FINAL DELCONTRATO 150 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE TERMINAC!ON DEL CONTRATOD 30 DE Didembre de 2007

ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL Mo, 1 2B Diciembre 2007 al 14 Energ 2008
ACTA PRORROGA DE SUSPENSION No. 1 14 Enero al 23 Enero del 2008
ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL No. 2 25 Enero al 25 Febrero del 2008
ACTA PRORROGA DE SUSPENSION No. 2 25 Febrero al 11 Marze del 2008
ACTA DE RECIBO OEFINITIVO 11 de Marzo de 2008

FECHA DE TERMINACION FINAL 11 de Marzo de 2008

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL - $ 1.039.840.638 Te
VALOR ADICIONAL- $ 120465233, ]
VALOR TOTAL $ 1.169.305.871 GO Z 4
VALOR EJECUTADO $ 1.143.080.690

En la ciudad de Tumaco a los 4 dias del mes de Julio de 2008 en 1as instalaciones de

la direccion de Desarrolio  Aeroportuario, de |la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE AERODNAUTICA CIVIL., se retinen el Ingenierc CARLOS SUAREZ

ESCOBAR Representante Legal del Consorcio Maco, el Ingeniero JORGE VAN
MARULANDA supervisor delegado de la UAEAC con el objeto de realizar la
liguidacion del contrato No. 70D0177-OK-2007, que tiene por objeto; AMPLIACION,

MANTENIMIENTO Y =~ MEJORAMIENTO = DE LA INFRAESTRUCTURA .~ D,
AEROPORTUARIA, MANTENIMIENTO DEL TERMINAL Y AMPLIACION DEL.~ pa
CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TUMACO asi: -



DESARROLLO LEGAL DEL CONTRATQ
FIRMA DEL CONTRATO

El pasado 16 de Julio de 2007 entre el ingenierc JAVIER DANILO PINILLA
RODRIGUEZ, actuando en nombre y representacion de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, como Secretario Sistemas Operacionales y &l
Ingeniero CARLOS SUAREZ ESCOBAR Representante Legal del CONSORCIO
MACO como contratista de las obras se firma el contrato No. 70001 77-OK-2007 que
tiene por objeto AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, MANTENIMIENTC DEL TERMINAL Y
AMPLIACION DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TUMACO. Por un valor

de $ 1.039.840.638 (incluido el IVA sobre Ia utilidad) y un plazo inicial de 150 dias
calendarios.

LEGALIZACION

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, el dia 25 de

julio de 2007, aprob6 las garantias comespondientes al contrato inicial quedando de
esta manera legalizado el contrato No. 70001 77-0K-2007.

INTERVENTORIA

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, de acuerdo a
la clausula VIGESIMA SEXTA del contrato de obra 7000177-0OK-2007 v conforme a lo

dispuesto por Ia Ley, celebro con Ia Ing. ELSA TORRES ARENALES el contrato de
interventoria No. 7000181-0OH-2007.

PLAZO DE EJECUCION

De acuerdo a la clausula SEXTA: PLAZO DE EJECUCION dei contrato, se pacto un
plazo de construccion inicial de 150 dias calendarios contados a partir de la fecha de
suscripcion del ACTA DE INCIACION DE OBRA, previa legalizacion del contrato,

ACTA DE INICIACION

De acuerdo a la clausula SEXTA del contrato, se suscribio el acta de Iniciacion del
contrato No 7000177-OK-2007, el dia 3 de Agosto de 2.007, entre el Ingeniero
CARLOS SUAREZ ESCOBAR Representante Legal del Consorcio Maco contratista, la
Ingeniera ELSA TORRES ARENALES Representante legal de ELSA TORRES

ARENALES Interventora, el Ingeniera LUIS FERNANDG ZULUAGA TORRES Director
de Desarrolio Aeroportuario U A E A C

ACTAS DE MODIFICACION

Durante 1a ejecucion del contrato se suscribieron las siguientes actas de modificacion
al contrato de obra No. 7000177-0OK-2007 asi:

™.

1. Actade Modificacion de cantidades de obra sin aumento de vaioﬁNo. o1 de fecha
19 de Octubre de 2007

. Acta de Modificacion de cantidades de obra con aumento de valonNo. 02 de fecha
3 de Noviembre de 2007 \

JX




ACTA DE RECIBO FINAL

Eldia 11 de Marzo de 2007, se suscribio el acta de recibo definitivo de obra, en ia cual
se establecio la teriminacion del contrato de obra No 7000177-0K-2007, cuyas obras
fueron recibidas a entera satisfaccion por parte de Ia supervisoria de obra, estando
estas acorde con las especificaciones técnicas suministradas al contratista; cabe
anolar que en el Acta de recibo Final se dejaron 16 observaciones las cuales a Ia
fecha de la firna de el presente documento fueron debidamente subsanadas por parte

del contratista v recibidas por el Ingeniero Jorge Ivan Marulanda supervisor delegado
dela UAEAC.

ACTIVIDADES EJECUTADAS
LAV BJEGUTADAS

N
- T.
o DESCRIPCION UND | CAN
AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
L
A Construccion cerramiento en malla eslabonada (encauchetada).
1 Construccion carramiento en malla eslabonada {encauchetada). ML 8514
8, | Pavimentacion calle de rodaje. 4]
1 | Demolicién campeta astattica para parcheo. Intiuye retirg. M2 100
2 | Mexcla asfaltica para parcheo Especificaciones de INVIAS. M3 15
Suministro ¥ colocacion de mezcla asfaltica MDC-2. Especificaciones 127
3 | INVIAS.E=0.08 mis. M3
4 | Riego de liga. Especificaciones INVIAS. M2 1687,5
§_| Demarcacion con pintura de trafico. M2 41
C. | Acceso Plataforma y terminal en concreto rigido. 0
1 | Excavaciones varias sin clasificar. M3 1044
2_ | Construccidn base granular estabilizada con cementa. M3 46,5
3 | Construccién losa en concreto, M3 0
4 | Selfado de juntas con material ¢lasto-plastico. ML 93,32
Construceidn cunetas en concreto asfallico y revestimiento 0
D. | canales en concreto rigido,
" Exca#aciones varias sin clasificar. (Incluye retiro de sobrantes). M3 619,29
2 | Base granular compactada, M3 0
3 | Construccidn de filtro en piedra de mano y geotextil. M3 1190,2
4 Cuneta en mezcla asfaltica. Especificaciones de INVIAS.{tipo batea). ML 0
5 | Revestimiento de canales en congreto rigidn, ML 851
& ! Base granular compactada con vibro-compactador rana. M3 0
7 | Construccidn filtro en piedra de mano y peotextil. M3 0 £ ,,,? my oo
E. | Clelo raso del terminal Aeroportuario y pigos, 0 ULkl o
1 | Retino cielo raso existerite, o~ M2 713,18
2 | Suministro  instalacion cielo raso en sonucor.e= 58", 0.61x1.92 mt.;sf‘\_ M2 713,18
3 | Demolicién piso en baldosa cermento. Vil w2 969f. -




Colocacién mortero de nivelacion e=10 o, M2 1008
Suministro e Instalacion ceramica, Tréfico 4. M2 1008
MAH’!‘ENIMIENTG TERMINAL DE TUMACQO, 8
Traslado de bafios usuarios del terminal asroportuario. 0
Localizacion v replanteo, M2 0
Demolicion piso en concreto. - m2 0
Excavaciones para zapatas y vigas, M3 0
Viga de timentacion 25 x 25, ML 0
Zapatas de 0.80 x 0.80. UN 0
mesones en concreto reforzado.incluye muros de apoyo. Vi 0
Losa para piso en concreto &= 10 om, M2 0
Columnas de concreto reforzada, ML 0
Cubierta en losa maciza E=12 om. M2 0
Muro en ladrillo coman, M2 0
fevaque de muros, Mz 0
Red ¢ instalaciones sanitarias, GB 0
Red e instalaciones hidraglicas. GB 0
Suministro e instafacién de sanitario en porcelana. UN 0
Suministre e instalacitn de favamanos en pereelana. UN 0
Suministro e instalacion de wrinales. UN O
Instaiacion de rejilias. UN 0
Red e instalaciones sléctricas. GB 0
Estuco para muros. M2 0
Enchape azulejo para bafios, M2 0
Revogue liso bajo placa, M2 0
Enchape piso en ceramica para bafios, T M2 0
Guardaescoba en ceramica ’ ML 0
Afinado e impermeabilizacien de terraza, M2 0
Suministro e instalacion de puertas en aluminio. UN 0
Suministro e instalacion de lucetas en aluminio, UN 0
Pintura de muros. M2 0
Aseo general. GB 0
B, | Mantenimiento lucales comerciales, 0
1 | Lecalizacion y replanteo. M2 0
2 | Demalicion piso en concreto, M2 0
3 | Demolicitn de Murds y mesones en concreto. M2 0
4_{ Demolicién enchape de muros. M2 0
5 | Mesones en concreto reforzado.incluye mures de apoyo. ML o
8 | Murp en ladrillo comun. M2 0
7 | Revogque de muros, M2 0
8 Rede instaiaciones;saniiarias. el ] 0
9 [Rede instalaciones hidradlicas, e:) 0 Py e o
10 | Suministro e Instalation de lavapiatos UN 0 E G i
11 | Instalacien de rejillas. UN 0
12 |Red e instalacionesfeléctﬁnas. fel:} 0
13 | Estuco para murops, ™ M2 o
14 | Losa para piso en concreto e= 10 cr. L \,‘ M2 0
16 | Enchape piso en cetdmics, Tréfico 4. | M2 0




o

18 | Guardaescoba en ceramica ML 0
17 | Suminstro e instalacién de puertas en aluminio. UN 0
18 | Suministro e instalacién de lucetas &0 aluminip, UN 0
19 | Pintura de murcs, M2 0

20 { Construccion de lavaescobas, UN 0
21 | Reparacitn general techo existenta, GR 0
I, | AMPLIACION CERRAMIENTO AEROPUERTOQ, 0
1 Construccisn cermamiento en alambre de puas y postes en madera, ML 1146,7
2 Construccién cerramiento en malla eslabonada(encauchetada: pvc.). ML 438,6

ITEMS NO PREVISTOS 0
AMPLIACION,MA@NTENIWENTG Y MEJORAMIENTO DE LA 0
L_|INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
A Construccion cerramiento en majla eslabonada {encauchetada). 0
‘;' Reubicacitn slineamienic del cerramiento en 140 my GL 1
 C. | Acceso Fiatatorma ¥ terminal en concreto rigido, 0
C. Construceion losas sn toncreio de cemanto portiand espesor 25 cm, Modulo de Rotura My 46.47
8 [ =40 Kgiom2 : M3 ’
C. o . ]
g | Pemolicion piso eri concrets. M2 118,3
': ? Cuneta en concreto tipo batea en 3000 psi ML 0
Construcelon cunetas en concrefo asfitico y revestimiento 0
D, | canalos en concreto rigido.
D. | Cajas de recoleccion en mamposteria revestidas en pafiete de seccion 106
1.8 [1,0",0con tapa, para filiros. UN
D- M 3 "
§ g | Tuberia sanitaria P_VC & ML 803
) 100 Obrag de proteccisn descole tuberia concreto 2500 psi M3 0
?1‘ Relleno para tuberia con material del sitio M2 275,12
E. | Cislo raso del terminal Asroportuario ¥ Disox. o
E. [Filos y dilataciones en piedra mona lavada para remate de cerdmica 57573
&_| ancho promedio 23 cm. ML !
i, ]
7 | Guarda escoba en cerémica ML 314
g' Gubierta en teja canaleta 90 M2 144
E. | Suminisirc e nstalacion de Cercha metskca 3/4" confinuando con |a a8
9 | exisfenie ML
,;EO Desmonte de canally bajante ML 15
E. . .

11 Instalacién de canal y bajante ML 15
% Suministro & instalacicn de iuminarias de empotrar con disipader de uz UN 63
Ei Desmente de puerta ¥ reja en aluminio llegads pasajeros M2 20
155 Desmonte pusrta y division en aluminio ¥y vidrio sala de esperaﬂ‘ M2 7,53
f’s Montaje de puerta y divisién en alurminie ¥ vidrio sals de esperé.\ \‘\ M2 7.53
E. | Suministro e instalacién de division en aluminio y vidrio ampliacioh salg 11,87500
17 | de espera para ubijcar scanner M2 244

A



1g | Division puerta en malia eslabonada salida sala de Espera M 3,33
Fé Impermeabilizacion interior de cajas existentes. UN 0
E. {Pintura coraza exterior para fanque almacenamiento de agua camo 94
20 | tanque bomberos M2
2E$ Zapatas de 1.20* 1 20 + 0.4. Concreo 3000 psi JIncluye refuerzo. UN 2
E. x
22 Columnas de concreto reforzado 35*35 ML 5,8
E. | Demolicién placs Y mortero de nivelacién espesores varios incluye 1001
23 | sacada de escombros M2
E . - . . . 1372,002
2 Reparacion general techo existente.Incluye pintura Sikacolor C. exterior M2 11
255 Reparacion y acondicionamiento ducteria de aire acondicionado UN 2
f‘s Demolicion da guardaescobas ML 3i4
E. | Suministro e instalacion de divisién en aluminio y vidrio sala llegada de 16
28 | pasajeros, Mz
E. . -
29 Muro en ladrillo camiin. M2 4.8
E, _
30 Revogue de murgs. M2 16,32
E.
31 Estuco para murcs. M2 10,32
E . .
132 Pintura de muros existentas, M2 628
52 Pintura estructura cercha metifica esmaite ML 115,6
| E. } Pintura interior tejas existertes en cafeteria ¥ sala de espera, y cubierta 754
33 | hueva a inskalar. M2
I E. | Suministro e instalacién de puerta en aluminio ¥ vidrio sala liegada de 1
A4 33 | pasajeros. UN
TE . n
34 Losa para piso en concreto e= 10 om. M2 35,6
F. | CONSTRUCCION LLAVE DE GIRO CABECERA NORTE 24 ¥
1 | Excavaciones varias sin clasificar, M3 322,25
2 | Construccion base granular estabilizada con cemento. M3 121
Construccion losas en concreto de cemento partiand espesor 25 om. Module de Rotura Mr 1375
3 | =40 Kglomz M3 ’
4 | Sellado de juntas con material elasto-plastice, ML 270
§ | Suministro y colocacién de geotext no fefido 2500 M2 605
Corte vertical estructura e pavimento actual con disco tiamantado en 60
6 |cabecera para construccion llave de giro. ML
Cajas de inspaccibn en concreto 3000 psi 0,9%0,9 con marco metsiico 3
7 |&n angulo de 2 1/2" y tapa en varilla de 1/2" para sist. Eléctrico UN
& | Pucto eléctrico PVC 27 (dos fineas) ML 67
G. | CONSTRUCGCCION LOSAS FALTANTES EN PLATAFORMA, ]
Construccion fosas en concreto de cemento porlland sspesor 25 om, Medulo de Rotura Mr 115.6
Demolicién  rampa acceso a plataforma desde el hangar de 1
2 | antinarcoficos UN
3 | Seilado de juntas con material elasto-plastico. &, ML 228
II. | MANTENIMIENTO TERMINAL DE TUMACDO, \ 0
A, | Sanidad asroportuaria \ ]
1 | Localizacién y replanteo. \ | N2

1 02 o e Pt o




2 | Demoiicion piso Bn concrefo, M2 35
3 | Excavaciones para zapatas y vigas. M3 17
4 Viga de cimentacion 25 * 35 en concreto 3000 pst incluye refuerzo ML 37
5 Zapatas de 1.20* 1.20* 0 4. Concrea 3000 psi JIncluye refuerzg, UN 5
8 Viga confinamiento muro 15 x 20. Concreto 3000 pst, Inciuye refuerzo. ML 55,56
Losa para piso en concreto e= 10 cm. Con refuerzo en malla 104

7 | eleciresoldads M2
8 | Colurmnas de concreto reforzado 35%35 ML 9,45
8 | Columnetas 0.15*0.20 ML 28
Su_ministm e instalacidon de Cercha metalica 3/4" continuando con Ia 37

10 | exisiente ML
11 | Cubleria en teja canalets 90 M2 108
12 | Muro en ladrilio comun. M2 1155
13 | Revoque de muros. M2 231
14 | Red e instalaciones sanitarias, GR 1
15 ; Red e instalaciones hidradilicas, GB 1
16 | Suministrg e instalacién de sanitario en porcelana, UN 1
17 | Suministro e instalacion de lavamanos en porcelana, UN 1
18 | Suministrp g instaiacién de ducha UN 1
Tuberfa PVC s_anitaﬁa 4" para conectar al sistema de tratamiento 25

19 | ncluye excavacion y relieng ML
420 | Instalacion de rejillas de 2" {anticucaracha) UN 3
121 | Estuco para muros. Mz 231
122 | Enchape azulejo para bafios. M2 16,2
123 | Afinado de piso e=4 om M2 102
24 | Suministro e instalacion ceramica. Trafag 4. M2 86,6
125 | Guardaescoba en teramica ML 86,8
28 | Caja de inspeccionisencilla 0.6°0.6*1.0 en concreto 2,800 PS| UN 1
27 | Suministro e instalacion de puertas en afuminio .9*2,1 UN 5
28 | Suministro e instalacion de puertas acoeso 1,6%2,1 UN 1
mzi Suministro e instaiacion de lucetas en aluminio. UN 7
30 Suministro e instalacion de ventanas en alumirio y vidrio brance 4 3334 ¢ R M2 19,33
21 | Pintura de murps, M2 2683
32 | Demolicion sardinel en concrato. ML 31
33 | Construceidn sardinel en concreto ML 20,4
34 | Base granuiar compactada. M3 4]
35 | Lavaniamientn de adoquin M2 98,35
36 | Pavimento articuiado en adoguin M2 98,35
37 | Celumnas de concreto reforzado 25%95 ML 5
38 | Suministro € Instalacion puerta access vehicular, UN 1
39 | Desmonte malia existente ML 201
ngi'nfstro e instalacion puerta metalica aceso peatonal  enirada 1

' 40 | principal Und
B. | Remodslacion bafips oxistentey 0
1_| Demolicién de muros Y mesones en conoreto, At M2 20,16
2 | Demolicién piso en concreto, para puntos sanitarios \ M2 22,8
3 | Pemolicion enchape de muros, i Mz 69
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4 iRede ins!alaciongs sanitarias, GB 1
5 | Red e instalaciones hidraulicas. GB 1
6 | Suministro & instalacion de sanitario en porceiana, UnN 5
7_| Suministro e instalacién de lavamanos en porcelana. UN 5
8 | Suministro e instalacisn de crinales. UN 3
g | Instalacion de rejillas, UN 2
10 | Revogue de muros. M2 69
11 | Estuco para muros. M2 16,4
12 | Enchape azulejo Pare bafios. M2 63,82
13 | Desmonte de apatatos sanitarios UN 8
14 | Juego de incrustaciones linea institucional UN a
Desmonte de espejos existentes y montaje de espejo con marco en 2

16 | madera UN
Suministro e nstalacion Divisiones bafios en Iamina galvanizada Col 16.95

17 roled, pintury poliuretano, incluye puertas ¥ accesorins M2 g

16 | desmonte de puertas en afuminio UN 2
18 | Suministro e instalacion de puertas en aluminio 0.9*2, 1 UN 2
18 | Construccion de lavaescobas, UN o
2p | esones en concreto reforzado, grano pulido, incluye muros de apoyo. ML 4,98
c,;' Adscuacitn acceso Counters 0
1 | Demolicisn de Muros y mesones en concreto, M2 50,22
2_| Pesmonte de puertas en aluminio UN Z
3_|Desmonte de ventanas en aluminio ¥ vidrio UN 2
4_| Demolicion de vigas Y columnetas en concreto ML 10
¥ 5 | Suministro e Instalacion de counters UN 2
' 21 | Mesones en concreto reforzado, grano pulido, incluye muros de apuoyo. ML 2,5
D | Localizacién y replantec del proyecto 0
2‘ Cornisitn de topografia por mes UN 5
E‘ Aseo general, GB 1
1. | Red Eéotrica terminal 0
Revisitn de sistemia eléctrico existente y disefic de Ia red eléctrica del 1

1 eminal. UN
Acondicionamiento sistema eldctrice segun disefio de la red eléctrics 1

2 | del terminal, GB
3 Suministre e instalacion de luminarias exteriores tipo high ligth Und 6
Buministro e instalcion caja tipo cuarte de Paso para redes electricas 1

4 /incluye cuerpo en aluminio Und
?‘ CONFORMACION PARQUED VEHICULAR 0
1 | Excavaciones varias sin clasificar M3 162
2 | Base granular sompactada con vibro-compactadaor rana, M3 92,03
3 | Construccion lasa en concreto M3 55,22
4 | Sellado de juntas con rateria| elasto-plastico. 5t M1 191
§_| Construccion sardinel en concreto N M 41
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DESARROLLO FINANCIERC DEL CONTRATO

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICICIAL:

VALOR DEL ANTICIPO (40%)
VALOR ADICIONAL:

VALOR TOTAL

VALOR EJECUTADO

$ 1.039.840.638 INCLUIDO [VA
$ 316.800.000
$129.465 233 INCLUIDO VA
$ 1.189.305.871
$ 1.143.099.650

ANTICIPD

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO del contrato No.
7000177-OK-2007, La Division de Tesoreria de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, le entregs al contratista el valor de 3
316.800.000.00 correspondiente al (40%) otergado como anticipo,

RESUMEN DE CUENTAS CANCELADAS

Durante fa vigencia del contrato fue presentada Y tramitada las siguientes actas de
recibo asj:

ACTA PERIDDO Vr. BRUTO ] AMORTIZACION Vi, NETD
Acta de
Recibg
parcial No. | AGOSTON07 A | 178.904.123 71.561.649 31 107.342 473 97
01 OCTUBRE/DT
- Acta de
Recibo 440.093.957,61) 176.037.556,04 | 264.056 338 57
parcial No. | OCTUBRE/O7 A TR ’ T T
02 NOVIEMBRE/T
Actade | NOVIEMBRE/W? 524.101.668,54| 209 840.667,42 314.481.001,12
Recibo Final A'MARZO/08

TOTALES 1.143,099.609 457.239.875,77 685.859 813,66

SALDO PENDIENTE

El Ingeniero CARLOS SUAREZ ESCOBAR Representante Legal del CONSORCIO
MACO, en su calidad de contratista Y € Ingeniero JORGE VAN MARULANDA en su

QUEJAS Y RECLAMACIONES

El contratista se compromete con ja UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONAUTICA CIVIL, que con la firma de la presente acta de liquidacion final dei
contrato No.7000177-0OK-2007, no eslablecerg

consignado en la presente acta ni to concerniente con la ejecucion del contrato.

ningun tipe de reclamacion sobre o .



{

GARANTIAS

El contratista de acuerda a la clausula: GARANTIA UNICA del contrato No. T000177-
OK-2007 se compromete a constituir |as pélizas de estabilidad de obra.

Para constancia de lo anterior, se fima la presente a los (4} dias del mes de Julio de
08.

(e W

ING. CARLOS SUAREZ ESCORAR
CONSORCIO MACO 1
Coltratista

Vo.Ba. ING. LUIS FERNANDO ZULUAGA TORRES
Directer Desarrollo Aeroportuario UAEAC

Vo.Bo. ING. JAVIER DARE_O PINILLA
SECRETARIO DE BISTEMAS OPERACIONALES UAEAC

£




FORMATO NO. 5

AUTORIZACION PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
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FORMATO 5

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogota D.C. — Colombia

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la
proteccion de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma
de este documento manifiesto que he sido informado por [Incluir el nombre de la

Entidad] de lo siguiente:

1) El PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA
actuara como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales
soy titular y que, conjunta o separadamente podra recolectar, almacenar y usar
mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en
los términos de referencia, relacionados con la acreditacién de ser victima de
violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegracion o reincorporacion,
0 persona perteneciente a la poblacidn indigena, negra, afrocolombiana raizal,

palenquera, Rrom, o gitanas.

Finalidad

Autoriza

Si

NO

Hacer efectivo el factor de desempate para
la acreditacién de una mujer victima de
violencia intrafamiliar, persona
perteneciente a la poblacion indigena,
negra, afracolombiana raizal, palenquera,
Rrom, o gitanas, o persona en proceso de
reintegracion o reincorporacidn.
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2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular
0 cuyo uso indebido puede generar discriminacidn, tales como aquellos que
revelen el origen racial o étnico, la orientacion politica, las convicciones
religiosas o filosoficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido politico o
que garanticen los derechos y garantias de partidos politicos de oposicién asi
como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectaran
seran utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en los
términos de referencia, relacionados con la acreditacion de ser victima de
violencia intrafamiliar, integrante de la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de
reintegracion o reincorporacion.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitucién y en la
Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto
de tratamiento.

b) Solicitar la actualizacién y rectificacién de su informacién frente a los datos
parciales, inexactos, incompletos,

¢) Solicitar prueba de la autorizacion otorgada.

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.,

e) Revocar la autorizacion y/o solicitar la supresién del dato, a menos que exista
un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la informacion.

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos
de las nifias y nifios y adolescentes,

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA para la
atencidn al publico, la linea de atencién nacional (+57) 601 623 0311 / (+57) 601
623 03 88, el correo electrénico findeter@findeter.gov.co vy las oficinas de atencion
al cliente a nivel nacional, cuya informacidn puedo consultar en




https://www.ﬁndeter.gov.co/ccnvocatorias!paf—aticbf-o~085~2022, disponibles de
lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 p.m.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA para que trate mi informacién personal
de acuerdo con la Politica de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en
https://www.ﬁndeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a~!a—informacion-
ublica/politica-dewseguridad~de-ia-informacion-y—proteccion-de~dates-
personaies#:~:text:Protecci%c3%83n°f020de°/020Datos°/020PersonaIes,~
13.1%ZOPDI%CB%ADtica%zode&textmFINDETER%20ha%20creado%20una%?_OP
OLITICAS,u%200peraci%C3%B3n%20con%20datos%20 y que me dio a conocer
antes de recolectar mis datos personales.,

Manifiesto que la presente autorizacién me fue solicitada y puesta de presente antes
de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leida en
su totalidad,
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NTERPRICE PROJET-ARTE SAS
/ Nit. 901.462.317-1
fff Wilson Enrigue Aranzalez Rincon
Representante Legal
CC. 79.619.573 De Bogota
Fecha: 5 de Octubre de 2022
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] FORMATO 5
AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCT URA
Bogota D.C. — Colombia

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la
proteccién de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma
de este documento manifiesto que he sido informado por [Incluir el nombre de la
Entidad] de lo siguiente:

1) El PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA
actuara como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales
soy titular y que, conjunta o separadamente podra recolectar, almacenar y usar
mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en
los términos de referencia, relacionados con la acreditacion de ser victima de
violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegracion o reincorporacion,
0 persona perteneciente a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana raizal,
palenguera, Rrom, o gitanas.

Autoriza

Finalidad
Si NO

Hacer efectivo el factor de desempate para
la acreditacion de una mujer victima de
violencia intrafamiliar, persona
perteneciente a la poblacién  indigena, X
negra, afrocolombiana raizal, palenguera,
Rrom, o gitanas, o persona en proceso de
reintegracion o reincorporacién.




2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular
0 Cuyo uso indebido puede generar discriminacion, tales como aquellos que
revelen el origen racial o étnico, la orientacion politica, las convicciones
religiosas o filoséficas, la pertenencia a sindicatos, organizacicnes sociales, de
derechos humanos o que Promueva intereses de cualquier partido politico o
que garanticen los derechos y garantias de partidos politicos de oposicion asi
como los datos relativos con la salud, fa vida sexual y los datos biométricos.

3} Manifiesto que me informaron que ios datos sensibles que se recolectaran
serdn utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en los
términos de referencia, relacionados con la acreditacion de ser victima de
violencia  intrafamiliar, integrante de la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de
reintegracion o reincorporacion.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitucién v en la
Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto
de tratamiento.

b) Solicitar la actualizacién v rectificacién de su informacidn frente a los datos
parciales, inexactos, incompletos.

¢} Solicitar prueba de la autorizacién otorgada.

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.

e) Revocar la autorizacién y/o solicitar la supresion del dato, a menos gue exista
un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la informacidn.

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos
de las nifias v nifios y adolescentes,

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA para la
atencion al plblico, 1a linea de atencién nacional (+57) 601 623 0311 / (+57) 601
623 03 88, el correo electrénico findeter@findeter.gov.co vy las oficinas de atencién
al cliente a nivel nacional, Cuya informacién puedo consuitar en




https://www.ﬁndeter.gov.co!convocatorias/paf~aticbf-o~085-2022, disponibles de
lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 p.m.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA para que trate mi informacion personal
de acuerdo con fa Politica de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en
https://www.ﬁndeter.gov.co/transparencia—y-acceso-a~la—informacion-
ublica/politica—de-seguridad»de-la—informacion—-y—proteccion~de—datos—
personaies#:~:textxprotecci"/aCB%B3n%20de%ZODatos°/020Personales,~
13.1%20P0l%C3%ADtica%20de&text=FINDET ER%20ha%20creado%20una%20pP
OLITICAS,u°/o2(]operaci%c3%B3n%20con%ZOdatos%ZO Yy que me dio a conocer
antes de recolectar mis datos personales.,

Manifiesto que la presente autorizacién me fue solicitada y puesta de presente antes
de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leida en
su totalidad.
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Mﬁgnuénrique Aranzalez Rincén
/CC. 79.619.573 De Bogots

Fecha: 5 de Qctubre de 2022
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FORMATO B

VINCULACION DE
PERSONAS EN CONDICION
DE DISCAPACIDAD

noss;









