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FORMATO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Ciudad y Fecha: Cajicá, 06/10/2023 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Bogotá D.C. – Colombia 
 

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATINVIAS-I-066-2023, en adelante el “Proceso 
de contratación”   

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 
objeto es: Contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA 
SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
 
 

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante. 

 
En mi calidad de proponente declaro: 

 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 

preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los 
requisitos en ellos exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a 
que se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su 
estructura y metodología. 

4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando 
la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo 
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección. 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de 
personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción 
del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de 
formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal. 

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos 
en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para 
celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y 
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en la normatividad que rige el presente proceso de selección. 
9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que: 

- No he tenido relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años 

- he tenido las siguientes relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres 
(3) años  . 
- En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a 
actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años 
con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda. 

10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria 
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas 
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus 
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria. 

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de 
resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la 
colusión en el proceso de la presente convocatoria. 

14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente 
convocatoria y nos sea solicitada. 

15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que 
haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. 
[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda. 

16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que 
haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. 
[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. 

17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en  folios 
correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación. 

18. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición 
constitucional o legal. 

 
De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es 
pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad. 
 

19. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y 
normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. 

 
De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es 
pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad. 
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RESUMEN DE LA PROPUESTA: 
Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL. 
Documento de identidad o NIT: _   
Representante Legal: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ 
País de Origen del Proponente: _ COLOMBIA  

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno 
de los integrantes). 

 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta. 

 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en: 
Dirección: Cra5 # 9 -26 Sur Torre 2 Cons 209 
Ciudad: Cajicá                                                                      
Teléfono(s):  3176574703  
Teléfono Móvil:  3176574703 Correo Electrónico: 
gerencia@brainingenieria.com;  

 
Atentamente, 

 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 

 
 
 
 

Firma:  
Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ  
C.C.:  1.049.625.075  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios 
o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 



 



El Director Ejecutivo, en uso de las facultades estatutarias del Concejo Profesional de
Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia creado por la ley 33 de 1980 y la ley 842 de 2002.

HACE CONSTAR:

Que PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO identificado(a) con la Cédula de
Ciudadanía No 1049625075 matriculado(a) como INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
bajo el número de matrícula 01113-10656 acredita a su titular para ejercer la profesión de
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS o como especialista en la misma área dentro del
territorio nacional. Esta matricula fue expedida mediante la resolución No 301 del
26/09/2013 expedida por el Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte y Vías de
Colombia, con base en el título conferido por UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.

Que la Matrícula citada se encuentra vigente.

Este certificado tiene una vigencia de 3 meses apartir de la fecha de expedición.

Que el (la) Ingeniero(a) NO registra antecedentes disciplinarios, ni éticos, ni sanciones en 
el ejercicio profesional.

Se expide en Bogotá D.C., a los 11 días del mes 9 de 2023

Si el certificado es solicitado por una persona diferente al titular, este no podrá ser presentado en hoja 
de vida, sin autorización del Ingeniero, según lo contemplado en la Ley 842 del 2003, Articulo N° 53 
literal D.

Este certificado se expide con base en la ley 842 de 2003, artículo 6, parágrafo único.

“Antes de imprimir este documento, asegúrese que sea necesario. Proteger el medio ambiente también 
es su responsabilidad”.

Ing. MANUEL ARIAS MOLANO
Director Ejecutivo
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02. DOCUMENTO CONSORCIAL. 
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PAF-ATINVIAS-I-066-2023 
 

CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL 
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Bogotá D.C. 
 

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATINVIAS-I-066-2023, en adelante el “Proceso 
de contratación”   
Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON 
EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-
2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
Estimados señores: 

Los suscritos, ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO Y MAURICIO FERNANDO PRIETO, 
debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de sí mismo y BRAIN 
INGENIERIA VIAL SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos 
convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, 
expresamos lo siguiente: 

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros: 

 

 

 

 
 

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual 
al 100%. 

2. El consorcio se denomina CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL 

3. El objeto del consorcio es desarrollar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-
302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA”. 

4. La duración de este consorcio no será inferior al del plazo del contrato y un año adicional. 

5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las 
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato. 

6. El representante del consorcio es MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ, identificado 
con C. C. No. 1.049.635.075 de Tunja, quien está expresamente facultado para firmar, 

Nombre del integrante Compromiso (%) (1) 
ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO 

C.C 6.967.200 
50% 

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS 
NIT. 900.779.202 

50% 
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presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, 
firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución 
y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 
 

7. El representante suplente del consorcio es ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO 
identificado con C.C. No 6.769.200 de Tunja, quién está expresamente facultado para 
firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del 
contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su 
ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

8. El señor MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ identificado con C.C. No. 
1.049.625.075 de Tunja acepta su nombramiento como representante legal del 
CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL. 

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: CONSORCIO 
INTERVENTORES PRIVIAL. 

 
10. El domicilio del Consorcio es: 

 
Dirección de correo Cra 5 # 9-26 sur Sabana park – Torre 2 Cons 209. 
Dirección electrónica gerencia@brainingenieria.com 
Teléfono                3176574703 
Ciudad                           Cajicá 

 

En constancia, se firma en Cajicá, a los 04 días del mes de octubre de 2023. 

 
 
 
____________________________________ 
MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ 

C.C. 1.049.625.075 DE TUNJA 
RL. BRAIN INGENIERIA VIAL SAS 

 

 
 
 

____________________________________ 
ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO 

C.C. 6.769.200 de Tunja 
REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO

 
 
 
 
____________________________________ 
MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ 

C.C. 1.049.625.075 DE TUNJA               
R.L. CONSORCIO INTERVENTORES 

PRIVIAL 

___________________________________ 
ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO 

C.C. 6.769.200 de Tunja 
R.L.S. CONSORCIO INTERVENTORES 

PRIVIAL
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03. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL. 
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2023 Hora: 06:39:12
Recibo No. AB23730316

Valor: $ 7,200



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2373031641DD9



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------



CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social:        BRAIN INGENIERIA VIAL SAS                        
Nit:                 900779202 1                                      
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         02507378 
Fecha de matrícula:   8 de octubre de 2014
Último año renovado:  2023
Fecha de renovación:  8 de febrero de 2023
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      




El  empresario  se  acogió al beneficio que establece el artículo 7 de
la  Ley  1429  del  29  de  diciembre  de  2010,  y que al realizar la
renovación   de  la  matrícula  mercantil  informó  bajo  gravedad  de
juramento los siguientes datos:
El  empresario  BRAIN  INGENIERIA VIAL SAS realizó la renovación en la
fecha: 8 de febrero de 2023.
El  número  de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su
última renovación es de: 8.




Que  el  matriculado  tiene la condición de pequeña empresa de acuerdo
con  lo  establecido en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1429 de
2010.





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal: Calle 25 N. 8 E - 161 Condominio
                                    Casas De La Pradera Cs 74         
Municipio:                          Cajicá (Cundinamarca) 
Correo electrónico:                 gerencia@brainingenieria.com  
Teléfono comercial 1:               8587251 
Teléfono comercial 2:               3176574703 
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Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2023 Hora: 06:39:12
Recibo No. AB23730316

Valor: $ 7,200



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2373031641DD9



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Calle 25 # 8 E 161
Municipio:                              Cajicá (Cundinamarca) 
Correo electrónico de notificación:     gerencia@brainingenieria.com 
Teléfono para notificación 1:           8587251 
Teléfono para notificación 2:           3176574703 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.





CONSTITUCIÓN


Por  Documento  Privado  del  3  de  octubre  de  2014  de Asamblea de
Accionistas,  inscrito  en  esta Cámara de Comercio el 8 de octubre de
2014,  con  el No. 01875118 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada BRAIN INGENIERIA VIAL SAS.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





OBJETO SOCIAL


La  sociedad  puede  realizar,  en Colombia y en el exterior cualquier
actividad  lícita, comercial o civil relacionada con ingeniería civil;
consultoría,   construcción   de   vías,  obras  públicas,  inmuebles,
interventoría  de  todo  tipo  de  obras,  desarrollo  de proyectos de
infraestructura   la   construcción,   pavimentación,   mantenimiento,
rehabilitación  de  infraestructura  vial,  diseños,  y consultoría de
transporte y vías.
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CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $480.000.000,00
No. de acciones    : 480.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $360.000.000,00
No. de acciones    : 360.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $360.000.000,00
No. de acciones    : 360.000,00
Valor nominal      : $1.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La  representación  legal  de la sociedad y la gestión de los negocios
sociales  estarán  a  cargo  del  Gerente,  tendrá  Primer  Suplente y
Segundo  Suplente.  Los  suplentes  del Gerente lo reemplazaran en sus
ausencias  temporales  y  absolutas.  Los suplentes tendrán las mismas
atribuciones que el Gerente cuando entre a reemplazar.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


Los  representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos
y  contratos  comprendidos  en  el  objeto  social o que se relacionen
directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por  Acta  No.  3 del 17 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas,
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2023 Hora: 06:39:12
Recibo No. AB23730316

Valor: $ 7,200



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2373031641DD9



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

inscrita  en esta Cámara de Comercio el 19 de marzo de 2021 con el No.
02675629 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Gerente           Mauricio       Fernando   C.C. No. 1049625075       
                  Prieto Sanchez                                      




CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Primer Suplente   Lesley   Tatiana  Horta   C.C. No. 1013675227       
                  Barajas                                             


Segundo           Monica   Andrea  Prieto   C.C. No. 1049614902       
Suplente          Sanchez                                             





REVISORES FISCALES


Por Acta No. 8 del 7 de diciembre de 2022, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 16 de diciembre de 2022 con el
No. 02910351 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Revisor  Fiscal   Nidia  Irene  Rodriguez   C.C.   No.  52603305  T.P.
Principal         Torres                    No. 200868-T              





REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  005  del 29 de diciembre    02333670  del  24  de  abril de
de   2017   de   la   Asamblea   de    2018 del Libro IX              
Accionistas                        
Acta  No. 1 del 24 de septiembre de    02511801  del  2  de octubre de
2019 de la Asamblea de Accionistas     2019 del Libro IX              
Acta  No. 09 del 22 de diciembre de    02922892  del  18  de  enero de
2022 de la Asamblea de Accionistas     2023 del Libro IX
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2023 Hora: 06:39:12
Recibo No. AB23730316

Valor: $ 7,200



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2373031641DD9



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------






RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     7112
Actividad secundaria Código CIIU:    4210
Otras actividades Código CIIU:       7710, 7120 





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Mediana 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 7.633.027.000
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7112
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2023 Hora: 06:39:12
Recibo No. AB23730316

Valor: $ 7,200



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2373031641DD9



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los  siguientes  datos  sobre  Planeación  son  informativos: Fecha de
envío  de  información a Planeación : 24 de abril de 2018. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2023 Hora: 06:39:12
Recibo No. AB23730316

Valor: $ 7,200



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2373031641DD9



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------



**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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ENRIQUE HERNANDO PRIETO 
ACEVEDO 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 



 

 

 



CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

04. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
REPRESENTANTE LEGAL. 
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05. CERTIFICADO CONTRALORÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 06 de

septiembre de 2023, a las 14:38:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1049625075
Código de Verificación 1049625075230906143828

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 06 de

septiembre de 2023, a las 14:38:52, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación,

NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9007792021
Código de Verificación 9007792021230906143852

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 05 de

octubre de 2023, a las 19:33:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 6769200
Código de Verificación 6769200231005193305

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. CERTIFICADO PROCURADURÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bogotá DC, 06 de septiembre del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona BRAIN INGENIERIA VIAL SAS    identificado(a) con NIT número 9007792021:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 230806919

PIB

14:37:34

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 06 de septiembre del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1049625075:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 230806866

PIB

14:37:01

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 05 de octubre del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 6769200:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 232639630

PIB

19:35:17

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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07. RNMC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5/10/23, 19:39 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 05/10/2023 07:39:15 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 6769200 y Nombre:

ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 75121560 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 06/09/2023 02:28:49 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1049625075 y Nombre:

MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 72251758 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')
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08. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA. 
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PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES



2

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000066

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR
DE ENTIDADES PARTICULARES NO. ________________

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL 
CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, 
CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES 
ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR 
EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

1.1.	 SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN 
DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR 
PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO 
OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.

1.2.	 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS 
DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE 
TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS 
POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA. 

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR 
TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, 
FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO 
ANTICIPADO.

1.3.	 DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE 
CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, 
DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE 
DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO 
DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR 
RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL 
SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.
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CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, 
FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

1.4.	 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE 
CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES 
EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE 
AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, 
DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES 
PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN 
CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA 
PRESENTE POLIZA.

1.6.	 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL 
CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES 
NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA 
EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, 
PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

1.7.	 CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA 
PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON 
OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS 
EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL 
SERVICIO PRESTADO.

1.8.	 CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN 
LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, 
DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN 
LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA 
PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS 
SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU 
VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA 
POLIZA.

	 PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL 
ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION 
AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

1.9.	 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS 
ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE 
SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.
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1.10.	 BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS 
DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION 
INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA 
OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE UNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE 
DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS 
NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS 
O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN 
ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO 
FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL 
ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS 
EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

2.1.	 LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION 
DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE 
CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS 
QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

2.2.	 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/
AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)

2.3.	 LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO 
EXCLUSIVO.

2.4.	 LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

2.5.	 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN 
EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.6.	 LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL 
CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, 
MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.

2.7.	 ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.

2.8.	 LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, 
CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .

2.9.	 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL 
ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.
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2.10.	 LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES 
AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL 
CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U 
OBRAS.

2.11.	 EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE 
CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE 
TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

2.12.	 DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.13.	 EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.

2.14.	 PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA 
LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDADIONES O 
INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.

2.15.	 Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo

2.16.	 Riesgos/ataques cibernéticos 

2.17.	 Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, 
daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios 
o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de,
que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades
competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus
(COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de
lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción
de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza
directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo
o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad
infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA 
RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS 
ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN
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3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE 
LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA 
PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICIENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO 
A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE 
HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL 
PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE 
LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA 
COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD 
A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE 
SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA 
DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE 
OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER 
LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL 
MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN 
EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

8.1.	 SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, 
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.

8.2.	 SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTA O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.
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8.3.	 SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS 
COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL 
ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS 
PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS 
DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA 
PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN 
DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO 
POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE 
LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE 
ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN 
DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN 
TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO 
NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL 
DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL   CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA 
QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES 
MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO 
RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR 
DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN 
LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN 
CON EL CONTRATO GARANTIZADO.
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CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR 
DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL 
CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES 
PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ 
CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, 
SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO 
DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA 
CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA 
INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE 
SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE 
LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO 
SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE ____________________________EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

EL TOMADOR COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3

TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.

CAJICÁ
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09. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para uso exclusivo de la DIAN

Exportadores

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País:

  

56. Tipo

985. Cargo:

50. Código:

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

53. Código:

59. Anexos:       SI NO 61. Fecha:

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

  

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad:48. Código: 1 2

Lugar de expedición 28.  País:

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad:46. Código:

1 2 3

35. Razón social:

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

001

12. Dirección seccional

Obligados aduaneros

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento:

29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

26. Número de Identificación:

IDENTIFICACION

39. Departamento:

41. Dirección principal

UBICACION

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Exportadores

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

27. Fecha expedición:

    

40. Ciudad/Municipio:

Actualización de oficio1 3

14374602661

       6 7 6 9 2 0 0 1 Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de ciudadanía 1 3 6 7 6 9 2 0 0        1 9 8 1 1 0 1 4

COLOMBIA 1 6 9 Boyacá 1 5    Tunja 0 0 1

PRIETO ACEVEDO ENRIQUE HERNANDO

COLOMBIA 1 6 9 Boyacá 1 5 Tunja 0 0 1

CR  4   39   16

hernandoprieto27@yahoo.es                    7 4 2 5 3 1 5       3 1 0 2 0 5 5 8 0 6

4 2 1 0 1 9 9 5 0 3 1 4 7 1 1 0 2 0 0 8 0 8 0 8 4 1 1 1 4 9 2 1 2 1 4 2    

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
 5

11- Ventas régimen común

1 1

09- Retención en la fuente en el impuesto 

 9

14- Informante de exogena

1 4

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2                                         

                              

                              
  

   

      

 X   0 2 0 1 6 0 6 2 1

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 02-03-2018 08:52:38AM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14894046088

     9 0 0 7 7 9 2 0 2 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

COLOMBIA 1 6 9 Cundinamarca 2 5 Cajicá 1 2 6

CR 5   9   26 S  TO 2 CS 209
administracion@brainingenieria.com

                3 1 7 6 5 7 4 7 0 3       6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

7 1 1 2 2 0 1 4 1 0 0 3 7 7 1 0 2 0 1 4 1 0 0 3 4 2 1 0 7 1 2 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 02 - 06 / 15 : 41: 22

PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 06-02-2023 03:41:35PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14894046088

     9 0 0 7 7 9 2 0 2 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2 1 2   

      

     1

0 4 0 4

0          5          

2 0 1 4 1 0 0 3 2 0 1 7 1 2 2 9

    

0 3 0 3

2 0 1 4 1 0 0 8 2 0 1 8 0 4 2 4
0 2 5 0 7 3 7 8   0 2 5 0 7 3 7 8   

1 1 1 1

4      4      

2 0 1 4 1 0 0 3         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 1  

   

   

   

   

2 0 1 8 1 0 1 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14894046088

     9 0 0 7 7 9 2 0 2 1 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 1 4 1 0 0 3

2 0 2 0 0 3 1 2

2 0 2 0 0 3 1 2

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

1 0 4 9 6 2 5 0 7 5           

1 0 1 3 6 7 5 2 2 7           

1 0 4 9 6 1 4 9 0 2           

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

PRIETO

HORTA

PRIETO

SANCHEZ

BARAJAS

SANCHEZ

MAURICIO

LESLEY

MONICA

FERNANDO

TATIANA

ANDREA
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14894046088

     9 0 0 7 7 9 2 0 2 1 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 6 0 3 3 0 5              2 0 0 8 6 8 T  

RODRIGUEZ TORRES NIDIA IRENE

               

2 0 1 5 0 4 2 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 7 0 0 0 7 4 7 7            2 7 6 3 7 2   

RODRIGUEZ MARTINEZ ANA JACQUELINE

               

2 0 2 0 1 1 1 7

Fecha generación documento PDF: 06-02-2023 03:41:35PM



CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

10. CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES (FORMATO 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL 

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS 



FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL 

Ciudad y Fecha: Cajicá, 11/10/2023 

Señores 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS
Bogotá D.C. – Colombia 

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATINVIAS-I-066-2023en adelante el 
“Proceso de contratación”   

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente 

convocatoria cuyo objeto es: Contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL 

EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS 

REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

Yo, NIDIA IRENE RODRIGUEZ TORRES, identificado con C.C. 52.603.305 de Pacho, y con 

tarjeta profesional N° 200868 -T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición 

de revisor fiscal de BRAIN INGENIERIA VIAL SAS identificada con el NIT 900.779.202-1  

debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de 

seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto 

Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 

Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos 

seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el 

presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 

dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 ,1739 de 2014, y demás 

normas aplicables. 

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en 
consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes. 

Atentamente, 

NIDIA IRENE RODRÍGUEZ TORRES 

Revisor Fiscal  

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS  

T.P. N° 200868 –T. 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público NIDIA IRENE RODRIGUEZ TORRES identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 52603305 de PACHO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 200868-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:CD81C7BA4782B04C




CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL 

ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $3,000,000 $480,000 $3,000,000 $375,000 $0 $0 $3,000,000 $15,700 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $3,000,000 $480,000 $3,000,000 $375,000 $0 $0 $3,000,000 $15,700 $0 $0

Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) $3,000,000 $480,000 $3,000,000 $375,000 $0 $0 $3,000,000 $15,700 $0 $0

1 CC 6769200 PRIETO ENRIQUE 25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS005 30 $3,000,000 $375,000 0 $0 $0 14-23 30 $3,000,000 $15,700 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $3,000,000 $480,000 $3,000,000 $375,000 $0 $0 $3,000,000 $15,700 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 6769200 PRIETO ACEVEDO ENRIQUE HERNANDO INDEPENDIENTE PRINCIPAL Carrera 4 # 39 - 16 TUNJA-BOYACA 7472142 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-08 2023-08 147725839 9455073543 I 2023/09/04 2023/09/07 BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 3 $873,700

Página 1 de 2 2023/09/07 03:35 PM

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 6769200 PRIETO ACEVEDO ENRIQUE HERNANDO INDEPENDIENTE PRINCIPAL Carrera 4 # 39 - 16 TUNJA-BOYACA 7472142 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-08 2023-08 147725839 9455073543 I 2023/09/04 2023/09/07 BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 3 $873,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $480,000 $1,600 $0 $481,600

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $480,000 $1,600 $0 $481,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $15,700 $100 $0 $15,800

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $15,700 $100 $0 $15,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $375,000 $1,300 $0 $376,300

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $375,000 $1,300 $0 $376,300

TOTAL 1 $870,700 $3,000 $0 $873,700
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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                               
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                               
                          IDENTIFICACION


QUE: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NIT: 900779202 1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00058159
                             CERTIFICA:                               
                     INSCRIPCION Y RENOVACION


FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/05/05
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2023/02/13
                             CERTIFICA:                               
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL


PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.


                      INFORMACION CONSTITUCION.


POR  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  3  DE  OCTUBRE  DE  2014  DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS,  INSCRITO  EN  ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE OCTUBRE DE
2014,  CON  EL NO. 01875118 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE
NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA BRAIN INGENIERIA VIAL SAS.
LA  PERSONA  JURÍDICA  NO  SE  ENCUENTRA  DISUELTA  Y  SU  DURACIÓN ES
INDEFINIDA.

















               REPRESENTACION LEGAL


LA  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS
SOCIALES ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE, TENDRÁ PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE.  LOS  SUPLENTES DEL GERENTE LO REEMPLAZARAN EN SUS AUSENCIAS
TEMPORALES  Y ABSOLUTAS. LOS SUPLENTES TENDRÁN LAS MISMAS ATRIBUCIONES
QUE  EL  GERENTE  CUANDO  ENTRE  A REEMPLAZAR.POR ACTA NO. 3 DEL 17 DE
MARZO DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA  EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 19 DE MARZO DE 2021 CON EL NO.
02675629 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


GERENTE           MAURICIO       FERNANDO   C.C. NO. 1049625075       
                  PRIETO SANCHEZ                                      




CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


PRIMER SUPLENTE   LESLEY   TATIANA  HORTA   C.C. NO. 1013675227       
                  BARAJAS                                             


SEGUNDO           MONICA   ANDREA  PRIETO   C.C. NO. 1049614902       
SUPLENTE          SANCHEZ                                             


                    FACULTADES:
LOS  REPRESENTANTES LEGALES PUEDEN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS
Y  CONTRATOS  COMPRENDIDOS  EN  EL  OBJETO  SOCIAL O QUE SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.


LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
                             DOMICILIO


DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 25 N. 8 E - 161 CONDOMINIO CASAS DE LA PRADERA CS 74
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA) 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
TELEFONO 1: 8587251
TELEFONO 2: 3176574703
CELULAR: 3176574703
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@BRAININGENIERIA.COM


DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 25 # 8 E 161
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA) 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: SAN MIGUEL
TELEFONO 1: 8587251
TELEFONO 2: 3176574703
CELULAR: 3176412399
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@BRAININGENIERIA.COM
A.A.: 0
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LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA


QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:


MEDIANA EMPRESA
                             CERTIFICA:                               
                       INFORMACION FINANCIERA


QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2022
ACTIVO CORRIENTE:                           $4.067.802.000,00
ACTIVO TOTAL:                               $4.835.800.000,00
PASIVO CORRIENTE:                           $593.639.000,00
PASIVO TOTAL:                               $2.164.121.000,00
PATRIMONIO:                                 $2.671.679.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $5.524.508.000,00
GASTOS DE INTERESES:                        $156.134,00


FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:                           $2.664.490.000,00
ACTIVO TOTAL:                               $3.949.303.000,00
PASIVO CORRIENTE:                           $277.705.000,00
PASIVO TOTAL:                               $1.617.218.000,00
PATRIMONIO:                                 $2.332.085.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $1.643.020.000,00
GASTOS DE INTERESES:                        $341.253,89


FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $944.581.000,00
ACTIVO TOTAL:                               $1.232.807.000,00
PASIVO CORRIENTE:                           $77.354.000,00
PASIVO TOTAL:                               $309.270.000,00
PATRIMONIO:                                 $923.537.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $395.475.000,00
GASTOS DE INTERESES:                        $11.664.260,00


ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD FINANCIERA











QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:


INDICE DE LIQUIDEZ:                         6,85
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,44
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           35.383,11


QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:


INDICE DE LIQUIDEZ:                         9,59
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,40
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           4.814,65


QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:


INDICE DE LIQUIDEZ:                         12,21
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,25
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           33,90






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL


QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:


RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                2,06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    1,14


QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:


RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,70
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,41


QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:


RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,42
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,32






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                            CLASIFICACION


QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
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===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU |
|    |    |    |    | ELO                                         |
===================================================================
| 21 | 10 | 16 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO |
===================================================================
| 21 | 10 | 18 | 00 | APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI |
|    |    |    |    | CULTURA                                     |
===================================================================
| 21 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO         |
===================================================================
| 21 | 10 | 20 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓ |
|    |    |    |    | N O CLASIFICACIÓN                           |
===================================================================
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE         |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                |
===================================================================
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN                          |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE  |
|    |    |    |    | EDIFICIOS                                   |
===================================================================
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE |
|    |    |    |    | RÁMICA Y SIMILARES                          |
===================================================================
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 25 | 12 | 17 | 00 | EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO      |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================









| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS                       |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |
===================================================================
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |
===================================================================
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES                        |
===================================================================
| 30 | 16 | 22 | 00 | MOSTRADORES                                 |
===================================================================
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS                                    |
===================================================================
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL                        |
===================================================================
| 30 | 17 | 18 | 00 | CLARABOYAS                                  |
===================================================================
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS                          |
===================================================================
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA                         |
===================================================================
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |
===================================================================
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS                                      |
===================================================================
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
|    |    |    |    | RIFOS Y DUCHAS                              |
===================================================================
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |
===================================================================
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |
===================================================================
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN      |
===================================================================
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
|    |    |    |    | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |
===================================================================
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| 41 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS |
===================================================================
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR |
|    |    |    |    | ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO       |
===================================================================
| 41 | 10 | 41 | 00 | CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES |
|    |    |    |    | PECÍMENES, Y SUMINISTROS                    |
===================================================================
| 41 | 10 | 45 | 00 | ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 41 | 10 | 46 | 00 | HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS          |
===================================================================
| 41 | 10 | 50 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO  |
|    |    |    |    | PARA LABORATORIO                            |
===================================================================
| 41 | 11 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO           |
===================================================================
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR |
|    |    |    |    |  O DISTANCIA                                |
===================================================================
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL |
|    |    |    |    | OR                                          |
===================================================================
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO                          |
===================================================================
| 70 | 10 | 15 | 00 | EXPLOTACIONES PESQUERAS                     |
===================================================================
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
===================================================================
| 70 | 11 | 16 | 00 | PLANTAS DE FLOR                             |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
===================================================================
| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES              |
===================================================================
| 70 | 15 | 19 | 00 | RECURSOS FORESTALES                         |
===================================================================
| 70 | 16 | 15 | 00 | FAUNA                                       |
===================================================================
| 70 | 16 | 16 | 00 | FLORA                                       |
===================================================================
| 70 | 16 | 17 | 00 | ECOSISTEMAS                                 |
===================================================================
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO                                  |
===================================================================









| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO                                       |
===================================================================
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE                        |
===================================================================
| 71 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO      |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ |
|    |    |    |    | COLAS                                       |
===================================================================
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM |
|    |    |    |    | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO            |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F |
|    |    |    |    | ACILIDADES DE DETENCIÓN                     |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
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| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |
|    |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
|    |    |    |    | ONDICIONADO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |
|    |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================









| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R |
|    |    |    |    | EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ |
|    |    |    |    | UEADEROS                                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 73 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE MANUFACTURA                       |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
===================================================================
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE                      |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
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| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA                          |
===================================================================
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS               |
===================================================================
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA                      |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE           |
===================================================================
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR                 |
===================================================================
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |
===================================================================
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN          |
===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |









===================================================================
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA                                 |
===================================================================
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA                                   |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 92 | 10 | 17 | 00 | SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES            |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL                         |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES        |
===================================================================
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS          |
===================================================================
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA          |
===================================================================
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA  |
|    |    |    |    | FINCAS                                      |
===================================================================
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID |
|    |    |    |    | ENCIALES                                    |
===================================================================
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |
|    |    |    |    | CIALES E INDUSTRIALES                       |
===================================================================
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM |
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|    |    |    |    | ERGENCIA Y ALIVIO                           |
===================================================================


                             CERTIFICA:                               
                             EXPERIENCIA


QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN NUQUI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.960,20
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 4,90%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,22










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 8 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,92
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================









|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,60
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 9 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,88
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBRAIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,05
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 10 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,62
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 11 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,42
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,80
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 12 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS FÉRREAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,25
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS FÉRREAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,06
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 13 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPD 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 815,64
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 14 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN CAMINOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,42
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA









O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS SANTA MARTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 915,47
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,39
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 15 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN OCAÑA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PARA LA PAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,71
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 16 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS URBANAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONGUI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,57
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA 45
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,75
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 17 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,71
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,71
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN 2018










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 18 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,91
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRN 2018









NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 19 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,53
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,38
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 20 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN BOLIVAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,40
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOGOTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,53
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: 










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 21 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,81
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 93,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: 









PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,89
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 22 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 23 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,49
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,84
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 24 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================









| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 25 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 26 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,78
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA









O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,41
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN CUBIERTAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 27 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRADORES CB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================









| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 28 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS 2019
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,10
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 29 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS 2019
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN PTAP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERBEO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,55










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 30 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS HB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,65
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%









CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.175,73
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 31 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITARAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,46
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 32 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMESITAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,95
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERBEO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRACIONES VIALES MB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 33 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,26
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLUCIONES BRAIN 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS









VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.195,36
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,68
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 34 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS TERCIARIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 746,33
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES JB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.288,39
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 35 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS MB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,52
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUZO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,91
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 36 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE AGUACLARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,41
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================











NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS HB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.763,03
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA 20-HB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 37 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 25 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,08
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES III
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 945,14
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 38 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 25 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR ANTIOQUIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.593,98
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES SUCRE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.147,48










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 39 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERPLANTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
BOYACA S.A. ESP









VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,01
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.378,86
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 40 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.013,61
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.720,63
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 41 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BW VILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HB 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 42 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IB INTERVENTORES 2021
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,25
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC-BRAIN
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FIDEICOMISOS  BBVA  ASSET  MANAGEMENT S. A.
SOCIEDAD  FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE DE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,57
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 43 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 25 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC-BRAIN
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  NACIONAL  PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 487,64
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FIDEICOMISOS  BBVA  ASSET  MANAGEMENT S. A.
SOCIEDAD  FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE DE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 44 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 25 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO B&C INTERVENTORES 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,96
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================









|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 25 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 842,64
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 45 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 25 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |









=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIVIENDAS DEL NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COCUY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 46 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 25 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IB ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FIDEICOMISOS  BBVA  ASSET  MANAGEMENT S. A.
SOCIEDAD  FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE DE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,02
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 25 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FIDEICOMISOS  BBVA  ASSET  MANAGEMENT S. A.
SOCIEDAD  FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE DE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 47 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 25 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSUVIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYABETAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 25 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.744,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B237826916AB57

5 DE OCTUBRE DE 2023    HORA 12:20:53

AB23782691               PÁGINA: 48 DE 50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 25 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO HATO COROZAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:









=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 25 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.


*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                               
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QUE  EL  DIA  05  DEL  MES  DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00598863 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO
DE 2017.


QUE  EL  DIA  27  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00626157 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO
DE 2018.


QUE  EL  DIA  09  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00672158 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.


QUE  EL  DIA  24  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00703865 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO
DE 2020.


QUE  EL  DIA  27  DEL  MES  DE  ENERO  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00734103 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ENERO
DE 2021.


QUE  EL  DIA  18  DEL  MES  DE FEBRERO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00768750 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 18 DEL MES DE
FEBRERO DE 2022.


QUE  EL  DIA  13  DEL  MES  DE FEBRERO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00801973 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 13 DEL MES DE
FEBRERO DE 2023.


LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).









                             CERTIFICA:                               
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.


QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:


CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 715/22
FECHA DE ADJUDICACION: 2022/11/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.744.331.149,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/01/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00800746


CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD  CONTRATANTE:  EMPRESA  DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
BOYACA S.A. ESP
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA NO. 001-2021
FECHA INICIO: 2021/08/02
FECHA TERMINACION: 2023/01/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 29.996.092,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
77101500  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77101600  PLANEACIÓN AMBIENTAL
77101800  AUDITORÍA AMBIENTAL
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
80111600  SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80111700  RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80121700  SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80161500  SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81121500  ANÁLISIS ECONÓMICO
81141500  CONTROL DE CALIDAD
81141800  ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81151600  CARTOGRAFÍA
81151700  GEOLOGÍA
83101500  SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84111600  SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/02/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734877


LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
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EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 
VALOR : $ 62,000


**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.






























































































































          * * *     NO ES VALIDO POR ESTA CARA     * * *























CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO 
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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NIT: 00000006769200-1
C.C.: 000000006769200
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00045755
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/06/10
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2022/03/29
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 159 # 54-69 PORTUS (ALEJANDRIA) TORRE 4 APTO 702
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: PORTUS ALEJANDRIA
TELEFONO 1: 9214382
CELULAR: 3102055806
CORREO ELECTRONICO: HERNANDOPRIETO27@YAHOO.ES
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 
 



 
 
 
 
CALLE 159 # 54-69 PORTUS (ALEJANDR A) TORRE 4 APTO 702
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: PORTUS ALEJANDRIA
TELEFONO 1: 9214382
CELULAR: 3102055806
CORREO ELECTRONICO: HERNANDOPRIETO27@YAHOO.ES
FAX: 4734245
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
MICROEMPRESA
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:                           $312.942.000,00
ACTIVO TOTAL:                               $985.727.000,00
PASIVO CORRIENTE:                           $29.120.000,00
PASIVO TOTAL:                               $29.120.000,00
PATRIMONIO:                                 $956.607.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $81.345.000,00
GASTOS DE INTERESES:                        $3.726.000,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $261.419.000,00
ACTIVO TOTAL:                               $865.930.000,00
PASIVO CORRIENTE:                           $25.215.000,00
PASIVO TOTAL:                               $66.486.000,00
PATRIMONIO:                                 $799.444.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $89.792.000,00
GASTOS DE INTERESES:                        $3.105.000,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:                           $313.575.974,00
ACTIVO TOTAL:                               $937.072.974,00
PASIVO CORRIENTE:                           $17.250.000,00
PASIVO TOTAL:                               $72.101.742,00
PATRIMONIO:                                 $864.971.232,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $20.519.800,00
GASTOS DE INTERESES:                        $5.003.106,00
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         10,74
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,02
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           21,83
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QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         10,36
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,07
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           28,91
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         18,17
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,07
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           4,10
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,08
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,10
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,02
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
 
 



 
 
 
 
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 20 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN     |
===================================================================
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU |
|    |    |    |    | ELO                                         |
===================================================================
| 21 | 10 | 16 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO |
===================================================================
| 21 | 10 | 17 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR           |
===================================================================
| 21 | 10 | 18 | 00 | APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI |
|    |    |    |    | CULTURA                                     |
===================================================================
| 21 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO         |
===================================================================
| 21 | 10 | 20 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓ |
|    |    |    |    | N O CLASIFICACIÓN                           |
===================================================================
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE         |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                |
===================================================================
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN                          |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE  |
|    |    |    |    | EDIFICIOS                                   |
===================================================================
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE |
|    |    |    |    | RÁMICA Y SIMILARES                          |
===================================================================
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |
===================================================================
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| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS                       |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |
===================================================================
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |
===================================================================
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES                        |
===================================================================
| 30 | 16 | 22 | 00 | MOSTRADORES                                 |
===================================================================
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS                                    |
===================================================================
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL                        |
===================================================================
| 30 | 17 | 18 | 00 | CLARABOYAS                                  |
===================================================================
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS                          |
===================================================================
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 21 | 00 | PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES            |
===================================================================
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA                         |
===================================================================
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |
===================================================================
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS                                      |
===================================================================
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
|    |    |    |    | RIFOS Y DUCHAS                              |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |
===================================================================
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |
===================================================================
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN      |
===================================================================
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
|    |    |    |    | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |
===================================================================
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES                |
===================================================================
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS                         |
===================================================================
| 41 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS |
===================================================================
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR |
|    |    |    |    | ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO       |
===================================================================
| 41 | 10 | 41 | 00 | CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES |
|    |    |    |    | PECÍMENES, Y SUMINISTROS                    |
===================================================================
| 41 | 10 | 45 | 00 | ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 41 | 10 | 46 | 00 | HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS          |
===================================================================
| 41 | 10 | 50 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO  |
|    |    |    |    | PARA LABORATORIO                            |
===================================================================
| 41 | 11 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO           |
===================================================================
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR |
|    |    |    |    |  O DISTANCIA                                |
===================================================================
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL |
|    |    |    |    | OR                                          |
===================================================================
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO                          |
===================================================================
| 70 | 10 | 15 | 00 | EXPLOTACIONES PESQUERAS                     |
===================================================================
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
===================================================================
| 70 | 11 | 16 | 00 | PLANTAS DE FLOR                             |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
===================================================================
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO                                       |
===================================================================
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE                        |
===================================================================
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| 71 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO      |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ |
|    |    |    |    | COLAS                                       |
===================================================================
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM |
|    |    |    |    | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO            |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |
|    |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
|    |    |    |    | ONDICIONADO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |
|    |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
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| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R |
|    |    |    |    | EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ |
|    |    |    |    | UEADEROS                                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |
|    |    |    |    |  ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                   |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
===================================================================
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE                      |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 78 | 10 | 19 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL              |
 
 



 
 
 
 
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                   |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA                          |
===================================================================
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS               |
===================================================================
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA                      |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR                 |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |
===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |
===================================================================
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA                                |
===================================================================
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |
===================================================================
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA                                   |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
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| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES        |
===================================================================
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS          |
===================================================================
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA          |
===================================================================
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA  |
|    |    |    |    | FINCAS                                      |
===================================================================
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID |
|    |    |    |    | ENCIALES                                    |
===================================================================
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |
|    |    |    |    | CIALES E INDUSTRIALES                       |
===================================================================
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM |
|    |    |    |    | ERGENCIA Y ALIVIO                           |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
 
 



 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO  HERNANDO  PRIETO ACEVEDO - JESUS
ELQUIN HERNANDEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITA - BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.570,02
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 7 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 420,15
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,95
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,63
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
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CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,82
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,08
 
 



 
 
 
 
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,02
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PRIETO - ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,65
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 12 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TINJACA - BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
- CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,38
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 13 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
- CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,92
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIANAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 14 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,86
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
 
 



 
 
 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,68
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIHED
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 871,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO H Y H
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.304,33
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
 
 



 
 
 
 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,68
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          AB22445042               PÁGINA: 16 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,39
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,85
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 17 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,57
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALMEIDA - BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,91
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 18 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PANDI - CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACHICA - BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 19 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,23
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 20 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SANTANDER 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 720,41
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SATIVANORTE - BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |
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=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITA - BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,25
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOCA 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.178,73
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
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PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA G Y H
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,63
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 71 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIVATA - BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IH2-2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.919,93
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO A & H VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA - CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS FUSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,26
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 25 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA PRIETO RIHED
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA - BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.312,98
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL H & L 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,06
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 26 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACE ADMINISTRACION 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.518,19
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACE RED TERCIARIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,71
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 27 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACE VALLE 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,50
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  FINANCIAMIENTO,  PROMOCION Y
DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 557,16
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 28 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACE BOLIVAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 968,97
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA - CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOCALDAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,28
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACE UMV
NOMBRE    DEL   CONTRATANTE:   UNIDAD   ADMINISTRATIVA   ESPECIAL   DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 975,68
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
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                          SEDE VIRTUAL
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FRANCOPRIETO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,77
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO L Y H
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS FERREAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,55
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS FÉRREAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PARA LA PAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 401,72
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
 
 



 
 
 
 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARMATO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS 2019
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 33 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS 2019
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,10
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
 
 



 
 
 
 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS HB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,65
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 34 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PRIETO VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,49
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CHIQUIZA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIQUIZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,53
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 35 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES SOGAMOSO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 575,55
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE  EL  DIA  10  DEL  MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00486779 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO
DE 2014.
 
QUE  EL  DIA  31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00499937 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 31 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2014.
 
QUE  EL  DIA  19  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00511948 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO
DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  05  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
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REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00551923 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL
DE 2016.
 
QUE  EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00581994 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 21 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2016.
 
QUE  EL  DIA  12  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00594519 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL
DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  29  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00626648 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO
DE 2018.
 
QUE  EL  DIA  14  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00662299 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MARZO
DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  23  DEL  MES  DE  JUNIO  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00709111 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO
DE 2020.
 
QUE  EL  DIA  30  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00737857 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO
DE 2021.
 
QUE  EL  DIA  29  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00770714 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO
 
 



 
 
 
 
DE 2022.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 383 - 2015
FECHA INICIO: 2015/07/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 279.971.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00567689
 
CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD  CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION
Y MANTENIMIENTO VIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 359-2015
FECHA INICIO: 2016/01/27
FECHA TERMINACION: 2016/08/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 232.556.960,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.968.890.452,00
CLASIFICACION CONTRATO
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141000  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141100  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00537067
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2244504243B5A 
 
                          4 DE OCTUBRE DE 2022    HORA 15:49:11
 
                          AB22445042               PÁGINA: 37 DE 37
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
 
 



CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL 

12. CUPO DE CRÉDITO



 

FTO-COL-1567 
Versión 2 

18/08/2017 

 
BANCO DE OCCIDENTE 

 
CERTIFICA 

 

Que la sociedad BRAIN INGENIERIA VIAL SAS con Nit 900.779.202, tiene con nuestra entidad un 
cupo de crédito pre-aprobado por valor de doscientos ochenta millones de pesos 
($280.000.000,00), destinado para Convocatoria No PAF-ATINVIAS-I-066-2023, que tiene por objeto 
contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL 
EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302- 
2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
 
La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de un (1) mes contado a partir de la fecha de 
cierre de la Convocatoria No PAF-ATINVIAS-I-066-2023.. 
 
Contacto: Angely Contreras Cárdenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443 
Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co 
 
La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la 
entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de 
Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la 
misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de 
Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad BRAIN INGENIERIA VIAL SAS de 
los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. 
Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la 
entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la 
disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente 
carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las 
condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias 
y de cumplimiento legal de la Sociedad.      
 
Se expide en Bogotá, a los 3 dias del mes de octubre de 2023.  
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
_________________________________ 
Francisco Javier Monroy Guerrero 
C.C. 19.453.464 de Bogotá 
Vicepresidente de Banca Empresarial y Pyme. 
Representante Legal 
BANCO DE OCCIDENTE 
 



CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL 

13. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE –
CERTIFICACIONES - (FORMATO 3)



CONT. 
N°

OBJETO ACTIVIDADES EJECUTADAS VALOR EN SMLV ENTIDAD CONTRATANTE FECHA DE INICIO FECHA FINALIZACIÓN
PORCENTAJ E DE

PARTICIPACIÓN (C, 
UT)

1

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DE LA 
CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ CÓDIGO 45ACNB VARIANTE PORTACHUELO 

PR3+0600 AL PR5+0160, VÍA 45ACND VARIANTE PORTACHUELO – CASABLANCA 
PR0+0250 AL PR7+0000, VÍA 45A04 ZIPAQUIRÁ – UBATÉ PR28+0200 – PR67+1134, 

EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA OBRA VIAS 33,21 INVIAS 23/10/2017 31/12/2017 50,0%

2
INTERVENTORIA PARA LA ATENCION SITIO CRITICO CARRETERA PUERTA DE 
HIERRO-MAGANGUE-YATI RUTA 7802 ENTRE LOS PR60+0000 AL PR68+0350 

DIRECCION INVIAS TERRITORIAL BOLIVAR
INTERVENTORIA OBRA VIAS 63,756 INVIAS 8/10/2018 31/12/2018 99,0%

C.C. 1.049.625.075 Tunja
R.L. BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ 
_________________________________________________________

OBJETO

PROPONENTE

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL 
PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS 

REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”

FORMATO No. 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL

BRAIN INGENIERÍA VIAL SAS

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.
Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos                                                                                                                                                                                                                                   
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuandosean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar 
la información que falte.
Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un 
mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en 
los términos de referencia.

BRAIN INGENIERÍA VIAL SAS

























CONT. N° OBJETO ACTIVIDADES EJECUTADAS VALOR EN SMLV ENTIDAD CONTRATANTE FECHA DE INICIO FECHA FINALIZACIÓN
PORCENTAJ E DE

PARTICIPACIÓN (C, 
UT)

1

INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LAS CARRETERAS 
HATILLO (HOYO RICO) - LOS LLANOS TARAZA - CAUCASIA, RUTA 25, TRAMO 2510 SECTOR 

HOYO RICO (PR 52+474)  -LOS LLANOS, TRAMO 2511 SECTOR LOS LLANOS - YARUMAL 
(PR25+0050) Y VALDIVIA - TARAZA Y TRAMO 2512 TARAZA - CAUCASIA. EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. MODULO 3.

INTERVENTORIA OBRA VIAS 1383,99 INVIAS 17/10/2013 31/07/2016 20,0%

2 INTERVENTORIA MEJORAMIENTO VIA ZETAQUIRA - MIRAFLORES SECTOR PR 66+400 AL 
PR78+400, INTERVENTORIA OBRA VIAS 521,73 GOBERNACIÒN DE BOYACÀ 8/07/2006 8/12/2007 40,0%

FORMATO No. 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL

ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.
Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos                                                                                                                                                                                                                                   
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuandosean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.
Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o 
proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

C.C. 6.769.200 de Tunja 
ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO 

_________________________________________________________

OBJETO

PROPONENTE

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN 

ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”





















CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL 

14. VINCULACION DE PERSONA CON
DISCAPACIDAD (FORMATO 6) 



CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL 
 

Código CCE-EICP-FM-66 Versión 3 
 

 
FORMATO 6 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

  (Criterio de asignación de puntaje)  
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
. Bogotá D.C. 
 
REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATINVIAS-I-066-2023, en adelante el “Proceso de 
contratación”   
Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL 
Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO 
NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR 
LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS 
COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”." 
 

Estimados señores: 

NIDIA IRENE RODRÍGUEZ TORRES identificada con C.C.52.603.305, en mi condición de revisor 
fiscal de BRAIN INGENIERIA VIAL SAS identificada con el NIT 900.779.202, certifico que el número 
total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación es el que se relaciona a continuación:  

Número total de 
trabajadores 

vinculados a la planta 
de personal 

Número de personas con 
discapacidad en la planta de 

personal 

9 1 

 

En constancia, se firma en Cajicá, a los 11 días del mes de octubre de 2023. 

 
 
 

 
 
 
 

NIDIA IRENE RODRÍGUEZ TORRES 
Revisor Fiscal  

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS  
T.P. N° 200868 –T. 

 





Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público NIDIA IRENE RODRIGUEZ TORRES identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 52603305 de PACHO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 200868-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:CD81C7BA4782B04C
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ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL 
 

Código CCE-EICP-FM-66 Versión 3 
 

 
FORMATO 6 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

  (Criterio de asignación de puntaje)  
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Bogotá D.C. 
 

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATINVIAS-I-066-2023, en adelante el “Proceso 
de contratación”   
Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON 
EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-
2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

 
Estimados señores: 

ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO identificado con C.C. 6.769.200 de Tunja y en mi 
condición de representante legal ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO identificado con 
C.C. 6.769.200 de Tunja certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de 
personal a la fecha de cierre del proceso de selección es el que se relaciona a continuación:  

Número total de 
trabajadores 

vinculados a la planta 
de personal 

Número de personas con 
discapacidad en la planta de 

personal 

1 1 
 

En constancia, se firma en Bogotá, a los 11 días del mes de octubre de 2023. 
 

 

 

_______________________________ 
ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO 

C.C. 6.769.200 DE Tunja, Boyacá. 
. 
 

 



 

 
PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

  
FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE 

TRABAJADORES EN SITUACION DE 
DISCAPACIDAD 

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 

Versión: 4.0 

Fecha: Enero 31 de 2021 

Página 1 de 1 

 

  
EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES 

 DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE BOYACA 
A QUIEN INTERESE 
HACE CONSTAR: 

 
  
 
 
 
Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de 
expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente: 

 

RADICADOS: 13EE2023711500100001463 

FECHA RADICADO: 11/03/2023 

NOMBRE – RAZON 
SOCIAL: 

ENRRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO 

IDENTIFICACIÓN:  C.C. N° 6.769.200 
 

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 1 

B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: 
Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional) 

1 

C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN 
(1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO 
ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: 

Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997 
Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate) 

1 

D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO 
MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A 
UN (1) AÑO: 

(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales. 

100.00% 

 

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en 
algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de 
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá 
mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.  
 
Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la 
documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los 
artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015. 
 

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia. 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………….. 
La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición 
y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015 
 

Dado en Tunja, el día dos (2) de mayo de 2023.  
 

 
 

JHON FREDY QUINTERO VIVAS  
 
Elaboró: M Osorio. .  
Verificó: Jhon Q.  



CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

15. ACREDITACION MIPYME 
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FORMATO 14 B – ACREDITACIÓN MIPYME 

(Cuando el interesado solicite la limitación de convocatoria a Mipyme) 
 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Bogotá D.C. 
 

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATINVIAS-I-066-2023, en adelante el “Proceso de 
contratación”   
Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON 
EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-
2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
 

Estimados señores: 

MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ identificado con C.C 1.049.625.075 de Tunja Y 
NIDIA IRENE RODRÍGUEZ TORRES identificada con C.C.  52.603.305, en nuestra condición de 
representante legal y revisor fiscal, declaramos bajo la gravedad del juramento que BRAIN 
INGENIERIA VIAL SAS se encuentra clasificada como: MEDIANA EMPRESA de acuerdo con los 
criterios definidos por las normas vigentes.  

Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal 
de la Cámara de Comercio de Bogotá o de la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

 

En constancia, se firma en Cajicá, a los 11 días del mes de octubre del 2023 
 

 

 

 

 

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ 
 C.C. 1.049.625.075 de Tunja. 
  RL. BRAIN INGENIERIA VIAL SAS 
 
 

NIDIA IRENE RODRÍGUEZ TORRES 
Revisor Fiscal  
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS  
T.P. N° 200868 –T 

 



CONSORCIO INTERVENTORES PRIVIAL 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

16. ACREDITACION EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE MUJERES 

 
 
 
 
 
 

 
 



Código CCE-EICP-FM-138 Versión 1 

 

 
FORMATO 13 A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

(PERSONA JURÍDICA) 
 

Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Bogotá D.C. 
 

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-ATINVIAS-I-066-2023, en adelante el “Proceso 
de contratación”   
Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON 
EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-
2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
 
Estimados señores: 
MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ identificado con C.C.1.049.625.075 de Tunja Y 
NIDIA IRENE RODRÍGUEZ TORRES identificada con C.C.  52.603.305, en nuestra condición de 
representante legal y revisor fiscal de BRAIN INGENIERIA VIAL SAS identificada con el NIT 
900.779.202, en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa 
de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015. 
Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las 
acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y 
los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las 
mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año: 

Nombre completo y número de identificación 
de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron 
participación durante el último año en la 

persona jurídica  

Número de acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica, o el alcance o 

condición de su participación en el caso de las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro 

LESLEY TATIANA HORTA BARAJAS 
1.013.675.227 51.00 % 

De igual forma, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50%) 
de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica han pertenecido a 
mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: 17 de marzo de 2021. 

 
En constancia, se firma en Cajicá, a los 11 días del mes de octubre del 2023.

 
 
 

 
____________________________ 

      MAURICIO FERNANDO 
PRIETO SÁNCHEZ 

 C.C. 1.049.625.075 de Tunja. 
     RL. BRAIN INGENIERIA VIAL SAS 

 

 
 
 
 
 
 
NIDIA IRENE RODRÍGUEZ TORRES 
Revisor Fiscal  
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS  
T.P. N° 200868 –T
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