



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :108,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :117,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :115,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :76,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :74,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :76,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVICAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3127,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 17 00 : ARENA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :19022,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :26842,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :14625,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1278,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MAYORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :4325,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 17 00 : ARENA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.21 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MAYORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :2159,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR HABIB JORGE ANTONIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :4077,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :15740,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 17 00 : ARENA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

EXPERIENCIA No.24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR HABIB JORGE ANTONIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INCODER

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :1532,56

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS

EXPERIENCIA No.25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JORGE DUMAR HABIB - SOFAN INGENIERIA Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AERONAUTICA CIVIL

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :1653,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR HABIB JORGE ANTONIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :2597,71

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR HABIB JORGE ANTONIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :989,96

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JORGE DUMAR HABIB - SOFAN INGENIERIA Y CIA S EN C
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :2402,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

EXPERIENCIA No.29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE : CONSORCIO JORGE DUMAR HABIB - SOFAN INGENIERIA Y CIA S EN C
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : URRA S.A - E.S.P
 : 17855,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

EXPERIENCIA No.30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 030
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO JORGE DUMAR HABIB - SOFAN INGENIERIA Y CIA S EN C
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 3194,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 031
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONOSRCIO JORGE DUMAR HABIB - SOFAN INGENIERIA & CIA S EN C.
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 5480,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

EXPERIENCIA No.32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR HABIB JORGE ANTONIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :816,95

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.33 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JORGE DUMAR HBIB - SOFAN INGENIERIA Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :10298,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

EXPERIENCIA No.34 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR HABIB JORGE ANTONIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :URRA S.A - ESP
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :1660,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.35 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR HABIB JORGE ANTONIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :URRA S.A - ESP
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :898,54

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.36 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR HABIB JORGE ANTONIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :URRA S.A - ESP
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :968,79

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.37 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JORGE DUMAR HABIB - SOFAN INGENIERIA & CIA S EN C
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :6368,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.38 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JORGE DUMAR HABIB Y SOFAN INGENIERIA Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :9662,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.39 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JORGE DUMAR HABIB - SOFAN INGENIERIA Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :4450,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No. 40 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JORGE DUMAR HABIB - SOFAN INGENIERIA Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :6830,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No. 41 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JORGE DUMAR HABIB - SOFAN INGENIERIA & CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :13841,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.42 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ROGER FADUL PANTOJA - JORGE DUMAR HABIB

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INAT

VALOR CONTRATADO EN SMLV :10555,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 17 00 : RIEGO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.43 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR HABIB JORGE ANTONIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INAT

VALOR CONTRATADO EN SMLV :198,92

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

EXPERIENCIA No.44 :

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR HABIB JORGE ANTONIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INAT
VALOR CONTRATADO EN SMLV :1251,96

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 17 00 : RIEGO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

EXPERIENCIA No.45 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JORGE DUMAR HABIB - ROGER FADUL PANTOJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :HIMAT
VALOR CONTRATADO EN SMLV :3798,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

EXPERIENCIA No.46 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR HABIB JORGE ANTONIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CVS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :414,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

EXPERIENCIA No.47 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR HABIB JORGE ANTONIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CVS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :487,13

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.48 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :87,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.49 :

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :98,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.50 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :99,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.51 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :99,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.52 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EQUIVIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1683,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

EXPERIENCIA No. 53 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVICAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :4787,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

EXPERIENCIA No.54 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVICAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :3386,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

EXPERIENCIA No.55 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO PAVICAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV : 2680,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

EXPERIENCIA No. 56 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 056
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : JORGE DUMAR HABIB
NOMBRE DEL CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS I.N.A.T.
VALOR CONTRATADO EN SMLLV : 2552,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 25 12 17 00 : EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 10 29 00 : PILARES
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 31 16 20 00 : CLAVOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 31 16 21 00 : ANCLAS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 31 16 29 00 : MORDAZAS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
 25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
 25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
 70 17 17 00 : RIEGO
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.57 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS DE MONTERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7212,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

EXPERIENCIA No.58 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS DE MONTERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10335,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 17 17 00 : RIEGO
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.59 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS DE MONTERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :2484,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

EXPERIENCIA No. 60 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR INGENIEROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :3353,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

EXPERIENCIA No. 61 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVICAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :4752,02

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

EXPERIENCIA No. 62 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EQUIVIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :2069,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

EXPERIENCIA No.63 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVICAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :2372,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
31 12 16 00 : PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

EXPERIENCIA No.64 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVICAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :2085,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 31 12 16 00 : PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

EXPERIENCIA No. 65 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR HABIB JORGE ANTONIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :832,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No. 66 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CORDOBA 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :764,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

EXPERIENCIA No. 67 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO NIGRINIS-GISAICO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1744,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 25 12 17 00 : EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
 25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
 25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 12 16 18 00 : COLOIDES
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.68 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DUMAR SOFAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :229,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 25 12 17 00 : EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
 25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
 25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 12 16 18 00 : COLOIDES
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No. 69 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR HABIB JORGE ANTONIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :99,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 25 12 17 00 : EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
 25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
 25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

EXPERIENCIA No. 70 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EQUIVIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :68133,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
25 12 17 00 : EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 11 18 00 : AGREGADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 10 29 00 : PILARES
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 16 20 00 : CLAVOS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
31 16 21 00 : ANCLAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
31 16 29 00 : MORDAZAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

EXPERIENCIA No. 71 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 072

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO DUMAR SOFAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 809,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 25 12 17 00 : EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
 25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
 25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 12 16 18 00 : COLOIDES
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.72 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :DUMAR HABIB JORGE ANTONIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CVS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :487,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.73 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVICAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :3478,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 25 12 17 00 : EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 10 29 00 : PILARES
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 31 16 20 00 : CLAVOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 31 16 21 00 : ANCLAS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 31 16 29 00 : MORDAZAS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
 25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
 25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 70 17 17 00 : RIEGO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.74 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS DE MONTERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4522,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
25 12 17 00 : EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 11 18 00 : AGREGADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 10 29 00 : PILARES
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 16 20 00 : CLAVOS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
31 16 21 00 : ANCLAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
31 16 29 00 : MORDAZAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR

EXPERIENCIA No. 75 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 076

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO MAYORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 93,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
25 12 17 00 : EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 11 18 00 : AGREGADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

EXPERIENCIA No.76 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MAYORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :98,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
25 12 17 00 : EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 11 18 00 : AGREGADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
12 16 18 00 : COLOIDES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.77 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MAYORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :65,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 25 12 17 00 : EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
 25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
 25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

EXPERIENCIA No.78 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MAYORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :86,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 25 12 17 00 : EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
 25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
 25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 12 16 18 00 : COLOIDES
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.79 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:080

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MAYORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :84,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 25 12 17 00 : EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
 25 18 17 00 : REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 12 16 18 00 : COLOIDES
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 13 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 44804 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE MAYO DE 2022.

**CERTIFICA:
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS PERFECCIONADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERIA

NIT: 8000967341

MUNICIPIO: 23001 - MONTERIA

NÚMERO DEL CONTRATO: 375-2016

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 16-1-161960

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 14/10/2016

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 21/10/2016

TIPO DEL CONTRATO: 2

VALOR DEL CONTRATO: \$3.245.322.793,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 07/02/2017

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00034436

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERIA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO**

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NIT:8000967341
MUNICIPIO:23001 - MONTERIA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:79602468
NOMBRE FUNCIONARIO:ANDRES GUILLERMO MARTINEZ STEVENSON
NÚMERO DEL CONTRATO:277-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/06/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:27/06/2014
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$6.659.570.669,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/08/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00028231

CONTRATOS LIQUIDADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:monteria ciudad amable sas
NIT:9003729186
MUNICIPIO:23001 - MONTERIA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:509
NOMBRE FUNCIONARIO:monica patricia gopnzalez osorio
NÚMERO DEL CONTRATO:004-11
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:004-11
FECHA DE ADJUDICACIÓN:25/05/2011
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:16/06/2011
FECHA DE INICIO:11/07/2011
FECHA DE TERMINADO:21/02/2013
FECHA DE LIQUIDACIÓN:07/05/2013
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$7.204.784.374,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$7.204.784.374,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:16/03/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00023093

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
 10406 : ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES
 10802 : PAVIMENTOS RIGIDOS

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
DUMAR HABIB JORGE ANTONIO

Fecha expedición: 2023/04/11 - 17:26:28 **** Recibo No. S000826890 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20230411-0337

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR DEL CERTIFICADO : \$62,000


IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siimonteria.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **4wGsfEcrTj**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



SANDRA SIERRA BUEVAS

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
Nit. 891.080.019-4
RECIBO No. S000826856

Nro. operación. 99-USUPUBXX-20230411-0315
 Nro. liquidación. 1716239
 Fecha y hora. 2023-04-11 - 17:03:29

Recibo expedido en forma virtual
 Nro. recuperación. H6ZJPZ

Nombre: JORGE ANTONIO DUMAR
 Identificación: 17,145,162
 Dirección: CALLE 41 NO 14 80
 Teléfono: 7824922 3135343931

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
1	01020401	RENOVACIONES REGISTRO DE PROPO			216	\$686,000.00
Valor Total.....						\$686,000
Valor IVA.....						\$0
Valor NETO....						\$686,000

Forma de Pago

Pago en T. Débito..... \$686,000

Para conocer el estado de su trámite por favor comuníquese con el número 7819292 EXT 308,303,307 y cite el nro. 2430788.

La factura electrónica correspondiente con este trámite será enviada al correo electrónico licitaciones1@dumaringenieros.com. En caso que la factura electrónica no llegue al correo indicado, por favor comunicarse al No. 7819292 EXT 308,303,307

CONSORCIO VIAL PALMARITO



JORGE DUMAR HABIB

14, LISTADO LAVADO

ACTIVOS

NO APLICCA

CONSORCIO VIAL PALMARITO



JORGE DUMAR HABIB

15, TRATAMIENTO DE DATOS - FORMATO 5

FORMATO 5
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

[El presente Formato lo diligenciará toda persona (Proponente, socia o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos]

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA – PIÑÓN
Bogotá D.C. – Colombia

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA – PIÑÓN de lo siguiente:

- 1) EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA – PIÑÓN como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.8, subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Finalidad	Autoriza	
	SÍ	NO
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.	X	

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.
- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.8, subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.
- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA – PIÑÓN para la atención al público, la línea de atención nacional [incluir número de atención de la Entidad], el correo convocatoriasfindeter@fiduciariacorficolombiana.com y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en <https://www.findeter.gov.co> disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m.].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA – PIÑÓN para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en <https://www.findeter.gov.co> y que me dio a conocer antes de recolectarlos.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: JORGE DUMAR RODRIGUEZ

Firma:



Identificación: 79.939.920 DE BOGOTA

Fecha: 3 de mayo de 2023.

CONSORCIO VIAL PALMARITO



JORGE DUMAR HABIB

16. CUPO CREDITO



Montería, Abril 19 de 2023

Señores

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad JORGE ANTONIO DUMAR HABIB con Nit 17145162 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de MIL MILLONES DE PESOS MCTE M/CTE. (\$ 1.000.000.000.00), que podrá ser destinado en la Licitación Pública No. PAF-ATINVIAS-O-023-2023 con objeto MEJORAMIENTO DEL CORREDOR EL PIÑÓN-SALAMINA (VIA ALTERNA PALMARITO-COLEGIO) Y MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CORREDOR TENERIFE-GUAIMARO-SITIONUEVO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (8) OCHO meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-ATINVIAS-O-023-2023

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad JORGE ANTONIO DUMAR HABIB de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en MONTERIA a los (19) DIEZ Y NUEVE días del mes de ABRIL del año 2023

Cordialmente,

Aría Hyrie Herrera Clavijo
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A
C.C. 37.727.145 de Bucaramanga

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Eliana Sofía Corena González
Cargo: Gerente de Relación Empresarial
Correo electrónico: ecorena@bancolombia.com.co
Teléfono: 3186228846
Dirección: Cra 5ª #83-33 - Piso 2



Montería, Abril 19 de 2023

Señores

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL – FINDETER S.A.

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad DUMAR INGENIEROS SAS con Nit 900222779 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de CUATRO MIL, QUINIENTOS, MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 4.500.000.000,00), que podrá ser destinado en la Licitación Pública No. PAF-ATINVIAS-O-023-2023 con objeto MEJORAMIENTO DEL CORREDOR EL PIÑON-SALAMINA (VIA ALTERNA PALMARITO-COLEGIO) Y MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CORREDOR TENERIFE-GUAIMARO-SITIONUEVO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (2) DOS meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-ATINVIAS-O-023-2023

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad DUMAR INGENIEROS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en MONTERIA a los (19) DIEZ Y NUEVE días del mes de ABRIL del año 2023

Cordialmente,

Ana Hyrie Herrera Clavijo

Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.

C.C. 37.727.145 de Bucaramanga

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Eliana Sofía Corena González
Cargo: Gerente de Relación Empresarial
Correo electrónico: ecorena@bancolombia.com.co
Teléfono: 3186228846
Dirección: Cra 5ª #63-33 – Piso 2

CONSORCIO VIAL PALMARITO



JORGE DUMAR HABIB

17. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE



LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO PAVICAR** identificado con NIT. 901.071.846-6 y representante legal **CARLOS JULIO DUMAR RODRÍGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía N°80.091. 335 expedida en Bogotá e integrado por las empresas **DUMAR INGENIEROS S.A.S. (60%)** con NIT: 900.222.779-6 y **SOFÁN INGENIERÍA S.A.S. (40%)** con NIT: 800.012.888-7, suscribió y ejecutó con la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba el siguiente contrato de obra:

Nombre del Contratista:	CONSORCIO PAVICAR
Número del contrato:	426 - 2017
Objeto:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERIO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RÍO SINÚ EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA TRAMO NO 4."
Nombre la interventoría:	CONSORCIO INTERVENTORÍA K15
Contrato de Interventoría:	468 - 2017
Fecha del contrato:	21 DE ABRIL DE 2017
Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Prorroga:	CINCO (5) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS
Plazo Final:	DIECIOCHO (18) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS
Valor Inicial:	\$ 44.997.833.324,00
Valor Total Acumulado:	\$ 44.997.833.324,00
Fecha inicio:	02 DE JUNIO DE 2017
Fecha de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2018
Avance del contrato:	100%
Estado del contrato:	TERMINADO, Y LIQUIDADO
Longitud Intervenido:	13,0 KM
Ancho de vía definitivo:	8.3 M
Tipo de vía	SECUNDARIA

Las principales actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato fueron:

Construcción, mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la vía Tierralta – Caserio el 15. La longitud total intervenida fue de 13,0 km.



Dentro de éstas, algunas actividades específicas fueron:

1. Ampliación de sección transversal de la vía de 7.0 m a 8.3 m, quedando una calzada compuesta por dos carriles de 3.65 m cada uno y bermas de 50 cm de ancho a cada costado.
2. Mejoramiento de las propiedades mecánicas de la subrasante existente con la construcción de pedraplén con espesores entre 0,6 y 1.0 m.
3. Construcción y mejoramiento de la estructura del pavimento:
 - a. Geotextil de estabilización para subrasante y materiales granulares.
 - b. Terraplén mejorado con material granular y fresado existente en espesor de 35 cm.
 - c. Subbase granular en espesor de 25 cm.
 - d. Base granular en espesor de 20 cm.
 - e. Carpeta Asfáltica en espesor de 14.0 cm.
4. Ampliación, rehabilitación y mejoramiento de obras de drenaje:
 - a. Ampliación de Box-Culverts en una sección hidráulica de 2.0 x 3.0 m
 - b. Suministro e Instalación de tubería de 900 mm.
 - c. Construcción de estructuras de entrada y salida de las obras incluye: muros cabezotes, guardaruedas, aletas, llaves y disipadores en concreto reforzado.
5. Demarcación horizontal y vertical.
6. Se trabajaron tres (3) frentes en simultáneo.

Las cantidades ejecutadas fueron:

ESPECIFICACIÓN	No. ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR
201-07	1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	154,86	\$ 23.930.469,00
210-07	2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	248.758,90	\$ 2.534.703.936,00
220-07	3	TERRAPLENES	m3	0,00	\$ 0,00
221-07	4	PEDRAPLEN COMPACTO	m3	130.405,50	\$ 1.559.988.834,00
232-07	5	MATERIAL PARA PEDRAPLEN	m3	163.006,90	\$ 9.412.784.538,00
310-07	6	GEOTEXTIL DE REFUERZO FORTEX BX 60 O SIMILAR	m2	203.450,00	\$ 2.613.111.800,00
320-07	7	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	0,00	\$ 0,00
330-07	8	SUBBASE GRANULAR CLASE A	m3	33.930,00	\$ 3.641.594.931,00
450-07	9	BASE GRANULAR CLASE A	m3	23.660,00	\$ 3.474.854.292,00
600-07	10	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m2	115.700,00	\$ 371.061.470,00
610-07	11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	m2	109.850,00	\$ 161.226.845,00



ESPECIFICACIÓN	No. ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR
232-07	12	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	15.379,00	\$ 11.239.156.210,00
310-07	13	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC PERFORADA DIAMETRO 100 MM	ml	0,00	\$ 0,00
320-07	14	BORDILLOS EN CONCRETO VACIADO IN SITU, NO INCLUYE LA PERFORACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	0,00	\$ 0,00
330-07	15	LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO	ml	32.451,00	\$ 50.412.629,00
450-07	16	INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA	UND	3.250,00	\$ 21.015.150,00
600-07	17	SUMINISTRO DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 75X75 CM	UND	81,00	\$ 32.388.701,00
610-07	18	DEFENSA METALICA	ml	865,00	\$ 152.827.422,00
610-07	19	PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED	m2	0,00	\$ 0,00
630-07	20	REMOCION DE ALCANTARILLAS	m	70,00	\$ 2.281.097,00
630-07	21	ESTRUCTURAS TIPO BOX INCLUYE EXCAVACIONES, ENCOLES Y DESCOLES	GL	1,00	\$ 440.055.308,00
630-07	22	CAPTAFAROS	UND	187,00	\$ 3.150.819,00
640-07	23	GEOMALLA UNIAXIAL TIPO PAVCO UX-14-1600	m2	0,00	\$ 0,00
651-07	24	GEOTEXTIL NT-1600	m2	0,00	\$ 0,00
670-07	25	FRESADO DE CARPETA EXISTENTE	m3	18.200,00	\$ 1.202.992.700,00
671-07	26	TERRAPLEN MEJORADO CON MATERIAL DE FRESADO	m3	47.642,60	\$ 5.536.403.618,00
672-07	27	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRETAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS(1.000M), MEDIDO A PARTIR DE 100 M	m3-km	1.733.302,88	\$ 2.320.892.554,00
SUBTOTAL OBRAS (Incluye AIU 30% - A 20% I 5% U 5%)					\$ 44.794.833.323,00
					\$ 44.794.833.323,00
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			km		\$ 105.042.017,00
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 19.957.983,00
TOTAL REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 125.000.000,00
GESTION AMBIENTAL INCLUYE PAGA					\$ 65.546.218,0
IVA GESTION AMBIENTAL					\$ 12.453.782,0
TOTAL GESTION AMBIENTAL INCLUYE PAGA					\$ 78.000.000,0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA					\$ 44.997.833.323,0



Además, se certifica que en el desarrollo del contrato no se declaró ningún tipo de sanción por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva con posterioridad a la terminación de los trabajos la garantía de estabilidad y/o calidad de los mismos.

La presente certificación se expide a solicitud del CONSORCIO PAVICAR en Montería (Córdoba) a los ocho (08) días del mes de abril de 2019.

ELIANA MARGARITA UPARELA MARSIGLIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Elaboro: María Annichiarico Negrete- Contratista S.L.D



ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No. 426 DE 2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y EL CONSORCIO PAVICAR

CONTRATO No:	426 DE 2017
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERÍO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RÍO SINÚ EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - TRAMO No. 4
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVICAR
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORIA K15.
VALOR INICIAL	\$ 44.997.833.324,00
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 44.997.833.324,00
PLAZO INICIAL:	TRECE (13) MESES
ACTA DE INICIO:	DOS (02) DE JUNIO DEL 2017
MODIFICATORIO N°1:	QUINCE (15) DE MAYO DE 2017
OTRO SI N°2(ACLARATORIO):	TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2017
PRORROGA N° 1	VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DEL 2018
PRORROGA N° 2	TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2018
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	DIECIOCHO (18) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO INICIAL	ANTICIPO: 38% PAGOS PARCIALES: HASTA EL 90% PAGO FINAL: 10%
ANTICIPO 38% CONTRATO INICIAL	\$ 17.099.176.663,12
ACTA PARCIAL No.1 (VALOR BRUTO)	\$ 7.324.332.441,00
ACTA PARCIAL No.2 (VALOR BRUTO)	\$ 11.150.975.632,00

Palacio de Nafn - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
PBX: +(54) 4 792 6292 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co

www.cordoba.gov.co





ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO No. 426 DE 2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y EL CONSORCIO PAVICAR

ACTA PARCIAL No.3 (VALOR BRUTO)	\$ 10.509.700.188,00
ACTA PARCIAL No.4 (VALOR BRUTO)	\$ 11.428.847.700,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR PAGO DE ACTA PARCIAL SEGÚN RESOLUCION N° 106 DE 2018 DE FECHA 9/11/2018	\$ 2.647.376.067,66
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR BRUTO)	\$ 4.583.977.363,00

En la ciudad de Montería a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Córdoba, se reunieron: el Ingeniero **CARLOS JULIO DUMAR RODRIGUEZ**, Representante Legal del **CONSORCIO PAVICAR**, en calidad de Contratista de la obra, el Ingeniero **AMADO MIGUEL PÉREZ ORTIZ**, Representante Legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA K15** con el fin de entregar el primero y recibir el segundo, las obras objeto del contrato de conformidad con el detalle que a continuación se describe:

VALOR BRUTO ACTA FINAL:	\$ 4.583.977.363,00
MENOS AMORTIZACIÓN SALDO DEL ANTICIPO	\$ 1.741.911.388
VALOR NETO ACTA FINAL:	\$ 2.842.065.965
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR PAGO DE ACTA PARCIAL SEGÚN RESOLUCION N° 106 DE 2018 DE FECHA 9/11/2018	\$ 2.647.376.067,66
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	\$ 5.489.442.032,72

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA DOS PESOS CON NOVENTA Y SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

Palacio de Nain - Calle 27 No. 3 - 28 Montería - Córdoba
 PBX: + (54) 4 792 6292 - 01 8000 400 357
 contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co

www.cordoba.gov.co





**ACTA DE RECIBO FINAL
 CONTRATO No. 426 DE 2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017 CELEBRADO ENTRE
 EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y EL CONSORCIO PAVICAR**

CONSTANCIAS:

Los firmantes de la presente Acta dejan las siguientes constancias, acorde a lo estipulado en el contrato:

1. Que durante la ejecución del Contrato Estatal de obra No. 426 de 2017, se llevó a cabo el seguimiento técnico, administrativo y financiero del mismo mediante el contrato estatal de interventoría N° 468 de 2017.
2. Que, en desarrollo del mismo contrato de Interventoría, se aprobaron y recibieron por la interventoría, las actas parciales de la ejecución de la obra del acta N°1 al acta N° 4 de fecha 22 de octubre de 2018.
3. Esta Comisión de Recepción constató que las Obras, correspondientes al "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERIO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RIO SINU EN LA VIA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - TRAMO 4 del Contrato 426-2017, han sido realizadas por el Contratista CONSORCIO PAVICAR, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, requerimientos por parte del Supervisor e Interventor durante su ejecución y demás documentos del Contrato.
4. Las cantidades de obra ejecuta están cuantificadas y valoradas en el acta de recibo final de obra, la cual hace parte de la presente acta.
5. Que la terminación de los trabajos no releva al CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.
6. Las partes acuerdan que se declaran a paz y salvo por las obligaciones mutuas de carácter contractual recibidas en el presente registro Acta de Recibo de Obras, por lo tanto el Contratista se compromete a no hacer con posterioridad, reclamación alguna con ocasión del recibo de las obras protocolizado en este
7. Que la calidad de los trabajos es óptima y cumple con los requerimientos técnicos y de calidad de materiales exigidos en el contrato.

Palacio de Nain - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
 PBX: +(54) 4 792 6292 - 01 8000 400 357
 contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co
 www.cordoba.gov.co





**ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO No. 426 DE 2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y EL CONSORCIO PAVICAR**

8. Que EL CONTRATISTA garantiza la estabilidad de la obra y la calidad de todos y cada uno de los elementos entregados a partir de la presente fecha.
9. Que EL CONTRATISTA garantiza su responsabilidad ante trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
10. Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del CONTRATISTA por los daños que sean ocasionados por terceros a la obra.
11. Que el CONTRATISTA se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.
12. Que el CONTRATISTA se compromete a actualizar póliza de cumplimiento No. 2794037 expedida por la compañía de SEGUROS LIBERTY. De fecha veintinueve (29) de junio 2018
13. Que el CONTRATISTA se compromete a resolver cualquier notificación de impase que se presente con el comportamiento de las obras ejecutadas, dentro de la estabilidad de la obra.
14. Que en virtud de la Cláusula CUARTA del contrato denominada VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, el último pago correspondiente a un 10% del contrato, se efectuará una vez el CONTRATISTA finalice el objeto del contrato y cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato. Por lo tanto, la presente acta de recibo final queda legitimada una vez el Departamento haya recibido a satisfacción las obras y haya girado el valor correspondiente al saldo pendiente.
15. Que el Interventor manifiesta que la elaboración del proyecto de la referencia se efectuó bajo su supervisión y control en todas y cada una de las etapas y fue recibida a su entera satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato. Así mismo estará bajo su supervisión las reparaciones a que están dando lugar esta acta.
16. Que el Interventor certifica que revisó, verificó y constató los pagos de seguridad social y parafiscal del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.

Palacio de Nain - Calle 27 No. 3 - 28 Monterfa - Córdoba
PBX: +(54) 4 792 6292 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co

www.cordoba.gov.co





**ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO No. 428 DE 2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y EL CONSORCIO PAVICAR**

17. Las cantidades y valores ejecutados son responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA e interventor.

18. El pago de la presente acta se hará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la interventoría y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.

Para efectos legales se firma por quienes en ella intervinieron en la ciudad de Montería a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del 2018.

CARLOS JULIO DUMAR RODRIGUEZ
Representante Legal
Consortio Pavicar
Firma Contratista

AMADO MIGUEL ORTIZ ORTIZ
Representante Legal
Consortio Interventoría K15
Firma Interventora



AREA TECNICA
ACTA FINAL DE OBRA


VALOR DEL CONTRATO
\$ 5.434.054.875,00

ACTAS DE OBRA	VALOR BRUTO ACTA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR NETO (AMORTIZANDO ANTICIPO)	ESTADO	% AVANCE		PROCES
					PERIODO	ACUMULADO	
ANTICIPO DEL 20 %			\$ 1.086.810.975	PAGADO			\$ 1.086.810.975
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	\$ 790.939.031	\$ 168.187.806	\$ 622.751.225	PAGADO	14,56%	14,56%	\$ 622.751.225
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	\$ 783.929.128	\$ 156.785.826	\$ 627.143.302	PAGADO	14,47%	28,98%	\$ 627.143.302
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3	\$ 1.001.380.740	\$ 216.279.048	\$ 785.101.692	PAGADO	18,80%	45,55%	\$ 785.101.692
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4	\$ 1.428.904.915	\$ 295.708.993	\$ 1.133.195.922	PAGADO	26,30%	75,18%	\$ 1.133.195.922
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5	\$ 683.890.847	\$ 136.796.888	\$ 547.093.959	PAGADO	12,50%	87,76%	\$ 547.093.959
ACTA FINAL DE OBRA	\$ 664.895.514	\$ 132.879.303	\$ 531.917.211	POR PAGAR	12,24%	100,00%	
TOTALES	\$ 5.434.054.875	\$ 1.086.810.975	\$ 5.434.054.875				\$ 4.902.137.664

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:


\$

547.192.838

SON:

QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS UNCI PESOS MCTE.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron.


 GILBERTO RAFAEL DE JESUS BUSTAMANTE
 PINEDA
 Rep. Legal Consorcio Vial la Ceiba
 Contratista


 ALFREDO JOSÉ LEPEQUEUR MARTÍNEZ
 Rep. Legal Consorcio la 5 Centro
 Interventoría


 HECTOR FABIO CORDERO HOYOS
 Director Técnico
 Montería Ciudad Amable S.A.S

CONSORCIO PAVICAR

ANEXO 4 MODELO CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS



Señores:
Departamento de Córdoba
Secretaría de Infraestructura
Ciudad

REF: LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-LP-014-2016 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERÍO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RÍO SINÚ EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - TRAMO NO. 4.

Los representantes JORGE DUMAR RODRIGUEZ y ANDRES SOFAN SANCHEZ, debidamente autorizados para actuar en nombre de DUMAR INGENIEROS S.A.S. y SOFAN INGENIERÍA S.A.S., hemos convenido asociarnos en CONSORCIO para participar en el presente proceso de selección, y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

1 La duración de este consorcio será igual al término estimado del plazo del contrato y un (1) año más.

2 El consorcio está integrado así:

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
DUMAR INGENIEROS S.A.S.	60 %
SOFAN INGENIERIA S.A.S.	40 %

3 La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada.

4 El representante del consorcio es CARLOS DUMAR RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 80.091.335 de BOGOTÁ, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

Calle 84A No. 7-07 Teléfono: (4) 7831177. carlosdumar@hotmail.com -
- Montería - Córdoba

CONSORCIO PAVICAR



5 El representante legal suplente del consorcio es JORGE DUMAR RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No 79.939.920 de Bogotá, quien expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de ser favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

En constancia se firma en MONTERIA a los DIECISEIS (16) días del mes de ENERO de 2016.

Firma

Nombre: JORGE DUMAR RODRIGUEZ
Cargo: Representante Legal DUMAR INGENIEROS S.A.S.
Documento de Identidad: C.C. No. 79.939.920 de Bogotá



Firma

Nombre: ANDRES SOFAN SANCHEZ
Cargo: Representante Legal SOFAN INGENIERIA S.A.S.
Documento de Identidad: C.C 79.553.192 de Bogotá

Firma Representante Legal - Proponente CONSORCIO PAVICAR

Nombre: CARLOS DUMAR RODRIGUEZ
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: C.C. No. 80.091.335 de Bogotá



Firma Representante Legal Suplente - Proponente CONSORCIO PAVICAR

Nombre: JORGE DUMAR RODRIGUEZ
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: C.C. No. 79.939.920 de Bogotá

NOTARÍA
DEL CÍRCULO DE MONTERÍA
 LA GUARDA DE LA FE PÚBLICA

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO FIRMA
HUELLA Y CONTENIDO

Ante el suscrito Notario Segundo del Circuito de Montería se ha presentado:
SOFAN SANCHEZ ANDRES GABRIEL

Identificado con: C.C. 70553192

Quien manifiesta que la firma y huella impresas en el presente documento son suyas y reconoce el contenido.
 Hoy 10/04/2017 siendo las 10:15:29 a.m.
 2q00ozq2828w

X  FIRMA

Ligia Ayub Carrascal Notaria
 Segunda (E) Montería

 X

www.notariadeflorinas.com
 0970523493388@GMAIL.COM

Notaria2
 LA GUARDA DE LA FE PÚBLICA

Ligia Rosa Ayub Carrascal
 Encargada

Identificado con: C.C. 79828920

Quien manifiesta que la firma y huella impresas en el presente documento son suyas y reconoce el contenido.
 Hoy 10/04/2017 siendo las 10:15:39 a.m.
 8vwww61x11:2518

X  FIRMA

Ligia Ayub Carrascal Notaria
 Segunda

 X

www.notariadeflorinas.com
 0970523493388@GMAIL.COM

Notaria2
 LA GUARDA DE LA FE PÚBLICA

Ligia Rosa Ayub Carrascal
 Encargada

CONSORCIO VIAL PALMARITO



JORGE DUMAR HABIB

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO		CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR EL PIÑON SALAMINA VÍA ALTERNA PALMARITO COLEGIO Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CORREDOR TENERIFE GUÁIMARO SITIONUEVO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0					
PROPONENTE: CONSORCIO VIAL PALMARITO							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:					DUMAR INGENIEROS S.A.S.		
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1. 897-2014	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERIO EL 15 Y REHABILITACION DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RÍO SINÚ EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	*Experiencia Especifica sumatoria valor 1,5 veces PO, 1 contrato 0,7 valor en smmlv PO y tiene revisión de estudios y diseños: Demoliciones, excavaciones, conformación de terraplenes, geotextil, conformación de calzada, subbase y base granular, mezcla densa en caliente, obras hidráulicas, revisión, actualización y ajustes de estudios y diseños, entre otras (ver doc. anexos)	68133,5	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	20/03/2015	19/09/2016	85%
2. 426-2017	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERÍO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RÍO SINU EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - Tramo No. 4.	*Experiencia Especifica sumatoria valor 1,5 veces PO, y tiene revisión de estudios y diseños: Demoliciones, excavaciones, conformación de terraplenes, geotextil, conformación de calzada, subbase y base granular, mezcla densa en caliente, obras hidráulicas, revisión, actualización y	57597,81	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	2/06/2017	31/12/2018	60%

CONSORCIO VIAL PALMARITO



JORGE DUMAR HABIB

		ajustes de estudios y diseños, entre otras (ver doc. anexos)					

JORGE DUMAR RODRIGUEZ REP.LEGAL

DUMAR INGENIEROS S.A.S.

C.C. 79.939.920 DE BOGOTA

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

CONSORCIO VIAL PALMARITO




JORGE DUMAR HABIB

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO		CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR EL PIÑÓN SALAMINA VÍA ALTERNA PALMARITO COLEGIO Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CORREDOR TENERIFE GUÁIMARO SITIONUEVO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0					
PROPONENTE: CONSORCIO VIAL PALMARITO							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:					JORGE DUMAR HABIB		
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1. 897-2014	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERIO EL 15 Y REHABILITACION DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RÍO SINÚ EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	*Experiencia Especifica sumatoria valor 1,5 veces PO, 1 contrato 0,7 valor en smmlv PO y tiene revisión de estudios y diseños: Demoliciones, excavaciones, conformación de terraplenes, geotextil, conformación de calzada, subbase y base granular, mezcla densa en caliente, obras hidráulicas, revisión, actualización y ajustes de estudios y diseños, entre otras (ver doc. anexos)	68133,5	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	20/03/2015	19/09/2016	5%


JORGE DUMAR HABIB

C.C. 17.145.162 DE BOGOTA

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

CONSORCIO VIAL PALMARITO



JORGE DUMAR HABIB

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

CONSORCIO VIAL PALMARITO



JORGE DUMAR HABIB

17.1 CONTRATO 897-14



CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO EQUIVIAS** identificado con NIT. 900.306.067-2, suscribió y ejecutó con la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba el siguiente contrato de obra:

Nombre del Contratista:	CONSORCIO EQUIVIAS <ul style="list-style-type: none"> - DUMAR INGENIEROS S.A.S. 85% - SOFÁN INGENIERÍA S.A.S. 5% - JORGE DUMAR HABIB 5% - ANDRÉS SOFÁN SÁNCHEZ 5%
Número del contrato:	897 - 2014
Objeto:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERIO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RÍO SINÚ EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
Nombre la interventoría:	CONSORCIO INTERVYCONS
Contrato de Interventoría:	006 - 2015
Fecha del contrato:	31 de diciembre de 2014
Plazo Inicial:	Diez (10) meses
Prorroga:	Ocho (8) meses
Plazo Final:	Dieciocho (18) meses
Valor Inicial:	\$ 32.666.179.559.00
Valor Adición:	\$ 14.308.802.982.00
Valor Total Acumulado:	\$ 46.974.982.541.00
Fecha inicio:	20 de marzo de 2015
Fecha de terminación:	19 de septiembre de 2016
Avance del contrato:	100%
Estado del contrato:	Terminado, y liquidado
Longitud Intervenida:	21.5 Km
Ancho de calzada definitivo:	8.0 m

4



Las principales actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato fueron:

Construcción, mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la vía Tierralta – Caserío el 15. La longitud total intervenida fue de 21.5 km.

Dentro de éstas, algunas actividades específicas fueron:

1. Ampliación de sección transversal de la vía de 7.0 m a 8.0 m, quedando una calzada compuesta por dos carriles de 3.5 m cada uno y bermas de 50 cm de ancho a cada costado.
2. Mejoramiento geométrico de la vía mediante la alineación horizontal y vertical, realizando cortes y rellenos de las explanaciones.
3. Construcción de terraplenes y terraplenes mejorados en roca (Pedraplen) con materiales transportados de fuentes (canteras).
4. Construcción y mejoramiento de la estructura del pavimento:
 - a. Geotextil de estabilización para subrasante y materiales granulares.
 - b. Subbase granular en espesor de 35 cm.
 - c. Base granular en espesor de 20 cm.
 - d. Carpeta Asfáltica en espesor de 12.5 cm.
5. Construcción y mejoramiento de obras de drenaje:
 - a. Construcción de Box-Culverts.
 - b. Construcción de Filtros longitudinales con tubería de 4" perforada y geotextil.
 - c. Suministro e Instalación de tubería de 900 mm.
 - d. Construcción de cunetas en concreto.
 - e. Construcción de Gaviones en roca y malla eslabonada de doble torsión.
6. Demarcación horizontal y vertical.
7. Se trabajaron tres (3) frentes en simultáneo.



Las cantidades ejecutadas fueron:

CANTIDADES EJECUTADAS					
ESPECIFICACION	No. ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR
201-07	1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	45.00	\$ 3,926,475.00
210-07	2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	m3	107,021.00	\$ 588,722,521.00
220-07	3	CONFORMACION DE TERRAPLENES	m3	48,712.00	\$ 463,397,256.00
221-07	4	INSTALACION DE PEDRAPLEN COMPACTO	m3	-	\$ -
232-07	5	GEOTEXTIL ESTABILIZACION SUBRASANTES Y GRANULARES	m2	9,904.00	\$ 81,419,520.00
310-07	6	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	244,025.00	\$ 159,348,325.00
320-07	7	SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR	m3	76,390.00	\$ 7,795,675,890.00
330-07	8	SUMINISTRO DE BASE GRANULAR	m3	39,990.00	\$ 5,252,006,470.00
450-07	9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC2 - INCLUYE IMPRIMACION Y R. LIGA	m3	21,844.00	\$ 15,240,296,672.00
600-07	10	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	14,579.00	\$ 309,657,960.00
610-07	11	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	m3	7,076.00	\$ 467,589,156.00
610-07	12	RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE	m3	-	\$ -
630-07	13	SUMINISTRO DE CONCRETO CLASE D	m3	144.30	\$ 74,806,419.00
630-07	14	SUMINISTRO DE CONCRETO CLASE F	m3	273.50	\$ 112,184,504.00
630-07	15	SUMINISTRO DE CONCRETO CLASE G	m3	-	\$ -
640-07	16	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO Fy 60000	kg	27,567.00	\$ 122,287,212.00
661-07	17	SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DIAMETRO 900 mm	m	425.00	\$ 195,245,000.00
670-07	18	DISIPADOR Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO CICLOPEO	m3	-	\$ -
671-07	19	CUNETA DE CONCRETO FUNDIDA EN EL LUGAR	m3	1,210.11	\$ 587,325,734.00
672-07	20	CONSTRUCCION DE BORDILLOS	m	-	\$ -



CANTIDADES EJECUTADAS					
ESPECIFICACION	No. ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR
673-07	21	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3	8,050.00	\$ 789,036,850.00
673-07	22	SUMINISTRO DE GEOTEXTIL	m2	38,472.00	\$ 257,646,984.00
673-07	23	SUMINISTRO DE MATERIAL DE COBERTURA	m3	1,533.00	\$ 158,449,347.00
673-07	24	INSTALACION DE TUBERIA HPDE PARA FILTRO DIAMETRO 100 mm (4")	m	9,582.00	\$ 198,548,622.00
674-07	25	CONSTRUCCION DE DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A 10m	m	-	\$ -
681-07	26	CONSTRUCCION DE GAVION	m3	190.00	\$ 30,438,000.00
700-07	27	LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO	m	78,808.00	\$ 129,008,696.00
701-07	28	INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA	und	-	\$ -
710-07	29	SUMINISTRO DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I	und	105.00	\$ 31,016,265.00
730-07	30	DEFENSA METALICA, INCLUYE CAPTAFAROS Y SECCION RNAL	m	444.00	\$ 78,681,240.00
810-07	31	PROTECCION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED	m2	-	\$ -
900-07	32	TRANSPORTE EXCAVACION MAYORES DE 1000m	m³-km	591,937.00	\$ 736,961,565.00
230-11-IDU	33	ESTABILIZACION SUELO CAL	m2	-	\$ -
460.P1	34	FRESADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE SU EXTENSION Y CONFORMACION, HUMENTACION O DESECACION, COMPACTACION Y TERMINADO.	m3	39,025.00	\$ 4,150,074,600.00
220.P1	35	TERRAPLEN MEJORADO	m3	101,732.00	\$ 8,339,175,504.00
630.3	36	CONCRETO CLASE C PARA ESTRUCTURA	m3	192.70	\$ 149,799,970.00
SUBTOTAL OBRAS (Incluye AIIU 30% - A 20% I 5% U 5%)					\$ 46,503,526,757.00
					\$ 46,503,526,757.00
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			km	21.50	\$ 406,427,400.00
					\$ 65,028,384.00
					\$ 471,455,784.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA					\$ 46,974,982,541.00



Además, se certifica que en el desarrollo del contrato no se declaró ningún tipo de sanción por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva con posterioridad a la terminación de los trabajos la garantía de estabilidad y/o calidad de los mismos.

La presente certificación se expide a solicitud del CONSORCIO EQUIVIAS en Montería (Córdoba) a los veinte (20) días del mes de octubre de 2016.

CARLOS ANGULO MARTINEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DE CORDOBA

CONSORCIO EQUIVIAS

ANEXO 4 MODELO DE CARTA CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS

Señores
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
 Ciudad

REF: LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-LP-35-2014 - " **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERÍO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RÍO SINU EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**"

Los representantes JORGE DUMAR RODRIGUEZ, ANDRES SOFAN SANCHEZ Y JORGE DUMAR HABIB, debidamente autorizados para actuar en nombre de DUMAR INGENIEROS SAS, SOFAN INGENIERIA SAS, ANDRES SOFAN SANCHEZ y JORGE DUMAR HABIB, respectivamente, hemos convenido asociarnos en CONSORCIO para participar en el presente proceso de selección de la referencia, y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

1 La duración de este consorcio será igual al término estimado del plazo del contrato y un (1) año más.

2 El consorcio está integrado así:

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
DUMAR INGENIEROS SAS	85%
SOFAN INGENIERIA SAS	5%
ANDRES SOFAN SANCHEZ	5%
JORGE DUMAR HABIB	5%

3 La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada.

4 El representante legal del consorcio es CARLOS DUMAR RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 80.091.335 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

CONSORCIO EQUIVIAS

5 El representante legal suplente del consorcio es JORGE DUMAR RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 79.939.920 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.


6 La dirección del consorcio es:

Dirección: Calle 31 No. 4 - 47 - Oficina 306. Montería


Teléfono: (4) 7827102

Email: carlosdumar@hotmail.com


En constancia se firma en Montería, a los 28 días del mes de noviembre de 2014



JORGE DUMAR RODRIGUEZ
C.C. No. 79.939.920 de Bogotá
Representante Legal
DUMAR INGENIEROS SAS




ANDRÉS SOFAN SANCHEZ
C.C. No. 79.553.192 de Bogotá
Representante Legal
SOFAN INGENIERIA SAS




JORGE DUMAR HABIB
C.C. No. 17.145.162 de Bogotá



ANDRÉS SOFAN SANCHEZ
C.C. No. 79.553.192 de Bogotá



CARLOS DUMAR RODRIGUEZ
C.C. No. 80.091.335 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO EQUIVIAS



JORGE DUMAR RODRIGUEZ
C.C. No. 79.939.920 de Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EQUIVIAS



**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 897 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Y EL CONSORCIO EQUIVIAS**

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERIO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RÍO SINÚ EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO EQUIVIAS NIT: 900.306.067- 2

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVYCONS NIT: 900.812.163-1

VALOR INICIAL: \$ 32.666'179.559.00

VALOR ADICIÓN No 01: \$ 14.308'802.982.00

VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 46.974'982.541.00

PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES

MODIFICATORIO No. 1: 25 DE JUNIO DE 2016

PLAZO FINAL: DIECIOCHO (18) MESES

A los diez (10) días del mes de octubre de 2016, en representación de EL DEPARTAMENTO, CARLOS ENRIQUE ANGULO MARTÍNEZ, en su calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento de CÓRDOBA, delegado para contratar en virtud del Decreto N° 0009 del 04 de enero de 2016, y en representación de CONSORCIO EQUIVIAS, CARLOS JULIO DUMAR RODRÍGUEZ, acuerdan Liquidar el contrato No. 897 de 2014, conforme al siguiente detalle:

I.- VALORES

1.1 Valor Inicial	\$ 32.666'179.559.00 m/cte.-
1.2 Valor Final	\$ 46.974'982.541.00 m/cte.-.

II.- RESUMEN DE ACTAS

2.1 Iniciación	20 DE MARZO DE 2015
2.2 Modificadorio No. 1:	25 DE JUNIO DE 2015
2.3 Acta de recibo final:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

III.- ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1 Valor del Contrato Actualizado	\$ 46.974'982.541.00
3.2 Valor Acta Parcial No. 01	\$ 7.365'498.338.00
3.3 Valor Acta Parcial No. 02	\$ 5.247'760.718.00
3.4 Valor Acta Parcial No. 03	\$ 5.177'358.740.00
3.5 Valor Acta Parcial No. 04	\$ 15.216'363.176.00
3.6 Valor Acta Parcial No. 05	\$ 2.069'969.550.00
3.7 Valor Acta Parcial No. 06	\$ 3.335'130.976.00
3.8 Valor Acta Parcial No. 07	\$ 3.865'334.664.00
3.9 Valor Acta Final	\$ 4.697'566.379.00
3.10 Saldo del contrato	\$ 0.00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 46.974'982.541.00



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 897 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Y EL CONSORCIO EQUIVIAS

En consecuencia de lo anterior:

VALOR TOTAL POR DESEMBOLSAR: \$ 4.697'566.379.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE.

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN y dejamos las siguientes constancias, acorde a lo estipulado en el Contrato:

1. Qué la obra fue entregada por el Contratista y recibida por el Interventor a entera satisfacción, tal como consta en el Acta de Recibo Final de Obras respectiva de fecha del 22 de septiembre de 2016, la cual hace parte de la presente Acta.
2. Qué en la presente Acta de Liquidación del Contrato están incluidos todos los valores por Obras ejecutadas así: Contratadas inicialmente con todas las revisiones y modificaciones acordadas para el Contrato y Obras Complementarias necesarias para la terminación a satisfacción de la Obra.
3. Qué el Contratista presentará para el pago de la Cuenta Final del Contrato los siguientes documentos. Copia Acta de Iniciación, Acta Parcial (si la hubiere), Acta Final de Obras, Pólizas, y Copia Aportes Parafiscales.
4. Qué el Contratista manifiesta que el Departamento de Córdoba cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Departamento de Córdoba en relación con el Contrato de la referencia y la presente Acta de Liquidación.
5. Qué el Contratista cumplió con todo lo relacionado a los Aportes en Salud, Riesgos Profesionales, Pensión, Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Oficina del Trabajo.

El Interventor manifiesta que la realización de la obra se efectuó bajo su vigilancia y control en todas y cada una de las etapas y fue recibida a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato. Igualmente, El contratista manifiesta que la entidad contratante cumplió con todas sus obligaciones. La obra llegó a un avance del 100% del total de las obras contratadas. Por lo anterior se entrega la obra totalmente terminada a entera satisfacción por parte de la interventoría.


El Contratista declara que se encuentra a Paz y Salvo en los aspectos relacionados con pagos de personal, que incluye los aportes a Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, así como a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena. En el mismo sentido, declara que se encuentra a Paz y Salvo con proveedores de materiales y equipos utilizados durante la ejecución de la obra y en todo caso se compromete a allanarse a cualquier reclamación al respecto, lo cual garantiza con la póliza de cumplimiento, salarios y responsabilidad civil.



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 897 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Y EL CONSORCIO EQUIVIAS

Por lo anterior se firma la presente acta a los diez (10) días del mes de octubre de 2016,
por los que en ella intervinieron:


CARLOS ENRIQUE ANGULO MARTÍNEZ
EL DEPARTAMENTO


CARLOS JULIO DUMAR RODRÍGUEZ
EL CONTRATISTA



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

Nombre del Contratista:	CONSORCIO EQUIVIAS
Número del contrato:	897 - 2014
Nombre del contratista de Interventoría:	CONSORCIO INTERVYCONS
Contrato de Interventoría:	006 - 2015
Fecha del contrato:	31 de diciembre de 2014
Plazo Inicial:	Diez (10) meses
Plazo Acumulado:	Dieciocho (18) meses
Valor Fiscal:	\$ 32.666.179.559.00
Valor Adición:	\$ 14.308.802.982.00
Valor Total Acumulado:	\$ 46.974.982.541.00
Fecha de iniciación de etapa de obra:	20 de marzo de 2015
Fecha de suspensión:	
Fecha de reanudación:	
Fecha de terminación inicial del contrato:	19 de diciembre de 2015
Fecha de terminación actualizada del contrato:	19 de septiembre de 2016
Objeto:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERIO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RÍO SINÚ EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

En Montería a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año 2016, en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Córdoba, siendo las 03:00 pm, se reunieron: el Ingeniero **AMADO MIGUEL ORTÍZ ORTÍZ**, Representante Legal de la Interventoría, **CONSORCIO INTERVYCONS**, y el Ingeniero **CARLOS JULIO DUMAR RODRÍGUEZ**, Representante Legal del Contratista, **CONSORCIO EQUIVIAS**, con propósito de suscribir la presente acta, una vez verificado y certificado el cumplimiento parcial de obras del contrato en mención.

En cumplimiento a lo estipulado en la **CLÁUSULA NOVENA. FORMA DE PAGO**: del contrato, La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera a precios unitarios: i. Con un anticipo del 30% del valor del contrato, que será amortizado en su totalidad en los pagos de que trata los literales siguientes. ii. El 90% se cancelará mediante actas parciales mensuales de avance de obras, de cada una de las cuales se descontará, como mínimo el treinta por ciento 30% de su valor, para amortizar el anticipo y hasta su

Palacio de Nain - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
 PBX: +(54) 4 792 6292 - 01 8000 400 357
 contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co

www.cordoba.gov.co



GOBERNACIÓN
DE CÓRDOBA



devolución total. iii. El restante 10% dentro de los sesenta (60) días siguientes a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma previo descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere, se acuerda pagar las siguientes actas parciales, se realiza una breve descripción:

VALORES DEL CONTRATO:

Valor del contrato:	\$ 32.666.179.559.00
Anticipo del 30%:	\$ 9.799.853.867.70
Valor Adición No 01:	\$14.308.802.982.00
Valor Acumulado del contrato:	\$ 46.974.982.541.00

VALORES POR CANCELAR:

Valor Acta Parcial No 01 (CANCELADA)	\$7.365.498.338.00
Valor Acta Parcial No 02 (CANCELADA)	\$ 5.247.760.718.00
Valor Acta Parcial No 03 (CANCELADA)	\$ 5.177.358.740.00
Valor Acta Parcial No 04 (CANCELADA)	\$ 15.216.363.176.00
Valor Acta Parcial No 05 (CANCELADA)	\$ 2.069.969.550.00
Valor Acta Parcial No 06 (CANCELADA)	\$ 3.335.130.976.00
Valor Acta Parcial No 07 (CANCELADA)	\$ 3.865.334.664.00
Valor Acta Final (POR CANCELAR)	\$ 4.697.566.379.00
Menos amortización anticipo	(S0.00)
VALOR A PAGAR.....	\$4.697.566.379.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE.

Para efectos legales se firma por quienes en ella intervinieron en la ciudad de Montería a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año 2016.

AMADO MIGUEL ORTIZ ORTIZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERVYCONS
Interventor

CARLOS JULIO DUMAR RODRÍGUEZ
Representante Legal
CONSORCIO EQUVIAS
Contratista

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
PBX: +(54) 4 792 6292 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co

www.cordoba.gov.co



GOBERNACIÓN
DE CÓRDOBA



**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 897 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Y EL CONSORCIO EQUIVIAS**

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERIO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RÍO SINÚ EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO EQUIVIAS NIT: 900.306.067- 2

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVYCONS NIT: 900.812.163-1

VALOR INICIAL: \$ 32.666'179.559.00

VALOR ADICIÓN No 01: \$ 14.308'802.982.00

VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 46.974'982.541.00

PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES

MODIFICATORIO No. 1: 25 DE JUNIO DE 2016

PLAZO FINAL: DIECIOCHO (18) MESES

A los diez (10) días del mes de octubre de 2016, en representación de EL DEPARTAMENTO, CARLOS ENRIQUE ANGULO MARTÍNEZ, en su calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento de CÓRDOBA, delegado para contratar en virtud del Decreto N° 0009 del 04 de enero de 2016, y en representación de CONSORCIO EQUIVIAS, CARLOS JULIO DUMAR RODRÍGUEZ, acuerdan Liquidar el contrato No. 897 de 2014, conforme al siguiente detalle:

I.- VALORES

1.1 Valor Inicial	\$ 32.666'179.559.00 m/cte.-
1.2 Valor Final	\$ 46.974'982.541.00 m/cte.-.

II.- RESUMEN DE ACTAS

2.1 Iniciación	20 DE MARZO DE 2015
2.2 Modificadorio No. 1:	25 DE JUNIO DE 2015
2.3 Acta de recibo final:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

III.- ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1 Valor del Contrato Actualizado	\$ 46.974'982.541.00
3.2 Valor Acta Parcial No. 01	\$ 7.365'498.338.00
3.3 Valor Acta Parcial No. 02	\$ 5.247'760.718.00
3.4 Valor Acta Parcial No. 03	\$ 5.177'358.740.00
3.5 Valor Acta Parcial No. 04	\$ 15.216'363.176.00
3.6 Valor Acta Parcial No. 05	\$ 2.069'969.550.00
3.7 Valor Acta Parcial No. 06	\$ 3.335'130.976.00
3.8 Valor Acta Parcial No. 07	\$ 3.865'334.664.00
3.9 Valor Acta Final	\$ 4.697'566.379.00
3.10 Saldo del contrato	\$ 0.00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 46.974'982.541.00



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 897 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Y EL CONSORCIO EQUIVIAS

En consecuencia de lo anterior:

VALOR TOTAL POR DESEMBOLSAR: \$ 4.697'566.379.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE.

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN y dejamos las siguientes constancias, acorde a lo estipulado en el Contrato:

1. Qué la obra fue entregada por el Contratista y recibida por el Interventor a entera satisfacción, tal como consta en el Acta de Recibo Final de Obras respectiva de fecha del 22 de septiembre de 2016, la cual hace parte de la presente Acta.
2. Qué en la presente Acta de Liquidación del Contrato están incluidos todos los valores por Obras ejecutadas así: Contratadas inicialmente con todas las revisiones y modificaciones acordadas para el Contrato y Obras Complementarias necesarias para la terminación a satisfacción de la Obra.
3. Qué el Contratista presentará para el pago de la Cuenta Final del Contrato los siguientes documentos. Copia Acta de Iniciación, Acta Parcial (si la hubiere), Acta Final de Obras, Pólizas, y Copia Aportes Parafiscales.
4. Qué el Contratista manifiesta que el Departamento de Córdoba cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Departamento de Córdoba en relación con el Contrato de la referencia y la presente Acta de Liquidación.
5. Qué el Contratista cumplió con todo lo relacionado a los Aportes en Salud, Riesgos Profesionales, Pensión, Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Oficina del Trabajo.

El Interventor manifiesta que la realización de la obra se efectuó bajo su vigilancia y control en todas y cada una de las etapas y fue recibida a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato. Igualmente, El contratista manifiesta que la entidad contratante cumplió con todas sus obligaciones. La obra llegó a un avance del 100% del total de las obras contratadas. Por lo anterior se entrega la obra totalmente terminada a entera satisfacción por parte de la interventoría.


El Contratista declara que se encuentra a Paz y Salvo en los aspectos relacionados con pagos de personal, que incluye los aportes a Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, así como a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena. En el mismo sentido, declara que se encuentra a Paz y Salvo con proveedores de materiales y equipos utilizados durante la ejecución de la obra y en todo caso se compromete a allanarse a cualquier reclamación al respecto, lo cual garantiza con la póliza de cumplimiento, salarios y responsabilidad civil.



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 897 DE 2014
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Y EL CONSORCIO EQUIVIAS

Por lo anterior se firma la presente acta a los diez (10) días del mes de octubre de 2016,
por los que en ella intervinieron:


CARLOS ENRIQUE ANGULO MARTÍNEZ
EL DEPARTAMENTO


CARLOS JULIO DUMAR RODRÍGUEZ
EL CONTRATISTA



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

Nombre del Contratista:	CONSORCIO EQUIVIAS
Numero del contrato:	897 - 2014
Nombre del contratista de Interventoría:	CONSORCIO INTERVYCONS
Contrato de Interventoría:	006 - 2015
Fecha del contrato:	31 de diciembre de 2014
Plazo Inicial:	Diez (10) meses
Plazo Acumulado:	Dieciocho (18) meses
Valor Fiscal:	\$ 32.666.179.559,00
Valor Adición:	\$ 14.308.802.982,00
Valor Total Acumulado:	\$ 46.974.982.541,00
Fecha de iniciación de etapa de obra:	20 de marzo de 2015
Fecha de suspensión:	
Fecha de reanudación:	
Fecha de terminación inicial del contrato:	19 de diciembre de 2015
Fecha de terminación actualizada del contrato:	19 de septiembre de 2016
Objeto:	“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA – CASERIO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES – RÍO SINÚ EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

En Montería a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año 2016, en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Córdoba, siendo las 03:00 pm, se reunieron: el Ingeniero **AMADO MIGUEL ORTÍZ ORTÍZ**, Representante Legal de la Interventoría, **CONSORCIO INTERVYCONS**, y el Ingeniero **CARLOS JULIO DUMAR RODRÍGUEZ**, Representante Legal del Contratista, **CONSORCIO EQUIVIAS**, con propósito de suscribir la presente acta, una vez verificado y certificado el cumplimiento parcial de obras del contrato en mención.

En cumplimiento a lo estipulado en la **CLÁUSULA NOVENA. FORMA DE PAGO:** del contrato, La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera a precios unitarios: i. Con un anticipo del 30% del valor del contrato, que será amortizado en su totalidad en los pagos de que trata los literales siguientes. ii. El 90% se cancelará mediante actas parciales mensuales de avance de obras, de cada una de las cuales se descontará, como mínimo el treinta por ciento 30% de su valor, para amortizar el anticipo y hasta su

Palacio de Nain - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
 PBX: +(54) 4 792 6292 - 01 8000 400 357
 contacto@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co

www.cordoba.gov.co



GOBERNACIÓN
DE CÓRDOBA



devolución total. iii. El restante 10% dentro de los sesenta (60) días siguientes a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma previo descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere, se acuerda pagar las siguientes actas parciales, se realiza una breve descripción:

VALORES DEL CONTRATO:

Valor del contrato:	\$ 32.666.179.559.00
Anticipo del 30%:	\$ 9.799.853.867.70
Valor Adición No 01:	\$14.308.802.982.00
Valor Acumulado del contrato:	\$ 46.974.982.541.00

VALORES POR CANCELAR:

Valor Acta Parcial No 01 (CANCELADA)	\$7.365.498.338.00
Valor Acta Parcial No 02 (CANCELADA)	\$ 5.247.760.718.00
Valor Acta Parcial No 03 (CANCELADA)	\$ 5.177.358.740.00
Valor Acta Parcial No 04 (CANCELADA)	\$ 15.216.363.176.00
Valor Acta Parcial No 05 (CANCELADA)	\$ 2.069.969.550.00
Valor Acta Parcial No 06 (CANCELADA)	\$ 3.335.130.976.00
Valor Acta Parcial No 07 (CANCELADA)	\$ 3.865.334.664.00
Valor Acta Final (POR CANCELAR)	\$ 4.697.566.379.00
Menos amortización anticipo	(\$0.00)
VALOR A PAGAR.....	\$4.697.566.379.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE.

Para efectos legales se firma por quienes en ella intervinieron en la ciudad de Montería a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año 2016.

AMADO MIGUEL ORTIZ ORTIZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERVYCONS
Interventor

CARLOS JULIO DUMAR RODRÍGUEZ
Representante Legal
CONSORCIO EQUVIAS
Contratista

Palacio de Nain - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
PBX: +(54) 4 792 6292 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co

www.cordoba.gov.co



GOBIERNO
DE CÓRDOBA




GOBIERNO REGIONAL DE CUNDINAMARCA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROCESO DE EVALUACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
 No. de expediente: **3.4.2015.018.018.000000000** | Fecha de expedición: **10 de mayo de 2015**

PROCESO DE EVALUACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
PROCESO DE EVALUACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
PROCESO DE EVALUACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD

1	VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD	4.000.000.000,00
2	VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD	4.000.000.000,00
3	VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD	4.000.000.000,00
4	VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD	4.000.000.000,00
5	VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD	4.000.000.000,00

VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD

VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD

VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD

VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD

VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD

VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD

VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD


VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD

VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD

VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD

VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VALOR DE LA BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD

Nombre: **Carlos Eduardo Rodríguez**
 Cargo: **Secretario de Economía y Finanzas**





Montería, 05/05/2017

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA**

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO EQUIVIAS** identificado con NIT. 900.306.067-2, suscribió y ejecuto con la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba el contrato de obra No 897 – 2014 DE OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA – CASERIO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES – RÍO SINÚ EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Que la carretera objeto del contrato indicado, obedece a una carretera de Orden Secundario, que une los municipios de Tierralta y Valencia con la carretera primaria nacional No. 2310 específicamente en el Caserío K15 del municipio de Montería.

La presente certificación se expide a solicitud del CONSORCIO EQUIVIAS en Montería (Córdoba) a los Cinco (05) días del mes de mayo de 2017.


CARLOS ENRIQUE ANGULO MARTINEZ
 Secretario de Infraestructura

CONSORCIO VIAL PALMARITO



JORGE DUMAR HABIB

17.2 CONTRATO 426-16



LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO PAVICAR** identificado con NIT. 901.071.846-6 y representante legal **CARLOS JULIO DUMAR RODRÍGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía N°80.091. 335 expedida en Bogotá e integrado por las empresas **DUMAR INGENIEROS S.A.S. (60%)** con NIT: 900.222.779-6 y **SOFÁN INGENIERÍA S.A.S. (40%)** con NIT: 800.012.888-7, suscribió y ejecutó con la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba el siguiente contrato de obra:

Nombre del Contratista:	CONSORCIO PAVICAR
Número del contrato:	426 - 2017
Objeto:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERIO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RÍO SINÚ EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA TRAMO NO 4."
Nombre la interventoría:	CONSORCIO INTERVENTORÍA K15
Contrato de Interventoría:	468 - 2017
Fecha del contrato:	21 DE ABRIL DE 2017
Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES
Prorroga:	CINCO (5) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS
Plazo Final:	DIECIOCHO (18) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS
Valor Inicial:	\$ 44.997.833.324,00
Valor Total Acumulado:	\$ 44.997.833.324,00
Fecha inicio:	02 DE JUNIO DE 2017
Fecha de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2018
Avance del contrato:	100%
Estado del contrato:	TERMINADO, Y LIQUIDADO
Longitud Intervenido:	13,0 KM
Ancho de vía definitivo:	8.3 M
Tipo de vía	SECUNDARIA

Las principales actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato fueron:

Construcción, mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la vía Tierralta – Caserio el 15. La longitud total intervenida fue de 13,0 km.



Dentro de éstas, algunas actividades específicas fueron:

1. Ampliación de sección transversal de la vía de 7.0 m a 8.3 m, quedando una calzada compuesta por dos carriles de 3.65 m cada uno y bermas de 50 cm de ancho a cada costado.
2. Mejoramiento de las propiedades mecánicas de la subrasante existente con la construcción de pedraplén con espesores entre 0,6 y 1.0 m.
3. Construcción y mejoramiento de la estructura del pavimento:
 - a. Geotextil de estabilización para subrasante y materiales granulares.
 - b. Terraplén mejorado con material granular y fresado existente en espesor de 35 cm.
 - c. Subbase granular en espesor de 25 cm.
 - d. Base granular en espesor de 20 cm.
 - e. Carpeta Asfáltica en espesor de 14.0 cm.
4. Ampliación, rehabilitación y mejoramiento de obras de drenaje:
 - a. Ampliación de Box-Culverts en una sección hidráulica de 2.0 x 3.0 m
 - b. Suministro e Instalación de tubería de 900 mm.
 - c. Construcción de estructuras de entrada y salida de las obras incluye: muros cabezotes, guardaruedas, aletas, llaves y disipadores en concreto reforzado.
5. Demarcación horizontal y vertical.
6. Se trabajaron tres (3) frentes en simultáneo.

Las cantidades ejecutadas fueron:

ESPECIFICACIÓN	No. ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR
201-07	1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	154,86	\$ 23.930.469,00
210-07	2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	248.758,90	\$ 2.534.703.936,00
220-07	3	TERRAPLENES	m3	0,00	\$ 0,00
221-07	4	PEDRAPLEN COMPACTO	m3	130.405,50	\$ 1.559.988.834,00
232-07	5	MATERIAL PARA PEDRAPLEN	m3	163.006,90	\$ 9.412.784.538,00
310-07	6	GEOTEXTIL DE REFUERZO FORTEX BX 60 O SIMILAR	m2	203.450,00	\$ 2.613.111.800,00
320-07	7	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	0,00	\$ 0,00
330-07	8	SUBBASE GRANULAR CLASE A	m3	33.930,00	\$ 3.641.594.931,00
450-07	9	BASE GRANULAR CLASE A	m3	23.660,00	\$ 3.474.854.292,00
600-07	10	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m2	115.700,00	\$ 371.061.470,00
610-07	11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	m2	109.850,00	\$ 161.226.845,00



ESPECIFICACIÓN	No. ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR
232-07	12	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	15.379,00	\$ 11.239.156.210,00
310-07	13	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC PERFORADA DIAMETRO 100 MM	ml	0,00	\$ 0,00
320-07	14	BORDILLOS EN CONCRETO VACIADO IN SITU, NO INCLUYE LA PERFORACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	0,00	\$ 0,00
330-07	15	LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO	ml	32.451,00	\$ 50.412.629,00
450-07	16	INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA	UND	3.250,00	\$ 21.015.150,00
600-07	17	SUMINISTRO DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 75X75 CM	UND	81,00	\$ 32.388.701,00
610-07	18	DEFENSA METALICA	ml	865,00	\$ 152.827.422,00
610-07	19	PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED	m2	0,00	\$ 0,00
630-07	20	REMOCION DE ALCANTARILLAS	m	70,00	\$ 2.281.097,00
630-07	21	ESTRUCTURAS TIPO BOX INCLUYE EXCAVACIONES, ENCOLES Y DESCOLES	GL	1,00	\$ 440.055.308,00
630-07	22	CAPTAFAROS	UND	187,00	\$ 3.150.819,00
640-07	23	GEOMALLA UNIAIXIAL TIPO PAVCO UX-14-1600	m2	0,00	\$ 0,00
651-07	24	GEOTEXTIL NT-1600	m2	0,00	\$ 0,00
670-07	25	FRESADO DE CARPETA EXISTENTE	m3	18.200,00	\$ 1.202.992.700,00
671-07	26	TERRAPLEN MEJORADO CON MATERIAL DE FRESADO	m3	47.642,80	\$ 5.536.403.618,00
672-07	27	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRETAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS(1.000M), MEDIDO A PARTIR DE 100 M	m3-km	1.733.302,88	\$ 2.320.892.554,00
SUBTOTAL OBRAS (Incluye AIU 30% - A 20% I 5% U 5%)					\$ 44.794.833.323,00
					\$ 44.794.833.323,00
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			km		\$ 105.042.017,00
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 19.957.983,00
TOTAL REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 125.000.000,00
GESTION AMBIENTAL INCLUYE PAGA					\$ 65.546.218,0
IVA GESTION AMBIENTAL					\$ 12.453.782,0
TOTAL GESTION AMBIENTAL INCLUYE PAGA					\$ 78.000.000,0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA					\$ 44.997.833.323,0



Además, se certifica que en el desarrollo del contrato no se declaró ningún tipo de sanción por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva con posterioridad a la terminación de los trabajos la garantía de estabilidad y/o calidad de los mismos.

La presente certificación se expide a solicitud del CONSORCIO PAVICAR en Montería (Córdoba) a los ocho (08) días del mes de abril de 2019.

ELIANA MARGARITA UPARELA MARSIGLIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Elaboro: María Annichiarico Negrete- Contratista S.L.D



ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No. 426 DE 2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y EL CONSORCIO PAVICAR

CONTRATO No:	426 DE 2017
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERÍO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RÍO SINÚ EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - TRAMO No. 4
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVICAR
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORIA K15.
VALOR INICIAL	\$ 44.997.833.324,00
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 44.997.833.324,00
PLAZO INICIAL:	TRECE (13) MESES
ACTA DE INICIO:	DOS (02) DE JUNIO DEL 2017
MODIFICATORIO N°1:	QUINCE (15) DE MAYO DE 2017
OTRO SI N°2(ACLARATORIO):	TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2017
PRORROGA N° 1	VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DEL 2018
PRORROGA N° 2	TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2018
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	DIECIOCHO (18) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO INICIAL	ANTICIPO: 38% PAGOS PARCIALES: HASTA EL 90% PAGO FINAL: 10%
ANTICIPO 38% CONTRATO INICIAL	\$ 17.099.176.663,12
ACTA PARCIAL No.1 (VALOR BRUTO)	\$ 7.324.332.441,00
ACTA PARCIAL No.2 (VALOR BRUTO)	\$ 11.150.975.632,00

Palacio de Nafn - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
PBX: +(54) 4 792 6292 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co

www.cordoba.gov.co





ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO No. 426 DE 2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y EL CONSORCIO PAVICAR

ACTA PARCIAL No.3 (VALOR BRUTO)	\$ 10.509.700.188,00
ACTA PARCIAL No.4 (VALOR BRUTO)	\$ 11.428.847.700,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR PAGO DE ACTA PARCIAL SEGÚN RESOLUCION N° 106 DE 2018 DE FECHA 9/11/2018	\$ 2.647.376.067,66
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR BRUTO)	\$ 4.583.977.363,00

En la ciudad de Montería a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Córdoba, se reunieron: el Ingeniero **CARLOS JULIO DUMAR RODRIGUEZ**, Representante Legal del **CONSORCIO PAVICAR**, en calidad de Contratista de la obra, el Ingeniero **AMADO MIGUEL PÉREZ ORTIZ**, Representante Legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA K15** con el fin de entregar el primero y recibir el segundo, las obras objeto del contrato de conformidad con el detalle que a continuación se describe:

VALOR BRUTO ACTA FINAL:	\$ 4.583.977.363,00
MENOS AMORTIZACIÓN SALDO DEL ANTICIPO	\$ 1.741.911.388
VALOR NETO ACTA FINAL:	\$ 2.842.065.965
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR PAGO DE ACTA PARCIAL SEGÚN RESOLUCION N° 106 DE 2018 DE FECHA 9/11/2018	\$ 2.647.376.067,66
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	\$ 5.489.442.032,72

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA DOS PESOS CON NOVENTA Y SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

Palacio de Nain - Calle 27 No. 3 - 28 Montería - Córdoba
 PBX: + (54) 4 792 6292 - 01 8000 400 357
 contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co

www.cordoba.gov.co





**ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO No. 426 DE 2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y EL CONSORCIO PAVICAR**

CONSTANCIAS:

Los firmantes de la presente Acta dejan las siguientes constancias, acorde a lo estipulado en el contrato:

1. Que durante la ejecución del Contrato Estatal de obra No. 426 de 2017, se llevó a cabo el seguimiento técnico, administrativo y financiero del mismo mediante el contrato estatal de interventoría N° 468 de 2017.
2. Que, en desarrollo del mismo contrato de Interventoría, se aprobaron y recibieron por la interventoría, las actas parciales de la ejecución de la obra del acta N°1 al acta N° 4 de fecha 22 de octubre de 2018.
3. Esta Comisión de Recepción constató que las Obras, correspondientes al "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERIO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RIO SINU EN LA VIA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - TRAMO 4 del Contrato 426-2017, han sido realizadas por el Contratista CONSORCIO PAVICAR, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, requerimientos por parte del Supervisor e Interventor durante su ejecución y demás documentos del Contrato.
4. Las cantidades de obra ejecuta están cuantificadas y valoradas en el acta de recibo final de obra, la cual hace parte de la presente acta.
5. Que la terminación de los trabajos no releva al CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.
6. Las partes acuerdan que se declaran a paz y salvo por las obligaciones mutuas de carácter contractual recibidas en el presente registro Acta de Recibo de Obras, por lo tanto el Contratista se compromete a no hacer con posterioridad, reclamación alguna con ocasión del recibo de las obras protocolizado en este
7. Que la calidad de los trabajos es óptima y cumple con los requerimientos técnicos y de calidad de materiales exigidos en el contrato.

Palacio de Nain - Calle 27 No. 3 -28 Montería - Córdoba
PBX: +(54) 4 792 6292 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co

www.cordoba.gov.co





**ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO No. 426 DE 2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y EL CONSORCIO PAVICAR**

8. Que EL CONTRATISTA garantiza la estabilidad de la obra y la calidad de todos y cada uno de los elementos entregados a partir de la presente fecha.
9. Que EL CONTRATISTA garantiza su responsabilidad ante trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
10. Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del CONTRATISTA por los daños que sean ocasionados por terceros a la obra.
11. Que el CONTRATISTA se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.
12. Que el CONTRATISTA se compromete a actualizar póliza de cumplimiento No. 2794037 expedida por la compañía de SEGUROS LIBERTY. De fecha veintinueve (29) de junio 2018
13. Que el CONTRATISTA se compromete a resolver cualquier notificación de impase que se presente con el comportamiento de las obras ejecutadas, dentro de la estabilidad de la obra.
14. Que en virtud de la Cláusula CUARTA del contrato denominada VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, el último pago correspondiente a un 10% del contrato, se efectuará una vez el CONTRATISTA finalice el objeto del contrato y cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato. Por lo tanto, la presente acta de recibo final queda legitimada una vez el Departamento haya recibido a satisfacción las obras y haya girado el valor correspondiente al saldo pendiente.
15. Que el Interventor manifiesta que la elaboración del proyecto de la referencia se efectuó bajo su supervisión y control en todas y cada una de las etapas y fue recibida a su entera satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato. Así mismo estará bajo su supervisión las reparaciones a que están dando lugar esta acta.
16. Que el Interventor certifica que revisó, verificó y constató los pagos de seguridad social y parafiscal del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.

Palacio de Nain - Calle 27 No. 3 - 28 Monterfa - Córdoba
PBX: +(54) 4 792 6292 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co - gobernador@cordoba.gov.co

www.cordoba.gov.co

