FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: LA CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BASICO Y LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL
MUNICIPIO DE JAMUNDI - GRUPO 1

PROPONENTE: CONSORCIO AQUAVIAL

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT No OBJETO ACTIVIDADES EJECUTADAS VALOREN ENTIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE PORCENTAJE DE
) SMMLV CONTRATANTE FINALIZACION |PARTICIPACION (C,UT)

Disefio, reconstruccién, pavimentacion y/o repavimentacion
de la via Grupo 15, en el Tramo 1 Mompox - Boton de Leyva
1 del K4+500 al K30+260, en la siguiente abscisas del K4+500 al | Pavimentacidn en concreto flexible 35.494,08 INVIAS 5/12/2005 19/08/2009 30%
K6+000 y del K15+500 al K30+250 con una longitud de 16.26
kildmetros en el departamento del Bolivar

Construccion de pavimento en concreto rigido y obras GOBERNACION

2 complementarias en la zona Norte del area urbana del Pavimentacién en concreto rigido 2986,67046 DEL CESAR 5/11/2020 4/04/2021 30%

municipio de Valledupar, departamento del Cesar

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y
se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

=2 LI IO 4%«:467(

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
epresentante Legal




' Instituto Nacional de Vias

- = " Republica de Colombia
Libertod y Orden

EL DIRECTOR OPERATIVO

De conformidad con las facultades establecidas en la Resolucion No. 2614 del 02 de junio de 2011y
Resolucion N. 6503 del 19 de diciembre de 2013, con base en la informacion a disposicion de esta
oficina.

CERTIFICA:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebro el siguiente contrato de OBRA:
Contrato nimero: 1243 del 04 de agosto de 2005.

Contratista: CONSORCIO ViAS DE BOLIVAR., con Nit, 9000360571, integrado por SUAREZ Y SILVA
LTDA. INGENIEROS CONTRATISTAS, identificado con Nit. 860077048-4 porcentaje de participacion
(70 %) y CONSTRUCTORA E INVERSIONES CRUZ GOMEZ LTDA., identificado con Nit. 806004950-4
porcentaje de participacion (30%).

Objeto: DISENO, RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA
GRUPO 15, EN EL TRAMO 1 MOMPOX - BOTON DE LEYVA DEL K4+500 AL K30+260 CON UNA
LONGITUD DE 25.76 KILOMETROS, TRAMO 2, BODEGAS-CRUCE DEL RIO CHICAGUA DEL
KO+000 AL K6+000 CON UNA LONGITUD DE 6.00 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR..

Fecha de iniciacion: 05 de diciembre de 2005

Fecha de terminacion final: 19 de agosto de 2009

VALOR CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO: $17.243.314.325.00

Son: DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE
MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($ 17.243.314.325.00)

VALOR OBRA EJECUTADA Y PAGADA:

Valor Bésico por actas de obra $ 14,828,353,097.00
Valor basico ajustes: $ 1,836,907,167.00
Valor basico Estudios y Disefios: $  375,373,709.00
Valor I.V.A total $  166,717,459.00
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO: $ 17,207,351,432.25

Instituto Nacional de Vias
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN.
PBX: 7056000
hitpfiwww . invias.gov.co




Instituto Nacional de Vias

" Republica de Colombia
Libertod y Orden

Continuacion certificacion contrato de obra No 1243 de 2005. Pagina 2 de 2

Son: DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS Y VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE.

($ 17,207,351,432.25)

Alcance fisico:

La longitud final pavimentada por el Consorcio Vias Bolivar fue:

Tramo 1: 16.26 Kildmetros
Tramo 2: 0 Kildbmetros.

Las cantidades de obra finales ejecutadas y recibidas por la interventoria deben ser verificadas en el
acta de entrega y recibo definitivo de obra de fecha 21 de septiembre de 2009.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los nueve (09) dias del mes de febrero de 2014

Director Operativo

.

# Elaboro: Juan Gabriel Cogredor Herrera
P Reviso: Vanessa Gallego
Fecha: 9 de febrero de 2014

Instituto Nacional de Vias
Carrera 59 No. 26 — 60 CAN.
PBX: 7056000

hitp:lwww invias.gov.co

INSTITUTO MACIINSL UE VIAS




Minsiero ce Transpotte

INSTITUTD NACIOMAL DE Ving £ODIGo b
SECRETARIA GENERAL TECHICA VERSION
MANUAL DE INTERVENTORIA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA PAGINA 4
FECHA | DD
UNDAD EJECUTORA PLAN 2500 DIRECCIONM TERRITGRIAL BOLIVAR
CONTRATO D& OBRA No: 1243 DE 2005
ORJETO DEL CONTRATO. DISEND, RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION YIQ REPAVIMENTACION

BE LA VIA GRUPO 15, EN EL TRAMO 1 MOMPOY, -
BOTOM DE LEYVA DEL K4+508 AL K30+260, EN LA SIGUIENTES ABSCISAS DEL, KA+500 AU KG+000 ¥ DEL K15+500
AL K308+260 COM UMA LONGITUD DE 16,26 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE BCLIVAR

ALCANCE CONTRACTUAL
e r Howrron . L i
VALOR TOTAL DEL CONTRATD $17.243.314.325,00
T R W e e e Ty R
FECHA DE [NICIACION DEL CONTRATO o5 DE AL DE 7005 '
L] 2] fr
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 123B dias
g 60 FAY FARMR H ATt 00 ek [ Hemdar o corims|
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 19 DE 08 DE 2008
) vy [Llc
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR
INTERVENTOR: CONSORCIO AJC 2500
CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:
CONTRATO VALOR CONTRATO
No. No. PLAZO CONIVA VALOR ACUMULADD
1243.05 23 meses 14.126.285 662 0 14,126.295.562.0
POR AJUSTE 2008 158.400,176,0 14.284.695.838.0
1243.01.05 1243 56 dias 14.284.695 838.0
1243-03-05 1243 Dog [2) meses 14.284,695 8380 o
1243-04-05 1243 7406752470 14,985 3710850 v
1243.66-05 1243 Tres{d) meses 14.995.371.0850
1243.08.05 1243 Des {2) meses 511.911.057.0 15,507.282.142.0
1243.07.05 1243 Un {1} mes 15.507,282.142,0
12432 DG 05 12432 Dot (2) mesos 1.109,216.3280 16.616.408 470.0
1243-06-05 1243 Tres(3) mesea 16.616.408.470,0
1243.10-05 1243 Un (1} mes 16.616.498.470,0
1243-15-05 1243 Un (1) mes 16,516,496 470,08
1243-12-05 1243 Quince(15) dias 626.815.655,0 17.243,314.025,0
1243-13°05 1243 Un (1) mes 17.243,314.325.0
SUSPENSIONES {5), AMPLIACIONES DE SUSPENSION [AS) Y REANUDACION (R)
FECHA
PERICDO
ACTA No. FEGHA ERl BURACION | peanupACION
[ AS DESDE HASTA
1 1 30/41/2007 | 13/01/2008 45 dias 1410112008
2 2 05/12/2008 | 11/01/2008 38 dias 120172008
3 3 02/0712009 { 14/07/2009 13 dias 15/07/2009
TOTAL

En I3 cludad de Mompoz, afostinclocho (18} Sias del mes de septiembre del afic 2009 , se reunieron los siguientes: OSWALDO DUMAR coma representante legal o su delegado
(dabicamente autorizado) de |4 lirma contratista CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR ¥ JUAN CARLOS VALLEJO SILVA como representanie o su delegado | debidamente auiorizade} dela
firma inlerventora CONSORCIO AJC 2500 y el supervisor det contrato, preyecto o un delegado por INVIAS: NELSON ROMERG, con el fin de efectuar la enlrega y el reciba delinitivo de las
obras abjets del contrata No.2 1243 del afio 2005 por parte del Instituto Nacional de Vias, a 1a firma Contratista, en cumpiimiento de fa Resolucion No 4344 del 5 de oolubre de 2004, y de la
Clausula del Contrato principal, relerente o los reguisilos pora lo iquidacién del contrate mencionado.

CARACTERISTICAS DE LA OHRA QUE SE RECIBE:

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor total basico de 1a obra ejecutada:
Valor Ajusles:

Valor IVA;

Valor tolal de fa obra ;

$ 15.332.452.969,00
$2.135.103.851.67
3 185.440.766,00

3 17.637.006,586,67
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Minsterlo de Transpone 0 . )
INSTITUTO NACIONAL bE ViAg CODIGo sereros _ {) 6 2‘, :
SECRETARIA GENERAL TECNICA VERSION Tapn
MANUAL DE INTERVENTORIA 7
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ORRA PAGINA 2 | pe [ af
FECHA [ofi] M AA
UNiDAD EJECUTORA PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR
CONTRATO DE OBRA, No: 1243 bE 2005
- — e
OBJETO DEL CONTRATO. BISENQ, RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPD 15, EN EL TRAMO 1 MOMPOX -
BOTON DE LEYVA DEL K4+500 AL K304260, EN LA SIGUIENTES ABSCISAS DET K500 AL K6+000 Y DEL K15+500
AL K30+260 CON UNA LONGITUD DE 16,25 KILOMETROS ENEL DEPARTAMENTD DE BOLiVAR
T
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA { POR TRAMOS 51 APLICA);
TTEM I DESCRIPCION LUNIDAD CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL
EXPLANACIONES
— |
210,3 -’Ez:ava:ian &N material comin de 1a explanacitn, esnsles y préytame M3 222474 3 1.500,00 [ 5 33.710.254 05
2280 Terrapinnes M2 167.262 3 400000 | 5 G69.167.760,00
203 Eejeraments de la subragante M2 16427 3 350000 | 5 372515 560,00 |
Transporte de malerial Proveniente da fa excavacin de 13 & 3naclon, canales siamos para
8002 distanglas maycres de mil meiroy (woum) pl ¥pre: MY-KM H o000 7 3 2.533.009.971.00
e 58921683
SUBBASES Y BASES I
S
00 Cenformacidn o calzada exisie M2 49440 3 Sea00] s 24.517.750 00
L) Subbase granytar {CHR »= 30%) M3 37155 ] 4138000 ) § 1.514 518,020, 06
30,1 Base granutar 3 21070 H 48300,00 | 5 £.346.121 000 00
PAVIMENTO FLEXIDLE o
200 tmprimagian M2 1932.560 H 100000 | ¢ 152.560 030,00
0P Mezcla densa en caliente fipe MG . 2 M3 0760 3 28100000 | 3 2 802750 856 58
PAVIMENTO RiGIDO
500,1 Bas# granutar M3 o
sl 1 Pavimente en concrela hidraufico {4060 psi} M o "
CBRAS DE DRENAJE ) [}
600, ¢ Excavationes varias sin clasiricar M3 B.sz8 3 37.958,00 { 3 319.912.681,08
5101 Relieno para estruenyras M3 6473 $ 82406,00 | § 57425422860 !
6102 Maletin! fltrante M3 B0 % 130.201,00 | 3 00.224.000,00
104 Concreto clasn D (210 Kgoma) M3 1698 H 300 000,00 | £ 485 661 004,00
T s108 Concrato ehasa F {140 Kgrema) M3 107 3 280.000.00 | § 45.865 934,00 '
6307 Concrtto G (ciciépen . 140 Kglem2) M3 01 3 300.00000 | & 27156020 50
(255 Arert da refusrzs grads 60 Ka 185,900 ¥ 4ms500 | 3 £17 308 419,00
t310 Tubena ae concreto retorzadn {F = 500 mm) L] 27 3 300.80000 ¢ 5 8.100.000 00
— ] )
£71.0 Cunelas revestidas sn concrsta {Berma-cunetay M1 o H 280.0C0.00 .
673,1 {Georexl M2 10.000 H 513600 3 154.000.000,00
5733 Malenat ds cobertura M3 12,760 3 HI621.00 | 5 7.506.485.700.00
6610 Gaviones. M) o 3 121,560.00 _
B SEHALIZACIGN
B 0 Lineas de demarcacion L ¥ 1.672.00 .
7161 Sefalns de fransite giupo | Und. 0 H 188,964 00 ~
710.2 Sefiales de trinsite grups §f Und, H 184 034,00 -
730,14 Defensa metdlics Ll 3 344 279,00 -
0 Terminales para delensa meldlics Und, 4 36 540,00
TI24P Separadores Uina, 3 9.603.00 -
SUBTCTAL S 14.013.395.483,79
IVA (16" SOBRE UTILIDAD) 3 94.805.731.00
SUBTOTAL DBRA S 14.900.201.214 79
ESTUDIOS ¥ DISENOS TRAMO 1 s 2B6.201.210,00 |
VA ESTUDIOS Y DISENDS 5 45.752.194 50
SUBTOTAL ESTUDIOS ¥ DISERDS TRAMO 1 B 331,992.404 00
VALOR TOTAL TRAMO 1 ® _ 15.240.184.618.00
CONCEPTO DE LA INTERVENTOQRIA S5OBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES
La inferventoria deja conslancia que tas obras recihidag cumplen con las especificaciones generales de construccién ¥ demas condiclones tonractuales, de acuerda eon log tisefios, planes,
tartera y especificaciones estipuladas para este Proyects, y que son las realmente ejecutadas.
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Winisieto de Transporta i
INSTITUTO NACIONAL BE VIAS cooIGo 56T Freozs .
SECRETARIA GENERAL TEGNIGA VERSION 1 e 06 3
MANUAL DE INTERVENTORIA R
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRa PAGINA 5 | oe 5 |
FECHA Do M Af
UNIDAD EJECUTORA PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR
CONTRATO DE OBRA No: 1243 RE 2005 -
—2 —s
OBJETO DEL CONTRATO, DISENG, RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION YIO REPAVIMENTACION DE LA V1A GRUPO 15, 5N EL TRAMO 1 MOMPOY, .
BOTON DE LEYVA DEI KA+500 AL K30+250 Er LA SIGLIENTES ABSCISAS DEL RA+500 AL KE+0G0 ¥ DEL K1284500
AL K30+260 CON UNA LONGITUD DE 16,26 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTC DE BOLIVAR
PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Valor tolal concedido: 3 17.637.006.586,67
Valor tolal amorizado: $8.235 814,819 0p
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
—-
DE OBR, us
ACTA NEOB A wes YR BASICO eS| ustes DEFMNY, [ vALORIA VALOR TOTAL
EyDTroma §285.203.210.00 56.00 $45.762194.00 | £331.009.40400
E y D Tramo 2 $89.172.499,00 $ooe 8 14.267.600,00 | $ 103.440.099.00
Hito 1 5 839.397.574.00 $52556 5100 [ 4 5:708.500.00 [ 5 567,602997.00
Hito 2 § 735403 537,00 $A1664.45300 | g 4.992.98500 | $785.145.970.00
Hita 3 $ 739672.765,00 $4627420800 | § 503006200 | %790.977 125 ca
Hita 4 5 B27.837,429.00 $51.637.53800 | 8§ 5.628.640 00 5 885.103.607,00
Hilp § 5915.771.430.00 S 58.857.882.00 | S 6.237.658 og 5 980.667.000.00
Hito & $906.197.391.00 $59654007,00 [ & 6.161.454 00 $ 972.033.75z2.60
Hilo 7 $825.331.618,00 54688621500 | % 5.582.154,00 $ B77.800.027 00
Hito 8 $749.107.520,00 $4302897700 [ & 5.071.593 00 S 797.508.020 00
Rite 9 $ 1.061.315.012,00 $156.201.606.00 | 3 7.792.700.00 | 1275401 376.00
Hilo 10 5 1,059.835,476 60 3 157.590.85800 | 3 7.B55.554,00 | 31235208 nsa.ca
Flito 12 $ 1.040.102.515,00 515802003500 | § 7.667.688.00 | $1.005.791.343.00
Hilo 13 3 1.034.471.175,00 3357,307.28506 | & 7.627.383.00 | 51.199 A05.847 GO
Hilo 14 3 9587.641.080 00 5 257.092.633.00 1 § 7.966.29700 | s 1.252.700.210,00
) Hito 15 $834.237.114,00 218213453007 § 8.742.084,00 3 1.060.192.651,00
Hilo 11 $ 1.684.806.215.00 1124337500 | % 13.606.720,00 | § 2.135.656.714.96
Hito 16 $ 705.856.942.00 $ 18478244267 | % 5.698,172.00 L) BQE&:!_?_.Q;@._G;
TCTALES $ 15,332.452.959,0¢ $ 2.135.103.851,47 $ 169.445.786,00 3 17.627.006.536,67 .
t
M la suscripcion del Acta de enlrega y recibo Definftivo de las obras se asume plena Tesponsablidad por la veracidad de 1a informacion en ella conlenida, pero no exonera al
COmh. ustd 02 las vbligaciones y responsatilidades estipuiadas en el contralo; en consecuencla, si dentro del perioda de vigencia de [a poliza do estabilidad, se defeclaren fallas imputablas a ;
mala caldad de a obra, el INVIAS debera exigir al constructor, las feparaclones def caso o en su delecto hard efecliva la poliza de estabiidag tonespondienio, ﬁ
i
Para constancia de 1o anlerier, fitman In presents acta Ins que en eliz Intervinieron a los veinti un (21) dias del mes do Septismbro de 2008, i
S 00 e e fema M acia)
1
d
-
) 4
i f;
B
‘ ( G~ : /
Fiti... Firma t~
Nombre: JURN CARLGS ALDANA ALDANA Nombre -JUAN CARLDS VALLEACYSILVA
Represent eprosel legal'o del
Conlratisyf CONSORCIO VIAS DE 80LIVAR Interventoria QONSORCID A 2 G
Firma (o
Nombre: NELSON ROMERO :
Supervisor oe Contralo Supervisor da Proyecto
Original : Archiva de Gestion Contraluat { Subdireccion Adminisirativa)
Cepias : Unidad Ejpcutera .Contralista, nterventor y Dirnceldn Territarial,




MODELO DE LA CARTA DE INFORMACION DE CONSORCIO

Sefiores

INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS
Transversal 45 No. 26-60 - CAN
Bogot4, D.C.

REFERENCIA: Licitacion Piblica No. DG-164-2004

Los suscritos, JUAN CARLOS ALDANA ALDANA, v MARIA CRISTINA SALLEG,
debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de_ SUAREZ Y SILVA
LTDA. INGENIEROS CONTRATISTAS, vy CONSTRUCTORA_E INVERSIONES
CRUZ GOMEZ LTDA, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos
convenido asociarnos en Consorcio, para participar en la licitacion ptiblica de la referencia
cuyo objeto es EL DISENO, LA RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION_ Y/O
REPAVIMENTACION DE 2596 KM. DE ViA, AGRUPADOS EN 100 GRUPOS DE
TRAMOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO (GRUPO DE
TRAMOS 15 —- TRAMOS VIALES: Mompox=Bofoi. de’Leyva; Bodedas'- Cruce del
Rio Chi¢agua), y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duracién de este Consorcio sera igual al término de la ejecucién y liquidacién del
contrato.

2. El Consorcio estd integrado por:

NOMBRE PARTICIPACION PARTI%ZACION
SUAREZ Y SILVA LTDA. INGENIEROS CONTRATISTAS 70%
CONSTRUCTORA E INVERSIONES CRUZ GOMEZ, 30%
LTDA.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR.
4. Laresponsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es JUAN CARLOS ALDANA ALDANA identificado
con C. C. No. 15.042.847 de Sahagnin, quien estd expresamente facultado para firmar,
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato,
firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su
ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.




6. La sede del Consorcio es:
Direccién de correo Diagonal 109 No. 15-60 Of. 201

Teléfono 629 1205
Telefax 620 5330
Ciudad Bogota D.C.

En constancia, se firma en Bogots, D.C., a los 15 dias del mes de marzo de 2003.

,MCSMLQ/V% (Q/‘/‘“" '

MARIA GRTS‘TIDQA/SALLEG JUAN CARLOS ALDANA ALDANA
Representante Legal Representante Legal
CONSTRUCTORA E INVERSIONES SUAREZ Y SILVA LTDA. INGENIEROQS
CRUZ GOMEZ LTDA CONTRATISTAS

Qw/@%w

JU CARLOS ALDANA ALDANA
Representante Legal
CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR




GOBERNACION DEL CESAR
CERTIFICACION DE CONTRATO

Documento No. CCO-SIN-0013-2022 Pagina 1 de 1

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CERTIFICA

Qué, CONSORCIO VIAL Z NORTE , identificado con NIT numero 901403049-9, suscribié contrato ejecutado con la
Gobernacion del Cesar, tal como se describe a continuacion:

NUMERO DE PROCESO LOP-SIN-0001-2020

. NUMERO DE PROCESO SECOP Il . LOP-SIN-0001-2020
. NUMERO . 2020040002

. NUMERO DEL CONTRATO SECOP Il . 0001-2020

. OBJETO -

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RiGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA
NORTE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

. FECHA SUSCRIPCION 25 DE AGOSTO DE 2020
. VALOR INICIAL | $ 2.713.467.766,00

. VALOR ADICIONADO | $ 0,00

. VALOR REDUCIDO | $ 0,00

. VALOR TOTAL | $ 2.713.467.766,00

. PLAZO DE EJECUCION INICIAL . 4 MES(S)

| PLAZO ADICIONADO | 1 MES(ES)

| PLAZO REDUCIDO | N/A

. TOTAL PLAZO DE EJECUCION . 5 MES(S)

. FECHA DE INICIO . 5 DE NOVIEMBRE DE 2020
. FECHA DE TERMINACION . 4 DE ABRIL DE 2021

FECHA DE LIQUIDACION 6 DE DICIEMBRE DE 2021

Para mayor constancia se firma en Valledupar, Cesar a los 13 dias del mes de enero del afio 2022, a solicitud del
interesado(a).

T SEl

ESTHER MENDOZA PEINADO
Secretaria de Infraestructura

Direccion: CALLE 16 # 12 - 120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN - Codigo postal: 200001
Lineas de Atenciéon a la Ciudadania: 01-8000-954-099 / 5748230
Valledupar - Cesar - Colombia

Formato No. 037 | Sircc Il V1.0 ® Todos los derechos reservados.
Impreso por CONSORCIO VIAL Z NORTE el dia: jueves, 13 de enero de 2022



Sefiores

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Calle 16,

No 12-120

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Cesar

Referencia: Proceso de Contratacion No LOP-SIN-0001-2020

objeto es “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN LA ZONA NORTE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”

Estimados Sefiores:

Los suscritos, JUAN CARLOS PENARANDA PIMIENTA, DANNY JOSE MOLINA QUINTERO debidamente
autorizados en representacion de las firmas P&P INGENIERIA Y PROYECTOS SASy COTES Y COTES SAS
respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio,
para participar en el Proceso de Contratacion y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1.

La duracion de este Consorcio no sera inferior al del plazo de ejecucion del contrato y minimo 30
meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

El Consorcio esta integrado por

P&P INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 70%
COTES Y COTES SAS 30%
@ Eltotal de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual
al 100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO VIAL Z NORTE
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

En caso de resultar adjudicatario, la facturacion del Proponente la realizara: a nombre del
CONSORCIO VIAL Z NORTE

El Representante Legal Principal del Consorcio es JUAN CARLOS PENARANDA PIMIENTA,
identificado con C. C. No. 77.189.659 de Valledupar, quien esti expresamente facultado para firmar,
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del Contrato, firmarlo y
tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con
amplias y suficientes facultades.

El Representante Legal Suplente 1 del Consorcio es PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA,
identificado con C. C. No. 9.270.669 DE Mompox, quien esta expresamente facultado para firmar,
presentar la propuestay, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias
y suficientes facultades.

El Representante Legal Suplente 2 del Consorcio es DANNY JOSE MOLINA QUINTERO, identificado
con C. C. No. 84.095.420 de Riohacha, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacién, con amplias y
suficientes facultades.

Los Sefiores JUAN CARLOS PENARANDA PIMIENTA, PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA y
DANNY JOSE MOLINA QUINTERO aceptan sus nombramientos en el CONSORCIO VIAL Z NORTE
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10. El Domicilio del Consorcio es:

Direccién de correo CRA 8 No. 172A-85 T2 OF 304

Direccioén electronica ingenierialtda@gmail.com
erencia@inverconsgyg.com

Teléfono 3106671490

Telefax N/A

Ciudad Bogota

En constancia, se firma en, a los cuatro (4) dias del mes de Agosto de 2020.
| ;,- ( /
. - [, a
D HO‘ Ve Veoetery
GnYy Ih"\ ) <

DANNY JOSE MOLINA QUINT JUAN-EARLOS PENARANDA PIMIENTA
84.095.420 de Riohacha CC. No. 77.189.659 de Valledupar -

RL COTES Y COTES SAS RL P&P INGENIERIA'Y PROYECTOS SAS
Nit. No. 900.336.724-1 Nit. No. 900.252.321-5

ACEPTACION REPRESENTACION LEGAL CONSORCIO VIAL Z NORTE

PRINCIPAL SUPLENTE 1

JUAN CARLOS PENARANDA PIMIENTA PEDRG,DIGNO NAVARRO CASTILLA
C.C. No. 77.189.659 de Valledupar CC. No. 9.270.669 de Mompox
SUPLENTE 2

D any HO 9

DANNY JOSE MOLINA QUINTERO
84.095.420 de Riohacha
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- c: - ACTA PARCIAL No 4 Y FINAL DE OBRAS
Q J (CONTRATO N° 2020040002 PPROCESO LICITATORIO No ‘LQP~S{N-DI]M«102I]
e a ™ CONTRATISTA: CONSORVIO VIAL Z NORTE OBJETO: DE Y A ZONA NORTE DEL AREA URBANA DEL E VALLEDUPAR, ‘SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
NIT: 9014030499
= e P VALOR CONTRACTUAL: s 2713467766
v ﬁ PLAZO: CUATRO (4) MESES Y CERO(0) DIAS SEGUROS DEL ESTADO SA. VIGENCIA PERIODO FACTURADO
J b PRORROGA No 1: UN (1) MES Y CERO (0) DAS ANPAROS N POLIZA VR, ASEGURADO DESOE FASTA
FECHA DE INICIO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 14-44-101120882 § 814.040.329,80 05/11/2020 A 07/08/2021 DESDE HASTA
FECHA DE TERMINACION: 4 DE ABRIL DE 2021 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO NA $ - NA 29/01/2021 210412021
CONTRATO No 2020040002 PAGO DE SALARIOS, PREST SOCALES END. 1444101120882 5 TEBTIIRR 057112020 A 07I0412024 FECHA PRESENTE ACTA
INTERVENTORIA (CONSORCIO INTERUNION VALLEDUPAR ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 14-44-101120882 § 814.040.329,80 07/03/2021 A 07/03/2026
REPUBLICA DE COLOMBIA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL $ 351.121.200,00
NIT: 901.419.987 14-40-101033659 . 05/11/2020 A 07/04/2021 2/04/2021
DEPARTAMENTO DEL CESAR
En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 04 de abril de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los sefiores : PEDRO NAVARRO CASTILLA, como Representante Legal del Consorcio vial Z norte, Contratista de Obra, NELSON MALO URREGO, como Representante Legal del Consorcio interunion valledupar, firma Interventora, MIGUEL MORALES Y CARLOS PENA supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con|
el objeto de frmar I presenie act parcial el CONTRATO DE OBRA No 2020040002 a cual e reacionan as:
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL R et ACTA PARCIAL ANTERIOR PRESENTE ACTA PARCIAL No 4 ACUMULADOS POR EJECUTAR PORCENTAJE
ITEM |DESCRIPCION ‘ UND. CANT. VR. UNITARIO ‘ VR.TOTAL CANT. VR.TOTAL CANT. VR.TOTAL CANT. VR.TOTAL CANT. VR.TOTAL CANT. VR.TOTAL % EJECUTADO TOTAL % POR EJECUTAR
COMPONENTE A - VIAS
1,00 [CAPITULO 1
110 |LOCALZACION, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO 2 856318 (S 192600 |§ 1647342500 681767 | § 13.130.829.00 682881 § 1315228800 | - 1114 8 (21.456.00) 681767 § 130800 || oos . 100.00% 000%
SUB TOTAL CAPITULO 1 s 1647342500 13.130.829.00 s 13.152.288,00 s (21.45500) s 13.130.829.00 s -
200 |CAPITULO 2
DEMOLICION DE (CONCRETO DE CUALQUIER| )9
2,10 RESISTENCIA, INCLUYE CARGUE Y RETIRO. M3 2525 |8 188.848,00 | § 4.768.412,00 -8 - - - 0,00% 0,00%
DEMOLICON_BORDLLOS EXISTENTES EN_CONCRETO
220 |CUALQUIER TIPO DE RESISTENCIA, INCLUYE CARGUE Y| ML 2835 | § 803200 | § 227.707,00 -l - -ls - 0,00% 0,00%
ETRO.
SUB TOTAL CAPITULO 2 $ 4.996.119,00 - $ -
300 [capiTuLo 3
EXCAVACION  MECANICA, SIN  CLASFICAR DE LA|
B o s 363400 |$ 1257200 | § 45,686.648,00 308827 | § 5014056600 g5 § 4818245100 45575| § 5720689,00 a2m21s 53912.166,00 30000 | § (3771.60000) 10752% 752%
320 | CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE 2 8042 |s 215100 [ S 16.864.743.00 681767 | § 14.664.804,00 658400 § 14.162.184,00 2367[ § 502.62400 681767 S 1aco480400 | - o000 s - 10000% 000%
SUB TOTAL CAPITULO 3 s 62551.391,00 64.805.370,00 s 62:344.635,00 s 62231300 s 68.576.970,00 s (8771.60000)
4,00 |CAPITULO 4 -
440 [SUMNSTRO E NSTALACION DE SUBBASE GRANULAR| 3 235220 [$ 7172800 | 168.718.602,00 204531 | 146.705.996,00 204865 $ 146.945.567,00 15652 | $ 11.226.694,00 220517 $ 15617226100 | |- 15986 | § (11.466.266,00) 107,82% 782%
NORMA INVIAS ART 320-13 "
SUB TOTAL CAPITULO 4 s 168.718.602,00 146.705.996,00 s 146.945.567,00 s 1122669400 s 188.172261,00 s (11.466.256,00)
5,00 [CAPITULO 5
"CONCRETO MR 42 Mpa, e=0,20 m INCLUYE ANCHO DE|
CALZADA Y 030 m DE ANCHO DE BORDLLOS|
A - M; 7127, 124, 14 1 1 44; - 7.14: 1 - - il % 3
FEUIN P ML O B e L 2765 [ 12430500 | § 886.287.630.00 656214 | § 815.969.298,00 659131 § 819,596 442,00 1|8 (3627.14365) 656214 815.969.298,00 s 00.00% 000%
CURADO CON ANTISOL ROJO", NORMA INVIAS ART 500-07
BORDLLOS DE 0.15m X 0.30m CONCRETO 3000 PSH ) ) "
520 INCLUYE ACERO DE REFUERZO ML 111800 | § 61.987.00 | § 69.301.466,00 86396 | § 53.554.289,00 880,00 § 54.548.560,00 | | - 16,04| $ (994.271,48)| 863,96 53.554.289,00 $ 100,00% 0,00%
DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE CORONA DE|
#30"12020S DE INSPECCION EN CONCRETO 3000 PS1 b v eam ) s 91200 ¢ ¢
SUB TOTAL CAPITULO § s 956.048.225,00 869.523.587,00 874.145.002,00 B 462141513 } 869.523.587,00 s -
6,00 |CAPITULO 6
CANASTAS PASAJUNTAS EN JUNTAS TRANSVERSALES, ) ) .
610 | DRERD PARN CONCRETO A4 211 o e 20583 |§ 4724700 | § 96.664.055.00 200480 | § 9661066600 196190( $ 92693.889,00 8290 391677630 20480 9661066600 s 10000% 000%
0 A N E NS acagon D PSt INGLUYE CORTE, g 476968 |S 595000 | § 28.498.59.00 522194 | 31.070,543.00 478800 § 2848860000 4339 2581.043,00 522104 31.07054300 s - 10000% 000%
JUNTA DE DLATACION SELLO DE POLURETANO
630 |ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPENO Y CORDON DE| ML 4369 [ 1226300 | § 57.285.11300 416500 | § 55.157.095,00 416500 § 55.157.095,00 - 416500 55.157.095,00 s - 10000% 000%
ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA @10MM-INCL. CORTE
SUB TOTAL CAPITULO 6 s 162.447.764,00 182:838.304,00 176.339.584,00 6438.719,30 } 182:838.304,00 s -
7,00 |CAPITULO 7
710 | TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS PETREOS M3-KM 50.888,19 | § 1.012,00 | § 51.498.848,00 2658903 | § 26.908.098,00 37.510,00( § 37.960.12000 | [ 10.920,97| § (11.052.022,00), 2658903 | $ 26.908.098,00 -l - 100,00% 0,00%
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ACTA PARCIAL No 4 Y FINAL DE OBRAS

CONTRATO N° 2020040002 PROCESO LICITATORIO No Lo 20
CONTRATISTA: CONSORVIO VIAL Z NORTE OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA NORTE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
3 901403049-9
VALOR CONTRAGTUAL: 5 2713467766
L 3 CUATRO (4) MESES Y CERO(0) DIAS 'SEGUROS DEL ESTADO S.A. VIGENCIA|
RORROGA No 1: UN (1) MES Y CERO (0) DIAS AMPAROS N° POLIZA' VR. ASEGURADO PERIODO FACTUI
ECHA DE INICIO:  DE NOVIEMBRE DE 2020 CUMPLIIENTO DEL CONTRATO T4-44-101120882 5 BT000329.80 0571172020 _A_07/0812021 HASTA
'ECHA DE TERMINACION: 4 DE ABRIL DE 2021 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO NIA § - NA 29/01/2021 210412021
ONTRATO No PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND. 14-44-101120882 s 135.673.388,30 05/11/2020 A 071042024 FECHA PRESENTE ACTA
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERUNION VALLEDUPAR ESTABLIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 1444101120882 $ 814.0400.329,80 07/03/2021_A 071032026
REPUBLICA DE COLOMBIA NIT: 901.419.987 | |RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 0101033659 $ 351.121.200,00 051112020 A 07041202 20412021
IT: 1.419.987 14-40-101 5¢ . 511 A 07/04/2021
DEPARTAMENTO DEL CESAR
En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 04 de abril de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los sefiores : PEDRO NAVARRO CASTILLA, como Representante Legal del Consorcio vial Z norte, Contrafista de Obra, NELSON MALO URREGO, como Representante Legal del Consorcio interunion valledupar, frma Interventora, MIGUEL MORALES Y CARLOS PENA supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestuctura Departamental, con|
el objeto de fma la presente act parcial del CONTRATO DE OBRA No 2020040002 a cual se relacionan s
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL °°"°'°'°”’:g[‘,‘lﬂé‘:tl£“:":ﬁ nf"”" ACTA ACTA PARCIAL ANTERIOR PRESENTE ACTA PARCIAL No 4 ACUMULADOS POR EJECUTAR PORCENTAJE
720 &éﬁi:gmis DE  MATERALES  PROVENENTE( 5y 4720200 | § 101200 | § 47.808.904,00 5184755 | § 52.469.717,00 4724200| 47.808.904,00 450555 4660817,00 5184755 § 52469.717,00 000 s 100,00% 0,00%
SUB TOTAL CAPITULO 7 s 99.307.752,00 7937761500 s 85.769.024,00 $ (6:391.205,00) s 7937781500 s
800 [capTuLOS
CORTE DE ARBOL PORTE MEDIO SACADO DE RALZ|
HASTA 80 MT DE DIAMETRO, NCL RETRO AL
. 166, 166, - - 00% .
B e OPOAL RELLNG b2 Hoeso v pemg| N 100 |5 48316600 | § 483.16,00 s s 100.00% 000%
DE CORPOCESAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE SERALES VERTICALES DE|
 TRANSITO. SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE|
820 |MINISTERIO DE VIAS Y TRANSPORTE. TAMANO 75cm. UN 400 |8 297.418,00 | § 1.189.672,00 200§ 594.836,00 2,00 594.836,00 2,00 594.836,00 -8 100,00% 0,00%
INCLUYE  PARALES, AVISO, Y ANCLAJES, PREVIS|
APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
SUB TOTAL CAPITULO 8 $ 1.672.838,00 594.836,00 594.836,00 $ 594.836,00 $
COMPONENTE B - ANDENES
1,00 [capiTuLo1
110 |LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEQ TOPOGRAFICO M2 187376 | § 192600 | § 3.608.862,00 1271178 | § 2.449.448,00 187376 3.608.862,00 | |- 601,98 § (1.159.413,00), 1271178 2.449.447,80 -ls 100,00% 0.00%
SUB TOTAL CAPITULO 1 s 3.608.862,00 2449.448,00 3.608.862,00 1.159.413,00 - 2449.447.80 s
200 |CAPITULO 2 - - s
DEMOLICION DE ANDENES EXISTENTES EN CONCRETO,
210 |CUALQUER TPO DE RESSTENCA INCLUYE CARGUE Y| M2 2008  8as100 $ 16.782,00 2623 | S 2201.46300 %23 2201.463,00 %236 2201.463,00 s 100,00% 000%
SUB TOTAL CAPITULO 2 $ 16.782,00 2.201.463,00 2.201.463,00 2.201.463,00 $
300 [capTuLo3 - s
310 :’é?f;‘g‘m“ MAMUAL SN CLASFICAR. NO INCLUYE M3 8795 (s 2761700 | § 10.714.015,00 N 351,96 912007832 | |- 35196] 8 (9.720.079,00) - s 100,00% 0,00%
EXCAVACION MANUAL SIN CLASFICAR PARA BORDILLOS DE|
320 CONFINAMIENTO. NO INCLUYE RETRO ML 8495 | § 352000 | § 299.024,00 115535 | § 4.066.832,00 1.155,35 4.086.832,00 1.155,.35 4.066.832,00 -l 100,00% 0,00%
SUB TOTAL CAPITULO 3 $ 11.013.039,00 4.066.832,00 9.720.079,32 5.653.247,00 - 4.066.832,00 $
400 [capTuLo4 - s
RELLENO DE TERRENO CON MATERIAL SELECCIONADO-
410 NORMA INVIAS ART 330-07 M3 550,18 | § 69.649.00 | § 38.319.487,00 19078 | § 13.287.636,00 21117 14707.779.33 | |- 2039(§ (1.420.143,00) 190,78 13.287.636,00 -l 100,00% 0,00%
SUB TOTAL CAPITULO 4 s 38.319.487,00 13.287.636,00 14707.779.33 1.420.143,00 - 13.287.636,00 s
500 [cAPTULOS - s
CONSTRUCCION DE ANDEN DE ESPESOR DE 0,10m EN|
510 |CONCRETO DE 3000 PS, NCLUYE MALLA| M2 98522 s 6467200 | $ 63716.148,00 113240 | § 7323457300 98522 6371614784 147,18 9518.424,96 113240 7323457300 s 100,00% 000%
ELECTROSOLDADA
520 | JUNTADE DILATACION PARA ANDENES EN CONCRETO ML 88800 |S 433700 | 3851.256.00 57280 | § 248423400 57280 248423360 57280 248423400 s 100.00% 000%
BORDLLOS DE CONFNAMIENTO 0.10M X  0.20M, ) "
5,30 CONCRETO 3.000 PSI INCLUYE REFUERZO ML 148125 [ § 2757000 | § 40.838.063,00 115535 | § 31.853.000,00 1.155,35 31.852.999,50 1.155,35 31.853.000,00 $ 100,00% 0,00%
BALDOSA TOPEROL O GUIA, CUADRATICA DE 20X20|
COLOR AMARLLO CEMENTO TIPO DU PEATONAL EXP. 06 "
540 MT JUNTA PERDIDA, CON MORTERO DE PEGA 1:4 DE| ML 851,71 | § 33.089.00 | § 28.182.232,00 736 | § 23.736.725,00 717,36 23.736.725,04 717,36 23.736.725,00 $ 100,00% 0,00%
BASE ESP. 0.04
RAMPA ESTRIADA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA|
B s Y o m2 6400 |S 778600 | $ 498.304,00 2759 | s 214816,00 2759 21481574 2159 21481600 $ 100,00% 000%
SUB TOTAL CAPITULO 5 s 137.086.003,00 131.523.348,00 122.004.92172 9518.424,96 - 131.523.348,00 s
6,00 |CAPITULO 6 - $
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c: ACTA PARCIAL No 4 Y FINAL DE OBRAS
“, CJ CONTRATO N° 2020040002 PROCESO LICITATORIO No [LoP-siN-0001-2020
'] a ™ CONTRATISTA: CONSORVIO VAL Z NORTE OBJETO: DE Y A ZONA NORTE DEL AREA URBANA DEL E VALLEDUPAR, 'SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL.
NIT: 9014030499
e "';_r_\“ " y VALOR CONTRACTUAL: B 2.713.467.766
v ﬁ PLAZO: CUATRO (4) MESES Y CERO(0) DIAS 'SEGUROS DEL ESTADO S.A. VIGENCIA| PERIODO FACTURADO
J b PRORROGA No T2 UN (1) MES Y CERO (0) DIAS AMPAROS ° POLIZA VR, ASEGURADO DESDE FASTA
FECHA DE INICIO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 14-44-101120882 § 814.040.329,80 05/11/2020 A 07/08/2021 DESDE HASTA
FECHA DE TERMINACION: 4 DE ABRIL DE 2021 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO NA $ - NA 29/01/2021 2/04/2021
CONTRATO No 2020040002 PAGO DE SALARIOS, PREST SOCALES ED. 7444101120682 5 TIEE7338830 0571172020 A 0710412024 FECHA PRESENTE ACTA
INTERVENTORIA (CONSORCIO INTERUNION VALLEDUPAR ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 14-44-101120882 § 814.040.329,80 07/03/2021 A 07/03/2026
REPUBLICA DE COLOMBIA RESPONSABILDAD CVL EXTRACONTRACTUAL $ 361.121.20000
NIT: 901.419.987 14-40-101033659 . 05/11/2020 A 07/04/2021 210472021
DEPARTAMENTO DEL CESAR
En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 04 de abril de 2021, se reunieron en | de la SECRETARIA DE DEL ‘0 DEL CESAR, los sefiores : PEDRO NAVARRO CASTILLA, como Representante Legal del Consorcio vial Z norte, Contratista de Obra, NELSON MALO URREGO, como Representante Legal del Consorcio interunion valledupar, firma Interventora, MIGUEL MORALES Y CARLOS PERA supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con|
ol objto de frmar la resente act parcial del CONTRATO DE OBRA No 2020040002 a cual se elacionan s
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL R et ACTA PARCIAL ANTERIOR PRESENTE ACTA PARCIAL No 4 ACUMULADOS POR EJECUTAR PORCENTAJE
6,10 | TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS PETREOS M3-KM 9.84100 | § 1.012,00 | § 9.959.092,00 248014 | § 2.509.902,00 2480,14| § 2.509.902,00 248014 2.509.902,00 -l - 100,00% 0,00%
620 |TRANSPORTE = DE  MATERMALES  PROVENENTE| 1oy 554765 | § 101200 | § 5614.222,00 30039 | § 303.995,00 30039 | § 303.995,00 300,39 303.995,00 -ls - 100,00% 0,00%
EXCAVACIONES
SUB TOTAL CAPITULO 6 $ 15.573.314,00 2.813.897,00 2.813.897,00 - 2.813.897,00 $ -
COMPONENETE C - ALCANTARILLADO A s N
100 [cAPITULO 1 - s -
110 |LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO m2 190540 (S 192600 | § 3.669.800,00 200452 | 3860.706,00 171486 § 330262000 28966 $ 557.885,00 200452 $ 3860.7106,00 s - 100,00% 000%
SUB TOTAL CAPITULO 1 s 3.669.800,00 3.860.706,00 s 330262000 s 557.885,00 s 3860.706,00 s -
200 |CAPITULO 2 - - s -
DEMOLICON DE  CONCRETO DE  CUALQUER "
2,10 RESISTENCIA, INCLUYE CARGUE Y RETIRO. M2 14,00 | § 188.848,00 | § 2.643.872,00 -8 - $ - $ - -s - -l - 100,00% 0,00%
SUB TOTAL CAPITULO 2 $ 2.643.872,00 - - . -s -
300 [cApTULO 3 - -
EXCAVACION MECANICA, SN CLASIFICAR DE LA| N N
B0 N e OO M3 190540 |$ 1421700 | § 27.089.072,00 259201 | $ 36.850606,00 171500 § 24.382.155,00 87701/ 12.468.451,00 250201 $ 35.850.606,00 s 100,00% 000%
SUB TOTAL CAPITULO 3 s 27.089.072,00 36.850606,00 s 24.382.155,00 $ 12.468.451,00 s 36.850.606,00 s -
400 [capTuLO4 - -
410 |RELLENO DE TERRENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 159601 S 6752700 | § 107.773767,00 180001 | § 121,540.275,00 143600 96.968.77200 36401 $ 2456050300 180001 | $ 12154027500 s - 100,00% 000%
SUB TOTAL CAPITULO 4 $ 107.773.767,00 121.549.275,00 $ 96.968.772,00 $ 24.580.503,00 $ 121.549.275,00 $ -
500 [cAPITULOS - -
510 |RED AGUAS NEGRAS PVC 8'-200 MM NSTALACION m 98000 |S 7856200 | 76.990.760,00 s - - $ -
520 |REDAGUAS NEGRAS PVC 6"- 160 MM -INSTALACION ML 59290 | § 65.079.00 | § 38.585.339,00 490,00 | § 31.888.710,00 441,00( § 28.699.839,00 49,00 $ 3.188.871,00 490,00 31.888.710,00 -l - 100,00% 0,00%
530 |SIT SILLAYEE & X6" - 250 MM X 160 MM - NSTALACION N 4000 s 18647000 | 9.137.03000 s - - $ -
CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION DE 1,50 M DE|
540 |DIAMETRO EXTERNO, MUROS DE 0,15 M DE ALTURA| UN 1300 [$  1.908.709.00 | § 24.813.217,00 1200 | § 22.904.508,00 1100 $ 20.995.799,00 100( $ 1.908.709,00 12,00 22.904.508,00 -l - 100,00% 0,00%
PROMEDIO 2,00 MT-CONCRETO CLASE Il
CAJA DE INSPECCION DE 80:80480CH, EN CONCRETO DE|
1c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y|
550 |TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANUELAS, MARCOS EN ANGULO| UN 5500 | § 321.866,00 | § 17.702.630,00 4900 | § 15.771.434,00 49,00 8 15.771.434,00 49,00 15.771.434,00 -l - 100,00% 0,00%
DE 1 1/2'X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTO FUNCIONAMENTO
SUB TOTAL CAPITULO § s 167.228.976,00 70.56465200 49.695.638,00 20869.014,00 - 70.564.652,00 s -
6,00 |CAPITULO 6 - -
TRANSPORTE DE MATERIALES AGREGADOS PETREOS M3-KM 2436452 | § 1.012,00 | § 24.656.894,00 2340013 | $ 23.680.932,00 2192800/ $ 22.191.136,00 147213 § 1.489.796,00 2340013 | § 23.680.932,00 -l - 100,00% 0,00%
;:é’ﬁ:gg‘i N DE  MATERALES  PROVENENTE| yysyy 272471 | § 101200 | § 27.574.156,00 3369613 | § 34.100.484,00 2452200 § 24816.264,00 9.17413| § 928422000 33696,13| § 34.100.484,00 -ls - 100,00% 0,00%
SUB TOTAL CAPITULO 6 s 52231.050,00 57.781.416,00 s 47.007.40000 s 10.74016,00 s 57.781.416,00 s -
700 [CAPITULO 7 ITEM NO PREVISTOS - -
710 |RED AGUAS NEGRAS PVC 10" - 250 MM -INSTALACION ML $ 92.180,00 989,24 | § 91.188.143,00 101224| § 93.308.283,00 | |- 2300( § (2.120.140,00) 989,24 | $ 91.188.143,00 Sk - 100,00% 0,00%
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ACTA PARCIAL No 4 Y FINAL DE OBRAS
CONTRATO N° 2020040002 PROCESO LICITATORIO No Lo 20
CONTRATISTA: CONSORVIO VIAL Z NORTE GBJETO: CONSTRUCCION DE PAVINENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA NORTE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
NIT: 901403049-9
VALOR CONTRACTUAL: 2.713.467.766
LAZO: CUATRO (4) MESES Y CERO(0] DIAS SEGUROS DEL ESTADO SA. VIGENCIA
RORROGA No 1: UN (1) MES Y CERO (0) DIAS AMPAROS N° POLIZA VR ASEGURADO DESDE PERIODO FACTURADO
ECHA DE INICIO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 14-44-101120882 $ 814.040.329,80 05/11/2020 A 07/08/2021 DESDE HASTA
ECHA DE TERMINACION: 4DE ABRL DE 2021 BUEN WANEIO DEL ANTICPO NA s - NA 200112021 200412021
CONTRATO No PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND. 14-44-101120882 § 135.673.388,30 05/11/2020 A 070412024 FECHA PRESENTE ACTA
INTERVENTORIA 'CONSORCIO INTERUNION VALLEDUPAR ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 14-44-101120882 $ 814.040.329,80 07/03/2021 A 07/03/2026
REPUBLICA DE COLOMBIA RESPONSABLDAD CVIL EXTRACONTRACTUAL s 361.121.200,00
NT: 901410987 1440101033659 121.200, 0511112020 A 0710412021 20042021
DEPARTAMENTO DEL CESAR
En La Ciudad de Valldupar, Cesar, el dia 04 de abil do 2021, e reunieron en las ofcinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los sefires : PEDRO NAVARRO CASTILLA, como Represenianie Legal del Consorcio val Z nore, Contatst e Obra, NELSON MALO URREGO, como Represeniants Legal del Consorcio inrurion valedupar,frma herveniora, MIGUEL MORALES Y CARLOS PERA supervisores delcontalo y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de hifaestucura Deparamenal, con
el objeto de firmar la presente acta parcial del CONTRATO DE OBRA No 2020040002 la cual se relacionan asi:
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL C°“°'°'°N’:g[‘,‘li|7é‘:¢é2ﬁm§ nsfsu" ACTA ACTA PARCIAL ANTERIOR PRESENTE ACTA PARCIAL No 4 ACUMULADOS POR EJECUTAR PORCENTAJE
720 |KIT SLLA YEE 10° X6°- 250 MM X 160 MM - NSTALACION w 218.761,00 4000 | § 10.719.289,00 4900( S 1071928900 s 0008 10.719.289,00 s 100,00% 000%
730 | PROFUNDIZACION TUBERIA PVC ACUEDUCTO DE 3" e 61563,00 280 | s 140363600 280§ 140363600 280 140363600 s - 100,00% 000%
PROFUNDIZACION TUBERIA PVC ACUEDUCTO DE 27| o
140 [t I 3240070 840 | s 272.16600 840( 212.166,00 840 212.166,00 s - 10000% 000%
7,50 |PROFUNDIZACION TUBERIA PVC ACUEDUCTO DE1"KD+000 | ML 1204523 50 s 9033000 750§ 9033900 7508 9033900 s - 10000% 000%
760 [RELLENO DE TERRENO CON MATERIAL DE EXCAVACION LI M3 12.572,00 185797 | § 20.843.999,00 165797 | $ 20.843.999,00 165797 $ 20.843.999,00 - - 100,00% 0,00%
EXCAVACON DE  TERRENO Y  CONFORMACION| "
7.70 | TRANSVERSAL 30 LADO DERECHO M3 12.572,00 180102 | § 22.642.423,00 180102 $ 22.642.423,00 180102 $ 22.642.423,00 $ 100,00% 0,00%
LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NCLUYE| . . v
7,80 SUMNISTRO E INSTALACION DE IMPRMANTE NEGRO) ML 2.000,00 203065 | § 4.061.300,00 2030,65| $ 4.061.300,00 203065 $ 4.061.300,00 $ 100,00% 0,00%
790 |PINTURA BORDILLOS (NGLYE VEHICULO CON COMPRESOR) | L 424300 126396 | § 5362.982,00 126396 $ 536298200 126396 § 5362982,00 s - 10000% 000%
70| PINTURA PARA RAMPAS DE ANDENES 2 234527 5|8 892.40600 2759( § 92,4000 2598 892.40600 s - 10000% 000%
2 N DE MURO EN BLOQUE 2 7393248 356 | § 26320000 36| 26320000 356| S 26320000 s - 10000% 000%
CCONSTRUCCION DE VIGA 20X20 CM EN CONCRETO 3000 PS|| o
102 | A0 ot et emady me 4344100 868 | s 377.06800 868§ 377.06800 868 377.06800 s - 10000% 000%
CONSTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO 3000
713 |PSPARA ANCLAIE DE MURO 20X20 CM (NCLUYE ACERODE| ML 4295427 43| s 184.703,00 43| 18470300 43| 184.703,00 s . 10000% 000%
REFUERZO)
TRANSPORTE DE EXCAVACON DE TERRENO Y]
7,14 CONFOMACION TRANSVERSAL 30 LADO DERECHO M3'KM 1.012,00 2341326 | § 23.694.218,00 23413.26( $ 23.694.219,00 2341326 (S 23.694.219,00 000§ (1,00) 100,00% 0,00%
BORDLLOS DE 0.15m X 020m CONCRETO 3000 PSH "
715 INCLUYE ACERO DE REFUERZO ML 53.548,00 400,00 | § 21.419.200,00 400,00( $ 21.419.200,00 40000 | $ 21.419.200,00 - - 100,00% 0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DESAGUE| )9
716 DE AGUAS LLUVIAS 4* ML 46.757,83 1540 | § 720.071,00 1540 § 720.071,00 1540 | 720.071,00 -s - 100,00% 0,00%
SIEMBRA DE ARBOL DE MANGO H: 1,5-20m (INCLUYE|
1T RGO AoOnG Ay up 641723 70| 3.388.456.00 7300( § 3.388.456,00 73008 3.388.456.00 s 10000% 000%
718 :‘é’é‘g;“‘ DE TRINTARIAS (NCLUYE EXCAVACION, ABONO,| 2817000 11800 | § 3:352230,00 119.00| 335223000 11900 [ $ 3:352230,00 B - 100,00% 0,00%
719 :‘é’ég;“ DE PALMA KENIA (INCLUYE EXCAVACION, ABONO| 94.667,00 300 | s 321867800 3400/ $ 321867800 3400 321867800 -ls - 100,00% 0,00%
720 S“M(‘)':‘E;RO E INSTALACION DE TERRA NEGRA PARAl 3 36.033,00 20228 | § 7.288.755,00 20228( § 7.288.755,00 20228(§ 7.288.755,00 s - 100,00% 0,00%
7.21  |RETIRO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO 36" ML 48.324,00 1200 | § 579.888,00 12,00( § 579.888,00 1200 $ 579.888,00 -l - 100,00% 0,00%
722 |SUMNSTRO E INSTALACION DE ALCANTARLLADO DE| 563.777,00 1400 s 7.892878,00 1350( 7,610.990,00 1350| § 7,610.990,00 050 | s 281.888,00 9643% 357%
CONCRETO 36 IN
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3.000 PSI (INC|
T A FoRALETY s 47720800 857 s 409001500 857( 409001500 8578 409001500 s 100,00% 000%
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- c: ACTA PARCIAL No 4 Y FINAL DE OBRAS
(' c" CONTRATO N° 2020040002 PROCESO LICITATORIO No ‘LoP—s\M-onm -2020
e ﬁ ™ CONTRATISTA: ‘CONSORVIO VIAL Z NORTE OBJETO: DE Y AZONA NORTE DEL AREA URBANA DEL E VALLEDUPAR, 'SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
N NIT: 901403049-9
v \v_\i > Ly VALOR CONTRACTUAL: B 2713467766
v ﬁ PLAZO: CUATRO (4) MESES Y CERO{0) DIAS SEGUROS DEL ESTADO SA. VIGENCIA PERIODO FACTURADO
J ﬂ PRORROGA No 1: UN (1) MES Y CERO (0) DIAS AMPAROS N° POLIZA VR. ASEGURADO DESDE HASTA
FECHA DE INICIO: 5 DE NOVEMBRE DE 2020 CUMPLIMENTO DEL CONTRATO 14-44-101120882 § 874.040.329,80 05/11/2020 A _07/08/2021 DESDE HASTA
FECHA DE TERMINACION: 4 DE ABRIL DE 2021 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO NA $ - NA 29/01/2021 2104/2021
CONTRATO No 2020040002 PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND. 1444101120882 $ 735673.388,30 05/11/2020 A 0710412024 FECHA PRESENTE ACTA
INTERVENTORIA ‘GONSORCIO INTERUNION VALLEDUPAR ESTABLIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 1444101120882 § 874.040.329,80 07/03/2021_A 07/03/2026
REPUBLICA DE COLOMBIA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL $ 351.121.200,00
NIT: 901.419.987 1440101033659 ! 0511172020 A 07/0412021 200412021
DEPARTAMENTO DEL CESAR

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el ia 04 de abril de 2021, se reunieron en las ofiinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los sefiores : PEDRO NAVARRO CASTILLA, como Representante Legal del Consorcio vial Z norte, Contratista de Obra, NELSON MALO URREGO, como Representante Legal del Consorcio inferunion valledupar, frma nterventora, MIGUEL MORALES Y CARLOS PENIA supervisores del contraio y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestruciura Depariamental, con|
el objeto de fimar la presente acta parcial del CONTRATO DE OBRA No 2020040002 la cual se relacionan as

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL OO s o5 O N ACTA ACTA PARCIAL ANTERIOR PRESENTE ACTA PARCIAL No 4 ACUMULADOS POR EJECUTAR PORCENTAJE
CONCRETO DE 2.000 PSI PARA SOLADO DE TUBERIA DE| o
724 |SONCRETO DE 2000 M3 s 41835200 s 553.06900 12| 553.06900 122]8 563.06900 s - 10000% 0.00%
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSL INCLUYE CORTE, o
725 |ACERO e REFUERZO DOF ke s 595000 8530 | § 5089.035,00 85530| § 5089.035,00 8520| $ 5089.035,00 s - 10000% 0.00%
230568.149,00 s 104.027.572,00 s 135.278.690,00 s 230.306.261,00 s -
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS s 2058.470.140 s 2043514.165 s 1834.122.009 s 224.348.043,63 s 2058470142 | | s (15.237.866)
$ +14.955.976,80
VALOR COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCION DEL PROYECTO $ 2.058.470.140,00 $ 2.043.514.164,00 $ 1.834.122.099,37 $ 224.348.043,63 $ 2.058.470.141,80 $ -15.237.866,00 PORCENTAJES
2% s 477770920 s 474299.637,00 s 425699.739.26 s 52071.18093 $ 47177091991 s 353670870 | [ & yecuTaADO DEL POR EJECUTAR DEL
IMPREVISTOS(2%) P CONTRATO CONTRATO
VALOR COSTOS ADMMINISTRATIVOS A.LU 30% 2%) $ 41169404 AU 30,21% $ 4067028300 ALU3021% $ 36.862441,9 ALU3021% $ Ados.9g087 ALU3021% $ e 40204 ALU30,21% S04757,32
UTILIDAD(%) s 102.923.508 s 102:175.708,65 s 91.706.10497 s 1.217.40218 s 102.923.507,09 s 761.893.30
TOTAL AU $ 621.863.832 $ 617.345.629,10 $ 554.088.286,22 $ 67.775.543,98 $ 621.863.829,84 -$ 4.603.359,32
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA ANBIENTAL (PAGA) s 2365257868 s 2369297868 s 2132368082 s 2360.207,86 s 2363297868 s - 100,72%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PHT) s 944081528 s 0.44081528 s 8496.733,76 s 944.081,52 s 944081528 s .
VALOR COSTO TOTAL DE CONSTRUUCCION DEL PROYECTO f 271346776600 | | 8 260398358700 | § 2418030800/ | 8 295.436967| | § 2713467766 | 8 -19.841.225
RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO
5 %
DESCRIPCION VALOR BRUTO DESCRIPCION VALOR BRUTO AMORTIZACION ANTICIPO VALOR NETO FACTURADD
VALOR DEL CONTRATO s 2713.467.766,00 ACTA PARCIAL DE OBRAS No 1 s 70877928400 | § -|'s 70877928400 2612%
'ANTICIPO ENTREGADO 40% NA ACTA PARCIAL DE OBRAS No 2 s 110328620700 | § s 1103.286.207,00 20,56%
ACTAPARCIAL DE OBRAS No 3 s 605.965.311,00 | § s 605.965.311,00 2,33%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 4 $ 205.436.967,00 s 205.436.967,00 1089%
ACUMULADO TOTAL s 2713.467.766,00 s 2713.467.766,00 100,00%
SALDOS POR FACTURAR s -s -|s - 000%
VALOR A PAGAR EN LETRAS PRESENTE ACTA:
NOTA:
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES AYDOS MIL AY OCHO PESOS MICTE

o —
w2 f‘fﬂ ﬂj’ Mgwl A Maales C- @? )

Nombre: CARLOS ANDRES PENA ORTEGA Nombre: MIGUEL ANTONIO MORALES LASCANO Nombre: PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA Nombre: NELSON MALO URREGO Nombre: ESTHER MENDOZA PEINADO
Supervisor del contrato Supervisor del contrato Representante Legal Representante Legal Secretaria de Infraestructura
Gobernacion del Cesar Gobernacion del Cesar CONSORCIO VIAL Z NORTE CONSORCIO INTERUNION VALLEDUPAR Gobernacion del Cesar

Contratista Interventoria
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