

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Armenia, 19 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la

Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

#### RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO WHLV-CABA 2022

Representante Legal: WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ

Documento de identidad o NIT: 18.467.074 de Quimbaya

País de Origen del Proponente: Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Carrera 12 #8-67

Ciudad: Armenia, Quindío.

Teléfono: 7347403

Teléfono Móvil: 310 4510205

Correo Electrónico: wilhu23032004@gmail.com

Atentamente,



Firma: \_\_\_\_\_

WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ  
Rep. Legal Consorcio WHLV-CABA 2022  
Consortiado 1  
C.C. 18.467.074 de Quimbaya



CARLOS ALBERTO BALLESTEROS  
Consortiado 2  
C.C. 7.551.747 de Armenia

**CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL  
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Ciudad

**REFERENCIA:** Proceso de contratación PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022 en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto **CONTRATAR “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”.**

Estimados señores:

Los suscritos, **WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ** con c.c. 18.467.074 de Quimbaya y **CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL** con c.c. 7.551.747 de Armenia, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

<b>Nombre del integrante</b>	<b>Compromiso (%) <sup>(2)</sup></b>
WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ	70%
CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL	30%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO WHLV-CABA 2022**
3. El objeto del consorcio es presentar propuesta conjunta para la convocatoria PAF-ATJAMUNDÍ-I-0102-2022, cuyo objeto es **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”.**
4. La duración del consorcio será el plazo de ejecución y liquidación del contrato, y un año más.

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ, identificado con C. C. No. 18.467.074 de Quimbaya, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del consorcio es CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL, identificado con C. C. No. 7.551.747 de Armenia, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. El Señor WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO WHLV-CABA 2022
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: EL representante legal, WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ.
10. El Domicilio del consorcio es:
 

Dirección de correo:	Carrera 12#8-67 Armenia, Q.
Dirección electrónica:	wilhu23032004@gmail.com
Teléfono celular:	3104510205
Ciudad:	Armenia, Quindío

En constancia, se firma en Armenia, a los dieciocho (18) días del mes de Abril de 2022.



WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ  
Consortiado 1



CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.  
Consortiado 2



WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ  
Representante Legal Consorcio




CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.  
Representante Legal Suplente

WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **18.467.074**  
**LOPEZ VELEZ**  
APELLIDOS  
**WILMAR HUMBERTO**  
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-ABR-1974**  
**PEREIRA**  
(RISARALDA)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.82** **O-** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
**31-AGO-1992 QUIMBAYA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2608000-00247556-M-0018467074-20100801 0023187354A 1 30515592

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL DE**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **7.551.747**

**BALLESTEROS ARISTIZABAL**

APELLIDOS  
**CARLOS ALBERTO**

NOMBRES

*[Signature]*

**REPUBLICA DE COLOMBIA**




FECHA DE NACIMIENTO **28-ABR-1967**

**ARMENIA**  
**(QUINDIO)**


LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**19-JUL-1985 ARMENIA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARSEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A 2600100-00125844 M 0007551747-20081107      0005509054A 1      4160016347

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 20 de abril de 2022, a las 10:31:07, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	7551747
Código de Verificación	7551747220420103107

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 16 de abril de 2022, a las 11:53:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	18467074
Código de Verificación	18467074220416115355

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 194687888**



WEB  
10:32:03  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 20 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7551747:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 194454368



WEB  
12:00:21  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18467074:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:33:16 AM horas del 20/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **7551747**

Apellidos y Nombres: **BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 20/04/2022 10:34:52 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **7551747** y Nombre: **CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL**.

### **NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31861189** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

### Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

#### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:06:44 PM horas del 16/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **18467074**

Apellidos y Nombres: **LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

#### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

Volver al Inicio

## Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/04/2022 12:03:44 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **18467074** y Nombre: **WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ**.

#### **NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31766045**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir



No. PÓLIZA	CCA-100012165	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	340023959	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN ARMENIA
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas De1	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas De1	DÍAS	30/08/2022	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
	20/04/2022		30/08/2022			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	CONSORCIO WHLV CABA 2022	No. DOC. IDENTIDAD	18.467.074
DIRECCIÓN	CRA. 4TA NO. 19-19	TELÉFONO	3104510205
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	TELÉFONO	8330333
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	TELÉFONO	8330333

**OBJETO DE CONTRATO**

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.  
B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas De1	24:00 Horas De1	91.786.983,50	91.787,00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			\$ 91.786.983,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CESAR AUGUSTO LOPEZ VALENCIA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	91.787,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	91.787,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	18.389,53
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$	<b>115.176,53</b>

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/04/2022
------------------	---

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Ángela Patricia Munar Martínez - CC. 52.646.070  
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.



TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	CCA-100012165	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	340023959	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	20/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN ARMENIA		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	20/04/2022	24:00 Horas Del	30/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A

**CONDICIONES PARTICULARES**

DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.  
 C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
 D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO - CC: 7551747 (PART. 30,0000 %)

INTEGRANTE 2 - LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO - CC: 18467074 (PART. 70,0000 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO WHLV CABA 2022 )

CÓDIGO ASEGURADO 6672962





VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

## PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**tu compañía siempre**

## PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. \_\_\_\_\_

### CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

#### 1. AMPAROS

##### AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

**PARAGRAFO:** DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

## 2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

## **CONDICIÓN SEGUNDA.**

### **1. SUMA ASEGURADA.**

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

### **2. VIGENCIA.**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

### 3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

### CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

### CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

### CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

### CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

### CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

### CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTE O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

**CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.**

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

**CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.**

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

**CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.**

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

**CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

**CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.**

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

#### CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

#### CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS.

#### CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA \_RECIBIDO\_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

#### CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

#### CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

#### CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE \_\_\_\_\_ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



**EL TOMADOR**



**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS**  
**CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3**  
**TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CCA-100012165 y endoso, 0 cuyo afianzado es: CONSORCIO WHLV CABA 2022 Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER / PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER , expedida por la Compañía en 20/04/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ARMENIA a los 20 días del mes ABRIL del año 2022.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





RECIBO ELECTRONICO No. 2060159777

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: ARMENIA 2022/04/21 08:26:21

VALOR TOTAL: 115.176,53

RECIBO DE: LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NUMERO DE IDENTIFICACION: CC 18467074

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

## FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20221000223140	1421917282	BANCO DAVIVIENDA	34,552.96
P.S.E.	20221000223140	1421917282	BANCO DAVIVIENDA	80,623.57

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100012165 Certificado(s): 340023959;

## FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO: wilhu2004

TES-08N-05/2019

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14797441089



(415)7707212489984(8020) 000001479744108 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 5 5 1 7 4 7

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Armenia

14. Buzón electrónico

1

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

7 5 5 1 7 4 7

27. Fecha expedición

1 9 8 5 0 7 1 9

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Quindío

6 3

30. Ciudad/Municipio

Armenia

0 0 1

31. Primer apellido

BALLESTEROS

32. Segundo apellido

ARISTIZABAL

33. Primer nombre

CARLOS

34. Otros nombres

ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Quindío

6 3

40. Ciudad/Municipio

Armenia

0 0 1

41. Dirección principal

CR 12 8 67

42. Correo electrónico

cballesterosaristizabal@yahoo.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 7 3 5 8 7 7 0

45. Teléfono 2

3 1 0 8 2 5 5 8 5 6

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 2 1 0 3 0

**Actividad secundaria**

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 2 1 0 3 0

**Otras actividades**

50. Código

4 2 1 0 4 2 2 0

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario






































































































14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14797441089



(415)7707212489984(8020) 000001479744108 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 5 5 1 7 4 7 | 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Armenia

14. Buzón electrónico

1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza


63. Formas asociativas


64. Entidades o Institutos de Jerarquía pública de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados


65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	_____	_____	82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	_____	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____		
78. Departamento	_____	_____		
79. Ciudad/Municipio	_____	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	1 9 9 2 1 0 3 0		-
2		_____		-
3		_____		-
4		_____		-
5		_____		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14741033664



(415)7707212489984(8020) 000001474103366 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 8 4 6 7 0 7 4

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Armenia

14. Buzón electrónico

1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 8 4 6 7 0 7 4

27. Fecha expedición

1 9 9 2, 0 8, 3 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Quindío

6 3

30. Ciudad/Municipio

Quimbaya

5 9 4

31. Primer apellido

LOPEZ

32. Segundo apellido

VELEZ

33. Primer nombre

WILMAR

34. Otros nombres

HUMBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Quindío

6 3

40. Ciudad/Municipio

Armenia

0 0 1

41. Dirección principal

CR 12 8 67

42. Correo electrónico

wilhu2004@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 4 5 1 0 2 0 5

45. Teléfono 2

7 3 4 7 4 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 6, 0 1, 0 5

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 6, 0 1, 0 5

Otras actividades

50. Código

4 2 1 0 4 2 2 0

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 2 2 4 2 4 8 5 2


05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 02 - 13 / 17 : 04 : 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:



984. Nombre LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14741033664



(415)7707212489984(8020) 000001474103366 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 8 4 6 7 0 7 4 5

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Armenia

14. Buzón electrónico

1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	_____	_____	82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	_____	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____		
78. Departamento	_____	_____		
79. Ciudad/Municipio	_____	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 0 8 0 1 0 1		-
2	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
<input type="checkbox"/>			
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

**CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO DE APORTES  
PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

**EL SUSCRITO CONTADOR DE CARLOS ALBERTO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL PARA DAR  
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 09 DE LA LEY 828 DE  
2003**


**CERTIFICA**

Que **CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL** identificado con **C.C 7.551.747** de Armenia, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y los de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Se expide en la ciudad de Armenia a los 18 días del mes de Abril de 2022.



**JAIR VERGARA MENDEZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**T.P. 33151-T**  
**C.C. 7.538.031**



**CARLOS ALBERTO BALLESTEROS**  
**C.C. 7.551.747**

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**33151-T**

JAIR  
VERGARA MENDEZ  
C.C. 7.538.831  
RESOLUCION INSCRIPCION 841-T      FECHA 11-UI-92  
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Presidente 

00033610

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4040EC410E88EE92

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAIR VERGARA MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7538031 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 33151-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

# CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES

## A QUIEN LE INTERESE

LOS SUSCRITOS CONTADOR PÚBLICO Y WILMAR HUMBERTO LÓPEZ  
VÉLEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE  
2002

## CERTIFICAN

Que **WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ** identificado con el NIT 18,467,074, constituido como una empresa persona natural, ha dado pleno cumplimiento de conformidad con las normas vigentes, a sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, tanto del personal de nómina como contratistas por prestación de servicios durante los 6 meses anteriores a la certificación de este documento.

Además, informa que los aportes a la seguridad social se liquidaron con las exenciones descritas en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016:

“**Artículo 65.** Adiciónese el artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

*Artículo 114-1. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

*Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales*

*mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso”.*

Que la empresa mencionada, cumple con todos y cada uno de estos requisitos incluyendo el tope mínimo de los dos trabajadores empleados.

Se expide en la ciudad de Armenia, Q, a los DIEZ Y NUEVE (19) días del mes de abril de dos mil veintidós (2022).



**WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ**  
C.C. 18.467.074 de Quimbaya, Q.  
Ingeniero Civil  
Contratista




**LIDA FLOR RÍOS MARÍN**  
T.P. 200225-T  
Contadora Pública

Anexos:

Copia Tarjeta Profesional del Contador Público

Copia antecedentes disciplinarios y vigencia T.P. Contador Público

Folios: 002



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

806FB710240B269

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LIDA FLOR RIOS MARIN identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24676023 de GENOVA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 200225-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **7551747**, se encuentra afiliado/a desde **01/02/2015** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 18 de abril de 2022.



**Blanca Nubia Ramirez Aldana**  
Dirección de Afiliaciones

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

EPS

SURA

## CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

**EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A** en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado **EPS SURA**

### CERTIFICA

Que **CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** número **7551747** está registrado(a) en el PBS EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 7551747
NOMBRES Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL
TIPO DE AFILIADO	TITULAR
PARENTESCO	TITULAR
ESTADO DE AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	01/08/2016
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	285
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	45

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES

Fecha de generación: 19/04/2022

**ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN  
DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS**

**EPS SURAMERICANA S.A**

**Medellín, Antioquia, Colombia. Líneas de atención: Barranquilla:** 605 319 7901, **Cali:** 602 380 8941,

**Medellín:** 604 448 61 15, **Bogotá:** 601 448 7941

**Línea Nacional:** 01 8000 519 519

[epssura.com](http://epssura.com)

## PAGADO 08/04/2022

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ		
<b>Documento</b>	CC18467074	<b>Dirección</b>	CR 12CAR #8 - 67 BARRIO BUENOS AIRES
<b>Tipo de Empresa</b>	INDEPENDIENTE	<b>Teléfono</b>	3104510205
<b>Tipo Persona</b>	NATURAL	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	ARMENIA	<b>Departamento</b>	QUINDIO
<b>Representante Legal</b>		<b>Identificación</b>	
<b>Total Afiliados</b>	1	<b>ARP</b>	POSITIVA DE SEGUROS

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SIN	IGF	UMC	AVP	ICP	IRP	Días FER	Días EPS	Días ANE	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 18467074	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ	57	00																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 3.000.000	\$ 375.000	2.436	\$ 3.000.000	\$ 73.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.100

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 480.000	\$ 375.000	\$ 73.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.100	\$ 0	\$ 928.100

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 7551747, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 17202-46446 desde el 13 de Mayo de 1993, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 64.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 18467074, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 63202-63758 desde el 29 de Enero de 1997, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 786.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRICULA No. 1728246446CLD

INGENIERO CIVIL

APELLIDOS

BALLESTEROS ARISTIZABAL

NOMBRES

CARLOS ALBERTO

C.C. 7,551,747

UNIVERSIDAD

NACIONAL - MANIZALES

  
Presidente del Consejo



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:46 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

## CODIGO DE VERIFICACIÓN MHcQdgWJjw

### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

**INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

**CERTIFICA:  
IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NIT:**7551747-2  
**C.C.:**7551747  
**NACIONALIDAD:**COLOMBIANA  
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**176  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**17/12/2009  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**23/04/2021  
**ORGANIZACIÓN:**PERSONA NATURAL  
**TAMAÑO DE EMPRESA:**MICROEMPRESA

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CRA 15 18 42 OF 309  
**MUNICIPIO:**63001 - ARMENIA  
**DEPARTAMENTO:**QUINDIO  
**TELEFONO 1:**7319374  
**TELEFONO 2:**7347403  
**TELEFONO 3:**3108255856  
**CORREO ELECTRÓNICO:**cballesterosaristizabal@yahoo.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CRA 15 18 42 OF 309  
**MUNICIPIO:**63001 - ARMENIA  
**DEPARTAMENTO:**QUINDIO  
**TELEFONO 1 :**7319374  
**TELEFONO 2:**7347403  
**TELEFONO 3:**3108255856  
**CORREO ELECTRÓNICO:**cballesterosaristizabal@yahoo.com

**CERTIFICA:  
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	: BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	: PIEDRA
11	11	17	00	: ARENA
11	11	18	00	: ARCILLAS
11	17	15	00	: ACEROS BÁSICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE  
 11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS  
 12 13 15 00 : EXPLOSIVOS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 13 11 11 00 : COLOFONIA  
 13 11 13 00 : ESPUMAS  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 21 10 18 00 : APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 10 31 00 : RIELES  
 30 10 32 00 : ENREJADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 35 00 : ALMA DE PANAL  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO  
 31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO  
 31 13 23 00 : FORJAS DE ALUMINIO  
 31 13 26 00 : FORJAS DE ACERO INOXIDABLE  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
 31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS  
 40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO  
 76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE  
 77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL  
 80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL  
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
 81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 86 10 15 00 : SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURS...  
 86 10 16 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA  
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA  
 90 11 15 00 : HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES  
 90 15 15 00 : ATRACCIONES TURÍSTICAS  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2018**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.240.564.160,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.676.564.160,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$18.569.179,00
PASIVO TOTAL	:	\$293.969.279,00
PATRIMONIO	:	\$1.382.594.881,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$255.726.457,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$6.234.184,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$847.000.582,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.283.000.582,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$19.131.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$294.531.100,00
PATRIMONIO	:	\$988.469.482,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$144.330.473,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$3.579.316,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$757.930.755,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.193.930.755,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$1.920.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$130.844.087,00
PATRIMONIO	:	\$1.063.086.668,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$85.170.284,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$788.480,00

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

INDICE DE LIQUIDEZ	:	66,80
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,17
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	41,02

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	44,27
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,22

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 40,32

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ : 394,75  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,10  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 108,01

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,18  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,15

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,14  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,11

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,08  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,07

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CALARCA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :152,20

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO BALLESTEROS FONNEGRA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1677,60

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 86 10 15 00 : SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURS...  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOSALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :115,44

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIOBALLESTEROS GRANADA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :665,71

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
86 10 15 00 : SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURS...  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CIRCASIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :181,29

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS

**EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO EPSILON  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE ARMENIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 3340,63  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARMENIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :241,80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDÍO**  
**BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No. 8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARMENIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :190,38

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :71,63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 11 17 00 : YESOS  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO BETA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARMENIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3202,91

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 11 00 : COLOFONIA  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO DEL TORO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :722,57

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
11 11 17 00 : ARENA  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 11 00 : COLOFONIA  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :317,02

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CIRCASIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :99,66

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :131,93

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARMENIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :512,99  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 92 12 15 00 : SERVICIOS DE GUARDIAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARMENIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :188,28

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 11 11 17 00 : ARENA  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :METRO DE MEDELLIN  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1463,80  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS DE MANIZALES

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :497,48

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CALARCA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :192,88

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 30 11 18 00 : AGREGADOS

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CALARCA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :200,18

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CIRCASIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :242,20

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
40 16 15 00 : FILTROS

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :178,67

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
40 16 15 00 : FILTROS  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CALARCA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :661,39

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
40 16 15 00 : FILTROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARMENIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :245,80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORNARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2181,77  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CALARCA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :81,44

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 8 00 :  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 11 11 17 00 : ARENA  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 30 11 18 00 : AGREGADOS

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CALARCA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :97,38

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 1 00 :  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :TELECALARCA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :720,01

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 92 12 15 00 : SERVICIOS DE GUARDIAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3169,31

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :881,31

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
11 11 17 00 : ARENA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.31 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :586,96

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 11 17 00 : YESOS  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

**EXPERIENCIA No.32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**032

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :134,86

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.33 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**033

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE ARMENIA QUINDIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 250,91

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS

**EXPERIENCIA No.34 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 034  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : GOBERNACION DEL RISARALDA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 790,12  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
40 16 15 00 : FILTROS  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 035  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMBAYA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 185,90

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
40 16 15 00 : FILTROS  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INFIMANIZALES

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :585,39

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

30 12 16 00 : ASFALTOS

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.37 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**037

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :403,12

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.38 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO BALLESTEROS RODAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :447,03

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No. 39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMBAYA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :20,79

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No. 40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :TELECALARCA SA ESP  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :85,95

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No. 41 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA INGENIERIA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE PEREIRA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :2239,27

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 30 10 28 00 : PILOTAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.42 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :99,99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.43 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**043

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :115,76

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.44 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :732,37

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS

**EXPERIENCIA No.45 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA INGENIERIA SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE EICE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :103,22

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**EXPERIENCIA No.46 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA INGENIERIA SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :863,75

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**EXPERIENCIA No. 47 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO EPSILON

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MEGABUS SA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1126,59

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33.33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.48 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA CARMONA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTENEGRO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :145,21

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.49 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**049

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA CARMONA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTENEGRO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :139,16

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

30 12 16 00 : ASFALTOS

40 16 15 00 : FILTROS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

30 10 28 00 : PILOTAJE

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No. 50 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**050

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA WHLV

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE PEREIRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1135,44

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No. 51 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**051

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA WHLV

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE PEREIRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :537,78

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
40 16 15 00 : FILTROS  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No.52 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA INGENIERIA SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LA TEBAIDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :339,81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.53 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INBACO INGENIEROS CIVILES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FEDEVIVIENDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :300,34

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

**EXPERIENCIA No.54 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**054

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CARLOS ALBERTO BALLESTEROS Y RUBEN DARIO RODAS VILLEGAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CALARCA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :269,57

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

**EXPERIENCIA No.55 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**055

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MONTENEGRO QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :751,56

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.56 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**056  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MONTENEGRO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :798,91

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.57 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**057  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :177,43  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33.33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.58 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARMENIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :232,84

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.59 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : GOBERNACION DEL QUINDIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 108,68  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No. 60 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 060

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE CIRCASIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 249,80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No. 61 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 061

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE QUIMBAYA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 179,85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No. 62 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 062

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO CBH

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MEGABUS SA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 1271,13

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No. 63 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**063  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA CARMONA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PEREIRA INFIPEREIRA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :440,03  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 64 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA INGENIERIA WHLV  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE EICE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :519,97  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33.33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 65 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**065  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVAMA - INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1027,22  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33.33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 66 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**066  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIAS AMABLE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARMENIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :632,38  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No. 67 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**067

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIAS AMABLE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARMENIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :169,64

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No. 68 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**068

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARMENIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :180,87

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No. 69 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**069

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :356,85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.70 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**070

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA WHLV

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :312,50

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.71 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**071

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ARMENIA 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE EICE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1006,44

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33.33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.72 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**072

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WCF INGENIEROS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE EICE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :562,24

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33.33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No. 73 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**073

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CBH2

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MEGABUS S.A

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :962,20

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No. 74 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**074

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA - WHLV - PIEDRAHITA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE EICE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :584,21

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33.34%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No. 75 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**075

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERSANTANDER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIDAD PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1253,09

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No. 76 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**076

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CBH ARMENIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE EICE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :925,95

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

**EXPERIENCIA No.77 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**077

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO AFRICA 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE PEREIRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3822,20

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

**EXPERIENCIA No.78 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**078

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO ORION  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE MANIZALES  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 637,22  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.79 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 079  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO R Y B  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 1279,98  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No. 80 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**080

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE PEREIRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1126,56

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No. 81 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**081

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO R Y B EDUCATIVO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARMENIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :648,43

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No.82 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**082

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :229,10

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

**EXPERIENCIA No.83 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**083

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WICA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE EICE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :140,81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

**EXPERIENCIA No.84 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**084

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MACROINGENIERIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 1671,08  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

**EXPERIENCIA No.85 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**085  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MACROPROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2985,12  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

**EXPERIENCIA No.86 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**086

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA PARQUES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE PEREIRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :953,23

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

**EXPERIENCIA No.87 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**087

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO R Y B QUINDIO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :1217,22

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 8267 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2009.

QUE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 9961 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 10868 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2011.

QUE EL DÍA 31 DE JULIO DE 2012 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 11411 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 31 DE JULIO DE 2012.

QUE EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 11628 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2012.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 11910 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 12934 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13336 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 27 DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13837 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE MARZO DE 2015.

QUE EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 15224 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 30 DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 15571 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE MARZO DE 2017.

QUE EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 16686 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2018.

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17234 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 14 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17849 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18436 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

**NIT:** 8999990816

**MUNICIPIO:** 11001 - BOGOTA

**AREA O SECCIONAL:** BOGOTA

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:** 79302235

**NOMBRE FUNCIONARIO:** Policarpo Moreno MuñÑÑÑoz

**NÚMERO DEL CONTRATO:** IDU-65-2012

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 28/12/2012

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** 28/12/2012

**FECHA DE INICIO:** 21/03/2013

**TIPO DEL CONTRATO:** 3

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR DEL CONTRATO:\$7.500.000.000,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:09/07/2013  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00012151

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE ARMENIA  
NIT:8900004643  
MUNICIPIO:63001 - ARMENIA  
AREA O SECCIONAL:MUNICIPIO DE ARMENIA - PRINCIPAL  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:7560810  
NOMBRE FUNCIONARIO:BERNARDO ARANGO RESTREPO  
NÚMERO DEL CONTRATO:001 DE 2017  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:DAJ-SAMC-045 DEL 201  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/12/2017  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:29/06/2018  
FECHA DE INICIO:20/12/2017  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$138.111.544,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:18/09/2018  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:16805  
OBJETO:MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS CDI ALBERTO PAVA, VILLA DEL CAFÉ Y LA FLORIDA

**CONTRATOS LIQUIDADADOS:**

ENTIDAD CONTRATANTE:INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES (INVAMA)  
NIT:8000029162  
MUNICIPIO:17001 - MANIZALES  
AREA O SECCIONAL:Gerencia  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:24319996  
NOMBRE FUNCIONARIO:JOVA CALDERON  
NÚMERO DEL CONTRATO:130816069  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:130816069  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:12/08/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:16/08/2013  
FECHA DE INICIO:02/09/2013  
FECHA DE TERMINADO:04/07/2014  
FECHA DE LIQUIDACIÓN:15/10/2014  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$90.115.254,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$201.827.868,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:16/10/2013  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00012356

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO contenida en este certificado electrónico se encuentra

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/03/29 - 12:55:47 \*\*\*\* Recibo No. S000697266 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220329-0216

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siarmenia.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **MHcQdgWJw**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO**

Cra 14 # 23 - 15. Piso 2

7412300  
ARMENIA

Nro. Liquidación / Nro. Recuperación : 1414891 / BJKBD

Fecha y hora de generación : 2022-04-05 15:01:54

Tipo de trámite : renovacionproponente

Cliente : 75517472 - BALLESTEROS

ARISTIZABAL CARLOS

ALBERTO

Firmante : 7551747 - BALLESTEROS ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO

Archivos Adjuntos : 22

Dependencia : Registros Públicos

Serie y subserie : Registro de Proponentes

**EL SEÑOR(A) CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL IDENTIFICADO(A) CON EL NÚMERO 7551747 FIRMÓ ELECTRÓNICAMENTE LOS FORMULARIOS Y ANEXOS DOCUMENTALES DEL TRÁMITE EL 2022-04-05 A LAS 15:01:49 DANDO FE DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.**

De acuerdo con los procedimientos establecidos por la Cámara de Comercio para el firmado electrónico de trámites que se presentan en forma no PRESENCIAL, este sobre electrónico contiene la información digital de los formularios, solicitudes y anexos que forman parte del trámite que se está realizando. Los mismos han sido aprobados por el firmante y se constituyen en el soporte NO FISICO (DIGITAL) de los documentos a radicar.

Este sobre electrónico ha sido firmado digitalmente por la Cámara de Comercio para garantizar que el mismo no pueda ser alterado después de su elaboración y así asegurar la integridad de los documentos contenidos en el mismo, de acuerdo con los términos y principios establecidos en la Ley 527 de 1999 y en los decretos que reglamentan las transacciones electrónicas en el territorio Colombiano.

Le sugerimos que lo almacene en un lugar seguro pues se constituye en el ORIGINAL de la información que se presentó en la Cámara de Comercio. Este sobre, su contenido (anexos), así como la firma digital que lo avala, podrá ser visualizado con un visor de archivos PDF.

**Fecha de Certificación: Tue Apr 5 15:01:54  
COT 2022**



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:53 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

## CODIGO DE VERIFICACIÓN 7ZJrwcETq

### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

**INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

**CERTIFICA:  
IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NIT:**18467074-5

**C.C.:**18467074

**NACIONALIDAD:**COLOMBIANO

**NÚMERO DEL PROPONENTE:**1655

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**16/02/2011

**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**12/04/2021

**ORGANIZACIÓN:**PERSONA NATURAL

**TAMAÑO DE EMPRESA:**MICROEMPRESA

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CR 12 8 67

**MUNICIPIO:**63001 - ARMENIA

**DEPARTAMENTO:**QUINDIO

**TELEFONO 1:**3104510205

**CORREO ELECTRÓNICO:**wilhu2004@yahoo.es

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CR 12 8 67

**MUNICIPIO:**63001 - ARMENIA

**DEPARTAMENTO:**QUINDIO

**TELEFONO 1 :**3104510205

**CORREO ELECTRÓNICO:**wilhu2004@yahoo.es

**CERTIFICA:  
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

11 12 16 00 : MADERA

11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS

11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE

11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS

11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

12 13 15 00 : EXPLOSIVOS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 13 11 13 00 : ESPUMAS  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 21 10 18 00 : APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 10 31 00 : RIELES  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 35 00 : ALMA DE PANAL  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO  
 31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO  
 31 13 23 00 : FORJAS DE ALUMINIO  
 31 13 26 00 : FORJAS DE ACERO INOXIDABLE  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS  
 40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 90 11 15 00 : HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2018**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$630.368.914,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.274.451.414,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$37.669.027,00
PASIVO TOTAL	:	\$96.244.953,00
PATRIMONIO	:	\$1.178.206.461,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$121.404.797,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$1.097.259,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$735.305.505,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.391.185.930,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$46.095.500,00
PASIVO TOTAL	:	\$100.588.468,00
PATRIMONIO	:	\$1.290.597.462,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$126.849.370,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$616.150,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$811.413.184,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.475.754.189,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$35.710.380,00
PASIVO TOTAL	:	\$84.831.204,00
PATRIMONIO	:	\$1.390.922.985,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$98.532.296,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$49.610,00

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

INDICE DE LIQUIDEZ	:	16,73
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,07

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 110,64

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ : 15,95  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,07  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 205,87

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ : 22,72  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,05  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 1986,13

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,10  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,09  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,07  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,06

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :81,28

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
40 16 15 00 : FILTROS  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS  
 21 10 18 00 : APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA  
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :HCC INGENIERIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :358,15

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :104,65

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE QUIMBAYA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :10,87

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE QUIMBAYA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :22,55

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :290,68

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA TEBAIDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :147,16

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CLUB DEPORTIVO BARRA SIGLO XX  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :120,59  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :37,61  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ESAQUIN S.A. E.S.P.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :66,24

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BERNARDA GOMEZ MEJIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :345,86

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :37,56

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CALARCÁ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE RISARALDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :790,11

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
40 16 15 00 : FILTROS  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO EPSILÓN

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARMENIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3340,63

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
40 16 15 00 : FILTROS  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :39,59

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 11 17 00 : YESOS  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :39,70

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :39,42

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :39,21

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO IDAR

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA ARMENIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :338,78

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WH-ANGEL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE PEREIRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2042,20

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 31 00 : RIELES  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 13 11 13 00 : ESPUMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CATALINA ARISTIZABAL FERNANDEZ

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :285,87

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SALENTO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :144,39

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 18 00 : AGREGADOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

**EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :31,14

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 11 11 17 00 : ARENA  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :35,97

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FERNEIRO FERNANDEZ SILVA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :39,22

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 31 13 23 00 : FORJAS DE ALUMINIO  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 30 10 35 00 : ALMA DE PANAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 1791,84  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 23 15 00 : CLASIFICADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA INGENIERIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :102,24

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028

**CONTRATO CELEBRADO POR :**3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**CONSORCIO CABA-WHLV

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PEREIRA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :537,78  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 31 00 : RIELES  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 13 11 13 00 : ESPUMAS  
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA-WHLV

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PEREIRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1135,44

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 13 11 13 00 : ESPUMAS  
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 30 10 29 00 : PILARES  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 31 00 : RIELES  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No. 30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE QUIMBAYA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :50,92

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.31 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE E.I.C.E.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :294,23

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**032

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CLUB DEPORTIVO BARRA SIGLO XX  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :8,65

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.33 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**033

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE E.I.C.E  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :188,73

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.34 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**034

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA INGENIERIA WHLV

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE E.I.C.E.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :519,95

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33.33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**035

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVAMA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :982,98

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33.34%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
40 16 15 00 : FILTROS  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 31 00 : RIELES  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 13 11 13 00 : ESPUMAS  
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WCF

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE E.I.C.E

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :562,21

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33.34%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No. 37 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**037

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA-WHLV

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :312,49

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.38 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACIÓN DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :503,08

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
40 16 15 00 : FILTROS  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 31 00 : RIELES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 13 11 13 00 : ESPUMAS  
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :193,49

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :103,57

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No. 41 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :165,30

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
40 16 15 00 : FILTROS  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 31 00 : RIELES  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 13 11 13 00 : ESPUMAS  
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No. 42 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA-WHLV-PIEDRAHITA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE E.I.C.E

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :584,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No. 43 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043  
 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSTRUCTORA WH&C SAS  
 VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5,38

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.44 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WHLV-CABA INGENIERIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARMENIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :388,49

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 34%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 24 00 : VARILLAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.45 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO AFRICA 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDÍA•A DE PEREIRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3822,20

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 11 12 16 00 : MADERA

**EXPERIENCIA No.46 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE QUIMBAYA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :103,11

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.47 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WICA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE E.I.C.E.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :140,82

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No. 48 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSTRUCTORA WH & C SAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :1031,84

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No. 49 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**049

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EPQ E.S.P. S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :951,31

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 17 17 00 : RIEGO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No. 50 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**050

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSTRUCTORA WH & C SAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :299,30

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No. 51 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**051

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PARROQUIA JESÚS, MARÍA Y JOSÉ DE QUIMBAYA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :166,73

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 11 17 00 : YESOS  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

**EXPERIENCIA No. 52 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÁ-O  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 34,20  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.53 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACIÃ“N DEL QUINDÃ•O

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :73,59

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.54 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**054

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DE SAN JULIÁ·N II

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :46,81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.55 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**055

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MACROINGENIERIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DEL QUINDÁ.O

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1671,08

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
30 17 18 00 : CLARABOYAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

**EXPERIENCIA No.56 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WICA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIÑO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1208,11  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

**EXPERIENCIA No.57 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**057

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MACROPROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DEL QUINDÁ•O

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3209,81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

**EXPERIENCIA No.58 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :352,35

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.59 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE QUIMBAYA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :310,15

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No. 60 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**060

**CONTRATO CELEBRADO POR :**3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**CONSORCIO WC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :**MUNICIPIO DE FILANDIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV :**47,94

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.61 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**061

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ARMENIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :212,51

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No. 62 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WIPA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA TEBAIDA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :78,45  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
11 12 16 00 : MADERA

**EXPERIENCIA No. 63 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**063

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE FILANDIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :108,49

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No. 64 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FOMVIVIENDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :240,24

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 11 17 00 : YESOS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2011 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 10230 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2011.

QUE EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2012 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 11068 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2012.

QUE EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 11769 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2013.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 12611 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13334 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13862 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 15213 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 15767 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 16296 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17065 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18043 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18282 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2021.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE ARMENIA  
**NIT:**8900004643  
**MUNICIPIO:**63001 - ARMENIA  
**AREA O SECCIONAL:**MUNICIPIO DE ARMENIA - PRINCIPAL  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**7560810

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE FUNCIONARIO:**BERNARDO ARANGO RESTREPO  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**007 DE 2019  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**DAJ-CM-003 DEL 2019  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**18/10/2019  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**27/12/2019  
**FECHA DE INICIO:**18/10/2019  
**TIPO DEL CONTRATO:**1  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$46.617.972,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**24/12/2019  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**17588  
**OBJETO:**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "RENOVACIÓN URBANÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICA DE LA CALLE 26 NORTE ENTRE AVENIDA BOLÍVAR Y AVENIDA CENTENARIO MEDIANTE REPOSICIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SUMIDROS Y REPOSICION DE LA CALZADA AFECTADA, ARMENIA QUINDÍO

**ENTIDAD CONTRATANTE:**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
**NIT:**8002158072  
**MUNICIPIO:**63001 - ARMENIA  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**1713  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**1713 DE 2014  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**15/12/2014  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**18/12/2014  
**FECHA DE INICIO:**20/05/2015  
**TIPO DEL CONTRATO:**1  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$106.760.832,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**28/05/2015  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00014737

**CONTRATOS LIQUIDADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES (INVAMA)  
**NIT:**8000029162  
**MUNICIPIO:**17001 - MANIZALES  
**AREA O SECCIONAL:**Gerencia  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**24319996  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**JOVA CALDERON  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**130816069  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**130816069  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**12/08/2013  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**16/08/2013  
**FECHA DE INICIO:**02/09/2013  
**FECHA DE TERMINADO:**04/07/2014  
**FECHA DE LIQUIDACIÓN:**15/10/2014  
**TIPO DEL CONTRATO:**2  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$90.142.292,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$201.888.423,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**16/10/2013  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00012358

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 \*\*\*\* Recibo No. S000705155 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siarmenia.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **7ZJrwjCETq**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CCA  
Nit. 890.000.332-1  
RECIBO No. S000705755

Nro. operación. 99-USUPUBXX-20220405-0002  
Nro. liquidación. 1413731  
Fecha y hora. 2022-04-05 - 00:23:58

Recibo expedido en forma virtual  
Nro. recuperación. GJYEGL

Nombre: LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
Identificación: 18,467,074  
Dirección: CARRERA 12 NO. 8-67  
Teléfono: 3104510205 3104510205

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
1	01020401	RENOVACIONES REGISTRO DE PROPO			1655	\$615,000.00
<b>Valor Total.....</b>						<b>\$615,000</b>
<b>Valor IVA.....</b>						<b>\$0</b>
<b>Valor NETO....</b>						<b>\$615,000</b>

#### Forma de Pago

**Pago Sistema ACH.....** \$615,000  
**Número de autorización.....** 1399089164

Para conocer el estado de su trámite por favor comuníquese con el número 7412300 ext 139 y cite el nro. 2378589. Puede igualmente dirigirse a <https://siarmenia.confecamaras.co/cnr.php?em=01&cb=2378589>

La factura electrónica correspondiente con este trámite será enviada al correo electrónico wilhu2004@yahoo.es. En caso que la factura electrónica no llegue al correo indicado, por favor comunicarse al No. 7412300 ext 139

**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO**

Cra 14 # 23 - 15. Piso 2

7412300  
ARMENIA

Nro. Liquidación / Nro. Recuperación : 1413731 / GJYEGL

Fecha y hora de generación : 2022-04-05 00:12:43

Tipo de trámite : renovacionproponente

Cliente : 184670745 - LOPEZ

VELEZ WILMAR

HUMBERTO

Firmante : 18467074 - LÓPEZ VÉLEZ WILMAR HUMBERTO

Archivos Adjuntos : 20

Dependencia : Registros Públicos

Serie y subserie : Registro de Proponentes

**EL SEÑOR(A) WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ IDENTIFICADO(A) CON EL NÚMERO 18467074 FIRMÓ ELECTRÓNICAMENTE LOS FORMULARIOS Y ANEXOS DOCUMENTALES DEL TRÁMITE EL 2022-04-05 A LAS 00:12:39 DANDO FE DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.**

De acuerdo con los procedimientos establecidos por la Cámara de Comercio para el firmado electrónico de trámites que se presentan en forma no PRESENCIAL, este sobre electrónico contiene la información digital de los formularios, solicitudes y anexos que forman parte del trámite que se está realizando. Los mismos han sido aprobados por el firmante y se constituyen en el soporte NO FÍSICO (DIGITAL) de los documentos a radicar.

Este sobre electrónico ha sido firmado digitalmente por la Cámara de Comercio para garantizar que el mismo no pueda ser alterado después de su elaboración y así asegurar la integridad de los documentos contenidos en el mismo, de acuerdo con los términos y principios establecidos en la Ley 527 de 1999 y en los decretos que reglamentan las transacciones electrónicas en el territorio Colombiano.

Le sugerimos que lo almacene en un lugar seguro pues se constituye en el ORIGINAL de la información que se presentará en la Cámara de Comercio. Este sobre, su contenido (anexos), así como la firma digital que lo avala, podrá ser visualizado con un visor de archivos PDF.

**Fecha de Certificación: Tue Apr 5 0:12:43  
COT 2022**


# Banco de Bogotá

Quimbaya, 11 de Abril de 2022

SEÑORES  
CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

El Banco De Bogota informa que el señor **WILMAR HUBERTO LOPEZ VELEZ**, identificado con CC **18467074** tiene a la fecha un cupo de crédito aprobado por valor de **\$184.000.000**, para apalancamiento de obras en las cuales ejerza su actividad como ingeniero.

Cualquier información con gusto será atendida 7521100 Ext 65261 del Banco de Bogota oficina Quimbaya (Quindío)



**JOHN ANDERSON ORTIZ HERNANDEZ**  
**GERENTE**  
**OFICINA 526 QUIMBAYA**  
**QUIMBAYA - QUINDIO**

\*Este cupo esta sujeto a la disponibilidad de tesorería y condiciones del banco

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".

**PROPONENTE:** CONSORCIO WHLV-CABA 2022

No. de Orden	CONTRATO		Actividades ejecutadas	Valor ejecutado SMMLV	Entidad Contratante	Fecha de Iniciación [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	Porcentaje de participación
	No.	Objeto						
1	1977 de 2009	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL TRAMO 1 SECTOR TORREON Y TRAMO 3 SECTOR LOS ANDED TORRES DE ALCANTARA (RUP 028)	INTERVENCIÓN DE 600 ML DE VÍA URBANA, ADELANTANDO DEMOLICIONES EN CONCRETO, EXAVACIONES NE MATERIAL COMUN, LLENOS EN MATERIAL COMUN, LLENOS NE AFIRMADO, CONFORMACIÓN ESTRUCTRUA DE LA VÍA EN SUB BASE, CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO, CONSTRUCCION ANDENES EN CONCRETO, ANDENES EN ADOQUIN Y CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO L=36 M	537,78	ALCALDIA DE PEREIRA	31/12/2009	7/10/2010	C 100%
2	1978 DE 2009	REALIZAR INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION TRAMO 2 SECTOR NIZA DEL ANILLO LONGITUDINAL (RUP 029)	INTERVENCIÓN DE 445 ML DE VÍA URBANA, ADELANTANDO DEMOLICIONES EN CONCRETO, EXAVACIONES NE MATERIAL COMUN, LLENOS EN MATERIAL COMUN, LLENOS NE AFIRMADO, CONFORMACIÓN ESTRUCTRUA DE LA VÍA EN SUB BASE, CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO, CONSTRUCCION ANDENES EN CONCRETO, ANDENES EN ADOQUIN Y CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN CONCERO L=267 M	1135,44	ALCALDIA DE PEREIRA	31/12/2009	22/11/2011	C 100%
3	005 DE 2012	INTERVNETORIA TECNIA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACION VIAL AVENIDA PRIMERO DE MAYO EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO STEPARMENIA (RUP 031)	INTERVENCIÓN DE 759 ML DE VÍA URBANA, ADELANTANDO DEMOLICIONES EN CONCRETO, EXAVACIONES NE MATERIAL COMUN, LLENOS EN MATERIAL COMUN, LLENOS NE AFIRMADO, CONFORMACIÓN ESTRUCTRUA DE LA VÍA EN SUB BASE, CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO, CONSTRUCCION ANDENES EN CONCRETO.	294,23	AMABLE E.I.C.E.	3/07/2012	21/11/2012	I 100%



**WILMAR HUMBERTO LOPEZ VÉLEZ**  
C.C. 18.467.074 de Quimbaya  
REP. LEGAL CONSORCIO WHLV-CABA 2022



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

**LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CERTIFICA**

Que el **CONSORCIO CABA-WHLV**, conformado por el Ingeniero **CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.** con C.C. No. 7.551.747 de Armenia, con participación del **50%** y el ingeniero **WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ** con C.C. 18.467.074 de Quimbaya, con participación del **50%**, ejecutó el siguiente contrato:

<b>CONTRATO No.:</b>	No. 1977 de 2.009
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO CABA-WHLV
<b>OBJETO:</b>	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 1 SECTOR TORREÓN Y TRAMO 3 SECTOR LOS ANDES TORRES DE ALCÁNTARA
<b>VALOR CONTRATO ORIGINAL:</b>	\$ 239.243.272,00
<b>VALOR ADICIÓN 01:</b>	\$ 37.717.980,00
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 276.961.252,00</b>
<b>PLAZO INICIAL:</b>	180 DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	DICIEMBRE 31 DE 2.009
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	JUNIO 28 DE 2.010
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 01:</b>	ENERO 04 DE 2.010
<b>FECHA DE REINICIACIÓN 01:</b>	MARZO 01 DE 2.010
<b>PRORROGA 01:</b>	POR 45 DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:</b>	OCTUBRE 07 DE 2.010

Que el personal involucrado en la interventoría de la ejecución de la obra fue el siguiente:

Director de Interventoría:	Ing. CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.
Residente de Interventoría:	Ing. WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ
Topógrafo:	Top. CARLOS ALBERTO VALLEJO Q.
Asesora en Gestión de Calidad:	Dra. ELIZABETH CRISTINA JARAMILLO A.
Asesor Ambiental:	Ing. GUILLERMO MARTÍNEZ LONDOÑO
<b>COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO</b>	<b>ING JHON HENRY MORA GALVIS</b>



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

**CONTRATOS DE OBRA INTERVENIDOS:****TRAMO 1. SECTOR TORREÓN**

**CONTRATOS DE OBRA No.** 1.979 DE 2.009  
**CONTRATISTA:** CONSORCIO PRANHA Y OTROS  
**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$ 1.439.570.991,00

**TRAMO 3. SECTOR LOS ANDES TORRES DE ALCÁNTARA**

**CONTRATOS DE OBRA No.** 1.982 DE 2.009  
**CONTRATISTA:** CONSORCIO FG ANDES  
**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$ 2.218.921.372,00

**Principales cantidades de obra ejecutadas:****Tramo 1 Sector Torreón:**

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
<b>1. PRELIMINARES</b>				
1.01	Localización y replanteo, Incluye servicio de escolta	om - me	2.73	28,665,000.00
1.02	Desmonte y limpieza	m2	2,396.30	1,917,040.00
1.05	Cerramiento	m	98.00	1,176,000.00
1.06	Valla	m2	18.00	1,170,000.00
<b>2. DEMOLICIONES Y REMOCIONES</b>				
2.02	Demolición de pavimentos, pisos, andenes y bordillos	m3	163.98	10,250,389.80
2.03	Demolición de cárcamos, sumideros, cajas para válvulas, cámaras eléctricas, telefónicas o de gas, cámaras de inspección y otras similares	m3	3.05	400,861.50
2.04	Remoción de servicios existentes de acueducto y/o	m	51.50	1,122,185.00
2.07	Corte de pavimento con máquina	m	247.00	1,482,000.00
<b>3. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES</b>				
3.01	Excavación a máquina en material común	m3	2,542.49	8,720,748.33
3.02	Excavación a mano en material común	m3	190.15	2,496,669.50
3.06	Terraplenes con material del corte.	m3	156.33	1,724,319.90
3.06A	Terraplen con material filtrante	m3	184.33	13,115,079.50
3.08	Terraplenes reforzados con geomalla.	m3	3,311.96	347,755,800.00
3.11	Lleno estructural compactado con material clasificado	m3	70.84	1,098,020.00
3.13	Lleno estructural compactado con material de afirmado	m3	1,840.70	93,470,746.00
3.15	Descapote	m3	1,102.91	3,286,671.80

Carrera 7 No. 18 -55 Piso 9 Tel: (9)3248090/58 Fax: (9)3248196

2-10

PBK (6) 324 80 00  
Cra. 7 No. 18-55 Palacio Municipal  
Pereira - Risaralda



ALCALDÍA DE PEREIRA

## CERTIFICADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
<b>4 TRANSPORTE DE MATERIALES</b>				
4.01	Sobre-acarreo de materiales provenientes de la excavación y derrumbes y para terraplenes	m3-Km	27,580.60	24,270,928.01
<b>5 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>				
5.05	Sumidero tipo ventana. (Caja y desarenador)	Un		
5.06	Canal de aduccion al sumidero.	m		
5.06A	Tubería Novafort de PVC o similar de Ø 250 mm	m	22.90	1,123,703.00
5.07	Tubería Novafort de PVC o similar de Ø 315 mm	m		
5.26	Geodrén planar	m2	408.50	15,523,000.00
<b>6 REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN</b>				
6.124	Rienda primaria	Un	1.00	242,770.00
6.125	Canalización en tubería PVC de 4" 2 vias tipo DB + accesorios: Incluye canalización, lechos de arena, separadores, según normas de EEP.	m	53.80	2,314,476.00
6.126	Canalización en tubería PVC de 4" 4 vias tipo DB + accesorios: Incluye canalización, lechos de arena, separadores, según normas de EEP.	m	53.80	4,247,510.00
6.127	Cajas de paso de 1.2*1.2*1.0 mts + tapa en manhol peatonal-especificaciones EEP	Un	4.00	5,000,000.00
6.128	Cajas de paso de 1.5*1.5*1.0 mts + tapa en manhol peatonal-especificaciones EEP	Un	4.00	6,600,000.00
6.130	Suministro y construcción de apoyo Primario RD2 en poste de 12x750Kg.	Un	1.00	2,344,390.00
<b>6.200 REDES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN</b>				
6.232	Cajas de paso para red de BT de 0.8x0.8x0.7m con tapa y marco metálico	Un	2.00	900,000.00
<b>6.300 ALUMBRADO PÚBLICO</b>				
6.301	Suministro e instalación de poste metálico ornamental de 8 mts, y obras de anclaje + 1 luminaria de sodio 150W, alimentador en cable encauchetado en 3*14 AWG desde caja de paso hasta cada luminaria, conectores de cu y empalmes	Un	5.00	27,923,900.00
6.306	Suministro y construcción de alimentador de iluminación en 2No.6F+1No.6T,AWG- Aluminio con tubería PVC de 2" accesorios (incluye excavación)	m	232.97	7,075,298.90
6.307	Suministro y construcción de afloramiento a caja de control de iluminación 3No.6AWG, Alum, en tubería IMC de 1", Incluye: Curva PVC de 1", tres amarras bandit de 1/2" y demás accesorios que se requieran.	Un	1.00	472,570.00
6.308	Suministro y montaje de juego 2Ø+tierra de Empalme en Gel tipo OS para Cable No.6AWG.derivación a No.14AWG, Incluye: Conectores de ponchar de ranuras paralelas.	Jg	21.00	4,743,480.00
6.311	Cajas de paso tipo alumbrado de 0.4x0.4x0.7m, con tapa y marco metálico	Un	7.00	1,225,000.00

Carrera 7 No. 18 -55 Piso 9 Tel: (9)3248090/58 Fax: (9)3248196

3-10



ALCALDIA DE PEREIRA

**CERIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
<b>6.500 RETIROS Y DEVOLUCIONES</b>				
6.501	Retiros de alimentadores secundarios en calibres No.12 a No.4AWG.(pueden ser monofásicos, bifásicos, trifasicos con o sin neutro, aéreos o canalizados) y entrega al almacen de la EEP, o donde esta lo elija, siempre y cuando este dentro del área urbana de Pereira	m	50.00	272,500.00
6.505	Retiro de apoyos primarios de MT un (1) solo poste con todos sus herrajes( en cualquier configuración), poste, crucetas, accesorios y entrega al almacen de la EEP, o donde esta lo elija, siempre y cuando este dentro del área urbana de	Un	2.00	927,140.00
6.509	Retiro de luminarias, proyectores de cualquier potencia ó tipo de fuente y entrega a ENELAR en su almacen en Pereira	Un	4.00	338,120.00
6.510	Retiro de postes de alumbrado ó de red secundaria de 8, 9, 10, 11 y 12m de altura, ya sean de concreto, metálicos ó madera. Incluye: aisladores, perchas, brazos, accesorios y entrega al almacen de la EEP, o donde esta lo elija, siempre y cuando este dentro del área urbana de Pereira	Un	3.00	638,910.00
6.512	Retiro de riendas primarias ó secundarias. Incluye: desmonte del cable de acero, grilletes y aisladores.entrega al almacen de la EEP, o donde esta lo elija, siempre y cuando este dentro del área urbana de Pereira.	Un	2.00	188,540.00
<b>7 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS</b>				
7.02	Acero de refuerzo fy= 420 MPa	kg	7,788.10	23,831,586.00
<b>8 PAVIMENTOS</b>				
8.01	Afirmado	m3	36.31	1,843,821.80
8.02	Sub base granular	m3	490.39	44,282,217.00
8.05	Pavimento en concreto hidráulico Mr=4.5 MPa	m3	435.00	204,885,000.00
8.07	Sardinell en concreto	m3	31.67	40,854,300.00
8.11	Anden en concreto.	m3	56.53	20,972,630.00
<b>9 SEÑALES DE TRANSITO</b>				
9.01	Señal de tránsito vertical (lateral)	Un	29.00	7,242,750.00
9.03	Marca vial	m2	6.75	148,297.50
9.04	Líneas de demarcación	m	879.65	2,489,409.50
<b>10 OBRAS AMBIENTALES Y COMPONENTE SOCIAL</b>				
10.01	Cuadrilla de limpieza.	mes	0.60	2,673,000.00
10.06	Pasacalles en tela	Un	2.00	233,200.00
10.07	Cinta preventiva de 10 cms.	m	600.00	162,000.00
10.12	Delineadores para cinta.	Un	30.00	996,300.00

Carrera 7 No. 18 -55 Piso 9 Tel: (9)3248090/58 Fax: (9)3248196



ALCALDIA DE PEREIRA

## CERTIFICADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
<b>11 OBRAS DE URBANISMO</b>				
11.01	Empradización zonas verdes	m2	1,404.33	8,987,712.00
11.03	Suministro y colocación tierra vegetal	m3	14.00	508,200.00
11.04	Suministro y siembra de árboles	Un	10.00	770,000.00
11.05	Suministro y siembra de cintas de color	m	176.00	1,355,200.00
11.07	Suministro y colocacion de Geotextil NT 1600 para filtros	m2	129.02	459,311.20
11.08	Trinchos en guadua	m2	16.00	414,240.00
11.09	Anden en adoquin peatonal textura lisa	m2	74.55	3,163,892.99
<b>12 OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>				
12.02	Arrendamiento inmueble - campamento	m2-mes	952.00	10,969,896.00
12.03	Estructuras varias en concreto reforzado 20,7 Mpa s/h	m3	7.32	2,796,240.00
12.05	Suministro y colocacion de Geotextil No tejido 2500	m2	1,215.01	6,296,181.82
12.06	Sustitución afirmado-cemento	m3	131.04	10,925,328.96
12.07	Suministro y colocacion de Geotextil Tejido 2400-W315	m2	195.75	1,100,506.50
12.08	Base y cañuela cámara de inspección	Und	2.00	511,578.00
12.10	Cuerpo cámara inspección C20.7 Mpa, D=1.2 m	ml	9.70	3,262,478.60
12.11	Empotramiento tubería alcantarillado ø variable	Und	2.00	74,430.00
12.12	Escalera GATO en acero ø3/4" L=1 m	Und	18.00	170,676.00
12.13	Tapa cámara alcantarillado A&A HF+ ARO Manhole	Und	2.00	868,534.00
12.14	Anden en concreto con voladizo	m2	184.38	12,413,014.74
12.15	Construcción sumidero doble reja especial	Und	6.00	5,155,062.00
12.16	Excavación con barrenos para dren Ø<ó=.10m. En material mixto (tierra, basura, escombros, etc.)	ml	110.00	1,375,000.00
12.17	Dren con tubería PVC ø65 mm	ml	192.32	3,487,724.03
12.19	Suministro e instalación tubería PVC Presión biaxial de ø 1 RDE 21	ml	44.50	5,947,024.50
12.20	Suministro e instalación unión HD R3 x R1 de ø12"	Und	2.00	822,716.00
12.21	Suministro e instalación unión HD R1 x R1 de ø12"	Und	1.00	136,358.00
12.22	Suministro e instalación Semicodo HF 22.5° de ø12"	Und	2.00	1,116,000.00
12.23	Suministro e instalación semicodo PVC 22.5° de ø12"	Und	1.00	564,679.00
12.24	Suministro e instalación tubería HG de ø2"	ml	30.00	278,040.00
12.25	Retiros de alimentadores primarios de MT en ACSR, calibres No.4 a No.4/0 AWG (pueden ser monofásicos, bifásicos, trifásicos) y entrega al almacen de la EEP, o donde esta lo elija, siempre y cuando este dentro del área urbana de	ml	60.00	552,660.00

Carrera 7 No. 18 -55 Piso 9 Tel: (9)3248090/58 Fax: (9)3248196



ALCALDIA DE PEREIRA

## CERTIFICADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
12.26	Suministro e instalación baranda peatonal con parales en lamina 1/4" cada 1.5 m, 5 hilos en tubería A.N. T.P. Di=1 1/4" y 2 hilos en tubería A.N. T.P. Di= 1 1/2". Incluye acabados.	ml	139.30	28,123,277.00
12.27	Anclaje manual varilla $\phi$ 1/2" L<math>\phi</math>=0.70m	Und	41.00	316,397.00
12.28	Suministro y construcción canalización de reserva de iluminación con tubería PVC de $\phi$ 2" + accesorios.	ml	60.00	579,120.00
12.29	Acelerante para concreto 3 días	m3	57.27	2,116,699.20
12.30	Acelerante para concreto 7 días	m3	144.03	4,920,064.80
12.31	Tapas de polietileno tipo pesado para cámaras	Und	3.00	897,000.00
12.32	Tubería PVC Novafort 6"	ml	11.10	430,391.40
12.33	Suministro tubería PVC presión biaxial $\phi$ 12" PR 200	ml	11.00	1,250,700.00
12.34	Suministro semicodo PVCP G.R. 22.5° $\phi$ 12"	Und	1.00	545,000.00
12.35	Suministro uniones de reparación PVC U.P. $\phi$ 12"	Und	2.00	854,644.00
12.36	Suministro pintura tipo trafico base acrílica blanco ref. 13722	Cuñete	3.00	535,671.00
12.37	Suministro pintura tipo trafico base acrílica amarillo ref. 13723	Cuñete	1.00	183,783.00
12.38	Suministro Imprimante tipo trafico base acrílica negro ref.	Cuñete	4.00	867,140.00
12.39	Suministro microesferas para sembrado ref. 13716 x 25 Kilos	Bulto	1.00	69,467.00

### Tramo 3 Sector Los Andes Torres de Alcántara:

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
<b>1. PRELIMINARES</b>				
1.01	Localización y replanteo, Incluye servicio de escolta	om - me	7.00	73,500,000.00
1.02	Desmote y limpieza	m2	5,688.30	4,550,640.00
1.03	Campamento y movilización	m2	250.00	17,898,250.00
1.05	Cerramiento	m	311.00	3,732,000.00
1.06	Valla	m2	18.00	1,170,000.00
<b>2. DEMOLICIONES Y REMOCIONES</b>				
2.02	Demolición de pavimentos, pisos, andenes y bordillos	m3	74.98	4,687,449.68
2.03	Demolición de cárcamos, sumideros, cajas para válvulas, cámaras eléctricas, telefónicas o de gas, cámaras de inspección y otras similares	m3	15.82	2,079,254.24
2.04	Remoción de servicios existentes de acueducto y/o	m	36.50	795,408.00
2.07	Corte de pavimento con máquina	m	20.00	120,000.00

Carrera 7 No. 18 -55 Piso 9 Tel: (9)3248090/58 Fax: (9)3248196

6-10

PBK (6) 324 80 00  
Cra. 7 No. 18-55 Palacio Municip  
Pereira - Risaralda



ALCALDÍA DE PEREIRA

## CERTIFICADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
<b>3. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES</b>				
3.01	Excavación a máquina en material común	m3	3,816.84	13,122,295.92
3.02	Excavación a mano en material común	m3	1,374.74	18,062,708.86
3.04	Excavación de pilas en material común.	m3	62.05	4,407,140.50
3.05	Remoción de derrumbes	m3	31.40	139,196.20
3.06	Terraplenes con material del corte.	m3	238.63	2,634,236.57
3.06A	Terraplenes con material filtrante.	m3	56.18	3,997,319.36
3.08	Muros en tierra armada reforzados con geomalla.	m3	880.16	123,222,400.00
3.10	Lleno estructural compactado con material del sitio escogido	m3	550.32	8,387,977.44
3.11	Lleno estructural compactado con material granular	m3	503.10	25,548,424.20
<b>4 TRANSPORTE DE MATERIALES</b>				
4.01	Sobre-acarreo de materiales provenientes de la excavación y derrumbes y para terraplenes	m3-Km	36,644.64	32,577,084.96
<b>5 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>				
5.01	Base y cañuela de cámara de inspección (D = 1.2 m.)	Un	14.00	3,447,304.00
5.02	Cuerpo de cámara de inspección (D = 1.2 m.)	m	20.83	6,807,993.88
5.03	Placa superior de cámara de inspección (D = 1.2 m.)	Un	12.50	5,418,687.50
5.06A	Tubería Novafort o similar de Ø 250 mm	m	61.90	3,037,866.30
5.07	Tubería Novafort o similar de Ø 315 mm	m	70.50	4,970,743.50
5.27	Tapas de polietileno tipo pesado para cámaras	Un	14.00	3,640,000.00
<b>6 REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN</b>				
6.123	Suministro y construcción de apoyo tipo PA3.	Un	1.00	3,325,710.00
6.125	Canalización en tubería PVC de 4" 2 vías tipo DB + accesorios: Incluye canalización, lechos de arena, separadores, según normas de EEP.	m	280.35	12,060,937.35
<b>6.200 REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN</b>				
6.231	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra de barrajes de MT y BT. Incluye Varilla de 5/8"x2.4m, cable No.4AWG,u, soldadura exotérmica	Un	2.00	672,724.00
6.232	Cajas de paso para red de BT de 0.8x0.8x0.7m con tapa y marco metálico	Un	10.00	4,500,000.00
<b>6.300 ALUMBRADO PÚBLICO</b>				
6.301	Suministro e instalación de poste metálico ornamental de 8 mts, y obras de anclaje + 1 luminaria de sodio 150W, alimentador en cable encauchetado en 3*14 AWG desde caja de paso hasta cada luminaria, conectores de cu y empalmes	Un	13.00	72,602,153.00
6.306	Suministro y construcción de alimentador de iluminación en 2No.6F+1No.6T,AWG- Aluminio con tubería PVC de 2" accesorios (incluye excavación)	m	494.95	15,036,086.05
6.308	Suministro y montaje de juego 2Ø+tierra de Empalme en Gel tipo OS para Cable No.6AWG.derivación a No.14AWG, Incluye: Conectores de ponchar de ranuras paralelas.	Jg	27.00	6,098,787.00
6.311	Cajas de paso tipo alumbrado de 0.4x0.4x0.7m, con tapa y marco metálico	Un	11.00	1,925,000.00

Carrera 7 No. 18 -55 Piso 9 Tel: (9)3248090/58 Fax: (9)3248196

7-10



ALCALDIA DE PEREIRA

## CERTIFICADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
<b>7 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS</b>				
7.02	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa	kg	56,632.62	173,465,715.06
7.03	Cables de tensionamiento de diámetro 12.7mm, fu = 1900 MPa. Incluye anclajes e inyección de ductos.	m	10,375.12	140,064,120.00
7.05	Concreto de f'c=10 MPa para solados	m3	2.54	849,863.68
7.06	Concreto de f'c=21 MPa para caissons	m3	58.04	21,183,797.00
7.07	Concreto de f'c=21 MPa para estribos	m3	24.47	12,186,060.00
7.08	Concreto de f'c=35 MPa para vigas postensadas	m3	141.78	147,451,200.00
7.12	Concreto de f'c=28 MPa para topes sísmicos, pedestales, vigas aéreas y cabezales	m3	180.37	121,749,750.00
7.12A	Concreto de f'c=28 MPa para pilas aéreas	m3	8.49	5,730,372.00
7.13	Concreto de f'c=21 MPa para canal de rápidas	m3	12.81	6,020,700.00
7.14	Baranda tubular para puentes	m	71.90	20,132,000.00
7.22	Junta de expansión incluye anclajes. Ref. AGWJ70 ; o similar	m	18.00	23,400,000.00
<b>8 PAVIMENTOS</b>				
8.01	Afirmado	m3	792.39	40,239,148.98
8.02	Sub base granular	m3	680.67	61,469,946.36
8.04	Pavimento en concreto asfáltico	m3	16.31	7,048,709.01
8.05	Pavimento en concreto hidráulico Mr=4.5 MPa	m3	473.07	219,142,581.45
8.07	Sardinell en concreto	m3	18.90	24,381,000.00
8.11	Anden en concreto.	m3	13.97	5,182,870.00
<b>9 SEÑALES DE TRANSITO</b>				
9.01	Señal de tránsito vertical (lateral)	Un	23.00	5,744,388.00
9.03	Marca vial	m2	47.14	1,035,901.50
9.04	Líneas de demarcación	m	1,080.10	3,062,083.50
<b>10 OBRAS AMBIENTALES Y COMPONENTE SOCIAL</b>				
10.01	Cuadrilla de limpieza.	mes	3.20	14,270,835.30
10.05	Volantes monocromáticos.	Un	1,000.00	120,000.00
10.06	Pasacalles en tela	Un	2.00	233,200.00
10.07	Cinta preventiva de 10 cms.	m	2,000.00	554,000.00
10.08	Puentes peatonales de 1,00x1,00	Un	12.29	432,432.00
10.12	Delineadores para cinta.	Un	33.00	1,096,161.00
10.13	Paletas metálicas.	Un	2.00	83,600.00
<b>11 OBRAS DE URBANISMO</b>				
11.01	Empradización zonas verdes	m2	591.13	3,786,187.65
11.03	Suministro y colocación tierra vegetal	m3	16.64	604,032.00
11.04	Suministro y siembra de árboles	Un	40.00	3,080,000.00

Carrera 7 No. 18 -55 Piso 9 Tel: (9)3248090/58 Fax: (9)3248196

8-10



ALCALDIA DE PEREIRA

## CERTIFICADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
11.07	Suministro y colocación de Geotextil NT 1600 para filtros	m2	249.28	888,683.20
11.08	Trinchos en guadua	m2	203.14	5,259,700.88
11.09	Anden en adoquín peatonal textura lisa	m2	567.65	24,095,607.20
11.15	Rampa en concreto fundido in-situ f'c=21 Mpa para acceso/salida andenes	m2	27.73	2,592,755.00
11.17	Bordillo de confinamiento de 20x10 cm fundido in-situ con juntas cada 2.0 m	m	705.56	7,761,160.00
11.23	Contenedor de raíz rectangular	Un	25.00	6,875,000.00

### 12 OBRAS COMPLEMENTARIAS

12.01	Acometida hidráulica $\phi$ 1/2" provisional	ml	71.00	618,055.00
12.02	Acometida sanitaria $\phi$ 4" provisional	ml	20.00	382,440.00
12.03	Excavación configuración subrasante manual	m3	206.10	3,452,381.10
12.04	Suministro y colocación de Geotextil Tejido 2400-W315	m2	804.82	4,524,698.04
12.05	Suministro y colocación de Geotextil No tejido 2500	m2	292.73	1,516,926.86
12.07	Base de arena para cimentación de tuberías	m3	28.88	1,750,272.40
12.08	Anclaje manual varilla $\phi$ 1/2" L< $\phi$ =0.70m	Und	122.00	941,474.00
12.09	Perforación para pasar varilla $\phi$ 3/4"	Und	45.00	279,360.00
12.10	Tubería novafort 400 mm	ml	192.60	21,195,052.20
12.11	Acometida eléctrica provisional	Gl	1.00	4,133,574.00
12.12	Apoyo de neopreno Dureza 60 500 x 600 x 60 mm, incluye 1 refuerzo en platina 1/4"	Und	10.00	10,300,000.00
12.13	Geodrén planar	m2	142.90	5,430,200.00
12.14	Dren con tubería D =100 mm, h= 1,0 m y geotextil NT 1600	ml	23.65	747,718.40
12.15	Desmonte y reinstalación de tapas de cámaras de	Und	6.00	210,000.00
12.16	Construcción sumidero doble reja especial	Und	3.00	2,577,531.00
12.17	Reparación pavimento rígido existente con grouting + sikadur 32 primer	ml	3.32	365,200.00
12.18	Estructuras varias en concreto reforzado 20,7 Mpa s/h	m3	8.95	3,418,900.00
12.19	Estructura en concreto ciclópeo para descole de	m3	7.26	2,045,976.90
12.20	Suministro y construcción canalización de reserva de iluminación con tubería PVC de $\phi$ 2" + accesorios.	ml	300.35	2,898,978.20
12.21	Suministro e instalación baranda peatonal con parales en lamina 1/4" cada 1.5 m, 5 hilos en tubería A.N. T.P. Di=1 1/4"	ml	91.73	18,519,369.70
12.22	Anden aligerado en concreto 20.7 Mpa H=0.25 m	m2	165.60	15,028,200.00
12.23	Rienda primaria	Und	1.00	242,770.00
12.24	Escalera GATO en acero $\phi$ 3/4" L=1 m	Und	45.00	426,690.00
12.25	Junta para andenes contiguos al puente	ml	10.00	1,250,000.00
12.26	Siembra de árboles de bajo porte (Quebra barrigo)	Und	50.00	825,200.00
12.27	Siembra de guadas (Chusquines)	Und	200.00	3,090,000.00
12.28	Linea viva SKY para ejecución de los trabajos apoyos tipo	Und	1.00	557,575.00

Carrera 7 No. 18 -55 Piso 9 Tel: (9)3248090/58 Fax: (9)3248196



ALCALDÍA DE PEREIRA

## CERIFICADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1


Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
12.29	Montaje de luminarias, proyectores de cualquier potencia o tipo de fuente	Und	13.00	1,098,890.00
12.30	Sumin. e instal. pintura de imprimación para línea de	ML	1,080.10	1,944,180.00
12.31	Sumin. e instal. pintura de imprimación para Marca vial	M2	47.14	724,353.24


### NOTAS IMPORTANTES:

- La obra se lleva a cabo dentro del perímetro urbano del Municipio de Pereira.
- Total Longitud de vía intervenida: 600,00 ml – 0,6 km
- Demolición estructuras en concreto: 257,83 m3
- Excavaciones en material común: 8.192,37 m3
- Llenos con material común: 1.016,12 m3
- Llenos con Afirmado: 3.172,50 m3
- Conformación sub base granular: 1.171,06 m3
- Pavimento rígido MR=4,5 Mpa, E=21 cm: 4.324,00 m2
- Construcción de andenes en concreto: 705,0 m2, e=10 cm
- Construcción de andenes en adoquines: 642,20 m2
- Puente vehicular en concreto reforzado de la Calle 35, Longitud = 36,0 m – Ancho = 14,0 m Incluye 5 vigas postensadas.
- Vigas postensadas f'c 35 Mpa: 180 ml ó 141,78 m3 de concreto.
- Const. pilotes en concreto ref.  $\varnothing = 1,0$  m: 58,04 m3
- Construcción muro en suelo armado Reforzado con geomallas: 4.192,12 m3
- Acero de refuerzo Co+Fi+Ar: 64.420,72 Kg

Para constancia se firma en Pereira, Risaralda, el 24 de Febrero de 2.011,

  
**CARLOS ARTURO SALAZAR H.**  
 Secretario de infraestructura

  
**YOLANDA CERÓN MUÑOZ.**  
 Directora operativa

Elaboro y proyecto Efrén trejos  


Carrera 7 No. 18 -55 Piso 9 Tel: (9)3248090/58 Fax: (9)3248196



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

**LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CERTIFICA**

Que el **CONSORCIO CABA-WHLV**, conformado por el Ingeniero **CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL** con C.C. No. 7.551.747 de Armenia, con participación del **50%** y el ingeniero **WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ** con C.C. 18.467.074 de Quimbaya, con participación del **50%**, ejecutó el siguiente contrato:

<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b>	No. 1.978 DE 2.009
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO CABA-WHLV
<b>OBJETO:</b>	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN TRAMO 2 SECTOR NIZA DEL ANILLO LONGITUDINAL
<b>VALOR INICIAL CONTRATO:</b>	\$ 331.881.452,00
<b>VALOR ADICIÓN 1:</b>	\$ 178.622.948,00
<b>VALOR ADICIÓN 2:</b>	\$ 81.640.800,00
<b>VALOR DE RECONOCIMIENTO:</b>	\$ 16.000.000,00
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 608.145.200,00</b>
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	270 DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2.009
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	26 DE SEPTIEMBRE DE 2.010
<b>PRORROGA 1:</b>	120 DÍAS CALENDARIO
<b>PRORROGA 2:</b>	75 DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 01:</b>	ENERO 04 DE 2.010
<b>FECHA DE REINICIACIÓN 01:</b>	JULIO 01 DE 2.010
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 02:</b>	JULIO 02 DE 2.010
<b>FECHA DE REINICIACIÓN 02:</b>	JULIO 15 DE 2.010
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 03:</b>	MARZO 01 DE 2.011
<b>FECHA DE REINICIACIÓN 03:</b>	ABRIL 01 DE 2.011
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 04:</b>	AGOSTO 26 DE 2.011
<b>FECHA DE REINICIACIÓN 04:</b>	AGOSTO 31 DE 2.011
<b>PLAZO FINAL DEL CONTRATO:</b>	465 DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA TERMINACIÓN FINAL:</b>	22 DE NOVIEMBRE DE 2.011



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página: 1

**INTERVENTOR:** ING. LINA MARÍA FRASICA A.  
**COORDINADOR DEL PROYECTO:** ING. JOHN HENRY MORA GALVIS

Que el personal involucrado en la interventoría de la ejecución de la obra fue el siguiente:

Director de Interventoría:	Ing. CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.
Residente de Interventoría:	Ing. WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ
Residente de Interventoría:	Ing. JHON JAIRO FERNÁNDEZ PARRA
Inspector de Interventoría:	Tecn. LUIS ENRIQUE DURANGO LUPACO
Inspector de Interventoría:	Tecn. JUAN CARLOS CASTAÑO HINCAPIÉ
Topógrafo:	Top. CARLOS ALBERTO VALLEJO Q.
Trabajo social:	Dra. MARÍA CECILIA BARBOSA R.
Asesora Salud Ocupacional:	Dra. MARTHA ISABEL VÁSQUEZ V.
Asesora en Gestión de Calidad:	Dra. ELIZABETH CRISTINA JARAMILLO A.
Asesor Ambiental:	Ing. GUILLERMO MARTÍNEZ LONDOÑO

**CONTRATO INTERVENIDO:**  
**CONTRATO DE OBRA No.** 1981 DE 2.009  
**CONTRATISTA:** AGREMEZCLAS S.A.  
**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN TRAMO 2 SECTOR NIZA DEL ANILLO LONGITUDINAL

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$ 6.354.263.734,00  
**VALOR ADICIÓN 1:** \$ 3.393.000.000,00  
**VALOR ADICIÓN-REDUCCIÓN:** \$ 718.359.200,00  
**VALOR DE RECONOCIMIENTOS:** \$ 281.981.419,00  
**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$ 10.747.604.353,00

**Principales cantidades de obra ejecutadas:**

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
<b>1. PRELIMINARES</b>				
1.01	Localización y replanteo, Incluye servicio de escolta	Com - mes	14.35	118,957,941.20
1.02	Desmonte y limpieza	m2	7,110.24	4,081,277.76
1.03	Campamento y movilización	m2	249.98	17,559,095.16
1.05	Cerramiento	m	307.42	3,113,857.18
1.06	Valla	m2	18.00	1,506,600.00
<b>2. DEMOLICIONES Y REMOCIONES</b>				
2.02	Demolición de pavimentos, pisos, andenes y bordillos	m3	195.56	11,150,300.74
2.03	Demolición de cárcamos, sumideros, cajas para válvulas, cámaras eléctricas, telefónicas o de gas, cámaras de inspección y otras similares	m3	10.36	1,178,649.57
2.07	Corte de pavimento con máquina	m	46.35	252,329.40



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
--------	------	----	-------	-------------

**3. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES**

3.01	Excavación a máquina en material común	m3	2,630.32	16,450,021.28 ✓
3.02	Excavación a mano en material común	m3	3,874.45	49,027,330.29 ✓
3.03	Excavación de pilas en roca	m3	277.90	73,421,180.00 ✓
3.04	Excavación de pilas en material común.	m3	1,545.70	392,916,940.00 ✓
3.05	Remoción de derrumbes	m3	12.00	54,132.00 ✓
3.06	Terraplenes con material del corte.	m3	340.00	3,718,920.00 ✓
3.06A	Terraplenes con material filtrante.	m3		
3.08	Muros en tierra armada reforzados con geomalla.	m3		
3.10	Lleno estructural compactado con material del sitio escogido	m3	310.61	3,325,069.35 ✓
3.11	Lleno estructural compactado con material granular	m3	89.60	5,018,854.40 ✓
3.12	Lleno estructural compactado con material filtrante	m3		
3.13	Lleno estructural compactado con material de afirmado	m3	220.61	12,357,108.51 ✓
3.14	Lleno adecuado en zona de botaderos	m3		

**4 TRANSPORTE DE MATERIALES**

4.01	Sobre-acarreo de materiales provenientes de la excavación y derrumbes y para terraplenes	m3-Km	36,059.63	24,340,250.25 ✓
------	--	-------	-----------	-----------------

**5 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

5.01	Base y cañuela de cámara de inspección (D = 1.2 m.)	Un	7.00	1,318,240.00 ✓
5.02	Cuerpo de cámara de inspección (D = 1.2 m.)	m	19.45	6,124,513.25 ✓
5.03	Placa superior de cámara de inspección (D = 1.2 m.)	Un	2.00	1,180,222.00 ✓
5.04	Sumidero de piso incluida reja (Doble)	Un	7.00	6,952,841.00 ✓
5.05	Sumidero tipo ventana (Caja y desarenador)	Un	1.00	280,042.00 ✓
5.06	Canal de aducción al sumidero	m		
5.06A	Tubería Novafort o similar de Ø 250 mm	m	23.60	1,157,698.00 ✓
5.06B	Tubería Novafort o similar de Ø 200 mm	m		
5.27	Tapas de polietileno tipo pesado para cámaras	Un	6.00	3,402,120.00 ✓

**6 REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN**

	Suministro y construcción de apoyo Primario PSB2 en poste de 12x750Kg.	Un	1.00	1,036,321.00 ✓
	Suministro y construcción de apoyo tipo CPC en poste existente, Incluye: 3 pararrayos, 3 cajas primarias, sistema de puesta a tierra completo y todos los accesorios de fijación a poste que se requieran).	Un	1.00	1,176,275.00 ✓
	Suministro y canalización por tubería de red de MT compuesta de 3cables seco 2 AWG, XLPE 133% N.Aisl.	m	33.00	2,946,306.00 ✓
	Suministro e instalación de juego x3 de terminal elastomérico para 15kV, Cable 2 AWG, XLPE. Incluye la puesta a tierra completa con varilla de cu de 5/8"x2.4m y soldadura cadweld.	Jg	2.00	2,516,192.00 ✓
	Suministro y montaje de afloramiento 3Ø en cable 2 XLPE, 133% N.Aisl. a 15 kV, Ø 4" metálica: Incluye (Conexión a línea mediante conectores bimetalicos de compresión)	Un	2.00	6,205,832.00 ✓

Carrera 7 No. 18 -55 Piso 9 Tel: (9)3248039/51/58 Fax: (9)3248196



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
6.124	Rienda primaria	Un	1.00	275,000.00 ✓
6.125	Canalización en tubería PVC de 4" 2 vias tipo DB + accesorios: Incluye canalización, lechos de arena, separadores, según normas de EEP.	m	115.60	7,809,704.80 ✓
6.127	Cajas de paso de 1.2*1.2*1.0 mts + tapa en manhol peatonal-especificaciones EEP	Un		
6.128	Cajas de paso de 1.5*1.5*1.0 mts + tapa en manhol peatonal-especificaciones EEP	Un	2.00	2,630,892.00 ✓
6.200	<b>REDES ELECTRICAS DE BAJA TENSION</b>			
6.231	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra de barrajes de MT y BT. Incluye Varilla de 5/8"x2.4m, cable No.4AWG.u, soldadura exotérmica	Un	3.00	835,938.00 ✓
6.232	Cajas de paso para red de BT de 0.8x0.8x0.7m con tapa y marco metálico	Un	13.00	6,552,000.00 ✓
6.300	<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>			
6.301	Suministro e instalación de poste metálico ornamental de 8 mts, y obras de anclaje + 1 luminaria de sodio 150W, alimentador en cable encauchetado en 3"14 AWG desde caja de paso hasta cada luminaria, conectores de cu y empalmes	Un	21.00	84,302,106.00 ✓
6.305	Suministro e instalación de equipo de control de iluminación en poste. Incluye( Una caja IP 65, base y fotocelda, un contactor en AC1 de 30A)	Un	21.00	15,008,364.00 ✓
6.306	Suministro y construcción de alimentador de iluminación en 2No.6F+1No.6T,AWG- Aluminio con tubería PVC de 2" accesorios (incluye excavación)	m	315.00	8,350,650.00 ✓
6.307	Suministro y construcción de afloramiento a caja de control de iluminación 3No.6AWG, Alum, en tubería IMC de 1", Incluye: Curva PVC de 1", tres amarras bandit de 1/2" y demás accesorios que se requieran.	Un		
6.308	Suministro y montaje de juego 2Ø+tierra de Empalme en Gel tipo OS para Cable No.6AWG.derivación a No.14AWG, Incluye: Conectores de ponchar de ranuras paralelas.	Jg	42.00	3,795,330.00 ✓
	Suministro y montaje de Transformador de 15kVA 1Ø, 240/120V, incluye protecciones, portacajas, herrajes, bajante de puesta a tierra completo según especificaciones y conexión en ACSR No.2 a la Red de EEP.	Un	1.00	3,963,608.00 ✓
6.311	Cajas de paso tipo alumbrado de 0.4x0.4x0.7m, con tapa y marco metálico	Un	3.00	770,277.00 ✓
6.500	<b>RETIROS Y DEVOLUCIONES</b>			
	Retiros de alimentadores secundarios en calibres No.12 a No.4AWG (pueden ser monofásicos, bifásicos, trifásicos con o sin neutro, aéreos o canalizados) y entrega al almacen de la EEP, o donde esta lo elija, siempre y cuando este dentro del área urbana de Pereira.	m	137.00	734,457.00 ✓
	Retiros de alimentadores primarios de MT en ACSR, calibres No.4 a No.4/0AWG.(pueden ser monofásicos, bifásicos, trifásicos) y entrega al almacen de la EEP, o donde esta lo elija, siempre y cuando este dentro del área urbana de	m	40.00	234,000.00 ✓



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
6.505	Retiro de apoyos primarios de MT un (1) solo poste con todos sus herrajes( en cualquier configuración), poste, crucetas, accesorios y entrega al almacen de la EEP, o donde esta lo elija, siempre y cuando este dentro del área urbana de	Un	1.00	293,824.00 ✓
6.503	Retiro de luminarias, proyectores de cualquier potencia ó tipo de fuente y entrega a ENELAR en su almacen en Pereira	Un	4.00	175,652.00 ✓
6.510	Retiro de postes de alumbrado ó de red secundaria de 8, 9, 10, 11 y 12m de altura, ya sean de concreto, metálicos ó madera. Incluye: aisladores, perchas, brazos, accesorios y entrega al almacen de la EEP, o donde esta lo elija, siempre y cuando este dentro del área urbana de Pereira.	Un	5.00	1,125,680.00 ✓
6.512	Retiro de riendas primarias ó secundarias. Incluye: desmonte del cable de acero, grilletes y aisladores.entrega al almacen de la EEP, o donde esta lo elija, siempre y cuando este dentro del área urbana de Pereira.	Un	3.00	90,000.00 ✓

**7 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS**

7.02	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa	kg	679,763.16	1,984,228,667.54 ✓
7.05	Concreto de fc=10 Mpa para solados	m3	31.96	6,040,232.95 ✓
7.06	Concreto de fc=21 MPa para caissons	m3	1,574.84	599,104,637.33 ✓
7.07	Concreto de fc=21 MPa para estribos	m3	75.84	36,220,880.36 ✓
7.10	Concreto de fc=21 MPa para placas y riostras de puentes	m3		
7.11	Concreto de fc=28 MPa para vigas prefabricadas de puentes, incluye izaje	m3		
7.12	Concreto de fc=28 MPa para topes sismicos, pedestales, vigas aereas y cabezales	m3	395.68	230,178,781.47 ✓
7.12A	Concreto de fc=28 MPa para pilas aereas	m3	221.80	129,027,659.53 ✓
7.13	Concreto de fc=21 MPa para canal de rápidas	m3	43.00	18,472,327.00 ✓
7.14	Baranda tubular para puentes	m		
7.15	Baranda tubular peatonal	m		
7.16	Defensa vial metálica	m		
7.20	Apoyos de neopreno Dureza 60 de 500 x 400 x 60 mm	Un		
7.20A	Apoyos de neopreno Dureza 60 de 550 x 400 x 60 mm	Un		
7.22	Junta de expansión incluye anclajes. Ref. AGWJ70 ; o similar	m		
SC	TERMINAL barrera GUARDAVIA galv.	Un		
SC	Captafaro	Un	97.00	1,062,247.00 ✓
SC	Transporte de defensas viales	Un		

**8 PAVIMENTOS**

8.01	Afirmado	m3	367.28	20,018,229.12 ✓
8.02	Sub base granular	m3	552.31	33,464,165.06 ✓
8.04	Pavimento en concreto asfaltico	m3	134.31	42,162,192.27 ✓
8.05	Pavimento en concreto hidráulico Mr=4.5 MPa	m3	388.20	164,707,825.24 ✓
8.06	Pavimento en concreto hidráulico Mr=4.5 MPa con ref. de fibras de acero	m3		
8.07	Sardinell en concreto	m3	19.73	17,302,440.53 ✓
8.11	Anden en concreto.	m3	32.04	11,867,648.04 ✓

Carrera 7 No. 18 -55 Piso 9 Tel: (9)3248039/51/58 Fax: (9)3248196



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
--------	------	----	-------	-------------

**9 SEÑALES DE TRANSITO**

9.01	Señal de tránsito vertical (lateral)	Un	60.00	13,200,000.00 ✓
9.03	Marca vial	m2	238.77	2,865,270.00 ✓
9.04	Lineas de demarcación	m	3,282.30	4,923,450.00 ✓
9.06	Taches reflectivos	Un	288.00	2,880,000.00 ✓
9.07	Taches divisorios del carril ciclovía	Un		

**10 OBRAS AMBIENTALES Y COMPONENTE SOCIAL**

10.01	Cuadrilla de limpieza.	mes	10.56	37,821,273.60 ✓
10.02	Canecas de 55 galones para barreras.	Un		
10.03	Monitoreo de la calidad del aire.	Un	6.00	900,000.00 ✓
10.04	Monitoreo de niveles de ruido.	Un		
10.05	Volantes monocromáticos.	Un	309.00	30,900.00 ✓
10.06	Pasacalles en tela	Un	2.00	254,000.00 ✓
10.07	Cinta preventiva de 10 cms.	m	3,450.00	1,000,500.00 ✓
10.08	Puentes peatonales de 1,00x1,00	Un	12.00	416,904.00 ✓
10.12	Delineadores para cinta.	Un	15.00	300,000.00 ✓
10.13	Paletas metálicas.	Un	1.00	30,000.00 ✓
10.14	Barricadas con señal.	Un		
10.15	Conos reflectivos de 0,70 m.	Un		

**11 OBRAS DE URBANISMO**

11.01	Empadización zonas verdes	m2	1,300.20	6,755,839.20 ✓
11.02	Revegetación de taludes	m2	2,350.00	13,963,700.00 ✓
11.03	Suministro y colocación tierra vegetal	m3	10.09	329,509.13 ✓
11.04	Suministro y siembra de árboles	Un	11.00	825,253.00 ✓
11.05	Suministro y siembra de cintas de color	m		
11.07	Suministro y colocación de Geotextil NT 1600 para filtros	m2	918.53	2,792,331.20 ✓
11.08	Trinchos en guadua	m2	858.53	20,427,862.82 ✓
11.09	Anden en adoquin peatonal textura lisa	m2	311.77	11,292,309.40 ✓
11.14	Junta de expansión de anden	m		
11.15	Rampa en concreto fundido in-situ $f_c=21$ Mpa para acceso/salida andenes	m2	47.80	3,095,719.20 ✓
11.17	Bordillo de confinamiento de 20x10 cm fundido in-situ con juntas cada 2.0 m	ml	415.70	4,436,350.40 ✓
11.21	Recipientes para disposición de residuos sólidos (basureros)	Un		
11.23	Contenedor de raíz rectangular	Un	11.00	2,442,902.00 ✓

**12 OBRAS COMPLEMENTARIAS**

12.01	Concreto de $f_c=28$ MPa para caissons	m3	299.91	115,814,745.15 ✓
12.02	Sendero peatonal	mL	274.89	6,743,051.70 ✓
12.03	Suministro y colocación de Geotextil Tejido 2400-W315	m2	456.00	2,424,096.00 ✓
12.04	Acelerante para concreto 3 días	m3	156.20	5,999,994.98 ✓
12.05	Acelerante para concreto 7 días	m3	68.74	2,440,400.38 ✓

Carrera 7 No. 18 -55 Piso 9 Tel: (9)3248039/51/58 Fax: (9)3248196



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
12.06	Concreto simple $f_c=21$ Mpa para estructuras varias en	m3	20.78	7,937,960.00
12.07	Tubería PVC Novafort de 160 mm	mL	39.20	1,014,927.20
12.08	Tubería PVC Novafort de 315 mm	mL	106.30	7,811,242.90
12.09	Tubería PVC Novafort de 350 mm	mL	26.90	2,404,322.00
12.10	Recubrimiento superficies mortero + malla	m2	166.67	3,517,403.68
12.11	Desmante tuberías red de alcantarillado en concreto hasta	mL	62.70	194,558.10
12.12	Tubería PVC presión $\phi 3"$ RDE 21	mL	49.60	1,421,337.60
12.13	Poste en concreto 12 m x 750 Kg + Hincada	Und		
12.14	Suministro e instalación baranda peatonal con parales en lamina 1/4" cada 1.5 m, 5 hilos en tubería A.N. T.P. Di=1 1/4" y 2 hilos en tubería A.N. T.P. Di= 1 1/2". Incluye acabados.	mL	305.30	61,637,017.00
12.15	Cámara telefonica Tipo A2, Concreto de $f_c=21$ Mpa, no incluye tapa ni excavacion	Und	2.00	4,717,912.00
12.16	Mano de obra para canalización en tubería PVC 4" - 6 vías. Incluye mano de obra para actividades como la excavación, colocación lecho de arena, separadores, tubería y	mL	137.00	2,734,657.00
12.17	Mano de obra para canalización en tubería PVC 2" - 2 vías. Incluye mano de obra para actividades como la excavación, colocación lecho de arena, separadores, tubería y	mL	14.00	72,940.00
12.18	Bordillo en concreto vaciado sobre terreno. No incluye acero de refuerzo	ml	64.30	2,828,621.30
12.19	Silla yee PVC Novafort 160x315 mm	Und	4.00	1,161,584.00
12.20	Concreto de $f_c=35$ Mpa para placa maciza de puente	M3	570.72	367,859,288.16
12.21	Concreto de $f_c=35$ Mpa para placa aligerada de puente	M3	2,064.75	1,223,091,828.00
12.22	Acero de preesfuerzo $f_{pu} = 1860$ Mpa	Kg	34,151.47	368,835,876.00
12.23	Apoyos elastoméricos para puente dureza 60, $\phi=650$ mm, E=270 mm. Incluye 14 láminas de acero de e=5 mm.	Und	20.00	150,820,000.00
12.24	Apoyos elastoméricos anclados para puente dureza 60, $\phi=900$ mm, E=173 mm. Incluye 5 láminas de acero de e=5	Und	12.00	111,984,000.00
12.25	Apoyos elastoméricos para puente dureza 60, 600 x 500 x 84 mm. Incluye 6 láminas de acero de e=4 mm.	Und	7.00	13,664,000.00
12.26	Junta de expansión para puente tipo T-170	MI	79.65	192,478,685.40
12.27	Anden en concreto aligerado para puentes $f_c=21,0$ Mpa	M3	87.33	31,521,705.25
12.28	Grouting de nivelacion para apoyos $f_c 35$ Mpa	M3	5.38	20,485,763.41
12.29	Anclajes de acero en concreto varillas No 10	Und	44.00	894,960.00
12.30	Anclaje de acero en concreto varilla $3/4" \leq \phi < 1"$	Und		
12.31	Anclaje de acero en concreto varilla $\phi < 3/4"$	Und	80.00	641,600.00
12.32	Drenaje puente para aguas lluvias $\phi 4"$	Und		
12.33	Cámara telefonica Tipo A2, en bloque estructural, no incluye excavación y tapa	Und	1.00	1,159,318.00
12.34	Concreto de $f_c=28$ Mpa para Estribos	M3	455.16	229,920,586.38
12.35	Suministro y colocación geotextil no tejido 2500	M2	180.90	931,454.10
12.36	Suministro y colocación tubería de drenaje $\phi 4"$	ML	55.00	884,345.00
12.37	Bajante en tubería $\phi 4"$ , Incluye la reja, accesorios y abrazaderas cada 50 cms	UND	3.00	635,313.00
12.38	Tubería PVC Aguas lluvias $\phi 4"$ para bajantes del puente	ML	41.80	1,001,611.60
12.39	Revestimiento de tubería PVC aguas lluvias $\phi 4"$	ML	29.90	889,614.70

Carrera 7 No. 18 -55 Piso 9 Tel: (9)3248039/51/58 Fax: (9)3248196



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
12.40	Suministro y colocación material drenante para filtros	M3	30.17	1,523,585.00
12.41	Siembra de árboles de bajo porte	UND	550.00	9,077,200.00
12.42	Siembra de chusquines de guadua	UND	400.00	6,180,000.00
12.43	Suministro y colocación Tee PVC presión ø3"	UND	1.00	43,184.00
12.44	Suministro y colocación Válvula PVC presión ø3"	UND	1.00	319,628.00
12.45	Suministro y colocación semicodo PVC presión ø3" G.R. 45°	UND	2.00	74,448.00
12.46	Víga intermedia metálica Apoyo K1+230	Kg	5,400.27	40,680,200.76
12.47	Caja eléctrica 350 x 350 x 350mm, incluye tapa	UND	13.00	1,331,018.00
12.48	Concreto para muros reforzados H=3,0 metros	M3	33.45	14,289,237.90
12.49	Enrocado para protección salida canales rápidas	M3	63.00	11,828,943.00
12.50	Anclajes para pantallas ó muros en concreto	ML	220.00	8,653,700.00
12.51	Subdren horizontal con tubería 65mm	ML	884.00	18,075,148.00
12.52	Sum. e instalación ductos PVC conduit ø1"	ML	70.00	347,970.00
12.53	Suministro y construcción de alimentador de iluminación en 2No.6F+1No.6T,AWG- Aluminio con tubería PVC de 2"	ML	287.00	7,749,000.00
12.54	Diseños, asesoría geotécnica y estructural para la construcción de un puente continuo	GL	1.00	174,000,000.00
12.55	Diseños, asesoría geotécnica y estructural para proceso de estabilización de taludes	GL	1.00	9,384,090.00
12.56	Anden en concreto estampado e=0.08m, fc=21 Mpa y endurecedor de color	M2		
12.57	Cuerpo en concreto baranda tipo new jersey	ML	278.00	21,444,920.00
12.58	Pasamanos metálico baranda tipo new jersey	ML	278.00	30,487,982.00
12.59	Revestimiento de taludes con malla eslabonada galvanizada ojo de 2 x 2" y mortero	M2	25.00	811,350.00
12.60	Construcción de muro en gaviones	M3	300.00	36,373,500.00
12.61	Recubrimiento en concreto para gaviones	M2	380.00	21,888,000.00
12.62	Enrocado base para gaviones	M2		
12.63	Cámara telefonica Tipo A1, en bloque estructural, no incluye excavación y tapa metálica	UND	2.00	2,120,000.00
12.64	Junta especial para andenes	ML		
12.65	Excavación configuración talud tierra manual	M3	2,236.00	40,002,040.00
12.66	Concreto pantalla K1+230	M3		
12.67	Baranda vehicular H=1,0m, tubería A.N. ø4" T.P.	ML	259.00	58,365,132.00
12.68	Desmonte cerramiento existentes	ML		
12.69	Cerramiento en tubo H.G. y malla eslabonada. Incluye diagonales, pie de amigos y alambre de púas.	M2	30.00	1,295,580.00
12.70	Pintura de new jersey y bordillos	M2	291.60	5,482,080.00
12.71	Muro de cierre estribos en bloque estructural 14x19x39 cm	M2	43.00	1,738,146.00
12.72	Suministro e instalación boyas plásticas	Und	120.00	5,460,000.00
12.73	Excavación micropilotes ø30 cm	M3	9.36	718,314.48
12.74	Concreto 21 Mpa micropilotes ø30 cm	M3	9.36	3,575,520.00
12.75	Cerramiento en horcones de guadua y alambre de púas	ML	71.00	898,292.00
12.76	Suministro de emulsión asfáltica	Galón	257.50	2,617,487.50

Carrera 7 No. 18 -55 Piso 9 Tel: (9)3248039/51/58 Fax: (9)3248196



**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Versión:** 2  
**Fecha:** 08-10  
**Página:** 1


Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
12.77	Suministro de mezcla asfáltica tipo MDC-2	M3	202.00	57,691,200.00
12.78	Transporte de mezcla asfáltica	M3-Km	6,868.00	6,318,560.00
12.79	Trabajo vibrocompactador a gasolina	Hr	44.00	1,702,184.00


**NOTAS IMPORTANTES:**

- La obra se lleva a cabo dentro del perímetro urbano del Municipio de Pereira.
- Total Longitud de vía intervenida: 445,00 ml – 0,445 km
- Demolición estructuras en concreto: 205,92 m3
- Excavaciones en material común: 8.050,47 m3
- Llenos con material común: 650,61 m3
- Llenos con Afirmado: 677,49 m3
- Conformación sub base granular: 552,31 m3
- Pavimento rígido MR=4,5 Mpa, E=21 cm: 1.848,58 m2
- Construcción de andenes en concreto: 320,40 m2, e=10 cm
- Construcción de andenes en adoquines: 311,77 m2
- Puente vehicular de losas continuas postensadas, Longitud = 267,0 metros – Apoyos cada 20,0 metros  
Ancho = 14,0 metros. Incluye concreto de losas: 2.635,47 m3
- Const. pilotes en concreto ref.  $\phi = 1,2$  y  $1,5$  m: 1.574,84 m3

**CUMPLIMIENTO O CALIDAD: BUENO**

Para constancia se firma en Pereira, Risaralda, a los 16 días del mes de febrero de 2.012.

  
**YOLANDA CERÓN MUÑOZ**  
Secretaria de Infraestructura

  
**LINA MARIA FRASICA A.**  
Directora operativa

Elabora y proyecta Efrén Trejos G.

Carrera 7 No. 18-55 Piso 9 Tel: (9)3248039/51/58 Fax: (9)3248196





La suscrita Gerente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado  
- AMABLE E.I.C.E.

CERTIFICA

Que, el **Ingeniero Civil WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ**, identificado con C.C. No. 18.467.074 de Quimbaya, suscribió y ejecutó el siguiente contrato de Consultoría No. 005 de 2012 con la Empresa Industrial y Comercial del Estado AMABLE E.I.C.E.

<b>CONTRATO DE CONSULTORIA:</b>	No. 005 DE 2.012
<b>CONTRATISTA:</b>	WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ
<b>OBJETO:</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACION VIAL AVENIDA PRIMERO DE MAYO EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP ARMENIA
<b>VALOR INICIAL CONTRATO:</b>	\$ 143.949.040,00
<b>VALOR ADICIÓN 1:</b>	\$ 22.791.931,00
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 166.740.971,00
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	4 MESES
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	3 DE JULIO DE 2.012
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	2 DE NOVIEMBRE DE 2.012
<b>PRORROGA 1:</b>	19 DÍAS CALENDARIO
<b>PLAZO FINAL DEL CONTRATO:</b>	4 MESES 19 DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA TERMINACIÓN FINAL:</b>	21 DE NOVIEMBRE DE 2.012

Que el personal involucrado en la interventoría de la ejecución de la obra fue el siguiente:

Director de Interventoría:	Ing. WILMAR HUMBERTO LOPEZ V.
Residente de Interventoría:	Ing. PAULA BIVIANA CARDONA M.
Inspector de Interventoría:	Tecn. DIEGO FERNANDO GALLON G.
Topógrafo:	Top. CARLOS ALBERTO VALLEJO Q.
Residente social:	Dra. ANGELA VIVIANA GIRALDO P.
Residente Ambiental:	Ing. PAULA ANDREA OSSA SANTA
Asesora en Gestión de Calidad:	Dra. ELIZABETH CRISTINA JARAMILLO

**CONTRATO INTERVENIDO:****CONTRATO DE OBRA No.**

AMABLE 003 DE 2012

**CONTRATISTA:**

CONSORCIO PRANHA AMABLE 003

**OBJETO:**

REHABILITACION VIAL AVENIDA PRIMERO DE MAYO EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP ARMENIA

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$ 2.112.732.612,00**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$ 2.083.282.927,00**Principales cantidades de obra ejecutadas:**

Descripción	Unidad	Cantidad
<b>PRELIMINARES</b>		
Señalización preventiva y Plan de Contingencia (Incluye Cerramiento en Fibra h= 2.1 y Kits de aprox. reglamentarios). Incluye implementación e informe del P.A.G.A.	ML	1.585,35
Campamento 14m2	UND	1,00
Localización y Replanteo (Con equipo)	C/DÍA	12,00
<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>		
Excavación con retroexcavadora, cargue y retiro de sobrantes superior a 2 km, incluye pago de depósito en escombrera municipal	M3	1.916,10
Nivelación y compactación de la subrasante con equipo	M2	7.334,41
Geotextil tejido ref T-2400	M2	7.334,37
<b>DEMOLICIONES</b>		
Demolición de losas de concreto con retiro	M2	7.436,79
<b>ESTRUCTURA DE PAVIMENTO</b>		
Subbase granular Compactada	M3	1.499,88
Losas de Concreto MR= 4,2 Mpa, e=0,22 m	M2	6.864,72
<b>REFUERZOS HIERRO 60.000 PSI</b>	KG	14.202,32
Mantenimiento de juntas con asfalto	ML	548,91
Sardinel en concreto 21MPA 15 cm x 15 cm con refuerzo	ML	1.457,37
<b>OBRAS DE DRENAJE</b>		
Realce de cámaras y sumideros	UND	76,00
<b>OTROS COSTOS</b>		
Resalto Vehicular Longitud 3.7m H=0.1m, en mezcla densa en Caliente Tipo MDC-2	ML	25,80
Mantenimiento sumideros	UND	18,00



Descripción	Unidad	Cantidad
<b>SEÑALIZACIÓN Y CONTROL</b>		
Línea de demarcación con micro esferas	ML	5.475,97
Marcas viales	M2	236,19
Señales verticales de pedestal	UND	19,00
<b>OBRAS EJECUTADAS NO CONTRATADAS</b>		
Corte con disco para dilatación sardinel	ML	1.460,08
Lleno con material tipo sucio de río compactado	M3	189,24
Lleno compactado con material de sitio	M3	877,11
Acarreo de material de sitio mayor a 100 mt	M3	35,00
Excavación manual, cargue y retiro de sobrantes mayor a 2km inc. pago en deposito escombrera municipal	M3	177,36
Losas de Concreto MR= 4,2 Mpa, e=0,22 m Aceleradas a 3 días	M2	469,68
Vigas 30 x 20 cm empalme a losas existentes en concreto acelerado a 3 días	M3	7,14
Reparación andén en concreto 21 Mpa e=8 cm (Inc. corte, demolición excavación, cargue, y retiro de material sobrante, conformación subrasante, sucio de río e=8cm y malla electrosoldada)	M2	574,37
Reparación franja de andén en concreto 21 Mpa e=8cm y a=20 cm (Inc. demolición excavación, cargue, y retiro de material sobrante, conformación subrasante, sucio de río e=8cm y malla electrosoldada)	ML	242,39
Reparación acabado de andén en tablón, cerámica y/o gravilla lavada.	M2	91,38
Concreto 21 Mpa para muro sin refuerzo	M3	1,17
Imprimación línea de demarcación sobre pavimento rígido	ML	5.475,97
Imprimación marcas viales sobre pavimento rígido	M2	149,63
Baranda peatonal marco en tubería 1 1/2" y 2 hilos en tubería 1 1/4" Inc. pintura	ML	12,00

### NOTAS IMPORTANTES:

- La obra se lleva a cabo dentro del perímetro urbano del Municipio de Armenia.
- Total Longitud de vía intervenida: 759,00 ml – 0,759 km
- Demolición estructuras en concreto: 7.436,79 m<sup>2</sup>
- Excavaciones en material común: 1.916,1 m<sup>3</sup>
- Llenos con material común: 877,11 m<sup>3</sup>
- Conformación sub base granular: 1.499,88 m<sup>3</sup>
- Pavimento rígido MR=4,2 Mpa, E=22 cm: 7.334,4 m<sup>2</sup>
- Construcción de andenes en concreto: 574,37 m<sup>2</sup>, e=8 cm

Handwritten signature and initials.



**CUMPLIMIENTO O CALIDAD: BUENO**

Para constancia de lo anterior se firma en Armenia Q., a los nueve (09) días del mes de enero de 2013.

**DIANA SANCHEZ MOLINA**

NOTA: En la copia se adhieren y se anulan las siguientes estampillas:  
 Estampilla Pro – hospital por valor de \$1.900.00 (Decreto 1259 del 21 de diciembre de 2012)  
 Estampilla Pro – desarrollo por valor de \$1.900.00 (Decreto 1271 del 28 de diciembre de 2012)

Elaboro y proyecto Martha Isabel Orduz  
 Revisó: Yolanda ZP.