

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

**“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO
BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y
URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”.**

***SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.***

1. INDICE

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”.

PROPUESTA TÉCNICA

INDICE

1	<i>INDICE</i>
2	<i>CARTA DE PRESENTACIÓN Formato 1</i>
3	<i>CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL</i>
4	<i>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE</i>
5	<i>CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</i>
6	<i>CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.</i>
7	<i>CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC.</i>
8	<i>GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y SOPORTE DE PAGO</i>
9	<i>REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO</i>
10	<i>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL</i>
11	<i>REQUERIMIENTO TITULACIÓN.</i>
12	<i>REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP</i>
13	<i>EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE</i>
14	<i>CUPO CREDITO</i>

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

**"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO
BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y
URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".**

***SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.***

2. CARTA DE PRESENTACIÓN Formato 1



FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 21 de abril de 2022
PRP-OTR-066-2682

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas



**SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601)2186511 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en **445** folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.S.A.
Documento de identidad o NIT: 860.032.057-7
Representante Legal: CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Dirección: Calle 79 No. 7-32
Ciudad: Bogotá
Teléfono(s): 218 65 11
Teléfono Móvil: 310 231 35 16
Correo Electrónico: smabog@smaingenieros.com.co
smapropuestas@smaingenieros.com.co

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: CARLOS EDUARDO BERBNAL LATORRE
C.C.: 19.165.069

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA No. 13985 CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Bernal Latorre
HOMBRES
Carlos Eduardo
C.C. 19.165.868
UNIVERSIDAD
De Los Andes

Carlos Eduardo Bernal Latorre
Firmado el 10/07/2010

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 19165069, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25000-13905 desde el 10 de Julio de 1974, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1057.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

**"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO
BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y
URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".**

***SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.***

**3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
LEGAL**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS
CONSULTORES S.A.S.
Sigla: SMA S.A.S.
Nit: 860.032.057-7
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00018282
Fecha de matrícula: 28 de abril de 1972
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 79 # 7 - 32
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: smabog@smaingenieros.com.co
Teléfono comercial 1: 2186511
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 79 # 7 - 32
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: smabog@smaingenieros.com.co
Teléfono para notificación 1: 2186511
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36**

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.**CONSTITUCIÓN**

Escritura Pública No. 4334, Notaría 1 de Bogotá el 6 de agosto de 1.971 inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de agosto de 1.971 bajo el No. 91231 del libro respectivo, se constituyó la sociedad limitada denominada: "SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA".

REFORMAS ESPECIALES

Que por Escritura Pública No. 2831 del 29 de septiembre de 2000 de la Notaría 36 de Bogotá D.C., inscrita el 18 de octubre de 2000 bajo el No. 749259 del libro IX la sociedad de la referencia cambió su nombre de: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA., por el de: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. y podrá utilizar la denominación: SMA S A.

Por Acta No. 67 del 27 de octubre de 2020 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de Diciembre de 2020 , con el No. 02641581 del Libro IX, la sociedad se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Por Acta No. 67 del 27 de octubre de 2020 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de Diciembre de 2020 , con el No. 02641581 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA sigla SMA S.A. a SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. y cambió su sigla a SMA S.A.S.

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Que mediante Oficio No. 2165 del 03 de septiembre de 2018, inscrito el 16 de noviembre de 2018 bajo el No. 00172244 del libro VIII, el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Juzgado 5 Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre), comunicó que en el Proceso Declarativo de Responsabilidad Civil No. 700013103005-2018-00082-00 de: Víctor Alfonso Palencia Alean, Karina Luz Palencia Alean y Carlos Mari Palencia Alean, contra: Oswaldo Enrique Martínez Torres, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS E IMPORTADOS SUMINISTRO Y DOTACIONES ORION E.U., SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A., SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2050.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto todas las actividades propias de la ingeniería, en cualquiera de sus ramas, la arquitectura, el análisis económico y la planeación, con todas las operaciones accesorias o complementarias de las anteriores. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá adquirir, gravar, y enajenar a cualquier título, toda clase de bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos de arrendamiento, de mutuo con o sin intereses, con garantías reales, personales o sin ellas, girar, aceptar, negociar, descontar y garantizar toda clase de instrumentos negociables y documentos civiles o comerciales, pero la sociedad no podrá garantizar en ningún momento obligaciones de terceros. La sociedad podrá formar parte o fusionarse con otras sociedades, comprar, vender, distribuir, importar y exportar mercancías, agenciar y representar casas nacionales y extranjeras y en general celebrar cualquier acto de comercio. Esta enumeración no es taxativa y por lo tanto, la sociedad podrá celebrar cualquier acto o contrato que se relacione directamente con su objeto social y este lo requiera.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor : \$100.000.000,00
No. de acciones : 10.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$11.840.000,00
No. de acciones : 1.184,00
Valor nominal : \$10.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$11.840.000,00
No. de acciones : 1.184,00
Valor nominal : \$10.000,00

Que por Providencia del Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá, del 11 de diciembre de 1989, inscrita el 4 de abril de 1990 bajo el No. 291126 del libro IX, dentro del proceso de sucesión de Gabriel Cuervo Salcedo, se aprobó la adjudicación de la totalidad de las cuotas que el causante poseía en la sociedad.

REPRESENTACIÓN LEGAL

La Sociedad tendrá un Gerente General, con dos suplentes (Primer Suplente del Gerente General y Segundo Suplente del Gerente General) que reemplazarán al principal, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas. En los casos de falta accidental o temporal del Gerente General, y en las absolutas mientras se provee el cargo o cuando se hallare legalmente inhabilitado para actuar en asunto determinado, el Gerente General será reemplazado por el Primer Suplente del Gerente General y el Segundo Suplente del Gerente General, en su orden.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones: El Gerente General es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas, y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la sociedad, la gestión

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la sociedad, las cuales deberá cumplir con arreglo a las normas de estos estatutos y a las disposiciones legales, y con sujeción a las órdenes e instrucciones de la Junta Directiva. Además de las funciones generales antes indicadas, corresponde al Gerente General: a) Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a cumplir los fines de la sociedad; b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva; c) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad; d) Citar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente, y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales; someter a su consideración los balances de prueba y los demás estados financieros destinados a la administración y suministrarle todos los informes que ella le solicite en relación con la sociedad y con sus actividades; e) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria, el informe sobre la forma como haya llevado su gestión y sobre las medidas cuya adopción recomiende la Asamblea General de Accionistas; f) Las demás que le confieren estos estatutos o la ley. Parágrafo: El Gerente General, o sus suplentes en caso de faltas temporales o absolutas, necesitarán de la autorización previa de la Junta Directiva para la realización de los siguientes actos: a) Para adquirir, enajenar, hipotecar y en cualquier otra forma gravar o limitar el dominio de bienes raíces, cualquiera que sea su cuantía; b) Para constituir prenda sobre bienes sociales o darlos en anticresis; c) Para celebrar cualquier acto o contrato cuya cuantía supere los dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha que ello se realice. Limitaciones: La Asamblea General de Accionistas debe autorizar al Gerente General para que solicite, llegado el caso, que se admita la compañía a la celebración de un Acuerdo de Reestructuración con sus acreedores.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 1732 del 1 de diciembre de 2020, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de diciembre de 2020 con el No. 02642191 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	Carlos Eduardo Bernal Latorre	C.C. No. 000000019165069
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente	Alfonso Muñoz Mejía	C.C. No. 000000007466749
Segundo Suplente	Maria Carolina Gonzalez Andrade	C.C. No. 000000039774355

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 69 del 17 de diciembre de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de enero de 2022 con el No. 02781117 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlos Eduardo Bernal Latorre	C.C. No. 000000019165069
Segundo Renglon	Federico Beltz Iregui	C.C. No. 000000079778460
Tercer Renglon	Francisco Wiesner Tobar	C.C. No. 000000003229600

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Alfonso Muñoz Mejía	C.C. No. 000000007466749
Segundo Renglon	Cristina Melendez Avella	C.C. No. 000000052452386
Tercer Renglon	Diego Enrique De La	C.C. No. 000000080094696

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Vega Fenwarth**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 67 del 27 de octubre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de diciembre de 2020 con el No. 02641581 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Luis German Triana Torralba	C.C. No. 000000019181074 T.P. No. 5818-T

REFORMAS DE ESTATUTOS**REFORMAS:**

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
7525	17-XII-1977	4 BOGOTA	12-I-1978 NO.53546
3913	4-VII-1979	4 BOGOTA	15-VII-1979 NO.73070
3577	25-X- 1983	15 BOGOTA	14-II -1984 NO.147146
1327	2 -V- 1984	15 BOGOTA	13-VI-1984-NO.153104
2383	29 -VI-1989	36 BOGOTA	30-VI-1989-NO.268751
3814	23-X -1990	36 BOGOTA	13-XI-1990-NO.310054
720	17-XII-1990	41 BOGOTA	2-IV-1991-NO.322093
461	15-III-1991	41 BOGOTA	2-IV-1991-NO.322093
1290	26-III-1992	36 STAFE BTA	18-V- 1992-NO.365368
1900	18-IV -1992	36 STAFE BTA	18-V- 1992-NO.365368
830	2-IV--1993	16 STAFE BTA	23-IV-1993-NO.402894
4606	25- XI- 1994	36 STAFE BTA	29- XI- 1994 NO.471.912

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0002831 del 29 de septiembre de 2000 de la Notaría 36 de Bogotá D.C.	00749259 del 18 de octubre de 2000 del Libro IX
Acta No. 67 del 27 de octubre de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02641581 del 4 de diciembre de 2020 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: CONSORCIO CEI SMA SOCIEDAD DE HECHO (En Sociedad de Hecho)
Matrícula No.: 00391729
Fecha de matrícula: 22 de noviembre de 1989
Último año renovado: 2022
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Ak 19 No. 135-30
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: CONSORCIO SMA CEI IP

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Matrícula No.: 00657496
Fecha de matrícula: 28 de julio de 1995
Último año renovado: 2022
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Ak 19 No. 135 30
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 91.879.375.240

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 21 de octubre de 2021. Fecha de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 09:46:36**

Recibo No. AA22648177

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22648177BD4CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

envío de información a Planeación : 13 de enero de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

**"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO
BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y
URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".**

***SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.***

**4. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL
PROPONENTE**



**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

**"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO
BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y
URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".**

***SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.***

**5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 24 de marzo de 2022, a las 10:33:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19165069
Código de Verificación	19165069220324103349

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 24 de marzo de 2022, a las 10:34:09, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8600320577
Código de Verificación	8600320577220324103409

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

**"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO
BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y
URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".**

***SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.***

**6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.**



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 192980401



WEB
10:31:43
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 24 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19165069:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 192980511



WEB
10:32:25
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 24 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA identificado(a) con NIT número 8600320577:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

**“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO
BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y
URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”.**

***SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.***

**7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y
REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC.**

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 24/03/2022 11:35:59 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19165069** y Nombre: **CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE**,

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana", Registro Interno de validación No. **31174019**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda Imprimir

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

**"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO
BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y
URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".**

***SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.***

**8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y
SOPORTE DE PAGO**



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101367685		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA 19	MES 04	AÑO 2022	VIGENCIA DESDE DÍA 21	MES 04	AÑO 2022	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA 30	MES 08	AÑO 2022	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.032.057-7
DIRECCIÓN: CALLE 85 NO. 9-82	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2186511

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3123711

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA SEGUN CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUND-I-102-2022, REFERENTE INTERVENTORA INTEGRAL (TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURDICA) A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PARA LA CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BASICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI-PROGRAMA: ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS ESTRATEGICOS JAMUNDI VALLE DEL CAUCA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	21/04/2022	30/08/2022	\$91,786,983.50
FECHA ADJUDICACIÓN : 30/05/2022			

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****91,786.00	\$ *****8,000.00	\$ *****18,959.00	\$ *****118,746.00	\$ *****91,786,983.50	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE	961114	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 1- SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 2- SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 3- SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 4- SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 5- SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 6- SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 7- SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 8- SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 9- SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 10- SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST

21-45-101367685

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



[Handwritten signature]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101367685		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
19 04 2022		21 04 2022		00:00		30 08 2022		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.032.057-7			
DIRECCIÓN: CALLE 85 NO. 9-82						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 2186511			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3123711			
ADICIONAL:											



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****91,786.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****18,959.00	TOTAL A PAGAR \$ *****118,746.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****91,786,983.50	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE	961114	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100512952079-1

(415) 7709998021167 (8020) 11005129520791 (3900) 000000118746 (96) 20230421

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

- 2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
- 2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO

DO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

- 2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.
- 2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.
- 2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.
- 2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.
- 2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.
- 2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
- 2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.



7709998021167003759513

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 1000037595132

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
20/04/2022 03:32p.m.				
RECIBIMOS DE: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.		NIT. 860.032.057		
LA SUMA DE: Ciento dieciocho mil setecientos cuarenta y seis pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 1000037595132				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-45-101367685-0-1	\$99,786.00		\$18,960.00	\$118,746.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 118,746.00		EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 118,746.00 OTROS:		
TRANSACCION: 0003759513		TOTAL: \$118,746.00		
CAJERO: PAGUESTADO				

Pago de Pólizas Seguros de Vida del Estado S.A.**GENERAL****Datos de la Transacción**

Descripción: Pago de iRecaudo Seguros del Estado Generales
Razón Social: Seguros del Estado
Nit: 8600095786
No Factura: 10000037595132
Canal: 1558270
Nro. Identificación: 860032057
Banco: BANCO CAJA SOCIAL
Valor: \$118,746.00
Fecha: 20/04/2022
No transacción PSE: 1421068932
Estado Transacción: Transacción Aprobada Si desea conocer el estado de su transaccion comuniquese con Pago de iRecaudo Seguros del Estado Generales en el Tel: NUL-SÉGUROS DEL ESTADO 3078288 Opc 5 Ext 326 o 419 o PSE SOPORTE 7X24 4044773
IP: 181.60.136.150

[Imprimir Transaccion](#)[Fin de la Transaccion](#)

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

**"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO
BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y
URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".**

***SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.***

9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14795698165



(415)7707212489984(8020) 000001479569816 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 3 2 0 5 7 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

36. Nombre comercial 37. Sigla SMA S.A.S.

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CL 79 7 32

42. Correo electrónico smabog@smaingenieros.com.co

43. Código postal 44. Teléfono 1 2 1 8 6 5 1 1 45. Teléfono 2 2 1 8 5 4 5 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
7 1 1 2	1 9 7 1, 0 8, 0 6						2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio 52- Facturador electrónico

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 11 - 04 / 10 : 35: 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre BERNAL LATORRE CARLOS EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

**"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO
BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y
URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".**

***SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.***

**10. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL**



FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 21 de abril de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

OBJETO: CONTRATAR: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”

Yo, **LUIS GERMAN TRIANA TORRALBA** identificado con Cedula No. **19.181.074** en mi condición de Persona Natural Representante Legal ____ Revisor Fiscal **X** de **SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**, identificada con Nit **860.032.057-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ** certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Cordialmente,



LUIS GERMAN TRIANA TORRALBA
Revisor Fiscal
C.P. Tarjeta Profesional No. 5818-T.
No. de identificación: 19.181.074



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.181.074**

TRIANA TORRALBA

APELLIDOS

LUIS GERMAN

NOMBRES

Luis German Triana Torralba
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUN-1952**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

ESTATURA

O-

G.S. RH


M

SEXO

21-ENE-1974 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



R-1507600-00401629-M-0019181074-20120925

0031223594A 1

38388680



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 C R F 4 E 3 7 B 4 3 E 9 7 7 6

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS GERMAN TRIANA TORRALBA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19181074 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 5818-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

**"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO
BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y
URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".**

***SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.***

11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN.

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRÍCULA NO. 13905 CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Bernal Latorre
HOMBRES
Carlos Eduardo
C.C. 19.165.069
UNIVERSIDAD
De Los Andes

Carlos Eduardo Bernal Latorre
Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 19165069, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25000-13905 desde el 10 de Julio de 1974, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1057.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

**"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO
BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y
URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".**

***SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.***

12. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 1 DE 173

* * * * *



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NIT: 00000860032057-7

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00000826

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/08/20

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/30

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

ESCRITURA PÚBLICA NO. 4334, NOTARÍA 1 DE BOGOTÁ EL 6 DE AGOSTO DE L.971 INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE AGOSTO DE 1.971 BAJO EL NO. 91231 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA".

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2831 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2000 DE LA

NOTARÍA 36 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITA EL 18 DE OCTUBRE DE 2000 BAJO EL NO. 749259 DEL LIBRO IX LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA., POR EL DE: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. Y PODRÁ UTILIZAR LA DENOMINACIÓN: SMA S A.

POR ACTA NO. 67 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 4 DE DICIEMBRE DE 2020 , CON EL NO. 02641581 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA SIGLA SMA S.A. A SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Y CAMBIÓ SU SIGLA A SMA S.A.S.

POR ACTA NO. 67 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 4 DE DICIEMBRE DE 2020 , CON EL NO. 02641581 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2050.

REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL, CON DOS SUPLENTE (PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL) QUE REEMPLAZARÁN AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. EN LOS CASOS DE FALTA ACCIDENTAL O TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL, Y EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO, EL GERENTE GENERAL SERÁ REEMPLAZADO POR EL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y EL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL, EN SU ORDEN. POR ACTA NO. 1732 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2020, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2020 CON EL NO. 02642191 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE GENERAL	CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE	C.C. NO. 000000019165069

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE	ALFONSO MUÑOZ MEJIA	C.C. NO. 000000007466749
SEGUNDO SUPLENTE	MARIA CAROLINA GONZALEZ ANDRADE	C.C. NO. 000000039774355

FACULTADES:

FUNCIONES: EL GERENTE GENERAL ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS, Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y LA SUPERVISIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD, LAS CUALES DEBERÁ CUMPLIR CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECCIÓN A LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMÁS DE LAS FUNCIONES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 2 DE 173

* * * * *

GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL: A) REALIZAR Y CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD; B) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; C) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; D) CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES; E) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNIÓN ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO SU GESTIÓN Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; F) LAS DEMÁS QUE LE CONFIEREN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY. PARÁGRAFO: EL GERENTE GENERAL, O SUS SUPLENTE EN CASO DE FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS, NECESITARÁN DE LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES ACTOS: A) PARA ADQUIRIR, ENAJENAR, HIPOTECAR Y EN CUALQUIER OTRA FORMA GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE BIENES RAÍCES, CUALQUIERA QUE SEA SU CUANTÍA; B) PARA CONSTITUIR PRENDA SOBRE BIENES SOCIALES O DARLOS EN ANTICRESIS; C) PARA CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO CUYA CUANTÍA SUPERE LOS DOS MII (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES A LA FECHA QUE ELLO SE REALICE. LIMITACIONES: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBE AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE SOLICITE, LLEGADO EL CASO, QUE SE ADMITA LA COMPAÑÍA A LA CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO DE RESTRUCTURACIÓN CON SUS ACREEDORES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CALLE 79 # 7 - 32

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: EL NOGAL

TELEFONO 1: 2186511

CORREO ELECTRONICO: SMABOG@SMAINGENIEROS.COM.CO

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CALLE 79 # 7 - 32

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: EL NOGAL
 TELEFONO 1: 2186511
 CORREO ELECTRONICO: SMABOG@SMAINGENIEROS.COM.CO

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
 ACTIVO CORRIENTE: \$34.716.204.389,00
 ACTIVO TOTAL: \$40.113.013.567,00
 PASIVO CORRIENTE: \$12.961.090.995,00
 PASIVO TOTAL: \$14.727.243.995,00
 PATRIMONIO: \$25.385.769.572,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$12.325.112.361,00
 GASTOS DE INTERESES: \$190.822.656,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
 ACTIVO CORRIENTE: \$24.963.298.259,00
 ACTIVO TOTAL: \$31.132.481.636,00
 PASIVO CORRIENTE: \$9.140.024.515,00
 PASIVO TOTAL: \$10.116.194.515,00
 PATRIMONIO: \$21.016.287.121,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$6.052.128.154,00
 GASTOS DE INTERESES: \$24.141.964,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018
 ACTIVO CORRIENTE: \$21.037.204.956,00
 ACTIVO TOTAL: \$23.070.446.018,00
 PASIVO CORRIENTE: \$3.741.239.144,00
 PASIVO TOTAL: \$4.119.602.144,00
 PATRIMONIO: \$18.950.843.874,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$3.221.807.627,00
 GASTOS DE INTERESES: \$10.305.607,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,67
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,36
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 64,58



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 3 DE 173

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,73
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,32
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	250,68

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,62
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,17
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	312,62

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,48
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,30

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,19

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
41	11	31	00	ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS
41	11	60	00	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS
42	15	19	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO
46	10	15	00	ARMAS DE FUEGO
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
55	10	15	00	PUBLICACIONES IMPRESAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	12	17	00	GESTIÓN GANADERA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 4 DE 173

* * * * *

71 10 15 00	PROSPECCIÓN MINERA	
=====		
71 10 16 00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA	
=====		
71 11 20 00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS	
=====		
71 11 22 00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN	
=====		
71 11 23 00	SERVICIOS SÍSMICOS	
=====		
71 12 13 00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABajo	
=====		
71 12 15 00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
=====		
71 12 16 00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
=====		
71 12 22 00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA	
=====		
71 12 25 00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
=====		
71 12 26 00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO	
=====		
71 12 27 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO	
=====		
71 12 30 00	SERVICIOS INTEGRADOS	
=====		
71 13 13 00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====		
71 14 10 00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO	
=====		
71 14 11 00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO	
=====		
71 15 13 00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====		
71 15 14 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO	
=====		
71 16 10 00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====		
71 16 11 00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====		

71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D	
				EL CAMPO PETROLÍFERO	
=====					
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
=====					
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
				PETROLERO	
=====					
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR	
				OLEROS	
=====					
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
=====					
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
=====					
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
				FAMILIARES	
=====					
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
=====					
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
=====					
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
=====					
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
=====					
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 5 DE 173

* * * * *

72 14 15 00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 14 16 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
	ÁNSITO MASIVO	
72 14 17 00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
	UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72 15 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
	E CALDERAS Y HORNOS	
72 15 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72 15 12 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
	E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
	ONDICIONADO	
72 15 13 00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
	DE COLGADURA	
72 15 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
	DE MUROS	
72 15 15 00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72 15 16 00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
	UNICACIÓN	
72 15 17 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
	URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72 15 18 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
	INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72 15 19 00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 20 00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72 15 21 00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72 15 22 00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
	SAICOS	
72 15 23 00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	

72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
				NAS Y PUERTAS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
				REMODELACIÓN	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
				CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI	
				CIONAMIENTO	
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
73	10	17	00	PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA	
73	10	19	00	PRODUCCIÓN DE CAUCHO	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 6 DE 173

* * * * *

77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 15 00 CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
78 10 21 00 SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 16 00 SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 18 00 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 19 00 SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 11 20 00 SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 SERVICIOS DE INTERNET
81 11 22 00 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 METEOROLOGÍA
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 GEOLOGÍA
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 GEOFÍSICA
81 16 17 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82 11 20 00 SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS DE FORMA PRESENCIAL
82 14 15 00 SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 7 DE 173

* * * * *

83 11 16 00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
84 10 15 00 ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 11 15 00 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
85 12 16 00 SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 17 00 SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD
85 12 18 00 LABORATORIOS MÉDICOS
85 15 17 00 PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS
86 12 16 00 COLEGIOS MENORES
91 10 17 00 CUIDADO DEL PELO
91 10 19 00 CONSULTORES DE MODAS
91 11 19 00 SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
93 11 16 00 REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
93 14 15 00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 16 00 POBLACIÓN
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES

95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
=====
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
=====
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID
ENCIALES
=====
95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER
CIALES E INDUSTRIALES
=====
95 14 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM
ERGENCIA Y ALIVIO
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-ACI-CEI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106.108,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 8 DE 173

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 16 11 00	71 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	71 12 25 00	71 12 26 00
71 12 27 00	71 12 30 00	71 13 13 00
71 14 11 00	71 15 13 00	71 15 14 00
71 16 10 00	71 16 12 00	71 16 13 00
71 16 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	78 10 21 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS

CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31.965,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	16	16	00	71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	30	00	71	13	13	00
71	14	11	00	71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA - CORELCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38.492,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 9 DE 173

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00	81	10	24	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00	85	12	18	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	39	00	80	11	16	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	12	15	00	95	12	19	00
95	12	20	00	83	10	19	00	93	14	15	00

93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
71 16 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA - COMPAÑIA DE ESTUDIOS E INTERVENTORIAS LTDA - C.E.I.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55.104,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	95 11 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	72 12 14 00	72 14 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 10 DE 173

* * * * *

10 16 15 00	10 16 16 00	41 11 31 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	55 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 11 22 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	71 15 13 00	71 16 16 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 10 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	82 11 20 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
85 11 15 00	85 12 16 00	85 15 17 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	91 10 17 00	91 10 19 00
=====	=====	=====
91 11 19 00	93 11 16 00	93 14 15 00

93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 19 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TIBITOC 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.479,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	83 10 15 00	72 10 15 00
72 11 10 00	72 14 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
95 12 18 00	55 12 17 00	71 12 25 00
70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00
77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
72 10 29 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 11 DE 173

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALGADO MELENDEZ - CONSULTORES UNIDOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.101,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	72	12	14	00
10	16	15	00	10	16	16	00	41	11	31	00
46	16	15	00	55	10	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00

70 17 16 00	71 10 16 00	71 11 22 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 15 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 19 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 12 15 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 16 17 00	82 11 20 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
=====	=====	=====
85 15 17 00	86 12 16 00	91 10 17 00
=====	=====	=====
91 10 19 00	91 11 19 00	93 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL TGI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.435,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 12 DE 173

* * * * *

71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 30 00
71 13 13 00	71 15 13 00	71 15 14 00
71 16 10 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	81 16 17 00
83 10 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA -SC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.407,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	72	12	14	00
72	14	11	00	10	16	15	00	10	16	16	00
41	11	31	00	46	16	15	00	55	10	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	15	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	11	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00	71	15	13	00
71	16	16	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	15	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	72	15	40	00	73	10	19	00
77	10	15	00	77	10	19	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	16	15	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00	81	11	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 13 DE 173

* * * * *

81 11 22 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 18 00	81 16 17 00	82 11 20 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
85 15 17 00	86 12 16 00	95 10 17 00
91 10 19 00	91 11 19 00	93 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00	71 10 16 00	91 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL TGI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.282,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 10 19 00	71 12 25 00
71 12 26 00	71 12 27 00	71 12 30 00
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00

72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	78 10 21 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.016,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	95 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 14 DE 173

* * * * *

95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	10 16 15 00	10 16 16 00
=====	=====	=====
41 11 31 00	46 16 15 00	55 10 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 10 16 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 25 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	71 16 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 10 19 00	77 10 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 18 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
82 11 20 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	85 11 15 00

85 12 16 00	85 15 17 00	86 12 16 00
91 10 17 00	91 10 19 00	91 11 19 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 19 00	95 12 20 00	72 14 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.530,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 16 16 00	71 12 25 00	71 12 26 00
71 12 27 00	71 12 30 00	71 13 13 00
71 14 11 00	71 15 13 00	71 15 14 00
71 16 10 00	71 16 11 00	71 16 12 00
71 16 13 00	71 16 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 15 DE 173

* * * * *

81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-CEI-PRINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32.156,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 16 00	71 12 25 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 10 21 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00

81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-CEI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.651,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 16 16 00	71 12 25 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
71 12 27 00	71 12 30 00	71 13 13 00
=====	=====	=====
71 14 11 00	71 15 13 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 10 00	71 16 11 00	71 16 12 00
=====	=====	=====
71 16 13 00	71 16 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 16 DE 173

* * * * *

```

=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUSTANG COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.315,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 71 | 12 | 25 | 00 | | 71 | 12 | 26 | 00 | | 71 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 13 | 13 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 14 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 71 | 16 | 11 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 12 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 14 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 21 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====

```

81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 16 17 00	83 10 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.687,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-CEI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACERIAZ PAZ DEL RIO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.391,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.380,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 16 16 00	71 12 25 00	71 12 26 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 17 DE 173

* * * * *

71 12 27 00	71 12 30 00	71 13 13 00
=====	=====	=====
71 14 11 00	71 15 13 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 10 00	71 16 11 00	71 16 12 00
=====	=====	=====
71 16 13 00	71 16 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.230,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
72	12	14	00	72	14	11	00	10	16	15	00
10	16	16	00	41	11	31	00	46	16	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	15	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	39	00
72	15	40	00	73	10	19	00	77	10	15	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	16	00
80	16	15	00	81	10	20	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 18 DE 173

* * * * *

81 16 17 00	82 11 20 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
85 11 15 00	85 12 16 00	85 15 17 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	91 10 17 00	91 10 19 00
=====	=====	=====
91 11 19 00	93 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	71 11 22 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	71 15 13 00	71 16 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	95 12 18 00
=====	=====	=====

72 10 15 00	72 11 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	55 12 17 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 29 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.014,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 12 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 14 11 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 11 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	70 13 15 00	70 17 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 19 DE 173

* * * * *

71 12 26 00	77 10 19 00	77 11 16 00
46 16 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
77 12 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
70 13 17 00	77 12 17 00	93 14 20 00
72 14 12 00	81 10 20 00	81 10 27 00
95 12 16 00	81 14 18 00	83 10 18 00
83 10 19 00	72 10 33 00	72 15 40 00
71 15 13 00	72 10 29 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.464,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 16 00	77 10 17 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 18 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
91 10 17 00	95 12 18 00	72 10 15 00
72 11 10 00	72 14 11 00	77 10 15 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00

80 10 15 00	81 10 17 00	55 12 17 00
71 12 25 00	70 13 15 00	70 17 15 00
71 12 26 00	77 10 19 00	77 11 16 00
46 16 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
77 12 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
70 13 17 00	77 12 17 00	93 14 20 00
72 14 12 00	81 10 20 00	81 10 27 00
95 12 16 00	81 14 18 00	83 10 18 00
83 10 19 00	72 10 33 00	72 15 40 00
71 15 13 00	72 10 29 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	83 10 15 00	72 10 15 00
72 11 10 00	72 14 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
95 12 18 00	55 12 17 00	71 12 25 00
70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 20 DE 173

* * * * *

77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 29 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 16 00	77 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 12 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 14 11 00	77 10 15 00
=====	=====	=====

77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	77 11 16 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	70 13 15 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	77 10 19 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 21 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 29 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 12 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 14 11 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	55 12 17 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 21 DE 173

* * * * *

81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
72 10 29 00	80 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.630,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

95 12 18 00	10 16 15 00	10 16 16 00
41 11 31 00	46 16 15 00	55 10 15 00
55 12 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 15 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 10 16 00
71 11 22 00	71 12 25 00	71 12 26 00
71 15 13 00	71 16 16 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 10 19 00	77 10 15 00	77 10 19 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 16 00	80 16 15 00
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 22 00	81 11 21 00
81 13 15 00	81 14 18 00	81 16 17 00
82 11 20 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	85 11 15 00
85 12 16 00	85 15 17 00	86 12 16 00
91 10 17 00	91 10 19 00	91 11 19 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 19 00	95 12 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 22 DE 173

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.158,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
72	12	14	00	72	14	11	00	10	16	15	00
10	16	16	00	41	11	31	00	46	16	15	00
55	10	15	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	17	00	70	17	16	00	71	10	16	00
71	12	22	00	71	12	25	00	71	12	26	00
71	15	13	00	71	16	16	00	72	10	29	00

72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 10 19 00	77 10 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 18 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
82 11 20 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	85 11 15 00
=====	=====	=====
85 12 16 00	85 15 17 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
91 10 17 00	91 10 19 00	91 11 19 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGABUS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.111,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 23 DE 173

* * * * *

80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	10 16 15 00
10 16 16 00	41 11 31 00	46 16 15 00
55 10 15 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 15 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
71 10 16 00	71 11 22 00	71 12 25 00
71 12 26 00	71 15 13 00	71 16 16 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 15 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 39 00
72 15 40 00	73 10 19 00	77 10 15 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 16 15 00	81 10 20 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 11 17 00	81 11 18 00

81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	82 11 20 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
85 11 15 00	85 12 16 00	85 15 17 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	91 10 17 00	91 10 19 00
=====	=====	=====
91 11 19 00	93 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 896,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	10 16 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 24 DE 173

* * * * *

70 16 16 00	41 11 31 00	46 16 15 00
55 10 15 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 15 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
71 10 16 00	71 11 22 00	71 12 25 00
71 12 26 00	71 15 13 00	71 16 16 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 15 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 39 00
72 15 40 00	73 10 19 00	77 10 15 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 16 15 00	81 10 20 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 22 00
81 11 21 00	81 13 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	82 11 20 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
85 11 15 00	85 12 16 00	85 15 17 00
86 12 16 00	91 10 17 00	91 10 19 00

91 11 19 00	93 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.923,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
10 16 15 00	10 16 16 00	41 11 31 00
46 16 15 00	55 10 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 10 16 00	71 11 22 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 15 13 00
71 16 16 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 25 DE 173

* * * * *

72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
77 10 15 00	77 10 19 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 20 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 18 00	81 16 17 00	82 11 20 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
85 15 17 00	86 12 16 00	91 10 17 00
91 10 19 00	93 11 16 00	93 14 15 00
91 11 19 00	93 14 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.241,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	41	11	31	00
46	16	15	00	55	10	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	16	00	72	12	14	00
71	11	22	00	71	12	25	00	71	12	26	00
71	15	13	00	71	16	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00	72	15	40	00
73	10	19	00	77	10	15	00	77	10	19	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00	80	16	15	00
81	10	20	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	22	00	81	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 26 DE 173

* * * * *

81 13 15 00	81 14 18 00	81 16 17 00
82 11 20 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	85 11 15 00
85 12 16 00	85 15 17 00	86 12 16 00
91 10 17 00	91 10 19 00	91 11 19 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 20 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.299,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00

81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
72 14 11 00	10 16 15 00	10 16 16 00
41 11 31 00	46 16 15 00	55 10 15 00
55 12 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 15 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 10 16 00
71 11 22 00	71 12 25 00	71 12 26 00
71 15 13 00	71 16 16 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 10 19 00	77 10 15 00	77 10 19 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 16 00	80 16 15 00
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 22 00	81 11 21 00
81 13 15 00	81 14 18 00	81 16 17 00
82 11 20 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	85 11 15 00
85 12 16 00	85 15 17 00	86 12 16 00
91 10 17 00	91 10 19 00	91 11 19 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 27 DE 173

* * * * *

```
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 419,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 31 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 71 | 10 | 16 | 00 |
=====
```

71 11 22 00	71 12 25 00	71 12 26 00
71 15 13 00	71 16 16 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 10 19 00	77 10 15 00	77 10 19 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 20 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 18 00	81 16 17 00	82 11 20 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
85 15 17 00	86 12 16 00	91 10 17 00
91 10 19 00	91 11 19 00	93 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00	81 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SICIM COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.062,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 28 DE 173

* * * * *

| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.487,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	41	11	31	00
46	16	15	00	55	10	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	16	00	71	11	22	00

71 12 25 00	71 12 26 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 15 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 19 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 12 15 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 16 17 00	82 11 20 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
=====	=====	=====
85 15 17 00	86 12 16 00	91 10 17 00
=====	=====	=====
91 10 19 00	91 11 19 00	93 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.195,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 29 DE 173

* * * * *

72 14 16 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	10 16 15 00	10 16 16 00
41 11 31 00	46 16 15 00	55 10 15 00
55 12 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 15 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 10 16 00
71 11 22 00	71 12 25 00	71 12 26 00
71 15 13 00	71 16 16 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 11 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 10 19 00	77 10 15 00	77 10 19 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 11 16 00

80 11 17 00	80 12 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 18 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
82 11 20 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	85 11 15 00
=====	=====	=====
85 12 16 00	85 15 17 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
91 10 17 00	91 10 19 00	91 11 19 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.315,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 30 DE 173

* * * * *

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
10 16 15 00	10 16 16 00	41 11 31 00
46 16 15 00	55 10 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	71 10 16 00	71 11 22 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 15 13 00
71 16 16 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
77 10 15 00	77 10 19 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 20 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 18 00
81 16 17 00	82 11 20 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00

85 11 15 00	85 12 16 00	85 15 17 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	91 10 17 00	91 10 19 00
=====	=====	=====
91 11 19 00	93 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.184,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 10 21 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 14 17 00	
=====	=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 31 DE 173

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.346,70
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	41	11	31	00
46	16	15	00	55	10	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	16	00	71	11	22	00

71 12 25 00	71 12 26 00	71 15 13 00
71 16 16 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
77 10 15 00	77 10 19 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 20 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 18 00	81 16 17 00	82 11 20 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
85 15 17 00	86 12 16 00	91 10 17 00
91 10 19 00	91 11 19 00	93 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00	72 14 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.137,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 32 DE 173

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	41	11	31	00
46	16	15	00	55	10	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	16	00	71	11	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00	71	15	13	00
71	16	16	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	15	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	72	15	40	00	73	10	19	00
77	10	15	00	77	10	19	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00

80 10 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 20 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 18 00	81 16 17 00	82 11 20 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
85 15 17 00	86 12 16 00	91 10 17 00
91 10 19 00	91 11 19 00	93 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: REFISAL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.299,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 40 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 33 DE 173

* * * * *

81 10 18 00	81 10 19 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 16 17 00	95 12 18 00
95 12 24 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISA INTERCONEXION ELECTRICA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.512,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 17 00	81 10 24 00	72 14 10 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 18 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	85 12 18 00
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00

70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 15 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OCENSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.545,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

=====

| 71 | 16 | 16 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 34 DE 173

* * * * *

S.A.E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.951,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	24	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00	85	12	18	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	39	00	80	11	16	00	81	10	20	00

81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.171,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 24 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 35 DE 173

* * * * *

83 10 15 00	83 10 18 00	85 12 18 00
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	83 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 16 16 00
80 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-ITEC LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.689,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00	77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	95	12	18	00
72	10	15	00	72	11	10	00	55	12	17	00
71	12	25	00	70	13	15	00	70	17	15	00
71	12	26	00	77	10	19	00	77	11	16	00
46	16	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
77	12	15	00	81	10	22	00	81	12	15	00
70	13	17	00	77	12	17	00	93	14	20	00
72	14	12	00	81	10	20	00	81	10	27	00
95	12	16	00	81	14	18	00	83	10	18	00
83	10	19	00	72	10	33	00	72	15	40	00
71	15	13	00	72	10	29	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A.-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ETESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.763,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 36 DE 173

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	24	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00	85	12	18	00
95	12	18	00	46	10	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	39	00	80	11	16	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	12	15	00	95	12	19	00

95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
71 16 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 668,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	10 16 15 00	10 16 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 37 DE 173

* *

41 11 31 00	46 16 15 00	55 10 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 10 16 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 25 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	71 16 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 10 19 00	77 10 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 22 00	81 11 21 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 18 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
82 11 20 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	85 11 15 00
=====	=====	=====
85 12 16 00	85 15 17 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
91 10 17 00	91 10 19 00	91 11 19 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00

93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 19 00	95 12 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.672,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
10 16 15 00	10 16 16 00	41 11 31 00
46 16 15 00	55 10 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	71 10 16 00	71 11 22 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 15 13 00
71 16 16 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 38 DE 173

* * * * *

72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 19 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 12 15 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 16 17 00	82 11 20 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
=====	=====	=====
85 15 17 00	86 12 16 00	91 10 17 00
=====	=====	=====
91 10 19 00	91 11 19 00	93 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMOSANTANDER DE COLOMBIA S.C.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28.422,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALGADO MELENDEZ - SOTEC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CERREJON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 39 DE 173

* * * * *

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CI PRODECO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.138,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 11 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS

CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.613,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	10	16	15	00	10	16	16	00
41	11	31	00	46	16	15	00	55	10	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	15	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	10	16	00
71	11	22	00	71	12	25	00	71	12	26	00
71	15	13	00	71	16	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00	72	15	40	00
73	10	19	00	77	10	15	00	77	10	19	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00	80	16	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 40 DE 173

* * * * *

81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 18 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
82 11 20 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	85 11 15 00
=====	=====	=====
85 12 16 00	85 15 17 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
91 10 17 00	91 10 19 00	91 11 19 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.012,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	10 16 15 00	10 16 16 00
=====	=====	=====
41 11 31 00	46 16 15 00	55 10 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 10 16 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 25 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	71 16 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 10 19 00	77 10 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 18 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
82 11 20 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	85 11 15 00
=====	=====	=====
85 12 16 00	85 15 17 00	86 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 41 DE 173

* * * * *

91 10 17 00	91 10 19 00	91 11 19 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.942,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	10 16 15 00	10 16 16 00
=====	=====	=====
41 11 31 00	46 16 15 00	55 10 15 00
=====	=====	=====

55 12 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 10 16 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 25 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	71 16 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 10 19 00	77 10 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 18 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
82 11 20 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	85 11 15 00
=====	=====	=====
85 12 16 00	85 15 17 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
91 10 17 00	91 10 19 00	91 11 19 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.013,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 42 DE 173

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINANAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00

80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.732,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 16 16 00	41 11 31 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	55 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 43 DE 173

* * * * *

70 17 16 00	71 10 16 00	71 11 22 00
71 12 22 00	71 12 26 00	71 15 13 00
71 16 16 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
77 10 15 00	77 10 19 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 20 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 18 00	81 16 17 00	82 11 20 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
85 15 17 00	86 12 16 00	91 10 17 00
91 10 19 00	91 11 19 00	93 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.968,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	10	16	15	00	10	16	16	00
41	11	31	00	46	16	15	00	55	10	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	15	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	10	16	00
71	11	22	00	71	12	25	00	71	12	26	00
71	15	13	00	71	16	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	39	00	72	15	40	00
73	10	19	00	77	10	15	00	77	10	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 44 DE 173

* * * * *

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 16 00	80 16 15 00
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 22 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 18 00	81 16 17 00
82 11 20 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	85 11 15 00
85 12 16 00	85 15 17 00	86 12 16 00
91 10 17 00	91 10 19 00	91 11 19 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 19 00	95 12 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALGADO MELENDEZ - INPROTEKTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.885,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
10 16 15 00	10 16 16 00	41 11 31 00
46 16 15 00	55 10 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	71 10 16 00	71 11 22 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 15 13 00
71 16 16 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
77 10 15 00	77 10 19 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 20 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 11 21 00	81 13 15 00
81 14 18 00	81 16 17 00	82 11 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 45 DE 173

* * * * *

83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
85 15 17 00	86 12 16 00	91 10 17 00
91 10 19 00	91 11 19 00	93 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00	72 14 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.183,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
10 16 15 00	10 16 16 00	41 11 31 00
46 16 15 00	55 10 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	71 10 16 00	71 11 22 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 15 13 00
71 16 16 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 11 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
77 10 15 00	77 10 19 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 20 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 18 00	81 16 17 00	82 11 20 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
85 15 17 00	86 12 16 00	91 10 17 00
91 10 19 00	91 11 19 00	93 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00	72 14 11 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 46 DE 173

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.883,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	41	11	31	00
46	16	15	00	55	10	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	16	00	71	11	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00	71	15	13	00

71 16 16 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
77 10 15 00	77 10 19 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 20 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 11 21 00	81 13 15 00
81 14 18 00	81 16 17 00	82 11 20 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
85 15 17 00	86 12 16 00	91 10 17 00
91 10 19 00	91 11 19 00	93 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	72 14 11 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-SC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 47 DE 173

* * * * *

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 16 16 00	41 11 31 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	55 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 16 00	71 11 22 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 15 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 19 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 20 00
=====	=====	=====

81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 18 00	81 16 17 00	82 11 20 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
85 15 17 00	86 12 16 00	91 10 17 00
91 10 19 00	91 11 19 00	93 11 16 00
93 14 15 00	95 14 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00	72 14 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO COLOMBIA ENERGY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 48 DE 173

* * * * *

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO COLOMBIA ENERGY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO COLOMBIA ENERGY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 815,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.102,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 49 DE 173

* * * * *

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 16 16 00	41 11 31 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	55 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 16 00	71 11 22 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 15 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 19 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 12 15 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 16 17 00	82 11 20 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
=====	=====	=====
85 15 17 00	86 12 16 00	91 10 17 00

91 10 19 00	91 11 19 00	93 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.167,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 600,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 50 DE 173

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	10 16 15 00
10 16 16 00	41 11 31 00	46 16 15 00
55 10 15 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 15 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
71 10 16 00	71 11 22 00	71 12 25 00
71 12 26 00	71 15 13 00	71 16 16 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00
72 12 15 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 39 00
72 15 40 00	73 10 19 00	77 10 15 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00

80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	82 11 20 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
85 11 15 00	85 12 16 00	85 15 17 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	91 10 17 00	91 10 19 00
=====	=====	=====
91 11 19 00	93 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.350,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 51 DE 173

* * * * *

77 11 15 00	78 10 21 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 16 17 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.463,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 16 00	77 10 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	95 12 18 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 14 11 00
77 10 15 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	55 12 17 00	71 12 25 00

70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00
77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
72 10 29 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 372,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 11 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00	72 10 15 00	72 11 10 00
80 10 15 00	55 12 17 00	71 12 25 00
70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00
77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 52 DE 173

* * * * *

81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
72 10 29 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.084,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
10 16 15 00	10 16 16 00	41 11 31 00
46 16 15 00	55 10 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	71 10 16 00	71 11 22 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 15 13 00
71 16 16 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
77 10 15 00	77 10 19 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 20 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 18 00	81 16 17 00	82 11 20 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
85 12 17 00	86 12 16 00	91 10 17 00
91 10 19 00	91 11 19 00	93 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 53 DE 173

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74.752,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	10	21	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	27	00	81	11	17	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	16	17	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA - COMPAÑIA DE ESTUDIOS E INTERVENTORIAS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS - FERROVIAS EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.595,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REGALIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.653,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	10	15	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 54 DE 173

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 11 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 14 15 00	81 15 15 00

81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 11 10 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	70 13 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	77 10 19 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	46 16 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	77 12 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	70 13 17 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	72 14 12 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	95 12 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	71 15 13 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.002,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 11 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	55 12 17 00	71 12 25 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 55 DE 173

* * * * *

70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 29 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.661,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 10 15 00	72 14 11 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====

95 12 18 00	72 10 15 00	72 11 10 00
80 10 15 00	55 12 17 00	71 12 25 00
70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00
77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
72 10 29 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 11 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00	72 10 15 00	72 11 10 00
80 10 15 00	55 12 17 00	71 12 25 00
70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 56 DE 173

* * * * *

77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
72 10 29 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.174,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 11 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00

95 12 18 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	55 12 17 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 29 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 535,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 11 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	55 12 17 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 57 DE 173

* * * * *

77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 29 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.350,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	81 16 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.572,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 13 00	71 12 25 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
71 12 27 00	71 12 30 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 58 DE 173

* * * * *

81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 16 17 00	83 10 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.015,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00

78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 16 17 00	83 10 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91.398,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 36 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	78 10 21 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 59 DE 173

* * * * *

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO CENTRAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39.970,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00

77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 869,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 10 21 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 60 DE 173

* * * * *

81 15 17 00	81 16 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 14 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 13 15 00
77 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91.885,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 29 00	72 15 32 00

72 15 36 00	72 15 40 00	77 10 17 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 16 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 14 17 00	77 10 16 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 13 15 00	77 12 17 00
77 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.855,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 26 00	71 12 27 00	71 12 30 00
71 13 13 00	71 15 13 00	71 15 14 00
71 16 10 00	71 16 11 00	71 16 12 00
71 16 13 00	71 16 14 00	71 16 16 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 40 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 61 DE 173

* * * * *

80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 18 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 13 15 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.132,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====

72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 10 21 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 14 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.390,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 62 DE 173

* * * * *

72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 40 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 11 21 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	77 10 19 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 11 16 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	40	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	11	21	00	81	14	15	00	81	16	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 63 DE 173

* * * * *

=====
| 95 | 10 | 15 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	95	12	18	00
72	14	11	00	77	10	19	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	13	15	00
77	12	17	00	72	14	10	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
80	10	15	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00

72 12 14 00	72 12 15 00	70 13 17 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 39 00
80 11 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 12 15 00	95 12 19 00	95 12 20 00
83 10 19 00	93 14 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	81 16 17 00
81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
93 11 16 00	93 15 15 00	80 12 16 00
72 10 33 00	81 11 20 00	84 10 15 00
72 15 40 00	81 11 18 00	81 11 22 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 15 16 00
72 10 29 00	71 15 13 00	71 16 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA S.A E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CORELCA S.A ESP EN LIQUIDACION VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.426,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
71 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 64 DE 173

* * * * *

77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
71 16 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	70 13 15 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 15 39 00	80 11 16 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 20 00	83 10 19 00
93 14 15 00	93 14 20 00	46 16 15 00
55 12 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA S.A E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CORELCA S.A ESP EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.385,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	39	00	80	11	16	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	12	15	00	95	12	19	00
95	12	20	00	83	10	19	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 65 DE 173

* * * * *

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
71 16 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.168,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00

77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 12 18 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	46 16 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.699,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 66 DE 173

* * * * *

72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 10 21 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 67 DE 173

* * * * *

95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 14 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 13 15 00
77 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.260,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 16 11 00	71 16 12 00	71 16 13 00
71 16 14 00	71 16 16 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 36 00
72 15 40 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 10 21 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00

95 12 18 00	95 12 17 00	95 12 16 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 14 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 19 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 13 15 00	77 12 17 00	71 12 25 00
71 12 26 00	71 12 27 00	71 12 30 00
71 13 13 00	71 15 13 00	71 15 14 00
71 16 10 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.090,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 10 21 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 68 DE 173

* * * * *

81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	85 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 14 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.540,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 10 15 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	55 12 17 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 69 DE 173

* * * * *

70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 29 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.133,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 10 15 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	55 12 17 00	71 12 25 00
=====	=====	=====

70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00
77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
72 10 29 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA - SILVA CARRERO & ASOCIADOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 922,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	95 12 18 00
72 14 11 00	72 10 15 00	72 11 11 00
80 10 15 00	55 12 17 00	71 12 25 00
70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 70 DE 173

* * * * *

77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 29 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,36
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====

81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	71 12 25 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
71 12 27 00	71 12 30 00	71 13 13 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	71 15 14 00	71 16 10 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 12 00	71 16 13 00
=====	=====	=====
71 16 14 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 29 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 16 10 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 12 00	71 16 13 00
=====	=====	=====
71 16 14 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	71 15 13 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 71 DE 173

* * * * *

77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EQUION ENERGIA LIMITED
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.059,64
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00

72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.689,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 72 DE 173

* * * * *

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.160,70
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 14 17 00	71 12 25 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
71 12 27 00	71 12 30 00	71 13 13 00
=====	=====	=====

71 15 13 00	71 15 14 00	71 16 10 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 12 00	71 16 13 00
=====	=====	=====
71 16 14 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	78 10 21 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.182,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 73 DE 173

* * * * *

71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.398,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	72 15 13 00
72 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.040,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 74 DE 173

* * * * *

71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	95	12	18	00
72	14	11	00	72	10	15	00	72	11	11	00
80	10	15	00	55	12	17	00	71	12	25	00
70	13	15	00	70	17	15	00	71	12	26	00
77	10	19	00	77	11	16	00	46	16	15	00
70	15	18	00	70	17	16	00	77	12	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	70	13	17	00
77	12	17	00	93	14	20	00	72	14	12	00
81	10	20	00	81	10	27	00	95	12	16	00
81	14	18	00	83	10	18	00	83	10	19	00
72	10	33	00	72	15	40	00	71	15	13	00
72	10	29	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 4.231,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 75 DE 173

* *

72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00

81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
71 16 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 969,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	78 10 21 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 14 17 00
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 76 DE 173

* * * * *

72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	72 14 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====

78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 983,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 77 DE 173

* * * * *

81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 426,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 40 00	77 10 15 00
72 14 11 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00

78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.217,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 15 00	71 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
70 11 15 00	71 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	72 14 11 00
10 16 15 00	10 16 16 00	41 11 31 00
46 16 15 00	55 10 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 78 DE 173

* * * * *

70 17 16 00	71 11 22 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	71 15 13 00	71 16 16 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 10 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 11 20 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 19 00	81 11 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 18 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
82 11 20 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	85 11 15 00
=====	=====	=====
85 12 16 00	85 15 17 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
91 10 17 00	91 10 19 00	91 11 19 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00	78	10	21	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	16	17	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	14	17	00
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE GAS ECOGAS -LIQUIDADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,30



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 79 DE 173

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27.901,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.472,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 81 DE 173

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-CEI
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.960,44
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00	71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	30	00	71	13	13	00

```
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.212,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 71 | 12 | 25 | 00 | | 71 | 12 | 26 | 00 | | 71 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 13 | 13 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 14 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 71 | 16 | 11 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 12 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 14 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 21 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 82 DE 173

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO CENTRAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.315,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00

95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31.080,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 83 DE 173

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 776,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00

70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
71 16 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.359,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
85 12 18 00	77 10 19 00	83 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 84 DE 173

* * * * *

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	95 12 18 00	72 14 10 00
72 15 15 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
71 16 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.246,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	39	00	80	11	16	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	12	15	00	95	12	19	00
95	12	20	00	83	10	19	00	93	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 85 DE 173

* * * * *

93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====

81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TODAS SUS ACTUACIONES COMERCIALES LA SIGLA GEB S A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.147,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 86 DE 173

* * * * *

71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 13 00	80 11 16 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
71 16 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 760,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00

72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 87 DE 173

* * * * *

=====
| 71 | 16 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	15	13	00	71	16	13	00
72	14	11	00	72	15	29	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	13	15	00	81	10	15	00
81	11	17	00	95	12	16	00	71	12	26	00
71	15	14	00	71	16	14	00	72	15	15	00
72	15	32	00	77	10	17	00	77	11	16	00
78	10	21	00	81	10	16	00	81	14	15	00
95	12	17	00	71	12	27	00	71	16	10	00
71	16	16	00	72	15	16	00	72	15	36	00
77	10	18	00	77	12	15	00	80	10	16	00
81	10	17	00	81	15	17	00	95	12	18	00
71	12	30	00	71	16	11	00	72	12	15	00
72	15	17	00	72	15	40	00	77	10	19	00
77	12	16	00	80	10	17	00	81	10	18	00
81	16	17	00	95	12	19	00	71	13	13	00

71 16 12 00	72 14 10 00	72 15 19 00
77 10 15 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 11 15 00	81 10 27 00	95 12 15 00
95 14 17 00	83 10 18 00	85 12 18 00
83 10 15 00	81 15 15 00	81 10 24 00
81 15 18 00	81 15 19 00	81 15 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 15 13 00	71 16 13 00
72 14 11 00	72 15 29 00	77 10 16 00
77 11 15 00	77 13 15 00	81 10 15 00
81 11 17 00	95 12 16 00	71 12 26 00
71 15 14 00	71 16 14 00	72 15 15 00
72 15 36 00	77 10 18 00	77 12 15 00
80 10 16 00	72 15 32 00	77 10 17 00
77 11 16 00	78 10 21 00	81 10 16 00
81 14 15 00	95 12 17 00	71 12 27 00
71 16 10 00	71 16 16 00	72 15 16 00
81 10 17 00	81 15 17 00	95 12 18 00
71 12 30 00	71 16 11 00	72 12 15 00
72 15 17 00	72 15 40 00	77 10 19 00
77 12 16 00	80 10 17 00	81 10 18 00
81 16 17 00	95 12 19 00	71 13 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 88 DE 173

* * * * *

71 16 12 00	77 10 15 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 10 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	71 14 10 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	95 12 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	81 10 24 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
85 12 18 00	81 15 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACERIAS PAZ DEL RIO SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	77 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 11 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	83 10 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	77 11 16 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	72 15 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	81 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 11 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
85 12 18 00	77 12 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====

72 15 19 00	77 10 20 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	77 10 19 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
81 15 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACERIAS PAZ DEL RIO SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 624,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL MINERA LTDA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 868,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 89 DE 173

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	77 10 15 00	77 11 15 00
81 10 16 00	81 11 17 00	83 10 18 00
77 13 15 00	83 10 15 00	72 15 15 00
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	77 11 16 00	81 15 15 00
95 12 18 00	80 10 17 00	77 12 15 00
77 10 18 00	85 12 18 00	72 15 16 00
81 10 18 00	81 15 16 00	80 11 15 00
77 12 16 00	77 10 17 00	81 15 17 00
72 15 17 00	81 10 24 00	81 15 18 00
72 15 19 00	77 10 20 00	81 10 15 00
81 10 27 00	77 10 19 00	77 12 17 00
81 15 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 781,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	77 10 15 00	77 11 15 00
81 10 16 00	81 11 17 00	83 10 18 00

77 13 15 00	83 10 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	77 11 16 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	72 15 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	81 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 11 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
85 12 18 00	77 12 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 20 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	77 10 19 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	46 16 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 90 DE 173

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 890,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00

72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASEA BROWN BOVERI AG SUCURSAL EN COLOMBIA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	77 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 11 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	83 10 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	77 11 16 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	72 15 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 91 DE 173

* * * * *

77 12 15 00	81 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 11 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
85 12 18 00	77 12 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 20 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	77 10 19 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
81 15 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA CEI IP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62.334,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL MINERA LTDA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	77 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 11 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	83 10 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	77 11 16 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	72 15 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	81 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 11 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
85 12 18 00	77 12 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 20 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	77 10 19 00	77 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 92 DE 173

* * * * *

```
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
71	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00

81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.514,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 93 DE 173

* * * * *

70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====

77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	73 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 94 DE 173

* * * * *

95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
71 16 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.859,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	39	00	80	11	16	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	12	15	00	95	12	19	00
95	12	20	00	83	10	19	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
81	16	17	00	81	10	19	00	81	11	19	00
81	14	18	00	93	11	16	00	93	15	15	00
80	12	16	00	72	10	33	00	81	11	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 95 DE 173

* * * * *

84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
71 16 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL MINERA LTDA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00

```

=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.999,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 85 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 71 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 73 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 71 | 12 | 25 | 00 | | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 96 DE 173

* * * * *

95 12 19 00	95 12 20 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 16 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 19 00	81 14 18 00	93 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	84 10 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 11 22 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 15 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	71 16 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 10 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.282,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 97 DE 173

* * * * *

```

=====
| 77 | 10 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 71 | 12 | 25 | 00 | | 71 | 12 | 26 | 00 | | 71 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 13 | 13 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 14 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 71 | 16 | 11 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 12 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 14 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 16 | 00 | | 71 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====

```

77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 892,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 98 DE 173

* * * * *

70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	39	00	70	11	16	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	12	15	00	95	12	19	00
95	12	20	00	83	10	19	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
81	16	17	00	81	10	19	00	81	11	19	00
81	14	18	00	93	11	16	00	93	15	15	00
80	12	16	00	72	10	33	00	81	11	20	00
84	10	15	00	72	15	40	00	81	11	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 99 DE 173

* * * * *

81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 100 DE 173
 *

81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00

70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
71 16 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 101 DE 173

* * * * *

71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====

72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 102 DE 173
* * * * *

| 71 | 16 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: R C CORPORATE CONSULTANTS LTDA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARBONES DE COLOMBIA S.A CARBOCOL S.A EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 659,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 103 DE 173
 * * * * *

71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSELCA S.A. E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 669,21
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00

72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 11 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 16 00	93 15 16 00
72 10 29 00	71 15 13 00	71 16 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 104 DE 173
 * * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	40	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00

77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 24 00	81 11 21 00	81 14 15 00
81 16 17 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.009,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 105 DE 173

* * * * *

77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEISMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	71 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 965,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 106 DE 173

* * * * *

77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.762,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASEA BROWN BOVERI AG SUCURSAL EN COLOMBIA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 109 DE 173
 * * * * *

CONSULTORES SA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BRINSA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,83
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	40	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 24 00	81 11 21 00	81 14 15 00
81 16 17 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 110 DE 173

* * * * *

80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETESA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA S.A. ETESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.352,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====

77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.958,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 111 DE 173
 * * * * *

71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.046,76



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 112 DE 173

* * * * *

71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 113 DE 173

* * * * *

71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.380,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	11	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	95	12	18	00
72	14	11	00	72	10	15	00	72	11	11	00
80	10	15	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	70	13	17	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	39	00	80	11	16	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	12	15	00
95	12	19	00	95	12	20	00	83	10	19	00
93	14	15	00	93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	81	16	17	00	81	10	19	00
81	11	19	00	81	14	18	00	93	11	16	00
93	15	15	00	80	12	16	00	72	10	33	00
81	11	20	00	84	10	15	00	72	15	40	00
81	11	18	00	81	11	22	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00	72	10	29	00
71	15	13	00	71	16	16	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 114 DE 173

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 521,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

=====

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

=====

=====

=====

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

=====

=====

=====

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

=====

=====

=====

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====

=====

=====

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 18 | 00 |

=====

=====

=====

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

=====

=====

=====

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 85 | 12 | 18 | 00 |

=====

=====

=====

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 77 | 12 | 15 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

=====

=====

=====

| 77 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

=====

=====

=====

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 |

=====

=====

=====

| 55 | 12 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

=====

=====

=====

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

71 12 26 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 12 15 00	70 13 17 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 15 39 00	80 11 16 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 20 00	83 10 19 00
93 14 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	81 16 17 00	81 10 19 00
81 11 19 00	81 14 18 00	93 11 16 00
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
81 11 20 00	84 10 15 00	72 15 40 00
81 11 18 00	81 11 22 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	72 10 29 00
71 15 13 00	71 16 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.080,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 115 DE 173

* * * * *

72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 507,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====

71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.151,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 116 DE 173

* * * * *

72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.150,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00

80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.134,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 117 DE 173

* * * * *

78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 397,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 30 00
=====	=====	=====
71 13 13 00	71 15 13 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 10 00	71 16 11 00	71 16 12 00
=====	=====	=====
71 16 13 00	71 16 14 00	71 16 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 118 DE 173

* * * * *

78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.261,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.271,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 119 DE 173

* * * * *

77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.449,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.383,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 120 DE 173

* * * * *

77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.933,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.563,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 121 DE 173

* * * * *

77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.230,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====

72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.960,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 122 DE 173
 *

77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	70 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.885,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 123 DE 173

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.199,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 11 23 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	71 14 10 00
=====	=====	=====

72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 124 DE 173

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.209,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00

72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-CEI-ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.190,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 125 DE 173
 *

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====

72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 435,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 126 DE 173

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.968,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00

72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 556,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 127 DE 173

* * * * *

72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.537,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====

71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 490,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 128 DE 173

* * * * *

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.082,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00

71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.103,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 129 DE 173

* * * * *

72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 11 21 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-CEI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.052,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 130 DE 173

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETRO TESTING AND SERVICES COLOMBIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00

95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.844,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 131 DE 173

* * * * *

81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
71 16 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEPESA COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 763,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 14 15 00

81 15 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	72 14 11 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
81 11 17 00	81 10 27 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 10 19 00	77 12 17 00
77 13 15 00	78 10 21 00	81 16 17 00
95 12 19 00	77 10 15 00	77 12 16 00
95 14 17 00	81 10 22 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.507,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 132 DE 173
 *

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMIGAS S.A. E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,78
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====

71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 404,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 133 DE 173

* * * * *

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 744,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00

72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 733,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 134 DE 173
 * * * * *

77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	70 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	71 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO CENTRAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 545,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 135 DE 173

* * * * *

77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.699,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.108,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 136 DE 173

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====

72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. ESP "SOPESA "

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 596,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 137 DE 173

* * * * *

81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS
CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.872,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 138 DE 173

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00

| 95 | 14 | 17 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BRINSA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 139 DE 173

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.286,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	42	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00

```

=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AZUL K S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 | | 72 | 12 | 13 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 140 DE 173

* * * * *

81 10 24 00	81 11 21 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.606,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO CENTRAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
71 16 14 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 141 DE 173

* * * * *

78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 11 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA - CU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.196,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00

77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
71 16 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 142 DE 173

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS

CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.075,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 143 DE 173

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	95	12	18	00
72	14	11	00	72	10	15	00	72	11	11	00
80	10	15	00	55	12	17	00	71	12	25	00
70	13	15	00	70	17	15	00	71	12	26	00
77	10	19	00	77	11	16	00	46	16	15	00
70	15	18	00	70	17	16	00	77	12	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	70	13	17	00
77	12	17	00	93	14	20	00	72	14	12	00
81	10	20	00	81	10	27	00	95	12	16	00
81	14	18	00	83	10	18	00	83	10	19	00
72	10	33	00	72	15	40	00	72	15	13	00
72	10	29	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.520,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 144 DE 173

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	30	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.782,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 145 DE 173

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
 CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63.547,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.259,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84.960,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 148 DE 173

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 587,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00

95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTIÓN DOCUMENTAL SR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.224,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 149 DE 173
 * * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00

71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 150 DE 173

* * * * *

81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 15 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00

```
=====
| 71 | 16 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 71 | 12 | 25 | 00 | | 71 | 12 | 26 | 00 | | 71 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 13 | 13 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 14 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 71 | 16 | 11 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 12 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 14 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 21 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 151 DE 173

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA - CU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	85	12	18	00
77	10	19	00	83	10	18	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
95	12	18	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	12	25	00
71	12	26	00	72	10	15	00	72	11	10	00

72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA-TEC4

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.181,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 152 DE 173

* * * * *

81 15 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	72 14 11 00	72 12 14 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	70 16 15 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
10 16 15 00	10 16 16 00	80 16 15 00
72 12 15 00	72 14 12 00	72 11 10 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 39 00
72 10 33 00	72 15 16 00	72 15 40 00
72 10 29 00	73 10 19 00	46 16 15 00
81 11 17 00	81 13 15 00	80 10 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 20 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 16 17 00	80 12 16 00	81 11 19 00
81 14 18 00	81 11 20 00	81 11 18 00
81 11 22 00	41 11 31 00	55 12 17 00
77 10 19 00	77 12 17 00	77 10 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
55 10 15 00	91 10 17 00	91 10 19 00

91 11 19 00	71 12 25 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	71 16 16 00	71 10 16 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	82 11 20 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
85 11 15 00	85 12 16 00	85 15 17 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	77 10 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 153 DE 173

* * * * *

81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.092,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====

77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.475,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 154 DE 173

* * * * *

81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.316,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 11 22 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00

77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 155 DE 173

* * * * *

80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	71 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
71 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 156 DE 173

* * * * *

80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI-SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.690,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.818,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 157 DE 173

* * * * *

77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.384,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 516,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 10 15 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	55 12 17 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 158 DE 173

* * * * *

77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 29 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.399,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	85 12 18 00
=====	=====	=====

77 10 19 00	83 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 21 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.481,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 159 DE 173

* * * * *

71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 15 13 00
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA - CONTROL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.425,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	72	14	11	00
72	12	14	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA - CU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO UPME 03 2017 - CONSORCIO SMA CU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 160 DE 173

* * * * *

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	85 12 18 00
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00

84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SMA - CU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO UPME - EPSA SUBESTACION VALLEDUPAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	85 12 18 00
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 161 DE 173

* * * * *

72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
71 16 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODENSA S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 974,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	85 12 18 00
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
71 16 16 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 162 DE 173

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.692,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	10	16	15	00	10	16	16	00
41	11	31	00	46	16	15	00	55	10	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	15	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	10	16	00
71	11	22	00	71	12	25	00	71	12	26	00

71 15 13 00	71 16 16 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 10 19 00	77 10 15 00	77 10 19 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 16 00	80 16 15 00
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 22 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 18 00	81 16 17 00
82 11 20 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	85 11 15 00
85 12 16 00	85 15 17 00	86 12 16 00
91 10 17 00	91 10 19 00	91 11 19 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 19 00	95 12 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 876,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 16 00	72 15 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 163 DE 173

* * * * *

72 15 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	85 12 18 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	55 12 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 12 25 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 11 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
=====	=====	=====

93 11 16 00	93 15 15 00	80 12 16 00
72 10 33 00	81 11 20 00	84 10 15 00
72 15 40 00	81 11 18 00	81 11 22 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 15 16 00
72 10 29 00	71 15 13 00	71 16 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO UPME - EPSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 648,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	85 12 18 00
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 164 DE 173

* * * * *

71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO UPME-EPESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	85 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 19 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	41 11 60 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 165 DE 173

* * * * *

93 15 16 00	72 10 29 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMIGAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 14 11 00
71 15 13 00	71 15 14 00	71 16 10 00
71 16 11 00	71 16 12 00	71 16 13 00
71 16 14 00	71 16 16 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00

81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 13 00	71 14 11 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	71 15 14 00	71 16 10 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 12 00	71 16 13 00
=====	=====	=====
71 16 14 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 166 DE 173

* * * * *

```

=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.533,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====

```

77 12 17 00	93 14 20 00	81 10 20 00
81 10 27 00	95 12 16 00	81 14 18 00
83 10 18 00	83 10 19 00	72 10 33 00
72 15 40 00	71 15 13 00	72 10 29 00
72 14 12 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI - SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.518,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 11 10 00	72 14 11 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00	55 12 17 00	71 12 25 00
70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00
77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 167 DE 173

* * * * *

81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 29 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.138,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 14 11 00
71 15 13 00	71 15 14 00	71 16 10 00
71 16 11 00	71 16 12 00	71 16 13 00
71 16 14 00	71 16 16 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 21 00	80 10 15 00	80 10 16 00

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SENERCO LTDA, SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS LTDA Y SEDIC LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28.343,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 11 11 00	72 14 11 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00	55 12 17 00	71 12 25 00
70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00
77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 168 DE 173

* * * * *

77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	77 13 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 11 16 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	81 11 19 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 14 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	95 12 17 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 11 18 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
71 16 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEI SMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 773,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	30	00	71	13	13	00	71	14	11	00
71	15	13	00	71	15	14	00	71	16	10	00
71	16	11	00	71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	16	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	21	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	16	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 285

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE Y LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 169 DE 173

* * * * *

72 10 15 00	72 11 10 00	72 14 11 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
95 12 18 00	55 12 17 00	71 12 25 00
70 13 15 00	70 17 15 00	71 12 26 00
77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	77 12 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	70 13 17 00
77 12 17 00	93 14 20 00	72 14 12 00
81 10 20 00	81 10 27 00	95 12 16 00
81 14 18 00	83 10 18 00	83 10 19 00
72 10 33 00	72 15 40 00	71 15 13 00
72 10 29 00	72 14 10 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
77 12 16 00	81 10 24 00	77 13 15 00
95 11 16 00	81 11 17 00	95 12 20 00
95 12 15 00	72 14 13 00	70 16 17 00

72 15 39 00	80 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	85 12 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 11 19 00	93 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	80 12 16 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	71 16 16 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.018,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 26 00	71 12 27 00	71 12 30 00
=====	=====	=====
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 13 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 15 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	71 12 25 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 170 DE 173

* * * * *

81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00

83 10 15 00	83 10 18 00	85 12 18 00
95 12 18 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 16 00	71 12 25 00	71 12 26 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	70 13 17 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 39 00
80 11 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 12 15 00	95 12 19 00	95 12 20 00
83 10 19 00	93 14 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	81 16 17 00
81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
93 11 16 00	93 15 15 00	80 12 16 00
72 10 33 00	81 11 20 00	84 10 15 00
72 15 40 00	81 11 18 00	81 11 22 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 15 16 00
72 10 29 00	71 15 13 00	71 16 16 00
70 17 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.854,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 30 00	71 13 13 00	71 14 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022

HORA 11:03:24

AA22385892

PÁGINA: 171 DE 173

* * * * *

71 15 13 00	71 15 14 00	71 16 10 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 12 00	71 16 13 00
=====	=====	=====
71 16 14 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00493835 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00504964 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512239 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00524144 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00539430 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00561121 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00569035 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00574113 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00594446 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00606726 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO DE 2017.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 172 DE 173

* * * * *

QUE EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00617609 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00634122 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00679194 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00684154 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00708396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00716305 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ENERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00733331 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ENERO DE 2021.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00735489 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE FEBRERO DE 2021.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00750458 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00762817 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1515-2017

FECHA INICIO: 2018/02/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 626.629.371,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622448

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1465-2017

FECHA INICIO: 2017/12/19

FECHA TERMINACION: 2020/12/19

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 6.144.665.568,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00618566

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-54-2009

FECHA INICIO: 2009/12/10

FECHA TERMINACION: 2014/11/27



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22385892377B4

23 DE MARZO DE 2022 HORA 11:03:24

AA22385892 PÁGINA: 173 DE 173
* * * * *

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 962.310.416,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313284

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022


**"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO
BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y
URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".**

***SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.***

13. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA							
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".						
PROponente:	SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., NIT. 860.032.057-7						
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
512 DE 2002	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ACCESO A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES Y AL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIAS GRUPO 4, SEGUNDA ETAPA EN BOGOTÁ D.C.	QUE ENTRE OTRAS SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES DE: INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 45.541 M2 DE PAVIMENTO RIGIDO	3.923,95	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	7 de enero de 2003	9 de agosto de 2004	100%
01 de 2004	ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO MEGABUS, COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 7ª ENTRE CALLES 24 Y 45 (SECTOR TURÍN) EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	QUE ENTRE OTRAS SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES DE: INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10.492,00 M2 DE BASE ASFALTICA PARA PAVIMENTO RIGIDO	2.111,26	MEGABUS S.A.	7 de septiembre de 2004	22 de junio de 2005	100%
54 DE 2009	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C.	QUE ENTRE OTRAS SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES DE: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC- ASFALTO, EN UNA LONGITUD DE 5.145,12 M3	5.102,61	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	10 de diciembre de 2009	22 de noviembre de 2014	90%
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.							
<p>Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.</p> <p>Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.</p> <p>Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.</p> <p>Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.</p> <p>Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.</p>							

SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
Ingenieros Consultores S.A.S



CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Representante Legal
C.C. No 19.165.069 de Bogotá

**CONTRATO DE ORDEN 1
NO. 512 DE 2002**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

IDU-215011 STPL-4300

CERTIFICACIÓN

El Director Técnico de Malla Vial (e) del Instituto Desarrollo Urbano, hace constar que el CONSULTOR SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS Ingenieros Consultores S.A. identificado con el Nit No. 860.032.057-7, suscribió con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, el contrato No. IDU 512 de 2002 “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a los estudios, diseños y construcción de los accesos a barrios y pavimentos locales y suministros de materiales para vías grupo 4 segunda etapa en Bogotá D.C., con las siguientes características:

ENTIDAD	: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO.
NIT	: 899.999.081.5
CONTRATO No.	: IDU-512 / 2002
CONTRATISTA	: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.
OBJETO DEL CONTRATO	: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a los estudios, diseños y construcción de los accesos a barrios y pavimentos locales y suministros de materiales para vías grupo 4 segunda etapa en Bogotá D.C.
FECHA DE INICIACIÓN:	: 7 de Enero de 2003
FECHA DE TERMINACIÓN:	: 9 de Agosto de 2004
VALOR INICIAL:	: \$ 912.097.261,00 incluido IVA.
VALOR ADICIONALES	: \$ 492.677.007,00 incluido IVA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: \$ 1,404,774,268.00 incluido IVA.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

IDU-215011 STPL-4300

VALOR FACTURADO POR AÑO:

AÑO	VALOR INCLUIDO IVA (16%)
2003	\$286.492.394.00
2004	\$538,281,874.00

VALOR FACTURADO POR ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD	VALOR INCLUIDO IVA (16%)
Interventoría Estudios y Diseños (4.5 meses; año 2003)	\$ 341.957.825.00
Interventoría de Construcción (14.5 meses)	\$1.062.816.443.00

Principales actividades incluidas en la interventoría de Estudios y Diseños técnicos ejecutados:

- Estudio geotécnico o de suelos
- Diseño geométrico
- Estudio de tránsito y señalización
- Diseño arquitectónico
- Diseño paisajístico y urbanístico
- Diseño de redes eléctricas urbanas de distribución de media y baja tensión e iluminación
- Diseño de redes de hidráulicas y sanitarias urbanas de distribución (acueducto y alcantarillado)
- Diseño de redes telefónicas.

Principales trabajos de construcción objeto de la Interventoría:

Actividad

- Localización y replanteo
- Movimiento de tierras
- Pavimento rígido para vías vehiculares y peatonales
- Estructuras de concreto para muros de contención
- Andenes y sardineles
- Redes eléctricas urbanas de distribución de media y baja tensión e iluminación.
- Redes telefónicas
- Redes hidráulicas y sanitarias urbanas de distribución (Acueducto y Alcantarillado)
- Zonas verdes y de espacio público.

Bogotá sin indiferencia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

IDU-215011 STPL-4300

El Área de Espacio Público ejecutado: 32.859 M²

El Área de Pavimento Rígido ejecutado: 45.541 M²

El contrato se encuentra en proceso de liquidación

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los Diecinueve (19) días del mes de Noviembre de 2004

Cordialmente


ALFREDO RESTREPO VARON
Director Técnico de Malla Vial (e)

E: HERNAN BUITRAGO ARDILA

R: CAROLINA MANSILLA

IO420/D/HERNAN/GRUPO 4 CAF/INTERVENTORIA/OFIOS /215011CERTIFICACION RADICADO IDU N-A 1-04
19/11/04

CONTRATO DE ORDEN 2
NO. 01 de 2004



ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO No. : 01 de 2004

CONTRATISTA : SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.
NIT: 860032057-7

OBJETO DEL CONTRATO : ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) TRAMO DE
CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE MASIVO MEGABUS,
COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 7ª,
ENTRE CALLES 24 Y 45 (SECTOR TURÍN) EN
EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

FECHA DE INICIACIÓN: 7 de Septiembre de 2004

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL : 6 de Febrero de 2005

FECHA DE TERMINACION FINAL : 22 de Junio de 2005

VALOR INICIAL: : \$ 497.919.560 incluido IVA.

VALOR ADICIONALES : \$ 307.526.762 incluido IVA.

VALOR FINAL : \$ 805.446.322 incluido IVA.

VALOR FACTURADO POR AÑO:

AÑO	VALOR INCLUIDO IVA (16%)
2004	\$ 44.910.857.00
2005	\$ 760.535.465.00



VALOR FACTURADO POR ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD		VALOR INCLUIDO IVA (16%)
Asesoría de Estudios y Diseños	Año 2004	\$ 10.909.800.00
	Año 2005	\$ 5.550.600.00
Interventoría de Construcción	Año 2004	\$ 34.001.057.00
	Año 2005	\$754.984.865.00

Principales actividades incluidas en la Asesoría de Estudios y Diseños técnicos ejecutados:

- Diseño geométrico
- Diseño arquitectónico
- Diseño paisajístico y urbanístico
- Diseño de redes eléctricas urbanas de distribución de media y baja tensión e iluminación
- Diseño de redes de hidráulicas y sanitarias urbanas de distribución (acueducto y alcantarillado)
- Diseño de redes telefónicas.

Principales trabajos de construcción objeto de la Interventoría:

Actividad

- Localización y replanteo
- Movimiento de tierras
- Seguimiento Plan de Gestión Social, Seguridad Industrial y Ambiental
- Pavimento rígido para carril SOLOBUS
- Estructuras de concreto para muros de contención
- Andenes y sardineles
- Redes eléctricas urbanas de distribución de media y baja tensión e iluminación.
- Redes telefónicas
- Redes hidráulicas (Acueducto)
- Sistema de drenaje para los carriles SOLOBUS y MIXTO y redes de alcantarillado
- Obras para espacio público y de amoblamiento urbano.





Area de Pavimento Rígido ejecutado en Carril Solo Bus en Concreto Hidráulico MR= 50 Kg/cm ² y Espesor = 0.25 m:	7.330,00 M ²
Area de Pavimento Rígido ejecutado en Carriles Mixtos en Concreto Hidráulico MR= 45 Kg/cm ² y Espesor = 0.25 m:	3.162,00 M ²
Area de Base Asfáltica para Pavimentos Rígidos (Espesor = 0.10 m.):	10.492,00 M²
Area de Carpeta Asfáltica Carriles Mixtos ejecutada (Espesor = 0.05 m.):	9.920,00 M²
Area de Espacio Público ejecutado:	16.771,00 M ²
Canalizaciones Eléctricas y Telefónicas	20.980 ML

En la Oficina de MEGABUS S.A. al 22 de Junio de 2005 se reunieron por parte de MEGABUS S.A. MONICA VANEGAS BETANCOURT y por SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A., CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE para efectos de dar por terminado a satisfacción el Contrato 01 de 2004, suscrito entre las partes, cuyo objeto era "ASESORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) TRAMO DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO MEGABUS, COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 7ª. ENTRE CALLES 24 Y 45 (SECTOR TURÍN) EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA".

De conformidad con lo indicado en la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA "LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO" se iniciará la conciliación de las obras ejecutadas con el propósito de liquidar el respectivo contrato de las obras de construcción y proseguir con la liquidación del respectivo contrato de Interventoría.



Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Vo. Bo. MONICA VANEGAS BETANCOURT
MEGABUS S.A.
GERENTE GENERAL

CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA

SERGIO ALFONSO SANDOVAL SANDOVAL
MEGABUS S.A.
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR



**CONTRATO DE ORDEN 3
NO. 54 DE 2009**



Instituto de
Desarrollo Urbano



STESV

20203360608601

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., septiembre 10 de 2020

Ingeniero

CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE

Salgado Melendez Y Asociados Ingenieros Consultores Sa

Calle 85 9 82 /smabog@smaingenieros.com.co

CP: 110221

Email: smapropuestas@smaingenieros.com.co

Bogotá - D.C.

REF: Contrato IDU-054-2009 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Social y Ambiental para la Construcción de la Calzada Sur de la Avenida La Sirena (Calle 153) desde la Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) Hasta La Avenida Boyacá, en Bogotá D.C.” - Respuesta al Derecho de Petición con radicado 20205260701872. - Solicitud expedición certificación del contrato IDU-054-2009.

Respetado Ingeniero Bernal.

En atención a su requerimiento mediante el radicado IDU 20205260701872 de septiembre 2 de 2020, solicitó: “...En mi condición de representante legal de SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A., identificada con NIT 860.032.057-7, compañía contratista con el IDU, solicito se emita certificación del contrato adelantado en donde SMA formo parte del Consorcio Vías 2009 e indicado a continuación:

NUMERO DELCONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO
054 DE 2009	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C.

Lo anterior...”

En atención al mismo, estamos remitiendo adjunta la certificación del contrato IDU-54-2009, de acuerdo con su petición.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



ISO 22301
LL-C (Certification)
571147





Instituto de
Desarrollo Urbano



STESV
20203360608601
Información Pública

Al responder cite este número

Es así que se da respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

Meliza Marulanda

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada en 10-09-2020 03:30 PM

Aprobó: Jaime Augusto Bermudez Diaz-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Elaboró: Luis Enrique Pena Guzman-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Instituto de
Desarrollo Urbano



STESV
20203360608601

Información Pública

Al responder cite este número

**LA DIRECTORATÉCNICA DE CONSTRUCCIONES DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU
NIT. 899.999.081-6**

CERTIFICA

Que revisados los archivos del **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU** se pudo constatar que la firma **CONSORCIO VIAS 2009**, representada legalmente por el señor **CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 19.165.069 de Bogotá., suscribió con el **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU**, el contrato de Interventoría IDU-054-2009, cuyas principales características se indican a continuación:

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) DESDE LA AUTO NORTE HASTA LA AVENIDA BOYACÁ, EN BOGOTÁ D.C.
FECHA DE INICIACIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2009
FECHA DE TERMINACIÓN CONFORME CON EL PLAZO CONTRACTUAL	22 DE NOVIEMBRE DE 2014
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIECISÉIS (16) MESES
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO	426 DÍAS
PRORROGAS DEL CONTRATO	29.5 MESES
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN	45.5 MESES
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	22 DE DICIEMBRE DE 2017.
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS 2009
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS (\$ 962.310.416) M/CTE INCLUIDO IVA.

3

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



STESV

20203360608601

Información Pública

Al responder cite este número

VALOR ADICIONES	DOS MIL CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$2.180.894.640) M/CTE INCLUIDO IVA.
VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIONES	TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS. (\$3.143.205.056) M/CTE INCLUIDO IVA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO OBJETO DE INTERVENTORÍA:

Las metas físicas definidas para el contrato de obra IDU-032-2011, al cual se le realizó interventoría a través del contrato IDU-054-2009, fueron cumplidas en su totalidad al término del contrato de obra.

El proyecto se dividió en los siguientes tramos de Obra:

- Tramo1 Fase 1. Intersección Calle 153 x Avenida Boyacá (trompeta) calzada de 6.50 mts de ancho, sin andenes, L=280 mts y conexión con el costado occidental de la Avenida Boyacá.
- Tramo 1 Fase II. Intersección Calle 153 x Avenida Boyacá (trompeta) calzada de 6.50 mts de ancho, sin andenes, L=234.37 mts y conexión con el costado occidental de la Avenida Boyacá.
- Tramo 2. Avenida Boyacá (K1+733) a Carrera 56 (K1+080)
- Tramo 3. Carrera 56 (K1+080) a Canal Córdoba (K0+500)
- Tramo 4. Puente Vehicular sobre el Canal Córdoba (K0+500). L= 30 mts.
- Tramo 5. Canal Córdoba a Autopista Norte. (K0+000).

Calzada Total del Proyecto: 2 .35 Km

- Longitud Avenida La Sirena (Calle 153) entre la Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) y la Avenida Boyacá: 1733.18 mts=1.73 Km, número de carriles: tres (3), total Km/Carril: 5.19.
- Ancho de Calzada: 9.25 mts
- Longitud Tramo 1 Fase I = 338.97 mts = 0.34 Km, número de carriles: dos (2), total Km/Carril: 0.68.
- Longitud Tramo 1 fase II = 324.37 mts = 0.23 Km, número de carriles: dos

4

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015



STESV

20203360608601

Información Pública

Al responder cite este número

- (2), total Km/Carril: 0.46.

Espacio público Incluía ciclo-ruta: 17.625 m2

- Área total espacio público: 13.625 m2.
- Área total Cicloruta: 4.025 m2, longitud: 1.61 km y ancho: 2.5 mts

Puente Vehicular

- Localización y Replanteo.
- Construcción de 48 pilotes pre-excavados, 24 en cada costado localizados en la parte posterior de los estribos de la estructura existente.
- Construcción de 5 vigas postensadas in situ.
- Construcción de dados cabezal que amarran los pilotes (grupos de 3), sobre los cales reposarán las vigas prefabricadas. Apoyados en las ménsulas de las vigas mediante elementos (Crucetas y Camillas), se armará la formaleta para la construcción del tablero del puente en concreto reforzado.
- Colocación, extendido, vibrado y curado de la placa- tablero del puente vehicular.
- Construcción de andén aligerado, cicloruta e instalación de barandas sobre la placa – tablero del puente vehicular.
- Suministro, extendido y compactación de la capa de rodadura asfáltica en MDC-2.
- Demarcación Horizontal con pintura para vías.

MULTAS Y/O INCUMPLIMIENTOS

Se informa que revisado en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual – SIAC del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, reporta la siguiente información:

Contrato: IDU-054-2009

Contratista: CONSORCIO VIAS 2009

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Tipo de Póliza: GARANTIA ÚNICA.

Amparo: CUMPLIMIENTO Número: 21-44-101050082

Multa por Incumplimiento Resolución N° 8600 de 20/03/2014

Resolución N° 40481 del 12/06/2014 resuelve el recurso contra Resolución N° 8600 de 20/03/2014 y la confirma.

Fecha Ejecutoriada: 13/06/2014.

5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
 Código Postal 110311
 Tel: 3386660
 www.idu.gov.co
 Info: Línea: 195





STESV

20203360608601

Información Pública

Al responder cite este número

Posteriormente y de conformidad con lo registrado en las bases de datos, no se evidencia proceso sancionatorio vigente ni actos administrativos en firme o debidamente ejecutoriados respecto del contrato en mención

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de interventoría IDU – 054 – 2009, se encuentra terminado y liquidado mediante el Acta No 47 de Recibo Final y Liquidación de Contrato de Interventoría, suscrita el 22 de diciembre de 2017.

Todo lo anterior, de acuerdo con el Acta No. 14 de Terminación del Contrato de Interventoría suscrita el 24 de noviembre de 2014, el Acta No 47 de Recibo Final y Liquidación de Contrato de Interventoría, suscrita el 22 de diciembre de 2017 y lo contenido en el informe para Seguimiento a Contratos con Garantías de estabilidad y/o Calidad. Dichos documentos reposan en la carpeta legal del contrato, en el archivo documental y en la base de datos de la entidad.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C., en la fecha septiembre 10 de 2020.

Atentamente




MELIZA MARULANDA
 Directora Técnica de Construcciones

Vo.Bo.: Jaime Augusto Bermúdez. S/T Ejecución Subsistema Vial.
 Revisó: Alexander Enrique Medina Lozada – Dirección Técnica de Construcciones
 Revisó: Edwin Oswaldo Santisteban Balaguera – Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
 Elaboró: Lis Enrique Peña Guzmán. Profesional Universitario G-03- DTC

6

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Fecha		SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL		
09	Diciembre				14
DD	MM				AA

CONTRATO No. 032 DE 2011
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No. 032 DE 2011
(Número de Contrato) Año de suscripción

OBJETO DEL CONTRATO
CONTINUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
AVDA CALLE 153 DESDE AUT NORTE HASTA AVDA BOYACA (BOGOTA-COL)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
28.5 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO
19 DE DIC DE 2011
(Día) (Mes) (Año)

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
1	195
2	150
3	150
4	120
5	30

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTIVO	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
7A	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
9	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
10	TREINTA (30) DÍAS
11	QUINCE (15) DÍAS
20	DIECISIETE (17) DÍAS
22	CATORCE (14) DÍAS
24	CINCO (5) DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO
19 DE NOV DE 2014
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
\$ 12.133.132.050,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

C. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL NO.	VALOR (\$)
1	\$ 4.683.717.337,00
2	\$ 1.570.666.881,00
Acta Mayores Cantidades de Obra N° 1	\$ 9.340.108.937,00
Acta Mayores Cantidades de Obra N° 2	\$ 6.999.998.612,00
3	\$ 69.819.348,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO
\$ 34.797.443.165,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

CONTRATISTA ICM INGENIEROS S.A.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO VIAS 2009
(Escriba el nombre o razón social del interventor)

COORDINADOR ING. CESAR ARIEL FIGUEROA
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

En Bogotá D.C. a los NUEVE (9) días del mes DICIEMBRE de 2014
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)
 se reunieron LUIS GUILLERMO MESA SANABRIA representante

legal del contratista CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE representante legal de la interventoría



Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA	
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	



CONTRATO No. 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA


(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)


con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Interventoría las obras ejecutadas.


Dichas obras fueron terminadas el día DIECINUEVE (19) días del mes NOVIEMBRE de 2014
(Indique el día en que se efectuó la revisión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectuó el contrato)
 según el Acta No. 43 de terminación de contrato de obra.
(Número de Acta de Terminación del contrato)

D. OBRA EJECUTADA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	100.825,05	\$ 352,00	\$ 35.490.417,60
1.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	30.800,05	\$ 4.002,00	\$ 123.261.790,41
1.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue)	M3	1.826,75	\$ 21.040,00	\$ 38.434.900,26
1.4	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	2.176,14	\$ 2.419,00	\$ 5.284.082,66
1.5	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (incluye cargue)	M3	656,67	\$ 29.201,00	\$ 19.175.546,23
1.6	DEMOLICIÓN MUROS e=0.25m (Incluye cargue)	M2	440,64	\$ 15.921,44	\$ 7.015.630,41
1.8	Demolición manual de andenes en adoquin o loseta (incluye retiro de losetas y/o adoquin en cualquier	M2	4.132,01	\$ 3.240,00	\$ 13.387.712,40
1.9	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de	M3	0,87	\$ 16.910,00	\$ 14.684,44
2.1	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	409,00	\$ 43.043,00	\$ 17.604.673,09
2.2	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación	M3	8.680,94	\$ 42.490,00	\$ 368.853.321,18
2.3	BASE GRANULAR BG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	2.759,71	\$ 100.753,00	\$ 278.049.001,07
2.4	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y	M3	12.752,33	\$ 93.160,00	\$ 1.188.006.976,80
3.1	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	75.917,43	\$ 2.307,00	\$ 175.141.508,70
3.2	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	13.197,26	\$ 1.667,00	\$ 21.999.831,59
3.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y	M3	2.551,36	\$ 487.819,00	\$ 1.244.600.992,76
3.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y	M3	2.356,56	\$ 510.735,00	\$ 1.203.576.219,92


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. DAS APARCELLO URBANO	
DD	MM	AA	CONTRATO No. 032 DE 2011					
			ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
3,6	LECHO FILTRANTE PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO h=0,15 y a=0.60m (Incluye	M2	9.983,95	\$	27.818,00	\$	277.177.119,60	
4,1	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm	M2	6.045,58	\$	31.560,00	\$	190.798.544,25	
4,2	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000	ML	4.480,61	\$	37.444,00	\$	167.771.773,62	
4,3	PERFILADO Y CONFORMACION DE TALUD FRANJA DE CONTROL AMBIENTAL K0+860 A	M2	13.880,57	\$	6.318,00	\$	87.697.425,47	
4,4	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	3.604,96	\$	55.400,00	\$	199.714.784,00	
4,5	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado, Inc.	ML	218,43	\$	25.515,00	\$	5.573.241,45	
4,6	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm	M2	1.619,79	\$	64.166,00	\$	103.935.445,14	
4,7	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION	M2	3.032,43	\$	6.271,00	\$	19.016.348,46	
4,9	BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero	ML	687,10	\$	183.350,00	\$	125.979.785,00	
4,10	CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4")	M3	136,27	\$	288.141,00	\$	39.264.210,47	
4,11	ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm	M2	428,10	\$	42.381,00	\$	18.143.306,10	
4,13	Suministro e Instalación de loseta táctil alerta A-55 y/o Loseta táctil A-56 (40x40x6), incluye el suministro	M2	381,18	\$	55.573,00	\$	21.183.427,29	
4,14	CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4")	M3	35,20	\$	233.979,00	\$	8.235.622,46	
4,15	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero	UN	20,00	\$	58.331,00	\$	1.166.620,00	
4,17	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base)	UN	33,00	\$	303.118,00	\$	10.002.894,00	
4,18	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500	UN	8,00	\$	73.581,00	\$	588.648,00	
4,20	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m, Inc. Suministro, Construcción y filtro en	UN	48,00	\$	138.429,00	\$	6.644.592,00	
4,21	PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye bases)	UN	18,00	\$	381.162,00	\$	6.860.916,00	

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		DE CONSTRUCCIONES		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. OFICINA DE DESARROLLO URBANO
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				
CONTRATO No. 032 DE 2011							
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
4,26	Siembra flores (Lavanda), incluye suministro e instalacion, incluye 25 cms de tierra negra (5	M2	444,60	\$	43.300,00	\$	19.251.180,00
4,29	Siembra flores (lirio amarillo hidrido), incluye suministro e instalacion, incluye 25 cms de tierra	M2	464,23	\$	43.300,00	\$	20.101.352,77
4,30	SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación. Incluye 10cm de Tierra Negra)	M2	25.022,50	\$	11.129,00	\$	278.475.402,50
4,31	Suministro y plantacion de Sangregado H=1.5m a 1.8m (Incluye Excavación, retiro de	UN	52,00	\$	53.875,00	\$	2.801.500,00
4,33	SUMINISTRO Y PLANTACION DE LIQUIDAMBAR H=1.3M -1.5M (INCLUYE EXCAVACION,	UN	29,00	\$	90.009,00	\$	2.610.261,00
4,34	Suministro y plantacion de Chicalá H=1.5m a 1.8m incluye excavacion, retiro material sobrante y tierra	UN	29,00	\$	42.855,00	\$	1.242.795,00
4,36	Suministro y plantacion de Magnolio H=1.0m a 1.5m incluye excavacion, retiro material sobrante	UN	19,00	\$	126.505,00	\$	2.384.595,00
4,37	SUMINISTRO Y PLANTACION DE CAJETO H=1.3M -1.5M (INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE	UN	14,00	\$	39.868,00	\$	558.152,00
4,40	SUMINISTRO Y PLANTACION DE GUAYACAN DE MANIZALES H=1.3M -1.5M (INCLUYE	UN	21,00	\$	43.880,00	\$	921.480,00
4,41	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ROBLE H=1.3M -1.5M (INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE	UN	11,00	\$	49.896,00	\$	548.856,00
4,44	Mantenimiento de árboles bloqueados, incluye riego, replanteo, fertilización y podas (valor por dos	UN	5,00	\$	55.100,00	\$	275.500,00
4,46	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-3 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y	M3	237,20	\$	535.000,00	\$	126.903.738,75
4,47	BASE GRANULAR BG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	521,37	\$	100.753,00	\$	52.530.070,19
4,48	SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y	M3	2.066,62	\$	93.160,00	\$	192.526.309,88
4,49	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	804,49	\$	43.043,00	\$	34.627.663,07
4,50	GEOTEXTIL NT 7000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS	M2	8.459,42	\$	16.367,00	\$	138.455.327,14
4,52	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	UN	592,28	\$	45.993,00	\$	27.240.734,04
5,1	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)	M3	1.301,36	\$	99.554,00	\$	129.555.593,44

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE INFRAESTRUCTURA		
09	Diciembre	14		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 032 DE 2011
 ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

5,2	LOSA DE CONCRETO MR41 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye	M3	110,87	\$ 431.823,00	\$ 47.876.691,02
5,3	CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4")	M3	12,42	\$ 237.035,00	\$ 2.943.974,70
5,5	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRIBOS (Premezclado. Incluye Suministro, Formateo y	M3	77,50	\$ 545.597,00	\$ 42.283.767,50
5,6	Construcción de Pilotes pre excavados concreto Tremie 3000PSI. Incluye bombeo de	M3	3,00	\$ 1.136.842,00	\$ 3.410.526,00
5,8	Postensionamiento (incluye Torones, anclajes, ductos metalicos, servicio de	Ton-ML	74.274,06	\$ 1.289,00	\$ 95.739.263,34
5,9	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA AGJW-70 PARA PUENTES, INCLUYE	ML	29,20	\$ 830.230,00	\$ 24.242.716,00
5,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO REFORZADO DE 2.54 CM DE ESPESOR, SECCION	UN	10,00	\$ 395.831,00	\$ 3.958.310,00
5,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO REFORZADO DE 2.54 CM DE ESPESOR, SECCION	UN	12,00	\$ 117.256,00	\$ 1.407.072,00
5,13	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	54.296,42	\$ 2.821,00	\$ 153.170.200,82
6,2	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRIBOS (Premezclado. Incluye Suministro, Formateo y	M3	7,00	\$ 545.597,00	\$ 3.819.179,00
6,4	Construcción de Pilotes pre excavados concreto Tremie 3000PSI. Incluye bombeo de	M3	559,47	\$ 1.136.842,00	\$ 636.030.253,92
6,5	CONCRETO CICLOPEO (80%-40%) (Concreto hecho en Obra. Incluye Suministro y Colocación)	M3	10,26	\$ 215.661,00	\$ 2.211.603,56
6,11	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	8.432,88	\$ 16.899,00	\$ 142.507.192,13
6,12	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m (Incluye Cargue)	M3	318,52	\$ 24.250,00	\$ 7.724.119,20
6,13	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	16.898,09	\$ 3.993,00	\$ 67.474.089,40
6,14	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido,	M3	15.242,79	\$ 47.300,00	\$ 720.984.185,54
6,15	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	M3	2.489,27	\$ 79.041,00	\$ 196.754.609,00
6,16	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	M2	13.090,04	\$ 18.657,00	\$ 244.220.817,93

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE INFRAESTRUCTURA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
09	Diciembre	14		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 032 DE 2011
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA


6.17	TUBERIA CONCRETO D=8" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	284,75	\$ 29.745,00	\$ 8.469.768,12
6.18	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	121,09	\$ 46.575,00	\$ 5.639.952,33
6.19	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	479,53	\$ 56.829,00	\$ 27.251.015,49
6.20	TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	213,09	\$ 65.639,00	\$ 13.987.131,37
6.21	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	175,92	\$ 82.864,00	\$ 14.577.740,98
6.22	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	99,95	\$ 102.415,00	\$ 10.236.490,52
6.23	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. I SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	3,75	\$ 130.200,00	\$ 488.250,00
6.24	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	73,84	\$ 243.147,00	\$ 17.954.349,09
6.26	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. III REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	137,02	\$ 314.764,00	\$ 43.127.436,66
6.27	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. IV REFORZADO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	82,73	\$ 676.352,00	\$ 55.952.763,25
6.28	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin. Formalet, Ref. Inst. Incl.	UN	13,00	\$ 446.764,00	\$ 5.807.932,00
6.29	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para	ML	38,46	\$ 393.726,00	\$ 15.142.701,96
6.30	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	138.250,45	\$ 2.821,00	\$ 390.004.532,81
6.31	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UN	13,00	\$ 65.866,00	\$ 856.258,00
6.32	Demolición de Placa superior de Sumidero SL150 (Incluye cargue, no incluye disposición final de	UN	5,00	\$ 90.696,00	\$ 453.480,00
6.33	Demolición de Placa superior de Sumidero SL200 (Incluye cargue, no incluye disposición final de	UN	3,00	\$ 113.369,00	\$ 340.107,00
6.34	Demolición de Placa superior de Sumidero SL250 (Incluye cargue, no incluye disposición final de	UN	4,00	\$ 129.565,00	\$ 518.260,00
6.37	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl.	UN	5,00	\$ 1.300.965,00	\$ 6.504.825,00

[Handwritten signatures and initials]


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		DE CONSTRUCCIONES	
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA		EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No. 032 DE 2011						
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
6,38	SUMIDERO LATERAL SL-150. H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl.	UN	6,00	\$ 1.655.390,00	\$	9.932.340,00
6,39	SUMIDERO LATERAL SL-200. H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl.	UN	11,00	\$ 2.070.450,00	\$	22.774.950,00
6,40	SUMIDERO LATERAL SL-250. H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl.	UN	7,30	\$ 2.282.550,00	\$	16.662.615,00
6,41	SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sum.	UN	7,00	\$ 1.518.072,00	\$	10.626.504,00
6,48	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y	M3	1.954,14	\$ 58.234,00	\$	113.797.477,20
6,49	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido,	M3	1.286,25	\$ 47.300,00	\$	60.839.571,36
6,50	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	152,76	\$ 16.899,00	\$	2.581.350,13
6,51	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación)	UN	5,00	\$ 977.100,00	\$	4.885.500,00
6,52	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación)	UN	6,00	\$ 325.013,00	\$	1.950.078,00
6,53	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación)	UN	2,00	\$ 416.762,00	\$	833.524,00
6,54	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	2,00	\$ 71.418,00	\$	142.838,00
6,55	CODO G.RAD. PVC 90° TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación)	UN	7,00	\$ 264.265,00	\$	1.849.855,00
6,56	TEE HD EXTREMO LISO 8"x6" (Suministro e Instalación)	UN	13,00	\$ 565.390,00	\$	7.350.070,00
6,57	TEE HD EXTREMO LISO 8"x4" (Suministro e Instalación)	UN	3,00	\$ 538.861,00	\$	1.615.983,00
6,58	TEE HD EXTREMO LISO 8"x8" (Suministro e Instalación)	UN	3,00	\$ 605.483,00	\$	1.816.449,00
6,59	TEE HD EXTREMO LISO 12"x12" (Suministro e Instalación)	UN	4,00	\$ 2.036.468,00	\$	8.145.872,00
6,60	TEE HD EXTREMO LISO 12"x8" (Suministro e Instalación)	UN	5,00	\$ 1.501.890,00	\$	7.509.450,00
6,61	TEE HD EXTREMO LISO 12"x6" (Suministro e Instalación)	UN	3,00	\$ 1.368.245,00	\$	4.104.735,00
6,62	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO	UN	13,00	\$ 943.291,00	\$	12.262.783,00



Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA		DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DERIVADO DERIVADO DEL SUBSISTEMA VIAL	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL			
CONTRATO No. 032 DE 2011			ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
6.63	VALVULA ELASTICA ASCENDENTE	COMPUERTA VASTAGO NO EXTREMO LISO	UN	5,00	\$ 536.283,00	\$ 2.681.415,00		
6.64	UNION (Suministro e Instalación)	DRESSER D=8"	UN	39,00	\$ 174.796,00	\$ 6.817.044,00		
6.65	UNION (Suministro e Instalación)	DRESSER D=12"	UN	63,00	\$ 492.543,00	\$ 31.030.209,00		
6.66	UNION PVC TIPO U.M. (Suministro e Instalación)	D= 6"	UN	55,00	\$ 115.123,00	\$ 6.331.765,00		
6.67	UNION PVC TIPO U.M. (Suministro e Instalación)	D= 4"	UN	14,00	\$ 44.107,00	\$ 617.498,00		
6.68	UNION PVC TIPO U.M. (Suministro e Instalación)	D= 12"	UN	27,00	\$ 578.999,00	\$ 15.632.973,00		
6.69	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. (Suministro e Instalación)	D=12"	UN	17,00	\$ 727.272,00	\$ 12.363.624,00		
6.70	UNION (Suministro e Instalación)	DRESSER D=6"	UN	7,00	\$ 120.493,00	\$ 843.451,00		
6.71	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. (Suministro e Instalación)	D=8"	UN	10,00	\$ 234.240,00	\$ 2.342.400,00		
6.72	UNION PVC TIPO U.M. (Suministro e Instalación)	D= 8"	UN	74,00	\$ 317.203,00	\$ 23.473.022,00		
6.73	UNION (Suministro e Instalación)	DRESSER D=4"	UN	10,00	\$ 68.957,00	\$ 689.570,00		
6.74	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. (Suministro e Instalación)	D=4"	UN	4,00	\$ 56.314,00	\$ 225.256,00		
6.75	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. (Suministro e Instalación)	D=6"	UN	7,00	\$ 128.149,00	\$ 897.043,00		
6.77	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (Suministro e Instalación. No incluye kit de		UN	11,00	\$ 2.971.936,00	\$ 32.691.296,00		
6.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE DE DIAMETRO DE 6".		UN	1,00	\$ 581.732,00	\$ 581.732,00		
6.80	TAPON HD EXTREMO LISO D=6" (Suministro e Instalación)		UN	1,00	\$ 179.104,00	\$ 179.104,00		
6.82	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)		ML	205,60	\$ 224.583,00	\$ 46.174.264,80		
6.83	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)		ML	1.063,76	\$ 103.902,00	\$ 110.526.791,52		
6.84	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)		ML	72,65	\$ 61.984,00	\$ 4.503.137,60		
6.85	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 41 (Suministro e Instalación)		ML	11,13	\$ 17.355,00	\$ 193.161,15		


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA		DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		 ALCALDIA MAYOR BARRANQUILLA S.C. DESARROLLO URBANO
09	Diciembre	14	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
DD	MM	AA					
CONTRATO No. 092 DE 2011							
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
6.86	SUMINISTRO E INSTALACION CERCHA PARA CRUCE DE REDES DE ACUEDUCTO SOBRE	KG	1.080,00	\$ 7.427,00	\$ 8.021.160,00		
6.87	Suministro e Instalacion de Tuberia en Tuberia de acero Calibre 40 Diametro 8" (Incluye motobomba,	ML	160,85	\$ 385.393,00	\$ 61.990.464,05		
6.88	Suministro e Instalacion de Tuberia en Tuberia de acero (API) Calibre 40 Diametro 12" (Incluye	ML	205,62	\$ 515.429,00	\$ 105.982.510,98		
6.89	PRUEBA DE PRESION TUBERIA DE ACUEDUCTO HASTA DIAMETRO DE 12"	UN	12,00	\$ 528.980,00	\$ 6.347.520,00		
6.90	Suministro e Instalación de Tuberia CCP D=24" 150 psi incluye mortero 2000psi y transporte y soldadura de	ML	194,07	\$ 423.432,00	\$ 82.175.448,24		
6.91	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS EN ACERO DE 24" CON ESPIGO Y CAMPANA	UN	2,00	\$ 3.948.525,00	\$ 7.897.050,00		
6.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTURON DE CIERRE 24" REVESTIDO CON PINTURA	UN	7,00	\$ 983.758,00	\$ 5.746.306,00		
6.93	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMURO EN ACERO 24" CON BRIDA Y EXTREMO	UN	1,00	\$ 9.533.550,00	\$ 9.533.550,00		
6.96	Suministro e instalación de juego de espárragos, tuercas, y empaque para unión bridada AWWA c-207	UN	3,00	\$ 1.479.451,00	\$ 4.438.353,00		
6.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DIAM=24" PARA PRUEBA HIDROSTATICA CON ENTRADA	UN	2,00	\$ 2.197.352,00	\$ 4.394.704,00		
6.98	CORTE Y RETIRO DE TAPON SOLDADOS DIAM 24" PARA PRUEBA HIDROSTATICA	UN	2,00	\$ 120.766,00	\$ 241.532,00		
6.99	APLICACION SOLDADURA EN TUBERIA CCP DIAM 24" INCLUYE PRUEBA SOLDADURA	UN	38,00	\$ 1.114.862,00	\$ 42.364.756,00		
6.100	Empate estandar de tuberia diam24" con red en servicio tuberia diam24", (Incluye:cortes de red en	UN	6,00	\$ 20.827.800,00	\$ 124.966.800,00		
6.101	Lavado y limpieza interna de tuberia CCP24"-sin suministro de agua (incluye suministro de	M/L	194,07	\$ 20.828,00	\$ 4.042.089,96		
6.102	Prueba hidraulica de la red nueva diam24" (No incluye suministro de agua)	UN	1,00	\$ 1.474.116,00	\$ 1.474.116,00		
6.103	Prueba de desinfeccion expedida por laboratorio certificado	UN	6,00	\$ 784.175,00	\$ 4.705.050,00		
6.105	Concreto de 4000 PSI con fibra de nylon o similar para cámaras de acueducto. (Premezclado. Incluye	M3	522,61	\$ 552.510,00	\$ 288.746.111,96		
6.106	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA POZO DE INSPECCION DIAM=0.61	UN	22,00	\$ 685.573,00	\$ 15.082.606,00		

SUBDIRECCIÓN GENERAL			DE INFRAESTRUCTURA		
DIRECCIÓN TÉCNICA			DE CONSTRUCCIONES		
OFICINA					
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL		



CONTRATO No. 032 DE 2011
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

6,107	Suministro e Instalación de Escaleras de Gato para acceso camaras Red Matriz y	UN	1,00	\$ 153.837,00	\$ 153.837,00
6,112	Suministro e Instalación de Unión de desmontaje en acero 24" tipo brida. Revestida con pintura	UN	2,00	\$ 7.554.299,00	\$ 15.108.598,00
6,132	VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE (VENTOSA) 4" BRIDA O SIMILAR (Incluye	UN	8,00	\$ 1.100.785,00	\$ 8.806.280,00
6,134	VALVULA TIPO GLOBO 6" (150mm) O SIMILAR (Incluye suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 2.751.823,00	\$ 2.751.823,00
6,136	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DE 24" ISO PN 10 O SIMILAR (Incluye suministro	UN	2,00	\$ 4.680.158,00	\$ 9.360.316,00
6,137	VALVULA CHEQUE 6" BRIDA CON CONTRAPESA (Incluye suministro e instalación)	UN	2,00	\$ 1.703.821,00	\$ 3.407.642,00
7,1	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 278 (ZVerde.	UN	58,00	\$ 786.070,00	\$ 45.592.060,00
7,2	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ZVerde.	UN	79,00	\$ 302.575,00	\$ 23.903.425,00
7,4	NORMA CS212. 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	1.530,41	\$ 108.012,00	\$ 165.302.644,92
7,5	NORMA CS220. 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	2.154,89	\$ 7.675,00	\$ 16.538.780,76
7,7	Cárcamo de protección de tubería Codensa para ductería 6x6+1x3 TDP (Incluye concreto 3000 Psi	ML	139,75	\$ 233.551,00	\$ 32.638.752,25
7,10	Caja para alojar barrajes preformados de media tensión. Norma Codensa CS-281 (Z verde.	UN	1,00	\$ 2.188.589,00	\$ 2.188.589,00
8,1	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-	UN	7,30	\$ 1.752.500,00	\$ 12.793.250,00
8,2	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-	UN	11,00	\$ 1.717.427,00	\$ 18.891.697,00
8,3	CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-	UN	7,00	\$ 2.007.118,00	\$ 14.049.826,00
8,4	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	1.205,19	\$ 48.374,00	\$ 58.299.861,06
8,5	CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo	UN	7,00	\$ 290.532,00	\$ 2.033.724,00
8,6	CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral.	UN	14,00	\$ 1.054.829,00	\$ 14.767.606,00




Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA	
09 Diciembre 14			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	




CONTRATO No. 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

8.7	Cárcamo de protección de tubería ETB de 4X4TDP (Incluye concreto 3000 Psi hecho en obra y acero de	ML	135,20	\$ 148.436,00	\$ 20.068.547,20
8.8	12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	290,75	\$ 96.476,00	\$ 28.050.397,00
8.9	8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación)	ML	53,78	\$ 67.020,00	\$ 3.604.335,60
8.10	CARCAMO DE PROTECCION DE TUBERIA ETB DE 8X4TDP (Incluye concreto 3000 Psi hecho	ML	9,50	\$ 200.761,00	\$ 1.907.229,50
9.1	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UN	3,00	\$ 164.761,00	\$ 494.283,00
9.2	Suministro y colocacion de señales SP,SR,SI de 120cmx120cm en lámina galvanizada calibre 16, cinta	UN	13,00	\$ 298.721,00	\$ 3.883.373,00
9.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (Incluye Suministro e Instalación)	UN	10,00	\$ 206.023,00	\$ 2.060.230,00
9.7	ELABORACION DE ACHURADOS DE PISO. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	408,48	\$ 17.009,00	\$ 6.947.836,32
9.8	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=15 mils, Acrilica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con	UN	15,00	\$ 26.451,00	\$ 396.765,00
9.9	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=15 mils, Acrilica Base Agua. Inc.	UN	23,00	\$ 49.955,00	\$ 1.148.965,00
9.10	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (e=15 mils, Acrilica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con	UN	8,00	\$ 34.602,00	\$ 276.816,00
10.1	CONSTRUCCION CAJAS DE PASO 60X60h=60, con marco metalico y tapa en concreto.	UN	102,00	\$ 242.347,00	\$ 24.719.394,00
10.2	CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO POSTE TIPO T1 O T2 (INCLUYE: excavación,	UN	11,00	\$ 598.901,00	\$ 6.587.911,00
10.3	CONSTRUCCION PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 psi 30x40x100 (o medidas	UN	38,00	\$ 782.480,00	\$ 29.734.240,00
10.5	Suministro, instalación y entrega en operación de POSTE metalico tipo T1 (mástil) de 3.6m. fabricado en	UN	16,00	\$ 1.119.577,00	\$ 17.913.232,00
10.7	Suministro, instalación y entrega en operación de POSTE metalico tipo T2 (mensula) Brazo de 5.5m,	UN	11,00	\$ 1.772.664,00	\$ 19.499.304,00
10.8	Suministro, instalación y entrega en operación de POSTE metalico tipo T2 (mensula) Brazo de 6.5m,	UN	3,00	\$ 1.847.303,00	\$ 5.541.909,00
10.9	SUMINISTRO, INSTALACION Y ENTREGA EN OPERACIÓN DE POSTE METALICO TIPO T2	UN	3,00	\$ 2.415.703,00	\$ 7.247.109,00


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		DE CONSTRUCCIONES		
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				
CONTRATO No. 032 DE 2011							
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
10,10	Suministro, instalación y entrega en operación de Semaforo Peatonal tipo S3, Policarbonato, 2 colores.	UN	28,00	\$ 2.399.334,00	\$ 67.181.352,00		
10,11	Suministro, Instalación y entrega en operación de Semaforo Vehicular tipo S1 en Policarbonato.	UN	32,00	\$ 1.337.558,00	\$ 42.801.888,00		
10,12	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 1 DUCTO PESADO PVC D=2" DB (Incluye suministro, instalación.)	ML	136,77	\$ 9.870,00	\$ 1.349.919,90		
10,13	Canalización Subterránea 1 ducto pesado PVC D=3" DB (Incluye suministro, instalación) NO incluye	ML	38,45	\$ 12.314,00	\$ 473.473,30		
10,14	NORMA CS220. 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	34,30	\$ 7.675,00	\$ 263.252,50		
10,15	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 2 DUCTOS PESADO PVC D=3" DB (Incluye suministro.	ML	781,35	\$ 28.055,00	\$ 21.920.774,25		
11,10	Acta de vecindad, incluye levantamiento de inventario del predio, vista técnica, elaboración	UN	1.275,00	\$ 28.310,00	\$ 36.095.250,00		
APUNP-001	SONDEO DUCTO LIBRE EN REDES SECAS - CONDICION DE TRABAJO EN SECO (Incluye	ML	43.679,88	\$ 1.760,87	\$ 76.914.532,23		
APUNP-004	RELLENO PARA ZONAS VERDES CON MATERIAL COMUN PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN	M3	6.894,05	\$ 16.925,92	\$ 116.688.144,17		
APUNP-005	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de materiales de desecho)	UN	22,00	\$ 41.020,13	\$ 902.442,88		
APUNP-006	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de materiales de	UN	15,00	\$ 41.020,13	\$ 615.301,96		
APUNP-007	LIMPIEZA DE CAMARAS CON AREA EN FONDO MAYOR A 4 MTS2 (Incluye Cargue, Retiro y	UN	4,00	\$ 77.313,41	\$ 309.253,63		
APUNP-008	SUBDRENAJE EN LECHO FILTRANTE PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE 1.4 M X 0.4 M	ML	3.514,18	\$ 136.727,73	\$ 480.485.847,63		
APUNP-009	DÉSINFECCIÓN TRAMO TUBERIA DE ACUEDUCTO HASTA LONG= 500M Y HASTA	TRAMO	9,00	\$ 278.637,35	\$ 2.507.736,13		
APUNP-010	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON CARROTANQUE PARA PRUEBAS DE TUBERÍAS	M3	308,00	\$ 24.341,15	\$ 7.497.075,71		
APUNP-011	TRANSPORTE INTERNO (Longitud Entre 90 M Y 1 KM)	M3	5.132,12	\$ 1.185,55	\$ 6.084.389,87		
APUNP-012	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO (Incluye Cargue, retiro a los patios	M3	208,00	\$ 73.228,57	\$ 15.231.541,60		
APUNP-013	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 PARA BACHEOS (incluye suministro, extensión y	M3	197,56	\$ 568.839,39	\$ 112.379.909,63		

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>DESARROLLO URBANO</small>
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-016	PROTECCIÓN PERIMETRAL DE ARBOL (1.5MX1.5MX1.0M por unidad de árbol)	UN	57,00	\$	22.388,41	\$	1.276.139,14
APUNP-017	PROTECCION PERIMETRAL PARA SETO DE ARBOLES (1M de altura, incluye cerramiento con	ML	673,36	\$	5.808,64	\$	3.911.306,73
APUNP-018	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m. Incluye Desentraice, Retiro y Disposición Final)	UN	8,00	\$	93.860,74	\$	750.885,90
APUNP-019	TALA DE ARBOLES CLASE II (5m<H<10m. Incluye Desentraice, Retiro y Disposición Final)	UN	43,00	\$	153.587,00	\$	6.604.241,08
APUNP-020	TALA DE ARBOLES CLASE III (10m<H<20m. Incluye Desentraice, Retiro y Disposición Final)	UN	5,00	\$	160.169,30	\$	800.846,51
APUNP-023	PRUEBA DE HERMETICIDAD EN ALCANTARILLADO D=14" A 18"	TRAMO	3,00	\$	487.556,69	\$	1.462.670,07
APUNP-024	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV DE D=6" A D=14"	ML	485,10	\$	11.336,82	\$	5.499.491,11
APUNP-025	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV DE D=16" A	ML	161,00	\$	12.111,43	\$	1.949.940,58
APUNP-027	SONDEO, LAVADO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO VACTOR DE D=6" A	ML	546,75	\$	12.122,88	\$	6.628.184,44
APUNP-028	SONDEO, LAVADO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO VACTOR DE D=18" A	ML	168,29	\$	12.607,49	\$	2.121.714,42
APUNP-029	SONDEO, LAVADO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO VACTOR MAYORES DE	ML	26,11	\$	13.092,10	\$	341.834,72
APUNP-030	CUADRILLA DE UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES PARA MANTENIMIENTO Y	JORNAL	42,48	\$	116.659,42	\$	4.955.692,34
APUNP-031	MINICARGADOR PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	HR	66,00	\$	82.542,90	\$	5.447.831,72
APUNP-032	COMPACTADOR MANUAL TIPO CANGURO PARA MANTENIMIENTO Y	HR	4,00	\$	24.247,35	\$	96.989,41
APUNP-033	COMPACTADOR DE CILINDRO TIPO BENITIN PARA MANTENIMIENTO Y	HR	10,00	\$	23.173,23	\$	231.732,34
APUNP-034	RETROCARGADOR TIPO PAJARITA PARA MANTENIMIENTO Y	HR	187,00	\$	106.913,61	\$	19.992.844,96
APUNP-035	COMPRESOR NEUMATICO PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	HR	243,00	\$	47.312,42	\$	11.496.916,92
APUNP-036	1 AYUDANTE PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	JR	359,38	\$	33.841,35	\$	12.161.734,42

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL			
09	Diciembre	14						
DD	MM	AA						
CONTRATO No. 032 DE 2011								
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA								
APUNP-037	MOTOBOMBA D=3" PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	HR	2.929,50	\$	8.663,16	\$	25.378.719,45	
APUNP-038	MOTOBOMBA D=4" PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	HR	681,50	\$	9.256,20	\$	6.308.099,85	
APUNP-039	SUMINISTRO DE ARENA DE PEÑA PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	M3	5,41	\$	55.671,57	\$	301.114,41	
APUNP-041	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	BULTO	32,00	\$	25.211,01	\$	806.752,46	
APUNP-042	PLACA DE CUBIERTA POZO TIPO EAAB Ø1,7M PREFABRICADA (Suministro e	UND	55,00	\$	774.659,55	\$	42.606.275,02	
APUNP-043	BASE PARA POZO Ø1,8M PREFABRICADO (Suministro e instalación)	UND	6,00	\$	741.998,32	\$	4.451.989,94	
APUNP-044	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCIÓN F'C=2500PSI IMPERMEABILIZADO	UND	36,00	\$	36.410,36	\$	1.310.772,94	
APUNP-045	CODO HD EXTREMO LISO 11,25° X 8" (Suministro e instalación)	UND	13,00	\$	342.990,46	\$	4.458.876,02	
APUNP-046	CODO HD EXTREMO LISO 45° X 6" (Suministro e instalación)	UND	7,00	\$	234.861,84	\$	1.644.032,86	
APUNP-047	CODO HD EXTREMO LISO 90° X 12" (Suministro e instalación)	UND	5,00	\$	1.218.425,94	\$	6.092.129,68	
APUNP-048	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8"X6" (200X150MM) (Suministro e instalación)	UND	1,00	\$	336.161,03	\$	336.161,03	
APUNP-049	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=8" (suministro e instalación)	UND	7,00	\$	1.461.348,62	\$	10.229.440,37	
APUNP-050	1 OFICIAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REDES ETB EN LA AV LA SIRENA	JR	92,81	\$	48.645,48	\$	4.514.908,33	
APUNP-052	1 OFICIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS DE	JR	81,00	\$	48.645,48	\$	3.940.283,63	
APUNP-053	RELLENO PARA REDES EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA	M3	3.849,96	\$	17.919,95	\$	68.991.025,33	
APUNP-054	RETROCARGADOR TIPO PAJARITA PARA MANTENIMIENTO DE REDES	HR	11,00	\$	87.568,46	\$	963.253,01	
APUNP-055	1 AYUDANTE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REDES ETB	JR	211,00	\$	33.613,12	\$	7.082.367,28	
APUNP-056	ACTIVIDADES CONEXAS DEL PMT PARA APIQUES DE LA RED MATRIZ (TRABAJO NOCTURNO	UND	6,70	\$	35.750.400,25	\$	239.527.681,67	
APUNP-059	VOLQUETA DE 14 M³ PARA MANTENIMIENTO DE REDES ETB EN LA AV LA SIRENA -	HR	4,00	\$	98.448,30	\$	393.793,22	


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA	
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	



CONTRATO No. 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA


APUNP-060	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA (incluye cargue, retiro a los patios del IDU, distancia no	M3	327,08	\$ 61.854,54	\$ 20.231.568,83
APUNP-061	CORTE, PERFORACION, SECCIONADO Y RETIRO DE LAJAS DE LOSA DE CONCRETO	GL	1,00	\$ 36.321.713,89	\$ 36.321.713,89
APUNP-063	CONCRETO DE 4000 PSI PARA LOSA (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye	M3	100,37	\$ 834.642,16	\$ 83.773.033,85
APUNP-064	CONSTRUCCION DE TOPE SISMICOS EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	24,00	\$ 362.010,61	\$ 8.688.254,55
APUNP-065	CONECTORES SISMICOS EN APOYOS FIJOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	24,00	\$ 55.186,31	\$ 1.324.471,44
APUNP-067	CONCRETO DE 3000 PSI PARA LOSA DE ACCESO (PREMEZCLADO, NO INCLUYE	M3	73,88	\$ 572.591,84	\$ 42.303.085,06
APUNP-071	PODA MANUAL DE CESPED. INCLUYE ACOPIO DE RESIDUOS, NO INCLUYE	M2	27.396,61	\$ 352,96	\$ 9.669.907,47
APUNP-073	CONSTRUCCION DE ANDENES	M3	18,03	\$ 503.268,76	\$ 9.073.935,81
APUNP-074	CONSTRUCCION DE NEW JERSEY EN CONCRETO DE 3000 PSI - NO INCLUYE ACERO DE	M3	13,29	\$ 560.814,34	\$ 7.453.222,57
APUNP-075	CONSTRUCCION DE DIAFRAGMAS EN CONCRETO DE 5000 PSI	M3	18,70	\$ 729.742,34	\$ 13.646.181,78
APUNP-076	DESCABECE DE PILOTES. INCLUYE CARGUE DE ESCOMBRO, NO INCLUYE	UND	84,00	\$ 531.586,10	\$ 44.653.232,61
APUNP-077	CURADO DE CONCRETO	M2	2.217,23	\$ 1.343,84	\$ 2.979.602,36
APUNP-080	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EN HORARIO NOCTURNO PARA BACHEO	M3	795,47	\$ 79.426,38	\$ 63.181.226,30
APUNP-081	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 PARA BACHEOS - APLICACIÓN EN HORARIO	M3	948,79	\$ 648.903,42	\$ 615.674.827,07
APUNP-082	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE	M3	2.974,88	\$ 324.669,00	\$ 965.851.302,87
APUNP-083	INSPECTOR ESPECIALIZADO EN REDES SECAS, DEDICACION TIEMPO COMPLETO	MES	6,83	\$ 3.459.774,80	\$ 23.641.794,46
APUNP-084	CUADRILLA ESPECIALIZADA EN REDES SECAS (TECNICO ENCARGADO. TECNICO	JORNAL	33,00	\$ 677.427,73	\$ 22.355.114,97
APUNP-085	CERRAMIENTO, OBRA CIVIL Y PUESTA A TIERRA DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL.	UNIDAD	2,00	\$ 13.567.964,93	\$ 27.135.929,86
APUNP-086	ALQUILER DE CAMABAJA PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS DE PARCHEO EN HORARIO	NOCHE	42,00	\$ 1.567.483,20	\$ 65.834.294,33

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE INFRAESTRUCTURA		
09	Diciembre	14		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-087	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO PARA PARCHEOS (Suministro, Extendido, Nivelación)	M3	231,41	\$ 429.352,43	\$ 99.357.519,26
APUNP-088	RETIRO Y REINSTALACION DE LOSETA (NO incluye cargue ni disposición final de escombros)	M2	1.694,72	\$ 46.429,60	\$ 78.685.164,26
APUNP-089	CAJAS DE INSPECCION DE 0,80 m x 0,80 m - PARED DOBLE - PARA DESCOLE DE FILTROS Y	UND	14,00	\$ 724.826,67	\$ 10.147.573,35
APUNP-090	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS M-91	PAR	112,00	\$ 171.486,20	\$ 19.206.454,49
APUNP-091	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS TIPO M-120	UND	10,00	\$ 403.031,12	\$ 4.030.311,21
APUNP-092	CONSTRUCCION LECHO FILTRANTE PARA CONTENEDORES DE RAICES	UND	76,00	\$ 23.608,76	\$ 1.794.265,75
APUNP-093	SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA CON CASCARILLA DE ARROZ	M3	180,00	\$ 68.997,20	\$ 12.419.496,86
APUNP-094	CONSTRUCCION DE CILINDRO DE POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO	ML	87,25	\$ 760.846,16	\$ 66.386.870,74
APUNP-095	EXCAVACION MECANICA DE 3 A 6 m DE PROFUNDIDAD PARA REDES DE ALCANTARILLADO	M3	6.296,29	\$ 13.784,49	\$ 86.791.197,69
APUNP-096	CONSTRUCCION DE CAJAS CS-276 PARA REDES ELECTRICAS, h=2,0 m.	UND	5,00	\$ 906.489,56	\$ 4.532.447,82
APUNP-097	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS HD DE 8"x45°.	UND	17,00	\$ 550.039,74	\$ 9.350.675,60
APUNP-098	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS HD DE 4"x45°.	UND	6,00	\$ 129.861,68	\$ 779.170,07
APUNP-099	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS HD DE 6" x 22,5°.	UND	5,00	\$ 222.568,69	\$ 1.112.843,44
APUNP-100	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS HD DE 6" x 11,25°.	UND	5,00	\$ 224.712,80	\$ 1.123.563,98
APUNP-101	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS HD DE 8" x 22,5°.	UND	19,00	\$ 335.610,17	\$ 6.376.593,31
APUNP-102	RENIVELACION DE CAJAS CS-276 DE REDES ELECTRICAS. h máx = 0,20 M.	UND	15,00	\$ 111.734,07	\$ 1.676.011,00
APUNP-103	CONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR PARA CAMARAS T-13 DE REDES ETB.	UND	1,00	\$ 862.335,69	\$ 862.335,69
APUNP-104	CONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR PARA CAMARAS T-14 DE REDES ETB.	UND	9,00	\$ 929.747,98	\$ 8.367.731,81
APUNP-105	CONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR PARA CAMARAS T-16 DE REDES ETB.	UND	2,00	\$ 1.019.052,62	\$ 2.038.105,24


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA	DE INFRAESTRUCTURA		
09	Diciembre	14		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. FUTURO DESARROLLO URBANO


CONTRATO No. 032 DE 2011
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-107	TRANSPORTES DE MATERIALES DE EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE CORTES, CANALES	M3	70.065,62	\$	38.921,16	\$	2.727.034.923,09
APUNP-108	CARGUE, TRANSPORTE INTERNO EN CAMABAJA Y DESCARGUE DE TUBERIAS DE	VIAJE	29,00	\$	115.152,34	\$	3.339.417,73
APUNP-109	CARGUE, TRANSPORTE INTERNO EN VOLQUETA DOBLETROQUE Y DESCARGUE	VIAJE	24,00	\$	147.988,84	\$	3.551.732,23
APUNP-110	GEOMALLA BIAIXIAL FORTGRID ASPHALT 50	ROLLO	1,00	\$	1.733.750,42	\$	1.733.750,42
APUNP-111	ALQUILER DE CAMABAJA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA PARA ADECUACION VIAS DE	VIAJE	14,00	\$	489.475,38	\$	6.852.655,37
APUNP-112	NIVELACION DE SARDINELES EXISTENTES A-10 Y TIPO NEW JERSEY A-170	ML	263,32	\$	33.459,07	\$	8.810.442,70
APUNP-113	SISTEMA DE ENTIBADO TIPO CAJON PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO	DIA	744,46	\$	1.045.588,34	\$	778.403.717,09
APUNP-114	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOLARDO METALICO TIPO M-63	UND	120,00	\$	173.235,64	\$	20.788.277,36
APUNP-115	CONSTRUCCION DE ANCLAJES PARA ACCESORIOS DE REDES MENORES DE ACUEDUCTO	UND	459,00	\$	455.719,35	\$	209.175.179,62
APUNP-116	CONSTRUCCION DE ANCLAJES TIPO PARRILLA PARA ACCESORIOS DE REDES	UND	11,00	\$	585.024,34	\$	6.435.267,72
APUNP-117	TRASLADO E INSTALACION DE CERCA DE CERRAMIENTO EN POSTERIA EN MADERA Y	ML	998,00	\$	16.293,58	\$	16.260.990,44
APUNP-118	TRASLADO E INSTALACION DE CERCA DE CERRAMIENTO EN POSTERIA EN MADERA Y	ML	62,00	\$	19.559,92	\$	1.212.715,34
APUNP-119	CAJEO DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA PARCHEOS (CORTE Y DEMOLICION)	ML	2.753,96	\$	10.497,20	\$	28.908.876,54
APUNP-120	SERVICIO DE CELADURIA PARA SEGURIDAD DE REDES SECAS Y EJECUCION DE ACTIVIDADES	NOCHE	1.819,50	\$	85.618,55	\$	155.782.956,95
APUNP-121	SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDONES INFORMATIVOS DE 0,70 m x 0,90 m - RESISTENTES	UND	25,00	\$	38.748,76	\$	968.719,01
APUNP-122	SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDONES INFORMATIVOS DE 0,70 m x 0,50 m - RESISTENTES	UND	83,00	\$	25.469,69	\$	2.113.983,90
APUNP-123	SUMINISTRO, INSTALACION Y RETIRO DE PASACALLES INFORMATIVO DE 5 m x 0,80 m -	UND	9,00	\$	184.352,10	\$	1.659.168,90
APUNP-124	SUMINISTRO, INSTALACION Y RETIRO DE PASACALLES INFORMATIVO DE 7 m x 0,80 m -	UND	11,00	\$	236.774,87	\$	2.604.523,61

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		DE CONSTRUCCIONES	
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No. 032 DE 2011						
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
APUNP-125	ALQUILER DE SEÑALES LUMINOSAS PARA IMPLEMENTACION DE PLANES	NOCHE	1.284,00	\$ 101.176,63	\$ 129.910.792,89	
APUNP-126	ALQUILER DE BARRICADA DE 2,4 m x 1,5 m, ELABORADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE	NOCHE	1.641,00	\$ 10.170,13	\$ 16.689.184,33	
APUNP-128	TRATAMIENTO INTERNO Y EXTERNO PARA TUBERIAS METALICAS DE ACUEDUCTO DE	ML	184,60	\$ 338.105,71	\$ 62.414.314,18	
APUNP-130	REALIZACION DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN EL CANAL CORDOBA	UND	1,00	\$ 1.227.337,58	\$ 1.227.337,58	
APUNP-131	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES DE 0 m. A 5m.	UND	5,00	\$ 788.950,67	\$ 3.944.753,36	
APUNP-133	INSTALACION DE NEOPRENO DE 3/8" O ESPUMA EQUIVALENTE, EN LLEGADAS	ML	320,07	\$ 122.549,53	\$ 39.225.016,05	
APUNP-134	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR TERMINAL (CAMPANA) PARA	UND	247,00	\$ 9.176,11	\$ 2.266.498,65	
APUNP-135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR TERMINAL (CAMPANA) PARA	UND	558,00	\$ 12.145,77	\$ 6.777.342,22	
APUNP-136	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADAPTADOR TERMINAL (CAMPANA) PARA	UND	524,00	\$ 15.770,81	\$ 8.263.904,13	
APUNP-137	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUNTA ELASTOMERICA TIPO SIKA PVC	ML	618,53	\$ 39.896,37	\$ 24.677.101,83	
APUNP-138	CONSTRUCCION CAJA VALVULA PARA HIDRANTE	UND	35,00	\$ 441.246,87	\$ 15.443.640,48	
APUNP-139	CONSTRUCCION DE CANUELA PARA POZO DE INSPECCION (POZOS HUMEDOS)	UND	2,00	\$ 284.972,57	\$ 569.945,15	
APUNP-140	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLACA DE FONDO PREFABRICADA PARA	UND	18,00	\$ 994.875,55	\$ 17.907.759,82	
APUNP-142	SERVICIO DE CELADURIA DIURNA PARA SEGURIDAD DE OBRAS EN GENERAL	DIA	1.438,33	\$ 74.427,69	\$ 107.051.825,68	
APUNP-143	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 3/16" PARA CAMARAS	ML	705,62	\$ 73.208,66	\$ 51.657.492,03	
APUNP-144	CARGUE, TRANSPORTE E INSTALACION DE FRESADO ASFALTICO	M3	220,58	\$ 23.942,69	\$ 5.281.327,23	
APUNP-145	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPA TIPO CHOROTE	UND	15,00	\$ 106.386,06	\$ 1.595.790,96	
APUNP-146	DESMONTE, CARGUE, ACOPIO, CARGUE E INSTALACION DE DUCTERIA DE REDES SECAS	ML	1.835,00	\$ 7.722,28	\$ 14.170.380,39	



Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		 ALCALDE MAYOR BOGOTÁ S.C. <small>ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO</small>
09	Diciembre	14	OFICINA		EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				
CONTRATO No. 032 DE 2011							
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
APUNP-147	REPARACION DE DUCTERIAS EXISTENTES DE REDES SECAS (CODENSA, ETB. ETC.)	UND	66,00	\$	74.634,53	\$	4.919.279,11
APUNP-148	CARGUE, TRANSPORTE INTERNO EN VOLQUETA DOBLETROQUE Y DESCARGUE	VIAJE	50,00	\$	160.423,88	\$	8.021.194,16
APUNP-149	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CICATRIZANTE HORMONAL PARA PREVENCIÓN DE	APLICACIÓN	595,00	\$	68.724,94	\$	40.891.337,28
APUNP-150	DESCAPOTE Y LIMPIEZA ((INCLUYE CARGUE, NO INCLUYE DISPOSICION FINAL EN	M2	298,50	\$	1.184,52	\$	353.579,43
APUNP-151	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO EN ANGULO, CON	UND	18,00	\$	515.713,92	\$	9.282.850,54
APUNP-153	LOCALIZACION DE POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO	UND	89,00	\$	10.590,83	\$	942.583,46
APUNP-154	SUMINISTRO DE CONTROLADOR C800V CON CAPACIDAD PARA 32 GRUPOS	UND	3,00	\$	109.552.368,35	\$	328.657.105,04
APUNP-156	REALIZACION DE LABORES DE MANTENIMIENTO DE INDIVIDUOS ARBOREOS,	UND/MES	1.553,00	\$	12.486,34	\$	19.391.281,47
APUNP-157	DEMARCAACION LINEA CONTINUA O DISCONTINUA A=0.12M (e=15 mls, ACRILICA	ML	20.593,41	\$	2.533,71	\$	52.177.699,07
APUNP-158	SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE VOLANTE DE 21CMX13CM EN PROPALCOTE DE COLOR	UND	13.000,00	\$	374,90	\$	4.873.763,93
APUNP-159	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE PUNTO CREA	UND	1,00	\$	101.524,82	\$	101.524,82
APUNP-160	SUMINISTRO DE PUNTILLA ACERADA DE 2 1/2" PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	LB	25,00	\$	13.799,94	\$	344.998,38
APUNP-161	SUMINISTRO DE PUNTILLA ACERADA DE 1" PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	LB	14,50	\$	14.358,95	\$	208.204,83
APUNP-162	SUMINISTRO DE PUNTILLA ACERADA DE 2" PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	LB	34,00	\$	13.799,94	\$	469.197,80
APUNP-163	SUMINISTRO DE PUNTILLA ACERADA DE 2.5" PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	LB	25,00	\$	13.799,94	\$	344.998,38
APUNP-164	SUMINISTRO DE PUNTILLA ACERADA DE 3" PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	LB	5,00	\$	13.799,94	\$	68.999,68
APUNP-165	SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON DE MADERA DE 2CMX 1CMX3.5M PARA ACTIVIDADES	UND	10,00	\$	8.022,77	\$	80.227,74
APUNP-166	ALAMBRE RECOCIDO PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	KG	22,00	\$	4.266,09	\$	93.854,06

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE INFRAESTRUCTURA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ DEPARTAMENTO URBANO
09	Diciembre	14		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA		EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-167	SUMINISTRO DE TABLA BURRA DE 30CM X 2,5CM X 3 M PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES	UND	78,00	\$	19.669,63	\$	1.534.231,12
APUNP-168	SUMINISTRO DE MADERA TIPO DURMIENTE DE 4CM X 4CM X 3 M PARA ACTIVIDADES	UND	16,00	\$	12.034,16	\$	192.546,59
APUNP-169	SUMINISTRO DE CABUYA DE FIBRA PARA MANTENIMIENTO DE POLISOMBRAS -	ROLLO	7,00	\$	27.524,51	\$	192.671,56
APUNP-170	SUMINISTRO DE POLISOMBRAS VERDE-ACTIVIDADES AMBIENTALES	M2	6.296,80	\$	897,67	\$	5.652.467,97
APUNP-171	SUMINISTRO DE PALA CUADRADA -ACTIVIDADES AMBIENTALES	UND	8,00	\$	9.627,33	\$	77.018,63
APUNP-172	SUMINISTRO DE INSTALACION DE EXTINTOR 10 LBS TIPO ABC	UND	10,00	\$	49.523,70	\$	495.236,99
APUNP-173	SUMINISTRO DE INSTALACION DE EXTINTOR PQS 220 LBS TIPO ABC	UND	17,00	\$	292.973,41	\$	4.980.547,92
APUNP-174	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION EN POLIETILENO PARA ACTIVIDADES SISO	UND	70,00	\$	14.219,68	\$	996.377,33
APUNP-175	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PUNTO DE ENCUENTRO PARA ACTIVIDADES SISO	UND	4,00	\$	22.500,02	\$	90.000,08
APUNP-176	SUMINISTRO E INSTALACION CHALECO TIPO BRIGADA DETRAFICO	UND	40,00	\$	30.984,51	\$	1.239.380,33
APUNP-177	SUMINISTRO E INSTALACION CHALECO TIPO BRIGADA DE ASEO	UND	16,00	\$	30.984,51	\$	495.752,13
APUNP-178	SUMINISTRO DE PITO DE ALERTA PARA EL AREA SISO	UND	64,00	\$	4.426,36	\$	283.286,93
APUNP-179	SUMINISTRO DE TRAJE TIPO FONTANERO ACORDE CON REQUERIMIENTOS AREA SISO	UND	19,00	\$	105.126,01	\$	1.997.394,19
APUNP-180	SUMINISTRO DE BOTA DE CAUCHO PUNTA DE ACERO ACORDE CON REQUERIMIENTO	UND	144,00	\$	64.182,20	\$	9.242.236,17
APUNP-181	SUMINISTRO DE GUANTES TIPO MOSQUETON ACORDE CON REQUERIMIENTO AREA SISO	UND	12,00	\$	22.131,79	\$	265.681,50
APUNP-182	SUMINISTRO DE DELANTAL TIPO PETO EN CARNAZA ACORDE CON REQUERIMIENTO	UND	4,00	\$	17.705,43	\$	70.821,73
APUNP-183	SUMINISTRO DE CASCO NO DIELECTRICO CON TAPA IODOS ACORDE CONREQUERIMIENTO	UND	2,00	\$	49.796,53	\$	99.593,06
APUNP-184	SUMINISTRO DE PETO EN CAUCHO ACORDE CON REQUERIMIENTO AREA SISO	UND	2,00	\$	16.598,84	\$	33.197,69


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA	
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	



CONTRATO No. 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-185	SUMINISTRO DE RESPIRACION CON VALVULA ACORDE CON REQUERIMIENTO AREA SISO	UND	21,00	\$ 9.959,31	\$ 209.145,43
APUNP-186	SUMINISTRO DE BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA DE ACERO	UND	266,00	\$ 33.197,69	\$ 8.830.584,84
APUNP-187	SUMINISTRO DE CASCO NO DIELECTRICO ACORDE CON REQUERIMIENTO AREA SISO	UND	185,00	\$ 9.959,31	\$ 1.842.471,65
APUNP-188	SUMINISTRO DE BOTAS DE SEGURIDAD TIPO INGENIERO ACORDE CON REQUERIMIENTO	UND	21,00	\$ 215.784,97	\$ 4.531.484,33
APUNP-189	SUMINISTRO DE FILTRO PARA GASES Y VAPORES ACORDE CON REQUERIMIENTO AREA	UND	44,00	\$ 14.385,66	\$ 632.969,24
APUNP-190	TRATAMIENTO INTERNO Y EXTERNO PARA TUBERIAS METALICAS DE ACUEDUCTO DE	ML	205,62	\$ 379.368,48	\$ 78.005.746,95
APUNP-192	ALIMENTACION ELECTRICA CONTROL RED SEMAFORICA INTERSECCION GRA 56 x CLL	UND	2,00	\$ 5.485.250,07	\$ 10.970.500,14
APUNP-193	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE INDIVIDUOS ARBOREOS - PODA	UND	419,00	\$ 89.393,36	\$ 37.455.817,37
APUNP-195	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO,	ML	13,00	\$ 1.858.684,14	\$ 24.162.893,83
APUNP-196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES DE MADERA PARA MURO DE	UND	1.966,00	\$ 143.969,21	\$ 283.043.471,14
APUNP-197	PILOTE D=0,50 m. EN CONCRETO REFORZADO DE 3500 PSI, PARA APOYO DE	ML	63,00	\$ 190.472,69	\$ 11.999.779,17
APUNP-198	PILOTE D=0,30 m. EN CONCRETO REFORZADO DE 3500 PSI, PARA APOYO DE	ML	176,00	\$ 108.341,80	\$ 19.068.156,36
APUNP-200	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO TR4000. INCLUYE	M2	13.330,24	\$ 10.264,48	\$ 136.828.007,02
APUNP-201	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO HD DE 12" x 45°. EXTREMOS LISOS.	UND	10,00	\$ 881.137,82	\$ 8.811.378,21
APUNP-202	SUMINISTRO Y PLANTACION DE CARISECO, INCLUYE TRANSPORTE Y EXCAVACION	UND	27,00	\$ 91.605,64	\$ 2.473.352,17
APUNP-203	DESHIERBE MANUAL DE JARDINERAS, NO INCLUYE DISPOSICION FINAL DE	M2	9.635,32	\$ 640,28	\$ 6.169.288,98
APUNP-204	MANTENIMIENTO DE JARDINERAS, NO INCLUYE COLOCACION DE TIERRA.	M2	10.625,85	\$ 11.198,01	\$ 118.988.323,02
APUNP-206	SUMINISTRO E INSTALACION CERCHA PARA CRUCE DE CANALIZACION 606" + 103" DE	ML	6.270,00	\$ 16.664,02	\$ 104.420.707,86


Fecha			SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		DE CONSTRUCCIONES		 ALCALDIA MAYOR BARRANQUILLA S.C. DEPARTAMENTO DE BARRANQUILLA
09	Diciembre	14	DIRECCION TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCION TÉCNICA				
CONTRATO No. 032 DE 2011							
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
APUNP-207	SUMINISTRO E INSTALACION CERCHA PARA CRUCE DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO Ø24".	ML	4.072,00	\$	13.677,92	\$	55.696.501,41
APUNP-208	SUMINISTRO E INSTALACION CERCHA PARA CRUCE DE RED MENOR DE ACUEDUCTO Ø12".	ML	1.080,00	\$	10.885,35	\$	11.756.174,60
APUNP-209	PROTECCION AMBIENTAL LONGITUDINAL DEL CANAL CORDOBA, ACORDE CON	ML	157,44	\$	40.319,23	\$	6.347.859,65
APUNP-210	TRASLADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	12,00	\$	1.431.237,88	\$	17.174.854,52
APUNP-211	SUMINISTRO Y RIEGO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINERAS Y	M2	294.623,29	\$	672,34	\$	198.086.523,45
APUNP-212	TRASLADO DE TUBERIAS DE POLIETILENO DE GAS NATURAL TRONCAL DIAM 2"	UND	1,00	\$	1.230.635,58	\$	1.230.635,58
APUNP-213	INSTALACION DE ACOMETIDA PROVISIONAL DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS EN	UND	1,00	\$	20.116.024,09	\$	20.116.024,09
APUNP-214	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PASAMUROS SOBRE RED DE 24". NO	GLB	3,00	\$	7.919.943,82	\$	23.759.831,47
APUNP-215	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARGADORES, VALVULAS, CODOS Y DEMAS ACCESORIOS	GLB	1,00	\$	14.224.050,22	\$	14.224.050,22
APUNP-218	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO,	ML	64,26	\$	92.794,59	\$	5.962.834,82
APUNP-219	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE YEE DE CONCRETO D=10"x6", PARA	UND	2,00	\$	261.567,08	\$	523.134,16
APUNP-220	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE PREVENCION DE REDES DE SERVICIOS	ML	2.491,90	\$	338,92	\$	844.547,59
APUNP-221	ALQUILER DE MOTOBOMBA DE D=8" PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES EN LOS	HR	877,00	\$	44.297,38	\$	38.848.806,46
APUNP-222	SISTEMA DE ANCLAJE PARA CERCHA DE RED MATRIZ DE 24" EN EL CRUCE DEL CANAL	CERCHA	2,00	\$	3.858.817,04	\$	7.717.634,07
APUNP-223	SISTEMA DE ANCLAJE PARA CERCHA DE REDES DE ACUEDUCTO DE 8" Y 12" EN EL	CERCHA	2,00	\$	2.905.997,12	\$	5.811.994,25
APUNP-224	SISTEMA DE ANCLAJE PARA CERCHA DE REDES DE CODENSA EN EL CRUCE DEL	CERCHA	1,00	\$	3.739.714,00	\$	3.739.714,00
APUNP-225	CONSTRUCCION DE VIGA CABEZAL PARA MURO EN PILOTES DE MADERA, EN	M3	126,33	\$	643.075,20	\$	81.239.690,36
APUNP-226	DESMONTE, CARGUE Y ACOPIO DE TUBERIAS DE REDES DE ACUEDUCTO EXISTENTES EN	ML	348,95	\$	3.789,46	\$	1.322.332,03

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA	
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			



CONTRATO No. 032 DE 2011
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-227	CONSTRUCCION CAJA VEHICULAR TIPO CS-281, INCLUYE BASE, MUROS,	UND	2,00	\$ 2.146.626,90	\$ 4.293.253,80
APUNP-230	CONFORMACION Y CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO AL CANAL CORDOBA	M2	93,70	\$ 249.444,84	\$ 23.372.981,43
APUNP-231	CORTE, RETIRO, ACOPIO Y REINSTALACION DE GRAMA (INCLUYE SUUMINISTRO DE 10	M2	807,69	\$ 4.459,97	\$ 3.602.270,12
APUNP-232	PROTECCION TUBERIA DE GAS NATURAL CON GEOTEXTILNT 1700 Y CINTA DE PELIGRO.	ML	220,00	\$ 1.544,36	\$ 339.759,84
APUNP-233	DEMOLICION DE TACHONES REMONTABLES, INCLUYE CARGUE. NO INCLUYE	UND	244,00	\$ 5.801,89	\$ 1.415.662,34
APUNP-234	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE PREVENCION DE REDES DE SERVICIOS	ML	1.463,24	\$ 324,26	\$ 474.472,04
APUNP-235	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE PREVENCION DE REDES DE SERVICIOS	ML	3.297,70	\$ 357,24	\$ 1.178.060,37
APUNP-236	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE PREVENCION DE REDES DE SERVICIOS	ML	333,10	\$ 294,03	\$ 97.942,56
APUNP-237	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DIAMETRO 12" (315	ML	222,49	\$ 80.437,86	\$ 17.896.882,77
APUNP-238	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DIAMETRO 10" (250	ML	19,20	\$ 62.163,81	\$ 1.193.545,22
APUNP-239	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE EPOXICO DE 1/2" PARA CAMARAS DE RED	UND	2.106,38	\$ 13.616,22	\$ 28.680.943,31
APUNP-240	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE EPOXICO DE 3/4" PARA CAMARAS DE RED	UND	28,00	\$ 27.023,60	\$ 756.660,89
APUNP-241	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE EPOXICO DE 7/8" PARA CAMARAS DE RED	UND	29,00	\$ 36.781,40	\$ 1.037.660,74
APUNP-243	ALQUILER DE MOTOBOMBA DE D=6" PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES EN LOS	HR	14.440,00	\$ 44.297,38	\$ 639.654.236,37
APUNP-244	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA KORAZA PINTUCO PARA EXTERIORES A DOS (2)	ML	71,68	\$ 34.696,87	\$ 2.487.071,65
APUNP-246	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE HD DE 8" A 2". NO INCLUYE ANCLAJES.	UND	1,00	\$ 478.660,14	\$ 478.660,14
APUNP-247	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO HD DE 22.5° DE 2". NO INCLUYE	UND	2,00	\$ 39.836,60	\$ 79.673,20
APUNP-248	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON HD DE 2". NO INCLUYE ANCLAJES.	UND	1,00	\$ 56.834,04	\$ 56.834,04


Fecha			SUBDIRECCION GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		 ALCALDIA MAYOR BARRANQUILLA R.C. <small>MUNICIPIO DE BARRANQUILLA</small> <small>DEPARTAMENTO DE COLOMBIA</small>
09	Diciembre	14	DIRECCION TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCION TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-249	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNION DRESSER DE 2". NO INCLUYE	UND	1,00	\$ 70.577,38	\$ 70.577,38
APUNP-250	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" RDE-21.	ML	16,50	\$ 14.901,36	\$ 245.872,47
APUNP-251	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNION DE REPARACION DE 2". NO	UND	4,00	\$ 33.150,68	\$ 132.602,70
APUNP-265	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOMALLA MULTIDIMENSIONAL TRIAX TX-	M2	7.324,96	\$ 9.309,45	\$ 68.191.338,96
APUNP-267	EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA TROMPETA EN LINEA VIVA ACORDE CON LA	GLB	1,00	\$ 4.317.428,67	\$ 4.317.428,67
APUNP-268	SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA CON CANASTA PARA ACTIVIDADES DE REDES	DIA	17,00	\$ 695.750,15	\$ 11.827.752,56
APUNP-269	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Tee en Acero ϕ 24" x ϕ 24" con Brida y Extremo	UND	1,00	\$ 14.982.404,63	\$ 14.982.404,63
APUNP-270	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Niple en Acero ϕ 24" con Brida y Extremo Liso	UND	1,00	\$ 7.571.417,61	\$ 7.571.417,61
APUNP-271	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Salida Normal en Acero ϕ 6" con Extremo	UND	4,00	\$ 1.465.546,37	\$ 5.862.185,47
APUNP-272	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Salida Normal en Acero ϕ 4" con Extremo	UND	3,00	\$ 1.308.242,10	\$ 3.924.726,31
APUNP-273	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Codo en Acero ϕ 6" x 90" con Extremos Bridados.	UND	10,00	\$ 1.556.380,74	\$ 15.563.807,37
APUNP-274	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Juego de Espárragos, Tuercas y Empaque	JGO	12,00	\$ 342.007,69	\$ 4.104.092,25
APUNP-275	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Válvula de Compuerta ϕ 4" con Extremos	UND	6,00	\$ 1.286.366,38	\$ 7.718.198,26
APUNP-276	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Válvula de Compuerta ϕ 6" con Extremos	UND	4,00	\$ 2.134.812,43	\$ 8.539.249,73
APUNP-277	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Unión de Desmontaje en Acero ϕ 6" Tipo	UND	3,00	\$ 1.159.957,61	\$ 3.479.872,84
APUNP-278	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Juego de Espárragos, Tuercas y Empaque	JGO	7,00	\$ 353.643,54	\$ 2.475.504,76
APUNP-279	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Unión de Desmontaje en Acero ϕ 24" Tipo	UND	1,00	\$ 6.941.082,35	\$ 6.941.082,35
APUNP-280	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Niple Brida/Brida ϕ 6". L=0,30 M.	UND	1,00	\$ 922.283,28	\$ 922.283,28

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
DD	MM	AA	CONTRATO No. 032 DE 2011			
			ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA			
APUNP-281	RETIRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VALVULA MARIPOSA φ 24" SUMINISTRADA	UND	1,00	\$ 1.916.400,50	\$ 1.916.400,50	
APUNP-282	CORTE, RETIRO, TRANSPORTE Y ACOPIO DE ELEMENTOS RETIRADOS DE LA RED MATRIZ	UND	1,00	\$ 451.531,96	\$ 451.531,96	
APUNP-283	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO,	ML	103,93	\$ 1.173.672,77	\$ 121.975.854,82	
APUNP-284	RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y ENTREGA A LA EAAB DE ELEMENTOS	VIAJE	5,00	\$ 1.913.810,96	\$ 9.569.054,78	
APUNP-285	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE, CORRUGADO DE 3/4", INCLUYE	ML	120,00	\$ 28.144,78	\$ 3.377.373,31	
APUNP-287	CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION TIPO ETB T-18 ESPECIAL.	UND	3,00	\$ 5.295.860,44	\$ 15.887.581,32	
APUNP-288	CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION TIPO ETB T-18 ESPECIAL.	UND	5,00	\$ 5.314.646,52	\$ 26.573.232,62	
APUNP-289	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO H.D. 4"x90°, NO INCLUYE	UND	1,00	\$ 163.492,58	\$ 163.492,58	
APUNP-290	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN H, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE	UND	4,00	\$ 10.115.703,53	\$ 40.462.814,10	
APUNP-291	ENCAMIZADO DE PILOTES DE DIAMETRO 0,50 m., PARA APOYO DE DADOS DE	ML	24,00	\$ 73.737,38	\$ 1.769.697,01	
APUNP-292	ENCAMIZADO DE PILOTES DE DIAMETRO 0,30 m., PARA APOYO DE DADOS DE	ML	27,80	\$ 63.203,46	\$ 1.757.056,32	
APUNP-298	SUMINISTRO Y PLANTACION DE CORALITO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. 25	M2	81,70	\$ 28.331,64	\$ 2.314.694,99	
APUNP-299	CORTE, CARGUE Y RETIRO DE TUBERIA CCP 24" EXISTENTE.	ML	143,60	\$ 66.300,14	\$ 9.520.699,59	
APUNP-300	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS CINTURONES DE CIERRE Y	UND	1,00	\$ 12.999.866,51	\$ 12.999.866,51	
APUNP-301	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA POLIURETANO AZUL SOBRE TUBERIAS METALICAS	M2	42,57	\$ 155.398,08	\$ 6.615.213,61	
APUNP-302	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS DE APOYO PARA TUBERIA CCP	UND	17,00	\$ 377.381,74	\$ 6.415.489,63	
APUNP-303	CANCELACION SERVICIO ELECTRICO PARA SEMAFORIZACION	MES	2,00	\$ 350.000,00	\$ 700.000,00	
APUNP-304	ACTIVIDADES CONEXAS REPARACION EAAB RED MATRIZ JUNTO A CANAL	UND	1,00	\$ 13.229.076,61	\$ 13.229.076,61	


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. EXPEDIENTE 000.000.000.000.000.000
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				

CONTRATO No. 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-305	CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION TIPO-D PARA REDES DE MOVISTAR, NO	UND	1,00	\$ 3.303.711,05	\$ 3.303.711,05
APUNP-306	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO HD, EXTREMO LISO, 11,25° x 12", NO INCLUYE		3,00	\$ 864.260,66	\$ 2.592.781,99
APUNP-307	TRASLADO DE TUBERIAS DE POLIETILENO DE GAS NATURAL TRONCAL DIAM 2" - ENTRE K140	UND	1,00	\$ 1.086.824,79	\$ 1.086.824,79
APUNP-308	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO HD, EXTREMO LISO, 22,5° x 12", NO INCLUYE ANCLAJES.	UND	10,00	\$ 981.141,27	\$ 9.811.412,73
APUNP-310	FABRICACION DE CHAFLANES PARA RED MATRIZ DE 24" - MODIFICACION ALINEAMIENTO	UND	1,00	\$ 3.801.561,00	\$ 3.801.551,00
APUNP-311	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS CINTURONES DE CIERRE PARA	UND	1,00	\$ 6.699.640,53	\$ 6.699.640,53
APUNP-312	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS UNIONES ZETA PARA CRUCE DE TUBERIA.	PAR	2,00	\$ 8.683.774,99	\$ 17.367.549,98
APUNP-313	Suministro de Salida Normal en Acero Ø 4" con Extremo Bridado. Revestimientos interior y Exterior	UND	3,00	\$ 848.762,80	\$ 2.546.288,41
APUNP-314	Suministro de Codo en Acero Ø 24" entre 6° y 22.½° con Espigo y Campana. Revestimientos Interior	UND	1,00	\$ 2.739.890,23	\$ 2.739.890,23
APUNP-315	Suministro de Tee en acero de Ø24" x 16" de 3,40 x 0,58m., con espigo y campana APØ24" y brida	UND	1,00	\$ 6.823.761,78	\$ 6.823.761,78
APUNP-316	Suministro de Unión de desmontaje rígida (Tipo Brida-Brida) de diámetro Ø16", revestida interior y	UND	2,00	\$ 4.705.197,78	\$ 9.410.395,57
APUNP-317	Suministro de Niple en acero de Ø16" de 0,55m, con extremos bridados, revestido interiormente	UND	1,00	\$ 2.770.711,62	\$ 2.770.711,62
APUNP-318	Suministro de Juego de Espárragos, Tuercas y Empaque para Unión Bridada Ø16".	UND	4,00	\$ 515.709,77	\$ 2.062.839,09
APUNP-319	Suministro de Codo en Acero Ø6" x 90" de 0,30 x 1,60m., con brida y extremo liso y anillo pasamuro.	UND	2,00	\$ 1.385.517,47	\$ 2.771.034,94
APUNP-320	Suministro de Tee en acero de Ø24" x 16" de 1,40 x 0,78m, con extremos lisos para cinturón de	UND	1,00	\$ 4.306.715,19	\$ 4.306.715,19
APUNP-321	Suministro de Niple en acero de Ø16" de 1,50m, Revestido interiormente con mortero de	UND	1,00	\$ 2.730.419,07	\$ 2.730.419,07
APUNP-322	Suministro de Niple pasamuro en acero de Ø16" de 3,35m, con extremos bridados, revestido	UND	1,00	\$ 4.364.646,23	\$ 4.364.646,23
APUNP-323	Suministro de Salida Normal en Acero Ø4" con Extremo Bridado. Revestimientos interior y Exterior	UND	2,00	\$ 850.598,08	\$ 1.701.196,15

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA	
09 Diciembre 14			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL	
CONTRATO No. 032 DE 2011						
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
APUNP-324	Suministro de Brida ciega en acero de Ø16" fabricada de conformidad con la norma AWWA C207 Clase	UND	1,00	\$ 985.845,17	\$	985.845,17
APUNP-325	Suministro de Juego de Espárragos, Tuercas y Empaque para Unión Bridada Ø16".	UND	1,00	\$ 516.236,06	\$	516.236,06
APUNP-326	Suministro de carrotanques a la EAAB para garantizar el suministro de agua a la comunidad durante	VEH/DIA	30,00	\$ 839.318,45	\$	25.179.553,56
APUNP-327	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC para alcantarillado Ø51" (1275 mm) RIB STEEL.	ML	16,20	\$ 1.216.661,74	\$	19.709.920,15
APUNP-328	Suministro, transporte e instalación de tubería SUPRALOC para alcantarillado Ø36".	ML	39,00	\$ 348.256,56	\$	13.582.005,85
APUNP-329	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC para alcantarillado Ø24".	ML	26,00	\$ 329.726,43	\$	8.572.887,30
APUNP-330	Corte y sello de juntas de dilatación de pavimentos en concreto hidráulico tipo MR.	ML	131,75	\$ 6.331,07	\$	834.117,93
APUNP-331	Aplicación de concreto Estampado para pavimentos en concreto hidráulico, incluye aditivos para	M2	481,57	\$ 31.655,33	\$	15.244.257,05
APUNP-332	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO	UND	6,00	\$ 101.204,61	\$	607.227,68
APUNP-333	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALLA INSTITUCIONA (BANNER), DE 6	UND	1,00	\$ 593.705,91	\$	593.705,91
APUNP-334	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DESVIO PARA LA TUBERIA DE PURGA DE 6"	UND	1,00	\$ 14.217.447,84	\$	14.217.447,84
APUNP-335	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REDUCCION DE 16X12 EBVEL, EN SALIDA	UND	1,00	\$ 4.930.149,49	\$	4.930.149,49
APUNP-336	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PILOTES DE MADERA DE DIAMETRO ENTRE	UND	35,00	\$ 329.690,84	\$	11.539.179,24
APUNP-337	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" MEDIANTE SISTEMA DE PERFORACION	ML	562,00	\$ 268.033,72	\$	145.014.951,44
APUNP-338	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VNA -	UND	7,00	\$ 3.872.788,34	\$	27.109.518,38
APUNP-339	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA EN TABICON (e=0,25 m., h=0,06 m.), PARA	M2	34,99	\$ 72.218,14	\$	2.527.057,24
APUNP-340	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT D=6". NO INCLUYE	ML	24,00	\$ 54.390,10	\$	1.305.362,43
APUNP-341	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO CLASE I, D=32",	ML	36,60	\$ 490.526,43	\$	17.953.267,31


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ</small> DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ
09	Diciembre	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA		EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL		
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				

CONTRATO No. 032 DE 2011

ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-342	REALIZACION DE ANALISIS DE RUIDO ACORDE CON SOLICITUD EFECTUADA POR EL IDU (2	UND	1,00	\$ 1.201.359,67	\$ 1.201.359,67
APUNP-343	SUMINISTRO Y TRANSPORTE de Tee en Acero ϕ 24" x ϕ 12" con extremos lisos para cinturón de	UND	1,00	\$ 5.415.381,91	\$ 5.415.381,91
APUNP-344	Suministro y transporte de reducción en acero de ϕ 16" a ϕ 12", extremos bridado y liso para	UND	1,00	\$ 3.693.691,73	\$ 3.693.691,73
APUNP-345	Ejecución de soldaduras en redes de acero de acueducto de ϕ 12".	UND	5,00	\$ 323.341,50	\$ 1.616.707,48
APUNP-346	Suministro y transporte de Niple de ϕ 16", extremos liso y bridado para salida de Red Matriz.	UND	1,00	\$ 1.382.501,91	\$ 1.382.501,91
APUNP-347	Suministro de bridas de ϕ 16" para salida Red Matriz.	UND	1,00	\$ 1.577.892,45	\$ 1.577.892,45
APUNP-348	Ejecución de soldaduras en redes de acero de acueducto de ϕ 16".	UND	3,00	\$ 369.983,27	\$ 1.109.949,82
APUNP-349	Suministro de bridas de ϕ 12" para salida Red Matriz.	UND	3,00	\$ 827.089,88	\$ 2.481.269,64
APUNP-350	Suministro e instalación de semáforo Tipo S2- tipo Led.	UND	15,00	\$ 2.049.041,63	\$ 30.735.624,41
APUNP-351	Construcción de base para poste de metálico de 8,50 m. para semáforo tipo mensula, en concreto	UND	3,00	\$ 755.454,74	\$ 2.286.364,22
APUNP-352	TRASLADO DE TUBERIAS DE POLIETILENO DE GAS NATURAL TRONCAL DIAM 2"	UND	1,00	\$ 236.872,04	\$ 236.872,04
APUNP-353	CONCRETO 5000 Psi - GRAVILA FINA PARA SUPERESTRUCTURA (PREMEZCLADO, INCLUYE	M3	97,55	\$ 586.747,01	\$ 57.237.170,58
APUNP-354	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON POLIBYT.	ML	455,85	\$ 5.951,94	\$ 2.713.190,13
APUNP-355	TRASLADO DE MEDIDOR EXISTENTE EN ACOMETIDA, INCLUYE RED DE BAJA TENSION	GLB	1,00	\$ 1.622.144,15	\$ 1.622.144,15
APUNP-356	CANCELACION RENIVELACION CAJA ACTUADOR GAS NATURAL CRA 50 - ACORDE CON	UND	1,00	\$ 9.328.568,49	\$ 9.328.568,49
APUNP-357	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío, metilmetacrilato de 12 cm. Para líneas de	ML	8.291,15	\$ 4.685,27	\$ 38.846.303,72
APUNP-358	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío, metilmetacrilato de 15 cm. Para líneas de	ML	2.005,14	\$ 5.205,86	\$ 10.438.476,56
APUNP-359	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío, metilmetacrilato de 12 cm. Para marcas viales, sin	M2	1.700,56	\$ 49.976,25	\$ 84.987.609,19
APUNP-360	Suministro e instalación de estoperoles o tachas reflectivas Bidireccionales (incluye suministro	UND	2.022,00	\$ 7.603,25	\$ 15.373.785,74

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO	
DD	MM	AA	CONTRATO No. 032 DE 2011					
			ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
APUNP-361	Suministro e instalación de Tachón plástico de 0,40 x 0,15 x 0,08 m., con reflectivo.	UND	615,00	\$	42.128,86	\$	25.909.251,69	
APUNP-362	Suministro e instalación de Hito plástico de 72 cm de alto y 8 cm de diámetro, con reflectivo naranja.	UND	246,00	\$	49.365,91	\$	12.144.012,98	
APUNP-363	Suministro e instalación de señales preventivas y reglamentarias de 60*60 cm en lámina galvanizada	UND	48,00	\$	202.083,38	\$	9.700.002,09	
APUNP-364	Suministro e instalación de señales tipo cicloruta de 45 cm en lámina galvanizada c. 16 con cinta tipo alta	UND	60,00	\$	306.389,95	\$	18.383.396,81	
APUNP-365	Elaboración de estudios y diseños de las redes de alumbrado público del sector del proyecto.	UND	1,00	\$	4.997.624,85	\$	4.997.624,85	
APUNP-366	Suministro e instalación de Señal Delineador de Curva Horizontal de 40 x 50 cm, reflectivo Extra Alta	UND	27,00	\$	150.935,81	\$	4.075.266,87	
APUNP-367	Suministro e instalación de Señal Delineador de Obstáculo lateral (Chevron) de 90 x 40 cm, reflectivo	UND	3,00	\$	174.434,88	\$	523.304,64	
APUNP-368	Suministro e instalación de Señal Delineador de Obstáculo lateral (divergente a la derecha) de 90 x	UND	4,00	\$	148.224,28	\$	592.897,10	
APUNP-371	Suministro e instalación de señal informativa Descripción de giros SI 05C tablero de 0,72 m X 0,90 m.	UND	2,00	\$	197.933,05	\$	395.866,10	
APUNP-372	Traslado de tubería 4" AP - Gas Natural acorde con cotización presentada con Oficio 10150214-	UND	1,00	\$	30.666.487,01	\$	30.666.487,01	
APUNP-373	Suministro, transporte e instalación de Unión reducción HD liso P/PVC 12" x 8".	UND	1,00	\$	963.664,68	\$	963.664,68	
APUNP-374	Suministro, transporte e instalación de Unión reducción HD liso P/PVC 4" x 2".	UND	2,00	\$	58.084,56	\$	136.169,12	
APUNP-375	Suministro, transporte e instalación de Tapón HD extremo bridado 12".	UND	3,00	\$	603.587,06	\$	1.810.761,19	
APUNP-376	Suministro, transporte e instalación de Codo 45° HD extremo liso 2".	UND	1,00	\$	76.011,83	\$	76.011,83	
APUNP-377	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° HD extremo liso 2".	UND	2,00	\$	64.558,94	\$	129.117,87	
APUNP-378	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° HD extremo liso 8".	UND	2,00	\$	520.713,38	\$	1.041.426,75	
APUNP-379	Suministro, transporte e instalación de Tapón HD extremo liso 8".	UND	2,00	\$	603.587,06	\$	1.207.174,13	
APUNP-380	Suministro, transporte e instalación de cañuela Tipo A120, sobre mortero 1:5.	ML	78,50	\$	48.236,77	\$	3.786.586,45	

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		 ALCALDE MAJOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
09	Diciembre	14				
DD	MM	AA		EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 032 DE 2011
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

APUNP-381	Suministro e instalación de señal sencilla preventiva o señal reglamentaria de 75 cm. reflectivo	UND	43,00	\$ 226.387,10	\$ 9.734.646,30
APUNP-382	Suministro e instalación de señal (doble tablero) preventiva y Señal Reglamentaria de 75 cm.	UND	7,00	\$ 317.970,97	\$ 2.225.796,79
APUNP-383	Suministro de tableros para señales tipo bandera, fabricación en lámina de acero galvanizado	m2	38,00	\$ 632.854,84	\$ 24.048.483,92
APUNP-386	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (2) DUCTOS GALVANIZADOS DE	UND	1,00	\$ 3.324.899,31	\$ 3.324.899,31
APUNP-388	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFORO TIPO S2 LED DE CUATRO LUCES.	UND	1,00	\$ 3.815.482,88	\$ 3.815.482,88
APUNP-389	FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA	UND	4,00	\$ 9.613.719,64	\$ 38.454.878,56
APUNP-390	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE ANCLAJES PARA SEÑALES TIPO SITP, INCLUYE	UND	5,00	\$ 198.422,88	\$ 992.114,38
APUNP-391	SUMINISTRO DE JUNTA WABO PARA PUENTE VEHICULAR.	m	2,50	\$ 102.647,79	\$ 256.619,47
APUNP-392	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIKAGROUT 200 PARA JUNTAS DE PUENTE	Lt	2.500,00	\$ 4.124,48	\$ 10.311.209,83
SUBTOTAL					\$ 24.438.288.387,00
% AIU (27,41 %)					\$ 6.698.534.847,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 31.136.823.234,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS					\$ 1.440.667.963,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES					\$ 32.577.491.197,00

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

De las redes de las ESP's, el Contratista no solamente debe realizar todas las pruebas necesarias para su óptimo funcionamiento, sino también entregar la documentación correspondiente como lo estipula el Contrato.

OBSERVACIONES DEL IDU

Los ítems con APUNP's 120, 121, 125, 126, 142, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 193 son objeto de controversia.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

ICM Ingenieros S.A. deja expresa constancia que existen cantidades ejecutadas de los ítems listados por el IDU, que fueron verificadas y recibidas por la interventoría y pagadas en actas de recibo de obra por el IDU. En consecuencia, la controversia no obedece a los ítems como se indica sino a cantidades de algunos de ellos que a la fecha no cuentan con el debido reconocimiento.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES

La interventoría presentó y fueron tramitadas VEINTISIETE (27) actas de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución de FEBRERO de 2012 a NOVIEMBRE de 2014 por un valor total de \$ 31.136.823.234,00 por obra ejecutada y de \$ 1.440.667.963,00 por ajustes.

SUBDIRECCIÓN GENERAL			DE INFRAESTRUCTURA		
DIRECCIÓN TÉCNICA			DE CONSTRUCCIONES		
OFICINA			EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL		



CONTRATO No. 032 DE 2011
ACTA No. 45 DE RECIBO FINAL DE OBRA

E. POLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

Compañía	Forma	Póliza o Cert.	Modif. No.	Vigencia	Valor Asegurado	Desde	Hasta
CONFIANZA	CUMP.M	24-GU0408849 - 24-GU083889		8 MESES	\$ 10.439.232.948,00	20/11/2014	26/07/2015
CONFIANZA	ANTIC.	24-GU0408849 - 24-GU083889		8 MESES	\$ 2.764.567.320,00	20/11/2014	26/07/2015
CONFIANZA	SALAR.	24-GU0408849 - 24-GU083889		3 AÑOS	\$ 1.739.872.158,00	20/11/2014	26/11/2017
CONFIANZA	ESTAB.	24-GU0408849 - 24-GU083889		5 AÑOS	\$ 10.439.232.948,00	20/11/2014	20/11/2019

F. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y del interventor, se constató que a la fecha 9 de **DICIEMBRE** de 2014

(Indique la fecha en que se revise el trabajo ejecutado)

los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo, literal D- OBRA EJECUTADA-, y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

NUEVE

(Día en letras)

(9)

(Día en números)

días del mes de

DICIEMBRE

(Mes en que se firma el acta)

de

2014

(Año de firma del acta)

Firma:

LUIS GUILLERMO MESA SANABRIA
ICM INGENIEROS S.A.
 Contratista

Firma:

CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
CONSORCIO VIAS 2009
 Interventor

(Por:)

ING. CESAR ARIEL FIGUEROA
 Coordinador para el Proyecto
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Original Subdirección Técnica de Contratos y Convenios
 Para copia Interventoría
 Dos Copia Contratista
 Una copia Dependiente responsable del contrato

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

**"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO
BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y
URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".**

***SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.***

14. CUPO CREDITO



CUPO DE CREDITO

Bogotá D.C., 20 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**
Ciudad

Ref. Convocatoria No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022, términos de referencia para contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
BBVA COLOMBIA S.A.
Nit. 860.003.020-1**

CERTIFICA

Que **SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.** con Nit. 860.032.057-7, tiene aprobado un cupo de crédito con nuestra Entidad, por valor de **CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$183.573.967 M/CTE)**, con destino exclusivo a la participación en la convocatoria No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022, términos de referencia para contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ" y por consiguiente este monto no podrá ser utilizado en otros procesos contractuales.

Este cupo no está sujeto a aprobaciones posteriores, está **EN FIRME, LIBRE Y/O DISPONIBLE**, y podrá ser desembolsado previa solicitud, suscripción de títulos de deuda y constitución de garantías exigidas por el Banco.

Este cupo de crédito estará vigente desde el 20 de abril de 2022 hasta el 20 de octubre de 2022.

Para confirmar el contenido de esta certificación podrá comunicarse al teléfono 3471600 ext. 16554, mail marcela.gonzalez@bbva.com, dirección carrera 9 No. 72-21 Mezzanine de Bogotá, Colombia, persona de contacto Diana Marcela González Lotero, Gerente de Cuenta.

En caso de no ser adjudicado este proyecto a **SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.** con Nit. 860.032.057-7, este cupo se entenderá revocado de forma inmediata, quedando sin efectos legales ni comerciales.

Esta certificación se expide a los veinte (20) días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,

Jorge Mauricio Flórez Reyes
Cedula: 79.568.521 de Bogotá
Gerente Regional
BBVA Colombia S.A.
Teléfono: 3157597783
Correo electrónico: jorge.florez@bbva.com

La autenticidad de este documento podrá ser verificada así:

1. Mediante lectura del Código QR generado en el proceso de firma digital, el cual aparece impreso en este documento.
2. Mediante solicitud escrita remitida al buzón de correo electrónico consultasaygempresascol.group@bbva.com.



Hoja de
firmas

Documento No.
256327b4-1643-4480-a06d-a20d737f9e6c

Creado el:
20/04/2022 06:48 PM

Este documento es la representación de un documento original en formato electrónico. Para validar el estado actual del documento ingrese a: consulta.autenticsign.com/ o escanee el código QR.



Este documento está firmado electrónicamente, enmarcado en la **ley 527 de 1999** y **decreto 2364 de 2012** de la normatividad colombiana, cumpliendo además con los estándares internacionales de firma.

1 Página



Nombre(s): JORGE MAURICIO
Apellido(s): FLOREZ REYES
CC. 79568521
Firmó el: 20/04/2022 06:48 PM