

**Piedecuesta, 21 de Abril de 2022**

Señores  
**FINDETER**  
JEFATURA DE CONTRATACIÓN

**REF: CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**

**OBJETO: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”.**

Por medio de la presente realizo entrega de la propuesta técnica sobre 1 y económica sobre 2 del proceso de **CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**

Nombre o Razón Social del Proponente: Consultores Solano Navas Ltda  
Nit: 804.002.667-8  
Nombre Representante Legal: María Elvira Pinto Jaimes



\_\_\_\_\_  
R/L. María Elvira Pinto Jaimes  
C.C: N° 63.309.110 de Bucaramanga

## Tabla de contenido

|  |     |
|--|-----|
| CARTA DE PRESENTACION.....   | 001 |
| EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.....   | 004 |
| CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL.....  | 010 |
| CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA .....  | 012 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.....   | 015 |
| CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC.....                      | 018 |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.....  | 021 |
| REGISTRO UNICO TRIBUTARIO .....  | 028 |
| CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES ..... | 035 |
| DOCUMENTOS CONTADORA.....  | 038 |
| ABONO DE LA OFERTA .....   | 042 |
| CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO.....                         | 050 |
| REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO .....  | 106 |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE .....  | 109 |
| CRITERIO DE DESEMPATE.....   | 180 |
| PROPUESTA ECONOMICA .....  | 187 |

001



**CSN**  
Consultores Solano Navas



# CARTA DE PRESENTACION

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Piedecuesta, 20 de Abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus

anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 188 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

#### RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

Documento de identidad o NIT: 804.002.667 - 8

Representante Legal: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: AV 10N #16-03 CASA G4

Ciudad: PIEDECUESTA

Teléfono(s): 6548849 Teléfono Móvil: 3168302950

Correo Electrónico: DIRECCIONTECNICA@CONSOLANONAVAS.COM

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

C.C.: 63.309.110 DE BUCARAMANGA (En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

**NOTA:** Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil**, yo MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS **Ingeniero Civil**, con Matrícula Profesional No. 68202-03281 y C. C. No. 13827521 de BUCARAMANGA, abono la presente propuesta”.



(Firma de quien abona la propuesta)

# EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

## CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/04/09 HORA: 8:55:44  
10436043

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 092P20D27D

-----  
LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.  
-----

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE SOC. LIMITADA DE:  
CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

## C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 31 DE 2022  
GRUPO NIIF: GRUPO II.

## C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-057494-03 DEL 1996/10/08  
NOMBRE:CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
NIT: 804002667-8

DOMICILIO: PIEDECUESTA

DIRECCION COMERCIAL: AVENIDA 10 N # 16 - 03 CASA G 4 CONJUNTO UNIDAD  
RESIDENCIAL PINARES CAMPESTRE  
MUNICIPIO: PIEDECUESTA - SANTANDER  
TELEFONO1: 3168302950  
EMAIL : DIRECCIONTECNICA@CONSOLANONAVAS.COM

## NOTIFICACION JUDICIAL

DIRECCION: AVENIDA 10 N # 16 - 03 CASA G 4 CONJUNTO UNIDAD RESIDENCIAL PINARES  
CAMPESTRE  
MUNICIPIO: PIEDECUESTA - SANTANDER  
TELEFONO1: 3168302950  
EMAIL : DIRECCIONTECNICA@CONSOLANONAVAS.COM

CONSTITUCION: QUE POR ESCRIT. PUBLICA No 1440 DE 1996/10/07 DE NOTARIA UNICA  
DEL CIRCULO DE FLORIDABLANCA DE FLORIDABLANCA INSCRITA EN ESTA CAMARA DE  
COMERCIO EL 1996/10/08 BAJO EL No 30883 DEL LIBRO 9 , SE CONSTITUYO LA  
SOCIEDAD DENOMINADA CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

## C E R T I F I C A

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1615 DE FECHA 12/10/2006 DE LA NOTARIA PRIMERA DE FLORIDABLANCA, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 19/10/2006, BAJO EL NO.68355 DEL LIBRO 9; CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

## C E R T I F I C A

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0967 DE FECHA 2020/03/03 DE LA NOTARIA 07 DE BUCARAMANGA, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2020/03/09, BAJO EL NO. 176530 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE BUCARAMANGA A PIEDECUESTA.

## C E R T I F I C A

QUE DICHA SOCIEDAD/ENTIDAD HA SIDO REFORMADA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

| DOCUMENTO       | NUMERO     | FECHA        | ENTIDAD       | CIUDAD     | INSCRIPC. |
|-----------------|------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| ESCRIT. PUBLICA |            |              |               |            |           |
| 1124            | 2004/08/10 | NOTARIA UNIC | FLORIDABLANCA | 2004/08/12 |           |
| ESCRIT. PUBLICA |            |              |               |            |           |
| 1615            | 2006/10/12 | NOTARIA 01   | FLORIDABLANCA | 2006/10/18 |           |
| ESCRIT. PUBLICA |            |              |               |            |           |
| 1765            | 2007/04/18 | NOTARIA 07   | BUCARAMANGA   | 2007/06/26 |           |
| ESCRIT. PUBLICA |            |              |               |            |           |
| 2778            | 2007/06/15 | NOTARIA 07   | BUCARAMANGA   | 2007/07/05 |           |
| ESCRIT. PUBLICA |            |              |               |            |           |
| 0194            | 2018/01/19 | NOTARIA 07   | BUCARAMANGA   | 2018/01/25 |           |
| ESCRIT. PUBLICA |            |              |               |            |           |
| 0967            | 2020/03/03 | NOTARIA 07   | BUCARAMANGA   | 2020/03/09 |           |

## C E R T I F I C A

VIGENCIA ES: DESDE EL 1996/10/07 HASTA EL 2046/10/07

## C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL: "...DISENOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA Y ASESORIAS EN EL AREA DE LA INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA, ARQUITECTURA Y AFINES. EFECTUAR TRABAJOS RELACIONADOS CON LA INVERSION Y EJECUCION EN EL CAMPO DE LA ARQUITECTURA, COMUNICACIONES, INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, ELECTRONICA, TALES COMO: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, OBRAS HIDRAULICAS, Y SANITARIAS PILOTAJES, VIAS DE ACCESO, (CARRETEABLES), PERSURIZACION, CANALIZACION, RED TELEFONICA, LINEA DE TRASMISION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLERO, SUBESTACIONES, GRUPOS ELECTROGENOS DE NO INTERRUPCION, RECTIFICADORES, BATERIAS, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES MECANICAS ESPECIALES, EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR, GRABAR -SIC- Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, URBANIZAR, REMODELAR Y RECONSTRUIR INMUEBLES PROPIOS O AJENOS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, DE MUTUOO CON O SIN INTERESES, CON GARANTIAS REALES, PERSONALES SIN ELLAS, GERAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, DESCONTAR, Y GARANTIZAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y DOCUMENTOS CIVILES O COMERCIALES, PERO LA SOCIEDAD NO PODRA GARANTIZAR EN NINGUN MOMENTO OBLIGACIONES DE TERCEROS, LA SOCIEDAD PODRA FORMAR PARTE O FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES, COMPRAR, VENDER, DISTRIBUIR, IMPORTAR Y EXPORTAR, MERCANCIAS, AGENCIAR Y REPRESENTAR CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, Y EN GENERAL CELEBRAR CUALQIER ACTO DE COMERCIO, ADQUIRIR MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA EJECUCION DE SUS PLANES, TOMARLOS EN ARRIENDO O ARRENDARLOS, DISENAR Y CONSTRUIR REDES DE COMUNICACIONES, CONTRATAR CON ENTIDADES PUBLICAS, SEMIOFICIALES Y PRIVADAS, PRESENTARSE EN LICITACIONES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL."

## C E R T I F I C A

CAPITAL SOCIAL ES : \$10.000.000 DIVIDO EN : 1.000  
 CUOTAS DE UN VALOR NOMINAL DE \$10.000,00 CADA UNA, DISTRIBUIDAS ASI :

| SOCIOS<br>NOMBRE | DOCUMENTO<br>IDENTIDAD | NUMERO<br>CUOTAS | VALOR<br>APORTES |
|------------------|------------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------------|------------------|------------------|

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|                             |          |     |              |
|-----------------------------|----------|-----|--------------|
| SOLANO VARGAS MARCO ANTONIO | 13827521 | 700 | 7.000.000,00 |
| PINTO JAIMES MARIA ELVIRA   | 63309110 | 300 | 3.000.000,00 |

C E R T I F I C A

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: LIMITADA AL MONTO DE SUS APORTES.

C E R T I F I C A

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL GERENTE Y SUBGERENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

C E R T I F I C A

QUE POR ESCRIT. PUBLICA No 2778 DE 2007/06/16 DE NOTARIA 07 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2007/07/05 BAJO EL No 71570 DEL LIBRO 9, CONSTA:

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| CARGO      | NOMBRE                       |
| GERENTE    | PINTO JAIMES MARIA ELVIRA.   |
|            | DOC. IDENT. C.C. 63309110    |
| SUBGERENTE | SOLANO VARGAS MARCO ANTONIO. |
|            | DOC. IDENT. C.C. 13827521    |

C E R T I F I C A

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGA: "...1- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE; 2- CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS CADA VEZ QUE FUERE NE CESARIO; 3- EJECUTAR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA A LA JUNTA DE SOCIOS; 4- REPRESENTAR LAS CUENTAS Y BALANCES A LA JUNTA DE SOCIOS; 5- ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS; 6- OBTENER LOS CREDITOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD, PREVIA APROBACION DE LA JUNTA DE SOCIOS; 7- CONTRATAR, CONTROLAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; 8- CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y RELACIONADOS CON EL MISMO."

C E R T I F I C A

OTRAS FUNCIONES: "... ES ENTENDIDO QUE LOS CHEQUES QUE GIRE COMPANIA SERAN FIRMADOS POR EL GERENTE QUIEN NO REQUIERE AUTORIZACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA CELEBRAR CONTRATOS SIN LIMITE DE CUANTIA."

C E R T I F I C A

CIIU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO

C E R T I F I C A

MATRICULA ESTABLECIMIENTO: 56440 DEL 1996/10/08  
 NOMBRE: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 FECHA DE RENOVACION: MARZO 31 DE 2022  
 DIRECCION COMERCIAL: AVENIDA 10 N # 16 - 03 CASA G 4 CONJUNTO UNIDAD  
 RESIDENCIAL PINARES CAMPESTRE

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

MUNICIPIO: PIEDECUESTA - SANTANDER

TELEFONO: 3168302950

E-MAIL: direcciontecnica@consolanonavas.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES  
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO

NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR DE DOCUMENTOS QUE MODIFIQUE LO ANTES ENUNCIADO

#### TAMAÑO DE EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 del DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES :  
PEQUEÑA EMPRESA - RSS

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$2.243.781.285

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO CÓDIGO - CIIU: 7112

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2022/04/09 08:55:44 - REFERENCIA OPERACION 10436043

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.


EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO, NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

A handwritten signature or stamp, possibly a mechanical signature, consisting of several overlapping loops and lines.



010  
**CSN**  
Consultores Solano Navas



# CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL



# CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 19 de abril de 2022, a las 15:18:25, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento         | NIT                    |
| No. Identificación     | 8040026678             |
| Código de Verificación | 8040026678220419151825 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 19 de abril de 2022, a las 15:18:18, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 63309110             |
| Código de Verificación | 63309110220419151818 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 194634626**

Bogotá DC, 19 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARIA ELVIRA PINTO JAIMES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 63309110:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 194634584**

Bogotá DC, 19 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA identificado(a) con NIT número 8040026678:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

# CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 19/04/2022 03:32:39 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **63309110** y Nombre: **MARIA ELVIRA PINTO JAIMES.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31835350** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:33:04 PM horas del 19/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **63309110**

Apellidos y Nombres: **PINTO JAIMES MARIA ELVIRA**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co

# GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA



7709998021167003759713

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

**RECIBO DE PAGO N°:** 10000037597139

**CERTIFICAMOS QUE:**

|  |              |              |                           |                  |
|--|--------------|--------------|---------------------------|------------------|
| <b>FECHA</b>   |              |              |                           |                  |
| 20/04/2022 04:12p.m.   |              |              |                           |                  |
| <b>RECIBIMOS DE:</b> CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA                               |              |              |                           | NIT. 804.002.667 |
| <b>LA SUMA DE:</b> Ciento dieciocho mil setecientos cuarenta y seis pesos .***** |              |              |                           |                  |
| <b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000037597139            |              |              |                           |                  |
| <b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>                                      | <b>PRIMA</b> | <b>GASTO</b> | <b>IVA</b>                | <b>VALOR</b>     |
| BUCARAMANGA-45-101076870-0-1   | \$99,786.00  |              | \$18,960.00               | \$118,746.00     |
| <b>FORMA DE PAGO</b>   |              |              |                           |                  |
| Pse - \$ 118,746.00  |              |              | <b>EFFECTIVO:</b>         |                  |
|  |              |              | <b>CHEQUE:</b>            |                  |
|  |              |              | <b>TARJETA:</b>           |                  |
|  |              |              | <b>BD:</b>                | 118,746.00       |
|  |              |              | <b>OTROS:</b>             | \$118,746.00     |
| <b>TRANSACCION:</b> 0003759713   |              |              | <b>TOTAL:</b>             | \$118,746.00     |
|  |              |              | <b>CAJERO:</b> PAGUESTADO |                  |



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

|  |                |             |                                |             |                |                      |                  |                                     |                 |                   |  |
|--|----------------|-------------|--------------------------------|-------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br><b>BUCARAMANGA</b> |                |             | SUCURSAL<br><b>BUCARAMANGA</b> |             |                | COD.SUC<br><b>96</b> |                  | NO.PÓLIZA<br><b>96-45-101076870</b> |                 | ANEXO<br><b>0</b> |  |
| FECHA EXPEDICIÓN                           | VIGENCIA DESDE |             | A LAS HORAS                    |             | VIGENCIA HASTA |                      | A LAS HORAS      |                                     | TIPO MOVIMIENTO |                   |  |
| DÍA MES AÑO                                | DÍA MES AÑO    | A LAS HORAS |                                | DÍA MES AÑO | A LAS HORAS    |                      | EMISION ORIGINAL |                                     |                 |                   |  |
| 20 04 2022                                 | 21 04 2022     | 00:00       |                                | 10 09 2022  | 23:59          |                      |                  |                                     |                 |                   |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|  |  |
|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br><b>CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA</b>  | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>804.002.667-8</b>                 |
| DIRECCIÓN: <b>AV 10 N NRO. 16 - 03 CASA G4 CONJ UR PINARES</b> | CUIDAD: <b>PIEDECUESTA, SANTANDER</b> TELÉFONO: <b>0</b> |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|  |   |
|--|---|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br><b>PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9<br/>ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA</b> | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.052.998-9</b>                              |
| DIRECCIÓN: <b>CALLE 0</b>  | CUIDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO <b>3123711</b> |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO PRESENTADO POR EL GARANTIZADO, DENTRO DEL PROCESO No. PAF-AT-JAMUNDI-1-102-2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PARA LA CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BASICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI. INTERVENTORIA ETAPAS I Y II.

## AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS               | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 21/04/2022     | 10/09/2022     | \$ 91,786,983.50 |

FECHA ADJUDICACIÓN : 06/05/2022

## ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA  | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR      | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| \$ *****91,786.00 | \$ *****8,000.00  | \$ *****18,959.00 | \$ *****118,746.00 | \$ *****91,786,983.50 | CONTADO      |

| INTERMEDIARIO                     |        |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|-----------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                            | CLAVE  | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ASESORES DE SEGUROS GUIA LIMITADA | 998233 | 100.00     |                        |         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-45-101076870

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



NIT: 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

|                                     |                               |  |                         |                               |  |               |                  |                              |  |            |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|--|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BUCARAMANGA |                               |  | SUCURSAL<br>BUCARAMANGA |                               |  | COD.SUC<br>96 |                  | NO.PÓLIZA<br>96-45-101076870 |  | ANEXO<br>0 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO     | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS             | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO  |                              |  |            |
| 20 04 2022                          | 21 04 2022                    |  | 00:00                   | 10 09 2022                    |  | 23:59         | EMISION ORIGINAL |                              |  |            |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|   |  |  |  |  |  |                                |                                   |  |             |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA  |  |  |  |  |  |                                | IDENTIFICACIÓN NIT: 804.002.667-8 |  |             |  |  |
| DIRECCIÓN: AV 10 N NRO. 16 - 03 CASA G4 CONJ UR PINARES |  |  |  |  |  | CIUDAD: PIEDECUESTA, SANTANDER |                                   |  | TELÉFONO: 0 |  |  |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |                  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9<br>ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA |  |  |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9 |  |                  |  |  |
| DIRECCIÓN: CALLE 0   |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |                                   |  | TELÉFONO 3123711 |  |  |

ADICIONAL:



## PAGINA WEB



## CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio: 47189

|                                       |                                       |                          |                                     |  |                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ *****91,786.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****8,000.00 | IVA<br>\$ *****18,959.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****118,746.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ *****91,786,983.50 | PLAN DE PAGO<br>CONTADO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|


| INTERMEDIARIO                     |        |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|-----------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                            | CLAVE  | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ASESORES DE SEGUROS GUIA LIMITADA | 998233 | 100.00     |                        |         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

## FORMA DE PAGO

| BANCO     | CHEQUE No. | VALOR |
|-----------|------------|-------|
|           |            |       |
| EFFECTIVO |            |       |
| CHEQUE    |            |       |
| TOTAL \$  |            |       |



(415) 7709998021167 (8020) 11014110732515 (3900) 000000118746 (96) 20230421

REFERENCIA PAGO:  
1101411073251-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



NIT. 860.009.578-6

## CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

### I AMPAROS

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### 1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### 1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### 1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### 1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### 1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

### 1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

### 1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

### 1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

### 1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

- 2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
- 2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

- 2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.
- 2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.
- 2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO.
- 2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.
- 2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.
- 2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
- 2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## 3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## 4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

#### **5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO**

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

#### **6. PAGO DEL SINIESTRO**

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

#### **7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN**

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

#### **8. SUBROGACIÓN**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

#### **9. COASEGURO**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

# REGISTRO UNICO TRIBUTARIO



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14780639712



(415)7707212489984(8020) 000001478063971 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 2 6 6 7 8  
6. DV 8  
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  
14. Buzón electrónico 4

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza   
63. Formas asociativas   
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados   
65. Fondos   
66. Cooperativas   
67. Sociedades y organismos extranjeros   
68. Sin personería jurídica   
69. Otras organizaciones no clasificadas   
70. Beneficio

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

| Documento                   | 1. Constitución     | 2. Reforma          |   |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 71. Clase                   | 0 5                 | 0 5                 | 82. Nacional <u>1 0 0</u> %             |
| 72. Número                  | 1 4 4 0             | 0 9 6 7             | 83. Nacional público <u>0 . 0</u> %     |
| 73. Fecha                   | 1 9 9 6, 1 0 0 7    | 2 0 2 0, 0 3 0 3    | 84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> % |
| 74. Número de notaría       | 1                   | 7                   | 85. Extranjero <u>0</u> %               |
| 75. Entidad de registro     | 0 3                 | 0 3                 | 86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %   |
| 76. Fecha de registro       | 1 9 9 6, 1 0 0 8    | 2 0 2 0, 0 3 0 9    | 87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %   |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 5 0 5 7 4 9 4 0 3 | 0 5 0 5 7 4 9 4 0 3 |   |
| 78. Departamento            | 6 8                 | 6 8                 |   |
| 79. Ciudad/Municipio        | 5                   | 5                   |   |
| Vigencia                    |                     |                     |   |
| 80. Desde                   | 1 9 9 6, 1 0 0 7    |                     |   |
| 81. Hasta                   | 2 0 4 6, 1 0 0 7    |                     |   |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1    | 8 0               | 2 0 1 6, 0 1 0 1           |   | -      |
| 2    |                   |                            |   | -      |
| 3    |                   |                            |   | -      |
| 4    |                   |                            |   | -      |
| 5    |                   |                            |   | -      |

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica   
94. Nombre del grupo económico y/o empresarial  
95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante  
96. DV.  
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante  
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior  
171. País  
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP  
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14780639712



|  |       |                                    |                       |
|--|-------|------------------------------------|-----------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional            | 14. Buzón electrónico |
| 8 0 4 0 0 2 6 6 7                            | 8     | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4                     |

**Representación**

|  |                         |   |                    |                                    |
|--|-------------------------|---|--------------------|------------------------------------|
| 1  | 98. Representación      | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                    |                                    |
|  | REPRS LEGAL PRIN 1 8    | 2 0 0 7 0 6 1 6                           |                    |                                    |
|  | 100. Tipo de documento  | 101. Número de identificación             | 102. DV            | 103. Número de tarjeta profesional |
|  | Cédula de Ciudadaní 1 3 | 6 3 3 0 9 1 1 0                           |                    |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido   | 106. Primer nombre                        | 107. Otros nombres |                                    |
| PINTO  | JAIMES                  | MARIA                                     | ELVIRA             |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                 | 110. Razón social representante legal     |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 2  | 98. Representación      | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                    |                                    |
|  | REPRS LEGAL SUPL 1 9    | 2 0 0 7 0 6 1 6                           |                    |                                    |
|  | 100. Tipo de documento  | 101. Número de identificación             | 102. DV            | 103. Número de tarjeta profesional |
|  | Cédula de Ciudadan 1 3  | 1 3 8 2 7 5 2 1                           |                    |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido   | 106. Primer nombre                        | 107. Otros nombres |                                    |
| SOLANO   | VARGAS                  | MARCO                                     | ANTONIO            |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                 | 110. Razón social representante legal     |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 3  | 98. Representación      | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
|  | 100. Tipo de documento  | 101. Número de identificación             | 102. DV            | 103. Número de tarjeta profesional |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido   | 106. Primer nombre                        | 107. Otros nombres |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                 | 110. Razón social representante legal     |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 4  | 98. Representación      | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
|  | 100. Tipo de documento  | 101. Número de identificación             | 102. DV            | 103. Número de tarjeta profesional |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido   | 106. Primer nombre                        | 107. Otros nombres |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                 | 110. Razón social representante legal     |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 5  | 98. Representación      | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
|  | 100. Tipo de documento  | 101. Número de identificación             | 102. DV            | 103. Número de tarjeta profesional |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido   | 106. Primer nombre                        | 107. Otros nombres |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                 | 110. Razón social representante legal     |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14780639712



(415)7707212489984(8020) 000001478063971 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico  
8 0 4 0 0 2 6 6 7 8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4


**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

|                              |                              |                               |                       |                      |  |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 1                            | 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |  |
|                              | Cédula de Ciudadana 1 3      | 1 3 8 2 7 5 2 1               |                       | COLOMBIA 1 6 9       |  |
|                              | 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         | 117. Primer nombre    | 118. Otros nombres   |  |
|                              | SOLANO                       | VARGAS                        | MARCO                 | ANTONIO              |  |
|                              | 119. Razón social            |                               |                       |                      |  |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación         | 122. Fecha de ingreso         | 123. Fecha de retiro  |                      |  |
| 7,000,000                    |                              | 7 0   1 9 9 6 1 0 0 7         |                       |                      |  |
| 2                            | 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |  |
|                              | Cédula de Ciudadana 1 3      | 6 3 3 0 9 1 1 0               |                       | COLOMBIA 1 6 9       |  |
|                              | 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         | 117. Primer nombre    | 118. Otros nombres   |  |
|                              | PINTO                        | JAIMES                        | MARIA                 | ELVIRA               |  |
|                              | 119. Razón social            |                               |                       |                      |  |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación         | 122. Fecha de ingreso         | 123. Fecha de retiro  |                      |  |
| 3,000,000                    |                              | 3 0   2 0 2 0 0 3 0 3         |                       |                      |  |
| 3                            | 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |  |
|                              | 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         | 117. Primer nombre    | 118. Otros nombres   |  |
|                              | 119. Razón social            |                               |                       |                      |  |
|                              | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |  |
|                              |                              |                               |                       |                      |  |
| 4                            | 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |  |
|                              | 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         | 117. Primer nombre    | 118. Otros nombres   |  |
|                              | 119. Razón social            |                               |                       |                      |  |
|                              | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |  |
|                              |                              |                               |                       |                      |  |
| 5                            | 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |  |
|                              | 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         | 117. Primer nombre    | 118. Otros nombres   |  |
|                              | 119. Razón social            |                               |                       |                      |  |
|                              | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |  |
|                              |                              |                               |                       |                      |  |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14780639712



(415)7707212489984(8020) 000001478063971 2

|   |            |   |                            |
|---|------------|---|----------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>8 0 4 0 0 2 6 6 7 8 | 6. DV<br>8 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 14. Buzón electrónico<br>4 |
|---|------------|---|----------------------------|

**Revisor Fiscal y Contador**

|                          |  |  |                                 |   |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento                             | 125. Número de identificación                    | 126. DV                         | 127. Número de tarjeta profesional                |
|                          | 128. Primer apellido                               | 129. Segundo apellido                            | 130. Primer nombre              | 131. Otros nombres                                |
|                          | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT)     | 133. DV  | 134. Sociedad o firma designada |   |
|                          | 135. Fecha de nombramiento                         |  |                                 |   |
| Revisor fiscal suplente  | 136. Tipo de documento                             | 137. Número de identificación                    | 138. DV                         | 139. Número de tarjeta profesional                |
|                          | 140. Primer apellido                               | 141. Segundo apellido                            | 142. Primer nombre              | 143. Otros nombres                                |
|                          | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT)     | 145. DV  | 146. Sociedad o firma designada |   |
|                          | 147. Fecha de nombramiento                         |  |                                 |   |
| Contador                 | 148. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía 1 3 | 149. Número de identificación<br>3 7 9 3 7 9 4 1 | 150. DV                         | 151. Número de tarjeta profesional<br>6 4 3 5 8 T |
|                          | 152. Primer apellido<br>PAEZ                       | 153. Segundo apellido<br>CONDE                   | 154. Primer nombre<br>DOLLY     | 155. Otros nombres<br>ASTRID                      |
|                          | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT)     | 157. DV  | 158. Sociedad o firma designada |   |
|                          | 159. Fecha de nombramiento<br>2 0 1 9 0 3 0 5      |  |                                 |   |

DOCUMENTO SIN COSTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14780639712



(415)7707212489984(8020) 000001478063971 2

|   |            |   |                            |
|---|------------|---|----------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>8 0 4 0 0 2 6 6 7 8 | 6. DV<br>8 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 14. Buzón electrónico<br>4 |
|---|------------|---|----------------------------|

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

|   |  |         |
|---|--|---------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2    | 161. Actividad económica<br>Construcción de carreteras y vías de ferrocarril | 4 2 1 0 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA  |  |         |
| 163. Departamento<br>Santander 6 8                                | 164. Ciudad/Municipio<br>Piedecuesta 5 4 7                                   |         |
| 165. Dirección<br>AV 10 N 16 03 CA G 4 CONJ URB PINARES CAMPESTRE |  |         |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>5 6 4 4 0                   | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>1 9 9 6 1 0 0 8                      |         |
| 168. Teléfono<br>3 1 6 8 3 0 2 9 5 0                              | 169. Fecha de cierre   |         |
| 160. Tipo de establecimiento                                      | 161. Actividad económica   |         |
| 162. Nombre del establecimiento                                   |  |         |
| 163. Departamento   | 164. Ciudad/Municipio  |         |
| 165. Dirección  |  |         |
| 166. Número de matrícula mercantil                                | 167. Fecha de la matrícula mercantil   |         |
| 168. Teléfono   | 169. Fecha de cierre   |         |
| 160. Tipo de establecimiento                                      | 161. Actividad económica   |         |
| 162. Nombre del establecimiento:                                  |  |         |
| 163. Departamento   | 164. Ciudad/Municipio  |         |
| 165. Dirección  |  |         |
| 166. Número de matrícula mercantil                                | 167. Fecha de la matrícula mercantil   |         |
| 168. Teléfono   | 169. Fecha de cierre   |         |



035  
**CSN**  
Consultores Solano Navas



# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Piedecuesta, 20 de Abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**

**OBJETO: CONTRATAR: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:


Yo, Maria Elvira Pinto Jaimes, identificado con 63.309.110, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural  Representante Legal  Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 804.002.667-8 , certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud. En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.

Atentamente,



Representante Legal

Maria Elvira Pinto Jaimes

CC. 63.309.110 de Bucaramanga

\*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

\*\* En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores



**CSN**  
Consultores Solano Navas

038



# DOCUMENTOS CONTADORA


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.937.941**

APELLIDOS **PAEZ CONDE**

NOMBRES **DOLLY ASTRID**

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-SEP-1968**

**OCAÑA**  
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.62**      **O+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**05-NOV-1986 BARRANCABERMEJA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00120681-F-0037937941-20081102      0005202449A 1      6900010404

uso exclusivo para adjuntar a documentos de CSN LTDA, para adjuntar al proceso: PAF-AJUMUNDIL-102-2022

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional


**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**64358-T**

DOLLY ASTRID  
PAEZ CONDE  
C. C. 37937841  
RESOLUCION INSCRIPCION 38  
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS



FECHA 15/04/99

Presidente 

66074636

uso exclusivo para adjuntar a documentos de CSN S.A., para adjuntar al proceso: PAF-AJUMUNDI-H-102-2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

58050844320E8950

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público DOLLY ASTRID PAEZ CONDE identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37937941 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 64358-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



**CSN**  
Consultores Solano Navas

042



# ABONO DE LA OFERTA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **13.827.521**

**SOLANO VARGAS**  
APELLIDOS

**MARCO ANTONIO**  
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERMATICO

FECHA DE NACIMIENTO **12-NOV-1953**


**BUCARAMANGA**  
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.66**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**30-DIC-1974 BUCARAMANGA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00131829-M-0013827521-20081127      0007010629A 1      6910017763

USO EXCLUSIVO PAF-ATJUMINDI-I-102-2022

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 6820203281STD  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 1981/02/18  
APELLIDOS SOLANO VARGAS  
NOMBRES MARCO ANTONIO  
C.C. 13827521  
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

*Marco Antonio Solano Vargas*  
Presidente del Consejo

CRAVAL S.A. 102000-24815

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero dentro de los parámetros establecidos por la Ley 64/78, la Ley 435/98 y el Decreto Reglamentario 2500/87, de acuerdo con el cual se expide.

USO EXCLUSIVO PAF-ATJUMINDIA-109-2022

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2022-1279353

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO**

**CERTIFICA:**

1. Que MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 13827521, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-63281 desde el 18 de Febrero de 1981, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 176.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).

**Gloria Matilde Torres Cruz**

Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:


Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 20 de abril de 2022, a las 12:53:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 13827521             |
| Código de Verificación | 13827521220420125321 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

USO EXCLUSIVO PAF-ATJUMNDI-I-102-2022



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 194704751

Bogotá DC, 20 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 13827521:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

USO EXCLUSIVO PAF-AI JUMBO 10-2022

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia Informa:

Que a la fecha, 20/04/2022 12:54:06 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **13827521** y Nombre: **MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31868347**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:54:35 PM horas del 20/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **13827521**

Apellidos y Nombres: **SOLANO VARGAS MARCO ANTONIO**

### NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co

# CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Resolución de la DIAN 18764024595839 desde  
2022-01-27 hasta 2023-01-27 con numeración  
desde RE01287638 hasta RE01500000CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA  
Tipo de documento: NIT  
Número de documento: 890200110 - 1  
Tipo de organización: Jurídica  
Matrícula mercantil:

## Periodo de facturación

Fecha de inicio:  
Fecha final:

## Documentos relacionados

Orden de compra:  
Orden de despacho:  
Hoja de entrada de servicio:

## Datos del contacto del facturador

Ciudad: BUCARAMANGA Dirección: Carrera 19 # 36 - 20 Piso 2  
Departamento: Santander Código postal: 680001 Correo electrónico:  
País: Colombia Teléfono: 6527000 facturacionelectronica@camaradirecta.com

## Facturado a

Nombre o razón social: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

## Información de pago

Forma de pago: Contado Moneda: Peso colombiano  
Medio de pago: Instrumento no definido Valor TRM:  
Fecha requerida del pago: 2022-04-06 Fecha TRM:  
Identificador del pago: 0Tipo de documento: NIT  
Número de documento: 804002667 - 8  
Responsabilidad fiscal: No responsable,  
Tipo de organización: Jurídica  
Matrícula mercantil:

## Datos de contacto del receptor

Ciudad: PIEDECUESTA Dirección: AVENIDA 10 N # 16 - 03 CASA G 4 CONJUNTO UNIDAD RESIDENCIAL PINARES  
Departamento: SANTANDER Código postal: 681011 Correo electrónico:  
País: COLOMBIA Teléfono: direcciontecnica@consolanonavas.com

| No | Código | Descripción                  | Tributo | Cargo | Descuento | Valor unitario | Cantidad | U/M | Total   |
|----|--------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------------|----------|-----|---------|
| 1  | 9      | DERECHOS DE RENOVACION R.U.P |         | 0     | 0         | 615,000        | 1        | 94  | 615,000 |

## Observaciones

LIQ:10428793 - MEDIO DE PAGO: TARJETA  
615,000.00 Confirmar o Rechazar la factura  
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la  
recepción de la misma.

## Somos

Entidad sin ánimo de lucro exenta de  
retención en la fuente. Régimen común. No  
somos Grandes contribuyentes. Institución  
educación no formal Resol.2284-2001 y 961-  
2017. No efectuar: retención en la fuente por  
renta e Industria y Ccio

## Totales

Número de líneas: 1

|                         |            |                |
|-------------------------|------------|----------------|
| Subtotal:               | COP        | 615,000        |
| Total imponible:        |            | 0              |
| Total iva:              |            | 0              |
| Total impuesto consumo: |            | 0              |
| Subtotal mas impuestos: | COP        | 615,000        |
| Total descuentos:       |            | 0              |
| Total cargos:           |            | 0              |
| Total anticipos:        |            | 0              |
| Redondeo:               | COP        |                |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b>   | <b>COP</b> | <b>615,000</b> |



Son SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE

CUFE: 0b23b4875773fdf988f24ed6ea43de7909579bd5178414101b1161a2154219a07f9427906880cd302b6ce26f061da84b  
Fecha de validación: 06-04-2022 12:11:12

Quien recibe:

Fecha:

No. Doc:

Firma:

Firma Autorizada



direccion tecnica consultores solano navas <direcciontecnica@consolanonavas.com>

---

## Aprobacion de tramite RUP - Numero de Registro 1820

1 mensaje

---

notificaciones@camaradirecta.com <notificaciones@camaradirecta.com>

11 de abril de 2022, 5:18

Para: direcciontecnica@consolanonavas.com

Estimado proponente:

Su tramite de Renovacion del Registro Unico de Proponentes para CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA. identificado con Nit 804002667-8 ha sido aprobado exitosamente.

A partir de este momento su certificado esta disponible, puede adquirirlo en cualquier punto de atencion de Coopenessa o de la Camara de Comercio. sin embargo tenga en cuenta que la informacion objeto de verificacion, quedara en firme a los DIEZ (10) dias habiles siguientes a la aprobacion de la solicitud.

Podra verificar el estado de su tramite en [www.camaradirecta.com](http://www.camaradirecta.com) opcion Servicios Virtuales opcion Estado de Tramite

Registro Unico de Proponentes  
Camara de Comercio de Bucaramanga  
Tel. 6527000 ext. 350  
Correo: [rup@camaradirecta.com](mailto:rup@camaradirecta.com)

## CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/03/22 HORA: 9:10:44  
10340565

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: WSTO207E08

-----  
LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.  
-----

## C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: MARZO 22 DE 2022  
HORA: 09:10:42

C E R T I F I C A  
IDENTIFICACIÓN

QUE: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
NIT: 804002667-8  
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 1820

C E R T I F I C A  
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/04/09  
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/16

C E R T I F I C A  
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

## INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 1996/10/07  
CLASE DE DOCUMENTO: ESCRIT. PUBLICA  
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 1440  
FECHA DEL DOCUMENTO: 1996/10/07  
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE FLORIDABLANCA  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 1996/10/08  
DURACIÓN: DESDE EL 1996/10/07 HASTA EL 2046/10/07

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

C E R T I F I C A  
REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : PINTO JAIMES MARIA ELVIRA.  
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 63309110  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2007/07/05

NOMBRE : SOLANO VARGAS MARCO ANTONIO.  
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 13827521  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2007/07/05

FACULTADES Y LIMITACIONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGA: "...1- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE; 2- CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS CADA VEZ QUE FUERE NECESARIO; 3- EJECUTAR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA A LA JUNTA DE SOCIOS; 4- REPRESENTAR LAS CUENTAS Y BALANCES A LA JUNTA DE SOCIOS; 5- ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS; 6- OBTENER LOS CREDITOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD, PREVIA APROBACION DE LA JUNTA DE SOCIOS; 7- CONTRATAR, CONTROLAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; 8- CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y RELACIONADOS CON EL MISMO."

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A  
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:  
AVENIDA 10 N # 16 - 03 CASA G 4 CONJUNTO UNIDAD RESIDENCIAL PINARES CAMPESTRE  
MUNICIPIO: PIEDECUESTA  
DEPARTAMENTO: SANTANDER  
PAIS: COLOMBIA  
BARRIO:  
TELÉFONO 1: 3168302950  
TELÉFONO 2:  
TELÉFONO 3:  
CORREO ELECTRÓNICO: DIRECCIONTECNICA@CONSOLANONAVAS.COM  
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:  
AVENIDA 10 N # 16 - 03 CASA G 4 CONJUNTO UNIDAD RESIDENCIAL PINARES CAMPESTRE  
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: PIEDECUESTA  
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: SANTANDER  
PAIS: COLOMBIA  
BARRIO:  
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3168302950  
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN:  
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:  
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: DIRECCIONTECNICA@CONSOLANONAVAS.COM  
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

C E R T I F I C A  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

C E R T I F I C A

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE:     | \$ | 1.222.018.741,5  |
| ACTIVO TOTAL:         | \$ | 2.133.142.159,5  |
| PASIVO CORRIENTE:     | \$ | 327.828.414,51   |
| PASIVO TOTAL:         | \$ | 979.002.603,13   |
| PATRIMONIO NETO:      | \$ | 1.154.139.556,37 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 140.879.738,00   |
| GASTOS DE INTERESES:  | \$ | 7.072.160,12     |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE:     | \$ | 1.212.258.070,03 |
| ACTIVO TOTAL:         | \$ | 1.522.822.468,03 |
| PASIVO CORRIENTE:     | \$ | 207.665.116,51   |
| PASIVO TOTAL:         | \$ | 373.812.471,13   |
| PATRIMONIO NETO:      | \$ | 1.149.009.996,9  |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 129.263.914,36   |
| GASTOS DE INTERESES:  | \$ | 27.562.088,65    |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2018/12/31

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE:     | \$ | 1.410.031.645,00 |
| ACTIVO TOTAL:         | \$ | 1.688.608.266,00 |
| PASIVO CORRIENTE:     | \$ | 211.224.755,00   |
| PASIVO TOTAL:         | \$ | 562.053.292,00   |
| PATRIMONIO NETO:      | \$ | 1.126.554.974,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 193.827.336,00   |
| GASTOS DE INTERESES:  | \$ | 71.275.194,25    |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

|                   |    |                  |
|-------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 1.212.258.070,03 |
| ACTIVO TOTAL:     | \$ | 1.522.822.468,03 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 207.665.116,51   |
| PASIVO TOTAL:     | \$ | 373.812.471,13   |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|                       |    |                 |
|-----------------------|----|-----------------|
| PATRIMONIO NETO:      | \$ | 1.149.009.996,9 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 129.263.914,36  |
| GASTOS DE INTERESES:  | \$ | 27.562.088,65   |

C E R T I F I C A  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 3,72  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,45  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 19,92

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 5,83  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,24  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 4,68

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2018/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 6,67  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,33  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 2,71

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 5,83  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,24  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 4,68

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,12  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,11  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2018/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,17

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,11

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A  
CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION  |
|----------|---------|-------|----------|--|
| 12       | 13      | 15    | 00       | EXPLOSIVOS   |
| 12       | 13      | 16    | 00       | PIROTECNIA   |
| 12       | 13      | 17    | 00       | ENCENDEDORES   |
| 13       | 11      | 10    | 00       | RESINAS  |
| 15       | 10      | 15    | 00       | PETRÓLEO Y DESTILADOS  |
| 15       | 10      | 16    | 00       | COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS   |
| 15       | 10      | 17    | 00       | GASOIL   |
| 15       | 12      | 15    | 00       | PREPARADOS LUBRICANTES   |
| 15       | 12      | 18    | 00       | ANTICORROSIVOS   |
| 15       | 12      | 19    | 00       | GRASAS   |
| 22       | 10      | 15    | 00       | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  |
| 22       | 10      | 16    | 00       | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  |
| 22       | 10      | 17    | 00       | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO   |
| 22       | 10      | 18    | 00       | GRÚAS DE ELEVACIÓN   |
| 22       | 10      | 19    | 00       | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                                   |
| 22       | 10      | 20    | 00       | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS   |
| 27       | 12      | 15    | 00       | PRENSAS HIDRÁULICAS  |
| 27       | 12      | 16    | 00       | PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS   |
| 27       | 12      | 17    | 00       | ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA   |
| 27       | 12      | 18    | 00       | HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS   |
| 30       | 11      | 15    | 00       | CONCRETO Y MORTEROS  |
| 30       | 11      | 16    | 00       | CEMENTO Y CAL  |
| 30       | 11      | 17    | 00       | YESOS  |
| 30       | 11      | 18    | 00       | AGREGADOS  |
| 30       | 11      | 19    | 00       | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO   |
| 30       | 12      | 15    | 00       | DERIVADOS BITUMINOSOS  |
| 30       | 12      | 16    | 00       | ASFALTOS   |
| 30       | 12      | 17    | 00       | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS                                     |
| 30       | 12      | 18    | 00       | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  |
| 30       | 12      | 19    | 00       | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS                                    |
| 40       | 10      | 18    | 00       | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS  |
| 41       | 10      | 15    | 00       | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DISPERSIÓN Y LA HOMOGENEIZACIÓN EN LABORATORIO |
| 41       | 10      | 17    | 00       | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE,   |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 41 | 11 | 15 | 00 | TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO  |
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO  |
| 41 | 11 | 23 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA                        |
| 41 | 11 | 30 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD   |
| 41 | 11 | 33 | 00 | INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA                                 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS                                  |
| 41 | 11 | 39 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS                            |
| 41 | 11 | 40 | 00 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS   |
| 41 | 11 | 41 | 00 | EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS   |
| 41 | 11 | 43 | 00 | INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS  |
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS  |
| 41 | 11 | 54 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES |
| 41 | 11 | 57 | 00 | EQUIPO ESPECTROSCÓPICO   |
| 70 | 17 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMATOGRÁFICA                           |
| 70 | 17 | 16 | 00 | DESARROLLO   |
| 70 | 17 | 17 | 00 | VIGILANCIA   |
| 70 | 17 | 18 | 00 | RIEGO  |
| 71 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE   |
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS SÍSMICOS   |
| 71 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  |
| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO                                 |
| 71 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN   |
| 71 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO  |
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO   |
| 71 | 12 | 30 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA   |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS INTEGRADOS   |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                       |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                     |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES                            |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES                          |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA                |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS                 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES                              |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS                           |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA   |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO                       |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN   |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO                              |
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL                                      |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE   |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA                                      |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN                               |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y  |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
|    |    |    |    | COMERCIOS  |
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS                                       |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL   |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL  |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN                            |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL   |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA   |
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA                                      |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA      |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS  |
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL  |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA                                     |
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA   |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE   |
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA   |
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS  |
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO  |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS      |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD   |
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  |
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA  |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA   |
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  |
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA  |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                                |
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS  |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS   |
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  |
| 83 | 11 | 15 | 00 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA                |
| 83 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES                                    |
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES  |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA   |
| 86 | 10 | 18 | 00 | ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA                 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  |
| 93 | 14 | 18 | 00 | EMPLEO   |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO  |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO   |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO               |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE                                  |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS                                       |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS                                    |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN              |
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS                                  |
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES                               |
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS                          |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES                                   |
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA                |
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS                                     |
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA                                     |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS  |
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES    |
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA                         |
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES              |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES |

C E R T I F I C A  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COINTERSA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.138,22  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 16    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARATOCA 2010  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARATOCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,95  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |

## CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES SOLANO NAVAS - MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.893,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 12      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 76       | 12      | 17    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 10      | 19    | 00       |
| 77       | 10      | 20    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 18    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GASEOSAS POSADA TOBON S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.762,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 15      | 17    | 00       | 81       | 15      | 18    | 00       |
| 81       | 15      | 19    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAMONTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 19    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 83       | 11      | 15    | 00       |
| 83       | 11      | 16    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GASEOSAS HIPINTO S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 41       | 10      | 15    | 00       | 41       | 10      | 17    | 00       |
| 41       | 11      | 15    | 00       | 41       | 11      | 16    | 00       |
| 41       | 11      | 23    | 00       | 41       | 11      | 30    | 00       |
| 41       | 11      | 33    | 00       | 41       | 11      | 38    | 00       |
| 41       | 11      | 39    | 00       | 41       | 11      | 40    | 00       |
| 41       | 11      | 41    | 00       | 41       | 11      | 43    | 00       |
| 41       | 11      | 46    | 00       | 41       | 11      | 54    | 00       |
| 41       | 11      | 57    | 00       | 71       | 11      | 23    | 00       |
| 71       | 12      | 12    | 00       | 71       | 12      | 13    | 00       |
| 71       | 12      | 15    | 00       | 71       | 12      | 19    | 00       |
| 71       | 12      | 20    | 00       | 71       | 12      | 30    | 00       |
| 72       | 12      | 15    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 71       | 12      | 12    | 00       | 71       | 12      | 13    | 00       |

## CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 71 | 12 | 19 | 00 | 71 | 12 | 25 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS VIALES 2012  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.442,66  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 60.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 434,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 10      | 27    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 12    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CEPITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,28

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 10      | 27    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS PROCURADURIA DE LA SALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.988,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 27    | 00       | 72       | 15      | 29    | 00       |
| 72       | 15      | 34    | 00       | 72       | 15      | 35    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 72       | 15      | 40    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 16    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 10      | 19    | 00       | 77       | 10      | 20    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |
| 95       | 12      | 26    | 00       |          |         |       |          |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INPRO LTDA - CONSULTORES SOLANO NAVAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 845,67  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 10      | 27    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 15      | 17    | 00       | 81       | 15      | 18    | 00       |
| 81       | 15      | 19    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 10      | 27    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 15      | 17    | 00       | 81       | 15      | 18    | 00       |
| 81       | 15      | 19    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |

## CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACION OBRAS E INVERSION HIDRICA

DISTRITAL-FORO HIDRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 15    | 00       | 70       | 17      | 16    | 00       |
| 70       | 17      | 17    | 00       | 70       | 17      | 18    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.490,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 10      | 19    | 00       |
| 77       | 10      | 20    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C- CSN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 981,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CALARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 41.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

95 11 16 00 95 12 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA JUAN XXIII  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 362,07  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 10      | 19    | 00       |
| 77       | 10      | 20    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 15      | 17    | 00       | 81       | 15      | 18    | 00       |
| 81       | 15      | 19    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLANO NAVAS-QUIJANO SARMIENTO LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DEL ESTADO S.A. CORPES CENTRO ORIENTE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.104,21  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 10      | 19    | 00       |
| 77       | 10      | 20    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PI -CSN -JMD  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.-INSTITUTO DE DESARROLLO  
 URBANO - IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,55  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 40.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 10      | 27    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 15      | 17    | 00       | 81       | 15      | 18    | 00       |
| 81       | 15      | 19    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 995,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 10      | 25    | 00       |
| 81       | 10      | 26    | 00       | 81       | 10      | 27    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 15      | 17    | 00       | 81       | 15      | 18    | 00       |
| 81       | 15      | 19    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

95 12 16 00 95 12 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 855,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|

## CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 70 | 17 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OCAMONTE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 11      | 10    | 00       | 72       | 11      | 11    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 10      | 25    | 00       |
| 81       | 10      | 26    | 00       | 81       | 10      | 27    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 15      | 17    | 00       | 81       | 15      | 18    | 00       |
| 81       | 15      | 19    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |
| 95       | 14      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PUENTE SAN JORGE II  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 666,24  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES SOLANO NAVAS - MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 837,00  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|

## CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 70 | 17 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOLSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.525,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 5.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CSN-AIND LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARATOCA SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 70.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA - PI LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DEL SUCRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CSN MAS 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 70.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES NEOMUNDO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.076,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

95 11 16 00 95 12 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTOS VIALES 2009  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,65  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GASEOSAS HIPINTO S A  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 10      | 25    | 00       |
| 81       | 10      | 26    | 00       | 81       | 10      | 27    | 00       |
| 81       | 15      | 17    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VALLE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DE SAN JOSE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,5  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 45.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA & QUIJANO &  
 SARMIENTO LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPES CENTRO ORIENTE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 610,17  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 10      | 19    | 00       |
| 77       | 10      | 20    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 15    | 00       | 70       | 17      | 16    | 00       |
| 70       | 17      | 17    | 00       | 70       | 17      | 18    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |

## CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |    |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|----|
| 70       | 17      | 15    | 00       | 70       | 17      | 16    | 00       |    |
| 70       | 17      | 17    | 00       | 70       | 17      | 18    | 00       |    |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 14    | 11       | 00 |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 17       | 00 |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 17       | 00 |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 16       | 00 |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 22       | 00 |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 15       | 00 |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 15       | 00 |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 20       | 00 |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 16       | 00 |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-DPS-FIP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |    |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|----|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |    |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |    |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |    |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |    |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |    |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |    |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |    |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |    |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |    |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |    |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |    |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |    |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 12    | 16       | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,68

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 15    | 00       | 70       | 17      | 16    | 00       |
| 70       | 17      | 17    | 00       | 70       | 17      | 18    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO

NACIONAL-BATALLON DE INGENIEROS N° 05 "CR. FRANCISCO JOSE DE CALDAS"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 10      | 25    | 00       |
| 81       | 10      | 26    | 00       | 81       | 10      | 27    | 00       |
| 81       | 15      | 17    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 10    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 16    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 83       | 11      | 15    | 00       |
| 83       | 11      | 16    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TONA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,21  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSOL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.584,28  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 10      | 19    | 00       |
| 77       | 10      | 20    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |

## CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS VIALES PC  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.074,02  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMPROSOL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CALDAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.244,48  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMPROSOL 05  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CALDAS

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,3  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BANCO DE MAQUINARIA 2015  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.915,11  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 10.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 10      | 20    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALAGA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 10      | 19    | 00       |
| 77       | 10      | 20    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PLAYÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 10      | 27    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CSN-RA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 10      | 27    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ACUEDUCTOS DEL CESAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 396,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |

## CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CSN-HDM 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,9

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS S.I.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.889,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 45.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MENZULY 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,36

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 15    | 00       | 70       | 17      | 16    | 00       |
| 70       | 17      | 17    | 00       | 70       | 17      | 18    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCAMBIADORES 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.057,07  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 40       | 10      | 18    | 00       | 70       | 17      | 16    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 10      | 25    | 00       |
| 81       | 10      | 26    | 00       | 81       | 10      | 27    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 15      | 17    | 00       | 81       | 15      | 18    | 00       |
| 81       | 15      | 19    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALBERTO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,63  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 15    | 00       | 70       | 17      | 16    | 00       |
| 70       | 17      | 17    | 00       | 70       | 17      | 18    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |

## CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSOL CHIPATA 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPATÁ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,54  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTE 2015  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRÓN  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,94  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 40.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 40       | 10      | 18    | 00       | 70       | 17      | 16    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAGNA CSN 2015  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,53  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIONEGRO 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 10.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 27    | 00       |          |         |       |          |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABRERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL HATO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |

## CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |    |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |    |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |    |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |    |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |    |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |    |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |    |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |    |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |    |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |    |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |    |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |    |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLMAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARCASÍ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGEMA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGEMA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |

## CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROYECTOS Y ESTRATEGIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAPOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL PINARES CAMPESTRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |

## CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIA TOTUMO 2017  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CASANARE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 807,25  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOLE SAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Y&V INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN SUCURSAL COLOMBIA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Y&V INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN SUCURSAL COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 327,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |

## CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGEMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL EL INDIO GANT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 862,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BRISA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 435,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       | 95       | 12      | 17    | 00       |
| 95       | 12      | 27    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONSULTORIA PINCHOTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 10      | 17    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 10      | 25    | 00       |
| 81       | 10      | 26    | 00       | 81       | 10      | 27    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 15      | 17    | 00       | 81       | 15      | 18    | 00       |
| 81       | 15      | 19    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL GIRON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 35.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSOL 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 60.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 12      | 11    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |

## CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 83 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 86 | 10 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONSULTORES SOLIMMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.255,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 12      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 76       | 12      | 17    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 10      | 19    | 00       |
| 77       | 10      | 20    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 18    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSOL FLORIDABLANCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,7

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 17    | 00       |          |         |       |          |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAS LA UVITA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UVITA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,14  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 1.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |    |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|----|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |    |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |    |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |    |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |    |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |    |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 81       | 10      | 26    | 00       |    |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |    |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |    |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |    |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 11      | 12    | 16       | 00 |
| 95       | 12      | 17    | 00       | 95       | 12      | 27    | 00       |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA LA UVITA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UVITA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,22  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 1.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNÓLOGICAS DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,1  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 27       | 12      | 17    | 00       | 27       | 12      | 18    | 00       |
| 41       | 10      | 17    | 00       | 41       | 11      | 39    | 00       |
| 41       | 11      | 40    | 00       | 70       | 17      | 16    | 00       |
| 71       | 12      | 12    | 00       | 71       | 12      | 13    | 00       |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 71 | 12 | 15 | 00 | 71 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LABAECA, NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 10      | 27    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 11      | 15    | 00       |
| 95       | 11      | 16    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LABATECA, NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 12      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |
| 76       | 12      | 17    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 16    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 77       | 10      | 19    | 00       |
| 77       | 10      | 20    | 00       | 77       | 12      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 18    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       | 81       | 11      | 18    | 00       |
| 81       | 14      | 15    | 00       | 81       | 15      | 17    | 00       |
| 81       | 15      | 18    | 00       | 81       | 15      | 19    | 00       |
| 83       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 93       | 14      | 20    | 00       |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EL INDIO GANT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49.408,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 1.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 |    |    |    |    |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70       | 17      | 16    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 77       | 12      | 17    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 81       | 11      | 18    | 00       | 81       | 14      | 15    | 00       |
| 81       | 15      | 17    | 00       | 81       | 15      | 18    | 00       |
| 81       | 15      | 19    | 00       | 83       | 10      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 15    | 00       | 84       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 11      | 16    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 93586 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

## C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

## C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 024/11

FECHA DE INICIO: 2011/03/14

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 47.686.185

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

20702 : ECONOMIA DEL TRANSPORTE POR CARRETERA PUENTES CARRETERAS  
SECUNDARIAS CAMINOS VECINALES (VIAS DE PENETRACION) NUEVAS  
CARRETERAS, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION TRONCALES (CARRETERAS  
CON PEAJE ) CARRETERAS PRIMARIAS TUNELES PASOS ELEVADOS MUELLES  
PARA FERRY MANTENIMIENTO VIAL ORGANIZACION, FINANCIACION Y  
PROGRAMACION EJECUCION MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES  
ADMINISTRACION DE EQUIPOS CONTROL DE TRAFICO VIAL LEGISLACION  
VIAL SEGURIDAD VIAL CAPACITACION RELACIONADA CON EL TRANSPORTE  
POR CARRE- INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL PLANEACION Y  
PROGRAMACION DE CARRETERAS CARRETERAS CAMINOS VECINALES  
CARRETEABLES NUEVAS ESTRUCTURAS Y RECONSTRUCCION TERA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2011/06/17

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 49739

ENTIDAD CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 102

FECHA DE INICIO: 2015/03/13

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 380.247.834

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/04/22

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 67652

ENTIDAD CONTRATANTE:

EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCASERVICIOS S.A E.S.P

MUNICIPIO: POPAYAN

NÚMERO DEL CONTRATO: CM - 06 - 2019- 109-19

FECHA DE INICIO: 2019/11/19

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 195.559.545

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2021/02/05

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 92045

ENTIDAD CONTRATANTE:

EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCASERVICIOS S.A E.S.P

MUNICIPIO: POPAYAN

NÚMERO DEL CONTRATO: CM-16-2019 CTO 250-2019

FECHA DE INICIO: 2019/09/26

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 245.488.595

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2021/06/08

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 94749

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MADRID

MUNICIPIO: MADRID - CUNDINAMARCA

NÚMERO DEL CONTRATO: 538-2021

FECHA DE INICIO: 2021/09/08

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 488.352.538

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2021/12/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 95586

ENTIDAD CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: GS-3585

FECHA DE INICIO: 2013/08/15

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 5.428.168

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

3600 : CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES  
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/02/12

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59669

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.


20313206

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.



**Consulta de Estado de Trámites en Línea**

En este lugar podrá hacer seguimiento del estado actual de su trámite en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Por favor indique el número de liquidación suministrado en el recibo de pago:

Liquidación No.

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Liquidación</b>          | 10428793                       |
| <b>Razón Social</b>         | CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA. |
| <b>Identificación</b>       | 804002667-8                    |
| <b>Oficina de Recepción</b> | Bucaramanga                    |
| <b>Tipo de Transacción</b>  | RENOVACIÓN R.U.P               |
| <b>Matrícula</b>            | 57494                          |
| <b>Registro RUP</b>         | 1820                           |
| <b>Estado del Trámite</b>   | EN TRAMITE                     |

**En Trámite:** La inscripción del documento se encuentra en estudio jurídico.

**Pasos para el estudio del trámite:**

1. Radicación del documento ante Cámara de Comercio
2. Estudio Jurídico
3. Digitalización
4. Certificado Disponible para el usuario



# REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Piedecuesta, Abril 20 de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE A ASISTENCIA TECNICA FINDETER  
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

**BANCOLOMBIA S.A.  
CERTIFICA**

Que la sociedad CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA con Nit 804002667 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS \_ M/CTE. \$270.000.000 ), destinado para la Convocatoria Pública No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022 que tiene por objeto INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE AMBIENTAL, SOCIAL, Y JURIDICA) A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PARA " LA CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BASICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI " del Departamento del Valle del Cauca.


La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de ( 05 ) CINCO meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Piedecuesta a los (20 ) Veinte días del mes de Abril del año 2022.

Cordialmente,

Cédula

  
FLOR MARIA SAAVEDRA MOLANO  
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.  
C.C. 63.496247 de Bucaramanga

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

**Nombre:** SANDRA LEANY CARVAJAL PABON  
**Cargo:** SUBGERENTE SUCURSAL PIEDECUESTA  
**Correo electrónico:** SCARVAJA@BANCOLOMBIA.COM.CO



**Teléfono:** 3013875576

**Dirección:** Carrera 7 #8-91 Piedecuesta



# EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

| <b>OBJETO:</b>  | "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".   |                                    |                |                                     |                 |                  |                                    |
|---|--|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|
| <b>PROPONENTE:</b>  | CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA  |                                    |                |                                     |                 |                  |                                    |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>  | CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA<br>NIT. 804.002.667-8  |                                    |                |                                     |                 |                  |                                    |
| <b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>  |  |                                    |                |                                     |                 |                  |                                    |
| CONT. N°  | OBJETO   | ACTIVIDADES EJECUTADAS             | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE                 | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ | PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C,UT) |
| 1607 DE 2006  | INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO  | CONTROL - VIGILANCIA - SUPERVISION | 1138,22        | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | 2/11/2006       | 10/10/2007       | 75%                                |
| 1963 DE 2009  | INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA VIA BARRANCABERMEJA - PUERTO WILCHES, SECTOR K0+00 AL K43+00, DEPARTAMENTO DE SANTANDER- INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE EN EL K3+000; UNO DE LUZ 80 M EN VIGAS METALICAS Y OTROS CON PILA CENTRAL EN CONCRETO PREESFORZADO, AMBOS CON SUS RESPECTIVOS SONDEOS A 20 M DE PROFUNDIDAD TANTO EN LA PILA CENTRAL COMO EN LOS ESTRIBOS PARA EL CRUCE SOBRE LA CIÉNAGA SAN SILVESTRE DE LA VIA BARRANCABERMEJA -PUERTO WILCHES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | CONTROL - VIGILANCIA - SUPERVISION | 1762,9         | GOBERNACION DE SANTANDER            | 25/01/2010      | 28/02/2011       | 100%                               |
| 399   | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA CASCO URBANO-PLANTA DE TRATAMIENTO-K1+3+360- CONSTRUCCIÓN DE PUENTES OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO--DEPARTAMENTO DEL CESAR   | CONTROL - VIGILANCIA - SUPERVISION | 1889,54        | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO    | 3/03/2014       | 30/01/2016       | 45%                                |
| <p>El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.</p> <p><b>Nota 1:</b> En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.</p> <p><b>Nota 2:</b> El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.</p> <p><b>Nota 3:</b> Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.</p> <p><b>Nota 4:</b> El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.</p> <p><b>Nota 5:</b> En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.</p> |  |                                    |                |                                     |                 |                  |                                    |
| <br>R/L MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES<br>C.C. 63.309.110 DE BUCARAMANGA  |  |                                    |                |                                     |                 |                  |                                    |

# **Contrato No. 1607 de 2006 Ruta 9007A según Decreto 1735 de 2001**

## DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Bucaramanga, Mayo 26 de 2.006

Señores  
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**  
 Transversal 45 No. 26-60 – CAN  
 Bogotá, D.C.

**REFERENCIA: CONCURSO PÚBLICO No. SRN-223-2006**

Los suscritos, el **ING. CARLOS RENÉ SANTAMARÍA RODRÍGUEZ** en nombre propio, el **ING. NÉSTOR IVÁN SANTAMARÍA RODRÍGUEZ** en nombre propio y **CAROLINA GONZÁLEZ DÍAZ** Representante Legal de la firma **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.**, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en el Concurso Público de la referencia cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA , SECTOR MAMATOCO – TERMINAL MARÍTIMO"**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
2. El Consorcio está integrado por:


| <i>NOMBRE</i>                                | <i>PARTICIPACIÓN (%)<sup>(1)</sup></i> |
|--|--|
| <b>CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.</b>        | 75%                                    |
| <b>ING. CARLOS RENÉ SANTAMARÍA RODRÍGUEZ</b> | 24%                                    |
| <b>ING. NÉSTOR IVÁN SANTAMARÍA RODRÍGUEZ</b> | 1%                                     |
|  | 100%                                   |


(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.


3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO COINTERSA.**
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante Legal del Consorcio es **Ing. CARLOS RENÉ SANTAMARÍA RODRÍGUEZ**, identificado con C.C. No. 91.489.079 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. La sede del Consorcio es:
 

|                     |   |
|---------------------|---|
| Dirección:          | Calle 48 No. 32-14 Oficina 406 Edificio Tempo I |
| Correo Electrónico: | ingnessan@hotmail.com                           |
| Teléfono:           | 097 - 6439092                                   |
| Fax:                | 097 - 6439092                                   |
| Ciudad:             | Bucaramanga                                     |
7. Se nombra como Representante Legal Suplente al **ING. NÉSTOR IVÁN SANTAMARÍA RODRÍGUEZ** con C.C. 91.294.254 de Bucaramanga, en caso de faltas absolutas o transitorias del Representante Legal, con amplias y suficientes facultades.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 26 días del mes de Mayo de 2.006, por los integrantes del consorcio:

  
**CAROLINA GONZÁLEZ DÍAZ**  
 CC. No. 63.504.844 de Bucaramanga  
 Representante Legal de **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.**  
 NIT. No. 804.002.667 - 8

  
**ING. CARLOS RENÉ SANTAMARÍA RODRÍGUEZ**  
 NIT. No. 91.489.079 - 1  
 CC. No. 91.489.079 de Bucaramanga

  
**ING. NÉSTOR IVÁN SANTAMARÍA RODRÍGUEZ**  
 NIT. No. 91.294.254 - 6  
 CC. No. 91.294.254 de Bucaramanga

  
**ING. CARLOS RENÉ SANTAMARÍA RODRÍGUEZ**  
 Representante Legal **CONSORCIO COINTERSA**

**OBJETO:** INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO – TERMINAL MARITIMO. ✓

**VALOR:** \$ 322.391.840.00 INCLUIDO IVA. ✓

**PLAZO:** SEIS (6) MESES. ✓

**INTERVENTOR:** CONSORCIO COINTERSA (Integrado por: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA., CARLOS RENE SANTAMARÍA RODRÍGUEZ Y NESTOR IVAN SANTAMARÍA RODRÍGUEZ). Nit. 900.104.926-7 /

CONTRATO NÚMERO **1607** DE 2006 INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO – TERMINAL MARITIMO. Entre los suscritos **JOSÉ RICARDO VILLADIEGO BOCKELMANN**, identificado con cédula de ciudadanía número 73'119.306 expedida en Cartagena, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** en su calidad de Subdirector de la Red Nacional de Carreteras, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante Decreto 2056 de 2003, facultado al respecto por la Resolución 003895 del 03 de octubre de 2003, quien para los efectos de este contrato se denominará el **INSTITUTO** por una parte, y por la otra **CARLOS RENE SANTAMARÍA RODRIGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.489.079 de Bucaramanga, quien actúa en representación del **CONSORCIO COINTERSA** (integrado por: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA., CARLOS RENE SANTAMARÍA RODRÍGUEZ y NESTOR IVAN SANTAMARÍA RODRÍGUEZ), según carta de conformación del Consorcio de fecha 26 de mayo de 2006, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni el Consorcio que representa se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, y quien para efectos del presente contrato, se denominará el **INTERVENTOR**, hemos convenido celebrar el presente contrato que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No. 005065 del 28 de Agosto de 2006, previo Concurso Público Número SRN -223 de 2006, contrato que se regirá por las estipulaciones y condiciones de la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.** El **INTERVENTOR** se obliga para con el **INSTITUTO** a la ejecución de **INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO – TERMINAL MARITIMO**, de conformidad con los Términos de Referencia del Concurso Público No. SRN-223 de 2006, la propuesta técnica y económica.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

presentada por el INTERVENTOR; revisada y aprobada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en este contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.** Para los efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato se estima en la suma de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$322.391.840.00) MONEDA CORRIENTE, suma que equivale a SETECIENTOS NOVENTA PUNTO DIECISIETE SESENTA (790.1760) salarios mínimos legales mensuales, discriminada de la siguiente manera: a) DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS (\$277.924.000.00) MONEDA CORRIENTE, para el pago de los costos directos e indirectos, derivados de la ejecución de la Interventoría, y de los honorarios del INTERVENTOR, y b) CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$44.467.840.00) MONEDA CORRIENTE, para el pago del Impuesto al Valor Agregado IVA. **CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.** El INSTITUTO se obliga a reservar, para el presente contrato, las siguientes sumas: a) DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS (\$277.924.000.00) MONEDA CORRIENTE, para el pago de los costos directos e indirectos, derivados de la ejecución de la Interventoría, y de los honorarios del INTERVENTOR, y b) CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$44.467.840.00) MONEDA CORRIENTE, para el pago del Impuesto al Valor Agregado IVA. **PARÁGRAFO:** Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1272 del 21 de febrero de 2006 expedido por el Área de Presupuesto de la Subdirección Financiera. **CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo para la ejecución de la Interventoría del presente contrato será de SEIS (6.0) meses, contados a partir de la Orden de Iniciación, la cual será impartida por el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras del INSTITUTO previo el cumplimiento de los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución y los del numeral 5.2 de los términos de referencia, la cual está ligada al desarrollo del contrato para la ejecución del contrato de obra, de tal manera que si este llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en la Ley, el contrato de Interventoría producto del presente Concurso, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización alguna. **CLÁUSULA QUINTA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO.** El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por salarios del personal vinculado al proyecto, afectados por un multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en

la propuesta, a saber: **1. Costos por Salarios:** a) sueldos y prima regional efectivamente pagados al personal de nómina empleado en los trabajos, de conformidad con los autorizados por el INSTITUTO. b) jornales, y prima regional, efectivamente pagados al personal de planilla, de acuerdo con la autorización del INSTITUTO. c) un factor multiplicador de 3.30, aplicable a los costos a que se refieren los literales a) y b), y que involucra el valor de las prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal empleado en los trabajos, los gastos generales y de administración, los costos indirectos y la utilidad del INTERVENTOR. **2. Costos distintos a salarios** aprobados de acuerdo con la propuesta presentada por el INTERVENTOR. **PARÁGRAFO:** Por medio de actas mensuales suscritas entre el INSTITUTO y el INTERVENTOR, se definirá el personal, los tiempos, los sueldos máximos y costos directos máximos que serán pagados en el desarrollo de los trabajos. Estas actas podrán ser revisadas, si la ejecución de los trabajos conlleva aumento o disminución del personal de nómina y cuando por circunstancias especiales se afecten los sueldos y los costos directos. **CLÁUSULA SEXTA: AJUSTES.** El presente contrato no estará sujeto a ajustes. **CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO.** El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del presente contrato mensualmente, previo el cumplimiento del procedimiento estipulado en la normatividad vigente, expedidas por el INSTITUTO, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal que efectivamente haya laborado en la Interventoría, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados. Las actas de costos mensuales deben ser refrendadas por el representante del INTERVENTOR en la obra, el Supervisor de INVIAS y el ordenador del pago respectivo. No obstante lo anterior, los valores consignados en las respectivas Actas de Costos son de responsabilidad exclusiva del INTERVENTOR. Las Actas de Costos deberán presentarse en las Oficinas del INSTITUTO dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos. Asimismo, el INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia correspondiente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las Actas debidamente aprobadas y el INSTITUTO las pagará dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que le formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago de las cuentas mensuales presentadas por el INTERVENTOR, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio del ocho por ciento (8%) anual, siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 679 de 1994, artículo 1º reglamentario de la Ley 80 de 1993.



La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso la forma de pago estará sujeta a la disponibilidad del Plan Operativo Anual. El valor correspondiente a la última Acta se cancelará con el Acta de recibo definitivo de los trabajos acompañada de los respectivos paz y salvos por concepto de salarios, aportes parafiscales y seguridad social. **PARÁGRAFO PRIMERO: ANTICIPO.** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el INSTITUTO podrá conceder al INTERVENTOR anticipos que no superen el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato una vez aprobada la garantía única y previa solicitud del INTERVENTOR, y para su entrega, éste estará sujeto a la disponibilidad de cupo de PAC, para lo cual el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras debe autorizar el pago en el formato de "Ordenación de Pago" que se radicará para el trámite con sus respectivos anexos. Los fondos del anticipo solo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO: AMORTIZACIÓN.** Si se concediere anticipo será deducido de las actas mensuales de costos. El valor mínimo por descontar se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor total del contrato. Sin embargo el INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. **PARÁGRAFO TERCERO:** La iniciación del trabajo o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones no se hallan supeditadas en ningún caso, a la entrega del anticipo. **PARÁGRAFO CUARTO: MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA.** Los recursos entregados al INTERVENTOR se manejarán en cuenta separada a nombre del INTERVENTOR y de la Entidad de conformidad con lo establecido en el Artículo 7º del Decreto 2170 de 2002. **PARÁGRAFO QUINTO: CUENTAS BANCARIAS.** El INTERVENTOR presentará a) Certificación bancaria (cuenta corriente o de ahorros) con la información necesaria para el pago de las actas, en la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato y b) Para el manejo del anticipo, el INTERVENTOR presentará la certificación bancaria correspondiente a la cuenta corriente la cual debe ser manejada en forma conjunta por el INTERVENTOR y/o su Representante, y por el Supervisor del contrato en representación del INSTITUTO, en la cual el Área de Tesorería abonará el anticipo en desarrollo de la ejecución del contrato. **CLÁUSULA OCTAVA: NOMBRAMIENTO DE PERSONAL.** El INTERVENTOR se obliga a mantener durante toda la ejecución de los trabajos materia del contrato y hasta la entrega final y recibo del contrato suscrito para la ejecución del proyecto, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos, ofrecido en su propuesta y aprobado por el INSTITUTO. La no observancia de este,

requisito para la ejecución del trabajo se considerará como incumplimiento del contrato. Todos los empleados asignados al proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR, quien es el único responsable por la vinculación del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral, ya que el personal que él vincula no tiene carácter oficial y en consecuencia, sus relaciones obrero-patronales se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo de Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO, quien no asume responsabilidad ni solidaridad alguna al respecto. Así mismo, el INTERVENTOR deberá observar las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. El INTERVENTOR se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos a un ingeniero residente, suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato. Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, durante la ejecución de la Interventoría alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberán ser reemplazados por otros de igual o mayor experiencia que el propuesto y aceptado inicialmente, y deberá ser previamente aprobado por el INSTITUTO, a través del Subdirector de la Red Nacional de Carreteras. Además, el INSTITUTO, a través del Subdirector de la Red Nacional de Carreteras, se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el INSTITUTO. El INSTITUTO podrá solicitar al INTERVENTOR en cualquier momento el suministro de información sobre la nómina del personal. El INTERVENTOR atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que el INSTITUTO haya fijado. El desacato de cualquiera de las condiciones previstas en la presente cláusula constituye causal de incumplimiento del contrato. **PARÁGRAFO:** En los casos en que el INTERVENTOR para la ejecución del presente contrato celebre contratos de trabajo con terceros, aquel deberá darle estricto cumplimiento a las disposiciones laborales vigentes sobre la materia, especialmente relacionado con capacidad, salarios, prestaciones sociales y seguridad social, aspectos sobre los cuales el INSTITUTO no adquiere obligación alguna. **CLÁUSULA NOVENA: SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.** En los casos en que el INTERVENTOR para la ejecución del presente contrato celebre contratos de trabajo con terceros, este se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes, especialmente en lo relacionado con capacidad, salarios, prestaciones sociales y seguridad social, aspectos sobre los cuales el INSTITUTO no asume ni adquiere responsabilidad ni solidaridad alguna, ya que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO. **CLÁUSULA DÉCIMA: GARANTÍA ÚNICA.** Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, éste se compromete a constituir, a favor del INSTITUTO, una garantía única que podrá consistir en una garantía bancaria, o una póliza de seguros, que ampare lo siguiente: a)- El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo, con una vigencia igual a su plazo y cinco (5) meses más. b)- El pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el INTERVENTOR haya de utilizar para la ejecución de este contrato, por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. c) El buen manejo y correcta inversión del anticipo, por una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del valor del mismo, con una vigencia igual al plazo del contrato y cinco (5) meses más. d)- La calidad del trabajo, por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. La garantía única deberá constituirse dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de suscripción del presente contrato, y requerirá la aprobación del INSTITUTO.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS.** El INTERVENTOR no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato sin autorización previa y escrita del INSTITUTO, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la cesión o el subcontrato. Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor rapidez o economía por personal especializado, el INTERVENTOR podrá subcontratarlos con la autorización previa del Subdirector de la Red Nacional de Carreteras. El empleo de tales subcontratistas no relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por la ejecución de la interventoría ni de las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas, y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO, a través del Subdirector de la Red Nacional de Carreteras, podrá exigir al INTERVENTOR la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VIGILANCIA DEL CONTRATO.** La vigilancia para el cumplimiento de las obligaciones del INTERVENTOR, se hará a través del de un Supervisor designado para tal fin por el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras, de conformidad con la Resolución No. 1129 del 25 de marzo de 2004 expedida por el INSTITUTO. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:**

**CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS.** El Supervisor designado por el INSTITUTO tendrá acceso a la contabilidad de costos y a la información estadística que lleve el INTERVENTOR en relación con la Interventoría contratada. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS.** En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del INTERVENTOR este se hará acreedor a las multas y sanciones establecidas en la Resolución No. 000227 del 26 de enero de 2004 proferida por el INSTITUTO, resolución que hace parte del presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL PECUNIARIA.** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento se entenderá pactada una sanción a título de cláusula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, suma que se hará efectiva directamente por el INSTITUTO. El valor a cancelar, se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que reciba el INSTITUTO. El INSTITUTO podrá tomar directamente el valor de la cláusula penal de los saldos que se adeuden al INTERVENTOR o en su defecto de la garantía constituida para tal fin y si esto no fuere posible, cobrará los valores por vía judicial. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA: DIVERGENCIAS.** Las divergencias que surjan entre el Supervisor y el INTERVENTOR, relacionadas con la ejecución de los trabajos, serán dirimidas por el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá a la Secretaría General Técnica del INSTITUTO cuya decisión será definitiva. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA.** El INTERVENTOR se obliga a diligenciar, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para aplicación de retenciones en la fuente, impuesto de industria y comercio (ICA), e impuesto al valor agregado (IVA) el cual forma parte integrante del presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: APORTES PARAFISCALES.** El INTERVENTOR se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) so pena de hacerse merecedor a multas sucesivas hasta tanto se de cumplimiento al pago de los citados aportes. Corresponderá al INTERVENTOR y al Supervisor durante la ejecución del contrato y en el momento de su liquidación efectuar el control de las obligaciones contraídas por el INTERVENTOR, en la forma establecida por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003. En caso de persistir en dicho incumplimiento, por cuatro (4) meses el INSTITUTO declarara la caducidad del contrato. **PARÁGRAFO:** El INTERVENTOR acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de

estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan al INSTITUTO.

**CLÁUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN.** De conformidad con los Artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato será objeto de liquidación, procedimiento que se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga, y se realizará de conformidad con la normatividad vigente al momento de la liquidación. La liquidación del contrato se iniciará a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ocurrencia de los eventos señalados anteriormente.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, el INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES.** Son aplicables a este contrato, las disposiciones que se encuentran consignadas en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

**CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: CADUCIDAD.** El INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa de este contrato por medio de resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando, con ocasión de la ejecución de este contrato, el INTERVENTOR incurra en cualquiera de las causales de caducidad que señala la Ley.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Declarada la caducidad, el INTERVENTOR hará una relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignarán en un acta que deberá llevar el visto bueno del INSTITUTO.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Declarada la caducidad, el INTERVENTOR se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993, y el INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro INTERVENTOR.


**PARÁGRAFO TERCERO:** Si el INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Los documentos que se citan a continuación, determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente contrato: 1) Términos de Referencia del Concurso No. SRN-223-2006 incluidas las Actas de Audiencia y el Informe de

Evaluación. 2) La Resolución de Adjudicación No. 005065 del 28 de Agosto de 2006. 3) La Propuesta Técnica - Económica presentada por el INTERVENTOR revisada y aceptada por el INSTITUTO; 4) El contrato que se suscriba para la obtención de la garantía exigida; 5) El Registro Presupuestal expedido por el Área de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO; 6) Certificaciones bancarias que sean presentadas por el INTERVENTOR. 7) Formulario para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). 8) Cualquier otro documento que se suscriba por las partes durante la ejecución del contrato. Las condiciones expresadas en el presente contrato prevalecen sobre aquéllas de cualquier otro documento que forme parte del mismo. Sujeto a lo anterior, los documentos del contrato deben entenderse como mutuamente explicativos, pero en caso de ambigüedades o discrepancias, éstas serán aclaradas por el INSTITUTO, sin perjuicio de los recursos administrativos a que haya lugar. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes y el Registro Presupuestal expedido por el Área de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Para su ejecución se requiere de la aprobación de la garantía única solicitada. El INTERVENTOR deberá cancelar el impuesto de timbre en la misma fecha en que suscriba el presente contrato, para tal efecto, se ceñirá al procedimiento que le indique el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera del INSTITUTO; el incumplimiento de esta obligación, le acarreará el pago de las sanciones en que haga incurrir al INSTITUTO por extemporaneidad o corrección de las declaraciones del impuesto de timbre. Así mismo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente contrato, el INTERVENTOR publicará el presente contrato en el Diario Unico de Contratación Pública, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes. Para constancia, se firma en Bogotá D.C. a los

20 SEP 2006

POR EL INSTITUTO,

  
JOSÉ RICARDO VILLADIEGO BOCKELMANN  
Subdirector de la Red Nacional de Carreteras  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POR EL INTERVENTOR:

  
CARLOS RENÉ SANTAMARÍA RODRIGUEZ

OBJETO: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO

122

VALOR: \$ 122.405.997.00 INCLUIDO IVA

PLAZO: DOS MESES (2) HASTA EL 02 DE AGOSTO DE 2007

INTERVENTOR: CONSORCIO COINTERSA NIT: 900.104.926-7

CONTRATO NUMERO 1607-2-06 DE 2007 ADICIONAL No. DOS (2) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 1607 DEL 2006. INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO. Entre los suscritos ENRIQUE MARTINEZ ARCINIEGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 19.258.637 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante Decreto 2056 de 2003, en su calidad de Subdirector de la Red Nacional de Carreteras encargado mediante Resolución 1057 del 13 de marzo de 2007 y posesionado mediante acta No. 0042 del 14 de marzo de 2007 y facultado al respecto mediante la Resolución No. 003895 del 03 de octubre de 2003, quien para los efectos de este contrato se llamará el INSTITUTO, por una parte, y por la otra, CARLOS RENE SANTAMARÍA RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.489.079 expedida en Bucaramanga, obrando en nombre y representación del CONSORCIO COINTERSA, en su calidad de Representante Legal, quien para efectos del presente contrato se llamará EL INTERVENTOR, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni el consorcio que representa se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 1607 de 2006; Adicional 1607-1-06 de 2007 de fecha 02 de mayo de 2007, hemos convenido Adicionar y prorrogar el citado contrato teniendo en cuenta las siguientes consideraciones 1) Que el soporte técnico con que se fundamenta la solicitud se encuentra contenido en el anexo de solicitud de adición y prórroga de fecha 14 de mayo de 2007, diligenciado por el interventor y supervisor del contrato, supervisor del proyecto y avalado por el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras. 2) Que con memorando DT MAG-13049 del 27 de marzo de 2007, el Director Territorial Magdalena recomienda atender favorablemente la solicitud del interventor 3) Que el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras mediante memorando SRN 24124 del 30 de mayo de 2007, solicita la elaboración de la adición en valor y plazo del contrato 1607 de 2006. Por lo anterior, hemos convenido prorrogarlo y adicionarlo, el cual se regirá por las disposiciones aplicables al contrato principal No. 1607 de 2006, y las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Prorrogar el plazo del contrato principal No. 1607 de 2006 en dos (2) meses hasta el 2 de agosto de 2007 y adicionarlo en la suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$122.405.997.00) MONEDA CORRIENTE

01 JUN.

incluido el valor del IVA, para un valor total acumulado durante la ejecución del contrato de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$ 444 797.837.00) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el valor del IVA. **CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.**- EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato las siguientes sumas: a) CIENTO CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS (\$ 105.522.411.00) MONEDA CORRIENTE para el pago de los costos directos e indirectos, derivados de la ejecución de la interventoría y de los honorarios del INTERVENTOR; b) DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$16.883.586.00) MONEDA CORRIENTE, para el pago del IVA. **PARÁGRAFO.** Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2144 del 09 de mayo de 2007, expedido por el Área de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. **CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA.** - EL INTERVENTOR se obliga a adicionar la garantía única que tiene constituida proporcionalmente al valor y al plazo que se fijan en este contrato. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.**- Continúen vigentes todas las estipulaciones del contrato principal que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.**- El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes y la expedición del respectivo registro presupuestal; para su ejecución, requiere de la aprobación del certificado de modificación de la garantía única señalada en el contrato principal; la constitución de este certificado y la publicación del presente contrato en el Diario Único de Contratación Pública, deberá efectuarlas el INTERVENTOR dentro de los tres (3) días siguientes a la entrega del correspondiente instructivo por parte del INSTITUTO. El INTERVENTOR deberá cancelar el impuesto de timbre en la misma fecha en que suscriba el presente documento, para tal efecto, se ceñirá al procedimiento que le indique la División de Tesorería del INSTITUTO; el incumplimiento de esta obligación, le acarreará el pago de las sanciones en que haga incurrir al INSTITUTO por extemporaneidad o corrección de las declaraciones del impuesto de timbre. Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los **01 JUN. 2007**

POR EL INSTITUTO,

  
ENRIQUE MARTÍNEZ ARCINIEGAS

Subdirección de la Red Nacional de Carreteras (E)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVÍAS

POR EL INTERVENTOR,

CARLOS RENE SANTAMARÍA RODRIGUEZ

Representante  
CONSORCIO COINTERSA

SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO NESTOR IVAN SANTAMARÍA RODRIGUEZ CON C.C. No. 91.294.254 DE BUCARAMANCA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL CONSORCIO COINTERSA, SEGÚN CARTA DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO DE FECHA 26 DE MAYO DE 2006 (DOCUMENTO ANEXO).

Preparó y elaboró Alexander Bolaños P.  
Vó bo de la reunión del contrato OI, línea Jurídica  
Vp.Ro. Coordinadora de Área de Conceptos y Contratos

  
NESTOR IVAN SANTAMARÍA RODRIGUEZ

OBJETO: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR.MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO /

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 2 DE JUNIO DE 2007 /

INTERVENTOR: CONSORCIO COINTERSA NIT: 900.104.926-7 /

CONTRATO NUMERO 1607-1-06 DE 2007 ADICIONAL No. UNO (1) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 1607 DEL 2006. INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO. Entre los suscritos ENRIQUE MARTINEZ ARCINIEGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 19.258.637 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante Decreto 2056 de 2003, en su calidad de Subdirector de la Red Nacional de Carreteras encargado mediante Resolución 1057 del 13 de marzo de 2007 y posesionado mediante acta No. 0042 del 14 de marzo de 2007 y facultado al respecto mediante la Resolución No. 003895 del 03 de octubre de 2003, quien para los efectos de este contrato se llamará el INSTITUTO, por una parte, y por la otra, CARLOS RENE SANTAMARÍA RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.489.079 expedida en Bucaramanga, obrando en nombre y representación del CONSORCIO COINTERSA, en su calidad de Representante Legal, quien para efectos del presente contrato se llamará EL INTERVENTOR, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni el consorcio que representa se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 1607 de 2006, hemos convenido prorrogar el citado contrato teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1) Que mediante comunicación No. CNT-OB-030-2006 del 12 de febrero de 2007 la interventoria solicita al INSTITUTO la prórroga con el fin de acompañar eficazmente las obras hasta su final. 2) Que mediante memorando DT-MAG 13049 del 27 de marzo de 2007, la Dirección Territorial Magdalena encuentra viable y necesario la ampliación del contrato de interventoria con el fin de dar seguimiento al contrato de obra. 3) Que el soporte técnico con que se fundamenta la solicitud se encuentra contenido en el anexo de solicitud de prórroga, diligenciado por el contratista, el interventor, el supervisor del proyecto y avalado por el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras. 4) Que con memorando SRN-18484 del 30 de abril de 2007, el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras recomienda la prórroga del contrato hasta el 2 de junio de 2007, previa la justificación presentada por la interventoria. Por lo anterior, hemos convenido prorrogarlo según los términos del presente contrato, el cual se regirá por las disposiciones del contrato principal No. 1657 de 2006 y las siguientes cláusulas. CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato Principal numero 1607 de 2006 hasta el 02 de junio de 2007. CLAUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA.- El INTERVENTOR se obliga a prorrogar la garantía única que tiene constituida proporcionalmente al plazo que se fija en este contrato adicional. CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Continúan vigentes todas

*Carlos R. S.*  
*ARC*

las estipulaciones del contrato principal, las actas de suspensión y reanudación no modificadas por el presente documento. **CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** - El presente documento se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación de la prórroga de la garantía constituida por el INTERVENTOR, quien se compromete a constituir el respectivo certificado de modificación y a publicar el presente contrato en el Diario Único de Contratación Pública, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de suscripción del presente adicional. Para constancia se firma en Bogotá D.C a los **02 MAYO 2007**


POR EL INSTITUTO:

  
**ENRIQUE MARTÍNEZ ARCINIEGAS**  
Subdirector Red Nacional de Carreteras (E)  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"

POR EL INTERVENTOR:

  
**CARLOS RENE SANTAMARÍA RODRÍGUEZ**  
Representante  
CONSORCIO COINTERSA

Elaboró Oscar Jiménez León  
Revisó Coordinadora Grupo Conceptos y Contratos - Luz Elena Rendón  
Vo Bo Múltiple contrato Oficina Asesora Jurídica

  
0226  
KER  
MDS

**PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 17 DE AGOSTO DE 2007**

**INTERVENTOR: CONSORCIO COINTERSA NIT: 900.104.926-7**

**CONTRATO NUMERO 1607-3-06 DE 2007 ADICIONAL No. TRES (3) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 1607 DEL 2006. INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO.** Entre los suscritos CARLOS JULIO ROMERO ANTURY, identificado con cédula de ciudadanía número 19.354.263 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS, en su calidad de Subdirector de la Red Nacional de Carreteras Encargado, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante Decreto 2056 de 2003, facultado al respecto por la Resolución 003895 del 03 de octubre de 2003, quien para los efectos de este contrato se llamará el INSTITUTO, por una parte, y por la otra, CARLOS RENE SANTAMARÍA RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.489.079 expedida en Bucaramanga, obrando en nombre y representación del CONSORCIO COINTERSA, en su calidad de Representante Legal, quien para efectos del presente contrato se llamará EL INTERVENTOR, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni el consorcio que representa se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 1607 de 2006, Adicional No. 1 del 02 de mayo de 2007 y Adicional No. 2 del 01 de junio de 2007, hemos convenido prorrogar el citado contrato principal teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1) Que mediante comunicación No. INV-1607-2006-111 del 23 de julio de 2007, la interventoria relaciona los Costos Directos y Otros Costos Directos para los Quince Días y solicita se efectúen los trámites para el buen desempeño de la interventoria. 2) Que mediante memorando DT-MAG 35300 del 31 de julio de 2007, la Dirección Territorial Magdalena recomienda ampliar el plazo del contrato 1607-2006 en quince (15) días, con el fin de seguir realizando la vigilancia y seguimiento a todos los trabajos, toda vez que se pidió la prórroga del contrato 1657 de 2006. 3) Que el soporte técnico con que se fundamenta la solicitud se encuentra contenido en el anexo de solicitud de prórroga del 31 de julio de 2007, diligenciado por el contratista, el interventor, el supervisor del proyecto y avalado por el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras. 4) Que con memorando SRN-35912 del 02 de agosto de 2007, el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras Encargado, solicita a la Oficina Asesora Jurídica la elaboración de la prórroga hasta el 17 de agosto de 2007. Por lo anterior, hemos convenido prorrogarlo según los términos del presente contrato, el cual se regirá por las disposiciones del contrato principal No. 1607 de 2006, Adicional No. 1 de mayo 02 de 2007, Adicional No. 2 de junio 01 de 2007 y las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo del Contrato Principal numero 1607 de 2006 hasta el 17 de agosto de 2007. **PARÁGRAFO.** No obstante la prórroga que se acuerda en este documento, las partes declaran que el valor del contrato permanece inalterable y el CONTRATISTA manifiesta en forma expresa que no presentará reclamación alguna que tenga como causa la prórroga acordada. **CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIA ÚNICA.-** El INTERVENTOR se obliga a prorrogar la garantía única que tiene constituida proporcionalmente al plazo que se fija en este contrato adicional. **CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.-** Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato principal, Adicional No. 1 de mayo 02 de 2007 y Adicional No. 2 de junio 01 de 2007 que no hayan sido modificadas por el presente documento. **CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.-** El presente documento se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación de la prórroga de la garantía constituida por el

INTERVENTOR, quien se compromete a constituir el respectivo certificado de modificación y a publicar el presente contrato en el Diario Único de Contratación Pública, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de suscripción del presente adicional. Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los


127

02 AGO. 2007

POR EL INSTITUTO:

  
CARLOS JULIO ROMERO ANTURY  
Subdirector Red Nacional de Carreteras - Encargado.

POR EL INTERVENTOR:

  
CARLOS RENE SANTAMARIA RODRIGUEZ  
Representante  
CONSORCIO COINTERSA

  
Elaboró: Cesar Barrera  
Revisó: Coordinadora Grupo Conceptos y Contratos - Luz Elena Rendón.  
Vo.Bo. Minuta contrato Oficina Asesora Jurídica.

*Handwritten notes:*  
0226  
MRS  
MRS

**OBJETO:** INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARÍTIMO.

128

**PLAZO SOLICITADO:** HASTA EL PRIMERO (1º) DE OCTUBRE DE 2007

**VALOR SOLICITADO:** \$ 48.943.685,00, incluido IVA.

**INTERVENTOR:** CONSORCIO COINTERSA NIT: 900.104.926-7


**CONTRATO NUMERO 1607-4-06 DE 2007 ADICIONAL No. CUATRO (4) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 1607 DEL 2006.** INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO. Entre los suscritos CARLOS JULIO ROMERO ANTURY, identificado con cédula de ciudadanía número 19.354.263 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS, en su calidad de Subdirector de la Red Nacional de Carreteras Encargado, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante Decreto 2056 de 2003, facultado al respecto por la Resolución 003895 del 03 de octubre de 2003, quien para los efectos de este contrato se llamará el INSTITUTO, por una parte, y por la otra, CARLOS RENE SANTAMARÍA RODIRGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.489.079 expedida en Bucaramanga, obrando en nombre y representación del CONSORCIO COINTERSA, en su calidad de Representante Legal, quien para efectos del presente contrato se llamará EL INTERVENTOR, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni el consorcio que representa se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 1607 de 2006, Adicional No. 1 del 02 de mayo de 2007, Adicional No. 2 del 01 de junio de 2007 y Adicional No. 3 del 2 de agosto de 2007, hemos convenido prorrogar el citado contrato principal teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1) Que mediante comunicación No. INV-1607-2006-117 del 08 de agosto de 2007, la interventoria relaciona los Costos Directos de Personal y Otros Costos Directos requeridos desde 17 de agosto hasta el 02 de octubre de 2007 ( mes y medio) para ejercer la vigilancia de las actividades que ejecutara el contratista. 2) Que mediante memorando DT-MAG 38370 del 15 de agosto de 2007, la Dirección Territorial Magdalena recomienda ampliar el plazo del contrato 1607-2006 en cuarenta y cinco (45) días y adicionarlo en la suma de \$48.943.685,00 con el fin de seguir realizando la vigilancia y seguimiento a todos los trabajos, toda vez que se pidió la prórroga del contrato 1657 de 2006. 3) Que el soporte técnico con que se fundamenta la solicitud se encuentra contenido en el anexo de solicitud de Adición y Prórroga del 09 de agosto de 2007, diligenciado por el contratista, el interventor, el supervisor del proyecto y avalado por el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras. 4) Que con memorando SRN-38638 del 16 de agosto de 2007, el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras Encargado, solicita a la Oficina Asesora Jurídica la elaboración de la adición y prórroga hasta el primero (1º) de octubre de 2007. Por lo anterior, hemos convenido prorrogarlo según los términos del presente contrato, el cual se registrará por las disposiciones del contrato principal No. 1607 de 2006, Adicional No. 1 de mayo 02 de 2007, Adicional No. 2 de junio 01 de 2007, Adicional No. 3 del 02 de agosto de 2007 y las siguientes cláusulas.

**CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo del Contrato Principal numero 1607 de 2006 hasta el primero (1º) de octubre de 2007. **CLAUSULA SEGUNDA:** Adicionar el contrato principal No. 1607 de 2006 en la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$48.943.685,00) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA., para un total acumulado durante la ejecución de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS (\$493.741.522,00), MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el valor del IVA. **CLÁUSULA TERCERA:** APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato las siguientes sumas: a) CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

PEOS (\$42.192.832,00) MONEDA CORRIENTE, para el pago de costos de personal, otros costos directos y honorarios del Interventor. b) SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$6.750.853,00), MONEDA CORRIENTE, para el pago del impuesto del valor agregado - IVA. PARAGRAFO: Para responder las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3203 del 16 de agosto de 2007. GARANTÍA ÚNICA.- El INTERVENTOR se obliga a prorrogar la garantía única que tiene constituida proporcionalmente al plazo y a la Adición que se fija en este contrato adicional. CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato principal, Adicional No. 1 de mayo 02 de 2007, Adicional No. 2 de junio 01 de 2007 y Adicional No. 3 de agosto 02 de 2007, que no hayan sido modificadas por el presente documento. CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- El presente documento se perfecciona con la suscripción por las partes y la expedición del respectivo registro presupuestal. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la garantía única señalada en el contrato principal y constituida por el INTERVENTOR, quien se compromete a constituir el respectivo certificado de modificación y a publicar el presente contrato en el Diario Único de Contratación Pública, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de suscripción del presente adicional. El INTERVENTOR deberá cancelar el impuesto de timbre en la misma fecha en que suscriba el presente documento, para tal efecto se ceñirá al procedimiento que le indique la División de Tesorería del INSTITUTO, el incumplimiento de esta obligación, le acarreará el pago de las sanciones en que haga incurrir al INSTITUTO por extemporaneidad o corrección de las declaraciones del impuesto de timbre. Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los

17 A60. 2007


POR EL INSTITUTO:

  
**CARLOS JULIO ROMERO ANTURY**  
 Subdirector Red Nacional de Carreteras - Encargado.

POR EL INTERVENTOR:

  
**CARLOS RENE SANTAMARIA RODRIGUEZ**  
 Representante  
 CONSORCIO COINTERSA

Elaboró: César Barrera  
 Revisó: Coordinadora Grupo Conceptos y Contratos - Luz Elena Rendón.  
 Vb.Bo. Minuta contrato Oficina Asesora Jurídica.





Asociación de Transporte  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
 SECRETARIA GENERAL TECNICA  
 MANUAL DE INTERVENTORIA  
**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA**

|         |            |    |   |
|---------|------------|----|---|
| CÓDIGO  | SGT FR-027 |    |   |
| VERSIÓN | 1          |    |   |
| PAGINA  | 1          | de | 4 |

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION RED NACIONAL DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1607 DE 2006  
 OBJETO DEL CONTRATO: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 493 741 522  
 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 2 DE NOVIEMBRE DE 2006  
 PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ONCE MESES (11)  
 FECHA DE VENCIMIENTO OCTUBRE 10 DE 2007  
 INTERVENTOR: CONSORCIO COINTERSA  
 CONTRATISTA DE OBRA: VARGAS VELANIDIA LTOA  
 CONTRATO DE OBRA 1657-2006

**CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:**

| No. | CONTRATO   | PLAZO     | VALOR CONTRATO    | VALOR ACUMULADO   |
|-----|------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1   | 1607-06    | 06 MESES  | \$ 322 391 840,00 | \$ 322 391 840,00 |
| 2   | 1607-01-07 | 01 MESES  | \$                | \$ 322 391 840,00 |
| 3   | 1607-02-07 | 02 MESES  | \$ 122 405 997,00 | \$ 444 797 837,00 |
| 4   | 1607-03-07 | 0,5 MESES | \$                | \$ 444 797 837,00 |
| 5   | 1607-04-07 | 1,5 MESES | \$ 48 943 685,00  | \$ 493 741 522,00 |

**SUSPENSIONES ( S ), AMPLIACIONES DE SUSPENSION ( AS ) Y REANUDACION ( R )**

| ACTA No. |   |    | FECHA       | PERIODO   |           | DURACION      | FECHA REANUDACION |
|----------|---|----|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|
|          | S | AS |             | DESDE     | HASTA     |               |                   |
| 1        | 1 |    | SEPT 24 /07 | SET 23/07 | OCT 04/07 | (8) OCHO DIAS | OCT 05 DE 2007    |
| 2        |   |    |             |           |           |               |                   |
| 3        |   |    |             |           |           |               |                   |
| 4        |   |    |             |           |           |               |                   |
| TOTAL    |   |    |             |           |           |               |                   |

En la ciudad SANTA MARTA, a los 13 días del mes de NOVIEMBRE del año 2007, se reunieron los señores ING. CARLOS RENE SANTAMARIA como representante legal o su delegado (debidamente autorizado) de la firma interventora CONSORCIO COINTERSA y el supervisor del contrato o un delegado por INVIAS ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoria objeto del contrato No 1607 del año 2007, en cumplimiento de la Resolución No 4344 del 5 de octubre de 2004, y de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato mencionado.

**CARACTERISTICAS DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:**  
 CONSTRUCCION DE 400 M EN CONCRETO ASFALTICO PARA TERMINACION DE CARRIL ENTRE PR5+880 Y EL PR6+280  
 CONSTRUCCION DE PLAZOLETAS DE ESPACIO PUBLICO Y OBRAS DE AMOBLAMIENTO URBANO PARA LOS BARRIOS GALICIA Y PANTANO, BARRIO ALEDAÑOS A LA CALZADA EXISTENTE  
 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LOS CRUCES DE LA VIA ALTERNA CON CARRERAS N.º 21 Y 25 COMO SOLUCION A LA SEGURIDAD VIAL DEL PROYECTO  
 CONSTRUCCION DE PLAZOLETAS DE ESPACIO PUBLICO Y OBRAS DE AMOBLAMIENTO URBANO ALREDEDOR DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES CONSTRUIDOS

**CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:**

| ITEM                      |      | DESCRIPCION   | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNIT          | VALOR TOTAL      |
|---------------------------|------|---|--------|----------|------------------|------------------|
| <b>ESTUDIOS Y DISEÑOS</b> |      |   |        |          |                  |                  |
| 2 8 11                    | 814P | Estudios y diseños obras de amoblamiento urbano de la carretera (7,42 km) y Asesoría técnica en la implantación y adaptación de 3 puentes peatonales                | gl     | 0,90     | \$ 35.000.000,00 | \$ 31.500.000,00 |
| 2 8 11                    | 814P | Estudio de suelos puentes   | gl     | 1,00     | \$ 5.000.000,00  | \$ 5.000.000,00  |
| 2 8 11                    | 814P | Estudio y diseño sanitario y eléctrico del espacio circundante, de los accesos y del puente (incluye trámites ante las empresas prestadoras de servicios públicos). | gl     | 0,00     | \$ 5.000.000,00  | \$ -             |
| 2 8 11                    | 814P | Trámites para la obtención de la licencia de construcción de los puentes peatonales y gestión ante las diferentes dependencias                                      | gl     | 0,00     | \$ 1.000.000,00  | \$ -             |



Ministerio de Transportes  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
 MANUAL DE INTERVENTORIA  
**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA**

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| CÓDIGO  | <b>131</b> | SGT FR.027 |
| VERSIÓN | 1          |            |
| PAGINA  | 2          | de 4       |

FECHA 13 11 2007

| ADC         | Código | Descripción   | Unidad | Cantidad    | Valor Unitario  | Valor Total       | Valor Total              |
|-------------|--------|---|--------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
|             |        | Diseño Geométrico   | un     | 1,00        | \$ 8.000.000,00 | \$ 8.000.000,00   | \$ 8.000.000,00          |
|             |        | <b>SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>                                    |        | <b>0,00</b> |                 |                   | <b>\$ 44.500.005,00</b>  |
|             |        | <b>EXPLANACIÓN</b>  |        | <b>0,00</b> |                 |                   |                          |
| 3 6 1 2     | 200,2P | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas                              | m3     | 1.791,80    | \$ 20.000,00    | \$ 35.836.000,00  |                          |
| 3 6 1 3     | 201,7P | Demolición de pavimentos, pisos, andenes y bordillos                  | m3     | 1.165,82    | \$ 28.000,00    | \$ 32.642.960,00  |                          |
| 3 6 1 3 9   | 201,11 | Remoción de servicios existentes                                      | un     | 149,00      | \$ 49.000,00    | \$ 7.301.000,00   |                          |
| 3 6 2 1 5   | 210,3  | Excavación en material común de la explanación, canales y prestamos   | m3     | 1.158,45    | \$ 2.500,00     | \$ 2.896.125,00   |                          |
| 3 6 2 3 1   | 220    | Terraplenes con material de préstamo                                  | m3     | 233,92      | \$ 6.000,00     | \$ 1.403.520,00   |                          |
| 3 6 9 3 1   | 900,2  | Transporte de materiales provenientes de excavaciones mayores de 1 Km | M3-Km  | 12.136,35   | \$ 739,00       | \$ 8.968.762,65   |                          |
| 3 6 9 3 1   | 900    | Transporte de materiales de préstamo para terraplenes                 | M3-Km  | 2.339,20    | \$ 695,00       | \$ 1.625.744,00   |                          |
| 3 6 9       | 814P   | Sondeos puentes (mín. 3 sondeos por puente, prof 5m c/u)              | ml     | 57,00       | \$ 140.000,00   | \$ 7.980.000,00   |                          |
|             |        | <b>SUBTOTAL EXPLANACIÓN</b>   |        | <b>0,00</b> |                 |                   | <b>\$ 98.654.119,65</b>  |
|             |        | <b>SUB-BASES Y BASES</b>  |        | <b>0,00</b> |                 |                   |                          |
| 3 6 3 4 3   | 320    | Subbase Granular de CBR > 20 %  | m3     | 509,00      | \$ 43.000,00    | \$ 21.887.000,00  |                          |
| 3 6 3 6 1   | 330    | Base Granular   | m3     | 1.259,10    | \$ 65.000,00    | \$ 81.841.500,00  |                          |
|             |        | <b>SUBTOTAL SUB-BASES Y BASES</b>                                     |        | <b>0,00</b> |                 |                   | <b>\$ 103.728.502,00</b> |
|             |        | <b>PAVIMENTO</b>  |        | <b>0,00</b> |                 |                   |                          |
| 3 6 4 3 1   | 420    | Imprimación   | m2     | 0,00        | \$ 1.100,00     | \$ -              |                          |
| 3 6 4 11 12 | 450,2P | Mezcla densa en caliente tipo MDC-1                                   | m3     | 288,70      | \$ 298.000,00   | \$ 86.032.600,00  |                          |
| 3 6 4 11 13 | 450,3P | Mezcla densa en caliente tipo MDC-2                                   | m3     | 188,70      | \$ 298.000,00   | \$ 56.232.600,00  |                          |
| 3 6 5 1     | 500    | Pavimento en Concreto Hidráulico                                      | m3     | 169,90      | \$ 600.000,00   | \$ 101.940.000,00 |                          |
|             |        | <b>SUBTOTAL PAVIMENTO</b>   |        | <b>0,00</b> |                 |                   | <b>\$ 244.205.204,00</b> |
|             |        | <b>OBRAS DE ARTE</b>  |        | <b>0,00</b> |                 |                   |                          |
| 3 6 6 1     | 600,4  | Excavaciones varias en material común en seco                         | m3     | 1.985,70    | \$ 15.000,00    | \$ 29.785.500,00  |                          |
| 3 6 6 2     | 610,1  | Relleno para estructuras  | m3     | 3.299,50    | \$ 25.000,00    | \$ 82.487.500,00  |                          |
| 3 6 6 6 3 5 | 630,4  | Concreto clase D (3000 PSI) boxcurvert y aletas                       | m3     | 185,40      | \$ 380.000,00   | \$ 70.452.000,00  |                          |
| 3 6 6 6 4 6 | 630,5  | Concreto clase F (2000 PSI)   | m3     | 8,20        | \$ 280.000,00   | \$ 2.296.000,00   |                          |
| 3 6 6 8 3   | 640,3  | Acero de refuerzo grado 60  | Kg     | 18.354,10   | \$ 3.000,00     | \$ 55.062.300,00  |                          |
| 3 6 6 17    | 672    | Bordillos   | ml     | 3.962,40    | \$ 30.000,00    | \$ 118.872.000,00 |                          |
| 3 6 6 6     | 677P   | Anden en concreto clase D   | ml     | 51,20       | \$ 80.000,00    | \$ 4.096.000,00   |                          |
|             |        | <b>SUBTOTAL OBRAS DE ARTE</b>   |        | <b>0,00</b> |                 |                   | <b>\$ 363.051.307,00</b> |
|             |        | <b>OBRAS DE CONSERVACIÓN</b>  |        | <b>0,00</b> |                 |                   |                          |
| 3 6 7 1 3   | 700P   | Lineas de demarcación con pintura en frío                             | ml     | 2.156,00    | \$ 900,00       | \$ 1.940.400,00   |                          |
| 3 6 7 2 1   | 701P   | Suministro e instalación de tachas reflectivas                        | U      | 0,00        | \$ 8.000,00     | \$ -              |                          |
| 3 6 7 2 3   | 701P   | Suministro e instalación de lachas estoperoles montables              | U      | 0,00        | \$ 7.000,00     | \$ -              |                          |
| 3 6 7 3 3 2 | 710,2P | Señales verticales de tránsito Grupo I                                | U      | 10,00       | \$ 150.000,00   | \$ 1.500.000,00   |                          |
| 3 6 7 3 3 2 | 710,3P | Señales verticales de tránsito Grupo V                                | U      | 0,00        | \$ 170.000,00   | \$ -              |                          |
| 3 6 7 4 1   | 720    | Suministro e instalación de postes de kilometraje                     | U      | 0,00        | \$ 80.000,00    | \$ -              |                          |
| 3 6 7 3     | 721P   | Señales de información cvica SC-80 o SC-120                           | U      | 0,00        | \$ 85.000,00    | \$ -              |                          |
| 3 6 7       | 722P   | Cruce a nivel para ciclistas  | m      | 0,00        | \$ 7.000,00     | \$ -              |                          |
| 3 6 7       | 723P   | Cruce peatonal  | m      | 0,00        | \$ 7.000,00     | \$ -              |                          |
|             |        | <b>SUBTOTAL OBRAS DE CONSERVACIÓN</b>                                 |        | <b>0,00</b> |                 |                   | <b>\$ 3.440.409,00</b>   |
|             |        | <b>OBRAS AMBIENTALES Y AMOBLAMIENTO URBANO</b>                        |        | <b>0,00</b> |                 |                   |                          |
| 3 6 9       | 1P     | Malla eslabonada de 10 x 10 para vegetación                           | U      | 0,00        | \$ 50.000,00    | \$ -              |                          |
| 3 6 9       | 2P     | Cerramiento en malla eslabonada                                       | m2     | 29,80       | \$ 48.000,00    | \$ 1.430.400,00   |                          |
| 3 6 9       | 3P     | Barandas escalera barrio Altos de Juan XXIII                          | m      | 21,30       | \$ 160.000,00   | \$ 3.408.000,00   |                          |
| 3 6 6 18    | 4P     | Piso en adoquines de cemento de 0,20 m x 0,60 m x 0,08 m              | m2     | 8.384,10    | \$ 95.000,00    | \$ 796.489.500,00 |                          |
| 3 6 6 18    | 5P     | Piso en loseta prearmada de concreto 0,40 m x 0,40 m                  | m2     | 0,00        | \$ 95.000,00    | \$ -              |                          |
| 3 6 9       | 6P     | Grillas en loseta prearmada de concreto 0,40 m x 0,40 m               | m      | 0,00        | \$ 40.000,00    | \$ -              |                          |
| 3 6 9       | 7P     | Piso en tierra Pisada   | m2     | 420,80      | \$ 42.000,00    | \$ 17.673.600,00  |                          |
| 3 6 9       | 8P     | Colina en césped  | U      | 0,00        | \$ 5.000.000,00 | \$ -              |                          |
| 3 6 9       | 9P     | Dilatación en Gravela   | m      | 0,00        | \$ 9.000,00     | \$ -              |                          |
| 3 6 6 17    | 10P    | Prefabricados en concreto Bordillo A80                                | m      | 0,00        | \$ 30.000,00    | \$ -              |                          |
| 3 6 6 17    | 11P    | Prefabricados en concreto Sardinel A10                                | m      | 761,50      | \$ 40.000,00    | \$ 30.460.000,00  |                          |
| 3 6 6 17    | 12P    | Prefabricados en concreto Cañuela A120                                | m      | 0,00        | \$ 30.000,00    | \$ -              |                          |
| 3 6 6 17    | 13P    | Rampa tipo A (Ficha B10 Cartilla de Andenes)                          | U      | 0,00        | \$ 500.000,00   | \$ -              |                          |
| 3 6 6 17    | 14P    | Rampa Estandar (Ficha B5 Cartilla de Andenes)                         | U      | 0,00        | \$ 600.000,00   | \$ -              |                          |
| 3 6 9       | 15P    | Gravela sobrepuesta   | m2     | 0,00        | \$ 20.000,00    | \$ -              |                          |
| 3 6 9       | 16P    | Talud en concreto   | m3     | 283,30      | \$ 750.000,00   | \$ 212.475.000,00 |                          |
| 3 6 6 17    | 17P    | Contenedor de raíces tipo A (Ficha B20 Cartilla de Andenes)           | U      | 6,00        | \$ 195.000,00   | \$ 1.170.000,00   |                          |



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
 MANUAL DE INTERVENTORIA  
 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA

CODIGO **132** SGT FR.027  
 VERSION 1  
 PAGINA 3 de 4

|   |        |   |    |             |                  | FECHA                        | 13                      | 11                      | 2007 |
|---|--------|---|----|-------------|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 369   | 18P    | Estructura de cancha múltiple                                       | U  | 0,00        | \$ 35.000.000,00 | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 19P    | Reparación canchas de fútbol  | U  | 1,00        | \$ 4.500.000,00  | \$                           | 4.500.000,00            | -                       | -    |
| 369   | 20P    | Cicloparqueadero tipo 1 M 100                                       | U  | 0,00        | \$ 1.000.000,00  | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 21P    | Juegos infantiles tipo A y tipo 3 IDRD                              | U  | 0,00        | \$ 7.000.000,00  | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 22P    | Bancas en concreto  | U  | 0,00        | \$ 270.000,00    | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 23P    | Banca modular M 40  | U  | 0,00        | \$ 110.000,00    | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 24P    | Canecas para basura   | U  | 0,00        | \$ 270.000,00    | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 25P    | Bolardo M 53  | U  | 0,00        | \$ 135.000,00    | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 26P    | Pergola ecológica   | U  | 0,00        | \$ 350.000,00    | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 27P    | Baranda M 80  | m  | 0,00        | \$ 160.000,00    | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 28P    | Paradero M 10   | U  | 0,00        | \$ 9.000.000,00  | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 29P    | Protector de árbol M 90   | U  | 0,00        | \$ 300.000,00    | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 30P    | Muro de cerramiento en ladrillo tolete                              | m2 | 25,00       | \$ 50.000,00     | \$                           | 1.250.000,00            | -                       | -    |
| 369   | 31P    | Muro en bloque No 5   | m2 | 0,00        | \$ 38.000,00     | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 32P    | Paquete iso 1.3   | m2 | 723,80      | \$ 8.000,00      | \$                           | 5.790.400,00            | -                       | -    |
| 369   | 33P    | Pintura sobre culatas   | m2 | 0,00        | \$ 7.000,00      | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 810,1P | Empadricación   | m2 | 0,00        | \$ 10.000,00     | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 3210,1  | 811P   | Siembra de árboles y arbustos con especies nativas                  | U  | 69,00       | \$ 25.000,00     | \$                           | 1.725.000,00            | -                       | -    |
| 3210,1  | 812P   | Siembra de cobertura horizontal y vertical                          | m2 | 0,00        | \$ 12.000,00     | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 32811   | 813P   | Conformación y compactación de zona de depósito                     | m3 | 2.407,80    | \$ 700,00        | \$                           | 1.685.460,00            | -                       | -    |
| 369   | 814P   | Caja inspección de aguas lluvias                                    | un | 0,00        | \$ 180.000,00    | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 814P   | Rejillas metálicas  | un | 0,00        | \$ 80.000,00     | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 814P   | Cableado de la iluminación  | ml | 0,00        | \$ 19.000,00     | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 814P   | Suministro e instalación postes de concreto de 12 m                 | un | 0,00        | \$ 800.000,00    | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 814P   | Suministro e instalación lámparas de sodio 150 W Horizontal cerrada | un | 0,00        | \$ 490.000,00    | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 814P   | Suministro e instalación polo a tierra                              | un | 0,00        | \$ 150.000,00    | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 814P   | Drenajes  | ml | 0,00        | \$ 30.000,00     | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | 815P   | Retiro material sobrante  | m3 | 0,00        | \$ 18.000,00     | \$                           | -                       | -                       | -    |
| <b>SUBTOTAL OBRAS AMBIENTALES Y AMOBLAMIENTO URBANO</b> |        |   |    | <b>0,00</b> |                  | <b>\$</b>                    | <b>1.078.057.405,00</b> |                         |      |
| <b>PUENTES PEATONALES</b>                               |        |   |    | <b>0,00</b> |                  |                              |                         |                         |      |
| 369   | CPP(*) | ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 GALVANIZADO                              | kg | 0,00        | \$ 6.100,00      | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | CPP(*) | ACERO ESTRUCTURAL A500-GRADO C GALVANIZADO                          | kg | 60.000,00   | \$ 6.200,00      | \$                           | 372.000.000,00          | -                       | -    |
| 369   | CPP(*) | TENSORES 1-1/2" 6 X 19 IPE A A GALVANIZADO                          | m  | 0,00        | \$ 74.000,00     | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 369   | CPP(*) | BARANDA (25 kg/m)   | m  | 0,00        | \$ 95.000,00     | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 36683   | 640,3  | Acero de refuerzo grado 60  | kg | 7.571,40    | \$ 3.000,00      | \$                           | 22.714.200,00           | -                       | -    |
| 33106   | CPP(*) | madera para piso  | m2 | 0,00        | \$ 25.000,00     | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 36563   | 630,4  | Concreto clase D (3000 PSI) dados, vigas de amarre y tensores       | m3 | 61,60       | \$ 380.000,00    | \$                           | 23.408.000,00           | -                       | -    |
| 3666  | CPP(*) | Concreto clase D (3000 PSI) para pilotes de l = 0,3 m               | m3 | 0,00        | \$ 1.000.000,00  | \$                           | -                       | -                       | -    |
| 3662  | 610,1  | Relleno para estructuras  | m3 | 0,00        | \$ 25.000,00     | \$                           | -                       | -                       | -    |
| <b>SUBTOTAL PUENTES PEATONALES</b>                      |        |   |    | <b>0,00</b> |                  | <b>\$</b>                    | <b>418.122.209,00</b>   |                         |      |
| <b>OBRAS ADICIONALES</b>                                |        |   |    |             |                  |                              |                         |                         |      |
| ADC 01  |        | Estructura metálica para Cancha múltiple                            | un | 1,00        | \$ 5.777.920,00  | \$                           | 5.777.920,00            | -                       | -    |
| ADC 02  |        | Concreto clase C (4000 PSI) boxcurvet y aletas                      | m3 | 38,60       | \$ 503.766,00    | \$                           | 19.445.367,60           | -                       | -    |
| 820 2   |        | Geotextil para refuerzo de pavimento                                | m2 | 3.836,00    | \$ 9.926,00      | \$                           | 38.076.136,00           | -                       | -    |
| <b>SUBTOTAL OBRAS ADICIONALES</b>                       |        |   |    |             |                  | <b>\$</b>                    | <b>63.299.426,60</b>    |                         |      |
| <b>PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>             |        |   |    |             |                  | <b>\$</b>                    | <b>49.751.476,00</b>    |                         |      |
| <b>AJUSTE</b>   |        |   |    |             |                  |                              |                         |                         |      |
|   |        |   |    |             |                  | Valor Básico Acum            | \$                      | 2.372.558.496,00        |      |
|   |        |   |    |             |                  | IVA (16% Unidades)           | \$                      | 14.600.359,98           |      |
|   |        |   |    |             |                  | Valor Diseños                | \$                      | 44.500.000,00           |      |
|   |        |   |    |             |                  | IVA (16% Diseños)            | \$                      | 7.120.000,00            |      |
|   |        |   |    |             |                  | <b>Valor Total Acumulado</b> | <b>\$</b>               | <b>2.438.778.855,98</b> |      |

**VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:**

|                                  |    |                |
|----------------------------------|----|----------------|
| Valor total por actas de costos: | \$ | 425.639.243,00 |
| Valor IVA:                       | \$ | 68.102.279,00  |
| Valor total de la Interventoria: | \$ | 493.741.522,00 |

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.**

El supervisor del contrato No 1607 de 2006, deja constancia de que la interventoria cumple con el objeto del contrato de Interventoria.

**PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**

|                         |    |                |
|-------------------------|----|----------------|
| Valor total concedido:  | \$ | 246.870.761,00 |
| Valor total amortizado: | \$ | 246.870.761,00 |



**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

| ACTA DE COSTOS No. | MESES      | VR BASICO                | VALOR IVA               | VALOR TOTAL              |
|--------------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1                  | NOVIEMBRE  | \$ 32.513.448,28         | \$ 5.202.150,00         | \$ 37.715.600,00         |
| 2                  | ENERO      | \$ 32.954.343,97         | \$ 5.272.684,00         | \$ 38.227.039,00         |
| 3                  | FEBRERO    | \$ 44.802.842,24         | \$ 7.168.455,00         | \$ 51.971.297,00         |
| 4                  | MARZO      | \$ 52.860.179,31         | \$ 8.457.629,00         | \$ 61.317.808,00         |
| 5                  | ABRIL      | \$ 61.826.329,31         | \$ 9.892.053,00         | \$ 71.717.382,00         |
| 6                  | MAYO       | \$ 37.092.619,83         | \$ 5.934.818,00         | \$ 43.027.439,00         |
| 7                  | JUNIO      | \$ 44.067.187,93         | \$ 7.050.750,00         | \$ 51.117.938,00         |
| 8                  | JULIO      | \$ 35.371.042,24         | \$ 5.659.367,00         | \$ 41.030.409,00         |
| 9                  | AGOSTO     | \$ 27.240.900,00         | \$ 4.358.544,00         | \$ 31.599.444,00         |
| 10                 | SEPTIEMBRE | \$ 29.794.016,38         | \$ 4.767.043,00         | \$ 34.561.059,00         |
| 11                 | OCTUBRE    | \$ 27.117.335,34         | \$ 4.338.774,00         | \$ 31.456.109,00         |
| <b>TOTALES</b>     |            | <b>\$ 425.639.245,90</b> | <b>\$ 68.102.277,00</b> | <b>\$ 493.741.522,00</b> |

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado, en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite, igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra

**DOCUMENTOS ENTREGADOS**  
 Informe final de interventoría  
 Bitácora  
 Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 14 días del mes NOVIEMBRE de 2007

Nombre: **CARLOS RENE SANABRIA RODRIGUEZ**  
 Representante Legal  
 Consorcio Colinter  
 Matrícula No. :68202-82225 STD

Nombre: **EDGAR WILLEMÍNATO EC**  
 Supervisor de Contrato Territorial Magdalena  
 Matrícula No. 19242-19069 CAUCA

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)  
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial



Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

**BICENTENARIO**  
de la Independencia de Colombia  
1810-2010



### EL SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

En ejercicio de la facultad delegada mediante el numeral 5 del artículo 1º de la Resolución No. 003895 del 3 de octubre de 2.003,

#### **CERTIFICA:**

Que el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**, celebró el siguiente contrato de **INTERVENTORIA**

Contrato número: 1607 DE 2.006

Contratista: **CONSORCIO COINTERSA**

Objeto: **INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO – TERMINAL MARITIMO.**

Fecha de iniciación: **NOVIEMBRE 02 DE 2.006**

Fecha de vencimiento: **OCTUBRE 10 DE 2.007**

| CONTRATISTA                      | PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.   | 75.00%                      |
| CARLOS RENE SANTAMARIA RODRIGUEZ | 24.00%                      |
| NESTOR IVAN SANTAMARIA RODRIGUEZ | 1.00%                       |

#### **VALOR CONTRATO:**

Valor Contrato \$ 322.391.840.00

Valor contratos adicionales \$ 171.349.682.00

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA): \$ 493.741.522.00**

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 00/100 M/L.





Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

**BICENTENARIO**  
de la Independencia de Colombia  
1810-2010



Continuación certificación Contrato 1607 DE 2.006

**VALOR EJECUTADO:**

|   |                          |     |
|---|--------------------------|-----|
| Valor Actas de costos                       | \$ 425.558.708.00        | /   |
| Valor IVA                                   | \$ 68.089.395.00         | /   |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO (INCLUIDO IVA)</b> | <b>\$ 493.648.103.00</b> | / / |


Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TRES PESOS CON 00/100 M/L. /

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2.008, EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA (S) SIGUIENTE (ES) ACTIVIDAD(ES) Y ESPECIALIDAD(ES): /

| ACTIVIDAD        | ESPECIALIDAD     |
|------------------|------------------|
| 2. Consultores / | 07. Transporte / |
| 2. Consultores / | 10. Otros /      |

ESTE CONTRATO FUE LIQUIDADO MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION No. 00177 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2.008. /

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE A SOLICITUD DE LA DRA. MARIA ELVIRA PINTO JAIMES, REPRESENTANTE LEGAL DE CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA., LOS 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2.009 /

*Navia*  
  
**JAIRO FRANCISCO NAVIA DIAZ**  
Subdirector de la Red Nacional de Carreteras

Proyecto: Concepción Becerra  
Revisó: Ing. Nancy Palencia  
Vo...Bo... Xiomara Santamaria  
Rad. 98628

Instituto Nacional de Vías  
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN.  
PBX: 383 1000

*SGS*  




# **Contrato No. 1963 de 2009 Vía secundaria a cargo del Departamento de Santander**

00001963

**CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO DE 2009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.**

Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a través de **EDGAR AUGUSTO PEDRAZA GOMEZ**, mayor de edad, domiciliado en Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.590.235 expedida en Bogotá, actuando en su calidad de Secretario de Transporte e Infraestructura, de acuerdo con el Acta de Posesión que reposa en los archivos de la Oficina de Personal de la Gobernación, delegado por el Gobernador de Santander para celebrar contratos mediante Decreto Departamental No. 182 de agosto 19 de 2008, quien a su vez se encuentra facultado por la Ordenanza Departamental No. 030 de Diciembre 5 de 2008, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO** y por otra **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA**, con NIT 804.002.667-8, creada mediante escritura pública No 1440 de 1996/10/07 de la notaria única del circuito de Floridablanca, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 1996/10/08 bajo el número No 30883 del libro 9, Representada Legalmente por **MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**, identificada con cedula de ciudadanía No 63.309.110 de Bucaramanga, en su calidad de Gerente, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin conflicto de intereses, sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y que para efectos del presente contrato se denominará **EL INTERVENTOR**, previas las siguientes consideraciones: 1-) Que el DEPARTAMENTO adelantó el proceso de CONCURSO DE MERITOS INF-CON-09-014, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2474 de 2007, mediante Propuesta Técnica Simplificada. 2-) Que mediante Resolución No 07629 de Julio 06 de 2009, se ordena la apertura del Concurso de Meritos. 3-) Que en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento se encuentra registrado y viabilizado el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VIA BARRANCABERMEJA - PUERTO WILCHES SECTOR K00+000 AL K43+000 DEPARTAMENTO DE SANTANDER", bajo el No. 2009-068 000-0119, según certificación número 000352, de Junio 12 de 2009, expedida por el Coordinador del Grupo de Proyectos de Inversión Pública del Departamento. 4-) Que existe disponibilidad presupuestal para atender el contrato según consta en el certificado de disponibilidad presupuestal número 04353, rubro 0560900302010101, de fecha 12 de Junio de 2009, expedido por el Coordinador Grupo de Presupuesto. 5-) Que existe informe de conveniencia y oportunidad, suscrito por el Secretario de Transporte e Infraestructura del Departamento, en el cual se registra los aspectos fundamentales que permiten concluir la conveniencia de realizar el presente contrato, de fecha 16 de Junio de 2009. 6-) Que se realizó el respectivo análisis de precios de mercado SICE, tal como quedó consignado en el informe de conveniencia. 7-) Que mediante oficio de octubre 15 de 2009, se designó supervisor para el presente contrato a la Ingeniera FANY ARIAS ARIAS. 8-) Que la Oficina Gestora realizó la correspondiente convocatoria a las veedurías ciudadanas. 9-) Que el comité evaluador, realizó la correspondiente evaluación a las propuestas. 10-) Que mediante resolución número 10747 de fecha 28 de Agosto de 2009, el contrato fue adjudicado a la firma **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA** con NIT 804.002.667-8, por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$743.876.772,80) 11) Que el INTERVENTOR allegó entre otros los siguientes documentos: Certificación suscrita por el Gerente Departamental de Santander de la Contraloría General de la República sobre no encontrarse en el boletín de responsables fiscales, certificado de inscripción en el SICE, antecedentes disciplinarios. Hemos convenido celebrar el presente contrato de Interventoría, el cual se regirá por las normas legales vigentes y por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA.- OBJETO.** EL INTERVENTOR se obliga para con EL DEPARTAMENTO a realizar la **INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA VIA BARRANCABERMEJA PUERTO WILCHES, SECTOR K0+000 AL K43+000 DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, para lo cual deberá ceñirse estrictamente al proyecto viabilizado, la invitación realizada por la entidad y la propuesta presentada, documentos que forman parte integrante del presente contrato, y al siguiente presupuesto:

| PLAZO TOTAL DE LA INTERVENTORIA:  |                |                                   |                                     |                          |                              | 10 MESES   |
|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| CANT.   | CARGO / OFICIO | DURACION<br>TOTAL EN MESES<br>(1) | SUELDO Y/O<br>JORNAL MENSUAL<br>(2) | PRIMA<br>REGIONAL<br>(3) | DEDICACION<br>(h-mes)<br>(4) | VALOR<br>PARCIAL (\$)<br>(1)*((2)+(3))*(4) = (5) |
| <b>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</b>  |                |                                   |                                     |                          |                              |  |
| <b>PERIODO DE REVISION, ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b> |                |                                   |                                     |                          |                              |  |
| <b>PERSONAL PROFESIONAL</b>   |                |                                   |                                     |                          |                              |  |
| 1   | Director       | 1                                 | 5.143.000,00                        |                          | 0,30                         | 1.542.900,00                                     |



| MINUTA INTERVENTORIA                |  | DS-MI-01.5 0.0-10-07 | Fecha: 25/05/07 | Versión: 0 | Pág. ___ de ___       |
|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 1                                   | Ingeniero Residente                        | 1                    | 3.949.000,00    |            | 1,00 3.949.000,00     |
| 1                                   | Especialista en pavimentos                 | 1                    | 3.949.000,00    |            | 0,70 2.764.300,00     |
| 1                                   | Especialista en Geotecnia                  | 1                    | 3.949.000,00    |            | 0,40 1.579.600,00     |
| 1                                   | Especialista en estructuras                | 1                    | 3.949.000,00    |            | 0,30 1.184.700,00     |
| 1                                   | Especialista en hidraulica                 | 1                    | 3.949.000,00    |            | 0,30 1.184.700,00     |
| 1                                   | Especialista en Vías                       | 1                    | 3.949.000,00    |            | 0,30 1.184.700,00     |
| 1                                   | Especialista en ambiental                  | 1                    | 3.949.000,00    |            | 0,30 1.184.700,00     |
| 1                                   | Profesional en aseguramiento de la calidad | 1                    | 3.523.000,00    |            | 0,30 1.056.900,00     |
| <b>PERSONAL TECNICO Y ADMITIVO</b>  |  |                      |                 |            |                       |
| 1                                   | Topógrafo                                  | 0,5                  | 1.715.000,00    |            | 1,00 857.500,00       |
| 1                                   | Inspector                                  | 0,5                  | 1.252.000,00    |            | 1,00 626.000,00       |
| 1                                   | Laboratorista                              | 0,5                  | 1.522.000,00    |            | 1,00 761.000,00       |
| 1                                   | Secretaria 2                               | 1                    | 771.000,00      |            | 1,00 771.000,00       |
| 1                                   | Cadenero 1                                 | 0,5                  | 1.066.000,00    |            | 1,00 533.000,00       |
| 1                                   | Cadenero 2                                 | 0,5                  | 928.000,00      |            | 1,00 464.000,00       |
| <b>PERIODO DE EJECUCION DE OBRA</b> |  |                      |                 |            |                       |
| <b>PERSONAL PROFESIONAL</b>         |  |                      |                 |            |                       |
| 1                                   | Director                                   | 9                    | 5.143.000,00    |            | 0,30 13.886.100,00    |
| 1                                   | Ingeniero Residente                        | 9                    | 3.949.000,00    | 691.000,00 | 1,00 41.760.000,00    |
| 1                                   | Especialista en pavimentos                 | 9                    | 3.949.000,00    |            | 0,30 10.662.300,00    |
| 1                                   | Especialista en Geotecnia                  | 9                    | 3.949.000,00    |            | 0,10 3.554.100,00     |
| 1                                   | Especialista en estructuras                | 9                    | 3.949.000,00    |            | 0,10 3.554.100,00     |
| 1                                   | Especialista en hidraulica                 | 9                    | 3.949.000,00    |            | 0,10 3.554.100,00     |
| 1                                   | Especialista en ambiental                  | 9                    | 3.949.000,00    |            | 0,10 3.554.100,00     |
| 1                                   | Profesional en trabajo social              | 9                    | 3.523.000,00    |            | 0,10 3.170.700,00     |
| 1                                   | Profesional en aseguramiento de la calidad | 9                    | 3.523.000,00    |            | 0,10 3.170.700,00     |
| <b>PERSONAL TECNICO Y ADMITIVO</b>  |  |                      |                 |            |                       |
| 1                                   | Auxiliar en ingeniería                     | 9                    | 1.449.000,00    |            | 0,50 6.520.500,00     |
| 1                                   | Topógrafo                                  | 9                    | 1.715.000,00    | 340.000,00 | 1,00 18.495.000,00    |
| 1                                   | Inspector                                  | 9                    | 1.252.000,00    | 340.000,00 | 1,00 14.328.000,00    |
| 1                                   | Laboratorista                              | 9                    | 1.522.000,00    | 340.000,00 | 1,00 16.758.000,00    |
| 1                                   | Secretaria 2                               | 9                    | 771.000,00      |            | 1,00 6.939.000,00     |
| 1                                   | Conductor                                  | 9                    | 600.000,00      | 340.000,00 | 1,00 8.460.000,00     |
| 1                                   | Cadenero 1                                 | 9                    | 1.066.000,00    | 340.000,00 | 1,00 12.654.000,00    |
| 1                                   | Cadenero 2                                 | 9                    | 928.000,00      | 340.000,00 | 1,00 11.412.000,00    |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6)   |  |                      |                 |            | <b>202.076.700,00</b> |

Ado  
12



| MINUTA INTERVENTORIA                          |   | DS-MI-01 5 00-10-07 | Fecha: 25/05/07   | Versión: 0                      | Pág. ___ de ___                     |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| FACTOR MULTIPLICADOR (7)                      |   |                     |                   |                                 | 2,40                                |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) |   |                     |                   |                                 | \$484.984.080,00                    |
| CANT  | CONCEPTO  | UNIDAD              | COSTO (\$)<br>(8) | TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL (9) | VALOR PARCIAL (\$) (8) * (9) = (10) |
| <b>OTROS COSTOS DIRECTOS</b>                  |   |                     |                   |                                 |                                     |
| VIÁTICOS                                      |   |                     |                   |                                 |                                     |
|   | Director y Especialistas  | Mes                 | 200.000,00        | 10,00                           | 2.000.000,00                        |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS                 |   |                     |                   |                                 |                                     |
| 1   | Vehículos de 1300 cc a 2000 cc  | Mes                 | 4.024.000,00      | 9,00                            | 36.216.000,00                       |
| 1   | Equipo completo de topografía (inc. tránsito, nivel y equipos compl.) | Mes                 | 2.280.000,00      | 9,50                            | 21.660.000,00                       |
| 1   | Equipo completo de laboratorio (estudios)                             | Mes                 | 3.554.000,00      | 0,50                            | 1.777.000,00                        |
| 1   | Equipo completo de laboratorio (interventoría)                        | Mes                 | 6.304.000,00      | 9,00                            | 56.736.000,00                       |
| OTROS COSTOS                                  |   |                     |                   |                                 |                                     |
| 1   | Transportes Aéreos (en caso de requerirse)                            | Mes                 | 1.000.000,00      | 10,00                           | 10.000.000,00                       |
| 1   | Oficina-Campamento (incluye servicios públicos)                       | Mes                 | 1.800.000,00      | 9,00                            | 16.200.000,00                       |
| 1   | Reproducción documentos (fotocopias, heliogr.)                        | Mes                 | 400.000,00        | 9,00                            | 3.600.000,00                        |
| 1   | Edición de informes (incluye fotografías)                             | Mes                 | 300.000,00        | 9,00                            | 2.700.000,00                        |
| 1   | Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc)                           | Mes                 | 600.000,00        | 9,00                            | 5.400.000,00                        |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)          |   |                     |                   |                                 | 156.289.000,00                      |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)     |   |                     |                   |                                 | 641.273.080,00                      |
| IVA = 16% * (C) = (D)                         |   |                     |                   |                                 | 102.603.892,80                      |
| COSTO TOTAL = (C) + (D)                       |   |                     |                   |                                 | \$743.876.772,8                     |

**SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO DE LA INTERVENTORIA** a) La verificación, actualización, ajuste, chequeo, revisión, replanteamiento y si a ello da lugar, elaboración del diseño del proyecto objeto del presente concurso de meritos. b) El presente concurso de meritos comprende, de igual forma, la Interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental del proceso de obra objeto de la presente convocatoria. La interventoría tendrá la función de ejecutar para el Departamento de Santander todos los aspectos de supervisión, logística, revisión, ajuste y/o elaboración de estudios, elaboración de informes, presentaciones, liquidación parcial y total del contrato de obra e interventoría, controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos servicios, obras y actividades contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal, los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, el pliego de condiciones, el Manual de contratación del Departamento de Santander y demás documentos que originaron la relación contractual entre el Departamento y el Contratista **PARAGRAFO: FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR:** Corresponde a EL INTERVENTOR la coordinación, fiscalización y revisión del planeamiento y ejecución de las respectivas actividades descritas en los en el Apéndice A - REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LA INTERVENTORIA, que hace parte integral del pliego de condiciones, así como de las funciones contempladas en el Manual de Contratación del Departamento de Santander (Decreto 183 del 19 de agosto de 2008) y los lineamientos establecidos por la Oficina Gestora. Corresponde a EL INTERVENTOR la coordinación, fiscalización y revisión del planeamiento y ejecución de las respectivas obras, para lo cual desempeñará las siguientes funciones principales: a) Programar las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento a cabalidad del objeto del presente contrato; b) Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, el plan y programa de trabajo del equipo y personal con que cuenta el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecución de las obras; c) Verificar que las inversiones que efectúe el CONTRATISTA DE OBRA, con los dineros entregados por EL DEPARTAMENTO, para que se inviertan únicamente para el cumplimiento de su objeto y se haga de la manera más eficiente y económica; d) Revisar los libros de contabilidad y exigir al CONTRATISTA DE OBRA la información que considere necesaria; e) Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente y en particular que el CONTRATISTA DE OBRA no cause perjuicios al

hda  
14



MINUTA INTERVENTORIA

DS-MI-01.5.0.0-10-07

Fecha: 25/05/07

Version: 0

Pág. \_\_\_ de \_\_\_

ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra; f) Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construcción, a fin que se empleen los pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada; g) Medir las cantidades de obra ejecutadas en cada período e informar periódicamente al supervisor sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos a fin que se tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y conceptos que crea convenientes y/o necesarios; h) Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y control con que deben contar los trabajadores de la obra, así como el pago de sus salarios y prestaciones sociales, a fin de evitar posteriores reclamaciones; i) Elaborar: 1. El acta de iniciación de la obra, una vez cumplidos los requisitos de ejecución y suscribirla con el SUPERVISOR. 2. Las actas de recibo parcial de obra. 3. El acta final de recibo de obra. 4. Acta de liquidación del contrato; j) Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción que rigen el contrato, pudiendo sugerir cambios en los métodos de construcción que considere inadecuados; k) Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y verificar que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo armónico de las obras; l) Emitir concepto técnico previo sobre la suspensión, celebración de contratos adicionales y actas de modificación de los contratos; m) Informar al DEPARTAMENTO oportunamente acerca de situaciones o hechos que afecten el desarrollo del presente contrato en cualquier etapa de su ejecución; n) Remitir copia del informe final al banco de proyectos del Departamento, en donde se especifique la obra realizada y el estado en que se entregó al DEPARTAMENTO, ñ) Informar AL DEPARTAMENTO sobre los incumplimientos parciales o totales que pueda originar la imposición de multas o la declaratoria de caducidad del contrato sobre el cual se ejecute la interventoría o) De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, EL INTERVENTOR debe CUMPLIR Y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA, cumpla con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. p) Realizar el estudio y análisis técnicos de los reajustes de precios y equilibrios económicos solicitados por el CONTRATISTA DE OBRA. q) Llevar el control de las pólizas del contrato de obra. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear multas y la caducidad del contrato. r) Las demás descritas en el presente contrato. s) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el DEPARTAMENTO. t) Presentar al supervisor informes mensuales de avance del contrato. u) Presentar para aprobación del supervisor, actas parciales y final del contrato. v) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o subcontratistas. w) Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato. x) Hacer un archivo del contrato, el cual debe estar a disposición del DEPARTAMENTO. y) La verificación, actualización, ajuste, chequeo, revisión, replanteamiento y si a ello da lugar, elaboración del diseño del proyecto. z) Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma. El alcance de la interventoría comprende todas las actividades contempladas en la propuesta de interventoría y los lineamientos establecidos por la Oficina Gestora. **TERCERA: PROGRAMA DE TRABAJO:** Antes de iniciar los trabajos objeto del presente contrato, se deberá convenir un programa general para su ejecución, el cual no podrá modificarse sin la autorización previa del DEPARTAMENTO. Las modificaciones que EL INTERVENTOR considere necesario introducir deberán someterse a la consideración de la oficina gestora con su justificación, con no menos de UN (1) MES de anticipación. El DEPARTAMENTO comunicará por escrito al INTERVENTOR las modificaciones autorizadas. Además del programa general, EL INTERVENTOR deberá presentar programas detallados, que coincidan con los períodos de avance de las actividades, en los cuales deberán describirse los trabajos que se adelantarán y el avance que se espera en cada una de las actividades. Estos programas deben ser presentados a consideración del DEPARTAMENTO. **CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO.** - El término para la ejecución del objeto contractual es de DIEZ (10) meses. Este término empezará a contarse una vez suscrita el acta de iniciación y estará sujeto al plazo a la ejecución del contrato de obra objeto de la presente interventoría. **PARAGRAFO:** el plazo establecido para la ejecución del presente contrato queda sometido o condicionado al plazo del contrato objeto de la interventoría, es así que si el plazo de dichas actividades se suspende el de la interventoría igualmente; toda vez que el mismo debe ser concomitante con el de dichas actividades. **QUINTA. VALOR DEL CONTRATO.-** Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M.L.C. ( 743.876.772,80). **PARÁGRAFO PRIMERO: MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN.-** Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Supervisor designado por la Oficina Gestora, haya necesidad de modificar el valor o la duración del presente contrato, celebrarán un contrato adicional de acuerdo a las disposiciones legales. **SEXTA : FORMA DE PAGO.-** se pagara un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato el cual deberá ser invertido en los costos propios de la Interventoría (tales como personal, oficina, reproducción de documentos, transportes, laboratorios). Se realizaran pagos mediante

R



|                      |                      |                |           |                 |
|----------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| MINUTA INTERVENTORIA | DS-MI-01 5.0.0-10-07 | Fecha 25/05/07 | Versión 0 | Pág. ___ de ___ |
|----------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|

actas mensuales de avance correspondientes al valor consignado en el cuadro de costos de la interventoría, acompañado de los soportes de pago para todos los ítems según lo indicado en el cuadro de costos de Interventoría. Las actas mensuales corresponderán a la suma de los siguientes literales, los cuales se pagaran de la siguiente forma: a) Un valor que corresponderá a un cincuenta por ciento (50%) del costo del acta mensual de la interventoría. b) Un valor que corresponderá máximo al cuarenta por ciento (40%) del costo del acta mensual de la interventoría, el cual se obtendrá de la multiplicación entre el costo mensual de la interventoría y el factor A. El factor A corresponderá a la multiplicación del 40% por un factor que resulta del cociente entre el porcentaje de obra ejecutada sobre el porcentaje de obra programada para el periodo. c) El saldo del valor del acta mensual de la interventoría, se pagara una vez se efectúe el recibo final de las obras a satisfacción por parte de la interventoría y del Departamento. Al valor de la sumatoria de los literales a), b) y c) se le descontara la amortización del anticipo PARÁGRAFO SEGUNDO: -EL INTERVENTOR autoriza AL DEPARTAMENTO para que por conducto de su Tesorería General, efectúe del primer pago a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes ordenanzas y legales a que haya lugar, para que sean transferidos al fondo u organismo correspondientes. **SEPTIMA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:** El DEPARTAMENTO efectuará la supervisión del contrato a través de un supervisor técnico, que vigilará el desarrollo del servicio objeto del presente contrato y cuyas funciones principales son las funciones contempladas en el Manual de Contratación del Departamento de Santander (Decreto 183 del 19 de agosto de 2008) y los lineamientos establecidos por la Oficina Gestora. PARÁGRAFO PRIMERO: Las aprobaciones que imparta el supervisor técnico no relevan al INTERVENTOR de ninguna de las responsabilidades contraídas por razón del contrato. **OCTAVA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.-** EL DEPARTAMENTO se obliga a: 1) Exigir al Interventor informes sobre el desarrollo del contrato. 2.) Coadyudar con el control técnico y administrativo de la ejecución del contrato, bajo la supervisión de la Oficina Gestora. 3.) Efectuar los pagos correspondientes. 4.) Suministrar al Interventor los estudios y especificaciones requeridas existentes en el proyecto viabilizado y registrado en la Secretaría de Planeación Departamental. **NOVENA: PROPIEDAD DE LOS INFORMES:** Serán de propiedad del DEPARTAMENTO los resultados de los análisis, estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de éste trabajo, incluyendo programas de computador y técnicas especiales que se desarrollen o adquieran durante su ejecución y con cargo al contrato. EL INTERVENTOR deberá considerar como confidenciales todos los estudios y resultados y no podrá hacer uso de éstos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita del DEPARTAMENTO. **DÉCIMA: GARANTÍA ÚNICA.-** EL INTERVENTOR deberá constituir a favor del Departamento de Santander la garantía única otorgada a través de una entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que avale los siguientes riesgos: a) De calidad del servicio, Equivalente al 30% del valor total del contrato y su vigencia es por el término de duración del mismo y tres (3) años más; b) De cumplimiento, la cual se constituye por el Cumplimiento: Equivalente al 30% del valor total del contrato y su vigencia es por el término de duración del mismo y seis (6) meses más. c) De salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del Personal que haya de utilizar para la ejecución del contrato, se constituye por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Equivalentes al 20% del valor total del contrato y su vigencia es por el término de duración del mismo y tres (3) años más. d) De Correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado: Equivalente al 100% de lo otorgado y su vigencia es por el término de duración del contrato y seis (6) meses más. **DÉCIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA.-** En caso de declaratoria de caducidad, EL INTERVENTOR deberá pagar al DEPARTAMENTO el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato a título de indemnización parcial pero definitiva por los perjuicios ocasionados. **PARAGRAFO: MULTAS Y SANCIONES.-** En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de el INTERVENTOR y además de las establecidas en los pliegos de condiciones definitivos, éste autoriza expresamente al DEPARTAMENTO para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del diez por ciento (10%) del valor total del mismo. La liquidación definitiva de las multas la efectuará el SUPERVISOR designado por la OFICINA GESTORA en el acta final y/o de recibo de las actividades, sin interesar en el momento que se ocasionen y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del Departamento, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará por parte de la OFICINA GESTORA a la Cámara de Comercio. Para su imposición se deberá agotar el procedimiento establecido en el manual de contratación (Decreto 183 de Agosto 19 de 2008). **DECIMA SEGUNDA: AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR:** Por ser el presente un contrato de interventoría, EL INTERVENTOR actuará con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, por lo tanto, no contrae relación laboral alguna con El DEPARTAMENTO, razón por la cuál no tendrá derecho al pago de prestaciones sociales

Nota  
R



|                      |                      |                 |            |                 |
|----------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|
| MINUTA INTERVENTORIA | DS-MI-01.5.0.0-10-07 | Fecha: 25/05/07 | Versión: 0 | Pág. ___ de ___ |
|----------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|

de ninguna índole y sus emolumentos se contraerán a los expresamente pactados en el presente contrato. EL INTERVENTOR es el único responsable por la vinculación de personal, la celebración de subcontratos y la adquisición de materiales, y suministro de elementos, equipos y medios de transporte dentro del Departamento, que demande la realización del objeto del contrato, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que EL DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por tales conceptos. **DÉCIMA TERCERA: CESIÓN.**- EL INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato a persona natural o jurídica nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso del DEPARTAMENTO pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. **DÉCIMA CUARTA: CADUCIDAD Y SUS EFECTOS.**- Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, el Departamento declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, procedería únicamente respecto del incumplimiento de la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y el artículo 13 del Decreto 4828/08. La forma y procedimiento para su declaratoria y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD:** EL INTERVENTOR mantendrá indemne al DEPARTAMENTO contra todo reclamo, demanda, acción legal y contra reclamaciones laborales de cualquier índole. En caso de que se entable demanda, reclamo o acción legal por este concepto EL INTERVENTOR será notificado por este concepto lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL DEPARTAMENTO sea condenado por tal concepto, es EL INTERVENTOR quien debe responder por la satisfacción de la condena y el pago pecuniario de la misma. - **DÉCIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN.** El presente contrato deberá ser liquidado de común acuerdo por las partes dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la ejecución del objeto contractual. Si EL INTERVENTOR no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por el DEPARTAMENTO, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 **PARAGRAFO PRIMERO:** La Oficina Gestora efectuará la liquidación del contrato conforme a la delegación existente para el efecto. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Para la liquidación del contrato se requiere la presentación por parte del INTERVENTOR de un informe final completo y soportado de las actividades realizadas. **PARAGRAFO TERCERO:** En la liquidación del contrato, se deberá dar estricta aplicación al artículo 50 de la ley 789 de 2002. **DÉCIMA SEPTIMA: CONTROL FISCAL:** El control fiscal del presente contrato será ejercido por los órganos de control, en los términos del artículo 65 de la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes sobre la materia. **DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** En el evento de presentarse diferencias entre las partes con motivo del presente contrato, se acudirá a los mecanismos de solución de controversias contractuales de que trata el capítulo ocho (8) de la Ley 80 de 1.993. **DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.** EL presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes y de la constitución del registro presupuestal correspondiente. Para su ejecución se requiere la aprobación por parte de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento de la garantía única. **VIGESIMA -DOCUMENTOS ADICIONALES.** Una vez firmado el contrato, el INTERVENTOR deberá presentar debidamente aprobados por la entidad contratante: a.) La garantía única; b.) Efectuar el pago de los derechos de publicación en el órgano de difusión informativo del Departamento de Santander, si a ello hubiere lugar y c) Efectuar el pago de los impuestos y gravámenes a que legal y ordenanzalmente se encuentre obligado.


Para constancia se firma en Bucaramanga, a los

01 DIC. 2009

EL DEPARTAMENTO

EL INTERVENTOR

  
**EDGAR AUGUSTO PEDRAZA GOMEZ**  
 Secretario de Transporte e Infraestructura

  
**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
 R. Legal CONSULTORES SOLANO NAVAS  
 LTDA.

Vobol/ Oficina Asesora Jurídica

Proyector/ Oficina Gestora



|                                       |                        |                         |            |               |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO | Código:<br>AP-GC-AC-13 | Gestión en contratación | Versión: 5 | Página 1 de 7 |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------|

### ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO N° 1963/2009

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| CONTRATO No.:                   | 1963 De 2009  |
| OBJETO:                         | INTERVENTORÍA MEJORAMIENTO DE LA VIA BARRANCABERMEJA - PUERTO WILCHES, SECTOR K0+000 AL K43+000, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. |
| VALOR INICIAL:                  | \$743.876.772.80  |
| PLAZO INICIAL:                  | Diez (10) Meses   |
| VALOR ADICIONAL:                | \$ 180.334.138,24   |
| PLAZO ADICIONAL:                | Dos (02) Meses  |
| SUPERVISOR:                     | Fany Arias Arias<br>Octubre 15 de 2009  |
| INTERVENTOR CONTRATO:           | Consultores Solano Navas Ltda.<br>1963 de 2009  |
| ANTICIPO INICIAL (20%):         | \$ 148.775.335,00   |
| ANTICIPO ADICIONAL:             | \$ 36.066.827,65  |
| FECHA DE INICIACIÓN:            | 25 de Enero de 2010   |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:   | 25 de Noviembre de 2010   |
| FECHA DE SUSPENSIÓN:            | 22 de Diciembre de 2010   |
| FECHA RE REINICIO               | 17 de Enero de 2011   |
| FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL: | 28 de Febrero de 2011.  |
| MUNICIPIO:                      | Barrancabermeja - Puerto Wilches.   |
| OFICINA GESTORA:                | Secretaría de Infraestructura y Transporte.   |

En Bucaramanga, a los Once (11) días del mes de Agosto de 2012, se reunieron la ingeniera, Fany Arias Arias, en calidad de Supervisor del Departamento y MARIA ELVIRA PINTO JAIMES, Representante legal de CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA., como Interventor , con el fin de elaborar la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

#### CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y El Contratista se celebró el contrato No. 1963 del 2009, cuyo objeto es INTERVENTORÍA MEJORAMIENTO DE LA VIA BARRANCABERMEJA - PUERTO WILCHES, SECTOR K0+000 AL K43+000, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de recibo No. 012 suscrita el día 01 del mes de Marzo del 2011

①



|                                       |                        |                         |            |               |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO | Código:<br>AP-GC-AC-13 | Gestión en contratación | Versión: 5 | Página 2 de 7 |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------|

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de \$ 924.210.911,04 equivalente al 100%.
6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

## RELACION Y BALANCE

|                                       |                          |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>VALOR CONTRATO INICIAL</b>         | <b>\$ 743.876.772,80</b> |                          |
| <b>VALOR CONTRATO ADICIONAL</b>       | <b>\$ 180.334.138,24</b> |                          |
| <b>ANTICIPO CONTRATO INICIAL</b>      |                          | <b>\$ 148.775.354,56</b> |
| <b>MAYOR PERMANENCIA EN OBRA</b>      | <b>\$ 20.000.000,00</b>  |                          |
| <b>ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL</b>    |                          | <b>\$ 36.066.827,65</b>  |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 01          |                          | \$ 30.893.825,28         |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 02          |                          | \$ 52.420.025,09         |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 03          |                          | \$ 52.420.025,09         |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 04          |                          | \$ 53.846.865,92         |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 05          |                          | \$ 58.244.472,32         |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 06          |                          | \$ 58.244.472,32         |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 07          |                          | \$ 58.244.472,32         |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 08          |                          | \$ 76.826.187,52         |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 09          |                          | \$ 58.244.472,32         |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 10          |                          | \$ 53.173.880,32         |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 11          |                          | \$ 92.913.022,98         |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 12          |                          | \$ 51.354.287,62         |
| <b>SALDOS PENDIENTES ACTA FINAL</b>   |                          | <b>\$ 42.542.719,29</b>  |
| <b>SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO</b> |                          | <b>0,00</b>              |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                  | <b>\$ 944.210.911,04</b> | <b>\$ 944.210.911,04</b> |



|                                       |                        |                         |            |               |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO | Código:<br>AP-GC-AC-13 | Gestión en contratación | Versión: 5 | Página 3 de 7 |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------|

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

### RELACION DE PAGOS

| Nº DE OBLIGACION CONTRAIDA | FECHA (Día/mes/año) | CONCEPTO (anticipo o actas)  | VALOR             | FUENTE DE FINANCIACION        |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                            | 15 Ene 2010         | ANTICIPO CONTRATO INICIAL    | \$ 148.775.354,56 | Crédito Interno Vías Findeter |
|                            | 13 Dic 2010         | ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL  | \$ 36.066.827,65  | Crédito Interno Vías Findeter |
|                            | 24 Feb 2010         | ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 01 | \$ 30.893.825,28  | Crédito Interno Vías Findeter |
|                            | 24 Mar 2010         | ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 02 | \$ 52.420.025,09  | Crédito Interno Vías Findeter |
|                            | 24 Abr 2010         | ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 03 | \$ 52.420.025,09  | Crédito Interno Vías Findeter |
|                            | 24 May 2010         | ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 04 | \$ 53.846.865,92  | Crédito Interno Vías Findeter |
|                            | 24 Jun 2010         | ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 05 | \$ 58.244.472,32  | Crédito Interno Vías Findeter |
|                            | 24 Jul 2010         | ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 06 | \$ 58.244.472,32  | Crédito Interno Vías Findeter |
|                            | 24 Ago 2010         | ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 07 | \$ 58.244.472,32  | Crédito Interno Vías Findeter |
|                            | 24 Sep 2010         | ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 08 | \$ 76.826.187,52  | Crédito Interno Vías Findeter |
|                            | 24 Oct 2010         | ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 09 | \$ 58.244.472,32  | Crédito Interno Vías Findeter |
|                            | 24 Nov 2010         | ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 10 | \$ 53.173.880,32  | Crédito Interno Vías Findeter |
|                            | 23 Dic 2010         | ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 11 | \$ 92.913.022,98  | Crédito Interno Vías Findeter |
|                            | 01 Mar 2011         | ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 12 | \$ 51.354.287,62  | Crédito Interno Vías Findeter |
|                            | 11 Jul 2011         | SALDOS PENDIENTES            | \$ 42.542.719,29  | Crédito Interno Vías Findeter |



|                                       |                        |                         |            |               |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO | Código:<br>AP-GC-AC-13 | Gestión en contratación | Versión: 5 | Página 4 de 7 |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------|

8. Que el día VEINTISIETE (27) del mes de DICIEMBRE de 2011 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al acta de recibo final:

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO AMPARO DEL  | VIGENCIA              |                       |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                      | Desde (día, mes, año) | Hasta (día, mes, año) |
| 96-44-101096408 | ANTICIPO             | 01/12/2009            | 09/01/2012            |
| 96-44-101096408 | CUMPLIMIENTO         | 01/12/2009            | 09/01/2012            |
| 96-44-101096408 | SALARIOS             | 01/12/2009            | 11/07/2014            |
| 96-44-101096408 | CALIDAD DEL SERVICIO | 01/12/2009            | 11/07/2014            |

9. Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
10. Del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 2012.

Que durante la ejecución del contrato y en vista del evidente incremento en el tráfico vehicular producto de las actividades adicionales de perforación de Ecopetrol, de la puesta en funcionamiento de la Planta de Biodiesel de Puente Sogamoso, y del tráfico atraído para evadir el pasaje de vehículos en la Báscula de la troncal del Magdalena Medio, a la altura de la Fortuna; el tráfico anterior no existía a la fecha del diseño de la estructura de pavimento construida en el tramo del presente contrato. Por lo anterior se evidencia la necesidad que El Contratista lleve a cabo el reforzamiento del espesor de la carpeta asfáltica entre el sector K7+400 al K10+200 en 4 cm para quedar con un espesor total de pavimento de 11 cm en dicho tramo, el cual es equivalente al aplicado en el sector inicial del K0+000 al K7+400. Adicionalmente, algunas curvas cerradas de este mismo sector, estaban poniendo en riesgo de accidentalidad a los vehículos, por consiguiente, se procedió a ampliar las curvas pavimentando las Bermas con mezcla asfáltica de tal manera que se le dio una mayor sección transversal a la calzada pavimentada reduciendo el riesgo de accidentalidad en la vía. Finalmente, estos trabajos fueron debidamente demarcados con pintura reflectiva aplicando las cuatro líneas correspondientes y las marcas viales necesarias en la zona de escolaridad y paso del ferrocarril. Por lo anterior, la ordeno al contratista realizar las obras relacionadas con el esfuerzo asfáltico en un espesor de 4 cm sobre



|                                       |                     |                         |            |               |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|---------------|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO | Código: AP-GC-AC-13 | Gestión en contratación | Versión: 5 | Página 5 de 7 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|---------------|

toda la calzada desde el K7+400 al K10 +200 y la pavimentación de las Bermas con concreto asfáltico en las curvas mas cerradas del mismo sector con su debida demarcación lineal, las cuales fueron supervisadas por CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA, por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS MLC (\$ 20.000.000.00) MCTE, tal como se desglosa a continuación.

| DESCRIPCION ITEM                                   |                      |                 |                | CANTIDADES EJECUTADAS |                         |                  |
|--|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|  | DURACION TOTAL MESES | PRECIO UNITARIO | PRIMA REGIONAL | DURACION TOTAL MESES  | UNIDAD (DESCRIPCION UN) | VALOR PARCIAL    |
| <b>ADICIONAL - PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA</b> |                      |                 |                |                       |                         |                  |
| <b>PERSONAL PROFESIONAL</b>                        |                      |                 |                |                       |                         |                  |
| DIRECTOR   | 1,0                  | \$ 5.143.000,00 |                | 1,00                  | 0,10                    | \$ 514.300,00    |
| INGENIERO RESIDENTE                                | 1,0                  | \$ 3.949.000,00 | \$ 691.000,00  | 0,00                  | 0,10                    | \$ -             |
| ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS                         | 1,0                  | \$ 3.949.000,00 |                | 0,00                  | 0,10                    | \$ -             |
| ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS                        | 1,0                  | \$ 3.949.000,00 |                | 0,00                  | 0,10                    | \$ -             |
| ESPECIALISTA EN HIDRAULICA                         | 1,0                  | \$ 3.949.000,00 |                | 0,00                  | 0,10                    | \$ -             |
| ESPECIALISTA EN AMBIENTAL                          | 1,0                  | \$ 3.949.000,00 |                | 0,00                  | 0,10                    | \$ -             |
| PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD         | 1,0                  | \$ 3.523.000,00 |                | 0,00                  | 0,10                    | \$ -             |
| ESPECIALISTA EN GEOTECNA                           | 1,0                  | \$ 3.949.000,00 |                | 0,00                  | 0,10                    | \$ -             |
| PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL                      | 1,0                  | \$ 3.523.000,00 |                | 0,00                  | 0,10                    | \$ -             |
| <b>TECNICO Y ADMINISTRATIVO</b>                    |                      |                 |                |                       |                         |                  |
| AUXILIAR DE INGENIERIA                             | 1,0                  | \$ 1.449.000,00 |                | 0,50                  | 1,00                    | \$ 724.500,00    |
| TOPOGRAFO  | 1,0                  | \$ 1.715.000,00 | \$ 340.000,00  | 0,50                  | 1,00                    | \$ 1.027.500,00  |
| INSPECTOR  | 1,0                  | \$ 1.252.000,00 | \$ 340.000,00  | 0,50                  | 1,00                    | \$ 796.000,00    |
| LABORATORISTA                                      | 1,0                  | \$ 1.522.000,00 | \$ 340.000,00  | 0,50                  | 1,00                    | \$ 931.000,00    |
| SECRETARIA 2                                       | 1,0                  | \$ 771.000,00   |                | 0,50                  | 1,00                    | \$ 385.500,00    |
| CONDUCTOR  | 1,0                  | \$ 600.000,00   | \$ 340.000,00  | 0,50                  | 1,00                    | \$ 470.000,00    |
| CADENERO 1   | 1,0                  | \$ 1.066.000,00 | \$ 340.000,00  | 0,50                  | 1,00                    | \$ 703.000,00    |
| CADENERO 2   | 1,0                  | \$ 928.000,00   | \$ 340.000,00  | 0,50                  | 0,00                    | \$ -             |
| <b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL</b>                 |                      |                 |                |                       |                         | \$ 5.561.800,00  |
| <b>FACTOR MULTIPLICADOR</b>                        |                      |                 |                |                       |                         | \$ 2,40          |
| <b>TOTAL COSTOS DE PERSONAL</b>                    |                      |                 |                |                       |                         | \$ 13.324.320,00 |

| <b>OTROS COSTOS DIRECTOS INTERVENTORIA</b>               |      |                 |  |      |      |                 |
|--|------|-----------------|--|------|------|-----------------|
| <b>VIATICOS</b>  |      |                 |  |      |      |                 |
| DIRECTOR Y ESPECIALISTAS                                 | 10,0 | \$ 200.000,00   |  | 0,60 | 1,00 | \$ 119.859,31   |
| <b>COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPO</b>                       |      |                 |  |      |      |                 |
| VEHICULOS DE 1300cc A 2000cc                             | 9,0  | \$ 4.024.000,00 |  | 0,50 | 1,00 | \$ 2.012.000,00 |
| EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA                            | 9,5  | \$ 2.280.000,00 |  | 0,23 | 1,00 | \$ 524.400,00   |
| EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO DE SUELOS (INTERVENTORIA) | 9,0  | \$ 6.304.000,00 |  | 0,20 | 1,00 | \$ 1.260.800,00 |

*Handwritten signature*

5



|                                       |                     |                         |            |               |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|---------------|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO | Código: AP-GC-AC-13 | Gestión en contratación | Versión: 5 | Página 6 de 7 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|---------------|

| OTROS COSTOS                                      |      |                        |  |      |      |                         |
|---|------|------------------------|--|------|------|-------------------------|
| TRANSPORTES AEREOS (EN CASO DE REQUIRIRSE)        | 10,0 | \$ 1.000.000,00        |  | 0,00 | 1,00 | \$ -                    |
| OFICINA - CAMPAMENTO (INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS) | 9,0  | \$ 1.800.000,00        |  | 0,00 | 1,00 | \$ -                    |
| REPRODUCCION DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS, HELOGRAFAS)  | 9,0  | \$ 400.000,00          |  | 0,00 | 1,00 | \$ -                    |
| EDICION DE INFORMES (INCLUYE FOTOGRAFAS)          | 9,0  | \$ 300.000,00          |  | 0,00 | 1,00 | \$ -                    |
| COMUNICACIONES (TELEFONO, FAX, CORREO)            | 9,0  | \$ 600.000,00          |  | 0,00 | 0,80 | \$ -                    |
| <b>SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS</b>             |      | <b>(B)</b>             |  |      |      | <b>\$ 3.917.059,31</b>  |
| <b>SUBTOTAL COSTOS BASICOS</b>                    |      | <b>(A) + (B) = (C)</b> |  |      |      | <b>\$ 17.241.379,31</b> |
| <b>AJUSTES</b>                                    |      |                        |  |      |      |                         |
| IVA 16%   |      | <b>* (C) = (D)</b>     |  |      |      | <b>\$ 2.758.620,69</b>  |
| <b>COSTO TOTAL</b>                                |      | <b>(C) + (D)</b>       |  |      |      | <b>\$ 20.000.000,00</b> |

11. Se deja constancia que el Servicio objeto de este contrato fue entregado al Departamento mediante acta de entrega suscrita el día 11 del mes Julio de 2011 para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia.
12. Que el día 16 de diciembre de 2011, el secretario de Infraestructura, solicita expedir CDP para pagar la mayor permanencia en obra de la Interventoría para reconocerlo mediante Acta de Liquidación.
13. Que el Coordinador del grupo de Presupuesto, expidió CDP No 10497 del 16+ de Diciembre de 2011 por valor de \$ 20.000.000.00 (veinte millones de pesos)

### ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato No 1963, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del contrato y al interventor, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectuó el ultimo desembolso correspondiente al pago del acta de Recibo Final, resulta procedente que las partes

6

República de Colombia



Gobernación de Santander

|                                       |                        |                         |            |               |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO | Código:<br>AP-GC-AC-13 | Gestión en contratación | Versión: 5 | Página 7 de 7 |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------|

intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No.2040 de 2009, comprometiéndose la Secretaria de Transporte e Infraestructura Departamental a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar, por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS MLC (\$ 20.000.000) correspondiente a la Mayor Permanencia en Obra y reconocidas en la presente acta

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior:

**ENRIQUE BUENO REY**  
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**

**MARIA ELVIRA PINTO JAMES**  
**INTERVENTOR**

**FANNY ARIAS ARIAS**  
**SUPERVISOR**

Nota: Se adjunta acta de aprobación de mayores cantidades de obra, aprobadas por el secretario Tor. Pedraza el 17/10/2012

Proyectó: FANNY ARIAS ARIAS

|   |                                   |                     |            |
|---|-----------------------------------|---------------------|------------|
|  | <b>CERTIFICACIÓN CONTRATISTAS</b> | CÓDIGO              | AP-ARQ-113 |
|   |                                   | VERSIÓN             | 3          |
|   |                                   | FECHA DE APROBACIÓN | 16/08/2017 |
|   |                                   | PÁGINA              | 1 de 3     |

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

**CERTIFICA QUE:**

La firma **CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA**, identificada con NIT No. **804002667-8**, ejecutó para el Departamento de Santander el siguiente contrato:

**CONTRATO DE OBRA No.:** 1963/2009

**OBJETO:** INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA VIA BARRANCABERMEJA - PUERTO WILCHES, SECTOR K0+00 AL K43+00, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

**SUPERVISOR:** Fany Arias Arias  
Octubre 15 de 2009

**VALOR INICIAL CONTRATADO:** SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE (\$743.876.772,80)

**VALOR ADICIONAL:** CIENTO OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MCTE (\$180.334.138,24)

**MAYOR PERMANENCIA RECONOCIDA POR EL DEPARTAMENTO:** VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$20'000.000)

**VALOR TOTAL EJECUTADO:** NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CUATRO CENTAVOS MCTE (\$944.210.911,04)

**PLAZO INICIAL:** DIEZ (10) MESES

**PLAZO ADICIONAL:** DOS (02) MESES

**FECHA INICIACIÓN:** 25 DE ENERO DE 2010



Certificado N° SC 4317-1

|   |                                   |                     |              |
|---|-----------------------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>CERTIFICACIÓN CONTRATISTAS</b> | CÓDIGO              | AP-AI-RG-113 |
|   |                                   | VERSIÓN             | 3            |
|   |                                   | FECHA DE APROBACIÓN | 16/08/2017   |
|   |                                   | PÁGINA              | 2 de 3       |

**FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** 25 DE NOVIEMBRE DE 2010

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 22 DE DICIEMBRE DE 2010

**FECHA DE REINICIO:** 17 DE ENERO DE 2011

**FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL:** 28 DE FEBRERO DE 2011

**DIRECTOR:** Ing. MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
C.C. 13.827.521  
T.P. 68202-03281

Se pavimentaron 10.2 Kilómetros de vía nueva en asfalto, desde el K0+000 AL K10+200, con un ancho de 8 mts.

Dentro de la ejecución del contrato se realizó la REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE SOBRE LA CIENAGA DE SAN SILVESTRE, K3+000.

Luz del puente: 77,2 mts

Plazo de ejecución del puente: 2 meses

Valor de rehabilitación y mantenimiento del puente: \$ 300.013.669,89

La vía Barrancabermeja - Puerto Wilches hace parte de la Red de Vías Secundarias a cargo del departamento de Santander.

Que no se evidencia hasta la fecha, ningún acto administrativo de declaratoria de multa o sanción en firme, ni requerimientos de siniestros efectuados por el departamento de Santander con posterioridad a la ejecución del plazo contractual.



Certificado N° SC 4317-1

|  |                                   |              |
|--|-----------------------------------|--------------|
| <br>República de Colombia<br>Gobernación de Santander | <b>CERTIFICACIÓN CONTRATISTAS</b> |              |
|  | CÓDIGO                            | AP-AI-RG-113 |
|  | VERSIÓN                           | 3            |
|  | FECHA DE APROBACIÓN               | 16/08/2017   |
|  | PÁGINA                            | 3 de 3       |

Que el contrato se encuentra liquidado mediante acta de liquidación por mutuo acuerdo del 11 de agosto del 2012.

Se expide a solicitud del interesado en constancia del expediente que reposa en el Archivo del Departamento.

Bucaramanga, a los doce (12) días del mes de febrero del 2020.


---

**JAIME RENÉ RODRIGUEZ CANCINO**  
 Secretario de Infraestructura

Proyectó: *NB<sup>2</sup>* Nohemy Bohada B

Se anexan y anula estampillas por valor de \$10.670,00



Certificado N° SC 4317-1



|                            |                         |                                 |            |             |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| CERTIFICACIÓN CONTRATISTAS | Código:<br>AP-AI-RG-113 | Fecha de Aprobación: 03-11-2015 | Versión: 2 | Pág. 1 de 1 |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------|

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

**CERTIFICA QUE**

Las siguientes carreteras pertenecen a la Red Vial Secundaria del Departamento de Santander:

- CARRETERA TRONCAL CENTRAL LA ESTACIÓN – GUAPOTÁ.
- CARRETERA BARRANCABERMEJA – PUERTO WILCHES

Se expide a solicitud de los interesados.

Bucaramanga a los 2 días del mes de junio de 2017.



**MAURICIO MEJÍA ABELLO**  
Secretario de Infraestructura





# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502000078952

Contribuyente

**Trámite** CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PRO HOSPITAL               | \$2.900 |
| PRO DESARROLLO             | \$1.200 |
| PRO ELECTRIFICACIÓN        | \$1.500 |
| PRO CULTURA                | \$2.900 |
| PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR | \$1.200 |

**Contribuyente** Tipo de Doc. N.I. Número 8040026678

Nombre CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA  
 Dirección  
 Municipio Departamento  
 Teléfono



(415)7709998038639(8020)02502000078952(3900)0000000010670(96)20200218  
 Dispensador: SENOR CONTRIBUYENTE CAMBIOS  
 O DEVOLUCIONES SOLO HOY ANTES DE LAS 4:30 P.M.

Total Estampillas \$9.700  
 Ordenanza 012 \$970

**Total a Pagar** \$10.670

Fecha de Expedición 2020/02/12 Fecha Límite de Pago 2020/02/18  
 Con destino a: Gobernación - BUCARAMANGA



República de Colombia



Gobernación de Santander

|       |                        |                    |            |               |
|-------|------------------------|--------------------|------------|---------------|
| CARTA | Código:<br>AP-GD-RG-05 | Gestión Documental | Versión: 5 | Pág. __ de __ |
|-------|------------------------|--------------------|------------|---------------|

## EL SECRETARIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

### CERTIFICA:

Que la firma **CONSORCIO VIAL CHICAMOCHA**, identificada con NIT 900.324.890-4, ejecutó para el Departamento de Santander el siguiente contrato:

CONTRATO No. 2040/2009

OBJETO MEJORAMIENTO VIA BARRANCABERMEJA - PUERTO WILCHES SECTOR K0+000 AL K43+000 DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ENTIDAD CONTRATANTE GOBERNACION DE SANTANDER  
CALLE 37 No. 10-30 TEL. 6339666 BUCARAMANGA

SUPERVISOR ING. FANY ARIAS ARIAS

#### CONSORCIO VIAL CHICAMOCHA INTEGRADO POR:

- SOFAN INGENIERIA SAS: 40%
- JORGE DUMAR HABIB: 40%
- LOPECA LTDA: 10%
- JORGE DUMAR RODRIGUEZ: 5%
- ANDRES SOFAN SANCHEZ 5%

VALOR INICIAL CONTRATADO \$ 8.641.567.518,75

VALOR CONTRATADO ADICIONAL \$ 2.716.667.795,01

VALOR MAYORES CANTIDADES DE OBRA EN LA LIQUIDACION FINAL CONTRATO \$523.014.579,00

VAOR TOTAL EJECUTADO \$ 11.881.249.892,76

FECHA DE INICIACION FEBRERO 25 DE 2010

FECHA DE SUSPENSION DICIEMBRE 22 DE 2010

FECHA DE REINICIO ENERO 17 DE 2011

FECHA DE TERMINACION FEBRERO 21 DE 2011

TIEMPO DE SUSPENSION 25 DIAS

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 11 MESES

hacemos país



Certificado No. GP143-1



Certificado No. IC 4317-1



República de Colombia



Gobernación de Santander

|       |                        |                    |            |                 |
|-------|------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| CARTA | Código:<br>AP-GD-RG-05 | Gestión Documental | Versión: 5 | Pág. ___ de ___ |
|-------|------------------------|--------------------|------------|-----------------|

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA

ANDRES SOFAN SANCHEZ

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

RAMON MONTERO ABAD

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO ES:

|                                      |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR CONTRATO INICIAL               | \$8.641.567.518,75  |                     |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL             | \$2.716.667.795,01  |                     |
| VALOR MAYORES CANTIDADES LIQUIDACION | \$523.014.579,00    |                     |
| ANTICIPOS (1 Y 2)                    |                     | \$3.407.470.564,72  |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1           |                     | \$ 674.415.254,25   |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2           |                     | \$1.418.394.385,10  |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N°3           |                     | \$1.249.685.433,36  |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4           |                     | \$1.329.622.395,71  |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N°5           |                     | \$1.391.522.558,45  |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N°6           |                     | \$1.026.113.808,51  |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N°7           |                     | \$ 891.874.163,21   |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N°8           |                     | \$ 582.719.699,30   |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N°9           |                     | \$ 814.585.977,26   |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N°10          |                     | \$1.411.398.850,43  |
| ACTA DE RECIBO FINAL                 |                     | \$ 567.902.785,26   |
| ACTA DE LIQUIDACION                  |                     | \$523.014.579,00    |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO       |                     | \$ 2,95             |
| SUMAS IGUALES                        | \$11.881.249.892,76 | \$11.881.249.892,76 |

De acuerdo con las clasificaciones establecidas en el decreto 1464 de abril 29 de 2010, el objeto contractual corresponde a las siguientes actividades y especialidades

| Actividad | Especialidad |
|-----------|--------------|
| 01        | 02           |
| 01        | 04           |
| 01        | 08           |

Se pavimentaron 10.2 Kilómetros de vía nueva en asfalto, desde el K0+000 AL K10+200.

en Santander  
hacemos país



Certificado No. GP 143-1



Certificado No. SC 4317-1



República de Colombia



Gobernación de Santander

|       |                        |                    |            |                 |
|-------|------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| CARTA | Código:<br>AP-GD-RG-05 | Gestión Documental | Versión: 5 | Pág. ___ de ___ |
|-------|------------------------|--------------------|------------|-----------------|

Las cantidades realmente ejecutadas en la construcción de la vía fueron:

| ITEM   | ESPECIFICACION<br>TECNICA | DESCRIPCION ITEM  | UND  | PRECIO<br>UNITARIO | CANT       | VALOR PARCIAL        |
|--|---------------------------|---|------|--------------------|------------|----------------------|
| 1  | IP                        | VALLA INFORMATIVA   | UND  | \$ 1.119.060       | 1,0        | \$ 1.119.060         |
| 2  | 200,2                     | DESMONTE Y LIMPIEZA   | Ha   | \$ 463.278         |            | \$ -                 |
| 3  | 201,2                     | REMOCION DE CERCA   | MI   | \$ 1.893           |            | \$ -                 |
| NP-1   | 230,1                     | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE UTILIZANDO SUELO EXISTENTE  | M2   | \$ 800             | 92.026,0   | \$ 73.620.800        |
| 4  | 210,2,2                   | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANEACION Y CANALES   | M3   | \$ 5.763           | 7.709,3    | \$ 44.428.696        |
| 5  | 210,2,4                   | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE PRESTAMOS   | M3   | \$ 5.746           | 47.029,7   | \$ 270.232.656       |
| 6  | 220,1                     | TERRAPLENES (INCLUYE MATERIAL)  | M3   | \$ 10.601          | 39.669,8   | \$ 420.539.550       |
| 7  | 221,1                     | PEDRAPLEN COMPACTO  | M3   | \$ 25.594          | 598,9      | \$ 15.328.247        |
| 8  | 900,2                     | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M | M3Km | \$ 698             | 495.446,8  | \$ 444.911.253       |
| <b>SUBTOTAL EXPLANEACIONES</b>                     |                           |   |      |                    |            | \$ 1.270.180.262     |
| <b>SUBBASES Y BASES</b>                            |                           |   |      |                    |            | \$ -                 |
| 9  | 320,1                     | SUBBASE GRANULAR  | M3   | \$ 86.744          | 22.033,8   | \$ 1.955.367.547     |
| 10   | 330,1                     | BASE GRANULAR   | M3   | \$ 90.002          | 12.629,3   | \$ 1.136.662.259     |
| <b>SUBTOTAL SUBBASES Y BASES</b>                   |                           |   |      |                    |            | \$ 3.092.029.806     |
| <b>PAVIMENTOS ASFALTICOS</b>                       |                           |   |      |                    |            | \$ -                 |
| 11   | 420,0                     | RIEGO DE IMPRIMACION  | M2   | \$ 1.778           | 81.249,2   | \$ 144.461.078       |
| NP-2   | 464,1                     | GEOTEXTIL PARA REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO   | M2   | \$ 4.793           | 962,0      | \$ 4.610.866         |
| NP-3   | 464,3                     | SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CONVENCIONAL   | LT   | \$ 1.036           | 962,0      | \$ 995.670           |
| 12   | 460,2                     | MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC2   | M3   | \$ 426.285         | 7.101,1    | \$ 3.027.092.414     |
| <b>SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS</b>              |                           |   |      |                    |            | \$ 3.176.260.028     |
| <b>ESTRUCTURAS Y DRENES</b>                        |                           |   |      |                    |            | \$ -                 |
| 13   | 600,4                     | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO   | M3   | \$ 17.827          | 3.749,7    | \$ 66.845.724        |
| NP-4   | 201,7                     | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS   | M3   | \$ 100.185         | 72,4       | \$ 7.253.394         |
| 14   | 661,1                     | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO (36")   | MI   | \$ 264.815         | 140,2      | \$ 37.127.063        |
| 15   | 673,2                     | GEOTEXTIL   | M2   | \$ 4.089           | 1.032,0    | \$ 4.219.848         |
| NP-5   | 673,1                     | MATERIAL FILTRANTE  | M3   | \$ 110.789         | 69,0       | \$ 7.644.441         |
| NP-6   | 610,1                     | RELLENO PARA ESTRUCTURAS  | M3   | \$ 35.838          | 5.282,5    | \$ 188.257.735       |
| NP-7   | 672,1                     | BORDILLOS EN CONCRETO   | ML   | \$ 44.220          | 1.521,9    | \$ 67.298.418        |
| 16   | 630,6                     | CONCRETO (E) 175 KG/CM2   | M3   | \$ 308.389         | 96,0       | \$ 29.601.027        |
| 17   | 630,4                     | CONCRETO (D) 210 KG/CM2   | M3   | \$ 341.695         | 291,0      | \$ 99.443.496        |
| 18   | 640,3                     | ACERO DE REFUERZO GRADO 60  | KG   | \$ 3.289           | 9.502,7    | \$ 31.254.413        |
| 19   | 671                       | CUNETAS DE CONCRETO FUNDIDA EN EL LUGAR (CLASE D)   | M3   | \$ 373.373         | 963,3      | \$ 355.943.948       |
| 20   | 681,1                     | GAVIONES  | M3   | \$ 98.045          | 356,0      | \$ 34.904.020        |
| <b>SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENES</b>               |                           |   |      |                    |            | \$ 929.793.627       |
| <b>SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO</b>          |                           |   |      |                    |            | \$ -                 |
| 21   | 700,1                     | LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN PISO   | MI   | \$ 1.330           | 50.982.309 | \$ 67.806.591        |
| 22   | 710,1                     | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I   | UND  | \$ 311.416         | 126,0      | \$ 39.238.416        |
| 23   | 710,6                     | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO V   | UND  | \$ 310.079         | 8,0        | \$ 2.480.632         |
| 24   | 730,1                     | DEFENSA METALICA  | ML   | \$ 146.656         |            | \$ -                 |
| 25   | 730,2                     | SECCION FINAL   | UND  | \$ 69.343          |            | \$ -                 |
| <b>SUBTOTAL SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO</b> |                           |   |      |                    |            | \$ 109.625.639       |
| <b>OBRAS VARIAS</b>                                |                           |   |      |                    |            | \$ -                 |
| 26   | 700,1                     | CERCA DE ALAMBRES DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO  | ML   | \$ 6.789           |            | \$ -                 |
| <b>SUBTOTAL OBRAS VARIAS</b>                       |                           |   |      |                    |            | \$ -                 |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>                         |                           |   |      |                    |            | \$ 8.578.683.494,57  |
| <b>FACTOR DE AJUSTE</b>                            |                           |   |      |                    |            | \$ -                 |
| <b>SUBTOTAL</b>                                    |                           |   |      |                    |            | \$ 8.578.683.494,57  |
| <b>A.I.U (36%)</b>                                 |                           |   |      |                    |            | \$ 3.088.380,07      |
| <b>COSTO TOTAL</b>                                 |                           |   |      |                    |            | \$ 11.667.063.564,64 |



Certificado No. GP143-1

Certificado No. SC 4317-1

República de Colombia



Governación de Santander

|       |                        |                    |            |               |
|-------|------------------------|--------------------|------------|---------------|
| CARTA | Código:<br>AP-GD-RG-06 | Gestión Documental | Versión: 5 | Pág. __ de __ |
|-------|------------------------|--------------------|------------|---------------|

Dentro de la ejecución del contrato se realizó la REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE SOBRE LA CIENAGA DE SAN SILVESTRE, K3+000.

Luz del puente =77,2 mts

Plazo de ejecución del puente: 2 meses

Valor de Rehabilitación y Mantenimiento del Puente: \$ 300.013.669,89

Las cantidades realmente ejecutadas en la Rehabilitación y Mantenimiento del puente fueron:

| ITEM  | ESPECIFICACION<br>TECNICA | DESCRIPCION ITEM  | UND | PRECIO<br>UNITARIO | CANT  | VALOR PARCIAL            |
|---|---------------------------|---|-----|--------------------|-------|--------------------------|
| <b>REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE SOBRE LA CIENAGA DE SAN SILVESTRE, K3+000; L=77,2 mts</b> |                           |   |     |                    |       |                          |
| 27  | 640                       | ACERO DE REFUERZO PARA TOPES SISMICOS   | KG  | \$ 4.699           | 125,8 | \$ 590.899               |
| 28  | 3P                        | CONCRETO F'c (21 Mpa) PARA TOPES SISMICOS   | M3  | \$ 1.017.387       | 0,8   | \$ 773.214               |
| 29  | 650                       | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO TIPO A-36, PARA REEMPLAZO DE ELEMENTOS CON CORROSION             | KG  | \$ 10.539          | 55,0  | \$ 579.645               |
| 30  | 4P                        | DEMOLUCION DE JUNTAS EXISTENTES Y RECONSTRUCCION SEGUN DISEÑO                                     | ML  | \$ 1.006.934       | 4,2   | \$ 4.178.776             |
| 31  | 5P                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS ADICIONALES DE 1"   | UND | \$ 33.565          |       | \$ -                     |
| 32  | 6P                        | REPARACION DE ZONAS DE TABLERO CON DAÑOS POR ABRASION Y OXIDURAMIENTO                             | M2  | \$ 113.877         | 18,0  | \$ 2.049.786             |
| 33  | 7P                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS DE PVC DE 3" PARA PROLONGACION DE DRENAJES                       | ML  | \$ 25.174          | 20,0  | \$ 503.480               |
| 34  | 8P                        | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA CON CHORRO DE AREÑA A PRESION, GRADO COMERCIAL                    | M2  | \$ 85.257          | 671,1 | \$ 57.215.973            |
| 35  | 9P                        | SUMINISTRO Y APLICACION DE RECURRIMIENTO DE PROTECCION A ESTRUCTURA METALICA                      | M2  | \$ 75.959          | 671,1 | \$ 50.976.085            |
| 36  | 730P                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRANDAS METALICAS, 60 Kg/M. APROX, INCLUYE PINTURA SISTEMA TRICA PA | ML  | \$ 684.185         | 154,0 | \$ 105.364.490           |
| 37  | 10P                       | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECURRIMIENTO DE PILOTES, SEGUN ESPECIFICACION                         | LTS | \$ 32.136          |       | \$ -                     |
| <b>SUBTOTAL REHABILITACION PUENTE SAN SILVESTRE</b>   |                           |   |     |                    |       | <b>\$ 222.232.348,07</b> |
| <b>A.I.U ( 36%)</b>   |                           |   |     |                    |       | <b>\$ 77.781.322</b>     |
| <b>COSTO TOTAL</b>  |                           |   |     |                    |       | <b>\$ 300.013.669,89</b> |

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en constancia del expediente que reposa en el archivo del Departamento, en Bucaramanga a los 4 días del mes de Agosto de 2011.

**ING. EDGAR AUGUSTO PEDRAZA GOMEZ**  
Secretario de Transporte e Infraestructura

Proyectó: Nohemy Bohada Ballesteros



Certificado No. GP143-1

Certificado No. 3C 4917-1



Government of Santander

|                      |                        |                                  |            |             |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| ACTA DE RECIBO FINAL | Código:<br>AP-OC-AC-11 | Título de Referencia Documental: | Versión: 4 | Pág. 1 de 1 |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-------------|

### ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 2040 de 2009

|                       |   |    |    |             |
|-----------------------|---|----|----|-------------|
| CONTRATO No.:         | 2040 de Diciembre de 2009   |    |    |             |
| OBJETO:               | MEJORAMIENTO DE LA VÍA BARRANCABERMEJA – PUERTO WILCHES, SECTOR K0+000 AL K43+000, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. |    |    |             |
| VALOR INICIAL:        | \$8.641.567.518,75  |    |    |             |
| VALOR ADICIONAL:      | \$2.716.667.795,01  |    |    |             |
| PLAZO INICIAL:        | 270 días, 9 meses   |    |    |             |
| PLAZO ADICIONAL:      | 60 días, 2 meses  |    |    |             |
| CONTRATISTA:          | CONSORCIO VIAL CHICAMOCHA   |    |    |             |
| SUPERVISOR:           | FANY ARIAS ARIAS<br>Octubre 15 de 2009  |    |    |             |
| INTERVENTOR CONTRATO: | CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA<br>1963 Diciembre 1 de 2009, NIT. 804.002.66-7                                  |    |    |             |
| ANTICIPO 1(30%)       | \$2.592.470.225,22  |    |    |             |
| ANTICIPO 2 (30%)      | \$815.000.338,50  |    |    |             |
| FECHA DE INICIACION:  | 25 Febrero de 2010  |    |    |             |
| ACTA DE SUSPENSION    | Nº1   | Nº | Nº | Nº          |
|                       |   |    |    | 22/12/ 2010 |
| ACTA DE REINICIACION  | Nº1   | Nº | Nº | Nº          |
|                       |   |    |    | 17/01/ 2011 |
| FECHA DE TERMINACION: | 28 Febrero de 2011  |    |    |             |
| MUNICIPIO:            | BARRANCABERMEJA   |    |    |             |
| OFICINA GESTORA:      | Secretaría de Infraestructura y Transporte  |    |    |             |

En el Municipio de Bucaramanga, a los dos (2) días del mes de Junio del 2011, se reunieron, FANY ARIAS ARIAS, en calidad de Supervisor del Departamento y ANDRES SOFAN SANCHEZ, quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL del CONSORCIO VIAL CHICAMOCHA, como Contratista, Y MARIA ELVIRA PINTO JAIMES, REPRESENTANTE LEGAL DE CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA, como Interventor, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo ( veinticinco (25) de Febrero de 2010 al veintiuno (21) de Febrero de 2011) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo N°1 el cual hace parte integral de la presente acta.

#### I- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

##### EJECUCION:

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 11.358.235.157,93 |
| VALOR SIN EJECUTAR    | \$ 2,95              |

##### AMORTIZACION ANTICIPO

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ANTICIPO AMORTIZADO    | \$ 3.407.470.594,12 |
| ANTICIPO POR AMORTIZAR | \$170.370.836,45    |

#### II- PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA FINAL

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Valor ejecutado en la presente acta | \$ 567.902.785,26 |
| Menos aporte de (ej mano de obra)   | \$ 00.000,00      |
| Menos Saldo Amortización anticipo   | \$170.370.836,45  |
| Valor a pagar en la presente acta   | \$397.531.948,81  |

SON: TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 81/100 (\$397.531.948,81)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de (estabilidad de la obra y salarios y prestaciones sociales) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

*Gobernación de Santander*

|                      |                        |                                 |            |             |
|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| ACTA DE RECIBO FINAL | Código:<br>AF-GC-AC-11 | Tabla de Referencia Documental: | Versión: 4 | Pág. 1 de 2 |
|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------|-------------|

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

  
**ANDRES SOFAN SANCHEZ**  
Rep Legal Consorcio Vial Chicamocha  
CONTRATISTA

  
**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Rep Legal Consultores Solano Navas Ltda.  
INTERVENTOR

  
**FANNY ARIAS JARIAS**  
Supervisor del Contrato  
GOBERNACIÓN DE SANTANDER

# Contrato No. 399



**FORMATO No. 2:  
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO**

La Jagua de Ibirico Cesar, 16 de Octubre de 2013

Señores:  
ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR  
Atn: Dr. DIDIER LOBO CHINCHILLA  
LA Jagua de Ibirico Cesar, Cesar

CONCURSO DE MERITOS No.: AMJI CMA No. 031 de 2013

**OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA CASCO URBANO-PLANTA DE TRATAMIENTO-K1-600 VIA VEREDA BUENOS AIRES AL K+3+360-CONSTRUCCIÓN DE PUENTES OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

Apreciados señores:

Los suscritos, EDINSON AYALA MARTÍNEZ y MARIA ELVIRA PINTO JAIMES, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de INGENIEROS VANEGAS & COMPAÑÍAS ASOCIADAS LTDA y CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA respectivamente, manifestamos mediante este escrito que hemos convenido constituirnos en consorcio para participar en el proceso de selección AMJI CMA No. 031 de 2013, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA CASCO URBANO-PLANTA DE TRATAMIENTO-K1-600 VIA VEREDA BUENOS AIRES AL K+3+360-CONSTRUCCIÓN DE PUENTES OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-DEPARTAMENTO DEL CESAR y por lo tanto expresamos lo siguiente.

La duración de este consorcio será igual a la del término de la ejecución y liquidación del contrato.

Este consorcio está integrado por:

| NOMBRE  | PARTICIPACIÓN (%) |
|---|-------------------|
| INGENIEROS VANEGAS & COMPAÑÍAS ASOCIADAS LTDA | 55%               |
| CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA                 | 45%               |

La responsabilidad de los integrantes de este consorcio es solidaria e ilimitada.

El representante legal de este consorcio es LEANDRO MUÑOZ CABALLERO, quien se identifica con la Cédula de ciudadanía No. 1.098.608.741, expedida en Bucaramanga,

**CONSORCIO INTERVIAS S.L.**


expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta, y en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato, obligar a todos los integrantes de consorcio y adoptar las decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con facultades amplias y suficientes.

Los integrantes del Consorcio no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél, salvo en el evento en que el Municipio lo autorice previamente y por escrito en los casos que legalmente está permitido.


La sede del consorcio es:

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| DIRECCION         | Calle 41 No. 25-58 Lc 1 |
| NUMERO TELEFONICO | (7) 6 359033            |
| NUMERO DE FAX     | (7) 6 359033            |
| CIUDAD            | Bucaramanga             |


En consecuencia se firma en La Jagua de Ibirico, Cesar a los 16 días del mes de Octubre de 2013.



EDINSON AYALA MARTÍNEZ  
C.C. 91.471.963 de Bucaramanga



MARIA ELVIRA PINTO JAIMES  
C.C. 63.309.110 de Bucaramanga



LEANDRO MUÑOZ CABALLERO  
C.C. 1.098.608.741 de Bucaramanga  
Representante  
CONSORCIO INTERVIAS S.L.

|  |                   |                            |
|--|-------------------|----------------------------|
| REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CESAR<br><br>ALCALDIA MUNICIPAL<br>LA JAGUA DE IBIRICO<br>800108683-8 | 80000399          | FECHA: DICIEMBRE 4 de 2013 |
|  | DO GC<br>00000399 | VERSION:1.0                |
|  |                   | PAGINA: 1<br>DE: 9         |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Contrato de Consultoría:</b> | <b>NÚMERO DE</b>  |
| <b>Objeto:</b>                  | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA CASCO URBANO- PLANTA DE TRATAMIENTO -K1-600 VIA VEREDA BUENOS AIRES AL K+3+360- CONSTRUCCIÓN DE PUENTES OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| <b>Contratante:</b>             | <b>MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR</b>   |
| <b>Contratista:</b>             | CONSORCIO INTERVIAS S.I,  |
| <b>Dirección:</b>               | <b>Calle 41 No.25-58 LC 1</b>   |
| <b>Teléfono:</b>                | <b>6359033.</b>   |
| <b>Valor:</b>                   | MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L (\$1.302.752.616.00)   |
| <b>Duración:</b>                | <b>LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE VEINTICUATRO (24) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA INICIO.</b>  |

Entre los suscritos a saber: **DIDIER LOBO CHINCHILLA**, varón, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **12.566.890** expedida en Becerril, Cesar, quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR**, en su calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal, debidamente posesionado el 1º de Enero de 2012, ante la Notaria Única del Circulo de la Jagua de Ibirico Cesar, por una parte y que para los efectos del presente documento se denominará el **CONTRATANTE** y el **CONSORCIO INTERVIAS S.I**, representado legalmente por **LEANDRO MUÑOZ CABALLERO**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.098.608.741 expedida en Bucaramanga; quién en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE CONSULTORÍA**. Previa las siguientes consideraciones: a) Que conforme a la necesidad planteada por el Secretario de Planeación Municipal, se inició proceso de Concurso de Méritos Abierto, para contratar la **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA CASCO URBANO- PLANTA DE TRATAMIENTO -K1-600 VIA VEREDA BUENOS AIRES AL K+3+360- CONSTRUCCIÓN DE PUENTES OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- DEPARTAMENTO DEL CESAR**, b) Que el MUNICIPIO cuenta en las apropiaciones presupuestales para realizar el presente contrato respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal 795 expedida el 23 de Agosto de presente año , con cargo a la vigencia 2013, c) Que el Municipio debe satisfacer la necesidad que tiene a través de la presente contratación, d) Que del contrato celebrado no se derivara para el MUNICIPIO ningún tipo de relación laboral, e) Que para la adjudicación y celebración de este contrato se adelantó el proceso de selección de contratista observando lo establecido en el numeral 3 artículo 2 de la ley 1150 de 2007 en concordancia con decreto 0734 de 2012 se adelantó el procedimiento de Concurso de Méritos Abierto, No. 031 de 2013 y se presentaron los siguientes proponentes: **CONSORCIO INTERVIAS S.I Y 2 C INGENIEROS S.A.** f) Que una vez realizada la evaluación de las propuestas presentadas se adjudicó el objeto del contrato al **CONSORCIO INTERVIAS S.I**, por ser su propuesta favorable para los intereses del MUNICIPIO y se notificó personalmente el día 4 de diciembre de 2013, al representante legal **LEANDRO MUÑOZ CABALLERO**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.098.608.741




|  |          |                            |
|--|----------|----------------------------|
| REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CESAR<br><br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>LA JAGUA DE IBIRICO<br>800108683-8 | 00000399 | FECHA: DICIEMBRE 4 de 2013 |
|  | DO GC    | VERSION:1.0                |
|  |          | PAGINA: 2<br>DE: 9         |

expedida en Bucaramanga, quien actuó en nombre propio, h) Que una vez adjudicado el concurso de méritos lo que procede es la celebración del presente contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO:** El contratista se obliga para con el MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR a ejecutar el contrato **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA CASCO URBANO- PLANTA DE TRATAMIENTO -K1-600 VIA VEREDA BUENOS AIRES AL K+3+360- CONSTRUCCIÓN DE PUENTES OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- DEPARTAMENTO DEL CESAR. SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato es hasta por la suma de de **MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L (\$1.302.752.616.00)**. Incluido IVA. Debido a que el interventor para iniciar labores debe incurrir en una serie de gastos tales como gastos legales, arriendo y adecuación de oficinas entre otros, la forma de pago fijada por el Municipio es: Un pago equivalente al 20% del valor del contrato como anticipo, es decir, **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINTOS CINCUENTA MIL QUINTOS VEINTITRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L (\$260.550.523,20)** y el 70% restante se pagara por avances del contrato intervenido, previa amortización del anticipo, en el mismo porcentaje en que fue entregado. Cada informe deberá contener el plan de Trabajo detallado para la ejecución de la consultoría y el avance del contrato de consultoría intervenido, incluyendo plazos y recursos necesarios acorde con las certificaciones de cumplimiento expedidas por el supervisor del contrato en la cual se reconozcan los servicios prestados y se autorice el respectivo pago. El pago quedará sujeto a que el contratista presente la fotocopia del pago de la EPS y pensiones, al igual que ARP y aportes parafiscales de Sena, ICBF, caja de compensación, de conformidad con el Decreto 1703 de 2002 y decreto 510 de 2003 y los artículos 50 y 23 de la ley 789 del 2002, 1150 de 2007 respectivamente. **TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:** 1. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA. 1.1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS. a. Elaborar y suscribir con el contratista el acta de iniciación de la ejecución del contrato, así como las actas de suspensión y reiniciación cuando las circunstancias presentadas durante la ejecución del contrato deba recurrirse a tales medidas y de las cuales debe dejarse clara constancia así como las razones por las cuales una consultoría debe suspenderse. b. Vigilar la ejecución oportuna de los dineros destinados a la consultoría contratadas. c. Presentar al supervisor del contrato, un informe mensual de interventoría el cual debe contemplar todos los aspectos relacionados con la ejecución de las consultoría informe final de interventoría que debe contemplar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la totalidad de la consultoría y que incluye adicionalmente, el acta de entrega de la consultoría debidamente diligenciada por las partes, en el formato que para tal fin suministrará el supervisor del contrato. f. Estar afiliado en el sistema general de seguridad social en salud, de conformidad con lo establecido en la Ley 100/93, y demás normas que lo regulen. h. En cada pago que certifique verificará el cumplimiento de sus obligaciones de pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. i. Aprobar el programa de ejecución de la consultoría que todo contrato debe elaborarse, así como cualquier modificación o ajuste al mismo, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato. j. Controlar y supervisar todas las actividades que se desarrollen durante la ejecución del contrato de consultoría, de acuerdo con la programación presentada en la propuesta del contratista de consultoría. l. Debe establecer controles de tiempo para todas las actividades de los proyectos y las revisiones y verificaciones formales en el desarrollo de cada una de ellas. m.



|  |          |                            |
|--|----------|----------------------------|
| REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CESAR<br><br>ALCALDIA MUNICIPAL<br>LA JAGUA DE IBIRICO<br>800108683-8 | 00000399 | FECHA: DICIEMBRE 4 de 2013 |
|  | DO GC    | VERSION:1.0                |
|  |          | PAGINA: 3<br>DE: 9         |

Revisar y avalar las actas de recibido parcial de la consultoría. n. Llevar control del programa de avance de la consultoría, en consideración la satisfacción de los intereses de la entidad y el menor riesgo, dentro de estas actividades deberá supervisar las acciones adelantadas por el contratista que permitan mitigar los riesgos asignados al contratista y el contratante. o. Exigir al constructor la aplicación y el cumplimiento de los requerimientos definidos en el manual para el desarrollo de proyectos de infraestructura, que será entregado por el supervisor del contrato. p. Hacer un seguimiento técnico, económico, financiero, ambiental y administrativo mediante la aplicación de indicadores, sobre la forma como se ejecutan los contratos. r. Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato. s. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramamientos. t. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. u. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. v. Vigilar que las garantías que amparen el contrato en los términos del mismo se encuentren vigentes. w. Controlar que las pólizas que vienen garantizando el contrato se modifiquen en la misma forma que el contrato tenga ajustes de plazo de ejecución y valor. x. Llevar desde el inicio de su gestión, una carpeta – archivo oficial en la que reposen todos los documentos que se emitan durante la vigilancia y control de la interventoría hasta su liquidación, la cual se remitirá debidamente foliada a la oficina asesora jurídica en la que repose la carpeta original del contrato, a fin de que haga parte de la misma. y. Asistir a los comités de consultoría y firmar las actas respectivas. z. Atender los requerimientos que al respecto haga el supervisor del contrato, tendientes a una correcta ejecución del mismo. aa. Analizar y conceptuar al supervisor sobre la viabilidad de atender positiva o negativamente las solicitudes de prórrogas o adición al plazo o valor inicialmente convenido en el contrato, presentadas por el contratista. b. Las demás que por Ley o contrato le correspondan. **2. OBLIGACIONES TÉCNICAS.** a. Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato asignado para su seguimiento. b. Mantener el juego completo de planos, esquemas y registros fotográficos de control, actualizados que muestren el desarrollo de los trabajos y los avances de la consultoría en forma comparativa con los programas propuestos por el contratista de consultoría. c. Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, de inversión general, del plan de trabajo, del programa de utilización de personal, del equipo que dispondrá el contratista, con el fin de avalarlos para soportar y asegurar el seguimiento a la ejecución de la consultoría. d. Estudiar detalladamente las especificaciones técnicas del proyecto, para hacer cumplir todas las exigencias de las mismas. e. Calificar técnicamente por escrito, con los soportes correspondientes y a solicitud del contratista, las obras adicionales propias del objeto del contrato, así como las prórrogas al plazo convenido. Dicho concepto y justificación deberá hacerse dentro los tres días siguientes a la solicitud del contratista. f. Deberá verificar la calidad de las obras, medir y aprobar todo el ítem terminado satisfactoriamente, según las especificaciones y planos constructivos. g. Solicitar y verificar los muestreos y análisis de los diferentes materiales que se utilicen en la construcción; con el fin de que se ajusten a las especificaciones técnicas o condiciones mínimas exigidas en los pliegos de condiciones, a la oferta presentada y los requisitos mínimos exigidos en las normas técnicas obligatorias nacionales o internacionales, dichas labores incluyen revisión de los resultados de los informes correspondientes a la toma de muestras, con el fin de corroborar la calidad y el cumplimiento de las normas reguladoras. h. Dar cumplimiento a los requerimientos definidos para la interventoría, en el manual para el desarrollo de proyectos de infraestructura, que será entregado por el supervisor del contrato. i.



|  |          |                            |
|--|----------|----------------------------|
| REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CESAR<br><br>ALCALDIA MUNICIPAL<br>LA JAGUA DE IBIRICO<br>800108683-8 | 00000399 | FECHA: DICIEMBRE 4 de 2013 |
|  | DO GC    | VERSION:1.0                |
|  |          | PAGINA: 4<br>DE: 9         |

Exigir al contratista la información que considere necesaria durante la ejecución del contrato y dentro del tiempo previsto para la liquidación del contrato y que este está obligado a suministrarle. **3. OBLIGACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERA.** a. Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos y ajustes económicos del contrato. b. Evitar la utilización indebida de los recursos públicos por parte de terceros y/o contratista en el caso de que ocurra, debe detectarla e informar al supervisor para canalizar la sanción. c. Radicar las actas parciales de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos. d. Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato. g. Efectuar el balance económico de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo. e. Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato. **4. OBLIGACIONES AMBIENTALES.** a. Velar que se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene. **2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.** En virtud del contrato son obligaciones del Municipio de la Jagua de Ibirico, las siguientes: a. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. b. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, c. Realizar los pagos al contratista acorde con la cláusula de forma de pago, previo recibo a satisfacción por parte del interventor. d. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. e. Exigir la calidad del servicio objeto del contrato. f. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización por daños y perjuicios que sufra el Municipio en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. g. Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. h. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el proponente elegido de conformidad con los pliegos de condiciones de la Licitación. i. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la Ley. j. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. k. Ejercer la supervisión general del contrato. l. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. ll. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. m. Coordinar conjuntamente con el contratista la realización de actividades de Gestión y comunicación social, necesarias para la información a la comunidad sobre las actividades de las consultoría para promover una cultura ciudadana participativa. **CUARTA: ALCANCE DEL CONTRATO:** El objeto del contrato debe ejecutarse de acuerdo con los requerimientos y especificaciones exigidas en los pliegos de condiciones del Concurso de Méritos Abierto AMJI CMA No. 031-2013 los cuales, junto con los documentos previos y la propuesta presentada por el contratista, hacen parte integral del contrato **QUINTA: SUPERVISION.** La supervisión será ejercida por el Secretario de Infraestructura y Obras del Municipio el cual se apoyará en los informes correspondientes presentados por el interventor. Este tiene la obligación de ejercer el control y vigilancia, conocer, consultar y aplicar la documentación del contrato de Interventoría externa, la organización y disposiciones normativas que regulan la materia. **1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL SUPERVISOR.** A. Ejercer las funciones de supervisión sobre el contrato de Interventoría. B. Efectuar el control general sobre la debida ejecución del contrato. Para este efecto deberá establecer mecanismos de coordinación con la Interventoría y el contratista, que le permitan mantener perfectamente enterado de la ejecución del contrato a la entidad territorial. C.



|  |          |                            |
|--|----------|----------------------------|
| REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CESAR<br><br>ALCALDIA MUNICIPAL<br>LA JAGUA DE IBIRICO<br>800108683-8 | 00000399 | FECHA: DICIEMBRE 4 de 2013 |
|  | DO GC    | VERSION:1.0                |
|  |          | PAGINA: 5<br>DE: 9         |

Conocer las obligaciones a cargo del contratista, del interventor y de la entidad territorial y los riesgos que asume cada parte dentro del contrato. D. Conocer los contratos de Interventoría y del contratista y verificar que se cumplan los objetivos generales y específicos de los mismos. E. Supervisar que el contratista y el interventor tengan total conocimiento de las normas, especificaciones, permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables para el normal desarrollo del contrato. F. En los casos que se requiera, organizar visitas al sitio donde se ejecutará el contrato con los asesores que considere necesario, contratista e interventor con el objeto de verificar las condiciones y detectar las posibles modificaciones del mismo. G. Elaborar, revisar y suscribir en conjunto con el interventor las actas requeridas para el desarrollo del contrato de Interventoría. H. Revisar y tramitar oportunamente ante la dependencia al interior de la entidad territorial los documentos de solicitud de adición y/o prorroga, suspensión y reiniciación del contrato remitidos por el interventor, que impliquen una modificación al contrato. I. Consultar con asesorías jurídicas de la entidad territorial sobre las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con el contrato. J. Revisar los conceptos dados por el interventor sobre las consultas y reclamaciones realizadas por el contratista e informar a la instancia correspondiente dentro de la entidad territorial para que se emita un concepto definitivo al respecto. K. Supervisar que el contrato se inicie con posterioridad o al mismo tiempo que el contrato de Interventoría, de no cumplir con lo anterior, informar a la entidad territorial con el fin que se tomen las acciones del caso. L. Vigilar que la Interventoría mantenga el recurso humano propuesto y verificar que si estén cumpliendo con los perfiles y la dedicación de los mismos. LL. Verificar que se cumpla la programación y coordinación de las reuniones de seguimiento del contrato. M. Recibir por parte del interventor las actas debidamente diligenciadas y demás documentos necesarios para la ejecución de los contratos, revisarlos y efectuar los trámites correspondientes al interior de las dependencias de la entidad territorial. N. Verificar que el personal de la Interventoría se encuentre afiliado a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de aportes parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato. O. Revisar las solicitudes de desembolso del contratista remitidas por el interventor y emitir el concepto correspondiente por escrito.

**2. FUNCIONES TÉCNICAS DEL SUPERVISOR.** A. Verificar que el proyecto cuente con los permisos necesarios para la iniciación del contrato, así como revisar que el interventor y el contratista hallan implementado los requerimientos exigidos por la entidad competente a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del proyecto. B. Supervisar que el interventor exija al contratista el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas vigentes y demás documentos requeridos para el desarrollo del contrato. C. Hacer seguimiento continuo de acuerdo a la información del interventor del cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato. D. Garantizar que el interventor elabore el proyecto de liquidación del contrato con la totalidad de los soportes. E. Verificar que el interventor y el contratista estén cumpliendo con los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental competente, así como las normas de salud ocupacional y seguridad industrial y lo establecido por las entidades competentes a través de los requerimientos indicados. F. las licencias o permisos expedidos.

**3. FUNCIONES FINANCIERAS DEL SUPERVISOR.** A. Revisar y dar el visto bueno a las solicitudes de desembolso. B. De acuerdo a la




|  |          |                            |
|--|----------|----------------------------|
| REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CESAR<br><br>ALCALDIA MUNICIPAL<br>LA JAGUA DE IBIRICO<br>800108683-8 | 00000399 | FECHA: DICIEMBRE 4 de 2013 |
|  | DO GC    | VERSION:1.0                |
|  |          | PAGINA: 6<br>DE: 9         |

información financiera dada por el interventor con sus respectivos soportes, verificar que el contrato esté amparado con los recursos presupuestales asignados para el mismo. C. Efectuar las actividades conducentes al buen desarrollo financiero del contrato. **SEXTA: DURACION DEL CONTRATO:** El termino de duración del presente contrato, es de Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, **SEPTIMA: LIQUIDACIÓN:** Vencido el plazo de ejecución del contrato, el funcionario que ejerce vigilancia y control procederá a proyectar la liquidación del contrato dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación. En el proceso de liquidación se debe dejar constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes en los sistemas de salud y pensiones. **OCTAVA: GARANTIA:** El contratista se obliga a constituir, a favor del Municipio, una garantía única, la cual podrá consistir en una garantía bancaria o en una póliza de seguro, que ampare: 1. **CUMPLIMIENTO:** De las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. Para lo cual el contratista deberá prestar póliza expedida por una compañía aseguradora en un porcentaje equivalente al 10% del calor del contrato, la cual tendrá una vigencia igual a la duraron del contrato y cuatro (4) meses más, correspondientes al término legal de su liquidación. 2. **CALIDAD DEL SERVICIO:** El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría, o (ii) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor inicial y por el término de ejecución del contrato y un año más. 3. **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. Para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones inherentes a la prevención social del personal que emplee durante el desarrollo del contrato, por un valor igual al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término de la vigencia del mismo y tres (3) años más. **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Buen manejo y correcta inversión del anticipo. El amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo cubre a la entidad estatal contratante, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no inversión; (ii) el uso indebido, y (iii) la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato. Cuando se trate de bienes entregados como anticipo, estos deberán tasarse en dinero en el contrato. Deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del valor recibido como anticipo y su término será equivalente al de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. **NOVENA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS EFECTOS:** Por expresa disposición del artículo 18 de la ley 80 de 1993 la caducidad se declarará cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecten de manera



|  |          |                            |
|--|----------|----------------------------|
| REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CESAR<br><br>ALCALDIA MUNICIPAL<br>LA JAGUA DE IBIRICO<br>800108683-8 | 00000399 | FECHA: DICIEMBRE 4 de 2013 |
|  | DO GC    | VERSION:1.0                |
|  |          | PAGINA: 7<br>DE: 9         |

grave y directa la ejecución del contrato; si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización alguna para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley 80 de 1993. De igual manera también será declarada la caducidad cuando el contratista incurra en la conducta prescrita en el artículo 1 inciso 2 de la ley 828 de 2003; en todo caso se aplicara procedimiento articulo 86 ley 1474 de 2011. **DECIMA: MULTAS.-** En caso de que el contratista incurra en mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales originadas en este contrato, El MUNICIPIO mediante acto administrativo motivado, podrá imponerle en calidad de multa, sanciones pecuniarias equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, las cuales sumada entre sí, no podrán exceder el diez por ciento (10%) de dicho valor, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito., las cuales se harán efectivas descontándolas del saldo a pagar, del valor del contrato; sin perjuicio de la declaratoria de caducidad, cuando el Municipio lo considere procedente; en todo caso se aplicara procedimiento articulo 86 ley 1474 de 2011. **DÉCIMA PRIMERA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL:** Al presente contrato le son aplicables las cláusulas excepcionales consagradas en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. **DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCION A CONTROVERSIAS:** La solución directa es el mecanismo adoptado para dirimir las diferencias suscitadas entre las partes, antes de someterlas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; fracasado éste quedará en libertad las partes contratantes para recurrir ante la jurisdicción Contenciosa administrativa (artículo 68 y 69 de la ley 80 de 1993). **DECIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** Por medio de esta cláusula el contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que están previstas en la Constitución, en las leyes, especialmente la ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios, que no posee ningún tipo de deuda con las entidades del estado (Ley 716 de 2001, articulo 4º parágrafo 3º), y que no ha sido condenado por fallo alguno con responsabilidad fiscal, en detrimento del patrimonio del estado, por parte de la contraloría general de la república o alguno de sus delegados en las respectiva entidades territoriales. **DECIMA CUARTA: CESION:** El contratista no podrá ceder todo o parte de las obligaciones que le confiere el presente contrato, sin la autorización previa y escrita del Municipio. **DECIMA QUINTA: REGIMEN LEGAL APLICABLE:** De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la ley 80 de 1993 y el artículo 8.1.4º del Decreto 0734 de 2012, la ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios los contratos estatales se sujetarán a la ley 80 de 1993 y a la ley 1150 de 2007 y en las materias no reguladas en dicha ley, a las disposiciones civiles y comerciales. **DECIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales y judiciales que se deriven del presente contrato, las partes acuerdan fijar su domicilio en la Jagua de Ibirico, en el Departamento de Cesar, **DECIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere: a) La expedición del registro presupuestal; b) la aprobación de la garantía única por la entidad contratante c) los demás requisitos exigidos por la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios Todos los gastos que demande la legalización y del contrato serán por cuenta del contratista **PARAGRAGO PRIMERO:** El contratista tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, para allegar todos los documentos exigidos por el Municipio, vencido este término sin que se reúnan los requisitos, se entenderá que el contratista renuncia a la ejecución del contrato y EL MUNICIPIO podrá adjudicar el objeto del contrato nuevamente. **DECIMA OCTAVA: PERSONAL Y EQUIPO:** Puesto que el **CONTRATISTA** ejecutará el objeto del contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación con respecto a al Municipio,



|  |              |                            |
|--|--------------|----------------------------|
| REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CESAR<br><br>ALCALDIA MUNICIPAL<br>LA JAGUA DE IBIRICO<br>800108683-8 | 00000399     | FECHA: DICIEMBRE 4 de 2016 |
|  | <b>DO GC</b> | VERSION:1.0                |
|  |              | PAGINA: 8<br>DE: 9         |

queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por el **CONTRATISTA** y el Municipio de la Jagua de Ibirico. Por lo tanto, será de cargo del **CONTRATISTA** el reclutamiento, calificación, entrenamiento y dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, así como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. El **CONTRATISTA** deberá cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación de personal. Así mismo, el **CONTRATISTA** proveerá el personal y los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecución del contrato, de acuerdo con el programa de obra aprobado. Si el **CONTRATISTA** no cumple con dicho programa, deberá adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo entre otras el aumento de personal, los turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de los equipos o todo ello, sin costo adicional para el Municipio de la Jagua de Ibirico.

**DECIMA NOVENA: PENAL PECUNIARIA:** Se estipula como cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen al Municipio por el incumplimiento total o parcial del contrato, para cuyo cobro prestará mérito ejecutivo el presente contrato, acompañado de cualquier medio idóneo de prueba del incumplimiento del Contratista, valor que se hará efectivo sin perjuicio de la imposición de multas y declaratoria de caducidad del Contrato. El Municipio, podrá tomar directamente el valor de la cláusula penal, de los saldos que adeude al Contratista, por razón del contrato o de la garantía constituida. De no ser posible, se cobrará acudiendo a la jurisdicción competente. El Contratista renuncia a cualquier requerimiento judicial o privado, para hacer efectivas las obligaciones garantizadas. No obstante, El Municipio podrá solicitar al Contratista la totalidad del valor de los perjuicios causados que excedan el valor de la cláusula penal pecuniaria, de acuerdo con la facultad que otorgan sobre el particular los artículos 1594 y 1600 del Código Civil y en tal sentido se establece contractualmente, que el pago de las penas previstas no extingue la obligación principal contratada y que el acreedor de las obligaciones podrá a su arbitrio pedir el pago de la pena y la indemnización de los perjuicios causados, todo esto previo agotamiento del procedimiento reglado en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007

**VIGESIMA: PRORROGA DEL PLAZO:** Si las circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito de cualquier naturaleza que se produzcan, resultan ser tales que con justicia dan derecho al contratista a una prórroga del plazo, el interventor deberá determinar la extensión de dicha prórroga, siempre que el contratista dentro de los diez calendario anteriores al vencimiento del contrato le haya entregado los datos completos y pormenorizados de toda demanda de prórroga del plazo que considere tener derecho, con el objeto que su demanda pueda ser investigada y resuelta. El contratista deberá demostrar la situación de fuerza mayor o caso fortuito, caso en el cual tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna ni a variación de las condiciones iniciales. Lo anterior no exonera al contratista de su obligación de constituir y mantener vigentes los seguros y garantías que correspondan según lo estipulado en el pliego de condiciones y será responsable de los daños que sufra el Municipio por no haberlos constituido o mantenido vigentes. Una vez cese las causales de fuerza mayor o caso fortuito el contratista deberá comunicar esta situación inmediatamente al Municipio y continuar la ejecución del contrato presentando la reprogramación del mismo, donde se trate de recuperar el mayor tiempo posible.

**VIGESIMA PRIMERA: SUSPENSION TEMPORAL:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito anteriormente descritos, se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato. La suspensión se hará de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un acta donde conste el evento que la ocasione. Cuando fuera el contratista el interesado en la suspensión, este deberá



|  |                          |                                   |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CESAR<br><br>ALCALDIA MUNICIPAL<br>LA JAGUA DE IBIRICO<br>800108683-8 | 00000399<br><b>DO GC</b> | FECHA: DICIEMBRE 4 de 2013        |
|  |                          | VERSION:1.0<br>PAGINA: 9<br>DE: 9 |


haberla solicitado por escrito y obtenido el concepto favorable del interventor y/o supervisor, condición necesaria para que El Municipio pueda considerar la solicitud de suspensión. El contratista deberá mantener vigentes las garantías correspondientes. **VIGESIMA SEGUNDA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD:** el contratista se obliga a mantener libre al Municipio de LA Jagua de Ibirico Cesar de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de subcontratistas o dependientes. **VIGESIMA TERCERA: IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El valor del presente contrato será imputado al presupuesto de la vigencia 2013, con cargo al rubro 03-0-519111-47 denominado Interventoria. Se firma en LA Jagua de Ibirico Cesar, a los Cuatro (4) Días del mes de Diciembre de 2013.

EL CONTRATANTE

EL CONTRATISTA



**DIDIER LOBO CHINCHILLA**  
 ALCALDE MUNICIPAL



**CONSORCIO INTERVIAS S.I**  
 Rep. Leg. **LEANDRO MUÑOZ CABALLERO**  
 C.C. 1.098.608.741 expedida en Bucaramanga

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| PROYECTO: EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ<br> | REVISÓ: EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ<br> | APROBÓ: DIDIER LOBO CHINCHILLA |
| CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONTRATACION   | CARGO: JEFE DE OFICINA CONTRATACION  | CARGO: ALCALDE MUNICIPAL       |



Código: F - CON - 006  
Versión: 3 / 04-01-2016

## ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE CONSULTORIAS

**Acta de terminación contrato de INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA CASCO URBANO - PLANTA DE TRATAMIENTO K1+600 VIA VEREDA BUENOS AIRES AL K3+360 - CONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR 000399 DE 2013 celebrado entre el Municipio de la Jagua de Ibirico y Consorcio Intervias S.I.**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Contratante</b>                  | <b>Municipio de la Jagua de Ibirico</b>  |
| <b>Contratista</b>                  | <b>Consorcio Intervias S.I.</b>  |
| <b>Supervisor</b>                   | <b>Ing. Carlos Quintero Castro</b>   |
| <b>Objeto:</b>                      | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA CASCO URBANO - PLANTA DE TRATAMIENTO K1+600 VIA VEREDA BUENOS AIRES AL K3+360 - CONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| <b>Valor contrato</b>               | MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/C (\$1.302.752.616,00)   |
| <b>Adición en dinero</b>            | N.A  |
| <b>Valor total del contrato</b>     | \$1.302.752.616,00   |
| <b>Fecha de inicio</b>              | 3 de marzo de 2014   |
| <b>Plazo</b>                        | 24   |
| <b>Fecha de terminación inicial</b> | 02 de marzo de 2016  |
| <b>Reducción en tiempo</b>          | 2 meses y diecisiete días  |
| <b>Plazo total</b>                  | 21 meses y quince días   |
| <b>Fecha de terminación 2</b>       | 15 de diciembre de 2015  |
| <b>Ampliación en tiempo</b>         | 1 mes y quince días  |
| <b>Plazo total</b>                  | 23 meses   |
| <b>Fecha de terminación final</b>   | 30 enero de 2016   |

En la ciudad de La Jagua de Ibirico a los 01 días del mes de febrero de 2016, se reunieron el **CONSORCIO INTERVIAS S.I.** en Calidad de Contratista, el **CARLOS QUINTERO CASTRO** en su condición de Supervisor, en cumplimiento de lo acordado en la cláusula **SEPTIMA DEL CONTRATO**; con el propósito de dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato más adelante descrito, y de acuerdo con las siguientes cláusulas:



Código: F – CON - 006  
Versión: 3 / 04-01-2016

**PRIMERA.** Que el **MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO** celebro el día 04 de Diciembre de 2012 con el **CONSORCIO INTERVIAS S.I** el contrato de Consultoría el contrato N° 399 de 2012, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA CASCO URBANO – PLANTA DE TRATAMIENTO – K1-600 VIA VEREDA BUENOS AIRES AL K3+360 – CONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO –DEPARTAMENTO CESAR.**

**SEGUNDA.** Que el Supervisor del **MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO** el Ing. Carlos Quintero Castro certifica que se ha cumplido con lo pactado dentro del tiempo del contrato; las garantías exigidas se ajustaran mediante esta acta y deberán ser reposadas en la oficina de contratación para su respectiva aprobación.

**TERCERA:** Que el Interventor/supervisor del contrato, procedió a verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, el cual recibió de acuerdo a las actividades aquí descritas:

**En el periodo comprendido, 3 de marzo de 2014 y 30 de enero de 2016 la contratista realizó las siguientes actividades:**

- Seguimiento de cantidades de obra
- Revisión técnica de ítems
- Seguimiento riguroso de documentaciones ambientales
- Revisión financiera del proyecto

Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula **OCTAVA**, entre 03 de Marzo de 2014 al 30 de enero de 2016, el contratista cumplió con la realización de las actividades contempladas en el alcance del objeto contractual según consta en todos y cada uno de los informes que reposan en el expediente del contrato.

**CUARTA:** Que para el presente contrato se tuvo como fecha de finalización el 30 de enero de 2016, y que según el calendario obedece a un día sábado, el cual es un día no laboral para la administración municipal, por tal motivo la presente acta se suscribe el día hábil siguiente a la fecha de terminación pactada

**QUINTA:** Que el contrato de obra N° 368 de 2013, al cual se le realizo esta interventoría, en su acta de terminación quedaron actividades pendiente por subsanar o reparar y que hasta ese momento podrá ser liquidado y, teniendo en cuenta que una de las obligaciones de la interventoría es liquidar el contrato de obra intervenido; este (el contrato de interventoría) no podrá ser liquidado hasta la liquidación del contrato principal



Código: F - CON - 006  
Versión: 3 / 04-01-2016

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado el contrato de consultoría INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA CASCO URBANO - PLANTA DE TRATAMIENTO K1+600 VIA VEREDA BUENOS AIRES AL K3+360 - CONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR 399 DE 2013

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de La Jagua de Ibirico a los 1 de Febrero de 2016

**HERACLIO PABON GELVEZ**  
R/L CONSORCIO INTERVIAS S.I.

**CARLOS QUINTERO CASTRO**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: JAIME RAMOS  
Revisó: CARLOS QUINTERO  
Revisó: CRISTINA VIERA



**EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA JAGUA DE  
IBIRICO**


**CERTIFICA:**

Que, revisados los archivos que reposan en esta oficina, el CONSORCIO INTERVIAS S.I. integrado por: INGENIEROS VANEGAS COMPAÑIAS ASOCIADAS LTDA 55% y CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA 45%, ejecuto el contrato de interventoría N° 399 de 2013, cuyo objeto era: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA CASCO URBANO - PLANTA DE TRATAMIENTO K1+600 VÍA VEREDA BUENOS AIRES AL K3+360 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y OBRAS DE ARTES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR"**. La cual discriminamos así:

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA    | 399 DE 2013                   |
| CONTRATANTE                  | MUNICIPIO DE LA JAGUA IBIRICO |
| CONTRATISTA                  | CONSORCIO INTERVIAS S.I.      |
| VALOR CONTRATO               | \$ 1.302.752.616              |
| ADICIÓN EN DINERO            | \$ 0.                         |
| VALOR TORAL DEL CONTRATO     | \$ 1.302.752.616              |
| FECHA DE INICIO              | 03 DE MARZO DE 2014           |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 2 DE MARZO DE 2016            |
| FECHA DE TERMINACIÓN 2       | 15 DE DICIEMBRE DE 2015       |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL   | 30 DE ENERO DE 2016           |

Las obras recibidas cumplen con las especificaciones de construcción de carreteras en **pavimento asfáltico para un ancho de calzada de 7.0 m.** de acuerdo a los diseños, planos y especificaciones del proyecto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente en el municipio de la Jagua de Ibirico, a los 18 días del mes de octubre de 2016.

  
**CARLOS QUINTERO CASTRO**  
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**DESARROLLO SOSTENIBLE CON MÁS OPORTUNIDADES**

Página Web: [www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co](http://www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co)  
 Correo Institucional: [alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co](mailto:alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co)  
 Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206  
 Calle 6 No. 3a – 23





Código: F – CON - 006  
Versión: 3 / 04-01-2016

## ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO

Acta de terminación contrato de Obra N° 00000368 de 2013 celebrado entre el Municipio de la Jagua de Ibirico y Consorcio Vial la Jagua

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Contratante</b>                | Municipio de la Jagua de Ibirico  |
| <b>Contratista</b>                | Consorcio Vial la Jagua   |
| <b>Interventor</b>                | Consorcio Intervias S.I   |
| <b>Objeto:</b>                    | <b>CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA CASCO URBANO-PLANTA DE TRATAMIENTO –K1+ 600 VIA VEREDA BUENOS AIRES AL K+3+360-CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR</b> |
| <b>Plazo Inicial</b>              | 24 Meses  |
| <b>Reducción en tiempo</b>        | 2 Meses y Dieciocho Días  |
| <b>Plazo total</b>                | 21 Meses y Doce Días  |
| <b>Fecha de inicio</b>            | 03 de Marzo de 2014   |
| <b>Fecha de terminación</b>       | 15 de Diciembre de 2015   |
| <b>Plazo Ajustado</b>             | 21 Meses y Doce días  |
| <b>Ampliación en tiempo</b>       | 1 Mes y Quince Días   |
| <b>Plazo total</b>                | 22 Meses y Veintiocho Días  |
| <b>Fecha Final de terminación</b> | 30 enero de 2016  |

En la ciudad de La Jagua de Ibirico a los 01 días del mes de Febrero de 2016, se reunieron el señor **FREDDY ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELLANOS** Representante Legal del **CONSORCIO VIAL LA JAGUA** como Contratista, el señor **HERACLIO PABÓN GELVEZ** Representante Legal del **CONSORCIO INTERVIAS S.I** en su calidad de interventor, que en cumplimiento de lo acordado en la cláusula **CLAUSULA DEL CONTRATO QUE ESTABLECE LA TERMINACIÓN**, con el propósito de dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato más adelante descrito, y de acuerdo con las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.** Que el **MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO** celebro el día 06 de noviembre de 2013 con el **CONSORCIO VIAL LA JAGUA** el contrato de obra N° 0368 de 2013 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA CASCO URBANO-PLANTA DE TRATAMIENTO –K1+ 600 VIA VEREDA BUENOS AIRES AL K+3+360-CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

**SEGUNDA:** Que a la presente diligencia se hace presente el señor **HERACLIO PABÓN GELVEZ** Representante Legal del **CONSORCIO INTERVIAS S.I** quién llevó a cabo la interventoría del contrato de la referencia.

**DESARROLLO SOSTENIBLE CON MÁS OPORTUNIDADES**

Página Web: [www.lajaguaibirico-cesar.gov.co](http://www.lajaguaibirico-cesar.gov.co)  
Correo Institucional: [alcaldia@lajaguaibirico-cesar.gov.co](mailto:alcaldia@lajaguaibirico-cesar.gov.co)  
Teléfono (095)5769206 – Fax (095) 5769024  
Calle 6 No. 3\* – 23





Código: F – CON - 006  
Versión: 3 / 04-01-2016

**TERCERA:** Que el Interventor del contrato, en su función de verificación constante constata el cumplimiento de la ejecución total de las cantidades contractuales de obra, pero, se hace recibo del proyecto con las siguientes observaciones y ajustes técnicos y de calidad de obra generadas por la puesta en marcha o en funcionamiento, las cuales se repararan por estabilidad y calidad de obra para la liquidación del contrato en referencia, las cuales se mencionan a continuación:

#### TRAMO F-G

- ❖ Se presentaron fisuras en algunos sectores de la carpeta asfáltica en los tramos F-G sector K2+700 a K3+100.
- ❖ Se presentaron fisuras en las cunetas construidas en los tramos G tramo K2+300 A K3+000 las cuales presentaron agrietamientos ,faltas de juntas de dilatación ,retiro de guías en madera y sello de juntas.
- ❖ Se debe realizar la limpieza de algunas alcantarillas y realizar limpieza de algunos sectores del proyecto.
- ❖ Se debe realizar la compactación del pavimento en el tramo instalado en un sector del tramo G, sector muro de contención.
- ❖ Reparar guarda rueda alcantarilla localizada en la abscisa k3+080 tramo G el cual esta fracturado.

#### TRAMO H-E

- ❖ Mejorar acabados de las cunetas tramo K0+480 a K1+000 tramo H, reparar fisuras, retiro de guías en madera y sello de juntas entre placas.
- ❖ Se debe realizar la limpieza de algunas alcantarillas y realizar limpieza de algunos sectores este tramo.
- ❖ Se debe instalar los captafaros de la defensa metálica instalada en el sector de puente #1.
- ❖ Instalar tapa para pozo de inspección empresa de acueducto.
- ❖ Ajustar e Instalar las rejillas de protección drenes puentes.
- ❖ Instalación de un terminal defensa metálica instalada puente de 10 metros
- ❖ Corregir algunos sectores donde la pintura de demarcación vial presenta desgaste.
- ❖ Se recomienda realizar el confinamiento de la estructura del pavimento con material orgánico para proteger la pérdida de material del talud de la base granular.
- ❖ La interventoría recomienda al contratista realizar la protección del talud expuesto al río Sororia en el tramo comprendido entre las abscisas k2+250 a k2+400 con el fin de garantizar la estabilidad de la estructura del pavimento en ese sector.
- ❖ La interventoría recomienda revisar los sectores donde se instaló la defensa metálica instalada y mirar la posibilidad de reducir las longitudes de algunos sectores con el fin de darle prioridad a un sector que quedo desprotegido el cual cuenta con una curva muy peligrosa en el sector K2+250 A K2+290.
- ❖ La Supervisión del contrato solicita ajuste en las terminales de la defensa metálica instalada según Norma técnica Colombia NTC 3795 tercera actualización en donde manifiesta que las piezas terminales de la defensa metálica deberán ser incrustadas según los criterios de seguridad vial.
- ❖ Se deberá realizar la defensa metálica instalada en la entrada del puente ubicado sobre el río Sororia.
- ❖ Realizar mantenimiento y siembra de la revegetación instalada entre el sector de Puente #2 y Puente# 3 tramo K2+460 a k2+660.
- ❖ Se recomienda realizar las reparaciones de la protección de los puntos de entrega del canal y cuneta construidos con piedra pegada en el sector de Caño Santiago abscisas k2+900 a k3+080.

**DESARROLLO SOSTENIBLE CON MÁS OPORTUNIDADES**

Página Web: [www.lajaguaibirico-cesar.gov.co](http://www.lajaguaibirico-cesar.gov.co)  
Correo Institucional: [alcaldia@lajaguaibirico-cesar.gov.co](mailto:alcaldia@lajaguaibirico-cesar.gov.co)  
Teléfono (095)5769206 – Fax (095) 5769024  
Calle 6 No. 3ª – 23





Código: F – CON - 006  
Versión: 3 / 04-01-2016

- ❖ Se deberá cortar algunos trozos de varillas que quedaron expuestos en el sector donde se construyó el canal abscisas k2+900 a k3+080 con el fin de evitar accidentes.
- ❖ Se deberá revisar y reparar la compactación del talud de algunos tramos donde se instaló la carpeta asfáltica.
- ❖ Se deberá corregir las señales informativas de reducción de velocidad de algunos sectores del tramo H, en la mayoría de señales de este tramo se deberá revisar su localización y ubicación con el fin de cumplir la norma técnica para la visibilidad de los transeúntes. Adicionalmente se evidencia la falta de una señal de reducción de carril en la entrada a la planta de tratamiento la cual deberá ser instalada.
- ❖ Realizar el mantenimiento y reposición de los árboles afectados por el verano y que se encuentran en malas condiciones con el fin de cumplir con los requisitos establecidos por Corpocesar.
- ❖ Realizar reparaciones de la piedra pegada de algunas estructuras de drenaje que se afectaron con la construcción de la cuneta.
- ❖ El contratista deja constancia que la obra ejecutada se realizó en base a las especificaciones técnicas del proyecto estipuladas dentro del contrato y de acuerdo con los diseños estipulados para este tipo de obra.

En el periodo comprendido entre 03 de Marzo de 2014 al 30 de Enero de 2016, el contratista realizó las siguientes actividades:

#### • ACTIVIDADES CONTRATADAS

- ❖ Construcción de 4 puentes de 10, 20,30 y 40 metros
- ❖ Pavimentación 6597 ml
- ❖ Construcción de alcantarillas ,cunetas y obras de drenaje
- ❖ Obras de contención
- ❖ Estructuras de protección de taludes

**CUARTA:** Que la Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, realizo el contrato de obra, en las condiciones señaladas en la consideración tercera de la presente acta.

**QUINTA:** Que el Contratista tendrá un tiempo no mayor a treinta (30) Días calendario para realizar y subsanar las observaciones realizadas en la presente acta.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de La Jagua de Ibirico a los 01 días del mes de Febrero de 2016.

HERACLIO PABÓN GELVEZ  
R/L Consorcio Intervias S.l  
Interventoría

FREDDY ALFONSO RODRÍGUEZ  
R/L Consorcio Vial La Jagua  
Contratista

REVISO:  
VoBo:

#### DESARROLLO SOSTENIBLE CON MÁS OPORTUNIDADES

Página Web: [www.lajaguaibirico-cesar.gov.co](http://www.lajaguaibirico-cesar.gov.co)  
Correo Institucional: [alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co](mailto:alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co)  
Teléfono (095)5769206 – Fax (095) 5769024  
Calle 6 No. 3ª – 23



# CRITERIO DE DESEMPATE

## APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

objeto es CONTRATAR: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”

**ASUNTO:** APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

Respetados Señores:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 816 de 2003, manifiesto que la procedencia de servicios que será puesto en la ejecución del contrato, en el evento de resultar adjudicatario del presente proceso de selección, será:

Nacional 100%

Extranjero 0%



MARIA ELVIRA PINTO JAIMES  
C.C. 63.309.110 de Bucaramanga  
Representante Legal  
CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

## CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/04/09 HORA: 8:55:44  
10436043

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 092P20D27D

-----  
LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.  
-----

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE SOC. LIMITADA DE:  
CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

## C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 31 DE 2022  
GRUPO NIIF: GRUPO II.

## C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-057494-03 DEL 1996/10/08  
NOMBRE:CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
NIT: 804002667-8

DOMICILIO: PIEDECUESTA

DIRECCION COMERCIAL: AVENIDA 10 N # 16 - 03 CASA G 4 CONJUNTO UNIDAD  
RESIDENCIAL PINARES CAMPESTRE  
MUNICIPIO: PIEDECUESTA - SANTANDER  
TELEFONO1: 3168302950  
EMAIL : DIRECCIONTECNICA@CONSOLANONAVAS.COM

## NOTIFICACION JUDICIAL

DIRECCION: AVENIDA 10 N # 16 - 03 CASA G 4 CONJUNTO UNIDAD RESIDENCIAL PINARES  
CAMPESTRE  
MUNICIPIO: PIEDECUESTA - SANTANDER  
TELEFONO1: 3168302950  
EMAIL : DIRECCIONTECNICA@CONSOLANONAVAS.COM

CONSTITUCION: QUE POR ESCRIT. PUBLICA No 1440 DE 1996/10/07 DE NOTARIA UNICA  
DEL CIRCULO DE FLORIDABLANCA DE FLORIDABLANCA INSCRITA EN ESTA CAMARA DE  
COMERCIO EL 1996/10/08 BAJO EL No 30883 DEL LIBRO 9 , SE CONSTITUYO LA  
SOCIEDAD DENOMINADA CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

C E R T I F I C A

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1615 DE FECHA 12/10/2006 DE LA NOTARIA PRIMERA DE FLORIDABLANCA, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 19/10/2006, BAJO EL NO.68355 DEL LIBRO 9; CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

C E R T I F I C A

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0967 DE FECHA 2020/03/03 DE LA NOTARIA 07 DE BUCARAMANGA, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2020/03/09, BAJO EL NO. 176530 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE BUCARAMANGA A PIEDECUESTA.

C E R T I F I C A

QUE DICHA SOCIEDAD/ENTIDAD HA SIDO REFORMADA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

| DOCUMENTO       | NUMERO     | FECHA        | ENTIDAD       | CIUDAD     | INSCRIPC. |
|-----------------|------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| ESCRIT. PUBLICA |            |              |               |            |           |
| 1124            | 2004/08/10 | NOTARIA UNIC | FLORIDABLANCA | 2004/08/12 |           |
| ESCRIT. PUBLICA |            |              |               |            |           |
| 1615            | 2006/10/12 | NOTARIA 01   | FLORIDABLANCA | 2006/10/18 |           |
| ESCRIT. PUBLICA |            |              |               |            |           |
| 1765            | 2007/04/18 | NOTARIA 07   | BUCARAMANGA   | 2007/06/26 |           |
| ESCRIT. PUBLICA |            |              |               |            |           |
| 2778            | 2007/06/15 | NOTARIA 07   | BUCARAMANGA   | 2007/07/05 |           |
| ESCRIT. PUBLICA |            |              |               |            |           |
| 0194            | 2018/01/19 | NOTARIA 07   | BUCARAMANGA   | 2018/01/25 |           |
| ESCRIT. PUBLICA |            |              |               |            |           |
| 0967            | 2020/03/03 | NOTARIA 07   | BUCARAMANGA   | 2020/03/09 |           |

C E R T I F I C A

VIGENCIA ES: DESDE EL 1996/10/07 HASTA EL 2046/10/07

C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL: "...DISENOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA Y ASESORIAS EN EL AREA DE LA INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA, ARQUITECTURA Y AFINES. EFECTUAR TRABAJOS RELACIONADOS CON LA INVERSION Y EJECUCION EN EL CAMPO DE LA ARQUITECTURA, COMUNICACIONES, INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, ELECTRONICA, TALES COMO: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, OBRAS HIDRAULICAS, Y SANITARIAS PILOTAJES, VIAS DE ACCESO, (CARRETEABLES), PERSURIZACION, CANALIZACION, RED TELEFONICA, LINEA DE TRASMISION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLERO, SUBESTACIONES, GRUPOS ELECTROGENOS DE NO INTERRUPCION, RECTIFICADORES, BATERIAS, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES MECANICAS ESPECIALES, EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR, GRABAR -SIC- Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, URBANIZAR, REMODELAR Y RECONSTRUIR INMUEBLES PROPIOS O AJENOS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, DE MUTUOO CON O SIN INTERESES, CON GARANTIAS REALES, PERSONALES SIN ELLAS, GERAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, DESCONTAR, Y GARANTIZAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y DOCUMENTOS CIVILES O COMERCIALES, PERO LA SOCIEDAD NO PODRA GARANTIZAR EN NINGUN MOMENTO OBLIGACIONES DE TERCEROS, LA SOCIEDAD PODRA FORMAR PARTE O FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES, COMPRAR, VENDER, DISTRIBUIR, IMPORTAR Y EXPORTAR, MERCANCIAS, AGENCIAR Y REPRESENTAR CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, Y EN GENERAL CELEBRAR CUALQIER ACTO DE COMERCIO, ADQUIRIR MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA EJECUCION DE SUS PLANES, TOMARLOS EN ARRIENDO O ARRENDARLOS, DISENAR Y CONSTRUIR REDES DE COMUNICACIONES, CONTRATAR CON ENTIDADES PUBLICAS, SEMIOFICIALES Y PRIVADAS, PRESENTARSE EN LICITACIONES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL."

C E R T I F I C A

CAPITAL SOCIAL ES : \$10.000.000 DIVIDO EN : 1.000  
 CUOTAS DE UN VALOR NOMINAL DE \$10.000,00 CADA UNA, DISTRIBUIDAS ASI :

| SOCIOS<br>NOMBRE | DOCUMENTO<br>IDENTIDAD | NUMERO<br>CUOTAS | VALOR<br>APORTES |
|------------------|------------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------------|------------------|------------------|

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

|                             |          |     |              |
|-----------------------------|----------|-----|--------------|
| SOLANO VARGAS MARCO ANTONIO | 13827521 | 700 | 7.000.000,00 |
| PINTO JAIMES MARIA ELVIRA   | 63309110 | 300 | 3.000.000,00 |

C E R T I F I C A

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: LIMITADA AL MONTO DE SUS APORTES.

C E R T I F I C A

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL GERENTE Y SUBGERENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

C E R T I F I C A

QUE POR ESCRIT. PUBLICA No 2778 DE 2007/06/16 DE NOTARIA 07 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2007/07/05 BAJO EL No 71570 DEL LIBRO 9, CONSTA:

|            |   |
|------------|---|
| CARGO      | NOMBRE  |
| GERENTE    | PINTO JAIMES MARIA ELVIRA.<br>DOC. IDENT. C.C. 63309110   |
| SUBGERENTE | SOLANO VARGAS MARCO ANTONIO.<br>DOC. IDENT. C.C. 13827521 |

C E R T I F I C A

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGA: "...1- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE; 2- CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS CADA VEZ QUE FUERE NE CESARIO; 3- EJECUTAR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA A LA JUNTA DE SOCIOS; 4- REPRESENTAR LAS CUENTAS Y BALANCES A LA JUNTA DE SOCIOS; 5- ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS; 6- OBTENER LOS CREDITOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD, PREVIA APROBACION DE LA JUNTA DE SOCIOS; 7- CONTRATAR, CONTROLAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; 8- CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y RELACIONADOS CON EL MISMO."

C E R T I F I C A

OTRAS FUNCIONES: "... ES ENTENDIDO QUE LOS CHEQUES QUE GIRE COMPANIA SERAN FIRMADOS POR EL GERENTE QUIEN NO REQUIERE AUTORIZACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA CELEBRAR CONTRATOS SIN LIMITE DE CUANTIA."

C E R T I F I C A

CIUU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO

C E R T I F I C A

MATRICULA ESTABLECIMIENTO: 56440 DEL 1996/10/08  
 NOMBRE: CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.  
 FECHA DE RENOVACION: MARZO 31 DE 2022  
 DIRECCION COMERCIAL: AVENIDA 10 N # 16 - 03 CASA G 4 CONJUNTO UNIDAD RESIDENCIAL PINARES CAMPESTRE

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

MUNICIPIO: PIEDECUESTA - SANTANDER

TELEFONO: 3168302950

E-MAIL: direcciontecnica@consolanonavas.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES  
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO

NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR DE DOCUMENTOS QUE MODIFIQUE LO ANTES ENUNCIADO

TAMAÑO DE EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 del DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES :  
PEQUEÑA EMPRESA - RSS

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$2.243.781.285

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO CÓDIGO - CIIU: 7112

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2022/04/09 08:55:44 - REFERENCIA OPERACION 10436043

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO, NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

A handwritten signature or stamp, possibly a mechanical signature, consisting of several overlapping loops and lines.