

CONSORCIO JAMUNDI MB

CONTRATO 3

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”.

00000356



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

| INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------|
| Razón Social | EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio - | | |
| Dirección | Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30 | Identificación | NIT 899.999.316-1 |
| Teléfonos | 594 0407 | Ciudad Domicilio | Bogotá D. C. |
| ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA | | | |
| Nombre | CONSORCIO FABRICAS MMC-030 | Identificación | NIT 900.815.638-1 |
| INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN | | | |
| Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son: | | | |
| SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS | 51% | NIT 900.614.304-4 | |
| MSING SAS | 24% | NIT 900.574.741-7 | |
| CAYCO SAS | 25% | NIT 900.334.140-1 | |
| 3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES | | | |
| Número del contrato | 2150609 | | |
| Clase de contrato | INTERVENTORÍA | | |
| Objeto del contrato | EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato. | | |
| Valor del contrato | Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar. | Valor Inicial | \$3.000.000.000.00 |
| | | Valor Adición 1 | \$1.500.000.000.00 |
| | | Valor Adición 2 | \$40.000.000.00 |
| | | Valor Adición 3 | \$1.460.000.000.00 |
| | | Valor Total | \$6.000.000.000.00 |
| Plazo Inicial | DOCE (12) MESES | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías
Página 1 de 2

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág. 1de2



| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Fecha de Firma del contrato | 19/02/2015 | |
| Fecha de inicio | 10/03/2015 | |
| Prórroga 1 y adición 1 | SUSCRITA EL 14/12/2015 | HASTA EL 31/07/2016 |
| Prórroga 2 | SUSCRITA EL 29/07/2016 | TRES (3) MESES |
| Prórroga 3 y adición 2 | SUSCRITA EL 31/10/2016 | NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO, |
| Prórroga 4 y adición 3 | SUSCRITA EL 28/12/2016 | HASTA EL 31/07/2017 |
| Prórroga 5 | SUSCRITA EL 31/07/2017 | HASTA EL 31/12/2017 |
| Prórroga 6 | SUSCRITA EL 29/12/2017 | HASTA EL 30/06/2018 |
| Prórroga 7 | SUSCRITA EL 29/06/2018 | SEIS (6) MESES |
| Fecha de vencimiento | 30/12/2018 | |
| DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO | | |
| Acta de Servicio No. 676 Montelíbano - Córdoba | | |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ – ETAPA I | |
| NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO | 676 | |
| VALOR INICIAL | TRESCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$ 306.809.251,00). Incluido IVA. | |
| VALOR FINAL | TRESCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$ 306.809.251,00). Incluido IVA. | |
| FECHA DE INICIO | 25 DE MAYO DE 2015 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 16 DE MARZO DE 2016 | |

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN

Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177

Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Página 2 de 2

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407

Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502

www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág. 2de2



ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

| | |
|-----------|------------|
| CÓDIGO: | FMI081 |
| VERSIÓN: | 01 |
| VIGENCIA: | 2015-06-12 |

GERENCIA DE PROYECTOS

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de terminación 2016 3 16 No. Acta de Servicio 676

Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ETAPA I

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030

Interventor No. Contrato

Supervisor CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO

No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080

Plazo (meses y/o días) 12,0 MESES Fecha de inicio

| | | |
|-------------|----------|-----------|
| <u>2015</u> | <u>5</u> | <u>25</u> |
|-------------|----------|-----------|

Valor Inicial \$ 306.809.251,00 Valor Final \$ 306.809.251,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio MONTELIBANO

Detalle

MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RIO SAN JORGE Y CON UNA POBLACIÓN DE 85.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE. ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGIÓN.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

| PRORROGA | | SUSPENSION | | ADICION | | CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO | |
|----------|--------|------------|--------|---------|-------|--|-------------------|
| No. | Tiempo | No. | Tiempo | No. | Valor | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Plazo Actual | 12,0 MESES |
| | | | | | | Fecha de terminación | 16/03/2016 |
| | | | | | | Valor Actual | \$ 306.809.251,00 |

RECIBO DE PRODUCTOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | R | I |
|------|---|-------------|---|---|---|
| 1 | FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos) | N/A | N/A | | |
| 2 | FASE 2: Construcción | 100% | <p>Informes semanales: No. 1(31/05/2015), 2(07/06/2015), 3(14/06/2015), 4(21/06/2015), 5(28/06/2015), 6(06/07/2015), 7(12/07/2015), 8(19/07/2015), 9(26/07/2015), 10(02/08/2015), 11(09/08/2015), 12(16/08/2015), 13(23/08/2015), 14(30/08/2015), 15(06/09/2015), 16(13/09/2015), 17(20/09/2015), 18(27/09/2015), 19(04/10/2015), 20(11/10/2015), 21(18/10/2015), 22(25/10/2015), 23(01/11/2015), 24(08/11/2015), 25(15/11/2015), 26(22/11/2015), 27(29/11/2015), 28(06/12/2015), 29(13/12/2015), 30(20/12/2015), 31(27/12/2015), 32(03/01/2016), 33(10/01/2016), 34(17/01/2016), 35(24/01/2016), 36(31/01/2016), 37(07/02/2016), 38(14/02/2016), 39(21/02/2016), 40(28/02/2016)</p> <p>Informes mensuales: No. 1(25/05/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015), 7(01/12/2015 al 31/12/2015), 8(01/01/2016 al 31/01/2016), 9(01/02/2016 al 29/02/2016)</p> | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|------|--|--|--|
| 3 | FASE 3: Post-Construcción | 100% | Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra | | |
|---|---------------------------|------|--|--|--|

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%, PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
 I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCIÓN EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Prevía revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada:

CUMPLE X NO CUMPLE


En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:

- a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:
- b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

| | | |
|------|----|----|
| AAAA | MM | DD |
| AAAA | MM | DD |

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

| | |
|--|--|
|  INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030 |  SUPERVISOR CESAR TORRES |
|--|--|

Dayiel A. Ruiz PARRA

UB *PABLO SAEZ DURANGO*
[Signature]

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------|
|  FONADE <small>Proyectos que transforman vidas</small> | ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS | CÓDIGO: | FMI082 |
| | | VERSION: | 01 |
| | GERENCIA DE PROYECTOS | VIGENCIA: | 2015-06-12 |

DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----|
| Contrato de fábrica No. | 2150609 | Fecha de cierre | 2016 | 10 | 16 | No. Acta de Servicio | 676 |
| Fábrica de Consultoría | <input type="checkbox"/> | Fábrica de Interventoría a consultoría | <input type="checkbox"/> | Fábrica de Interventoría a obra | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Objeto del Acta de Servicio | | | | | | | |
| INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ETAPA I | | | | | | | |
| Contratista | CONSORCIO FABRICAS MMC-030 | | | | | | |
| Interventor | No. Contrato | | | | | | |
| Supervisor | CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO | | | | | | |
| No. CDP | 6873-6947 | No. Convenio | 212080 | | | | |
| Plazo (meses y/o días) | 12,0 MESES | Fecha de inicio | 2015 | 5 | 25 | | |
| Valor Inicial | \$ | 306.809.251,00 | Valor Final | \$ | 306.809.251,00 | | |

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


| | | | |
|--|---------|-----------|-------------|
| Departamento | CORDOBA | Municipio | MONTELIBANO |
| Detalle | | | |
| MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RÍO SAN JORGE Y CON UNA POBLACIÓN DE 85,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE, ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGIÓN. | | | |

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

| PRÓRROGA | | SUSPENSIÓN | | ADICIÓN | | CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO | |
|----------|--------|------------|--------|---------|-------|--|---------------------------------|
| No. | Tiempo | No. | Tiempo | No. | Valor | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Plazo Actual | 12,0 MESES |
| | | | | | | Fecha de terminación | 16/03/2016 ✓ |
| | | | | | | Valor Actual | \$ align="right">306.809.251,00 |
| | | | | | | Saldo a favor FONADE | \$ - |
| | | | | | | Saldo a favor Contratista | \$ - |

RECIBO DE PRODUCTOS




| ITEM | DESCRIPCIÓN | % EJECUCIÓN |
|------|--|-------------|
| 1 | FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos) | N/A |
| 2 | FASE 2: Construcción Informes semanales: No. 1(31/05/2015), 2(07/06/2015), 3(14/06/2015), 4(21/06/2015), 5(28/06/2015), 6(06/07/2015), 7(12/07/2015), 8(19/07/2015), 9(26/07/2015), 10(02/08/2015), 11(09/08/2015), 12(16/08/2015), 13(23/08/2015), 14(30/08/2015), 15(06/09/2015), 16(13/09/2015), 17(20/09/2015), 18(27/09/2015), 19(04/10/2015), 20(11/10/2015), 21(18/10/2015), 22(25/10/2015), 23(01/11/2015), 24(08/11/2015), 25(15/11/2015), 26(22/11/2015), 27(29/11/2015), 28(06/12/2015), 29(13/12/2015), 30(20/12/2015), 31(27/12/2015), 32(03/01/2016), 33(10/01/2016), 34(17/01/2016), 35(24/01/2016), 36(31/01/2016), 37(07/02/2016), 38(14/02/2016), 39(21/02/2016), 40(28/02/2016) Informes mensuales: No. 1(25/05/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015), 7(01/12/2015 al 31/12/2015), 8(01/01/2016 al 31/01/2016), 9(01/02/2016 al 29/02/2016) | 100% |




| | | |
|---|--|------|
| 3 | FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra | 100% |
|---|--|------|

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
 Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

| | |
|---|--|
| |  |
| | INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030 |
|  |  |
| SUPERVISOR Cesar Torres. | GERENTE DE FABRICA NUBIA XILENA JARA OETZ |

V/B PABLO SAEZ DURANGO




ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO: FMI026

VERSIÓN: 03

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: 2010-04-29

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No.: 93-2014
 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VÍAS PARA TODOS
 OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA
 LOCALIZACION DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA
 PLAZO INICIAL: 8,0 MESES
 FECHA DE INICIACION: 10 DE JUNIO DE 2015
 VALOR INICIAL: \$ 4.672.794.901,00
 INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 SUPERVISOR: ARQ. RONALD FAJARDO
 CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2150609

| PRORROGAS | | SUSPENSIONES | | ADICIONES | | CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO | |
|--------------|--------|--------------|--------|-------------|-------|----------------------------------|---------------------|
| PRORROGA No. | TIEMPO | ACTA No. | TIEMPO | ADICION No. | VALOR | PLAZO ACTUAL | |
| 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | 0 | 8,0 MESES | |
| 2 | N/A | 2 | N/A | 2 | 0 | FECHA DE TERMINACIÓN | 10/02/2016 |
| 3 | N/A | 3 | N/A | 3 | 0 | VALOR ACTUAL | \$ 4.672.794.901,00 |
| 4 | N/A | 4 | N/A | 4 | 0 | | |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 10 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL | % DE EJECUCION | OBSERVACIONES | R | I |
|---|--|--------|------------------------------|----------------|---------------|---|---|
| I PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1 | Localización, trazado y replanteo | M2 | 20.464,82 | 100% | | | |
| 2 | Excavaciones vanas en material comun en seco | M3 | 11.978,10 | 100% | | | |
| 3 | Demolicion de cunetas | ML | 1.166,90 | 100% | | | |
| 4 | Demolicion pavimento en concreto | M2 | 59,12 | 100% | | | |
| 5 | Demolicion de andenes | M2 | 260,66 | 100% | | | |
| 6 | Reubicacion de postes de energia | UNID. | 9,00 | 100% | | | |
| 7 | Transporte de material comun de reparacion (corte de calle y demoliciones) (distancias mayores de 1.000 m.) | M3 | 12.158,31 | 100% | | | |
| II SUBRASANTE Y SUBBASE | | | | | | | |
| 9 | Relleno material seleccionado | M3 | 4.446,77 | 100% | | | |
| III PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES | | | | | | | |
| 9 | Pavimento en concreto hidraulico de 3200 psi, asp. = 20 cm | M3 | 2.894,30 | 100% | | | |
| 10 | Concreto clase D, para muro de contencion | M3 | 56,32 | 100% | | | |
| 11 | Concreto clase F, para Solado | M3 | 40,65 | 100% | | | |
| 12 | Acero de refuerzo | KG | 27.985,20 | 100% | | | |
| 13 | Adecuacion de cámaras de inspeccion (manholes) | UNID | 47,00 | 100% | | | |
| 14 | Bordillo en concreto Clase E, H=0,35mt., Ap= 0,15mt | ML | 5.933,75 | 100% | | | |
| 15 | Andenes en concreto Clase E, asp = 0,075 m, incluye juntas | M2 | 995,07 | 100% | | | |
| 16 | Juntas de dilatacion en asfalto | ML | 3.641,46 | 100% | | | |
| 17 | Señalización preventiva | M2 | 20.464,82 | 100% | | | |
| IV ACTIVIDADES ADICIONALES | | | | | | | |
| 18 | Pavimento en concreto hidraulico de 3200 psi con aditivo acelerante para aumentar resistencias a temprana edad, esp. = 20 cm | M3 | 414,13 | 100% | | | |
| 19 | Concreto clase G para entrocado | M3 | 118,15 | 100% | | | |
| 20 | Relleno con material del sitio | M3 | 592,28 | 100% | | | |
| 21 | Suministro e instalacion de tubera en concreto simple D=30cm (36") | ML | 12,00 | 100% | | | |
| 22 | Baranda metálica peatonal en tubo galvanizado de 2" | ML | 10,00 | 100% | | | |
| 23 | Baranda metálica para tráfico vehicular | ML | 35,00 | 100% | | | |
| 24 | Demolicion de estructuras en concreto | M3 | 25,63 | 100% | | | |
| 25 | Mejoramiento de la subrasante con piedra rajón | M3 | 50,61 | 100% | | | |
| 26 | Gavión | M3 | 16,50 | 100% | | | |
| 27 | Cuneta en concreto fundida en lugar | M3 | 3,97 | 100% | | | |
| 28 | Levante en bloque acostado para acceso peatonal a viviendas | M2 | 57,37 | 100% | | | |

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATO QUE EL CONTRATISTA

CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

DEL MES DE DEL AÑO

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

DEL MES DE DEL AÑO

LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS NO RELIEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE BREYNER FERNANDEZ HALLER
CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL VÍAS PARA TODOS

FIRMA

NOMBRE OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
INTERVENTORIA O SUPERVISOR

| Obra | Version | Vigencia |
|---------|---------|------------|
| FGFPE-0 | 01 | 23/09/2005 |
| | 02 | 09/05/2008 |



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

| INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| Razón Social | EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio - | | |
| Dirección | Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30 | Identificación | NIT 899.999.316-1 |
| Teléfonos | 594 0407 | Ciudad Domicilio | Bogotá D. C. |
| ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA | | | |
| Nombre | CONSORCIO FABRICAS MMC-030 | Identificación | NIT 900.815.638-1 |
| INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN | | | |
| Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son: | | | |
| SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS | 51% | | NIT 900.614.304-4 |
| MSING SAS | 24% | | NIT 900.574.741-7 |
| CAYCO SAS | 25% | | NIT 900.334.140-1 |
| 3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES | | | |
| Número del contrato | 2150609 | | |
| Clase de contrato | INTERVENTORIA | | |
| Objeto del contrato | EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato. | | |
| Valor del contrato | Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar. | Valor Inicial | \$3.000.000.000.00 |
| | | Valor Adición 1 | \$1.500.000.000.00 |
| | | Valor Adición 2 | \$40.000.000.00 |
| | | Valor Adición 3 | \$1.460.000.000.00 |
| | | Valor Total | \$6.000.000.000.00 |
| Plazo Inicial | DOCE (12) MESES | | |
| Fecha de Firma del contrato | 19/02/2015 | | |
| Fecha de inicio | 10/03/2015 | | |
| Prórroga 1 y adición 1 | SUSCRITA EL 14/12/2015 | HASTA EL 31/07/2016 | |
| Prórroga 2 | SUSCRITA EL 29/07/2016 | TRES (3) MESES | |
| Prórroga 3 y adición 2 | SUSCRITA EL 31/10/2016 | NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO, | |
| Prórroga 4 y adición 3 | SUSCRITA EL 28/12/2016 | HASTA EL 31/07/2017 | |
| Prórroga 5 | SUSCRITA EL 31/07/2017 | HASTA EL 31/12/2017 | |
| Prórroga 6 | SUSCRITA EL 29/12/2017 | HASTA EL 30/06/2018 | |

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías
Página 1 de 2

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co





| | | |
|--|---|----------------|
| Prórroga 7 | SUSCRITA EL 29/06/2018 | SEIS (6) MESES |
| Fecha de vencimiento | 30/12/2018 | |
| DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO | | |
| Acta de Servicio No. 677 Montelíbano - Córdoba | | |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ – ETAPA II | |
| NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO | 677 | |
| VALOR INICIAL | CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 152.422.220,00). Incluido IVA. | |
| VALOR FINAL | CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 152.422.220,00). Incluido IVA. | |
| FECHA DE INICIO | 25 DE MAYO DE 2015 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 | |

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2150609
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
 Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías
 Página 2 de 2

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
 Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
 www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



FONADE
FONDO NACIONAL DE APROBACIÓN DE INVERSIÓN

ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGO: FMI081

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de terminación 2015 11 25 No. Acta de Servicio 677

Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ETAPA 2

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030

Interventor No. Contrato

Supervisor CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO

No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080

Plazo (meses y/o días) 6.0 MESES Fecha de inicio 2015 5 25

Valor Inicial \$ 152.422.220,00 Valor Final \$ 152.422.220,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio MONTELIBANO

Detalle

MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RÍO SAN JORGE Y CON UNA POBLACIÓN DE 85.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE, ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGIÓN.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

| PRORROGA | | SUSPENSIÓN | | ADICIÓN | | CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO | |
|----------|--------|------------|--------|---------|-------|--|-------------------|
| No. | Tiempo | No. | Tiempo | No. | Valor | | |
| - | - | - | - | - | - | Plazo Actual | 6.0 MESES |
| | | | | | | Fecha de terminación | 25/11/2016 |
| | | | | | | Valor Actual | \$ 152.422.220,00 |

RECIBO DE PRODUCTOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | R | I |
|------|---|-------------|--|---|---|
| . | FASE 1: Preconstrucción. Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos. | N/A | N/A | | |
| 2 | FASE 2: Construcción | 100% | <p>Informes semanales: No. 1(30/05/2015), 2(06/06/2015), 3(13/06/2015), 4(20/06/2015), 5(27/06/2015), 6(04/07/2015), 7(11/07/2015), 8(18/07/2015), 9(25/07/2015), 10(01/08/2015), 11(07/08/2015), 12(16/08/2015), 13(22/08/2015), 14(29/08/2015), 15(05/09/2015), 16(12/09/2015), 17(19/09/2015), 18(26/09/2015), 19(03/10/2015), 20(10/10/2015), 21(17/10/2015), 22(24/10/2015), 23(31/10/2015), 24(07/11/2015), 25(14/11/2015), 26(21/11/2015), 27(28/11/2015)</p> <p>Informes mensuales: No. 1(25/05/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015)</p> | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|------|--|--|--|
| 3 | FASE 3: Post-Construcción | 100% | Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra | | |
|---|---------------------------|------|--|--|--|

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%. PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCION EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Previa revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada: CUMPLE NO CUMPLE



En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:

- a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:
- b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

| | | |
|------|----|----|
| AAAA | MM | DD |
| AAAA | MM | DD |

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACION y VISTO BUENO

| | |
|--|---|
|  INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030 |  SUPERVISOR |
|--|---|

**ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS**

CÓDIGO: FMI082

VERSIÓN: 01

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: 2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de cierre 2015 11 25 No. Acta de Servicio 677
 Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ETAPA 2

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 Interventor No. Contrato
 Supervisor CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO
 No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080
 Plazo (meses y/o días) 6,0 MESES Fecha de inicio 2015 5 25
 Valor inicial \$ 152.422.220,00 Valor Final \$ 152.422.220,00

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio MONTELIBANO
 Detalle

MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RIO SAN JORGE Y CON UNA POBLACION DE 85.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE. ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONOMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGION.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

| PRÓRROGA | | SUSPENSIÓN | | ADICIÓN | | CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO | |
|----------|--------|------------|--------|---------|-------|--|-------------------|
| No. | Tiempo | No. | Tiempo | No. | Valor | | |
| - | - | - | - | - | - | Plazo Actual | 6,0 MESES |
| | | | | | | Fecha de terminación | 25/11/2015 |
| | | | | | | Valor Actual | \$ 152.422.220,00 |
| | | | | | | Saldo a favor FONADE | \$ - |
| | | | | | | Saldo a favor Contratista | \$ - |



RECIBO DE PRODUCTOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | % EJECUCIÓN |
|------|---|-------------|
| 1 | FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos) | N/A |
| 2 | FASE 2: Construcción Informes semanales: No. 1(30/05/2015), 2(06/06/2015), 3(13/06/2015), 4(20/06/2015), 5(27/06/2015), 6(04/07/2015), 7(11/07/2015), 8(18/07/2015), 9(25/07/2015), 10(01/08/2015), 11(07/08/2015), 12(16/08/2015), 13(22/08/2015), 14(29/08/2015), 15(05/09/2015), 16(12/09/2015), 17(19/09/2015), 18(26/09/2015), 19(03/10/2015), 20(10/10/2015), 21(17/10/2015), 22(24/10/2015), 23(31/10/2015), 24(07/11/2015), 25(14/11/2015), 26(21/11/2015), 27(28/11/2015) Informes mensuales: No. 1(25/05/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015) | 100% |

| | | |
|---|--|------|
| 3 | FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra | 100% |
|---|--|------|

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
 Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACION Y VISTO BUENO

| | |
|---|--|
| |  |
| | INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030 |
|  |  |
| SUPERVISOR FONADE | GERENTE DE FÁBRICA |



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

CÓDIGO: **FMI027**

VERSIÓN: **03**

VIGENCIA: **2010-04-29**

GERENCIA DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

LP-MM-012

CONTRATISTA

CONSORCIO PAVIMENTOS DEL SAN JORGE

OBJETO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ETAPA 2.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INTERVENOR

CONSORCIO FABRICAS MMC-030

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **2150609**

SUPERVISOR

ING. JOSE OMAR MARTINEZ

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| | |
|----------------------|---------------------|
| PLAZO ACTUAL | 6 MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 25/11/2015 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 2.325.957.355,99 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA **25** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE **2015**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------|---|--------|--------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | PRELIMINARES | | | | 252.672.924,65 |
| 1.1 | CAMPAMENTOS | M2 | 250,00 | 81.670,00 | 20.417.500,00 |
| 1.2 | LOCALIZACION Y REPLANTEO (CARRETERAS) | ML | 1.486,53 | 3.946,50 | 5.866.590,65 |
| 1.3 | DEMOLICION DE CUNETAS | ML | 1.890,25 | 31.224,00 | 59.021.422,68 |
| 1.4 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | M3 | 71,90 | 79.200,00 | 5.694.480,00 |
| 1.5 | EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS | M3 | 4.475,43 | 17.221,11 | 77.071.872,33 |
| 1.6 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | 724,84 | 19.875,00 | 14.402.220,00 |
| 1.7 | TRANSPORTE DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS Y EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3-KM | 51.999,14 | 1.350,00 | 70.198.839,00 |
| 2 | SUBRASANTE Y SUBBASE | | | | 220.863.669,11 |
| 2.1 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO MATERIAL ADICIONADO | M3 | 1.857,57 | 48.655,00 | 90.380.228,86 |
| 2.2 | SUBBASE GRANULAR | M3 | 1.806,04 | 81.245,57 | 130.483.440,25 |
| 3 | PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES | | | | 1.283.407.791,35 |
| 3.1 | LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42, 4000 PSI (E=19CM), INCLUYE ACERO | M3 | 1.396,91 | 697.832,45 | 974.812.058,63 |
| 3.2 | BORDILLO EN CONCRETO (0,16X0,45m) DE 3000 PSI | ML | 2.859,19 | 74.556,00 | 213.169.769,64 |
| 3.3 | ANDENES EN CONCRETO EN 3000 PSI e=0,08m (INCLUYE SUBBASE) | M2 | 1.371,93 | 69.556,00 | 95.425.963,08 |
| 4 | OTRAS ESTRUCTURAS | | | | 5.750.000,00 |
| 4.1 | REALCE DE MANHOLE | UN | 23,00 | 250.000,00 | 5.750.000,00 |
| 5 | SEÑALIZACION | | | | 8.788.749,88 |
| 5.2 | SEÑALES DE TRANSITO GRUPO I (60cmx60cm) | UN | 21,00 | 418.511,39 | 8.788.749,88 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | 1.771.483.134,99 |
| SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | | | | | 17.714.831,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.789.197.965,99 |
| AIU | | | | 30% | 536.759.390,00 |
| VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO) | | | | | 2.325.957.355,99 |

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE: LUIS ALEJANDRO CASTILLO SÁNCHEZ
CONTRATISTA - CONSORCIO PAVIMENTOS DEL SAN JORGE

FIRMA

NOMBRE: OSEAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
INTERVENTORIA / SUPERVISOR

| Código | Versión | Vigencia |
|---------|---------|------------|
| FGPPE41 | 01 | 23/09/2005 |
| | 02 | 09/05/2008 |



EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada ENTerritorio, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo 212080, suscrito entre FONADE (actualmente ENTerritorio) y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio) suscribió con CONSORCIO FABRICAS MMC 030, el Contrato 2150609 con las siguientes características:

Table with contract details including sections: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA, INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN, and ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO CONTRATO 2150609 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177 Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz - Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



| | | |
|--|--|---------------------|
| Prórroga 6 | SUSCRITA EL 29/12/2017 | HASTA EL 30/06/2018 |
| Prórroga 7 | SUSCRITA EL 29/06/2018 | SEIS (6) MESES |
| Fecha de vencimiento | 30/12/2018 | |
| DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO | | |
| Acta de Servicio No. 682 San antero - Córdoba | | |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA VÍA SAN ANTERO CAÑO LOBO, MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CORDOBA | |
| NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO | 682 | |
| VALOR INICIAL | DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 240.137.680,00). Incluido IVA. | |
| VALOR FINAL | DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 270.934.250,00). Incluido IVA. | |
| FECHA DE INICIO | 22 DE JUNIO DE 2015 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31 DE MARZO DE 2016 | |

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2150609
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
 Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
 Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
 www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
|  | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL | CÓDIGO: | FMI027 |
| | | VERSION: | 03 |
| | GERENCIA DE PROYECTOS | VIGENCIA: | 2010-04-29 |

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No.: 0705 DE 2014
 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA SAN ANTERO - CAÑO LOBO
 OBJETO: PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA VÍA SAN ANTERO-CAÑO LOBO, MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SAN ANTERO
 INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 SUPERVISOR: ING. MAGALY MALAVER
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2150609

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| | |
|----------------------|---------------------|
| PLAZO ACTUAL | 6 MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31 DE MARZO DE 2016 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 5.374.588.205,00 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2016

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--|--------|--------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. | Ha | 0,81 | \$ 1.024.666,00 | 829.979,46 |
| 2 | Demolicion de estructuras. | M3 | 0,81 | \$ 105.121,00 | 85.148,01 |
| 3 | Remocion de cercas de alambre. | M3 | 1840,00 | \$ 1.515,00 | 2.787.600,00 |
| 4 | Excavaciones en material comun de la Explanacion y Canales. | M3 | 11859,26 | \$ 6.236,00 | 73.954.369,86 |
| 5 | Pedraplen suelto. | KG | 4203,00 | \$ 105.226,00 | 442.264.878,00 |
| 6 | Subbase granular. | M3 | 4068,00 | \$ 137.554,00 | 559.569.672,00 |
| 7 | Pavimentos de concreto hidraulico (MR=4.0 Mpa. Aprox. 4.000 lb/pul2, a compresion) | M3 | 2712,00 | \$ 634.663,00 | 1.721.206.056,00 |
| 8 | Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. Para pasadores | M3 | 46882,90 | \$ 5.216,00 | 244.541.229,43 |
| 9 | Excavaciones varias sin clasificar | M3 | 1890,36 | \$ 14.929,00 | 28.221.184,44 |
| 10 | Concreto clase D, para andenes y bordillos. | UND | 957,15 | \$ 550.055,00 | 526.484.142,15 |
| 11 | Concreto clase G. | M3-KM | 0,46 | \$ 461.901,00 | 212.474,46 |
| 12 | Tuberia de concreto reforzado de 900 mm de diametro interior. | UND | 18,00 | \$ 410.000,00 | 7.380.000,00 |
| 13 | Relleno para estructuras (Andenes y obras de drenaje) | GL | 2128,29 | \$ 73.649,00 | 156.746.598,28 |
| 14 | Señal vertical de transito tipo I. | GL | 10,00 | \$ 288.742,00 | 2.887.420,00 |
| 15 | Cerca de alambre puas con postes de madera. | UND | 900,00 | \$ 9.007,00 | 8.106.300,00 |
| 16 | Cargue y transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y preslamos | UND | 68748,12 | \$ 1.700,00 | 116.871.803,39 |
| 17 | Mantenimiento en media tension existente: incluye cambio de cruceteria, aislamiento, herrajes galvanizados en caliente etc. | UND | 1,00 | \$ 6.901.420,00 | 6.901.420,00 |
| 18 | Suministro, transporte e instalacion de transformador monofasico de 10 kva 13200/240-120v para el servicio de alumbrado publico. Incluye estribos, bajantes y protecciones en media tension. | UND | 2,00 | \$ 8.343.500,00 | 16.687.000,00 |
| 19 | Desmantelamiento de red en baja tension tipo abierta existente en cable de aluminio tipo acsr calibre 2 xno. 4 | UND | 1,00 | \$ 3.179.000,00 | 3.179.000,00 |
| 20 | Reubicacion de postes de concreto de 8mt. | UND | 1,00 | \$ 4.269.000,00 | 4.269.000,00 |
| 21 | Suministro transporte incada de postes de concreto de 8m x 510 kgf. | UND | 12,00 | \$ 1.300.000,00 | 15.600.000,00 |
| 22 | Suministro e instalacion de perchas de un puesto con aislador. | UND | 72,00 | \$ 87.000,00 | 6.264.000,00 |
| 23 | Suministro e instalacion de cable trenzado triplex 2xno. 4 AAAC + 1 xno. 4 ACSR aislado XLP. | UND | 2260,00 | \$ 34.786,00 | 78.616.360,00 |
| 24 | Suministro e instalacion de luminaria horizontal cerrada tipo schreder nano 1 en sodio de 70w-220v, incluye bombillo, fotocelda y brazo galvanizado en caliente de 1 1/2"x1,5m con collarin. | UND | 58,00 | \$ 434.345,00 | 25.192.010,00 |
| 25 | Suministro e instalacion de caja de derivacion bifasica en policarbonato para 4 usuarios marca amp. | UND | 10,00 | \$ 365.598,00 | 3.655.980,00 |
| 26 | Suministro e instalacion de conector de tornillo de perforacion de chaqueta aislada ppal 2-4 - derivacion 8-12 marca empac. | UND | 224,00 | \$ 38.952,00 | 8.725.248,00 |
| 27 | Suministro e instalacion de capuchon para sellar punta de cable n°2. | UND | 20,00 | \$ 20.425,00 | 408.500,00 |
| 28 | Suministro e instalacion de cable de cobre encauchetado calibre 2xno. 14 AWG | UND | 174,00 | \$ 19.279,00 | 3.354.546,00 |
| 29 | Suministro e instalacion de templete directo a tierra. | UND | 8,00 | \$ 449.761,00 | 3.598.088,00 |

| | | | |
|--|--|-----------------|------------------|
|  FONADE <small>FONDO NACIONAL DE FOMENTO</small> | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL | CÓDIGO: | FMI027 |
| | | VERSIÓN: | 03 |
| | GERENCIA DE PROYECTOS | | VIGENCIA: |


TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No. 0705 DE 2014
 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA SAN ANTERO - CAÑO LOBO
 OBJETO: PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA VÍA SAN ANTERO-CAÑO LOBO, MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SAN ANTERO
 INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 SUPERVISOR: ING. MAGALY MALAVER


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2150609

| Cantidad | Descripción | Unidad | Valor Unitario | Valor Total | Valor Total |
|--|---|--------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 30 | Suministro e instalacion de alimentador en cable cocentrico antifraude 2xno. 6+1xno. 6 AWG 600v 90° aisl. XLPE desde caja de abonados a cont | UND | 39,00 | \$ 55.227,00 | 2.153.853,00 |
| 31 | Suministro e instalacion de contador de energia bifasico 120/240v 15 (60) incluye caja de policarbonato instalada en poste de concreto de 9m. | UND | 1,00 | \$ 1.510.881,91 | 1.510.881,91 |
| SUBTOTAL | | | | | 4.072.274.742,39 |
| | | | | | 1.302.313.462,61 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 25% | 1.018.068.685,60 |
| IMPREVISTOS | | | | 2% | 81.445.494,85 |
| UTILIDAD | | | | 3% | 122.168.242,27 |
| IVA/ UTILIDAD | | | | 16% | 19.546.918,76 |
| PGI | | | | 1,5% | 61.084.121,14 |
| VALORES TOTAL EJECUTADO | | | | | 5.374.588.205,00 |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA) | | | | | |
| VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES) | | | | | 5.374.588.205,00 |

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA: 
 NOMBRE DONALDO BARVO
 REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA: 
 NOMBRE OSCAR MAURICIO DAVILA
 REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR

| Código | Versión | Vigencia |
|---------|---------|------------|
| FGPPE41 | 01 | 23/09/2005 |
| | 02 | 09/05/2008 |



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

| INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| Razón Social | EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio - | | |
| Dirección | Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30 | Identificación | NIT 899.999.316-1 |
| Teléfonos | 594 0407 | Ciudad Domicilio | Bogotá D. C. |
| ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA | | | |
| Nombre | CONSORCIO FABRICAS MMC-030 | Identificación | NIT 900.815.638-1 |
| INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN | | | |
| Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son: | | | |
| SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS | 51% | NIT 900.614.304-4 | |
| MSING SAS | 24% | NIT 900.574.741-7 | |
| CAYCO SAS | 25% | NIT 900.334.140-1 | |
| 3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES | | | |
| Número del contrato | 2150609 | | |
| Clase de contrato | INTERVENTORIA | | |
| Objeto del contrato | EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato. | | |
| Valor del contrato | Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar. | Valor Inicial | \$3.000.000.000.00 |
| | | Valor Adición 1 | \$1.500.000.000.00 |
| | | Valor Adición 2 | \$40.000.000.00 |
| | | Valor Adición 3 | \$1.460.000.000.00 |
| | | Valor Total | \$6.000.000.000.00 |
| Plazo Inicial | DOCE (12) MESES | | |
| Fecha de Firma del contrato | 19/02/2015 | | |
| Fecha de inicio | 10/03/2015 | | |
| Prórroga 1 y adición 1 | SUSCRITA EL 14/12/2015 | HASTA EL 31/07/2016 | |
| Prórroga 2 | SUSCRITA EL 29/07/2016 | TRES (3) MESES | |
| Prórroga 3 y adición 2 | SUSCRITA EL 31/10/2016 | NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO, | |
| Prórroga 4 y adición 3 | SUSCRITA EL 28/12/2016 | HASTA EL 31/07/2017 | |
| Prórroga 5 | SUSCRITA EL 31/07/2017 | HASTA EL 31/12/2017 | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Revisó: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



| | | |
|--|--|---------------------|
| Prórroga 6 | SUSCRITA EL 29/12/2017 | HASTA EL 30/06/2018 |
| Prórroga 7 | SUSCRITA EL 29/06/2018 | SEIS (6) MESES |
| Fecha de vencimiento | 30/12/2018 | |
| DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO | | |
| Acta de Servicio No. 683 Tierralta - Córdoba | | |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO TIERRALTA - CORDOBÁ | |
| NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO | 683 | |
| VALOR INICIAL | TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (\$ 321.503.609,00). Incluido IVA. | |
| VALOR FINAL | TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (\$ 321.503.609,00). Incluido IVA. | |
| FECHA DE INICIO | 09 DE JUNIO DE 2015 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 09 DE JUNIO DE 2016 | |

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2150609
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
 Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
 Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
 www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág. 2de2



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

| | |
|-----------|------------|
| CÓDIGO: | FMI026 |
| VERSIÓN: | 03 |
| VIGENCIA: | 2010-04-29 |

GERENCIA DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No.: MTA-LP-013-14
 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO TIERRALTA 2014
 OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA
 LOCALIZACION DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE TIERRALTA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA
 PLAZO INICIAL: 12,0 MESES
 FECHA DE INICIACION: 9 DE JUNIO DE 2015
 VALOR INICIAL: \$ 6.541.510.664,00
 INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 SUPERVISOR: ING. JOSE OMAR MARTINEZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2150609

| PRÓRROGAS | | SUSPENSIONES | | ADICIONES | | CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO | |
|--------------|--------|--------------|--------|-------------|-------|----------------------------------|---------------------|
| PRORROGA No. | TIEMPO | ACTA No. | TIEMPO | ADICION No. | VALOR | PLAZO ACTUAL | 12,0 MESES |
| 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | 0 | FECHA DE TERMINACION | 09/06/2016 |
| 2 | N/A | 2 | N/A | 2 | 0 | VALOR ACTUAL | \$ 6.541.510.664,00 |
| 3 | N/A | 3 | N/A | 3 | 0 | | |
| 4 | N/A | 4 | N/A | 4 | 0 | | |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA

26 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL | % DE EJECUCION | OBSERVACIONES | R | I |
|------|--|--------|------------------------------|----------------|---------------|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | |
| 1,1 | CAMPAMENTO | M2 | 300,00 | 100% | | | |
| 1,2 | LOCALIZACION Y REPLANTEO (CARRETERAS) | ML | 3.279,38 | 100% | | | |
| 1,3 | DEMOLICION DE CUNETAS | ML | 36,90 | 100% | | | |
| 1,4 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | M3 | 8,42 | 100% | | | |
| 1,5 | EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRETAMOS | M3 | 0,00 | 100% | | | |
| 1,6 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | 19.222,15 | 100% | | | |
| 1,7 | TRANSPORTE DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRETAMOS Y EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3-KM | 230.665,84 | 100% | | | |
| 2 | SUBRASANTE Y SUBBASE | | | | | | |
| 2,1 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | M3 | 9.772,52 | 100% | | | |
| 2,2 | SUBBASE GRANULAR | M3 | 4.899,91 | 100% | | | |
| 3 | PAVIMENTOS, BORDILLOS Y ANDENES | | | | | | |
| 3,1 | LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR=42 (E=18CMS). INCLUYE ACERO | M3 | 3.534,31 | 100% | | | |
| 3,2 | BORDILLO EN CONCRETO (0,15X0,45M) DE 3000 PSI | ML | 6.550,40 | 100% | | | |
| 3,3 | ANDENES EN CONCRETO EN 3000 PSI | ML | 6.550,40 | 100% | | | |
| 4 | OTRAS ESTRUCTURAS | | | | | | |
| 4,1 | CONCRETO CLASE D PARA BOX | M3 | 13,50 | 100% | | | |
| 4,2 | CONCRETO CLASE F | M3 | 0,60 | 100% | | | |
| 4,3 | ACERO DE REFUERZO PARA BOX COULVERT | KG | 991,67 | 100% | | | |
| 4,4 | RELLENO DE ESTRUCTURAS | M3 | 4,49 | 100% | | | |
| 4,5 | REALCE DE MANHOL | UND | 25,00 | 100% | | | |
| 5 | SEÑALIZACION | | | | | | |
| 5,1 | SEÑALES DE TRANSITO GRUPO I (60X60CMS) | UND | 40,00 | 100% | | | |
| 6 | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | |
| 6,1 | REUBICACION DE REDES DE AGUA POTABLE (INCLUYE EXCAVACION, CONEXION DE TUBERIAS ACCESORIOS Y LLENOS) | ML | 3.265,00 | 100% | | | |
| 6,2 | TAPAS EN CONCRETO PARA MANHOL | UND | 25,00 | 100% | | | |
| 6,3 | REUBICACION DE DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO EXISTENTES | UND | 398,00 | 100% | | | |

PREVIA REVISION DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATO QUE EL CONTRATISTA

CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGUN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

DEL MES DE DEL AÑO

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

DEL MES DE DEL AÑO

LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE ROGER ANTONIO ALVAREZ SOLANO
 CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTO TIERRALTA 2014

FIRMA

NOMBRE OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
 INTERVENTORIA O SUPERVISOR

| Codigo | Version | Vigencia |
|---------|---------|------------|
| POPPE40 | 01 | 23/09/2005 |
| | 02 | 09/05/2008 |



FONADE
Proyectos que transforman vidas

ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

| | |
|-----------|------------|
| CÓDIGO: | FMI081 |
| VERSIÓN: | 01 |
| VIGENCIA: | 2015-06-12 |

GERENCIA DE PROYECTOS

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de terminación 2016 6 9 No. Acta de Servicio 683
 Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA - CORDOBA

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 Interventor No. Contrato
 Supervisor CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO
 No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080
 Plazo (meses y/o días) 12,0 MESES Fecha de inicio 2015 6 9
 Valor Inicial \$ 321.503.609,00 Valor Final \$ 321.503.609,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio TIERRALTA
Detalle
 TIERRALTA ES UN MUNICIPIO UBICADO AL SUR DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN LA REGIÓN CARIBE DE COLOMBIA Y A 78 KILOMETROS DE MONSTERÍA, CAPITAL DEPARTAMENTAL

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

| PRÓRROGA | | SUSPENSIÓN | | ADICIÓN | | CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO | |
|----------|--------|------------|--------|---------|-------|--|---------------------|
| No. | Tiempo | No. | Tiempo | No. | Valor | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Plazo Actual | 5,0 MESES Y 20 DÍAS |
| | | | | | | Fecha de terminación | 26/11/2015 |
| | | | | | | Valor Actual | \$ 321.503.609,00 |

RECIBO DE PRODUCTOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | R | I |
|------|---|-------------|---|---|---|
| 1 | FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos) | N/A | N/A | | |
| 2 | FASE 2: Construcción | 100% | Informes semanales: No. 1(16/06/2015), 2(20/06/2015), 3(27/06/2015), 4(04/07/2015), 5(11/07/2015), 6(18/07/2015), 7(25/07/2015), 8(01/08/2015), 9(08/08/2015), 10(15/08/2015), 11(22/08/2015), 12(29/08/2015), 13(05/09/2015), 14(12/09/2015), 15(19/09/2015), 16(26/09/2015), 17(03/10/2015), 18(10/10/2015), 19(17/10/2015), 20(24/10/2015), 21(31/10/2015), 22(07/11/2015), 23(14/11/2015), 24(21/11/2015) Informes mensuales: No. 1(09/06/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015) | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|------|--|--|--|
| 3 | FASE 3: Post-Construcción | 100% | Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra | | |
|---|---------------------------|------|--|--|--|

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%, PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCION EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Previa revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada:

CUMPLE X NO CUMPLE



En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:

- a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:
- b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

| | | |
|------|----|----|
| AAAA | MM | DD |
| AAAA | MM | DD |

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

| | |
|---|---|
|  INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030 |  SUPERVISOR |
|---|---|

fullo

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------|
|  FONADE <small>Proyectos que transforman vidas</small> | ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS | CÓDIGO: | FMI082 |
| | | VERSION: | 01 |
| | GERENCIA DE PROYECTOS | VIGENCIA: | 2015-06-12 |

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de cierre

| | | |
|------|---|---|
| 2016 | 6 | 9 |
|------|---|---|

 No. Acta de Servicio 683
 Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA - CORDOBA

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 Interventor No. Contrato
 Supervisor CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO
 No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080
 Plazo (meses y/o días) 12,0 MESES Fecha de inicio

| | | |
|------|---|---|
| 2015 | 6 | 9 |
|------|---|---|

 Valor Inicial \$ 321.503.609,00 Valor Final \$ 321.503.609,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio TIERRALTA
 Detalle
 TIERRALTA ES UN MUNICIPIO UBICADO AL SUR DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN LA REGIÓN CARIBE DE COLOMBIA Y A 78 KILOMETROS DE MONSTERIA, CAPITAL DEPARTAMENTAL

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

| PRORROGA | | SUSPENSIÓN | | ADICIÓN | | CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO | |
|----------|--------|------------|--------|---------|-------|--|---------------------|
| No. | Tiempo | No. | Tiempo | No. | Valor | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Plazo Actual | 5,0 MESES Y 20 DÍAS |
| | | | | | | Fecha de terminación | 26/11/2015 |
| | | | | | | Valor Actual | \$ 321.503.609,00 |
| | | | | | | Saldo a favor FONADE | \$ - |
| | | | | | | Saldo a favor Contratista | \$ - |

RECIBO DE PRODUCTOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | % EJECUCIÓN |
|------|---|-------------|
| 1 | FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos) | N/A |
| 2 | FASE 2: Construcción Informes semanales: No. 1(16/06/2015), 2(20/06/2015), 3(27/06/2015), 4(04/07/2015), 5(11/07/2015), 6(18/07/2015), 7(25/07/2015), 8(01/08/2015), 9(08/08/2015), 10(15/08/2015), 11(22/08/2015), 12(29/08/2015), 13(05/09/2015), 14(12/09/2015), 15(19/09/2015), 16(26/09/2015), 17(03/10/2015), 18(10/10/2015), 19(17/10/2015), 20(24/10/2015), 21(31/10/2015), 22(07/11/2015), 23(14/11/2015), 24(21/11/2015) Informes mensuales: No. 1(09/06/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015) | 100% |

