

# CONSORCIO VIAL G2 JAMUNDI 2022

Ibagué, 28 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia:** CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-O-021-2022, cuyo objeto es: CONTRATAR: “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - GRUPO 2”

**Asunto:** Documentos Subsanación al Informe de evaluación preliminar

Respetados señores

Por el presente medio, adjunto se remiten los documentos solicitados en el Informe de evaluación con el fin de aclarar, subsanar y ser habilitados Jurídica y técnicamente.

## Documentos Jurídicos

- Se anexa el certificado de existencia de la empresa CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, con fecha no mayor a 30 días.
- Se anexa Garantía de seriedad N° NB-100204804 Anexo 1 con el ajuste requerido.
- Se anexa acta de recibo a satisfacción del contrato N° 007 de 2021 con el fin de aclarar que la empresa CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, no se encuentra en concentración de contratos.

## Documentos Técnicos

- Se anexa el acta final y de liquidación del contrato N° 158 de 2011, con el fin de que puedan verificar las actividades ejecutadas.

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: **ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO**

C.C.: 52.896.908 DE BOGOTA D.C.

Carrera 6 No. 6-30 Piso 2,  
Tel.: (8) 2637843 ▪ Cel.: 3187354701  
[licitacioneswco@gmail.com](mailto:licitacioneswco@gmail.com)

Ibagué – Tolima

# CONSORCIO VIAL G2 JAMUNDI 2022

## CONCENTRACION DE CONTRATOS

La empresa CDC Ingeniería y Arquitectura SAS identificada con Nit: 900.584.208-9, por el presente documento informo que a la fecha tenemos suscrito los siguientes contratos:

### CONTRATOS EN SUCRITOS Y EN EJECUCION

CONTRATO N°	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	PARTICIPACIÓN	ESTADO
002 de 2022	FINDETER - FIDUAGRARIA	CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	100%	EN EJECUCION
100696-001 de 2022	FINDETER	CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	100%	EN EJECUCION

### CONTRATOS TERMINADOS Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

CONTRATO N°	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	PARTICIPACIÓN	ESTADO
020 de 2021	FINDETER - FIDUAGRARIA	CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	100%	TERMINADO
007 de 2021	FINDETER - FIDUAGRARIA	CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	100%	RECIBIDO A SATISFACCION

La empresa CDC Ingeniería y Arquitectura SAS no incurre en concentración de contratos.

Firma:   
Nombre: **ZULMA JIRAYDA PARRADO AGUDELO**  
C.C.: 52.896.908 DE BOGOTA D.C.



**CODIGO DE VERIFICACIÓN 1qwfdqufyr**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 900584208-5  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** IBAGUE  
**DOMICILIO :** IBAGUE

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 230872  
**FECHA DE MATRÍCULA :** ENERO 17 DE 2013  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2022  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 09 DE 2022  
**ACTIVO TOTAL :** 9,127,471,963.00  
**GRUPO NIIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CR 6 N. 6-30 P2  
**BARRIO :** BRR LA POLA  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 73001 - IBAGUE  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 2637843  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** NO REPORTÓ  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** 3167437672  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** correspondenciawco@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CR 6 N. 6-30 P2  
**MUNICIPIO :** 73001 - IBAGUE  
**BARRIO :** BRR LA POLA  
**TELÉFONO 1 :** 2637843  
**TELÉFONO 3 :** 3167437672  
**CORREO ELECTRÓNICO :** correspondenciawco@gmail.com

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : correspondenciawco@gmail.com

**CODIGO DE VERIFICACIÓN 1qwfdudqfy**

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES  
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO  
**OTRAS ACTIVIDADES :** M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA  
**OTRAS ACTIVIDADES :** F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50447 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE ENERO DE 2013, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S..

**CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO**

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S.  
Actual.) CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

**CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL**

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 13 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 67317 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE JUNIO DE 2018, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S. POR CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

**CERTIFICA - REFORMAS**

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-9	20180413	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	IBAGUE RM09-67317	20180611
AC-14	20210305	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	IBAGUE RM09-75946	20210310

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES. REALIZACIÓN DE INTERVENTORIAS CONSULTORÍAS, ASESORÍAS Y SUMINISTROS EN TODAS LAS ÁREAS. ELABORACIÓN, GESTIÓN, APOYO Y DESARROLLO DE PROYECTOS EN ASOCIO CON EL ESTADO O CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE CORRESPONDAN A LOS SECTORES DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, TURISMO, RECREACIÓN, DEPORTE, COMERCIO, PRODUCCIÓN, MEDIO AMBIENTE Y EN GENERAL TODOS LOS SECTORES. REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS. COMPRA Y VENTA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE CÓMPUTO. ALQUILER DE TODA CLASE DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN. DISEÑO,



**CODIGO DE VERIFICACIÓN 1qwfdquqfy**

MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, EDUCATIVA Y HOSPITALARIA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, CIVIL, DE SISTEMAS, AMBIENTAL, ELÉCTRICA E INDUSTRIAL. PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA VIGILANCIA Y EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS MÉDICOS. REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS. LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR TODO TIPO DE ACTIVIDAD INMOBILIARIA. PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ: PLANEAR, GESTIONAR, PROMOVER, DESARROLLAR, INTERMEDIAR, DIRIGIR, EJECUTAR, ASESORAR, CONSTRUIR, CONSULTAR Y REALIZAR CONVENIOS, ASÍ MISMO, PODRÁ CONTRATAR INDIVIDUALMENTE, EN UNIÓN TEMPORAL, EN CONSORCIO O EN ASOCIACIÓN CON OTRAS PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, ENTIDADES PRIVADAS O ENTIDADES PÚBLICAS, TANTO DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. EN GENERAL, LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA, COMERCIAL O CIVIL, CONFORME LO AUTORIZA LA LEY 1258 DE 2008.

**CERTIFICA - CAPITAL**

<b>TIPO DE CAPITAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	1.000.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	1.000.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00
<b>CAPITAL PAGADO</b>	1.000.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00

**CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL**

LA DIRECCION ,ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD SERA EJERCIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN COMO TAL SE OBLIGA A ADMINISTRAR Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DE QUE ÉSTE PUEDA DESIGNAR UN SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUYAS FACULTADES SERÁN LAS MISMAS QUE LAS DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE ESTE ÚLTIMO; PARA TALES EFECTOS EL SUPLENTE DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA QUE PUEDA ACTUAR EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LE RESULTE IMPOSIBLE AL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, ES DECIR, SOLO INTERVIENEN ANTE LA AUSENCIA DEL PRINCIPAL, PARA SU DESIGNACIÓN Y RETIRO SOLO SE REQUERIRÁ UNA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA, SI LA ASAMBLEA O EL REPRESENTANTE LEGAL LO DECIDEN.

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 18 DE JUNIO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 77294 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
REPRESENTANTE LEGAL	ROPERO PAVA DIANA PATRICIA	CC 65,759,113

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**



**CODIGO DE VERIFICACIÓN 1qwfdudqfyr**

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 18 DE JUNIO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 77294 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	PARRADO AGUDELO ZULMA JIRAYDA	CC 52,896,908

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS MISMOS. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EN ESPECIAL EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A ) USAR LA FIRMA O LA RAZÓN SOCIAL; B ) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SUS FUNCIONES Y REMUNERACIÓN. C ) PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PARA SU APROBACIÓN, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL O ESPECIAL, ASÍ COMO UN INFORME DE GESTIÓN Y DEMÁS CUENTAS SOCIALES. MIENTRAS EXISTA UN ÚNICO ACCIONISTA, ÉSTE APROBARÁ TODAS LAS CUENTAS SOCIALES Y DEJARÁ CONSTANCIA DE TAL APROBACIÓN EN ACTAS DEBIDAMENTE ASENTADAS EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE DE LA SOCIEDAD. D) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES; E) NOMBRAR LOS AMIGABLES COMPONEDORES Y ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISO Y F) DESIGNAR LOS APODERADOS ESPECIALES, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES.

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 30 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 73084 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE MAYO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>T. PROF</b>
REVISOR FISCAL	GONZALEZ CALDAS VIVITZA MARYURI	CC 38,363,692	260209-T

**CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS**

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

**\*\*\* NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA  
**MATRICULA :** 230873  
**FECHA DE MATRICULA :** 20130117  
**FECHA DE RENOVACION :** 20220309



**CODIGO DE VERIFICACIÓN 1qwfdqufyf**

**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2022  
**DIRECCION :** CR 6 N. 6-30 P2  
**BARRIO :** BRR LA POLA  
**MUNICIPIO :** 73001 - IBAGUE  
**TELEFONO 1 :** 2637843  
**TELEFONO 3 :** 3167437672  
**CORREO ELECTRONICO :** correspondenciawco@gmail.com  
**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES  
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO  
**OTRAS ACTIVIDADES :** M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA  
**OTRAS ACTIVIDADES :** F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL  
**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO :** 9,127,471,963

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$25,883,515,429

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4112

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siiibague.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 1qwfdqufyf

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/18 - 09:57:15 \*\*\*\* Recibo No. S000900215 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220418-0021

**CODIGO DE VERIFICACIÓN 1qwfdquqfy**

**\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\***



No. PÓLIZA	NB-100204804	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71250561	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	20/04/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	30/08/2022	DÍAS	
				VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL G2 JAMUNDI 2022	No. DOC. IDENTIDAD	900.584.208-5
DIRECCIÓN	CARRERA 6 N. 6 - 30 BRR LA POLA P 2	TELÉFONO	2637843
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	TELÉFONO	8330333
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	TELÉFONO	8330333

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE ACLARA Y SE CERTIFICA QUE LA POLIZA AMPARA:

- A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.  
 B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.  
 C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
 D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.  
 GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO DE CONVOCATORIA NO.PAF-ATJAMUNDI-0-021-2022 ,

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 20/04/2022	24:00 Horas Del 30/08/2022	421.792.932,60	0,00
			<b>TOTAL ASEGURADO</b>	\$ 421.792.932,60

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$	0,00
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	AGENTES	100,00	DESCUENTOS	\$	

DISTRIBUCIÓN COASEGURO					EXTRA PRIMA	
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA	\$ 0,00
					GASTOS EXP.	\$ 0,00
					IVA	\$ 0,00
					<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/04/2022
------------------	---


CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.



TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	NB-100204804	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71250561	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	20/04/2022	24:00 Horas Del	30/08/2022		N/A	N/A	N/A

**CONDICIONES PARTICULARES**

CUYO OBJETO ES

LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - GRUPO 2

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - GALARZA GARCIA MIGUEL ANGEL - CC: 80037669 (PART. 30,0000 %)  
 INTEGRANTE 2 - CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S - NIT: 900584208 (PART. 70,0000 %)  
 QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL G2 JAMUNDI 2022 )  
 CÓDIGO ASEGURADO 6672344



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100204804** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL G2 JAMUNDI 2022** Asegurado o Beneficiario: **PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER / PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER** , expedida por la Compañía en **28/04/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**BOGOTA** a los **28** días del mes **ABRIL** del año **2022**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>Contrato de Obra</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>“La elaboración de los diagnósticos y ejecución de obra de rehabilitación de vivienda en las zonas priorizadas correspondientes a la isla de providencia y santa catalina”</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<i>007-2021</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>Se llevarán a cabo los diagnósticos de las viviendas y la ejecución de las obras de Rehabilitación para las viviendas priorizadas en la Isla de Providencia y Santa Catalina, de conformidad con los estudios previos que hacen parte integral del presente contrato</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i>CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. NIT: 900.584.208-5 Porcentaje Participación: 100% Representante legal: DIANA PATRICA ROPERÓ PAVA</i>
<b>INTERVENTOR</b>	<i>INTERDI LTDA NIT: 900.016.713-8 Representante legal: DIANA CAROLINA HERRAN ORJUELA</i>
<b>SUPERVISOR</b>	<i>JULIÁN CAMILO HEREDIA HERNÁNDEZ CRISTIAN FELIPE ZIPA PIMIENTO</i>
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>(6) Seis Meses</i>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>Cuatro Mil Cuarenta Y Dos Millones Novecientos Cuarenta Mil Setecientos M/Cte. (\$ 4.042.940.700).</i>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>11/03/2021</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>(6) Seis Meses</i>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<i>Siete Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Millones Seiscientos Cuarenta Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos M/Cte (\$7.945.640.392,00)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>11/09/2021</i>

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato No.007-2021**, se identificó que éstos se encontraron con pendientes, pero, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **once (11)** del mes de **septiembre** del año **2021**, fueron ejecutados y subsanados, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del **Contrato No.007-2021** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	<p><b>DIAGNÓSTICOS DE VIVIENDAS FID</b></p> <p>4509,4507,4504,4499,4416,4230,4405,4403,4343,1759,4312,1779,1789,1796,4287,1973,4212,4315,4169,3955,3952,3943,3999,1793,4379,1783,1974,4013,4301,4471,4025,4199,3951,1976,1992,4474,1756,4015,3998,3384,1824,1791,4389,4361,4318,2203,4043,4198,1982,4412,4488,1772,4257,4360,4424,3892,1990,1776,2206,4009,4011,4399,4480,3385,4348,1989,4479,4495,4472,4267,4266,4518,4392,4391,4004,4002,4347,3381,4397,4519,1777,4344,4277,4006,4008,4482,4018,4286,4260,4298,1755,3956,3378,3945,4161,2205,4297,4724,4413,4506,2484,1797,3195,3992,4369,2207,4473,4295,4385,4398,3914,4017,3894,4395,4342,4393,3991,4503,1981,4521,4263,4406,1820,2185,1817,4206,4285,4300,4214,2002,3988,4003,4170,4417,2960,2986,4386,1781,4345,4428,4261,2976,4028,1979,1884,4228,2977,4215,4276,4282,4725,3696,4339,4719,4340,4352,1970,4486,3383,4338,4316,4682,4173,4514,2189, 3710, 4712, 4404, 4314, 4164, 4288, 4292, 4317, 4335, 4481, 4716, 4783, 4280</p>	UND	178
2	<p><b>REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS FID</b></p> <p>4509,4507,4504,4499,4416,4230,4405,4403,4343,1759,4312,1779,1789,1796,4287,1973,4212,4315,4169,3955,3952,3943,3999,1793,4379,1783,1974,4013,4301,4471,4025,4199,3951,1976,1992,4474,1756,4015,3998,3384,1824,1791,4389,4361,4318,2203,4043,4198,1982,4412,4488,1772,4257,4360,4424,3892,1990,1776,2206,4009,4011,4399,4480,3385,4348,1989,4479,4495,4472,4266,4518,4392,4391,4004,4002,4347,3381,4397,4519,1777,4344,4277,4006,4008,4482,4018,4286,4260,4298,1755,3956</p>	UND	91

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a **FINDETER**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUAGRARIA** actuando como administradora del **PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER – VIVIENDAS SAN ANDRES** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintiséis (26)** días del mes de **septiembre** del año **2021**

**QUIEN ENTREGA**



**Firma**

**DIANA PATRICIA ROPERA PAVA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación de CDC INGENIERIA  
Y ARQUITECTURA SAS**  
**C.C No. 65,759,113**

**QUIEN RECIBE**



**Firma**

**DIANA CAROLINA HERRAN**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación de INTERDI LTDA**  
**C.C No. 53,168,358**

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

*Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CÓDIGO  
FR-GP-CS-024

VERSIÓN 6.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION  
ABRIL 2.016

CONTRATO No.	158 DE 2011	PROYECTO No.	069 DE 2009, 366 DE 2011 Y 626 DE 2010
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, ACACIAS, SAN MARTIN Y LEJANIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LOS BARRIOS PALERMO, JUAN MELLAO, DORADO BAJO, COOPERATIVA, MANCERA, SAN JOSE, EL BOSQUE, BACHUE, HUTIBARA, SANMAN Y PABLO EMILIO RIVEROS DEL MUNICIPIO DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TROCHA 4 QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE DE LA VIA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA AL MUNICIPIO DE LEJANIAS EN LOS TRAMOS CORRESPONDIENTES DEL (K0+000 AL K1+800), (K4+800 AL K5+700), (K6+600 AL K6+800), (K7+700 AL K8+700), (K9+500 AL K10+000) Y (K21+100 AL K 21+400 Y K26+700), DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO VIAS DEL LLANO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	SUPERVISOR	MEJORAMIENTO VIA DEL CORONILLA SAN CARLOS DE BORDABUENA K0+000 EL CALANDRINO - EL TROPEZON - SECTOR ALTO LA RUANA K51+000 ATENCION DE PUNTOS CRITICOS MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META
		FECHA PRESENTE ACTA	MAURICIO FORERO MARTINEZ jueves, 03 de marzo de 2016

PROYECTO 069 DE 2009 "MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LOS BARRIOS PALERMO, JUAN MELLAO, DORADO BAJO, COOPERATIVA, MANCERA, SAN JOSE, EL BOSQUE, BACHUE, HUTIBARA, SANMAN Y PABLO EMILIO RIVEROS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META"

CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NO. 2 DE FECHA 29 DE ENERO 2016		AJUSTE DE CANTIDADES				ACUMULADO PARCIALES		OBRA EJECUTADA											
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	MAS (+)	V.TOTAL	MEHOS (-)	V.TOTAL	CAHT.	VALOR	CANT.	VALOR	CAHT.	VALOR	CAHT.	VALOR	%
<b>PRELIMINARES</b>																				
1.1	Topografía vias incluye nivelación ancho calzada = 6 - 8 mt. surostante	ML	4.939.75	\$ 2.162.00	\$ 10.679.739,50	4.640.90	\$ 10.032.977,20	0	\$ -	47.31	\$ 102.273,45	4.574,84	\$ 9.990.804,08	15,00	\$ 32.430,00	3,45	\$ 7.400,67	4.588,84	\$ 9.923.234,08	99,92%
<b>EXCAVACION</b>																				
2.1	Excavación mecánica incluye retiro de sobrantes (para cajas vías)	M3	14.572,00	\$ 27.824,00	\$ 405.451.328,00	31.078,49	\$ 864.727.905,76	0	\$ -	406,70	\$ 11.316.048,52	30.253,99	\$ 841.787.017,76	417,80	\$ 11.524.839,38	0,00	\$ -	30.671,79	\$ 853.411.857,14	100,00%
<b>RELLENOS</b>																				
3.1	Relleno material tamaño máximo 2" compactado mecánica	M3	256,00	\$ 32.207,00	\$ 8.244.992,00	1.181,03	\$ 38.037.433,21	0	\$ -	436,73	\$ 14.033.556,11	571,07	\$ 21.613.151,49	74,23	\$ 2.390.725,61	0,00	\$ -	745,30	\$ 24.003.877,10	100,00%
3.2	Subbase granular planta Inviás ( Anillo vital V/cio)	M3	6.578,00	\$ 66.251,00	\$ 435.799.078,00	9.787,83	\$ 648.453.525,33	81,99	\$ 5.431.919,49	0	\$ -	9.783,40	\$ 648.180.033,40	86,42	\$ 5.725.411,42	0,00	\$ -	9.869,82	\$ 653.885.444,82	100,00%
3.3	Base granular planta Inviás (Anillo vital V/cio)	M3	4.245,00	\$ 75.003,00	\$ 318.387.735,00	5.726,17	\$ 429.479.928,51	71,32	\$ 5.349.213,96	0	\$ -	5.726,07	\$ 429.472.428,21	71,42	\$ 5.356.714,26	0,00	\$ -	5.797,49	\$ 434.828.142,47	100,00%
<b>PAVIMENTO</b>																				
4.1	Imprimación asfáltica	M2	43.354,44	\$ 1.749,00	\$ 75.828.915,56	40.616,52	\$ 71.038.293,48	107,01	\$ 187.160,49	0	\$ -	34.905,23	\$ 61.049.247,27	5818,30	\$ 10.176.208,70	0,00	\$ -	40.723,52	\$ 71.225.453,97	100,00%
4.2	Carpeta asfáltica E=0.05 M	M2	43.354,44	\$ 30.825,00	\$ 1.336.400.613,00	0,00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00%
<b>DEMARCADION HORIZONTAL</b>																				
5.1	Demarcación vial pintura tráfico pesado	ML	14.819,25	\$ 1.690,00	\$ 24.896.340,00	13.405,48	\$ 22.521.172,80	619,39	\$ 1.040.558,40	0	\$ -	4.131,00	\$ 6.940.080,00	9893,84	\$ 16.621.651,20	0,00	\$ -	14.024,84	\$ 23.561.731,20	100,00%
<b>OBRAS DE ARTE</b>																				
6.1	Localización y replanteo sardinel (incluye Cartera)	ML	9.074,10	\$ 1.895,00	\$ 15.298.032,80	4.733,05	\$ 7.979.922,30	639,95	\$ 1.078.955,70	0	\$ -	3.787,03	\$ 6.384.932,58	1595,07	\$ 2.873.945,42	0,00	\$ -	5.373,00	\$ 9.058.878,00	100,00%
6.2	Sardinel prefabricado bloque cemento A-10 sencillo	ML	9.074,10	\$ 52.658,00	\$ 478.916.547,80	3.845,08	\$ 202.089.714,64	284,05	\$ 14.929.089,90	0	\$ -	2.889,07	\$ 152.369.321,06	1230,06	\$ 64.549.493,48	0,00	\$ -	4.129,13	\$ 217.018.814,54	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>																				
ITEMS NO PREVISTOS																				
N.P.1	Carpeta asfáltica mezcla densa en caliente MDC-2 (10 Km) Varios espesores (según diseño)	M3		\$ 616.500,00	\$ -	2.882,16	\$ 1.776.851.640,00	9,56	\$ 5.893.740,00	0	\$ -	2.465,35	\$ 1.513.723.275,00	436,37	\$ 289.022.105,00	0,00	\$ -	2.891,72	\$ 1.782.745.380,00	100,00%
N.P.2	Sobrecemento material, 20% compacta	M3-KM		\$ 1.133,00	\$ -	103.144,54	\$ 116.852.877,12	3604,74	\$ 4.084.170,42	0	\$ -	99.620,57	\$ 112.870.105,81	7128,81	\$ 8.078.941,73	0,00	\$ -	108.749,36	\$ 120.947.047,54	100,00%
N.P.3	Nivelación de pozos y/o sumideros	UND		\$ 180.000,00	\$ -	148,00	\$ 26.840.000,00	12,00	\$ 2.160.000,00	0	\$ -	148,00	\$ 26.840.000,00	12,00	\$ 2.160.000,00	0,00	\$ -	160,00	\$ 28.800.000,00	100,00%
N.P.4	Accesorios conic. acced 2x1/2" (inc. sumn. e instal. manguera 10m, accesorios)	UND		\$ 59.372,00	\$ -	180,00	\$ 10.886.960,00	43,00	\$ 2.552.986,00	0	\$ -	180,00	\$ 10.886.960,00	43,00	\$ 2.552.986,00	0,00	\$ -	223,00	\$ 13.239.956,00	100,00%
N.P.5	Sumidero aguas lluvias en concreto 3000PSI reforzado etab. obra,e=0.20m, sec.1.0*1.0m, rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4"	UND		\$ 1.349.404,36	\$ -	5,00	\$ 6.747.021,90	4,00	\$ 5.397.617,52	0	\$ -	5,00	\$ 6.747.021,90	4,00	\$ 5.397.617,52	0,00	\$ -	9,00	\$ 12.144.639,42	100,00%
N.P.6	Sumidero aguas lluvias en concreto 5000PSI reforzado etab. obra,e=0.20m, sec.1.0*1.0m, rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4"	UND		\$ 1.123.250,00	\$ -	8,00	\$ 8.986.000,00	0	\$ -	0	\$ -	8,00	\$ 8.986.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	8,00	\$ 8.986.000,00	100,00%
N.P.7	Sardinel prefabricado bloque cemento A-85 sencillo	ML		\$ 53.118,00	\$ -	987,02	\$ 47.166.659,28	355,91	\$ 18.905.227,38	0	\$ -	887,96	\$ 47.166.659,28	355,91	\$ 18.905.227,38	0,00	\$ -	1.243,87	\$ 56.071.886,66	100,00%
N.P.8	Demolicion concreto simple. Inc. carga manual,51m	M3		\$ 219.747,00	\$ -	454,20	\$ 99.806.087,40	114,35	\$ 25.128.059,45	0	\$ -	446,03	\$ 98.013.754,41	122,52	\$ 26.923.402,44	0,00	\$ -	588,55	\$ 124.937.156,85	100,00%
N.P.9	Andén concreto 20.7MPa,3000l. e=0.10mts	M2		\$ 61.639,00	\$ -	1.843,48	\$ 113.630.880,11	0	\$ -	691,96	\$ 42.651.728,90	967,46	\$ 69.633.260,78	184,07	\$ 11.345.890,73	0,00	\$ -	1.151,52	\$ 70.979.151,51	100,00%
N.P.10	Marca vial con pintura en frio	M2		\$ 15.420,00	\$ -	905,00	\$ 13.955.100,00	59,72	\$ 920.059,50	0	\$ -	321,17	\$ 4.952.364,30	643,56	\$ 9.923.695,20	0,00	\$ -	964,73	\$ 14.876.059,50	100,00%
N.P.11	Señalict. vertical.60x60cm,inc post	UND		\$ 209.714,97	\$ -	220,00	\$ 46.137.293,40	0	\$ -	119,00	\$ 24.958.081,43	29,00	\$ 6.091.734,13	72,00	\$ 15.099.477,84	0,00	\$ -	101,00	\$ 21.181.211,97	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>																				
VALOR COSTOS DIRECTOS																				
ADMINISTRACION ( 24%)																				
IMPREVISTOS ( 2%)																				
UTILIDAD (5%)																				
VALOR COSTOS INDIRECTOS																				
VALOR TOTAL OBRA																				



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA EL META

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO  
FR-GP-CS-024

VERSIÓN 5.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION  
ABRIL 2.016

CONTRATO No.	158 DE 2011	PROYECTO No.	069 DE 2009, 366 DE 2011 Y 626 DE 2010
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, ACAÑAS, SAN MARTIN Y LEJANIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LOS BARRIOS PALERMO, JUAN MELLAO, DORADO BAJO, COOPERATIVA MAICERA, SAN JOSE, EL BOSQUE, BACHUE, NUTIBARA, SANMAH Y PABLO EMILIO RIVEROS DEL MUNICIPIO DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TROCHA 4 QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE DE LA VIA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA AL MUNICIPIO DE LEJANIAS EN LOS TRAMOS CORRESPONDIENTES DEL (K0+000 AL K1+800), (K4+800 AL K5+700), (K6+600 AL K6+800), (K7+700 AL K8+700), (K9+500, AL K10+000) Y (K21+100 AL K 21+400 Y K28+700), DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA INTERVENIENTOR	CONSORCIO VIAS DEL LLAÑO UNIVERSIDAD DE CUJIDINAMARCA	SUPERVISOR	MEJORAMIENTO VIA QUE CONDUCE A SAN CARLOS DE GUAROR K0+000 EL CALANDRIO - EL TROPEZON - SECTOR ALTO LA RUJIA K51+000 ATENCION DE PUNTOS CRITICOS MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META.
		FECHA PRESENTE ACTA	MAURICIO FORERO MARTINEZ Jueves, 03 de marzo de 2016

PROYECTO 366 DE 2011 "MEJORAMIENTO DE LA VIA TROCHA 4 QUE CONDUCE DE SDE EL CRUCE DE LA VIA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA AL MUNICIPIO DE LEJANIAS EN LOS TRAMOS CORRESPONDIENTES DEL (K0+000 AL K1+800), (K4+800 AL K5+700), (K6+600 AL K6+800), (K7+700 AL K8+700), (K9+500, AL K10+000) Y (K21+100, AL K 21+400 Y K28+700), DEPARTAMENTO DEL META"

CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NO. 1 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2012		AJUSTE DE CANTIDADES				ACUMULADO PARCIALES		OBRA EJECUTADA											
			PRESENTE ACTA		OBRA NO EJECUTADA		OBRA EJECUTADO		%											
			DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	MAS (+)	V.TOTAL	MEHOS (-)	V.TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	1. ESTABILIZACION (K0+000 AL K1+800), (K4+800 AL K5+700), (K6+600 AL K6+800), (K7+700 AL K8+700), (K9+500, AL K10+000)																			
1.1	ESCARIFICACION CRUDO EXISTENTE ± = 0.1 M	M2	7.199,99	\$ 853,00	\$ 6.141.591,47	28.676,00	\$ 22.754.628,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	28.676,00	\$ 22.754.628,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	28.676,00	\$ 22.754.628,00	100,00%
1.2	REINVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE	KM	4,60	\$ 1.102.053,00	\$ 5.437.443,90	3,78	\$ 4.498.160,34	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	3,78	\$ 4.498.160,34	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	3,78	\$ 4.498.160,34	100,00%
1.3	SUBBASE GRANULAR DE RIO SELECCIONADO TAMAÑO MAXIMO 2" INCLUYE ACARREO 10 KM	M3	5.986,60	\$ 50.918,00	\$ 304.825.698,90	5.237,91	\$ 266.703.901,38	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	5.237,91	\$ 266.703.901,38	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	5.237,91	\$ 266.703.901,38	100,00%
1.4	IMPREGNACION ASFALTICA	M2	26.300,00	\$ 2.096,00	\$ 56.124.800,00	25.606,76	\$ 53.671.768,96	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	25.606,76	\$ 53.671.768,96	4,034,91	\$ 8.457.171,38	0,00	\$ 0,00	25.606,76	\$ 53.671.768,96	100,00%
1.5	ESTABILIZACION CRUDO DE CASTILLA ± = 0.10 M BASE GRANULAR PLANTA FINISHER	M2	26.300,00	\$ 36.281,00	\$ 957.083.200,00	23.326,17	\$ 848.862.652,47	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	19.828,13	\$ 721.595.478,83	3.498,04	\$ 127.297.173,64	0,00	\$ 0,00	23.326,17	\$ 848.862.652,47	100,00%
1.6	SOBREACARREO DE MATERIAL DE AFIRMADO O TERRAPLEN	M3/KM	215.415,00	\$ 1.037,00	\$ 223.385.355,00	247.550,94	\$ 256.710.324,78	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	247.550,94	\$ 256.710.324,78	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	247.550,94	\$ 256.710.324,78	100,00%
1.7	SENALES DE TRANSITO GRUPO 2	LIND	130,00	\$ 242.360,00	\$ 31.508.800,00	130,00	\$ 31.508.800,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	130,00	\$ 31.508.800,00	0,00	\$ 0,00	130,00	\$ 31.508.800,00	100,00%
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 1.583.504.989,07</b>		<b>\$ 1.484.678.236,93</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	<b>\$ 1.317.417.090,93</b>		<b>\$ 197.267.145,00</b>	\$ -	\$ -		<b>\$ 1.484.678.236,93</b>		
2	2. CONSTRUCCION GAVIONES EN EL K21+100, K21+400 Y K28+700																			
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA	M2	170,00	\$ 3.505,00	\$ 595.850,00	166,00	\$ 581.830,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	166,00	\$ 581.830,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	166,00	\$ 581.830,00	100,00%
2.2	EXCAVACION SECA EN CONGLOMERADO MANUAL INCLUYE RETIRO	M3	60,00	\$ 44.673,00	\$ 2.680.380,00	60,00	\$ 2.680.380,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	60,00	\$ 2.680.380,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	60,00	\$ 2.680.380,00	100,00%
2.3	RELLENO MATERIAL TAMAÑO MAXIMO 2" COMPACTACION MANUAL	M3	35,00	\$ 49.036,00	\$ 1.716.260,00	138,64	\$ 6.798.351,04	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	138,64	\$ 6.798.351,04	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	138,64	\$ 6.798.351,04	100,00%
2.4	GAVION 2"1*0,5 C 12 (12"12) TRIPLE TORSION COLCHONETA	M3	160,00	\$ 120.283,00	\$ 19.242.080,00	44,00	\$ 5.291.572,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	44,00	\$ 5.291.572,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	44,00	\$ 5.291.572,00	100,00%
2.5	GAVION 2"1"1 MALLA TRIPLE TORSION CAJERE 12(12"12)	M3	240,00	\$ 89.330,00	\$ 21.439.200,00	218,00	\$ 19.473.940,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	218,00	\$ 19.473.940,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	218,00	\$ 19.473.940,00	100,00%
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 45.673.770,00</b>		<b>\$ 34.826.073,04</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	<b>\$ 34.826.073,04</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	<b>\$ 34.826.073,04</b>		
NP-1	TOPOGRAFIA VIAS, INC NIVELACION ANCHO CALZ = 6-8 MT, SUBR	ML		\$ 2.507,00	\$ 0,00	4.600,00	\$ 11.532.200,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	4.600,00	\$ 11.532.200,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	4.600,00	\$ 11.532.200,00	100,00%
NP-2	AFIRMADO TAMAÑO MAXIMO 3" INCLUYE EXP, CARGUE, CONF Y COMP	M3		\$ 49.002,00	\$ 0,00	2.043,00	\$ 98.068.086,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	2.043,00	\$ 98.068.086,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2.043,00	\$ 98.068.086,00	100,00%
	<b>SUBTOTAL</b>				\$ -		\$ 109.600.286,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.600.286,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.600.286,00		
	VALOR COSTOS DIRECTOS				\$ 1.629.178.759,07		\$ 1.629.104.594,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.629.104.594,97		\$ 167.261.145,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.629.104.594,97		
	ADMINISTRACION ( 24%)				\$ 391.002.902,18		\$ 390.985.102,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.985.102,79		\$ 40.142.674,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.985.102,79		
	IMPREVISTOS ( 2%)				\$ 32.583.575,18		\$ 32.582.091,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.582.091,90		\$ 3.345.222,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.582.091,90		
	UTILIDAD (5%)				\$ 81.458.937,95		\$ 81.455.229,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.455.229,75		\$ 8.363.057,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.455.229,75		
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 505.045.415,31		\$ 505.022.424,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 505.022.424,44		\$ 51.850.954,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 505.022.424,44		
	<b>VALOR TOTAL OBRA</b>				<b>\$ 2.134.224.174,00</b>		<b>\$ 2.134.127.019,00</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	<b>\$ 1.915.014.919,00</b>		<b>\$ 219.112.100,00</b>	\$ -	\$ -	\$ -	<b>\$ 2.134.127.019,00</b>		





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA EL META

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CÓDIGO  
FR-GP-CS-024

VERSIÓN 6.0

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN  
ABRIL 2.016

CONTRATO No.	158 DE 2011	PROYECTO No.	068 DE 2009, 366 DE 2011 Y 626 DE 2010
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, ACACIAS, SAN MARTIN Y LEJANIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LOS BARRIOS PALERMO JUAN MELLAO, DORADO BAJO COOPERATIVA MANCERA SAN JOSE EL BOSQUE BACHUE MUTIBARA SANMAH Y PABLO EMILIO RIVEROS DEL MUNICIPIO DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TROCHA 4 QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE DE LA VIA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA AL MUNICIPIO DE LEJANIAS EN LOS TRAMOS CORRESPONDIENTES DEL (K0+000 AL K1+800), (K4+600 AL K5+700), (K6+600 AL K6+800), (K7+700 AL K8+700), (K9+500, AL K10+000) Y (K21+100, AL K 21+400 Y K26+700), DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DEL LLAÑO	SUPERVISOR	MEJORAMIENTO VIA QUE COMUNICA A SAN CARLOS DE GUAROA K0+000 EL CALANDRIO - EL TROPEZON - SECTOR ALTO LA RUANA K+51-000, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD DE CUIDINAMARCA	FECHA PRESENTE ACTA	MAURICIO FORERO MARTINEZ jueves, 03 de marzo de 2016

PROYECTO 626 DE 2010 "MEJORAMIENTO VIA QUE COMUNICA A SAN CARLOS DE GUAROA K0+000 EL CALANDRIO - EL TROPEZON - SECTOR ALTO LA RUANA K+51-000, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"

DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NO.1 DE FECHA 8 DE ENERO 2013		AJUSTE DE CANTIDADES			ACUMULADO PARCIALES		OBRA EJECUTADA									
	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	MAS (+)	V.TOTAL	MEJOS (-)	V.TOTAL	CANT.	VALOR	PRESENTE ACTA		OBRA HO EJECUTADA		OBRA EJECUTADO		%
1 Localizacion y replanteo para alcantarillas	M2	25.00	\$ 2.635.00	\$ 65.875.00	49.41	\$ 130.195.35	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	49.41	\$ 130.195.35	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	49.41	\$ 130.195.35	100.00%
2 Excavacion mecanica humedas en conglomerado incluye retro	M3	30.00	\$ 38.155.00	\$ 1.084.650.00	49.41	\$ 1.786.418.55	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	49.41	\$ 1.786.418.55	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	49.41	\$ 1.786.418.55	100.00%
3 Concreto de 2500 psi para solados	M3	3.00	\$ 379.498.00	\$ 1.138.494.00	2.47	\$ 937.360.05	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	2.47	\$ 937.360.05	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.47	\$ 937.360.05	100.00%
4 Concreto de 3000 psi para box couvvert, aletas, muros armados	M3	38.00	\$ 659.704.00	\$ 25.069.752.00	69.83	\$ 46.067.130.32	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	69.83	\$ 46.067.130.32	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	69.83	\$ 46.067.130.32	100.00%
5 Acero de refuerzo figurado PDR 80	KG	2.000.00	\$ 4.801.00	\$ 9.602.000.00	3.888.92	\$ 18.670.704.92	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	3.888.92	\$ 18.670.704.92	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	3.888.92	\$ 18.670.704.92	100.00%
6 Rellenos compactados para aprches, puentes y alcantarillas, box couvvert, transporte	M3	450.00	\$ 43.159.00	\$ 19.853.140.00	0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7 Materiales de préstamo y/o arcilla clasificado tamaño máximo 3" incluye transporte	M3	2.000.00	\$ 35.153.00	\$ 70.306.000.00	1.693.00	\$ 59.514.029.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	1.331.42	\$ 46.803.407.26	361.58	\$ 12.710.621.74	0.00	\$ 0.00	1.693.00	\$ 59.514.029.00	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>				\$ 127.118.911.00		\$ 127.105.838.20		\$ -		\$ -		\$ 114.395.216.46		\$ 12.710.621.74		\$ -		\$ 127.105.838.20	
VALOR COSTOS DIRECTOS				\$ 127.118.911.00		\$ 127.105.838.20		\$ -		\$ -		\$ 114.395.216.46		\$ 12.710.621.74		\$ -		\$ 127.105.838.20	
ADMINISTRACION ( 24%)				\$ 30.508.538.64		\$ 30.505.401.17		\$ -		\$ -		\$ 27.454.851.95		\$ 3.050.549.22		\$ -		\$ 30.505.401.17	
IMPREVISTOS ( 2%)				\$ 2.542.378.22		\$ 2.542.116.76		\$ -		\$ -		\$ 2.287.904.33		\$ 254.212.43		\$ -		\$ 2.542.116.76	
UTILIDAD (5%)				\$ 6.353.345.55		\$ 6.355.291.91		\$ -		\$ -		\$ 5.719.760.82		\$ 635.531.09		\$ -		\$ 6.355.291.91	
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 39.406.852.41		\$ 39.402.809.84		\$ -		\$ -		\$ 35.462.517.10		\$ 3.940.292.74		\$ -		\$ 39.402.809.84	
VALOR TOTAL OBRA				\$ 166.525.773.00		\$ 166.508.648.00		\$ -		\$ -		\$ 149.857.734.00		\$ 16.650.914.00		\$ -		\$ 166.508.648.00	

CUADRO DE RESUMEN DEL CONTRATO 158 DE 2011

CONDICIONES FINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
VALOR DEL PROYECTO		RELACION DE ACTAS	AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL	
VALOR DEL PROYECTO 069 DE 2009	\$ 4.071.351.910.00				
VALOR DEL PROYECTO 366 DE 2011	\$ 2.134.224.174.00	ACTA 1 PARCIAL No. 1 PROYECTO 069 DE 2009	\$ 3.059.604.291.00	\$ 1.529.752.145.50	\$ 1.529.752.145.50
VALOR DEL PROYECTO 626 DE 2010	\$ 166.525.773.00	ACTA 2 PARCIAL No. 2 PROYECTO 069 DE 2009	\$ 1.026.328.882.00	\$ 514.164.441.00	\$ 514.164.441.00
VALOR ADICIONAL DEL PROYECTO 069 DE 2009	\$ 1.904.761.905.00	ACTA 3 PARCIAL No. 3 PROYECTO 069 DE 2009	\$ 657.416.524.00	\$ 328.708.262.00	\$ 328.708.262.00
VALOR TOTAL	\$ 8.276.863.762.00	ACTA 4 PARCIAL No. 4 PROYECTO 069 DE 2009	\$ 590.600.582.00	\$ 295.300.291.00	\$ 295.300.291.00
CONDICIONES ACTUALIZADAS	\$ 8.276.638.721.00	ACTA PRESENTE PROYECTO 069 DE 2009	\$ 640.142.990.00	\$ 320.131.768.00	\$ 320.011.222.00
ANTICIP	50%	ACTA 1 PARCIAL No. 1 PROYECTO 366 DE 2011	\$ 1.915.014.919.00		\$ 1.915.014.919.00
	\$ 2.988.056.907.50	ACTA 2 PARCIAL No. 2 PROYECTO 366 DE 2011	\$ 219.112.100.00		\$ 219.112.100.00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 234.826.00	ACTA 1 PARCIAL No. 1 PROYECTO 626 DE 2010	\$ 149.857.734.00		\$ 149.857.734.00
VALOR EJECUTADO	\$ 8.276.628.938.00	ACTA PRESENTE PROYECTO 626 DE 2010	\$ 16.650.914.00		\$ 16.650.914.00
		TOTALES	\$ 8.276.628.936.00	\$ 2.988.056.907.50	\$ 5.288.572.028.50



AGENCIA PARA LA  
INFRAESTRUCTURA  
DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA EL META

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CÓDIGO

FR-GP-CS-024

VERSIÓN 6.0

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

ABRIL 2016

CONTRATO No.	150 DE 2011	PROYECTO No.	065 DE 2009, 306 DE 2011 y 626 DE 2010
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAMCENCIO, ACACIAS, SAN MARTIN Y LEJANIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LOS BARRIOS PALERMO, JUAN MELLADO, DORADO BAJO, COOPERATIVA MAICERA, SAN JOSE, EL BOSQUE, BACHUE, HUTIBARA, SANMAH Y PABLO EMILIO RIVEROS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META
		OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA TROCHA 4 QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE DE LA VIA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA AL MUNICIPIO DE LEJANIAS EN LOS TRAMOS CORRESPONDIENTES DEL (K0+000 AL K1+800), (K4+600 AL K5+700), (K6+600 AL K6+800), (K7+700 AL K8+700), (K3+500 AL K10+000) Y (K21+100 AL K 21+400 Y K28+700), DEPARTAMENTO DEL META
		OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO VIA QUE COMUNICA A SAN CARLOS DE GUAROA K0+000 EL CALANDRIO - EL TROPEZON - SECTOR ALTO LA RUANA K51+000, ATENCION DE PUNTOS CRITICOS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN - META
CONTRATISTA INTERVENIOR	CONSORCIO VIAS DEL LLANO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	SUPERVISOR	MUNICIPIO TORERO MARTINEZ
		FECHA PRESENTE ACTA	Jueves, 03 de marzo de 2016

RESUMEN			%
EJECUTADO	\$ 275.626.936.00		100.00%
NO EJECUTADO	\$ 234.826.00		0.00%
POR AMORTIZAR	\$ 0.00		100.00%
TOTALES	\$ 275.863.762.00		100.00%

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas es en su totalidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, firman  
Jueves, 03 de marzo de 2016

1. El Interventor Certifica que recibió, verificó y constató el cumplimiento de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los reportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en el presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El Issco de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con lo que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones y cambios y las revisiones efectuadas con parte de la interventoría.

Firma:   
Nombre: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA  
CONSORCIO VIAS DEL LLANO

Firma:   
Nombre: JESUS ALVARO ROJAS MIGUERA  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
R.L. INTERVENTORIA Proy. 068 de 2009 - Proy. 626 de 2010

Firma:   
Nombre: OMAR FRANCISCO PATINO  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
INTERVENTORIA Proy. 306 de 2011

Firma:   
Nombre: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA  
DIRECTOR DE OBRA

Firma:   
Nombre: EDWIN FABIAN HENAO  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Proy. 068 de 2009 - Proy. 626 de 2010

Firma:   
Nombre: LUSY MORALES RODRIGUEZ  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Proy. 306 de 2011

Los ajustes a Cantidades fueron aprobados mediante Comité Técnico de fecha: 26 de Febrero de 2.016, con el cual no se presenta disminución en la cantidad de beneficiarios del proyecto, no se presenta reducción en la meta de los productos o indicadores, no se presentan incrementos en el valor del presupuesto del proyecto y no se incluy en items no previstos.

Firma:   
Nombre: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA  
CONSORCIO VIAS DEL LLANO

Visto:   
Nombre: WILLIAM FERNANDO RINCON CELY  
SUBGERENTE DE GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Firma:   
Nombre: JUAN JOSE CASABRANCO MEDELLIN  
GERENTE

6149

<b>CONTRATO No.</b>	158 DE 2011	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>PROYECTO No.</td><td>668 DE 2010</td></tr> <tr><td>PROYECTO No.</td><td>757 DE 2010</td></tr> <tr><td>PROYECTO No.</td><td>364 DE 2011</td></tr> <tr><td>PROYECTO No.</td><td>089 DE 2009</td></tr> <tr><td>PROYECTO No.</td><td>366 DE 2011</td></tr> <tr><td>PROYECTO No.</td><td>626 DE 2010</td></tr> </table>	PROYECTO No.	668 DE 2010	PROYECTO No.	757 DE 2010	PROYECTO No.	364 DE 2011	PROYECTO No.	089 DE 2009	PROYECTO No.	366 DE 2011	PROYECTO No.	626 DE 2010	
PROYECTO No.	668 DE 2010														
PROYECTO No.	757 DE 2010														
PROYECTO No.	364 DE 2011														
PROYECTO No.	089 DE 2009														
PROYECTO No.	366 DE 2011														
PROYECTO No.	626 DE 2010														


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DEL LLANO
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
SUPERVISOR	MAURICIO FORERO MARTINEZ

En las instalaciones de las oficinas de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Carrera 31 No. 38-41 Centro, en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	Obra		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, ACACIAS, SAN MARTIN Y LEJANIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.		
VALOR:	\$		6,372,101,857.00
VALOR ADICIONAL:	\$		1,904,761,905.00
VALOR ACTUALIZADO:	\$		8,276,863,762.00
FECHA DE INICIACION:			10/12/2012
FECHA DE TERMINACION			18/01/2013
TIEMPO		MES 40	DIAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01			18/01/2013
TIEMPO		MES 90	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02			08/08/2013
TIEMPO	4	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03			06/12/2013
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 04			24/12/2013
TIEMPO	4	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 05			10/03/2015
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 06			09/06/2015
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 07			31/12/2015
TIEMPO	2	MES	DIAS
SUSENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			15/04/2013
TIEMPO:		MES 60	DIAS
REINICIACION			14/06/2013
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			17/06/2013
FECHA ACTA AMPLIACION 1 SUSPENSION No.01			17/06/2013
TIEMPO:		MES 52	DIAS
REINICIACION			08/08/2013
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			07/12/2013
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			12/06/2014
TIEMPO:	8	MES	DIAS
REINICIACION			12/02/2015
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			11/03/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			22/07/2015
TIEMPO:	2	MES 90	DIAS
REINICIACION			21/12/2015
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			06/03/2016

9

6150

 <b>AIM</b> AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		<b>AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META</b>	
		<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	
		CODIGO <b>FR-GP-CS-032</b>	
		VERSIÓN <b>5.0</b>	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN <b>ABRIL 2.016</b>
<b>CONTRATO No.</b>	<b>158 DE 2011</b>	PROYECTO No. PROYECTO No. PROYECTO No. PROYECTO No. PROYECTO No. PROYECTO No.	666 DE 2010 757 DE 2010 364 DE 2011 068 DE 2009 366 DE 2011 626 DE 2010
<b>INFORMACION DEL PROYECTO 666 DE 2010</b>			
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA UBICADA EN LA CARRERA 51 ENTRE LA CALLE 50 Y EL SECTOR PATARROYO BARRIO CHAPINERO BAJO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		
FECHA DE INICIACION:	NO INICIADO		
FECHA DE TERMINACION			
TIEMPO	MES	DIAS	
<b>PRORROGAS PROYECTO</b>			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01			
TIEMPO	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02			
TIEMPO	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03			
TIEMPO	MES	DIAS	
<b>SUSPENSIONES PROYECTO</b>			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$	368,556,208.00	
VALOR ADICIONAL	\$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	\$	368,556,208.00	
<b>INFORMACION DEL PROYECTO 757 DE 2010</b>			
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA BELLA SUIZA EN EL K0+995 Y EL K1+200 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO TOMANDO COMO K0 LA VIA NACIONAL VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META		
FECHA DE INICIACION:	NO INICIADO		
FECHA DE TERMINACION			
TIEMPO	MES	DIAS	
<b>PRORROGAS PROYECTO</b>			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01			
TIEMPO	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02			
TIEMPO	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03			
TIEMPO	MES	DIAS	
<b>SUSPENSIONES PROYECTO</b>			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$	22,946,961.00	
VALOR ADICIONAL	\$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	\$	22,946,961.00	

3

6157


<b>CONTRATO No.</b>	158 DE 2011	PROYECTO No. 668 DE 2010 PROYECTO No. 757 DE 2010 PROYECTO No. 364 DE 2011 PROYECTO No. 089 DE 2009 PROYECTO No. 366 DE 2011 PROYECTO No. 626 DE 2010
---------------------	-------------	--

INFORMACION DEL PROYECTO 064 DE 2011			
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DESDE EL K0+000 PUENTE CAÑO COLA DE PATO HASTA EL K1+200 EN LA VEREDA SARDINATA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META.		
FECHA DE INICIACIÓN:	NO INICIADO		
FECHA DE TERMINACION			
TIEMPO	MES	DIAS	
PRORROGAS PROYECTO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01			
TIEMPO	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02			
TIEMPO	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03			
TIEMPO	MES	DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$	65,832,312.00	
VALOR ADICIONAL	\$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	\$	65,832,312.00	

INFORMACION DEL PROYECTO 069 DE 2009			
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LOS BARRIOS PALERMO, JUAN MELLAO, DORADO BAJO, COOPERATIVA, MANCERA, SAN JOSE, EL BOSQUE, BACHUE, NUTIBARA, SANMAN Y PABLO EMILIO RIVEROS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
FECHA DE INICIACIÓN:	08/08/2013		
FECHA DE TERMINACION	16/09/2013		
TIEMPO	MES	40	DIAS
PRORROGAS PROYECTO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01	11/09/2013		
TIEMPO	2	MES	21 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 02	06/12/2013		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 03	24/12/2013		
TIEMPO	4	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 04	10/03/2015		
TIEMPO	3	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 05	09/06/2015		
TIEMPO	2	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No. 06	31/12/2015		
TIEMPO	2	MES	DIAS
SUSPENSIONES PROYECTO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	12/06/2014		
TIEMPO:	8	MES	DIAS
REINICIACION	12/02/2015		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	11/03/2015		

3

6152

 <b>AIM</b> AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		<b>AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META</b>	
		<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	
		CODIGO <b>FR-GP-CS-032</b>	
		VERSIÓN <b>5.0</b>	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION <b>ABRIL 2.016</b>
<b>CONTRATO No.</b>	<b>158 DE 2011</b>	PROYECTO No.	666 DE 2010
		PROYECTO No.	757 DE 2010
		PROYECTO No.	364 DE 2011
		PROYECTO No.	069 DE 2009
		PROYECTO No.	366 DE 2011
		PROYECTO No.	626 DE 2010
<b>FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.03</b>		22/07/2015	
<b>TIEMPO:</b> REINICIACIÓN	2	MES	90
		DÍAS	
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:</b>		21/12/2015	
		<b>06/03/2016</b>	
<b>VALOR INICIAL DEL PROYECTO</b>	\$	4,071,351,910.00	
<b>VALOR ADICIONAL</b>	\$	1,904,761,905.00	
<b>VALOR ACTUALIZADO:</b>	\$	5,976,113,815.00	
<b>INFORMACIÓN DEL PROYECTO 366 DE 2011</b>			
<b>OBJETO PROYECTO:</b>		MEJORAMIENTO DE LA VÍA TROCHA 4 QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE DE LA VÍA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA AL MUNICIPIO DE LEJANÍAS EN LOS TRAMOS CORRESPONDIENTES DEL (K0+000 AL K1+800), (K4+600 AL K5+700), (K6+600 AL K6+800), (K7+700 AL K8+700), (K9+500, AL K10+000) Y (K21+100, AL K 21+400 Y K28+700), DEPARTAMENTO DEL META	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>		10/12/2012	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>		18/01/2013	
<b>TIEMPO</b>		MES	40
		DÍAS	
<b>PRORROGAS PROYECTO</b>			
<b>FECHA ACTA PRORROGA No. 01</b>		18/01/2013	
<b>TIEMPO</b>		MES	90
		DÍAS	
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</b>		18/04/2013	
<b>FECHA ACTA PRORROGA No. 02</b>			
<b>TIEMPO</b>		MES	DÍAS
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</b>			
<b>FECHA ACTA PRORROGA No. 03</b>			
<b>TIEMPO</b>		MES	DÍAS
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</b>			
<b>SUSPENSIONES PROYECTO</b>			
<b>FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.01</b>			
<b>TIEMPO:</b>		MES	DÍAS
<b>REINICIACIÓN</b>		N/A	
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</b>		09/03/2013	
<b>FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.02</b>			
<b>TIEMPO:</b>		MES	DÍAS
<b>REINICIACIÓN</b>		N/A	
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</b>			
<b>FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.03</b>			
<b>TIEMPO:</b>		MES	DÍAS
<b>REINICIACIÓN</b>		N/A	
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:</b>		18/04/2013	
<b>VALOR INICIAL DEL PROYECTO</b>	\$	2,134,224,174.00	
<b>VALOR ADICIONAL</b>	\$	-	
<b>VALOR ACTUALIZADO:</b>	\$	2,134,224,174.00	
<b>INFORMACIÓN DEL PROYECTO 626 DE 2010</b>			
<b>OBJETO PROYECTO:</b>		MEJORAMIENTO VÍA QUE COMUNICA A SAN CARLOS DE GUAROA K0+000 EL CALANDRIO - EL TROPEZÓN - SECTOR ALTO LA RUANA K51+000, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN - META	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>		10/12/2012	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>		18/01/2013	
<b>TIEMPO</b>		MES	40
		DÍAS	
<b>PRORROGAS PROYECTO</b>			
<b>FECHA ACTA PRORROGA No. 01</b>			
<b>TIEMPO</b>		MES	DÍAS
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</b>			
<b>FECHA ACTA PRORROGA No. 02</b>			
<b>TIEMPO</b>		MES	DÍAS
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</b>			
<b>FECHA ACTA PRORROGA No. 03</b>			
<b>TIEMPO</b>		MES	DÍAS
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</b>			

6153

<b>CONTRATO No.</b>	<b>158 DE 2011</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>PROYECTO No.</td><td style="text-align: right;">666 DE 2010</td></tr> <tr><td>PROYECTO No.</td><td style="text-align: right;">757 DE 2010</td></tr> <tr><td>PROYECTO No.</td><td style="text-align: right;">364 DE 2011</td></tr> <tr><td>PROYECTO No.</td><td style="text-align: right;">069 DE 2009</td></tr> <tr><td>PROYECTO No.</td><td style="text-align: right;">366 DE 2011</td></tr> <tr><td>PROYECTO No.</td><td style="text-align: right;">626 DE 2010</td></tr> </table>	PROYECTO No.	666 DE 2010	PROYECTO No.	757 DE 2010	PROYECTO No.	364 DE 2011	PROYECTO No.	069 DE 2009	PROYECTO No.	366 DE 2011	PROYECTO No.	626 DE 2010
PROYECTO No.	666 DE 2010													
PROYECTO No.	757 DE 2010													
PROYECTO No.	364 DE 2011													
PROYECTO No.	069 DE 2009													
PROYECTO No.	366 DE 2011													
PROYECTO No.	626 DE 2010													

SUSPENSIÓN PROYECTO		
FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.01		
TIEMPO:	MES	DÍAS
REINICIACIÓN		N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		
FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.02		
TIEMPO:	MES	DÍAS
REINICIACIÓN		N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		
FECHA ACTA SUSPENSIÓN No.03		
TIEMPO:	MES	DÍAS
REINICIACIÓN		N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:		18/01/2013
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	\$	166,525,773.00
VALOR ADICIONAL	\$	
VALOR ACTUALIZADO:	\$	166,525,773.00

PRORROGAS CELEBRADAS DEL CONTRATO		
ACTA/CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO ( MESES / DÍAS CALENDARIO )	FOLIO
ACTA DE PRORROGA No. 1	90 DÍAS	
ACTA DE PRORROGA No. 2	4 MESES	
ACTA DE PRORROGA No. 3	3 MESES	
ACTA DE PRORROGA No. 4	4 MESES	
ACTA DE PRORROGA No. 5	3 MESES	
ACTA DE PRORROGA No. 6	2 MESES	
ACTA DE PRORROGA No. 7	2 MESES	

SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN CELEBRADAS DEL CONTRATO		
ACTAS No.	TIEMPO ( MESES / DÍAS CALENDARIO )	FOLIO
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	60 DÍAS	
ACTA AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN No. 1	52 DÍAS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	8 MESES	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3	2 MESES Y 90 DÍAS	

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO			
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ( \$ )	FOLIO	
ACTA DE ADICIÓN No.1	\$ 1,904,761,905.00		

CONDICIONES FINALES DE LOS PROYECTOS DEL CONTRATO				
No. PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO
Nº - AÑO	DÍA-MES-AÑO	DÍA-MES-AÑO	DÍA-MES-AÑO	
069-2009	08/08/2013	03/03/2016	03/03/2016	
366-2011	10/12/2012	12/04/2013	12/04/2013	
010	10/12/2012	18/01/2013	28/01/2013	

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:**  
 Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:  
**REGISTROS PRESUPUESTALES.**

No.	FECHA	RUBRO	VALOR	
1060	06/12/2011	15-3-11355001-23	\$	368,556,208.00
1061	06/12/2011	15-3-11355001-23	\$	22,946,961.00
1062	06/12/2011	15-3-11355001-191	\$	166,525,773.00
1063	06/12/2011	15-3-11355001-125	\$	600,000,000.00
1064	06/12/2011	15-3-11355001-125	\$	1,400,000,000.00
1064	06/12/2011	15-3-11355001-191	\$	134,224,174.00
1065	06/12/2011	15-3-11355001-191	\$	65,832,312.00
1066	06/12/2011	15-3-11355041-191	\$	2,998,670,595.00
1067	06/12/2011	15-3-11355041-191	\$	155,000,000.00
1068	06/12/2011	15-3-11355041-20	\$	40,000,000.00
1069	06/12/2011	15-3-11355041-191	\$	411,575,685.00
1070	06/12/2011	15-3-11355041-191	\$	466,105,630.00
1478	24/12/2013	1001-3-11353541-191	\$	1,904,761,905.00

6154

<b>CONTRATO No.</b>	<b>158 DE 2011</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>PROYECTO No.</td><td style="text-align: right;">666 DE 2010</td></tr> <tr><td>PROYECTO No.</td><td style="text-align: right;">757 DE 2010</td></tr> <tr><td>PROYECTO No.</td><td style="text-align: right;">364 DE 2011</td></tr> <tr><td>PROYECTO No.</td><td style="text-align: right;">069 DE 2009</td></tr> <tr><td>PROYECTO No.</td><td style="text-align: right;">366 DE 2011</td></tr> <tr><td>PROYECTO No.</td><td style="text-align: right;">626 DE 2010</td></tr> </table>	PROYECTO No.	666 DE 2010	PROYECTO No.	757 DE 2010	PROYECTO No.	364 DE 2011	PROYECTO No.	069 DE 2009	PROYECTO No.	366 DE 2011	PROYECTO No.	626 DE 2010
PROYECTO No.	666 DE 2010													
PROYECTO No.	757 DE 2010													
PROYECTO No.	364 DE 2011													
PROYECTO No.	069 DE 2009													
PROYECTO No.	366 DE 2011													
PROYECTO No.	626 DE 2010													

**INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS**

PROYECTO	VALOR		
	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR
666 DE 2010	\$ 368,556,208.00	\$ -	\$ 368,556,208.00
757 DE 2010	\$ 22,946,961.00	\$ -	\$ 22,946,961.00
364 DE 2011	\$ 65,832,312.00	\$ -	\$ 65,832,312.00
069 DE 2009	\$ 5,976,113,815.00	\$ 5,975,993,269.00	\$ 120,546.00
366 DE 2011	\$ 2,134,224,174.00	\$ 2,134,127,019.41	\$ 97,154.59
626 DE 2010	\$ 166,525,773.00	\$ 166,508,648.00	\$ 17,125.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 8,734,199,243.00</b>	<b>\$ 8,276,628,936.41</b>	<b>\$ 457,570,306.59</b>

**PAGOS REALIZADOS**

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO		ACUMULADO
				AMORTIZADO	SALDO	
<b>PROYECTO 069 DE 2009</b>						
ACTA PARCIAL 1	1124	21/05/2014	\$ 3,059,504,291.00	\$ 1,529,752,145.50	\$ 1,458,304,762.00	\$ 1,529,752,145.50
ACTA PARCIAL 2	2683-2684-2685-2686-2687	24/12/2014	\$ 1,028,328,882.00	\$ 514,164,441.00	\$ 944,140,321.00	\$ 2,043,916,586.50
ACTA PARCIAL 3	587	18/04/2016	\$ 657,416,524.00	\$ 328,708,262.00	\$ 615,432,059.00	\$ 2,372,624,848.50
ACTA PARCIAL 4	907	03/06/2016	\$ 590,600,582.00	\$ 295,300,291.00	\$ 320,131,768.00	\$ 2,667,925,139.50
<b>PROYECTO 366 DE 2011</b>						
ACTA PARCIAL 1	2003-2005	28/10/2013	\$ 1,915,014,919.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,582,940,058.50
ACTA PARCIAL 2	1876-803	04/09/2014	\$ 219,112,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,802,062,188.50
<b>PROYECTO 626 DE 2010</b>						
ACTA PARCIAL 1	1798	26/09/2013	\$ 149,857,734.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,951,909,892.50
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 7,619,835,032.00</b>	<b>\$ 2,667,925,139.50</b>	<b>\$ 320,131,768.00</b>	<b>\$ 4,951,909,892.50</b>

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

**ESTADO DE CONTRATO Y PÓLIZAS**

COMPañIA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		FECHA APROBACIÓN	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
<b>EQUIDAD SEGUROS</b>	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ENTIDAD ESTATAL	AA016015	11/08/2016	12/08/2016	31/08/2016	\$ 413,843,190.00
	GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO	AA016014	12/08/2016	12/08/2016	31/08/2016	\$ 621,197,399.00
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	AA016014	12/08/2016	12/08/2016	31/08/2016	\$ 2,988,056,908.00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	AA016014	12/08/2016	06/03/2021	31/08/2016	\$ 827,686,377.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	AA016014	12/08/2016	12/07/2019	31/08/2016	\$ 310,598,700.00

NOTA: Los Amparos de Estabilidad de Obra se deberán diligenciar por proyecto

**Sanciones**  
 Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. \_\_\_\_\_, se sancionó y multó a \_\_\_\_\_  
 Mediante la Resolución No. \_\_\_\_\_ Y mediante Resolución No. \_\_\_\_\_ Se resolvió el recurso de reposición  
 Presentado por el contratista y por el valor de \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ ) Moneda corriente.

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No.158 de 2011, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico.

3



6155

<b>CONTRATO No.</b>	158 DE 2011	<b>PROYECTO No.</b> 666 DE 2010 <b>PROYECTO No.</b> 757 DE 2010 <b>PROYECTO No.</b> 364 DE 2011 <b>PROYECTO No.</b> 069 DE 2009 <b>PROYECTO No.</b> 366 DE 2011 <b>PROYECTO No.</b> 626 DE 2010
---------------------	-------------	--

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO					
RELACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATO					
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
<b>PROYECTO 069 DE 2009</b>					
1	ANTICIPO PROYECTO	\$ 2.035.675.955,00			\$ 2.035.675.955,00
2	ANTICIPO ADICIONAL	\$ 952.380.952,50			\$ 2.988.056.907,50
3	ACTA PARCIAL 1	\$ 3.059.504.291,00	\$ 1.529.752.145,50	\$ 1.529.752.145,50	\$ 4.517.809.053,00
4	ACTA PARCIAL 2	\$ 1.028.328.882,00	\$ 514.164.441,00	\$ 514.164.441,00	\$ 5.031.973.494,00
5	ACTA PARCIAL 3	\$ 657.416.524,00	\$ 328.708.262,00	\$ 328.708.262,00	\$ 5.360.681.756,00
6	ACTA PARCIAL 4	\$ 590.600.582,00	\$ 295.300.291,00	\$ 295.300.291,00	\$ 5.655.982.047,00
7	PRESENTE ACTA	\$ 640.142.990,00	\$ 320.131.768,00	\$ 320.011.222,00	\$ 5.975.993.269,00
8	VALOR NO EJECUTADO	\$ 120.546,00			\$ 5.976.113.815,00
<b>PROYECTO 366 DE 2011</b>					
9	ACTA PARCIAL 1	\$ 1.915.014.919,00	\$ -	\$ 1.915.014.919,00	\$ 7.891.128.734,00
10	ACTA PARCIAL 2	\$ 219.112.100,00	\$ -	\$ 219.112.100,00	\$ 8.110.240.834,00
11	VALOR NO EJECUTADO	\$ 97.155,00			\$ 8.110.337.989,00
<b>PROYECTO 626 DE 2010</b>					
12	ACTA PARCIAL 1	\$ 149.857.734,00	\$ -	\$ 149.857.734,00	\$ 8.260.195.723,00
13	PRESENTE ACTA	\$ 16.650.914,00	\$ -	\$ 16.650.914,00	\$ 8.276.846.637,00
14	VALOR NO EJECUTADO	\$ 17.125,00			\$ 8.276.863.762,00
<b>TOTAL</b>					
15	PRESENTE ACTA	\$ 656.793.904,00	\$ 320.131.768,00	\$ 336.662.136,00	\$ 8.276.863.762,00


RESUMEN DEL CONTRATO			
EJECUTADO	\$	8.276.628.936,00	99,997%
NO EJECUTADO	\$	234.826,00	0,003%
POR AMORTIZAR	\$	-	0%
<b>TOTAL</b>	\$	<b>8.276.863.762,00</b>	<b>100%</b>


**VALOR A PAGAR** \$ 336.662.136,00  
**SON:** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS

El saldo a favor del contratista sólo se cancelará cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en El parágrafo 1 de la cláusula TERCERA del Contrato No.156 DE 2011.

**DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES**  
 Los abajo firmantes, manifiesta que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No.158 de 2011, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.  
 Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La AIM, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No. 158 de 2011.  
 De conformidad con la ley 789/2002 artículo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la información suministrada por la interventoría.  
 La acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.  
 La presente Liquidación se da dentro del tiempo contractual y legal de la Liquidación Bilateral.  
 En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella.


22 DIC 2016

Firma   
 Nombre: ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL  
 DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

Firma   
 Nombre: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma   
 Nombre: ABG. ALEXANDER ARAGON TORREALBA  
 VoBo. SUBGERENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA

Firma   
 Nombre: ING. WILLIAM FERNANDO RINCON CELY  
 SUBGERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Firma   
 Nombre: LEONARDO SANTAMARIA  
 VoBo. ARCHIVO AIM

Firma   
 Nombre: ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN  
 GERENTE

NOTA: Suscrita la presente acta, se deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1160 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1810 de 2013.