

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2023

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR”.

	Índice	001
2.1	REQUISITOS HABILITANTES	
2.1.1	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO	
2.1.1.1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	
	Formato 1. Carta de Presentación de la Propuesta	003
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	006
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	007
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	008
2.1.1.4	CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	009
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	010
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	011
2.1.1.5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
	Certificado de Responsabilidad Fiscal DONAL BOGOTA BAUTISTA	012
2.1.1.6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	
	Certificado de Antecedentes Disciplinarios DONAL BOGOTA BAUTISTA	013
2.1.1.7	CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC	
	Certificado de Antecedentes Judiciales DONAL BOGOTA BAUTISTA	014
	Certificado de Medidas Correctivas DONAL BOGOTA BAUTISTA	015
2.1.1.8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	
	Garantía de seriedad	016
	Soporte de Pago de la Prima	018
	Clausulado	019
2.1.1.9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	
	Registro Único Tributario DONAL BOGOTA BAUTISTA	022
2.1.1.10	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES	
	Formato 2 Certificado de Pago Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral DONAL BOGOTA BAUTISTA	024
	Planilla integral autoliquidación de aportes persona natural	025
	Planilla integral autoliquidación de aportes del empleador	026

2.1.1.11	REQUERIMIENTO TITULACIÓN	
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	028
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	029
2.1.1.14	CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO	
	Registro Único de Proponentes DONAL BOGOTA BAUTISTA	030
2.1.2	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO	
	Certificación de Cupo Crédito	093
2.1.3	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO	
2.1.3.1	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE	
	Formato 3 Experiencia Específica del Proponente	095
	Certificación del Contrato N° 1788-15	096
	Acta de obra del Contrato N° C-01828-15	099
	Certificación del Contrato N° CCS-941-2020	126
	Acta de entrega y recibo final del Contrato N° 060 de 2018	129
	Acta de entrega y recibo a satisfacción Etapa 1 N° 3-1-102452-COI-1364-45 (PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022)	131
	Acta de entrega y recibo a satisfacción Etapa 2 N° 3-1-102452-COI-1364-45 (PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022)	133
1.35	CRITERIOS DE DESEMPATE	
	Certificación Oferta de bienes y servicios nacionales	138
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	139
	Formato B - Vinculación de personas en condición de discapacidad	140
	Constancia de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad expedida por el Mintrabajo	141
	Formato G - Acreditación MIPYME	142
	Copia Cedula de Ciudadanía de la Contadora ADRIANA TOLEDO	143
	Copia Tarjeta Profesional de la Contadora ADRIANA TOLEDO	144
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional de la Contadora ADRIANA TOLEDO	145

FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. AF-ATMINDEPORTE-I-010-2023**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:
 - No he tenido relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años
 - En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda.

10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 145 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
16. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:
 - a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 - b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 - c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.
17. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente:	DONAL BOGOTA BAUTISTA
Documento de identidad o NIT:	79.557.205-1
Representante Legal:	DONAL BOGOTA BAUTISTA
País de Origen del Proponente:	COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:


Dirección:	CALLE 120 #70G-33 OFICINA 101
Ciudad:	BOGOTÁ D.C.
Teléfono(s):	(1) 2001969 – 3114621690
Correo Electrónico:	licitacionesdonalb@gmail.com

DBB

DONAL BOGOTÁ BAUTISTAINGENIERÍA Y CONSULTORÍA
EN INFRAESTRUCTURA

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____

Nombre: **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**C.C.: **79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.****NOTA:** Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo _____ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil (según corresponda), con Matrícula Profesional No. _____ y C. C. No. _____ de _____, abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

79.557.205
 NUMERO

BOGOTA BAUTISTA
 APELLIDOS

DONAL
 NOMBRES

Donal Bogotá B.
 FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

M
 SEXO

16-NOV-1990 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027 04087 04301A 02 157481855

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA NO. 2520257650CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 07/12/95
APELLIDOS
BOGOTA BAUTISTA
NOMBRES
DONAL
C.C. 79,557,205
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Febrero del año dos mil veintitres (2023).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

79.557.205
 NUMERO

BOGOTA BAUTISTA
 APELLIDOS

DONAL
 NOMBRES

Donal Bogotá B.
 FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

M
 SEXO

16-NOV-1990 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027 04087 04301A 02 157481855

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRÍCULA N.º 2520257650CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 07/12/95
APELLIDOS
BOGOTA BAUTISTA
NOMBRES
DONAL
C.C. 79,557,205
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Febrero del año dos mil veintitres (2023).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de febrero de 2023, a las 18:01:54, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79557205
Código de Verificación	79557205230221180154

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 217085609**



WEB

18:22:29

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de febrero del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DONAL BOGOTA BAUTISTA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79557205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:26:25 PM horas del 21/02/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79557205**

Apellidos y Nombres: **BOGOTA BAUTISTA DONAL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 – 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.
Atención administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a
12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910
112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/02/2023 06:30:08 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79557205** y Nombre: **DONAL BOGOTA BAUTISTA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. **54066671** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

 Imprimir



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101403460		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
14 03 2023			15 03 2023			00:00	15 08 2023			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BOGOTA BAUTISTA, DONAL	IDENTIFICACIÓN CC: 79.557.205
DIRECCIÓN: CL 95 NRO. 71 - 75 APTO 1403 T 2	Ciudad: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3114621690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21	Ciudad: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3123711

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROponente CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	15/03/2023	15/08/2023	\$ 23,873,248.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 30/03/2023			

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****28,647.00	\$ *****8,000.00	\$ *****6,963.00	\$ *****43,611.00	\$ *****23,873,248.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101403460

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF205033A

1


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101403460		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO							
14	03	2023	15	03	2023	00:00		15	08	2023	23:59		EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BOGOTA BAUTISTA, DONAL	IDENTIFICACIÓN CC: 79.557.205
DIRECCIÓN: CL 95 NRO. 71 - 75 APTO 1403 T 2	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3114621690

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3123711
ADICIONAL:	


PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****28,647.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****6,963.00	TOTAL A PAGAR \$ *****43,611.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****23,873,248.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COA SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11005132165933 (3900) 000000043611 (96) 20240314

 REFERENCIA
PAGO:

1100513216593-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



7709998021167004561315

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000045613152

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
14/03/2023 05:04p.m.				
RECIBIMOS DE: BOGOTA BAUTISTA DONAL				CC. 79.557.205
LA SUMA DE: Cuarenta y tres mil seiscientos once pesos . *****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000045613152				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-45-101403460-0-1	\$36,648.00		\$6,963.00	\$43,611.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 43,611.00			EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 43,611.00 OTROS: \$43,611.00	
TRANSACCION: 0004561315			TOTAL: \$43,611.00	
CAJERO: PAGUESTADO				



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14893536619



(415)7707212489984(8020) 000001489353661 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 5 5 7 2 0 5

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

7 9 5 5 7 2 0 5

27. Fecha expedición

1 9 9 0, 1 1, 1 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

BOGOTA

32. Segundo apellido

BAUTISTA

33. Primer nombre

DONAL

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

C L 120 N 70 G 33

42. Correo electrónico

donalbogota@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 4 6 2 1 6 9 0

45. Teléfono 2

6 0 1 2 6 2 6 9 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 5, 0 2, 0 7

Actividad secundaria

48. Código

4 3 3 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 5, 0 2, 0 7

Otras actividades

50. Código

1 2

7 1 1 2

7 1 1 1

51. Código

1 2 1 0

52. Número

establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 02 - 03 / 17 : 16: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre BOGOTA BAUTISTA DONAL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14893536619



(415)7707212489984(8020) 000001489353661 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 5 5 7 2 0 5 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

72. Número

73. Fecha

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

79. Ciudad/Municipio

82. Nacional

%

83. Nacional público

%

84. Nacional privado

%

85. Extranjero

%

86. Extranjero público

%

87. Extranjero privado

%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 0 5 0 2 0 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. AF-ATMINDEPORTE-I-010-2023**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: Contratar la “**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR**”.

Yo, **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**, identificado con **C.C 79.557.205** de Bogotá D.C., en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural ☒ Representante Legal ____ Revisor Fiscal ____ de **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** identificada con Nit **79.557.205-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ D.C.**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

Yo, **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la planilla de pago o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si ____ No ☒

Atentamente,



DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 79557205
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		DONAL BOGOTA BAUTISTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 95 N 71- 75 APTO 1403 TORRE 2	2001969
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:		7873245761		TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES	
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS		MES		febrero AÑO		2023		2023	
DÍAS DE MORA:				4					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1955313515	

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 4.700	\$ 400	\$ 1.020.000	\$ 5.100	\$ 1.025.100
SUBTOTALES:										\$ 1.020.000	\$ 5.100	\$ 1.025.100

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 750.000		\$ 0	\$ 3.700	\$ 0	\$ 750.000	\$ 3.700	\$ 0	\$ 753.700
SUBTOTALES:													\$ 750.000	\$ 3.700	\$ 0	\$ 753.700	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 417.600	\$ 417.600	\$ 2.100	\$ 0	\$ 419.700
SUBTOTALES:									\$ 417.600	\$ 2.100	\$ 0	\$ 419.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 36.000	\$ 200	\$ 36.200
SUBTOTALES:			\$ 36.000	\$ 200	\$ 36.200

[illegible]

TOTAL	\$ 2.234.700
--------------	---------------------

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA		CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	6757350	donalbogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5 0
2023-03	2023-02	E	06/03/2023	65629908	\$3.198.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	4	300	0	46.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.400	0		0		0	4	800	0	163.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	212.000	0		0		0	4	1.100	0	213.100	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	4	900	0	186.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	4	900	0	186.500	1
231001	Colfondos	800227940-6	848.000	0	0	0	0	4	4.200	0	852.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	464.000	0	0	0	0	4	2.300	0	466.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	657.800				657.800	4	3.200	661.000			6.578	661.000	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	420.800	4	2.100	422.900	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	420.800	423.000
Pensión	4	1.683.200	1.691.500
Riesgos Laborales	1	657.800	661.000
CCF	1	420.800	422.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	3.182.600	3.198.400

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA		CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	6757350	donalbogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
					5
					0
TOTAL A PAGAR					
2023-03	2023-02	E	06/03/2023	65629908	\$3.198.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Exonerado	Columna exonerada	ING	RET	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN								
1	CC	1031136053	ROJAS BAQUERO KATHERINE JOHANA	1	0		S																	231001	2.900.000	464.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.900.000	116.000	14-23	2.900.000	5	201.900	CCF24	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
2	CC	1031166678	RAMOS VALENCIA YOSTHIN ALEJANDRO	1	0		S																	231001	2.400.000	384.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	96.000	14-23	2.400.000	5	167.100	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
3	CC	30508265	RUBIANO DIAZ PILAR	1	0		S																	25-14	2.900.000	464.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	116.000	14-23	2.900.000	5	201.900	CCF24	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
4	CC	52832228	LOPEZ ARGENIS	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	52987349	REYES BOLIVAR SANDRA MILENA	1	0		S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA NO. 2520257650CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 07/12/95
APELLIDOS
BOGOTA BAUTISTA
NOMBRES
DONAL
C.C. 79,557,205
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Febrero del año dos mil veintitres (2023).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 1 DE 31

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
 DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
 WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
 OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
 CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
 WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
 PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
 ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
 LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NIT: 79557205 1

C.C.: 000000079557205

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00036299

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/08/02

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
 2022/03/18

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CL 95 NO. 71 75 AP 1403 TO 2

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

TELEFONO 1: 6757350

TELEFONO 2: 3114621690

CELULAR: 3114621690

CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM

A.A.: NO REPOR

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 CL 95 NO. 71 75 AP 1403 TO 2
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 TELEFONO 1: 6757350
 TELEFONO 2: 3114621690
 CELULAR: 3114621690
 CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
 CAMBIO DE DOMICILIO

QUE DONAL BOGOTA BAUTISTA TRASLADO SU DOMILICIO DE LA CIUDAD DE
 MONTERÍA (CÓRDOBA) A LA CIUDAD DE BOGOTA, QUE DICHO TRASLADO SE
 INSCRIBIO EN EL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES BAJO EL NUMERO
 00536461 DE FECHA 2015/09/10.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROponentE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	\$421.032.734,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.074.733.788,00
PASIVO CORRIENTE:	\$70.209.060,00
PASIVO TOTAL:	\$270.869.938,00
PATRIMONIO:	\$803.863.850,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$148.490.955,00
GASTOS DE INTERESES:	\$21.676.181,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$494.743.682,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.149.131.190,00
PASIVO CORRIENTE:	\$131.498.113,00
PASIVO TOTAL:	\$446.385.109,00
PATRIMONIO:	\$702.746.081,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$134.254.535,00
GASTOS DE INTERESES:	\$26.087,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$458.646.295,00
ACTIVO TOTAL:	\$959.163.565,00
PASIVO CORRIENTE:	\$98.234.624,00
PASIVO TOTAL:	\$227.162.714,00
PATRIMONIO:	\$732.000.851,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$99.572.055,00
GASTOS DE INTERESES:	\$10.256.461,00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 2 DE 31

* * * * *

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,99
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,25
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	6,85

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,76
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5.146,41

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,23
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	9,70

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,11

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 3 DE 31

* * * * *

30 12 19 00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
	E SUELOS	
=====		
30 13 15 00	BLOQUES	
=====		
30 13 16 00	LADRILLOS	
=====		
30 13 17 00	AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====		
30 15 15 00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====		
30 15 17 00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
=====		
30 15 18 00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
	EXTERIOR	
=====		
30 16 15 00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
=====		
30 16 16 00	MATERIALES PARA TECHOS	
=====		
30 16 24 00	MUROS DIVISORIOS	
=====		
30 17 15 00	PUERTAS	
=====		
30 17 16 00	VENTANAS	
=====		
30 17 18 00	CLARABOYAS	
=====		
30 18 15 00	PORCELANA SANITARIA	
=====		
30 18 17 00	GRIFOS	
=====		
30 18 18 00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
	RIFOS Y DUCHAS	
=====		
30 19 15 00	ESCALERAS Y ANDAMIOS	
=====		
30 19 16 00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====		
30 19 18 00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
	MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====		
31 21 15 00	PINTURAS Y TAPA POROS	
=====		
39 10 16 00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	

	40		17		15		00		TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
	40		18		30		00		TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
	41		10		17		00		EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR	
									ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO	
	47		10		15		00		EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
									AGUA	
	55		12		17		00		SEÑALIZACIÓN	
	56		11		22		00		SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
	56		12		15		00		MOBILIARIO GENERAL DE AULA	
	56		12		17		00		MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR	
									OS PARA LAS AULAS	
	56		12		18		00		MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL	
									ES	
	70		11		17		00		PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
	70		13		16		00		PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		13		17		00		GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		15		18		00		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
	70		15		19		00		RECURSOS FORESTALES	
	70		17		15		00		DESARROLLO	
	70		17		18		00		SERVICIOS DE DRENAJE	
	71		12		11		00		SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIONES	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INFRAESTRUCTURA	
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
									MILIARES	
	72		11		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
									FAMILIARES	
	72		12		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
									STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 4 DE 31

* * * * *

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====					
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====					
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	

	72		15		21		00		SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
	72		15		22		00		SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
									SAICOS	
	72		15		23		00		SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
	72		15		24		00		SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
									NAS Y PUERTAS	
	72		15		25		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
	72		15		26		00		SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
									ÁMINAS DE METAL	
	72		15		27		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
									NCRETO	
	72		15		28		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
	72		15		29		00		SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
	72		15		30		00		SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
	72		15		31		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
									LÉTICAS Y RECREATIVAS	
	72		15		32		00		SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
									IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
	72		15		34		00		SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
	72		15		35		00		SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
	72		15		36		00		SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
									REMODELACIÓN	
	72		15		37		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	
									EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ	
									UEADEROS	
	72		15		39		00		SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
									CCIÓN	
	72		15		40		00		SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
									ERCIOS	
	76		11		15		00		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
									IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
	76		11		16		00		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI	
									FICIOS	
	76		12		23		00		SERVICIOS DE RECICLABLES	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 5 DE 31

* * * * *

77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
=====
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
=====
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
=====
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
=====
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
77 13 17 00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
=====
78 10 16 00 TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
=====
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====

81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 10 25 00 SERVICIOS DE PERMISOS
=====
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81 11 15 00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
=====
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
84 10 15 00 ASISTENCIA DE DESARROLLO
=====
84 10 16 00 FINANCIACIÓN DE AYUDAS
=====
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
=====
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
84 14 15 00 AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
=====
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
=====
95 13 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 6 DE 31

* * * * *

				TRIALES PORTÁTILES	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====					=====					=====				
SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD	
=====					=====					=====				
11	10	17	00		11	17	15	00		30	10	17	00	
=====					=====					=====				
30	11	15	00		30	11	18	00		30	11	19	00	
=====					=====					=====				
30	12	17	00		41	10	17	00		55	12	17	00	
=====					=====					=====				
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	33	00	
=====					=====					=====				
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00	
=====					=====					=====				
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00	
=====					=====					=====				
77	10	18	00		77	11	15	00		77	11	16	00	
=====					=====					=====				
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00	
=====					=====					=====				
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	18	00	
=====					=====					=====				
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00	
=====					=====					=====				

80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.355,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.531,17



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 7 DE 31

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOGMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	41	10	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 8 DE 31

* * * * *

55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DE INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.936,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====

70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDF INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 15 00	76 12 23 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 9 DE 31

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DYD3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00

77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 10 DE 31

* * * * *

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 873,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 11 DE 31

* * * * *

30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 802,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00

30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 12 DE 31

* * * * *

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====

77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 13 DE 31

* * * * *

81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.081,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 15 00	76 12 23 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
31 21 15 00	39 10 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	41 10 17 00	55 12 17 00
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 11 00	72 12 14 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 14 DE 31

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 12 00	72 15 15 00	72 15 22 00
72 15 34 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOPERA GIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	13 11 10 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00

30	13	15	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	15	00
30	19	15	00
39	10	16	00
41	10	17	00
56	12	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	14	13	00
72	15	12	00
72	15	34	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
83	10	18	00
95	12	17	00
30	13	16	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	18	17	00
30	19	18	00
40	17	15	00
55	12	17	00
56	12	17	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	17	00
84	11	16	00
95	12	19	00
30	13	17	00
30	15	18	00
30	16	24	00
30	17	18	00
30	18	18	00
31	21	15	00
40	18	30	00
56	11	22	00
56	12	18	00
70	13	17	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	22	00
76	11	16	00
77	10	17	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	14	15	00
95	10	18	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ICCU - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 15 DE 31

* * * * *

CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
41	10	17	00	55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DBJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.104,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.059,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 16 DE 31

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.205,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00

11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.161,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 17 DE 31

* * * * *

77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADECOM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00

30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURA DEPORTIVA ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 18 DE 31

* * * * *

30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	31 21 15 00	39 10 16 00
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 34 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 18 00

84	11	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00	30	19	16	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	10	17	00	55	12	17	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 19 DE 31

* * * * *

77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
83	10	18	00
95	12	19	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	17	00
84	11	16	00
95	12	23	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHOCO ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.414,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00	30	18	15	00

30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 34 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMALLA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 20 DE 31

* * * * *

30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
76 12 23 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 708,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERANTIOQUIA IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 21 DE 31

* * * * *

30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 818,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 936,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 22 DE 31

* * * * *

70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITALES ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	13 11 10 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	56 11 22 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR NARIÑO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 23 DE 31

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.227,80
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
31 21 15 00	39 10 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	41 10 17 00	55 12 17 00
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 29 00	72 15 34 00	76 11 15 00
76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 792,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 18 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 24 DE 31

* * * * *

70 13 17 00	70 17 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.235,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	21	15	00	39	10	16	00
40	17	15	00	40	18	30	00	41	10	17	00
55	12	17	00	56	12	15	00	56	12	17	00
56	12	18	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	12	00	72	15	15	00
72	15	22	00	72	15	29	00	72	15	34	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	18	00	84	11	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 25 DE 31

* * * * *

```
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 10 | 17 | 00 | | 11 | 12 | 16 | 00 | | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 16 | 00 | | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 | | 30 | 17 | 16 | 00 | | 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 | | 30 | 18 | 17 | 00 | | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 | | 39 | 10 | 16 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 15 | 00 | | 56 | 12 | 17 | 00 | | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
```

72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 29 00
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 12 17 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 26 DE 31

* * * * *

30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 10 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 10 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 27 DE 31

* * * * *

95 12 19 00	11 10 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00

56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 29 00
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DBB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 28 DE 31

* * * * *

72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL P.A. FINDETER (PAF)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 16 15 00
=====	=====	=====

30 16 16 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 18 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS
CORPOCALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 29 DE 31

* * * * *

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
 QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 20431 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO

UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010

QUE EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 22190 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011

QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 23902 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

QUE EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 25792 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 27396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014

QUE EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 28396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

QUE EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 29873 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015

CERTIFICA:

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00536461 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00548913 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579981 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588317 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 30 DE 31

* * * * *

DE 2017.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00610045 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00633105 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649912 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673871 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00702907 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705489 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736229 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00770094 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS

MUNICIPIO: MANIZALES (CALDAS)

NUMERO DEL CONTRATO: 229-2020

FECHA INICIO: 2021/01/19

FECHA TERMINACION: 2021/07/18

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 65.975.385,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 65.975.385,00

CLASIFICACION CONTRATO

70151800 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734270

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-413952-2018

FECHA INICIO: 2018/06/12

FECHA TERMINACION: 2019/05/26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 46.115.477,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.115.474,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645191

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 62,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2359043190F6D

13 DE MARZO DE 2023 HORA 16:32:11

AA23590431

PÁGINA: 31 DE 31

* * * * *

COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * *

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

* * *



Bogotá, 14 de Marzo de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad DONAL BOGOTA BAUTISTA con Nit 79557205 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. \$47.746.496,00), destinado para la Convocatoria Pública No. PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2023 que tiene por objeto CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2023 cuyo objeto es: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2023**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad DONAL BOGOTA BAUTISTA de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los (14) Catorce días del mes de Marzo del año 20 23

Cordialmente,

MARILUZ MOSQUERA GONZALEZ
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 52.338.541 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:



Nombre: Angie Alexandra Jerez Quiroga
Cargo: Ejecutiva Pyme Senior
Correo electrónico: ajerez@bancolombia.com.co
Teléfono: 3002926954
Dirección: Carrera 16 A 84 -93

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: Contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR".


PROponente: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA NIT: 79.557.205

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5	MOVIMIENTOS DE TIERRA, CONCRETOS (VIGAS, COLUMNAS, MUROS, LOSAS, TANQUE, ESCALERAS), MAMPOSTERÍA, REVOQUE, PISOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DE GAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CUBIERTA, URBANISMO	633,78	INDER MEDELLÍN	27-abr-15	23-nov-16	30%
2	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, TOLIMA, DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1244 DEL 2017.	PRELIMINARES, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, ESTRUCTURA CUBIERTA, CUBIERTA, VARIOS, ÍTEMS NO PREVISTOS	82,72	MINISTERIO DEL DEPORTE	30-sep-20	31-ene-21	100%
3	CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE	PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CUBIERTA, MAMPOSTERÍA, DRENAJES Y DESAGUES, INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICOS, PISOS Y BASES, CARPINTERÍA METÁLICA, CARPINTERÍA ALUMINIO, PAÑETES, PINTURA, LIMPIEZA GENERAL, ANDENES - SARDINELES Y MOBILIARIO. NUEVOS ÍTEM NO PREVISTOS	152,74	FINDETER	20-may-22	20-ene-23	100%



DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

 Alcaldía de Medellín	CERTIFICACIÓN DE OBRA	CÓDIGO: RG-CO-076 VERSIÓN: 001
---	------------------------------	-----------------------------------

HACE CONSTAR:

CONSORCIO DEPORTIVO ID con NIT 900.827.789 - 7, ejecutó para el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER, un contrato con las siguientes especificaciones:

CONTRATO N°:	1788-15
CLASE DE CONTRATO:	Consultoría
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera para la construcción del centro de integración cultural y deportivo Florencia, ubicado en la calle 113 entre carrera 73, comuna 5.
CONTRATISTA:	Consortio Deportivo ID
NIT O CÉDULA:	900.827.789-7
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$295.711.573
VALOR ADICIÓN 1:	\$24.271.071
VALOR ADICIÓN 2:	\$85.356.177
VALOR ADICIÓN 3:	\$31.695.615
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$437.034.436
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$436.965.582
PLAZO DEL CONTRATO:	Ocho meses y medio
FECHA DE INICIO:	27 de abril de 2015
PRÓRROGA N°1:	Hasta el 31 de enero de 2016
PRÓRROGA N°2:	Hasta el 15 de abril de 2016
PRÓRROGA N°3:	Hasta el 16 de mayo de 2016
SUSPENSIÓN:	13 de mayo de 2016
REINICIO:	21 de noviembre de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de noviembre de 2016
ÁREA CONSTRUIDA	
CUBIERTA:	2.460 m ²
CUMPLIMIENTO:	Bueno

	CERTIFICACIÓN DE OBRA	CÓDIGO: RG-CO-076
		VERSIÓN: 001

CALIDAD: Buena

MULTAS Y SANCIONES: Ninguna

CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC):

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	NOMBRE
81000000	81100000	81101500	Servicios profesionales de ingeniería
80000000	80100000	80101600	Gerencia de proyectos

Las principales actividades objeto de la Interventoría de este contrato fueron:

- Movimientos de tierra
- Concretos (vigas, columnas, muros, losas, tanque, escaleras)
- Mampostería
- Revoque
- Pisos
- Instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas
- Instalaciones eléctricas
- Carpintería metálica y madera
- Instalaciones eléctricas
- Cubierta
- Urbanismo

Espacios ejecutados: Coliseo Polideportivo cubierto con graderías para 500 personas.

Allí se pueden practicar diferentes disciplinas deportivas como baloncesto, voleibol, fútbol de salón, gimnasia para el adulto mayor, porrismo, entre otras actividades.

Porcentaje de los consorciados

INGESCOR L TDA 70%

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA 30%

A la fecha se encuentra en proceso de liquidación

**CERTIFICACIÓN DE OBRA**

CÓDIGO: RG-CO-076

VERSIÓN: 001

Este certificado se expide a solicitud del interesado. Además no contiene notas adicionales, enmendaduras o tachones.

Medellín, 22 de marzo de 2017


JUAN ESTEBAN RESTREPO CASTRO
Subdirector de Escenarios Deportivos


Revisó: Ana María Sachica
Apoyo Técnico


Proyectó y Digitó: Nathalia González Mesa
Apoyo Profesional



IA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACI
DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044

VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 143 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.		ACTA N° 09	
CONTRATISTA		CONSORCIO CIC FLORENCIA		OBRA	PARCIAL
N° DE CONTRATO		C-01828-15		900.832.172-3	Valor acta:
CONTRATANTE		INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER		800.194.096-0	97.960.328
FECHA DE INICIO		27 de abril de 2015		2.152.691.367	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL		OCHO (8) MESES		225.196.659	
PRÓRROGA No.1		TREINTA Y CUATRO (34) DIAS		851.148.418	
PRÓRROGA No.2		DOS (2) MESES		74.425.500	
PRÓRROGA No.3		15 DIAS CALENDARIO			
SUSPENSIÓN 1		DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016		VR. TOTAL DEL CONTRATO	97.960.328
PRÓRROGA No.4		HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016		3.303.461.944	
FECHA DE TERMINACIÓN		15 DE MAYO DE 2016		FECHA DE ELABORACIÓN	10 de junio de 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	VR/UNID.	CANTIDAD	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	SALDO
4.2	Construcción de sala en concreto de 21 Mpa., vaciado en el sitio según diseño, incluye: refuerzo, formateo para acabado a la vista, protección, curado, biselas y conglobos para muro de 0,15m.	m	\$ 55.600	330,00	\$ 18.348.000			169,46	\$ 9.421.976	169,54	\$ 8.926.024			
4.3	Corden prefabricado en concreto de 21 Mpa., incluye excavación, transporte, bodega del material sobrante, corte del pavimento y/o concreto donde sea necesario, conformación del terreno, nivelación y relleno con mortero 1:5 para separación entre elementos. De 15 x 35 x 80/100 cm.	m	\$ 41.002	110,00	\$ 4.510.220	166,13	\$ 6.811.662	56,13	\$ 2.301.442	166,13	\$ 6.811.662			
5	MAMPUESTERIA													
5.1	Construcción de manopostera, incluye mortero de pega 1:4, tablas, columnas, machones, cuchillas, bulones para sujetar las mallas en general, remates de errases, de aristas con esquineros de fibra, encorizados, alícos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma Ictec 451, 236 y la Asm C-652 y C-34)													
5.1.1	En ladrillo para revocar ambas caras. (primera calidad)	m²	\$ 27.425	464,00	\$ 12.726.200									
5.1.1.1	De 10 x 20 x 40 cm. e = 10 cm.	m²	\$ 27.425	464,00	\$ 12.726.200					97,29	\$ 2.668.179	386,71	\$ 10.057.022	
5.2	Construcción de Manopostera con bloque en concreto tipo catilán de 10x15x30 cm., color jaspeado, teclada lisa con Agregados Cerámicos, de primera calidad, que cumple norma NTC 4028 y 4078. Incluye mortero de pega 0,05:1:4 (calce:cemento:arena) color jaspeado para ranurado o revite de ambas caras, (diseño y aprobación de mezcla para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) con pigmento color blanco tipo Nivida al 8% del peso del cemento para un color parejo y homogéneo, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final con agua (sin uso de ácido), cortes a máquina (norma Ictec 451,236 y Asm C-652 y C-34), tablas, machones, cuchillas, errases, termillas y artistas de fibra y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Se debe garantizar mano de obra calificada para que el proceso de pega del bloque sea limpio y una instalación modular, según diseño con pegos horizontales y verticales de e= 1 cm. El acero de refuerzo, el concreto fluido, las dilataciones y contra estructura se pagará en su ítem respectivo.													
5.2.1	10x15x30 cm	m²	\$ 75.880	458,00	\$ 34.789.860					1.254,61	\$ 95.300.176	0,00	\$ 0	
5.3	Construcción de cerchero en bloque de concreto y malla electrosoldada, cable 10 olo 5, incluye: concreto de 21 Mpa para fundación, columnas, viga superior, planala con contrapietas (vaciado monolítico con viga superior) , muro en bloque de concreto 20x20x40 cm. e= 20 cm (9 hiladas), acero de refuerzo, libería galvanizada de 1,9" para postes con galvanizado doble cada 2,20 m. (H poste = 2,50m, incluido galvanizado) y para planeros en esquineros e intermedios (L = 2,55 m), ángulo superior de 11/2" x 11/2" x 1/8" tratado con pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio, tapones en librería galvanizada, 6 hilos sambre de puas c. 12 y, varilla de 1/4" para coser malla y soldar al ángulo y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m	\$ 208.340	80,00	\$ 16.667.200							80,00	\$ 16.667.200	
5.4	Construcción de muro de enchape de h = 10 cm., formado en baldosín blanco, terminado en intermiter acollado.	m	\$ 21.149	2,00	\$ 42.298					3,04	\$ 64.293	-	-	
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS- GAS													
6.1	RED CONTRA INCENDIO													
6.1.1	TUBERIA RED CONTRA INCENDIOS													



ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

COBICGO: R.G.-AE-0-44
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL DEL CONTRATO
ADICIÓN 1
ADICIÓN 2
ADICIÓN 3
VR. TOTAL DEL CONTRATO
3.303.461.944

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

FECHA DE ELABORACION
10 de junio de 2016

CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	VR/UN.	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
Las tuberías expuestas deben ser en acero al carbono sch. 10 o 40 y cumplir o exceder una de las normas (AMWA C951, ASTM A 153, NTC 5882, NTC 3470, ANSI B36.10A), las tuberías extendidas deben ser plásticas y cumplir o exceder una de las normas (AMWA C900, AMWA C915, AMWA C300), (corresponde al ejecutor de la obra, replantear en sitio los distanciamientos de tubería, equipos y accesorios, sin alterar el balance del diseño y la norma) Solo se permite uniones roscadas en tubería de 2 pulg o menores y sch 40, las tuberías con diámetro mayor a 2 pulg o sch 10 se deben unir por el método de ranurado.									
6.1.1.1	Tubería 4" a.c. sch 10	m	\$ 36.195	71,00	\$ 2.711.845	-	-	-	-
6.1.1.2	Tubería 2 1/2" a.c. sch 10	m	\$ 28.323	53,00	\$ 1.342.119	-	-	-	-
6.1.1.3	Tubería 2" a.c. sch 10	m	\$ 20.885	191,00	\$ 3.580.635	-	-	-	-
6.1.1.4	Tubería 1 1/2" a.c. sch 10	m	\$ 21.402	111,00	\$ 2.375.622	-	-	-	-
6.1.1.5	Tubería 1 1/4" a.c. sch 40	m	\$ 14.612	254,00	\$ 3.711.448	-	-	-	-
6.1.1.6	Tubería 1" a.c. sch 40	m	\$ 10.119	198,00	\$ 1.983.324	-	-	-	-
6.1.1.7	Tubería 1/2" a.c. sch 40	m	\$ 5.870	2,00	\$ 11.740	-	-	-	-
6.1.2	ACCESORIOS HED CONTRA INCENDIOS Los accesorios utilizados deberán ser listados para protección contra incendios o deberán cumplir o exceder una de las normas (ANSI B16.4, ANSI B16.1, ANSI B16.3, NTC 2343, ANSI B16.9, ANSI B16.25, ASTM A 234, ANSI B16.5, ANSI B16.11) Cambio la presión excede de 175 psi los accesorios deben ser del tipo forjados. Solo se permite uniones roscadas en tubería de 2 pulg o menores y sch 40, las tuberías con diámetro mayor a 2 pulg o sch 10 se deben unir por el método de ranurado.	-	-	-	-	-	-	-	-
CODOS									
6.1.2.1	Codo 4" ranurado	un	\$ 19.886	12,00	\$ 238.392	-	-	-	-
6.1.2.1.2	Codo 2 1/2" ranurado	un	\$ 9.090	28,00	\$ 254.520	-	-	-	-
6.1.2.1.3	Codo 2" ranurado	un	\$ 9.501	1,00	\$ 9.501	-	-	-	-
6.1.2.1.4	Codo 1 1/2" a.c. ranurado	un	\$ 5.569	18,00	\$ 100.242	-	-	-	-
6.1.2.1.5	Codo 1" a.c. roscado	un	\$ 3.031	54,00	\$ 163.674	-	-	-	-
6.1.2.1.6	Codo 1/2" a.c. roscado	un	\$ 1.195	3,00	\$ 3.466	-	-	-	-
6.1.2.2	TEE	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2.1	Tee 4" ranurada	un	\$ 27.924	6,00	\$ 167.544	-	-	-	-
6.1.2.2.2	Tee 3 1/2" a.c. ranurado	un	\$ 16.198	1,00	\$ 16.198	-	-	-	-
6.1.2.2.3	Tee 2" ranurada	un	\$ 11.007	2,00	\$ 22.014	-	-	-	-
6.1.2.2.4	Tee 1" a.c. roscada	un	\$ 3.469	38,00	\$ 121.418	-	-	-	-
6.1.2.2.5	Tee 1/2" a.c. roscada	un	\$ 1.445	4,00	\$ 5.780	-	-	-	-
6.1.2.3	TEE MECANICA / STRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.3.1	Tee mecánica / strap 4" x 2 1/2" ranurada	un	\$ 23.863	5,00	\$ 119.315	-	-	-	-
6.1.2.3.2	Tee mecánica / strap 4" x 2" ranurada	un	\$ 20.500	4,00	\$ 82.000	-	-	-	-
6.1.2.3.3	Tee mecánica / strap 4" x 1 1/2" ranurada	un	\$ 20.582	5,00	\$ 102.910	-	-	-	-
6.1.2.3.4	Tee mecánica / strap 4" x 1" ranurada	un	\$ 19.956	4,00	\$ 79.400	-	-	-	-
6.1.2.3.5	Tee mecánica / strap 2 1/4" / roscada	un	\$ 8.298	21,00	\$ 174.048	-	-	-	-
6.1.2.3.6	Tee mecánica / strap 2 1/4" / roscada	un	\$ 9.896	46,00	\$ 442.620	-	-	-	-
6.1.2.3.7	Tee mecánica / strap 1 1/2" x 1" roscada	un	\$ 5.272	5,00	\$ 26.360	-	-	-	-
6.1.2.3.8	Tee mecánica / strap 1 1/4" x 1" roscada	un	\$ 5.674	63,00	\$ 357.462	-	-	-	-



ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-0-11
VERSIÓN: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
Nº DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 79, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C.- 01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
16 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

900.832.172-3
OBRA
800.194.096-0
2.152.691.367
ADICIÓN 1
225.196.659
ADICIÓN 2
851.148.418
ADICIÓN 3
74.425.500
VR. TOTAL DEL CONTRATO
3.303.461.944

ACTA Nº 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VAL.TOTAL	ACTA Nº 08		CAMBIO DE ITEM Nº 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR.UNI.			CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
6.1.2.4	ACOPLE												
6.1.2.4.1	Acople flexible 4"	un	\$ 12.776	60,00	\$ 766.560							-	
6.1.2.4.2	Acople flexible 2 1/2"	un	\$ 13.296	62,00	\$ 824.476							-	
6.1.2.4.3	Acople flexible 2"	un	\$ 8.386	22,00	\$ 184.470							-	
6.1.2.4.4	Acople flexible ranurado 1 1/2"	un	\$ 9.147	48,00	\$ 439.056							-	
6.1.2.5	REDUCCIÓN COPA / BUSHING												
6.1.2.5.1	Reducción copa de 2 1/2" x 1 1/2" - ran	un	\$ 5.897	1,00	\$ 5.897							-	
6.1.2.5.2	Reducción copa de 2 1/2" x 1 1/2" - ran	un	\$ 4.259	1,00	\$ 4.259							-	
6.1.2.5.3	Reducción copa de 2" x 1 1/2" - ran	un	\$ 1.921	2,00	\$ 3.842							-	
6.1.2.5.4	Bushing 1H 1 1/2 300 psi	un	\$ 1.460	145,00	\$ 210.650							-	
6.1.3	VALVULA												
6.1.3.1	Valvula de compuerta OS&Y (de y borquilla, vistado ascendente, compuerta en hierro fundido recubierta en elastomero negro en hierro fundido recubierta en el interior y exterior por pintura epoxica) 1/2" x 1/2"	un	\$ 678.074	4,00	\$ 2.712.296							-	
6.1.3.2	Valvula Mariposa Ind-sup 2" ran	un	\$ 524.204	3,00	\$ 1.572.612							-	
6.1.3.3	Valvula cheque 4" ran	un	\$ 427.674	1,00	\$ 427.674							-	
6.1.3.4	Valvula cheque 2" ran UL/FM	un	\$ 335.816	3,00	\$ 1.007.454							-	
6.1.3.5	Valvula cheque 1 1/2" (perforación de 3/16")	un	\$ 147.936	4,00	\$ 591.752							-	
6.1.3.6	Valvula de vistado ascendente OS&Y 4"	un	\$ 761.829	1,00	\$ 761.829							-	
6.1.3.7	Valvula sifón de Mangueras 2 1/2" con tapa y cadena en bronce certificado	un	\$ 440.612	5,00	\$ 2.203.060							-	
6.1.3.8	Valvula de Alivio 1"	un	\$ 211.994	1,00	\$ 211.994							-	
6.1.3.9	Valvula cheque roscada BR 300 psi 1"	un	\$ 96.939	1,00	\$ 96.939							-	
6.1.3.10	Valvula desalindadora 1"	un	\$ 954.077	1,00	\$ 954.077							-	
6.1.3.11	Valvula prueba drenaje 1"	un	\$ 518.423	3,00	\$ 1.555.269							-	
6.1.3.12	Valvula de Bola de 2"	un	\$ 67.082	1,00	\$ 67.082							-	
6.1.3.13	Valvula de Bola de 1"	un	\$ 20.236	3,00	\$ 60.708							-	
6.1.3.14	Valvula de Bola de 1/2"	un	\$ 10.792	2,00	\$ 21.584							-	
6.1.4	SENSOR DE FILLO											-	



ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PRÓRROGA INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C- 01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

900.832.172-3
OBRA
NIT DEL CONTRATANTE
800.194.096-0
VR. INICIAL DEL CONTRATO
2.152.691.367
ADICIÓN 1
225.196.659
ADICIÓN 2
851.148.418
ADICIÓN 3
74.425.500
VR. TOTAL DEL CONTRATO
3.303.461.944

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UN.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
6.1.4.1	Sensor de flujo tipo pañera con retardo, presión de servicio de hasta 450 psi, caudal mínimo de alarma de 10 gpm, dos juegos de contacto SPDT formato C (15 A a 125/250 Vca, 2 A a 30 Vcc resistivo), temperatura de trabajo de 4.5 °C a 49 °C, para uso en interiores y exteriores con junta de teflón y carcasa moldeada, certificado UL / FM	un	\$ 488.913	1,00	\$ 488.913								
6.1.4.2	Sensor de flujo para tubería de 2"	un	\$ 488.913	3,00	\$ 1.466.739								
6.1.5	SOPORTES												
El sistema de tuberías deberá estar soportado conforme a la norma NFPA 13.													
Los componentes de los conjuntos de soportes que se sujeten directamente al tubo o a la estructura del edificio deberán estar listados o deberán cumplir conforme a lo requerido en la norma NFPA 13.													
Los soportes deberán estar diseñados para soportar cinco veces el peso de la tubería llena de agua más 114 kg en cada punto de soporte de la tubería.													
Estos puntos de soportes deberán ser adecuados para soportar el sistema.													
La separación entre soportes no deberá exceder el valor dado para el tipo de tubo como se indica en la tabla 9.22.1 (a) o tabla 9.22.1 (b) de la norma NFPA 13.													
Los componentes del soporte deberán ser en material ferroso.													
6.1.5.1	Soporte base de piso 4"	un	\$ 77.089	2,00	\$ 154.178								
6.1.5.2	Soporte vertical columna 4"	un	\$ 35.411	4,00	\$ 141.644								
6.1.5.3	Soporte simonstiente 4" - 4 vias	un	\$ 113.074	3,00	\$ 339.042								
6.1.5.4	Soporte simonstiente 2 1/2" - 2 vias transversal	un	\$ 52.462	4,00	\$ 209.848								
6.1.5.5	Soporte simonstiente 2" - 2 vias longitudinal	un	\$ 72.817	7,00	\$ 509.719								
6.1.5.6	Soporte simonstiente 2" - 2 vias transversal	un	\$ 51.550	20,00	\$ 1.031.200								
6.1.5.7	Soporte simonstiente 1 1/2" - 2 vias longitudinal	un	\$ 71.440	1,00	\$ 71.440								
6.1.5.8	Soporte simonstiente 1 1/2" - 2 vias transversal	un	\$ 50.535	9,00	\$ 454.815								
6.1.6	CUEJGA												
6.1.6.1	Cuejga tipo para 4"	un	\$ 3.362	12,00	\$ 40.364								
6.1.6.2	Cuejga tipo para 2 1/2"	un	\$ 2.382	20,00	\$ 47.640								
6.1.6.3	Cuejga tipo para 2"	un	\$ 1.002	55,00	\$ 55.110								
6.1.6.4	Cuejga tipo para 1 1/2"	un	\$ 978	35,00	\$ 34.230								
6.1.6.5	Cuejga tipo para 1"	un	\$ 955	73,00	\$ 69.715								
6.1.6.6	Cuejga tipo para 1"	un	\$ 940	83,00	\$ 78.020								
6.1.7	OTROS ACCESORIOS												
6.1.7.1	Flanque ranurado de 4"	un	\$ 36.458	4,00	\$ 145.832								
6.1.7.2	Placa antivortex 4" x 25cm x 25cm	un	\$ 214.363	1,00	\$ 214.363								
6.1.7.3	Medidor de flujo de 750-G 4" ranurado	un	\$ 4.656.173	1,00	\$ 4.656.173								
6.1.7.4	Sinnesa 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	un	\$ 1.252.696	1,00	\$ 1.252.696								
6.1.7.5	Flanque Adaptado a la Bomba Jockey 1"	un	\$ 12.952	1,00	\$ 12.952								
6.1.7.6	Tapón ranurado de 4"	un	\$ 8.735	3,00	\$ 26.205								
6.1.7.7	Tapón ranurado de 2"	un	\$ 3.226	4,00	\$ 12.904								
6.1.7.8	Tapón ranurado de 1 1/2"	un	\$ 2.085	1,00	\$ 2.085								
6.1.7.9	Tapón ranurado de 1 1/4"	un	\$ 904	1,00	\$ 904								
6.1.8	DETECCIÓN Y ALARMA												

OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 6.		ACTA N° 09	
CONTRATISTA		CONSORCIO CIC FLORENCIA		PARCIAL	
N° DE CONTRATO		C- 01828-15		Valor acta:	
CONTRATANTE		INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER		Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO		27 de abril de 2015			
PLAZO INICIAL		OCHO (8) MESES			
PRORROGA No.1		TREINTA Y CUATRO (34) DIAS			
PRORROGA No.2		DOS (2) MESES			
PRORROGA No.3		15 DIAS CALENDARIO			
SUSPENSIÓN 1		DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016			
PRORROGA No.4		HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016			
FECHA DE TERMINACIÓN		15 DE MAYO DE 2016			
			VR. TOTAL DEL CONTRATO	3.303.461.944	97.960.328
			FECHA DE ELABORACIÓN	10 de junio de 2016	

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UN.	CANTIDAD	VR/TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
6.1.8.1	Los equipos del sistema de detección y alarma deberán estar instalados e instalados conforme a la norma NFPA 72 y deberán estar instalados para el fin para el que se utilizan certificados UL / FM.	m	\$ 17.195	163,00	\$ 3.146.665								
6.1.8.2	Actividad manual convencional - anillo	un	\$ 93.997	6,00	\$ 563.946								
6.1.8.3	Tubo de control sistema de alarma convencional / direccionable	un	\$ 972.392	1,00	\$ 972.392								
6.1.8.4	Sirena con luz estroboscópica (12 VDC o 24 VAC), multicolor y	un	\$ 190.364	5,00	\$ 951.820								
6.1.8.5	Batería 12 volt / 7 amp	un	\$ 63.599	1,00	\$ 63.599								
6.1.8.6	Cable FPLR 2x 16	m	\$ 3.188	366,00	\$ 1.168.836								
6.1.8.7	Cables	un	\$ 2.777	8,00	\$ 22.216								
6.1.8.8	Condutale en l en aluminio sin cubierta	un	\$ 3.570	9,00	\$ 48.330								
6.1.8.9	Condutale en T en aluminio sin cubierta	un	\$ 6.537	15,00	\$ 98.055								
6.1.8.10	Cable Raywell 2 x 4 metálica - zincada	un	\$ 11.972	15,00	\$ 179.580								
6.1.9	OTROS												
Se deben instalar edificios portátiles de fuego de polvo químico seco (POS), con una clasificación de extinción 2-A, la instalación debe ser de acuerdo a la norma NFPA 10.													
Se recomienda proteger con edificios de CO2 de 10 lbs las áreas donde se van a ubicar equipos eléctricos y la instalación y desempeño debe ser conforme a la norma NFPA 10.													
Los gabinetes deben ser de un tamaño que permita la instalación del equipo necesario y diseñado de forma tal que no interfieran con el uso normal de la conexión de manguera, la manguera y demás equipos en el momento de un incendio.													
Todas las válvulas que controlan conexiones a suministros de agua y													
todas las principales deben ser selladas indicando la Villula.													
Las válvulas de escape de vapor deben estar selladas, la conexión de manguera debe tener roca entera NMS para el centro de Villula especificado													
El sistema de bombas debe cumplir con las condiciones de construcción de la norma NFPA 20, la bomba principal debe estar certificada UL / FM.													
Se debe instalar un tanque para el suministro de agua con capacidad de almacenar lo requerido por el sistema, se debe construir en un material no combustible y resistente estructuralmente, se permiten materiales plásticos solo como medio impermeabilizante mas no estructural.													
6.1.9.1	Edificio POS de 10 b	un	\$ 33.527	3,00	\$ 100.581								
6.1.9.2	Gabinete loma fila bombas 22x2x35 cm	un	\$ 51.170	5,00	\$ 255.850								
6.1.9.3	Gabinete clase II (control) con accesorios certificados UL/FM	un	\$ 854.071	6,00	\$ 5.124.426								
6.1.9.4	Rotador Montane Factor K 5,6 roca nxl de 1/2", temperature ordinaria, respuista ridida, cobertura estándar.	un	\$ 25.997	143,00	\$ 3.717.571								
6.1.9.5	Cilindro de prueba para 250 gpm de 4" de diametro y 1 válvula de 2 1/2"	un	\$ 1.165.984	1,00	\$ 1.165.984								
6.1.9.6	Manchómetro de 0.300 psi en glicerina	un	\$ 36.617	8,00	\$ 292.936								
6.1.9.7	Velocímetro 30psi x 3psi	un	\$ 86.725	1,00	\$ 86.725								
6.1.9.8	Motorbomba eléctrica principal vertical en línea de 250 gpm x 130 psi y sistema completo de bombeo con bomba jockey de 5 gpm 130 psi. 40 HP. Lista UL-FM	un	\$ 60.000.000	1,00	\$ 60.000.000								
6.1.9.9	Puerta contrafuego sencilla 1,2m	un	\$ 1.315.230	3,00	\$ 3.945.690								
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS												



ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R.G.-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
Nº DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL DEL CONTRATO
ADICIÓN 1
ADICIÓN 2
ADICIÓN 3
VR. TOTAL DEL CONTRATO
900.832.172-3
OBRA
800.194.096-0
2.152.691.367
225.196.659
851.148.418
74.425.500
3.303.461.944

ACTA Nº 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA Nº 09		CAMBIO DE ITEM Nº 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
7.1	REDES EXTERNAS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES												
7.1.1	Suministro, transporte e instalación de: Transformador trifásico de 30 KVA, 208 /120 Volts tipo convencional según norma RA-2008 de EE.PP.MA. Incluye: cables de protección, instalación general, protecciones, puesta a tierra y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 6.370.988	1,00	\$ 6.370.988							1,00	\$ 6.370.988
7.1.2	Enlante en tubería galvanizada de 2"x6m, incluye elementos de fijación, curva PVC, boquilla, mercadería, equipotencialización y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 270.810	2,00	\$ 557.220							2,00	\$ 557.220
7.1.3	Enlante en tubería PVC de 2"x2", incluye soldadura, cinta de sellado y demás elementos para su correcto funcionamiento. No incluye bolsa de vía, brocha, arella, ataques en concreto, al respecto.	m	\$ 10.796	30,00	\$ 323.880							30,00	\$ 323.880
7.1.4	Canalización en tubería PVC de 1"x2", incluye soldadura, cinta de sellado, de plástico y demás elementos para su correcto funcionamiento. No incluye bolsa de vía, brocha, arella, ataques en concreto, al respecto.	m	\$ 6.903	60,00	\$ 414.180							60,00	\$ 414.180
7.1.5	Cable de piso según norma RS-402 salida, incluye excavación, bolsa de escombros, titulado y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 290.975	4,00	\$ 1.163.900							4,00	\$ 1.163.900
7.1.6	Cable de piso telecomunicaciones 1T 60x60, incluye excavación, bolsa de escombros, titulado y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 365.215	3,00	\$ 1.095.645							3,00	\$ 1.095.645
7.1.7	Enlante en tubería galvanizada de 2"x4.5m, incluye elementos de fijación, boquilla, mercadería, equipotencialización, curva PVC y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 217.703	1,00	\$ 217.703							1,00	\$ 217.703
7.2	GABINETES, TABLEROS Y PROTECCIONES												
7.2.1	Gabinete principal trifásico 208/120V para soportar, fabricado con especificaciones RETIE, con barras de 125A marcados con sus respectivos colores y su frente nuevo, incluye medidor de lectura directa trifásico, totalizador industrial termomagnético de 3x100A Ico-25 kA 240 V y un ML de 10 dos trifásicos con 7 protecciones industriales de frme hasta 70A, DPS Supresor de transitorios de voltaje trifásico 208/120V, clase C con capacidad de supresión de 80kA y 400V, incluye accesorios de instalación, debe permitir el sellado de acuerdo con las exigencias de EPM.	un	\$ 5.044.519	1,00	\$ 5.044.519							1,00	\$ 5.044.519
7.2.2	Tablero 3F-54 de 36 slots sin espacio para totalizador, capacidad de 225A cobre electrolítico con una pureza del 99.9%.	un	\$ 443.100	1,00	\$ 443.100							1,00	\$ 443.100
7.2.3	Tablero 1F-34 de 2 slots con espacio para totalizador, capacidad de 225A cobre electrolítico con una pureza del 99.9%, con puerta, tapeteiro y chapa.	un	\$ 52.023	1,00	\$ 52.023							1,00	\$ 52.023
7.2.4	Tablero 2F-44 de 18 slots sin espacio para totalizador, capacidad de 225A cobre electrolítico con una pureza del 99.9%, con puerta, tapeteiro y chapa.	un	\$ 504.286	2,00	\$ 608.532							2,00	\$ 608.532
7.2.5	Gabinete con transference tipo selector de 63A y tablero de 18 slots 2F-44, incluye portacircuitos, barras y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 906.326	1,00	\$ 906.326							1,00	\$ 906.326
7.2.6	Interruptor automático (breaker) monopolar enchufable de 1250A hasta 1500A, Ico-10 kA 240 V.	un	\$ 16.870	30,00	\$ 506.100							30,00	\$ 506.100
7.2.7	Interruptor automático (breaker) bipolar enchufable 2500A hasta 2400A, Ico-10 kA 240 V.	un	\$ 39.011	6,00	\$ 234.066							6,00	\$ 234.066
7.2.8	Interruptor automático (breaker) bipolar enchufable 2500A hasta 2600A, Ico-10 kA 240 V.	un	\$ 44.056	1,00	\$ 44.056							1,00	\$ 44.056
7.2.9	Interruptor automático (breaker) bipolar enchufable 3x200A hasta 3x400A, Ico-10 kA 240 V.	un	\$ 97.008	3,00	\$ 291.024							3,00	\$ 291.024
7.3	ACOMENTIDAS Y EXTENSION DE LINEA												



TA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
Nº DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C- 01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

ACTA Nº 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

ACTA Nº 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de junio de 2016

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UN.	CANTIDAD	VR/TOTAL	ACTA Nº 09	CAMBIO DE ITEM Nº 09	ACUMULADO PAGADO	SALDO
						CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL

7.3.1	Suministro, transporte e instalación de:								
7.3.2	Acornilla en 3No.2 + 1No.4 Cu THWN	m	\$ 45.546	80,00	\$ 2.732.700				
7.3.3	Acornilla en 3No.4 + 1No.6+ 1No.8 (tierra) Cu THWN	m	\$ 34.511	8,00	\$ 276.088				
7.3.4	Acornilla en 2No.8 + 1No.8+ 1No.8 (tierra) Cu THWN	m	\$ 20.748	8,00	\$ 165.984				
7.3.5	Acornilla en 3No.8 + 1No.8+ 1No.8 (tierra) Cu THWN	m	\$ 16.994	8,00	\$ 135.952				
7.3.6	Extensión de línea en cable 3No.10 THWN	m	\$ 20.728	30,00	\$ 622.140				
7.3.7	Extensión de línea en cable 3No.12 THWN	m	\$ 10.048	80,00	\$ 803.820				
7.4	BAIDEMS, DUCTOS Y CANALIZACIONES	m	\$ 6.751	350,00	\$ 2.382.850				
7.4.1	Suministro, transporte e instalación de:								
7.4.2	Ducto metálico de 15x5 tipo dip con pintura electrostática, con separador central, incluye accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 51.722	43,00	\$ 2.224.046				
7.4.3	Tubería PVC de 1/2", incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 2.636	30,00	\$ 79.080				
7.4.4	Tubería PVC de 3/4", incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 2.976	1355,00	\$ 4.032.480				
7.4.5	Tubería PVC de 1", incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 3.365	40,00	\$ 134.600				
7.4.6	Tubería EMT 3/4", incluye accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 4.351	12,00	\$ 52.212				
7.4.7	Tubería EMT 1", incluye accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 9.460	85,00	\$ 804.100				
7.5	SALIDAS ELECTRICAS DE FUERZA	m	\$ 11.878	15,00	\$ 178.185				
7.5.1	Suministro, transporte e instalación de:								
7.5.2	Salida eléctrica empotrada para toma corriente doble con polo a tierra, 120V 15 A, incluye 3m de Alambre Nº 12 AWG THHN, caja pvc y/o PVC y/o loquel, accesorios y accesorios.	un	\$ 40.749	30,00	\$ 1.222.470				
7.5.3	Salida eléctrica empotrada para toma corriente doble con polo a tierra, 120V 15 A, incluye 3m de Alambre Nº 12 AWG THHN, caja pvc y/o loquel, accesorios y accesorios.	un	\$ 67.137	2,00	\$ 134.274				
7.5.4	Salida eléctrica empotrada para toma corriente trifásica, 220V 30 A, incluye 3 m de cable 4 Nº 10 AWG THHN, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 45.086	16,00	\$ 721.376				
7.6	SALIDAS ELECTRICAS DE ILUMINACION								
7.6.1	Suministro, transporte e instalación de:								
7.6.2	Salida eléctrica para interruptor sencillo en tubería PVC, incluye Alambre Nº 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 42.492	2,00	\$ 84.984				
7.6.3	Salida eléctrica para interruptor sencillo en tubería PVC, incluye Alambre Nº 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 40.749	12,00	\$ 504.888				
7.6.4	Salida eléctrica para interruptor sencillo en tubería PVC, incluye Alambre Nº 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 45.944	10,00	\$ 459.440				
7.6.5	Salida eléctrica para interruptor sencillo en tubería PVC, incluye Alambre Nº 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 46.330	2,00	\$ 92.660				
7.6.6	Salida eléctrica para interruptor sencillo en tubería PVC, incluye Alambre Nº 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 41.268	88,00	\$ 3.631.584				
7.6.7	Salida eléctrica para interruptor sencillo en tubería PVC, incluye Alambre Nº 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 65.123	8,00	\$ 520.994				
7.7	ILUMINACION	un	\$ 41.084	11,00	\$ 451.924				
	Suministro, transporte e instalación de:								

CODIGO: RG-AE-044
VERSION: 001

FECHA DE ENTREGA

15 DE MAYO DE 2016

Valor a pagar:

10 de junio de 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

CONDICIONES CONTRACTUALES													SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	VR/UN.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	
ACTA N° 09														
CAMBIO DE ITEM N° 08														
ACUMULADO PAGADO														
7.7.1	Luminaria fluorescente 2x54, Procel con rejilla, T5, Laminas de acero cold rolled cellos, Resistencia UV, Baisado electrotico, FP > 88%, THD <10 %, 16 CELLOS.	un	\$ 165,597	56,00	\$ 9,293,592			56,00	\$ 9,293,592	-				
7.7.2	Luminaria fluorescente Hermética 2x54, Procel con rejilla, T5, Laminas de acero cold rolled cellos, Resistencia UV, Baisado electrotico, FP > 88%, THD <10 %, 16 CELLOS.	un	\$ 116,124	32,00	\$ 3,715,968					32,00	\$ 3,715,968			
7.7.3	Suministro e instalación de reflector Olu, X5 70W MH, Pantalla en aluminio, cilindr en vidrio color negro resistente a la intemperie y corrosión, cilindr en vidrio templado de seguridad, Fluor de potencia >90%, THD<11% y con bombillo tubular HID Metal Halide 150 vatios, 208 voltios, balasto magnético, corte Incorporado, condensador, arrancador, receptáculo para fotocontrol, fotocontrol individual, pilallas de anclaje, pernos, clavija, encausado, enchufes y demás elementos necesarios para su correcta instalación. El conjunto eléctrico y conjunto óptico cumplan la norma IP54.	un	\$ 134,447	11,00	\$ 1,478,917					11,00	\$ 1,478,917			
7.7.4	Suministro e instalación de luminaria metal halide cerada 250 vatios - 208 V, cilindr tipo campana en aluminio, soclet de rosca mogul, cilindr electrotico, corte Incorporado, incluye bombilla, Cable encausado, cable de tierra, todo galvanizado hasta un par de decimetros y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	\$ 535,466	8,00	\$ 2,827,728					8,00	\$ 2,827,728			
7.7.5	Luminarias de emergencia 2X3w, con autonomia de 90min.	un	\$ 103,147	5,00	\$ 515,735					5,00	\$ 515,735			
7.8	CABLEADO ESTRUCTURADO													
7.8.1	Suministro, transporte e instalación de: Rack de 0,65m de altura, de sobrepower, incluye multionas, bandejas, organizadores y demás accesorios.	un	\$ 845,644	1,00	\$ 845,644					-				
7.8.2	Salida de cables categoría 6	un	\$ 49,644	10,00	\$ 496,440					10,00	\$ 496,440			
7.8.3	Salida de voz con toma RJ41	un	\$ 24,130	7,00	\$ 228,910					7,00	\$ 228,910			
7.8.4	Gabinete de telecomunicaciones 40x40x15 fondo madera con strip telefónico	un	\$ 168,986	1,00	\$ 168,986					1,00	\$ 168,986			
7.8.5	Gabinete de TV de 40x40x20 fondo madera.	un	\$ 111,089	1,00	\$ 111,089					1,00	\$ 111,089			
7.8.6	Pach panel de 24 puertos categoría 6	un	\$ 222,043	2,00	\$ 444,086					2,00	\$ 444,086			
7.8.7	Pach cord categoría 6	un	\$ 13,464	20,00	\$ 269,280					20,00	\$ 269,280			
7.8.8	Cable UTP categoría 6	m	\$ 3,446	600,00	\$ 2,067,600					600,00	\$ 2,067,600			
7.8.9	Certificado puntos de red	un	\$ 9,630	10,00	\$ 96,300					10,00	\$ 96,300			
7.8.10	Salida con DPS tipo toma	un	\$ 232,479	1,00	\$ 232,479					1,00	\$ 232,479			
7.8.11	Stakes de 46 puertos administrable 10/100/1000	un	\$ 644,614	1,00	\$ 644,614					1,00	\$ 644,614			
7.9	CABLES													
	Suministro, transporte e instalación de:									-				
7.9.1	Caja 12x12x15	un	\$ 11,613	7,00	\$ 81,291					7,00	\$ 81,291			
7.1	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA.	pl	\$ 5,064,241	1,00	\$ 5,064,241					1,00	\$ 5,064,241			
7.11	OTROS									-				
7.11.1	Acondicionador de voltaje de 6 KVA 120/240, incluye DPS a la entrada y salida	un	\$ 2,095,283	1,00	\$ 2,095,283					1,00	\$ 2,095,283			
7.11.2	Certificación REIE, por un ente autorizado por el gobierno. La intervención debe poder opcionalmente las cotizaciones	pl	\$ 1,632,960	1,00	\$ 1,632,960					1,00	\$ 1,632,960			



TA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN
DE ESCENARIOS

CODIGO: R.G.-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2016
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL, HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

900.832.172-3
OBRA
NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL DEL CONTRATO
ADICIÓN 1
ADICIÓN 2
ADICIÓN 3
VR. TOTAL DEL CONTRATO

ACTA N° 09
PARCIAL

Valor acta:

97.960.328

Valor a pagar:

851.148.418

74.425.500

97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR. TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR. UNID.			CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
8	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES												
8.1	Suministro y colocación de Sanitario (para minerales) bajo consorcio, a color. Incluye: bida de fijación, lapón con resca para bida del color del sanitario, grifería, abasos metálico, (con mangara flexible), emboculador con silicona antihongo y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 947.714	2,00	\$ 695.428								
8.2	Suministro y colocación de Sanitario bajo consorcio, a color. Incluye: bida de fijación, lapón con resca para bida del color del sanitario, grifería metálico, (con mangara flexible), emboculador con silicona antihongo y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 251.132	12,00	\$ 3.013.584								
8.3	Suministro y colocación de Lavamanos a color. Incluye: grifería metálica, estanca funcionamiento.	un	\$ 215.162	1,00	\$ 215.162								
8.4	Suministro y colocación de Lavamanos en acero inoxidable, base estanca Incluye grifería, llave de abasos, sifón y desagüe cromado y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Diámetro 32 cm.	un	\$ 201.371	8,00	\$ 1.610.968								
8.5	Suministro y colocación de Lavamanos para minerales, color a definir por la interventoría. Incluye, grifería metálica individual y llave de abasos, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 383.785	2,00	\$ 767.569								
8.6	Suministro e instalación de ducha cromada, manija metálica con esado cromado, y todo lo necesario para su correcta instalación.	un	\$ 118.394	2,00	\$ 236.728								
8.7	Luego de instalaciones linea económica (tallero, jabonera, papetera, balneario, duchas)	luego	\$ 55.978	5,00	\$ 279.890								
8.8	Suministro y colocación de rejilla de piso contenida en cobre y aluminio.												
8.8.1	Ø = 3".	un	\$ 31.704	18,00	\$ 570.672								
8.9	Construcción de mezo en concreto de 17.5 Mpa, formado en gratio pulido. Incluye: varillas de alabucion en bronce. Archo 80 cm, e = 8 / 10 cm. Para empujar livianos.	m	\$ 217.317	5,00	\$ 1.086.585								
8.10	Suministro y colocación de ornal mediano tipo institucional Incluye grifería ornal institucional, y desagüe sifón.	un	\$ 314.089	4,00	\$ 1.256.356								
8.11	Construcción de lavasecosas en concreto de 17.5 Mpa, formado en gratio pulido. Incluye grifería, valla economizadora, abasos y desagüe de 1.00 x 0.40 m.	m	\$ 185.077	2,00	\$ 370.154								
9	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA.												
9.1	Suministro y colocación de Puerta reja 2 alas pivoteantes, cada ala está compuesta por un basidor en tubería PTS de 80 x 40 x 2.5 mm, + 2 cuerpos entallados en lamina galvanizada las cel. 18y un cuerpo central en lamina cal 18, microperforada con perforaciones de Ø=2 mm, en el centro. Incluye picotas superior e inferior, tornillos para facilitar el despiece y tornillos de seguridad de primera calidad y fallas de piso y superior sobre las alas cada ala, pintura según planos. P=1. 2.00 x 3.00 m, e = 15 cm.	un	\$ 1.670.359	7,00	\$ 11.692.513								
9.2	Suministro y colocación de puertas de 1.50 x 2.10m + montante en celosa metálica fja de h. 0.50, compuesta por dos alas batientes en lamina Cal 18, sin troquelar, entalladas, dos caras, con basidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm, y refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico en lamina cold rolled tubería 18 + montante h=0.90 en celosa metálica fja, e = 15 cm, un cuerpo con visor de 0.50 x 1.10 m, en vidrio templado laminado de 6 mm, con pislavidos, empaque de neopreno y silicona antihongo.	un	\$ 620.559	4,00	\$ 2.482.236								

ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN
DE ESCENARIOS

CODIGO: R.G.-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA Nº DE CONTRATO CONTRATANTE FECHA DE INICIO PLAZO INICIAL PRÓRROGA No.1 PRÓRROGA No.2 PRÓRROGA No.3 SUSPENSIÓN 1 PRÓRROGA No.4 FECHA DE TERMINACIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.			ACTA Nº 09 PARCIAL
	CONSORCIO CIC FLORENCIA			
	C-01828-15	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER		Valor a pagar:
	27 de abril de 2016	OCHO (8) MESES		
		TREINTA Y CUATRO (34) DIAS		
		DOS (2) MESES		
		15 DIAS CALENDARIO		
		DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016		
		HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016		
		15 DE MAYO DE 2016		

NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0
VR. INICIAL DEL CONTRATO	2.152.691.367
ADICIÓN 1	225.196.659
ADICIÓN 2	851.148.418
ADICIÓN 3	74.425.500
VR. TOTAL DEL CONTRATO	3.303.461.944

FECHA DE ELABORACIÓN	10 de junio de 2016
97.960.328	

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA Nº 09		CAMBIO DE ITEM Nº 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNID.	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
9.3	Suministro y colocación de puerta metálica, un (1) ala batiente en linterna cod. rod. calibre 18, entornadura isa, rellena con porón (poluretano expandido), con basidor perimetral en tubería P.T.S de 40x40x2 mm, y cerradura en acero inoxidable, con llave de 40x40x2 mm, marco metálico en linterna cod. rod. calibre 18, y montante h.0,90 en celosía metálica fila.	un									
9.3.1	P-3, 1,00 x 3,00 m, e = 10 cm.	un	\$ 347.124	7,00	\$ 2.429.868			7,00	\$ 2.429.868		
9.3.2	P-5, 0,70 x 3,00 m, e = 10 cm.	un	\$ 257.124	2,00	\$ 514.248			2,00	\$ 514.248		
9.4	Suministro y colocación puerta metálica, un (2) alas batiente en linterna cod. rod. calibre 18, entornadura isa, rellena con porón (poluretano expandido), con basidor perimetral en tubería P.T.S de 40x40x2 mm, y 2 refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico en linterna cod. rod. calibre 18, De 1,20 x 2,10	un	\$ 887.108	2,00	\$ 1.774.216			2,00	\$ 1.774.216		
9.5	Suministro e instalación de puerta P-4 (marco y ala) metálica cal 20; conformada por un ala en celosía fila metálica en linterna cal 20; +montante h.0,90 en celosía metálica fila. Incluye cerradura de seguridad de primera calidad tipo Yale o equivalente, manijes, pleoparte, pintura anticorrosiva y adyacente, acabado en pintura esmalte color negro semibrillante, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. De 1,00x 3,00 m.	un	\$ 194.124	4,00	\$ 776.496			4,00	\$ 776.496		
9.6	Suministro y transporte e instalación de puerta de 0,50m x 0,60m x 1,80 m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para baño, con cerradura en acero inoxidable con un espesor de 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, instalación en un espacio de 30 mm. Incluye cuadrada abrazadera de 25 mm, con un espesor de 0,3 mm. Bisagras pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antirratón tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 337.526	14,00	\$ 4.725.364					14,00	\$ 4.725.364
9.7	Suministro, transporte e instalación de puerta ríja metálica de un ala pivotante y montante fijo. Montante de 1,10 x 0,90 m, compuesto por un basidor tubería metálica P.T.S de 80 x 40 x 2,5 mm, palinas de 1 1/2" x 3/8" colocadas verticalmente cada 0,10 m, con una perforación circular de 3/4" en cada palina, y soldada al basidor, una varilla isa de 3/4" colocada horizontalmente a través de la perforación de las palina y soldada en cada palina y al basidor. Cade ala compuesta por un basidor en tubería metálica P.T.S de 80 x 40 x 2,5 mm, palinas de 1 1/2" x 3/8" colocadas verticalmente cada 0,10 m, con dos perforaciones de 3/4" en cada palina, y soldada al basidor, dos varillas isa de 3/4" colocadas horizontalmente a través de las perforaciones de las palinas y soldada en cada palina y al basidor. Incluye cerradura de seguridad tipo Yale o equivalente calidad, bisagras de 3/4" x 6" en acero inoxidable, fallosa de piso de 6", pintura anticorrosiva, acabado en pintura esmalte, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. PRT de 1,10 x 3,00m	un	\$ 360.537	2,00	\$ 721.874					2,00	\$ 721.874



TA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044

VERSIÓN: 001

OBJETO DEL CONTRATO			CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.			ACTA N° 09	
CONTRATISTA			CONSORCIO CIC FLORENCIA			PARCIAL	
N° DE CONTRATO			C-01828-15			Valor acta:	
CONTRATANTE			INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER			97.960.328	
FECHA DE INICIO			27 de abril de 2015			Valor a pagar:	
PLAZO INICIAL			OCHO (8) MESES				
PRÓRROGA No.1			TREINTA Y CUATRO (34) DIAS				
PRÓRROGA No.2			DOS (2) MESES				
PRÓRROGA No.3			16 DIAS CALENDARIO			3.303.461.944	
SUSPENSIÓN 1			DESDE EL 13 DE ABRIL, HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2016			97.960.328	
PRÓRROGA No.4			HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016				
FECHA DE TERMINACIÓN			15 DE MAYO DE 2016				
FECHA DE ELABORACIÓN			10 de junio de 2016				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA N° 09				CAMBIO DE ITEM N° 08				ACUMULADO PAGADO				CANT	SALDO
		UNID.	VR/UN.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL		
9.8	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre ellos: incluye: cerradura de seguridad de primera calidad, manija, pasador, silicona, empaque, plisando a presión, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 3.072.843	1,00	\$ 3.072.843									1,00	\$ 3.072.843	-		-	
9.9	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre ellos: incluye: cerradura de seguridad de primera calidad, manija, pasador, silicona, empaque, plisando a presión, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 504.463	1,00	\$ 504.463									1,00	\$ 504.463	-		-	
9.9.1	V-1 De 0,65 x 1,80 m.	un	\$ 821.061	2,00	\$ 1.642.122									2,00	\$ 1.642.122	-		-	
9.9.2	V-1 De 1,60 x 1,80 m.	un	\$ 879.072	1,00	\$ 879.072									1,00	\$ 879.072	-		-	
9.9.3	V-1 De 1,80 x 1,80 m.	un	\$ 1.032.035	6,00	\$ 6.192.210									6,00	\$ 6.192.210	-		-	
9.9.4	V-1 De 2,40 x 1,80 m.	un														-		-	
9.1	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre ellos: incluye: cerradura de seguridad de primera calidad, manija, pasador, silicona, empaque, plisando a presión, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 3.804.035	2,00	\$ 7.608.070									2,00	\$ 7.608.070	-		-	
9.10.1	V-2 De 5,80 x 2,50 m.	un														-		-	
9.11	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre ellos: incluye: cerradura de seguridad de primera calidad, manija, pasador, silicona, empaque, plisando a presión, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 1.536.695	1,00	\$ 1.536.695									1,00	\$ 1.536.695	-		-	
9.11.1	V-3 De 5,80 x 1,50 m.	un														-		-	
9.12	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre ellos: incluye: cerradura de seguridad de primera calidad, manija, pasador, silicona, empaque, plisando a presión, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 198.000	1,00	\$ 198.000									1,00	\$ 198.000	-		-	
9.12.1	V-4 De 0,80 x 0,90 m.	un	\$ 405.000	2,00	\$ 810.000									2,00	\$ 810.000	-		-	
9.12.2	V-4 De 1,80 x 0,90 m.	un	\$ 460.572	2,00	\$ 901.144									2,00	\$ 901.144	-		-	
9.12.3	V-4 De 2,00 x 0,90 m.	un	\$ 1.057.577	1,00	\$ 1.057.577									1,00	\$ 1.057.577	-		-	
9.12.4	V-4 De 3,90 x 1,20 m.	un	\$ 513.572	1,00	\$ 513.572									1,00	\$ 513.572	-		-	
9.12.5	V-4 De 1,80 x 1,20 m.	un	\$ 1.411.439	1,00	\$ 1.411.439									1,00	\$ 1.411.439	-		-	
9.12.6	V-4 De 5,20 x 1,20 m.	un														-		-	



ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

OBRA
900.832.172-3
800.194.096-0
2.152.691.367
225.196.659
851.148.418
74.425.500
VR. TOTAL DEL CONTRATO
3.303.461.944

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de junio de 2016

CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
9.13	Panel de fachada maquinizada en Aluzin, calibre 0.6 mm, tipo 300 FS, con perforaciones N110-M1 Ø 4mm, 21%, abteno, instalado en forma vertical, acabado en pintura de poliéster homalea, color caeso	m²	\$ 98.762	400,00	\$ 39.504.800				
9.14	Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para discapacitados, con una longitud de 60 cm. Y un diámetro de 1½" en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.	un	\$ 132.800	6,00	\$ 796.800				\$ 796.800
9.15	Pasamanos en tubería metálica circular, cinco hiladas horizontales, el superior de Ø 3" y los inferiores de Ø 2" incluye pintura anticorrosiva a base de aceite para acabado final y anclajes según diseño.	m	\$ 133.494	140,00	\$ 16.689.160				
9.16	Construcción de pasamanos en tubería pesada galvanizada interior y exterior (sobre borde de vía acceso a parquaderos) según diseño. Incluye: tubería superior y paredes en 2" cada 1,50 m. Y tubería intermedia en 1½" dos filos. (total 3 filos horizontales). pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc, color amarillo u ocre, y a base de aceite de uso exterior, 1, anclajes y demas.	m	\$ 142.494	29,00	\$ 4.132.326				\$ 4.132.326
10	REVOQUES, ENGACHES Y PINTURAS								
10.1	Revoque impermeabilizado 13 para muros exteriores o muros baños.	m²	\$ 16.631	350,00	\$ 5.820.850	19,24	\$ 319.880	240,36	\$ 3.997.760
10.2	Suministro e instalación de enchufe en cerámica de 0,30 x 0,60 m. + listelo superior en cerámica color de In=0,15 m. + listelo inferior en cerámica color de In=0,09 m. Incluye mortero base 1/4, adhesivo para enchufes, lechada, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación, las esquinas deben ser colladas In=1,80 m. según diseño.	m²	\$ 63.084	200,00	\$ 12.616.800				
10.3	Suministro y aplicación de pintura acrílica con acabado satinado para baños y cocinas, de primera calidad, sobre pintura existente, tres manos, incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir. (resqueado o relado). Color a definir, aprobado por la interventoría.	m²	\$ 10.042	79,00	\$ 793.318	107,00	\$ 1.074.494	107,00	\$ 1.074.494
11	PISOS								
11.1	Suministro, transporte y colocación de alfombrillo en piedra con un espesor de 15 cm. Y rebo en grava, limpia de 5 cm. mezclada y compactada. Espesor total=0,20 m. Incluye poliuretano (plástico) grueso y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m²	\$ 24.423	1029,00	\$ 25.131.267				
11.2	Construcción de arden en concreto de 21 Mpa. e=0,08 m. junta fina, reboque alomado, según diseño. Incluye empujado en piedra e=0,15 m. 10,05 m. de grava, mezcla según diseño.	m²	\$ 69.500	600,00	\$ 41.700.000				\$ 41.700.000
11.3	Piso cerámico tráfico comercial intenso, con prueba de resistencia de abrasión 5 de 30x30 cm. Incluye juntas cada 1,80 x 1,80 m. mortero de pega en proporciones por volumen 0,3:1,3:2 c/c. cemento, arena para concreto, agregado grueso espesor de 4cm, lechada preparada de mismo color del piso, juntas, valla de dilatación de p.v.c. y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Se debe incluir en el presupuesto la mano de obra para la ejecución de la intervención. Baños, Cocina, según diseño.	m²	\$ 63.540	76,00	\$ 5.019.660				



ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R.G.-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-16
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL, HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

OBRA
900.832.172-3
OBRA
800.194.096-0
VR. INICIAL DEL CONTRATO
ADICIÓN 1
ADICIÓN 2
ADICIÓN 3
VR. TOTAL DEL CONTRATO
3.303.461.944

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA N° 09			CAMBIO DE ITEM N° 08			ACUMULADO PAGADO			SALDO	
		UNID.	VALOR	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
11.4	Suministro e instalación de Piso en baldosa de grano No.1 de 30 x 30 cm., para uso interno de primera calidad aprobada por la interventoría que cumple la norma NTC 2849, incluye verilla de dilatación en plástico de 4mm, en cuadrículas de 2,10 x 2,10 m., lechada, destrocada, pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4, protección de muros, puertas y desagües, conexión de bordes, bocanetas, filletes, juntas, juntas de dilatación, en hoja de gránulo pulido del mismo tipo de baldosa, en el sitio, con polímero líquido, para el mortero de primer nivel según 3:4, con polímero líquido, según los espacios la interventoría entregará el diseño en laminas o fotocopias combinando los colores (máximo dos colores). Los envíos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra según diseño.	m²	\$ 66.800	474,00	\$ 40.574.400										
11.5	Suministro y colocación de Guata escoba en baldosa de grano No.1 de 30 x 30 cm., para uso interno de primera calidad aprobada por la interventoría que cumple la norma NTC 2849, incluye verilla de dilatación en plástico de 4mm, en cuadrículas de 2,10 x 2,10 m., lechada, destrocada, pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4, protección de muros, puertas y desagües, conexión de bordes, bocanetas, filletes, juntas, juntas de dilatación, en hoja de gránulo pulido del mismo tipo de baldosa, en el sitio, con polímero líquido, para el mortero de primer nivel según 3:4, con polímero líquido, según los espacios la interventoría entregará el diseño en laminas o fotocopias combinando los colores (máximo dos colores). Los envíos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra según diseño.	m	\$ 21.749	121,00	\$ 2.631.629										
11.6	Suministro, transporte y colocación de losa técil guía discapacitados visuales 20X20cm LOST-GU incluye corte a máquina. Según diseño y recomendaciones MEP.	m	\$ 21.298	20,00	\$ 625.960	98,81	\$ 3.092.555	78,81	\$ 2.466.595	98,81	\$ 3.092.555				
11.7	Suministro, transporte y colocación de losa técil alerta discapacitados visuales de 20x20 cm LOST-AL, incluye lavas en el sitio, con polímero líquido, para el mortero de primer nivel según 3:4, con polímero líquido, según los espacios la interventoría entregará el diseño en laminas o fotocopias combinando los colores (máximo dos colores). Los envíos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra según diseño.	m	\$ 94.253	8,00	\$ 274.024	33,40	\$ 1.144.050	26,40	\$ 870.026	33,40	\$ 1.144.050				
12	CUBIERTA														
12.1	Suministro e instalación de hoja metálica sin traspaso Standing Seam en lamina de Aluzinc calibre 26, en sandwich, injetado con poliuretano para control termoisolante, con pintura poliéster homocada por en ambas caras, incluye ganchos de fijación según las indicaciones del fabricante, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Los colores de la hoja según diseño. Previa autorización de la interventoría. El pago corresponde a la medida en obra a laenza pisada, según diseño.	m²	\$ 81.350	1326,00	\$ 107.870.100										
12.2	Suministro e instalación de oleo raso fijo a las alاندas en placa Recubrimiento de 6 mm. Incluye resinas y pintura.	m²	\$ 45.639	176,00	\$ 8.032.464										
12.3	Suministro y colocación de caños en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grñada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m., incluye: embudos, bocanetas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por interventoría, y todos los elementos para su correcta fijación.	m	\$ 66.799	90,00	\$ 5.921.910										
12.4	Suministro y colocación de muros en lamina galvanizada calibre 24, incluye mortero, pintura anticorrosiva y a base de escalo, desarrollo 33 m., pesilla de 5 cm, Canchada de muro, faja en revocote impermeabilizado con llele y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	\$ 25.521	30,00	\$ 765.630										
13	OBRAS VARIAS														
13.1	Construcción de escenario en madera de 1x60cm los apoyos de apoyo vertical, horizontal, y de anclamiento, serán en albero inmunizado, el enlabilado superior y frontal, serán de tablilla de agujero o zapan machihembrado de 2 cm de espesor, inmunizada pulida, base tapa pocos y brillada con acabado, la estructura deberá ser diseñada para soportar su peso propio y una carga viva de 400 kg/m2 debidamente mayorada, la parte frontal y escalas se hará con el mismo tipo de madera del acabado y su bord superior remalana en modura, el remale contra muros tendrá guardasacochas de 1x10cm del mismo tipo de la madera de acabado, además incluye todo lo necesario para su correcta instalación, su medida para pago será en proyección horizontal.	m²	\$ 78.256	115,00	\$ 8.999.325										

PÁGINA: 16 DE 27

AC DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ORDEN: RG-AE-044
VERSIÓN: 001

OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.		ACTA N° 09	
CONTRATISTA		CONSORCIO CIC FLORENCIA		PARCIAL	
N° DE CONTRATO		C- 01828-15		Valor acta:	
CONTRATANTE		INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER		800.194.096-0	
FECHA DE INICIO		27 de abril de 2015		2.152.691.367	
PLAZO INICIAL		OCHO (8) MESES		225.196.659	
PRÓRROGA No.1		TREINTA Y CUATRO (34) DIAS		851.148.418	
PRÓRROGA No.2		DOS (2) MESES		74.425.500	
PRÓRROGA No.3		15 DIAS CALENDARIO		3.303.461.944	
SUSPENSIÓN 1		DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016		97.960.328	
PRÓRROGA No.4		HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016			
FECHA DE TERMINACIÓN		15 DE MAYO DE 2016			

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
		UNID.	VR.UNI.			CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL		
14.3.1	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA. Incluye todos los accesorios desde el tapón de puerta, la parte vertical en pared hasta el accesorio inmediato llegando al piso, para sifones de piso se considerará el codo 90°, el sifón, el tubo hasta la salida y el accesorio de salida. Los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341. Y el tapón de puerta deberá ser correctamente pagados usando imprimido, soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además, las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en bodegones oficiales o donde indique la interventoría. Se pagarán solo las salidas reales de aparatos	boca	\$ 45.811	11,00						11,00	\$ 503.921	-	-
14.3.2	Sanitario 4"	boca	\$ 69.051	14,00			\$ 926.714			14,00	\$ 926.714	-	-
14.3.3	Ducha 3"	boca	\$ 45.811	3,00			\$ 137.433			4,00	\$ 183.244	-	-
14.3.4	Lavaplatos 2"	boca	\$ 38.527	1,00			\$ 38.527			1,00	\$ 38.527	-	-
14.3.5	Sifón 3"	boca	\$ 45.811	13,00			\$ 595.543			16,00	\$ 732.976	-	-
14.3.6	Sifón 4"	boca	\$ 69.051	3,00			\$ 177.153					3,00	\$ 177.153
14.3.7	Piedra de asco 2"	boca	\$ 38.527	2,00			\$ 77.054			3,00	\$ 115.581	-	-
14.3.8	Orinal 2"	boca	\$ 38.527	4,00			\$ 154.108			4,00	\$ 154.108	-	-
14.4	REDES AGUAS NEGRAS LUVAS Y VENTILACION												
14.4.1	Colocación de TUBERÍA PVC SANITARIA para aguas residuales o lluvias. ENTERRADA, EMPOTRADA, O CUALQUIER OTRO tipo de instalación y transporte de los materiales, accesorios, reparte imprimido y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los soportes, se pagaran en su ítem respectivo. Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias solo está permitido utilizar tubería PVC 150/200 (160/200) ENTERRADA, EMPOTRADA, O CUALQUIER OTRO tipo de instalación y transporte de los materiales, accesorios, reparte imprimido y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Se pagará solo la tubería fabricada a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el sistema o sección debe ser hermético	m	\$ 16.600	26,00						222,49	\$ 3.693.334	-	-
14.4.2	PVC-S 2"	m	\$ 24.356	45,00			\$ 1.096.020			190,00	\$ 4.627.640	-	-
14.4.3	PVC-S 4"	m	\$ 32.394	195,00			\$ 6.316.830			71,54	\$ 2.317.467	123,46	\$ 3.999.363
14.4.4	PVC-S 6"	m	\$ 60.411	64,00			\$ 5.146.304			162,00	\$ 13.026.562	0,00	\$ 0
14.4.5	PVC-L 2" (SOLO PARA REVENTILACIÓN)	m	\$ 12.741	9,00			\$ 114.669			30,40	\$ 387.326	-	-
14.4.6	PVC-L 3" (SOLO PARA REVENTILACIÓN)	m	\$ 19.420	4,00			\$ 77.680			17,44	\$ 338.685	0,00	\$ 0
14.5	SOPORTES												
El soporte adecuado para la Tubería es muy importante para obtener buenos resultados. La siguiente tabla indica el espaciamiento de los soportes recomendados:													
MATERIAL: PVC- HORIZONTAL: cada 1,2m- VERTICAL: En la base y en cada piso, se deben proporcionar guías a medio piso.													
MATERIAL: CPVC-HORIZONTAL: D=25.4mm cada 0,90m- VERTICAL: en la base y en cada piso													
14.5.1	Omega doble a la 1/2"	un	\$ 12.732	7,00			\$ 89.124			5,00	\$ 63.650	2,00	\$ 25.464
14.5.2	Omega doble a la 3/4"	un	\$ 11.950	2,00			\$ 23.920					2,00	\$ 23.920
14.5.3	Omega doble a la 1"	un	\$ 12.580	15,00			\$ 188.700			17,00	\$ 213.860	-	-
14.5.4	Omega doble a la 1 1/4"	un	\$ 12.956	6,00			\$ 75.954					6,00	\$ 75.954



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN
DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
Nº DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRORROGA Nº.1
PRORROGA Nº.2
PRORROGA Nº.3
SUSPENSIÓN 1
PRORROGA Nº.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL, HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

ACTA Nº 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

900.832.172-3
OBRA
800.194.096-0
2.152.691.367
225.196.659
851.148.418
74.425.500

ACTA Nº 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA Nº 09		CAMBIO DE ITEM Nº 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VALUM.	CANTIDAD	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL
14.5.5	Omega sobre ala 1 1/2"	un	\$ 12.732	5,00	\$ 63.660					5,00	\$ 63.660
14.5.6	Omega sobre ala 2"	un	\$ 13.175	30,00	\$ 395.250					30,00	\$ 395.250
14.5.7	Pera 2"	un	\$ 14.570	13,00	\$ 189.410						
14.5.8	Pera 3"	un	\$ 17.154	22,00	\$ 377.388						
14.5.9	Pera 4"	un	\$ 19.734	48,00	\$ 947.232						
14.5.10	Pera 6"	un	\$ 22.316	32,00	\$ 714.112						
14.6	VALVULAS										
14.6.1	Compuerta 3/4"	un	\$ 43.944	1,00	\$ 43.944					1,00	\$ 43.944
14.6.2	Compuerta 1 1/4"	un	\$ 91.785	2,00	\$ 183.570					2,00	\$ 183.570
14.6.3	Compuerta 2"	un	\$ 161.490	2,00	\$ 322.980					2,00	\$ 322.980
14.6.4	Medidor 1"	un	\$ 1.661.603	1,00	\$ 1.661.603					1,00	\$ 1.661.603
14.6.5	Checka corfina 2"	un	\$ 159.182	1,00	\$ 159.182					1,00	\$ 159.182
14.7	SUMINISTROS										
14.7.1	Sistema de presión: suministro e instalación compuesto por 2 bombas cada una para un Q = 35 gpm - H = 40,1 m.c.a. - pot.aprox. 3 hp, con labiero de alternación, válvulas, nipples, accesorios, manómetro y demás elementos necesarios para su instalación, desde la succión hasta el accesorio donde se empujan las redes de impulsión de las dos bombas, incluye base y uniones antirrotatorias	un	\$ 4.039.673	1,00	\$ 4.039.673					1,00	\$ 4.039.673
14.7.2	Bomba ejeccora AN-1 bomba, con Q = 16 gpm - H = 6,9 m.c.a. - pot.aprox. = 1/2 hp	un	\$ 2.067.809	1,00	\$ 2.067.809					1,00	\$ 2.067.809
14.7.3	Bomba ejeccora AL-1 bomba, con Q = 173 gpm - H = 9 m.c.a. - pot.aprox. = 2 hp	un	\$ 2.921.693	1,00	\$ 2.921.693					1,00	\$ 2.921.693
14.7.4	Tanque de concreto	un	\$ 435.587	5,00	\$ 2.177.935					5,00	\$ 2.177.935
14.7.5	Acornilla 1 1/2"	un	\$ 1.473.550	1,00	\$ 1.473.550					1,00	\$ 1.473.550
14.8	SUMINISTROS										
14.8.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m. bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descongesta, bolas de roca de volumen inferior a 0,35 m³, el cargue, transporte interno y externo, bodega de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde se realiza la intervención y su medida será en el sitio. No incluye mano de obra	m²	\$ 41.543	29,00	\$ 1.204.747					29,00	\$ 1.204.747
14.8.2	REVESTIMIENTO EN ASBESTO. Compuestos mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la humedad, obtenida en el ensayo del poder de compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m²	\$ 48.032	29,00	\$ 1.392.928					29,00	\$ 1.392.928
14.8.3	Cable de inspección 80 x 80	un	\$ 394.133	6,00	\$ 2.364.738	1,00	\$ 394.133			3,00	\$ 1.092.399
15	CONCRETOS										
15.1	Los concretos con acabado a la vista serán vaciados con formateo en madera, se hará en topex de 15mm de espesor, madera de primera calidad capitada o madera de espesor mínimo de 20mm, forada en topex mínimo de 2mm, incluye molduras, enlases, distancadores, clips, tornillos, arcos o similar protección y curado.										
15.1	Suministro y colocación de concreto (f=21Mpa, (210kg/cm²)) incluye formateo, protección y curado para estructuras de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos.										



ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R.G.-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-16
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2016
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
16 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL DEL CONTRATO
ADICIÓN 1
ADICIÓN 2
ADICIÓN 3
VR. TOTAL DEL CONTRATO

900.832.172-3
OBRA
800.194.096-0
2.152.691.367
225.196.659
851.148.418
74.425.500
3.303.461.944

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR. TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR. UNID.			CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15.1.1	Para vigas de amarre de fundación N° 05.	m²	\$ 387.145	82,00	\$ 20.132.060					82,00	\$ 20.132.060		
15.1.2	Para pilas.	m²	\$ 342.395	155,00	\$ 53.066.575	5,30	\$ 1.814.635			160,30	\$ 54.881.215		
15.1.3	Para losas de contrapiso f'c=21MPa e=0,08 N° 05	m²	\$ 48.589	571,00	\$ 27.732.899	264,52	\$ 12.847.472	265,67	\$ 12.820.498	825,87	\$ 40.053.397		
15.1.4	Para losas de contrapiso f'c=21MPa e=0,12 N° 00	m²	\$ 48.589	457,00	\$ 23.186.033					466,62	\$ 22.663.267		
15.2	Suministro y colocación de concreto, incluye fórmulas en * Madera para acabado a la vista, molduras en aristas, distanciadores, protección y curado según planos. * Madera para acabado a la vista, en triple de 18mm de espesor, madera de primera calidad cepillada o madera de espesor mínimo de 20mm formada en triple de 6mm.	m²	\$ 647.079	65,00	\$ 42.060.135					102,62	\$ 64.338.659		
15.2.1	Columnas en concreto de f'c=28MPa (280kg/cm²).	m²	\$ 434.739	4,00	\$ 1.738.196					4,68	\$ 2.034.613		
15.2.2	Concreto para foso de ascensor de f'c=21MPa (210kg/cm²)	m²	\$ 445.082	8,00	\$ 3.560.656	2,09	\$ 1.580.947	2,09	\$ 1.580.947	10,24	\$ 4.557.640		
15.2.3	Concreto para muro y dado de escalera f'c=21MPa (210kg/cm²)	m²	\$ 756.434	13,00	\$ 9.833.642					17,30	\$ 13.096.309		
15.2.4	Vigas de amarre en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²) en el nivel +0,00.	m²	\$ 756.434	14,00	\$ 10.590.076					83,41	\$ 64.062.682		
15.2.5	Vigas de amarre cubiertas en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²) en el nivel +5,00.	m²	\$ 600.200	171,00	\$ 102.634.200					110,27	\$ 66.998.800		
15.2.6	Escaleras y guardas en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²).	m²	\$ 598.520	84,00	\$ 50.275.680	2,68	\$ 1.604.034	2,68	\$ 1.604.034				
15.2.7	Muros de contención en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²).	m²	\$ 445.082	8,00	\$ 3.560.656								
15.2.8	Tanque en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²).	m²	\$ 125.250	1114,00	\$ 139.528.500								
15.3	Losas aligeradas en concreto fabricado en obra de 0,40m de espesor, con casado de madera no recuperable, incluye nervios y moletos 1:4, mala doble ojo de pollo, mala electrosoldada U-50 para parte inferior y todo lo necesario según requerimientos	m²	\$ 125.250	1114,00	\$ 139.528.500								
16	ACERO DE REFUERZO												
16.1	Suministro, almacenaje y colocación de acero de refuerzo de Fy=420MPa (4200kg/cm²).	kg	\$ 3.000	6333,00	\$ 18.999.000					7.766,09	\$ 23.296.297		
16.1.1	Para pilas.	kg	\$ 3.000	6005,00	\$ 18.285.000					6.778,96	\$ 20.336.868		
16.1.2	Para vigas de fundación.	kg	\$ 3.000	19753,00	\$ 47.259.000					19.473,26	\$ 58.419.785		
16.1.3	Para columnas.	kg	\$ 3.000	10079,00	\$ 30.237.000					16.672,70	\$ 46.718.100		
16.1.4	Para vigas y nervios de losa N° 00	kg	\$ 3.000	10952,00	\$ 32.856.000					11.355,55	\$ 34.066.650		
16.1.5	Para vigas y nervios de losa N° 35.	kg	\$ 3.000	4742,00	\$ 14.226.000					6.850,54	\$ 17.651.620		
16.1.6	Para escaleras.	kg	\$ 3.000	319,00	\$ 957.000					316,07	\$ 948.210		
16.1.7	Para foso de ascensor	kg	\$ 3.000	372,00	\$ 1.116.000					1.520,87	\$ 4.562.810		
16.1.8	Para muro y dado de escalera	kg	\$ 3.000	10944,00	\$ 32.832.000	484,33	\$ 1.482.990	484,33	\$ 1.482.990	13.881,63	\$ 41.644.880		
16.1.9	Para muros de contención.	kg	\$ 3.000	590,00	\$ 1.770.000					2.377,54	\$ 7.132.620		
16.1.10	Para losas.	kg	\$ 5.010	2142,00	\$ 10.731.420	286,08	\$ 1.443.281	210,46	\$ 1.054.405	2.362,46	\$ 11.786.825		
16.2	Suministro y colocación de mala electrosoldada tipo D106. No se miden nervios, sólo se incluye en el peso unitario.	m²	\$ 5.010	2142,00	\$ 10.731.420								
17	CUBIERTA												
17.1	Fabricación, suministro y colocación estructura para cubierta, incluye cerchas, entramado de cerchas, nótulas verticales, cornas, techeros en perfil, porta cornas, porta techeros, palmas, soladoras, espárragos y tornos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 119.550.300	1,00	\$ 119.550.300								
18	VALIA												



PLATA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044
VERSIÓN: 001

OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.		ACTA Nº 09	
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	900.832.172-3		PARCIAL	
Nº DE CONTRATO	C-01828-15	OBRA		Valor acta:	
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	800.194.096-0		97.960.328	
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2016	VR. INICIAL DEL CONTRATO		Valor a pagar:	
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	ADICIÓN 1			
PRÓRROGA Nº.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	ADICIÓN 2			
PRÓRROGA Nº.2	DOS (2) MESES	ADICIÓN 3			
PRÓRROGA Nº.3	16 DIAS CALENDARIO	VR. TOTAL DEL CONTRATO		97.960.328	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	3.303.461.944			
PRÓRROGA Nº.4	HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016	FECHA DE ELABORACIÓN		10 de junio de 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE MAYO DE 2016				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA Nº 09		CAMBIO DE ITEM Nº 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
18.1	Suministro e instalación de vallas institucionales, de 2m x 1m, en lamina galvanizada calibre 26 repesada y decorado con folio blanco en imprenta digital full color con tintas solventes de 1450 dpi. Los armarios deberán realizarse con guaya metálica cada 50 cms en el perimetro de la valla. Según diseño	un	\$ 217.629	1,00	\$ 217.629			1,00	\$ 217.629
	ADICIÓN No. 2	GL	\$ 672.885.069	1,00	\$ 672.885.069				
	ADICIÓN No. 3	GL	\$ 58.820.438	1,00	\$ 58.820.438				
	OBRA EXTRA								
OE 1	Tala de árboles de 1 a 3m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 110.830					1,00	\$ 110.830
OE 2	Tala de árboles de 3,1 a 6m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 175.714					10,00	\$ 1.757.140
OE 3	Tala de árboles de 6,1 a 8m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 321.310					2,00	\$ 642.620
OE 4	Tala de árboles de 8,1 a 10m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 471.856					2,00	\$ 943.712
OE 5	Tala de árboles de 10,1 a 15m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 742.760					1,00	\$ 742.760
OE 6	Tala de árboles de 3,1 a 6m > 10CM DAP. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 128.064					3,00	\$ 384.192
OE 7	Suministro, transporte y siembra de pino de agua	un	\$ 113.802					7,00	\$ 796.214
OE 8	Suministro, transporte y siembra de guayacán amilo	un	\$ 113.802					3,00	\$ 340.806
OE 9	Suministro, transporte y siembra de joboaba	un	\$ 113.802						
OE 10	Suministro, transporte y siembra de guano	un	\$ 220.248						
OE 11	Suministro, transporte y siembra de palma sancana	un	\$ 6.629.667						
OE 12	Inventario, abultamiento, rescate e informe de fauna vertebrada. Como parte del cumplimiento a la Resolución 1859-14 del AMVA.	pl	\$ 6.629.667					1,00	\$ 6.629.667
OE 13	Excavación para pilas de 0,00 a 2,00 m de profundidad con diámetro exterior de 1,20 m, de material heterogéneo, con piedra de hasta 0,05 m3. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17,5 mpa. Con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formales en madera común, molinete, motobomba, extracción de material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada de material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la intervención y todo lo necesario para su correcta construcción, su media sera en sitio.	m³	\$ 210.108					40,85	\$ 8.662.912
OE 14	Retiro de mala de cerramiento y tubería con gallinazo. Incluye: demolición de fundación en concreto, demolición de pisanalla, demolición de columnas, demolición de manpostera en bloque y/o adobe 20 x 20 x 40 m, diezleite hildas, alambre de púas 6 hilos, demás elementos, cargue y botada de escombros	m2	\$ 21.412	7,88	\$ 168.727	7,88	\$ 168.727	147,28	\$ 3.153.569
OE 15	Demolicion de concreto. Incluye ratio de entresuelo en mal estado, entresuelo de recebo. Incluye botada de materiales o retiro y transporte hasta donde lo indique la intervención. E=,25	m2	\$ 19.230					8,50	\$ 163.455
OE 16	Desmonte de cubierta. Incluye ratio, botada de materiales y trasporte.	m2	\$ 5.471					10,50	\$ 57.446



ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN
DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044
VERSIÓN: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
Nº DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C.- 01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2016
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

900.832.172-3
OBRA
NIT DEL CONTRATANTE
800.194.096-0
VR. INICIAL DEL CONTRATO
2.152.691.367
ADICIÓN 1
225.196.659
ADICIÓN 2
851.148.418
ADICIÓN 3
74.425.500
VR. TOTAL DEL CONTRATO
3.303.461.944

ACTA Nº 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES										ACTA Nº 09				CAMBIO DE ITEM Nº 09				ACUMULADO PAGADO				SALDO	
		UNID.	VR.UNID.	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
OE 17	Suministro, transporte y colocación de subbase granular, recomendado con medios mecánicos y compactado al 100%, mínimo del ensayo del proctor modificado según normas AANA, incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m³	\$ 81.323			108,27	\$ 8.886.164	108,27	\$ 8.886.164			1.518,96	\$ 128.526.384	-											
OE 18	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", recomendado con medios mecánicos y compactado al 100%, mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas AANA, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m³	\$ 89.000			23,00	\$ 2.047.000	22,89	\$ 2.037.210			265,51	\$ 22.740.390	-											
OE 19	RECERCA limpieza de la vegetación existente, dejando la vegetación menor a ras de piso, incluye botas	m2	\$ 1.300									2.107,00	\$ 2.739.100	-											
OE 20	Construcción de Moferto 1:4 para la protección de taludes incluye mano de obra, transporte interno y malla tipo gallinero y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	\$ 20.896									721,14	\$ 15.088.941	-											
OE 21	Cubierta plástica tipo livernadero, incluye madera inmundada o normal, cable atorado de 1/4 de 3/16 de 1/4, anclajes en varilla de 5/8, alambre galvanizado, grapas para coseadora industrial, maniguera para guido, flecciones, plástico agrioleno calibre 7X.	m2	\$ 13.429									1.769,60	\$ 24.032.636	-											
OE 22	Construcción de LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA en concreto premezclado de 21 MPa, con un espesor de 0,40m, acabado a la vista con caseton recuperable de porón, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, nervios de 0,15 x 0,35 m, NIB y NIB1 ubicados en ambas direcciones, placa superior de losa de 0,08m de espesor, vigas de 0,40x0,40 m, 30x,40 m en ambas direcciones, biseltes "I" para acabado de nervios y vigas y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado según diseño. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra hasta necesario para el correcto vaciado a una altura entre 3,0 y 4,0m, según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	\$ 174.616									1.037,61	\$ 181.390.630	-											
OE 23	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina cal 2006 acero perfil CONALTECH en paneles engrapados lateralmente de una sola pieza en acabado pintura poliéster estándar en color blanco gris fabricado a un 20% DE FLECHA CON RESPECTO A LA LUZ. Incluye materiales, equipo y mano de obra	m²	\$ 104.300									1.085,28	\$ 113.194.704	-											
OE 24	Suministro y colocación de cubierta a base de lámina transluccia de alta resistencia en poliéster reforzado con fibra de vidrio en clase 7 color opal en acabado liso. Incluye materiales, equipo y mano de obra	m²	\$ 96.250									92,88	\$ 8.939.700	-											
OE 25	Suministro, fabricación e instalación de planitas para cojinetes de lamparas y ductos a base de laminas de acero en acabado primo color blanco /gris de 0,05 ms + 0,25mts, incluye materiales, equipo y mano de obra.	m	\$ 2.032									188,00	\$ 382.016	-											



ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R.G.-AE-044

VERSIÓN: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
Nº DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRORROGA No.1
PRORROGA No.2
PRORROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRORROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C- 01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

ACTA Nº 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:

CONDICIONES CONTRACTUALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UN.	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACTA Nº 09	CAMBIO DE ITEM Nº 08	ACUMULADO PAGADO	SALDO
						CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
OE 26	Suministro, fabricación e instalación de 2 MUROS TIPIFICADOS a base de lámina de acero calibre 22 perfil plano - COLMATECH en paneles engargolados lateralmente de una pieza en acabado pintura poliéster estándar en color blanco /gris . Incluye materiales, equipo y mano de obra.	m²	\$ 92.569					204,12	\$ 18.985.184
OE 27	Suministro, fabricación e instalación de tapa juntas curvo y góndola a base de lámina de acero en acabado pintura color blanco /gris con un desarrollo de 0,45 mts . Incluye materiales, equipo y mano de obra.	m	\$ 34.442					173,18	\$ 5.984.696
OE 28	Suministro, fabricación e instalación de ángulo de apoyo para la correcta fijación de los muros típicos , incluye materiales, equipo y mano de obra.	m	\$ 35.560					54,00	\$ 1.920.240
OE 29	Suministro, transporte e instalación de ascensor Schindler Andino	GI	\$ 120.218.787					0,80	\$ 96.175.030
OE 30	Construcción de Anclaje Epóxico sobre estructura de concreto para valla de acero de diámetro 3/8" de profundidad 0,125m, incluye suministro e instalación de epóxido y perforación mecánica de concreto con broca y fijación de la barra y todo lo necesario para su correcta instalación. El acero del anclaje de pagara en su respectivo item.	un	\$ 9.651	376,00	\$ 3.619.125	376,00	\$ 3.619.125	732,00	\$ 7.064.532
OE 31	Colocación de GROUTING en concreto de 15 Mpa. para relleno de muro no estructural (caja). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	m	\$ 6.418					1.187,21	\$ 7.491.164
OE 32	Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPUESTERÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ancho de 2 cm, instalación de valla de espuma de poliuretano tipo sellador, alquid o equivalente de Ø= 1", aplicación de mortero elástico tipo Sinmortel o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.	m	\$ 11.861					1.103,80	\$ 13.092.172
OE 33	Construcción de piso en concreto pulido de 21 mpa, con un espesor de 0,03m incluye suministro y transporte de los materiales, formaleas, acabado con helicóptero, marcación de dilataciones con cortadora.	m²	\$ 37.279					510,36	\$ 19.025.710
OE 34	Suministro e instalación tratamiento juntas en piso de concreto con vulcan 45 sal, incluye corte , sellador soporte D= 1-1/4" cinta de enmascarar y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	\$ 18.000					1.668,79	\$ 30.038.220
OE 35	Suministro y colocación de solado para estructuras de e=5cm	m²	\$ 16.204			2,98	\$ 48.288	86,99	\$ 1.383.382
OE 36	Demolicion de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura.	m³	\$ 102.464					4,20	\$ 430.349



ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R.G.-AE-044
VERSIÓN: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL, HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

900.832.172-3
OBRA
NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL DEL CONTRATO
ADICIÓN 1
ADICIÓN 2
ADICIÓN 3
VR. TOTAL DEL CONTRATO
3.303.461.844

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UN.	CANTIDAD	VR/TOTAL	ACTA N° 09	CAMBIO DE ITEM N° 09	ACUMULADO PAGADO	CANT.	SALDO
						CANT.	VR/TOTAL	VR/TOTAL		VR/TOTAL
OE 37	Suministro y colocación de concreto para viga canal según diseño. Incluye formateado en: Madera para acabado a la vista, molduras en aristas, distanciadores, protección y cuidado. Madera para acabado a la vista, en triplex de 19mm de espesor, madera de primera calidad cepillada o madera de espesor mínimo de 20mm torrada en triplex de 6mm. Viga en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²) con fibra.	m	\$ 579.979					86,40	\$ 50.110.186	
OE 38	Construcción de filtro H: 7 incluye triturado de 1 1/2 tubería de drenaje y mano de obra	ml	\$ 420.464					43,00	\$ 18.080.812	
OE 39	Construcción de filtro H: 3,5 incluye triturado de 1 1/2 tubería de drenaje y mano de obra	ml	\$ 220.394					32,24	\$ 7.105.180	
OE 40	Construcción de calzada en concreto 17,5 MPa, con un ancho 0,40 y 0,10 de espesor, canal longitudinal central de 0,20m de ancho incluye plasticrete DM	ml	\$ 21.147			43,00	\$ 909.321	\$ 909.321	99,35	\$ 2.100.954
OE 41	Construcción de caja en concreto 40x40	un	\$ 57.972						9,00	\$ 521.748
OE 42	Suministro e instalación de cerramiento en mala	ml	\$ 75.193							
OE 43	Panel de fachada machihembrada en Aluzinc, calibre 0,05mm, con perforaciones N110-M1 Ø 4mm, 21% abierto, instalado en forma vertical, acabado en pintura de poliéster homeable, color verde lima, manzana y limón. Incluye tornillos auto perforantes. Estructura soporte perfil tubular 3" x 1 1/2" en aluminio (VERT). Estructura soporte perfil tubular 2" En aluminio (HORIZ). Angulos de fijación en Aluminio.	m²	\$ 182.052					523,14	\$ 95.238.683	0,00
OE 44	Colocación de lamina drenante tambien recubierto conc geotextil 1600 calibre 30	m²	\$ 13.397			79,58	\$ 1.082.049	\$ 1.082.049	479,03	\$ 6.513.371
OE 45	Suministro e instalación de geotextil 12x100	m²	\$ 8.456						284,23	\$ 2.403.449
OE 46	Construcción de Concreto 21 MPa para zapatas y pedestales de muro de cerramiento en bloque	m³	\$ 493.077						41,62	\$ 20.521.865
OE 47	Construcción de muro de cerramiento tipo cortina con bloque de concreto de 20 cm de espesor con columnas de 0,30x0,20 m y viga superior de 0,20x 0,20 m. Según diseño, no incluye sacro ni viga fundación	m³	\$ 97.033			4,50	\$ 436.649	\$ 436.649	134,50	\$ 13.050.939



TA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C.-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960,328
Valor a pagar:
97.960,328

FECHA DE ELABORACIÓN
10 de junio de 2016

VR. TOTAL DEL CONTRATO
3.303.461.944

CONDICIONES CONTRACTUALES														ACTA N° 09				CAMBIO DE ITEM N° 08				ACUMULADO PAGADO				SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UNID.	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL												
OE 48	Construcción de LOSA MACIZA en concreto premezclado de 21 MPa + fibra, con un espesor de 0.12 m, acabado a la vista, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseño. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, formalex 5mm o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior de la losa y en paredes laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado según diseño. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado a una altura entre 3.0 y 4.0m, según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m²	\$	161,275								10,99	\$ 1.772,412														
OE 49	Suministro, transporte e instalación de cinta de PVC tipo Cinta Silka PVC O-22 o equivalente y todo lo demás para su correcta instalación y funcionamiento.	m	\$	42,541								27,25	\$ 1.159,242														
OE 50	Construcción de MUROS TANQUE en concreto premezclado de 28 MPa + fibra. Con un espesor de 0.30m. Incluye suministro, bombeo con autobomba y colocación del concreto, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa necesaria, desmoldante tipo Silka o similar, formalex, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m²	\$	264,163								47,26	\$ 12.481,702														
OE 51	Construcción de LOSA INTERIOR DE TANQUE en concreto premezclado de 28 MPa + fibra, con un espesor de 0.30m. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa necesaria, desmoldante tipo Silka o similar, formalex, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m²	\$	719,814								5,61	\$ 3.986,175														
OE 52	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 MPa, para MUROS LATERALES ASCENSOR, espesor 15 cm, incluye formalex para acabado a la vista ambas caras, vibrado, desmoldante tipo Silka o similar, transporte externo e interno y colocación de la formalex en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos necesarios para asegurar la formalex en su sitio, tales como tacos, paneles, pasadores, tensores, etc., que se requiera. Deberá también dar.	m²	\$	696,461								6,72	\$ 4.680,218														
OE 53	Construcción de Anclaje Epóxico sobre estructura de concreto para varilla de acero de diámetro 1/2 de profundidad 0.125 m, incluye suministro e instalación de epóxico y perforación mecánica de concreto con broca y fijación de la barra y todo lo necesario para su correcta instalación. El acero del anclaje de pagará en su respectivo ítem.	un	\$	13,818		34,00	\$ 469,812	34,00	\$ 469,812	160,00	\$ 2.210,880																



ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C-01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2016
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL DEL CONTRATO
ADICIÓN 1
ADICIÓN 2
ADICIÓN 3
VR. TOTAL DEL CONTRATO
FECHA DE ELABORACIÓN
10 de junio de 2016

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 08	CAMBIO DE ITEM N° 08	ACUMULADO PAGADO	CANT	SALDO
OE 54	Suministro e instalación de Divisiones para baño fabricadas en LAMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CL. 20 TERMINADO 3 ANTIHONGRICO, tipo panel doble lamina, interior en tepec para efecto antihongrico, con diseño modular de fácil instalación, cuenta con bisagras, zócalo, bases y pasador totalmente ACERO INOXIDABLE, bisagra con apertura mayor de 100°, fijación y anclaje técnica según el caso	m²	\$	422.156				60,04	\$ 25.346.246	-
OE 55	Construcción de filtro H: 1,9 m. Incluye el suministro y transporte interno y externo del triturado de 1" impermeabilización con cemento marino denso dos capas, geotextil NT de 1600, tubería perforada de 4" y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	ml	\$	130.330				36,00	\$ 4.681.380	-
OE 56	Construcción de filtro H: 1,0 m. Incluye el suministro y transporte interno y externo del triturado de 1" impermeabilización con cemento marino denso dos capas, geotextil NT de 1600, tubería perforada de 4" y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	ml	\$	79.739				12,80	\$ 1.020.659	-
OE 57	RESIDUALES en concreto primado de 24 MPa. con un espesor de 0,25m. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa necesaria, desencofrante tipo Sika o similar, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción	m³	\$	810.317				11,00	\$ 8.913.487	-
OE 58	Suministro y colocación de Rejilla cuadrada 30 X 100 Espesor de 38 mm	ml	\$	99.981				17,89	\$ 1.788.690	-
OE 59	Construcción de CARGAMO en concreto de 21 Mpa. con un ANCHO DE 0,30 m y altura 0,40 m, PAREDES Y PISOS DE 0,08 m de espesor. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, acero de refuerzo según diseño y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño	ml	\$	82.435				18,90	\$ 1.558.022	-
OE 60	Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización negativa en TANQUE DE ALMACENAMIENTO en SELLOTOC P BLANCO con dosificación aproximada de 3,5 kg por m², construcción de media caña en vértices con imprimación con EPOTOC y construcción de media caña en VERTICATO # 2, adecuación de pesa muros con EUCOPATCH E. Incluye mano de obra	M2	\$	48.500				54,26	\$ 2.631.610	-
OE 61	Instalación de ENCHAPE CERÁMICO de 30x60 cm., tipo EGEO blanco de Corona o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegador o su equivalente, acollido color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m²	\$	51.657				204,72	\$ 10.575.221	-



ATA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044

VERSIÓN: 001

OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.		ACTA N° 09	
CONTRATISTA		CONSORCIO CIC FLORENCIA		OBRA	PARCIAL
N° DE CONTRATO		C-01828-15		NIT DEL CONTRATANTE	Valor acta:
CONTRATANTE		INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER		VR. INICIAL DEL CONTRATO	97.960.328
FECHA DE INICIO		27 de abril de 2015		ADICIÓN 1	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL		OCHO (8) MESES		ADICIÓN 2	
PRORROGA No.1		TREINTA Y CUATRO (34) DIAS		ADICIÓN 3	
PRORROGA No.2		DOS (2) MESES			
PRORROGA No.3		15 DIAS CALENDARIO			
SUSPENSIÓN 1		DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016			
PRORROGA No.4		HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016			
FECHA DE TERMINACIÓN		16 DE MAYO DE 2016		VR. TOTAL DEL CONTRATO	97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UN.	CANTIDAD	VR. TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
OE62	suministro e instalación de alcantarillado en D= 6" incluye rotura de pavimento con compresor, excavación en conglomerado y tierra, instalación de brecha, cementación con tñurado, suministro e instalación de tubería novator en 6" empalme a colectores con silla yées, dos cajas de registro de 0,50x0,50 m con herrajes metálicos de 0,60x0,60 m, construcción de cañales, pavimentación de brecha incluye base, subbase, imprimación y carpeta asfáltica tramite de permiso de rotura incluye pago transito, polizas, señalización tramites legales, ant EPM con todos los elementos, mano de obra y herramientas	un	\$ 8.230.000										
OE63	suministro e instalación de acometida de acueducto en 11/2" incluye rotura de pavimento con compresor, excavación en conglomerado y tierra empalme en la red madre con collar en acero inoxidable 12 x 11/2 un registro de incorporación en acero inoxidable de 11/2" un registro de acero en acero inoxidable de 11/2" tubería de polietileno de 11/2" un pedestal para medir un medidor 1" un gabinete para el medidor una válvula de paso libre una memoria de cálculo para justificar diámetro, pavimentación de brecha incluye base, subbase, imprimación y carpeta asfáltica, instalación de centro de medición definitivo con todos los elementos, mano de obra y herramientas	un	\$ 9.620.000										
OE64	Suministro e instalación de estructura metálica en PTIS de 80x40 calibre 2,5mm, vidrio cristal templado 6mm. Incluye canoa y toso los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	gl	\$ 6.985.000							1,00	\$ 6.985.000		
OE65	Suministro e instalación de MESON EN GRANATO EN SUPERFICIE SOLIDA, de color ancho 60cms y salpicadero en media caña de 10 cms sin lavamanos, incluye estructura metálica para mesa en tubería 2 y 1 color blanca	ML	\$ 811.680							5,00	\$ 4.058.400		
OE66	Construcción de piso en concreto pulido de 21 mpa nivel 00 sin plástico costales y arenilla, con un espesor de 0,03m incluye suministro y transporte de los materiales, formetas, acabado con helicóptero, marcación de dilataciones con cantadora.	m2	\$ 32.093							466,94	\$ 14.992.286		
OE 67	TRAMO RECTO - construcción de paamaro en tubería de 2" galvanizada en rosca calibre 1,9 mm para el horizontal y vertical tubería de 1"-1/2" para el horizontal inferior, barndes en tubos redondos de 3/4" Galv. Sin roca in trama de diseño, plátinas de anclajes de 52x100x6mm, 4 pernos de 1/2" por 4" pintura base y esmalte	ml	180.534	7,40	\$ 1.336.692	7,40	\$ 1.336.692			106,52	\$ 19.241.134		
OE68	TRAMO INCLINADO - construcción de paamaro en tubería de 2" galvanizada en rosca calibre 1,9 mm para el horizontal y vertical tubería de 1"-1/2" para el horizontal inferior, barndes en tubos redondos de 3/4" Galv. Sin roca in trama de diseño, plátinas de anclajes de 52x100x6mm, 4 pernos de 1/2" por 4" pintura base y esmalte	ml	259.861							56,64	\$ 14.707.189		



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	
CONTRATISTA		CONSORCIO CIC FLORENCIA	
Nº DE CONTRATO		C-01828-15	
CONTRATANTE		INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	
FECHA DE INICIO		27 de abril de 2015	
PLAZO INICIAL		OCHO (8) MESES	
PRÓRROGA No.1		TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA No.2		DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No.3		15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1		DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA No.4		HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN		15 DE MAYO DE 2016	

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR.UM.	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
OE69	Limo proveniente de excavaciones no generadas. No incluye factor de expansión, incluye acarreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	42,430		38,00		\$ 1,613,100		\$ 1,613,100		
OE70	Suministro, transporte y aplicación de estuco para muros de unidades sanitarias.	m2	13,639								
OE71	Construcción de caja para tapa de 80x80 en concreto de Fe=21MPa (210kg/cm²), con un ESPESOR DE 10 cm. Incluye formeta, letraje, labra	un	383,063								
OE72	Perforación broca diamantada (saca núcleos) 7"	un	114,538								
OE73	Perforación broca diamantada (saca núcleos) 2 1/2"	un	53,221								
OE74	Perforación broca diamantada (saca núcleos) 3 1/2"	un	57,261								
OE75	Instalación de varilla metálica remate ENCHAPE CERÁMICO incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo, los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	7,532								
COSTO DIRECTO (Incluida Adiciones No.1, 2 y 3)					2,810,813,202		77,420,634		2,888,233,836		281,110,623
A.U.					28,53%		692,848,742		623,310,084		69,272,648
TOTALS (Incluida Adiciones No.1, 2 y 3)							3,303,461,944		2,973,078,673		330,383,272

RESUMEN CONTRACTUAL:			
Valor inicial del contrato	2,152,691,367		
Porcentaje de anticipo			
Adición 1	225,196,659		
Adición 2	851,148,418		
Adición 3	74,425,500		
Valor total del contrato (Incluida Adiciones No.1, 2 y 3)	3,303,461,944		

RESUMEN PRESENTE ACTA			
Valor ítem contractual:	17,475,762		
Valor ítem adicional:	49,109,216		
Valor ítem extra	31,375,350		
Valor ítem que no se ejecuta:	80,484,566		
VR.L. No se ejecuta - (adicional + Extra)			
Valor total ítem ejecutado:	97,960,328		
Valor amortización anticipo:			
Valor total a pagar:	97,960,328		

ACUMULADO A LA FECHA			
Valor ítem contractual:	1,083,349,483		
Valor ítem adicional:	520,087,650		
Valor ítem extra	1,369,631,540		
Valor ítem que no se ejecuta:	1,889,729,190		
VR.L. No se ejecuta - (adicional + Extra)			
Valor total ítem ejecutado:	2,973,078,673		
Valor amortización anticipo:			
Valor total pagado a la fecha:	2,973,078,673		

JUAN ALBERTO PRIETO BERDUGO
Representante legal CONSORCIO CIC FLORENCIA
CONTRATISTA

CESAR AUGUSTO FORREA DUQUE
Coordinador de Infraestructura
INDER - MEDELLIN -

DONALD BOGOTÁ BAUTISTA
Representante legal CONSORCIO DEPORTIVO ID INTERVENTORIA

SERGIO MELIA SALGADO
Vº.Bº. APOYO A LA COORDINACION
INDER - MEDELLIN -

LUZ ELENA MUÑOZ PALACIO
Profesional asignado por la supervisión del contrato
INDER - MEDELLIN

JUAN ESTEBAN RESERVO CASTAÑO
SUDIRECTOR DE ESCENARIOS
INDER - MEDELLIN -



MINDEPORTE 26-07-2021 07:10
 Al Contestar Cite Este No.: 2021EE0015067 Fol:1 Anex:0 FA:0
 ORIGEN 270-GRUPO INTERNO DE TRABAJO CONTRATACIÓN / FABIAN DARIO ROMERO MORENO
 DESTINO INTERVENTORIAS DONAL BOGOTA
 ASUNTO CERTIFICACIÓN
 OBS

2021EE0015067



CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL EL SUSCRITO COORDINADOR(A) DEL G.I.T CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

Certifica que DONAL BOGOTÁ BAUTISTA identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. o. 79.557.205 expedida en Bogotá suscribió con el MINISTERIO DEL DEPORTE NIT No. 899999306-8 los siguientes contratos, los cuales contienen:

CONTRATO DE CONSULTORIA NoCCS-941-2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y DONAL BOGOTÁ BAUTISTA

OBJETO: Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato de obra celebrado por el Municipio de Villahermosa, Tolima, derivado del Convenio Interadministrativo No. 1244 del 2017. Objetivo: El objetivo principal de la labor de interventoría es el seguimiento y control integral al contrato de obra pública financiado mediante el Convenio Interadministrativo 1244 de 2017.

FECHA DE INICIO: 30 de septiembre de 2020

VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$75.155.640,00)

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización en la oportunidad establecida para el efecto.
2. Para suscribir el acta de inicio del presente contrato de interventoría, el contratista deberá Entregar las hojas de vida con las certificaciones y soportes necesarios, estudios exigidos, experiencia y calidades en general solicitadas del Personal requerido que fue objeto de evaluación en el Proceso, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, Pliego de Condiciones, adendas, anexo técnico separable y la manifestación realizada bajo la gravedad del juramento en la oferta presentada, dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, para su evaluación y aprobación por parte del supervisor del contrato, dando cumplimiento a los perfiles definidos en el anexo técnico separable. El supervisor designado por parte del Ministerio del Deporte contará con dos (2) días hábiles para la revisión de los documentos que soportan el perfil y la experiencia solicitada para las profesiones descritas en el anexo técnico separable.
3. Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contractual se cumpla y que éste sea de la mejor calidad.
4. Atender las recomendaciones, solicitudes de información y requerimientos que MINDEPORTE manifieste.

Ministerio del Deporte
 Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030
 Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747
 Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co



5. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.
6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
7. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.
8. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales) así como parafiscales, respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto.
9. Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de conformidad con el estatuto tributario.
10. Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.
11. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por MINDEPORTE, así como el buen estado de uso y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecución del presente contrato.
12. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no descuidar en ningún momento el servicio de interventoría a la prestación del servicio.
13. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.
14. Conocer en su integralidad el convenio interadministrativo del cual se deriva el contrato de obra sobre el que se va a relajar la vigilancia, control y seguimiento respectivo.
15. Realizar las actividades del componente administrativo indicadas en el anexo técnico separable.
16. Realizar las actividades del componente técnico indicadas en el anexo técnico separable
17. Realizar las actividades del componente financiero indicadas en el anexo técnico separable.
18. Realizar las actividades del componente ambiental indicadas en el anexo técnico separable.
19. Cumplir con las actividades y normatividad vigente que hacen parte del componente y los Planes de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) indicadas en el anexo técnico separable.
20. Realizar las actividades del componente jurídico indicadas en el anexo técnico separable.
21. Acatar y cumplir con lo establecido en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social el cual adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el manejo adecuado de la Pandemia Coronavirus COVID-19.
22. En todo momento durante la vigencia del contrato, el interventor será responsable de contar con el equipo de profesionales y recursos físicos adecuados y suficientes, para realizar efectivamente los procesos y actividades necesarias que le permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas de obra. Para ello el interventor designará su Director de interventoría, quien será su representante en el contrato, y quien contará con autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre, quien a su vez contará con un equipo especializado de personal con la capacidad y experiencia mínima requerida por área de actividad.



23. Ser diligente en desarrollo de la labor de interventoría, y desplegar sus actividades bajo los preceptos legales y técnicos aplicables a este tipo de servicios a nivel de consultoría.

PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. CCS-941-2020, establecido en su Cláusula Séptima, en DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIO, es decir hasta el 31 de enero de 2021.

ESTADO: Terminado

Cordialmente;

Coordinador(A) G.I.T. Contratación
FABIAN DARIO ROMERO MORENO

Elaboró: Luz Angela Alvarez

Archivado en:

Dependencia: 270 - GRUPO INTERNO DE TRABAJO CONTRATACIÓN

Serie: 270-170-CONTRATOS / 270-170-045-CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO

Expediente: CERTIFICACIONES DE CONTRATOS

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD:

Estimado ciudadano, lo invitamos a diligenciar la encuesta en el siguiente link:

https://gesdoc.mindeporte.gov.co/SGD_WEB/www/survey.jsp?t=0Q6%2FcfkwWV4UmtGb9kUVqg%3D%3D

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (571) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co



El deporte
es de todos

Mindeporte

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

060 de 2018

CONTRATISTA

CONSORCIO LA ESMERALDA

OBJETO

CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO - VEREDA "LA ESMERALDA" - MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Vereda "La Esmeralda", municipio de Villahermosa, departamento de Tolima. (05° 01' 48" Latitud Norte; 75° 07' 01" Longitud Oeste)

INTERVENTOR

DONAL BOGOTA BAUTISTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

CCS-941-2020

SUPERVISOR

JOSE ALBEIRO GRISALES

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	243 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO DEL 2021
VALOR EJECUTADO	497.842.457

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA

11

DEL MES DE

FEBRERO

DE

2021

LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR EL ENTE EJECUTOR A **SATISFACCIÓN**, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAPITULO 1: PRELIMINARES				-
1,1	Localización y replanteo	M2	691,23	1.274	880.631
2	CAPITULO 2: ESTRUCTURAS EN CONCRETO				-
2,1	Excavación manual	M3	89,21	19.580	1.746.712
2,2	Retiro de material sobrante	M3	28,59	15.710	449.161
2,3	Relleno compactado mecánicamente	M3	216,87	136.215	29.540.947
2,4	Solado de limpieza E: 0.05 mts concreto 2000 psi	M3	1,84	527.954	970.115
2,5	Zapata - concreto 3000 PSI	M3	18,38	744.173	13.674.179
2,6	Vigas en concreto 3000 PSI	M3	6,36	747.570	4.754.545
2,7	Contrapesos en concreto ciclopeo	M3	0,00	520.187	-
2,8	Placa de concreto 3000 pse E=12 cms	M2	509,60	98.315	50.101.324
2,9	Losa en concreto 3000 PSI E=0,09m - Gradería	M2	0,00	86.036	-
2,1	Refuerzo malla electrosoldada	M2	509,60	6.157	3.137.607
2,11	Acero de refuerzo	KG	2782,80	4.065	11.312.066
2,12	Columnas en concreto 3000 PSI	M3	6,48	784.777	5.085.355
3	CAPITULO 3: ESTRUCTURA CUBIERTA				-
3,1	Celosia angular ASTM 36 incluye contravientos, tensores, columnas, anclajes, tornillería, pintura y platineria. Contempla tambien suministro y montaje	KG	11323,91	9.335,00	105.708.692
3,2	Perlin 220X90X2	ML	0,00	41.662,00	-
3,3	Canal en lamina cal 22 Ld = 1 mt	ML	61,80	136.999,00	8.466.538
3,4	Bajantes en PVC D=3"	ML	85,80	39.421,00	3.382.322
4	CAPITULO 4: CUBIERTA				-
4,1	Suministro e instalación de teja standing seam cal. 26 - prepintada en blanco	M2	608,73	45.421,00	27.649.125
5	CAPITULO 5: VARIOS				-
5,1	Portería múltiple fija	UN	2,00	2.216.031,00	4.432.062
5,2	Demarcación de cancha	ML	260,00	2.481,00	645.060
6	ÍTEMES NO PREVISTOS				-
NP-1	Excavación mecanica en material comun	M3	614,34	13.430,00	8.250.561
NP-2	Cimentación de muro en gaviones en concreto ciclopeo	M3	27,45	520.187,00	14.279.133
NP-3	Cuneta en concreto 3000 psi	ML	80,00	136.081,00	10.886.480



El deporte
es de todos

Mindeporte

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENTOR

SUPERVISOR

OBRA

060 de 2018

CONSORCIO LA ESMERALDA

CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO - VEREDA "LA ESMERALDA" - MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Vereda "La Esmeralda", municipio de Villahermosa, departamento de Tolima. (05° 01' 48" Latitud Norte; 75° 07' 01" Longitud Oeste)

DONAL BOGOTA BAUTISTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

CCS-941-2020

JOSE ALBEIRO GRISALES

NP-4	Sistema filtrante de drenaje	ML	30,00	414.859,00	12.445.770
NP-5	Gavión en malla triple torsión cal.12	M3	180,50	332.634,00	60.040.437
NP-6	Recubrimiento en concreto gaviones	M3	9,54	536.343,00	5.116.913
SUBTOTAL					382.955.736
ADMINISTRACIÓN				20%	76.591.147
IMPREVISTOS				5%	19.147.787
UTILIDAD				5%	19.147.787
IVA/ UTILIDAD				0%	-
VALOR TOTAL EJECUTADO					497.842.457
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					-
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					497.842.457

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE: JORGE RICARDO ANDRES ORTIZ-CEPESDES
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: DANA FERNANDA SILVA SAAVEDRA
SEC. PLANEACIÓN MUNICIPIO VILLAHERMOSA

FIRMA

NOMBRE: DONAL BOGOTA BAUTISTA
REP. LEGAL INTERVENTORIA

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☒ No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-45 (PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022)
DESCRIPCIÓN ETAPA A TERMINAR	REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
INTERVENTOR	DONAL BOGOTA BAUTISTA C.C. 79.557.205
SUPERVISOR	LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
PLAZO INICIAL CONTRATO	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ETAPA 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$169.663.810,00)
VALOR ETAPA 1	ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$11.944.444,00)
FECHA DE INICIO ETAPA 1	20/05/2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR TOTAL EJECUTADO	ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$11.944.444,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	03/06/2022

Una vez verificados los productos objeto de la **Etapa No. 1**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **TRES (03)** del mes de **JUNIO** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--


En consecuencia, el objeto de la ***Etapla No. 1*** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes productos:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Revisión estudio normativo, urbanístico y legal.	GL	1
2	Revisión estudio de suelos.	GL	1
3	Revisión estudio topográfico.	GL	1
4	Revisión diseños arquitectónicos.	GL	1
5	Revisión diseños estructurales.	GL	1
6	Revisión diseño de redes hidrosanitarias, red contra incendios y gas.	GL	1
7	Revisión diseño eléctrico, voz y datos.	GL	1
8	Revisión presupuesto detallado.	GL	1
9	Revisión estado de Licencias, permisos, autorizaciones o documentos de disponibilidad de servicios públicos requeridos.	GL	1
10	Informes parciales e informe consolidado de la revisión de estudios y diseños en cada uno de los componentes del proyecto.	GL	1
11	Plan de gestión social y reputacional.	GL	1

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***DIEZ (10)*** días del mes de ***JUNIO*** del año ***2022***.

INTERVENTOR



DONAL BOGOTA BAUTISTA
Representante Legal
INTERVENTORÍA

CONTRATANTE

GIANCARLO
IBÁÑEZ
PIEDRAHITA

Firmado digitalmente por
GIANCARLO IBÁÑEZ
PIEDRAHITA

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER

SUPERVISOR

Luis Alberto
Perdomo Lara

Firmado digitalmente por
Luis Alberto Perdomo Lara
Fecha: 2022.06.28 09:57:10
-05'00'

LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
Supervisor
FINDETER

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--	---

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☒ No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-45 (PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022)
DESCRIPCIÓN ETAPA 2:	CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
CONTRATISTA	DONAL BOGOTA BAUTISTA C.C 79.557.205
SUPERVISOR	LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
PLAZO INICIAL ETAPA 2	SIETE (7) MESES
VALOR INICIAL ETAPA 2	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$157.719.366,00) M/CTE
FECHA DE INICIO ETAPA 2	15/06/2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	SIETE (7) MESES Y CINCO (5) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS (\$165.229.812)
FECHA DE TERMINACIÓN	20/01/2023

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la **Etapa No. 2** del **Contrato No. 3-1-102452-COI-1364-45 (PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022)**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **VEINTE (20)** del mes de **ENERO** del año **2023**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la Etapa No. 2 se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas por la interventoría:

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--	---

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	EJECUTADO FINAL
			CANTIDAD
1,00	PRELIMINARES		
1,01	Localización y replanteo	M2	858,74
1,02	Descapote capa vegetal y nivelación manual, incluye retiro	M2	408,78
1,03	Demolición de placa de piso	M2	633,66
1,04	Desmonte y Retiro Poste de concreto	UN	4,00
2,00	EXCAVACIONES		
2,01	Excavación manual en tierra dura, incluye retiro	M3	191,13
3,00	CIMENTACIONES		
3,01	Concreto ciclópeo 60% concreto simple + 40% piedra 1/2 zonga para fundaciones 3.000 psi	M3	13,00
3,02	Concreto de 3000 psi para vigas de cimentación	M3	7,28
3,03	Concreto de 3000 psi para zapatas	M3	12,09
3,04	Base concreto pobre 5cm	M2	36,10
3,05	Contrapesos en concreto ciclópeo reforzado D=3/8"	M3	10,00
3,06	Viga de cimentación 25*25cm, 4D1/2" + flejes 3/8" a 15cm c/u	ML	139,46
4,00	ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO		
4,01	Columnetas de confinamiento 15*20cm, 4D=1/2" + flejes 3/8" a 15cm c/u	ML	34,32
4,02	Concreto 3000 psi acelerado para estructuras esbeltas a la vista (columnas)	M3	15,31
4,03	Acero de refuerzo FG	KG	5514,10
4,04	Cañuela en concreto de 3.000 PSI de 60*X36cm, incluye acero de refuerzo	ML	64,00
4,05	Tapa en concreto prefabricada en obra 3000PSI e=5cm, a=60cm d=3/8" c. 20cm en ambos sentidos	ML	64,00
4,06	Plaquetas para graderías deportivas fundidas en si-tu de E=10Cm y A=70cm 4D5/8" en puntos de corte y D=1/2" 20cm en ambos sentidos y esmaltadas con mineral, Concreto 3000 psi	M2	108,43
4,07	Vigueta 10*58cm, 2D 5/8" + Ganchos 3/8" a 15cm c/u	ML	80,32
5,00	ESTRUCTURAS METALICAS		
5,01	Correa Cajón PHR 220X80X20 (e=1.20)	ML	731,04
5,02	Acero estructural ASTM A-500 Gr.c (incluye suministro montaje y pintura) según diseño.	KG	18311,27
5,03	Contravientos D=5/8"	ML	243,34

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--	---

5,04	Platina de anclaje para columna metálica incluye pernos y pintura	UND	10,00
6,00	CUBIERTA		
6,01	Cubierta termo acústica Ondulada - Tipo Ajover o similar	M2	981,42
7,00	MAMPOSTERIA		
7,01	Muro en ladrillo estructural portante celda circular - Tipo Santafé o similar	M2	87,41
8,00	DRENAJES Y DESAGUES		
8,01	Cajas de inspección de 60*60*80cm, concreto de 3000 psi E=10cm	UN	4,00
9,00	INSTALACIONES SANITARIAS		
9,01	Suministro e instalación tubería PVCS 4"	ML	40,00
9,02	Bajante aguas lluvia 4"	ML	75,43
9,03	Tragante cúpula aluminio 4"	UN	6,00
10,00	ELECTRICOS		
10,01	Acometida general bifásica 20m	UN	1,00
10,02	Malla a Tierra	UN	1,00
10,03	Salidas + Tomacorriente Corriente Regulada-EMT - 3/4"	UN	10,00
10,04	Interruptor Automático 2*20(30-40) A	UN	2,00
10,05	Suministro E Instalación De Tablero Tipo Intemperie De Control De Iluminación - 20 A	UN	1,00
10,06	Salida (tubería EMT) + Luminaria LED 100W 110-220V, 12000 Lumens	UN	16,00
10,07	Suministro E Instalación De Terminal Franklin De 2 Metros De Altura, Auto soportada, dimensiones Mínimas De 16mm" De Diámetro	UN	6,00
10,08	Suministro E Instalación De Bajante A Tierra Para Terminal Tipo Franklin	UN	6,00
11,00	PISOS Y BASES		
11,01	Base en Recebo compactado para pisos	M3	227,39
11,02	Polietileno para impermeabilizar C.6	M2	790,53
11,03	Placa de piso reforzada e=10cm, concreto de 3000 PSI, incluye Malla electrosoldada 6x2.35mx4mm	M2	790,53
12,00	CARPINTERIA METALICA		
12,01	Cerramiento de protección contra impacta h=5.0 (malla eslabonada C.10, tubo cerramiento galvanizado de 3")	M2	0,00
12,02	Pórtico multifuncional movable 3 1/2" - 2 1/2", incluye marco integrado arco de futbol sala y estructura para baloncesto móvil 3 1/2" - 2 1/2", incluye tablero en acrílico de 10mm, rodachines contrapeso, en Acero Galvanizado completa (JUEGO)	UN	1,00

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--	--

12,03	Kit de Tubos 3", tensores, soportes, anclajes malla nylon y pintura en esmalte en la estructura metálica. para voleibol	UN	1,00
12,04	Canal en lámina galvanizada C 18, Desarrollo 160cm, con anticorrosivo	ML	60,92
13,00	CARPINTERIA ALUMINIO		
13,01	Puerta en aluminio enchapada llena, con basculante, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca Yale o similar	M2	15,64
14,00	PAÑETES		
14,01	Pañete liso muros interiores y exteriores mortero 1:4	M2	167,49
14,02	Filos y Dilataciones	ML	115,88
15,00	PINTURA		
15,01	Vinilo Tipo 1 sobre muros 3 manos	M2	167,49
15,02	Esmalte sintético para correas en lamina	ML	731,04
15,03	Esmalte sintético para cerchas metálicas y columnas	ML	1832,40
15,04	Línea de demarcación continua para placas deportivas ancho de 10cm	ML	294,48
15,05	Esmalte sintético para canales en lamina	ML	60,92
15,06	Pintura para canchas deportivas - sistema de recubrimiento Acrílico y base epóxica	M2	667,87
16,00	LIMPIEZA GENERAL		
16,01	Aseo General	M2	858,74
17,00	ANDENES -SARDINELES Y MOBILIARIO		
17,01	Sardinel fundido in-situ, 3000 PSI, H=0.40M B=0.2X b=0.15m	ML	133,82
18,00	NUEVOS ITEM NO PREVISTOS		
18,01	Placa maciza para rampa e=10cm d=1/2" c. 20cm ambos sentidos	M2	24,54
18,02	Cerramiento de protección contra impacta h=5.0 IDR (Varilla lisa de 1/2", malla ondulada, Tubo Cerramiento Galvanizado de 3")	M2	153,80

Se relaciona la documentación entregada así:

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1.	Recibo a satisfacción Contrato de obra No. 223-2022	Suscrita 13 de diciembre de 2022
2.	Liquidación del contrato de obra No. 223-2022	Suscrita 28 de diciembre de 2022

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--	---


No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
2.	Informe final de interventoría	Aprobado por la supervisión
3.	Entregables finales	Informe final de obra aprobado por interventoría Planos Récord aprobado por interventoría Manual de mantenimiento

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a **FINDETER**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **TREINTA Y UNO (31)** días del mes de **ENERO** del año **2023**.

QUIEN ENTREGA



Firma
DONAL BOGOTA BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

QUIEN RECIBE

Luis Alberto
 Perdomo Lara

Firmado digitalmente
 por Luis Alberto
 Perdomo Lara

Firma
LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
SUPERVISOR
FINDETER

FIDUCIARIA

GIANCARLO
 IBANEZ
 PIEDRAHITA

Firmado
 digitalmente por
 GIANCARLO IBANEZ
 PIEDRAHITA

Firma
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Original: Contratante.
 Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CERTIFICACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2023**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR”.**

Respetados señores:

Por medio de este documento **DONAL BOGOTA BAUTISTA** en adelante el “Proponente”, manifiesto que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el personal, Bienes y Servicios que será puesto al servicio para la ejecución del contrato en caso de que se me adjudique será de origen nacional 100%.

Nombre del proponente


DONAL BOGOTA BAUTISTA

Nombre del Represente legal

DONAL BOGOTA BAUTISTA

C.C. No.

79.557.205 de Bogotá D.C.



DONAL BOGOTA BAUTISTA
C.C: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

79.557.205
 NUMERO

BOGOTA BAUTISTA
 APELLIDOS

DONAL
 NOMBRES

Donal Bogotá B.
 FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

M
 SEXO

16-NOV-1990 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027 04087 04301A 02 157481855

FORMATO B - VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2023


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR”.**

Estimados señores:

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA, identificado con **C.C. 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.**, en mi condición de **EN NOMBRE PROPIO** certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del 10% de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en **BOGOTÁ D.C.**, a los **QUINCE (15)** días del mes de **MARZO** de **2023**.



DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
C.C. 79.557.205 BOGOTÁ D.C.
PERSONA NATURAL

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02
	FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Versión: 4.0
		Fecha: Enero 31 de 2021
		Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2022721100000033664
FECHA RADICADO:	30/09/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	DONAL BOGOTA BAUTISTA
IDENTIFICACIÓN:	79557205-1

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	4
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	25,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD02143.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.


El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el viernes, 21 de octubre de 2022

Verificó y Elaboró: : D Ramos


FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA



FORMATO G - ACREDITACIÓN MIPYME

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2023


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR”**.

Estimados Señores:

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA y **LUZ ADRIANA TOLEDO TORRES** Identificados con cedula de ciudadanía No **79.557.205** de **Bogotá D.C.** y **52.123.762** de **Bogotá D.C.**, actuando en representación de **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**, declaramos bajo la gravedad de juramento, que la sociedad se encuentra clasificada como: **MICROEMPRESA**, de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en **BOGOTÁ D.C.**, a los **QUINCE (15)** días del mes de **MARZO** de **2023**.



DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
C.C.: 79.557.205 de Bogotá D.C.
PERSONA NATURAL



LUZ ADRIANA TOLEDO TORRES
C.C.: 52.123.762 de Bogotá D.C.
T.P. No.: 188662-T
CONTADORA PÚBLICA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.123.762**

TOLEDO TORRES

APELLIDOS

LUZ ADRIANA

NOMBRES

[Signature]
FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-MAR-1974**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

11-MAY-1992 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00238878-F-0052123762-20100507 0022123694A 1 1980719692

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

188662-T

LUZ ADRIANA
TOLEDO TORRES
C.C. 52123762

RESOLUCION INSCRIPCION 218
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

FECHA 11/04/2014

192702




189434

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0701844188578182

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUZ ADRIANA TOLEDO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52123762 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 188662-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 3 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado