

Bogotá, 15 de marzo de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023

OBJETO: Contratar la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE”

Proponente: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Dirección: CRA 7 # 155 C-30 EDIFICIO TORRE E OFICINA 2404

Teléfonos: (031) 3907134 - 3228533677

Mail: contacto@proyectistasasociados.co
arealicitacionespa@gmail.com

Representante Legal: Oscar Andres Plazas Roldan

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

**FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá, 15 de marzo de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: Contratar la **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404

North Point – Torre E

3228533677

contacto@proyectistasasociados.co

9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:
- En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda.
10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 213 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
16. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal.

RESUMEN DE LA PROPUESTA

Nombre o Razón Social del Proponente: **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**
NIT: **900.426.155-7**
Representante Legal: **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CARRERA 7 # 155C - 30 OFICINA 2404 TORRE E**
Ciudad: **Bogotá D.C,**
Teléfono: **3907134 Ext 116**
Teléfono móvil: **3228533677**
Correo Electrónico: proyectistasasociados@gmail.com
arealicitacionespa@gmail.com

Atentamente


Nombre o Razón Social del Proponente:
Régimen Tributario:
Nombre del Representante Legal:
C.C. No.
Ciudad:



PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
RÉGIMEN COMÚN
OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
74.082.238 DE SOGAMOSO
BOGOTÁ

DOCUMENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL





Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404
North Point – Torre E
3228533677
contacto@proyectistasasociados.co

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 74082238, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-140254 desde el 15 de Febrero de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 67.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Marzo del año dos mil veintitres (2023).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, la falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 25 de febrero de 2023 Hora: 09:00:48**

Recibo No. AA23420954

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2342095492984

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
Nit: 900426155 7 Administración : Dirección Seccional
De Impuestos De Bogotá, Régimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02084328
Fecha de matrícula: 5 de abril de 2011
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 25 de febrero de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS realizó la renovación en la fecha: 25 de febrero de 2023.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 22.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cra 7 155C 20 Oficina 2404 Torre E
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: proyectistasasociados@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3907134
Teléfono comercial 2: 3228533677

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 25 de febrero de 2023 Hora: 09:00:48**

Recibo No. AA23420954

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2342095492984

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 7 155C 20 Oficina 2404
Torre E

Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico de notificación: contacto@proyectistasasociados.co

Teléfono para notificación 1: 3907134

Teléfono para notificación 2: 3228533677

Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 4 de abril de 2011 de Asamblea Constitutiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 5 de abril de 2011, con el No. 01467535 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal la formulación, planeación, estudios, diseño, gerencia e interventoría de proyectos de ingeniería y arquitectura; así mismo podrá desarrollar las actividades de construcción, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, adecuación, ampliación y remodelación de obras e infraestructuras civiles y en general todas las actividades relacionadas con la construcción. De igual forma, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 25 de febrero de 2023 Hora: 09:00:48**

Recibo No. AA23420954

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2342095492984

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto y/o actividades mencionadas, y cualquier otra actividad similar, conexa o complementaria a las mismas o que permitan facilitar o desarrollarlas actividades comerciales o industriales de la sociedad.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$1.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : \$500.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$614.000.000,00
No. de acciones : 1.228,00
Valor nominal : \$500.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$614.000.000,00
No. de acciones : 1.228,00
Valor nominal : \$500.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente que podrán remplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 25 de febrero de 2023 Hora: 09:00:48**

Recibo No. AA23420954

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2342095492984

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo a los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. El representante legal suplente tendrá todas las facultades que tiene el representante legal principal de la sociedad. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 007 del 29 de noviembre de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2012 con el No. 01688495 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Oscar Andres Plazas Roldan	C.C. No. 000000074082238

Por Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2022 con el No. 02816993 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Blanca Nelly Hernandez Ayala	C.C. No. 000000046366730

REVISORES FISCALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de febrero de 2023 Hora: 09:00:48

Recibo No. AA23420954

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2342095492984

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2022 con el No. 02816992 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Ingrid Janine	C.C. No. 000000053099631
Principal	Castelblanco Herrera	T.P. No. 197953-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 05 del 2 de enero de 2013 de la Notaría 60 de Bogotá D.C.	01697766 del 15 de enero de 2013 del Libro IX
Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02816991 del 20 de abril de 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 25 de febrero de 2023 Hora: 09:00:48**

Recibo No. AA23420954

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2342095492984

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7111
Otras actividades Código CIIU: 4290, 4390

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 7.709.910.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 5 de abril de 2011. Fecha de envío de información a Planeación : 19 de mayo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 25 de febrero de 2023 Hora: 09:00:48**

Recibo No. AA23420954

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2342095492984

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 10 de marzo de 2023, a las 09:59:36, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9004261557
Código de Verificación	9004261557230310095936

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 10 de marzo de 2023, a las 09:57:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	74082238
Código de Verificación	74082238230310095752

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 218393271



WEB

09:55:57

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 10 de marzo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS identificado(a) con NIT número 9004261557:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 218392888



WEB

09:52:57

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 10 de marzo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74082238:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

ANTECEDENTES JUDICIALES



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:00:52 AM horas del 10/03/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **74082238**

Apellidos y Nombres: **PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 10/03/2023 10:04:23 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **74082238** y Nombre: **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **55599948** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ES UN
HONOR
SER POLICÍA

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

b í °ó d éñvF: 668CA9 Oñ° óF6 gZyZ>Wēgc UOa c gc Q4 4/ 96

f 000>pyN	T y l v z ° S ú z y N ñ	R ° W ° ú W B: f ó > W p z 3 r	j X S b Q X O S U i f c V v W w ú W B: f ó > W p z 3 r	O ñ ° ó b	R ° W ° p z 3 r	j X S b Q X O b S m c V v W w p z 3 r	Q ° > W y z °
010089105530-99	13/03/2023	14/03/2023	22/07/2023	0	14/03/2023	22/07/2023	EXPEDICION

Xón̄ ǎ ǎ z N̄ ǎ VICTOR HUGO RODRIGUEZ ARAQUE	Q̄ ǎ ° 4003044	) dv>ǎǎǎǎǎǎ 100,00	Q̄ ǎǎǎǎǎǎ Q̄ z N̄ ǎ) dv>ǎǎǎǎǎǎ
---	-------------------	-----------------------	------------------------------------

hóí vʒó>	ᑲᑯ	ᑭᑭᑭᑭᑭᑭ	ᑭᑭᑭᑭᑭᑭ	ᑭᑭᑭᑭᑭᑭ
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	900.426.155-7	CR 7 NO. 155 C - 20 OF 2404 TORRE E	BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL	6013907134

ONAZ-2020 PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER	P^o 00000000 VARIOS SEGÚN RELACIÓN
---	--

f ÑVúG7	QÑzvzF	R°úv>wí °ñwFj Of X g
---------	--------	----------------------

Российский

P ^o n ^o N ^o	N ^o Róy4	b x4Róy4
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER	NIT	830.052.998-9

схОѠ L f v i ó L Оí úvѠ	j vѠ>vWÁZ>xѠ	j vѠ>vWÁZ>xzѠ	gZx i ѠѠ	Xiz Ѡ" j v ѠxѠ	
LICITACION		\$ 34.620.156,00		%	Valor
CUMPLIMIENTO		\$ 34.620.156,00			
SERIEDAD DE OFERTA		\$ 34.620.156,00			

[illegible]

2 June

FIRMA AUTORIZADA

1. $\tilde{M}^{\circ} \vee W \nsubseteq^{\circ} O \tilde{W} \tilde{n} \vee \tilde{N} \tilde{n} F$

PóÁówFB67 96C D9 86
b vyřňveF67D666 78E C8D

R°W° Zñ í Ñ°86:
I í vWúúF97B D9: E9 9E

4 z 4 4 4



gSUi f c RS Qi a d] Xa Xb hc

O TOj c f RS dOf hXQi] Of Sg

hóí vzó>Fdf c nSQhXghOg Ogc QXORc g gOg

b í °>z° Ì°ñvñvyññFE664 8B4/AA3C

b í °>d ãñvF: 668CA9 Oñ° óF6 gZyZ>W&gc UOa c gc Q4b 4/ 96

Q°>ññvzóz°F5mdSRXQX b

hSntc RS]Od]XO


GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS PARA LA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE".."

ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER. NIT. 830.052.998-9

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA LA ASEGURADORA CUBRE A LA ENTIDAD DE LAS SANCIONES IMPUTABLES AL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A) LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B) LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO Y/ O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, SE PRORROGUE O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
- C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- D) LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

CIERRE - PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA SOBRE NO. 1 Y 2, Y APERTURA DE SOBRE NO. 1 15 DE MARZO DE 2023 HORA: 11:00 A.M.



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

CERTIFICACION DE PAGO


Certificamos que a PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS, identificado(a) con NIT No. 900.426.155 se le expidió la póliza de CUMPLIMIENTO No.4002753, cuya vigencia es del 14/03/2023 al 22/07/2023.

La póliza fue pagada de contado y se encuentra a paz y salvo.

Cualquier información adicional con gusto la suministraremos en nuestro Departamento de Cartera de la dirección y teléfonos que registran este documento.

Se expide esta certificación de pago, en la ciudad Sogamoso, el día 14 de Marzo de Dos mil Veintitres (2023) a solicitud del interesado.

Cordial saludo,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. J. J.', followed by a horizontal line.

REPRESENTANTE LEGAL
HDI SEGUROS S.A

Sucursal SOGAMOSO C.N.H 30 CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 1, Teléfonos 7731806

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE PARTICULARES**

AMPARO BASICO Y EXCLUSIONES

1. AMPARO BASICO - RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA COMPAÑIA, CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA O SUS ANEXOS, CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA (ACREEDOR DE LA OBLIGACION QUIEN ES EL ASEGURADO) SEGUN LO INDICADO EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA U OFERENTE (DEUDOR DE LA OBLIGACION), OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, DE:

1.1 LA OFERTA DE CELEBRAR UN CONTRATO, CONFORME SE INDICA EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA POLIZA.

1.2 AQUELLAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO QUE EXPRESAMENTE SEAN INDICADAS EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA, BAJO LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

1.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION PRINCIPAL EMANADA DEL CONTRATO A CARGO DEL CONTRATISTA.

1.2.2 GARANTIA DE CORRECTA UTILIZACION E INVERSION DE DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS POR ANTICIPADO AL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.2.3 GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA, EN RELACION CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.2.4 GARANTIA DE QUE LA OBRA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO, NO SUFRA DETERIOROS QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL FUE CONCEBIDA.

1.2.5 GARANTIA DE QUE EL SERVICIO O LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS PREVISTAS EN EL CONTRATO.

1.2.6 GARANTIA DE QUE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE O INSTALE EL CONTRATISTA FUNCIONEN EN FORMA CORRECTA.

PARAGRAFO: EN EL TEXTO DE ESTA POLIZA LO DICHO RESPECTO DEL CONTRATO SE ENTENDERA IGUALMENTE APLICABLE A LA OFERTA CUANDO ELLO RESULTE PERTINENTE.

2. EXCLUSIONES

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DEUDOR.

2.2 LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE CARGO EXCLUSIVO DE ESTE.

2.3 LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

2.4 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.5 LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑIA, MEDIANTE LA EMISION DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACION.

PARAGRAFO: EN LA HIPOTESIS PREVISTA EN EL NUMERAL 2.1 ANTERIOR, EL CONTRATANTE ASEGURADO TIENE LA OBLIGACION DE PRORROGAR EL PLAZO ESTIPULADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O DE HACER UNA MODIFICACION DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, TENIENDO EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINARON LA CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

CONDICIONES GENERALES

3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada, determinada para cada amparo en el Cuadro de amparos de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de La Compañía en caso de siniestro.

4. IRREVOCABILIDAD DE LA POLIZA

La Compañía no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza.

5. PROHIBICION DE CESION DE LA POLIZA

Esta póliza no podrá ser cedida total o parcialmente sin el consentimiento previo y escrito de La Compañía y mediante anexo expedido para tal fin. En caso contrario, la cesión no producirá ningún efecto, el amparo se extinguirá y La Compañía sólo será responsable por los actos de incumplimiento ocurridos con anterioridad a la fecha de cesión.

6. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

En caso de siniestro el Asegurado tiene la obligación de informar a La Compañía sobre su ocurrencia, dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir de la fecha en que lo haya conocido.

Igualmente se obliga, en desarrollo de la obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro, a suspender los pagos al contratista derivados del contrato garantizado hasta tanto se defina la responsabilidad del mismo.

Cuando el asegurado no cumpla con estas obligaciones, La Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que tal conducta le haya causado.

7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligación a cargo de la Compañía de indemnizar al Asegurado, según los términos y con el alcance y limitaciones de esta Póliza, éste deberá presentar reclamación formal en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Tratándose de persona jurídica, la reclamación deberá presentarse bajo la firma de quien tenga la representación legal de la misma.

Además de los elementos probatorios, aún extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a la Compañía para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, deberá informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la extensión y propagación del daño y para proveer al salvamento.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compañía reciba el aviso del siniestro de que trata la Condición relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiere llegar a ser indemnizada bajo esta Póliza, la Compañía podrá designar a funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella (quienes se denominarán genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compañía y para su exclusivo conocimiento, labores tendientes a la comprobación de la pérdida y de la valoración de ella.

El Asegurado queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a disposición de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ningún caso tendrán facultad para comprometer la responsabilidad de la Compañía, su informe es reservado para la Compañía y la labor que realizan, en ningún momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligación de presentar reclamación formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO

La Compañía efectuará el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

Dentro del mismo término, La Compañía podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual, sustituirá al contratista en todos sus derechos y obligaciones derivados del contrato garantizado.

8. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

Si el Asegurado, al momento de verificarse el incumplimiento o en cualquier momento posterior a éste, fuere deudor del contratista por cualquier concepto, la indemnización a cargo de La Compañía se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre y cuando la compensación no se oponga a las leyes vigentes.

9. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnización, La Compañía se subroga, hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra el contratista. El Asegurado no puede renunciar a sus derechos contra el contratista y si lo hiciere, perderá el derecho a la indemnización.

10. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA

La Compañía tiene la facultad para vigilar la ejecución del contrato garantizado e intervenir directamente para lograr su cumplimiento. El Asegurado, en la medida de sus facultades, colaborará en la vigilancia y en el control de la ejecución del contrato.

La Compañía podrá inspeccionar los documentos del Asegurado o del contratista que tengan relación con el contrato garantizado.

11. NOTIFICACIONES

Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulación de este contrato y lo previsto en el artículo 1075 del Código de Comercio, en relación con el aviso del siniestro. Será prueba suficiente de la notificación, la constancia del envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la última dirección conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio idóneo aceptado por la ley.

12. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato, éste se regirá por las normas contenidas en el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

13. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la presente póliza y que está consignada en la carátula de la misma.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

AMPAROS Y EXCLUSIONES

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA "COMPAÑIA", EN CONSIDERACION A LA SOLICITUD Y LA DECLARACION DE ASEGURABILIDAD QUE LE HAN SIDO PRESENTADAS POR EL TOMADOR , SE OBLIGA A INDEMNIZAR CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE ESTA POLIZA Y SUS ANEXOS, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE CORRESPONDAN AL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS.

EL PRESENTE SEGURO TIENE COMO PROPOSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VICTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE SE RECONOZCAN AL ASEGURADO.

1. AMPAROS BASICOS

1.1 LA COMPAÑIA INDEMNIZARA HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO:

1.1.1 LOS PERJUICIOS MATERIALES CORRESPONDIENTES AL DAÑO EMERGENTE RESULTANTE DE LA LESION CORPORAL, ENFERMEDAD O MUERTE DE PERSONAS O ANIMALES ASI COMO EL RESULTANTE DE LA AVERIA O DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERIVADO DE:

- POSESION, MANTENIMIENTO Y USO DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO U OCUPADOS POR EL Y DE LAS ACTIVIDADES ALLI DESARROLLADAS.

- INCENDIO O EXPLOSION.

- USO O MANEJO DE ASCENSORES, ELEVADORES, MONTACARGAS Y ESCALERAS AUTOMATICAS.

- PRESTACION POR PARTE DEL ASEGURADO DE SERVICIOS DE RESTAURANTES INSTALADOS EN SUS PREDIOS.

- LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN SUS PREDIOS.

- AVISOS DE PROPAGANDA DEL ASEGURADO COLOCADOS EN DISTINTOS LUGARES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

- ANIMALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DENTRO SUS PREDIOS.

- ERRORES DE PUNTERIA EN LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS OCASIONADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO.

- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

1.1.2 LOS HONORARIOS DE ABOGADO QUE TENGA QUE SUFRAGAR EL ASEGURADO PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, COMO CONSECUENCIA DE LA FORMULACION POR PARTE DE LA VICTIMA DE CUALQUIER DEMANDA CIVIL ENTABLADA EN SU CONTRA POR HECHOS AMPARADOS POR LA POLIZA.

1.1.3 LOS COSTOS DE LAS FIANZAS QUE SEA NECESARIO PRESENTAR EN RAZON DE EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO EN LOS JUICIOS DE QUE TRATA EL PARRAFO ANTERIOR. SIN EMBARGO, LA COMPAÑIA NO SE OBLIGA A OTORGAR DIRECTAMENTE DICHAS FIANZAS.

1.2 LA COMPAÑIA REEMBOLSARA ADEMAS, EN EXCESO DEL LIMITE ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PROCESO CORRESPONDA A UN HECHO AMPARADO POR LA POLIZA, LOS GASTOS DEL PROCESO QUE EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN CONTRA DE LA COMPAÑIA O EN CONTRA DEL ASEGURADO, CON LA SALVEDAD DE QUE SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VICTIMA EXCEDE EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA, ESTA SOLO RESPONDERA POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACION.

1.3 ASI MISMO, LA COMPAÑIA REEMBOLSARA LOS GASTOS RAZONABLES POR CONCEPTO DE PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS, TALES COMO LOS NECESARIOS SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DE AMBULANCIA, DE HOSPITALIZACION, DE ENFERMERIA Y DROGAS, COMO CONSECUENCIA DE LAS LESIONES CORPORALES CAUSADAS A TERCEROS CON OCASION DE UN ACCIDENTE DEL CUAL FUERE RESPONSABLE EL ASEGURADO, HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO EN EL CUADRO. LA INDEMNIZACION POR ESTOS GASTOS NO ESTA SUJETA A DEDUCIBLE.

2. EXCLUSIONES

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL RESULTANTE DE:

2.1 CUALQUIER ACTIVIDAD U OPERACION DE GUERRA DECLARADA O NO, SEDICION, REBELION, ASONADA, CONMOCION CIVIL O POPULAR, ACTOS DE AUTORIDAD, HUELGAS, DISTURBIOS POLITICOS, SABOTAJES, ACTIVIDADES GUERRILLERAS Y TERRORISMO.

2.2 DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO O DE LOS FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE ESTE, QUE DESEMPEÑEN CARGOS DE DIRECCION, CONFIANZA O DE MANEJO.

2.3 OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS POR EL ASEGURADO EN VIRTUD DE CONTRATOS Y, EN GENERAL LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

2.4 TERREMOTOS, TEMBLORES, LLUVIAS, INUNDACIONES, ERUPCIONES VOLCANICAS O CUALQUIER OTRA PERTURBACION ATMOSFERICA O DE LA NATURALEZA.

2.5 RIESGOS DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON VEHICULOS A MOTOR.

2.6 DAÑOS A, O DESAPARICION DE BIENES BAJO TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO EN POLIZAS DE ALMACENADORES, TRANSPORTADORES, ASTILLEROS O EMPRESAS DE VIGILANCIA.

2.7 DAÑOS A, O DESAPARICION DE AUTOMOVILES O SUS PARTES, BAJO TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO (RESPONSABILIDAD CIVIL PARQUEADEROS).

2.8 DAÑOS CAUSADOS POR ASBESTO.

2.9 DAÑOS A BUQUES, EMBARCACIONES, NAVES AEREAS Y EQUIPO FERROVIARIO.

2.10 DAÑOS OCASIONADOS POR REACCION NUCLEAR, RADIACION NUCLEAR O CONTAMINACION RADIOACTIVA.

2.11 DAÑOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACION PAULATINA DEL MEDIO AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO, SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS.

SALVO QUE LA COMPAÑIA HAYA CONVENIDO EXPRESAMENTE EN EXTENDER EL AMPARO OTORGADO POR ESTA POLIZA, EL PRESENTE SEGURO NO CUBRE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

2.12 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

2.13 RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EMPRESAS DEDICADAS A LA EXTRACCION, FABRICACION, ALMACENAMIENTO, REFINAMIENTO, TRANSPORTE Y/O A LA DISTRIBUCION DE MATERIAS PELIGROSAS (ALTAMENTE INFLAMABLES, TOXICAS O CORROSIVAS), INCLUYENDO COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y/O GASEOSOS, SALVO ESTACIONES DE GASOLINA Y DISTRIBUIDORES CONCESIONADOS DE GAS PARA USO DOMESTICO (EMBOTELLADO).

2.14 DAÑOS A BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS, DE PROPIEDAD DE TERCEROS, CAUSADOS POR ASENTAMIENTOS, VIBRACION, FALLAS GEOLOGICAS, DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, INCONSISTENCIAS DEL SUELO O SUBSUELO, CAMBIOS EN LAS TABLAS DE TEMPERATURA O AGUAS, REMOCION O DEBILITAMIENTO DE LOS CIMIENTOS O APOYOS DE TALES BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS.

2.15 LESION CORPORAL O DAÑO A PROPIEDADES CAUSADOS POR:

2.15.1 LA TENENCIA O EL USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO O BAJO SU CUSTODIA O CONTROL O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS.

2.15.2 BIENES VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O QUE HAYAN SIDO REPARADOS O RENOVADOS POR EL.

2.16 RECLAMACIONES RELACIONADAS CON SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

2.17 RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES TALES COMO: EDIFICIOS, PUENTES, CARRETERAS, TUNELES, REPRESAS.

CONDICIONES GENERALES

3. VALOR ASEGURADO

La Responsabilidad de La Compañía por todas las relaciones pagaderas a uno solo o a cualquier número de reclamantes con respecto a un solo accidente o proveniente de él, no excederá en ningún caso del límite de indemnización expresado en el cuadro. Para los efectos de esta Póliza, la palabra "accidente" incluirá en su significado, una serie de hechos conexos con un solo acontecimiento u originados por él.

Queda entendido que, si en un juicio o procedimiento cualquiera, con motivo de una o varias reclamaciones provenientes de un solo accidente, el Asegurado es condenado a pagar una suma que, sin incluir las costas, excede el límite de indemnización mencionado en el cuadro, el Asegurado pagará tal exceso y, además, la parte proporcional en las costas.

4. PAGO DE LA PRIMA

El Tomador o el Asegurado están obligados a pagar el importe de la prima dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de vigencia de la presente Póliza, salvo acuerdo expreso en contrario.

En caso de expedición de anexos a la Póliza, que impliquen el pago de una prima adicional, este deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciación de la vigencia del correspondiente anexo.

La mora en el pago de la prima de la Póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato, y dará derecho a La Compañía para exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

5. AJUSTE DE LA PRIMA

En caso de que las primas de esta Póliza se basen total o parcialmente en los salarios, sueldos u otras remuneraciones, pagadas a las personas al servicio del Asegurado o en el valor de las Ventas del Negocio, el Asegurado deberá, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de la terminación de cada período de seguro, suministrar a La Compañía una cuenta que muestre las sumas realmente pagadas o las ventas reales durante tal período y, entonces, la prima definitiva para dicho período se liquidará de conformidad con esa declaración.

Si hubiere alguna diferencia entre la prima así liquidada al final del período y la estimada sobre cálculos al comienzo del mismo, dicha diferencia deberá ser pagada por el Asegurado o reembolsada por La Compañía según el caso, pero reteniendo ésta la prima mínima establecida en el cuadro de la Póliza.

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE

6.1 El Asegurado deberá dar aviso a La Compañía de cualquier accidente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya conocido su ocurrencia;

6.2 Dentro del mismo término, el Asegurado deberá suministrar a La Compañía, todo dato escrito o verbal, toda información y toda noticia de reclamaciones, demandas o actuaciones relacionadas con el accidente; además, deberá informar sobre la vigencia de seguros coexistentes.

6.3 El Asegurado hará cuanto esté a su alcance para conservar todo elemento que pueda ser necesario o útil como medio probatorio relacionado con cualquier reclamación.

6.4 El Asegurado dará todas las informaciones necesarias a La Compañía, le prestará toda su cooperación y le entregará todos los documentos que la capaciten para investigar cualquier reclamación o para oponerse a ella o entablar cualquier acción, según el criterio de La Compañía.

6.5 Al presentar la reclamación, es indispensable que el Asegurado obtenga y entregue o ponga de manifiesto a La Compañía, todos los detalles, libros, recibos, facturas, documentos justificativos, actas y cualesquiera informes que La Compañía esté en derecho de exigirle con referencia a la reclamación y su cuantía, con observancia del artículo 1077 del Código de Comercio.

Cuando el Asegurado no cumpla con estas obligaciones y la ley consagre sanción para alguna de ellas, en tal caso, La Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligación a cargo de la Compañía de indemnizar al Asegurado o Beneficiario, según los términos y con el alcance y limitaciones de esta Póliza, éste deberá presentar reclamación formal en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Tratándose de persona jurídica, la reclamación deberá presentarse bajo la firma de quien tenga la representación legal de la misma.

Además de los elementos probatorios, aún extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a la Compañía para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, deberá informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la extensión y propagación del daño y para proveer al salvamento y, tratándose del daño o pérdida de bienes, el valor real de ellos al momento del siniestro.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compañía reciba el aviso del siniestro de que trata la Condición relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiese llegar a ser indemnizada bajo esta Póliza, la Compañía podrá designar a funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella (quienes se denominarán genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compañía y para su exclusivo conocimiento, labores tendientes a la comprobación de la pérdida y de la valoración de ella.

El Asegurado o Beneficiario queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a disposición de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ningún caso tendrán facultad para comprometer la responsabilidad de la Compañía, su informe es reservado para la Compañía y la labor que realizan, en ningún momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligación de presentar reclamación formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO

La Compañía efectuará el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en el Asegurado o Beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. La Compañía podrá pagar la indemnización en dinero o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de los bienes de terceros que resulten afectados o parte de ellos, a su elección.

8. DEDUCIBLE

Es de cargo del Asegurado, en toda pérdida de las amparadas por este seguro, una suma igual a la que bajo la denominación de "deducible" aparece anotada en la carátula de esta póliza, así como las pérdidas cuyo valor sea igual o inferior a dicho deducible.

9. PROHIBICIONES AL ASEGURADO

El Asegurado no podrá sin consentimiento previo y escrito de La Compañía, incurrir en gasto alguno judicial o extrajudicial, ni efectuar ningún pago, ni celebrar ningún arreglo o liquidación, ni admitir responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesión de derechos derivados de este seguro so pena de perder todo derecho bajo ésta póliza.

Tampoco podrá incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepción de los razonables y necesarios para prestar auxilios médicos, quirúrgicos, de enfermería, de ambulancia y hospitalización, inmediatos a la ocurrencia de un siniestro y de aquellos encaminados a impedir la agravación de un daño.

10. RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA ANTE TERCEROS

Los damnificados tienen acción directa contra La Compañía. Para acreditar su derecho, la víctima en ejercicio en acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del Asegurado y demandar la indemnización a La Compañía.

11. SEGUROS SUSCRITOS EN OTRAS COMPAÑÍAS

Si al tiempo de ocurrir un accidente cubierto por ésta Póliza existieren otro u otros seguros que amparen el mismo riesgo, contratados por el Asegurado o por otra persona, La Compañía únicamente estará obligada a contribuir con la cuota que le corresponde a prorrata.

12. REVOCACION DEL SEGURO

El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por la Compañía, mediante noticia escrita enviada al Asegurado a su última dirección conocida, con no menos de diez (10) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío o, en el término previsto en la carátula de la Póliza si fuere superior, caso en el cual la Compañía devolverá al Asegurado la parte de la prima no devengada calculada a prorrata. También podrá ser revocado por el Asegurado en cualquier momento, mediante aviso escrito a la Compañía, en cuyo caso el Asegurado pagará, por concepto de corto plazo, un recargo del diez por ciento (10%), sobre la diferencia entre la prima devengada y el importe de la prima anual.

No obstante lo anterior, si la Compañía determinare revocar el seguro al tiempo en que la República de Colombia entrare en una guerra, declarada o no, durante el tiempo de desarrollo de tal guerra el plazo de revocación será indefectiblemente de diez (10) días calendario.

13. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnización, La Compañía se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra las personas responsables del siniestro. El Asegurado no podrá renunciar en ningún momento a sus derechos contra Terceros responsables del siniestro. Tal renuncia le acarreará la pérdida del derecho a la indemnización.

El Asegurado, a petición de La Compañía, deberá hacer todo lo que esté a su alcance para permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación y será responsable de los

perjuicios que le acarree a la Compañía su falta de diligencia en el cumplimiento de esta obligación. En todo caso, si su conducta proviene de mala fe, perderá el derecho a la indemnización.

14. NOTIFICACIONES

Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulación de este contrato y lo previsto en el artículo 1075 del Código de Comercio, en relación con el aviso del siniestro. Será prueba suficiente de la notificación, la constancia del envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la última dirección conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio idóneo aceptado por la ley.

15. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato, éste se atenderá a las normas contenidas en el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

16. ARBITRAMENTO

La Compañía y el Asegurado convienen expresamente que cualquier controversia que surja en el desarrollo del presente contrato, será dirimida por un Tribunal de Arbitramento designado por las partes de común acuerdo. El Tribunal así constituido se regirá por lo dispuesto en el Decreto 2279/89, Ley 23/91, el Decreto 2651/91 y las normas que los adicionen o modifiquen. El laudo podrá ser en Derecho o Técnico, según el caso y funcionará en la ciudad en donde se hubiere expedido la póliza.

17. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la presente póliza y que está consignada en la carátula de la misma.

AMPAROS ADICIONALES - OPCIONALES

Los términos y condiciones bajo los cuales se otorgan los amparos adicionales que a continuación se definen, están sujetos a las condiciones generales arriba estipuladas, salvo por lo expuesto en las condiciones siguientes para cada uno de los amparos adicionales.

Los amparos adicionales se entenderán asegurados siempre y cuando así se hubiere acordado entre las partes y específicamente se haga constar en el Cuadro de Amparos de la póliza o mediante anexo

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

1. AMPAROS

LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LAS SUMAS QUE COMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL TENGA OBLIGACIÓN DE PAGAR EN RAZÓN DE LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS E INMEDIATAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE SUS EMPLEADOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA POR TODAS LAS RECLAMACIONES DE INDEMNIZACIÓN PAGADERAS A UNO SOLO O CUALQUIER NÚMERO DE RECLAMANTES CON RESPECTO A UN SOLO ACCIDENTE O PROVENIENTE DE EL, NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO EL LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN EXPRESADO EN EL CUADRO.

SI EN UN JUICIO O PROCEDIMIENTO CUALQUIERA, FUERE CONDENADO EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE UNA O DE VARIAS RECLAMACIONES PROVENIENTES DE UN SOLO ACCIDENTE, A PAGAR UNA SUMA QUE SIN INCLUIR LAS COSTAS EXCEDA EL LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN ESTIPULADO EN EL CUADRO, EL ASEGURADO PAGARÁ EL EXCESO, Y ADemás, LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS COSTAS DE ACUERDO CON DICHO EXCESO.

EL AMPARO OTORGADO BAJO ESTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE LAS INDEMNIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES, EN VIRTUD DE LA OBLIGACIÓN DEL ASEGURADO DE AFILIAR A SUS TRABAJADORES AL SISTEMA DE GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES, EXISTA O NO TAL AFILIACIÓN.

2. EXCLUSIONES

LAS RECLAMACIONES QUE NO TENGAN RELACIÓN CON LAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, NI AQUELLAS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS, POR CARECER EL

TRABAJADOR DE AFILIACION A UNA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES.

3.- DEFINICIONES

3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO

Todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa grave de la víctima durante el desarrollo de las funciones laborales asignadas legal y contractualmente al empleado.

Así mismo, se entenderá como "ACCIDENTE", una serie de accidentes o enfermedades de trabajo conexos con un solo acontecimiento o por él originados.

3.2 EMPLEADO

Toda persona que mediante relación laboral preste al Asegurado un servicio personal, remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinación.

PRODUCTOS

1. AMPAROS

LA COMPAÑIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE PAGAR EN VIRTUD DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA CON RESPECTO A DAÑOS CORPORALES A TERCEROS Y DAÑOS MATERIALES A BIENES DE TERCEROS PROVENIENTES EN FORMA DIRECTA DEL CONSUMO O UTILIZACION DE PRODUCTOS FABRICADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL Y ORDINARIO DE SU ACTIVIDAD, EXCLUYENDO TODO DAÑO CAUSADO POR TALES PRODUCTOS EN LAS JURISDICCIONES TERRITORIALES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA.

TODO JUICIO O DEMANDA DEBE SER INICIADO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES COLOMBIANAS, QUIENES SERAN LAS UNICAS QUE PODRAN FALLAR SOBRE RECLAMACIONES PROVENIENTES DE ESTE AMPARO.

2. EXCLUSIONES

2.1 PERDIDAS, DAÑOS O DEFECTOS DEL PRODUCTO QUE CAUSE TAL LESION O DAÑO.

2.2 PRODUCTOS BAJO CONTROL Y CUSTODIA DEL ASEGURADO.

- 2.3 GASTOS O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA RETIRADA DEL PRODUCTO DEL MERCADO, REPARACION, SUSTITUCION O PERDIDA DEL USO DEL PRODUCTO, DEL TRABAJO O SERVICIO.**
- 2.4 GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASOS EN LA ENTREGA, PARALIZACION, PERDIDA DE BENEFICIOS, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO.**
- 2.5 DAÑOS O PERJUICIOS FRENTE A TERCEROS A CONSECUENCIA DE UNA UNION O MEZCLA DE LOS PRODUCTOS ASEGURADOS CON OTROS PRODUCTOS, REALIZADA POR UN TERCERO.**
- 2.6 DAÑOS O PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DE QUE EL PRODUCTO NO PUEDA DESEMPEÑAR LA FUNCION PARA LA QUE ESTA DESTINADO O NO RESPONDA A LAS CUALIDADES ANUNCIADAS PARA ELLO.**
- 2.7 DAÑOS O PERJUICIOS POR DEFECTOS O DEFICIENCIAS DEL PRODUCTO QUE SEAN DE CONOCIMIENTO DEL ASEGURADO.**
- 2.8 DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS EN FASE EXPERIMENTAL O NO SUFICIENTEMENTE EXPERIMENTADOS, SEGUN LAS REGLAS RECONOCIDAS DE LA TECNICA QUE FUESEN DE APLICACION EN TALES SUPUESTOS O POR REALIZARSE LA PRODUCCION SIN OBSERVACION DE TALES REGLAS Y CON CONOCIMIENTO DE ELLO.**
- 2.9 DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS QUE CAREZCAN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS RESPECTIVAS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**
- 2.10 DAÑOS O PERJUICIOS QUE PROVENGAN DE PRODUCTOS DESTINADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACION.**

3. DEFINICIONES

3.1 PRODUCTOS:

Se entiende por PRODUCTOS, en relación con este seguro, los bienes, trabajos o servicios, fabricados o suministrados por el Asegurado, que hayan sido entregados o vendidos a terceros y sobre los cuales definitivamente haya perdido su cuidado, control y custodia.

3.2 SINIESTRO:


Se considerará como un solo siniestro y ocurrido en el momento del primer acontecimiento dañoso, todos los daños que provengan de la misma causa o que deriven de productos, trabajos o servicios afectados por el mismo defecto o vicio, independientemente del momento de la ocurrencia real de los demás acontecimientos y salvo que entre las varias causas iguales no haya relación alguna de dependencia. Sin embargo, en caso de terminación del seguro, cesará automáticamente la cobertura para los acontecimientos ocurridos con posterioridad.

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (Rut)

2. Concepto ☐ 1 ☒ 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14855335601



(415)7707212489984(8020) 000001485533560 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 2 6 1 5 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 155 C 20 TO E OF 2404

42. Correo electrónico

projectistasociados@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 9 0 7 1 3 4

45. Teléfono 2

3 1 3 3 9 4 3 1 1 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 1 0 4 0 4

Actividad secundaria

48. Código

4 2 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 1 0 4 0 4

Otras actividades

1

2

4 2 9 0

7 1 1 1

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 26 / 10 : 51: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14855335601



(415)7707212489984(8020) 000001485533560 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 2 6 1 5 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número		0 5	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 1, 0 4, 0 4	2 0 1 3, 0 1, 0 2	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría		6 0	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 1, 0 4, 0 5	2 0 1 3, 0 1, 1 5	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 4 3 2 8	0 2 0 8 4 3 2 8	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 1, 0 4, 0 4		
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2, 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio


Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14855335601



(415)7707212489984(8020) 000001485533560 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 2 6 1 5 5	7	Impuestos de Bogotá	3 2


Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 1 2, 1 1, 2 9	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 4 0 8 2 2 3 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PLAZAS	ROLDAN	OSCAR	ANDRES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 14855335601



(415)7707212489984(8020) 000001485533560 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 2 6 1 5 5	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 0 9 9 6 3 1		1 9 7 9 5 3 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CASTELBLANCO	HERRERA	INGRID	JANINE
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 2 0 4 0 1			
	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Contador	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Contador	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 0 3 6 4 5 3 9		2 7 0 1 3 3 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	COLOBON		CLAUDIA	MERCEDES
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
Contador	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 1 0 2 1 3			

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Y APORTES PARAFISCALES**

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, 15 de marzo de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia


CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023**

Objeto: **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE”.**

Yo, **INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 53.099.631 de Bogotá, en mi condición **(marque con una X según el caso)** Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal X de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** identificada con Nit 900.426.155-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA

C.C 53.099.631 DE BOGOTÁ

TP No. 197953-T

REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.099.631**

CASTELBLANCO HERRERA
 APELLIDOS

INGRID JANINE
 NOMBRES

[Signature]
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-1985**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.54
 ESTATURA

B+
 G.S. RH

F
 SEXO

06-FEB-2003 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMAGATIZ ROMOIGLOPEZ

INDICE DERECHO



P-1500106-45118071-F-0053099631-20030905 0273803248A 02 139336120



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

46E5A49FC04DE705

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53099631 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 197953-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 13 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 1 DE 52

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NIT: 900426155 7

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00048905

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/25

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 4 DE ABRIL DE 2011 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 5 DE ABRIL DE 2011, CON EL NO. 01467535 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE PODRÁN REMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. POR ACTA NO. 007 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 CON EL NO. 01688495 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN	C.C. NO. 000000074082238

POR ACTA NO. 30 DEL 18 DE MARZO DE 2022, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE ABRIL DE 2022 CON EL NO. 02816993 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	BLANCA NELLY HERNANDEZ AYALA	C.C. NO. 000000046366730

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE TENDRÁ TODAS LAS FACULTADES QUE TIENE EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 7 155C 20 OFICINA 2404 TORRE E
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRANCAS NORTE
TELEFONO 1: 3907134
TELEFONO 2: 3228533677



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 2 DE 52

* * * * *

CELULAR: 3138710754
CORREO ELECTRONICO: PROYECTISTASASOCIADOS@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CRA 7 155C 20 OFICINA 2404 TORRE E
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRANCAS NORTE
TELEFONO 1: 3907134
TELEFONO 2: 3228533677
CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$4.744.189.000,00
ACTIVO TOTAL: \$7.198.504.000,00
PASIVO CORRIENTE: \$647.872.000,00
PASIVO TOTAL: \$3.549.582.000,00
PATRIMONIO: \$3.648.922.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$689.288.000,00
GASTOS DE INTERESES: \$106.015.275,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$3.013.181.262,00
ACTIVO TOTAL: \$5.445.870.955,00
PASIVO CORRIENTE: \$391.554.662,00
PASIVO TOTAL: \$2.089.168.405,00
PATRIMONIO: \$3.356.702.550,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$738.811.777,00
GASTOS DE INTERESES:	\$125.432.686,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$3.026.235.655,00
ACTIVO TOTAL:	\$5.403.765.568,00
PASIVO CORRIENTE:	\$303.990.344,00
PASIVO TOTAL:	\$2.371.423.284,00
PATRIMONIO:	\$3.032.342.284,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$1.236.987.096,00
GASTOS DE INTERESES:	\$116.257.501,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,32
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,49
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	6,50

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,69
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5,89

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	9,95
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,43
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	10,64

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	9,95
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,43
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	10,64

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,09



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 3 DE 52

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,40

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,22

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,40

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,22

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM FAMI CLAS PROD					DESCRIPCION	
20 14 19 00					EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS	
25 10 20 00					VEHÍCULOS DE GUERRA	
49 22 15 00					ACCESORIOS PARA DEPORTE	
49 24 15 00					EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
70 11 17 00					PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70 13 17 00					GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70 15 18 00					SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	

	70		17		17		00		RIEGO	
	71		11		20		00		SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS	
	71		12		12		00		SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
	71		12		16		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
	71		15		13		00		SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
	71		16		14		00		SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES	
	72		12		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
	72		12		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA	
	72		12		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS	
	72		12		15		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES	
	72		14		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
	72		14		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		14		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
	72		14		13		00		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
	72		14		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN	
	72		14		15		00		SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
	72		15		13		00		SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 4 DE 52

* * * * *

					DE COLGADURA	
72	15	15	00		SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	17	00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00		SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00		SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	22	00		SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	24	00		SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00		SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00		SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00		SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00		SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	36	00		SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	40	00		SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
73	12	15	00		PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES	

73 16 15 00 MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73 18 13 00 SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
76 12 17 00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 15 00 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 GEOLOGÍA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 5 DE 52

* * * * *

	81		15		18		00		OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
	83		10		15		00		SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
	83		10		18		00		SERVICIOS ELÉCTRICOS	
	84		11		16		00		SERVICIOS DE AUDITORÍA	
	85		10		15		00		CENTROS DE SALUD	
	86		12		15		00		ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS	
	90		15		17		00		PARQUES DE DIVERSIONES	
	93		14		20		00		DESARROLLO URBANO	
	93		14		21		00		DESARROLLO REGIONAL	
	93		15		15		00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
	93		15		16		00		FINANZAS PÚBLICAS	
	94		12		15		00		CLUBES DEPORTIVOS	
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
									ADMINISTRACIÓN	
	95		12		20		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
	95		12		23		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
									AS	
	95		13		15		00		TARIMAS Y GRADERÍAS	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 6 DE 52

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCULTURAL NOBSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 7 DE 52

* * * * *

80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00

=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 31 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,99



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 8 DE 52

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENAVISTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	78 14 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 9 DE 52

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 13 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SAN GABRIEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	80 10 15 00

=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 10 DE 52

* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 11 DE 52

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENA VISTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADUAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,38
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 12 DE 52

* * * * *

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 13 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,63
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
76	12	17	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	16	00
94	12	15	00	95	12	23	00	95	13	15	00
77	10	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 13 DE 52

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA BOMBEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMENTOS ARGOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 31 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 14 DE 52

* * * * *

| 93 | 15 | 16 | 00 | | 94 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 11 00	72 14 12 00	72 15 19 00
76 12 17 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
94 12 15 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
94 12 15 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 15 DE 52

* * * * *

81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	77 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 562,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 16 DE 52

* * * * *

72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
94 12 15 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE 250 AÑOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.910,53
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
90 15 17 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 17 DE 52

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 31 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
94 12 15 00	95 11 16 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	77 10 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES TENJO 17
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,52
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
94 12 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,00
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00		
=====		

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 18 DE 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 22 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	94 12 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 22 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00

=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	94 12 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 13 00	72 15 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 19 DE 52

* * * * *

76 12 17 00	77 10 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 22 15 00	72 12 10 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	77 10 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	94 12 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	85 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 12 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 31 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 20 DE 52

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES LAURA CAMILA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	76 12 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 15 36 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 21 DE 52

* * * * *

83 10 15 00	85 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO

LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 22 15 00	49 24 15 00	72 10 29 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 15 19 00
72 15 31 00	72 15 40 00	76 12 17 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
93 14 21 00	93 15 16 00	94 12 15 00
95 11 16 00	95 12 23 00	95 13 15 00
77 10 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 22 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	94 12 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO INDUSTRIAL Y MINERO COLOMBIANO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 15 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 16 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMENTOS ARGOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 22 DE 52

* * * * *

72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 31 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 19 00	25 10 20 00	71 15 13 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 15 29 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 14 19 00	72 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 12 17 00	25 10 20 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	71 15 13 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 27 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P&C PARQUE GAITAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 22 15 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 24 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	70 11 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 22 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	76 12 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 23 DE 52

* * * * *

80 10 17 00	81 10 17 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 15 40 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	93 14 21 00	94 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 13 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 27 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 15 27 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 15 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P COTA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,60
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 17 00	70 11 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	81 10 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 14 13 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	77 10 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 12 17 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	85 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	81 11 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 16 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES VIALES 2015
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,75
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 24 DE 52

* * * * *

81 10 15 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 856,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 15 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	72 14 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	83 10 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	93 14 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARDIN LA MOYA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,59
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 15 15 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 14 13 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	80 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 12 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,08
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 14 11 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 17 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	77 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	72 12 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 27 00	85 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 16 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 25 DE 52

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGRO COTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	77 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	72 12 14 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 15 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 17 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 27 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL -
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNION PARQUES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 10 29 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 20 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 30 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 16 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	77 11 16 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	72 15 29 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
90 15 17 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
 CONTRATO CELEBRADO POR:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 26 DE 52

* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS RUU 092

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.753,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAS BOYACA PT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.414,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 15 19 00	77 10 17 00	80 10 16 00
81 10 17 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 11 16 00	80 10 17 00	81 10 22 00
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
93 14 21 00	95 11 15 00	81 15 18 00
93 15 15 00	95 11 16 00	83 10 15 00
93 15 16 00	70 13 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PMA PUERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.098,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
72 15 25 00	77 10 15 00	72 12 14 00
72 14 14 00	72 15 22 00	72 15 26 00
77 10 16 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 15 24 00	72 15 40 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	81 10 17 00	81 11 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 27 DE 52

* * * * *

```
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMSERCOTA S A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
```

70 17 17 00	71 12 16 00	72 12 14 00
72 14 14 00	72 15 22 00	71 11 20 00
71 16 14 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 15 24 00	72 15 26 00	72 12 10 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 25 00
72 15 28 00	77 10 16 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	72 15 40 00
77 10 17 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 12 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
93 14 21 00	81 10 17 00	81 11 17 00
81 15 18 00	93 15 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 11 00	72 15 31 00	80 10 15 00
81 10 15 00	81 15 18 00	72 14 12 00
76 12 17 00	80 10 16 00	81 10 17 00
83 10 15 00	72 14 13 00	77 11 16 00
80 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 13 15 00	94 12 15 00
95 12 23 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 28 DE 52

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES FONTIBON CP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 29 00	77 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	77 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	85 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE TENZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	93 14 21 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 12 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 31 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 12 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 29 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	80 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 14 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	77 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 29 DE 52

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	77 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 22 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 12 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 40 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	77 11 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 17 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	93 14 21 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	77 10 16 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 24 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 15 13 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	77 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 21 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 30 DE 52

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL UBATE 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 29 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	81 10 16 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	72 15 36 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 15 17 00	85 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 11 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 15 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSALONES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 12 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 25 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	76 12 17 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 24 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 17 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 21 00	94 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 13 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 31 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 31 DE 52

* * * * *

80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROCRUZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.369,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 13 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 10 15 00
72 12 14 00	72 14 15 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 10 29 00	72 14 11 00
72 15 13 00	72 15 20 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 30 00	77 10 16 00
77 11 16 00	93 15 15 00	72 15 27 00
72 15 31 00	77 10 17 00	90 15 17 00
93 15 16 00	72 15 29 00	77 10 15 00
77 10 18 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFUSA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 32 DE 52

* * * * *

81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 18 00
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A.
E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 14 00	72 14 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	76 12 17 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	76 12 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE HISTORICO CHIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.497,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	90 15 17 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 33 DE 52

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 13 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	76 12 17 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 32 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 12 17 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	81 10 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 11 16 00	80 10 17 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	80 10 15 00
81 10 15 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 17 00	80 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 15 18 00	93 14 21 00
95 11 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 15 00	95 11 16 00	81 14 18 00
84 11 16 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 15 00
72 15 22 00	72 15 29 00	70 15 18 00
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 10 15 00	72 14 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 11 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	77 10 17 00
80 10 15 00	81 10 17 00	93 14 21 00
95 12 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
81 14 15 00	93 15 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 34 DE 52

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DIPROYCAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	73 18 13 00
77 10 17 00	80 10 16 00	72 14 10 00
72 15 13 00	76 12 17 00	77 11 16 00
80 10 17 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 15 00	80 10 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 18 00	84 11 16 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 14 21 00	95 11 15 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 15 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUELA DE CABALLERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 29 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 10 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	77 10 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	93 14 21 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 14 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 29 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 10 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 15 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 17 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 15 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 35 DE 52

* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECT- MADRID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 13 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	76 12 17 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 32 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 12 17 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	81 10 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI INFANTIL PAC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	49 24 15 00
72 12 14 00	77 10 15 00	80 10 15 00
80 11 15 00	70 11 17 00	72 14 13 00
77 10 16 00	80 10 16 00	80 16 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOBSA PAC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	49 24 15 00
72 12 14 00	77 10 15 00	80 10 15 00
80 11 15 00	70 11 17 00	72 14 13 00
77 10 16 00	80 10 16 00	80 16 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 36 DE 52

* * * * *

```
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
```

| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 15 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	72 12 14 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 37 DE 52

* * * * *

72 15 22 00	72 15 26 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	72 15 13 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 14 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 15 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 26 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	72 15 13 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 14 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 14 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	77 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 22 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 12 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 40 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	77 11 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 17 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	81 15 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 13 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	76 12 17 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 38 DE 52

* * * * *

72 15 24 00	72 15 32 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 17 00	81 15 18 00
93 14 21 00	95 12 17 00	80 10 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 15 00
95 12 19 00	81 10 15 00	81 14 18 00
84 11 16 00	93 15 16 00	81 10 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 11 00	72 15 13 00	72 15 20 00
72 15 25 00	76 12 17 00	72 12 14 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 26 00
77 11 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 15 32 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 14 15 00	83 10 15 00
93 15 15 00	95 12 19 00	80 10 17 00
81 14 18 00	84 11 16 00	93 15 16 00
81 10 15 00	81 15 18 00	93 14 21 00
95 12 17 00	81 10 16 00	81 10 17 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE LINEAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 12 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 29 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 10 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 15 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 16 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	93 14 21 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 39 DE 52

* * * * *

77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 15 18 00

93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 10 22 00	81 14 18 00	93 14 21 00
95 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
 CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,52
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
95 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
 CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,40
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 40 DE 52

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====

72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100 PÁGINA: 41 DE 52

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 10 17 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 42 DE 52

* * * * *

=====

	93		15		16		00	
--	----	--	----	--	----	--	----	--

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 43 DE 52

* * * * *

81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 15 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 15 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00

=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
 CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,92
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
 CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,79
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 44 DE 52

* * * * *

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====

72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
86 12 15 00	93 15 16 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	93 14 21 00
95 11 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 15 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	72 12 10 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 24 00	70 15 18 00
72 12 11 00	72 14 15 00	72 15 19 00
72 15 25 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 15 13 00	72 15 22 00	72 15 26 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 10 16 00	72 15 29 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 17 00	72 15 31 00	77 10 17 00
80 10 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 45 DE 52

* * * * *

81 14 18 00	84 11 16 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 14 21 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 15 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 15 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 15 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 46 DE 52

* * * * *

80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 15 13 00	77 10 15 00
77 10 18 00	80 10 16 00	72 14 10 00
72 15 19 00	77 10 16 00	77 11 16 00
80 10 17 00	72 14 11 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 14 15 00	83 10 15 00

93 15 16 00	81 10 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 47 DE 52

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 33 00	72 14 12 00	76 12 17 00
77 10 17 00	80 10 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	72 14 11 00	72 15 19 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 18 00
93 15 15 00	95 11 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 15 16 00
95 12 17 00	81 10 16 00	81 14 18 00
93 14 21 00	95 11 15 00	95 12 19 00
95 12 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00

80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 24 15 00	72 12 14 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	70 11 17 00
72 14 13 00	77 10 16 00	80 10 16 00
80 16 15 00	72 10 29 00	72 15 36 00
77 10 17 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 27 00	81 15 17 00
85 10 15 00	93 15 15 00	81 10 17 00
81 11 17 00	81 15 18 00	86 12 15 00
93 15 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 48 DE 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT INTERVENTORIA CRISTO REY

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTÁ COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.712,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 89,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023

HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 49 DE 52

* * * * *

81 10 17 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 18 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS ESPACIO NOBSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 24 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
72 12 14 00	72 14 13 00	72 15 36 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
85 10 15 00	86 12 15 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
EMSERCHIA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 421,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 21 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 14 18 00	
=====	=====	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00779377 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL
DE 2022.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100 PÁGINA: 50 DE 52

* * * * *

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00802039 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE FEBRERO DE 2023.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 001-2013

FECHA DE ADJUDICACION: 2013/04/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.579.714,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00445237

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: C.C. 04-2015

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/06/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.199.967,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530384

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CC. 002-2015

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/03/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 346.684.096,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00521695

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC. 010-2014
 FECHA DE ADJUDICACION: 2014/11/24
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.993.604,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/16
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504017
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC. 11-2015
 FECHA DE ADJUDICACION: 2015/11/30
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.999.520,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544257
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CC.014-2014
 FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/22
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 193.049.370,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/26
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507821
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
 MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CM-2014-0488
 FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/29
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 180.078.400,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509301
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-729 DE 2019
 FECHA DE ADJUDICACION: 2019/10/22
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.446.650,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692895

 CONTRATOS EN EJECUCION
 ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 3250-20
 FECHA INICIO: 2020/12/24



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 51 DE 52

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.295.251,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734527
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0369
FECHA INICIO: 2019/09/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 331.412.620,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693516
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCS-1057-2021
FECHA INICIO: 2021/10/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 163.449.936,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/09/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00793855
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 392-2019 CONSORCIO INTERPROYECT-MADRID
FECHA INICIO: 2019/10/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 286.444.007,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00695264
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 003-2014
FECHA INICIO: 2014/04/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 89.599.792,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00488497
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 005-2014
FECHA INICIO: 2014/06/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.695.704,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00489382
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-2013-0427
FECHA INICIO: 2013/11/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.999.792,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00461975

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-258-2015
FECHA INICIO: 2015/08/26
FECHA TERMINACION: 2015/11/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 34.991.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 34.991.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548239
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-261-2015
FECHA INICIO: 2015/07/21
FECHA TERMINACION: 2015/11/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.999.900,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.999.900,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548241
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 005-2015
FECHA INICIO: 2015/06/26
FECHA TERMINACION: 2015/07/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 199.999.080,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 199.999.080,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530364
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2344210018697

2 DE MARZO DE 2023 HORA 09:48:35

AA23442100

PÁGINA: 52 DE 52

* * * * *

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 009-2013
FECHA INICIO: 2013/12/12
FECHA TERMINACION: 2014/08/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.756.672,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.756.672,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497921
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 392
FECHA INICIO: 2018/05/10
FECHA TERMINACION: 2018/12/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 188.926.903,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.291.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00691584

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 62,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

CUPO DE CRÉDITO

Bogotá, 13 de Marzo de 2023

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con Nit 900426155 tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de **SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS (\$69.240.312,00) M/CTE.**

Destinado para la convocatoria **No. PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023**, que tiene por objeto contratar la **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE"**.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de 30 días contado a partir del 13 de Marzo de 2023 hasta el 13 de Abril de 2023, para la convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023.**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá el 13 de Marzo de 2023.

Cordialmente,


MARCELA VARGAS ZAMBRANO

Representante legal de Bancolombia S.A.

CC 52.647.188 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Marcela Vargas Zambrano

Cargo: Gerente Sistema Palatino

Correo electrónico: marcvarg@bancolombia.com.co

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA



FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

Contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE".

PROponente: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

Contrato No.	Objeto	Actividades ejecutadas	Valor en smmlv	Entidad Contratante	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Porcentaje de participación
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA AUTOPORTANTE Y GRADERÍAS, BATERÍA SANITARIA Y CAMERINOS DE LA CANCHA AUXILIAR DEL COLISEO MUNICIPAL SOPO.	CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO	146,11	MUNICIPIO DE SOPO	20/11/2013	20/10/2014	85%
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 012 DE 2014, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS	302,63	MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ	2/02/2015	15/09/2015	99%
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN FÍSICA "CAPF"	AMPLIACION ESCENARIO DEPORTIVO	248,31	MUNICIPIO DE SOPO	9/03/2015	29/12/2015	99%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
C.C. 74.082.238 DE SOGAMOSO
R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

ACTA DE LIQUIDACIÓN
C F-16

ACTA DE LIQUIDACIÓN
FECHA PRESENTE ACTA: 2014/10/20

TIPO CONTRATO: INTERVENTORIA

NRO CONTRATO: CM-2013-0399

FECHA CONTRATO: 2013/09/26

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA AUTOPORTANTE Y GRADERIAS, BATERIA SANITARIAS Y CAMERINOS DE LA CANCHA AUXILIAR DEL COLISEO MUNICIPAL DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$89.999.999,00) M/CTE

FORMA DE PAGO: Para la ejecución del contrato se concederá pagos mensuales iguales con base en actas de corte previa presentación del informe conforme al avance de actividades.

PLAZO DE EJECUCION: SEIS (6) MESES

FECHA DE ACTA INICIACION: 2013/11/20

FECHA SUSPENSIÓN: NO APLICA

FECHA REINICIACION: NO APLICA

PRORROGA CONTRATO: 335 DÍAS

NUEVA FECHA TERMINACION: 2014/10/20

1. ESTADO FINANCIERO
A. BALANCE DEL CONTRATO:
VALOR INICIAL CONTRATO: \$89.999.999,00

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: \$0,00

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$89.999.999,00

VALOR TOTAL EJECUTADO: \$89.999.999,00

VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO: \$0,00

B. ESTADO LEGAL:
1. GARANTIAS:

ASEGURADORA	AMPARO	POLIZA NUMERO	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
LIBERTY SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO 20%	2254493	20/11/2013 hasta 22/02/2015	17.999.999,80
LIBERTY SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL 20%	2254493	20/11/2013 hasta 22/02/2015	17.999.999,80
LIBERTY SEGUROS	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL 20%	2254493	20/11/2013 hasta 22/02/2015	17.999.999,80

No siendo más el motivo de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron el 20 de Octubre de 2014

CONSTANCIAS: Los firmantes de la presente acta dejan las siguientes constancias:

MARITZA E. CUBILLOS PRADA
SUPERVISOR

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO
NIT. 900.659.392-6
OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
C.C. 74.082.238 de Sogamoso
CONTRATISTA

RICARDO JERONIMO VALDERRAMA FONSECA
ALCALDE MUNICIPAL

Proyectó: MARITZA ESMERALDA CUBILLOS PRADA



Certificado No. 04-CM-131316

Versión: 3 Fecha elaboración 25 de septiembre de 2009 Elaboró: M. Yuzmin Herrera R. - Dina Franco - Guillermo González M. Aprobó: Consejo de Calidad Fecha de Aprobación: 29 de septiembre de 2009

Alcaldía municipal, carrera 3 No 2 - 45, Parque principal, Sopo, Cundinamarca
Teléfonos 587.6644 / 857.2143 / 857.2656 Fax. extensión 624
www.sopo-cundinamarca.gov.co



Certificado No. 50-CM-131316



SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE REUNIÓN FINAL DE OBRA

日期:

CONTRACT N^o 1-2017-0120

BECHTOLD

SERVICIO:

30. Oktober des 2014

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA AUTOPORTANTE Y GRADERAS, BATERIAS SANITARIAS Y CAMERINOS DE LA CANCHA ALQUELAR DEL CIUDAD MUNICIPAL SORO

VALOR DEL CONTRATO:

‡ 1143.58/50.00

FORMA DE PAGO:

SE REALIZARAN PAGOS HIDRÁULICOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES SEGÚN AVANCES DE OBRA PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y APROBACIÓN DE INTERVENTORA Y/O SUPERVISOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPÓ, Y EL 10% RESTANTE UNA VEZ SE LIQUIDE EL CONTRATO.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

315 0125

CONTRASTISTA:

E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES (Contractuales)			CONDICIONES ACTUALES SEGUN ACTA MATYD Y HERRERA - MODIFICATORIO		ACUMULADO ANTERIORES ACTAS		PRESENTE ACTA		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		
		UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO CUARENTA COLISEO													
1.0	PRELIMINARES Y DISPOSICIONES												
1.1	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.2	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.3	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.4	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.5	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.6	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.7	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.8	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.9	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.10	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.11	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.12	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.13	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.14	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.15	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.16	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.17	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.18	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.19	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.20	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.21	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.22	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.23	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.24	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.25	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.26	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.27	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.28	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.29	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.30	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.31	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.32	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.33	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.34	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.35	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.36	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.37	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.38	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.39	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.40	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.41	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.42	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.43	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.44	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.45	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.46	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.47	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.48	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.49	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.50	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.51	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.52	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.53	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.54	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.55	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.56	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.57	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.58	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.59	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.60	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.61	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.62	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.63	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.64	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.65	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.66	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.67	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.68	Trabajo de campo	M2	1,750.00	1,000.00	1,750,000.00	821.38	4,608,875.00	1,750.00	4,608,875.00	0.00	0.00	3,500.00	9,208,875.00
1.69	Trabajo de campo	M2	1,750.00										

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO	VALOR RESTANTE
1	SUBTOTAL MODIFICACIONES					117,788.00		
2	SUBTOTAL MODIFICACIONES					215,848,522.00		
3	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
4	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
5	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
6	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
7	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
8	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
9	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
10	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
11	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
12	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
13	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
14	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
15	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
16	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
17	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
18	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
19	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
20	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
21	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
22	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
23	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
24	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
25	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
26	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
27	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
28	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
29	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
30	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
31	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
32	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
33	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
34	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
35	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
36	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
37	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
38	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
39	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
40	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
41	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
42	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
43	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
44	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
45	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
46	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
47	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
48	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
49	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
50	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
51	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
52	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
53	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
54	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
55	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
56	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
57	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
58	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
59	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
60	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
61	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
62	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
63	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
64	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
65	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
66	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
67	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
68	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
69	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
70	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
71	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
72	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
73	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
74	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
75	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
76	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
77	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
78	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
79	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
80	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
81	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
82	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
83	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
84	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
85	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
86	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
87	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
88	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
89	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
90	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
91	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
92	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
93	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
94	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
95	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
96	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
97	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
98	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
99	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		
100	SUBTOTAL MODIFICACIONES					1,048,897,341.00		

FECHA DE ACTA INICIACIÓN: NOVIEMBRE 18 DE 2013

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

TIEMPO DE PARALIZACIÓN: N/A

FECHA DE REINICIACIÓN: N/A

PRORROGA
No. 1 60 DÍAS
No. 2 45 DÍAS
No. 3 50 DÍAS

NUÉVA FECHA TERMINACIÓN: OCTUBRE 20 DE 2014

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: \$ 1,143,598,630.00

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL: \$ 16,343,571.00

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 1,159,942,201.00

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA: \$ 1,159,943,259.00


MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL: \$ 1,015,194,705.70


MENOS SALDO AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ 344,748,564.00


En el municipio de SOFO a los VEINTE (20) días del mes de OCTUBRE del año Dos mil CUATROCE (2014), en las oficinas de la Subsecretaría de Obras Públicas, se reunieron: el Interventor ING. OSCAR ANDRÉS PLAZAS; ING. LUIS EDUARDO VELEZ supervisor del contrato; y ALIJU, EDGAR DELA CRUZ MUNEVAR Contratista de Obra, con el fin de recibir satisfacción la obra y hacer el pago final del contrato de la referenciada, acordó con el cuadro anexo:

Visto, En los soportes de ejecución por el supervisor del contrato

Elaboró:


ING. LUIS EDUARDO VELEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO


ALIJU, EDGAR DELA CRUZ MUNEVAR
CONTRATISTA DE OBRA


ALIJU, EDGAR DELA CRUZ MUNEVAR
CONTRATISTA DE OBRA

Verificación: Fecha elaboración JUNIO 2015 Elaborado CATALINA MEDINA HERNÁNDEZ Aprobado: Consejo de Administración junio 28 de 2015



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SOHO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE MAYORES Y MENORES CF-7

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

OBRA

K

SERVICIO

SUMINISTRO

Nº. L-2013-0378

FECHA: 20 - Octubre de 2014

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA AUTOPORTANTE Y GRADERIAS, BATERIAS SANITARIAS Y CANELINOS DE LA CANCHA AUXILIAR DEL COLISEO MUNICIPAL SOHO".

VALOR DEL CONTRATO:

\$ 1.159.961,669,60

FORMA DE PAGO:

SE REALIZARAN PAGOS MENSUALES MEDIANTE ACTAS PARCIALES SEGUN AVANCE DE OBRA PREVIA PRESENTACION DE INFORMES Y APROBACION DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO. Y EL 10% RESTANTE UNA VEZ SE LIQUIDE EL CONTRATO.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

335 DIAS

ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS			
	(Contractuales)				ANTERIOR ACTA				PRESENTE ACTA			
	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO CUBIERTA COLISEO												
3.0 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES												
3.1 Instalación y Finales	M2	1.750,00	\$ 5.000,00	\$ 8.750.000,00	971,30	\$ 4.956.900,00	41	\$ 2.065,00	971,30	\$ 4.956.900,00	971,30	\$ 4.956.900,00
3.2 DEMOLICIONES												
3.2.1 Demolicion de estructura metálica (Incluye resto de estructura)	M2	109,40	\$ 24.000,00	\$ 2.625.600,00	54,27	\$ 2.625.600,00	54,27	\$ 2.625.600,00	54,27	\$ 2.625.600,00	54,27	\$ 2.625.600,00
3.2.2 Demolicion de muros (Incluye resto de estructura)	M2	40,00	\$ 24.000,00	\$ 960.000,00	40	\$ 960.000,00	40	\$ 960.000,00	40	\$ 960.000,00	40	\$ 960.000,00
3.3 EXCAVACIONES												
3.3.1 Excavacion mecánica en material suelto (Incluye Canteo)	M3	50,00	\$ 17.440,00	\$ 872.000,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
3.3.2 Remoción manual de escombros e instalaciones existentes (Incluye Canteo)	M3	600,00	\$ 16.300,00	\$ 9.780.000,00	880	\$ 17.336.000,00	880	\$ 17.336.000,00	880	\$ 17.336.000,00	880	\$ 17.336.000,00
3.3.3 Acosado en voladura de material de construcción mecánica en canteo	M3	30,00	\$ 37.000,00	\$ 1.110.000,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
3.4 RELLENOS Y COMPACTACION												
4.0 Instalación y compactación de la subgrase	M2	17,70	\$ 1.200,00	\$ 21.240,00	17,70	\$ 21.240,00	17,70	\$ 21.240,00	17,70	\$ 21.240,00	17,70	\$ 21.240,00
4.2 Servientro y limpieza de superficie, para reparación de subgrase y canteo	M2	970,00	\$ 5.940,00	\$ 5.761.800,00	970	\$ 5.761.800,00	970	\$ 5.761.800,00	970	\$ 5.761.800,00	970	\$ 5.761.800,00
4.3 Sub base granular B-200 (Incluye compactación, subgrase, humectación, limpieza y	M3	50,00	\$ 52.600,00	\$ 2.630.000,00	27,12	\$ 1.426.560,00	27,12	\$ 1.426.560,00	27,12	\$ 1.426.560,00	27,12	\$ 1.426.560,00
4.4 Sub base granular B-200 (Incluye compactación, subgrase, humectación, limpieza y	M3	177,00	\$ 61.000,00	\$ 10.787.000,00	122	\$ 7.432.000,00	122	\$ 7.432.000,00	122	\$ 7.432.000,00	122	\$ 7.432.000,00
4.5 Relleno en cancha común (Incluye Selección, compactación, humectación y	M3	20,00	\$ 45.300,00	\$ 906.000,00	25,00	\$ 1.132.500,00	25,00	\$ 1.132.500,00	25,00	\$ 1.132.500,00	25,00	\$ 1.132.500,00
5.0 CONCRETO Y PAVIMENTOS												
5.1 Concreto de 150 mil para solados	M3	4,00	\$ 22.350,00	\$ 89.400,00	7,61	\$ 171.330,00	7,61	\$ 171.330,00	7,61	\$ 171.330,00	7,61	\$ 171.330,00
5.2 Concreto de 150 mil para solados 40 cm x longitud 9m, incluye solados de	M3	460,00	\$ 137.000,00	\$ 63.020.000,00	460	\$ 63.020.000,00	460	\$ 63.020.000,00	460	\$ 63.020.000,00	460	\$ 63.020.000,00
5.3 Concreto de 200 mil para solados 40 cm x longitud 9m, incluye solados de	M3	40,00	\$ 59.000,00	\$ 2.360.000,00	57,00	\$ 3.363.000,00	57,00	\$ 3.363.000,00	57,00	\$ 3.363.000,00	57,00	\$ 3.363.000,00
5.4 Concreto de 200 mil para solados 40 cm x longitud 9m, incluye solados de	M3	25,00	\$ 59.000,00	\$ 1.475.000,00	25	\$ 1.475.000,00	25	\$ 1.475.000,00	25	\$ 1.475.000,00	25	\$ 1.475.000,00
5.5 Concreto de 200 mil para solados 40 cm x longitud 9m, incluye solados de	M3	50,00	\$ 59.000,00	\$ 2.950.000,00	50	\$ 2.950.000,00	50	\$ 2.950.000,00	50	\$ 2.950.000,00	50	\$ 2.950.000,00
5.6 Concreto de 200 mil para solados 40 cm x longitud 9m, incluye solados de	M3	350,00	\$ 129.000,00	\$ 45.150.000,00	350	\$ 45.150.000,00	350	\$ 45.150.000,00	350	\$ 45.150.000,00	350	\$ 45.150.000,00
6.0 ESTRUCTURA METALICA												
6.1 Estructura metálica en perfil BUA A 572 (Incluye limpieza manual SSPC SP-3)	M2	112,00	\$ 7.900,00	\$ 884.800,00	141,04	\$ 1.119.036,00	141,04	\$ 1.119.036,00	141,04	\$ 1.119.036,00	141,04	\$ 1.119.036,00
6.2 Estructura metálica en perfil BUA A 572 (Incluye limpieza manual SSPC SP-3)	M2	112,00	\$ 7.900,00	\$ 884.800,00	141,04	\$ 1.119.036,00	141,04	\$ 1.119.036,00	141,04	\$ 1.119.036,00	141,04	\$ 1.119.036,00
6.3 Estructura metálica en perfil BUA A 572 (Incluye limpieza manual SSPC SP-3)	M2	112,00	\$ 7.900,00	\$ 884.800,00	141,04	\$ 1.119.036,00	141,04	\$ 1.119.036,00	141,04	\$ 1.119.036,00	141,04	\$ 1.119.036,00
6.4 Estructura metálica en perfil BUA A 572 (Incluye limpieza manual SSPC SP-3)	M2	112,00	\$ 7.900,00	\$ 884.800,00	141,04	\$ 1.119.036,00	141,04	\$ 1.119.036,00	141,04	\$ 1.119.036,00	141,04	\$ 1.119.036,00
7.0 ACERO DE REFUERZO												
7.1 Acero de refuerzo de 6000 mil	Kg	265,10	\$ 1.192,00	\$ 315.869,20	265,10	\$ 315.869,20	265,10	\$ 315.869,20	265,10	\$ 315.869,20	265,10	\$ 315.869,20
8.0 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS												
8.1 SUMINISTRO												
8.1.1 OBRAS PARA LA RED DE AGUENTADO												
8.1.1.1 Riego de pavimento A.P.C.W. 1/2"	M2	8,00	\$ 18.000,00	\$ 144.000,00	8	\$ 144.000,00	8	\$ 144.000,00	8	\$ 144.000,00	8	\$ 144.000,00
8.1.1.2 Riego de pavimento A.P.C.W. 1/2"	M2	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00
8.1.1.3 Riego de pavimento A.P.C.W. 1/2"	M2	2,00	\$ 15.000,00	\$ 30.000,00	2,00	\$ 30.000,00	2,00	\$ 30.000,00	2,00	\$ 30.000,00	2,00	\$ 30.000,00
8.1.2 TUBERIA RED DE AGUENTADO												
8.1.2.1 Instalación de tubería RDE 21.0 DE 1" (Incluye canteo y accesorios)	M	30,00	\$ 7.400,00	\$ 222.000,00	30	\$ 222.000,00	30	\$ 222.000,00	30	\$ 222.000,00	30	\$ 222.000,00
8.1.2.2 Instalación de tubería RDE 21.0 DE 1" (Incluye canteo y accesorios)	M	4,50	\$ 5.400,00	\$ 24.300,00	4,50	\$ 24.300,00	4,50	\$ 24.300,00	4,50	\$ 24.300,00	4,50	\$ 24.300,00
8.1.2.3 Instalación de tubería RDE 21.0 DE 1" (Incluye canteo y accesorios)	M	47,00	\$ 4.400,00	\$ 206.800,00	47	\$ 206.800,00	47	\$ 206.800,00	47	\$ 206.800,00	47	\$ 206.800,00
8.1.2.4 Tubería RDE 21.0 DE 1" (Incluye canteo y accesorios) (GPM)	M	4,50	\$ 8.000,00	\$ 36.000,00	4,50	\$ 36.000,00	4,50	\$ 36.000,00	4,50	\$ 36.000,00	4,50	\$ 36.000,00
8.1.2.5 Tubería RDE 21.0 DE 1" (Incluye canteo y accesorios) (GPM)	M	1,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	1,00	\$ 8.000,00	1,00	\$ 8.000,00	1,00	\$ 8.000,00	1,00	\$ 8.000,00
8.1.2.6 Tubería RDE 21.0 DE 1" (Incluye canteo y accesorios) (GPM)	M	8,00	\$ 4.700,00	\$ 37.600,00	8	\$ 37.600,00	8	\$ 37.600,00	8	\$ 37.600,00	8	\$ 37.600,00
8.2 DESAGUO												
8.2.1 OBRAS PARA RECONSTRUCCION AGUAS RESIDUALES												
8.2.1.1 Puntos de desague PVC 4"	M2	5,00	\$ 77.704,00	\$ 388.520,00	5	\$ 388.520,00	5	\$ 388.520,00	5	\$ 388.520,00	5	\$ 388.520,00
8.2.1.2 Puntos de desague PVC 4"	M2	2,00	\$ 22.730,00	\$ 45.460,00	2	\$ 45.460,00	2	\$ 45.460,00	2	\$ 45.460,00	2	\$ 45.460,00
8.2.1.3 Puntos de desague PVC 4"	M2	2,00	\$ 12.416,00	\$ 24.832,00	2	\$ 24.832,00	2	\$ 24.832,00	2	\$ 24.832,00	2	\$ 24.832,00
8.2.1.4 Puntos de desague PVC 4"	M2	2,00	\$ 14.900,00	\$ 29.800,00	2	\$ 29.800,00	2	\$ 29.800,00	2	\$ 29.800,00	2	\$ 29.800,00
8.2.2 CASAS PARA VALVULAS, TAPONES Y CASAS DE CONCRETO												
8.2.2.1 Construcción de casa de inspección 0.90x0.90	M2	1,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	1	\$ 120.000,00	1	\$ 120.000,00	1	\$ 120.000,00	1	\$ 120.000,00
8.2.2.2 TUBERIAS DESAGUO												

ITEMS NO PREVISTOS										
MP-1	Campanario en sala de ping. H= 1,80 m	M1	0,07	14.179,00	28,9	1.309.574,70	30,90	1.309.574,70	28,90	1.309.574,70
MP-2	Campanario en sala de ping. H= 2,10 m	M1	0,00	14.194,00	92,7	1.651.673,80	127,70	1.651.673,80	92,70	1.651.673,80
MP-3	Campanario en sala de ping. H= 2,40 m	M1	0,01	2.661.989,00	1	2.661.989,00	1,00	2.661.989,00	1,00	2.661.989,00
MP-4	Campanario en sala de ping. H= 2,70 m	M1	0,00	2.661.989,00	1	2.661.989,00	1,00	2.661.989,00	1,00	2.661.989,00
MP-5	Campanario en sala de ping. H= 3,00 m	M1	0,01	2.661.989,00	16,41	4.905.794,41	14,46	4.905.794,41	14,46	4.905.794,41
MP-6	Campanario en sala de ping. H= 3,30 m	M1	0,00	2.661.989,00	118,84	6.997.477,54	139,47	6.997.477,54	118,84	6.997.477,54
MP-7	Campanario en sala de ping. H= 3,60 m	M1	0,00	2.661.989,00	77,9	6.111.620,00	100,00	6.111.620,00	77,9	6.111.620,00
MP-8	Campanario en sala de ping. H= 3,90 m	M1	0,00	2.661.989,00	71	1.699.314,00	21,00	1.699.314,00	71	1.699.314,00
MP-9	Campanario en sala de ping. H= 4,20 m	M1	0,00	2.661.989,00	130,5	7.911.400,50	114,13	7.911.400,50	130,5	7.911.400,50
MP-10	Campanario en sala de ping. H= 4,50 m	M1	0,00	2.661.989,00	19.967,00	999.180,00	24,87	999.180,00	19.967,00	999.180,00
MP-11	Campanario en sala de ping. H= 4,80 m	M1	0,00	2.661.989,00	55	13.899.128,00	15,36	13.899.128,00	55	13.899.128,00
MP-12	Campanario en sala de ping. H= 5,10 m	M1	0,00	2.661.989,00	40	779.600,00	36,00	779.600,00	40	779.600,00
CANCHAS MULTIPLES										
MP-22	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M2	0,00	75.135,00	57	1.499.922,00	57,00	1.499.922,00	57,00	1.499.922,00
MP-23	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M3	0,00	116.345,00	121,0	1.409.672,00	121,00	1.409.672,00	121,00	1.409.672,00
MP-24	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M4	0,00	20.980,00	619,00	53.914.400,00	619,00	53.914.400,00	619,00	53.914.400,00
MP-25	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M5	0,00	31.140,00	34	1.193.184,00	36,00	1.193.184,00	34	1.193.184,00
MP-26	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M6	0,00	42.000,00	39	2.244.126,00	31,00	2.244.126,00	39	2.244.126,00
MP-27	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M7	0,00	72.085,00	55	1.604.150,00	39,00	1.604.150,00	55	1.604.150,00
OBRAS DE INTERIORES Y EXTERIORES										
MP-28	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M8	0,00	664.430,00	0	0,00	0,00	664.430,00	0,00	664.430,00
MP-29	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M9	0,00	284.745,00	0	0,00	0,00	284.745,00	0,00	284.745,00
MP-30	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M10	0,00	44.000,00	0	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
MP-31	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M11	0,00	107.000,00	0	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
MP-32	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M12	0,00	36.300,00	0	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
MP-33	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M13	0,00	79.320,00	0	0,00	0,00	79.320,00	0,00	79.320,00
MP-34	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M14	0,00	2.210,00	0	0,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
MP-35	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M15	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-36	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M16	0,00	2.099.620,00	0	0,00	0,00	2.099.620,00	0,00	2.099.620,00
MP-37	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M17	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-38	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M18	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-39	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M19	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-40	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M20	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-41	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M21	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-42	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M22	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-43	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M23	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-44	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M24	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-45	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M25	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-46	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M26	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-47	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M27	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-48	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M28	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-49	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M29	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-50	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M30	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-51	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M31	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-52	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M32	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-53	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M33	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-54	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M34	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-55	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M35	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-56	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M36	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-57	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M37	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-58	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M38	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-59	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M39	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-60	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M40	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-61	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M41	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-62	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M42	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-63	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M43	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-64	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M44	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-65	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M45	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-66	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M46	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-67	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M47	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-68	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M48	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-69	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M49	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-70	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M50	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-71	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M51	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-72	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M52	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-73	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M53	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-74	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M54	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-75	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M55	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-76	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M56	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-77	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M57	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-78	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M58	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-79	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M59	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-80	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M60	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-81	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M61	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-82	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M62	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-83	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M63	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-84	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M64	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-85	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M65	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-86	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M66	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-87	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M67	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-88	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M68	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-89	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M69	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-90	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M70	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-91	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M71	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-92	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M72	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-93	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M73	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-94	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M74	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-95	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M75	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-96	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M76	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-97	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M77	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00
MP-98	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M78	0,00	5.220,00	0	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
MP-99	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M79	0,00	4.300.720,00	0	0,00	0,00	4.300.720,00	0,00	4.300.720,00
MP-100	Redes para cancha de fútbol en 6,07 m	M80	0,00	11.181,00	0	0,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00

MP 40	Demolición escalera en concreto	M2	0.00	\$	6183.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	7.00	\$	103.073.24	3.00	\$	103.073.24
MP 41	Muro en ladrillo en mortero 1:4=0.15 m	M2	0.00	\$	20.250.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	35.00	\$	2.533.072.91	35.00	\$	2.533.072.91
MP 50	Muro en ladrillo en mortero 1:4=0.15 m (lateral)	M2	0.00	\$	40.254.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	75.00	\$	1.020.038.36	25.00	\$	1.020.038.36
MP 51	Cerdado sobre Muro de 45x45cm	M2	0.00	\$	45.100.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	174.27	\$	8.033.240.97	174.27	\$	8.033.240.97
MP 52	Cuaderneros sobre Muro	M2	0.00	\$	6.030.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	151.00	\$	7.245.775.00	151.00	\$	7.245.775.00
MP 53	Cable Bajo Plano Perforado (Incluye Pintura)	M2	0.00	\$	40.600.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	64.73	\$	7.970.553.29	64.73	\$	7.970.553.29
MP 54	Cable Bajo Plano Perforado (Incluye Pintura)	M2	0.00	\$	34.000.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	17.49	\$	599.157.00	17.49	\$	599.157.00
MP 55	Cable Bajo Plano Perforado (Incluye Pintura)	M2	0.00	\$	22.415.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	50.00	\$	3.754.746.71	50.00	\$	3.754.746.71
MP 56	Cable Bajo Plano Perforado (Incluye Pintura)	M2	0.00	\$	50.550.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	4.15	\$	210.004.00	4.15	\$	210.004.00
MP 57	Suministro e Instalación de Muro de 160 de 22 W de 120 VAC	M2	0.00	\$	132.450.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	0.00	\$	-	-	\$	-
MP 58	Suministro e Instalación de Muro de 160 de 22 W de 120 VAC	M2	0.00	\$	39.000.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	0.00	\$	-	-	\$	-
MP 59	Acabado De Fachada	M2	0.00	\$	4.143.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	100.00	\$	451.363.24	100.00	\$	451.363.24
MP 60	Trasformación Fachada En Sra. Transparencia O Simlar	M2	0.00	\$	6.000.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	35.00	\$	238.517.07	35.00	\$	238.517.07
MP 61	Alfombra de 3 metros	M2	0.00	\$	16.500.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	170.73	\$	2.004.615.87	170.73	\$	2.004.615.87
MP 62	Alfombra de 3 metros (Incluye Muro)	M2	0.00	\$	5.400.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	100.00	\$	699.570.26	100.00	\$	699.570.26
MP 63	Demolición baldosa de porcelanado 0.04 m	M2	0.00	\$	7.000.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	51.78	\$	410.065.20	51.78	\$	410.065.20
MP 64	Trasformación de Muro de 160 de 22 W de 120 VAC	M2	0.00	\$	223.110.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	2.00	\$	446.316.00	2.00	\$	446.316.00
MP 65	Muro de 160 de 22 W de 120 VAC	M2	0.00	\$	107.510.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	7.00	\$	761.000.00	7.00	\$	761.000.00
MP 66	Cable de 160 de 22 W de 120 VAC	M2	0.00	\$	107.400.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	1.00	\$	107.400.00	1.00	\$	107.400.00
MP 67	Demolición de Muro de 160 de 22 W de 120 VAC	M2	0.00	\$	8.400.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	20.73	\$	150.075.36	20.73	\$	150.075.36
MP 68	Demolición Muro y Columna	M2	0.00	\$	107.510.00	\$	-	-	0	1	-	(+)	0.00	\$	167.744.00	0.00	\$	167.744.00
SUBTOTAL NO PREVISTOS					\$	-	-	\$	135.754.215.05	\$	-	-	\$	213.848.744.00	\$	-	213.848.744.00	
A.T.U.					\$	-	-	\$	36.653.670.56	\$	-	-	\$	87.739.161.00	\$	-	87.739.161.00	
TOTAL					\$	-	-	\$	172.408.005.61	\$	-	-	\$	271.507.905.00	\$	-	271.507.905.00	

SUB TOTAL		\$	900.471.362,00		\$	1.020.258.751,55		\$	12.884.702,00		\$	913.356.064,00
(A.I.U. — %)		\$	243.127.267,74		\$	275.469.722,92		\$	3.470.870,00		\$	246.606.137,08
(I.V.A. — %)												
TOTAL		\$	1.143.598.630,00									
TOTAL SEGÚN PRESENTE ACTA		\$	1.143.598.630,00									
VALOR SIN EJECUTAR								\$	16.363.572,00		\$	1.159.962.201,00

FECHA DE ACTA INICIACIÓN:	NOVIEMBRE 10 DE 2013
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO DE PARALIZACIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
PROBADA DEL CONTRATO:	En 1 60 días En 2 60 días En 3 60 días
NOVA FECHA TERMINACIÓN:	OCTUBRE 20 DE 2014
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 1.143.598.630,00
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE MAYOR Y MENOR:	\$ 1.143.598.630,00
VALOR SIN EJECUTAR:	\$ 16.363.572,00

En el municipio de SMO a las VEINTE (20) días del mes de OCTUBRE del año Dos mil CATORCE (2014), en las oficinas de la Subsecretaría de Obras Públicas, se reunieron: el Interventor THS. OSCAR ATORES PIAZAS; (ING. LUIS EDUARDO VELEZ supervisor del contrato; y el ARQ. EDGAR DE LA CRUZ MURIEL Contrata de Obra, con el fin de aprobar las mayores y menores cantidades del contrato, según las siguientes causas:

Mayor Cantidad:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
4	RELLenos y compactación		
4.5	Baldosa en relleno común (Incluye Selección, extracción, humedecimiento y compactación)	M2	49,47
8	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS		
8.1	SUMINISTRO		
8.1.2	TUBERÍA RED DE AGÜEDUCTO		
8.1.2.6	Tubería HDPE 12.5 DE 12" (Incluye registro y accesorios) (600)	M	42,00
8.2	DESAGÜE		
8.2.2	CANAL PARA VAINILLAS, TAPONES Y CAJAS DE CONCRETO		
8.2.2.1	Construcción de caja de inspección 0,30x0,30	un	3,00
8.2.3	TUBERÍAS DESAGÜE		
8.2.3.1	Instalación tubería PVC sanitaria 2" (Incluye accesorios)	m	16,00
8.2.3.2	Instalación tubería PVC sanitaria 3" (Incluye accesorios)	m	137,15
8.2.3.4	Tubería PVC sanitaria 2" (Incluye accesorios) (600)	m	16,00
8.2.3.5	Tubería PVC sanitaria 3" (Incluye accesorios) (600)	m	137,15
8.2.3.6	Tubería PVC sanitaria 4" (Incluye accesorios) (600)	m	12,00
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
9.4	Suministro e instalación de cable No. 10 AWG	M	320,00
9.5	Suministro e instalación de tubo ENT 3/4" marca COMENSA	UN	80,00
ÍTEMAS NO PREVISTOS			
MP.1	Cerramiento en bloques de concreto 1:4=0.15 m	M	30,00
MP.2	Cerramiento en bloques de concreto 1:4=0.15 m	M	67,70
MP.3	Demolición tuberías y postes de distribución	M	1,00
MP.4	Concreto C1000 250 PSI 40% Rajas	M	14,30
MP.5	Manpowería en bloques de concreto de concreto armado (una obra)	M	133,47
MP.6	Demolición en concreto (No incluye relleno)	M	100,00

HP.7	Canal Aguas Sucias en balsa galvanizada calibre 18 desarmado 2.6 m, incluye 3 mds de imprimación espesa tipo masilla sintética y 3 mds de caucho espeso	M1	74.00
HP.8	Placa base en concreto $\phi=0.15$ 2500 psi	M2	124.19
HP.9	Demolición manta en rampa lateral $\phi=0.15$ m	M2	51.87
HP.10	Concreto de 3500 psi, para gradiente elevada, no incluye refuerzo	M3	15.36
HP.11	Acople 2" $\phi=70$ cm	UNO	95.00
	CAÑERÍA HUECA		
HP.22	Rotura pavimento flexible cancha $\phi=0.07$ m	M2	57.00
HP.23	Bate Gravelar	M3	111.60
HP.34	Recubrimiento sintético en flujapav sobre asfalto (incluye imprimación y mezcla HOC-2)	M2	606.00
HP.35	Tubería Alcanarilado por fibra PVC 6"	M4	36.00
HP.36	Cañería perforada tipo A-130	M5	37.00
HP.37	Bandeja de 20x35 cm forada en concreto de 2500 PSI	M6	38.00
	OPORTUNAS, CONEXIONES Y SORTEOS		
HP.38	Acople especial de alto impacto para conexiones $\phi=0.015$ m	M2	9.30
HP.39	Suministro e instalación bandeja metálica perforada gradiente	M1	62.75
HP.40	Soldo lampara tipo PVC completa	UNO	59.00
HP.41	Soldo tipo 3/4" PVC completa	UNO	36.00
HP.42	Soldo trifásico PVC completa	UNO	1.00
HP.43	Soldo trifásico C-1	UNO	8.00
HP.44	Tubería corrugada ERT galvanizada 1"	M1	180.00
HP.45	Suministro e instalación de tubo ENT 1 1/2"	UNO	15.00
HP.46	Tubería PVC corrugada 1"	M1	36.00
HP.47	Suministro e instalación de tubo corrugado	UNO	4.00
HP.48	Accesorio principal (red desde el cofre al tablero general de la cancha auxiliar)	UNO	1.00
HP.49	Tablero general de 24 circuitos con total switch, puerta y tapa tipo pesado	UNO	1.00
HP.50	Resistencia motor y puente	UNO	2.00
HP.51	Desmonte viejos	M2	3.30
HP.52	Paisado tipo natural 1.4 $\phi=1.5$ cm (Unidad)	M1	421.33
HP.53	Grava (Unidad)	M1	436.80
HP.54	Tier masas de Piedra (Unidad)	M1	650.17
HP.55	Acabado tipo 1/2 $\phi=2.0$ m	M2	172.65
HP.56	Revisación punto sanitario	UNO	6.00
HP.57	Ventana en alambre corrugado	M2	5.30
HP.58	Demolición escalera en concreto	M2	2.00
HP.59	Muro en ladrillo estructural $\phi=0.15$ m	M2	15.81
HP.60	Muro en ladrillo estructural $\phi=0.15$ m (Unidad)	M1	25.04
HP.61	Carpetas Stone Master de 45x60 cm	M2	174.27
HP.62	Guarnición Stone Master	M1	151.30
HP.63	Codo Raso Plano Drywall (Incluye Pintura)	M2	64.71
HP.64	Codo Raso Plano Drywall (Muro Unid.)	M1	12.48
HP.65	Codo Raso Superplaca RH $\phi=12"$ (Incluye Pintura)	M2	13.99
HP.66	Codo Raso Superplaca RH $\phi=12"$ (Muro Unid.)	M1	4.15
HP.67	Lavada de Pintura	M2	100.00
HP.68	Impermeabilización fachada en Sika Transpirante D-Sinilar	M2	15.81
HP.69	Pintura látex 3 colores	M2	122.73
HP.70	Pintura látex 3 colores (Muro Unid.)	M1	90.67
HP.71	Demolición baldosa de piso $\phi=0.24$ m	M2	61.29
HP.72	Muro para puerta doble en lámina calibre 18-08	UNO	2.00
HP.73	Muro para puerta triple en lámina calibre 18-08	UNO	7.00
HP.74	Caja de Inspección de 40x40	UNO	1.00
HP.75	Desmonte de tuberías (termostáticas)	M2	18.72
HP.76	Desmonte Vigas y Columnas	M3	0.90

MEJOR CANTIDAD:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES		
1.1	Localización y Replanteo	M2	921.36
2	DEMOLICIONES		
2.1	Demolición de gradiente, mampara (Incluye muro de concreto)	M2	94.27
2.2	Demolición de piso (Incluye retiro de asfalto)	M3	16.03
3	EXCAVACIONES		
3.1	Excavación mecánica en material común (Incluye Cargue)	M1	-
3.2	Excavación manual para drenajes e instalaciones sanitarias (Incluye Cargue)	M1	318.40
3.3	Acueto en equipo de nivel de excavación mecánica sin clasificar	M3	-
4	RELLENOS Y COMPACTACION		
4.1	Nivelación y compactación de la subrasante	M3	-
4.2	Suministro e instalación de geotextil tejido para separación de subrasante y capas granulares	M2	635.50
4.3	Solo base granules 8-200 (Incluye suministro, Extensión, Homogeneización, Nivelación y Compactación)	M3	80.86
4.4	Solo base granules 8-400 (Incluye suministro, Extensión, Homogeneización, Nivelación y Compactación)	M3	19.71
5	CONCRETOS Y PAVIMENTOS		
5.1	Concreto de 3500 psi para acederos	M3	7.81

Firmen, die nur ein einstelliges Unternehmen:

RAUL RION TENFORAL CONSULTORES S.OF.O 2012
INTERVENIOR :

ARL E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.
40111ATISTE

Vº Bº MAG. LUIS EDUARDO VELET
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO
Secretaría de Obras Públicas

Vº Eº RICARDO JERONIMO CALDERAMA FONSECA
ALCAIDE MUNICIPAL

DOCUMENTO UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO

Los suscritos **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN** identificado con la cédula de ciudadanía No 74.082.238 de Sogamoso, actuando como representante legal de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** identificado con Nit No 900426155-7 y **ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA** identificado con cédula de ciudadanía No 79.687.047 de Bogotá, actuando en nombre propio, manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal, para participar en el **CONCURSO DE MERITOS No. CM-AMS-2013-0001** que tiene por objeto **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA AUTOPORTANTE Y GRADERIAS, BATERIA SANITARIAS Y CAMERINOS DE LA CANCHA AUXILIAR DEL COLISEO MUNICIPAL DE SOPÓ, CUNDINAMARCA"** y expresamos que cumplimos con cada uno de los aspectos que se relacionan a continuación:

1. Cada uno de los integrantes que conforman esta unión temporal tiene un término mínimo de duración de un (1) año, contados a partir de la terminación de la vigencia del contrato que de ser adjudicatarios del presente proceso de selección se firmara con el municipio de **SOPO**.
2. El objeto social y la actividad económica principal de las personas que integran la presente unión temporal, se encuentra directamente relacionado con el objeto contractual del presente proceso de selección.
3. Los integrantes que hacen parte de la presente unión temporal, tienen capacidad para asociarse y cumplir con cada una de las obligaciones derivadas de la adjudicación del contrato.
4. De ser adjudicatarios del presente proceso de selección, la duración de esta unión temporal será igual al término de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.
5. La unión temporal está integrada por.

NOMBRE	% DE PARTICIPACION
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	85%
ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA	15%

6. La unión temporal se denomina **UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO**.
7. Los integrantes de la unión temporal son solidaria y mancomunadamente responsables.
8. El representante legal del consorcio es **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN** identificado con cedula de ciudadanía No C.C 74.082.238 de Sogamoso, quien está expresamente facultado para asistir a la visita de obra, firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Así mismo representará a los integrantes de la Unión Temporal judicial y extrajudicialmente, para lo cual estará facultado en nombrar y suscribir para poder designar apoderado cuando a ello hubiere lugar.
9. En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el caso en concreto es **ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA** identificado con cédula de ciudadanía No 79.687.047 de Bogotá.

10. La duración de esta Unión Temporal se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, según lo preceptuado en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993.

11. Las responsabilidades que se desprendan de esta Unión Temporal y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la Unión Temporal

12. La sede de la unión temporal es:

Dirección de correo: Calle 150 # 16- 56 OF 3001.

Dirección electrónica: proyectistasasociados@gmail.com

Teléfono: 3138710754-3000330

Ciudad: Bogotá D.C

En constancia, se firma en Bogotá D.C. a los (2) dos días del mes de Septiembre de 2013.


INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL


OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

C.C 74.082.238 de Sogamoso.


ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA

C.C 79.687.047 de Bogotá.

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO


OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

C.C 74.082.238 de Sogamoso.



EL SUSCRITO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV** con Nít. 900802071-1, representada por OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.484.285 expedida en Bogotá, integrada por PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con participación del 99% y ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA con participación del 1%, ejecutó a satisfacción para el municipio de Gachancipá el contrato relacionado a continuación:

CONTRATO No.	014/2014
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA No. 012 de 2014, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE I DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA-CUNDINAMARCA"
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE FEBRERO DE 2015
FECHA TERMINACIÓN:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 194.999.364,00

Las actividades ejecutadas más representativas dentro del contrato fueron:

- Construcción cancha de fútbol
- Construcción cancha futbol 5
- Construcción cancha vóley playa
- Construcción cancha múltiple
- Construcción cancha de Tenis
- Construcción frontones de tenis
- Construcción batería sanitaria
- Construcción andenes en adoquín de arcilla

La presente se expide en la Secretaria de obras del Municipio de Gachancipá, a los Tres (03) días del mes de Noviembre de dos mil Quince (2015), a solicitud del interesado.


Arq. SANDRA MILENA CORTÉS BOLIVAR
Secretaria de obras Públicas Municipal
Gachancipá- Cundinamarca





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

ACTA No. 09
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 014 DE 2014

CONTRATO DE CONSULTORIA No.:

014 DE 2014

CONTRATANTE

MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

FECHA DE CONTRATO

22 DE DICIEMBRE DE 2014

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 612 DE 2014, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

NIT,

991.892.671-1

REPRESENTANTE LEGAL:

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS

C.C.,

79.484.245 de Bogotá

SUPERVISOR:

ARO, SANDRA MILENA CORTÉS BOLIVAR/ SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$ 194'999.364,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:

7 MESES

FECHA ACTA DE INICIO

02 DE FEBRERO DE 2015

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

01 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PRORROGA:

45 DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA:

16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA PRESENTE ACTA:

18 DE NOVIEMBRE DE 2015

En la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Gachancipa (Ciudad de Dios) el día dieciocho (18) del mes de Noviembre del AÑO (2015), se reúnen el Doctor JOSÉ NICOLÁS GÓMEZ MEDINA, Alcalde del Municipio de Gachancipa y contratante, la Aro SANDRA MILENA CORTÉS BOLIVAR, Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Gachancipa (Ciudad de Dios) como Supervisora del Contrato de consultoría No. 014 de 2014; OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS ROL de UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV en calidad de Contratista, con el fin de suscribir entre el Municipio, la Supervisora y el Contratista la presente ACTA No. 09 LIQUIDACIÓN FINAL del Contrato de consultoría 014 de 2014.

1. EJECUCIÓN FÍSICA

1.1 Obligaciones del Municipio

ÍTEM	OBLIGACIÓN	SOPORTE
a.	Valor Cancelado, Acta No. 02 de Recibo Parcial No. 001 \$ 55.714.104,00	Comprobante de Egreso No. 2015000543 de Abril 17 de 2015
b.	Valor Cancelado, Acta No. 04 de Recibo Parcial No. 002 \$ 55.714.104,00	Comprobante de Egreso No. 2015001070 de Junio 24 de 2015
c.	Valor Cancelado, Acta No. 06 de Recibo Parcial No. 003 \$ 27.857.052,00	Comprobante de Egreso No. 215001639 de Agosto 28 de 2015
d.	Valor Cancelado, Acta No. 09 de Recibo Final \$ 55.714.104,00	

1.2 Obligaciones del Contratista

ÍTEM	OBLIGACIÓN	SOPORTE
a.	Cumplir con el objeto del Acto Celebrado	Acta No.1 de Inicio FECHA 02 DE FEBRERO DE 2015
b.	Acoitar las sugerencias que durante la Ejecución del Acto celebrado manifieste el municipio	NO HAY SUGERENCIAS
c.	Cumplir con el objeto del Acto Celebrado	Acta No.02 de Recibo Parcial N°001, de FECHA ABRIL 06 DE 2015
d.	Acoitar las sugerencias que durante la Ejecución del Acto celebrado manifieste el municipio	NO HAY SUGERENCIAS
e.	Cumplir con el objeto del Acto Celebrado	Acta No.04 de Liquidación Parcial N°002, de FECHA JUNIO 11 DE 2015
f.	Acoitar las sugerencias que durante la Ejecución del Acto celebrado manifieste el municipio	NO HAY SUGERENCIAS
g.	Cumplir con el objeto del Acto Celebrado	Acta No.06 de Recibo Parcial N°003 de FECHA AGOSTO 10 DE 2015
h.	Acoitar las sugerencias que durante la Ejecución del Acto celebrado manifieste el municipio	NO HAY SUGERENCIAS
i.	Cumplir con el objeto del Acto Celebrado	Acta No.08 de Recibo Final de FECHA SEPTIEMBRE 16 DE 2015
j.	Acoitar las sugerencias que durante la Ejecución del Acto celebrado manifieste el municipio	NO HAY SUGERENCIAS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

ACTA No. 09
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 014 DE 2014

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014 DE 2014
CONTRATANTE
FECHA DE CONTRATO

014 DE 2014
MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ
23 DE DICIEMBRE DE 2014

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 012 DE 2014, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ-GUADUINAMARCA.

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

NIT.

909.592.971-1

REPRESENTANTE LEGAL:

OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS

C.C.:

78.484.285 de Bogotá

SUPERVISOR:

ARQ. SANDRA MILEDA CORTES BOLIVAR / SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTO. (\$ 194.998.364,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:

7 MESES

FECHA ACTA DE INICIO

02 DE FEBRERO DE 2015

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

01 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PRORROGA:

45 DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA:

16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA PRESENTE ACTA:

18 DE NOVIEMBRE DE 2015

2. OBSERVACIONES

NO HAY OBSERVACIONES

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 194.998.364,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 2014001167	
VALOR ACTA N° 02 DE RECIBO PARCIAL No. 001. Acta No. 03 de Liquidación Parcial N° 001 FECHA: Abril 07 de 2015	\$ 56.714.104,00
VALOR ACTA N° 04 DE RECIBO PARCIAL No. 002. Acta No. 05 de Liquidación Parcial N° 002 FECHA: Junio 18 de 2015	\$ 56.714.104,00
VALOR ACTA N° 05 DE RECIBO PARCIAL No. 003. Acta No. 07 de Liquidación Parcial N° 003 FECHA: Agosto de 13 de 2015	\$ 27.887.082,00
VALOR CANCELADO PRESENTE ACTA Acta No. 09 de Liquidación Final FECHA: Noviembre de 18 de 2015	\$ 56.714.104,00
VALOR TOTAL ACTAS	\$ 194.998.364,00
SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO	\$ -

4. EJECUCIÓN CANTIDADES DE INTERVENTORIA:

VALOR CONTRATADO	\$ 194.998.364,00
VALOR ACTA N° 02 DE RECIBO PARCIAL No. 001	\$ 56.714.104,00
VALOR ACTA N° 04 DE RECIBO PARCIAL No. 002	\$ 56.714.104,00
VALOR ACTA N° 05 DE RECIBO PARCIAL No. 003	\$ 27.887.082,00
VALOR ACTA N° 09 DE RECIBO FINAL	\$ 56.714.104,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 194.998.364,00
VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO	\$ -

TOTAL SOPORTADO

Porcentaje Total de Ejecución Financiera: % 100,00%

Porcentaje Total de Ejecución de Interventoría: % 100,00%

4. PAZ Y SALVO

En virtud del cumplimiento de los compromisos contractuales y legales, las partes de común acuerdo se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

En Gachancipá se firma en Gachancipá a los (18) Dieciocho días del mes de Noviembre del año Dos Mil Quince (2015).

JOSÉ NICOLÁS GÓMEZ MEDINA
ALCALDE MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ

ARQ. SANDRA MILEDA CORTES BOLIVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV
RL OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS
CONTRATISTA

ANEXO 9 - MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.
Concurso de Méritos Abierto No. C.M. 006 de 2014.

ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL PROYECTISTAS AV

ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.687.047 de Bogotá, obrando en nombre propio, domiciliado en la ciudad de Bogotá y OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.082.238 de Sogamoso, en representación de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con NIT. 900426155-7, domiciliado en la ciudad de Bogotá, hemos decidido conformar la UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: La Unión Temporal PROYECTISTAS AV se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con el MUNICIPIO DE GACHANCIPA, en relación con el CONCURSO DE MERITOS No. 006 DE 2014, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA No. 012 de 2014, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE I DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA-CUNDINAMARCA"., conforme a las cantidades e ítems del presupuesto oficial.

CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la Unión Temporal que se acuerda, será:

NOMBRE INTEGRANTE	NIT.	% DE PARTICIPACION.
ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA	79.687.047	1%
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	900426155-7	99%

CLÁUSULA TERCERA: ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA y PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA y PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS, atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la Unión Temporal PROYECTISTAS AV en cabeza de OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.484.285 de Bogotá como representante legal de UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el caso en concreto es OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado con cédula de ciudadanía No 74.082.238 de Sogamoso.

CLÁUSULA QUINTA: La duración de la Unión Temporal PROYECTISTAS AV se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y

del contrato (vigencia del contrato y (1) un año más y según lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de la Unión Temporal PROYECTISTAS AV y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la Unión Temporal.


La sede de la unión temporal es:

Dirección: Carrera 14 A # 151 A- 90 AP 901 TORRE I
Dirección electrónica: proyectistasasociados@gmail.com
Teléfono: 3133943114- 3000330
Ciudad: Bogotá D.C

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen el día 01 de Diciembre de 2014

INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL


ALVARO AUGUSTO VERGARA GÓNGORA
C.C 79.687.047 de Bogotá.


OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
C.C 74.082.238 de Sogamoso.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL


OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS
C.C 79.484.285 de Bogotá.
R/L UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV


OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
C.C 74.082.238 de Sogamoso
SUPLENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO ☒ X
No: CM-2014-0492

ACTA DE RECIBO FINAL
OBRA: ☐ SERVICIO: ☒ SUMINISTRO: ☐
FECHA: 30 DICIEMBRE DE 2014

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE MARZO DE 2015
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P R/L Sayda Xiomara Chaparro Melo
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA CAPP
VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CINQUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (159.999.264,00)
FORMA DE PAGO: PAGOS MENSUALES IGUALES CON BASE EN ACTAS DE CORTE
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: OCHO (8) MESES

No.	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES (Contractuales)				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MAYOR Y MENOR - MODIFICATORIO		ACUMULADO ANTERIORES ACTAS		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.00	PAGO FINAL INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA CAPP	DIAS	240	\$ 574.710,00	\$ 137.930.400,00	290,00	137.930.400,00	268,00	131.033.880,00	22	\$ 6.896.520,00	290,00	\$ 137.930.400,00
SUBTOTAL (I.V.A. - 9%)					137.930.400,00		137.930.400,00		131.033.880,00		6.896.520,00		137.930.400,00
TOTAL CONTRATO INICIAL					22.066.864,00		22.066.864,00		20.965.420,80		1.103.443,20		22.066.864,00
TOTAL CONTRATO MODIFICATORIO					159.999.264,00		159.999.264,00						
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									151.096.300,00		7.999.563,20		159.999.264,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									151.096.300,00		7.999.563,20		
VALOR POR EJECUTAR													0,00

FECHA DE ACTA INICIACIÓN: 08 DE MARZO DE 2015
FECHA TERMINACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015
PRORROGA TIEMPO 1: 50 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2015
PLAZO TOTAL: 290 DIAS
VALOR DEL CONTRATO INICIAL: (\$ 159.999.264 00) CIENTO CINQUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE
VALOR TOTAL CONTRATADO: (\$ 159.999.264 00) CIENTO CINQUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA: (\$ 159.999.264,00) CIENTO CINQUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 7.999.563,20 SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE

En el municipio de SOHO a los Treinta (30) días del mes de Marzo del año Dos mil Dieciséis (2.016), en las oficinas de Alcaldía de Soho- Secretaría de Obras Públicas, se reunieron: Ing. Sindy Villada supervisor del contrato, Sayda Xiomara Chaparro Melo R/L Union Temporal C&P contratista de interventoría, con el fin de realizar el pago y recibo Final del contrato de la referencia, acorde con el cuadro anexo:

Ing. SINDY VILLADA
SUPERVISOR

UNION TEMPORAL C&P
RL SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO
CONTRATISTA

Ing. GIOVANNIA PAEZ
Revisó: Secretaría de Infraestructura

Ing. WILLIAM OCTAVIO VENEGAS
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOHO

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE PAGO PARCIAL 6

CONTRATO

X OBRA:

SERVICIO:

MINISTRO:

No: L2014-0495

FECHA:

DICIEMBRE 30 DE 2014

FECHA PRESENTE ACTA: DICIEMBRE 27 DE 2015

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SIPIO

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACION DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA CAPF, DE ACUERDO A ESQUEMA ARQUITECTONICO DEFINITIVO, ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS APROBADOS POR LA CONSULTORIA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.991.813.202.00

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES POR EJECUCION DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 8 OCHO MESES

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRA (Contractuales)				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MAYOR Y MENOR - MODIFICATORIO		ACUMULADO ANTERIORES ACTAS		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.00	PRELIMINARES												
1.10	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	CAMPAMENTO 40 M2	UN	1.00	4.931.424,00	4.931.424,00	1,00	4.931.424,00	1,00	4.931.424,00			1,00	4.931.424,00
1.1.2	CERCA PROVISIONAL EN POLISOMIRA H=2.00 MIS	ML	250,00	16.857,00	4.214.250,00	225,00	3.792.825,00	225,00	3.792.825,00			225,00	3.792.825,00
1.1.3	LIMPIEZA, DESCAPOTEY RETIRO DE SOBANTES	M2	1.550,00	6.018,00	9.328.450,00	1.947,00	11.718.997,82	1.947,00	11.718.997,82			1.947,00	11.718.997,82
1.1.4	LOCALIZACION Y REPANTEO	M2	1.550,00	8.372,00	12.976.600,00	1.418,00	11.871.496,00	1.418,00	11.871.496,00			1.418,00	11.871.496,00
1.1.5	VALLA INFORMACION	UN	2,00	465.352,00	930.704,00	1,00	465.352,00	1,00	465.352,00			1,00	465.352,00
	SUBTOTAL				22.387.428,00		32.780.094,82		32.780.094,82				32.780.094,82
1.20	INSTALACIONES PROVISIONALES												
1.2.1	INSTALACION PROVISIONAL HIDRAULICA Y SANITARIA	UN	1,00	585.000,00	585.000,00	1,00	585.000,00	1,00	585.000,00			1,00	585.000,00
1.2.2	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	UN	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1,00	1.750.000,00	1,00	1.750.000,00			1,00	1.750.000,00
1.2.3	INSTALACION PROVISIONAL DE TELEFONOS	UN	1,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	SUBTOTAL				2.685.000,00		2.335.000,00		2.335.000,00				2.335.000,00
	TOTAL												
2.00	CIMENTACION												
2.10	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.1	EXCAVACION A MANO INCLUYE RETIRO	M3	53,68	35.572,00	1.398.064,96	211,01	7.506.047,72	211,01	7.506.047,72			211,01	7.506.047,72
2.1.2	RELLENOS EN RECEO 8-200 COMPACTADO MECANICAMENTE E=0.30M	M3	190,30	\$9.129,00	11.252.249,70	2.193,64	129.707.739,56	2.193,64	129.707.739,56			2.193,64	129.707.739,56
	SUBTOTAL				12.450.313,56		137.213.787,28		137.213.787,28				137.213.787,28
2.20	CONCRETOS PARA CIMENTACION												
2.2.1	CONCRETO COBRE PARA LIMPIEZA, E=0.05	M2	161,02	24.220,00	3.899.904,00	76,85	1.861.307,80	76,85	1.861.307,80			76,85	1.861.307,80
2.2.2	ZAPATAS 21.1MPA	M3	36,40	477.901,00	18.351.398,40	35,27	16.855.568,27	35,27	16.855.568,27			35,27	16.855.568,27
2.2.3	VIGAS DE CIMENTACION 21.1MPA	M3	33,69	559.138,00	18.635.219,22	35,07	19.398.549,66	35,07	19.398.549,66			35,07	19.398.549,66
2.2.4	POLIETILENO CAL 6	M2	634,34	2.125,00	1.347.972,50	1.368,12	2.907.255,00	1.368,12	2.907.255,00			1.368,12	2.907.255,00
2.2.5	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 21.1MPA E= .10	M2	634,35	69.799,00	44.276.995,65	1.368,12	95.493.268,28	1.368,12	95.493.268,28			1.368,12	95.493.268,28
	SUBTOTAL				86.511.490,17		136.515.943,96		136.515.943,96				136.515.943,96
2.30	ACERO DE REFUERZO												
2.3.1	ACERO DE 60.000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION, INCLUYE TRANSPORTE Y FIGURADO	KG	6.167,04	3.357,00	20.702.753,28	3.207,53	10.767.678,21	3.207,53	10.767.678,21			3.207,53	10.767.678,21
2.3.2	ACERO DE 60.000 PSI PARA ZAPATAS, INCLUYE TRANSPORTE Y FIGURADO	KG	1.207,68	3.357,00	4.054.181,76	1.344,65	4.513.990,05	1.344,65	4.513.990,05			1.344,65	4.513.990,05
	SUBTOTAL				24.756.935,04		15.281.668,26		15.281.668,26				15.281.668,26
	TOTAL												
3.00	ESTRUCTURAS												

5.2.5	TUBERIA PVC-P RDE 11INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTE, PINTURA) Ø=3/4"	MIL	3,00	11.667,00	35.001,00	47,50	854.182,10	47,50	854.182,50	8,00	47,50	594.182,50
5.2.6	TUBERIA PVC-P RDE 3 INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTE, PINTURA) Ø=1/2"	MIL	25,00	12.128,00	303.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7	REGISTRO PD Ø=2"	UN	2,00	159.924,00	319.848,00	2,00	319.848,00	2,00	319.848,00	0,00	2,00	319.848,00
5.2.8	REGISTRO PD Ø=1/2"	UN	2,00	34.377,00	68.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL				2.940.104,00		3.634.812,31		2.078.796,31	94.304,00		2.173.100,31
5.30	PROLONGACIONES HIDRAULICAS AGUA POTABLE (DESDE EL CODO HASTA EL PUNTO PARA LA CONEXIÓN DEL APARATO, INCLUYE RECAMARA DE AIRE EN MATERIAL GALVANIZADO)											
5.3.1	SANITARIO (MANDO DE OBRA, NO INCLUYE GRIFERIA) Ø=1X"	UN	6,00	64.950,00	389.700,00	5,00	324.750,00	5,00	324.750,00	0,00	5,00	324.750,00
5.3.2	LAVAMANOS (MANDO DE OBRA, NO INCLUYE GRIFERIA)	UN	6,00	57.046,00	342.276,00	6,00	342.276,00	6,00	342.276,00	0,00	6,00	342.276,00
5.3.3	LLAVE MANGUERA (MANDO DE OBRA NO INCLUYE LLAVE MANGUERA)	UN	2,00	57.046,00	114.092,00	2,00	114.092,00	2,00	114.092,00	0,00	2,00	114.092,00
5.3.4	DUCHAS (MANDO DE OBRA, NO INCLUYE GRIFERIA)	UN	6,00	57.046,00	342.276,00	6,00	342.276,00	6,00	342.276,00	0,00	6,00	342.276,00
5.3.5	ORINAL	UN	2,00	57.046,00	114.092,00	2,00	114.092,00	2,00	114.092,00	0,00	2,00	114.092,00
	SUBTOTAL				1.302.436,00		1.237.486,00		1.237.486,00	0,00		1.237.486,00
5.40	MONTAJE DE APARATOS (NO INCLUYE SUMINISTRO DE PORCELANAS)											
5.4.1	SANITARIO (MANDO DE OBRA NO INCLUYE GRIFERIA, NI SIFÓN) Ø=1X"	UN	6,00	96.107,00	216.642,00	5,00	180.535,00	5,00	180.535,00	0,00	5,00	180.535,00
5.4.2	LAVAMANOS (MANDO DE OBRA E INCLUYE ACOFLEX, NO INCLUYE GRIFERIA, NI SIFÓN)	UN	6,00	96.107,00	216.642,00	6,00	216.642,00	6,00	216.642,00	0,00	6,00	216.642,00
5.4.3	LLAVE MANGUERA (MANDO DE OBRA NO INCLUYE LLAVE MANGUERA)	UN	2,00	96.107,00	72.214,00	2,00	72.214,00	0,00	0,00	0,00	2,00	72.214,00
5.4.4	ORINAL	UN	2,00	96.107,00	72.214,00	2,00	72.214,00	2,00	72.214,00	0,00	2,00	72.214,00
5.4.5	DUCHAS (MANDO DE OBRA, NO INCLUYE GRIFERIA, NI SIFÓN)	UN	6,00	96.107,00	216.642,00	6,00	216.642,00	6,00	216.642,00	0,00	6,00	216.642,00
	SUBTOTAL				794.516,00		758.409,00		685.195,00	72.214,00		758.409,00
5.50	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS											
5.5.1	SANITARIOS DE TANQUE	UN	6,00	249.500,00	1.499.400,00	5,00	1.249.500,00	5,00	1.249.500,00	0,00	5,00	1.249.500,00
5.5.2	ORINAL	UN	2,00	399.599,00	799.598,00	2,00	799.598,00	2,00	799.598,00	0,00	2,00	799.598,00
5.5.3	LAVAMANOS CONJUNTO SUSPENDIDO EN CONCRETO reforzado enchapado en baldesin cerámico, de 0,60 m de ancho por 0,35 m de alto, según diseño en planos instalado a todo costo	MIL	7,24	235.000,00	1.701.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4	POCETA EN CONCRETO INSTALADA A TODO COSTO DE 1.35 X 0.50 X 0.60 M	UN	3,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.5	GRIFERIA PARA DUCHA CABEZA	UN	6,00	269.900,00	1.619.400,00	6,00	1.619.400,00	6,00	1.619.400,00	0,00	6,00	1.619.400,00
5.5.6	GRIFERIA PARA LAVAMANOS	UN	8,00	229.400,00	1.835.200,00	6,00	1.376.400,00	6,00	1.376.400,00	0,00	6,00	1.376.400,00
	SUBTOTAL				7.745.398,00		5.045.298,00		5.045.298,00	0,00		5.045.298,00
5.60	IMPLEMENTOS BAÑOS											
5.6.1	DISPENSADOR PARA JABON	UN	5,00	151.917,00	759.585,00	4,00	607.668,00	0,00	0,00	4,00	607.668,00	687.658,00
5.6.2	SECADOR ELECTRICÓ DE MANOS	UN	2,00	302.204,00	604.408,00	2,00	604.408,00	0,00	0,00	2,00	604.408,00	604.408,00
5.6.3	GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL	UN	5,00	194.617,00	973.085,00	2,00	389.234,00	0,00	0,00	2,00	389.234,00	389.234,00
5.6.4	PORTA ROLLO PAPEL HIGIENICO	UN	7,00	68.217,00	477.519,00	5,00	341.085,00	5,00	341.085,00	0,00	5,00	341.085,00
	SUBTOTAL				2.814.597,00		1.942.395,00		341.085,00	1.601.310,00		1.942.395,00
5.70	RED DE AGUAS LLUVIAS											
5.7.1	TUBERIA PVC 4" (INCLUYE ACCESORIOS, PINTURA Y SOPORTES) Ø=4"	MIL	99,00	44.063,00	4.362.237,00	95,30	2.438.683,90	95,30	2.438.683,90	0,00	95,30	2.438.683,90
5.7.2	SIFÓN DE PISO Ø=4"	UN	10,00	32.469,00	324.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3	TRAGANTES DE CUPULA CONCENTRICA ALUMINIO Ø=4"	UN	12,00	33.377,00	400.524,00	19,00	634.163,00	19,00	634.163,00	0,00	19,00	634.163,00
5.7.4	TUBERIA NOVAFORT 200MM (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE Y ATRAQUE, RELLENO Y TAPA DE TUBERIA) Ø=200MM	MIL	187,00	106.258,00	19.870.246,00	61,22	6.505.114,76	61,22	6.505.114,76	0,00	61,22	6.505.114,76
5.7.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 (INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO SOBRANTES, MARCOS Y TAPAS)	UN	30,00	504.267,00	5.042.670,00	8,00	4.034.136,00	8,00	4.034.136,00	0,00	8,00	4.034.136,00
	SUBTOTAL				30.006.367,00		13.610.097,66		13.610.097,66	0,00		13.610.097,66
5.80	RED DE DESAGÜES AGUAS RESIDUALES											
5.8.1	TUBERIA PVC-S Ø=4"	MIL	37,00	37.970,00	1.404.890,00	25,50	966.235,00	25,50	966.235,00	0,00	25,50	966.235,00
5.8.2	TUBERIA PVC-S Ø=3"	MIL	9,00	32.026,00	288.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.3	TUBERIA PVC-S Ø=2"	UN	32,00	25.627,00	820.064,00	18,00	461.286,00	18,00	461.286,00	0,00	18,00	461.286,00
5.8.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 (INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO SOBRANTES, MARCOS Y TAPAS)	UN	3,00	504.267,00	1.512.801,00	2,00	1.008.534,00	2,00	1.008.534,00	0,00	2,00	1.008.534,00
	SUBTOTAL				4.025.969,00		2.438.055,00		2.438.055,00	0,00		2.438.055,00

5.90 VENTILACIONES												
5.9.1	TUBERÍA PVC-L Ø=2"	MI	82,00	15.423,00	1.418.916,00	28,90	322.340,70	20,90	322.340,70	0,00	20,90	322.340,70
	SUBTOTAL				1.418.916,00		322.340,70		322.340,70	0,00		322.340,70
5.10 PROLONGACIONES SANITARIAS (VA DESDE EL CODO HASTA EL PUNTO DE CONEXIÓN PARA EL DESAGÜE DE CADA APARATO)												
5.10.1	SANITARIO C-4" Ø=4"	UN	6,00	53.609,00	321.654,00	6,00	321.654,00	6,00	321.654,00	0,00	6,00	321.654,00
5.10.2	LAVAMANOS C-2" Ø=2"	UN	6,00	38.857,00	233.142,00	6,00	233.142,00	6,00	233.142,00	0,00	6,00	233.142,00
5.10.3	SIFON DE PISO Ø=2"	UN	5,00	21.869,00	109.345,00	7,00	153.083,00	7,00	153.083,00	0,00	7,00	153.083,00
5.10.4	SIFON DE PISO Ø=4"	UN	1,00	32.469,00	32.469,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.5	SIFON DE PISO (DUCHAS) Ø=2"	UN	6,00	21.869,00	131.214,00	6,00	131.214,00	6,00	131.214,00	0,00	6,00	131.214,00
5.10.6	TANQUES PARA AGUA POTABLE PLASTICOS	UN	2,00	356.736,00	713.472,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.7	BOMBA PRESIN PARA TANQUES	UN	1,00	897.360,00	897.360,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.8	ORINAL Ø=2"	UN	2,00	38.857,00	77.714,00	2,00	77.714,00	2,00	77.714,00	0,00	2,00	77.714,00
	SUBTOTAL				2.516.370,00		916.897,00		916.897,00	0,00		916.897,00
5.11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS												
5.11.1	PLANOS RECORO DE OBRA	UN	1,00	300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1,00	300.000,00
5.11.2	MANUAL DE MANTENIMIENTO	UN	1,00	400.000,00	400.000,00	1,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1,00	400.000,00
5.11.3	CONEXION A RED EXISTENTE (INCLUYE EXCAVACION SUMINISTRO DE TUBERIA Y RELENOS)	MI	150,00	200.000,00	30.000.000,00	35,40	7.080.000,00	35,40	7.080.000,00	0,00	35,40	7.080.000,00
5.11.4	PRUEBAS	GB	1,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL				33.500.000,00		13.380.000,00		7.080.000,00	700.000,00		7.780.000,00
5.12 PASES EN PLACA												
5.12.1	PASES CON SACANUCLEOS EN PLACA 4" X 10 CM	UN	1,00	53.600,00	53.600,00		0,00	0,00				
5.12.2	PASES CON SACANUCLEOS EN PLACA 3" X 10 CM	UN	1,00	41.650,00	41.650,00		0,00	0,00				
5.12.3	PASES CON SACANUCLEOS EN PLACA 2" X 10 CM	UN	1,00	32.500,00	32.500,00		0,00	0,00				
5.12.4	PASES CON SACANUCLEOS EN VIGAS 6" X 50 CM	UN	1,00	89.400,00	89.400,00		0,00	0,00				
	SUBTOTAL				217.150,00		0,00					
	TOTAL											
6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS												
6.10 INCLUYE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PVC Y/O EMT CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, SOPORTES, ABRAZADERAS GALVANIZADAS, ADAPTADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN (PERNOS, CARGAS, ETC.), EL TIPO DE CONDUCTOR APROPIADO, INCLUIDO CONECTORES DE RESORTE O AUTODESORRE, AMARRES, CAJAS DE PASO, CAJAS DE SALIDA, CONDULETAS, TERMINALES DE CABLE												
6.1.1	Salida lámpara panel LED cuadrado de incrustar 50W, 120V, incluye tubería EMT diámetro de 1/2" y/o 3/4" según se indique en plano, alambre 12 AWG, caja, soporte y accesorios (no incluye luminaria)	UN	56,00	84.219,00	4.716.264,00	56,00	4.210.950,00	56,00	4.210.950,00	0,00	56,00	4.210.950,00
6.1.2	Salida panel LED redondo de incrustar 18 W, incluye tubería EMT diámetro de 1/2" y/o 3/4" según se indique en plano, alambre 12 AWG, caja, soporte y accesorios (no incluye luminaria)	UN	17,00	84.219,00	1.431.723,00	17,00	1.094.847,00	17,00	1.094.847,00	0,00	17,00	1.094.847,00
6.1.3	Salida lámpara fluorescente hermética de sobreponer 1x28W TS, 120 V, incluye tubería EMT diámetro de 1/2" y/o 3/4" según se indique en plano, alambre 12 AWG, caja, soporte y accesorios (no incluye luminaria)	UN	6,00	83.579,00	501.474,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Salida Luminaria Industrial para descolgar o sobreponer, acrílico cerrado, 4X54W TS 120-277V alta luminosidad, incluye tubería EMT diámetro de 1" según se indique en plano, alambre 10 AWG, caja rawelc, soporte y accesorios (no incluye luminaria)	UN	40,00	155.389,00	6.213.560,00	35,00	5.438.615,00	35,00	5.438.615,00	0,00	35,00	5.438.615,00
6.1.5	Salida bala led techo, 7.5 W de incrustar, 120V, incluye tubería EMT diámetro de 1/2" según se indique en plano, cable 12 AWG, caja, soporte y accesorios (no incluye luminaria)	UN	12,00	113.180,00	1.358.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1.6	Salida Poste de Iluminación 2x6W, 120V, incluye tubería PVC diámetro de 1/2" y/o 3/4" según se indique en plano, alambre 12 AWG, caja, soporte y accesorios (no incluye luminaria).	UN	5,00	92.499,00	462.495,00	6,30	554.994,00	6,60		0,00	3,00	0,00	
6.1.7	Salida o plique para instalación en pared, 120V, incluye tubería EMT diámetro de 1/2" y/o 3/4" según se indique en plano, Terminado en toma, alambre 12 AWG, caja, soporte y accesorios (no incluye luminaria).	UN	22,00	79.800,00	1.755.600,00	30,00	2.394.000,00	30,00	2.394.000,00	0,00	30,00	2.394.000,00	
6.1.8	Salida lámpara de emergencia, 120V, incluye tubería EMT diámetro de 1/2" y/o 3/4" según se indique en plano, Terminado en toma, alambre 12 AWG, caja, soporte y accesorios (no incluye luminaria).	UN	11,00	91.350,00	1.004.850,00	13,00	1.187.950,00	13,00	1.187.950,00	0,00	13,00	1.187.950,00	
6.1.9	Salida tomacorriente doble polo a tierra, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, para uso general, Leviton con tapa color blanco, incluye tubería PVC diámetro de 1/2" y/o 3/4" según se indique en plano, Cable pre trenzado #12 AWG, caja, tapa y accesorios.	UN	31,00	49.870,00	1.545.970,00	63,00	3.141.810,00	63,00	3.141.810,00	0,00	63,00	3.141.810,00	
6.1.10	Marquillas de identificación en aluminio o cinta termo imprasa para tomas reguladas y normales.	UN	31,00	3.470,00	107.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.11	Salida para Sensor de movimiento, incluye tubería EMT diámetro de 1/2" y/o 1" según se indique en plano, caja, tapa y accesorios.	UN	6,00	110.906,00	665.436,00	7,00	776.342,00	7,00	776.342,00	0,00	7,00	776.342,00	
6.1.12	Salida interruptor sencillo, 15 A, 120 V, Leviton Dekora o Arques de Luminex color blanco, incluye tubería PVC diámetro de 1/2" y/o 3/4" según se indique en plano, alambre 12 AWG, caja con suplemento y accesorios.	UN	13,00	33.590,00	436.670,00	14,00	470.260,00	14,00	470.260,00	0,00	14,00	470.260,00	
6.1.13	Salida interruptor doble, 15 A, 120 V, Leviton Dekora o Arques de Luminex color blanco, incluye tubería PVC diámetro de 1/2" y/o 3/4" según se indique en plano, alambre 12 AWG, caja con suplemento y accesorios.	UN	2,00	33.590,00	67.180,00	3,00	100.770,00	3,00	100.770,00	0,00	3,00	100.770,00	
	SUBTOTAL				20.268.952,00		15.370.136,00		10.815.144,00	0,00		28.815.144,00	
6.20	LUMINARIAS INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU SOPORTE Y ANCLAJE TALES COMO ANDAMIOS, GUAYA, VARILLA ROSCADA Y/O CADENA, CINTAS AISLANTES, CONECTORES DE RESORTE Y/O AUTODESPORRE, ETC. (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)												
6.2.1	Suministro e instalación Panel LED LAMP cuadrado 60x60 cm 50W, 120 V, 4000K, de incandescencia en cielo raso, marca Sylvania.	UN	56,00	950.840,06	19.547.043,36	50,00	17.542.003,00	0,00	0,00	54,00	18.945.363,24	54,00	18.945.363,24
6.2.2	Suministro e instalación Panel LED DL redondo series 8 inch-18W Sylvania, redonda de Incrutar 18W, 4000K 120 V.	UN	17,00	151.040,05	2.567.681,07	13,00	1.963.720,78	0,00	0,00	21,00	3.171.841,26	21,00	3.171.841,26
6.2.3	Suministro e instalación lámpara fluorescente hermética de sobreponer 1x28W TS, 120 V, incluye tubo 28 W - TS.	UN	6,00	161.330,06	968.240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.4	Luminaria industrial para descolgar o sobreponer, acrílico cerrado 4X54W TS 120-277V alta luminosidad. HIGHBAY 4X54W TS 120/277V 4100MK Sylvania	UN	40,00	87.390,06	3.295.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.5	Suministro e instalación Bola LED 7,5 W Sylvania de Incrutar 7.5W, 3000K, 120 V.	UN	12,00	81.487,06	977.844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.6	Poste 2m exterior 26W, 120V	UN	5,00	371.200,00	1.856.000,00	6,00	2.227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.7	Suministro e instalación Aplique Rap (S) Oval de Hight Light, 20W, 120 V, rosca E-27, incluye bombillo fluorescente Compacto.	UN	22,00	79.900,00	1.757.800,00	30,00	2.397.000,00	0,00	0,00	24,00	1.917.600,00	24,00	1.917.600,00
6.2.8	Suministro e instalación lámpara de emergencia, 120 V, R2 de Sylvania	UN	11,00	91.340,06	1.004.740,66	13,00	1.187.420,78	0,00	0,00	13,00	1.187.420,78	13,00	1.187.420,78
6.2.9	Suministro e instalación sensor de movimiento dual (infrarojo-ultrasonido) 360°.	UN	6,00	297.820,00	1.786.920,00	7,00	2.084.740,00	0,00	0,00	7,00	2.084.740,00	7,00	2.084.740,00
	SUBTOTAL				33.862.092,52		27.401.894,56		0,00		27.306.965,28		27.306.965,28

6.4.4	Supresor de transientes (TVSS) (3eWYE 3F + N + T) 50kA Clase I-II, montado en su respectiva caja junto al tablero general según se indica en diagrama unifilar	UN	1,00	2.310.416,28	2.310.416,28	1,00	2.310.416,28	0,00	1,00	2.310.416,28	1,00	2.310.416,28
6.4.5	Interruptor Totipotador tipo Industrial regulable de 3" 80 A, 20KA, 120/240 V.	UN	1,00	176.416,00	176.416,00	2,00	352.832,00	2,00	352.832,00		0,00	352.832,00
6.4.6	Interruptor termo magnético Enchufable 1" 20 Amperios, 120/240 circuitos de Alambreado y tornas	UN	16,00	15.482,00	247.872,00	25,00	387.300,00	25,00	387.300,00		0,00	387.300,00
6.4.7	Interruptor termo magnético Enchufable 2" 30 Amperios, 120/240 circuitos iluminación	UN	2,00	54.584,00	109.168,00	2,00	109.168,00	2,00	109.168,00		0,00	109.168,00
6.4.8	Interruptor termo magnético Enchufable 3" 30 Amperios, 120/240 T-5	UN	1,00	94.316,00	94.316,00	1,00	94.316,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.4.9	Suministro y montaje de cajas de Medida (57x27x18) cms. Homologadas C.R. Local, AE303 ET900, Incluye Montaje en fachada.	UN	1,00	262.215,40	262.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.4.10	Medidor eléctrico textililar (KWH), tension 120/208 V, capacidad de 20 a 80 A.	UN	1,00	262.215,00	262.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.4.11	Bajante en 14" 6 ms Galvanizado (incluye Capacete, Curva y amarres en Cinta band-it	GL	1,00	176.224,00	176.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.50	SUBTOTAL DUCTERIA Y CAJAS PARA CABLEADO DE VOL Y DATOS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA DUCTERIA ESPECIFICADA, SUS ACCESORIOS, SOPORTES, ABRAZADERAS GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN (PERNO, CARGAS, ETC.), EL TIPO DE CONDUCTOR APROPIADO INCLUIDO BORNAS, AMARRRES Y LAS CAJAS DE PASO NECESARIAS PARA SU TENDIDO, CANALETAS CON SUS RESPECTIVAS TORNILLERÍA GALVANIZADA, DERIVACIONES, SOPORTES, ELEMENTOS DE EMPALME ENTRE TRAMOS Y TROQUELES PARA TODAS LAS SALIDAS CUMPLIENDO CON EL CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.			5.365.155,68			3.627.232,28		1.316.816,90		2.310.416,28	3.627.232,28
6.5.1	Salida para TV, para televisores en salas de juntas, incluye tubería PVC diámetro de K" según se indique en plano, cable RG 6 95% Co, caja, tapa y accesorios.	UN	5,00	50.758,00	253.965,00	6,00	304.758,00	6,00	304.758,00		0,00	304.758,00
6.5.2	Cable RG 6 al 95% para salidas de TV incluye pochado de conectores.	ML	80,00	3.772,50	301.800,00	141,80	534.940,50	141,80	534.940,50		0,00	534.940,50
6.5.3	Toma datos RJ45 UTP 8 hilos, Cat. 6 sencilla (Jack más Face Plate).	UN	4,00	41.688,00	166.752,00	5,00	375.192,00	5,00	375.192,00		0,00	375.192,00
6.5.4	Suministro e instalación cable UTP 4 pares cat. 6.	ML	175,00	4.900,00	857.500,00	177,30	\$68.770,00	0,00	320,00	1.366.000,00	320,00	1.366.000,00
6.5.5	Tendido tubería 101" PVC	ML	5,00	7.163,67	35.818,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6.5.6	Tendido tubería 105" PVC	ML	10,00	5.828,36	58.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.7	Canalización tubería 105" PVC	ML	20,00	154.215,40	3.084.309,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6.5.8	Canalización tubería 101" PVC	ML	60,00	154.215,40	9.252.924,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6.5.9	Caja de paso metálica 10x10x10cm, incluye accesorios y elementos de fijación.	UN	4,00	15.866,00	63.472,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6.5.10	Caja de paso metálica 15x15x10cm, incluye accesorios y elementos de fijación.	UN	2,00	30.672,00	61.344,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6.5.11	Caja de paso metálica de 30x30x30cm, tapa abisagrada, incluye accesorios y elementos de fijación.	UN	1,00	90.320,00	90.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.12	Marquillas de identificación en acrílico o cinta termo impresa	UN	9,00	4.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.60	SUBTOTAL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYEN LAS BAJANTES, TUBERÍA METÁLICA O PVC, EXCAVACIONES, REGATAS Y/O ZANAS EN TERRENO, ACCESORIOS, SOPORTES, CAJAS DE PASO Y FUOCIONES APROPIADAS PARA EL SISTEMA Y LOS CONDUCTORES EN LOS CALIBRES DETERMINADOS Y ESPECIFICADOS EN PLANOS ASÍ COMO LA MEDIDA DEL			14.264.736,95			2.083.660,50		1.214.892,50		1.568.000,00	2.782.890,50


6.6.1	Puesta a tierra para Equipo de medida, incluye Electrodo de puesta a tierra de Cu-Ca de 5/8" 2.4 mts, soldadura exotermica interconexión con el gabinete en cable de Cu # 2/0 AWG. Caja de Inspección y mantenimiento y demás elementos según norma del operador de red.	UN	1,00	463.128,00	463.128,00	2,00	926.256,00	3,00	2,00	926.256,00	2,00	926.256,00	
6.6.2	Caja de Inspección SPT en maspostena de 30" 30 cms, incluye marco en angulo y tapa fundida en concreto	UN	1,00	425.295,00	425.295,00	4,00	1.701.180,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL				888.423,00		2.627.435,00	8,00		926.256,00		926.256,00	
	CANCELACIÓN DE LA NORMATIVIDAD TANTO DEL ORL COMO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y SE DEBERAN ENTREGAR LOS PAZ Y SALVOS CORRESPONDIENTES AL BANCO DE BOGOTÁ SIN LOS CUALES NO SE CANCELARA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE												
6.70	OBRAS EJECUTADAS												
6.7.1	Tramites de aprobación, entrega y legalización de obras ejecutadas ante CODENSA S.A. ESP.	GL	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00	3,00		0,00	0,00	0,00	
6.7.2	Tramites y derechos de licencias y permisos ante planeación municipal para intervencion de andenes (incluye pagos de licencia y polizas solicitadas así como la obtención del paz y salvo respectivo).	GL	1,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00	
6.7.3	Lavamiento, dibujo e impresión de planos Record	GL	1,00	600.000,00	600.000,00	1,00	600.000,00	3,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	
6.7.4	Derechos de Inspección y certificación RETIE para uso final por organismo acreditado	GL	1,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1,00	2.100.000,00	3,00		0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL				4.480.000,00		3.800.000,00	3,00		600.000,00		600.000,00	
	TOTAL												
7.00	PISOS Y RECUBRIMIENTOS												
7.10	PISOS Y RECUBRIMIENTOS												
7.1.1	ADQUIN DE CONCRETO PARA EXTERIORES DE 0.40 X 0.40	m2	746,98	68.022,00	50.807.572,46	375,30	25.515.052,20	0,00	0,00	375,30	22.834.963,40	375,30	22.834.963,40
7.1.2	PISO BANDAS, CERÁMICA COLOR BLANCO 90 X 90	m2	78,80	55.948,00	4.408.702,40	66,11	3.698.722,28	66,11	3.698.526,46	0,00	66,11	3.698.526,46	
7.1.3	PISO EN BALDOSIN DE GRANITO DISTRONCADO Y PULIDO 33X33	m2	1.241,92	81.997,00	101.833.714,24	1.295,38	105.217.273,86	1.250,00	102.496.250,00	0,00	1.250,00	102.496.250,00	
7.1.4	PISO ESPECIAL PARA GIMNASIA DESMONTABLE	m2	650,00	45.431,00	29.530.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.5	ENCHAPE CERÁMICO MURO H: 1.80 M	m2	137,12	68.948,00	9.454.143,76	220,75	15.220.133,10	220,75	15.220.133,10	0,00	220,75	15.220.133,10	
7.1.6	MEDIA CAJAS FUNDIDAS EN STID	m2	167,57	31.514,00	5.280.800,98	64,00	2.016.896,00	64,00	2.016.896,00	0,00	64,00	2.016.896,00	
7.1.7	BOQUILLA 5 KILOS	m2	216,12	9.565,00	770.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.8	POCETA PARA CUARTO DE ASEO	UN	1,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL				202.310.657,64		152.668.077,44		123.421.905,57		22.834.963,40		146.266.790,97
	TOTAL												
8.00	CUBIERTA												
8.10	CUBIERTAS												
8.1.1	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	74,50	31.404,00	2.339.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	CUBIERTA TERMOACUSTICA HUNTER DOUGLAS	M2	801,79	88.328,00	70.818.903,54	1.359,64	120.091.562,64	1.359,64	120.091.712,79	0,00	1.359,64	120.091.712,79	120.091.712,79
	SUBTOTAL				79.158.501,54		120.091.562,64		120.091.712,79	0,00		120.091.712,79	120.091.712,79
	TOTAL												
9.00	MUEBLES ARQUITECTONICOS Y CARPINTERIA ESPECIAL												
9.10	MOBILIARIO DE OFICINA												
9.1.1	SILLAS OPERATIVAS	UN	2,00	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	SILLAS INTERLOCUTORAS	UN	4,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.85X.80	UN	2,00	380.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	GRADAS PARA CANCHA MULTIPLE	M2	200,00	370.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	SUPERFICIE AUXILIAR OFICINA	UN	2,00	168.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL				26.256.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9.20	MUEBLES ESPECIALES												
9.2.1	SOFA RECEPCION	UN	2,00	620.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	BANCAS DUCHAS	UN	3,00	520.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	TARIMAS RETRACTILES PARA PUBLICO	M2	180,00	65.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL				14.500.000,00		0,00						0,00
	TOTAL												


13.8	COLUMNETAS CONCRETO DE 3000 PSI 0.15 X 0.12	ML		43,387.00	303.11	13,151,033.57	303.11	13,151,033.57	0.00	303.11	13,151,033.57	
13.9	LAVADA E IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA	M2		30,747.00	557.76	17,149,468.24	557.76	17,149,468.24	0.00	557.76	17,149,468.24	
13.1	GRANITO PULIDO SOBRE MELSON EN CONCRETO, INCLUYE MEDIA CAÑAS	ML		126,953.00	6.40	809,659.20	6.40	809,659.20	0.00	6.40	809,659.20	
13.11	MURO FACHADA EN SUPER BOARD X 2 CARAS	M2		122,000.00	284.40	46,896,800.00	284.40	46,896,800.00	0.00	284.40	46,896,800.00	
13.12	MURO FACHADA EN SUPER BOARD X 1 CARA LINEAL	ML		63,000.00	146.07	9,238,410.00	211.76	13,340,980.00	0.00	211.76	13,340,980.00	
13.13	CORTASOL SEGUN TIPO HUNTER DOUGLASS 5/DISEÑO	M2		320,000.00	37.20	11,932,800.00	0.00	0.00	36.07	11,541,600.00	11,541,600.00	
13.14	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	M2		605,000.00	39.84	24,103,200.00	0.00	0.00	23.04	12,999,200.00	12,999,200.00	
13.15	REJILLA EN ALUMINIO COLOR NATURAL	M2		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.16	CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 60 X 60 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	M2		48,000.00	401.55	19,466,400.00	0.00	0.00	369.54	17,738,102.40	17,738,102.40	
13.17	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA APOYO VENTANAS	ML		66,785.00	156.68	10,463,873.80	156.68	10,463,873.80	0.00	156.68	10,463,873.80	
	ANDENES EN CONCRETO 2500 PSI ANCHO 0.50m	ML		46,933.00	159.00	7,462,347.00	159.00	7,462,347.00	0.00	159.00	7,462,347.00	
13.19	VIGA PERIMETRAL + PLACA VOADIZO CONCRETO 300 PSI	M3		824,016.00	14.84	12,228,397.44	14.84	12,228,397.44	0.00	14.84	12,228,397.44	
13.2	IMPERMEABILIZACIÓN VIGA CANAL, INCLUYE MANTO EDIL Y ACCESORIOS	ML		45,453.00	64.00	2,908,992.00	64.00	2,908,992.00	0.00	64.00	2,908,992.00	
13.21	PINTURA GRANIPLAST PARA FACHADA	M2		31,840.00	90.57	28,705,929.56	212.45	6,764,519.44	631.30	20,700,592.00	26,065,111.44	
13.22	ESTUCCO Y PINTURA TIPO1 MUROS INTERNOS	M2		13,677.00	74.55	10,143,547.05	282.30	3,661,011.63	453.59	6,272,108.08	740.89	10,133,119.71
13.23	ESTUCCO Y PINTURA TIPO1 MUROS INTERNOS	ML		8,194.00	481.50	3,735,644.50	277.93	2,377,358.42	574.44	4,705,961.36	852.37	6,984,318.78
13.24	REGISTRO DE 1/2	UN		55,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.25	REGISTRO DE 3/4	UN		64,433.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.26	REGISTRO DE 1 1/2"	UN		156,875.00	9.00	1,411,875.00	9.00	1,411,875.00	0.00	9.00	1,411,875.00	1,411,875.00
13.27	RED AGUA CALIENTE CPVC 1/2	ML		17,509.00	30.07	526,495.63	30.07	526,495.63	0.00	30.07	526,495.63	526,495.63
13.28	CALENTADOR DE PASO 6 SALIDAS, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	UN		1,280,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.29	SUMIDERO PARA RECOLECCION AGUAS LUVIAS	UN		872,481.00	1.00	1,744,962.00	0.00	0.00	2.00	1,744,962.00	2.00	1,744,962.00
13.3	BORDILLO CONFINAMIENTO DE ADOQUIN	ML		45,373.00	249.21	11,095,077.63	0.00	0.00	215.69	9,782,418.00	215.69	9,782,418.00
13.31	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR 70 W PARA SALON	UN		280,000.00	6.00	1,680,000.00	0.00	0.00	6.00	1,680,000.00	6.00	1,680,000.00
13.32	RED INTERNA CONDUIT 1/2" ALAMBRE 2#12+T	ML		14,600.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.33	RED INTERNA CONDUIT 3/4" ALAMBRE 2#12+T	ML		16,600.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.34	RED INTERNA CONDUIT 3/4" CABLE RG 6	ML		12,800.00	136.80	1,751,040.00	136.80	1,751,040.00	0.00	136.80	1,751,040.00	1,751,040.00
13.35	RED INTERNA CONDUIT 3/4" CABLE UTP DATOS	ML		26,500.00	177.30	4,698,450.00	177.30	4,698,450.00	0.00	177.30	4,698,450.00	4,698,450.00
13.36	RED INTERNA CONDUIT 3/4" CABLE SONIDO	ML		12,400.00	373.30	4,631,400.00	373.30	4,631,400.00	0.00	373.30	4,631,400.00	4,631,400.00
13.37	RED INTERNA EMT 3/4" ALAMBRE 2#10 + 10 T	ML		33,100.00	63.00	2,085,300.00	63.00	2,085,300.00	0.00	63.00	2,085,300.00	2,085,300.00
13.38	RED INTERNA EMT 1 1/4" ALAMBRE 7#10 + 10 T	ML		56,400.00	27.00	1,522,800.00	27.00	1,522,800.00	0.00	27.00	1,522,800.00	1,522,800.00
13.39	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE	UN		83,570.00	3.00	250,710.00	3.00	250,710.00	0.00	3.00	250,710.00	250,710.00
13.4	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	UN		83,570.00	1.00	83,570.00	1.00	83,570.00	0.00	1.00	83,570.00	83,570.00
13.41	Suministro e instalación Bala LED 30 W, 3000K, 120 V,	UN		128,600.00	1.00	1,414,600.00	0.00	0.00	11.00	1,414,600.00	1.00	1,414,600.00
13.42	SALIDA PARA SECADORES 110 V	UN		96,800.00	2.00	193,600.00	2.00	193,600.00	0.00	2.00	193,600.00	193,600.00
13.43	SALIDA PARA APLICUÉS EXTERNOS TUBERÍA EMT 3/4"	UN		115,600.00	6.00	693,600.00	6.00	693,600.00	0.00	6.00	693,600.00	693,600.00
13.44	LAMPARA LED TIPO Streetlight 90W D SIMILAR	UN		1,180,000.00	35.00	41,300,000.00	0.00	0.00	35.00	41,300,000.00	35.00	41,300,000.00
13.45	Suministro e instalación lámpara fluorescente hermética de sobrepasar 2x32W T8, 120 V, incluye tubo 32 W - T8	UN		148,400.00	1.00	742,000.00	0.00	0.00	5.00	742,000.00	5.00	742,000.00
13.46	GABINETE 100 CUENTAS CON ESPACIOS TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKER X178 100A, BREAKER FORMULA A18 40 A, BREAKER FORMULA A18 30 A, CABLEADO INTERNO Y ENSAMBLE	UN		6,900,000.00	1.00	6,900,000.00	0.00	0.00	1.00	6,900,000.00	1.00	6,900,000.00

	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTORES CONTROL TCA, 3 MINIBREAKER 1X20 + 3 MINIBREAKER 2X20 + 6 CONTACTORES AF9-30 10 + 12 BORNES CABLE 10-12 + 6 PILOTO LED 22mm + 6 SELECTORES "RES POSICIONES MANTENIDAS, + CABLEADO INTERNO Y											
13.47	ENSAMBLE (NO INCLUYE GABINETE)	UN	2.100.000,00	1,00	2.100.000,00	0,00	0,00	1,00	2.100.000,00	1,00	2.100.000,00	
13.48	TABLERO TRIFASICO DE 24 C. INCLUYE BARRAJES Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.49	TABLERO TRIFASICO DE 12 C. INCLUYE BARRAJES Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	CAJA DE PASO 50 X 45 X 20 PARA TELEVISION Y DATOS	UN	92.000,00	1,00	92.000,00	1,00	92.000,00	0,00	1,00	92.000,00	0,00	
13.51	SALIDA PARA SONIDO TUBERIA PVC-CONDUIT 1/2	UN	65.000,00	39,00	2.535.000,00	39,00	2.535.000,00	0,00	39,00	2.535.000,00	0,00	
13.52	PARLANTES PARA SOBREPONER 30 W, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION ACOMETIDA DESDE PUNTO DE CONEXION MEDIDOR EN 3K1/0 + 2-2T SUBTERRANEO + PASO CON TUNEL BAJO SENDERO PEATONAL +	UN	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.53	20 2" PVC CONDUIT	ML	121.000,00	124,00	15.125.000,00	0,00	0,00	124,00	15.972.000,00	124,00	15.972.000,00	
13.54	CAJA DE INSPECCION NORMA CODENSA - Para Acometidas (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2" x 2 1/2" 3/16"	UN	868.064,00	3,00	2.604.192,00	0,00	0,00	3,00	2.604.192,00	3,00	2.604.192,00	
13.55	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO DE 2000 LTS. INCLUYE GRIFERIA	UN	803.400,00	1,00	803.400,00	1,00	803.400,00	0,00	1,00	803.400,00	0,00	
13.56	CHEQUE DE 1 1/2	UN	165.000,00	1,00	165.000,00	1,00	165.000,00	0,00	1,00	165.000,00	0,00	
13.57	CHEQUE DE 1"	UN	108.500,00	1,00	108.500,00	1,00	108.500,00	0,00	1,00	108.500,00	0,00	
13.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORM 150MM	ML	98.600,00	109,35	10.781.910,00	109,35	10.781.910,00	0,00	109,35	10.781.910,00	0,00	
13.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORM 300 MM PARA AGUAS LUVIAS	ML	343.600,00	15,00	2.154.000,00	15,00	2.154.000,00	0,00	15,00	2.154.000,00	0,00	
13.6	PUERTA DOBLE CON MARCO Y HOJA EN LAMINA COLD ROLLED DE 3.0X 3.20 CON BISAGRAS HIDRAULICAS PARA PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE CAJA, RESANÉ Y	UN	680.000,00	8,00	5.440.000,00	0,00	0,00	8,00	5.440.000,00	8,00	5.440.000,00	
13.62	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 D-1.20 INSTALADA A 6-5 METROS DE ALTURA	ML	108.400,00	74,00	8.021.600,00	74,00	8.021.600,00	0,00	74,00	8.021.600,00	0,00	
13.63	ESTRUCTURA METALICA PARA FACHADA FLOTANTE, TUBERIA 100 X100 X 2.5mm + 100 REMATE SUPERIOR EN LAMINA GALVANIZADA	KG	9.843,00	11.289,00	111.240.205,00	9.643,08	94.936.122,60	0,00	9.643,08	94.936.122,60	0,00	
13.64	CAL 20, PARA MURO PERIMETRAL EN FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20,	ML	84.250,00	124,00	10.447.000,00	124,00	10.447.000,00	0,00	124,00	10.447.000,00	0,00	
13.65	DESARROLLO 1-10 m EN CANAL DEL EDIFICIO	ML	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.66	BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm Y PASAMANO EN ACERO INOXIDABLE SEGUN RELLENOS EN RECEBO SELECCIONADO COMPACTADO MECANICAMENTE PARA	ML	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.67	RAMPA DE ACCESO, INCLUYE GEOTEXTIL	MT3	88.200,00	135,00	12.042.000,00	145,32	12.962.471,30	0,00	145,32	12.962.471,30	0,00	

FECHA DE ACTA INICIACIÓN:	MARZO 09 DE 2015
FECHA TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 28 DE 2015
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	1.991.813.202,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:	650.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:	2.641.813.202,00
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	2.641.813.202
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	NA
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	702.709.655,00

En el municipio de SOPD a los VEINTISIETE (27) días del mes de DICIEMBRE del año Dos mil quince (2.015), en las oficinas de La Secretaría de Obras Públicas, se reunieron: La Ing Camila Nieto Robayo supervisor del contrato, la Arq. Sayda Xiomara Chaparro Melo R/L UNION TEMPORAL C&P, interventor del contrato y el Ing. Pablo Andres Rodriguez R/L UNION TEMPORAL SIPIO contratista, con el fin de realizar el pago parcial 04 del contrato de la referencia, acorde con el cuadro anexo:


 Arq. SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO
 Rep. Legal Interventora UT, C&P


 Ing. PABLO ANDRES RODRIGUEZ DURAN
 CONTRATISTA, REP LEGAL UT, SIPIO


 Ing. CAMILA NIETO ROBAYO
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO (Si aplica)


 Ing. KARINA MERA ARANGO
 Revisor Secretario de Obras Públicas


 VP DR RICARDO JERCINIO VALDERAMA FONSECA
 ALCALDE MUNICIPAL

Versión: 6 Fecha: elaboración SEPTIEMBRE DE 2009 Elaboró CATALINA MEDINA HERNANDEZ Aprobó: Consejo Municipal de Calidad Fecha de Aprobación: 12 de noviembre de 2009

**ANEXO 7.
MODELO DE ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL
ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL C&P**

BLANCA NELLY HERNANDEZ AYALA, identificado con cédula de ciudadanía No. 46.366.730 de Sogamoso, obrando en representación de la sociedad CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA con NIT. 830512601-5, domiciliado en la ciudad de Bogotá y OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.082.238 de Sogamoso, en representación de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con NIT. 900426155-7, domiciliado en la ciudad de Bogotá, hemos decidido conformar la UNION TEMPORAL C&P en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: La Unión Temporal C&P se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con el MUNICIPIO DE SOPO, en relación con el CONCURSO DE MERITOS No. CM-AMS-2014-0016, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA "CAPF", conforme a las cantidades e ítems del presupuesto oficial.

CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la Unión Temporal que se acuerda, será:

NOMBRE	% DE PARTICIPACION
CONSTRUTEV LTDA	1%
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	99%

CLÁUSULA TERCERA: CONSTRUTEV LTDA y PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que CONSTRUTEV LTDA y PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS, atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la Unión Temporal C&P en cabeza de SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.428.641 de Bogotá como representante legal de UNION TEMPORAL C&P.

CLÁUSULA QUINTA: La duración de la Unión Temporal C&P se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato vigencia del contrato y (1) un año más y según lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de la Unión Temporal C&P y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la Unión Temporal.


La sede de la unión temporal es:

Dirección: Calle 150 No. 16- 56 Oficina 308-2
Dirección electrónica: arq.xiomarach@gmail.com
Teléfono: 3144755964
Ciudad: Bogotá D.C

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen el día 04 de Noviembre de 2014.

INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL


BLANCA NELLY HERNANDEZ AYALA
R/L CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS- CONSTRUTEV LTDA
C.C 46.366.730 de Sogamoso.


OSCAR ANDRES PIAZAS ROLDAN
R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
C.C 74.082.238 de Sogamoso

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL


SAYDA XIOMARA CHAPARRO MELO
C.C 1.018.428.641 de Bogotá.

DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

Bogotá, 15 de marzo de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023**

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** con la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023** para Contratar la “**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE**”. manifiesto bajo la gravedad del juramento que ***ni yo ni ninguno de los integrantes de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos*** ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.
2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.
3. Presentar propuesta para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante, o presentar propuesta para una obra siendo adjudicatario o teniendo contratos de interventoría o consultoría suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:
Régimen Tributario:
Nombre del Representante Legal:
C.C. No.
Dirección:



PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
RÉGIMEN COMÚN
OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
74.082.238 DE SOGAMOSO
CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404

**DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS
CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS,
SANCIONES, DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O
CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL
CONTRATISTA IMPUESTAS**

**DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE
APREMIO, MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO,
TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL
CONTRATISTA IMPUESTAS**

Bogotá, 15 de marzo de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023**

El abajo firmante, para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que a la sociedad que represento dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, no ha sido sancionado con cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación no ha presentado declaratorias de incumplimiento, o terminación unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante, lo anterior, El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente formato.

Atentamente,



Nombre o Razón Social del Proponente:
Régimen Tributario:
Nombre del Representante Legal:
C.C. No.
Dirección:
Teléfonos:
Ciudad:

**PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
RÉGIMEN COMÚN
OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
74.082.238 DE SOGAMOSO
CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404
3907134 - 3228533677
BOGOTÁ**

CRITERIOS DE DESEMPATE

FORMATO B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Bogotá, 15 de marzo de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: Contratar la “**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE**”.

Estimados señores:

Yo, **INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 50.099.631 de Bogotá, en mi condición (**marque con una X según el caso**) Persona Natural ☐ Representante Legal ☐ Revisor Fiscal ☒ de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** identificada con Nit 900.426.155-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 15 días del mes de marzo de 2023.



INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA

C.C 50.099.631 DE BOGOTÁ

TP No. 197953-T

REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME

Bogotá, 15 de marzo de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: Contratar la “**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE**”.

Estimados señores:

El suscrito Revisor Fiscal **INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA** identificada con cedula de ciudadanía No. 50.099.631, y con tarjeta profesional No. **197953-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia y **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN** identificado con cedula de ciudadanía No. 74.082.238 de Sogamoso, actuando en representación de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** declaramos bajo la gravedad de juramento, que la sociedad se encuentra clasificada como: **MEDIANA EMPRESA** de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 15 días del mes de marzo de 2023.




INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA

C.C 50.099.631 DE BOGOTÁ

TP No. 197953-T

REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS



OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

74.082.238 DE SOGAMOSO

REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.099.631**

CASTELBLANCO HERRERA
 APELLIDOS

INGRID JANINE
 NOMBRES

[Signature]
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-1985**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **B+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

06-FEB-2003 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALVARO RUIZ REBOZO LOPEZ

INDICE DERECHO



P-1500106-45116071-F-0053099631-20030905 0273803248A 02 139336120



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

46E5A49FC04DE7D5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53099631 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 197953-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 13 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	34775 VUT
FECHA RADICADO:	10/10/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	900426155-7

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	16
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	2
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	2
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	12,50%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD02275.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el viernes, 28 de octubre de 2022



FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: A. Castañeda. 