83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	14	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
81	12	15	00
30	10	15	00

83	11	16	00
83	11	23	00
84	12	00	00
93	13	00	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
84	11	15	00

83	11	18	00
83	11	24	00
84	11	16	00
93	10	15	00
93	13	15	00
93	20	00	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
81	13	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 801,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00

11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00

11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00

12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00

27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00

27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00

27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	13	17	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00

31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00

31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00

31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00

43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	11	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	11	15	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	15	00
80	10	16	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	20	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00

72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
78	18	17	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00

81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	12	15	00

82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
84	11	15	00

82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	29	15	00
24	13	15	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

11	17	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00

27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
27	12	16	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00

31	16	16	00		31	16	17	00		31	16	18	00
31	16	20	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	24	00		31	16	25	00		31	16	26	00
31	16	28	00		31	16	29	00		31	16	30	00
31	16	34	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	21	19	00
31	37	11	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	19	00
39	12	22	00		39	13	17	00		40	10	15	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	10	18	00
40	10	20	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	19	00		40	14	20	00		40	14	22	00
40	14	25	00		40	15	15	00		40	15	16	00
40	16	15	00		40	16	16	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	18	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	24	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	27	00
40	17	28	00		40	17	29	00		40	17	30	00
40	17	33	00		40	17	35	00		40	17	36	00
40	17	46	00		40	17	49	00		40	17	52	00

43	19	15	00		43	19	16	00		43	22	33	00
43	23	15	00		46	16	15	00		46	19	16	00
49	24	15	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	11	15	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	11	22	00
56	12	10	00		56	12	11	00		56	12	12	00
56	12	13	00		56	12	14	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		56	12	20	00		70	10	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	15	18	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	12	12	00		71	12	16	00
71	12	17	00		71	12	18	00		71	12	20	00
71	12	23	00		71	12	25	00		71	12	28	00
71	12	30	00		71	14	11	00		71	15	11	00
71	15	13	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23582776AA058

13 DE MARZO DE 2023 HORA 07:49:12

AA23582776 PÁGINA: 704 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
73	12	15	00		73	12	16	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
77	13	15	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	10	15	00		78	10	17	00		78	10	18	00
78	11	17	00		78	14	19	00		78	18	16	00
78	18	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	13	18	00		80	14	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00

81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
82	12	15	00		82	12	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		83	11	16	00		83	11	18	00
83	11	22	00		83	11	23	00		83	11	24	00
83	12	15	00		84	11	16	00		90	11	17	00
90	15	17	00		93	10	17	00		93	13	15	00
93	14	15	00		93	14	17	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00		81	13	15	00		81	12	15	00
84	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CGR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE DE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23582776AA058

13 DE MARZO DE 2023 HORA 07:49:12

AA23582776 PÁGINA: 705 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00
12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	23	00		20	12	18	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	19	00		22	10	20	00		20	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00
23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23582776AA058

13 DE MARZO DE 2023 HORA 07:49:12

AA23582776 PÁGINA: 706 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

30	26	27	00		30	26	57	00		31	11	16	00
31	14	17	00		31	15	15	00		31	15	16	00
31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	15	21	00		31	15	22	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		31	37	11	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	17	00		40	10	18	00
40	10	20	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	19	00		40	14	20	00		40	14	22	00
40	14	25	00		40	15	15	00		40	15	16	00
40	15	16	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	33	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	46	00		40	17	49	00
40	17	52	00		40	18	30	00		40	18	31	00

43	22	33	00		43	23	15	00		46	16	15	00
46	19	16	00		49	24	15	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	11	15	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	11	22	00		56	12	10	00		56	12	11	00
56	12	12	00		56	12	13	00		56	12	14	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	19	00		56	12	20	00		70	10	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		56	12	18	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	12	12	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	20	00		71	12	23	00		71	12	25	00
71	12	28	00		71	12	30	00		72	10	15	00
71	15	11	00		71	15	13	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	12	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23582776AA058

13 DE MARZO DE 2023 HORA 07:49:12

AA23582776 PÁGINA: 707 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		73	12	15	00		73	12	16	00
73	18	11	00		73	18	19	00		73	18	19	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	11	17	00		78	14	19	00
78	18	16	00		78	18	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	18	00		80	14	16	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	14	15	00		81	14	18	00

26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	17	21	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	25	15	00

81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	16	00
83	11	23	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	15	18	00
82	12	18	00
83	10	18	00
83	11	22	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00

11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00

27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00

27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00

31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00

31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00

31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00

41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	13	15	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	14	00
72	14	10	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	13	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00

43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	11	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	12	22	00
72	14	12	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	18	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00

72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	11	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00

11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00

27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00

27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00

31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00

31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00

31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00

41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00

43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00

43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	15	12	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	10	22	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	41	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00

72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	15	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	16	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
80	14	16	00
81	10	23	00
81	11	17	00

81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	14	15	00
81	15	17	00
81	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	13	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00

11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	24	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00

11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	28	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00

11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	11	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00

27	11	22	00
27	11	26	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00

27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00

31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00

31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00

40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00

40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00

40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	29	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00

72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	10	22	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00

72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00

72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	15	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	16	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
80	14	16	00
81	10	23	00
81	11	17	00

81 | 11 | 18 | 00 |
81 | 11 | 19 | 00 |
81 | 15 | 16 | 00 |
81 | 15 | 17 | 00 |
81 | 15 | 19 | 00 |
83 | 10 | 15 | 00 |
83 | 11 | 18 | 00 |
83 | 11 | 24 | 00 |
90 | 11 | 17 | 00 |
93 | 13 | 15 | 00 |
95 | 10 | 15 | 00 |
95 | 10 | 18 | 00 |
95 | 12 | 15 | 00 |
93 | 14 | 18 | 00 |
95 | 12 | 18 | 00 |
95 | 12 | 21 | 00 |
95 | 12 | 25 | 00 |
95 | 13 | 15 | 00 |
95 | 14 | 18 | 00 |

81 | 14 | 15 | 00 |
81 | 15 | 17 | 00 |
82 | 12 | 15 | 00 |
83 | 10 | 18 | 00 |
83 | 11 | 22 | 00 |
83 | 12 | 15 | 00 |
90 | 15 | 17 | 00 |
93 | 14 | 15 | 00 |
93 | 10 | 16 | 00 |
93 | 11 | 15 | 00 |
95 | 12 | 16 | 00 |
93 | 14 | 20 | 00 |
95 | 12 | 19 | 00 |
95 | 12 | 23 | 00 |
95 | 12 | 26 | 00 |
95 | 13 | 16 | 00 |
95 | 14 | 16 | 00 |
95 | 14 | 19 | 00 |

81 | 14 | 18 | 00 |
81 | 15 | 18 | 00 |
82 | 12 | 18 | 00 |
83 | 11 | 16 | 00 |
84 | 11 | 16 | 00 |
93 | 10 | 17 | 00 |
93 | 15 | 16 | 00 |
95 | 10 | 17 | 00 |
95 | 11 | 16 | 00 |
95 | 12 | 17 | 00 |
93 | 15 | 15 | 00 |
95 | 12 | 20 | 00 |
95 | 12 | 24 | 00 |
95 | 12 | 27 | 00 |
95 | 13 | 17 | 00 |
95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00 |
10 | 17 | 15 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 |

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 16 | 00 |
11 | 10 | 15 | 00 |
11 | 11 | 16 | 00 |

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 18 | 00 |
11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 17 | 00 |

11 | 12 | 20 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |
15 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |
20 | 10 | 19 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |
23 | 29 | 15 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |
26 | 10 | 12 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |
26 | 12 | 17 | 00 |
26 | 13 | 17 | 00 |
27 | 11 | 16 | 00 |

11 | 15 | 15 | 00 |
11 | 16 | 18 | 00 |
11 | 17 | 20 | 00 |
12 | 16 | 24 | 00 |
12 | 16 | 34 | 00 |
12 | 16 | 49 | 00 |
15 | 12 | 18 | 00 |
20 | 10 | 17 | 00 |
20 | 10 | 20 | 00 |
22 | 10 | 15 | 00 |
22 | 10 | 19 | 00 |
23 | 15 | 30 | 00 |
23 | 27 | 18 | 00 |
24 | 10 | 15 | 00 |
24 | 13 | 15 | 00 |
25 | 10 | 19 | 00 |
25 | 12 | 17 | 00 |
26 | 12 | 15 | 00 |
26 | 13 | 15 | 00 |
26 | 13 | 18 | 00 |
27 | 11 | 17 | 00 |

11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 17 | 15 | 00 |
12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 50 | 00 |
20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 23 | 00 |
22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 28 | 15 | 00 |
24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 12 | 15 | 00 |
26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 13 | 16 | 00 |
27 | 11 | 15 | 00 |
27 | 11 | 18 | 00 |

27 | 11 | 19 | 00 |
27 | 11 | 22 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 |
30 | 10 | 17 | 00 |
30 | 10 | 22 | 00 |
30 | 10 | 28 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |
30 | 10 | 39 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |
30 | 14 | 15 | 00 |
30 | 15 | 16 | 00 |
30 | 15 | 19 | 00 |
30 | 16 | 16 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |
30 | 18 | 17 | 00 |
30 | 19 | 16 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |
30 | 26 | 27 | 00 |
31 | 14 | 17 | 00 |
31 | 15 | 17 | 00 |

27 | 11 | 20 | 00 |
27 | 11 | 23 | 00 |
27 | 11 | 32 | 00 |
27 | 12 | 17 | 00 |
30 | 10 | 18 | 00 |
30 | 10 | 23 | 00 |
30 | 10 | 29 | 00 |
30 | 10 | 36 | 00 |
30 | 11 | 15 | 00 |
30 | 11 | 19 | 00 |
30 | 12 | 18 | 00 |
30 | 13 | 16 | 00 |
30 | 14 | 16 | 00 |
30 | 15 | 17 | 00 |
30 | 15 | 20 | 00 |
30 | 16 | 17 | 00 |
30 | 16 | 20 | 00 |
30 | 16 | 23 | 00 |
30 | 17 | 16 | 00 |
30 | 17 | 19 | 00 |
30 | 18 | 15 | 00 |
30 | 18 | 18 | 00 |
30 | 19 | 17 | 00 |
30 | 24 | 16 | 00 |
30 | 26 | 57 | 00 |
31 | 15 | 15 | 00 |
31 | 15 | 18 | 00 |

27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 33 | 00 |
30 | 10 | 15 | 00 |
30 | 10 | 20 | 00 |
30 | 10 | 24 | 00 |
30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 38 | 00 |
30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 15 | 15 | 00 |
30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 19 | 15 | 00 |
30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 25 | 15 | 00 |
31 | 11 | 16 | 00 |
31 | 15 | 16 | 00 |
31 | 15 | 19 | 00 |

31 | 15 | 20 | 00 |
31 | 16 | 15 | 00 |
31 | 16 | 18 | 00 |
31 | 16 | 22 | 00 |
31 | 16 | 26 | 00 |
31 | 16 | 30 | 00 |
31 | 21 | 16 | 00 |
31 | 21 | 19 | 00 |
39 | 11 | 15 | 00 |
39 | 12 | 10 | 00 |
39 | 12 | 14 | 00 |
39 | 12 | 19 | 00 |
40 | 10 | 15 | 00 |
40 | 10 | 18 | 00 |
40 | 14 | 17 | 00 |
40 | 14 | 22 | 00 |
40 | 15 | 16 | 00 |
40 | 17 | 15 | 00 |
40 | 17 | 18 | 00 |
40 | 17 | 24 | 00 |
40 | 17 | 27 | 00 |
40 | 17 | 30 | 00 |

31 | 15 | 21 | 00 |
31 | 16 | 16 | 00 |
31 | 16 | 20 | 00 |
31 | 16 | 24 | 00 |
31 | 16 | 28 | 00 |
31 | 16 | 34 | 00 |
31 | 21 | 17 | 00 |
31 | 37 | 11 | 00 |
39 | 11 | 16 | 00 |
39 | 12 | 11 | 00 |
39 | 12 | 16 | 00 |
39 | 12 | 22 | 00 |
40 | 10 | 16 | 00 |
40 | 10 | 20 | 00 |
40 | 14 | 19 | 00 |
40 | 14 | 25 | 00 |
40 | 16 | 15 | 00 |
40 | 17 | 16 | 00 |
40 | 17 | 20 | 00 |
40 | 17 | 25 | 00 |
40 | 17 | 28 | 00 |
40 | 17 | 33 | 00 |

31 | 15 | 22 | 00 |
31 | 16 | 17 | 00 |
31 | 16 | 21 | 00 |
31 | 16 | 25 | 00 |
31 | 16 | 29 | 00 |
31 | 21 | 15 | 00 |
31 | 21 | 18 | 00 |
39 | 10 | 16 | 00 |
39 | 11 | 18 | 00 |
39 | 12 | 13 | 00 |
39 | 12 | 17 | 00 |
39 | 13 | 17 | 00 |
40 | 10 | 17 | 00 |
40 | 14 | 16 | 00 |
40 | 14 | 20 | 00 |
40 | 15 | 15 | 00 |
40 | 16 | 16 | 00 |
40 | 17 | 17 | 00 |
40 | 17 | 21 | 00 |
40 | 17 | 26 | 00 |
40 | 17 | 29 | 00 |
40 | 17 | 35 | 00 |

72 | 15 | 23 | 00 |
72 | 15 | 26 | 00 |
72 | 15 | 29 | 00 |
72 | 15 | 32 | 00 |
72 | 15 | 37 | 00 |
72 | 15 | 41 | 00 |
72 | 15 | 44 | 00 |
73 | 18 | 10 | 00 |
76 | 11 | 15 | 00 |
77 | 10 | 17 | 00 |
77 | 10 | 20 | 00 |
77 | 12 | 17 | 00 |
77 | 13 | 17 | 00 |
78 | 10 | 18 | 00 |
78 | 18 | 16 | 00 |
80 | 10 | 16 | 00 |
80 | 12 | 17 | 00 |
80 | 15 | 16 | 00 |
81 | 10 | 15 | 00 |
81 | 10 | 18 | 00 |
81 | 10 | 21 | 00 |
81 | 10 | 24 | 00 |

72 | 15 | 24 | 00 |
72 | 15 | 27 | 00 |
72 | 15 | 30 | 00 |
72 | 15 | 35 | 00 |
72 | 15 | 39 | 00 |
72 | 15 | 42 | 00 |
73 | 12 | 15 | 00 |
73 | 18 | 11 | 00 |
77 | 10 | 15 | 00 |
77 | 10 | 18 | 00 |
77 | 11 | 15 | 00 |
77 | 13 | 15 | 00 |
78 | 10 | 15 | 00 |
78 | 11 | 17 | 00 |
78 | 18 | 17 | 00 |
80 | 11 | 16 | 00 |
80 | 13 | 18 | 00 |
80 | 16 | 15 | 00 |
81 | 10 | 16 | 00 |
81 | 10 | 19 | 00 |
81 | 10 | 22 | 00 |
81 | 10 | 25 | 00 |

72 | 15 | 25 | 00 |
72 | 15 | 28 | 00 |
72 | 15 | 31 | 00 |
72 | 15 | 36 | 00 |
72 | 15 | 40 | 00 |
72 | 15 | 43 | 00 |
73 | 12 | 16 | 00 |
73 | 18 | 19 | 00 |
77 | 10 | 16 | 00 |
77 | 10 | 19 | 00 |
77 | 11 | 16 | 00 |
77 | 13 | 16 | 00 |
78 | 10 | 17 | 00 |
78 | 14 | 19 | 00 |
80 | 10 | 15 | 00 |
80 | 12 | 16 | 00 |
80 | 14 | 16 | 00 |
81 | 10 | 17 | 00 |
81 | 10 | 20 | 00 |
81 | 10 | 23 | 00 |
81 | 10 | 27 | 00 |

81 | 11 | 15 | 00 |
81 | 11 | 18 | 00 |
81 | 15 | 16 | 00 |
81 | 15 | 19 | 00 |
83 | 10 | 15 | 00 |
83 | 11 | 18 | 00 |
83 | 11 | 24 | 00 |
90 | 11 | 17 | 00 |
93 | 13 | 15 | 00 |
93 | 14 | 20 | 00 |
95 | 10 | 15 | 00 |
95 | 10 | 18 | 00 |
95 | 12 | 15 | 00 |
95 | 12 | 18 | 00 |
95 | 12 | 21 | 00 |
95 | 12 | 25 | 00 |
95 | 13 | 15 | 00 |
95 | 14 | 18 | 00 |

81 | 11 | 16 | 00 |
81 | 14 | 15 | 00 |
81 | 15 | 17 | 00 |
82 | 12 | 15 | 00 |
83 | 10 | 18 | 00 |
83 | 11 | 22 | 00 |
83 | 12 | 15 | 00 |
90 | 15 | 17 | 00 |
93 | 14 | 15 | 00 |
93 | 10 | 16 | 00 |
93 | 11 | 15 | 00 |
95 | 12 | 16 | 00 |
93 | 14 | 20 | 00 |
95 | 12 | 19 | 00 |
95 | 12 | 23 | 00 |
95 | 12 | 26 | 00 |
93 | 13 | 16 | 00 |
95 | 14 | 16 | 00 |
95 | 14 | 19 | 00 |

81 | 11 | 17 | 00 |
81 | 14 | 18 | 00 |
81 | 15 | 18 | 00 |
82 | 12 | 18 | 00 |
83 | 11 | 16 | 00 |
83 | 11 | 23 | 00 |
84 | 11 | 16 | 00 |
93 | 10 | 17 | 00 |
93 | 14 | 18 | 00 |
93 | 15 | 16 | 00 |
95 | 10 | 17 | 00 |
95 | 11 | 16 | 00 |
95 | 12 | 17 | 00 |
95 | 12 | 20 | 00 |
95 | 12 | 24 | 00 |
95 | 12 | 27 | 00 |
95 | 13 | 17 | 00 |
95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00 |
10 | 17 | 15 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 |

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 16 | 00 |
11 | 10 | 15 | 00 |
11 | 11 | 16 | 00 |

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 18 | 00 |
11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 17 | 00 |

11 | 11 | 18 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |
15 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |
20 | 10 | 19 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |
23 | 29 | 15 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |
26 | 10 | 12 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |
26 | 13 | 15 | 00 |
26 | 13 | 18 | 00 |

11 | 12 | 15 | 00 |
11 | 15 | 15 | 00 |
11 | 16 | 18 | 00 |
11 | 17 | 20 | 00 |
12 | 16 | 24 | 00 |
12 | 16 | 34 | 00 |
12 | 16 | 49 | 00 |
15 | 12 | 18 | 00 |
20 | 10 | 17 | 00 |
20 | 10 | 20 | 00 |
22 | 10 | 15 | 00 |
22 | 10 | 19 | 00 |
23 | 15 | 30 | 00 |
23 | 27 | 18 | 00 |
24 | 10 | 15 | 00 |
24 | 13 | 15 | 00 |
25 | 10 | 19 | 00 |
25 | 12 | 17 | 00 |
26 | 10 | 13 | 00 |
26 | 12 | 15 | 00 |
26 | 13 | 16 | 00 |
27 | 11 | 15 | 00 |

11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 17 | 15 | 00 |
12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 50 | 00 |
20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 23 | 00 |
22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 28 | 15 | 00 |
24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 12 | 15 | 00 |
26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 13 | 16 | 00 |
27 | 11 | 15 | 00 |
27 | 11 | 16 | 00 |

27 | 11 | 19 | 00 |
27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 23 | 00 |
27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 27 | 00 |
27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 32 | 00 |
27 | 11 | 33 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 |
27 | 12 | 17 | 00 |
30 | 10 | 17 | 00 |
30 | 10 | 18 | 00 |
30 | 10 | 22 | 00 |
30 | 10 | 23 | 00 |
30 | 10 | 28 | 00 |
30 | 10 | 29 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |
30 | 10 | 36 | 00 |
30 | 10 | 39 | 00 |
30 | 11 | 15 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |
30 | 11 | 19 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |
30 | 12 | 18 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |
30 | 13 | 16 | 00 |
30 | 14 | 15 | 00 |
30 | 14 | 16 | 00 |
30 | 15 | 16 | 00 |
30 | 15 | 17 | 00 |
30 | 15 | 19 | 00 |
30 | 15 | 20 | 00 |
30 | 16 | 16 | 00 |
30 | 16 | 17 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |
30 | 16 | 20 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |
30 | 16 | 23 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |
30 | 17 | 16 | 00 |
30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |
30 | 17 | 19 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |
30 | 18 | 15 | 00 |
30 | 18 | 17 | 00 |
30 | 18 | 18 | 00 |
30 | 19 | 16 | 00 |
30 | 19 | 17 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |
30 | 24 | 16 | 00 |
30 | 26 | 27 | 00 |
30 | 26 | 57 | 00 |
31 | 14 | 17 | 00 |
31 | 15 | 15 | 00 |

27 | 11 | 22 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |
26 | 12 | 16 | 00 |
30 | 10 | 15 | 00 |
30 | 10 | 20 | 00 |
30 | 10 | 24 | 00 |
30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 38 | 00 |
30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 15 | 15 | 00 |
30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 19 | 15 | 00 |
30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 25 | 15 | 00 |
31 | 11 | 16 | 00 |
31 | 15 | 16 | 00 |

31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00

11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 22 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
24 | 10 | 16 | 00	24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 11 | 15 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00

31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00

81 | 10 | 24 | 00 |	81 | 10 | 25 | 00 |	81 | 10 | 27 | 00 |
81 | 11 | 15 | 00 |	81 | 11 | 16 | 00 |	81 | 11 | 17 | 00 |
81 | 11 | 18 | 00 |	81 | 14 | 15 | 00 |	81 | 14 | 18 | 00 |
81 | 15 | 16 | 00 |	81 | 15 | 17 | 00 |	81 | 15 | 18 | 00 |
81 | 15 | 19 | 00 |	82 | 12 | 15 | 00 |	82 | 12 | 18 | 00 |
83 | 10 | 15 | 00 |	83 | 10 | 18 | 00 |	83 | 11 | 16 | 00 |
83 | 11 | 18 | 00 |	83 | 11 | 22 | 00 |	83 | 11 | 23 | 00 |
83 | 11 | 24 | 00 |	83 | 12 | 15 | 00 |	84 | 11 | 16 | 00 |
90 | 11 | 17 | 00 |	90 | 15 | 17 | 00 |	93 | 10 | 17 | 00 |
93 | 13 | 15 | 00 |	93 | 14 | 15 | 00 |	93 | 14 | 18 | 00 |
93 | 14 | 20 | 00 |	93 | 15 | 15 | 00 |	93 | 15 | 16 | 00 |
95 | 10 | 15 | 00 |	95 | 10 | 16 | 00 |	95 | 10 | 17 | 00 |
95 | 10 | 18 | 00 |	95 | 11 | 15 | 00 |	95 | 11 | 16 | 00 |
95 | 12 | 15 | 00 |	95 | 12 | 16 | 00 |	95 | 12 | 17 | 00 |
95 | 12 | 18 | 00 |	95 | 12 | 19 | 00 |	95 | 12 | 20 | 00 |
95 | 12 | 21 | 00 |	95 | 12 | 23 | 00 |	95 | 12 | 24 | 00 |
95 | 12 | 25 | 00 |	95 | 12 | 26 | 00 |	95 | 12 | 27 | 00 |
95 | 13 | 15 | 00 |	95 | 13 | 16 | 00 |	95 | 13 | 17 | 00 |
95 | 14 | 15 | 00 |	95 | 14 | 16 | 00 |	95 | 14 | 17 | 00 |
95 | 14 | 18 | 00 |	95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00 |	10 | 16 | 16 | 00 |	10 | 16 | 18 | 00 |
10 | 17 | 15 | 00 |	11 | 10 | 15 | 00 |	11 | 10 | 17 | 00 |

11 | 11 | 15 | 00 |	11 | 11 | 16 | 00 |	11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 |	11 | 12 | 15 | 00 |	11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 |	11 | 15 | 15 | 00 |	11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 |	11 | 16 | 18 | 00 |	11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |	11 | 17 | 20 | 00 |	12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 24 | 00 |	12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |	12 | 16 | 34 | 00 |	12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |	12 | 16 | 50 | 00 |
15 | 12 | 18 | 00 |	15 | 12 | 18 | 00 |	20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |	20 | 10 | 17 | 00 |	20 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 19 | 00 |	20 | 10 | 20 | 00 |	20 | 10 | 23 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |	22 | 10 | 15 | 00 |	22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 |	22 | 10 | 19 | 00 |	22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |	23 | 15 | 30 | 00 |	23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |	23 | 27 | 18 | 00 |	23 | 28 | 15 | 00 |
23 | 29 | 15 | 00 |	24 | 10 | 15 | 00 |	24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |	24 | 13 | 15 | 00 |	24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |	25 | 10 | 19 | 00 |	25 | 12 | 15 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |	25 | 12 | 17 | 00 |	26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 12 | 00 |	26 | 10 | 13 | 00 |	26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |	26 | 12 | 15 | 00 |	26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 12 | 17 | 00 |	26 | 13 | 15 | 00 |	26 | 13 | 16 | 00 |

27 | 11 | 16 | 00 |	27 | 11 | 17 | 00 |	27 | 11 | 18 | 00 |
27 | 11 | 19 | 00 |	27 | 11 | 20 | 00 |	27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 22 | 00 |	27 | 11 | 23 | 00 |	27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 |	27 | 11 | 27 | 00 |	27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |	27 | 11 | 32 | 00 |	27 | 11 | 33 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 |	27 | 12 | 17 | 00 |	30 | 10 | 15 | 00 |
30 | 10 | 17 | 00 |	30 | 10 | 18 | 00 |	30 | 10 | 20 | 00 |
30 | 10 | 22 | 00 |	30 | 10 | 23 | 00 |	30 | 10 | 24 | 00 |
30 | 10 | 28 | 00 |	30 | 10 | 29 | 00 |	30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |	30 | 10 | 38 | 00 |
30 | 10 | 39 | 00 |	30 | 11 | 15 | 00 |	30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |	30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |	30 | 12 | 18 | 00 |	30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |	30 | 13 | 16 | 00 |	30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 14 | 15 | 00 |	30 | 14 | 16 | 00 |	30 | 15 | 15 | 00 |
30 | 15 | 16 | 00 |	30 | 15 | 17 | 00 |	30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 15 | 19 | 00 |	30 | 15 | 20 | 00 |	30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 16 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |	30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |	30 | 16 | 20 | 00 |	30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |	30 | 16 | 23 | 00 |	30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |	30 | 17 | 16 | 00 |	30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |	30 | 17 | 19 | 00 |	30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |	30 | 18 | 15 | 00 |	30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 19 | 16 | 00 |	30 | 19 | 17 | 00 |	30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |	30 | 25 | 15 | 00 |
30 | 26 | 27 | 00 |	30 | 26 | 57 | 00 |	31 | 11 | 16 | 00 |

31 | 15 | 17 | 00 |	31 | 15 | 18 | 00 |	31 | 15 | 19 | 00 |
31 | 15 | 20 | 00 |	31 | 15 | 21 | 00 |	31 | 15 | 22 | 00 |
31 | 16 | 15 | 00 |	31 | 16 | 16 | 00 |	31 | 16 | 17 | 00 |
31 | 16 | 18 | 00 |	31 | 16 | 20 | 00 |	31 | 16 | 21 | 00 |
31 | 16 | 22 | 00 |	31 | 16 | 24 | 00 |	31 | 16 | 25 | 00 |
31 | 16 | 26 | 00 |	31 | 16 | 28 | 00 |	31 | 16 | 29 | 00 |
31 | 16 | 30 | 00 |	31 | 16 | 34 | 00 |	31 | 21 | 15 | 00 |
31 | 21 | 16 | 00 |	31 | 21 | 17 | 00 |	31 | 21 | 18 | 00 |
31 | 21 | 19 | 00 |	31 | 37 | 11 | 00 |	31 | 39 | 16 | 00 |
39 | 11 | 15 | 00 |	39 | 11 | 16 | 00 |	39 | 11 | 18 | 00 |
39 | 12 | 10 | 00 |	39 | 12 | 11 | 00 |	39 | 12 | 13 | 00 |
39 | 12 | 14 | 00 |	39 | 12 | 16 | 00 |	39 | 12 | 17 | 00 |
39 | 12 | 19 | 00 |	39 | 12 | 22 | 00 |	39 | 13 | 17 | 00 |
40 | 10 | 15 | 00 |	40 | 10 | 16 | 00 |	40 | 10 | 17 | 00 |
40 | 10 | 18 | 00 |	40 | 10 | 20 | 00 |	40 | 14 | 16 | 00 |
40 | 14 | 17 | 00 |	40 | 14 | 19 | 00 |	40 | 14 | 20 | 00 |
40 | 14 | 22 | 00 |	40 | 14 | 25 | 00 |	40 | 15 | 15 | 00 |
40 | 15 | 16 | 00 |	40 | 16 | 15 | 00 |	40 | 16 | 16 | 00 |
40 | 17 | 15 | 00 |	40 | 17 | 16 | 00 |	40 | 17 | 17 | 00 |
40 | 17 | 18 | 00 |	40 | 17 | 20 | 00 |	40 | 17 | 21 | 00 |
40 | 17 | 24 | 00 |	40 | 17 | 25 | 00 |	40 | 17 | 26 | 00 |
40 | 17 | 27 | 00 |	40 | 17 | 28 | 00 |	40 | 17 | 29 | 00 |

40 | 17 | 30 | 00 |	40 | 17 | 33 | 00 |	40 | 17 | 35 | 00 |
40 | 17 | 36 | 00 |	40 | 17 | 46 | 00 |	40 | 17 | 49 | 00 |
40 | 17 | 52 | 00 |	40 | 18 | 30 | 00 |	40 | 18 | 31 | 00 |
41 | 11 | 36 | 00 |	43 | 19 | 15 | 00 |	43 | 19 | 16 | 00 |
43 | 22 | 33 | 00 |	43 | 23 | 15 | 00 |	46 | 16 | 15 | 00 |
46 | 19 | 16 | 00 |	49 | 24 | 15 | 00 |	56 | 10 | 15 | 00 |
56 | 10 | 16 | 00 |	56 | 10 | 17 | 00 |	56 | 10 | 18 | 00 |
56 | 11 | 15 | 00 |	56 | 11 | 17 | 00 |	56 | 11 | 18 | 00 |
56 | 11 | 19 | 00 |	56 | 11 | 20 | 00 |	56 | 11 | 21 | 00 |
56 | 11 | 22 | 00 |	56 | 12 | 10 | 00 |	56 | 12 | 11 | 00 |
56 | 12 | 12 | 00 |	56 | 12 | 13 | 00 |	56 | 12 | 14 | 00 |
56 | 12 | 15 | 00 |	56 | 12 | 16 | 00 |	56 | 12 | 17 | 00 |
56 | 12 | 18 | 00 |	56 | 12 | 19 | 00 |	56 | 12 | 20 | 00 |
70 | 10 | 15 | 00 |	70 | 11 | 16 | 00 |	70 | 11 | 17 | 00 |
70 | 13 | 15 | 00 |	70 | 15 | 18 | 00 |	70 | 17 | 16 | 00 |
70 | 17 | 17 | 00 |	70 | 17 | 18 | 00 |	71 | 10 | 15 | 00 |
71 | 10 | 16 | 00 |	71 | 10 | 17 | 00 |	71 | 12 | 12 | 00 |
71 | 12 | 16 | 00 |	71 | 12 | 17 | 00 |	71 | 12 | 18 | 00 |
71 | 12 | 20 | 00 |	71 | 12 | 23 | 00 |	71 | 12 | 25 | 00 |
71 | 12 | 28 | 00 |	71 | 12 | 30 | 00 |	71 | 14 | 11 | 00 |
71 | 15 | 11 | 00 |	71 | 15 | 13 | 00 |	72 | 10 | 15 | 00 |
72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 10 | 33 | 00 |	72 | 11 | 10 | 00 |
72 | 11 | 11 | 00 |	72 | 12 | 10 | 00 |	72 | 12 | 11 | 00 |
72 | 12 | 13 | 00 |	72 | 12 | 14 | 00 |	72 | 12 | 15 | 00 |
72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 11 | 00 |	72 | 14 | 12 | 00 |
72 | 14 | 14 | 00 |	72 | 14 | 15 | 00 |	72 | 14 | 16 | 00 |
72 | 15 | 10 | 00 |	72 | 15 | 11 | 00 |	72 | 15 | 12 | 00 |
72 | 15 | 13 | 00 |	72 | 15 | 14 | 00 |	72 | 15 | 15 | 00 |

72 | 15 | 16 | 00 |	72 | 15 | 17 | 00 |	72 | 15 | 19 | 00 |
72 | 15 | 20 | 00 |	72 | 15 | 21 | 00 |	72 | 15 | 22 | 00 |
72 | 15 | 23 | 00 |	72 | 15 | 24 | 00 |	72 | 15 | 25 | 00 |
72 | 15 | 26 | 00 |	72 | 15 | 27 | 00 |	72 | 15 | 28 | 00 |
72 | 15 | 29 | 00 |	72 | 15 | 30 | 00 |	72 | 15 | 31 | 00 |
72 | 15 | 32 | 00 |	72 | 15 | 35 | 00 |	72 | 15 | 36 | 00 |
72 | 15 | 37 | 00 |	72 | 15 | 39 | 00 |	72 | 15 | 40 | 00 |
72 | 15 | 41 | 00 |	72 | 15 | 42 | 00 |	72 | 15 | 43 | 00 |
72 | 15 | 44 | 00 |	73 | 12 | 15 | 00 |	73 | 12 | 16 | 00 |
73 | 18 | 10 | 00 |	73 | 18 | 11 | 00 |	73 | 18 | 19 | 00 |
76 | 11 | 15 | 00 |	77 | 10 | 15 | 00 |	77 | 10 | 16 | 00 |
77 | 10 | 17 | 00 |	77 | 10 | 18 | 00 |	77 | 10 | 19 | 00 |
77 | 10 | 20 | 00 |	77 | 11 | 15 | 00 |	77 | 11 | 16 | 00 |
77 | 12 | 17 | 00 |	77 | 13 | 15 | 00 |	77 | 13 | 16 | 00 |
77 | 13 | 17 | 00 |	78 | 10 | 15 | 00 |	78 | 10 | 17 | 00 |
78 | 10 | 18 | 00 |	78 | 11 | 17 | 00 |	78 | 14 | 19 | 00 |
78 | 18 | 16 | 00 |	78 | 18 | 17 | 00 |	80 | 10 | 15 | 00 |
80 | 10 | 16 | 00 |	80 | 11 | 16 | 00 |	80 | 12 | 16 | 00 |
80 | 12 | 17 | 00 |	80 | 13 | 18 | 00 |	80 | 14 | 16 | 00 |
80 | 15 | 16 | 00 |	80 | 16 | 15 | 00 |	80 | 16 | 16 | 00 |
81 | 10 | 15 | 00 |	81 | 10 | 16 | 00 |	81 | 10 | 17 | 00 |
81 | 10 | 18 | 00 |	81 | 10 | 19 | 00 |	81 | 10 | 20 | 00 |

81 | 10 | 24 | 00 |	81 | 10 | 25 | 00 |	81 | 10 | 27 | 00 |
81 | 11 | 15 | 00 |	81 | 11 | 16 | 00 |	81 | 11 | 17 | 00 |
81 | 11 | 18 | 00 |	81 | 14 | 15 | 00 |	81 | 14 | 18 | 00 |
81 | 15 | 16 | 00 |	81 | 15 | 17 | 00 |	81 | 15 | 18 | 00 |
81 | 15 | 19 | 00 |	82 | 12 | 15 | 00 |	82 | 12 | 18 | 00 |
83 | 10 | 15 | 00 |	83 | 10 | 18 | 00 |	83 | 11 | 16 | 00 |
83 | 11 | 18 | 00 |	83 | 11 | 22 | 00 |	83 | 11 | 23 | 00 |
83 | 11 | 24 | 00 |	83 | 12 | 15 | 00 |	84 | 11 | 16 | 00 |
90 | 11 | 17 | 00 |	90 | 15 | 17 | 00 |	93 | 10 | 17 | 00 |
93 | 13 | 15 | 00 |	93 | 14 | 15 | 00 |	93 | 14 | 18 | 00 |
93 | 14 | 20 | 00 |	93 | 15 | 15 | 00 |	93 | 15 | 16 | 00 |
95 | 10 | 15 | 00 |	95 | 10 | 16 | 00 |	95 | 10 | 17 | 00 |
95 | 10 | 18 | 00 |	95 | 11 | 15 | 00 |	95 | 11 | 16 | 00 |
95 | 12 | 15 | 00 |	95 | 12 | 16 | 00 |	95 | 12 | 17 | 00 |
95 | 12 | 18 | 00 |	95 | 12 | 19 | 00 |	95 | 12 | 20 | 00 |
95 | 12 | 21 | 00 |	95 | 12 | 23 | 00 |	95 | 12 | 24 | 00 |
95 | 12 | 25 | 00 |	95 | 12 | 26 | 00 |	95 | 12 | 27 | 00 |
95 | 13 | 15 | 00 |	95 | 13 | 16 | 00 |	95 | 13 | 17 | 00 |
95 | 14 | 15 | 00 |	95 | 14 | 16 | 00 |	95 | 14 | 17 | 00 |
95 | 14 | 18 | 00 |	95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
31 | 21 | 16 | 00 |	10 | 16 | 16 | 00 |	10 | 16 | 18 | 00 |

10 | 17 | 15 | 00 |	11 | 10 | 15 | 00 |	11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 |	11 | 11 | 16 | 00 |	11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 |	11 | 12 | 15 | 00 |	11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 |	11 | 15 | 15 | 00 |	11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 |	11 | 16 | 18 | 00 |	11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |	11 | 17 | 20 | 00 |	12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 24 | 00 |	12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |	12 | 16 | 34 | 00 |	12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |	12 | 16 | 50 | 00 |
15 | 12 | 18 | 00 |	15 | 12 | 18 | 00 |	20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |	20 | 10 | 17 | 00 |	20 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 19 | 00 |	20 | 10 | 20 | 00 |	20 | 10 | 23 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |	22 | 10 | 15 | 00 |	22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 |	22 | 10 | 19 | 00 |	22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |	23 | 15 | 30 | 00 |	23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |	23 | 27 | 18 | 00 |	23 | 28 | 15 | 00 |
23 | 29 | 15 | 00 |	24 | 10 | 15 | 00 |	24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |	24 | 13 | 15 | 00 |	24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |	25 | 10 | 19 | 00 |	25 | 12 | 15 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |	25 | 12 | 17 | 00 |	26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 12 | 00 |	26 | 10 | 13 | 00 |	26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |	26 | 12 | 15 | 00 |	26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 12 | 17 | 00 |	26 | 13 | 15 | 00 |	26 | 13 | 16 | 00 |

26 | 13 | 17 | 00 |	26 | 13 | 18 | 00 |	27 | 11 | 15 | 00 |
27 | 11 | 16 | 00 |	27 | 11 | 17 | 00 |	27 | 11 | 18 | 00 |
27 | 11 | 19 | 00 |	27 | 11 | 20 | 00 |	27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 22 | 00 |	27 | 11 | 23 | 00 |	27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 |	27 | 11 | 27 | 00 |	27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |	27 | 11 | 32 | 00 |	27 | 11 | 33 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 |	27 | 12 | 17 | 00 |	30 | 10 | 15 | 00 |
30 | 10 | 17 | 00 |	30 | 10 | 18 | 00 |	30 | 10 | 20 | 00 |
30 | 10 | 22 | 00 |	30 | 10 | 23 | 00 |	30 | 10 | 24 | 00 |
30 | 10 | 28 | 00 |	30 | 10 | 29 | 00 |	30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |	30 | 10 | 38 | 00 |
30 | 10 | 39 | 00 |	30 | 11 | 15 | 00 |	30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |	30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |	30 | 12 | 18 | 00 |	30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |	30 | 13 | 16 | 00 |	30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 14 | 15 | 00 |	30 | 14 | 16 | 00 |	30 | 15 | 15 | 00 |
30 | 15 | 16 | 00 |	30 | 15 | 17 | 00 |	30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 15 | 19 | 00 |	30 | 15 | 20 | 00 |	30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 16 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |	30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |	30 | 16 | 20 | 00 |	30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |	30 | 16 | 23 | 00 |	30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |	30 | 17 | 16 | 00 |	30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |	30 | 17 | 19 | 00 |	30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |	30 | 18 | 15 | 00 |	30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 19 | 16 | 00 |	30 | 19 | 17 | 00 |	30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |	30 | 25 | 15 | 00 |

31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
39 | 12 | 19 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00
49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00
71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00

72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00
78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	80 | 16 | 17 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00
83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	10 | 16 | 15 | 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00302278 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

NOVIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00345476 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00367354 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00382169 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00403375 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00423444 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438072 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00456765 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00739709 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00781181 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 199-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 109.090.909,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00395783
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 212-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 136.147.576,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00395783

DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-1425-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/04/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 130.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391471
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-1882-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 43.126.511,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391471
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-516-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/08/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 111.999.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00343004
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 086
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/09/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 58.181.818,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00379531
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 0285
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 69.207.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00352493
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-052-2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/03/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.757.026.379,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00435272

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE PUERTO GAITAN
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN (META)
NUMERO DEL CONTRATO: 4
FECHA INICIO: 2010/01/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.093.492.374,00
CLASIFICACION CONTRATO
21002 SISTEMAS DE INFORMACION
21003 ORGANIZACION
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337703
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 1276-2009
FECHA INICIO: 2010/01/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 103.193.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
10101 PRESAS, DIQUES Y MUELLES
20803 SERVICIOS URBANOS
20902 SANEAMIENTO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00326622
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2103-2019
FECHA INICIO: 2019/09/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 51.788.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694060
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 840
FECHA INICIO: 2014/12/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 132.240.000,00
CLASIFICACION CONTRATO

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479930 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00501676 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00519754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00564729 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2016.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601193 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00637283 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00646967 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2018.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00677810 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE JULIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00685753 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE JULIO DE 2019.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00719896 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JULIO DE 2020.

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542438
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-300-2019
FECHA INICIO: 2019/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 98.510.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81141500 CONTROL DE CALIDAD
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00687955
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: MC-INT-321-2019
FECHA INICIO: 2019/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.913.913,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81141500 CONTROL DE CALIDAD
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00689361
ENTIDAD CONTRATANTE: METROVIVIENDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CDTO3-16
FECHA INICIO: 2016/02/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 451.924.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/03/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00549395
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2138-2014
FECHA INICIO: 2014/11/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 109.965.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00527271
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2157-2014
FECHA INICIO: 2014/12/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 249.972.500,00

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00527272
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2781-2021
FECHA INICIO: 2022/01/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 749.320.346,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00791333
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2887-2017
FECHA INICIO: 2017/09/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 430.148.439,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615425
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2926-2017
FECHA INICIO: 2017/09/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 522.800.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615694
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2956-2017
FECHA INICIO: 2017/09/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 518.040.779,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615682
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2957-2017
FECHA INICIO: 2017/09/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 518.040.779,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615683
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3026-2017
FECHA INICIO: 2017/10/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 380.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00617720
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3099-2017
FECHA INICIO: 2017/11/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 41.764.676,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619773
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3373-2019
FECHA INICIO: 2019/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 227.447.983,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00690989
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3379-2019
FECHA INICIO: 2019/09/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 182.057.850,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692926
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3380-2019
FECHA INICIO: 2019/09/06

CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692930
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3449-2018
FECHA INICIO: 2018/09/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 359.982.601,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653691
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3461-2018
FECHA INICIO: 2018/09/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 272.989.801,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653697
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3539-2018
FECHA INICIO: 2018/09/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 433.993.362,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653716
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3896-2018
FECHA INICIO: 2018/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 568.950.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661256
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0536
FECHA INICIO: 2019/07/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.148.985,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693938
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0545
FECHA INICIO: 2019/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 100.125.410,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694004
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1204-2013
FECHA INICIO: 2013/02/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 242.981.596,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00434246
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 12890-2015
FECHA INICIO: 2015/11/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 105.575.822,00
CLASIFICACION CONTRATO
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541481
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 71
FECHA INICIO: 2015/09/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 40.089.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00539582
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-125-2015
FECHA INICIO: 2015/10/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 140.147.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/26

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CIN-106-2012
FECHA INICIO: 2012/11/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 95.113.620,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00435199
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CIN-193-2015
FECHA INICIO: 2015/10/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 327.550.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544010
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3600-2013
FECHA INICIO: 2014/05/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 74.193.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464028
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-312-2014
FECHA INICIO: 2014/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.553.976.388,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/08/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00492604
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

NUMERO DEL CONTRATO: 2111452
FECHA INICIO: 2012/09/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.028.800,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429078
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C. INTERVENT-001-2015
FECHA INICIO: 2015/03/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 139.968.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00518980
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C. INTERVENT-003-2015
FECHA INICIO: 2015/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.454.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00536943
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATÉ
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 001 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2019/03/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.135.415,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00665096
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATÉ
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 004 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2019/08/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 50.091.042,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00689281
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATÉ
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 005 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2019/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 45.337.215,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00689282
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATÉ
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 005 INTERVENTORIA
FECHA INICIO: 2022/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101700 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/11/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00796641
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATÉ
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 008 INTERVENTORIA
FECHA INICIO: 2022/11/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 40.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80161600 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00798285
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 1
FECHA INICIO: 2015/08/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 72.476.800,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535618
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATÉ
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 13 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2018/12/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 124.946.430,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/04

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CMA 011-2022
FECHA INICIO: 2023/02/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 149.284.202,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81141500 CONTROL DE CALIDAD
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/02/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00802616
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA
MUNICIPIO: COGUA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 139 DEL 2016
FECHA INICIO: 2016/08/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.797.808,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/11/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00579825
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-279-2018
FECHA INICIO: 2018/08/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 159.479.490,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694251

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2826-2017
FECHA INICIO: 2017/09/01
FECHA TERMINACION: 2019/06/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 263.188.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 493.317.654,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00614904
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 025-2014
FECHA INICIO: 2014/07/03
FECHA TERMINACION: 2015/02/16

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542950
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 4233000-1360-2020
FECHA INICIO: 2021/01/19
FECHA TERMINACION: 2021/04/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 117.681.520,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 117.681.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00748920
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-029-2014
FECHA INICIO: 2014/11/20
FECHA TERMINACION: 2016/04/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 79.924.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00560260
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-059-2015
FECHA INICIO: 2015/05/28
FECHA TERMINACION: 2015/09/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 69.994.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 69.994.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00561199
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-139-2015
FECHA INICIO: 2015/11/11
FECHA TERMINACION: 2016/03/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 43.810.000,00

CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00561773
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CC11032011
FECHA INICIO: 2011/11/01
FECHA TERMINACION: 2012/08/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 49.944.504,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
20318 INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIONES EN POBLACION
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00383135
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO-DE-INTERVENTORIA-864705-2019
FECHA INICIO: 2019/04/04
FECHA TERMINACION: 2020/03/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 417.481.750,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 472.294.278,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00677090
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO-DE-INTERVENTORIA-883202-2019
FECHA INICIO: 2019/05/03
FECHA TERMINACION: 2019/11/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 86.572.500,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 96.748.820,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00677163
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3530-2013
FECHA INICIO: 2014/02/10
FECHA TERMINACION: 2018/09/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 429.599.040,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463912
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3758-2015
FECHA INICIO: 2016/01/12

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 543.860.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 707.526.365,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545603
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-1863-2017
FECHA INICIO: 2017/06/01
FECHA TERMINACION: 2018/04/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 91.151.025,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 120.085.870,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00606977
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-1864-2017
FECHA INICIO: 2017/06/29
FECHA TERMINACION: 2018/01/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 91.151.025,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 91.151.022,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00606983
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-3438-2015
FECHA INICIO: 2015/10/05
FECHA TERMINACION: 2016/07/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 212.384.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 266.923.332,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535891
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-4071-2016
FECHA INICIO: 2016/11/29
FECHA TERMINACION: 2017/12/27

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 615.278.974,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00581718
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-413736-2018
FECHA INICIO: 2018/06/27
FECHA TERMINACION: 2019/04/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 102.752.930,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 102.752.919,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645170
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1-2012
FECHA INICIO: 2012/02/29
FECHA TERMINACION: 2014/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 859.120.659,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00481920
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-38-2011
FECHA INICIO: 2012/01/30
FECHA TERMINACION: 2013/01/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.461.045.431,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
20807 TRANSPORTE URBANO
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00431665
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-39-2011
FECHA INICIO: 2012/02/06
FECHA TERMINACION: 2013/09/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.768.799.157,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
20807 TRANSPORTE URBANO
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00455649
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-80-2012
FECHA INICIO: 2013/03/15
FECHA TERMINACION: 2014/03/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 477.357.686,00

CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429795
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-871-2013
FECHA INICIO: 2013/07/11
FECHA TERMINACION: 2014/06/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 648.354.331,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00443558
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111213
FECHA INICIO: 2011/08/16
FECHA TERMINACION: 2012/01/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 35.759.900,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 35.759.900,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378792
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111824
FECHA INICIO: 2011/11/01
FECHA TERMINACION: 2012/07/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 341.695.500,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 341.695.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386189
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA 249-2017
FECHA INICIO: 2017/03/03
FECHA TERMINACION: 2018/02/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 40.491.624,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 40.491.624,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00662698
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-280-2018
FECHA INICIO: 2018/08/10
FECHA TERMINACION: 2019/04/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 148.116.087,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694254
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-281-2018
FECHA INICIO: 2018/07/24
FECHA TERMINACION: 2019/02/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 70.918.645,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694257
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 551
FECHA INICIO: 2018/08/10
FECHA TERMINACION: 2018/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.375.895.162,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.374.962.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81101600 INGENIERÍA MECÁNICA
81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
70171700 RIEGO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00649796

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 62,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CODIGO DE VERIFICACIÓN HXWpjxWjVx

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NIT:76325534-3
C.C.:76325534
NÚMERO DEL PROPONENTE:927
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:27/08/2020
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:21/04/2022
ORGANIZACIÓN:PERSONA NATURAL
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CR 10A 1N 35
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
DEPARTAMENTO:CAUCA
TELEFONO 1:8234082
TELEFONO 2:8202445
TELEFONO 3:3206822194
CORREO ELECTRÓNICO:afeliperafan@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CL 1 NO 3 ES 68 OF 103
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
DEPARTAMENTO:CAUCA
TELEFONO 1 :8200648
TELEFONO 3:3206822194
CORREO ELECTRÓNICO:afeliperafan@gmail.com

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES

********** CONTINUA **********

ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS

********** CONTINUA **********

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...

********** CONTINUA **********

30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
31 15 16 00 : CADENAS
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
31 15 19 00 : CORREAS
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 29 00 : MORDAZAS
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS

********** CONTINUA **********

31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31 35 13 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 35 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31 35 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS

********** CONTINUA **********

40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 10 50 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71 11 21 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71 11 22 00 : OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS

********** CONTINUA **********

71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

********** CONTINUA **********

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78 18 16 00 : SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

********** CONTINUA **********

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
86 10 16 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94 10 16 00 : ASOCIACIONES PROFESIONALES
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	$1.819.191.393,22
ACTIVO TOTAL	:	$2.765.514.949,22
PASIVO CORRIENTE	:	$1.113.468.019,60
PASIVO TOTAL	:	$1.113.468.019,60
PATRIMONIO	:	$1.652.046.929,62
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$96.423.947,00
GASTOS DE INTERESES	:	$8.522.629,78

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	$1.139.299.044,00
ACTIVO TOTAL	:	$2.090.958.842,00
PASIVO CORRIENTE	:	$100.895.975,00
PASIVO TOTAL	:	$453.393.053,00
PATRIMONIO	:	$1.637.565.789,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$163.735.523,00
GASTOS DE INTERESES	:	$47.430.493,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	$2.319.390.279,00
ACTIVO TOTAL	:	$3.238.998.377,00
PASIVO CORRIENTE	:	$338.822.467,00
PASIVO TOTAL	:	$453.171.128,00
PATRIMONIO	:	$2.785.827.249,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$601.607.581,00
GASTOS DE INTERESES	:	$29.225.336,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

********** CONTINUA **********

INDICE DE LIQUIDEZ : 1,63
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,40
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 11,31

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ : 11,29
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,21
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 3,45

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ : 6,84
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,13
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 20,58

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,07

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,03

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

********** CONTINUA **********

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,09
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,07

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,21
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,18

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE PAEZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :160,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 002
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :55,81

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :74,08

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :244,69

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5,49

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :15,71

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.7 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :177,08

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.8 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :43,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.9 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :242,73

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

********** CONTINUA **********

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.10 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :43,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.11 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :290,16

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

********** CONTINUA **********

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.12 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :323,62

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.13 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE TIMBIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :30,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.14 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

********** CONTINUA **********

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :87,88

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.15 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.16 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :66,73

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 11 18 00 : AGREGADOS

EXPERIENCIA No.17 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :275,22

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.18 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :825,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.19 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :46,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :38,45

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.21 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 021
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :34,97

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.22 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 022
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :41,96

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.23 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 023
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :42,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 024
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HURTADO PERAFAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1319,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.25 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.26 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMTEL SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8,88

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.27 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :30,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.28 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :54,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.29 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :62,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.30 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :47,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.31 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :239,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.32 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFANGIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :293,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.33 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

********** CONTINUA **********

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :93,62

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.34 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3919,21

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.35 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :282,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

********** CONTINUA **********

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.36 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :229,40

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.37 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :34,60

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

EXPERIENCIA No.38 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INDEPORTES CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :131,37

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.39 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :174,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

********** CONTINUA **********

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.40 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :393,60

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.41 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :294,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

********** CONTINUA **********

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.42 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :180,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.43 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :126,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

********** CONTINUA **********

30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.44 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :40,84

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.45 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :58,64

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.46 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :89,19

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.47 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :63,55

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.48 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :42,48

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.49 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5,84

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.50 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :37,34

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.51 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :39,03

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.52 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :48,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.53 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION NASA KIWE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :329,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

********** CONTINUA **********

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

EXPERIENCIA No.54 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :64,94

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.55 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :186,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
91 11 15 00 : SERVICIOS DE LAVANDERÍA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.56 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :475,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.57 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :96,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.58 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BOLIVAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :167,08

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

EXPERIENCIA No.59 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ACUEDUCTO RÑO NEGRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BOLIVAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :891,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.60 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1474,35

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

EXPERIENCIA No.61 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMVILLARICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :194,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
45 12 18 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICROFILMES

EXPERIENCIA No.62 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :235

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.63 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :526,40

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.64 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :144,90

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

********** CONTINUA **********

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.65 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :240,10

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.66 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,56

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

********** CONTINUA **********

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.67 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 067
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :40,54

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.68 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 068
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :29,50

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.69 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :66,99

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.70 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :166,15

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.71 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :90,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.72 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :95,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

********** CONTINUA **********

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

********** CONTINUA **********

30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

********** CONTINUA **********

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

********** CONTINUA **********

95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA No.73 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4223,20

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

********** CONTINUA **********

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS

********** CONTINUA **********

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS

********** CONTINUA **********

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA No.74 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 074
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,75

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.75 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,60

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 16 17 00 : SUELOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.76 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :56,34

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

********** CONTINUA **********

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.77 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :36,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

EXPERIENCIA No.78 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :56,34

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

EXPERIENCIA No.79 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SANTA ROSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :906,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS

********** CONTINUA **********

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS

********** CONTINUA **********

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS

********** CONTINUA **********

83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.80 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:080
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VERONA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ROSAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :210,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.81 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :46,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

EXPERIENCIA No.82 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :957,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.83 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :88,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.84 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.85 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:085
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :36,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.86 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :37,94

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.87 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:087
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDRES FELIPE PERAFAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :393,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

********** CONTINUA **********

30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

********** CONTINUA **********

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

********** CONTINUA **********

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.88 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 088
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDRES FELIPE PERAFAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DEL TAMBO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :463,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

********** CONTINUA **********

30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

********** CONTINUA **********

95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.89 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDRES FELIPE PERAFAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO ESCAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1708,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

********** CONTINUA **********

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

********** CONTINUA **********

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES

********** CONTINUA **********

95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.90 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:090
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDRES FELIPE PERAFAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO ESCAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1375,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO

********** CONTINUA **********

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

********** CONTINUA **********

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

********** CONTINUA **********

QUE EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28707 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DÍA 11 DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 29630 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MAYO DE 2021.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31033 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:CORPORACION NASA KIWE
NIT:8002372141
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:34559476
NOMBRE FUNCIONARIO:SANDRA MONICA GAVIRIA MARTINEZ
NÚMERO DEL CONTRATO:099-2014
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:099-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:04/07/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:04/07/2014
FECHA DE INICIO:09/07/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$202.707.120,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:25/09/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00019249

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

********** CONTINUA **********

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $55,000


IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace **https://siicauca.confecamaras.co/cv.php** seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **HXWpjxWjVx**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



Adrian H Sarzosa Fletcher
Dirección de Registros Públicos Y Gerente CAE

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

********** CONTINUA **********

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO – EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

CARRERA 38 A 25-58 – Bogotá D.C. 6017170374 - 315 3386906
licitacionesrym@gmail.com
Bogotá - Colombia

FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE".
PROPONENTE: CONSORCIO INTER ARM	
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADESEJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHADE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
2826-2017	"OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR SECTOR SALITRE MÁGICO CODIGO :12-117 CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS.	EXCAVACIONES Y RELLENOS, MAMPOSTERIA, PAÑETES, REDES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS, CUBIERTAS, MOBILIARIO URBANO,	595,71	IDRD	08/11/2017	24/06/2019	100%
C.I N° 126-2018	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINSITRATIVA Y FINANCERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, RESULTADOD DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO,UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA	EXCAVACIONES Y RELLENOS, MAMPOSTERIA, PAÑETES, REDES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS, CUBIERTAS, MOBILIARIO URBANO,	34,86	ALCALDIA DE ARBELAEZ	06/04/2018	28/12/2018	100%

1115-2017	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANACIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION CANCHAS MULTIPLES CON CUBIERTAS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN LOS BARRIOS TEJARES DEL SUR Y SAN BERNARDO NEIVA-HUILA	EXCAVACIONES Y RELLENOS, MAMPOSTERIA, PAÑETES, REDES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS, CUBIERTAS, MOBILIARIO URBANO,	69,06	ALCALDIA DE NEIVA	30/10/2017	20/06/2018	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar elpresente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



NOMBRE: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
PROPONENTE: CONSORCIO INTER ARM
C.C 19.257.138 DE BOGOTA DC

CONTRATO 1

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2826 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.

Entre los suscritos a saber **CHALOT GAVIRIA VELANDIA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.260.877 expedida en Bogotá, en calidad de Ordenadora del Gasto, de la Subdirección Técnica de Construcciones del **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE,** en adelante **IDRD,** nombrada mediante la Resolución No.024 del 14 de enero de 2020, posesionada según Acta No. 3778 del 15 de enero de 2020, y **CÉSAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.275.138 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S** identificado con NIT. 830.028.126-2, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, acordamos liquidar de manera bilateral y de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No. **2826** de **2017**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el 1 de septiembre de 2017, se suscribió el Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, entre el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD** y **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S** identificado con NIT 830.028.126-2 y cuyo objeto consistió en: "*Realizar por el sistema de precio global fijo la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica para los estudios y diseños técnicos y la construcción de la Pista de BMX del Parque Simón Bolívar sector Salitre Mágico Cód.: 12-117, con cargo al proyecto 1082 construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos.*"

Que el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017 se pactó por ocho meses y medio (8.5), discriminados así; periodo de coordinación quince (15) días, periodo de estudios y diseños tres (3) meses, periodo de construcción cuatro (4) meses y periodo de liquidación un (1) mes, contados a partir de la aprobación de la garantía única y la suscripción del acta de inicio.

Que el 8 de noviembre de 2017, se suscribió el acta de inicio, quedando como fecha de terminación inicial el 22 de julio de 2018.

Que las partes acordaron como valor del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($263.188.800)**, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1064 de 2017 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 9200 del 2017.

Que la supervisión del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, durante la etapa de estudios y diseños, fue ejercida por Olga Lucia Silva Gutiérrez Profesional Especializado 222 Grado 11 del Área Técnica, y el apoyo a la supervisión durante esta etapa fue ejercida por la contratista Diana Patricia López, posteriormente durante la etapa de obra, la supervisión del contrato fue ejercida por Jhon Ricardo Gonzales Cobos, Profesional Especializado 222 Grado 06, del Área de Interventoría y el apoyo a la supervisión durante esta etapa fue ejercida por el contratista Santiago Arturo Zuluaga Bautista.

Que se realizaron suspensiones al Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017 por ciento ochenta y cuatro (184) días, y una (1) prórroga al plazo de ejecución del mismo, en consecuencia, la fecha final de terminación del contrato fue el 24 de junio de 2019.

Que de conformidad con la adición realizada al Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, el valor final del contrato ascendió a la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($493.317.654),** amparada en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2417 de 2018 y en el certificado de registro presupuestal No. 14846 de 2018.

Que el 24 de junio de 2019, se terminó el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, y el 17 de diciembre de 2019 se suscribió el Acta de Recibo Final del contrato.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2826 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.

Que de acuerdo con la certificación No. 11-2020 expedida por el Tesorero General del IDRD, de fecha 15 de enero de 2020, los pagos efectuados a favor del contratista con cargo al Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, fueron por la suma de **CUATROCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($407.149.991).**

Que teniendo en cuenta que el contratista, ejecutó el valor total del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, es decir la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($493.317.654)**, y de acuerdo con los pagos realizados y el Acta de Recibo Final del contrato, el contratista tiene un saldo a favor pendiente de pago por valor de **OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($86.167.663).**

Que a través del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, se ejerció vigilancia, seguimiento y control al Contrato de Obra Pública No. 2769 de 2017, cuyo objetó consistió en; *"Realizar por el sistema de precio global fijo la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica para los estudios y diseños técnicos y la construcción de la pista de BMX del Parque Metropolitano Simón Bolívar sector Salitre Mágico código 12-117, con cargo al proyecto 1082 Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos."*, el referido contrato se encuentra liquidado de forma bilateral y de mutuo acuerdo.

Que el supervisor del contrato de interventoría deja constancia en su informe final que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, incluidas las relacionadas con la obligación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y las demás normas que reglamentan la materia.

Que el supervisor deja constancia que en el expediente del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, reposan los informes parciales y finales, las actas de recibo parcial y final, y toda la información que evidencia el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractualmente pactadas, productos entregados, pagos realizados.

Que para la elaboración de la presente acta de liquidación bilateral y de mutuo acuerdo, se tuvo en cuenta la documentación e información que reposa en el expediente físico y digital del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, así como: i) Solicitud de liquidación, ii) Informe final del contrato, iii) Acta de recibo final; Esta información se toma bajo la presunción de legal y constitucional que en marca el principio de la buena fe y las reglas que de este emanan.

Como consecuencia de lo anterior y con base en los documentos que reposan en el expediente del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, suscrito entre **EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S**, se procede a efectuar la presente liquidación, en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo y de manera definitiva, el Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017, suscrito entre **EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S** identificado con NIT. 830.028.126-2, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012; artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLÁUSULA SEGUNDA: El balance financiero y económico del Contrato de Interventoría No. 2826 de 2017 de conformidad con el informe final y el acta de recibo final es el siguiente:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2826 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$263.188.800
VALOR ADICIONES	$230.128.854
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$493.317.654**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$493.317.654
VALOR TOTAL PAGADO	$407.149.991
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$86.167.663**
SALDO A FAVOR DEL IDRD	**$0**

CLÁUSULA TERCERA: Ordenar a la Subdirección Administrativa y Financiera del IDRD, el pago a favor de **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S** identificado con NIT. 830.028.126-2, por valor de **OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($86.167.663),** previa presentación de la factura y demás documentos necesarios para el pago.

CLÁUSULA CUARTA: Las partes acuerdan quedar a paz y salvo una vez se realice el pago en favor del contratista por la suma indicada en la cláusula tercera del presente documento.

CLÁUSULA QUINTA: La suscripción de la presente acta de liquidación, no exime a **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S,** de las obligaciones post contractuales de que es responsable por la suscripción del Contrato de Interventoria No. 2826 de 2017, en términos de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y calidad del servicio.

CLAUSULA SEXTA: La presente acta de liquidación presta mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., 17 FEB 2020

Por el IDRD,

CHALOT GAVIRIA VELÁNDIA
C.C. 52.260.877 de Bogotá
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
Ordenadora del Gasto

Por el Contratista,

CÉSAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
C.C. 19.275.138 de Bogotá
Representante Legal
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S
NIT No. 830.028.126-2

Por el supervisor,

JHON RICARDO GONZÁLES COBOS
C.C. 79.856.960 de Bogotá
Profesional Especializado 222 Grado 06
ÁREA DE INTERVENTORÍA

Revisó: Julio César López Ospina – Subdirector de Contratación.
Nicolás Andrés Guzmán Padilla – Abogado contratista - Subdirección de Contratación.
Diana Paola Piza Barriga – Abogada – Área de interventoría.
Elaboró: Santiago Arturo Zuluaga Bautista - Apoyo a la supervisión - Área de Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE TERMINACION CONTRATO

FECHA		
24	JUNIO	2019
dd	mm	aaaa
Página	1 de	2

CONTRATO No 2826 (Número de Contrato) **DE** 2017 (Año de Suscripción) **TIPO DE CONTRATO** INTERVENTORIA (Obra Pública, Consultoría, Interventoría)

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR SECTOR SALITRE MÁGICO CÓDIGO :12-117 CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONTRATISTA INTERVENTORIA (*INTERVENTOR*):	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**				
SUPERVISOR ETAPA DE OBRA:	**JOHN RICARDO GONZALEZ COBOS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 GRADO 06**				
APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE OBRA:	**ING. SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA**				
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:	QUINCE (15) DÍAS				
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	TRES (3.0) MESES				
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:	N/A				
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA:	CUATRO (4.0) MESES				
PLAZO DE LIQUIDACIÓN: *(Aplica a contratos de Interventoría)*	UN (1) MES				
PLAZO TOTAL:	OCHO MESES Y MEDIO (8.5)				
FECHA DE INICIO:	8	DE	NOVIEMBRE	DE	2017
FECHA DE TERMINACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	22	DE	FEBRERO	DE	2018
FECHA DE TERMINACION:	22	DE	JULIO	DE	2018

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
$ 73.631.965,00			$ -	$ 189.556.835,00

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 263.188.800,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
PARQUE SIMÓN BOLÍVAR SECTOR SALITRE MÁGICO	12-117	Barrios Unidos	AVENIDA CALLE 63 N° 60-80.	X	X	

**En caso de requerir más filas, adicionar ó adjuntar como anexo.*

MODIFICACIONES

PLAZO						ADICIONES		
TIPO Y N.	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCION	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
SUSPENSIÓN 1	90 dias calendario	22/02/2018	22/02/2018	22/05/2018	22/10/2018			
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1	30 dias calendario	22/05/2018	23/05/2018	21/06/2018	22/11/2018			
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1	30 dias calendario	22/06/2018	22/06/2018	21/07/2018	22/12/2018			
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1	23 dias calendario	19/07/2018	22/07/2018	13/08/2018	14/01/2019			
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 1	11 dias calendario	13/08/2018	14/08/2018	24/08/2018	24/01/2019			
ADICION No. 1 Y PRÓRROGA 1	5 meses	3/12/2018	25/01/2019	24/06/2019	24/06/2019	1	3/12/2018	$ 230.128.854,00
							TOTAL ADICIONES:	$ 230.128.854,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:	QUINCE (15) DÍAS				
PLAZO FINAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	CUATRO (4.0) MESES				
PLAZO FINAL ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:	N-A				
PLAZO FINAL ETAPA DE OBRA:	NUEVE (9) MESES				
PLAZO DE LIQUIDACIÓN: *(Aplica a contratos de Interventoría)*	UN (1) MES				
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO:	TRECE Y MEDIO (13.5) MESES				
FECHA DE INICIO:	8	DE	NOVIEMBRE	DE	2017
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	24	DE	AGOSTO	DE	2018
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	24	DE	JUNIO	DE	2019

VALORES FINALES

VALOR FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	VALOR FINAL OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
$ 73.631.965,00			$ -	$ 419.685.689,00

VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:	$ 493.317.654,00

(Indique en este espacio el valor final del contrato en letras)

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE TERMINACION CONTRATO

FECHA			
24	JUNIO		2019
dd	mm		aaaa
Página	1	de	2

CONTRATO No 2826 (Número de Contrato) **DE** 2017 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** INTERVENTORIA (Obra Pública, Consultoría, Interventoría)

En Bogotá D.C ; a los VENTICUATRO (Letras) 24 (Números) días del mes de JUNIO (Letras) de 2019 (Año) se reunieron:

JOHN RICARDO GONZALEZ COBOS (Nombre representante legal del contratista) actuando en representación del SUPERVISOR

CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ (Nombre representante legal del interventor) actuando en representación del INTERVENTOR

con el fin de terminar el contrato suscrito.

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo y el recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS INTERVENIDOS
(Relacionar las observaciones pendientes de cada uno de los parques para recibo definitivo)

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
PARQUE SIMÓN BOLÍVAR SECTOR SALITRE MÁGICO	12-117	AVENIDA CALLE 63 N° 60-80.	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTOIRIAS S.A.S	Contrato 2826-2017	

**En caso de requerir más filas, adicionar ó adjuntar como anexo.*

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoria podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

OBSERVACIONES:

NOTA :
- Se realizará reunión con especialistas eléctricos (IDRD, Contratista de Interventoría y Obra) en instalaciones de IDRD - Subdireccion de Construcciones con el objetivo de establecer el Protocolo de conexión de la pista BMX.
- Se realizará invitación formal mediante oficio al Dr. Ruben Dario Galeano Berdugo, presidente de la federación colombiana de ciclismo para revisión final Pista BMX Salitre, con el fin de desarrollar un recorrido con el contratista de obra y esta interventoria, una vez efectuada y recibida a Satisfaccion por la Federacion se pueda dar el tramite siguiente de entrega a la Supervision de Construcciones del IDRD.
- Riego con Nopol + agua 1:10 a limoarcilloso pista bmx 2 manos (Producto ya Suministrado en pista 11 canecas de 55 Galones c/u, se esperan condiciones ideales para su aplicación según recomendaciones del Asesor Técnico Tomas Ritzhentalee).
- Se espera respuesta de tramites en Seccion de Red Matriz de la EAAB.
- Pendiente entrega de espacios perimetrales a la intervencion de la Obra, dentro de los cuales e encuentran escombros, material granular, contenedores, entre otros.

Para constancia de lo anterior, se firma el VEINTICUATRO (Letras) 24 (Números) días del mes de JUNIO (Letras) de 2019 (Año)

(Firma)

(Nombre) JOHN RICARDO GONZALEZ COBOS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 GRADO 06

(Cargo) **SUPERVISOR ETAPA DE OBRA**

(Firma)

(Nombre) ING. SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA

APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE OBRA

(Firma)

(Nombre) CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ

(Cargo) Representante Legal Contrato 2826-2017

INTERVENTOR

Original Subdirección Contratación
1ra copia Área responsable del contrato

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA **NA - (NO APLICA)**

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 11

CONTRATO No 2769 (No. Contrato) DE 2017 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

AREA INTERVENTORÍA

FECHA

4	OCTUBRE	2019
dd	mm	aaaa

Página 6 de 6

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DE BMX DEL PARQUE SIMON BOLIVAR SECTOR SALITRE MAGICO COD: 12-117 EN BOGOTA D.C., CON CARGO AL PROYECTO 1082CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.117.228.411 VR. ADICIONES $ 2.558.600.000 VR. FINAL CONTRATO: $ 7.675.828.411

No. inicial parques por intervenir: 1.00

No. final parques intervenidos: 1.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT [d]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a]-[d]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No.3 CANT	ACTA No.3 Vr Parcial Directo	ACTA No.4 CANT	ACTA No.4 Vr Parcial Directo	ACTA No.5 CANT	ACTA No.5 Vr Parcial Directo	ACTA No.6 CANT	ACTA No.6 Vr Parcial Directo	ACTA No.7 CANT	ACTA No.7 Vr Parcial Directo	ACTA No.8 CANT	ACTA No.8 Vr Parcial Directo	ACTA No.9 CANT	ACTA No.9 Vr Parcial Directo	ACTA No.10 CANT	ACTA No.10 Vr Parcial Directo	ACTA No.11 CANT	ACTA No.11 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del Item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
	PISTA BMX SECTOR SALITRE MÀGICO																																							
	ITEMS DISEÑOS																																							
	Costos diseños, costos opertativos, costos de revisión y control de los diseños, seguimiento y utilidad del contratista. (Nota las pólizas e impuestos)	M2	1.000	124.657.601	124.657.601			1	124.657.601	0.90	112.191.841				-		-		-		-		-		-		-		-	0.10	12.465.760	1.00	124.657.601	100.00%	1.62%		
	ITEMS CONSTRUCCION														-		-		-		-		-		-		-		-								
1	PRELIMINARES														-		-		-		-		-		-		-		-								
1.2	PRELIMINARES														-		-		-		-		-		-		-		-								
1.2.1	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	1.000	8.158	8.158	-1.000	-8.158								-		-		-		-		-		-		-		-								
1.2.2	Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	M2	11945.14	7.255	86.661.991	-4346.960	-31.537.195								-		-		-		-		-		-		-		-								
1.2.3	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	11735.14	1.024	12.016.783	-115.770	-118.548	12538.95	12.839.885					12538.95	12.839.885		-		-		-		-		-		-		-		-	12.538.95	12.839.885	100.00%	0.17%		
1.2.4	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	M3	597.257	5.656	3.378.086	-597.257	-3.378.086								-		-		-		-		-		-		-		-								
1.2.5	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:15M3)	M3	597.257	4.250	2.538.342	-107.337	-456.182								-		-		-		-		-		-		-		-								
1.2.6	Descapote, resiembra tapetes de cesped **	M2	1.0	14.787	14.787	3164.970	46.800.411	2557.86	37.823.076					2557.86	37.823.076		-		-		-		-		-		-		-		-	2.557.86	37.823.076	100.00%	0.49%		
1.2.7	Resiembra de césped común	M2	1.0	7.890	7.890	-1.000	-7.890								-		-		-		-		-		-		-		-								
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS														-		-		-		-		-		-		-		-								
2.1	EXCAVACIONES CON RETIRO														-		-		-		-		-		-		-		-								
2.1.1	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	m3	1177	25.888	30.494.066	-1177.468	-30.494.066								-		-		-		-		-		-		-		-								
2.1.2	Excavación Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-Blando	M3	1177	24.284	28.593.633	**12809.881**	311.075.153	9300	225.841.200			1132.48	27.501.144	4558.19	110.691.086	3307.43	80.317.630		-		-		-		-	334.84	8.131.255		-	502.74	12.208.538	9.835.68	238.849.653	105.76%	3.11%	-535.68	-13.008.453.12
2.1.3	Vale Excavación RCD- Tierra (Vj:6m3)	M3	589	3.086	1.816.833	-588.734	-1.816.833								-		-		-		-		-		-		-		-								
2.1.4	Vale Excavación RCD- Tierra (Vj:15m3)	M3	589	2.262	1.331.716	1310.436	2.964.206	11625	26.295.750						-	11247.63	25.442.139		-		-		-		-	418.55	946.760		-	436.82	988.087	12.103.00	27.376.986	104.11%	0.36%	-478.00	-1.081.236.00
2.1.5	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:6m3)	M3	589	5.484	3.228.617	-588.734	-3.228.617								-		-		-		-		-		-		-		-								
2.1.6	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:15m3)	M3	589	4.250	2.502.120	-522.254	-2.219.580								-		-		-		-		-		-		-		-								
2.1.7	Polietileno Negro Cal. 8(Inc. Transp)**	m2	4071	891	3.627.493	-4071.260	-3.627.493								-		-		-		-		-		-		-		-								
2.1.8	Relleno material seleco.excava (Rana+Retro+Minicar	M3	1	32.350	32.350	940.590	30.428.087	1108.4602	35.858.689					87.50	2.830.625	3.37	109.020	354.13	11.456.106	468.15	15.144.653	124.17	4.016.900		-		-		-	572.49	18.520.052	1.609.81	52.077.354	145.23%	0.68%	-501.35	-16.218.664.64
2.1.9	Conformación taludes en material local (Manual)**	m3	1	17.131	17.131	-1.000	-17.131	375	6.424.125						-		-		-		-		-		-		-		-						375.00	6.424.125.00
2.1.10	Pista de Bicicross en Limo Arcilloso+Asesor. técni	m3	3720	133.202	495.476.181	5651.205	752.751.768	10517.74	1.400.984.003					943.36	125.657.439	522.71	69.626.017	814.17	108.449.600	2825.60	376.375.571	2371.84	315.933.832	1302.78	173.532.902	1506.84	200.714.102		-		-	10.287.30	1.370.289.462	97.81%	17.85%	230.44	30.694.541.02
2.1.11	Relleno Recebo Subbase tipo IDRD (Compact-Canguro)	M3	2515	65.790	165.456.859	-2472.277	-162.651.118	798.69	52.545.815					286.03	18.817.914	183.66	12.082.991		-		-		-		-		-	208.17	13.695.504	111.36	7.326.374	789.22	51.922.784	98.81%	0.68%	9.47	623.031.30
2.1.12	Relleno rajon y suavizado con Afirmado (mecanico)	m3	1018	65.052	66.210.901	-1017.815	-66.210.901								-		-		-		-		-		-		-	134.86	8.772.913		-	134.86	8.772.913	100.00%	0.11%	-134.86	-8.772.912.72
3	ESTRUCTURA														-		-		-		-		-		-		-		-								
3.1	CIMENTACIÓN														-		-		-		-		-		-		-		-								
3.1.1	VIGA CIMIENTO Concreto 3000 PSI G.C sin refuerzo	M3	37	535.002	19.654.903	30.162	16.136.730	46.15	24.690.342					36.49	19.522.223		-	7.92	4.237.216		-		-		-	1.74	930.903		-		-	46.15	24.690.342	100.00%	0.32%		
3.1.2	PILOTE +Concret210 D=0.50 m exc.maxima 35 m **	ML	84	162.408	13.642.272	-84.000	-13.642.272								-		-		-		-		-		-		-		-								
3.1.3	Zapata concreto3000PSI G.C + formaleta sin refuer	m3	17	476.896	8.240.763	-17.280	-8.240.763								-		-		-		-		-		-		-		-								
3.1.4	Placa Maciza 0.10 M.(Entrepiso)	M2	211	75.687	15.965.416	-210.940	-15.965.416								-		-		-		-		-		-		-		-								
3.1.5	Placa contrapiso 0.08m 3000 psi Premez sin refuerz	m2	1999	51.002	101.970.339	-1999.340	-101.970.339								-		-		-		-		-	7.84	399.856		-		-	99.17	5.057.868	107.01	5.457.724	100.00%	0.07%	-107.01	-5.457.724.02
3.1.6	Columna Concreto 3000 PSI gravilla fina(Sec.Rect)	M3	5	780.125	4.212.675	-5.400	-4.212.675								-		-		-		-		-		-		-		-	1.52	1.185.790	1.52	1.185.790	100.00%	0.02%	-1.52	-1.185.790.00
3.1.7	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3000PSI(Sin refuerzo)	M3	17	678.911	11.491.248	-14.596	-9.909.385	6	4.073.466						-	34.22	28.291.317	10.33	8.540.307		-		-		-	3.63	2.464.447	1.84	1.249.196		-	6.53	4.433.269	108.83%	0.06%	-0.53	-359.822.83
3.1.8	CONCRETO 3000PSI ESCALERAS(3000psi)**	M3	2	804.187	1.630.891	-2.028	-1.630.891								-		-		-		-		-		-		-		-								
3.1.9	Placa Maciz 4000ps sobre SteelDeck 0.10 m	M2	495	59.201	29.809.495	-495.000	-29.809.495								-		-		-		-		-		-		-		-								
3.1.10	Graderia Metalica Galvanizada 60 puestos(Sum+Inst)	UN	4	13.095.380	52.381.520	-4.000	-52.381.520								-		-		-		-		-		-		-		-								
3.1.11	ACERO DE REFUERZO 60000 **	kg	25346	2.807	71.145.829	25459.480	71.464.760	56000	157.192.000					20157.07	56.580.695	6904.74	19.381.605	10.799.00	30.312.793	8.483.00	23.811.781	895.00	2.512.265	6682.00	18.756.374	1353.07	3.798.067		-		-	251.89	707.055	55.525.77	155.860.836	99.15%	2.03%	474.23	1.331.163.61
3.1.12	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	142	106.795	15.143.228	-130.977	-13.987.706								-		-		-		-		-		-		-		-								
3.1.13	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)**	KG	1030	2.971	3.058.942	-1029.600	-3.058.842								-		-		-		-		-		-		-		-								
3.1.14	Refuerzo acero COLUMNA 37000	TN	0	2.751.018	310.480	-0.113	-310.480								-		-		-		-		-		-		-		-								
3.1.15	Refuerzo acero viga aerea.37000	TN	1	2.751.018	1.939.558	-0.705	-1.939.558								-		-		-		-		-		-		-		-								
3.1.16	Refuerzo acero viga cimt.37000	TN	1	2.751.018	3.421.747	-1.244	-3.421.747								-		-		-		-		-		-		-		-								
3.1.17	AceroEstructural (portico)Compleja+pintEsmaAlquid*	KG	58754	9.380	551.109.941	-12036.065	-112.898.290	52519	492.628.220						-	31.649.52	296.872.498	12.693.40	119.064.092		-		-	3406.48	31.952.782		-		-	-17556.16	-164.676.781		-	30.193.24	283.212.591	57.49%	3.69%	22325.76	209.415.628.80
3.1.18	AceroEstructural (portico)Sencillo. inc pint esmal	KG	60	8.637	518.220	-60.000	-518.220								-		-		-		-		-		-		-		-	19661.01	169.812.143		-	19.661.01	169.812.143.37
4	REDES HIDRAULICAS														-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO														-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.1	TANQUE DE AGUA SUBTERRANEO	M3	1	826.748	826.748	49.440	40.874.421	44.55	36.831.623						-	34.22	28.291.317	10.33	8.540.307		-		-		-		-		-		-	44.55	36.831.623	100.00%	0.48%		
4.3.2	Muro contenc concPremezc3000GF+air+Ref+Bomb	m3	1	953.155	953.155	-1.000	-953.155								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.3	Tuberia PVCP 1 1/4 " RDE 21 **	ML	36	9.677	349.243	2.670	25.838	50.27	486.463						-		-		-		-		-		-		-		-	36.90	376.435	36.90	376.435	77.38%		11.37	110.027.49
4.3.4	Accesorios PVC.P 1 1/4" **	UN	10	4.751	47.510	69.000	327.819								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.5	Tuberia PVC.P d=3/4" RDE21 **	ML	56	5.566	309.303	247.570	1.377.975	166.2	925.069						-		-		-		-		-		-		-		-	62.90	350.101	62.90	350.101	37.85%		103.30	574.967.80
4.3.6	Accesorios PVC.P 3/4 " **	UN	15	2.056	30.840	-6.000	-12.336								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.7	Tuberia PVC.P d=1/2" RDE13.5 **	ML	60	5.258	316.269	-2.040	-10.726	117.3	616.763						-		-		-		-		-		-		-		-	210.00	1.104.180		-	210.00	1.104.180	179.03%	0.01%	-92.70	-487.416.60
4.3.8	Accesorios PVC.P 1/2 " **	UN	20	1.903	38.060	106.000	201.718								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.9	Tuberia PVC.P d=3" RDE 21 **	ML	30	32.423	974.960	-30.070	-974.960	60	1.945.380						-		-		-		-		-		-		-		-	60.00	1.945.380		-	60.00	1.945.380	100.00%	0.03%		
4.3.10	Accesorios PVC.P Ø 3" (Sum + Instalación)	UN	10	22.903	229.030	-10.000	-229.030								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.11	Tuberia PVC.P d=2" RDE21 +Accesorios	ML	120	14.314	1.721.974	-9.230	-132.118	48.88	699.668						-		-		-		-		-		-		-		-		-	40.60	581.148	40.60	581.148	83.06%	0.01%	8.28	118.519.92
4.3.12	Accesorios PVC.P Ø 2" (Sum + Instalación)	UN	40	7.804	312.160	-40.000	-312.160								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.13	Tuberia PVC.P d=1" RDE21 +Trasiego	ML	24	8.753	210.597	230.290	2.015.728	92.55	810.090						-		-		-		-		-		-		-		-	205.05	1.794.803		-	205.05	1.794.803	221.56%	0.02%	-112.50	-984.712.50
4.3.14	Tuberia PVC.P d=1 1/2" RDE 21 **	ML	301	11.147	3.352.460	-281.000	-3.132.307	21.82	243.228						-		-		-		-		-		-		-		-			18.26	203.544	18.26	203.544	83.68%		3.56	39.683.32
4.3.15	PUNTO AGUA FRIA PVC	UN	52	99.519	5.174.988	49.000	4.876.431	60	5.971.140						-	41.00	4.080.279		-		-		-		-		-		-	4.00	398.076	6.00	597.114	51.00	5.075.469	85.00%	0.07%	9.00	895.671.00
4.3.16	FLOTADOR DE MERCURIO (Sumin+Instal)	UN	1	205.338	205.338	1.000	205.338								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.17	Accesorios PVC.P Ø 1" (Sumin + Instalación)	UN	2	3.457	6.914	1.000	3.457								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.18	PUNTO VENTILADO PVC Ø 2" (TUBO 3.50M)	UN	17	27.469	466.973	40.000	1.098.760	45	1.236.105						-	15.00	412.035		-		-		-	1.00	27.469		-	17.00	466.973		-	33.00	906.477	73.33%	0.01%	12.00	329.628.00
4.3.19	Tuberia PVC.S d=2" **	ML	17	14.249	242.233	37.160	529.493	15.9	226.559						-		-		-		-		-		-		-		-	92.35	1.315.895	92.35	1.315.895	580.82%	0.02%	-76.45	-1.089.336.05
4.3.20	Accesorios PVC.S (2") **	UN	3	8.549	25.647	82.000	701.018								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.21	Tuberia PVC.P RDE 21 d=6" **	ML	3	64.123	192.369	-3.000	-192.369								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.22	Tuberia PVC.S d=3"+Accesorios **	ML	10	18.211	182.110	24.420	444.713	22.6	411.569						-		-		-		-		-		-		-		-	25.50	464.381	25.50	464.381	112.83%	0.01%	-2.90	-52.811.90
4.3.23	Tuberia PVC.S d=4"+Accesorios **	ML	6	21.386	128.316	391.480	8.372.191	122.67	2.623.421						-		-		-		-		-		-		-	102.16	2.184.794	27.80	594.531	129.96	2.779.325	105.94%	0.04%	-7.29	-155.903.94
4.3.24	Tuberia PVC.S d=6"+Accesorios **	ML	463	35.502	16.451.627	203.950	7.240.633	203.5	7.224.657						-		-		-		-		-		-		-		-						203.50	7.224.657.00
4.3.25	Rejilla Aluminio- 3x2"	UN	4	11.553	46.212	21.000	242.613								-		-		-		-		-		-		-		-								
	Sanitario adriatico cna Institucional Flux. **	und	8	1.629.495	14.635.960	2.000	3.658.990	10	18.294.950						-		-		-		-		-		-		-		-	10.00	18.294.950	10.00	18.294.950	100.00%	0.24%		
	SANITARIO INFANTIL MANCESA	und	4	417.310	1.669.240	-4.000	-1.669.240								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.28	SANITARIO PARA DISCAPAC. ALONGADO**	und	4	1.093.759	4.375.036	-2.000	-2.187.518	2	2.187.518						-		-		-		-		-		-		-		-	2.00	2.187.518	2.00	2.187.518	100.00%	0.03%		
4.3.29	LAVAMANOS ACUACER BLANCO+GRIFERIA	und	9	83.861	754.749	2.000	167.722	11	922.471						-		-		-		-		-		-		-		-							11.00	922.471.00
4.3.30	DUCHA ANTIVANDALICA CIERRE AUTOMATICO.	und	8	253.586	2.028.688	2.000	507.172	10	2.535.860						-		-		-		-		-		-		-		-	10.00	2.535.860	10.00	2.535.860	100.00%	0.03%		
4.3.31	Dispensador papel higienico 400 cal 304 **	und	4	149.578	598.312	-4.000	-598.312								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.32	Griferia lavamanos antivandalica PUSH (Pared)	und	9	284.323	2.558.907	2.000	568.646	11	3.127.553						-		-		-		-		-		-	10.00	2.843.230		-	1.00	284.323	11.00	3.127.553	100.00%	0.04%		
4.3.33	Dispensador Jabón liq.Pared en Acero Push Frontal	und	5	138.724	693.620	-5.000	-693.620								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.34	Secador de manos acero inoxidable **	und	5	992.316	4.961.580	-5.000	-4.961.580								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.35	TUBERIA NOVAFORT D= 110MM - sin exc ni relleno	ML	20	20.660	413.200	-20.000	-413.200	47.7	985.482						-		-	47.70	985.482		-		-		-		-		-					47.70	985.482	100.00%	0.01%		
4.3.36	Tuberia d=10" 250 MM NOVAFORT Excav+Relleno	ML	377	104.254	39.272.482	-376.700	-39.272.482	47.5	4.952.065						-	46.20	4.816.535		-		-		-		-		-		-					46.20	4.816.535	97.26%	0.06%	1.30	135.530.20
4.3.37	Tuberia d=8" 200MM NOVAFORT (SIN EXCAVAC)**	ML	251	43.018	10.803.110	-173.250	-7.452.869	93.24	4.010.998						-		-	93.24	4.010.998		-		-		-		-	18.26	785.509		-		-	111.50	4.796.507	119.58%	0.06%	-18.26	-785.508.68
4.3.38	TUBERIA NOVAFORT D= 315MM	ML	204	97.702	19.921.438	-194.040	-18.958.096	24.7	2.413.239						-		-	24.70	2.413.239		-		-		-		-		-					24.70	2.413.239	100.00%	0.03%		
4.3.39	TUBERIA NOVAFORT D= 400MM	ML	51	149.233	7.606.406	167.850	25.048.759	250.6	37.397.790						-	194.70	29.055.665		-		-		-		-		-		-	41.14	6.139.446	235.84	35.195.111	94.11%	0.46%	14.76	2.202.679.08
4.3.40	TUBERIA NOVAFORT D= 450MM	ML	64	182.425	11.622.297	-63.710	-11.622.297								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.41	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	und	8	512.423	4.099.384	3.000	1.537.269	7	3.586.961						-		-	7.00	3.586.961		-		-		-		-		-					7.00	3.586.961	100.00%	0.05%		
4.3.42	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0+Excavt(ESPEC/IDRD)	und	4	401.398	1.605.592	-1.000	-401.398	21	8.429.358						-		-	18.00	7.225.164		-		-		-		-		-	4.00	1.605.592	1.00	401.398	23.00	9.232.154	109.52%	0.12%	-2.00	-802.796.00
4.3.43	Caja de Inspección100x100x100+Exca(ESPECIFIC-IDRD)	und	2	641.280	1.282.560	1.000	641.280	9	5.771.520						-		-	2.00	1.282.560		-		-		-		-		-					2.00	1.282.560	22.22%	0.02%	7.00	4.488.960.00
4.3.44	CAÑUELA EN TERRENO NATURAL h:0.40cm A:30cm incluye	ML	10	24.439	244.390	-10.000	-244.390								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.45	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML	202	79.584	16.104.618	-202.360	-16.104.618								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.46	Filtro geodren planar tuberia 100 mm h=1.0 **	mL	56	86.718	4.835.396	-55.760	-4.835.396								-		-		-		-		-		-		-		-								
4.3.47	Filtrofrances(trinch)50*120Excav+geoNT-2000+tubo4"	ML	163	164.884	26.880.049	1197.516	197.451.228	1077	177.580.068						-	870.30	143.498.545	206.70	34.081.523		-		-		-		-		-					1.077.00	177.580.068	100.00%	2.31%		
4.3.48	SumideroCaja LateralSL-100 en concreto (inc. excav	UN	6	834.592	5.007.552	-6.000	-5.007.552								-		-		-		-		-		-		-		-								
5	REDES ELÉCTRICAS														-		-		-		-		-		-		-		-								
5.1	REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN														-		-		-		-		-		-		-		-								
5.1.1	Acometida cable AL 2#4 AWG THHN AP	mL	100	7.379	737.900	-100.000	-737.900								-		-		-		-		-		-		-		-								
5.1.2	Acometida en 3N*6 +1 N*8+1N*10(Inc.Terminales)	ML	100	18.111	1.811.100	-100.000	-1.811.100								-		-		-		-		-		-		-		-								
5.1.3	ACOMETIDA UPS A TABLERO REG. 3X10+1X10T PVC 3/4"	UN	25	42.755	1.068.875	-25.000	-1.068.875								-		-		-		-		-		-		-		-								
5.1.4	Acometida en 3N*2 + 1N*2 + 1N* 4 T	ML	100	51.351	5.135.100	-100.000	-5.135.100								-		-		-		-		-		-		-		-								
5.1.5	Cable Cobre # 2 AWG THHN (sum+inst)	mL	25	11.560	289.000	-25.000	-289.000								-		-		-		-		-		-		-		-								
5.1.6	Cable 3N*4 AWG (Sum+Instal) Aluminio	mL	700	9.031	6.321.700	-700.000	-6.321.700								-		-		-		-		-		-		-		-								
5.1.7	Tuberia PVC Ø 3/4" Conduit + Accesorios**	mL	60	5.461	327.660	-60.000	-327.660								-		-		-		-		-		-		-		-								

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Estado, Ciudadanía y Gobierno Abierto
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Nº 11

CONTRATO No 2769 (No Contrato) DE 2017 (Año de suscripcion)

SUBDIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

AREA INTERVENTORÍA

FECHA

4	OCTUBRE	2019	
dd	mm	aaaa	
Página	6	de	6

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DE BMX DEL PARQUE SIMON BOLIVAR SECTOR SALITRE MAGICO COD: 12-117 EN BOGOTA D.C., CON CARGO AL PROYECTO 1082CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.117.228.411 VR. ADICIONES $ 2.558.600.000 VR. FINAL CONTRATO: $ 7.675.828.411

No. inicial parques por intervenir: 1.00

No. final parques intervenidos: 1.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No.3		ACTA No.4		ACTA No.5		ACTA No.6		ACTA No.7		ACTA No.8		ACTA No.9		ACTA No.10		ACTA No.11		ACUMULADO		% ejec del Item	% ejec del GTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
			CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]																					[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
								[a1-1-f]																												
5.1.8	Tuberia EMT d=3/4"(Accesorios+anclajes)**	ML	100	13.287	1.328.700	-100.000	-1.328.700							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.9	Canaliz ducto electrico PVC- D1X3" Zona Verde	ML	50	65.287	3.264.350	-50.000	-3.264.350							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.10	Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	ML	800	66.440	53.152.000	-800.000	-53.152.000							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.11	Canaliz ducto electrico PVC- D3X3" Zona Verde	ML	50	85.096	4.254.800	-50.000	-4.254.800							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.12	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	und	35	468.203	16.387.105	-35.000	-16.387.105							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.13	Camara electrica doble CS 276 Codensa en mampost**	und	5	1.465.339	7.326.695	25.000	36.633.475							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.14	Ducto Aforamiento media tension Ø6" (L=9 m)+tierr	UN	1	3.248.314	3.248.314	-1.000	-3.248.314							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.15	TABLERO DIST.24 CIRC LUMINEX	UN	1	399.908	399.908									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.16	Celda medida indirecta en media tension codensa	UN	1	16.451.956	16.451.956									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.17	Armario ParaEquipoMed.+Transf(CTS)B.T.Norma AE-319	UN	1	5.259.856	5.259.856	2.000	10.519.712							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.18	Cable UTP CAT-5***	ML	100	3.472	347.200	-100.000	-347.200							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.19	SUM+INST TABLERO DE 12 CTOS	UN	3	239.371	718.113	-3.000	-718.113							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.20	CABLE 3X2/0-Cu XLPE-15KV M.T.+Terminal (Interc+Ins	ML	150	572.353	85.852.950	-150.000	-85.852.950							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.67	35.869.363	-	-	62.67	35.869.363		0.47%	-62.67	-35.869.362.51
5.1.21	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-4 D6" (Inc Exc)**	ML	150	227.374	34.106.100	-150.000	-34.106.100							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.22	Sumi+Inst Tuberia EMT d=1" incluy acces y anclaje	ML	50	26.364	1.318.200	-50.000	-1.318.200							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.19	3.854.275	146.19	3.854.275		0.05%	-146.19	-3.854.274.66
5.1.23	Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-6	und	1	14.298.132	14.298.132									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	14.298.132	-	-	1.00	14.298.132		0.19%	-1.00	-14.298.132.00
5.1.24	Caja electrica Sencilla CS 275 Codensa **	und	5	1.002.573	5.012.865	-4.000	-4.010.292							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.002.573	1.00	1.002.573		0.01%	-1.00	-1.002.573.00
5.1.25	Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS 275	und	3	285.270	855.810	-3.000	-855.810							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.26	CABLE DE ALUMINIO 2(4X2/0) THHN-600V)	mL	10	67.406	674.060	-10.000	-674.060							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.27	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO ACSR (3X2/0) AWG+ACCESOR	mL	20	20.295	405.900	-20.000	-405.900							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.28	POSTE METAL H=10M tipo AP+BASE (Sum+tran+Hin)	und	25	1.617.838	40.445.950	-25.000	-40.445.950							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.29	POSTE METAL H=18M GALV. CALIENTE+BASE (Sum+tran+Hi	und	8	11.164.515	89.316.120	-8.000	-89.316.120							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.30	Estructura LA 220 en poste existente y subterraniz	UN	1	4.342.885	4.342.885	-1.000	-4.342.885							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.31	PROYECTOR 1000 W Metal Halide, Balasto CWA	und	60	1.394.555	83.673.300	-60.000	-83.673.300							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.32	Luminaria LED 80W - 530mA Tipo Codensa (Sum+Inst)	und	30	1.549.222	46.476.660	-30.000	-46.476.660							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.33	LAMPARA FLUORESCENTE (2X32) SUM+INST**	UN	15	80.382	1.205.730	-15.000	-1.205.730	8	643.056					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	884.202	11.00	884.202	137.50%	0.01%	-3.00	-241.146.00
5.1.34	Bala (2X27W) vidrio+Chasis+Bomb Ahorrad (Sum+Inst)	und	15	45.217	678.255	-15.000	-678.255							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.35	Suministro e instalación de cable 2N°10 AWG	ML	50	5.751	287.550	-50.000	-287.550	500	2.875.500					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	4.025.700	700.00	4.025.700	140.00%	0.05%	-200.00	-1.150.200.00
5.1.36	SALIDA PARA TOMA MONOFAS.DOBLE(RED NORMAL)+TUBO+AL	UN	10	99.458	994.580	38.000	3.779.404	48	4.773.984					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.00	5.669.106	57.00	5.669.106	118.75%	0.07%	-9.00	-895.122.00
5.1.37	SALIDA MONOFASICA ROSETA	UN	10	45.141	451.410	-10.000	-451.410							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.00	2.843.883	63.00	2.843.883	100.00%	0.04%	-63.00	-2.843.883.00
5.1.38	SALIDA LAMPARA FLUORES+TUBO CONDUIT+ALAMB+CAJA EMT	und	12	86.513	1.038.156	82.000	7.094.066	98	8.478.274					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	951.643	11.00	951.643	11.22%	0.01%	87.00	7.526.631.00
5.1.39	SALIDA PARA TOMA GFCI+TUBO CONDUIT+ALAMB+CAJA+TOMA	und	6	146.228	877.368	14.000	2.047.192	20	2.924.560					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	2.193.420	15.00	2.193.420	75.00%	0.03%	5.00	731.140.00
5.1.40	TOMA RJ45 TIPO JACK CATEGORÍA 6	UN	5	20.748	103.740	-3.000	-62.244	2	41.496					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.00	41.496.00
	SALIDA SONIDO PVC	UN	5	45.593	227.965	-5.000	-227.965							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	SALIDA PARA TELEFONO TUBERIA EMT	UN	3	120.793	362.379	2.250	271.784	5	603.965					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5.00	603.965.00
5.1.43	CAJA DE PASO 40x 40x 40(Mampost+Subbase)	UN	10	96.120	961.200	-10.000	-961.200	6	576.720					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6.00	576.720.00
5.1.44	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA**	UN	5	83.192	415.960	-5.000	-415.960							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.45	SALIDA TV PVC+Cable coaxial	UN	3	77.674	233.022	-3.000	-233.022							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.46	RACK DE COMUNICACIONES	UN	1	1.708.088	1.708.088	-1.000	-1.708.088							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.47	CANALETA METAL 10X4 ANCLAJE	ML	50	53.915	2.695.750	-50.000	-2.695.750							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.48	Suminl. e inst. Breaker 1 x 20 A ENCHUFABLE	und	12	23.462	281.544	-12.000	-281.544							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	586.550	25.00	586.550	100.00%	0.01%	-25.00	-586.550.00
5.1.49	Breaker Industrial 3 x 100 AMP (sum + inst)	UN	3	188.166	564.498	-3.000	-564.498							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.50	breaker 3 x 20' 30 Amperios- 10 KA (Sum+Inst.)	UN	12	60.750	729.000	-12.000	-729.000							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.51	Cable Cu desnudo # 2/0 AWG Apantallamiento (sum+in	mL	200	32.926	6.585.200	-200.000	-6.585.200	75	2.469.450					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			75.00	2.469.450.00
5.1.52	Punta Captora 5/8" X 2.40 ml Aluminio	UN	10	555.546	5.555.460	-10.000	-5.555.460	6	3.333.276					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	3.333.276	6.00	3.333.276	100.00%	0.04%		
5.1.53	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m	und	40	1.027.610	41.104.400	-38.000	-39.049.180	8	8.220.880					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	8.220.880	8.00	8.220.880	100.00%	0.11%		
5.1.54	Puesta a Tierra Medidor **	und	1	247.519	247.519									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.55	Soldadura Exotermica 115 Gr. Apantallamiento (s+in	UN	30	54.603	1.638.090	-30.000	-1.638.090							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.56	CAJA+ MEDIDOR TRIFASICO DE 150 AMP	UN	1	486.572	486.572	1.000	486.572	2	973.144					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.00	973.144.00
5.1.57	Empalme en Derivación (91B1) Juego x 2 unidades	JG	50	205.463	10.273.150	-50.000	-10.273.150							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.58	UPS ON-LINE CON POLO A TIERRA (10 KVA)**	und	1	7.638.426	7.638.426	-1.000	-7.638.426							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.59	Celda Triplex MT (Entrada-Salida, Protección) 17.5	UN	1	15.530.770	15.530.770			1	15.530.770					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	15.530.770	-	-	1.00	15.530.770	100.00%	0.20%		
5.1.60	Celda de Protección(GabineteSeccionador+Fusibles)	und	1	7.566.785	7.566.785			1	7.566.785					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	7.566.785	1.00	7.566.785	100.00%	0.10%		
5.1.61	TRANSFORMADOR 225KWA	UN	1	16.888.746	16.888.746			1	16.888.746					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	16.888.746	-	-	1.00	16.888.746	100.00%	0.22%		
5.1.62	Puerta a prueba de fuego S/E según CODENSA	UN	1	8.504.844	8.504.844	-1.000	-8.504.844							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	MAMPOSTERÍA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.1	MAMPOSTERÍA SIMPLE													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.1.1	Muro bloque No 5 Tabique pañetar	M2	279	31.204	8.712.157	-279.200	-8.712.157							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.1.2	Meson en granito natural a= 55 cm***	M2	7	480.054	3.495.753	4.898	2.351.304	12.18	5.847.058					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.14	4.867.748	10.14	4.867.748	83.25%	0.06%	2.04	979.310.16
7	PAÑETES													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.1	PAÑETES INTERIORES													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.1.1	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a<0.60 m **	mL	80	13.027	1.042.160	-80.000	-1.042.160	140	1.823.780					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.33	2.140.727	-	-	179.56	2.339.128	343.89	4.479.855	245.64%	0.06%	-203.89	-2.656.075.03
7.1.2	FILOS Y DILATACIONES MURO - PLACA (MORTERO)	ML	80	3.901	312.080	-2.420	-9.440	50	195.050					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.82	1.715.738	439.82	1.715.738	879.64%	0.02%	-389.82	-1.520.687.82
7.1.3	Afinado piso mortero impermeabil 1.3 h=4 cm **	m2	407	29.188	11.876.013	-326.380	-9.526.379							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.10	6.074.023	208.10	6.074.023	100.00%	0.08%	-208.10	-6.074.022.80
7.1.4	ESTUCO Y ACRILTEX (3 MANOS)	M2	124	13.961	1.727.953	-47.550	-663.846							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.1.5	ESTUCO Y VINILTEX (3 MANOS) **	M2	311	13.395	4.163.970	897.450	12.021.343	250	3.348.750					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1057.47	14.164.811	1.057.47	14.164.811	422.99%	0.18%	-807.47	-10.816.060.65
7.1.6	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.03 mts.**	M2	558	20.800	11.614.720	912.960	18.989.568	1100	22.880.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1273.25	26.483.600	1.273.25	26.483.600	115.75%	0.35%	-173.25	-3.603.600.00
7.1.7	Pañete liso placas 1:4 e=3.0 cm. **	m2	196	18.112	3.548.865	-195.940	-3.548.865							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	ENCHAPES													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8.1	ENCHAPES CERAMICOS													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8.1.1	ENCHAPE PARED (35x25cm) ITALIA	M2	248	34.653	8.578.004	-25.020	-867.018	285	9.876.105					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.57	4.940.478	81.59	2.827.338	35.31	1.223.597	259.47	8.991.414	91.04%	0.12%	25.53	884.691.09
8.1.2	CIELO RASO DRYWA InclinadoPlacaYeso 1/2" h=3,80	m2	121	57.760	6.962.390	-120.540	-6.962.390	10	577.600					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10.00	577.600.00
	PISO PORCELANATO 60x60 ALFA (Alfacolor+Alfalisto)	M2	133	53.682	7.132.727	-132.870	-7.132.727							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Piso pizarra new black corona (sum. e inst.) **	M3	209	55.045	11.501.653	-208.950	-11.501.653							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	PUERTA EN ALUMINIO + VIDRIO 10MM SEGURIDAD	M2	8	478.141	3.614.746	25.640	12.259.535	13	6.215.833					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.08	6.254.084	-	-	13.08	6.254.084	100.62%	0.08%	-0.08	-38.251.28
8.1.6	VENTANA ALUMINIO PROY.3831+VIDRIO LAM 4+4mm+rejill	m2	20	262.422	5.135.599	8.230	2.159.733	5.4	1.417.079					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.76	986.707	2.28	598.322	6.04	1.585.029	111.85%	0.02%	-0.64	-167.950.08
8.1.7	VENTANA ALUMINIO FIJAS	m2	44	172.804	7.541.167	-43.640	-7.541.167	10.7	1.849.003					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.71	2.369.143	-	-	13.71	2.369.143	128.13%	0.03%	-3.01	-520.140.04
8.1.8	DIVISIONES ACERO INOX. EN CANTILEVER BAÑOS **	m2	76	474.123	36.230.109	-45.475	-21.560.743	28	13.275.444					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.88	11.322.057	23.88	11.322.057	85.29%	0.15%	4.12	1.953.386.76
8.1.9	DIVISIONES ACERO INOX. EN CANT. ORINALES BAÑOS	UN	6	170.684	1.024.104	-5.000	-853.420	2	341.368					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	341.368	2.00	341.368	100.00%			
8.1.10	Puerta para Divsion Baño Acero Inoxida (0.60x1.80m	und	24	551.306	13.231.344	-6.000	-3.307.836	18	9.923.508					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00	8.820.896	16.00	8.820.896	88.89%	0.11%	2.00	1.102.612.00
8.1.11	Baranda H=1.00mTub.11/2"A.N.y Platina 21/2x3/16"	ML	270	138.571	37.434.956	-270.150	-37.434.956							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8.1.12	Puerta triplex cedro+mont+marco met 1.00 Col Gim S	UN	8	414.166	3.313.328	-8.000	-3.313.328	9	3.727.494					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	3.727.494	-	-	9.00	3.727.494	100.00%	0.05%		
10	CUBIERTA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10.1	CUBIERTA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10.1.1	Cubierta Sandwich Aluzinc Cal 26 ref 380c (Sum+Ins	M2	510	159.533	81.397.326	-259.423	-41.386.450	253.92	40.508.619					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253.92	40.508.619	-	-	253.92	40.508.619	100.00%	0.53%		
10.1.2	Canal en lamina galvanizada cal 16 D=0.50 m **	ML	63	93.906	5.948.945	-37.310	-3.503.633							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10.1.3	Bajante A.LL. PVC. d=4" **	ML	31	19.699	610.669	0.500	9.850	94.68	1.865.101					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			94.68	1.865.101.32
11	PINTURA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11.1	PINTURA INTERIORES													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11.1.1	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **	M2	15	19.224	288.360	51.020	980.808							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	EXTERIORES													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12.1	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12.1.1	Empradizacion zonas verdes a recuperar (5cmTierra)	M2	1	13.160	13.160	464.430	6.111.899	4655.71	61.269.144					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4655.71	61.269.144	181.12	2.383.539	4.836.83	63.652.683	103.89%	0.83%	-181.12	-2.383.539.20
12.1.2	Arbol Alcaparro (Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**	UN	5	155.434	777.170	-5.000	-777.170							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12.1.3	Jardines zonas exteriores + prado**	M2	5	142.543	712.715	-5.000	-712.715							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12.1.4	Contened.Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57 **	UN	15	1.276.133	19.141.995	-15.000	-19.141.995							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12.1.5	Arbol Holly Liso(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**	und	5	163.586	817.930	-5.000	-817.930							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12.1.6	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	UN	1	2.819.142	2.819.142	-1.000	-2.819.142	2	5.638.284					-	-	2.00	5.638.284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	5.638.284	100.00%	0.07%		
12.1.7	Arbol Chicala H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Abon+Tut)Rosa	und	5	176.100	880.500	-5.000	-880.500							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12.1.8	Empradizacion grama con semilla ray-grass **	M2	1	12.957	12.957	-1.000	-12.957							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12.1.9	ARBOL-FALSO PIMIENTO (1-1.5M)	UN	1	22.545	22.545	-1.000	-22.545							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12.1.10	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1162	110.021	127.844.402	-1162.000	-127.844.402							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12.1.11	AdoquinColores e=0.06 p<5% 4.2-1blando+geot.T-2100	M2	2263	125.732	284.481.223	-288.930	-36.327.747	798.59	100.408.318					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.13	23.528.229	213.53	26.847.554	189.63	23.842.559	590.29	74.218.342	73.92%	0.97%	208.30	26.189.975.60
12.1.12	AdoquinConcret e=0.06 p<5% 4.2-1 blando geoPAVCO	M2	291	125.614	36.578.797	195.140	24.512.316	427	53.637.178					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401.68	50.456.632	-	-	-	-	401.68	50.456.632	94.07%	0.66%	25.32	3.180.546.48
12.1.13	Confinamiento interior en adoq cada 20 m2	mL	209	15.806	3.297.290	29.150	460.745	470	7.428.820					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.88	2.021.271	121.02	1.912.842	248.90	3.934.113	52.96%	0.05%	221.10	3.494.706.60

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Nº 11

FECHA: 4 OCTUBRE 2019 (dd mm aaaa)

Página 6 de 6

CONTRATO No 2769 (No Contrato) DE 2017 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

AREA INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DE BMX DEL PARQUE SIMON BOLIVAR SECTOR SALITRE MAGICO COD: 12-117 EN BOGOTA D.C., CON CARGO AL PROYECTO 1082CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.117.228.411 VR. ADICIONES $ 2.558.600.000 VR. FINAL CONTRATO: $ 7.675.828.411

No. inicial parques por intervenir: 1.00

No. final parques intervenidos: 1.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)] CANT	DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)] Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No.3 CANT	ACTA No.3 Vr Parcial Directo	ACTA No.4 CANT	ACTA No.4 Vr Parcial Directo	ACTA No.5 CANT	ACTA No.5 Vr Parcial Directo	ACTA No.6 CANT	ACTA No.6 Vr Parcial Directo	ACTA No.7 CANT	ACTA No.7 Vr Parcial Directo	ACTA No.8 CANT	ACTA No.8 Vr Parcial Directo	ACTA No.9 CANT	ACTA No.9 Vr Parcial Directo	ACTA No.10 CANT	ACTA No.10 Vr Parcial Directo	ACTA No.11 CANT	ACTA No.11 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del Item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]+[d]	[g]																								[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
12.1.14	Rodadura asfaltica IDRD e=0.04 compactado **	M2	1113	36.936	43.327.870	307.200	11.961.754	1110	43.221.180																			1.112.42	43.315.410	1.112.42	43.315.410	100.22%	0.56%	-2.42	-94.229.96
12.1.15	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD 4.3-A blando geo	M2	1046	107.872	112.834.112	-1046.000	-112.834.112																														
12.1.16	Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	mL	228	78.886	17.951.455	-203.572	-16.058.980	28	2.208.808																											28.00	2.208.808.00
12.1.17	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	mL	1224	66.521	81.396.426	-962.260	-64.010.497	320.69	21.332.619															165.69	11.021.864					137.70	9.159.942			303.39	20.181.806	94.61%	0.26%	17.30	1.150.813.30
13	MOBILIARIO																																				
13.1	MOBILIARIO URBANO																																				
13.1.1	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UN	1	598.545	598.545	-1.000	-598.545																														
13.1.2	Bicicletero de arco M-101 (Sum+Instal) **	UN	1	530.339	530.339	3.000	1.591.017																														
13.1.3	BARANDAS CERRAMIENTO M - 80 (SUM + INST)	ML	160	163.788	26.206.080	-160.000	-26.206.080																														
13.1.4	PARTIDOR PISTAsupercross8m y challenger 5m Sum+ins	UN	2	95.416.472	190.832.944																					1.00	95.416.472	1.00	95.416.472	-2.00	-190.832.944						
13.1.5	SEÑAL ORIENTADO 30X1,70 (SUM + INST)	UN	1	604.540	604.540	-1.000	-604.540																														
13.1.6	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	UN	1	423.507	423.507	-1.000	-423.507																														
13.1.7	Señal IDG-S 60x70 dos caras (sumin+inst)	UN	1	452.392	452.392	-1.000	-452.392																														
13.1.8	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **	UN	1	427.330	427.330	-1.000	-427.330																														
13.1.9	Señal SC-120 dos caras (sumin+instal) **	und	1	301.921	301.921	-1.000	-301.921																														
I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)		CDCTO>>	3.923.002.812		-274.818.707		3.304.360.889		-		84.062.039.0		347.563.853.0		547.546.719.0		454.634.975.0		452.271.218.0		381.681.752.0		348.567.348.0		405.596.116.0		-1.611.818.0		270.858.339.0		3.291.190.540.0				13.170.347.5
	A I U		27.2640%	1.069.567.998		-189.580.345	26.6311%	879.987.653		-		22.391.972.0		92.560.077.0		145.817.714.0		121.074.295.0		120.444.800.0		101.646.049.0		92.827.319.0		108.014.707.0		-429.245.0		72.132.555.0		876.480.244.0				3.507.408.0
	SUBTOTAL OBRA + AU PARQUE 1 (ítems originales)			4.992.570.810		-464.399.052		4.184.348.542		-		106.474.011.0		440.123.930.0		693.364.433.0		575.709.270.0		572.716.018.0		483.327.801.0		441.394.667.0		513.610.823.0		-2.041.063.0		342.990.894.0		4.167.670.784.0				16.677.755.5
	DISEÑOS			104.754.287				104.754.287		94.278.858		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10.475.429		104.754.287				-
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO			19.903.314		-		19.903.314		17.912.983		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.990.331		19.903.314				-
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)			124.657.601		-		124.657.601		112.191.841		-		-		-		-		-		-		-		-		-		12.465.760		124.657.601				-
	SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)			5.117.228.411		-464.399.052		4.309.006.143		112.191.841		106.474.011		440.123.930		693.364.433		575.709.270		572.716.018		483.327.801		441.394.667		513.610.823		-2.041.063		355.456.654		4.292.328.385	99.61%	55.92%		16.677.755
	ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																																				
NP-1	PILOTE +Concret210 D=0.40 m exc.máxima 17 m **	ml		151.631		3.987.80	601.641.482	1818	275.665.158			1818.00	275.665.158																			1.818.00	275.665.158	100.00%	5.39%		
NP-2	Junta tanque en cinta PVC Sika O-22 **	ml		37.163		50.83	1.888.995	39	1.449.357							39.00	1.449.357															39.00	1.449.357	100.00%	0.03%		
NP-3	DEMOLICION CABEZAS PILOTES MANUAL	m3		321.088		33.83	10.862.407	13.39	4.299.368			11.94	3.833.791								1.25	401.360									13.19	4.235.151	98.51%	0.08%	0.20	64.217.60
NP-4	Concreto de limpieza(solado)2000 psi	m2		26.049		801.21	20.870.719	312.34	8.136.145							282.58	7.360.926					14.88	387.609	14.88	387.609							312.34	8.136.145	100.00%	0.16%		
NP-5	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuerzo	m3		625.205		35.80	22.382.339	40.22	25.145.745					18.56	11.603.805							21.66	13.541.940			0.98	612.701					41.20	25.758.446	102.44%	0.50%	-0.98	-612.700.90
NP-6	Placa contrapiso 0.15m 3000 psi Premez sin refuerz	m2		86.430				635.81	54.953.058			301.00	26.015.430	334.81	28.937.628																	635.81	54.953.058	100.00%	1.07%		
NP-7	ENTREPISO STEEL DECK e= 17, Fc 28 Mpa con adición flexinaylon + kristalflex	m2		154.506		541.81	83.713.038	555	85.750.830													129.78	20.051.789	377.96	58.397.088	46.50	7.184.529					554.24	85.633.405	99.86%	1.67%	0.76	117.424.56
NP-8	BARANDA CERRAMIENTOS M-81 (SUM + INST)	ml		187.588		214.31	40.201.984	180.25	33.812.737																					156.42	29.342.515	19.79	3.712.367	176.21	33.054.881	97.76%	0.65%	4.04	757.855.52
NP-9	Pasos en concreto 3000 psi/ 2.00 m. a: 0.3 m, e 0.08 escobeado para escalera metalica.	ml		18.725		72.00	1.348.200	114.59	2.145.698													114.59	2.145.698									114.59	2.145.698	100.00%	0.04%		
NP-10	Cerramiento Malla acero galvanizado 4,75 mm de diámetro pintura poliester en panel inc. Poste 75x75 mm, viga conc- 30 x30 h=2.40m **	ml		428.145		908.68	389.046.799	432	184.958.640					60.00	25.688.700	190.00	81.347.550	161.14	68.991.285											29.13	12.471.864			440.27	188.499.399	101.91%	3.68%	-8.27	-3.540.759.15
1	Cerramiento Malla acero galvanizado 4,75 mm de diámetro pintura poliester en panel inc. Poste 75x75 mm, viga conc- 30 x30 h=1,50 m **	ml		351.030		148.74	52.212.202	60.69	21.304.011													26.90	9.442.707	24.00	8.424.720					8.65	3.036.410			59.55	20.903.837	98.12%	0.41%	1.14	400.174.20
NP-12	Concreto ciclópeo 3000 psi Cimentac+formaleta	m3		390.333				29.56	11.538.243															29.56	11.538.243							29.56	11.538.243	100.00%	0.23%		
NP-13	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2	m2		60.496		42.24	2.555.351	49.02	2.965.514							49.02	2.965.514															49.02	2.965.514	100.00%	0.06%		
NP-14	MampostEstructur(groutin+refuerz) e=.14 >0.7 M	m2		89.673		28.75	2.578.099	87.66	7.860.735							87.66	7.860.735															87.66	7.860.735	100.00%	0.15%		
NP-15	PLACA MACIZA 0.16 M. (Entrepiso)	m2		141.768		61.02	8.650.683	61.02	8.650.683									61.38	8.701.720													61.38	8.701.720	100.59%	0.17%	-0.36	-51.036.48
NP-16	Pueta metálica para local de centro de transformación (CTS 548)	Un		1.992.804				2	3.985.608													2.00	3.985.608					1.00	1.992.804			3.00	5.978.412	150.00%	0.12%	-1.00	-1.992.804.00
NP-17	Pueta metálica plegable para local de centro de transformación (CTS 548-1)	Un		6.611.627				1	6.611.627													1.00	6.611.627									1.00	6.611.627	100.00%	0.13%		
NP-19	Tapa para tanque hermética 60 cm x 80cm x 7,5 cm de altura. Placa trafico peatonal y marco plástico en polipropileno de alto impacto no reciclable no es combustible, inmune a roedores, plagas, hongos y bacterias, no requiere mantenimiento, es un aislante termico y electrico.	Un		372.857		3.00	1.118.571	3	1.118.571									3.00	1.118.571													3.00	1.118.571	100.00%	0.02%		
NP-20	Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. transp**	Un		96.841		5.00	484.205	3.00	290.523			3	290.523																			3.00	290.523	100.00%	0.01%		
NP-21	Tala de arboles h= 5.1 a 10 m incly. transp**	Un		180.907		4.00	723.628	3	542.721			3	542.721																			3.00	542.721	100.00%	0.01%		
NP-22	Tala de arboles h=10.1 a 15 m incluye transp**	Un		273.399		16.00	4.374.384	11	3.007.389			11	3.007.389																			11.00	3.007.389	100.00%	0.06%		
NP-23	Tala de arboles h=15.1 a 20 m incluye transp**	Un		433.974		12.00	5.207.688	4	1.735.896			4	1.735.896													1.00	433.974					5.00	2.169.870	125.00%	0.04%	-1.00	-433.974.00
NP-24	Tala de arboles h= > a 20 < 25 m incluye transp**	Un		648.657		6.00	3.891.942	1	648.657			1	648.657																			1.00	648.657	100.00%	0.01%		
NP-25	Tala de arboles h= > a 25< 30 m incluye transp**	Un		1.085.228																																
NP-26	Desmonte de poste AP < 12M	Un		160.132		10.00	1.601.320	10	1.601.320					10.00	1.601.320																	10.00	1.601.320	100.00%	0.03%		
NP-27	Suministro e instalación sistema silla salvaescaleras piso 1 a piso 2 (según diseño arq)	Un		115.046.171																																
NP-29	ENTREPISO STEEL DECK e=.12	m2		131.892		136.48	18.000.620	128.28	16.919.106													128.28	16.919.106									128.28	16.919.106	100.00%	0.33%		
NP-30	Baranda H=1.00mTub. 2"Acero Inox. E: 1.2 mm, paral tubo cuadrado 2" E: 5mm. Marco en angulo 1 1/8"+ Platina 1/2"x1/8", lamina c.r. perforada 4mm, platina base 10cmx10cm E: 5mm, anclajes . Inc. anticorrosivo y pintura.	ML		262.985				89	23.405.665																					78.16	20.554.908	78.16	20.554.908	87.82%	0.40%	10.84	2.850.757.40
NP-31	Polietileno transparente tipo invernadero cal 8. con proteccion rayos U.V.	M2		2.023				5900	11.935.700																											5900.00	11.935.700.00
NP-32	Sistema de partidor CRESCENT (C8) para pista de Bicicross	Un		125.132.469				1	125.132.469																					1.00	125.132.469			1.00	125.132.469	100.00%	2.45%		
NP-33	Sistema de partidor STRAIGTH (S8) para pista de Bicicross	Un		117.525.632				1	117.525.632																					1.00	117.525.632			1.00	117.525.632	100.00%	2.30%		
NP-101	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	m3		92.927		215.49	20.024.839	168	15.611.736																					166.86	15.505.799			166.86	15.505.799	99.32%	0.30%	1.14	105.936.78
NP-102	Geotextil geoBT300 y/o TZ100 (Sum+Inst)**	m2		5.307				1354	7.185.678																					1350.84	7.168.908			1.350.84	7.168.908	99.77%	0.14%	3.16	16.770.12
NP-103	Adoquin Concreto Colores e=0.08 p<5% blando+geotT-2100 en via con rellenos tipo IDU según Estudio de suelos	m2		207.724																																
NP-104	Adoquin Concret e=0.08 p<5% 4.2-1blando+geot.T-2100 en via con rellenos tipo IDU según Estudio de suelos	m2		194.920																																
NP-105	Losета IDU A50, A55 o A56 concreto color 5<p<10% 4.2-1 blando geotextil	m2		129.958																																
NP-106	Relleno en tierra negra	m3		44.935																																
NP-107	Banca matera corrida en concreto, fundida en sitio, según diseño arquitectónico.	ml		245.142																																
8	GRAMA SINTETICA TIPO PAISAJISMO EN POLIETILENO 100%, ALTURA DE FIBRA 25MM - Fibra 1000 gr/m2	m2		69.292																																
NP-201	Muro bloque estructural concreto aligerado para fachada 14x15x60 cm	m2		163.995		225.07	36.910.355	230	37.718.850																	121.98	20.004.110	145.09	23.794.035	61.98	10.164.410	2.56	419.827	331.61	54.382.382	144.18%	1.06%	-101.61	-16.663.531.95
NP-202	Muro bloque concreto aligerado e=14 cm con modulo de rotura 1 MPA	m2		69.661		651.28	45.368.816	730	50.852.530													588.59	41.001.768			48.30	3.364.626			95.42	6.647.053	732.31	51.013.447	100.32%	1.00%	-2.31	-160.916.91
NP-203	Dovela en grouting 3000psi**	ml		7.224		1.160.00	8.379.840	2100	15.170.400													454.40	3.282.586	1117.76	8.074.843	543.24	3.924.366			237.17	1.713.316	2.352.59	16.995.110	112.03%	0.33%	-252.59	-1.824.710.16
NP-204	Piso Bald. Grano Marmol Vibropr. 30x30 Alfa ref. cristal o equivalente	m2		108.232				249	26.949.768																			183.37	19.846.502	32.65	3.533.775	216.02	23.380.277	86.76%	0.46%	32.98	3.569.491.36
NP-205	PISO CAUCHO NEGRO 50x50x1 cm PARA GIMNASIO	m2		55.934		70.00	3.915.380																														
NP-206	VENTANA ALUMINIO PROY. 3831, TUBULARES VERTICALES 3" x 1 1/2",TUBULARES HORIZONTALES 1 1/2" x 1 1/2" +VIDRIO LAM 4+4mm+rejil	m2		315.660				78.9	24.905.574																			64.09	20.230.649			64.09	20.230.649	81.23%	0.40%	14.81	4.674.924.60
NP-207	MURO FIBROCEMENTO 8MM DOBLE CARA	m2		119.171																										43.76	5.214.923	43.76	5.214.923	100.00%	0.10%	-43.76	-5.214.922.96
NP-208	MURO FIBROCEMENTO 8MM - LINEAL	ml		50.344		15.96	803.490	90	4.530.960																	61.56	3.099.177			126.24	6.456.115	189.80	9.555.291	210.89%	0.19%	-99.80	-5.024.331.20
NP-209	Guardaescoba en baldosa alfa pulida y brillada	ml		27.460																																
NP-210	GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO	ml		58.865				165.92	9.766.881																			145.17	8.545.432	14.75	868.259	159.92	9.413.691	96.38%	0.18%	6.00	353.190.00
NP-211	GRANITO PULIDO+DILAT+COLOR **	m2		130.994		3.86	505.637	3.86	505.637																											3.86	505.636.84
NP-212	Ancla epóx1/2"Estruc.0.15m Anchorfix4	Un		13.136		2.812.00	36.938.432	2200	28.899.200									62.00	814.432	1000.00	13.136.000	162.00	2.128.032	399.00	5.241.264	437.00	5.740.432			114.00	1.497.504	2.174.00	28.557.664	98.82%	0.56%	26.00	341.536.00
NP-213	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO BLANCO + GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH.	Un		1.086.696				2	2.173.392																					2.00	2.173.392	2.00	2.173.392	100.00%	0.04%		
NP-214	Sum. e Inst. cortasol tipo CELOSCREEN color cobre paso 110 inc. Estructura de soporte.	m2		390.358																																
NP-215	Sum. e Inst. Módulo baños M-143	Un		222.104.721																																
NP-216	Sum. e Inst. Módulo cafè M-144	Un		58.402.666																																
NP-217	GRADERIA MODULAR DESMONTABLE SISTEMA MULTIDIRECCIONAL, TUBERIA ACERO GALVANIZADO CON SILLAS ANTIVANDALICAS. CAPACIDAD PARA 2002 PERSONAS.	Un		2.694.000.798																																
NP-225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO 1 ETAPA 2.0 HP, 108 L, 125 PSI.	Un		2.059.822				2	4.119.644																			2.00	4.119.644			2.00	4.119.644	100.00%	0.08%		
NP-226	Puerta Metalica Celosia según diseño.	m2		433.236				14.33	6.208.272																					6.59	2.855.025	6.59	2.855.025	45.99%	0.08%	7.74	3.353.246.64
NP-227	Rodadura asfaltica IDRD e=0.08 para curvas pista BMX.	m2		66.256				1596.87	105.802.219																					1617.34	107.158.479	1.617.34	107.158.479	101.28%	2.09%	-20.47	-1.356.260.32
NP-301	Accesorios PVC.P.Ø1 1/2"(Sum + Instalación)	Un		7.599																																
NP-302	Registro 1/2" (TIPO CORTINA)	Un		38.134				10	381.340																											10.00	381.340.00
NP-303	Excavacion manual con retiro suelo blando	m3		45.330				940.11	42.615.186																	600.11	27.202.986			278.54	12.626.218	878.65	39.829.205	93.46%	0.78%	61.46	2.785.981.80
NP-304	Registro de cortina 1-1/2" (sum + ins)	Un		161.550																																
NP-307	Registro de cortina 1-1/2" (sum + ins)	Un		142.935																										5.00	714.675	5.00	714.675	100.00%	0.01%	-5.00	-714.675.00

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 11

CONTRATO No 2769 (No Contrato) DE 2017 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

AREA INTERVENTORÍA

FECHA: 4 OCTUBRE 2019 (dd mm aaaa)

Página 6 de 6

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DE BMX DEL PARQUE SIMON BOLIVAR SECTOR SALITRE MAGICO COD: 12-117 EN BOGOTA D.C., CON CARGO AL PROYECTO 1082CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.117.228.411 VR. ADICIONES $ 2.558.600.000 VR. FINAL CONTRATO: $ 7.675.828.411

No. inicial parques por intervenir: 1.00

No. final parques intervenidos: 1.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No.3		ACTA No.4		ACTA No.5		ACTA No.6		ACTA No.7		ACTA No.8		ACTA No.9		ACTA No.10		ACTA No.11		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
			CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]-[d]	[g]																					[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
NP-308	Medidor Agua Potable 1/2"	Un		175.489		5.00	877.445								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-309	Medidor Agua Potable 1-1/2".	Un		964.589		2.00	1.929.178								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-310	CAJILLA PARA 1 MEDIDOR ACUEDUCTO	Un		110.777		1.00	110.777								-		-		-		-		-		-		-	6.00	664.662	6.00	664.662	100.00%	0.01%	-6.00	-664.662.00
NP-312	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	m3		110.897		210.91	23.389.286	190.68	21.145.840						-	101.63	11.270.462	45.17	5.009.217	43.88	4.866.160		-		-		-		-		190.68	21.145.840	100.00%	0.41%		
NP-313	PUNTO AGUA CALIENTE PVC	Un		55.572				14	778.008						-	14.00	778.008		-		-		-		-		-		-		14.00	778.008	100.00%	0.02%		
NP-314	Accesorios PVC.P Ø 2 1/2" (Sum + Instalación)	Un		19.549		20.00	390.980								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-315	Tuberia CPVC Ø 1/2 "(RDE-11)	ml		7.159											-		-		-		-		-		-		-	4.45	31.858	4.45	31.858	100.00%		-4.45	-31.857.55
NP-316	Accesorios CPVC Ø 1/2 "	Un		3.680											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-317	Tuberia CPVC.P d=3/4"	ml		9.156											-		-		-		-		-		-		-	13.20	120.859	13.20	120.859	100.00%		-13.20	-120.859.20
NP-318	Accesorios CPVC.P 3/4 "	Un		4.092											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-319	REGISTRO 1" (CORTINA) RED WHITE O SIMILAR	Un		36.905				5	184.525						-		-		-		-		-		-		-	5.00	184.525	5.00	184.525	100.00%			
NP-320	Valvula de Corte 1 1/2"	UN		168.551				6	1.011.306						-		-		-		-		-		-		-		-		-			6.00	1.011.306.00
NP-321	Registro de cortina 1 1/4"	Un		113.370				4	453.480						-		-		-		-		-		-		-	4.00	453.480	4.00	453.480	100.00%	0.01%		
NP-322	Retiro sobrantes de Tierra cargue manual	m3		32.119											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-323	TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH 40 1"	ml		23.393											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-324	TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH 40 1-1/2"	ml		29.831											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-325	TUBERIA ACERO GALVANIZADO C/C SCH 2"	ml		38.390		12.60	483.714								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-326	TUBERIA ACERO AL CARBÓN C/C SCH (2 1/2")	ml		42.398											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-327	TUBERIA ACERO GALVANIZADO C/C SCH	ml		45.622		5.25	239.516								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-328	ACCESORIOS HG 1 1/2"	Un		12.614				11	138.754						-		-		-		-		-		-		-	24.00	302.736	24.00	302.736	218.18%	0.01%	-13.00	-163.982.00
NP-329	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO 2-1/2"	Un		21.470		14.00	300.580								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-330	ACCESORIOSHG 2"	Un		15.733											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-331	ACCESORIOS HG 3"	Un		18.105											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-332	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 1 1/2"	Un		10.905		21.00	229.005								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-335	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 3"	Un		17.122		26.00	445.172								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-336	VALVULA DE PIE 3"	Un		173.243		2.00	346.486	2	346.486						-		-		-		-		-		-		-	2.00	346.486	2.00	346.486	100.00%	0.01%		
NP-338	REGISTRO 2" (CORTINA) RED WHITE O SIMILAR	Un		153.984				1	153.984						-		-		-		-		-		-		-	1.00	153.984	1.00	153.984	100.00%			
NP-339	REGISTRO DE COMPUERTA 2-1/2" (SUM + INST)	Un		377.943		1.00	377.943								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-340	REGISTRO DE COMPUERTA 3" (SUM + INST)	Un		459.357		2.00	918.714	2	918.714						-		-		-		-		-		-		-	1.00	459.357	1.00	459.357	50.00%	0.01%	1.00	459.357.00
NP-341	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA 2-1/2"	Un		136.528		2.00	273.056								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-342	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA 3"	Un		144.436		2.00	288.872	2	288.872						-		-		-		-		-		-		-		-					2.00	288.872.00
NP-343	COPA EXCENTRICA 3"x 2-1/2"	Un		40.596		2.00	81.192								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-344	COPA CONCENTRICA 3"x 2-1/2"	Un		22.885		2.00	45.770								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-345	CHEQUE HIDRO 3" PARA SISTEMA EYECTOR	Un		589.925		2.00	1.179.850	2	1.179.850						-		-		-		-		-		-		-	1.00	589.925	1.00	589.925	50.00%	0.01%	1.00	589.925.00
NP-346	CHEQUE HIDRO 2-1/2" (suministro + instalación)	Un		335.691											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-347	VALVULA CHEQUE 1 1/2" CORTINA (sum+inst).	Un		138.374				1	138.374						-		-		-		-		-		-		-	1.00	138.374	1.00	138.374	100.00%			
NP-348	BRIDA ROSCADA DE ACERO Ø3"	Un		41.521		6.00	249.126								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-349	PASAMURO NIPLE GAL.3"L= 0.9 m+Ruana	Un		83.831				2	167.662						-		-		-		-		-		-		-	2.00	167.662	2.00	167.662	100.00%			
NP-350	PASAMURO NIPLE GAL.1 1/2"L= 0.9 m+Ruana	Un		41.481		2.00	82.962	4	165.924						-		-		-		-		-		-		-	4.00	165.924	4.00	165.924	100.00%			
NP-351	PASAMURO NIPLE GAL.1"L= 0.9 m+Ruana	Un		40.991				3	122.973						-		-		-		-		-		-		-	3.00	122.973	3.00	122.973	100.00%			
NP-352	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO 1"	Un		5.125		10.00	51.250								-		-		-		-		-		-		-		-						
3	VALVULA DE PIE EN ACERO INOXIDABLE 11/2"	Un		254.715		1.00	254.715	1	254.715						-		-		-		-		-		-		-	1.00	254.715	1.00	254.715	100.00%			
4	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA 1-1/2"	Un		90.513		1.00	90.513	1	90.513						-		-		-		-		-		-		-		-					1.00	90.513.00
-356	COPA EXCENTRICA 1-1/2"x 1"	Un		12.567		1.00	12.567								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-357	COPA CONCENTRICA 1-1/2"x 1	Un		11.294		1.00	11.294								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-358	CHEQUE HIDRO 1-1/2"	Un		128.457		1.00	128.457								-		-		-		-		-		-		-	1.00	128.457	1.00	128.457	100.00%		-1.00	-128.457.00
NP-359	CHEQUE HIDRO 1"	Un		131.943		1.00	131.943								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-360	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2 ½"	Un		16.805											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-361	TUBERIA PVC C-900 4"	ML		65.179				22.7	1.479.563						-		-		-		-		-	22.70	1.479.563		-		-	22.70	1.479.563	100.00%	0.03%		
NP-362	ACCESORIOS PVC C-900 4"	Un		252.821				4	1.011.284						-		-		-		-		-	4.00	1.011.284		-		-	4.00	1.011.284	100.00%	0.02%		
NP-363	RESTRICTORES DE MOVIMIENTO C-900 4"	Un		160.348				11	1.763.828						-		-		-		-		-		-	11.00	1.763.828		-	11.00	1.763.828	100.00%	0.03%		
NP-364	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO 3	Un		1.091.194		2.00	2.182.388								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-365	SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA 2-1/2"	Un		3.231		14.00	45.234								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-368	TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 4"	Un		71.814		10.50	754.047								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-369	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO 4"	Un		47.148		15.00	707.220								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-370	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2"	Un		14.289											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-371	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 4"	Un		20.742		39.00	808.938								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-372	VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1-1/2"	Un		58.053		1.00	58.053								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-373	VALVULA COMPUERTA UL/FM 4"	Un		414.105		2.00	828.210								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-374	VALVULA CORTINA UL/FM 2"	Un		236.121		2.00	472.242								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-375	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA 4"	Un		97.322		2.00	194.644								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-376	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA 2"	Un		246.026											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-377	CHEQUE CORTINA UL/FM 4"	Un		284.227		1.00	284.227								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-378	CHEQUE CORTINA UL/FM 2"	Un		5.971.683											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-379	CAUDALIMETRO UL/FM RANURADO 4"	Un		109.789		1.00	109.789								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-380	LAMINA ANTIVORTICE AC SOLDADA 4"	Un		179.900.885											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-381	SISTEMA CONTRA INCENDIO LISTADO UL/FM CON BOMBA TURBINA VERTICAL 500 GPM A 130 PSI MOTOR ELECTRICO CON EJE DE SUCCION 2.2 MTS.	Un																																	
NP-382	CABEZAL DE PRUEBA 4" x 2-1/2" x 2-1/2"	Un		996.013											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-383	PASAMURO NIPLE GAL.4"L= 0.9 m+Ruana	Un		112.391		2.00	224.782	6	674.346						-		-		-		-		-		-		-	6.00	674.346	6.00	674.346	100.00%	0.01%		
NP-384	PASAMURO NIPLE GAL.2"L= 0.9 m+Ruana	Un		56.699		1.00	56.699								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-385	ORINAL ARRECIFE CON GRIFERIA	Un		826.104		2.00	1.652.208								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-386	POCETA LAVAPLATOS	Un		182.350		4.00	729.400	3	547.050						-		-		-		-		-		-		-	3.00	547.050	3.00	547.050	100.00%	0.01%		
NP-390	Tuberia PVC ventilación d=2"**	ml		21.656				44	952.864						-		-		-		-		-		-		-		-					44.00	952.864.00
NP-391	Accesorios tuberia 100 mm	Un		11.160											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-392	Sifon de piso (2") **	Un		19.946				29	578.434						-	23.00	458.758		-		-		-	2.00	39.892		-	2.00	39.892		-	27.00	538.542	93.10%	0.01%	2.00	39.892.00
NP-393	Tragante cupula C-3" Aluminio	Un		20.513											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-394	TUBERIA NOVAFORT 6" D= 160MM	ml		40.369				337.85	13.638.667						-		-		-		-		-		-		-	333.66	13.469.521		-	333.66	13.469.521	98.76%	0.26%	4.19	169.146.11
NP-395	Trampa de Grasas en mamposteria H=0.6**	Un		527.221											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-396	CAJA INSPECCION .70x.70x.79 (Inc. Excavac.)	Un		269.039											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-397	Caja de inspeccion .70x.70 h=1.0+ExcaV(ESPEC/Espec. IDRD)	Un		328.862		6.00	1.973.772								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-398	Cañuela T-V prefabricada (A-125) (canal)**	ml		75.363											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-399	Carcamo prefabricado 3000 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. 0,29 x h= 0,41	ml		388.511											-		-		-		-		-		-		-		-						
0	Pozo en mamposteria h=1.2 m con excavac **	Un		3.460.772		1.00	3.460.772	2	6.921.544						-		-		-		-		-		-		-	2.00	6.921.544	2.00	6.921.544	100.00%	0.14%		
1	PUNTO SANITARIO PVC (4") **	Un		60.405		12.00	724.860	23	1.389.315						-	11.00	664.455		-		-		-	9.00	543.645		-		-		-	20.00	1.208.100	86.96%	0.02%	3.00	181.215.00
-402	Caja de inspeccion (DESARENADORA) 1.00x1.00 h=1.50 m+ExcaV(ESPEC/Espec. IDRD)	Un		934.758				1	934.758						-		-		-		-		-		-	1.00	934.758		-	1.00	934.758	100.00%	0.02%		
NP-403	Tuberia PVC.L d=3" **	ml		15.093											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-404	Tragante (4")**	Un		26.450											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-405	Abrazadera tipo pera o trapecio d=4" **	Un		7.740											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-406	Abrazadera tipo pera d=2" **	Un		3.163											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-407	Soporte abrazadera ajustable d= 4"	Un		4.359											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-408	Soporte abrazadera ajustable d= 3"	Un		4.359											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-409	SISTEMA EQUIPO DE PRESION ACCIONADO MEDIANTE DOS VARIADORES DE FRECUENCIA AGUA POTABLE	Un		17.591.200				1	17.591.200						-		-		-		-		-		-		-	1.00	17.591.200	1.00	17.591.200	100.00%	0.34%		
NP-410	BOMBA PRESURIZADORA TOTALMENTE AUTOMATICA Y COMPACTA RIEGO	Un		2.611.143				1	2.611.143						-		-		-		-		-		-		-		-	1.00	2.611.143	1.00	2.611.143	100.00%	0.05%		
NP-413	EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUAS FILTRADAS EYECTORAS	Un		21.785.265											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-414	Lavado e inspección tuberia alcantarillado A.N y A.LL con registro CCTV.	ML		23.345											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-415	Caja de inspeccion .50x.50	Un		341.476											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-417	Pintura anticorrosivo+esmalte tuberia 2 1/2"	ML		9.097		12.58	114.440								-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-418	Tuberia PVC.P d=2 1/2" RDE 21 **	ML		20.730		36.29	752.292	40.12	831.688						-		-		-		-		-		-		-		-					40.12	831.687.60
NP-501	Salida lampara emergencia	Und		83.640		11.00	922.240	16	1.341.440						-		-		-		-		-		-		-	14.00	1.173.760	6.00	503.040	20.00	1.676.800	125.00%	0.03%	-4.00	-335.360.00
NP-502	Suministro e instalación lámpara emergencia	Und		93.983		11.00	1.033.813								-		-		-		-		-		-		-		-	20.00	1.879.660	20.00	1.879.660	100.00%	0.04%	-20.00	-1.879.660.00
NP-503	Suministro e instalacion de bala LOTUS 3G 6" de 18W 1800lm 4000k IRC90 120V o similar	Und		53.193											-		-		-		-		-		-		-		-	27.00	1.436.211	27.00	1.436.211	100.00%	0.03%	-27.00	-1.436.211.00
NP-504	Suministro e instalacion de bala LED 8" LED 33W 2900LM 4000K IR 90 120V + CILINDROS S/PONER EN LAMINA C22 PINTURA ELECTROSTATICA O SIMILAR	Und		115.992											-		-		-		-		-		-		-		-	24.00	2.783.808	24.00	2.783.808	100.00%	0.05%	-24.00	-2.783.808.00
NP-505	Suministro e instalación de tablero de distribución normal 1	Und		4.973.615											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-506	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-6 D6" (Inc Exc)**	ml		312.485				342.86	107.138.607			297.70	93.026.785		-		-	28.76	8.987.069	16.40	5.124.754		-		-		-		-		-	342.86	107.138.607	100.00%	2.09%		
NP-507	Cable Aluminio 350-MCM-THHW	ml		14.537											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-509	PLANTA DE EMERGENCIA 150 KVA Bogotá	Und		63.746.455											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-510	Suministro e instalación de poste metálico tronco cónico octogonal de 24 mts de altura, galvanizado en caliente, fabricado en 4 secciones unidas mediante bridas, incluye flange, anclaje y soporte para 30 reflectores.	Und		41.636.900				4	166.547.600						-		-		-	4.00	166.547.600		-		-		-		-		4.00	166.547.600	100.00%	3.25%		
NP-511	POSTE METAL H=12M tipo AP+BASE	Und		2.634.634											-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-512	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 9 D 4"(In. Exca)	ml		174.869				9.07	1.586.062						-		-		-		-		-	9.07	1.586.062		-		-		-	9.07	1.586.062	100.00%	0.03%		

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 11

CONTRATO No 2769 (No Contrato) DE 2017 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

AREA INTERVENTORÍA

FECHA

4	OCTUBRE	2019
dd	mm	aaaa

Página 6 de 6

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DE BMX DEL PARQUE SIMON BOLIVAR SECTOR SALITRE MAGICO COD: 12-117 EN BOGOTA D.C., CON CARGO AL PROYECTO 1082CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.117.228.411 VR. ADICIONES $ 2.559.600.000 VR. FINAL CONTRATO: $ 7.675.828.411

No. inicial parques por intervenir: 1.00

No. final parques intervenidos: 1.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT [d]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No.3 CANT	ACTA No.3 Vr Parcial Directo	ACTA No.4 CANT	ACTA No.4 Vr Parcial Directo	ACTA No.5 CANT	ACTA No.5 Vr Parcial Directo	ACTA No.6 CANT	ACTA No.6 Vr Parcial Directo	ACTA No.7 CANT	ACTA No.7 Vr Parcial Directo	ACTA No.8 CANT	ACTA No.8 Vr Parcial Directo	ACTA No.9 CANT	ACTA No.9 Vr Parcial Directo	ACTA No.10 CANT	ACTA No.10 Vr Parcial Directo	ACTA No.11 CANT	ACTA No.11 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del Item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
								[f]=[d]+[e]																															
NP-513	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 6 D 4"(In. Exca)	ml		136.616				451.25	61.647.970						-		-		-		-		-	403.25	55.090.402		-	47.60	6.502.922			450.85	61.593.324	99.91%	1.20%	0.40	54.646.40
NP-514	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 4 D 4"(In. Exca)	ml		117.133				13.4	1.569.582						-		-		-		-		-	13.40	1.569.582		-		-	11.56	1.354.057	24.96	2.923.640	186.27%	0.06%	-11.56	-1.354.057.46
NP-515	Cableado Al 4 x 500 AWG + 1/0T THHN/THWN S/8000	ml		79.738		370.23	29.521.400								-		-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-516	Cableado Al 4 x 250 MM2 THNN-90-600V AWG	ml		50.124		882.92	44.255.482	972	48.720.528						-		-		-		-		-	972.00	48.720.528		-		-		-	972.00	48.720.528	100.00%	0.95%		
NP-517	Cableado Al 4 x 350 AWG + 1/0T THHN/THWN S/8000	ml		65.003		520.38	33.826.261	514.6	33.463.544						-		-		-		-		-		-		-	506.20	32.904.519		-	506.20	32.904.519	98.33%	0.64%	8.60	559.025.80
NP-518	CABLEADO Al 3X2 + 1X2 Suministro e instalación	ml		16.156											-		-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-519	Poste concreto AP 10 m1050Kg+Base Conc	Und		879.113											-		-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-520	SUM. E INST. Luminaria RALED II 32 LED 4000K RA02, 54W IP66. , Tipo Codensa. Multivoltaje 120/277V. MARCA ROY ALPHA	Und		1.449.233											-		-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-521	SUM. E INST. Luminaria RALED II 32 LED 4000K RA02, 74W IP66. , Tipo Codensa. Multivoltaje 120/277V. MARCA ROY ALPHA	Und		1.449.233											-		-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-522	SUM. E INST. Luminaria RALED II 32 LED 4000K RA02, 104W IP66. , Tipo Codensa. Multivoltaje 120/277V. MARCA ROY ALPHA	Und		1.823.667											-		-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-523	SUM. E INST. Luminaria RALED III 64 LED 4000K,RA04,140W,IP66 Tipo Codensa. Multivoltaje 120/277V. MARCA ROY ALPHA	Und		2.113.468											-		-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-524	Certificación RETIE instalsciones electricas Edificio partidor.	Und		4.700.500				1	4.700.500						-		-		-		-		-		-		-		-		-					1.00	4.700.500.00
NP-525	Certificación RETILAP instalaciones electricas alumbrado Público y Pista BMX.	Und		6.515.250				1	6.515.250						-		-		-		-		-		-		-		-		-					1.00	6.515.250.00
NP-526	PROYECTOR 1500 W Metal Halide, Balasto CWA	Und		2.607.651		252.00	657.128.052	126	328.564.026						-		-		-	56.00	146.028.456	34.00	88.660.134	36.00	93.875.436		-		-		-	126.00	328.564.026	100.00%	6.42%		
NP-527	REFLECTOR LED AREA LED I 80 LED 4000K RAP01 149W IP66	Und		1.659.477		10.00	16.594.770								-		-		-		-		-		-		-		-		-						
NP-528	Cable Aluminio 4/0 - AWG- 600V-75°C	ml		8.681		762.19	6.616.571	904	7.847.624						-		-		-		-		-		-	544.00	4.722.464		-		-	544.00	4.722.464	60.18%	0.09%	360.00	3.125.160.00
NP-530	Cable Aluminio 185 mm2 XLPE 8.7/15KV (17.5) 90°C	ml		37.436																							-		-		-						
NP-531	Cableado Al 4 x 500 AWG THHN/THWN S/8000	ML		40.401																							-		-		-						
NP-532	Cableado AL 4 X 350 AWG THNN/THWN S/8000	ML		60.939																							-		-		-						
NP-533	Cableado Al 1/0T THHN/THWN S/8000	ML		10.334				972	10.044.648																		-	598.25	6.182.316		-	598.25	6.182.316	61.55%	0.12%	373.75	3.862.332.50
NP-534	Cable Aluminio 120 mm2 XLPE 15kV (17.5) 90°C	ML		32.422				1235.55	40.059.002																		-		-	1250.00	40.527.500	1.250.00	40.527.500	101.17%	0.79%	-14.45	-468.497.90
NP-600	Camara eléctrica doble CS-276 h:1,7M Codensa en mamposteria e=0.25 cm	Und		2.084.030				32	66.688.960													32	66.688.960				-	1.00	2.084.030	33.00	68.772.990	103.13%	1.34%	-1.00	-2.084.030.00
NP-601	Porton clasico pasador 2hojas H=1.5m x5m pintura poliester en panel incluye psote de 100*100mm, viga conc 30*30, pilote 1.5m **	un		3.420.522				2	6.841.044																		-	2.00	6.841.044		-	2.00	6.841.044	100.00%	0.13%		
NP-602	Porton clasico pasador 2hojas H=2.4m x5m pintura poliester en panel incluye psote de 100*100mm, viga conc 30*30, pilote 1.5m **	un		5.893.532				3	17.680.596																		-	3.00	17.680.596		-	3.00	17.680.596	100.00%	0.35%		
NP-603	Carcamo prefabricado 4500 psi+Rejilla Peat. Conc. 5.500 psi doble Ref. 0.28 x h=0.41	ml		251.046				562	141.087.852																544.86	136.784.924	25.60	6.426.778		-	570.46	143.211.701	101.51%	2.80%	-8.46	-2.123.849.16
NP-604	Paso plástico en polietileno para ingreso a cajas de inspección.	UN		84.190																							-		-		-						
NP-605	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD	M3		58.264																							-		-		-						
NP-606	impermeabilizado con Xypex **	M2		35.313				131	4.626.003																		-	140.73	4.969.598	140.73	4.969.598	107.43%	0.10%	-9.73	-343.595.49
NP-607	Riego con Nopol + agua 1:10 a limoarcilloso pista bmx 2 manos	M2		5.800																							-	3176.10	18.421.380	3.176.10	18.421.380	0.36%	-3176.10	-18.421.380.00
NP-609	EQUIPO DE MEDIDA EN B.T (AE319) (MBT-1)	UN		4.402.638				1	4.402.638																		-	1.00	4.402.638	1.00	4.402.638	100.00%	0.09%		
NP-610	EQUIPO DE MEDIA EN B.T - BOMBA CONTRA INCENDIO (MBT-2)	UN		2.379.638				1	2.379.638																		-		-		-					1.00	2.379.638.00
-1	TRANSFERECIA AUTOMATICA PISTA BMX POR CONTACTORES DE 800AMP (TFA-1)			9.816.956				1	9.816.956																		-	1.00	9.816.956		-	1.00	9.816.956	100.00%	0.19%		
o12	TRANSFERECIA AUTOMATICA BOMBA CONTRA INCENDIOS 250 AMP(TFA-2)	Und		5.979.478				1	5.979.478													1	5.979.478				-		-		-	1.00	5.979.478	100.00%	0.12%		
NP-613	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA1)	Und		9.445.218				1	9.445.218													1	9.445.218				-		-		-	1.00	9.445.218	100.00%	0.18%		
NP-614	TABLERO DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO PISTA BMX (TD-AP1)	Und		6.004.224				1	6.004.224													1	6.004.224				-		-		-	1.00	6.004.224	100.00%	0.12%		
NP-615	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EDIFICIO (TGD-1)	UN		3.855.782				1	3.855.782																		-		-		-					1.00	3.855.782.00
NP-616	TABLERO DE BOMBA CONTRA INCENDIO (BCI-1)	UN																									-		-		-						
NP-616	TABLEROS PARA POTENCIA Y CONTROL ILUMINACION PISTA BMX (Incluye suministro e instalación de: 1 Tablero de potencia iluminacion torre 1, 3 Tableros de potencia Iluminacion torres 2,3 y 4, 4 Tableros de barrajes, 1 tablero de control luces pista según diagrama unifilar y diseño aprobado CODENSA - UAESP	UN		25.320.183				1	25.320.183																		-	1.00	25.320.183	1.00			25.320.183	100.00%	0.49%		
NP-617	Sum e instalación tablero 42 circuitos trifasico esp totalizador, Incluye totalizador 3 x60 A, 2 Breaker 1x20A, 2 Breaker 3x20A, 2 Breaker 3x50.	UN		975.229				1.21	1.179.283																		-	1.00	975.229	1.00			975.229	82.70%	0.02%	0.21	204.054.00
NP-618	Cable Cu #4	ML		9.681				1490.42	14.428.800																		-	1060.00	10.455.480	1.080.00	10.455.480	72.46%	0.20%	410.42	3.973.320.00
NP-619	Cable Cu #6	ML		7.268				542.23	3.940.920																		-	360.00	2.616.480	360.00	2.616.480	66.39%	0.05%	182.23	1.324.440.00
NP-617	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA PUESTA A TIERRA 30x30	un		108.441				15	1.626.615																		-	24.00	2.602.584	24.00	2.602.584	160.00%	0.05%	-9.00	-975.969.00
NP-618	SUMINISTRO E INSTALACION DE CILINDRO PARA PANEL 6" BLANCO	un		87.538																							-	27.00	2.363.526	27.00	2.363.526		0.05%	-27.00	-2.363.526.00
NP-619	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60X60 40w 840 3.6lm RC091V 120-277V	un		124.230				9	1.118.070																		-	9.00	1.118.070	9.00	1.118.070	100.00%	0.02%		
	Gastos reembolsables	gl		7.635.754				1	7.635.754																		-		-		-					1.00	7.635.754.00

II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1			-		2.268.664.764		2.658.764.134		-	285.724.135.0		157.936.040.0		131.822.931.0		190.205.180.0		270.794.446.0		377.415.672.0		332.757.976.0		499.910.866.0		310.564.874.0		2.657.015.657.0				1.748.478
	AIU	27.2640%		-		604.170.382	26.6311%	708.058.135		-	77.899.865.0		42.060.105.0		35.105.897.0		26.600.085.0		50.653.732.0		72.115.540.0		100.509.945.0		88.617.109.0		133.131.763.0		82.706.842.0		707.592.497.0				465.639
	SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)			-		2.872.835.146		3.366.822.269		-	363.624.000.0		199.996.145.0		166.928.828.0		126.483.624.0		240.858.912.0		342.909.986.0		477.925.617.0		421.375.085.0		633.042.629.0		393.271.716.0		3.364.608.154.0				2.214.117
	DISEÑOS																																							
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO			-		-		-		-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)			-		-		-		-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
	SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1			-		2.872.835.146		3.366.822.269		-	363.624.000		199.996.145		166.928.828		126.483.624		240.858.912		342.909.986		477.925.617		421.375.085		633.042.629		393.271.716		3.364.608.154	99.93%	43.83%		2.214.117
	TOTALES DEL CONTRATO																																							
	TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)			3.923.002.812		1.993.846.058		5.963.125.022			369.806.174		505.499.893		679.369.650		554.518.514		642.476.398		652.476.198		725.983.020		738.354.092		498.299.048		581.422.121		5.948.206.197	100.00%			14.918.825
	AIU	27.2640%		1.069.567.998		414.590.037	26.6311%	1.588.045.788			98.483.452		134.620.182		180.923.611		147.674.380		171.098.532		173.761.589		193.337.264		196.631.817		132.702.516		154.839.106		1.584.072.741				3.973.047
	DISEÑOS			104.754.287				104.754.287		94.278.858																		10.475.429		104.754.287										
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO			19.903.314				19.903.314		17.912.983																		1.990.331		19.903.314										
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)			124.657.601				124.657.601		112.191.841																		12.465.760		124.657.601										
	Expensas licencia de construcción																											7.635.754		7.635.754								-4.700.500		
*1	Polietileno transparente tipo invernadero cal 8. con proteccion rayos U.V.																											6.554.763		6.554.763								-6.554.763		
,4	Certificación RETIE instalaciones electricas Edificio partidor.																											4.700.500		4.700.500								-7.635.754		
	VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)			5.117.228.411		2.408.436.095		7.675.828.411		112.191.841	468.289.626		640.120.075		860.293.261		702.192.894		813.574.930		826.237.787		919.320.284		934.987.288		631.001.566		767.618.004		7.675.827.556				855.0						
	VR APROBADO DEL CONTRATO																																							
	AMORTIZACION ANTICIPO (%)										184.903.087		252.749.947		339.684.825		277.259.257		321.238.199		326.238.099		259.427.992							1.961.501.406										
	RETEGARANTIA																													-										
	IVA									17.912.983																				17.912.983										
	VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA									112.191.841	283.386.539		387.370.128		520.608.436		424.933.637		492.336.731		499.999.688		659.892.292		934.987.288		631.001.566		767.618.004		4.315.706.580										
										PAGADO	PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		POR PAGAR										
XI)	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																																					855		

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria

ING. CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ R.L. R Y M CONSTRICCIONES
2826-2017

Vº Bº CONTRATISTA

JOSE ARVEY FORERO SOTO - R.L. Consorcio pista BMX
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS / DIRECTOR DE OBRA

CONTRATO 2

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 126 DE 2018 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S NIT: 830.028.126-2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	C.I. No 126 DE 2018
FECHA	02 DE ABRIL DE 2018
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE ABRIL DE 2018
FECHA DE LA PRESENTA ACTA	22 DE MAYO DE 2019
MUNICIPIO:	ARBELAEZ- CUNDINAMARCA NIT. 800.093.386-8
CONTRATISTA:	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S** **NIT: 830.028.126 - 2**
REPRESENTANTE LEGAL	**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** C.C. N° 19.275.138 D.C BOGOTA D.C
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO, UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA.**
VALOR:	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($28.870.828.00)
DURACION O PLAZO DE EJECUCION:	OCHO (8) MESES
PRORROGA N°1	UN 1 MES
DURACION O PLAZO TOTAL DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES
FORMA DE PAGO	El Municipio de Arbeláez Cundinamarca pagara el valor del contrato de la siguiente manera: Hasta un ochenta (80%) del valor del contrato, se cancelara de acuerdo a las actas de recibo parcial según avance de la obra, debidamente sustentado con informes y Vo.Bo. del supervisor delegado. Las facturas correspondientes a las actas del avance parcial aprobadas, e informe consolidado del avance, los aportes al sistema de seguridad social, El veinte (20%) correspondiente al último pago se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato y previa certificación escrita del supervisor del contrato del cumplimiento del objeto contractual a entera satisfacción del municipio por parte del contratista.
No. CDP	No. 2018000150

FECHA CDP	18 de enero de 2018
AFECTACION PRESUPUESTAL	**Rubro:** 23010202 Construcción ampliación y adecuación de la infraestructura educativa. **Fuente:** 82203 R.B Conv. ICCU 100- 2017 Construcción cubierta polideportivo Escuela Antonio Nariño.
ACTA DE INICIO	06/04/2018
PRORROGA N°01	05/12/2018
ACTA DE TERMINACION	28/12/2018

En Arbeláez Cundinamarca, a los veinte y dos (22) días del mes de mayo de 2019, se reunieron en la Secretaría de Planeación las siguientes personas: **JORGE ALBERTO GODOY LOZANO** identificado con la Cedula de Ciudadanía numero 14.396.830 expedida en Ibagué, quien obrando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE ARBELAEZ – CUNDINAMARCA,** en su calidad de alcalde**, JAVIER ALIRIO CUECA CLAVIJO**, Secretario de Planeación en su calidad de **SUPERVISOR** Y **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S,** representado legalmente por **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** identificado con **C.C. No. 19.275.138 DE BOGOTA D.C,** en su calidad de **CONTRATISTA,** con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato de interventoría No. C.I. 126 DE 2018, cuyo objeto es: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO, UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA.** " Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día (26) de Febrero de 2018, mediante Resolución 075, se adjudica el Concurso de Méritos Abierto **MA-CMA-2018-001** cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO, UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA.** "identificada con NIT: 830.028.126 - 2, representada legalmente por **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** identificado con **C.C. No. 19.275.138 DE BOGOTA D.C,** en su calidad de **CONTRATISTA.**

2. Que el día seis (06) de abril de 2018 mediante la suscripción del acta de inicio firmada entre el Contratista y el Supervisor se inició legalmente la ejecución del contrato de la referencia.

3. Que el día (05) de diciembre de 2018 se suscribe **PRORROGA N°. 01** del contrato de la referencia, por el término de un (1) mes.

4. Que el día veintiocho (28) de diciembre de 2018, mediante la suscripción del **ACTA DE TERMINACIÓN,** se da por terminada la ejecución del contrato de la referencia.

5. Que, a la fecha de la suscripción de la presente acta, el contrato presenta el siguiente balance financiero:

Valor del contrato	$	28.870.828.00
Valor cancelado a la fecha	$	12.414.456.00
Monto a pagar(cuentas por pagar)	$	16.456.372.00
Saldo a favor del Municipio	$	00.00
Nuevo Saldo a favor del contratista	$	00,00

6. En atención a lo previsto las partes acuerdan que es factible suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del Contrato de Obra No. C.O. 126 DE 2018, cuyo objeto es: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO, UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA..**"

7. **PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARA LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO**

Póliza No. 14-44-101098920 anexo N°0, expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A., el 06 de abril de 2018, aprobada el 06 de abril de 2018.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
Cumplimiento del contrato	$5.774.165,60	02/04/2018 al 02/04/2019
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	$5.774.165,60	02/04/2018 al 02/12/2021
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes.	$5.774.165,60	02/04/2018 al 02/12/2023

Póliza No. 14-44-101098920 anexo N°1, expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A., el 09 de mayo de 2019, aprobada el 14 de mayo de 2019.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
Cumplimiento del contrato	$5.774.165,60	02/04/2018 al 06/05/2019
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	$5.774.165,60	02/04/2018 al 06/01/2022
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes.	$5.774.165,60	02/04/2018 al 28/12/2023

CONSTANCIAS

Los interventores del contrato certifican que: El contratista cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto contractual, verificaron el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato y el cumplimiento durante el

desarrollo del mismo del pago de los aportes por parte del contratista a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias o modificatorias.

Las partes contratantes hacen constar, que se encuentran a paz y salvo por todo concepto en relación con las obligaciones surgidas de la ejecución del contrato, salvo las relacionadas con el amparo de calidad del servicio, cuya vigencia se sujeta a lo estipulado en el contrato.

Para constancia se firma en el Municipio de Arbeláez por los que en ella intervinieron a los veintidós (22) días del mes de abril de 2019.

CONTRATISTA

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.
NIT: 830.028.126 - 2
R.L: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. N° 19.275.138 DE BOGOTA D.C.

EL MUNICIPIO

JAVIER ALIRIO CUECA CLAVIJO
SECRETARIA DE PLANEACION

ALCALDE

JORGE ALBERTO GODOY LOZANO
ALCALDE MUNICIPAL

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

CERTIFICA QUE

El sociedad **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.,** identificada con **NIT: 830.028.126 – 2**, ejecutó el contrato de interventoría que se especifica a continuación y el cual suscribió con el Municipio de Arbeláez, Cundinamarca, a saber:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	C.I. No 126 DE 2018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 DE ABRIL DE 2018
FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO:	ARBELAEZ- CUNDINAMARCA NIT. 800.093.386-8
CONTRATISTA:	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S. NIT: 830.028.126 – 2
REPRESENTANTE LEGAL:	CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, C.C. No. 19.275.138 DE BOGOTÁ D.C.
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA:	MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 51.740.684 DE BOGOTÁ D.C. DEDICACIÓN: 50%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	MARIA LUCIA ESCOBAR ORELLANO C.C. No. 32.831.625 DE BARANOA, ATLÁNTICO DEDICACIÓN: 100%
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO, UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA
VALOR:	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($28.870.828) M/CTE
DURACION O PLAZO DE EJECUCION:	OCHO (08) MESES
ADICIONES AL PLAZO – OTROSÍ No. 01	UN (01) MES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	NUEVE (09) MESES
No. CDP	2018000150
FECHA CDP	18 de Enero de 2018
AFECTACION PRESUPUESTAL	**Rubro:** 23010202 Construcción ampliación y adecuación de infraestructura Educativa **Fuente:** 82203 R.B. Conv. ICCU 100 – 2017 Construcción cubierta polideportivo Escuela Antonio Nariño

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	C.O. N° 125 DE 2018
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 DE MARZO DE 2018
FECHA ACTA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO:	ARBELAEZ- CUNDINAMARCA NIT. 800.093.386-8
CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPORTIVO 2018 NIT. 901.163.974-6
REPRESENTANTE LEGAL:	MILTON HUGO GARZON HERNANDEZ C.C. 19.457.342 Bogotá D.C.
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO, UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA.
VALOR:	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($416.829.468,48) M/CTE
DURACION O PLAZO DE EJECUCION:	OCHO (8) MESES
ADICIONES AL PLAZO – OTROSÍ No. 01	UN 1 MES
DURACION O PLAZO TOTAL DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES
NO. CDP	No. 2018000153
FECHA CDP	18 DE ENERO DE 2018
AFECTACION PRESUPUESTAL	Rubro: 23010202 CONSTRUCCION AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. Fuente: 82203 R.B. CONV ICCU 100 – 2017 CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO ESCUELA ANTONIO NARIÑO.

CANTIDADES TOTALES DE OBRA EJECUTADAS

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO, UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ, CUNDINAMARCA.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,953,610.00	1.00	1,953,610.00
1,2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	10,200.00	510.35	5,205,570.00
1.3	CERCA EN TELA VERDE H = 2,10 M	ML	20,870.00	79.50	1,659,165.00
	SUBTOTAL				**$ 8,818,345.00**
2	**CIMIENTOS**				
2.1	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	634,190.00	8.91	5,650,632.90
2.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	590,280.00	8.79	5,188,561.20
	SUBTOTAL				**$ 10,839,194.10**
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
3.1	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0,15 M	M2	102,390.00	-	-

3.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	4,290.00	3,762.14	16,139,580.60
3.3	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	323,515.00	3.68	1,190,535.20
3.4	COLUMNAS 3500 PSI	M3	788,810.00	5.81	4,582,986.10
	SUBTOTAL				**$ 21,913,101.90**
4	**CUBIERTAS**				
4.1	TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	46,025.00	637.10	29,322,527.50
4.2	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	395,300.00	105.00	41,506,500.00
	SUBTOTAL				**$ 70,829,027.50**
5	**CARPINTERIA METALICA**				
5.1	CELOSIA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4.500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA, CONTEMPLA TAMBIEN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE.	KG	11,380.00	12,463.35	141,832,923.00
	SUBTOTAL				**$ 141,832,923.00**
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**				
6.1	CAJA DE INSPECCION 60X60	UN	247,800.00	14.00	3,469,200.00
6.2	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	33,715.00	-	-
6.3	TUBERIA DRENAJE PVC 160	ML	43,915.00	77.00	3,381,455.00
6.4	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,006,980.00	-	-
	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	113,100.00	15.00	1,696,500.00
6.5	REJILLA PISO 0,30 M	M2	83,960.00	-	-
	SUBTOTAL				**$ 8,547,155.00**
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
7.1	ACOMETIDA AREA 10 M, PVC	UN	355,100.00	2.00	710,200.00
7.2	CABLE PARCIAL PRINCIPAL (3x8"+1X10 AWG)	ML	38,196.00	15.00	572,940.00
7.3	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1"	ML	30,604.00	15.00	459,060.00
7.4	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	398,820.00	1.00	398,820.00
7.5	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1" ALIMENTACION REFLECTORES	ML	30,604.00	80.00	2,448,320.00
7.6	CABLE 8 AWG ALIMENTACION REFLECTORES	ML	8,896.00	80.00	711,680.00
7.7	SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA	UN	125,230.00	3.00	375,690.00
7.8	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,205,040.00	2.00	2,410,080.00
7.9	LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	265,920.00	1.00	265,920.00
7,10	CABLE 8 AWG PUESTA A TIERRA	ML	8,896.00	5.00	44,480.00
7,11	LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	265,920.00	5.00	1,329,600.00
7,12	CABLE ALUMINIO 2 AWG MALLA PUESTA A TIERRA	ML	5,995.00	30.00	179,850.00
	SUBTOTAL				**$ 9,906,640**
8	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
8.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0,0 - 2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	41,630.00	349.11	14,533,449.30
8.2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	18,200.00	56.90	1,035,580.00
8.3	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	66,790.00	43.12	2,879,984.80
	SUBTOTAL				**$ 18,449,014.10**
9	**PISOS BASES**				
9.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0,04	M2	38,070.00		-
	SUBTOTAL				-
10	**DOTACIONES DEPORTIVAS**				
10.1	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5,00 M TIPO IDRD	ML	665,490.00	17.00	11,313,330.00
10.2	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURAS EN FRIO	ML	3,935.00		-

10.3	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM (PAR)	UN	847,700.00		-
	SUBTOTAL			-	$ 11,313,330.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
12.01	DEMOLICION PLACA e= 0,15M	M2	40,806.00	29.70	$ 1,211,938.20
12.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	85,005.00	69.80	$ 5,933,349.00
12.03	CORTE DE CONCRETO CON DISCO DIAMANTADO	ML	8,610.36	97.80	$ 842,093.21
12.04	VIGA AEREA 3500 PSI	M3	862,169.00	6.98	$ 6,017,939.62
12.05	FILTRO FRANCES	ML	89,014.27	47.00	$ 4,183,670.69
					$ 18,188,990.72
	AJUSTE				
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			-	$ 320,637,721.32
	ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U)	30%			-
	ADMINISTRACION	24%		-	76,953,053.12
	IMPREVISTOS	1%		-	3,206,377.21
	UTILIDAD	5%		-	16,031,886.07
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			-	$ 96,191,316.40
	VALOR TOTAL DE OBRA			-	$ 416,829,037.71

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la Secretaría de Planeación Municipal de Arbeláez, Cundinamarca a los treinta y un (31) días del mes de Enero de 2020, teniendo en cuenta que la ejecución fue de buena calidad, cumpliendo a cabalidad con las condiciones y plazos estipulados en el contrato.

ELSA MARCELA ROJAS ESCOBAR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Proyectó: John Pardo Torres – Inspector de Obras

CONTRATO 3

CONTRATO DE OBRA N° 1115 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION CANCHAS MULTIPLES CON CUBIERTAS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN LOS BARRIOS TEJARES DEL SUR Y SAN BERNARDO NEIVA-HUILA"
CONTRATISTA:	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S. NIT. 830028126-2
VALOR DEL CONTRATO:	$ 53.955.700,00 MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, NO OBSTANTEN EL PLAZO IRA HASTA LA FECHA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO AL CUAL SE LE REALIZA LA INTERVENTORIA
FECHA ACTA DE INICIO:	TREINTA (30) DE OCTUBRE de 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2018

En Neiva, a los 30 días del mes de Julio de 2018, se reunieron la secretaria de Deporte y recreación **LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ**, en calidad de supervisora del contrato de interventoría No. 1115 de 2017, el ingeniero **JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA**, en calidad de apoyo técnico, administrativo y financiero a la supervisión y el ingeniero **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.275.138 de Bogotá Representante Legal de **R&M Construcciones e Interventorías S.A.S** Nit.:830028126-2, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio	$ 53.955.700,00
2. Adición - Otro Sí No. 01	$ 0
3. Valor Final Contratado	$ 53.955.700,00
4. Valor Final Ejecutado	$ 53.955.700,00
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	$ 0.0

2.0 ACTAS:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

2.0 ACTAS:

DESCRIPCIÓN	FECHA
1. Acta de Iniciación	30 DE OCTUBRE 2017
2. Acta de terminación .	20 DE JUNIO 2018

3.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

3.1. Estado Financiero del Contrato				
RELACIÓN DE PAGOS	**FECHA**	**VALOR**	**EJECUTADO**	**SALDO**
Comprobante de egreso N°	PENDIENTE DE PAGO	$ 53.955.700,00	$ 53.955.700,00	$0
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 53.955.700,00	$0	$ 53.955.700,00	$ 53.955.700,00	$0

VALOR A PAGAR: Cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y cinco mil setecientos pesos ($53.955.700,00) M/Legal).

4.0 RECIBO A SATISFACCIÓN. El supervisor del Contrato y/o convenio certifica que el objeto se recibió mediante acta de terminación de fecha 20 de JUNIO de 2018.

5.0 INFORME

Que según el acta de terminación e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el INTERVENTOR cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *"ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de prestación de servicios"*.

De igual manera se dejo constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Interventor, tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

El interventor manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

6.0 CONSTANCIAS: Acta de recibo final, pagos de seguridad social, paz y salvo parafiscales, pólizas actualizadas y aprobadas, además documentos que acreditan la ejecución.

7.0 LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelará al interventor la suma de **CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS** ($53.955.700,00) M/Legal). Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
Rym Construcciones e Interventoría S.A.S
Interventor

LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ
Secretaria de Deportes y recreación
Supervisora

JORGE HORACIO GUZMÁN
Abogado

JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA
Apoyo Técnico, administrativo y financiero de la supervisión
de supervisión

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1115-2017 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN CANCHAS MÚLTIPLES CON CUBIERTAS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN LOS BARRIOS TEJARES DEL SUR Y SAN BERNARDO NEIVA-HUILA"
CONTRATISTA:	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S REPRESENTANTE LEGAL: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ CC: 19.275.138
VALOR DEL CONTRATO:	$53.955.700,00 (CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MDA CTE.)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, NO OBSTANTE, EL PLAZO IRA HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO AL CUAL SE LE REALIZA LA INTERVENTORÍA.
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:	MARZO 20 DE 2018
FECHA DE INICIACION:	OCTUBRE 30 DE 2017

VALOR PRESENTE ACTA: $ 53.955.700,00

FECHA DE TERMINACIÓN: Veite (20) de Junio de 2018

En Neiva, a los 20 días del mes de Junio de 2018, se reunieron la Secretaria de Deportes y Recreación **LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ,** supervisora, el Ing. **JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA**, apoyo técnico, administrativo y financiero a la supervisión, y el Ing. **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** CC. 19.275.138 Representante Legal de R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S NIT.:830028126-2, en calidad de interventoría, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACION** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 20 de Junio de 2018.

LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ
Supervisora Secretaria de Deportes y Recreación

ING CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.
Representante legal: R&M construcciones e interventoría S.A.S

Revisó: JAIRO RODRÍGUEZ BOCANEGRA
Apoyo Técnico, Administrativo y financiero a la supervisión DDR

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO (CUPO DE CREDITO)

Popayán, 10 de marzo de 2023

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA
PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA

CERTIFICA

Que la sociedad **ANDRES FELIPE PERAFAN GIL** con Nit 76.325.534-3 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de $ 280.000.000 (doscientos ochenta millones de pesos mcte), que podrá ser destinado en la licitación pública para **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023 OBJETO "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

La vigencia del cupo de crédito aprobado es de (2) dos meses contados a partir de la fecha de cierre de la **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con el cliente, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de credito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de credito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte del cliente **ANDRES FELIPE PERAFAN GIL**, de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros, Bancolombia no se hará responsable por perjuicios , lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o al cliente por la no aprobación del cupo de credito en firme, por la disminución o modificación del cupo preaprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Popayan a los (10) diez días del mes de marzo de 2023Atentamente

DALIA YANETH LASSO URBANO
BANCOLOMBIA S.A

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto

Nombre: Dalia Yaneth Lasso Urbano
Cargo: Subgerente sucursal Popayán
Correo electrónico: dlasso@bancolombia.com.co
Teléfono: 3165754750
Dirección: Carrera 6 No. 4-49 Centro