

# CONSORCIO GABRIELA CASANARE

## FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 15 de marzo de 2023

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082

## CONSORCIO GABRIELA CASANARE

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:  
- En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda.

10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.

14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.

16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 107 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

19. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato **No. 6-AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.**

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

# CONSORCIO GABRIELA CASANARE

**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO GABRIELA CASANARE

Documento de identidad o NIT: N/A

Representante Legal: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

Integrante 1: AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBREAS CIVILES NIT:900.753.938-9

Representante legal: MARCELA SERNA SANTAMARIA País de origen: Colombia

Integrante 2: JUAN CARLOS JAIMES ACERO. Documento de identidad: 91.514.205.

País de origen: COLOMBIA

Integrante 3: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ. Documento de identidad:

1.098.704.765. País de origen: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CRA 27 36-38 OFICINA 209 CENTRO EMPRESARIAL SURAMERICANA

Ciudad: Bucaramanga


Teléfono(s): 7013082 Teléfono Móvil: 3016455603

Correo Electrónico: [gerencia@equilateroapp.com](mailto:gerencia@equilateroapp.com)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: \_\_\_\_\_



Nombre: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ

C.C.: 1.098.704.765 DE BUCARAMANGA

R.L CONSORCIO GABRIELA CASANARE

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: [gerencia@equilateroapp.com](mailto:gerencia@equilateroapp.com)

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082



Cámara de Comercio de Bucaramanga  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
 Fecha expedición : 09/03/2023 - 15:2:10  
 Recibo No. 10865886, Valor: \$7.200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: E39K246673**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
 CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS  
 Sigla: No Reportó  
 Nit: 900753938-9  
 Domicilio principal: Floridablanca

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 05-378801-16  
 Fecha de matrícula: 28 de Junio de 2017  
 Ultimo año renovado: 2022  
 Fecha de renovación: 30 de Marzo de 2022  
 Grupo NIIF: GRUPO III. MICROEMPRESAS

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO  
 ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS  
 Municipio: Bucaramanga - Santander  
 Correo electrónico: marcelitaserna212@gmail.com  
 Teléfono comercial 1: 3004007414  
 Teléfono comercial 2: 6876209  
 Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO  
 ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS  
 Municipio: Bucaramanga - Santander  
 Correo electrónico de notificación: marcelitaserna212@gmail.com  
 Teléfono para notificación 1: 3004007414  
 Teléfono para notificación 2: 6876209  
 Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
 Fecha expedición : 09/03/2023 - 15:2:10  
 Recibo No. 10865886, Valor: \$7.200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: E39K246673**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

#### CONSTITUCIÓN

Por Documento privado del 18 de Julio de 2014 de Asamblea Gral Accionistas de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de Junio de 2017, con el No 149679 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

#### REFORMAS ESPECIALES

QUE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD A.J DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES SAS, ANTES MENCIONADA, FUE REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28

#### C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 004 DE FECHA 2017/02/28 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2017/03/06 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28 BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE YONDO A VEGACHI, ANTIOQUIA.

#### C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 006 DE FECHA 2017/06/09 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2017/06/20 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28 BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE VEGACHI, ANTIOQUIA A FLORIDABLANCA, SANTANDER.

#### TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

#### OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2014/07/18, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28, BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: ARTICULO 2°. OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL (INGENIERIA CIVIL - SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL - SERVICIOS DE MONTAJES E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTA - SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS - SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL - SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO - SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA - SERVICIOS DE MONTAJES DE ACERO ESTRUCTURAL - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIMA Y FUEGO - SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA - SERVICIOS DE TERMINADO

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
 Fecha expedición : 09/03/2023 - 15:2:10  
 Recibo No. 10865886, Valor: \$7.200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: E39K246673**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION - SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS - SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION - SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS - LOTES RESIDENCIALES - LOTES COMERCIALES - LOTES INDUSTRIALES - LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES - TIERRAS AGRICOLAS - VIAS DE TRAFICO LIMITADO - VIAS DE TRAFICO ABIERTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONES Y DE ADMINISTRACION - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - SERVICIOS DE PAVIMENTACION Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACILIDADES DE DETENCION - SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS - SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA - SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL - SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO - SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS - SERVICIOS GENERALES DE ARQUITECTURA - GERENCIA DE PROYECTOS - GESTION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS - SERVICIOS DE GESTION - SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION - SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

**CAPITAL**

		* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	:	\$260.000.000,00
No. de acciones	:	100
Valor Nominal	:	\$2.600.000,00
		* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	:	\$260.000.000,00

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
 Fecha expedición : 09/03/2023 - 15:2:10  
 Recibo No. 10865886, Valor: \$7.200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: E39K246673**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
 No. de acciones : 100  
 Valor Nominal : \$2.600.000,00

\* CAPITAL PAGADO \*

Valor : \$260.000.000,00  
 No. de acciones : 100  
 Valor Nominal : \$2.600.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

REPRESENTACIÓN LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2014/07/18, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28, BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: ARTICULO 28°. REPRESENTACION LEGAL.- LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 007 DE FECHA 2020/09/03 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTÍCULO 29°. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. - LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. PARÁGRAFO PRIMERO: SE ESTABLECE QUE TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁN Y GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES EN LA TOMA DE DECISIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE TRÁMITES LEGALES, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S POR TÉRMINO INDEFINIDO.

**NOMBRAMIENTOS**

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
 Fecha expedición : 09/03/2023 - 15:2:10  
 Recibo No. 10865886, Valor: \$7.200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: E39K246673**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No 009 del 04 de Abril de 2022 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 19 de Abril de 2022 con el No 198541 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	SERNA SANTAMARIA MARCELA	C.C. 37861934
SUPLENTE	GUERRERO RIVERA RUBEN DARIO	C.C. 1098694588

**REFORMAS A LOS ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
DP No 003 de 10/12/2015 Asamblea E de Yondo	149679 28/06/2017 Libro IX
A. No 007 de 03/09/2020 Asamblea E de Bucaramanga	181254 17/09/2020 Libro IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7112.  
 Actividad secundaria Código CIIU: 4290.  
 Otras actividades Código CIIU: 4111.  
 Otras actividades Código CIIU: 4112.

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
 Fecha expedición : 09/03/2023 - 15:2:10  
 Recibo No. 10865886, Valor: \$7.200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: E39K246673**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
 De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :  
 Micro Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$19.576.278

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:  
 CIIU: 7112

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

-----  
 | El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |  
normas sanitarias y de seguridad.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a [www.camaradirecta.com](http://www.camaradirecta.com) opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
Fecha expedición : 09/03/2023 - 15:2:10  
Recibo No. 10865886, Valor: \$7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: E39K246673

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----



**Lina María Rodríguez Buitrago**

# CONSORCIO GABRIELA CASANARE

## DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO

Bucaramanga, 13 de marzo de 2023

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE”.**

Estimados señores:

Los suscritos, MARCELA SERNA SANTAMARIA debidamente autorizado para actuar en representación de AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS, JUAN CARLOS JAIMES ACERO actuando en nombre propio, y LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ actuando en nombre propio, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO el cual se denominará **CONSORCIO GABRIELA CASANARE** para acceder al presente proceso, cuyo objeto es Contratar la **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE”.**

y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por:

<b>NOMBRE</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>
JUAN CARLOS JAIMES ACERO	50%
AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES	40%
LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ	10%
TOTAL	100%

2. Expresamos de manera clara que quienes integramos el CONSORCIO GABRIELA CASANARE respondemos por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, de manera solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 301 6455603 – (6) 7 013 082

## CONSORCIO GABRIELA CASANARE

contrato y en cada una de las fases precontractual, contractual y pos contractual, incluyendo la etapa de liquidación.

3. Ninguno de los integrantes del CONSORCIO GABRIELA CASANARE, nos encontramos reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan referencia al lavado de activos y financiación del terrorismo.

4. Los integrantes del CONSORCIO GABRIELA CASANARE no cederemos ni transferiremos nuestra participación en el mismo, ni modificaremos sus integrantes o participación.

5. El representante legal del Consorcio es LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ identificado con c.c. 1.098.704.765 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. Duración del consorcio: La duración del consorcio, será no menor al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

7. La sede del consorcio es:

Dirección de correo: carrera 27 36-38 oficina 209 Centro Empresarial Suramericana

Dirección electrónica: [gerencia@equilateroapp.com](mailto:gerencia@equilateroapp.com)

Teléfono – celular: (7) 013082 – 3016455603


Ciudad: Bucaramanga.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los TRECE (13) días del mes de marzo de 2023.


Atentamente,




MARCELA SERNA SANTAMARIA  
C.C. 37.861.934 DE B/MANGA  
R.LAJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS  
CIVILES  
NIT 900.753.938-9 DE B/MANGA  
Integrante 1 CONSORCIO GABRIELA CASANARE



JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
C.C 91.514.205 DE B/MANGA  
Integrante 2 CONSORCIO  
GABRIELA CASANARE



LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ  
C.C 1.098.704.765 DE B/MANGA  
Integrante 3 CONSORCIO GABRIELA CASANARE




LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ  
C.C 1.098.704.765 DE B/MANGA  
R.L CONSORCIO GABRIELA CASANARE

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: [gerencia@equilateroapp.com](mailto:gerencia@equilateroapp.com)

Contacto: 301 6455603 – (6) 7 013 082

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
**91.514.205**  
 NUMERO  
**JAIMES ACERO**  
 APELLIDOS  
**JUAN CARLOS**  
 NOMBRES  
  
 FIRMA  


  
 INDICE DERECHO  
 FECHA DE NACIMIENTO **29-NOV-1982**  
**BARRANCABERMEJA**  
 (SANTANDER)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.70**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO  
**11-DIC-2000 BUCARAMANGA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
  
 REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMAGEATRIZ RENGIFO LOPEZ  
  
 A-2700100-59128882-M-0091514205-20040913      0593604257A 02 162948785

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **1.098.704.765**

**HERNANDEZ MARTINEZ**  
 APELLIDOS

**LEIDY CAROLINA**  
 NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-MAY-1991**

**BUCARAMANGA**  
 (SANTANDER)  
 LUGAR DE NACIMIENTO


**1.65**  
 ESTATURA

**A+**  
 G.S. RH

**F**  
 SEXO

**20-MAY-2009 BUCARAMANGA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




P-2700100-00162694-F-1098704765-20090714 0013404596A 1 32712900

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.861.934**  
**SERNA SANTAMARIA**

APELLIDOS  
**MARCELA**

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1981**

**BARRANCABERMEJA**  
**(SANTANDER)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.56**

**B+**

**F**

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

**18-AGO-1999 BUCARAMANGA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00069621-F-0037861934-20080912

0003279040A 1

6850001618

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 10 de marzo de 2023, a las 17:04:56, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9007539389
Código de Verificación	9007539389230310170456

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 10 de marzo de 2023, a las 17:07:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	91514205
Código de Verificación	91514205230310170725

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 10 de marzo de 2023, a las 17:09:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1098704765
Código de Verificación	1098704765230310170924

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 10 de marzo de 2023, a las 17:10:38, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	37861934
Código de Verificación	37861934230310171038

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 218460528



WEB  
04:30:26  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de marzo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona A. J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES identificado(a) con NIT número 9007539389:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 218460529



WEB  
04:33:10  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de marzo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91514205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 218460530



WEB  
04:35:00  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de marzo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1098704765:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 218460533



WEB  
04:37:02  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de marzo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARCELA SERNA SANTAMARIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 37861934:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## 👤 Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/03/2023 04:43:51 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91514205** .

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **55670920** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)
[🖨️ Imprimir](#)

Información

515 9000



**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/03/2023 04:45:50 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1098704765 LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **55670922** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información

515 9000



**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

El futuro  
es de todosGobierno  
de Colombia

ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/03/2023 04:47:45 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **37861934 MARCELA SERNA SANTAMARIA.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **55670926** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información

515 9000



**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

El futuro  
es de todosGobierno  
de Colombia

ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BARRANCABERMEJA</b>			SUCURSAL <b>AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA</b>				COD.SUC <b>56</b>	NO.PÓLIZA <b>56-45-101002074</b>	ANEXO <b>0</b>
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>13 03 2023</b>	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>15 03 2023</b>		A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>30 07 2023</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>CONSORCIO GABRIELA CASANARE</b>	IDENTIFICACIÓN <b>NAD: 343.971-0</b>
DIRECCIÓN: <b>carrera 27 36-38 oficina 209 Centro Empresarial Suramericana</b>	CIUDAD: <b>BUCARAMANGA, SANTANDER</b> TELÉFONO: <b>3016455603</b>

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER</b>	IDENTIFICACIÓN <b>NIT: 830.052.998-9</b>
DIRECCIÓN: <b>CL 103 NRO. 19 - 21</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO <b>3123711</b>

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SERIEDAD DE OFERTA DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE

ETAPA I: INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  
ETAPA II: INTERVENTORA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

1. LA ASEGURADORA CUBRE AL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:  
A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.  
B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN

AMPAROS

RIESGO: <b>INTERVENTORIA</b>			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	<b>15/03/2023</b>	<b>30/07/2023</b>	<b>\$34,620,156.00</b>
FECHA ADJUDICACIÓN : <b>03/04/2023</b>			

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
JAIMES ACERO JUAN CARLOS	91514205	50.00
A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS	900753938-9	40.00
HERNANEZ MARTINEZ LEIDY CAROLINA	1098704765	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****51,930.00	\$ *****8,000.00	\$ *****11,386.00	\$ *****71,316.00	\$ *****34,620,156.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FLOR MIRELLA ROJAS PRADO	112347	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST  
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



FIRMA TOMADOR

56-45-101002074  
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN, SUCURSAL, COD.SUC, NO.PÓLIZA, ANEXO, FECHA EXPEDICIÓN (DÍA, MES, AÑO), VIGENCIA DESDE (DÍA, MES, AÑO), A LAS HORAS, VIGENCIA HASTA (DÍA, MES, AÑO), A LAS HORAS, TIPO MOVIMIENTO.

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL, IDENTIFICACIÓN NAD, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO.

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO, IDENTIFICACIÓN NIT, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO.

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
TERMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE GARANTIA EN LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO:

Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Handwritten signature of the policyholder

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

## CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

### I AMPAROS

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### 1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### 1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### 1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### 1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### 1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

### 1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

### 1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

### 1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

### 1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## 3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## 4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

## 5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## 6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## 7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## 8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

## 9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

**FLOR MIRELLA ROJAS**  
**AGENTE AUTORIZADO**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

RECIBO DE CAJA N. 101002074

CALLE 48 N. 22-18 BARRIO COLOMBIA- BARRANCABERMEJA

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDA	56	13/03/2023	112347	FLOR MIRELLA ROJAS PRADO
RECIBIMOS DE		CONSORCIO GABRIELA CASANARE		<b>NAT:343.971-0</b>	
<b>PAGO POLIZAS</b>					
POLIZA		PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR
56-45-101002074 ANEXO 0		\$ 51.930,00	\$ 8.000,00	\$ 11.386,00	\$ 71.316,00
OTROS CONCEPTOS DE PAGO					
FORMA DE PAGO					
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGADO</b> </div>		
			TARETA: -0- BD: -0- OTROS: -0-		
					\$ 71.316,00

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14826374212



(415)7707212489984(8020) 000001482637421 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 5 3 9 3 8 9 6. DV 9 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Santander 40. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal CL 60 1 111 CA 10 CONJ ALAMEDA REAL BRR REAL DE MINAS

42. Correo electrónico marcelitaserna212@gmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 6 0 7 6 8 7 6 2 0 9 45. Teléfono 2 3 0 0 4 0 0 7 4 1 4


CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras), Ocupación, and Número establecimientos. Includes codes for activity and occupation.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

Table for aduaneros with columns 1-20 for codes.

Exportadores

Table for exportadores with columns for Forma, Tipo, Servicio, Modo, and CPC.

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 04 / 15 : 12: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz...

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre SERNA SANTAMARIA MARCELA 985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14861061292



(415)7707212489984(8020) 000001486106129 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 1 5 1 4 2 0 5 6. DV 0 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 26. Número de Identificación 9 1 5 1 4 2 0 5 27. Fecha expedición 2 0 0 0, 1 2, 1 1

Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9 29. Departamento Santander 6 8 30. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido JAIMES 32. Segundo apellido ACERO 33. Primer nombre JUAN 34. Otros nombres CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial JAIMES ACERO JUAN CARLOS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Santander 6 8 40. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal CL 107 B 15 013 AP 302 BRR DANGON

42. Correo electrónico arq.juancarlosjaimes@gmail.com

43. Código postal 0 44. Teléfono 1 3 1 4 3 6 2 4 8 1 8 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras) and Ocupación. Includes codes for activities and occupations.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta


14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

Table for aduaneros with columns 1-20 for codes.

Exportadores

Table for exportadores with columns for Forma, Tipo, Servicio, Modo, CPC.

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2022 - 09 - 07 / 15 : 08: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz...

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre JAIMES ACERO JUAN CARLOS 985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14861061292



(415)7707212489984(8020) 000001486106129 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 1 5 1 4 2 0 5   0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="checkbox"/>	63. Formas asociativas <input type="checkbox"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="checkbox"/>
65. Fondos <input type="checkbox"/>	66. Cooperativas <input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica <input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="checkbox"/>	70. Beneficio <input type="checkbox"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	2 0 1 6, 1 2, 2 3	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	2 0 1 6, 1 2, 2 3	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	0 5 3 6 2 6 6 6	_____		
78. Departamento	6 8	_____		
79. Ciudad/Municipio	5	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 7, 2 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="checkbox"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14861061292




(415)7707212489984(8020) 000001486106129 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 1 5 1 4 2 0 5   0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 6 3 5 5 5 5 0 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 3 9 2 9 0 T
	152. Primer apellido AMAYA	153. Segundo apellido RIOS	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres ELENA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 1 0 1			





# CONSORCIO GABRIELA CASANARE

## FORMATO 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 15 de marzo del 2023

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: contratar **LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE”**.

Yo, MARCELA SERNA SANTAMARIA, identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No. 37.861.934 en mi condición de Persona Natural Representante Legal X Revisor Fiscal de AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S identificada con Nit 900.753.938-9, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



MARCELA SERNA SANTAMARIA  
CC. 37.861.934 DE BUCARAMANGA  
R.L AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S  
NIT No. 900.753.938-9  
Integrante 1 CONSORCIO GABRIELA CASANARE

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

# CONSORCIO GABRIELA CASANARE

## FORMATO No. 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 15 de marzo de 2023

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023**


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar la “**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE**”.

Yo, JUAN CARLOS JAIMES ACERO, identificado con C.C 91.514.205 DE BUCARAMANGA, en mi condición de Persona Natural  Representante Legal  Revisor Fiscal  de JAIMES ACERO JUAN CARLOS identificado con Nit 91.514.205-0, en la Cámara de Comercio de BUCARAMANGA certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 ,1739 de 2014, y demás normas aplicables

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si  No

Atentamente,



R.L JUAN CARLOS JAIMES ACERO

CC. 91.514.205

Integrante 2 CONSORCIO GABRIELA CASANARE

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

# CONSORCIO GABRIELA CASANARE

## FORMATO No. 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 15 de marzo de 2023

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar la “**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE**”.

Yo, LEIDY CAROLINA HERNADEZ MARTINEZ, identificado con CC.1.098.704.765 DE BUCARAMANGA, en mi condición de Persona Natural  Representante Legal  Revisor Fiscal  de HERNANDEZ MARTINEZ LEIDY CAROLINA identificada con Nit 1.098.704.765-5, declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si  No

Atentamente,



\_\_\_\_\_  
R.L LEIDY CAROLINA HERNADEZ MARTINEZ  
CC. 1.098.704.765  
Integrante 3 CONSORCIO GABRIELA CASANARE

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.  
E-mail: gerencia@equilateroapp.com  
Contacto: (6) 7 013 082

 **COPNIA**  
República de Colombia  
Grupo Profesional Nacional de Ingenieros

Matrícula Profesional No.  
**68202-360221 STD**  
Fecha de Expedición: 02/06/2017

Nombre:  
**LEIDY CAROLINA  
HERNANDEZ MARTINEZ**

Identificación:  
**C.C. 1088704765**

Profesión:  
**INGENIERA CIVIL**

Institución:  
**UNIVERSIDAD PONTIFICIA  
BOLIVARIANA SEC. BUCARAMANGA**



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,  
que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

  
PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso  
Línea Nacional: 01 8000 116590

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098704765, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-360221 desde el 02 de Junio de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 674.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Marzo del año dos mil veintitres (2023).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



## CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2023/03/09 HORA: 15:2:23  
 10865887

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: RQ1Z246674

-----  
 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.  
 -----

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: MARZO 09 DE 2023  
 HORA: 15:02:18

## IDENTIFICACIÓN

QUE: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NIT: 91514205-0  
 C.C/C.E./PASAPORTE: 91514205  
 NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 12926

## INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2008/09/05  
 FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/11

## DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:  
 CALLE 107 B # 15 - 0013 APARTAMENTO 302  
 MUNICIPIO: Bucaramanga  
 DEPARTAMENTO: Santander  
 PAIS: COLOMBIA  
 BARRIO: Dangond  
 TELÉFONO 1: 3143624818  
 TELÉFONO 2: 7013082  
 TELÉFONO 3:  
 CORREO ELECTRÓNICO: arq.juancarlosjaimes@gmail.com  
 FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:  
 CALLE 107 B # 15 - 0013 APARTAMENTO 302  
 MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Bucaramanga  
 DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander  
 PAIS: COLOMBIA

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

BARRIO: Dangond

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3143624818

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 7013082

TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: arq.juancarlosjaimes@gmail.com

FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

#### CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

#### INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	548.920.115,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.177.294.455,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	37.623.000,00
PASIVO TOTAL:	\$	358.552.959,00
PATRIMONIO NETO:	\$	818.741.496,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	20.988.722,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	199.643,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	858.095.991,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.448.254.431,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	24.778.962,00
PASIVO TOTAL:	\$	649.360.273,00
PATRIMONIO NETO:	\$	798.894.158,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	18.987.922,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	697.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	893.849.980,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.484.008.420,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	25.526.801,00
PASIVO TOTAL:	\$	706.311.582,00
PATRIMONIO NETO:	\$	777.696.838,00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	120.617.288,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	18.452.123,00

#### CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 14,59  
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,30  
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 105,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 34,63  
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,44  
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 27,24

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 35,01  
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,47  
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 6,53

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

#### CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

#### CLASIFICACIÓN

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	17	15	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
45	12	15	00	CÁMARAS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

				AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	17	00	CULTURA
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94	10	16	00	ASOCIACIONES PROFESIONALES
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

## EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE YONDO  
ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO SENA REGIONAL  
SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N.18

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	12	19	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	19	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

95	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL  
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N. 5

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -  
ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
84	11	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
93	14	20	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 839,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	39	12	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	32	00
72	15	39	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 620,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	12	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	32	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,81

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	15	10	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	76	12	23	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	20	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	16	00
72	14	11	00	72	14	12	00
80	11	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	16	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	20	00
95	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	39	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 360,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	28	00
72	15	39	00	73	10	15	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	12	16	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA SUR DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	16	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
76	12	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	12	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHIGORODO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NARIÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,5

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCASIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMUNA 11  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER MEDELLIN  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,06  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 75.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	16	00	86	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIMNASIOS URBANOS 2015  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION - INDER MEDELLIN  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,35  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 75.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,6  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	31	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
86	12	15	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
76	12	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	84	11	16	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD - HOSPITAL MILITAR DEL ORIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	10	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	20	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	10	15	00	76	12	23	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

BATAILLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N 22 BENEDICTO TRIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	39	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA INDIA 2014  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER SECRETARIA DE EDUCACION  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,77  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	36	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE  
 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	20	00
95	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 45.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	23	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	26	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	27	00				

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RAQUEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	26	00	81	10	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
82	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JD VALENCIA - 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,6

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 90.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	15	10	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	76	12	23	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00				

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

95 12 18 00 95 12 23 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 96952 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

QUE EL DIA 25 DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00009080 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 25 DE ENERO DE 2013.

QUE EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00009716 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 24 DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00010927 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 24 DE MARZO DE 2015.

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

QUE EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012499 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012722 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DIA 25 DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012769 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 25 DE JULIO DE 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

QUE EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ POR CAMBIO DE DOMICILIO EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00074365 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017.

ESTA INFORMACIÓN NO ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

#### C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

##### CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO: Medellín  
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600003982  
FECHA DE INICIO: 2015/06/25  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 98.344.710  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/10/20  
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:  
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR  
MUNICIPIO: Santa Rosa Del Sur  
NÚMERO DEL CONTRATO: 04-241-2014  
FECHA DE INICIO: 2014/12/19  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 31.143.600  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/01/21  
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: Medellín

NÚMERO DEL CONTRATO: 4600004458

FECHA DE INICIO: 2015/08/25

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 120.313.605

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/10/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

MUNICIPIO: Bogota D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 150-00-A-COFAC-DINSA-2016

FECHA DE INICIO: 2016/12/05

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 53.000.000

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/12/29

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

MUNICIPIO: Bogota D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 372-DISAN-EJC-2013

FECHA DE INICIO: 2013/09/20

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 47.035.932

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES  
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/01/09

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20393475

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



**Lina María Rodríguez Buitrago**



# DAVIVIENDA

## CERTIFICACIÓN

BUCARAMANGA  
COLOMBIA,

2023/03/10

Dirigido a: PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023

Por medio de la presente hacemos constar que el señor JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
con Cédula de Ciudadanía número 91514205  
de BUCARAMANGA-SANTANDER  
posee en el Banco Davivienda:

### LINEAS CREDITO PLUS

Número	6504048400011349
Cupo	\$142,900,000.00 Pesos
Saldo al Corte	\$0.00 Pesos

Cordialmente,

 **DAVIVIENDA**

0472 - OFICINA CACIQUE

Firma Autorizada  
BANCO DAVIVIENDA

*Erika Rodríguez*  
*Informador*  
*tel. 6985666 ext. 87011.*

# CONSORCIO GABRIELA CASANARE

## FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

<b>OBJETO:</b>	Contratar la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
<b>PROponente:</b> CONSORCIO GABRIELA CASANARE							
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA</b>				JUAN CARLOS JAIMES ACERO NIT: 91.514.205-0 (50% PARTICIPACION)			
<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1398-13	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION FASE II REMODELACION E INNOVACION DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA, MANTENIMIENTO A LUMINARIA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, INSTALACION DE PASAMANOS, VARIOS, PUNTURA GRADERIA, PORTICO PARA CANCHA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS, COLUMNAS EN CONCRETO, VIGAS EN CONCRETO, INSTALACION DE SECADORES, LAVAMANOS, PISOS Y ENCHAPES, ANDENES, EXCAVACIONES Y RELLENOS, CUBIERTAS.	612,98	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	7/10/2013	6/05/2014	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com


Contacto: (6) 7 013 082

## CONSORCIO GABRIELA CASANARE

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
CC 91.514.205 DE BUCARAMANGA  
Integrante 2 CONSORCIO GABRIELA CASANARE



LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ  
CC 1.098.704.765 DE BUCARAMANGA  
R.L CONSORCIO GABRIELA CASANARE



Secretaría  
de Infraestructura

**ACTA DE RECIBO FINAL  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1398-13**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS JAIMES ACERO
NIT:	91.514.205 DE BUCARAMANGA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F. CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA
VALOR:	\$ 260.601.479 INCLUIDO IVA
FECHA DEL CONTRATO:	04 DE OCTUBRE 2013
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES
ANTICIPO:	0%
FECHA DE INICIACION:	OCTUBRE 07 DE 2013
RUBRO PRESUPUESTAL:	04-3-131111-01 "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO"
DISPONIBILIDAD	3616-13
R.P:	4795-13
CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR N°1	DICIEMBRE 24 DE 2013
CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO N°2	ABRIL 11 DE 2014
VALOR PLAZO ADICIONAL N°1	\$121.889.277 INCLUIDO IVA
ADICIONAL EN PLAZO N°2	30 DÍAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$382.490.756 INCLUIDO IVA
VALOR ACUMULADO DE LAS ACTAS PARCIALES N°1-2-3 Y 4	\$254.840.594,88 INCLUIDO IVA
VALOR DEL ACTA N°5	\$42.549.710 INCLUIDO IVA
VALOR DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	\$42.549.710 INCLUIDO IVA
PORCENTAJE EJECUTADO EN LE PRESENTE PERIODO	11.12%
PORCENTAJE ACUMULADO A LA FECHA CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL N°1	100,00%
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIONAL PLAZO Y VALOR N°1	ABRIL 06 DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO ADICIONAL N°2	MAYO 06 DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	MAYO 06 DE 2014
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	MAYO 19 DE 2014

En Barrancabermeja, a los SEIS (06) días del mes de MAYO de 2014, se reunieron la Ingeniera **JESSICA BARON GUARIN** en su calidad de Secretaria de Infraestructura, el arquitecto **ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA** en su calidad de Apoyo Técnico del Contrato,



Secretaría  
de Infraestructura

y el Arquitecto **JUAN CARLOS JAIMES ACERO** en su calidad de representante legal de la firma contratista de interventoría con el fin de suscribir la presente acta de recibo final:

**CONSIDERANDO:**

1. Que de acuerdo al Contrato de Interventoría N° 1398-13, el contratista **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, se obliga para con el Municipio de Barrancabermeja a ejecutar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F. CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA, todo ello de acuerdo con el valor y forma establecidas en las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, y demás concordantes del suscrito contrato de interventoría inicial, su posterior contrato adicional N°1 en valor y plazo, y el contrato adicional en plazo N°2.


**ACUERDAN:**

1. Autorizar la elaboración del Acta de Recibo de recibo final de conformidad con los trabajos entregados por el Arquitecto **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, y los cuales están soportados en el informe de interventoría N°6, correspondiente a las obras efectuadas en el Contrato de Obra Pública N° 1367-13 "CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F. CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA", el cual esta comprendido entre el periodo del 07 de abril al 06 de mayo de 2014.

2. Valor acta de recibo final	\$ 42.549.710
Amortización Anticipo 0%	\$ 0.000
<b>Valor a pagar</b>	<b>\$ 42.549.710</b>

Son: CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron:

  
**INTERVENTOR**  
**JUAN CARLOS JAIMES ACERO**  
Representante Legal

  
**APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN**  
**ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA**  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

  
**ING. JESSICA BARÓN GUARÍN**  
SUPERVISORA  
JEFE DE LA DEPENDENCIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Secretaría  
de Infraestructura

### ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F. CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA
CONTRATO N°	1367-13
VALOR	\$3.737.543.917
CONTRATISTA	SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S
NIT.	829.000.738-4
REP. LEGAL	SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ
C.C.	63.468.931 DE BARRANCABERMEJA
INTERVENTOR	JUAN CARLOS JAIMES ACEROS
C.C.	91.514.205 DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR	ING. JESSICA BARÓN GUARÍN
CARGO	JEFE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO I
CONTRATO EN ADICIONAL EN PLAZO Y VALOR N°1	DICIEMBRE 24 DE 2013
VALOR PLAZO ADICIONAL N°1	\$1.868.219.483
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$5.605.763.400</b>
CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO N°2	ABRIL 11 DE 2014
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL N°1	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL N°2	UN (01) MES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO N°1	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	OCTUBRE 07 DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	FEBRERO 6 DE 2014
FECHA D DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO ADICIONAL N°2	06 DE MAYO DE 2014
<b>PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO FRENTE A VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>100%</b>
ACTA N°	8
FECHA DE TERMINACIÓN Y RECIBO	06 MAYO DE 2014
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	JUNIO 10 DE 2014

Región 60 Llanos al Llano  
Secretaría de Infraestructura  
PBX: 011 55 55 EXT: 1603  
Barrancabermeja Colombia  
www.barrancabermeja.gov.co

BARRANCABERMEJA  
CIUDAD FUTURA  
*Mora*


**ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**ACTA FINAL**  
**JUNIO 10 DE 2014**


**FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.737.543.917,00	ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1	VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 5.605.755.438,00	SUPERVISIÓN:	ING. JESSICA BARON GUARIN	
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.	VALOR ANTICIPO (50%):	\$ 1.868.771.958,50	VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 1.868.219.483,00	VALOR ACUMULADO ACTA N° 7	\$ 5.041.874.246,64	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
NIT-429000738-4	PLAZO: INICIAL	CUATRO (4) MESES	PLAZO ADICION EN TIEMPO	DOS (2) MESES	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 5.563.881.109,00	REPRESNTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS JAIMES ACERO
SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ	FECHA DE INICIACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE FEBRERO DE 2014	AMORTIZACIÓN:	\$ 0,00		
"CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA"	FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE	FEBRERO 06 DE 2014		ADICIONAL EN PLAZO N°2		VALOR NETO A PAGAR	\$ 563.981.189,00	
	AVANCE DE OBRA EJECUTADA:	100,00%		ADICION EN PLAZO N°2	UN (01) MES			
				FECHA DE TERMINACION:	06 DE MAYO DE 2014			

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3		ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6		ACTA PARCIAL N° 7		ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO		
						MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
						* / -	CANT.	VALOR										
14.41	SALIDAS PARA DATOS DE PANTALLA Y TABLERO ELECTRONICO	UND	1,00	\$1.751.050,00														
14.42	LAMPARA LED DE COLOR TIPO EXTERIOR PARA PISO	UND	96,00	\$331.825,00			0,00	\$0,00	1,00	\$1.751.050,00	1,00	\$1.751.050,00	0,00	\$0,00	1,00	\$0,00	\$1.751.050,00	
14.43	DESMTAJE DE LUMINARIAS EXISTEN EN LA CUBIERTA DE 400W (REFLECTOR)	UND	20,00	\$329.850,00			16,00	\$5.308.200,00	112,00	\$37.164.400,00	96,00	\$31.855.200,00	0,00	\$0,00	16,00	\$5.308.200,00	112,00	\$37.164.400,00
							0,00	\$0,00	20,00	\$6.593.000,00	20,00	\$6.593.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	20,00	\$6.593.000,00
	<b>COSTOS DIRECTOS</b>			\$2.768.551.050,00														
	<b>A.T.U (35%)</b>			\$968.992.967,50						\$4.152.411.438,23		\$3.671.797.441,39		\$62.924.222,00		\$417.689.789,84		\$4.152.411.438,23
	<b>AJUSTE LA DECENA</b>			-\$0,50						\$1.453.344.002,68		\$1.285.129.104,49		\$22.023.478,75		\$146.191.419,44		\$1.453.344.002,68
	<b>VALOR TOTAL</b>			\$3.737.543.917,00						-\$0,91		-\$2,24		-\$0,75		-\$0,28		-\$3,27
	<b>ANTICIPO</b>			\$1.868.771.958,50						\$5.605.755.438,00		\$4.956.926.543,54		\$84.947.763,00		\$563.981.189,00		\$5.605.755.438,00
	<b>TOTAL</b>			\$3.737.543.917,00														

CONTRATISTA:  
  
 SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.F.C. S.A.S.  
 SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ

SUPERVISOR:  
  
 ING. JESSICA BARON GUARIN  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INTERVENTOR:  
  
 JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
 REPRESENTANTE LEGAL

APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:  
  
 ARO. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1

**ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**ACTA FINAL**  
**JUNIO 10 DE 2014**  
**FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.737.543.917,00	ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1	VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 5.635.755.438,00	SUPERVISIÓN:	ING. JESSICA BARON GUARIN	
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.	VALOR ANTICIPO (50%):	\$ 1.868.771.958,50	VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 1.868.219.483,00	VALOR ACUMULADO ACTA N° 7	\$ 5.011.874.246,64	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
NIT-829000738-4	PLAZO: INICIAL	CUATRO (4) MESES	PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO:	DOS (2) MESES	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 533.881.189,00	REPRESNTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS JAIMES ACERO
SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ	FECHA DE INICIACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE FEBRERO DE 2014	AMORTIZACIÓN:	\$ 0,00		
*CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACION E INNOVACION DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA*	FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE	FEBRERO 06 DE 2014		ADICIONAL EN PLAZO N°2		VALOR NETO A PAGAR	\$ 563.881.189,00	
	AVANCE DE OBRA EJECUTADA:	100,00%		ADICION EN PLAZO N°2	UN (01) MES			
				FECHA DE TERMINACION:	06 DE MAYO DE 2014			

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3	ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6	ACTA PARCIAL N° 7	ACTA DE RECIBO FINAL	ACUMULADO					
						+/- CANT.	VALOR					CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
14.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILOS DECORATIVOS ALEGORIA JUGADORES SOBRE ACCESO NORTE Y SUR	M2	106,00	\$101.881,00		0,00	\$0,00	106,00	\$10.799.386,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	106,00	\$10.799.386,00		
14.26	ANCLAJES EN RESINA EPOXICA EN DIAMETRO DE 1/2" Y 5/8" PARA CONFINAMIENTO DE MUROS NUEVOS CON MUROS EXISTENTES	UND	320,00	\$9.500,00		0,00	\$0,00	320,00	\$3.040.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	320,00	\$3.040.000,00		
14.27	ADECUACION DE SALIDA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS A DIAMETRO CIRCULAR DE 4"	UND	15,00	\$89.648,00		0,00	\$0,00	15,00	\$1.344.720,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	15,00	\$1.344.720,00		
14.28	REPARACION DE BORDES DE GRADERIAS EN CONCRETO EPOXIDO	UND	300,00	\$18.400,00		0,00	\$0,00	300,00	\$5.520.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	300,00	\$5.520.000,00		
14.29	LONAS MULTIPERFORADAS UBICADAS ENTRE LA CUBIERTA SUPERIOR E INFERIOR Y MURO DE FACHADA ORIENTE - OCCIDENTE	M2	626,00	\$113.030,00		-437,00	-\$49.394.110,00	189,00	\$21.362.670,00	626,00	\$70.756.780,00	0,00	\$0,00	-437,00	-\$49.394.110,00	189,00	\$21.362.670,00
14.30	CHLORRASO EN SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA	M2	97,00	\$90.520,00		97,00	\$8.780.440,00	97,00	\$8.780.440,00	66,00	\$5.974.320,00	0,00	\$0,00	31,00	\$2.806.120,00	97,00	\$8.780.440,00
14.31	REUBICACION DE TABLERO DE ALUMBRADO EXISTENTE (TD IL01)	UND	1,00	\$1.142.050,00		0,00	\$0,00	1,00	\$1.142.050,00	1,00	\$1.142.050,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$1.142.050,00
14.32	REUBICACION DE TABLERO DE ALUMBRADO EXISTENTE (TD IL02)	UND	1,00	\$1.142.050,00		0,00	\$0,00	1,00	\$1.142.050,00	1,00	\$1.142.050,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$1.142.050,00
14.33	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA PARA TABLERO DE ALUMBRADO TD-IL01 EN CABLE 3 - 10 + THWN/THHN 1 - 4 EN DUCTO PVC Y EMT DE 3 PULGADAS	ML	18,00	\$157.343,00		0,00	\$0,00	18,00	\$2.832.174,00	18,00	\$2.832.174,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	18,00	\$2.832.174,00
14.34	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA PARA TABLERO DE ALUMBRADO TD-IL02 EN CABLE 3 - 6 + THWN/THHN 1 - 8 EN DUCTO PVC Y EMT DE 2 PULGADAS	ML	18,00	\$113.830,00		0,00	\$0,00	18,00	\$2.048.940,00	18,00	\$2.048.940,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	18,00	\$2.048.940,00
14.35	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA PARA CONTROL DEL ALUMBRADO DE LAS LUMINARIAS DE 1000W Y 400W DEL TABLERO TD-IL01 EN CABLE #10 + THWN/THHN + CABLE #4	ML	60,00	\$78.083,00		0,00	\$0,00	60,00	\$4.684.980,00	60,00	\$4.684.980,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	60,00	\$4.684.980,00
14.36	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA PARA CONTROL DEL ALUMBRADO DE LAS LUMINARIAS DE 1000W Y 400W DEL TABLERO TD-IL02 EN CABLE #10 + THWN/THHN	ML	60,00	\$59.683,00		0,00	\$0,00	60,00	\$3.580.980,00	60,00	\$3.580.980,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	60,00	\$3.580.980,00
14.37	MANTENIMIENTO A LUMINARIA EXISTENTE LUMINARIA MERCURIO DE 400 W A 220 V. INCLUYE DESMONTE CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO E INSTALACION	UND	28,00	\$499.650,00		0,00	\$0,00	28,00	\$13.990.200,00	28,00	\$13.990.200,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	28,00	\$13.990.200,00
14.38	SUMINISTRO E INSTALACION PARA TABLERO DE ALUMBRADO EXTERIOR TD-IL03	UND	1,00	\$2.642.750,00		0,00	\$0,00	1,00	\$2.642.750,00	1,00	\$2.642.750,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$2.642.750,00
14.39	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION BAJA TENSION 0,60x0,60x0,60 m PARA ALUMBRADO EXTERIOR	UND	1,00	\$629.650,00		0,00	\$0,00	1,00	\$629.650,00	1,00	\$629.650,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$629.650,00
14.40	REUBICACION DE TABLEROS EXISTENTES TD-02 Y TD-04 DE 18 PUESTO	UND	1,00	\$584.300,00		0,00	\$0,00	1,00	\$584.300,00	1,00	\$584.300,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$584.300,00

**ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**ACTA FINAL**  
**JUNIO 10 DE 2014**  
**FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.737.543.917,00	ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 5.605.755.436,00	SUPERVISIÓN:		ING. JESSICA BARON GUARIN							
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.		VALOR ANTICIPO (50%):	\$ 1.868.771.958,50	VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 1.868.219.483,00	VALOR ACUMULADO ACTA N° 7	\$ 5.741.874.246,84	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:		ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA							
NIT-829000738-4		PLAZO DE INICIACIÓN:	CUATRO (4) MESES	PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO:	DOS (2) MESES	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 563.881.189,00	REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA:		JUAN CARLOS JAIMES ACERO							
SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ		FECHA DE INICIACIÓN:	07 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07 DE FEBRERO DE 2014	AMORTIZACIÓN:	\$ 0,00	VALOR NETO A PAGAR:		\$ 563.881.189,00							
"CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA"		FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE:	FEBRERO 06 DE 2014			ADICIONAL EN PLAZO N°2	UN (01) MES	FECHA DE TERMINACIÓN:		06 DE MAYO DE 2014							
AVANCE DE OBRA EJECUTADA:		100,00%		FECHA DE TERMINACIÓN:		06 DE MAYO DE 2014											
CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES																	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3		ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6		ACTA PARCIAL N° 7		ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO	
						+/- CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 14"	ML	78,00	\$238.435,00		0,00	\$0,00	78,00	\$18.597.930,00	78,00	\$18.597.930,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	78,00	\$18.597.930,00
14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC AGUAS LUVIAS DE 12"	ML	87,00	\$180.869,00		0,00	\$0,00	87,00	\$15.735.603,00	87,00	\$15.735.603,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	87,00	\$15.735.603,00
14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 10"	ML	62,00	\$136.690,00		0,00	\$0,00	62,00	\$8.474.780,00	62,00	\$8.474.780,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	62,00	\$8.474.780,00
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 8"	ML	72,00	\$98.825,00		0,00	\$0,00	72,00	\$6.971.400,00	72,00	\$6.971.400,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	72,00	\$6.971.400,00
14.7	ENCHAPE CERÁMICA PARA PARED Y PISOS .40" .40"	M2	1087,00	\$77.810,00		127,05	\$9.885.760,50	1.214,05	\$94.485.230,50	1.087,00	\$84.579.470,00	0,00	\$0,00	127,05	\$9.885.760,50	1.214,05	\$94.485.230,50
14.8	ENCHAPE CERÁMICA PARA PARED	ML	175,48	\$39.747,00		-176,48	-\$7.014.550,56	0,00	\$0,00	96,48	\$3.834.790,16	0,00	\$0,00	-96,48	-\$3.834.790,56	0,00	\$0,00
14.9	DESPLAZAMIENTO Y ADECUACIÓN DE HIDRANTE EXISTENTE	GLB	1,00	\$1.262.650,00		0,00	\$0,00	1,00	\$1.262.650,00	1,00	\$1.262.650,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$1.262.650,00
14.10	ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS	M2	4823,00	\$21.294,00		0,00	\$0,00	4.823,00	\$102.730.982,00	4.571,00	\$97.334.874,00	0,00	\$0,00	252,00	\$5.396.088,00	4.823,00	\$102.700.982,00
14.11	ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS	ML	3353,00	\$12.896,00		0,00	\$0,00	3.353,00	\$43.240.288,00	3.353,00	\$43.240.288,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	3.353,00	\$43.240.288,00
14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ALONGADO TIPO MONTECARLO O SIMILAR	UNDO	37,00	\$676.575,00		0,00	\$0,00	37,00	\$25.033.275,00	37,00	\$25.033.275,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	37,00	\$25.033.275,00
14.13	DESMONTE DE BAJANTES AGUAS LUVIAS EXISTENTE EN LAMINA	ML	70,00	\$11.894,00		0,00	\$0,00	70,00	\$8.580,00	70,00	\$8.580,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	70,00	\$8.580,00
14.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LUVIAS 4" DESDE CANAL LAMINA HASTA INICIO DE LA CIMENTACIÓN	ML	216,00	\$55.289,00		0,00	\$0,00	216,00	\$11.942.424,00	216,00	\$11.942.424,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	216,00	\$11.942.424,00
14.15	ADECUACIÓN DE REMATE DE BAJANTES DE AGUAS LUVIAS SOBRE ESTRUCTURA DE CIMENTACION	LND	18,00	\$251.950,00		0,00	\$0,00	18,00	\$4.535.100,00	18,00	\$4.535.100,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	18,00	\$4.535.100,00
14.16	LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y REPARACION DE CARCAMOS EXISTENTES	ML	94,00	\$13.733,00		0,00	\$0,00	94,00	\$1.290.902,00	94,00	\$1.290.902,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	94,00	\$1.290.902,00
14.17	INSTALACIÓN DE REJILLA PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS SOBRE CARCAMOS	UNDO	4,00	\$54.275,00		0,00	\$0,00	4,00	\$257.100,00	2,00	\$128.550,00	0,00	\$0,00	2,00	\$128.550,00	4,00	\$257.100,00
14.18	NIVELACIÓN DE SUBRASANTE ÁREA DE PARQUEADEROS	M2	4200,00	\$10.250,00		0,00	\$0,00	4.200,00	\$43.050.000,00	4.200,00	\$43.050.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	4.200,00	\$43.050.000,00
14.19	GUARDA ESCOBAS EN PORCELANATO	ML	108,40	\$28.984,00		0,00	\$0,00	108,40	\$2.925.065,66	108,40	\$2.925.065,66	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	108,40	\$2.925.065,66
14.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA METÁLICA DE 2" (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA)	ML	9,00	\$238.613,00		0,00	\$0,00	9,00	\$2.147.517,00	9,00	\$2.147.517,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	9,00	\$2.147.517,00
14.21	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y PINTURA DE PASAMANOS EXISTENTE	ML	350,00	\$46.531,00		0,00	\$0,00	350,00	\$16.285.850,00	350,00	\$16.285.850,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	350,00	\$16.285.850,00
14.22	REJILLA DE PISO DE 4"	UNDO	4,00	\$23.394,00		0,00	\$0,00	4,00	\$92.576,00	4,00	\$92.576,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	4,00	\$92.576,00
14.23	TALA DE ARBOLES MAYORES DE 4M	UNDO	30,00	\$304.300,00		0,00	\$0,00	30,00	\$9.129.000,00	30,00	\$9.129.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	30,00	\$9.129.000,00
14.24	DESMONTE DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EXTERIOR (INCLUYE DESMONTE DE REDES Y APARATOS ELÉCTRICOS ZONA DE ARBORIZACIÓN)	GLB	1,00	\$1.252.955,00		0,00	\$0,00	1,00	\$1.252.955,00	1,00	\$1.252.955,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$1.252.955,00

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**ACTA FINAL**  
**JUNIO 10 DE 2014**  
**FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	3 737 543.917,00		ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1	VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 6.015.755.438,00		SUPERVISIÓN:	ING. JESSICA BARON GUARIN					
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.		VALOR ANTICIPO (50%):	1 188 771.358,50		VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 1.868.219.483,00		VALOR ACUMULADO ACTA N° 7	\$ 5.041.874.246,84		APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA			
NT-829000738-4		PLAZO: INICIAL	CLATRO (4) MESES		PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO	DOS (2) MESES		VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 563.881.189,00		REPRESNTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS JAIMES ACERO			
SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ		FECHA DE INICIACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2013		FECHA DE SUSCRIPCION	07 DE FEBRERO DE 2014		AMORTIZACIÓN:	\$ 0,00						
"CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA"		FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE			ADICIONAL EN PLAZO N°2	FEBRERO 06 DE 2014		ADICION EN PLAZO N°2	UN (01) MES		VALOR NETO A PAGAR	\$ 563.881.189,00			
		AVANCE DE OBRA EJECUTADA:			FECHA DE TERMINACION:	06 DE MAYO DE 2014									
					BALANCE MAYORES Y MENORES +/- CANT.	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3	ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6	ACTA PARCIAL N° 7	ACTA DE RECIBO FINAL	ACUMULADO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
11.00	VARIOS														
11.01	PINTURA EN VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS INTERIORES	M2	1330,00	\$20.326,00	\$31.098.730,00	-174,00	\$3.538.724,00	1.356,00	\$27.562.056,00	1.104,00	\$22.439.904,00	0,00	\$0,00	252,00	\$5.122.152,00
11.02	PINTURA ANTIDESLIZANTE ACRILICA EN VINILO SOBRE GRADERIAS	M2	2440,00	\$22.372,00	\$54.587.680,00	56,00	\$1.252.832,00	2.496,00	\$55.840.512,00	2.496,00	\$55.840.512,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
11.03	LUBADA Y PINTURA SOBRE MUROS EXTERIORES EN CORAZA	M2	320,00	\$27.876,00	\$8.900.320,00	1.144,70	\$31.909.657,20	1.464,70	\$40.829.977,20	1.464,70	\$40.829.977,20	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
11.04	CIELORASO TIPO REJILLA	M2	280,00	\$207.180,00	\$58.010.400,00	-280,00	-\$58.010.400,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
11.05	CIELORASO DEKOCILING	M2	180,00	\$71.562,00	\$11.480.930,00	505,47	\$36.387.130,14	688,47	\$47.837.050,14	206,00	\$14.741.772,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
11.06	TAPA DE CARCAMO METALICA	ML	90,00	\$105.336,00	\$9.480.240,00	-90,00	-\$9.480.240,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
11.07	PORTICO PARA LA CANCHA METALICO INCLUIVE MALLA	UND	2,00	\$985.465,00	\$1.970.930,00	0,00	\$0,00	2,00	\$1.970.930,00	2,00	\$1.970.930,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
11.08	SUMINISTRO CANCHA MUL TIFUNCIONAL 924 M2 EN MADERA IMPORTADA AVAL FIBA PINTADA E INSTALADA	UND	1,00	\$272.510.600,00	\$272.510.600,00	0,00	\$0,00	1,00	\$272.510.600,00	1,00	\$272.510.600,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
11.09	MESON EN CONCRETO 2500 PSI E= 7 CMS INCLUIVE ACABADO EN GRANITO N° 2 TIPO MARNOL PULIDO	ML	40,00	\$578.685,00	\$23.146.200,00	-14,70	-\$8.506.228,50	25,30	\$14.633.971,50	25,30	\$14.633.971,50	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
12.00	OBRAS DE URBANISMO Y EXTERIORES														
12.01	SUBBASE URBANISMO														
12.02	CONSTRUCCION SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI	M3	303,00	\$118.570,00	\$35.926.710,00	1.156,00	\$136.948.350,00	1.458,00	\$172.873.060,00	780,00	\$92.484.600,00	0,00	\$0,00	678,00	\$80.390.480,00
12.03	CONSTRUCCION ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E= 10 CM	M2	240,00	\$63.564,00	\$20.052.960,00	198,70	\$16.602.179,80	438,70	\$36.651.139,80	778,00	\$85.005.012,00	0,00	\$0,00	-339,30	-\$28.349.872,20
12.04	REMASES EN LOSA CONCRETO PARA PISOS DE 15 CM	M2	12,00	\$79.205,00	\$950.460,00	44,13	\$3.495.316,65	56,13	\$4.445.776,65	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	56,13	\$4.445.776,65
12.05	LOSA DE CONCRETO 40X40	M2	340,00	\$50.247,00	\$17.083.930,00	1.263,70	\$63.497.133,90	1.603,70	\$80.581.113,90	1.238,00	\$62.105.292,00	0,00	\$0,00	367,70	\$18.475.821,90
12.06	PISO EN BALDOSA DE GRA MOQUIN	M2	2012,00	\$96.350,00	\$197.880.200,00	2.892,00	\$294.428.200,00	4.904,00	\$482.306.400,00	5.294,18	\$520.682.603,00	0,00	\$0,00	-380,18	-\$38.374.203,00
12.07	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES h= 2,5	UND	12,00	\$280.132,00	\$3.361.584,00	15,00	\$4.201.980,00	27,00	\$7.565.584,00	498,00	\$41.360.300,00	0,00	\$0,00	275,00	\$24.891.425,00
12.08	EMPAZADACION	M2	300,00	\$21.886,00	\$6.565.800,00	1,80	\$39.368,80	301,80	\$6.595.168,80	20,00	\$5.602.640,00	0,00	\$0,00	7,00	\$1.960.924,00
12.09	SUMINISTRO SIEMBRA DE ARBUSTOS	UND	128,00	\$18.975,00	\$2.428.800,00	491,00	\$9.316.725,00	619,00	\$11.745.525,00	128,00	\$2.428.800,00	0,00	\$0,00	301,80	\$6.599.158,80
12.10	SUMINISTRO E INSTALACION ESCULTURA EN LAMINA TROCUELADA H 2.7	UN	1,00	\$3.395.325,00	\$3.395.325,00	-1,00	-\$3.395.325,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
12.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS DECK	UN	5,00	\$2.642.360,00	\$13.211.800,00	7,00	\$18.406.503,00	12,00	\$31.708.320,00	3,00	\$13.211.800,00	3,00	\$7.927.080,00	4,00	\$10.569.440,00
12.12	SUMINISTRO E INSTALACION BOLDADOS CIRCULARES	UN	20,00	\$63.465,00	\$1.269.300,00	2,00	\$126.930,00	22,00	\$1.396.230,00	18,00	\$1.142.370,00	0,00	\$0,00	4,00	\$253.860,00
12.13	SUMINISTRO E INSTALACION CANECAS DE BASURA	UN	2,00	\$908.325,00	\$1.816.650,00	0,00	\$0,00	2,00	\$1.816.650,00	2,00	\$1.816.650,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
12.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA Y 4 SILLAS PARA CAFETERIA	SET	4,00	\$1.109.325,00	\$4.437.300,00	0,00	\$0,00	4,00	\$4.437.300,00	4,00	\$4.437.300,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
12.15	TARIMA EXTERIOR 0.30 H	M2	18,00	\$646.593,00	\$11.638.674,00	31,67	\$20.477.800,31	49,67	\$32.116.274,31	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	49,67	\$32.116.274,31
13.00	ASEO GENERAL														
13.01	LIMPIEZA GENERAL	M2	13589,00	\$1.038,00	\$14.105.382,00	0,00	\$0,00	13.589,00	\$14.105.382,00	2.500,00	\$2.995.000,00	0,00	\$0,00	11.089,00	\$11.510.382,00
14.00	ACTIVIDADES NO PREVISTAS														
14.1	COLUMNAS EN CONCRETO 0.15*0.40	ML	89,00	\$127.176,00	\$11.308.664,00	0,00	\$0,00	89,00	\$11.318.664,00	89,00	\$11.318.664,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
14.2	VIGAS EN CONCRETO 0.15*0.40	ML	112,00	\$120.831,00	\$13.533.072,00	0,00	\$0,00	112,00	\$13.533.072,00	112,00	\$13.533.072,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00

R

X



**ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**ACTA FINAL**  
**JUNIO 10 DE 2014**  
**FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.737.513.917,00	ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1	VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 5.005.755.436,00	SUPERVISIÓN:	ING. JESS CA BARON GUARIN	
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.	VALOR ANTICIPO (50%):	\$ 1.868.771.958,50	VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 1.868.219.483,00	VALOR ACUMULADO ACTA N° 7	\$ 5.041.874.246,64	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
NIT-829000738-4	PLAZO: INICIAL	CUATRO (4) MESES	PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO	DOS (2) MESES	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 193.801.189,00	REPRESNTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS JAIMES ACERO
SIXTA TULIA HARVEZ MARTÍNEZ	FECHA DE INICIACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE FEBRERO DE 2014	AMORTIZACIÓN:	\$ 0,00	VALOR NETO A PAGAR	\$ 563.881.185,00
"CONSTRUCCION FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA"	FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE	FEBRERO 06 DE 2014		ADICIONAL EN PLAZO N°2				
	AVANCE DE OBRA EJECUTADA:	100,00%		ADICIÓN EN PLAZO N°2	UN (01) MES			
CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES				FECHA DE TERMINACION:	06 DE MAYO DE 2014			

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3		ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6		ACTA PARCIAL N° 7		ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO	
						MAYORES Y MENORES +/ - CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS INCLUYE CHAPA SEGURIDAD, INSTALACION	M2	76,00	\$212.706,00	\$16.165.656,00	1,20	\$255.247,20	77,20	\$16.420.903,20	96,00	\$20.419.776,00	0,00	\$0,00	-18,80	-\$3.998.872,80	77,20	\$16.420.903,20
9,02	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION PARA BAÑOS EN ALUMINIO INCLUYE FUJACIONES, PASADORES DE PUERTAS,	M2	79,00	\$278.592,00	\$21.849.978,00	89,00	\$24.615.798,00	168,00	\$46.465.776,00	168,00	\$46.465.776,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	168,00	\$46.465.776,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS PARA CAMRINOS	ML	4,00	\$79.862,00	\$3.118.648,00	-4,00	-\$3.118.648,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ALUMINIO PARA ORINALES	M2	5,00	\$258.206,00	\$1.291.030,00	-5,00	-\$1.291.030,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV CAL 26 CON DESAGUES INCLUYE INSTALADA, PINTURA EN WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	MIL	45,00	\$80.595,00	\$3.626.775,00	15,00	\$1.208.925,00	60,00	\$4.835.700,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	60,00	\$4.835.700,00	60,00	\$4.835.700,00
9,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICOS DISCAPACITADOS	MIL	8,00	\$200.125,00	\$1.601.000,00	-8,00	-\$1.601.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
10,00	INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y AGUAS LUVIAS																
10,01	DESMONTE DE TUBERIA PVC	MIL	328,00	\$15.500,00	\$5.084.000,00	0,00	\$0,00	328,00	\$5.084.000,00	328,00	\$5.084.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	328,00	\$5.084.000,00
10,02	DESMONTE DE DUCHAS	UND	6,00	\$18.000,00	\$114.000,00	14,00	\$252.000,00	22,00	\$396.000,00	22,00	\$396.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	22,00	\$396.000,00
10,03	DESMONTE DE ORINALES, SANITARIOS Y LAVAMANOS	UND	55,00	\$21.000,00	\$1.155.000,00	6,00	\$126.000,00	61,00	\$1.281.000,00	61,00	\$1.281.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	61,00	\$1.281.000,00
10,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1/2"	MIL	98,00	\$15.915,00	\$1.559.670,00	129,00	\$2.053.255,00	367,00	\$5.826.440,00	367,00	\$5.826.440,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	367,00	\$5.826.440,00
10,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4"	MIL	96,00	\$16.905,00	\$1.622.880,00	271,00	\$4.581.255,00	227,00	\$3.812.705,00	16,00	\$264.640,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	227,00	\$3.812.705,00
10,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1"	MIL	17,00	\$22.880,00	\$384.115,00	85,00	\$1.242.725,00	72,00	\$1.628.840,00	17,00	\$384.115,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	72,00	\$1.628.840,00
10,07	PUNTO HIDRAULICO	UND	65,00	\$22.595,00	\$1.469.200,00	-65,00	-\$1.469.200,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
10,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS	UND	106,00	\$37.735,00	\$3.998.475,00	11,00	\$415.745,00	116,00	\$4.384.220,00	116,00	\$4.384.220,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	116,00	\$4.384.220,00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA 2"	UND	18,00	\$65.823,00	\$1.184.814,00	0,00	\$0,00	18,00	\$1.184.814,00	18,00	\$1.184.814,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	18,00	\$1.184.814,00
10,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCION 0,60*0,60 M	UND	1,00	\$628.860,00	\$628.860,00	0,00	\$0,00	1,00	\$628.860,00	1,00	\$628.860,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$628.860,00
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCION 0,80*0,80 M	UND	12,00	\$312.020,00	\$3.744.240,00	-12,00	-\$3.744.240,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCION 1,00*1,00 M	UND	6,00	\$545.150,00	\$3.270.900,00	43,00	\$23.441.400,00	49,00	\$26.712.300,00	49,00	\$26.712.300,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	49,00	\$26.712.300,00
10,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECCION 1,00*1,00 M	UND	44,00	\$69.626,00	\$3.063.544,00	5,00	\$348.130,00	49,00	\$3.411.674,00	49,00	\$3.411.674,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	49,00	\$3.411.674,00
10,14	PUNTO SANITARIO (DESAGUE PVC) 4"	UND	10,00	\$67.494,00	\$674.940,00	0,00	\$0,00	10,00	\$674.940,00	10,00	\$674.940,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	10,00	\$674.940,00
10,15	PUNTO SANITARIO (DESAGUE PVC) 3"	UND	75,00	\$57.679,00	\$4.325.925,00	11,00	\$634.469,00	87,00	\$5.018.073,00	87,00	\$5.018.073,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	87,00	\$5.018.073,00
10,16	PUNTO SANITARIO (DESAGUE PVC) 2"	UND	12,00	\$47.879,00	\$574.548,00	-12,00	-\$574.548,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
10,17	PUNTOS DE REVENTACION	UND	142,00	\$49.644,00	\$7.049.448,00	-142,00	-\$7.049.448,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
10,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" (ENTRE CAJAS)	MIL	54,00	\$47.039,00	\$2.540.106,00	94,67	\$4.453.182,13	146,67	\$6.993.288,13	146,67	\$6.993.288,13	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	146,67	\$6.993.288,13
10,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	MIL	54,00	\$47.039,00	\$2.540.106,00	94,67	\$4.453.182,13	146,67	\$6.993.288,13	146,67	\$6.993.288,13	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	146,67	\$6.993.288,13

**ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**ACTA FINAL**  
**JUNIO 10 DE 2014**

**FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.737.543.917,00	ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 5.905.755.436,00	SUPERVISIÓN:		ING. JESSICA BARON GUARIN							
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.		VALOR ANTICIPO (50%):	\$ 1.868.771.958,50	VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 1.868.219.483,00	VALOR ACUMULADO ACTA N° 7	\$ 5.041.874.246,64	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:		ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA							
NIT-829000738-4		PLAZO DE INICIAL:	CUATRO (4) MESES	PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO:	DOS (2) MESES	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 563.881.189,00	REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA:		JUAN CARLOS JAIMES ACERO							
SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ		FECHA DE INICIACIÓN:	07 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07 DE FEBRERO DE 2014	AMORTIZACIÓN:	\$ 0,00										
"CONSTRUCCION FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA"		FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE:	FEBRERO 06 DE 2014			ADICIONAL EN PLAZO N°2		VALOR NETO A PAGAR		\$ 563.881.189,00							
		AVANCE DE OBRA EJECUTADA:	100,00%			ADICION EN PLAZO N°2		UN (01) MES									
						FECHA DE TERMINACION:	06 DE MAYO DE 2014										
CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES																	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3		ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6	ACTA PARCIAL N° 7		ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO		
						+/- CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7.13	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA FLOURESCENTE 2X 32 CON LUZ ESPECULAR DE 3 CON REJILLA DIFUSORA CUADRADA	UND	24,00	\$243.891,00	\$5.848.584,00												
7.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO KDK O SIMILAR	UN	12,00	\$285.970,00	\$3.431.640,00	-24,00	-\$5.848.584,00	0,00	\$0,00	24,00	\$5.848.584,00	0,00	\$0,00	-24,00	-\$5.848.584,00	0,00	\$0,00
7.15	SALIDA ELECTRICA A 220 VOLTIOS PARA AIRE ACONDICIONADO	UN	6,00	\$318.250,00	\$1.909.500,00	-12,00	-\$3.431.640,00	0,00	\$0,00	12,00	\$3.431.640,00	0,00	\$0,00	-12,00	-\$3.431.640,00	0,00	\$0,00
7.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU INCLUYE SOPORTERIA Y TUBERIA DE 5 M	UN	1,00	\$1.770.766,00	\$1.770.766,00	3,00	\$954.750,00	9,00	\$2.664.250,00	9,00	\$2.864.250,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	9,00	\$2.864.250,00
7.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000 BTU INCLUYE SOPORTERIA Y TUBERIA DE 5 M	UN	1,00	\$2.770.766,00	\$2.770.766,00	0,00	\$0,00	1,00	\$1.770.766,00	1,00	\$1.770.766,30	0,00	\$0,00	0,30	\$0,00	1,00	\$1.770.766,00
7.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU INCLUYE SOPORTERIA Y TUBERIA DE 5 M	UN	1,00	\$3.630.766,00	\$3.630.766,00	3,00	\$8.312.298,00	4,00	\$11.083.064,00	4,00	\$11.083.064,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	4,00	\$11.083.064,00
7.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	UN	8,00	\$676.180,00	\$5.409.440,00	0,00	\$0,00	1,00	\$3.630.766,00	1,00	\$3.630.766,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$3.630.766,00
7.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ENCENDIDO DE LAMPARAS	UN	10,00	\$215.075,00	\$2.150.750,00	-8,00	-\$5.409.440,00	0,00	\$0,00	8,00	\$5.409.440,00	0,00	\$0,00	-8,00	-\$5.409.440,00	0,00	\$0,00
7.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INST. DE PROYECTOR LED 30 W INCLUYE BOMBILLA DE COLOR, CABLEADO EN 3CU - 12 THW	UN	44,00	\$428.537,00	\$18.855.628,00	-10,00	-\$2.150.750,00	0,00	\$0,00	10,00	\$2.150.750,00	0,00	\$0,00	-10,00	-\$2.150.750,00	0,00	\$0,00
7.22	SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE 42 REFLECTORES DE 1000 WATIOS METAL HALIDE INCLUYE BOMBILLA	UN	42,00	\$666.133,00	\$28.817.586,00	-13,00	-\$5.570.961,00	31,00	\$13.284.847,00	44,00	\$18.855.628,00	0,00	\$0,00	-13,00	-\$5.570.961,00	31,00	\$13.284.847,00
8.00	TOTAL CAPITULO PISOS Y ENCHAPES					-22,00	-\$15.094.926,00	20,00	\$13.722.860,00	42,00	\$28.817.586,00	0,00	\$0,00	-22,00	-\$15.094.926,00	20,00	\$13.722.860,00
8.01	ANTEPISO EN CONCRETO 2500 PSI E= 8 CMS	M2	270,00	\$55.009,00	\$14.852.430,00	-165,00	-\$9.078.485,00	105,00	\$5.775.945,00	87,00	\$4.785.783,01	0,00	\$0,00	18,00	\$950.162,00	105,00	\$5.775.945,00
8.02	ALISTADO PISOS DE BANCO EN MORTERO 1:4, E= 5 CMS	M2	283,00	\$44.115,00	\$11.802.245,00	-2,00	-\$88.230,00	261,00	\$11.514.015,00	261,00	\$11.514.015,01	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	261,00	\$11.514.015,00
8.03	ANDENES INTERIORES Y RAMPAS EN CONCRETO 2500 PSI E= 10 CMS	M2	40,00	\$79.925,00	\$3.197.000,00	52,90	\$4.228.032,50	92,90	\$7.425.032,50	92,90	\$7.425.032,50	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	92,90	\$7.425.032,50
8.04	ESCALERAS DE ACCESO EXTERIOR EN CONCRETO 2500 PSI E= 12 CM	M2	64,00	\$90.701,00	\$5.804.864,00	-64,00	-\$5.804.864,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO ENCHAPE PISOS	M2	320,00	\$139.465,00	\$44.628.800,00	96,81	\$13.501.606,65	416,81	\$58.133.406,65	406,23	\$56.954.866,95	0,00	\$0,00	10,58	\$1.475.539,70	416,81	\$58.133.406,65
8.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO PARED	M2	360,00	\$98.765,00	\$35.655.400,00	-360,00	-\$35.655.400,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
8.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN VINILO	M2	486,00	\$147.905,00	\$71.910.990,00	-486,00	-\$71.910.990,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
8.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DECK	M2	164,00	\$259.765,00	\$42.601.460,00	102,16	\$26.537.562,40	266,16	\$69.131.052,40	198,40	\$48.939.726,00	0,00	\$0,00	77,76	\$20.199.326,40	266,16	\$69.131.052,40
9.00	TOTAL CAPITULO CARPINTERIA METALICA																

✱

✱

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**ACTA FINAL**  
**JUNIO 10 DE 2014**  
**FECHA DE TERMINACIÓN Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 1367-13**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.737.543.917,00	ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 605.755.438,00	SUPERVISIÓN:	ING. JESSICA BARON GUARIN								
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.		VALOR ANTICIPO (90%):	\$ 1.868.771.958,50	VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 1.868.219.483,00	VALOR ACUMULADO ACTA N° 7	\$ 5.041.874.246,54	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA								
NIT-829000738-4		PLAZO: INICIAL	CUATRO (4) MESES	PLAZO ADICIÓN EN TIEMPO	DOS (2) MESES	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 563.881.169,00	REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS JAIMES ACERO								
SIXTA TULIA HARVÁEZ MARTÍNEZ		FECHA DE INICIACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE FEBRERO DE 2014	AMORTIZACIÓN:	\$ 0,00										
"CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA"		FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE	FEBRERO 06 DE 2014		ADICIONAL EN PLAZO N°2		UN (01) MES		VALOR NETO A PAGAR								
AVANCE DE OBRA EJECUTADA:		100,00%		FECHA DE TERMINACIÓN:		06 DE MAYO DE 2014		\$ 563.881.189,00									
CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES																	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N°3		ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6		ACTA PARCIAL N° 7		ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO	
						+/- CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, PARARRAYOS, TRANSFORMADOR - TABLERO PRINCIPAL - SE DEBE ENTREGAR EL SPT Y PARA SUBESTACION SER MENOR DE 10 OHMIOS Y PARA TABLERO PRINCIPAL ESTAR ENTRE 10 Y 20 OHMIOS	UN	1,00	\$3.169.150,00	\$3.169.150,00	0,00	\$0,00	1,00	\$3.169.150,00	1,00	\$3.169.150,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$3.169.150,00
7,02	ADECLARACIONES AL TABLERO PRINCIPAL ELECTRICO, INSTALANDO 3 BREAKERS, TOTALIZADOR DE 3 X 130 AMP - 600 V - 25 KA. INCLUYE PYCOO A LA ELECTRICADORA DEL RETIRO DE SELLOS E INSTALACION NUEVAMENTE	UN	1,00	\$3.207.150,00	\$3.207.150,00	0,00	\$0,00	1,00	\$3.207.150,00	1,00	\$3.207.150,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$3.207.150,00
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA FLOURESCENTE CON BALASTO ELECTRONICO 4 X 17 W CON REJILLA DIFUSORA ANTIDESLUMBRANTE DE LUZ ESPECULAR DE 3 INCLUYE EL TUBO FLOURESCENTE	UN	24,00	\$289.191,00	\$6.940.584,00	80,00	\$23.135.280,00	104,00	\$30.075.864,00	24,00	\$6.940.584,00	0,00	\$0,00	80,00	\$23.135.280,00	104,00	\$30.075.864,00
7,04	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA PARA ATABLERO PRINCIPAL AL TD1 EN CABLE 3 - 10 / 1 - 2 AWG - THWN/YHWN/THRN 1 - 6 EN DUCTO PVC Y EMIT DE 2 PULGADAS APROX 102 M	ML	102,00	\$189.037,00	\$19.179.774,00	0,00	\$0,00	102,00	\$19.179.774,00	102,00	\$19.179.774,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	102,00	\$19.179.774,00
7,05	ACOMETIDA TABLERO PRINCIPAL AL TD2, TD3 Y TD4 EN CABLE 3/2 + 1/4 AWG - YHWN/THRN 1/6T EN DUCTO PVC Y EMT DE 2"	ML	107,00	\$177.537,00	\$18.996.459,00	0,00	\$0,00	107,00	\$18.996.459,00	107,00	\$18.996.459,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	107,00	\$18.996.459,00
7,06	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE NORMAL, VENTILADOR DE TECHO E ILUMINACION NORMAL Y TOMAS A 110 V INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES (CABLEADO, TUBERIA, CONDUIT, APAGADORES, TOMAS, CAJAS, PLAFONES)	UN	60,00	\$82.325,00	\$4.939.500,00	352,00	\$28.978.400,00	412,00	\$33.917.900,00	324,00	\$26.673.300,00	0,00	\$0,00	88,00	\$7.244.600,00	412,00	\$33.917.900,00
7,07	ACOMETIDA BIFASICA PARA ALUMBRADO EXTERNO DECORATIVO DE PISO DESDE TABLERO TD1 EN 2 - #10 + 1#10 + 1#12T	ML	140,00	\$66.890,00	\$9.336.900,00	641,00	\$42.748.290,00	781,00	\$52.084.890,00	427,00	\$28.476.630,00	0,00	\$0,00	354,00	\$23.608.260,00	781,00	\$52.084.890,00
7,08	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DE SEG TIPO ATURIDAD	UN	8,00	\$116.290,00	\$930.320,00	0,00	\$0,00	8,00	\$930.320,00	8,00	\$930.320,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	8,00	\$930.320,00
7,09	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO BALA CERRADA 2 X 16 W 110 V INCLUYE BOMBILLA FLOURESCENTE	UN	24,00	\$93.750,00	\$2.250.000,00	0,00	\$0,00	24,00	\$2.250.000,00	24,00	\$2.250.000,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	24,00	\$2.250.000,00
7,10	SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS TRIFASICOS DE 24 PUESTOS TIPO LUMINEX INCLUYE BREAKERS	UN	4,00	\$1.507.150,00	\$6.028.600,00	1,00	\$1.507.150,00	5,00	\$7.535.750,00	5,00	\$7.535.750,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	5,00	\$7.535.750,00
7,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 175 METAL HALIDE DE 220 W	UN	6,00	\$673.266,00	\$4.039.596,00	0,00	\$0,00	6,00	\$4.039.596,00	6,00	\$4.039.596,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	6,00	\$4.039.596,00
7,12	SALIDA ESPECIAL PARA ENRIADOR, NEVERA Y GRECA DE CAFETERIA EN CABLE # 10	UN	3,00	\$104.590,00	\$313.770,00	0,00	\$0,00	3,00	\$313.770,00	3,00	\$313.770,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	3,00	\$313.770,00

**ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**ACTA FINAL**  
**JUNIO 10 DE 2014**  
**FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.737.543.917,00	ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1	VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 5.805.755.438,00	SUPERVISIÓN:	ING. JESSICA BARON GUARIN										
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.	VALOR ANTICIPO (50%):	\$ 1.868.771.958,50	VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 1.868.219.483,00	VALOR ACUMULADO ACTA N°7	\$ 5.141.874.245,00	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA									
NIT-82900738-4	PLAZO: INICIAL	CUATRO (4) MESES	PLAZO ADICION EN TIEMPO	DOS (2) MESES	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 563.881.189,00	REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS JAIMES ACERO									
SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ	FECHA DE INICIACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE FEBRERO DE 2014	AMORTIZACIÓN:	\$ 0,00	VALOR NETO A PAGAR:	\$ 563.881.189,00									
"CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA"	FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE	FEBRERO 06 DE 2014		ADICIONAL EN PLAZO N°2	UN (01) MES	FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE MAYO DE 2014										
AVANCE DE OBRA EJECUTADA:		100,00%															
CONDICIONES ORIGINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES																	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N°3		ACUMULADO ANTERIOR ACTA N°6	ACTA PARCIAL N°7	ACTA DE RECIBO FINAL	ACUMULADO				
						+/- CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL				CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
4.02	SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO EN MADERA A BASE DE RESINAS SINTETICAS PAPA EXTERIOR 5 MM ESP.	M2	428,00	\$292.395,00	\$125.145.080,00												
4.03	PERSONA EN STRIPSACRÉN PERFORADO EN ALUZINC, UBICADA ENTRE CUBIERTA SUPERIOR E INFERIOR Y CUBIERTA INFERIOR Y MURO FACHADA ORIENTE - OCCIDENTE	M2	880,00	\$205.930,00	\$181.216.400,00	-880,00	-\$181.216.400,00	0,00	\$134.209.305,00	498,00	\$134.209.305,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	498,00	\$134.209.305,00
4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO GRIS MATE 80*80	M2	280,00	\$169.330,00	\$47.412.400,00	-280,00	-\$47.412.400,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
4.05	ESTRUCTURA VOLADO DE FACHADA ORIENTE PARA INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE MADERA	LN	1,00	\$225.594.200,00	\$225.594.200,00	0,00	\$0,00	1,00	\$225.594.200,00	1,00	\$225.594.200,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
4.06	ALFAJIAS EN CONCRETO 2500 PSI INCLUYE REFUERZOS (VENTANAS Y MUROS EXTERNOS)	NL	95,00	\$72.680,00	\$6.904.600,00	-95,00	-\$6.904.600,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$225.594.200,00
4.07	COLUMNETAS Y VIGA CINTA MUROS 12X25 EN CONCRETO DE 3000 PSI	NL	78,00	\$65.597,00	\$5.118.566,00	34,00	\$2.230.258,00	112,00	\$7.348.864,00	112,00	\$7.348.864,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
5.00	TOTAL CAPITULO																
5.00	MAMPOSTERIA, FRISOS Y ESTRUCTURAS ZONA INTERIOR															112,00	\$7.348.864,00
5.01	MURO EN MAMPOSTERIA EN LADRILLO H-10	M2	620,00	\$78.815,00	\$48.865.300,00												
5.02	PANETE LISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	1.520,00	\$38.555,00	\$58.603.600,00	337,00	\$28.560.655,00	957,00	\$75.425.955,00	957,00	\$75.425.955,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	957,00	\$75.425.955,00
5.03	PANETE LISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	95,00	\$28.970,00	\$2.752.805,00	1.269,89	\$48.960.804,95	2.789,89	\$107.584.208,95	2.789,89	\$107.584.208,95	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	2.789,89	\$107.584.208,95
5.04	FILDS Y DILATACIONES	NL	290,00	\$23.435,00	\$6.796.150,00	322,00	\$8.684.340,00	412,00	\$11.111.640,00	412,00	\$11.111.640,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	412,00	\$11.111.640,00
5.05	RELLENO DILATACION EN GRADERIAS	NL	290,00	\$23.435,00	\$6.796.150,00	45,00	\$1.054.575,00	335,00	\$7.851.725,00	335,00	\$7.851.725,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	335,00	\$7.851.725,00
5.06	COLUMNETAS DE 0.15*0.15	NL	610,00	\$28.865,00	\$17.607.650,00	620,00	\$17.896.300,00	1.230,00	\$35.503.950,00	1.230,00	\$35.503.950,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1.230,00	\$35.503.950,00
5.07	COLUMNETAS DE 0.15*0.30	NL	189,00	\$90.782,00	\$17.158.688,00	-189,00	-\$17.158.688,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
5.08	COLUMNETAS DE 0.15*0.10	NL	25,00	\$111.968,00	\$2.799.200,00	-25,00	-\$2.799.200,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
5.09	VIGAS AMARRE 0.15*0.25	NL	25,00	\$83.855,00	\$2.175.000,00	68,00	\$5.688.540,00	94,00	\$7.863.570,00	94,00	\$7.863.570,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	94,00	\$7.863.570,00
5.10	VIGAS AMARRE 0.10*0.25	NL	189,00	\$104.350,00	\$19.622.200,00	-189,00	-\$19.622.200,00	28,00	\$2.939.720,00	28,00	\$2.939.720,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	28,00	\$2.939.720,00
	TOTAL CAPITULO		13,00	\$103.495,00	\$1.366.405,00	-19,00	-\$1.566.405,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	28,00	\$2.939.720,00
6.00	ADECUACION GIMNASIOS																
6.01	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO ARROBERO	NL	64,00	\$47.584,00	\$3.044.096,00	0,00	\$0,00	64,00	\$3.044.096,00	64,00	\$3.044.096,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
6.02	VIGA DINTEL (0.30*0.45) EN CONCRETO 3000 PSI (GRADERIAS NORTE - SUR)	NL	130,00	\$93.525,00	\$12.158.380,00	-130,00	-\$12.158.380,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
6.03	VIGACANAL EN CONCRETO SECCION .40X.30 ESPESOR. 15 INCLUYE IMPERMEABILIZACION EN MORTERO Y MANTO SIKAFLEX CON EMULSION 2 WANDS	NL	49,00	\$158.345,00	\$7.758.905,00	-49,00	-\$7.758.905,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
	TOTAL CAPITULO																
7.00	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS																\$0,00

**ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**ACTA FINAL**  
**JUNIO 10 DE 2014**  
**FECHA DE TERMINACION Y RECIBO: MAYO 06 DE 2014**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1367-13**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.737.543.917,00	ADICIONAL DE CONTRATO EN VALOR Y PLAZO N°1	VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 6.605.755.438,00	SUPERVISIÓN:	ING. JESSICA BARRON GUARIN
CONTRATISTA: SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.P.C. S.A.S.	VALOR ANTICIPO (30%):	\$ 1.108.771.959,50	VALOR ADICIONAL N°1:	\$ 1.860.219.483,00	VALOR ACUMULADO ACTA N° 7	APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
NIT-92900738-4	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	PLAZO ADICION EN TIEMPO:	DOS (2) MESES	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA:	JUAN CARLOS JAMES ACERO
SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ	FECHA DE INICIACIÓN:	07 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07 DE FEBRERO DE 2014	AMORTIZACIÓN:		
"CONSTRUCCIÓN FASE II REMODELACIÓN E INNOVACIÓN DEL COLISEO LUIS F CASTELLANOS DE BARRANCABERMEJA"	FECHA DE RECIBO FINAL PACTADA INICIALMENTE:	FEBRERO 06 DE 2014		ADICIONAL EN PLAZO N°2	VALOR NETO A PAGAR		\$ 563.881.189,00
	AVANCE DE OBRA EJECUTADA:	100,00%		ADICION EN PLAZO N°2	UN (01) MES		
				FECHA DE TERMINACION:	06 DE MAYO DE 2014		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 3		ACUMULADO ANTERIOR ACTA N° 6		ACTA PARCIAL N° 7		ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO		
						+/- CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
1.00	PRELIMINARES																	
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION VALLA INFORMATIVA DE 3.000x80x8 M INCLUYE SOPORTES METALICOS	UN	1,00	\$2.294.255,00	\$2.294.255,00	0,00	\$0,00	1,00	\$2.294.255,00	1,00	\$2.294.255,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1,00	\$2.294.255,00	
1.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5900,00	\$4.810,00	\$28.379.000,00	6.372,00	\$30.849.320,00	12.272,00	\$59.028.320,00	12.272,00	\$59.028.320,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	12.272,00	\$59.028.320,00	
1.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA	M2	285,00	\$12.672,00	\$3.611.520,00	0,00	\$0,00	285,00	\$3.611.520,00	285,00	\$3.611.520,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	285,00	\$3.611.520,00	
1.04	DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS (LAMPARAS, TOMAS Y APAGADORES)	UND	78,00	\$12.940,00	\$1.009.320,00	0,00	\$0,00	78,00	\$1.009.320,00	78,00	\$1.009.320,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	78,00	\$1.009.320,00	
1.05	DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS (REFLECTORES DE TECHO, TUBERIAS, VENTILADORES ETC.)	UN	62,00	\$12.940,00	\$802.280,00	0,00	\$0,00	62,00	\$802.280,00	62,00	\$802.280,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	62,00	\$802.280,00	
1.06	DESMONTE PUERTAS	M2	29,00	\$16.885,00	\$489.085,00	0,00	\$0,00	29,00	\$489.085,00	29,00	\$489.085,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	29,00	\$489.085,00	
1.07	DESMONTE PORTONES	LN	6,00	\$27.330,00	\$163.980,00	0,00	\$0,00	6,00	\$163.980,00	6,00	\$163.980,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	6,00	\$163.980,00	
1.08	DESMONTE DE VENTANAS	M2	50,00	\$15.120,00	\$756.000,00	-28,00	-\$423.360,00	22,00	\$332.640,00	22,00	\$332.640,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	22,00	\$332.640,00	
1.09	DESMONTE DE CIELO R/SO	M2	44,00	\$14.248,00	\$626.912,00	-44,00	-\$626.912,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	
1.10	DEMOLICION DE PISOS EXTERIORES E INTERIORES EN CONCRETO	M2	390,00	\$36.685,00	\$13.552.700,00	984,00	\$35.094.360,00	1.364,00	\$48.347.060,00	1.364,00	\$48.647.060,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1.364,00	\$48.647.060,00	
1.11	DEMOLICION DE GRADAS Y RAMPAS EN CONCRETO	M2	54,00	\$36.648,00	\$1.978.992,00	845,00	\$14.581.040,00	1.070,00	\$18.438.240,00	1.070,00	\$18.438.240,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1.070,00	\$18.438.240,00	
1.12	DEMOLICION DE ENCHAFE DE PISOS Y MUROS	M2	225,00	\$17.232,00	\$3.877.200,00	240,00	\$8.795.200,00	294,00	\$10.774.512,00	294,00	\$10.774.512,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	294,00	\$10.774.512,00	
1.13	DEMOLICION DE MUROS	M2	456,00	\$21.210,00	\$9.671.760,00	32,00	\$678.720,00	488,00	\$10.350.480,00	488,00	\$10.350.480,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	488,00	\$10.350.480,00	
1.14	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRIANTE	M3	890,00	\$18.485,00	\$9.561.300,00	2.968,00	\$39.333.210,00	2.968,00	\$48.894.510,00	2.968,00	\$48.894.510,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	2.968,00	\$48.894.510,00	
2.00	TOTAL CAPITULO:																	
2.01	EXCAVACIONES Y RELLENOS																	
2.02	EXCAVACIONES A MAQUINA	M3	303,00	\$24.389,00	\$7.399.564,00	4.552,00	\$111.014.176,00	4.855,00	\$118.403.740,00	4.855,00	\$118.403.740,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	4.855,00	\$118.403.740,00	
2.03	EXCAVACIONES MANUALES	M3	260,00	\$31.895,00	\$8.292.700,00	-112,00	-\$3.572.240,00	148,00	\$4.720.460,00	148,00	\$4.720.460,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	148,00	\$4.720.460,00	
2.04	RELLENOS COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	260,00	\$19.758,00	\$5.129.240,00	0,00	\$0,00	290,00	\$5.729.240,00	290,00	\$5.729.240,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	290,00	\$5.729.240,00	
2.05	RELLENOS COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	300,00	\$42.585,00	\$12.775.500,00	4.486,00	\$191.081.170,00	4.816,00	\$205.137.520,00	4.816,00	\$205.137.520,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	4.816,00	\$205.137.520,00	
3.00	TOTAL CAPITULO:																	
3.01	ESTRUCTURA CUBIERTA Y CUBIERTA, CIMENTACION																	
3.02	CONSTRUCCION DE CERCHA CON CIMENTACION PARA AMPLIACION DE CUBIERTA SUPERIOR	UN	2,00	\$109.994.290,00	\$219.988.580,00	0,00	\$0,00	2,00	\$219.988.580,00	1,00	\$109.994.290,00	0,50	\$54.997.145,00	0,50	\$54.997.145,00	2,00	\$219.988.580,00	
3.03	CUBIERTA ALUZING DOS COLORES AZUL - BLANCO	M2	1059,00	\$136.270,00	\$144.309.930,00	227,00	\$30.933.290,00	1.286,00	\$175.243.220,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	1.286,00	\$175.243.220,00			
3.04	REMATE E U PARA CUBIERTA	M2	145,00	\$96.897,00	\$14.149.965,00	-145,00	-\$14.149.965,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	
3.05	CUBIERTA GIMNASIO BOXEO Y ZONA RECUPERACION Y ESPUERZO, INCLUYE TEJA Y ESTRUCTURA	M2	337,00	\$93.395,00	\$31.474.115,00	-183,00	-\$17.091.285,00	154,00	\$14.382.830,00	154,00	\$14.382.830,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	154,00	\$14.382.830,00	
4.00	TOTAL CAPITULOS																	
4.01	PANEL DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18, PERFORACIONES EN LASER, PINTURA ELECTROSTAICA, TRANSPORTE E INSTALACION	M2	256,00	\$254.743,00	\$75.913.414,00	-68,00	-\$17.322.524,00	230,00	\$58.590.890,00	230,00	\$58.590.890,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	230,00	\$58.590.890,00	



En Barrancabermeja, a los DIEZ (10) días del mes de JUNIO de 2014, se reunieron en representación del CONTRATISTA, LA INGENIERA SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ, en representación de la Interventoría, JUAN CARLOS JAIMES ACEROS, en representación del Municipio, La Ingeniera, JESSICA BARÓN GUARÍN en calidad de SUPERVISORA y como apoyo Técnico a la Supervisión El Arquitecto ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA, con el objeto de entregar el primero y recibir el último de los nombrados, las obras finalmente ejecutadas, objeto de este contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas y con lo estipulado en los pliegos de condiciones del contrato y lo celebrado en el contrato adicional en plazo y valor N°1, tal como se describe en el cuadro Anexo a esta acta de recibo final:

Valor Ejecutado presente Acta	: \$ 563.881.189,00
Menos amortización Anticipo	: \$ 0
<b>Neto a Pagar al contratista</b>	<b>: \$ 563.881.189,00</b>

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA  
Nombre: SIXTA TULIA NARVÁEZ MARTÍNEZ  
Cargo: REP. LEGA DEL SUELOS PAVIMENTOS

INTERVENTOR  
Nombre: JUAN CARLOS JAIMES ACEROS  
Representante legal

SUPERVISIÓN  
Nombre: JESSICA BARÓN GUARÍN  
Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Vo.Bo. APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN  
Nombre: ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA  
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1

Dirección: 50 K 1 vía al Llano  
Secretaría de Infraestructura.  
PBX: 611 55 55 EXT 1603  
Barrancabermeja - Colombia  
www.barrancabermeja.gov.co

BARRANCABERMEJA  
CIUDAD FUTURA

# **NO CONCENTRACION DE CONTRATOS**

(fiduprevisora)

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> CON-FO-044 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Pública
---	--	--

<b>CIUDAD</b>	Bogotá D.C.		
<b>CONTRATO No.</b>	102346-018-2022 (PAF-MEN3-I-099-2021)		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4 – CIENAGA – BARRANCABERMEJA"		
<b>CONTRATISTA</b> (Contrato de Interventoría PAF-MEN3-I-099-2021)	<b>CONSORCIO GABRIELA CIÉNAGA</b>		
	NIT	901.566.210-8	
	Representante legal	JUAN CARLOS JAIMES ACERO	
	CC	91.514.205	
	Conformación del Consorcio:		
%	<b>INTEGRANTES</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	
70%	A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S.	NIT: 900.753.938-9	
30%	JUAN CARLOS JAIMES ACERO	C.C. 91.514.205	
<b>SUPERVISOR DESIGNADO</b>	<b>SEBASTIÁN RAMÍREZ HENAO</b>		
	CC	1.030.549.158	Designado mediante oficio de la Gerencia de Infraestructura fechado el 05/09/2022 como Supervisor del Contrato PAF-MEN3-I-099-2021

Entre los suscritos, **CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA**, identificado con CC 78.753.583 de Montería, actuando en calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número veinticinco (25), otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) ante la Notaría Treinta y Tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá DC, con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que actúa en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD**, constituido en virtud del contrato de fiducia de administración y pagos No. 3-1-102346, administrado por **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará la "**Contratante**" por una parte; de la otra, **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, identificado con CC No. 91.514.205, en calidad de representante legal del **CONSORCIO GABRIELA CIÉNAGA**, en adelante el "Contratista"; y, **SEBASTIAN RAMIREZ HENAO**, identificado con CC 10.30.5489.158, en calidad de SUPERVISOR, se reunieron con el objeto de liquidar el Contrato de Interventoría **102346-018-2022 (PAF-MEN3-I-099-2021)**, en adelante el "Contrato", dado que se terminaron y liquidaron las obras relacionadas con el contrato de obra No. **102346-005-2022 (PAF-MEN3-O-083-2021)**, previas las siguientes:

### CONSIDERACIONES

#### I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día primero (01) de marzo de dos mil veintidós (2022), el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD** y el "Contratista" suscribieron el "Contrato", y de conformidad con la **CLÁUSULA CUARTA** se pactó un plazo inicial de CUATRO (4) MESES y QUINCE (15) DÍAS, cuyo detalle es el siguiente:



fiduprevisora

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> CON-FO-044 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Pública
---	--	--

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO TOTAL
<i>LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4 – CIENAGA – BARRANCABERMEJA”</i>	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
CIERRE CONTRACTUAL	DOS (2) MESES	

2. La **CLÁUSULA SEGUNDA** del “Contrato”, establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de Obra, de acuerdo con el cuadro que a continuación se señala:

No. CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA
102346-005-2022 (PAF-MEN3-O-083-2021)	OBRA	CONSORCIO 083	<i>“EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4 – CIÉNEGA – BARRANCABERMEJA”</i>	10/02/2013

3. Las obras del proyecto relacionado en el numeral anterior, se encuentran debidamente terminadas, liquidadas y recibidas por el cliente o municipio a satisfacción según lo registrado en la Cláusula Octava, anexo No. 6 del Acta de Liquidación del Contrato de obra No. 102346-005-2022 (PAF-MEN3-O-083-2021).
4. 4. Que el “Contrato” tuvo los siguientes documentos contractuales:

DOCUMENTO CONTRACTUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO	07/03/2022	Suscripción del acta de inicio del “Contrato”.
OTROSÍ No. 1	20/05/2022	Las partes acuerdan: <i>“(…) CLÁUSULA PRIMERA. - MODIFICAR CLÁUSULA TERCERA. - UBICACIÓN DEL PROYECTO, en el sentido de agregar un Parágrafo, el cual será el siguiente:</i>  <i>PARÁGRAFO TERCERO: las obras por ejecutar para el Grupo 4 se realizarán en las sedes educativas descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL PROYECTO del contrato de obra No. 102346-005-2022 (PAF-MEN3-O-083-2021).</i>






 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> CON-FO-044 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Pública
--	--	---

DOCUMENTO CONTRACTUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
		<p><b>CLAUSULA SEGUNDA – PRORROGAR por treinta (30) días el plazo inicial del CONTRATO, consagrado en la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO, término que correrá desde el 22 de julio de 2022 hasta el 21 de agosto de 2022, la cual quedará así:</b></p> <p><b>CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO:</b> El plazo global del contrato es de CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, que se contabilizarán a partir de la suscripción del acta de inicio u emisión de la orden de inicio del respectivo CONTRATO. (...)</p> <p>(...) <b>CLÁUSULA TERCERA – ADICIONAR:</b> El monto de VEINTIDÓS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS (\$22.037.472) M/CTE al valor inicial del CONTRATO, de los cuales ONCE MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$11.018.736) son asumidos por el patrimonio autónomo y el restante por el contratista de obra (...)"</p>
ACTA DE TERMINACIÓN	21/08/2022	Suscripción del acta de terminación del contrato
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	03/11/2022	Suscripción acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato

## II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa	CONTRATO		
Compañía de Seguros	Seguros del Estado SA		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	56-45-101001147	No. Póliza	56-40-101001041
No. Anexo	0	No. Anexo	0
Fecha Expedición	01/03/2022	Fecha Expedición	01/03/2022
Fecha de aprobación	01/03/2022	Fecha de aprobación	01/03/2022

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA (*)			
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	6	No. Anexo	4
Fecha Expedición	11/11/2022	Fecha Expedición	11/11/2022
Fecha Aprobación	20/01/2023	Fecha Aprobación	20/01/2023




(fiduprevisora)

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> CON-FO-044 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Pública
---	--	--

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$36.361.828,80	07/03/2022 – 03/05/2023
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$12.120.609,60	07/03/2022 – 03/11/2025
Calidad del Servicio	\$36.361.828,80	03/11/2022 – 03/11/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$24.241.219,20	07/03/2022 – 03/11/2022

(\*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron aprobadas por el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD** administrado por Fiduciaria LA PREVISORA SA a la luz del contenido de la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA del "Contrato".

### III. INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

Durante la ejecución del "Contrato" no existieron ni existen a la fecha procedimientos de incumplimientos (apremios, cláusula penal pecuniaria por incumplimiento parcial o total, declaratoria de siniestros de pólizas u otros), tramitados al "Contratista"; tampoco existen a la fecha reclamaciones formuladas por el "Contratista" durante la ejecución contractual o posterior; ni tampoco existe ninguna observación o circunstancia sobrevenida, posterior a la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción, que deban ser resueltas previamente a esta liquidación (Anexo 10).

### I. BALANCE FINANCIERO DEL "CONTRATO"

La información contenida en este balance financiero fue verificada por **FIDUPREVISORA SA** según registros en la herramienta PRISA del 03/02/2023 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro en la herramienta PRISA del 06/02/2023. Lo anterior, a partir de la revisión y ajustes del caso aprobados por la Supervisión, derivados del contenido de la "relación de control de pagos" suscrita por el "Contratista" y por el "Interventor"(Anexo 4).

<b>Cuadro No. 1 - Balance de lo CONTRATADO VS EJECUTADO</b>	
VALOR INICIAL DEL "CONTRATO"	\$99.168.624
(+) OTROSÍ 1	\$22.037.472
VALOR FINAL DEL "CONTRATO"	\$121.206.096
VALOR TOTAL EJECUTADO según "Acta Final de Interventoría" (anexo 7.1) en concordancia con "acta de entrega y recibo a satisfacción" (anexo 2.3)	\$121.206.096
<b>SALDO A FAVOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD / Valor no ejecutado</b>	<b>\$0</b>

<b>CUADRO 2 - Balance ETAPA I</b>		<b>CUADRO 3 - Balance ETAPA II</b>	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$21.420.000	VALOR INICIAL CONTRATADO	\$77.748.624,00
(+) OTROSÍ 1	NA	(+) OTROSÍ 1	\$22.037.472,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$21.420.000	VALOR TOTAL CONTRATADO	\$99.786.096,00
VALOR EJECUTADO según "acta final de interventoría" (anexo 7.1)	\$21.420.000	VALOR EJECUTADO según "acta final de interventoría" (anexo 7.1)	\$99.786.096,00
VALOR PAGADO según cuadro 5	\$21.420.000	VALOR PAGADO según cuadro 5	\$74.492.146,20
<b>SALDO PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>\$0</b>	<b>SALDO PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>\$25.293.949,80</b>
% PAGADO (pagado vs ejecutado)	100%	% PAGADO (pagado vs ejecutado)	74,65%

### CUADRO No. 4 – Relación de PAGOS




(fiduprevisora)

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código: CON-FO-044</b> <b>Versión: 2</b> <b>Fecha de aprobación:</b> <b>30-Jun-2022</b> <b>Clasificación: Pública</b>
--	--	--

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO PAGADO (N1)	RETEGARANTÍA
01/06/2022	FE-2	Acta parcial 1 - Fase1	07/07/2022	\$21.420.000,00	NA
15/06/2022	FE-4	Acta parcial 1 - Fase 2	07/07/2022	\$15.549.724,80	\$1.554.972,48
01/07/2022	FE-5	Acta parcial 2 - Fase 2	04/08/2022	\$15.549.724,80	\$1.554.972,48
01/08/2022	FE-6	Acta parcial 3 - Fase 2	31/08/2022	\$43.392.696,60	\$0,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$95.912.146,20</b>	<b>\$3.109.944,96</b>
<b>VALOR A PAGAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>				<b>\$25.293.949,80</b>	<b>\$3.109.944,96</b>

(N1) - FUENTE DE PAGO: Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3075051 suscrito entre la FINDETER y el MEN.

BALANCE CONSOLIDADO DEL "CONTRATO"						
DETALLE	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	SALDO A FAVOR DEL PATRIMONIO
VALOR FINAL DEL "CONTRATO" según cuadro1	\$121.206.096					
VALOR TOTAL EJECUTADO según cuadro1		\$121.206.096				
VALOR NO EJECUTADO DEL "CONTRATO" según cuadro 1			\$0			
VALOR PAGADO según "TOTAL" de la columna "VALOR BRUTO PAGADO" del cuadro 4				\$95.912.146,20		
SALDO PENDIENTE DE PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN diferente a Retegarantia según cuadro 4					\$25.293.949,80	
SALDO A FAVOR del PATRIMONIO AUTÓNOMO según detalle del cuadro1						\$0
<b>SUB-TOTALES</b>	<b>\$121.206.096</b>	<b>\$121.206.096</b>	<b>\$0</b>	<b>\$95.912.146,20</b>	<b>\$25.293.949,80</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$121.206.096</b>	<b>\$121.206.096</b>		<b>\$121.206.096</b>		

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes:

### ACUERDAN

<sup>1</sup> De este valor, la suma de la suma de \$11.018.736 fue pagada a la Interventoría con cargo a recursos descontados al Contratista de Obra según lo registrado en la cláusula tercera del OTROSI 1, para cubrir mayor permanencia de la Interventoría.




		<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	
			<b>Código:</b> CON-FO-044 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Pública

**CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR** de mutuo acuerdo el “Contrato” suscrito entre el “Contratista” y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN - REGRESO A LA PRESENCIALIDAD** y, en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre el **Contrato de Obra No. 102346-005-2022 (PAF-MEN3-O-083-2021)**.

De igual manera, el “Contratista” asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN - REGRESO A LA PRESENCIALIDAD**, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - INDEMNIDAD** del “Contrato”; así como que el “Contratista” acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado(s) contrato(s) de obra, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor el mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del “Contrato”.

**CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR** a favor del “Contratista” la suma de **VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE. (\$25.293.949,80)** por concepto de saldo con respecto al valor ejecutado del “Contrato” una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes y previa presentación por el “Contratista” de la documentación requerida para el efecto.

**CLÁUSULA TERCERA: PAGAR** a favor del “Contratista” la suma de **TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE. (\$3.109.944,96)** por concepto de retención en garantía una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes y previa presentación por el “Contratista” de la documentación requerida para el efecto.

**CLÁUSULA CUARTA: CUMPLIMIENTO.** El supervisor del “Contrato” declara que el “Contratista” cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el “Contrato”, verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del “Contrato” se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

De igual manera, el Supervisor del “Contrato” deja constancia que el “Contratista” adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de **Obra No. 102346-005-2022 (PAF-MEN3-O-083-2021)**; así como, los soportes de la gestión adelantada por el “Contratista” con relación al Contrato de Obra citado, reposan en el archivo del proyecto respectivo.

**CLÁUSULA QUINTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.** El “Contratista” manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del “Contrato”, en tal virtud, el supervisor del “Contrato” verificó el cumplimiento de las obligaciones del “Contratista” con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

**CLÁUSULA SEXTA:** En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a PAZ Y SALVO por todo concepto con ocasión del “Contrato” que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del “Contrato”.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: ANEXOS.** Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- Anexo No. 1      Copia de: 1) “Contrato”; 2) Otrosí 1.  
 Anexo No. 2      Actas de: 1) Inicio; 2) Terminación; 3) Entrega y Recibo Final a Satisfacción.




{fiduprevisora}

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> CON-FO-044 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Pública
--	--	---

- Anexo No. 3 Copia de los certificados de modificación de la póliza de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual referidos en la presente acta de liquidación.
- Anexo No. 4 Relación de control de pagos suscrita por Contratista y por "Interventor".
- Anexo No. 5 Certificado de pago de las obligaciones del "Contratista" y de sus Consorciados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
- Anexo No. 6 Acta de liquidación del Contrato de Obra.
- Anexo No. 7 Acta final de costos de Interventoría
- Anexo No. 8 1) Documento de conformación de la Interventoría CONSORCIO GABRIELA CIÉNAGA, RUT y certificado de existencia y representación legal actualizado del Consorciado A.J DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES SAS; 2) Oficio de delegación vigente de la supervisión suscrito por el Gerente de Infraestructura.
- Anexo No. 9 Informe final de Interventoría con su registro de aprobación por parte de la Supervisión.
- Anexo No. 10 Pronunciamientos del Supervisor respecto de: 1) No inicio de procedimientos de incumplimiento del "Contratista"; 2) No existencia de reclamaciones del "Contratista" en la ejecución del "Contrato" pendientes por resolver; 3) No existencia de situaciones sobrevinientes a resolver posteriores al acta de recibo a satisfacción del "Contrato" suscrita por la Supervisión.
- Anexo No. 11 Solicitud de liquidación suscrita por el Supervisor del Contrato.

**CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 13/02/2023.

EL CONTRATISTA INTERVENTOR



**JUAN CARLOS JAIMES ACERO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO GABRIELA CIÉNAGA

EL CONTRATANTE



**CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA actuando como  
administradora y vocera del PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FINDETER MEN - REGRESO A LA  
PRESENCIALIDAD  
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy.   
Coordinadora jurídica patrimonios autónomos  
Findeter.

VoBo. SUPERVISOR FINDETER



**SEBASTIÁN RAMÍREZ HENAO**

- Revisó: Supervisor de FINDETER - Sebastian Ramirez Henao   
Profesional Jefatura Contratación Derivada - Carlos Julián Dupont A.   
Abogado Jefatura de Contratación Derivada - Andrés Suárez Masmela   
Aprobó: Jefe de Contratación Derivada - Iván Alirio Ramírez R. 

