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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL
MUNICIPIO DE NEIVA Y LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
CONTRATISTA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
C.C. 7.697.592 de Neiva

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION
DE 4 CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA, VALLAS DE
OBJETO: PROTECCION Y OBRAS VARIAS DE LOS POLIDEPORTIVOS
UBICADOS EN LOS BARRIOS LA ESPERANZA, LOS ALPES, LOS
GUADUALES Y LA VEREDA CHAPINERO EN EL MUNICIPIO DE

NEIVA”
SETENTA Y SEIS MILLONES SETESCIENTOS TREINTA MIL
VALOR: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS. ($76.730.338,00) M /CTE

CIENTO OCHENTA (180) DIAS, contado a partir de la firma del acta
de inicio, en todo caso hasta la liquidacién del contrato principal

PLAZO: objeto de Interventoria

Entre los suscritos a saber de una parte: CARLOS FERNANDO PUENTES RAMIREZ, mayor de
edad, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.567.237 expedida en Bogot4, quien para
efectos del presente convenio actia en nombre del Municipio de Neiva, dada su condicion de
Jefe de la Oficina Asesora en Contratacién, debidamente delegado para contratar de
conformidad con lo expuesto en el Decreto Municipal No. 682 del 30 de julio de 2014, quien
en adelante se denominara EL MUNICIPIO, y por la otra parte LUIS MIGUEL PERDOMO
VELASCO identificado con cedula de ciudadania No. 7.697.592 de Neiva, y quien en adelante
se denominard El CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente contrato de
Interventoria, el cual se regira por la Ley 80 de 1993 y demas Normas Reglamentarias y
Complementarias y por las Clausulas que mas adelante se sefialan previa las siguientes
Consideraciones: a) Que mediante Resolucion No. 535 del 26 de Noviembre de 2014, se
ordené la apertura del CONCURSO DE MERITOS No. 015 DE 2014, cuyo objeto es: REALIZAR
LA INTERVENTORiA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO
OBJETO ES: “CONSTRUCCION DE 4 CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA, VALLAS DE
PROTECCION Y OBRAS VARIAS DE LOS POLIDEPORTIVOS UBICADOS EN LOS BARRIOS LA
ESPERANZA, LOS ALPES, LOS GUADUALES Y LA VEREDA CHAPINERO EN EL MUNICIPIO DE
NEIVA”. b) Que una vez vencido el plazo para la presentacion de propuestas; en audiencia
publica de Recepcidn, Cierre y apertura de propuestas, realizada el dia 03 de diciembre de
2014, se recibié oferta del oferente: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO. ¢) Que el dia 09 de
diciembre del 2014, se publico el informe del Comité Evaluador, encontrando al proponente
LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO hébil desde el punto de vista juridico, técnico y financiero
y otorgando un puntaje de 100 puntos. d) Que NO se recibieron observaciones, respecto el
informe del comité evaluador en el término previsto. e) Que en audiencia piblica de
adjudicacién, realizada el 16 de diciembre de 2014; se procedié a dar lectura al informe final
de evaluacién, resultando el siguiente esquema de evaluacién final: LUIS MIGUEL PERDOMO
VELASCO habil desde el punto de vista juridico, técnico y financiero, con 1° lugar en orden de
elegibilidad. Se dio apertura a la propuesta econémica y se verifico que se ajusta al pliego de
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condiciones y por tanto se procede a adjudicar el proceso. f) Que mediante resolucion
administrativa No. 593 del 16 de Diciembre de 2014, se adjudica el proceso de concurso de
meritos No. 015 de 2014 al proponente LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO. g} Que existe
disponibilidad presupuestal para afrontar este compromiso contractual. h) Que el Jefe de la
Oficina de Contratacién esta delgado por el sefior Alcalde para contratar, de conformidad con
el Decreto 682 de 2014. i) Que el presente Contrato se suscribe previo Estudios y Documentos
suscrito por la Direccién de Deportes y Recreacién Municipal, dependencia donde surge la
necesidad que origina el presente proceso contractual. En consecuencia las Clausulas de
este Contrato son las siguientes: [CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATOY
“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION DE 4 CUBIERTAS EN ESTRUCTURA
METALICA, VALLAS DE PROTECCION Y OBRAS VARIAS DE LOS POLIDEPORTIVOS
UBICADOS EN LOS BARRIOS LA ESPERANZA, LOS ALPES, LOS GUADUALES Y LA VEREDA
CHAPINERO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA”. PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista declara
que tiene pleno conocimiento de la forma de ejecutarse el Contrato, que se ha enterado de los
requisitos, de la garantia exigida y que estd plenamente familiarizado con el trabajo que
realizar4, ademds que cumplira con sus obligaciones de acuerdo a la Invitacidn realizada por
el Municipio y a la propuesta, la cual forma parte integral del presente Contrato.
[SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: FUNCIONES TECNICAS: Son funciones
técnicas del interventor las siguientes: Son funciones técnicas del interventor las siguientes:
1. Dar aplicacién a todas las obligaciones y funciones como interventor segin los sefialado por
la ley 80 de 1993, modificadas por la ley 1150 de 2007 y 1474 de 2011, sus decreto
Nacionales reglamentarios y el Decreto Municipal No. 682 del 30 de julio de 2014 o las
normas que la modifiquen, sustituian o adicionen. 2. Conocer y analizar el disefio, el proyecto,
los pliegos de condiciones, las especificaciones, estudios previos, las propuestas del
contratista y los anexos del contrato respectivo. En desarrollo de esta funcion debera
presentar oportunamente las observaciones a los planos y especificaciones, disefios etc.,
realizar las correcciones del caso y verificar que posee los conocimientos técnicos necesarios
para cumplir cabalmente con sus funciones en el respectivo contrato. 3. Exigir al contratista
los programas de trabajo, inversiones y/o entrega, revisarlos, aprobarlos o solicitar su
modificacién. Asi mismo, verificar durante todo el tiempo de desarrollo del contrato, el
cumplimiento de lo estipulado en dichos programas, verificando y controlando el
cumplimiento de estos y de los plazos del contrato en general. 4. En caso de modificaciones,
éstas seran elaboradas por el interventor o supervisor y el contratista y aprobadas por el
secretario del despacho correspondiente o el ordenador del gasto respectivo, quien debera
cuidar que no se validen atrasos imputables al contratista. Igualmente la Interventoria o
supervision debera dentro de los tres (3) dias siguientes a su recepcién enviar el Acta de
Modificacién y/o Adicién de modificacion al respectivo delegado para contratacion, con el fin
de que reciba su correspondiente aprobacién y se proceda de conformidad. 5. Verificar la
disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del contratista al momento de
iniciacién del contrato respectivo. 6. Realizar la inspeccién y el control de calidad de los
bienes, obras, servicios, obra ejecutada y/o materiales. Esta labor comprendera los analisis de
laboratorio que se sean necesarios. 7. En cumplimiento de esta funcion verificara que tanto los
bienes, trabajos, materiales y obras, cumplan con las especificaciones del caso, rechazando
unos y otras cuando no cumplan con la calidad exigida. 8. Ordenar la suspensién de los
servicios, trabajos, obras 6 entregas que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el
contratista realice los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones adecuadas para su
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ejecucién. 9. Mantener actualizados, si es necesario y es posible los planos de las obras y/o
equipos con las modificaciones que se hayan introducido durante su ejecucién. 10. Los planos
completos de lo construido o reparado deberan ser entregados al respectivo supervisor,
secretario del despacho o al ordenador del gasto, con el acta de liquidacién del contrato. 11.
Someter a consideracién y aprobacién a través del respectivo secretario del despacho y/o
ordenador del gasto: A. Las modificaciones al proyecto, a los disefios y a las especificaciones,
que considere convenientes, sefialando las razones técnicas del caso. B. Las solicitudes de
prérroga del plazo y ampliaciones al valor del contrato por lo menos con diez (10) dias habiles
de antelacién a la fecha de terminacion del contrato y debidamente sustentadas. El Secretario
del Despacho y/o ordenador del gasto deberén aprobar y/o objetar estas modificaciones en
un plazo no mayor a 5 dias. En los casos sefialados deberd hacer el estimativo de las
modificaciones y del valor del contrato que ellas conllevan. 12. Emitir concepto y solicitar la
aprobacién a través del respectivo Secretario del Despacho y/o ordenador del gasto, antes de
que sean ejecutadas las obras o adelantados trabajos complementarios no previstos, asi como
sobre los correspondientes nuevos precios unitarios propuestos por el contratista, analizando
su incidencia en el valor del contrato. 13. En ningtin caso debera permitirse la ejecucion de
obras o trabajos no previstos sin el perfeccionamiento del contrato adicional, asi como sin el
lleno de los demés requisitos legales correspondientes. 14. Inspeccionar los trabajos, obras
bienes, servicios o suministros vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial. Para ello exigira al contratista entre otras: La sefializacion de seguridad apropiada,
la observancia de las normas de seguridad y manejo adecuado de explosivos y materiales
inflamables, prudencia en la utilizacién de los equipos y vehiculos, y las medidas de higiene
indispensables para la conservacién de la salud de los trabajadores. 15. Realizar la inspeccion
técnica final para la entrega de las obras, trabajos, bienes o suministros y elaborar y presentar
el informe técnico respectivo. 16. Acompafiar toda solicitud de modificacién, adicién, o
variacién de las condiciones del contrato, con la correspondiente justificacién técnica y
econémica y de un informe sobre el estado y ejecucion del contrato. 17. Presentar informes
periddicos, mensuales o bimensuales, segin el plazo del contrato, de la ejecucion del mismo,
estableciendo cémo va su ejecucién y cumplimiento, y si es del caso, solicitar las sanciones
correspondientes a que hubiere lugar, lo cual deberd hacerse con la debida antelacién al
vencimiento del plazo de ejecucién del contrato, acompafiada de la correspondiente
justificacion. 18. Propiciar arreglos directos cuando existan diferencias entre las partes, en
caso de no llegar a un acuerdo, debera dar traslado de esta situacién al secretario del
despacho y/o ordenador del gasto. 19. Todas las demas funciones de caracter técnico
consignadas en el contrato o que se deriven de la ejecucién de este. 20. Garantizar el
cumplimiento de las cantidades de obra, sus especificaciones técnicas del contrato de obray
expedir una certificacion de cumplimiento a satisfaccion de la ejecucion del contrato de obra.
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Son funciones administrativas del Interventor las siguientes:
1. Acordar con el Municipio de Neiva, a través del respectivo ordenador de gasto y/o
Secretario de Despacho, la organizacion y dedicacién de los recursos técnicos y
administrativos necesarios para lograr que la ejecucién del contrato se realice de acuerdo a
las condiciones particulares del mismo. 2. Informarse, a traves del respectivo secretario del
despacho y/o ordenador del gasto, sobre la organizacién y procedimientos internos del
municipio relacionados con el manejo del respectivo contrato, asi como sobre las normas de
seguridad industrial que sean pertinentes. 3. Informar al Municipio, a través del respectivo
secretario del despacho y/o ordenador del gasto, sobre el desarrollo del contrato. Asi mismo,
velar porque en los eventos en que el contratista deba rendir informes lo haga de acuerdo a lo
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establecido en el Contrato, o los requerimientos efectuados por la entidad. 4. Exigir, aprobary
hacer cumplir, en cada caso en particular, los programas correspondientes segin la naturaleza
de cada contrato, asi como sus posteriores modificaciones. 5. Suscribir con el contratista el
acta de iniciacién del contrato dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del mismo 6 dentro del plazo que el contrato determine, adjuntando el
programa de trabajo o entregas debidamente aprobado. 6. En caso de no suscribirse el acta
de iniciacién dentro del plazo sefialado, siendo obligacién de interventor comunicar al
contratista el vencimiento del mismo, se entenderé que la fecha de iniciacién del contrato sera
la del dia siguiente a la fecha de vencimiento del mencionado plazo. 7. En tal evento el
interventor debers elaborar unilateralmente el acta de iniciacién respectiva. 8. El Interventor
debera velar porque el anticipo se utilice inica y exclusivamente en los gastos en que el
contratista deba incurrir con ocasién de la ejecucién del contrato. 9. Ejercer la vigilancia y
control sobre el ‘cumplimiento, por parte "del contratista, de todas las obligaciones
contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato, las especificaciones, asi
como conocer la propuesta del contratista y las normas y reglamentaciones aplicables en la
ejecucién del contrato. El respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto debe
enviar copia al interventor del contrato con todos sus anexos. 10. Prestar colaboracion a los
supervisores designados por el Municipio suministrar todos los datos e informacién que ellas
demanden. 11. Colaborar con el municipio en la solucién de las reclamaciones surgidas por
perjuicios causados a terceros con ocasién de la ejecucion del respectivo contrato. 12.
Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista que puedan
causar perjuicio al municipio, en razén de la ejecucién del contrato y colaborar en la solucién
de los mismos. 13. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas, y
cuando sea pertinente dar traslado de ellas al municipio de Neiva, a través del secretario del
despacho y/o Ordenador del gasto para contratar, dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes, con su respectivo concepto. 14. Presentar y elaborar los informes mensuales
sobre: Avance de los trabajos, obras o entregas, lo cuales deberdn ser entregados e
incorporados en la carpeta original del contrato de Interventoria y detallar Inversiones,
Problemas presentados por la ejecucién y posibles causas de los mismos, Resultados de los
ensayos y controles de calidad realizados, cuando haya lugar. El Informe de Interventoria
debera incluir, ademas, una relacién de la utilizacién de los materiales cuando a ello hubiere
lugar y un informe detallado del desarrollo de la Interventorfa. 15. Cuando sucedan hechos de
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, deberd suscribir el acta de
suspension respectiva del contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la
fecha en que se produjeron los mismos y enviarlos al respectivo secretario del despacho y/o
ordenador del gasto, dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes. Para ello realizara una
evaluacién de los hechos acaecidos, las causas que los motivaron, y la diligencia con que el
contratista actué ante la ocurrencia de éstos. 16. Informar, al respectivo secretario del
despacho y/o ordenador del gasto, con la debida anticipacién, sobre la necesidad y la
justificacién de prorrogas en el plazo del contrato. 17. Suscribir con el contratista todas las
actas, incluidas las de suspensién y reiniciacién del contrato y tramitarlas para la aprobacién
del respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto dentro de los tres (3) dias
calendarios siguientes a su suscripcién. 18. El interventor debera exigir al contratista la
prérroga de las garantias otorgadas, por el término de suspensién, antes de suscribir el acta
pertinente de reiniciacién. En caso de renuencia del contratista deberd informar
inmediatamente de ello al respectivo Secretario del Despacho y/o ordenador del gasto para
contratar con el fin de que se tomen las medidas pertinentes. 19. Llevar el control de
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inversiones con el objeto de no sobrepasar el valor del contrato. 20. Requerir al contratista
por escrito cuando los trabajos no marchen de acuerdo con el programa de trabajo e
inversiones, los avances de las metas fisicas sean inferiores a lo programado, las entregas
acordadas no se cumplan en su oportunidad 6 cuando se presenten defectos de calidad en las
pruebas y ensayos especificados. Del requerimiento deberad enviar copia al respectivo
secretario del despacho y/o orden ador del gasto y dejar una en el archivo de la Interventoria.
21. El Interventor solicitar4 al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, la
imposicién de las sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten cualquiera de
las causales establecidas para su aplicacién, para lo cual sustentara técnicamente la solicitud.
22. Elaborar y suscribir con el contratista las actas para el recibo final de la obra, bienes 6
servicios, de conformidad con lo establecido en el contrato y en las disposiciones legales
vigentes. 23. Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoria para ser entregado al
municipio cuando este lo requiera. En todo caso dicho archivo debera ser entregado al
momento de la liquidacién del contrato. 24. Preparar de acuerdo con las normas legales
vigentes y con las estipulaciones contractuales, el acta y los documentos necesarios para la
liquidacién del contrato de obra, garantizando que las cantidades y cifras correspondan a las
obras, definitivamente ejecutados o entregados. 25. El acta se suscribird de conformidad con
lo establecido por la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias y debera hacerse dentro
los cuatro (4) meses siguientes al recibo final de la obra, y en caso de que el contratista se
niegue a firmarla, lo hard de oficio el Interventor quien debera enviarla al respectivo
secretario del despacho y/o ordenador del gasto para la elaboracidn del acto administrativo
pertinente, a més tardar dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al vencimiento del
plazo establecido para su suscripcién. 26. Responder por el empleo de vehiculos, maquinaria,
equipos, herramientas, y otros bienes de propiedad del municipio que utilice en desarrollo de
la Interventoria. 27. Todas las demas funciones de caracter administrativo consignadas en el
respectivo contrato o que se deriven de la ejecucion de estas. FUNCIONES ESPECIALES PARA
EL CONTRATO DE OBRA: El interventor debera hacer para la vigilancia del contrato de obra
las siguientes: 1. Controlar, vigilar y exigir el cumplimiento de los programas de trabajo e
inversiones y de avance fisico de obra y sus modificaciones. 2. Realizar cuando sea necesario
la liquidacién de la obra. 3. Exigir al contratista el cumplimiento del cronograma estipulado en
el programa de trabajo e inversiones y en el plan de utilizacion de equipo que acompafd a su
propuesta, y velar porque los trabajos se ejecuten mediante la adecuada y oportuna
utilizacién del equipo para cada clase de obra y de acuerdo con las normas de construccion. 4.
Evaluar y medir las obras ejecutadas por el contratista, y demas aspectos técnicos necesarios
para elaborar las actas mensuales de avance de obra. 5. Definir segin las especificaciones, el
tipo y cantidad de sefiales de seguridad a utilizar en las obras que se ejecuten cerca a vias e
infraestructura de la obra y velar porque su utilizacién y colocacién se realice de acuerdo con
lo establecido en los estudios previos, contrato y pliego de condiciones. 6. Hacer constar en el
acta de iniciacién del contrato de obra el equipo disponible para su ejecucion, asi como su
estado. Igualmente se debera determinar el personal, campamentos, material existente en la
obra y cualquier otro dato importante para el desarrollo de esta. 7. Obtener del municipio, los
disefios, planos, carteras y especificaciones necesarias para la ejecucién de la obra y vigilancia
del contrato, y suministrar dichos documentos en forma oportuna al contratista si aun no han
sido entregados. 8. Llevar un libro diario de obra o bitdcora para registrar en forma oportuna
los aspectos sobresalientes durante la construccién, tales como registro de 6rdenes, iniciacién

de las distintas etapas de la obra, modificaciones al proyecto, propuestas y autorizaciones,/

entradas y salidas del equipo del contratista, apertura de nuevos frentes de trabajo, visitas de
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funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades locales en los casos de licitacién
piiblica, el interventor debera exigir al contratista la licitud de la procedencia de los minerales
que se utilicen en la obra de conformidad con la Ley 685 de 2001, Cédigo de Minas, asi como
exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 e igualmente
informar las suspensiones de la obra y sus causas. 9. Exigir al contratista, cuando conste en
los documentos del contrato, la permanencia en la obra del ingeniero residente y del personal
técnico y administrativo requerido, asi como del equipo exigido como minimo en buenas
condiciones de funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversion.
10. Presentar al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto dentro de los
cinco (5) primeros dias calendario de cada mes las Actas de Obra correspondientes del mes
anterior, la cual debe encontrarse elaborada a mas tardar el dia 30 de cada mes, siempre y
cuando en el contrato exija cortes de obras mensuales. 11. Ejercer la presencia pactada en las
obras a fin de lograr el control de las mismas. 12. Elaborar oportunamente las actas de
modificacién de cantidades de obra y someterlas de manera oportuna a consideracion del
respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, debidamente justificadas, para
aprobacion de este. De igual manera, una vez aprobadas, realizar en conjunto con el
contratista las modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones. 13.
Cuando se presenten ftems que no estén previstos en el contrato, el Interventor realizard un
analisis de ellos de manera conjunta con el contratista teniendo como base los rendimientos y
costos de los insumos de la propuesta original. Los insumos no previstos en la oferta inicial se
referirdn al origen del contrato. 14. El Interventor o supervisor remitira los resultados de
dicho estudio al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto para su estudioy
aprobacién. 15. Los nuevos precios unitarios serdan sometidos por el interventor a la
aprobacién del secretario del despacho y/o ordenador del gasto. Si como consecuencia de la
aprobacién de los nuevos {tems se requiere modificacién del plazo o cuantia, el interventor
deber4 tramitar oportunamente ante el respectivo secretario del despacho y/o ordenador del
gasto, y en todo caso, antes de su ejecucion, la correspondiente ampliacion del contrato. 16.
Elaborar las actas de reajuste de acuerdo con la férmula pactada en el contrato y lo
consignado en el programa de trabajo e inversiones. 17. Dar a conocer al contratista lo
pertinente sobre las normas relacionadas con seguridad industrial, para garantizar la
seguridad de las obras y del personal durante todo el tiempo de ejecucién de estas. 18.
Certificar que lo realizado por el contratista se efectlio dentro de los plazos establecidos y se
ajusta técnicamente a los términos del contrato. 19. Expedir la certificacidon de recibido a
satisfaccién de la obra, bienes o servicios, a mas tardar la semana siguiente al vencimiento del

plazo de ejecucién. 20. Remitir al secretario del despacho y/o ordenador del gasto, a la

semana siguiente, copia de la certificacion del recibido a satisfaccién de la obra, objeto del
contrato. |[CLAUSULA TERCERA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO; Ademas
de las obligaciones usuales en este tipo de Contratos, el Municipio tendra las siguientes: 1)
Suministrar la informacién requerida y que fuese responsabilidad del Municipio, para la
correcta ejecucion del contrato. 2) Delegar de manera oportuna el interventor y/o supervisor
del contrato. 3) Exigir a través del funcionario responsable la correcta ejecucién del contrato.
4) Recibir las actividades ejecutadas a satisfaccién y cancelar el valor respectivo pactado con
sujecién al plan anual mensualizado de caja PAC y a los procedimientos y requisitos
establecidos. CLAUSULA CUARTA. - EXENCION DEL PAGO DE PRESTACIONESY De
acuerdo con lo establecido en el inciso segundo, numeral tercero de articulo 32 de la Ley 80
de 1993, el contratista no tendra derecho a ninguna prestacion distinta a lo pactado en el
contrato, razén por la cual con este contrato no existe ningun vinculo laboral entre el
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Municipio de Neiva y el contratista. CLAUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: Para
efectos Fiscales el valor de este Contrato se fija en la suma de: SESENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON DIEZ
CENTAVOS ($66.146.843,10) M/CTE mas DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS
($10.583.494,90) M/CTE por concepto de IVA, para un total de SETENTA Y SEIS MILLONES
SETESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS. ($76.730.338,00)
M/CTE; Los precios pactados en el contrato que se derivan del proceso contractual, no seran
objeto de ajustes. [CLAUSULA SEXTA. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO: ANTICIPO: EL
MUNICIPIO concedera al CONTRATISTA a titulo de anticipo un valor equivalente al 30% del
valor del contrato, el cual serd amortizado mediante deducciones de las actas de recibo
parcial de la Consultoria y su amortizacién total deberi realizarse antes de completar el 90%
girado, del valor total del contrato. FORMA DE PAGO: Hasta el (90%) del valor de la
Interventoria, segtin el porcentaje de las obras ejecutadas y recibidas por parte de la entidad
contratante, a través de cuentas de cobro debidamente revisadas por el supervisor previo
certificado de cumplimiento parcial. El restantes (10%) o su equivalente se pagara al finalizar
la totalidad del objeto contractual previa presentacién del informe final, certificado de
cumplimiento expedido por el supervisory liquidacién del contrato. PARAGRAFO PRIMERO:
El Contratista deberd informar al Municipio de Neiva, la cuenta bancaria (corriente o de
ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos
electrénicamente, los pagos que por este concepto le efectiie el Municipio de Neiva.
PARAGRAFO SEGUNDO: El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estara supeditado en ningin caso al giro de los recursos por parte del MUNICIPIO DE NEIVA,
el cual entendera haber adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado tener la
capacidad econdémica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo cumplidamente.
PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presenta
clausula, el contratista debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliacion
obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al
articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la
Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las
sanciones establecidas en la misma. PARAGRAFO CUARTO: El manejo de los recursos
entregados al contratista a titulo de anticipo, debera realizarse en cuenta bancaria separada,
no conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los
recursos asi entregados, perteneceran al Tesoro, en la cuenta bancaria que para tal efecto
indique el Municipio. CLAUSULA SEPTIMA. - PLAZOjA) PLAZO DE VIGENCIA: El presente
Contrato estara vigente por el termino de ejecucion y cuatro meses (4) mas, contados a partir
de la suscripci6n del contrato. B) PLAZO DE EJECUCION: El contratista se obliga a ejecutar el
objeto del contrato un plazo de: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO, contado a partir
de la firma del acta de inicio, en todo caso hasta la liquidacion del contrato principal objeto de
Interventoria. ﬁAUSULA OCTAVA. - GARANTi@] Con el objeto de que se garantice el
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, éste tomara en una compaiiia de
seguros legalmente constituida una péliza que ampare: a) Cumplimiento: Cuya cuantia sera
del veinte (20%) del valor del contrato y Término de duracidn del contrato y 4 meses,
contados desde la suscripcién del mismo. b) M@Mﬁw__—m
Anticipo: Cuya cuantia serd del cien por ciento (100%) del valor entregado a titulo de
anticipo, y por el término de duracién del contrato y cuatro (4) meses mas contados a partir
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de la suscripcién del mismo. c¢) Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones
Sociales: Cuya cuantfa sera del quince (15%) del valor del contrato y por el término de
duracién del contrato y tres (3) afios mas contados a partir de la suscripcion del mismo; d)
Responsabilidad Civil Extracontractual: Cuya cuantia no podra ser inferior a 200 SM.M.L.V.
y se extenderd por el término de duracién del contrato, contados a partir de la suscripcion €)

Calidad del servicio entregado: en cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato y se extendera por el término de duracién del contrato y cinco (5) afio mas,

contado desde la fecha de suscripcién del mismo. [CLAUSULA NOVENA. - INDEMNIDAD El /

contratista mantendra indemne al Municipio de Neiva, de reclamos, pleitos, quejas, demandas,/
acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos
provenientes de actos y omisiones originados en reclamaciones de terceros y que se deriven
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. [CLAUSULA DECIMA.
IAFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con
_ o establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y
510 de 2003, el contratista debera afiliarse o estar afiliado al sistema de seguridad social.
Dicho requisito sera indispensable para que se efectien los pagos mensuales y finales por
parte del Municipio al contratista. CLAUSULA DECIMA. - CLAUSULAS EXCEPCIONALES: De
acuerdo a lo previsto en el inciso tercero, numeral segundo, del articulo 14 de la ley 80 de
1993, el Municipio podra declarar la caducidad del presente contrato si se dan las situaciones
previstas en el articulo 18 de dicha ley. Asi mismo, el Municipio podré interpretar, modificar o
terminar unilateralmente el presente contrato, si se dan las circunstancias previstas en los
articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - PENAL
En caso de incumplimiento total de las Obligaciones Contractuales, el
contratista se har4 acreedor a una Pena Pecuniaria equivalente al 10% del valor del Contrato,
suma que hara efectiva el Municipio. ICLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - MULTAS: [En caso de
mora o incumplimiento parcial de sus obligaciones por parte del contratista, este pagara al
Municipio multas sucesivas del 0.1% del valor del contrato por cada dia de mora, las cuales
podran ser descontadas de los créditos a favor del contratista o haciendo efectiva la péliza que
ampara el riesgo de incumplimiento. Estas sumas entre si no podran exceder el diez por
ciento (10%) de dicho valor. [CLAUSULA DECIMA TERCERA. - CESIONES Y,
[SUBCONTRATOS:| El contratista: no podra ceder el presente Contrato, ni Subcontratar con
persona natural o juridica alguna, sin el consentimiento previo y escrito del Municipio de
Neiva. CLAUSULA DECIMA CUARTA. - REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECION A LAS

IAPROPIACIONES PRESUPUESTALE§| La obligacién que contrae EL MUNICIPIO en virtud del
presente contrato, sera con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1701 del
2015, Rubro 04043030101001, Recurso 0207, Gasto C, denominado “CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y POLIDEPORTIVOS DEL
MUNICIPIO DE NEIVA, INCLUYE ESTUDIOS Y DISENOS.” de la actual vigencia fiscal.
[CLAUSULA DECIMA QUINTA. - SUPERVISION DEL CONTRATO: EI Municipio ejercerd el
control, vigilancia y cumplimiento de este Contrato a través de la Direccién de Deportes y
Recreacién municipal o su designado, para tal efecto tendré las siguientes atribuciones: 1)
verificar que el contratista cumpla con la obligaciones descritas en la clausula segunda del
presente contrato; 2) Informar respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones
del contratista; 3) Certificar respecto al cumplimiento del contratista. Dicha certificacién se
constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el Municipio de
Neiva; 4) Remitir copia de las actuaciones cumplidas en la ejecucion del contrato ala Oficina
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de Contratacién, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a su expedicién, como lo
expresa el Manual de Contratacion, Decreto 682 de 2014, 5) Verificar el pago mensual que por
Ley debe realizar el contratista sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud,
pensiones y Riesgos profesionales) y del pago de aportes parafiscales (Sena, ICBF y Caja de
Compensacién) si estd obligado a ello. 6) Liquidar el contrato, razén por la cual debe
adelantar todos los actos necesarios y conseguir los documentos pertinentes para su
consolidacién, todo ello dentro de los tiempos contractuales o legales fijados para el efecto, 7)
Formular las recomendaciones que estime necesarias y oportunas sobre el particular, y demas
obligaciones consignadas en el Decreto 682 del 2014, 8) las demds inherentes a la funcion
desempefiada. [(LAUSULA DECIMA SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION] El
presente contrato se perfecciona una vez suscrito por las partes; luego de lo cual el Municipio
entregara copia del Contrato al contratista para que lo diligencie, en un plazo no superior a
cinco (5) dias hébiles, acredite el pago de Pro - Electrificacién Rural, Pro - Usco, Pro-deportes
y demdas impuestos a que haya lugar, requisitos que se entienden cumplidos con la
presentacién del recibo de pago de los derechos correspondientes. Para su ejecucién se
requiere la expedicion del Registro Presupuestal de conformidad con lo previsto en el Articulo
23 de la Ley 1150 de 2007. [CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS DEL
Hacen parte del presente contrato los siguientes documentos: a) La propuesta
presentada por el contratista. b) Recibo de pago de impuestos. ¢) Paz y Salvo Municipal
vigente. d) Todos los demés que surjan en desarrollo y ejecucién del presente Contrato; e) la
liquidacién final y copia del informe final. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - LIQUIDACION; La
liquidacién del presente contrato se realizara de acuerdo con lo previsto en los articulos 60 y
61 de la ley 80 de 1993 dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de
ejecucion. [CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES]
En caso de presentarse controversia o diferencia, se recurrira a los mecanismos previstos en
la ley 80 de 1993 y a los siguientes mecanismos alternativos de soluciéon de conflictos: a)
Acuerdo; b) Transaccién; c) Conciliacién; d) Amigable composicién, de acuerdo a los
procedimientos legales establecidos para tales efectos. |CL[\USULA VIGESIMA- DOMICILIOl(I

LEYES: Para todos los efectos, las partes declaran su domicilio contractual en la ciudad de
Neiva. Asi mismo, el contrato se regira por lo dispuesto por la ley 80 de 1993 y los decretos

reglamentarios, su legislacion complementaria y la normatividad civil y comercial aplicab’lﬁ,,__‘\_
Para constancia se firma en Neiva (H), a los 5 -

PAATY T
SR O
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POR EL MUNICIPIO

EL CONTRATISTA

Revis6 texto minuta: CARLOS EDUMDO GARCIA CRUZ
Abogado Ofjina de Contratacion
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ADICIONAL MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 969 DE 2015,
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

CONTRATISTA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

C.C. 7.697.592 de Neiva

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION DE
OBJETO: 4 CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA, VALLAS DE PROTECCION
Y OBRAS VARIAS DE LOS POLIDEPORTIVOS UBICADOS EN LOS
BARRIOS LA ESPERANZA, LOS ALPES, LOS GUADUALES Y LA VEREDA
CHAPINERO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA”
SETENTA Y SEIS MILLONES SETESCIENTOS TREINTA = MIL
VALOR INICIAL: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS. ($76.730.338,00) M/CTE

VALOR FINAL - SETENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO

ADICIONAL No. 01 CENTAVOS ($70.999.937,88)
CIENTO OCHENTA (180) DIAS, contado a partir de la firma del acta de
inicio, en todo caso hasta la liquidacidn del contrato principal objeto de

PLAZO INCIAL: .

Interventoria

CUATRO (4) MESES, contado a partir de la firma del acta de inicio, en
PLAZO FINAL - todo caso hasta la liquidacién del contrato principal objeto de
ADICIONAL No. 01: Interventoria

Entre los suscritos a saber de una parte: CARLOS FERNANDO PUENTES RAMIREZ, mayor de
edad, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.567.237 expedida en Bogota, quien para
efectos del presente convenio actiia en nombre del Municipio de Neiva, dada su condicion de Jefe
de la Oficina Asesora en Contratacion, debidamente delegado para contratar de conformidad con
lo expuesto en el Decreto Municipal No. 682 del 30 de julio de 2014, quien en adelante se
denominara EL MUNICIPIO, y por la otra parte LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO identificado
con cedula de ciudadania No. 7.697.592 de Neiva, y quien en adelante se denominara El
CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente Adicional modificatorio al contrato de
Interventoria No. 969 de 2015, el cual se regird por la Ley 80 de 1993 y demés Normas
Reglamentarias y Complementarias y por las Clausulas que més adelante se sefialan previa las
siguientes Consideraciones: A) Que mediante la LICITACION PUBLICA No. 013 DE 2014, la
administracién Municipal adjudico el Contrato de Obra Piblica No. 968 de 2015, cuyo objeto es:
“CONSTRUCCION DE 4 CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA, VALLAS DE PROTECCION Y
OBRAS VARIAS DE LOS POLIDEPORTIVOS UBICADOS EN LOS BARRIOS LA ESPERANZA, LOS
ALPES, LOS GUADUALES Y LA VEREDA CHAPINERO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA". B) Que
conforme el Contrato de Obra Ptiblica No. 968 de 2015, la Administracién Municipal adelanto el
CONCURSO DE MERITOS No. 015 DE 2014, por medio del cual adjudico el Contrato de
Interventorfa No. 969 de 2015, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION DE 4
CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA, VALLAS DE PROTECCION Y OBRAS VARIAS DE LOS
POLIDEPORTIVOS UBICADOS EN LOS BARRIOS LA ESPERANZA, LOS ALPES, LOS GUADUALES Y
LA VEREDA CHAPINERO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA”. C) Que una vez verificadas las condiciones
inicialmente fijadas para el Contrato de Obra No. 968 de 2015, se observé que el mencionado ! \ J}
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contrato contiene un plazo de ejecucién fijado en CUATRO (4) MESES. D) Que en el contrato de
interventoria No. 969 de 2015, se establecié un plazo de ejecucién de CIENTO OCHENTA (180)
DIAS, presentado diferencia en cuanto a la unidad de medida y la cantidad temporal en
comparacién con el contrato de Obra No. 968 de 2015. E) Que conforme la diferencia en el Plazo
de ejecucién dispuesto en ambos contratos, se analizé el presupuesto oficial del contrato de
Interventoria No. 969 de 2015, encontrando que el dentro del mismo existen actividades fijadas
para seis meses, por lo cual se hace necesario ajustarlas a cuatro meses, como son los ftems:
EDICION DE INFORMES, ESTUDIOS FOTOGRAFICOS, DOCUMENTACION, FOTOCOPIAS,
PAPELERfA Y PLOTTEADA DE PLANOS, ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO Y DE OFICINA,
ARRIENDO OFICINA y COMUNICACIONES (telefonia fija o celular, fax, correo, etc.), las cuales
deberén ser ajustadas correspondiente al plazo del contrato de obra No. 968 de 2015. F) Que de
igual manera la unidad de medida en el plazo de ejecucion debera guardar correspondencia entre
el contrato de obra y el contrato de interventoria, por lo cual el plazo de ejecucién se ajustara en
meses. G) Que de conformidad con la clausula Décimo Novena, la administracién Municipal y el
Contratista acuerdan ajustar el valor y el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria No. 969
de 2015, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores el presente adicional modificatorio se
regira por las estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA - VALOR:
modifiquese la clausula quinta - Valor del contrato, la cual quedara de la siguiente forma:
“CLAUSULA QUINTA - VALOR DEL CONTRATO: Para efectos Fiscales el valor de este Contrato se
fija en la suma de: SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS ($61.206.843,00) M/CTE mas NUEVE MILLONES SETESCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
($9.793.094,88) M/CTE por concepto de IVA, para un total de SETENTA MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO
CENTAVOS ($70.999.937,88); para todos los efectos el presupuesto oficial se entendera de la
siguiente forma:

fTEM DESCRIPCION UNIDAD | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR.TOTAL

I PERSONAL PROFESIONAL

DIRECTOR DE CONSULTORIA -

1,1 |ARQUITECTO O INGENIERO CON Und |12.364.380,00 1 $12.364.380

EXPERIENCIA EN PROCESOS SIMILARES

INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN

12 | |NTERVENTORIAS Und |15.589.350,00 1 $15.589.350
SUBTOTAL 1 $27.953.730
I PERSONAL DE APOYO
2,1 |SECRETARIA Und |11.940.600,00 1 $11.940.600
2,2 | TOPOGRAFO -~ Und 1.606.587,50 1 $ 1.606.588
2,3 | CADENEROS Und 2.138.325,00 1 $2.138.325
SUBTOTAL 2 $15.685.513
1 : OTROS INSUMOS
3,1 | VEHICULO DE 1300 -2000 C.C. Und 3.600.000,00 | 1 $3.600.000

0/
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EDICION DE INFORMES, ESTUDIOS
FOTOGRAFICOS, DOCUMENTACION,
FOTOCOPIAS, PAPELERIAYPLOTTEADA | MES 500.000,00 4 $2.000.000
3,2 | DE PLANOS.
ALQUILER EQUIPQOS DE COMPUTO Y DE
33 | OFICINA MES 850.000,00 4 $3.400.000
3,4 {ARRIENDO OFICINA v MES 1.000.000,00 4 $ 4.000.000
3,5 | EQUIPO TOPOGRAFICO Und 570.000,00 1 $570.000
COMUNICACIONES (telefonia fija o celular, MES 120.000,00 4 $ 480.000
3,6 |fax correo, etc.)
3,7 DISENO DE MEZCLA CONCRETO Und 200.000,00 3 $ 600.000
3,8 | ENSAYOS DE LABORATORIO - CONCRETO Und 20.880,00 20,00 $417.600
Asesorfas adicionales en suelos, hidraulica,
3,9 | eléctrico, mecanica aplicada, entre otros Und 2.500.000,00 1 $2.500.000
debidamente autorizados por el DDR.
SUBTOTAL 3 $17.567.600
COSTOS DIRECTOS $61.206.843,00
IVA 16% $9.793.094,88
TOTAL $70.999.937,88

CLAUSULA SEGUNDA: modifiquese la Clausula Séptima concerniente al plazo, la cual quedara asf:
“CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO: A) PLAZO DE VIGENCIA: El presente Contrato estara vigente
por el termino de ejecucién y cuatro meses (4) mas, contados a partir de la suscripcion del
contrato. B) PLAZO DE EJECUCION: El contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato un
plazo de: CUATRO (4) MESES, contado a partir de la firma del acta de inicio, en todo caso hasta la
liquidacién del contrato principal objeto de Interventorfa. CLAUSULA TERCERA: MODIFICACION
DEL REGISTRO: las partes acuerdan que liberar a favor del municipio el valor resultante de la
diferencia entre el contrato inicial y el presente adicional modificatorio; para lo cual el municipio
ajustara el correspondiente registro presupuestal conforme el valor final del contrato. CLAUSULA
CUARTA - PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se tiende perfeccionado con la firma de las
partes. CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES, Se entienden incorporadas todas
las demis clausulas del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 969 de 2015, que no hayan sido
modificadas por el presente documento.

Para constancia se firma en Neiva (H); a los

POR EL MUNICIPIO

EL CONTRATISTA

Revisé texto minuta:
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