FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

Ver pagina 23,
Total area Construida.

CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
OBJETO: FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE
RECREACION PARA LA OPTIMA REALIZACION DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORDOBA".
PROPONENTE: CONSORCIO VALENCIA LED 18
DPC INGENIEROS S.A.S Nit: 830.101.071-8
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:
PORCENTAJ
ACTIVIDADES ENTIDAD FECHA DE EDE
No OBJETO DEL PROYECTO EIECUTADAS VALOR EN SMMLV CONTRATANTE FECHA DE INICIO TERMINACION PARTICIPAC
16N (C, UT)
INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE
CONTROL PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REVISION, FONDO
VERIFICACION, Y VALIDACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS, Y LA Descapote, FINANCIERO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO|cimentacion, desagues, -~ ~ ey "
1 |DE SAN ANTONIO DE ARMAS Y LA REVISION, VERIFICACION Y|  mamposteria, 137,13 %i%;i‘;gﬁg? 02-may-13 23-abr-14 100%
VALIDACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS, Y LA EJECUCION DE LAS| estruturas y cubierta. FONADE
OBRAS PARA LA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO OLIVARES UBICADO!
EN EL BARRIO RENAN BARCO, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS
El interventor se compromete con el IDRD a “Realizar Por El Sistema De Precio
Global Fijo La Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera Y Juridica Del Excavaciones, EL INSTITUTO
Ajuste A Los Estudios Y Disefios De Arquitectura E Ingenieria, Y Por El Sistema Cimentacion, DISTRITAL DE
2 |De Precios Unitarios Fijos La Construccion De Los Parques Juan Pablo Il Cédigo| estructuras, pavimneto 158,97 RECREACION Y 15-feb-18 22-dic-18 40%
19-109, Juan Pablo Il Zona Verde 4 Cédigo 19- 465 Y Villas El Diamante Cédigo| flexible, adoquin en DEPORTE
19-526, Con Cargo Al Proyecto 1082 Construccion Y Adecuacion De Parques Y concreto.
Equipamientos Para Todos.” Localidad: Ciudad Bolivar
3
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en ia, se de lo aqui c Ysec a presentar los documentos que

requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente lario se debe de las i ificaci de ia o de los en las ivas de 6n con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién de experiencia. En ningdn caso
el podra cambiar o los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos
ici de los cuales se podré aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las como ia especifica

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el nimero
méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacién de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para
efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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Carlos Ernesto Perdomo Rubiano

Representante Legal
CC 19.256.659 de Bodota
CONSORCIO VALENCIA LED 18
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ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO Versidn | Cadigo
Vigencia a partir de
, 03 FMID26
R i 2910472010
TIPQ DE CONTRATO [INTERVENTORIA i
CONTRATO Ho. 2130942
CONTRATISTA {DPCINGENIEROS SAS
JINTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINESTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REVISION, VERIFICACION, Y
CRIETO i VALIDACION DE LOS DISEACS Y ESTUDIOS, Y LA EJECUCION DE LAS CBRAS PARA LA ADEGUACION DEL POLIDEPORTIVC DE SAN ANTGNIC DE ARMAS DEL MUNICIPIO DE
AGUADAS EN EL DEPARTAMENTG DE CALDAS. Y LA REVISION, VERIFICACION Y VALIDACION DE LOS DISERCS Y ESTUDIOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
CONSTRUCCION POLIDEFORTIVO OLIVARES UBICADO EM EL BARRIO RENAN BARCC, MUNICIFIO DE AGUADAS, CALDAS J
LOCALIZACISN DEL PROYECTO "MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS
PLAZO INICIAL CINCO {05) MESES
FECHA DE INIGIACION [ 2 [oe| mavo o[ 2om
VALOR INICIAL {5 83.45.840,00 ] H
INTERVENTOR NA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. NA
SUPERVISOR [10SE LEONARDO DIAZ MOLINA
PRORROGAS SUSPENSIONES ADICIONES CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PRORROGA No. ] TIEMPQ ACTA No. TIEMPC ADICION No. VALOR | |PLazo AcTUAL I 7 meses
i 114 dias 1 1 3 1401280000 ]  {FECHA DE TERMINACION 23-abe-14
2 30 diss 2 2 3 700000000 | |VALORACTUAL $84.469.640,00
3 30 diss 3. 3
4 4 | i 4 |
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTC DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINAGION DEL CONTRATO EN MENCION EL D {23 |DELMESOE ABRIL [oELARG | E04 |
EN EL SIGUIENTE ESTADO:
} caNTIDAD | ‘
. H SEGUN % DE
HeM DESCRIPGION wioaD | e | eeousian OBSERVACIONES R |1
FINAL

INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL
PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REVISION, VERSFICACION, Y VALIDAGION DE LOS
DISENQS Y ESTUDIOS, Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION DEL
1 PCLBEPORTVO DE SAN ANTONIO DE ARMAS DEL MUNICIPIC DE AGUADAS EN Et. Gl 1 100%
DEPARTAMENTO DE GALDAS. Y LA REVISION, VERIFICACION Y VALIDACION DE £OS DISEROS Y
ESTUBIOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIGN POLIEEPORTIVO OLIVARES
UBICADO EN EL BARRIC RENAN BARCO, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS

PREVIA REVISION DELOS PRODUCTCS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATO QUE EL CONTRATISTA [ CUMPLID  |GON EL GBJETG CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDG
LLENE SEGUN GORRESPCNDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS PCR EL CONTRATISTA EL DiA [ oeLmesoe DEL ARO

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA £L DIA DELMESDE | [DELARO | |

LA TERMINACION DE {0S TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES ¥ OBLIGACIONES A QUE HAGE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. AS| MISMO, EL
COMTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS GE GONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

Fiiun FIRMA M

CARLOS ERNESTO PERDOMO RUB[ANO JOSE LEONARDO DIAZ MOLINA
REP. LEGAL INTERVENTORIA SUPERVISCR
BPC INGENIERQS SAS

Cadi Versid Vigenci

n 20U0EG
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ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO

Codigo
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Version
Vigencia aparfir.de
= 03
G 290412048 FHiozs
g CONTRATC {ORRA
AT No. 2130635
CONTRATISTA UNION TEMPORAL M8 E
REVISION, VERIFCACION, VALIDACION DE LOS DISEROS Y ESTUDIOS, Y LA EJECUCION DELAS OBRAS DE CONSTRUCKCION DEL POLIDEPORTIVO DE OLIVARES LIBICADO EN EL BARRIO RENAN BARCO
OBJETO YLAEJECUCION DELAS DBRAS DE ADECUAGION DEL POLIBEFORTIVO DE SAN ANTOMO DE ARMAS:ENEL POBLADQ DE SAN ANTORIO DE ARKAS, MUNICIPIO:DE AGUADAS DEPARTAMENTO DE
CALDAS
LCCALIZAGION. DEL PROYECTO. AGUADAS,BARRID RENAN BARCO'Y POBLACION DE SAN ANTONIO DE ARMAS
FLAZO IHICIAL )
FECHA DE INMICIACION 2013 i
VALOR INICIAL
. ) 1
INTERVENTOR CONTRATE DE INTERVENTORIA No. 213032
SUPERVISOR JOSE LEONARDO DIAZ MOLINA
PRORROGAS SUSPENSIONES ADICIONES CONDICIONES FINALES: DEL CONTRATQ.
PRORROGA i, - TIEMPO ACTANo. TEMPO ADICION Mo VALOR . {PLAZO-ACTURL 7 MESES
1 WDIAS 1 50lS 1 5 GBA0 ] |FECHADE TERMINAGION Z30E ABRIL ]
2 A0S i 2 14 DIAS: 2 [ 27 TS
3 B 521269200
LOS SISCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANGIA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO EN MEMCION B DlA 2 DELMESDE | ABRIL  IpEARO R
N BL SIGUENTE ESTADO:
TTEM DESCRIPCION UNIDAD: | CAHTIDAD %DE OBSERVACIONES. RA |
VALOR TOTAL REVISION, VERIFICAGION Y VALIDACION'DE L.OS DISEROS Y ESTUDIOS (BY UND 1000 100% f T
. POLIZEPORTIVG SAN ANTOTG0 D ARIA:
Capitulo: I~ PRELIVINARES pa
1IDEMOLIIGNES - 11207 100% o
2 CAMPAMENTO TABLAIMZ 100 100% P4
F{LDCALZACION Y REPLANTEO: 87150 00 14 '
Capituia il CRHENTDS o =
4JEXCAVACION MANUAL EN TIERRA:SEGA 43 BT 100% T7L
5IRELLENO MATERAL SITO MANUAL M3 sxa2] 100% Rl
BIVIGA CIMIENTO-BNLACE H=20- 40 €S 3 528 100% B
T{ZAPATA-CONGRETO 3000251 ING. FORMALETA M3 19,30 100% o
Capitule VEESTRICTURAS ‘CONCRETO ’ :
12}COLUMNAS EN.CONCRETO OE 3.000PS ) 1308 - 100% o ;
Gapitio Vi - CUBRERTA ]
i “13TEJATERMOAGUSTICA ] 672,68 100% i
141 TEJA PLASTICA TRASLUCIDA [ 341,60. 106% 3
& 15 CABALLETETERA M 20 100% &
Capitulo - PISO L
16ILOSA CONCRE. CANCHA MULTIR E=16-CM 3000 PS| [ BT 100 I
17{SELLO DE JINTAS PARKLOSA EXISTENTE ML T gopel % .
18APLICACION RECUBRIMIENTO SINTETICO M2 515,505 100% 174
Capitulo V.- INSTALACIONES ELECTRICAS. "
- 197SUMINISTRO E INSTALAGION PARA SALIDA DE ILUMINACION. CANCHA UN 12 100% 4
20]SUMINISTRO E INSTALACION: PARA SALIDA-PARA TOMACCRRIENTE. DOBLE TIPO'INTEMPERIE.. UN- 6 100% -
22 SUMIKISTRO E INSTALACION DE MALLA DE TIERRA GONVARILLAS DO COBRE Y. CONECTORES DE CURA: [ 1 100%:
23 SUMINISTRO £ INGTALACION DE ACOMETIDA EN.CABLE CONCENTRICO 28+ 8 AWG-THW. N i i e
24 SUNNISTROE INSTALACION DE REFLECTOR RCG ROY ALPHA DE 400 WATIOS. UN 12 100% 4
Capitulo X - CARPINTERIA METALICA [ L
25| PERFICES TIPO FCAJON Z20X80-1.8 men: ML 51200 180% 8
78| PERFILES TIPO IV CAJIN-BAXE0-1 2 men ML 5120 100% T4
30T CONECTORES BN PUATINA ENTRE CERCHAS Y. COLUMMAS. UN 40T 100%. ¥
31| PARALES DE TEMIS DE CAMPO DE 2 17 TENSOR; GRILLETES, GANCHOS'Y BASE DE PISO | JEBD: 100 0% s
32| PARALES PARAVOLEIBOL EN TUBERIASELLADO-EN 7, ARGOLULAS UE NIVEL, TENSOR. GRILLETES Y BASE DE ANCLAJE. JEGD. | 1001 100% LV
3] MALLA PARA VOLEIBOL EN NYLON RIBETES ENLONA,BUAYA PARA TENSION,GRILLETES Y TENGORES. UN 1,00 100% &L
SEMALLADE TENS'AMERICANA. UN 10 100% P4
3] PORTERIA MULTIFLE FlA JUEGD teal o 100%
Capiiuko X - ACERO. DE REFUERZO ) =
36 ACERG DE REFUERZO FLEJADO B0.000-PS/ 4200 Mpa g BEESA5T  100% ¥
Capittislo- Y01 - ILUMINACION PARA EAS-DOS CAKCHAS - )
65{SUMINISTRO, TRANSPCRTE, MONTAJE DE ACOMETIDA A:GABINETE DE CONTROL Y DUCTC DE 7/, HASTA 100°ML. UN ¥ 100% rd
o SUMINISTRO,; TRANSPORTEMONTAJE DE ACOMETIDAA UARPARAS EN GABLE 2 No & INCLUYE TUBERIA PYG DE 17, EXCAVACION w £ o D'/
HANO'DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFEGTO FUNCIONAMIENTO !
58 [CONEXION EN ENCAUCHETADO'PARA CAIAS LAMPARAS. UN [ ¥
63 {CONEXION EN ENCAUCHETADO PARA LAMPARAS. CUN 4 % 7
701 SUMNISTRO: TRANSPORTE E INTALACION DE CRUCETAS METALICAS. U AT 100% I
71:DIAGONALES Y ANLLOS. UN 11 400% 4
72 PROYEGTORES CIRGULARES M..H. D€ 400 WATIOS,INCLUYE XIT,ELEMENTOS OE FIIACION NANO'DE OBRA'Y TODOLO N & o
4. INECESARIG. PARA SU.CORRECTC-FUNCICNAMIENTO. ;
CAJASDE PASO DE 40 Y4B cmINGLUYE: EXCAVACION.CONCRETO Y TAPAS. UK 2 0% &
CANALEZACION [ B2 %
=, ICapiulo Xii - ASEQ Y URPIEZA .
[7:RETIRO DE SOBRANTES M3 2 100% ¥
.
o



ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO

Versita

Codigo
Vigencia a parrde
e i 2010412010 w3 FrH026
PO DE CONTRATO {08RA H
INTRATO No. 2130665
CONTRATISTA UNION TEMPORAL M& E
REVISION, VERIFICACION, VALIDACION DE LOS DISERGS:Y ESTUBIOS, Y LA EJECUTION DE LAS OBRAS.DE CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO-DE OLIVARESUBICADO-EN'EL BARRIO RENAN RARCO
OBIETO Y1A EJECUCION DELAS OBRAS UE ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE SAN ANTONIO DE ARMAS EN EL POBLADO DE SAN-ANTONIO:DE ARMAS, MUNICIPIO DE AGUADAS DEPARTAMENTO.DE
CALDAS
LOCALIZACION DEL PROYECTO AGUADAS,BARRIO RENAN BARCO Y POBLAGION DE SAN ANTONIO DE ARMAS
PLAZO HICIAL
FECHA DE INICIACION. 2 me] wavo o 2013
VALOR INIGIAL
INTERVENTOR DPCINGEMIEROS S48 CONTRATO DE INTERVENTORIN Mo,
SUPERVISOR' JOSE LEONARDO:DIAZ MCUNA
PRORROGAS SUSPENSIONES ADICIONES CONDICIONES: FINALES DEL CONTRATO
PRORROGA No. TIEMPO ACTANo. TIEMPO ADICION No. {PLAZOACTUAL : 7 MESES
1 W DIAS 1 15 DIAS 1 B 45.996:411,00 1 IFEGHA DE TERMINACION 73.DE ABRM:
2 30 0IAS 2 14 DIAS 2 § 27.788.745,00
3 5 5212.892,00
LOS.SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUKENTO DEJAN CONSTANCIA DELA TERMINACION DEL: CONTRATO:EN MENCION EL Dia {23 IDRLMESDE |  ABRL §DELANO o
EN.EL SIGUIENTE ESTADO:
TEM DESCRIPCION UNIDAD 7, CANTIDAD 1 % DE OBSERVACIONES: R it
POUDEPORTIVO-OLIVARES
Capiulo |- PRELMINARES T .
i +\DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO. DE SOBRANTES 1“2 160,001 - 100% v
{ 2:CONFIGURACION:- NIVELACION. TERRENG w2 160;00° 100% 4
3CAMPAMENTO TABLAG M2 N 100 400% F
4LOCALIZACION ¥ REPCANTEO M2 820,00 “100% 4
Capinio If - CBSENTOS R :
S{EXCAVACION MANUAL EN TIERRA SECA IR 400357 100% R4
6:RELLENO MATERIAL SITO.MANUAL M3 (8956 . 100% N
TiVIGA CIMIENTO-ENLAGE H= 20 40 CHS. M3 524 100% vy
6{ZAPATA-CONCRETO 3000 PStING. FORMALETA W3 18,30 100% s
11ZARPA EN CONCRETO DE 3600.PSE M3 1220 10l Vv
Cagitula L DESAGUES ] j P
14 CUNETA - CANUELA CONC 3000 PSI A= 40 CI4E= 6. CM Ty 2,00 100% ¥
- KCapitulo V.- MAMPOSTERIA. : ]
e " 15IMURO LAD TIZONUMPIO REVITADO M2 100% 4
Q . 16;ALFAGIA CONCRETO A= 15 CM- 20 CM W 100% W
/ Capitife V.- ESTRUCTURAS ER CONCRETO' P
13iCOLUMNAS EN CONCRETO, 100% ¥
20 ALEAGIA CONCRETQ. A= 41.GM -50 Cid 100% o
Caphuie Vi - CLIBIERTA. : L
21TEJIA TERMOACOSTICA M2 672687 . " 100% s
22 TEJA PLASTICA TRANSLUCTDA w2 311,60 100%: I
Z3iCABALLETE TEJA. 'R 3200 “100%: /
Capliulo:Vil - PISO ;
24138 LENG JMPORTADQ BALASTRO, 3 5% 100% 1
253LOSA.CONCRE. CANCHA'MULTIP E= 10°CM 3000-PSI [ 547,06 100% - V.
26;SELLO DE JUNTAS PARALOSA EXSTENTE [y 364,50 100% vy
27APLICACIGN RECUBRIMIENTO SINTETICO W2 N P
"~ Capltulo VIl - INSTALACIONES ELECTRICAS
2BISUMINISTRO £ IMSTALACION PARA SALIDA DE ILUMINACION CANCHA UN' 12,00 00% Y4
29 SUMINISTRO £ INSTALACION PARA SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE T1PGHINTEMPERIE. UN £,00. 100% e
31ISUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE TIERRA GO VARILLAS DE COBRE Y- CONECTORES DE CUNAL UN 1001 100% S
32 ISUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA'EN CABLE CONCENTRICO 248+ 8 AWG-THWN. UN' 00° 100% 1S
33 SUMINISTROE [NSTALACION DE RERLECTORREG ROY ALPHA'DE 400 WATIOS: UN 12007 100% "4
Caphuta X - CARFINTERIA MEETALICA ;
34:PERFILES TIPO | CAJON 220X80-1.3aem. ) 512:00: 100% [
37 PERFILES TIPO:V:CAJON 160X60-1.2 mm. ML 851,20 100% . vé
38} CONECTORES ENPLATINA ENTRE CERCHAS. Y COLUMNAS, [ 14,00 - 100% v
42iPARALES:DE TENIS DE CAMPODE 2 112", TENSOR, GRILLETES, GANCHOS Y BASE DEPISO JUEGE 1,00 “100%. Al
431PARALES PARA VOLEIBOL EN TUBERIA,SELIACO EN 2°, ARGOULAS DE NIVEL, TENSOR, GRILLETES Y BASE DE-ANCLAJE. IUESD 1,00 00% e
44 MALLA PARA VOLEIBOL EN HYLON,RIBETES EN LONA GUAYA PARA TENSION, GRILLETES.Y TENSORES. JIEGQ 1005 100% S
45 MALLA DE TENIS AMERICANA, -URD 1,00 100% &
45iPORTERIA MULTIPLE FlJA JUEGO | 1,001 0% i
. iCapltulo X - ACERO DE REFUERZO- - i &+
4TIACERD DE REFUERZG R.EJADO 60.000 PS1 4200 Mpa: XG 1038825  00% ¥
Capltnlo XIf - ASEQY EIPIEZA j ] (
4BIRETIR DE SOBRANTES w3 1 100%. i
* {ITEMS NO PREVISTOS
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ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO Version
Vigenda a pairde
2910402010 [i&} Fra1026
0O DE CONTRATO 10BRA
CONTRATO Ka. 2130885+ -
COHTRATISTA URICH TELPORAL ME'E
REVISION. VERINCACION, VALIDACION DE LOS DISENCS Y ESTUDIOS, Y LA SJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCSION DEL POLIDEPORTIVG DE OLIVARES UBICADO BN B BARRIO RENAN BARCO
C3ATO LA EEGUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DL POLIDEPORTIVD OF SAN ANTOHIO DE ARMAS EN EL POBLADO DE SAN ANTQRKO DE ARHAS, MUNICIFO DE AGUADAS DEPARTAKENTO DE
CALDAS
LOCALIZAIGN DEL PROYECTO AGUADAS, BARRIO REHAR BARCO Y POBLACION DE SAN ANTONIO DE ARMAS
PLAZO INKIAL
FECHA DE MCIACION iz wwe{  wa0  ipg] 2013
VALOR I '
IMTERVENTOR DFC INGEMERGS. SAS CONTRATO DE WTERVENTGRIA Ha. 200942 ’
SUPERVISOR JOSE:LEONARDO DIAZ MOLINA
FRORROGAS SUSPENSIONES MDICICNES CONDICIONES EINAL_ES DEL CONTRATO
PRORROGA Mo TE4PO. ACTAMS, VEMPO ”. T ADIGION VALOR IRAZO ACTUAL i 7 ESES
1 . IODIAS 1 15 DIAS *] 1 $ HBHEAN | FECHADE TERMINACIOR | 23 DE ABRIL
2 0D 2 OIS | 2 3 FIATE0
" 3 3 52125200
LOS SUSCRITOS:HEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANGIA DE LA TERMINACION.DES: CONTRATO BGKERCION:EL DA [ @ Tomwesoe { R paato EI
ENBL SIGUIENTE ESTADO:
TTEM IDESCRIPCION L UMOAD | GANTIDAD-T X DE OBSERVACIONES I
L POLIDEPORTIVO!SAN ANTORIO-DEE ARMA | I
1Pt PSLOTES D= 0:35M CONCRETO 3000-PSI INCLUYE EXCAVACION . WL 100% A
L (3 DEMOLICION-DE PAVIMENTD 15 sn < h 20 -am~RENRD. - . . M2 100% N
=] SUMHISTRO E IRSTALACION: DI GABINETE GENERAL: DE PROTELCICN Y. MEDIAPITURA AL HORNO [ARSIAT UND 100% e
*Pa SUNISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION'DE TOTALIZADOR TiPO INDUSTRIAL 3 100A REG. 70-T00A 0T 25 K. “UND o0% | Vo
S | SUMINISTRO; TRANSPORTE Y MORTAIE DEAFLORAMIENTO PARA' LLNINAR!AS BN POSTE UND- 0% P
HPs TAPANTALUAMBENTO ESTRUCTURA, UND- 100% %
w7 RETIRO-DE APOYOS. Pureciia: poste inetdbco) UND 100% P
NPE SUMNISTROE INSTALACION POSTEEN CONGRETO 12 7 R LN _100% P4
Mg TCANAL EN UAMINA GALVANIZADA Ld=085 & ML 60% v
[=1) BAJANTE AGUAS TLUMAS PVC 4+ UND" 100% 4
AT TPROVISIONAL DEAGUA, © - UND | 0% )
HP-13 PROVISIONAL DE ENERGIA UND R V.
W CONCRETO: DE LIMPIEZA [} 100% :;/’
s LOSA(er=0,05; GRADERIAS (INC. CONCREMALLA) W2 100% i
B3 ALFAGUA CORCRETO A= 41 CH- D R ML H00% . i
T W RELLENGIMPORTADO BALASTRO M3 . 160% 7
-POLIOEPORTIVO OLVARES : I
[Z] PALOTES D=1,35 M CONGRETO 3000 PS] INCLUYE EXCAVACION 'R MU A00% 7
HAg APANTALLAMIENTO ESTRUCTURA | D 0L 0% f
NP FCARAL ENLAMINA GALVANZADA LH#0.85 7 M 22,007 8%, [
NP0 RAJANTE AGUAS LLLIVIAS Pve ¢ WO L amE ek PANE
P18 DEMOLICION:DE MURO- WL 48881 100% S
P18 DESMONTE CERRAMIENTD EN.TUBO-GALVANZADO Y. ALKt 20m M 7500 100%: - v,
WP PROVISIONAL DEAGUK UHo T 1% g
P2t tPROVISIONAL UE ENERGIA - UND- ] 10 100% ¥V
] :CONCRETO:DE EMPIEZA [ 6207 300% Efd
P “{RETIRO' DE APOYOS: (horecika poisia. metascn) UND_ TI00G 400% 4
] {Surninésiro » fnstalackin de GABINETE GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA, PRTURA AL HORKO {OFvnses) AUND 00 106% 24

VA REVISION-DEL0S PR(DUCTOS BIBES D ACTRADADES SE CONSTATO.QUE B. CONTRATISTA CUMPLIG.CON BL OBJETO -CONTRATADO! EN’ EL P‘..AZO ESFABU—ZCIDO

LA TERMINAZION DELDSWNORE_HA&CW!RATWA&SUSWWYWNES AQUEHA(XREFERB{JAEL CONTRATO®Y A

COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS. GARANTIAS DE CONFORIIDAD COR LO ESTIPULADO EN: EL CONTRATD,

FRsdA
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Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
FONADE

Formato 07 - PROPUESTA ECONOMICA
MCC-003-2013

INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE CONTROL PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA
REVISION, VERIFICACION, Y VALIDACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS, Y A LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION DEL
POLIDEPORTIVO DE SAN ANTONIO DE ARMAS DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. Y LA REVISION,
VERIFICACION Y VALIDACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS, Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION
POLIDEPORTIVO OLIVARES UBICADO EN EL BARRIO RENAN BARCO, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS

COMNCEPTO A B c D E F
L R - - % (3] Vel DR EUFS N°DE TOTAL PARCIAL
Personai Profesionai CANTIDAD SUELDO WES BASICO DEDICACION (%) (AXBXC) MESES ExP
Coordinador Revision y verificacion ’ - v A . A ool s
Estudios, ; e 1 $ 400000000 20% ) 2,40 . 1.920.000,00 - g 100718 1.920.000,00 s
Profesional Calidad -~ L B 1.500.000,00 25% -1 240 /| 900000007 | 1,00 % 900.000,00"
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 2.820.000,00 /
A < % F.M VALOR MES N°DE TOTAL PARCIAL
Personal Técnico CANTIDAD SUELDO MES BASIO DEDICACION (%) (AXBXC) MESES ExF
$ .
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO $ -

OTROS COSTOS DIRECTOS UND CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL )
Viaticos mes 1,00 900.000,00 $ 900.000,00 -
{Fotocopias y papeleria mes 100 250000,00 s 250000,00 ’;
Informes mencuales mas 100 17000000 $ 170000004
Comunicaciones mes 1,00 ' 114.000,00 $ 114.000,00 4 P
Transporte mes 100 450.000,00 $ 450.000,00 ¢~
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $ 1.884.000,00

COSTO TOTAL (14243 s 470400000
VA% $ 752.640,00
VALOR TOTAL ETAPA1- (A) $ 5.456.640,00

DP{: INGENIERDS S.AS.
CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANG

Representante Lagal




FORMATO 11

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLIADOR

MCC 003 - 2013

INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE CONTROL PRESUPUESTAL,
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REVISION, VERIFICACION, Y VALIDACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS, Y LA
EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE SAN ANTONIO DE ARMAS DEL.
MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. Y LA REVISION, VERIFICACION Y VALIDACION
DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS, Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO
OLIVARES UBICADO EN EL BARRIO RENAN BARCO, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR ETAPA 1 - (A)

ITEM DESCRIPCION CALCULO %
A Salario Béasico {N6mina Total Mensual} 100,00}
B Prestaciones Sociales 22 58]
Cesaniias 8,331
Intereses sobre Cesantias 1,00]|
Vacaciones 4,17
Primas 8,33
Dotacion 0,75
C Sistema de Seguridad Social Integral 36,46
EPS 8,
ARP 5,96]
PENSIONES 12,00}f
Caja de Compensacion, ICBF y Sena 990“
|
D Otros 28,96]
Subsidios 15,00]]
Bonificaciones 13,96
Subtotal A+B+C+D 188,00
ITEM DESCRIPCION %
E Costos Indirectos 42,000
E1 Gastos Generales 28,00
Transportes 15,00
comunicaciones 13,00l
E2 Impuestos, timbres, perfeccionamiento 14,001
Polizas 5,001
Timbres 4,00
imipuestos 5,00)
Subtotal (E1+E2) 42,00
ITEM DESCRIPCION %
F Honorarios {incluye Gaslos contingentes) 10,00]
FACTOR MULTIPLICADOR {(AsB+C+DeEaF) 240,001
FACTOR MULTIPLICADOR A UTILIZAR EN LA PROPUESTA ECONOMICA 240

DPC INGENIEROS S.AS.
CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANOG
Representante Legal.




Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
FONADE

Formato 07 —- PROPUESTA ECONOMICA
MCC-003-2013

INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANGIERA DE CONTROL PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA
REVISION, VERIFICACION, Y VALIDACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS, Y A LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION
DEL POLIDEPORTIVO DE SAN ANTONIO DE ARMAS DEL MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. Y LA REVISION,
VERIFICACION Y VALIDACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS, Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION
POLIDEPORTIVO OLIVARES UBICADO EN EL BARRIO RENAN BARCO, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS

CONCEPTO

B c D E F
A X % 3 VALORMES | N°DE |  TOTAL PARCIAL
Personal Profesiona) compap | suEpomeseAsico | o b L B NESES| . ExF L
Director de Interventoria, - 1 450000000  40% —| 240 | 432000000 | 40°-(% 17.280.000,00 ;,
Residente Interventoria = 17 2150000001 100% -] 240 | 516000000 | 40 1§ 2064000000 1 -
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) 3 37.920.000,00 |
) % FM | VALORWES | N°DE| TOTAL PARCIAL
Personal Técnico CANTIDAD SUELDO MES BASIO DEDICACION (%) (AXBXC) MESES EXF) /
Topografo -~ 1 - 100000000] _ 10% - | 240 | 24000000 40 1|8 %000000 |~
Cadenero 1~ 750000001 10% 2,40 180.000,00 | 40 i 72000000 |
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $ 1.680.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS UND CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL _
Viaticos mes 40 1.000.000,00 $ 4,000.000,00 w‘f
Fotocopias y papeleria mes 40 300.000,00 $ 1.200.600,00 b
Informes mensuales mes 40 220.000,00 $ 880.000,00 Vf i
Comunicaciones mes 40 180.000,00 $ 720.000,00 |~
Transporte mes 40 900.000,00 $ 360000000 |
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3 ) $ 10.400.000,00 }~
VA% 3 5.000,000,00 w"f
VALOR TOTAL ETAPA 2- (B} $ 58.000.000,00 |




FORMATO 11
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLIADOR
BMCC 003 - 2013
INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE CONTROL PRESUPUESTAL,
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REVISION, VERIFICACION, Y VALIDACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS, Y LA
EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE SAN ANTONIO DE ARMAS DEL
MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. Y LA REVISION, VERIFICACION Y VALIDACION
DE LOS DISENOS ¥ ESTUDIOS, Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO
OLIVARES UBICADO EN EL BARRIO RENAN BARCO, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR ETAPA 2 - (B)
ITEM DESCRIPCION CALCULO %
A Salario Basico {Némina Total Mensual) 100,00§
B Prestaciones Sociales ) 22,58
Cesantias 8,33
Hirdorooos onhes Doonaline 1 ,i‘i‘g
Vacaciones . 4,17
Primas 8,33
Dotacion 0,75
C Sistema de Seguridad Social integral 36,467
EPS 8,
ARP [XE |
PENSIONES 12,00}
Caja de Compensacion, ICBF y Sena 9,00
D QOtros 31,86
Subsidios 1400
Bonificaciones 17,96
Subtotal A+B+C+D 191,00}
ITEM DESCRIPCION %
E Costos Indirectos . 39,000
Ef Gactos Generales 25 ool
Transportes 13,00
comunicaciones 12,00l
E2 impuestos, timbres, perfeccionamiento 14,00
Pdlizas 5,004
Timbres 4,00}
Impuesios 5 00|
Subtotal (E1+E2) 39,00
ITEM DESCRIPCION %
F Henorarios {incluye Gastos contingentes) 10,00{
FACTOR MULTIPLICADOR {A+B+C+D+E+F) 240,001 o
IFACTAD M0 TIDLICADOR A UITR 1780 EN LA DROPHESTA ECONOMICA 240
0921 INGENIEROS S/A.S.
CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANDG
Representante Legal.




Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
FONADE

Formato 07 = PROPUESTA ECONOMICA
MCC-003-2013

INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE CONTROL PRESUPUESTAL,
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REVISION, VERIFICACION, Y VALIDACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS, Y A
LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE SAN ANTONIO DE ARMAS DEL
MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. Y LA REVISION, VERIFICACION ¥ VALIDACION
DE LOS DISEFOS Y ESTUDIOS, Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO
OLIVARES UBICAD® EN EL BARRIO RENAN BARCO, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALLIAS

A VALOR TOTAL ETAPA 1 - (A) $ 5.456.640,00

B VALOR TOTAL ETAPA 2 - (B) $ 58.000.000,00f

C TOTAL OFERTA ECONOMICA (C) = (A) + (B) $ 63.456.640,00}

1004

DPC INGENIEROS SA.S.
CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
tepresentante Legm




tibertad ‘ (den

SUPERINTENDENC|A FINANCIERA
DE COLGMBIA

VIGILADO

CONVENIO . 211041-2011-DPS

CONTRATO  : 2130942

CLASE :  INTERVENTORIA

CONTRATISTA :  DPC INGENIEROS S.AS.

VALOR . $63.456.540.00

PLAZO . CINCO (5) MESES _

OBJETO :  INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, DE CONTROL PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y
SOCIAL PARA LA REVISION, VERIFICACION, Y VALIDACION
DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS, Y LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE SAN
ANTONIO DE ARMAS DEL MUNICIPIO PE AGUADAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS. Y LA REVISION, VERIFIC :CION
Y VALIDACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS Y LA
EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION
POLIDEPORTIVO OLIVARES UBICADO EN EL BARRIO RENAN
BARCO, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.

- El FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO — FONADE (en adelante
FONADE), Empresa industrial v Comercial del Estado, de caracter financiero, dotada de
personeria juridica, patrimonio propic y autonomia administrativa, vinculada al Departamento
Nagcional de Planeacion, creada mediante el Decreto 3068 de 1968 vy reestructurada mediante
los Decretos 2168 de 1992, 288 de 2004 v 2723 de 2008, representada por ISABEL
ABELLO Al BINO, identificada con cédula de ciudadania ndmero 36.547.362 de Santa
Marta, en su calidad de Subgerente de Contratacion, nombrada mediante Resolucion No.396
def 23 de diciembre de 2011, posesionada e} 28 de diciembre del 2011, con efectos a partir
del 2 de enero det 2012, tal como consta en la respectiva acta, en ejercicio de las facultades
delegadas mediante Resolucién N° 083 del 27 de junic de 2012, modificada mediante
Resoluciones Nrs. 085:y 087 del 27 de junio de 2012 y CARLOS ERNESTO PERDOMO
RUBIANO, identificado con la Cedula de Ciudadania N® 19.256.859 expedida en Bogota
D.C., actuando, en su condicion de representante legal de DPC INGENIEROS 3AS, con NIT
No. 830101071-8, empresa constituida medianie escritura piblica No. 0600960 de fa Notaria
37 de Bogotd D.C. del 14 de febrerc de 2002, inscrita en la Camara de Comercio ef 16 de
abril de 2002, bajo el ndmero 00822832 dal jibre 1X, matricule mercantl No. 01174473 def 16
de abril de 2002, NIT No. 830101071-8, como consta en el certificade de sxistencia y
representacian expedido por la Camara de Comercio de Bogota, el dia 4 de febrerc de 2013,
quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, v quien declara bajo ia graved id del
juramento que ni &l ni los integrantes de la empresa que representa se encuentran incurses

© en causal de inhabilidad o incompatibilidad estabiecida por la ley, ni figuran en el Boletin de é
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DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
VIGILADO SUPERIN

tibertad y Orden

Responsables Fiscales de la Contraloria General de Ia Republica, hemos acordado celebrar
et presente confrato, ef cual se regird por las estipulaciones contenidas en et Manual de
Coniratacién de Derecho Privado de FONADE, las demas normas que le sean concordantes
y las reglas de participacién que rigieron et proceso de seleccién MCC 0063-2013 previas las
siguientes CONSIDERACIONES: 1) FONABE, al tenor de lo sefaiado en los Decretos 2168
de 1992, 288 del 29 de enero del 2004 y los articulos 288 v siguisnies del Estatuio Organico
del Sisterna Financiero, es una entidad financiera de régimen especial cuyo objete principal
es "ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrolio, mediante la
financiacién y administracién de estudios, vy la coordinacian y financiacién de la fase ds
preparacién de proyectos de desarrollo”. 2) En cumplimiento de sus funcicnes legales,
FONADE suscribid el Convenio No 211041 del 19 de diciembre de 2011, con el
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -FONDO
INVERSION PARA LA PAZ- cuyo objeto es "FONADE se compromete con el Dapartamento
Administrafive para la Prosperidad Social a adelantar ia Gerencia integral de los Proyectos
entragados por este”. 3) FONADE, en desarrolio de las obiigaciones derivadas dei ciiado
convenio, el 4 de febrero de 2013, publicd en su pagina web sl aviso de convocatoria. publica
al proceso de Contratacion No. MCC 003 de 2013, que tiene por objeto contratar la
“INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL
PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REV!S!ON VERIFICACION, Y
VALIDACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS, Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA
LA ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE SAN ANTONIO DE ARMAS DEL MUNICIPIO
DE AGUADAS EN EL DEPARTAMENTOC DE CALDAS. Y LA REVISION, VERIFICACION Y
VALIDACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA
LA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO OLIVARES UBICADO EN EL BARRIO RENAN
BARCO, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS” 4} En este acio, iguaimente, se dispuso ia
publicacion de fas correspondientes Reglas de Pariicipacion para el dia 7 de febrero de 2013.
§) Que el dia 11 de febrerc de 2013 se expidié la adenda No. 1, por medio de la cual se
modificaran los numerales: 4.2.7 def anexo 01 - Dacumento de estudios previos; 2.1 de!f
cronograma general; 3.2.3.2.1 Relacion del personal principal requeride, de las reglas de
participacion y 4.8.1.1 de fas reglas de partisipacion. 8} Dicho procaso se cerrd en la ciudad
de Bogota D.C. (Audiforio piso 1) &f dia 13 de febrero de 2013, presentandose veinte {20}
oferentes a saber: ORLANDO DIAZ, CONSORCIO CUMBRE-INCLUVIAS, GRUPO G Y B
LTDA., VERTICAL DISENO LTDA., CONSORCIO INGEPROYIN CALDAS, QSC_AR
GORDILLO GUERRERQ, DPC INGENIEROS 5.A.5, R Y M CONS. E. INTERVENTORIA,
CONSORCIO GESPRQO, ARG S.A3, CONSORCIO LA RESERVA, CONSDRCIO
ESTRUCTURAS BOGOTA 2013, INCTEC LTDA, CONSORCIO INTERVAL BL, CODRIPG
INGENIERIA LTDA, CARLOS FERNANDO MEDINA, ELSA TOMS A, 2C. INGENIEROS,
INVERMOHES, SOCIEDAD TECNICA SOTA, segin el numeral 2.4.4.1 de las Regias de
Participacion, y con la participacion de los asistentes a ia audiencia de cierre y al azar, se
utiiizd el sistema de sorfeo por medio de baiotas y se escogit “Ia balota de mayor valor/come
macanismo de consolidacion de ofertas, guedando de la siguiente forma: (i}~ DPC
INGEMNIEROS S.A.8,, (ii).- GRUPO G Y B LTDA, {iii} INCTEC LTDA, se procadia a verificar
la oferta econdmica de los proponentes, quienes cumplieron con todos los requisitos
establacidos en las Reglas de participacion del proceso de seleccién No. MCC 003 de 2013.
7} El Comité Evaluador de FONADE efectud la verificacion de los documentos que
acompafiaron la propuesta, relacionados con los requisitos minimos, emitiende decumento
de sclicitud de aclaraciones el dia 19 de febrero de 2013. 8) El Comité Evaluador presenté el
informe de evaluacion y recomendacidn de aceptacion de la oferta, el cual se publics, en la
pagina web de FONADE, el dia 21 de febrero de 2013: 8} Madiante el informe citado en el
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censiderando anterior, el Comiié Evaluador del proceso, recomendd a la Subgerente de.
Coniratacion de FONADE, delegada para tal efecto mediante Resoiucion Nimero 083 del 27
de junic da 2012, modificada mediante la Resolucicnes 085 y 087 def 27 de la misma fecha,
acaptar la oferta presentada por el oferente DPC INGENIEROS 8.A.S,, toda vez que ha dado
cumplimiento a la totalidad de los requisifos exigidos. 10) Transcurrido el términc de
cbservaciones al informe de evaluacion, no se recibieron observaciones a! informe de
evaluacion y recomendacicn de aceptacion de la oferta. 11) El dia 26 de febrero de 2013, se
publicG en la pagina web de FONADE el informe de respuesta a las obsarvaciones al informe
de evaluacidn. 12) Mediante el informe citado en el considerando anterior, o Comité
Evaluador del proceso, recomendd a la Subgerenie de Contratacién de FONADE, delegada
para tal glecte mediante Resolucion Ndmere 083 del 27 de junio de 2012, modificada
mediante la Resoluciones 085 y 087 de la misma fecha, aceptar la oferia presentada por ef
oferente DPC INGENIEROS 5.A.5., por el valor total de SESENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/ICTE
{$63.456.640.00), por haber cumpiido con fados los requisitos saiicitadas en las Regias de
Participacion y acupar el ier lugar del orden. 13} Teniendo en cuenta la recomendacion del
Comité Evaiuador, la Subgerenie de Contratacién de FONADE, en su condicion de
ordenadora del gasto, procedio a aceptar medidnie comunicacién No. 20135100042191 de
26 de febrero de 2013 la oferta presentada por DPC INGENIEROS S.A.8., por un valor de
SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ML
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($63.456.640.00) M/CTE,, inciuido IVA y demas
tributos que se causen por el hecho de su celsbracidn y sjecucion. 14} Que el proceso de
seleccion MCC 003-2012 se soportd en los en los recursos del Convenio Interadministrativo
No. 211041 de conformidad al Ceriificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7638 de 22 de
enero de 2013 expedide por el responsable del fondo de ejecucion de proyecios de
FONADE. 15) Que el contralista presentd todos los documentos requeridos parz Ia
suscripoion dsl contrate, 18} Que tenisndo on cuenta las anteriores consideracicnes, s2
procede a la suscripcién dei contrato, el cual se rige por las siguientes cldusulas: CLAUSULA
PRIMERA.- OBJETO: EI CONTRATISTA se compromete a realizar la “INTERVENTORIA
TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL PRESUPUESTAL,
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REVISION, VERIFICACION, Y VALIDACION DE LOS
DISENOS Y ESTUDIOS, Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION
DEL POLIDEPORTIVO DE SAN ANTONIO DE ARMAS DEL-MUNICIPIO DE AGUADAS EN
EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. Y LA REVISION, VERIFICACION Y VALIDACION BE
LOS DISENO$ Y ESTUDIOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO OLIVARES UBICADO EN EL BARRIO -RENAN
BARCO, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS™ de acuerdc con la descripcion,
aspecificaciones y demas condicionas establecidas en los estudios previos, ias reglas de
participacidn, las adendas que rigieron el proceso de seleccion MCC-003-20%3, los
documentos e informacion técnica suministrada por FONADE, asi como la oferta presenfada
por ELL CONTRATISTA, todo o cual hace parie integral del contrato. PARAGRAFD
PRIMERO.- Las reglas de participacion referidas en esta clausula se entienden incorporadas
al contrato atn cuando en este no se reproduzcan. En el evento en que se presente alguna
coriradiccién entre, de una parie, las reglas de pariicipacion y esle conirato, y de atra, la
oferta presentada por EL CONTRATISTA, prevalecera el conienido de aquelios documentos.

" En el evento 2n que la coniradiccion se presenie enfre las reglas de participacion y et

presente confraio, prevalecera el conlenidc de aquellas. PARAGRAFD SEGUNDO.- Sin
autorizacion previz y escrita de FOMNADE, previo concepto de -la Supervision, EL
CONTRATISTA no podra apartarse de las obligaciones gue le resultan exigibles en virtud del %
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presente conirato. En el evento en que lo haga, perderd el dersche a reclamar el
reconagimiente v pago de cuaiquier suma que resulte de su dedision y sera responsable de
los dafios que, come consecuencia de ella, le cause a FONADE, al Departamento
Administrafive para’ la Prosperidad Sociat DPS, sin perjuicio de que seguird vigente su

obligacidon de ejecutar el objeto contractual en su fotalidad. CLAUSULA SEGUNDA.-
VALOR DEE CONTRATO: Il valor del prasente contrato es por la suma de SESENTA Y

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MiL SEISCIENTOS CUARENTA
PESOS M/CTE {$63.456.640.00}, por precio globa! fijo sin formula de ajuste, el cual incluye
todos los gastos, costos, impuestos, tricutes a que hava lugar para la celebracién,
legalizacién, ejecucién y liquidacidn del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: En el valor
pactedo se enfienden inciuides, entre otros, los gastes de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de personal, incremenios salariales y prestaciones:
desplazamientos, transporte, alojamiente y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo
del contratista: desplazamiento, transporie y almacenamiento de materiales, herramientas ¥
toda clase de equipos necesarios; honorarios v asesorias en aclividades reiacionadas con el
ejecucion del sontrato, computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de
tributos originades por la celebracion, sjecucidn vy liquidacién del contrato; las deducciones a
que haya lugar la remuneracién para EL CONTRATISTA y en general, todos los costos en
tos gue deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del contrato. FONADE no
reconocera, por consiguiente, ningln reajuste raafizado por el CONTRATISTA en relaciona
con los costos, gastas o actividades adiciones que aguel requeria para la elecucion del
contrato y que fueron previsitlés al momento de |z presentacidn de la propuesta.
PARAGRAFO SEGUNDOQ: E! valor del contrate se encuenitra amparado con cargo a los
recursos provanienies del Convenio Interadministrative 211041 de conformidad con e CDP
N° 7838 de 22 de epero de 2013, sxpedidc por el Responsable Fondo Ejecucién de
Proyectos de FONADE. CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGQ. FONADE pagara a EL
CONTRATISTA el valor def presente confrato, de ‘= sigutente forma: ETAPA 1:
INTERVENTORIA, REVISION, VERIFICACION Y VALIDAGION, DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS: Se efectuara un pago por &l cien por ciento {100%) del valor propuesto para esta
etapa, previo recibo a safisfaccian del producto generado por la revisién, venfcacucn y
validacion de los disefios y esiudios, aprobado y recibido a satisfaccion por el superwsor
ETAPA 2: OBRAS DE CONSTRUCCION Y ASDECUACION DE LOS POLIDEPORTIVOS
RENAN BARCO Y SAN ANTONIO DE ARMAS (i} FONADE pagard mensuaiments hasta
completar el 30% del valor de la interventoria a la etapa de construccion, de acuerdo. can ef
avance fisico de obra regisirado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la
interventoria. Lo anterior, de conformidad con la siguiente formulacion:

VPMn= An*VC-10% (An*VC)

YPMn= Valor a pagar en el mesn

An= Avance obra ejecutada en el mes n, expresado en porcentaje

VC=valor tatal del Contrato (para la interventoria a la etapa de construceion)

{ii} El vitimo pago correspondera al 10% del valor det corvirato da interventoria a la stapa de
conshruccion, se realizard una vez se cumplan los siguientes requisitos: a) Aprobado por
parte de la Subgerencia de Centratacion de FONADE la péliza de calidad de servicios. b)
Liquidacidn del contrato de obra y acta de liquidaciéon del contrato de interventoria. Cada
solicitud de pago debe ir con ja cuenta de cobro, informe de avance y porcentaje de cbra
eiecutado, informes de interventoria, las demas obligaciones establecidas en ef contrato y las
requeridas por el supervisor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: REGLAS COMUNES
PARA LOS PAGOS Y LA ENTREGA DE RECURSOS Los pagos y el desembolso de

recursos relacionados con el contrate quedan sometidos, ademas de las condiciones Ls
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anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: a). Deberdn ser
refrendados por el SUPERVISOR en los formatos que FONADE suministre para el efecte; b).
La acreditacidn por parte de EL. CONTRATISTA al supervisor de gue fode el personal
necesario para la ejecucion det conirate se encuenira afiiado a los sistemas de seguridad
social en saiud, pensiones y riesgos profasionales, incliso los frabajadores independientes, vy
que los pagos de las colizaciones respectivas se encuentran al dia: c). Se realizaran dentro
de los diez (10) dias calendaric siguientes a jas fechas de radicacién de las facturas o
cuentas, segun sea el casec, 0 de la fecha en que el confratista subsane las glosas que se le
formuien. d). Debera haberse producido el ingreso efectivo de los recursos del proyecte a la
Tesoreria de FONADE. e). Toda vez que los impuesios y retencicnes que surjan por la
celebracion. ejecucidn y liquidacion del contrate cerren por cuenta de EL CONTRATISTA.
FONADE hara las retenciones del caso y cumpiira las obligaciones fiscales que ordens |3 ley.
). Presentacion de los informes y productos requeridos a EL CONTRATISTA debidamente
aprobados por el supervisor del contrato. Todos los documentos de pago deberan ser
avalados por el supervisor designado por FONADE. CLAUSULA CTUARTA: PLAZG .- E!
piazo previsto para la ejecucion del contrato es de CINCO (5) MESES, contados a pariir de fa
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucién del contrato, discriminados asi:

E DESCRIPCION | PLAZODE |

SUPERINTENDEMNCIA FINANCIERA
0E COLOMBLA

VIGILADO

NQ. DESCRIPCION ETAPA DE LA : EJECUCION
ACTIVIDAD ESTIMADQ
Interventoria
técnica, juridica,
L adminisirativa
INTERVENTORIA TECNICA, ~ - :
JURIDICA, ADMINISTRATIVA, . financiera de
FINANCGIERA, DE CONTROL conirol
PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y presupuestal, UN {1.0) MES
SOCIAL PARA LA REVISION, ambiental, y ’

VERIFICACION, Y VALIDACION
BE LOS DISENQS Y ESTUDIOS,
Y LA EJECUGION DELAS
OBRAS PARA LA ADECUACION

social, la revision,
verificacién, y
validacion de los

DEL POLIDEPORTIVO DE SAN ?;E;?ésy
ANTOMIC DE ARMAS DEL -
MUNICIPIO DE AGUADAS EN EL Inferventoria
DEPARTAMENTO DE CALDAS. téenica, juridica,
¥ LA REVISION, VERIFICACION administrativa,
¥ VALIDACION DE LOS financiera, de
DISENOS Y ESTUDIOS Y LA control i
EJECUCION DE LAS OBRAS presupuestal, CUATRO (4.0)
PARA LA CONSTRUCCION ambiental y sodial MESES
POLIDEPORTIVO OLIVARES Toe Obros o :
UBICADO EN EL BARRIO 135 onras Ge z
RENAN BARCO, MUMICIPIO DE CONSITUCCIOn y
AGUADAS, CALDAS. adecuacion
. potidaporivos.
PLAZO TOTAL CINCO {5.0)

MESES

PARAGRAFO PRIMERO: La negativa ¢ refrasc por parie de EL CONTRATISTA a ia
suscripcion det acta de inicio daré lugar a la efectividad de las cladusulas contractuaies a que
haya lugar, PARAGRAFD SEGUNDO: CONDICION RESOLUTORIA: La sjecucion del
contrato se encuentra condicionada a la suscripeidn del acta de inicio comrespondiente, al
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contrato objeto de [a interventoria. De esta circunstancia se dejard constandia en Ias actas de
inicia que suscribiran las partes de conformidad con o establecido en ei numeral 4.4, de las
reglas de participacion. En caso de que l2 condicion no aczeciere dentro de los seis (6)
maeses siguientes a la suscripcién del contrato de Interventoria se entendera fallida y el
misme se dard por terminado anticipadamente, situacién que no generara obligacianes ni
pagos a faver de EL CONTRATISTA. CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS
PARTES: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio de las demas obligaciones
gue se desprendan de ia Consfitucién Poiitica de ka Replblica de Colombia, de fas normas
que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines v auxiliares, de las
contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientaies pertinentes, de las particulares
que correspondan a la naturaleza del confrato, de aguelfas conienidas en numeral 4.8 ¥
subsiguientes, de las reglas de participacion del proceso de seleccion MCC-003-2013 y de
las consignadas especificamente en el contenide del presenie contrato, EL CONTRATISTA
contrae, entre otras, tas siguientes: 1) Obligaciones de caracter general y particular,
conienidas en ias reglas de participacion. 2) Obiigaciones relacionadas con el personal
requeride para la ejecucién para fa ejecucion de! obieto contractual, contenidas en las reglas
de parficipacian. 3) Obiigaciones de informacién, conienidas &n las raglas de-participacion. 4}
Obligacicnes previas a la suscripcidn del acta de inicio, contenidas en las reglas de
participacion. 5) EL CONTRATISTA deberd ajustarse en la ejecucién def conirato con iz .
normatividad a aplicar y demds obfigaciones retacionadas en las reglas de participacion.
OBLIGACIONES DE FONADE: Son abligaciones de FONADE las siguientes: 1) Pagar ei
valor del contrato en [a forma y bajo las condiciones previstas en el presente contrato. 2)
Bjercer la Supervision general el contrato. 3} Formular las sugerencias por escrito sobre los
asuntos que estime conveniente en ef desarrolio del centrato, sin perjuicio de la autonomia
propia dei contratista de Interventoria. CLAUSULA SEXTA: SUPERVISION. La supervision
la efectuara el Gerente del Convenio 211041 y/o la persona que designe FONADE para
elie, quien debera realizar de manera permanentc e seguimianto técnico, administrafivo,
financiere, contable y juridice del contrato verificando ademés la correcta efecucion del.objeto
contratadc.  En particular, el supervisor sjercera las siguientes funciones: a. Aprobar fa
soliciiud de desembelse que EL CONTRATISTA le presents, previo cumplimienic -de fos
requisitos establecidos en el presente contrato: b. Verificar que et contratista se encuentre al
dia con ios pagos a seguridad social y parafiscales; c. Certificar la correcta sjecucion del
contrato vy los resuliados esperados; d. Informar oportunamente & FONADE schre al
desarroilc del contrato o bien sobre su incumplimiento; e. Las demas que fueren necasarias
para vigilar el cabal cumplimiento del objeic contraciual, £ Vigilar que la interventoria
manienga el recurse humano propuesto en los frentes solicitados durante la ejecucion de fas -
actividades y terminacidn de las mismas. Adicionalmente, en los casos que se reguiera,
solicitar la presencia de los profesionales que hacen parte de la interventoria en las reuniones
y/o comités, asi como en la toma de decisiones, g. Las demas que apliquen de acusrdo al
marwal de interventoria de FOMADE, numeral 6.2. PARAGRAFO: El supervisor esta
facutade a soiicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarroffo de la ejscucion
contractua, y seran rasponsables por mantener informado a FONADE de ios hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conducias
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumpfimiento de! contrate, o cuando tal
incumplimiento se presente. En ningln caso el supervisor goza de lz facultad de modificar &l
contenido v alcance dal contrato suscrito entre EL CONTRATISTA y FONADE, ni de eximir,
& ningunc de eflos, de sus obligaciones y responsabiidades. CLAUSULA SEPTIMA:
GARANTIAS- FORMATO PARA ENTIDADES PARTICULARES: El contratistz deber

a
constituir a favor de FONADE, en formafo para entidades particulares, una garantia qu! ‘_&"
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consistird en una poliza de seguro expedida por una compadia de seguros legaimente
establecida en Colombia o garantia bancaria expedida por un banco local, que otorgue ios
siguientes amparos: 1. De cumplimiento.- Por un monio equivalente al treinta por ciento
{30%)-de! vailar def contrato, vigenta por & ptazo de ejecucion del conirato y ocho {8) mesas
mas. 2. De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.- Por un monic
equivalente al cinco por clento {5%) del valor total del contrato, vigente por el plazo de
gjesucion ded contrato y tres (3} afios mas.-3. De calidad de los servicios.- Por el freinta por
ciento (30%) del valor del contrato, y por el términe de tres (3) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de recibo final. Su aprobacion por FONADE sera condicion previa para
realizar el Gitimo pago del contrato. PARAGRAFQ PRIMERQ: En las garantias daben figurar
comc afianzadas cada una de las personas que integran la parte coniratisia, en caso de
consercia 9 uniones temporales. Junto con la pdliza EL CONTRATISTA deberz allegar el
recipo de pago de fa prima. El amparo de calidad del servicio, en su oparfunidad, a favor de
FONADE. EL CONTRATISTA debe mantener, duranie la vigencia del contrato, la suficiencia
de las garantias otorgadas. En consecuencia, en &l evento en que ei plazo de ejecucion del
contraio ywo su valor se amplie o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA debera
procader a ampliar 1a vigencia de las garanifas y/o ef valor amparado de-las mismas, segun
sea el caso, como condicién previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de
paga. De gual modo, EL CONTRATISTA debera reponer ias garantias cuando su valor se
afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos
cuya vigencia debe prolongarse con posterionidad al vencimiente del plaze de ejecucion del
conirato yfo de recibo a satisfaccidn de las obras objeto dei mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de ios riesgos
asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demds gastos
que generan la constitucién, el mantenimiento v el restablecimiento inmediaio del monte de
tas garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. PARAGRAFO SEGUNDO: EI
CONTRATISTA entregard a FONADE, a mas tardar dentro de fos tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcidn del contrato, las garaniias a las que se refiere la presente
ctausula, junto con el recibo que acredite el pago de la misma, con excepcién de la garantia
de calidad, la cual se storgard por EL CONTRATISTA a mas tardar dentro de los cinco {5}
dias habiles siguientes a Ia fecha de recibo del informe final; previo recibo a satisfaccion de la
totalidad de la Intervenioria. En caso de que EL CONTRATISTA no entrague denire del plazae
antes sefalade [as respectivas garantias FOMNADE podrd adelaniar las sanciones
cantractuales que estime periinentes. CLAUSUL A OCTAVA: CESION DEL CONTRATO, Ei
presente contrato se celebwa en consideracion a las caiidades del CONTRATISTA, en
consecuencia, no podrd cederio en todo ni en parte, a ningdn fitulo, sin consentimiento
expreso, previo y escritc de FONADE. Dicha cesidn, de producirse, requerira, para su
eficacia, de fa suscripcidn de. un documente por parie del cedente, el cesionario v la
aprobacion expresa de FONADE, de acuerdo con el procedimiento interno de FONADE para
tai efecto. CLAUSULA NOVENA: CESION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DEL
CONTRATO. Los derechos econémicos del contraio, no podran cederse en todo ni er parie,
a ningdr titula, sin el conseniirniento expreso, previo y escrite de FONADE. Dicha Cesidn, de
producirse requerira, para su eficacis, de ja suscripcidn de un documento por parte del
cedente, el cesionario y ia aprobacion expresa de FONADE, de acusrdo con el procedimiento
inferne de FOMADE para tal efecto. CLAUSULA DECIMA: CLAUSULA PENAL DE
APREMIO. En caso de mora o retrasos por parte de EL CONTRATISTA en la elecucién de

sus obfigaciones cantractuaies o deficiencia o inconsistencia en la gjecucion de las mismas |

de la etapa correspondients, FONADE podra hacer efectiva a EL CONTRATISTA por cada/
semana de reiraso, la clausula penal de apremio, por un valor equivaiente al 2.0 % dsi valgf
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total del contrato, sin excedar el 10% de su valor iotal. Para efectos de ia aplicacidn de ia
clausula penat de apremio, la Suparvision verificard semanaimente sl cumplimiento del
Cronograma de Trabajo v obligacionas a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerde con lo
sefialado en las regtas de participacién, especificacicnes técnicas, oferta presentada por EL
CONTRATISTA y cldusulas del conirato. Para efectos de que EL CONTRATISTA cancele
los valores por conceplo de clausula penal de apremic no se requiere que FONADRE To
constiiuya en mora, sl simple retardo imputable a EL. CONTRATISTA dara erigen alf pago o
compensacion de las sumas previstas en este numeral. EL CONTRATISTA autoriza que
FONADE descuenie y compense de Jas sumas a su favor los vaiores correspondientes a la
¢lausula penal de apremio. De no existir tales saidos a favor de EL CONTRATISTA ¢ de no
resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la clausula penal de apremio,
FOMADE podra obtener el pago total o parcial de la clausula penal mediante ol ejercicio de
las acciones legales a gue haya lugar. Esta cldusula presta mérito sjecutivo de conformidad
con el articuio 483 del C.P.C, sin necesidad de efeciuar requerimientos ¢ constituciones en
mora, por cuanto se renuncia expresamente a ellas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA-
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento parcial o definitive en la
gjecucion oportuna del contrato o de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA durante
el plazo de ejecucidén del contrato, FONADE podré hacer efectiva la clausula penal
pecuniaria, a titulo de pena, por un monto equivalente hasta por et veinte por ciento (20%:
del valor total del mismo. £l page del valor aca sefialado a titula de clausula penal pecuniaria
se considera como indemnizacién parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el
incumpiimiento del contratista, razén por la cual, FONADE iendra derecho a abtener de EL
CONTRATISTA el page de la indemnizacion correspondiente a los demas parjuicios que con
dicho Incumplimienic se l& hayan imogado. EL CONTRATISTA autoriza a FONADE a
descontar y compensar de los saldos presentes o futuros a su favor, los valores
correspondientes a la pena pecuniaria aqui estipulada. De no existir tales deudas o de no
resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, FONADE podra obtenor ef pageo de la
pena pecuniaria mediante el ejercicio de las ascciones legales a que haya lugar. Esta clausula
presta mérito ejecutivo de conformidad con el articuio 488 del C.P.C, sin necesidad de
efeciuar requerimientos o constituciones en mora, por cuanto se renuncia expresamente a
elfas. El valor de {a pena pecuniaria pactads se calculara sobre el valor total del contrato,
incluidas las modificaciones al valor del mismo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne y defenderd a su propio costo a
FONADE de cusalquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaieza,
incluyendo obligaciones de cardcter triputario, costos y gasios provenientes de actos y
aomisicngs del contratista en el desarrcllc de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a
avitar que sus empleades y/o los famifiares de los mismos, sus acreadores, sus proveedores
ylo terceros, presenten rectamaciones (judiciaies o exirajudiciales) contra FONADE, con
ocasion o por razdén de acciches u omisiones suyas, relactonadas con la celebracion,
gjecucion y Hquidacion del presente contraio. Si ello no fuers posible v se presentaren
reclamaciones o demandas conira FONADE, esta entidad podra comunicar fa situacion por
escrito a EL CONTRATISTA. En cualquiera de dichas siiuaciones, EL CONTRATISTA se
obliga a acudir en defensa de los intereses de FONADE, para o cual confratard profesionales
idoneos que representen a la entidad y asumira el costo de los honorarios de éstos, det
procesa y de la condena, si la hublers. Si FONADE esiima que sus intereses no estan siendo
adecuadamente defendidos, lo manifestard por escrito a EL CONTRATISTA, caso en el cual
acordard ia mejor estrategia de defensa o, si FONADE lo estima necesario, asumird
directamente la misma. En este (ltimo caso, FONADE cobrara y descontara de los saldos a
favor del contratista fodos los costes que implique esa defensa, mas un diez por ciento. (10%¥
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del valor de los mismos, por concepto de gastos de adminisiracion. Si no hubiers saldes
pendientes de pago a favor de EL CONTRATISTA, FONADE podra proceder, para el cobro
de los valores a que se refiere este numeral, por I3 via ejecutiva, para lo cual este contrato,

junte con los documentos en jos que se consignen dichos valores, presiara méritc ejgeutiva.
CLAUSULA DECIMA TERCERA- PROPIEDAD INTELECTUAL: Los derechos patrimoniaies

gue surjan de Ia produccian intelectual que EL CONTRATISTA raaiice en cumplimienic de
las actividades propias de su conirato © con ocasion de elias, pertenecen a FONADE, y por
tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de EL CONTRATISTA a favor de
FONADE. De igual manera las invenciones realizadas por EL CONTRATISTA le perignecen
a ésle, salve: a) En el evenic que la invencién haya sido rsalizada por EL CONTRATISTA
contratado para investigar, siempre y cuando la invencidn sea el resullado de la mision
aspecifica para ia cual haya sido confratado. b) Cuanda EL CONTRATISTA no ha sida
coniratado para investigar y la invencién se obtiene mediante daios o medios conocidos ¢
utilizados en razén de las actividades adelantadas en desarrolio det contrato; case en &l cual
dichas invenciones seran de propiedad de FONADE. Todo lo anterior, sin perjuicio de los
derechos morales de autor que permanaceran en cabeza del creador de ia obra, de acuerdo
can fa Ley 23 de 1.882, |z decisidn 351 y 486 de la comision de.la_comunidad Andina de
Naciones. CLAUSULA DECIMA CUARTA- PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de
juramento, que se entiende prestade con ja suscripcidn del presente contrato, que los
recursgs que componen su pafrimonio no provienen de lavade de aclives, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualguier actividad ilicita;
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no
seran destinados a ninguna de ias aclividades antes descritas. Para efecios de lo anterior, el
contratista autoriza expresamente a FOMADE, para que consulte los listados, sistemas de
inforrnacidn v bases de dalos a las que haya lugar vy, de encontrar algun reporte, FONADE
procederd a - adelantar las acciones coniractuales y/o legales que commespondan. EL EL
CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar qué todos
sus socics, administraderes, clientes, proveedores, emplieados, etc., y los recursos de estos,
no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilicitas, parlicularmente, de las
anteriormente  enunciadas”. CLASULA DECIMA QUINTA.- CONOCIMIENTO DEL
CONTRATISTA SOBRE L.AS CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. EI
contratista ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones y ha anafizadc las
condiciones fécnicas, sociales, de orden piblico, climatologicas, armbientales v las demas
circunstancias relevante bajo las cuales se adelantard ia ejecucion del contrato, En
consecuencia se considera conocedor de todos los elementos necesarios para asumir
totalmente a su cosia y riesge las obligaciones derivadas del contratc. CLAUSULA DECIMA
BEXTA.- CONTROL DE PAGOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES.- El contratisia debera enviar, junto con la factura y/o cuenta de cobro y/o el
documento correspondientzs v legalmente aceptada, copia de los documenios que prueben
qgue ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema Iniegral de Seguridad Scocial v
parafiscales. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las
partas podran soiucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias swgidas de ia
actividad contractual, meadiante la congciliacién, transaccion, arreglo directo o los mecanismos
que las partes acuerden segln los procedimientos establecidos en k& ley para el caso.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- DOMICILIO CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES: Para
iodos los efectos legales y judiciales, se fija a la cludad de Bogota D.C., como domicific del
presente canirato. Para efectos de realizar notificaciones o cuzlguier comunicacién con
relacion al presente contrato, respecto del contratista, se verificaran en las direccione
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SUPERINTENDENCIA FINANGIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Uibertod v Orden
aporiadas con la oferta del mismo. CLAUSULA DECIMA  NOVENA-

PERFECCIONAMIENTO Y EgECUC!éN. . El presente conirato se perfacciona con la fima
de las paries. Para su ejecucion requiers de la suscripcidn del acta de inicie, previa
aprobacidn de la garaniia establecida en el presente contrate v la expedicidn del reglstro
presupuestal por parte de FONADE conforme o aqui previsto.

14 BAR 2013

En constancia se firma a los

POR FONADE POR EL CONTRAW
~,

rd o N
7 / - :
& Ooecd SV )
/' TSABEL ABELLO ALBING . CARLOS ERNESTO PERDONO RUBIANO
Subgerente de.Gomtratacion. : £

:

“ {§ Proyects:
Ménica Verdugo Parra
¥ Abogada Convenic 211041-2011

Revisd:

Larena Almario o
Abogadz Subgereacia de Caniratacio :
Rauisd;

Magda Yeoiima Pefia Camefio.
Abegada Subgerencia de Cantratacién.
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DPC INGENIEROS S.A.S.

@@NS@RG[@ VAL’]&NC[A LE]D 1 8 LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA

= EGEPROYECS.A.S.

Contrato de orden N° 2
DPC INGENIEROS S.A.S.

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-1-018-2022

Objeto: CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE

RECREACION PARA LA OPTIMA REALIZACION DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
DE VALENCIA, CORDOBA” .
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EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

Que el CONSORCIO INTERPARQUE identificado con NIT No. 901.142.162-2 suscribié Contrato
de Interventoria No. 3261 de 2017 con la entidad; que revisada la documentacién que reposa en
los archivos y al memorando IDRD No. 20214200446883 emitido por la Subdireccion Técnica de
Construcciones, las caracteristicas y actividades desarrolladas en el contrato del asunto fueron las

siguientes:

NIT: 860.061.099-1

CERTIFICA:

CONTRATO No

3261 de 2017

OBJETO:

El interventor se compromete con el IDRD a “Realizar Por El
Sistema De Precio Global Fijo La Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera Y Juridica Del Ajuste A Los Estudios
Y Disefios De Arquitectura E Ingenieria, Y Por El Sistema De
Precios Unitarios Fijos La Construccién De Los Parques Juan
Pablo Il Cédigo 19-109, Juan Pablo Il Zona Verde 4 Codigo 19-
465 Y Villas El Diamante Cédigo 19-526, Con Cargo Al Proyecto
1082 Construcciéon Y Adecuacion De Parques Y Equipamientos
Para Todos.” Localidad: Ciudad Bolivar

INTEGRANTES DEL CONSORCIO
Y PORCENTAJES DE
PARTICIPACION:

NOMBRE NIT/CC %
1.Rene Alejandro Gomez Laverde 19.396.948 60%
2.DPC Ingenieros SAS 830.101.071-8 40%

REPRESENTANTE LEGAL

Rene Alejandro Gomez Laverde - C.C. No 19.396.948

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$ 199.915.790

FECHA FIRMA DEL CONTRATO

29 de diciembre de 2017

ACTA DE INICIO

15 de febrero de 2018

PLAZO

Nueve (9) meses y ocho (8) dias

FECHA DE TERMINACION INICIAL

16 de agosto de 2018

SUSPENSION No 1

Un (1) mes. Del 18 de mayo al 17 de junio de 2018

REINICIO

18 de junio de 2018

PRORROGA No 1

Un mes y medio (1.5)

PERIODO DE PRORROGA No 1

14 de septiembre al 30 de octubre de 2018

FECHA DEL DOCUMENTO
PRORROGA No 1

26 de julio de 2018

Instituto Distrital de Recreacion y
Deporte

Calle 63 No. 59A - 06

Tel: 660 54 00

www.idrd.gov.co

Info: Linea 195

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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PRORROGA No 2

Un (1) mes

PERIODO DE PRORROGA No 2

30 de octubre al 29 de noviembre de 2018

FECHA DEL DOCUMENTO
PRORROGA No 2

30 de octubre de 2018

ADICION No 1

$ 26.457.461

PRORROGA No 3

Veintitrés (23) dias calendario

PERIODO DE PRORROGA No 3

29 de noviembre al 22 de diciembre de 2018

FECHA DEL DOCUMENTO
ADICION No 1 Y PRORROGA No 3

29 de noviembre de 2018

FECHA DE TERMINACION FINAL

22 de diciembre de 2018

VALOR FINAL DEL CONTRATO
INTERVENTORIA FESA DE
ESTUDIOS Y DISENOS

$ 74.335.786

VALOR FINAL DEL CONTRATO
INTERVENTORIA FESA DE OBRA

$ 152.037.465

VALOR FINAL EJECUTADO DEL
CONTRATO

$226.373.251

AREA AREA
PARQUES DIRECCION CcODIGO DISENADA CONSTRUIDA
(M2) (M2)
PARQUES VECINAL Entre Calle 68 sury Diag. 68 B i
JUAN PABLO I surcon Cra18 Qy Cra18 p Bis | ~0109 | 1.96575m2 ) 1.965,75m2
BCI;)I'_ASRISLL(JZ)EJ?JI,EAN Entre Diagonal 69 A sury
diagonal 69 A Bis sur con Cra 18 19-465 1.052,39 m2 1.052,39 m2
PABLO Il ZONA M Bis y Transv 18 N Bis
VERDE 4 y
PARQUE VECINAL .
VILLAS DEL SEur;"eL(;;aTlrinRs’v'alg'zggiga' igsTD 19-526 | 1.559,16 m2 | 1.559,16 m2
DIAMANTE y : y
SUMATORIA DE AREAS 45773 m2

Caracteristicas del proyecto objeto de la interventoria

. ETAPA DE COORDINACION:

Plan de manejo ambiental
Plan de calidad

AN NI NI NI

Instituto Distrital de Recreacién y
Deporte

Calle 63 No. 59A - 06

Tel: 660 54 00

www.idrd.gov.co

Info: Linea 195

Programa de gestion social
Programa de salud ocupacional conforme a las normas vigentes

Plan integral de residuos de construccion y demolicion

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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Plan de manejo de trafico

Flujo de inversién
Analisis de precios unitarios

ANANENENENEN

Plan manejo inversion del anticipo

Programa de disefio, Gantt de seguimiento
Programa de obra, Gantt de seguimiento

. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

Durante la fase de estudios y disefios la interventoria realizo el control, revision. Verificacion,
validacion y seguimiento de las actividades requeridas para la elaboracion de los estudios y disefios

técnicos de los parques, segun lo establecido asi:

Actividades ejecutadas dentro del contrato de estudios y disefios:

Levantamiento Topografico
Levantamiento Forestal

AN NN

Geotecnia (conceptualizacion y estudio de suelos)
Disefio Arquitectonico (Diagnostico — Esquema Basico — Anteproyecto — Disefio

paisajistico y urbanistico y proyecto final)

Disefo Hidraulico
Disefo eléctrico
Disefio estructural

DN NI NI

Gestiéon Social

Profesionales que intervinieron en el desarrollo del contrato de interventoria N° 3261 de 2017 en

la etapa de estudios y disefios:

Presupuesto y especificaciones técnicas

CARGO

PROFESIONAL

FECHA

DIRECTOR DE LA INTINERVENTORTA
DE ESTUDIOS Y DISENOS

RENE ALEJANDRO GOMEZ
LAVERDE

15/02/2018 al 18/05/2018

ARQUITECTO DISENADOR DE
INTERVENTORIA

JULIO CESAR MENESES

15/02/2018 al 18/05/2018

ESPECIALISTA GEOTECNISTA

FERNANDO ALBERTO
NIETO CASTANEDA

15/02/2018 al 18/05/2018

DISENADOR ESTRUCTURAL

ENRIQUE LOPEZ
GUERRERO

15/02/2018 al 18/05/2018

DISENADOR ELECTRICO

RICARDO ALDANA PIRAJAN

15/02/2018 al 18/05/2018

DISENADOR HIDRAULICO

JAIRO ARTURO JARAMILLO
GUARIN

15/02/2018 al 18/05/2018

INGENIERO FORESTAL

INGENIERA DIANA PATRICIA
ROA MARTINEZ

15/02/2018 al 18/05/2018

TOPOGRAFO

JAIRO GONZALEZ SAENZ

15/02/2018 al 18/05/2018

Instituto Distrital de Recreacion y
Deporte

Calle 63 No. 59A - 06

Tel: 660 54 00

www.idrd.gov.co

Info: Linea 195

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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JAVIER AUGUSTO ROSAS

PROGRAMADOR DE OBRA Y A 15/02/2018 al 18/05/2018

PROFESIONAL EN CALIDAD giggg ERIQUE FLOREZ 15/02/2018 al 18/05/2018
MARTHA VIVIANA

PROFESIONAL SISO e 15/03/2018 al 18/05/2018

TRABAJADOR SOCIAL éiigaLENA BARRERA 20/03/2018 al 18/05/2018
MARTHA VIVIANA

PROFESIONAL AMBIENTAL AN o 15/03/2018 al 18/05/2018

M. ETAPA DE OBRA

Durante la fase de obra la interventoria realizo las actividades de control, vigilancia, verificacion y
seguimiento requeridas sobre la construccién del parque, segun lo establecido asi:

Excavaciones mecéanicas y manuales
Nivelacion y conformacion de taludes
Relleno en recebos, sub-bases y bases
Recalce de hidrante

Instalaciones hidraulicas
Instalaciones eléctricas

Pavimentos flexibles

Muro en concreto premezclado
Adoquines en arcilla

Adoquines en concreto

Mobiliario urbano y biosaludables
Geotextiles

Empradizacion zonas verdes
Suministro e instalacion de individuos arboles
Acero de refuerzo

Bordillos prefabricados

Sardinel prefabricado

Acabados sintéticos

Piso en caucho reciclable

Estructura de Microfutbol

Estructura Mdltiple + Baloncesto
Pintura de Grafitis

AN N N N N N Y N N N N N N N Y U U U N NN

Instituto Distrital de Recreacion y
Deporte

Calle 63 No. 59A - 06

Tel: 660 54 00 d

www.idrd gov.co ALCALDIA MAYOR
Info: Linea 195 DE BOGOTA DLC.
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GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENTORIA

Control presupuestal
Calidad de obra

AN N NN NN YN

GESTION FINANCIERA
v

Consolidado de los informes semanales
Registro fotografico avance de obra, proceso constructivo
Control de programacion

Realizacién de informes mensuales
Actas de vecindad y cierres de las mismas
Descripcion de las actividades ejecutadas

Informe inversion del anticipo

v' Balance de menores y mayores

v' Actas de corte

Profesionales que intervinieron en el desarrollo del contrato de interventoria N° 3261 de 2017 en

la etapa de Obra:

COORDINADOR Y
RESIDENTE DE OBRA

OLIVER ANDRES MARTINEZ

CARGO PROFESIONAL FECHA
DIRECTOR DE
INTERVENTORIA OBRA ARQ. JORGE ENRIQUE ANGARITA | 18/06/2018 AL 22/12/2018
ARQUITECTO

24/07/2018 AL 15/12/2018

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

INGRID PAOLA GARCIA HERRERA

01/09/2018 AL 22/12/2018

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

MARCOS ROBERTO MENDEZ G.

18/06/2018 AL 30/08/2018

INGENIERO ELECTRICO

ALEJANDRO SALVADOR GARZON
A

18/06/2018 AL 22/12/2018

PROFESIONAL EN CALIDAD

INGRID PAOLA GARCIA HERRERA

06/06/2018 AL 22/12/2018

PROFESIONAL SISO

MARTHA VIVIANA RODRIGUEZ B.

18/06/2018 AL 22/12/2018

PROFESIONAL TRANSITO

OSCAR LEONARDO BLANCO C.

18/06/2018 AL 22/12/2018

PROFESIONAL AMBIENTAL

MARTHA VIVIANA RODRIGUEZ B.

18/06/2018 AL 22/12/2018

PROGRAMADOR DE OBRA

JAVIER AUGUSTO ROSAS T.

18/06/2018 AL 22/12/2018

ESPECIALISTA

ENRIQUE LOPEZ GUERRERO

18/06/2018 AL 22/12/2018

ESTRUCTURAL

TRABAJADOR SOCIAL LUZ HELENA BARRERA GARCIA 18/06/2018 AL 22/12/2018

CONTADOR JACQUELINE CAJAMARCA 15/02/2018 AL 22/12/2018
INGRID NATHALY GARCIA

ADMINISTRADOR HERRERA 15/02/2018 AL 22/12/2018

ABOGADO HECTOR JOSE VERA 15/05/2018 AL 22/12/2018

Instituto Distrital de Recreacion y

Deporte

Calle 63 No. 59A - 06

Tel: 660 54 00 d

www.idrd.gov.co ALCALDIA MAYOR

Info: Linea 195

DE BOGOTA DC.
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DISENADOR HIDRAULICO

JAIRO ARTURO JARAMILLO
GUARIN

18/06/2018 AL 22/12/2018

MAESTRO O INSPECTOR 1

GABRIEL ALEJANDRA LANCHERO

18/06/2018 AL 22/12/2018

MAESTRO O INSPECTOR 2

ANDRES FELIPE LOZANO BELTRAN

18/06/2018 AL 22/12/2018

MAESTRO O INSPECTOR 3

CATHERINE ROCIO MONTEALEGRE
ALBARRACIN

18/06/2018 AL 30/08/2018

MAESTRO O INSPECTOR 3

WILLIAM QUINTERO ALMANZA

01/09/2018 AL 22/12/2018

Se expide el dia uno (1) del mes de diciembre de 2021.

Atentamente,

CAMILO
Subdirector de Contrataciéon

INESTO QUIROGA MORA

Elabor6: Jackelin Nifio Chacén — Profesional Especializado 222 grado 6 — Subdireccién de Contratacion
Reviso:  Camilo Ernesto Quiroga Mora - Subdirector de Contratacién
Proyecto: Olga Lucia Leal Gémez - Profesional Especializado 222 grado 11 - Area Interventoria- STC

Diana Alvarez - Contratista Area de Interventoria STC

Instituto Distrital de Recreacién y
Deporte

Calle 63 No. 59A - 06

Tel: 660 54 00

www.idrd.gov.co

Info: Linea 195
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MINUTA CONTRATO
- P ——————
CODIGO CLASE DE CONTRATO NUMERO DE CONTRATO
© 08 R INTERVENTORIA H No.
CONTRATISTA ONSORCIO INTERPARQUE ) I ;
INTEGRANTES NE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE (60%) - : |
DPC INGENIERDS SAS (40%)
DENTIFICACION NIT. 901.142.162-2
PRESENTANTE LEGAL RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE
DENTIFICACION [.C No, 19.396,848 de Bogotd
DIRECCION” Camera 15 No. 124 - 67 of. 316-317
TELEFONQ 6315029 E-MAIL _fengasisten tmail.oom
STIPULACIONES CONTRACTUALES
} OBJETO LIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FLIO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
JURIDICA DEL AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEROS DE ARQUITECTURA E INGENIERLA, Y POR EL SISTEMA DE
RECIOS UNITARIOS FLIOS LA CONSTRUCCION DE LOS PARQUES JUAN PABLO [ CODIGO 19-108, JUAN PABLO I
ONA VERDE 4 CODIGO 19485 ¥ VILLAS EL DIAMANTE CODIGO 19-526, CON CARGD AL PROYECTO 1082
ONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS. !
) VALOR {ENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESQS ($199.915 790)
CTE
) FORMA DE PAGO F1 :DRD pagara al contrafista el valor de! contreto de fa interventoria del ajuste a los estudios y disefios asl:

El noventa (80%) por tiento del valor del contrato da Interveniorda de Estudios y dlsefies, una vez sean aprobados
por la intervantaria y recibidos a satisiaccidn por &i supervisor designado por et IDRD, los productos relacionados con
estutfio gaotocnico, levanlamiento topogrifics, de redas y forestal, los disefios amuitectinicos, disefios estruchurales
disafio eléctrico, disafic hidriulleo, tratamlantos slivicufiuretes, presupuesto, cuantificacion, aspediiicacionas tacnicas
y cronograma da elecucion de obra y lodos aquelks documentos necesarios pam cumplir adecuadamente ta elapa
da efecuciin de abra, recibo de documéniacian fislca y digital de dichos productns, junto con sus respactivos informes
de control de cofidad, revisidn, varificacion y validacion sequn norma NTC Icantec, tanto dal consulter y 1a cerfificacién
de cumplimianto debidamenie fimada por &l Supervisor. |

*  Eldier(10%) por clanto reslante del valor da estudios y disefos del contralp de Interventeda, previa suscripeidn de!
acta do llquidacién y recibo a satisfaccion por panla dal superviser designado por el IDRD, junto con los Informes da
gestidn da trimites, permiscs, sprobaciones, licancias de les diferenies entidades, empresas de servicios pliblicos,
aenlidades ambientales.

E11DRD pagarh &f contratista el vakar de fa interventorla del contrato da abras da construccitn asi:

E{ noventa (30%) por ciento det vakr de contrato de interveniorla de obra, an pagos mensuales en porcenijes
ueles al porcentale de avance de obm debidamente gprobado previz presaniacin y aprobacidn por pare dal supervisor
esignado por ¢f IDRD, de ks informes mensuales de interventora,

.} Bl diez (10%) por Glento restanie del valor dsl contrato de inerventona de obra, previz sustripcidn del acla de
ukdackdn, presentackin del respectivo informa finel de interventorfa debidaments aprobado, que contenga la tolalidad de fa
nfosmacion da la obra ejecutada, &35! como la entrega de los producios teenices, edmintstrativas, financierds y juridicos qua haten
rie det contrato y fodos equalks documentos soficitados por 1a supervisidn y recibo a satisfaccidn por parte det Superviser
asignado por el IDRD.

ara efectos de los desemboises de s que trata la presente dausulz, el contratisia deberd acreditar o page da ios apories
raftscales y su afilacidn obligatoria y pago actuafizado al sistema de Sequridad social, safud y pensionas, conforme af anliculo

82 de la ley 100 de 1993, atey 760 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las loyes 797 y 628 de 2003 y el decrelo 510

e 2003, so pena de hacerse acreador & las sanciones estattecidas en ks misma.

i plazo da efocucibn sa estima en SEIS (6) MESES, contades 2 partir da |a aprobacidn de la garantia nica y suscripcdn def acta

8 Iniclo. E! plazo de ejecucidn se encuentra discriminado ash;

*) PLAZO DE EJECUCION

3

! Piscriminados de 1a sigudients foma: \ !

' Periodo de Coordinacién: Quince {15) dias. '
Pafodo de Estudios y Diseftos: Un{10) mes.
Periodo da Construceidn: Tres y medio (3.5) meses.
Pedodo de Liquidacion Un {1.0) mes.

JVIGENGIA DEL CONTRATO
) CODIGO PRESUPUESTA
LIQUIDACION

e enllends como vigancia, el plazo de ejecutidn del contrato més e téming para ka Fquidadon
Ba11502171082 No C.O.P. Fmde 131012017
Procede la Ligiidacion?  SiLx No

Calig 63 No. 59A .06

Tek 660 54 00 :
www.idrd.gov.co

Info: Linea 195 A
Chdigo Postal; 111221

BOGOTA »
MEJOR

. DADA TOINNCS
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) GARANTIA UNICA:
8 x CONTRATISTA %2 obiga 6 Constiir dentro de Ios. dos {2) dias siientes 8 b suscripckdn ded prasents contratn, & faver da BOGO-
AD.C.. INSTITUYD DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE (TDRD), una Garantla (i que empanz
MPLIMIENTO: En cuantia equivalents of vainte por chante (20%) del valor intal ded contrato y con una vigencia equivatents al
20 de e[en_;_:dm del contrato v so's (6} meses mds
DAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: En cuanta equivalents ai cineo por clento (5%) de! valor iotat def contrato,
bon vigencla equlvalents 2! plarn da ejecuckon ot contrato ¥ tres (3) efios mas.
CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantia equivaients al velnte por clento (20%) de! valor kotal del contrsto, por un término no inferor
r:!noo(!)nnos.omhdosapafﬁrdaIabmaenlaumlhEnﬁdadradbeasaﬂsfaodbnhobm. X

X

X

t

F)TNTERVEHTORO SUPERVISOR: La supervisin sera elerdda por o Coondinadoda) del Aroa Téenka o Area de intarventoria o quign designe el
Subdirector(s) Técnico do Construcciones i
0)ESTIPULACIONES ‘apfican y haten parte de! prasentn contrato, 125 estipulaciones consignadas en ¢l anverso da este documents, en consi-
CONTRACTUALES ADICIONALES racitn 8 su naturgloza ¥ rhalmen lenal, estudio do ondiciones.

1) DDCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Hacen parte del presentn contréty todes ks documantos de 1 etapa precontracivel {olerta, pliages, estudies
enfre otros), contractual y enta lquidackn dol mismo cuando haya ket a efla,

mnsﬂ}\nda. se firma on [a dudad do Bogota, D.C., ales
POR € lmfmuto DISTRITAL DERECREACICN ¥ DEPORTE (IDRD)

UREI0 REINA MANOSALVA
Téenko de Con:
DOR DEL GASTO - Rl
robb \ —
abord

~ o code e preses contrate sih consantimientn grevio y osorlo de EL [DRD, pudiendo &sta
i « CLAUSULA PENAL; $1 EL CONTRATISTA no diere cumpiriianio en fomna

© parslad @) obietn o 0 las oblig pciones emanades del presents contas, pagarh 2 AL 1DRD, of veints por cion (20%) del valor del misto como esEmacion enficinada de porkicios, sih que i
terior 383 bbrice pard quo 58 dociare |9 caduckdad del cantia® ¥ s tmpongan as muttes & que haya kgar. EL IDRD pod haces cioctive of valor de b dusula penal imponidndola medianta

Oo!nmmmslnqmamuﬁdaeﬂuwadahqa'umadmwdmhnmwm&mmmmrhauumdnsdaya.pmqmancmdaqmEl.mnlulnpmg
.dvaudn[amtsm:semmmmdelnmmnsaHa!!udaia.ommﬂmdmunmgmommuwdmmmsmmdmmmadela
sdicckon corctiva, Lo anforior saivo en ¢f caso inque EL CONTRATISTA demuestin que su tdanza o mors obedect @ hechos constitivas de caso briulio o fuerze mayor y dobidements
o8, APROCENH!EHIOPARALAAPLIAGMOEEULTM:Bmﬁﬁmbmumulummmhmamtaﬂwﬁ
taiockta an el Articulo B6 da b Ly 1474 de 2011, CLAUSULA DUINTA SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de presantans controverias o diferencias on &
uuwnnmmmn&mm:mmubsmmmmmanmmuwmmummmummm DrTnas]

L parins acverdan que en oinghh csso acudindn @ on TAbunal do Adiramiento. CLAUSULA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIBADES: EL CONTRATISTA declara bijo I8
nwmqnmm&m”uomhﬁmwmmmvmqwmwmmmmrhwmdalaamuhsdalmmmaumwumdumunmlasm

. PERFECCIONAMIENTO ¥ EJECUCION: EJ prossals contretn se enfende perfeccknade con fa fimma do oy partes. Para tu sjecucitn $b caquehh de ls

deus)mspmwmfmmmmﬂyumwmﬂamedmhmmeum LAUSULA OCTAVA
LUSION DE LA RELACKON unom:oadmnmmuwummdemmummmmdmmmmammalmyﬂmwm
bmumumwmnm.mﬂmnymmmmmymaoomnmumamumnmmmm enidore
o prasents conretn, de conformidad con t Lay 80 do 1883, CLAUSULANOVENA: MOMFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNTLATERALES: El presonin conk2n podrh 43
(modiicaco  insrpratade urdienraimeniy por EL IDRD con sujeckin i fo pravisto en los erikuios 15,15y 17 do la Ley 80.do 1993, CLAUSULA DECIMA: 1LIQUIDACKIN: £ present
sm!iquidado&muudnhswmcl]mdgummsosulmwmmnlbnmmaomambubﬂdnhmmoaammm&a'mPARAGRAFO:SiE
mumnnompMonosemammmmm.ELmnmmmmmmummmdmmmmmmmmmmsmﬁuc
muwmmmmmmuqmamﬁmﬂmm&dmm.pnhdosmmmmmrdmwmumm;mmm
mmmwmmumymwmm:nmaﬁmb)uammmmmpamcommmm)mmqudmtemmwmm
> wmma)mnmudmme)mdmmmmmnmmmumm.mmmimcommmmmo
bsdmnmm;mmeMnELCMMM?AMmhuMﬂmmmmmuﬁmmmwﬁM&&iawEﬁMﬂdwﬁwﬁmr d

wdﬂmtmbeﬂmmumummdm.wﬁmﬁmmB&MMsﬂmt&bmnﬁmumﬂmwﬂudwlﬂmumym#
ntas, saivo o log Bspecios paflicutmments reguladas por ta ly 80 da 1993 y la Ley 1150 e 2007 y su3 decrstos roglamentaries. CLAUSULA DECIMA GUARTA - DOMICILIO: Pars todos fog
tagaies o domieifio conbactuat ez la cladad de Bogntd D.G., Colorbia. GLAVSULA DECIMA QUINTA. TOTAL ENTERDINTENTO: Se enlisnd quo L3 partey conogan, compranden
mbd.nycodamduludﬁmﬂuymMmmmmsnTmﬁenneMewadmdmmmwdaﬂdmmummosﬁmmmdnmd
muMmmmmm.ammqwmmamwm!ammwummmm #ectzn. En genaral 5o da por comprondida & cabefidad esle
frate.
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ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO FECHA
12 FEBRERO 2018
dd mm aaaa
Pagina |1 | 3
CONTRATO No 3261 DE 2017
iurmero Je Contrmo) (ARD B8 MASHBOAN]
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRCCION
100re Putica. iMenenions conaultnne Comveni Prestacon oe Serdcon)
AREA TECNICA

OBJETO DEL CONTRATO

“REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FI1JO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL
AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA
CONSTRUCCION DE LOS PARQUES JUAN PABLO Il CODIGO 19-108, JUAN PABLO Il ZONA VERDE 4 CODIGO 19-465 Y VILLAS EL
DIAMANTE CODIGO 19-526, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS
PARA TODOS."

(Inctuyue o otyrto St ot mho sescr i)
La presente acta se suscribe por Por vencimiento de plazo I:] Por obra terminada m

JUAN PABLO Il - PLAZA DEL SAPO - CODIGO 19-109 - PILCNA 15;
LOCALIZACION DEL PROYECTO JUAN PABLO Il ZONA VERDE 4 - JUANCHITO PIPON - CODIGO 19-465 - PILONA 16;
VILLAS EL DIAMANTE - CODIGO 19-526 - PILONA 21

MG 08 @ECUDION G CONTEID. 51 KON VEN0R PETLAN Sebe onebrie FLIIG 38 08 BTN GuN LOMENGA NOMDAE, COOIGD. TFecaln CEMIad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SEIS (6) MESES
Trteios wr
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE DISENO (1) UN MES
j’_, PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA CINCO (5) MESE
© 0
O |FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 15 DE FEBRERO DE 2018
E —_— —_— L)
« |FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 16 DE AGOSTO DE 2018
e —_— —_—— e
© |VALOR DE LA ETAPA DE DISEROS $ 74.335.786,00
=] ~TXTOT TR FNERSY
'g VALOR DE LA ETAPA DE OBRA S 125.580.004,00
URLTH BN Ry
8 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 199.915.790.00
TR TN OUEAeE
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE
VALDW EN LETRAS
CONTRATISTA DE OBRA / CONSULTORIA N.A,
[ T e e p———
CONTRATISTA INTERVENTOR CONSORCIO INTERPARQUE
(b @ fommbie 0 AOH sl |
SUPERVISOR CONSULTORIA ARQ. OLGA LUCIA SILVA GUTIERREZ
(Encrbn w nomine del sperasar)
SUPERVISOR OBRA ARQ. JOSE ALEJANDRO OCAMPO MORA
TEncriba @ rombre de suterasan
COORDINADOR CONSULTORIA ARQ. MARIA PIEDAD RUDAS CALDERON
(Escrin o nombee e coondvadon
COORDINADOR OBRA N.A.
(Escrin e nombre de coordivadon
SUPERVISOR (CONVENIO) NA.
TEwriin a1 b 98] Baparvaey deg I F 3 el i
En Bogota D.C ; alos DOCE (12) dias del mes de FEBRERO de 2019 se reunieron:
Utk e tetime) - {mes wn et =]
JOSE ALEJANDRO OCAMPO MORA actuando como representante legal del IDRD
LT T R —
RENE ALEJANDRO GOMEZ actuando como representante legal del INTERVENTOR
[Peambyeg represantante ege du wieranton "
con el fin de RECIBIR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA
Tpeant e i)

A. MODIFICACIONES DEL PLAZO

[FPRORROGAS A LA FECI

o, PERIODO (dias rru‘:- calendaria) Techa del documenta GESDE finicio) HASTA (termino) NUEVA FECHA TERMINACION
1 UN ¥ MEDIO (1,5) MESES 26-jul-18 15-sep-18 30-0ct-16 30-0¢c1-18

2 UN (1) MES 30-0ct-18 3-0ct-18 20-nov-18 26-nov-18

3 VEINTITRES (23) DlAS 20-nov-18 30-nov-18 22-dic-18 22-dic-18

CHA

No. | PERIODO (alas | meses Techa del DESOE (inicio) WASTA [1armino) REINICIACION 'NUEVA FECHA DE TERMINACION
1 UN (1) MES 18-may-18 18-may-18 17-un-18 18-jun-18 14-80p-18

2 5




ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO FECHA
12 FEBRERO 2019
dd mm saan
Pagina 2 Iu. 3
CONTRATO No 3261 DE 2017
Peimars e Cantrato) TARG de Suscrpoan)
PRORROGAS TRES (3) SUSPENSIONES UNO (1)
SUMATORIA D LAS PRORROCAS SUMATOHIA DE LAS BUSPENSIONES
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES Y OCHO (8) DIAS
FECHA DE TERMINACION 22 DE DICIEMBRE DE 2018
] (aw) (ana)
VALOR ADICIONES $ 26.457.461,00
VALOR EN MUMEROS

Condiciones Finales

VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE

VALOR EN LETRAS

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 226.373.251,00

VALOR EN NUMEROS (VALOH SOCIAL MAS VALOR ADICIONES)

DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN

PESOS MCTE
VALDS EN LETHAS (VALDS BICAL MAS VALOR ADKCIONES)

VALOR FINAL DE CONSULTORIA 74.335.786,00
L erpp—
VALOR FINAL OBRA §$ 152.037.465,00
fvemcr 1ot e 1 obem e romarou;|

VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO N.A.
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO $ 226.373.251,00

rer—

B. RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO

(En ests lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprendsa Intervencion en varios parques, se debe manajar un resumen individual por cada parque (obras,

0 , pagos y valares por pagar), anexdndolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato

$ 199.915.790,00
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial) $ -
Adiclones aprobadas al presente (adicidn #1) $ )2'5.45?.461,00
Valor actual del contrato $ 226.373.251,00
Anticipo #2 (x% de adicién No. 1) $ -
Total anticipo pagado [ -
Valor Total consultoria (incluye IVA ,100%) $ 74.335.786,00
Pagos efectuados por conceplo de consultoria ejecutada hasta acta anterior (90%, incluye IVA) $ 663&?207.00
IVA { Acumulado sobre consultoria hasta acta anterior) $ 10.681.865,00
Saldo de contrato pendienta por pagar consultoria (10 % a liquidacion) $ 7.433.579,00
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado) $ 136.833.718,50
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado) $ 99.103.044,00
Saldo de contrato pendiente por pagar obra $ 52.934.421,00
Acumulado 10 % contra liquidacion ( obra) $ 15.203.747,00
/Amortizacién anticipo hasta acta anterior (acumulado) $ -
Saldo por amortizar del anlicipo (hasta acta anterior) s -
Acumulado 10 % contra liquidacion (consultoria + obra) $ 22.637.328,00
Total ejecutado presente acta (obra) $ 52.934.421,00
Amortizacion anticipo p: acta
10 % a liquidacién $ 15.203.747,00
Total ejecutado presente acta (disefios ___ %, incluye IVA) $ 7.433.579,00
IVA (consultoria presente acta)
Total disenos a pagar sin IVA
Total a pagar presente acta (recibo ﬁnal) $ 37.730.674,00
Total pagar a liquidacion s 22.637.326,00
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ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO FECHA
12 FEBRERO 2019
dd mm Aaas
Pégina |3 |de 3
CONTRATO No 3261 DE 2017
(Numan de Convaial (Afe Se suscroesn)
RELACION DE PARQUES INTERVENIDOS
(Relacionar todos los parques intervenidos)
PARGUE o & " VALOR EJECUTADO VALOR EJECUTADO 'RECIBO A BATISFACCION
CONSTRUCGION DE PARQUE EN ADDQUIN CON ZONA DE JUEGOS
PARGUES VECINAL JUAN Entre Calie 68 siv y Ding 68 8 INFANTILES ¥ BIOSALUDABLES, INCLUIDO PINTURA EN MURALES,
PABLO N 19-100 | st con Cra18Q yCra 18P | § 6215300000 | § $45.850.576.00 [CAJAS DE INSPECCION, FILTROS, BANCAS, NIGHOS ECOLOGICOS,
Bis CERRAMIENTO, EQUIPOS DE GIMNASIO. JUEGOS PARA NINOS ¥
SERALES
CONSTRUCCION DE CANCHA DE MICROFUTBOL , ADDQUINADO DE
Jumz“'f:f;o";:'z:m S Pzl |9 e 1) 267.903.391 00 |VIDENES PERIMETRALES, INSTALACION DE BIOSALUDABLES,
7 SR80 Ty 0 N ¥ INCLUIDO PINTURA EN MURALES, BANCAS. NICHOS ECOLOGICOS,
A CANECAS, CERRAMIENTO, EQUIPOS DE GIMNASIO ¥ SENALES
CONSTRUCGION DE CANGHA DE MULTIPLE . ADOQUINADO DE|
Enirea Cra 18 R, la Diagonal
PARQUE VECINAL VILLAS ALGUNOS SECTORES PUNTUALES, INCLUIDD PINTURA EN
DEL DAMANTE 16526 u'ru.LL-;::-v BN | s 6204100000 | § 1B2MEAI0 | oAl ES. BANCAS, NICHOS ECOLOGICOS. REPARACION DE|
o BARANDA Y SERALES,
En caso de requerires mas fies, sdicionar al formato o adjurtar hoje con relacién &
En el eventual caso de que surjan ob: sobre los p tanto de como de obra, o Ia firma del Acta de terminacién, estas deberdn quedar consignadas en |a casilla de

obser del acta de terminacit El recibo definitivo debera constar en el Acta de recibo final

con plazos claramente idos para su recibo definiti

NOTAS: ]
ANEX9§ ITE?ENTE quA,

Factun - o D ([t w Contiunat s ctigans & lactirar)

Trabace mecutados D i i Waion e ¥ e 1 A S =]

i e T R = S D i compraras o parses, un cuamo P aparais Fard Sata Uno da whoa ¥ N CURTD rESUMn de Moy s Pranners bt el
;l:mnm_ e N D : mabemcdtn clar de es ohies pagades VG e - VS ot micaes o s 4*;“”0“1 - ]
Wewehasm— .l - — |
R O] - T .

El recibo de lou trabajos na releva al de sus
conformidad con lo estipulada en el contrata. En casa de errores en las mediciones de cantidedes de obra, la

‘an ol coniraio y las normas legaies vigentes Asl mismo, o contraiista se compromaete a mantener vigeniss las garantias de
orfa podia hacer las durante la vigenci dei contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogoté D.C., a los

DOCE (12) dias del mes de FEBRERO de 2018
(dia an letras) (dia en numarcs) (mes on letras)
(Firma) MA (Firma)
(Nombre)
Contratista
Representalte Legal

(Vo Bo) NA (Vo Boj
(Nomibee) = (Nambre) JOSE ALEJANDRO OW

Supervisor de consultorla isor de obra
(Vo Bo) NA Vo Bo) NA
{Mombre) (Nombre)

Coordinador de consultoria Coordinador de obra
(Vo Bo) NA
(Nombee)

Supervisor (convenio)®

MOTA' EN LOS ESPACINS QUE NO CORRESPONDA POR EL OBJETO DEL CONTIATO S ESCRIBIRA MA - (MO APLICA)
* La inchusian del nombre y la firma del supenasor, apica soko en caso de ser requardo por i entidad en convenio con el IDRD).






