

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia

Convocatoria No:  
PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022

“REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FI-NANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE”

**SOBRE No 1: PROPUESTA TÉCNICA**

**ORIGINAL**

PROPONENTE:

**CONSORCIO INTERPARQUES 2022**

Calle 5 No 70C 49 Of 301  
TEL: 7062959 - 3204937070  
[admonjmdp2018@gmail.com](mailto:admonjmdp2018@gmail.com) – [hlacherosi@gmail.com](mailto:hlacherosi@gmail.com).  
Bogotá D.C. – Colombia

# REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

# CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 28 de Febrero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del

supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en \_\_\_\_\_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

#### **RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente:  
NIT MANUEL LEOPOLDO RAMÍREZ LÓPEZ  
NIT HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ  
NIT COLOMBOINGENIERÍA SAS  
Representante Legal:  
C.C  
País de Origen del Proponente:

**CONSORCIO INTERPARQUES 2022**  
17039851-2 - Colombia  
19260302-3 - Colombia  
900137356-0 - Colombia  
**HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ**  
19.260.302 de Bogotá  
Colombia

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 5 No 70C 49 Of 301  
Ciudad: Bogotá D.C  
Teléfono(s): 7062959 Teléfono Móvil: 3204937070  
Correo Electrónico: [admonjmdp2018@gmail.com](mailto:admonjmdp2018@gmail.com) – [hlancherosi@gmail.com](mailto:hlancherosi@gmail.com)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



---

**HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**

C.C.: 19.260.302 de Bogotá

Ingeniera Civil

Representante Legal

CONSORCIO INTERPARQUES 2022

# EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.260.302**

**LANCHEROS IBAÑEZ**

APELLIDOS

**HERNANDO**

NOMBRES

*Hernando Lancheros Ibañez*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1955**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO


**1.68**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**17-ENE-1976 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00162791-M-0019260302-20090714

0013445861A 1

1440101791



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



TARJETA N.º 17786 CND

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Lancheros Ibañez

NOMBRES

Hernando

C. C. 19.258.382

UNIVERSIDAD

Nacional de Colombia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Torres Villalaz'.

Presidencia del Consejo



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19260302, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25000-17786 desde el 15 de Mayo de 1978, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 990.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).

**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.039.851

RAMIREZ LOPEZ

APELLIDOS

MANUEL LEOPOLDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-MAR-1941

VILLANUEVA  
(LA GUAJIRA)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.60  
ESTATURA

A+  
G.S. RH

M  
SEXO

12-JUL-1962 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00078783-M-0017039851-20080925

0003716738A 1

1520006326

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



IDENTIFICACION No. 11491CND  
Ingeniero Civil  
SPECIALIDAD  
Ramirez Lopez  
NOMBRES  
Manuel Leopoldo  
C.C. 17.839.851  
UNIVERSIDAD  
La Gran Colombia

*Manuel Lopez Ramirez*  
Presidente del Consejo



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 17039851, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25000-11491 desde el 30 de Junio de 1972, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 551.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).

**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 14 de febrero de 2022 Hora: 17:03:16

Recibo No. AA22182198

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221821983C720**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: COLOMBOINGENIERIA S.A.S  
Nit: 900.137.356-0 Administración : Direccion  
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 01680281  
Fecha de matrícula: 5 de marzo de 2007  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 4 de febrero de 2022  
Grupo NIIF: GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cr 49A No. 94 - 76 Of. 501  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: administracion@colomboingenieria.co  
Teléfono comercial 1: 4796060  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 49A No. 94 - 76 Of. 501  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación:  
administracion@colomboingenieria.co  
Teléfono para notificación 1: 4796060  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 14 de febrero de 2022 Hora: 17:03:16

Recibo No. AA22182198

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221821983C720**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Constitución: Que por Escritura Pública no. 0000356 de Notaría 46 De Bogotá D.C. del 28 de febrero de 2007, inscrita el 5 de marzo de 2007 bajo el número 01113946 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada COLOMBOINGENIERIA LIMITADA.

Certifica:

Que por Acta no. 10 de Junta de Socios del 9 de marzo de 2012, inscrita el 23 de marzo de 2012 bajo el número 01619023 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: COLOMBOINGENIERIA LIMITADA por el de: COLOMBOINGENIERIA S.A.S.

**REFORMAS ESPECIALES**

Que por acta no. 10 de junta de socios del 9 de marzo de 2012, inscrita el 23 de marzo de 2012 bajo el número 01619023 del libro ix, la sociedad de la referencia se transformo de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: colomboingenieria s.a.s.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

Objeto social: la sociedad tendrá como objeto principal de su actividad social y comercial la prestación de servicios profesionales de asesoría, consultoría, interventoría, construcción y mantenimiento en los siguientes campos: 1.) la prestación, operación,

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de febrero de 2022 Hora: 17:03:16**

Recibo No. AA22182198

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221821983C720**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

mantenimiento, explotación, organización y gestión total o parcial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía, electrónica, telecomunicaciones, de petróleos y gas; así como la construcción explotación, y conservación total o parcial de las obras o bienes destinados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con la constitución política de Colombia, la ley 142 de julio de 1994 y las demás disposiciones legales y reglamentarias que sobre los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telecomunicaciones, y gas que rijan en el territorio nacional. 2.) la operación, administración y mantenimiento de manera integral de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telecomunicaciones y gas combustible. El diseño, construcción, manejo, conservación, mantenimiento y operación de servicios de acueducto y alcantarillado en todos sus componentes tales como cuencas, embalses, captaciones, tratamiento, estaciones de bombeo, distribución, macro y micro, medición y facturación y estudios tarifarios. 3.) ingeniería ambiental y sanitaria: diseño y adquisición, ventas, distribución, instalación y mantenimientos de equipos y sistemas cuya función sea la de preservar, conservar y restaurar el medio ambiente, almacenaje, manipulación y transporte de basuras y desechos tóxicos, contaminantes, etc. 4.) el desarrollo de proyectos tales como: a) diseño de ingeniería básica y de detalle, construcciones y montajes, comissining, pruebas, puestas en marcha, operación y mantenimiento. B) de obras civiles y arquitectónicas o similares. C) de proyectos que tengan que ver con la explotación, exploración, transporte, comercialización y refinación de hidrocarburos y sus derivados. D) de la línea de transmisión de energía eléctrica, plantas de transmisión, subestaciones o plantas de generación térmica, hidroeléctricas u otras fuentes eléctricas. E) refineries oleoductos, poliducto, gasoductos o cualquier línea de transporte de materias primas o elementos líquidos o gaseoso por ductos o conductos similares a los antes escritos. F) de puertos secos, marítimos o fluviales. G) de zonas francas, con su ejecución y adecuación de bodegas, así como su infraestructura de servicios públicos y de transporte. H) proyectos turísticos con su ejecución de zonas habitaciones y recreativas, así como su infraestructura de servicios públicos y de transporte. I) de obras públicas de construcción, ampliación o reacondicionamiento o pavimentación, adoquinamiento, enrielado o similares. J) y en general obras o proyectos de cualquier naturaleza en concesión o administración delegada por particulares, gobierno o entidades públicas nacionales o



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de febrero de 2022 Hora: 17:03:16**

Recibo No. AA22182198

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221821983C720**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

extrajeras. 5.) compra, venta y alquileres de vehículos automóviles, tractores, camiones y demás vehículos terrestres, la fabricación de repuestos, partes y piezas para los equipos, máquinas y sistemas antes mencionados, así como la fabricación de partes y piezas de maquinaria, a la vez prestar el servicio de dichos equipos a terceros, comercialización de repuestos accesorios a fines para maquinaria en general. 6.) adquisición, mantenimiento, dotación, administración de maquinaria, comercialización y producción de maquinaria. 7.) construcción de bodegas, depósitos, almacenes, viviendas, edificaciones, obras de saneamiento, carreteras y obras civiles e industriales en general. 8.) prestación de servicios públicos domiciliario de aseo, acueducto, alcantarillado, electricidad, gas, telecomunicaciones, y sus actividades complementarias tales como: limpieza, recolección puerta a puerta, el barrido, recolección y barrido de lodos, residuos, industriales, basuras, y escombros, construcción, manejo, operación y administración, de sitios de disposición final de residuos sólidos, reciclaje y disposición final de basuras, estratificaciones, facturación, transporte, tratamiento y distribución de agua potable para consumo humano y demás actividades propias de los servicios públicos domiciliarios. Adicionalmente la sociedad podrá presteles a empresas de servicios públicos domiciliarios, entidades estatales, y a cualquier persona natural o jurídica de los siguientes servicios: limpieza, mantenimiento, y construcción de redes de acueducto y alcantarillado, pozos, sumideros, canales, desaguaderos, succión, presión, lavado, drenaje, sondeo, extracción, y habilitación de redes de alcantarillado, diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 9.) servicios profesionales de asesoría, consultoría, interventoría, diseño, construcción, mantenimiento, en: ingeniería ambiental y sanitaria, ingeniería civil, ingeniería hidráulica y en la ejecución de proyectos arquitectónicos y civiles. 10.) elaboración de estudios de impacto ambiental, contaminación y saneamiento ambiental y la implicación y ejecución de los mismos. 11.) diseño, construcción, manejo y operación de rellenos sanitarios, plantas de reciclaje y plantas de biogás. Mantenimiento de instalaciones limpieza de alcantarillas, sumideros, descontaminación de ríos, quebradas, arroyos, diques, canales, limpieza y conservación de parques, zonas verdes, espacios públicos, actividades de forestación y reforestación. 12.) la adquisición, venta, instalación, y mantenimiento de equipos y sistemas cuya función sea la de preservar, conservar y preservar el medio ambiente. 13.) almacenaje, manipulación y transporte de basuras y desechos tóxicos o

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de febrero de 2022 Hora: 17:03:16**

Recibo No. AA22182198

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221821983C720**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

-----

contaminantes, igualmente podrá efectuar el suministro y distribución de materiales que requieran las empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas y telecomunicaciones. 14.) diseño, desarrollo e implementación de cursos y eventos de capacitación en el área técnica, administrativa, jurídica, ambiental, y financiera a empresas afines y similares. 15.) prestación de servicios en las ramas de la ingeniería, especialmente en lo referente a la ingeniería civil, sanitaria, ambiental, eléctrica forestal, de petróleos, de vías y transporte, urbanismos y sus actividades complementarias en general todos los actos que sean lícitos para el buen desarrollo de sus actividades. 16.) transporte en general, transporte de materias primas, insumos, materiales para construcción de todo tipo de actividades de la sociedad. 17.) el diseño, importación o exportación, elaboración, producción o fabricación, financiación, comercialización, ensamble o similares a escala industrial a elementos necesarios para la adecuación, montaje, ejecución o construcción de los diversos proyectos anteriormente señalados. 18.) importación y exportación de todo tipo de productos y servicios relacionados con el objeto social. 19.) para el cumplimiento de este objeto y en desarrollo del mismo, la sociedad podrá ejecutar todos los actos necesarios para su logro y desarrollo tales como: a) contratar con todo tipo de personas naturales, jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, concesión, distribución, acecinamiento, franquicia, compra de venta, alquiler, asumir representaciones, concederlas. B) actuar como agente o representante de empresas nacionales y extranjeras que se ocupan de los mismos negocios o actividades similares. C) adquirir bienes de cualquier naturaleza, muebles o inmuebles, enajenar, arrendar o gravar a cualquier título los bienes de que sea propietaria. D) tomar dinero mutuo con o sin intereses así como dar dinero en mutuo. E) dar y recibir en garantía de obligaciones de bienes muebles e inmuebles y tomarlos en arrendamiento. F) suscribir acciones y derechos en empresas que faciliten o contribuyan al desarrollo de sus operaciones. G) comprar, participar, construir o fusionarse con sociedades de cualquier género, siempre y cuando tengan un objeto similar o complementario al suyo. H) hacer ya sea en su propio nombre o por cuenta de terceros toda clase de operaciones que sea necesarias o convenientes para el mejor logro del objeto social o que puedan desarrollar o favorecer sus actividades. I) formar parte, como socia o accionista de otras compañías con objetos similares o conexos o complementarios, en los términos permitidos por las disposiciones legales. J) constituir compañías filiales para, el establecimiento y

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de febrero de 2022 Hora: 17:03:16**

Recibo No. AA22182198

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221821983C720**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

explotación de empresas destinadas a la realización de cuales quiera de las actividades comprendidas en el objeto social, y tomar interés como participe, asociada o accionista, fundadora o no, en otras empresas de objeto análogo o complementario al suyo, hacer aportes a dinero, en especie o en servicios a esas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones en ellas, fusionarse con tales empresas o absolverlas. K) podrá explotar marca, nombres, emblemas comerciales, patentes, invenciones, siempre que cualquiera de estas actividades sean a fines de su objeto social. I) invertir en acciones, bonos, cédulas y cualquier título valor. M) invertir fondos disponibles en bonos cédulas, acciones derechos, reales, o títulos valores, cuyos rendimientos permitan a la sociedad mantener el valor real de la moneda. N) girar y endosar títulos valores y realizar toda clase de operación con entidades bancarias o de crédito y en general realizar todo tipo de operaciones crediticias. Ñ) realizar inversiones en empresas a fines. O) celebrar contratos de cualquier naturaleza sin limitación alguna. P) celebrar toda clase de contratos con entidades públicas y privadas, pudiendo prestar igualmente la asesoría o el servicio para la obtención de licencias ambientales, planeación regional y urbana. La sociedad podrá por cuenta propia o de terceros ocuparse de actividades, ligadas directamente a su objeto social. Q) celebrar cualquier contrato como el de naturaleza similar para el empleo o uso de recursos naturales o del medioambiente, ajustándose a las normas que rijan sobre tales materias. R) celebrar contratos de admisión con el objeto exclusivo de administrar empresas de servicio público. S) celebrar contratos para encomendar a tercero cualquiera de las actividades necesarias para realizar la prestación de servicios públicos domiciliarios. T) celebrar contratos con otras entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o con proveedores o con usuarios necesarias para el desarrollo de su objeto social. U) podrá participar en consorcios, uniones temporales, tener cuentas en participación, presentar propuestas para concurso de méritos, licitaciones públicas o privadas, invitaciones, ser promotora de empresas y en general la sociedad capacidad para realizar cualquier acto o contrato que contribuya al desarrollo de su objeto social y todos aquellos que tengan como afinidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales convencionales derivadas de la existencia y de las actividades de la empresa. 20.) así mismo podrá realizar cualquier otra actividad lícita nacional o internacional. 21.) la sociedad podrá llevar acabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 14 de febrero de 2022 Hora: 17:03:16

Recibo No. AA22182198

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221821983C720**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

**CAPITAL**

Capital:

**\*\* Capital Autorizado \*\***

Valor : \$1,500,000,000.00

No. de acciones : 1,500,000.00

Valor nominal : \$1,000.00

**\*\* Capital Suscrito \*\***

Valor : \$1,120,000,000.00

No. de acciones : 1,120,000.00

Valor nominal : \$1,000.00

**\*\* Capital Pagado \*\***

Valor : \$1,120,000,000.00

No. de acciones : 1,120,000.00

Valor nominal : \$1,000.00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

Representación legal: la representación legal de la sociedad será ejercida por un (1) gerente el cual tendrá un (1) suplente que lo reemplazara en sus faltas absolutas temporales o accidentales.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Facultades del representante legal: facultades del gerente. El representante legal tendrá amplias facultades y sin limitación alguna para ejercerá las funciones propias de su cargo, en pro del objeto social de la sociedad, y en especial las siguientes: 1) rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, presentara los estados financieros que fueren pertinentes, un informe de gestión, y un proyecto de distribución de utilidades en caso de rendición de cuentas de fin de ejercicio. El informe de gestión deberá contener una exposición fiel sobre la evolución de los

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 14 de febrero de 2022 Hora: 17:03:16

Recibo No. AA22182198

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221821983C720**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la sociedad, e incluir igualmente indicaciones sobre los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio, la evolución previsible de la sociedad y las operaciones celebradas con los administradores. El informe deberá ser aprobado por la mayoría de votos de la asamblea y a él se adjuntarán las explicaciones o salvedades de quienes no lo compartan; 2) ejercer las demás funciones señaladas en los estatutos y las necesarias o convenientes para el cumplido manejo de los negocios sociales; 3) presentar a la asamblea informes trimestrales sobre la marcha de los negocios sociales acompañados de estados financieros de periodo intermedio; así como los estados financieros de fin de ejercicio, con proyecto de distribución de utilidades o cancelación de pérdidas líquidas, un informe detallado sobre la marcha general de los negocios y empresas sociales, reformas introducidas y demás informes que requiere el máximo órgano social o de acuerdo con la ley o los estatutos; 4) presentar al máximo órgano social, en sus sesiones ordinarias, un informe detallado sobre la marcha general de los negocios y empresas sociales, sobre las reformas introducidas y las que a su juicio sea conveniente acometer en sus métodos de trabajo y sobre las perspectivas de los mismos negocios; 5) representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad; 6) constituir apoderados judiciales o extrajudiciales; 7) efectuar el nombramiento de los empleados cuya designación no corresponda al máximo órgano social; 8) realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a cumplir los fines sociales hasta monto ilimitado, sin que se requiera la aprobación previa de la junta de socios. En general llevar a cabo la representación de la sociedad en todos los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social; 9) ejercer las demás funciones señaladas en los estatutos y las necesarias o convenientes para el cumplido manejo de los negocios sociales.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES****\*\* Nombramientos \*\***

Que por Acta no. 26 de Asamblea de Accionistas del 13 de marzo de 2019, inscrita el 5 de abril de 2019 bajo el número 02445057 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

Identificación

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 14 de febrero de 2022 Hora: 17:03:16

Recibo No. AA22182198

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221821983C720**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**GERENTE**

CIFUENTES CHACON WILMAR ALFONSO C.C. 000000079527716  
SUPLENTE DEL GERENTE  
CIFUENTES ALARCON GINA MARCELA C.C. 000001032455160

**REVISORES FISCALES****\*\* Revisor Fiscal \*\***

Que por Acta no. 27 de Asamblea de Accionistas del 15 de abril de 2019, inscrita el 13 de junio de 2019 bajo el número 02476448 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

| Nombre              | Identificación       |
|---------------------|----------------------|
| REVISOR FISCAL      |                      |
| PINZON TELLEZ YENNY | C.C. 000000030205873 |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Reformas:

| Documento | No.        | Fecha                 | Origen     | Fecha    | No.Insc. |
|-----------|------------|-----------------------|------------|----------|----------|
| 00446     | 2012/03/07 | Notaría 3             | 2012/03/12 | 01615465 |          |
| 10        | 2012/03/09 | Junta de Socios       | 2012/03/23 | 01619023 |          |
| 17        | 2014/12/04 | Asamblea de Accionist | 2015/03/27 | 01924733 |          |
| 18        | 2015/03/13 | Asamblea de Accionist | 2015/03/27 | 01924800 |          |
| 19        | 2015/12/09 | Asamblea de Accionist | 2016/03/22 | 02074523 |          |
| 21        | 2016/12/29 | Asamblea de Accionist | 2017/04/01 | 02202543 |          |
| 25        | 2018/12/27 | Asamblea de Accionist | 2019/04/05 | 02445170 |          |

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 14 de febrero de 2022 Hora: 17:03:16

Recibo No. AA22182198

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221821983C720**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7112  
Actividad secundaria Código CIIU: 7120  
Otras actividades Código CIIU: 4210, 4290

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 4.697.958.151

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de marzo de 2007. Fecha de envío de información a Planeación : 4 de febrero de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 14 de febrero de 2022 Hora: 17:03:16**

Recibo No. AA22182198

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221821983C720**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.





REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.527.716**  
**CIFUENTES CHACON**

APELLIDOS  
**WILMAR ALFONSO**

NOMBRES

*Wilmar Alfonso*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-ENE-1970**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**22-JUL-1988 BOGOTA D.C**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00214431-M-0079527716-20100213

0020870338A 2

1370627710

# DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

|   |
|---|
| <b>FORMATO</b><br><b>MODELO DE DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN PARA CONSORCIO</b> |
|---|

En la Ciudad de Bogotá D.C. a los 22 días del mes de Febrero del año 2022, comparecieron las siguientes personas naturales directamente, los cuales concurren debidamente facultados para otorgar el presente acto:

#### ARTICULO 1. INTEGRANTES DEL CONSORCIO E IDENTIFICACIÓN

| No. | NOMBRE DE INTEGRANTE (PERSONA NATURAL O JURÍDICA) | C.C ó NIT   | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DEL INTEGRANTE | C.C ó NIT  |
|-----|---|-------------|---|------------|
| 1   | MANUEL LEOPOLDO RAMÍREZ LÓPEZ                     | 17.039.851  |   |            |
| 2   | HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ                         | 19.260.302  |   |            |
| 3   | COLOMBOINGENIERÍA S.A.S                           | 900137356-0 | WILMAR ALFONSO CIFUENTES CHACÓN                           | 79.527.716 |

**ARTICULO 2. OBJETO DEL CONSORCIO** - El objeto del presente acuerdo es la integración de un consorcio entre las personas plenamente identificadas, con el propósito de presentar en forma conjunta propuesta, para la **CONVOCATORIA N° PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022**, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE”, y para la ejecución del contrato si nos fuere adjudicado.

La integración del consorcio se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la Propuesta para participar en el proceso antes referido, así como al cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual adjudicación, de acuerdo con los términos y condiciones de la selección, así como la ejecución del contrato en los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones y los términos contractuales del contrato en caso de ser adjudicatarios.

Las Partes acuerdan y manifiestan que el presente consorcio no constituye una persona jurídica distinta de las Partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

**ARTICULO 3. NOMBRE Y DOMICILIO.** - El Consorcio que las partes constituyen mediante el presente Acuerdo se denominará para todos los efectos de la selección y de la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario, "**CONSORCIO INTERPARQUES 2022**" y su domicilio será en la ciudad de Bogotá, Dirección: Calle 5 70C49 Of 301 Teléfono: 3204937070 E: mail. [admonjmdp2018@gmail.com](mailto:admonjmdp2018@gmail.com) - [hlancherosi@gmail.com](mailto:hlancherosi@gmail.com)

#### DOMICILIO INTEGRANTES CONSORCIO

MANUEL LEOPOLDO RAMÍREZ LÓPEZ – Diagonal 61B 21 28 Ap 206 - 3202601671- Bogotá D.C.  
HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ - Carrera 46 No 118-55 Tel 7499470 Bogotá D.C.  
COLOMBOINGENIERÍA SAS - Carrera 49A 94-76 of 501 – Bogotá D.C.-4796060-3174351964

**ARTICULO 4. RESPONSABILIDAD.** Los integrantes, participando a título de Consorcio, comprometen su responsabilidad solidaria frente al PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, en lo relacionado con el cumplimiento total de la propuesta y el Contrato que Llegase a celebrarse. En consecuencia nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, por virtud de lo cual entendemos que las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y el contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.

**ARTICULO 5. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO.** - Las Partes han designado al Ingeniero **HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ** con C.C. No. 19.260.302 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución,

modificación y liquidación de los documentos contractuales que resulten necesarios, con amplias y suficientes facultades vocero del Consorcio frente al PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER y terceros y como su suplente al Ingeniero **WILMAR ALFONSO CIFUENTES CHACÓN** con C.C. No. 79.527.716 de Bogotá., quien tendrá las mismas facultades del representante legal en su ausencia.

El representante del consorcio tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre del CONSORCIO y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la Propuesta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que el PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER adjudicase el proceso de selección al consorcio. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Presentar la Propuesta.
- Suscribir la carta de presentación de la Propuesta.
- Atender todos los posibles requerimientos que formule el PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER. con aclaraciones a la Propuesta.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Propuesta, dentro de los términos y condiciones del proceso de selección.
- Notificarse del acto de adjudicación del proceso de selección, así como de todos los documentos que el PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER emita en el curso del proceso de selección como en la ejecución del contrato, en el evento que el consorcio resulte adjudicatario.
- Suscribir el contrato correspondiente, así como las modificaciones, prorrogas, adiciones, liquidación y demás documentos que se produzcan en desarrollo del mismo.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del Contrato, dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones del proceso de selección.
- Los integrantes del Consorcio no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.
- Presentar los recursos pertinentes tanto en nombre del consorcio como en nombre sus integrantes.
- El presente documento de conformación no podrá contener adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevivientes para el consorcio, los miembros del consorcio o los representantes legales de estos el representante del consorcio tendrá la obligación de informarlo por escrito al PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si Alegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo el representante del consorcio, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicara a la entidad contratante.

**ARTICULO 6. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.** - Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:

| <b>INTEGRANTE</b>             | <b>% DE PARTICIPACIÓN</b> |
|-------------------------------|---------------------------|
| MANUEL LEOPOLDO RAMÍREZ LÓPEZ | 20%                       |
| HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ     | 50%                       |
| COLOMBOINGENIERÍA S.A.S       | 30%                       |

**PARÁGRAFO:** La participación de cada una de las partes que conforman el ciento por ciento (100%) del consorcio no podrá ser modificada sin el consentimiento previo del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

**ARTICULO 7. EXCLUSIVIDAD.** - Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no participar directa o indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato, relacionado con la presentación de otra Propuesta para la **CONVOCATORIA N° PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022**.

**ARTICULO 8 DURACIÓN.** - La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la adjudicación será igual al plazo del contrato del contrato y Dos (02) años más. En todo caso EL CONSORCIO durara todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas. En caso de que la Propuesta presentada por el Consorcio no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguirá de manera automática.

**ARTICULO 9. CESIÓN.** - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER., quien, en virtud de la ley, podrá reservarse la facultad de aprobar dicha cesión.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 22 días del mes de Febrero del año 2022.



**HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**

C.C 19.260.302 de Bogotá

Persona Natural



**MANUEL LEOPOLDO RAMÍREZ LÓPEZ**

C.C.: 17.039.851 de Bogotá

Persona Natural



**\_ COLOMBO INGENIERÍA S.A.S**

Nit 900137356-0

**WILMAR ALFONSO CIFUENTES CHACÓN**

Representante Legal

C.C. 79.527.716 de Bogotá

**Acepto el nombramiento como Representante del Consorcio:**



**HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**

C.C.: 19.260.302 de Bogotá

Ingeniero Civil

Representante Legal

**CONSORCIO INTERPARQUES 2022**



**WILMAR ALFONSO CIFUENTES CHACÓN**

C.C 79.527.716 de Bogotá

Representante Legal Suplente

**CONSORCIO INTERPARQUES 2022**

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE  
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 24 de febrero de 2022, a las 08:15:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 19260302             |
| Código de Verificación | 19260302220224081551 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 24 de febrero de 2022, a las 08:23:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 17039851             |
| Código de Verificación | 17039851220224082339 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 24 de febrero de 2022, a las 08:25:19, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 79527716             |
| Código de Verificación | 79527716220224082519 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 24 de febrero de 2022, a las 08:26:07, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tipo Documento         | NIT                   |
| No. Identificación     | 900137356             |
| Código de Verificación | 900137356220224082607 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 191079049**



WEB  
08:28:40  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 24 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HERNANDO LANCHEROS IBA/EZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19260302:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 191079182**



WEB  
08:29:51  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 24 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 17039851:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 191079277**



WEB  
08:30:35  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 24 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) WILMAR ALFONSO CIFUENTES CHACON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79527716:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 191079388**



WEB  
08:31:42  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 24 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) COLOMBOINGENIERIA S.A.S identificado(a) con NIT número 9001373560:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y  
REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL  
DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC





## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:32:31 AM horas del 24/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19260302**

Apellidos y Nombres: **LANCHEROS IBAÑEZ HERNANDO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes  
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al  
ciudadano: 5159700 ext.  
30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910  
112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea





## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:33:45 AM horas del 24/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **17039851**

Apellidos y Nombres: **RAMIREZ LOPEZ MANUEL LEOPOLDO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes  
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al  
ciudadano: 5159700 ext.  
30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910  
112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea





## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:35:57 AM horas del 24/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79527716**

Apellidos y Nombres: **CIFUENTES CHACON WILMAR ALFONSO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes  
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al  
ciudadano: 5159700 ext.  
30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910  
112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:


Que a la fecha, 24/02/2022 08:37:03 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19260302** y Nombre: **HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30414740** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

Información  5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:


Que a la fecha, 24/02/2022 08:41:20 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **17039851** y Nombre: **MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30414939** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

Información  5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 24/02/2022 08:45:27 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79527716** y Nombre: **WILMAR ALFONSO CIFUENTES CHACON.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30415128** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

Información  5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

|   |                  |                    |                                    |                  |                    |                             |                                    |                                     |                    |                             |  |
|---|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br><b>BOGOTA, D.C.</b> |                  |                    | SUCURSAL<br><b>CHAPINERO</b>       |                  |                    | COD.SUC<br><b>14</b>        |                                    | NO.PÓLIZA<br><b>14-44-101149386</b> |                    | ANEXO<br><b>0</b>           |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA<br><b>25</b>        | MES<br><b>02</b> | AÑO<br><b>2022</b> | VIGENCIA DESDE<br>DÍA<br><b>28</b> | MES<br><b>02</b> | AÑO<br><b>2022</b> | A LAS HORAS<br><b>00:00</b> | VIGENCIA HASTA<br>DÍA<br><b>28</b> | MES<br><b>07</b>                    | AÑO<br><b>2022</b> | A LAS HORAS<br><b>23:59</b> | TIPO MOVIMIENTO<br><b>EMISION ORIGINAL</b> |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|   |   |
|---|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br><b>CONSORCIO INTERPARQUES 2022</b> | IDENTIFICACIÓN<br><b>NAD: 298.914-0</b>                                   |
| DIRECCIÓN: <b>CL 5 NRO. 70 C - 49 301</b>                   | CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO: <b>3204937070</b> |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|   |   |
|---|---|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br><b>PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER</b> | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.052.998-9</b>                              |
| DIRECCIÓN: <b>CL 103 NRO. 19 - 21</b>   | CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO <b>3123711</b> |

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA No.PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022, CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISION A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FI-NANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAZ SUCRE.

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA ESTARA VIGENTE DESDE LA PRESENTACION DE LA OFERTA HASTA LA APROBACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DENTRO DE DICHA GARANTIA SE AMPARAN, TODOS LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OPRECIMIENTO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

GARANTIA DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA. LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DEBE CUBRIR LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

**AMPAROS**

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS               | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 28/02/2022     | 28/07/2022     | \$31,711,063.00  |

FECHA ADJUDICACIÓN : 15/03/2022

**ACLARACIONES**

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE                        | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| RAMIREZ LOPEZ MANUEL LEOPOLDO | 17039851-2     | 20.00         |
| LANCHEROS IBAÑEZ HERNANDO     | 19260302       | 50.00         |
| COLOMBOINGENIERIA S.A.S       | 900137356-0    | 30.00         |

| VALOR PRIMA NETA  | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA              | TOTAL A PAGAR     | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| \$ *****31,711.00 | \$ *****8,000.00  | \$ *****7,545.00 | \$ *****47,256.00 | \$ *****31,711,063.00 | CONTADO      |

| INTERMEDIARIO               |        |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|-----------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                      | CLAVE  | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MIRYAM ALEBYDA ACOSTA AYALA | 963337 | 100.00     |                        |         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14-44-101149386

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.678-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

|                                      |  |  |                               |  |  |               |                               |                              |  |             |                  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------|------------------------------|--|-------------|------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTA, D.C. |  |  | SUCURSAL<br>CHAPINERO         |  |  | COD.SUC<br>14 |                               | NO.PÓLIZA<br>14-44-101149386 |  | ANEXO<br>0  |                  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS   | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |                              |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO  |
| 25 02 2022                           |  |  | 28 02 2022                    |  |  | 00:00         | 28 07 2022                    |                              |  | 23:59       | EMISION ORIGINAL |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>CONSORCIO INTERPARQUES 2022 |  | IDENTIFICACIÓN<br>NAD: 298.914-0       |                      |
| DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 70 C - 49 301                   |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 3204937070 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER |  | IDENTIFICACIÓN<br>NIT: 830.052.998-9   |                   |
| DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21   |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 3123711 |

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101149386

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLP963337D



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101149386, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 25 días del mes de FEBRERO de 2022

EMDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
7 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA  
EMDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
EMDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

14-44-101149386

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



**PRIMERA PAGINA  
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES  
CONDICIONES GENERALES**

**PRIMERA, AMPAROS Y EXCLUSIONES**

**AMPAROS**

1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
2. GARANTÍA DE ANTICIPO
3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
4. GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
5. GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE CALIDAD DEL SERVICIO
6. GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

**EXCLUSIONES**

1. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
2. PERJUICIOS DIFERENTES DEL INCUMPLIMIENTO
3. PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS
4. CLÁUSULAS PENAL O MULTAS
5. NO CONTRATACIÓN DE OTROS SEGUROS

SEGURESTADO ampara a la Entidad contratante por los riesgos mencionados en la carátula de la presente póliza, con su sujeción, en su alcance y contenido, a las definiciones que a continuación se estipulan.

**PARÁGRAFO PRIMERO.**

**DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

Por medio de la Garantía de Seriedad de la Oferta para la adjudicación de una Licitación o concurso, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo del incumplimiento por parte del proponente de las obligaciones establecidas y especialmente, la de celebrar el contrato objeto de la Licitación, en los términos que dieron base a la adjudicación.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.**

**DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO.**

Por medio de la Garantía de Anticipo, al beneficiario del seguro se precave contra el uso o apropiación indebida que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan anticipado para la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO TERCERO.**

**DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

Por medio de la Garantía de Cumplimiento, al beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado.

**PARÁGRAFO CUARTO.**

**DE LA GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.**

Por medio de la Garantía de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, relacionados con el personal utilizado para la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO QUINTO.  
DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE  
LA CALIDAD DEL SERVICIO.**

**A. DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.**

Por medio de la Garantía de Estabilidad de la Obra, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo que, durante el término estipulado y en condiciones normales de uso, la obra sufra deterioros imputables al contratista, que impidan el servicio para el cual se ejecutó.

Cuando se trate de edificaciones, la Estabilidad se determinará de acuerdo con los planos, proyectos, seguridad y firmeza de la estructura.

**B. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO**

Por medio de la Garantía de Calidad del Servicio, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de que, un servicio que se ha contratado con unas determinadas especificaciones, no reúna los requisitos mínimos contractuales.

**PARÁGRAFO SEXTO.  
DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO  
DE LOS EQUIPOS.**

Por medio de la Garantía de correcto funcionamiento, al beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios originados por el incorrecto funcionamiento de los equipos que debe suministrar o instalar el contratista.

**SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO.**

La Responsabilidad de SEGURESTADO se configura en el caso de que el AFIANZADO sea legalmente responsable del incumplimiento de la obligación afianzada por la presente póliza.

La Responsabilidad de SEGURESTADO no excederá en ningún caso del valor total asegurado y se hará exigible sólo con respecto al incumplimiento en que incurra el AFIANZADO durante la vigencia de la presente póliza.

**TERCERA. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.**

Es entendido que el amparo otorgado por la presente póliza protege al asegurado o beneficiario contra el incumplimiento de las obligaciones contractuales y en ningún caso, contra perjuicios de otro orden, aunque se originen directa o indirectamente en dicho incumplimiento.

También es entendido que el valor asegurado responde de los perjuicios derivados del incumplimiento de la totalidad del contrato. Si hubiere sido satisfecha parcialmente la obligación cuyo cumplimiento se afianza, la cuantía de la indemnización derivada del incumplimiento parcial se liquidará deduciendo, de la suma asegurada, la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación.

**CUARTA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO**

La fuerza mayor o el caso fortuito eximen de responsabilidad a SEGURESTADO, si de acuerdo con los principios generales de derecho, exoneran de responsabilidad al AFIANZADO.

Cuando, legal o contractualmente, el caso fortuito o la fuerza mayor no exoneran al AFIANZADO de responsabilidad, el asegurado o beneficiario tiene la obligación de prorrogar el plazo para la ejecución del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza, o hacer un cambio en sus estipulaciones acorde con las circunstancias especiales a que la fuerza mayor u el caso fortuito hayan dado origen.

**QUINTA. DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.**

Las afirmaciones falsas o las omisiones maliciosas en que haya incurrido el Tomador y que haya inducido a SEGURESTADO a la concesión del seguro así como las omisiones y falsedades del AFIANZADO, si se han hecho con la complicidad del Tomador o con su consentimiento producen la nulidad relativa del presente contrato.

## **SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.**

SEGURESTADO otorga el presente seguro bajo la garantía otorgada por el Tomador de que durante su vigencia, no se introducirán modificaciones al contrato afianzado por la presente póliza, sin el consentimiento expreso de SEGURESTADO. En caso contrario el seguro terminará automáticamente desde el momento en que se haya introducido la modificación.

## **SÉPTIMA. PAGO DE LA PRIMA.**

El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

## **OCTAVA. PROHIBICIONES DE TRANSFERIR.**

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento escrito de SEGURESTADO. En caso de incumplimiento de esta disposición, el amparo termina automáticamente y SEGURESTADO sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

## **NOVENA. REVOCACIÓN DEL CONTRATO.**

SEGURESTADO no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza, durante el período de su vigencia.

## **DÉCIMA. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.**

Si el incumplimiento de la obligación da lugar a indemnización por parte de SEGURESTADO, el asegurado o beneficiario deberá dar aviso por escrito a SEGURESTADO de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo haya

conocido o debido conocer dicho incumplimiento. Igualmente se obliga, una vez conocido el incumplimiento a suspender todos los pagos al AFIANZADO y a retenerlos hasta cuando se definan las responsabilidades consiguientes.

Cuando el asegurado o beneficiario no cumpla con estas obligaciones, SEGURESTADO deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

## **DÉCIMA PRIMERA. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN**

Corresponderá al Asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida. SEGURESTADO deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. SEGURESTADO estará obligado a efectuar el pago del siniestro, dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o Beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante SEGURESTADO de acuerdo con lo dicho en los párrafos anteriores. Dentro del mismo término, SEGURESTADO podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual sustituirá al Afianzado en todos sus derechos y obligaciones derivados del contrato asegurado.

## **DÉCIMA SEGUNDA. COASEGUROS.**

En caso de existir, al momento del siniestro otros Seguros de Cumplimiento en relación con el mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

## **DÉCIMA TERCERA. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.**

Si el asegurado o beneficiario al momento de descubrirse el incumplimiento en cualquier momento posterior a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del AFIANZADO por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre que



ésta sea clara, determinada y su compensación sea viable de acuerdo con la ley.

Igualmente se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el Asegurado o beneficiario haya obtenido del AFIANZADO, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza.

#### **DÉCIMA CUARTA. SUBROGACIÓN.**

En virtud del pago de la indemnización SEGURESTADO se subroga, hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado o beneficiario contra el AFIANZADO.

El asegurado o beneficiario no puede renunciar en ningún momento a sus derechos contra el AFIANZADO y si lo hiciere perderá el derecho a la indemnización.

EL AFIANZADO reembolsará a SEGURESTADO cualquier valor pagado por ésta en relación con la presente póliza, inmediatamente se efectúe el pago. SEGURESTADO, conforme a la Ley, tendrá acción contra el afianzado para el reembolso de lo que haya pagado por él.

#### **DÉCIMA QUINTA. VIGILANCIA E INSPECCIÓN.**

SEGURESTADO queda facultada para vigilar la ejecución del Contrato que es objeto de este seguro y para intervenir directa o indirectamente en ella por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación afianzada. El asegurado o beneficiario garantiza que ejercerá también dicha vigilancia.

Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá SEGURESTADO inspeccionar los libros, documentos o papeles, tanto del AFIANZADO como el asegurado o beneficiario, que tengan relación con el contrato que se afianza por la presente póliza.

#### **DÉCIMA SEXTA. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES.**

En caso de incongruencia entre las condiciones Generales o Particulares de la presente póliza y las del contrato afianzado, prevalecerán las primeras.

#### **DÉCIMO SÉPTIMA. RECEPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE PRIMAS POR PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS**

Mediante la presente cláusula se aclara que el pago extemporáneo de la prima adeudada no revive el contrato de seguro y simplemente una vez dada la mora en el pago de la prima se produce la terminación automática del contrato y la restitución de la suma entregada, previa la deducción de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

#### **DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIO.**

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D. C. En la República de Colombia.

"El tomador o Afianzado del seguro se obliga para la Compañía a mantener actualizada, por lo menos una vez al año, la información suministrada en el formulario de clientes vinculados con la Compañía, Conforme a lo dispuesto por la circular 005 de 1998 de la Superintendencia Bancaria".



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

**RECIBO DE CAJA No.  
3829234**

**Nit. 860009578-6**

| EXPEDIDO EN   | SUCURSAL          | CODIGO | FECHA      | CLAVE    | NOMBRE       |           |            |
|---|-------------------|--------|------------|----------|--------------|-----------|------------|
| BOGOTA, D.C.  | OFICINA PRINCIPAL | 1      | 28/02/2022 | 0        |              |           |            |
| RECIBIMOS DE: CONSORCIO INTERPARQUES 2022   |                   |        |            |          | NIT. 298.914 |           |            |
| LA SUMA DE: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS<br>M/CTE.***** |                   |        |            |          |              |           |            |
| POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 10000036583171                     |                   |        |            |          |              |           |            |
| SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO  |                   |        | PRIMA      | GASTO    | IVA          | RUNT      | VALOR      |
| CHAPINERO - CU. ENTIDAD. EST. - 101149386 - 0                                     |                   |        | 31,711.06  | 8,000.00 | 7,545.10     | 0.00      | 47,256.16  |
| OTROS CONCEPTOS DE PAGO   |                   |        |            |          |              |           | VALOR      |
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES   |                   |        |            |          |              |           | 47,256.16  |
| APROVECHAMIENTOS  |                   |        |            |          |              |           | -0.16      |
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES   |                   |        |            |          |              |           | -47,256.16 |
| FORMA DE PAGO   |                   |        |            |          |              |           |            |
| BD 100000365 7-BANCOLOMBIA S.A. 47,256.00   |                   |        |            |          | EFFECTIVO:   | 0.00      |            |
|   |                   |        |            |          | CHEQUE:      | 0.00      |            |
|   |                   |        |            |          | TARJETA:     | 0.00      |            |
|   |                   |        |            |          | BD:          | 47,256.00 |            |
|   |                   |        |            |          | OTROS:       | 0.00      |            |
| TRANSACCION 14081894  |                   |        |            | TOTAL:   |              | 47,256.00 |            |
| CAJERO: PAGUESTADO  |                   |        |            |          |              |           |            |



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

**RECIBO DE CAJA No.  
3829234**

**7**


| EXPEDIDO EN   | SUCURSAL          | CODIGO | FECHA      | CLAVE    | NOMBRE       |           |            |
|---|-------------------|--------|------------|----------|--------------|-----------|------------|
| BOGOTA, D.C.  | OFICINA PRINCIPAL | 1      | 28/02/2022 | 0        |              |           |            |
| RECIBIMOS DE: CONSORCIO INTERPARQUES 2022   |                   |        |            |          | NIT. 298.914 |           |            |
| LA SUMA DE: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS<br>M/CTE.***** |                   |        |            |          |              |           |            |
| POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 10000036583171                     |                   |        |            |          |              |           |            |
| SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO  |                   |        | PRIMA      | GASTO    | IVA          | RUNT      | VALOR      |
| CHAPINERO - CU. ENTIDAD. EST. - 101149386 - 0                                     |                   |        | 31,711.06  | 8,000.00 | 7,545.10     | 0.00      | 47,256.16  |
| OTROS CONCEPTOS DE PAGO   |                   |        |            |          |              |           | VALOR      |
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES   |                   |        |            |          |              |           | 47,256.16  |
| APROVECHAMIENTOS  |                   |        |            |          |              |           | -0.16      |
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES   |                   |        |            |          |              |           | -47,256.16 |
| FORMA DE PAGO   |                   |        |            |          |              |           |            |
| BD 100000365 7-BANCOLOMBIA S.A. 47,256.00   |                   |        |            |          | EFFECTIVO:   | 0.00      |            |
|   |                   |        |            |          | CHEQUE:      | 0.00      |            |
|   |                   |        |            |          | TARJETA:     | 0.00      |            |
|   |                   |        |            |          | BD:          | 47,256.00 |            |
|   |                   |        |            |          | OTROS:       | 0.00      |            |
| TRANSACCION 14081894  |                   |        |            | TOTAL:   |              | 47,256.00 |            |
| CAJERO: PAGUESTADO  |                   |        |            |          |              |           |            |

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO  
RUT

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14809987834



(415)7707212489984(8020) 000001480998783 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 9 2 6 0 3 0 2

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

1 9 2 6 0 3 0 2

27. Fecha expedición

1 9 7 6, 0 1, 1 7

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

LANCHEROS

32. Segundo apellido

IBÁÑEZ

33. Primer nombre

HERNANDO

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 46 118 55

42. Correo electrónico

hlancheros@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 4 9 3 7 0 7 0

45. Teléfono 2

7 4 9 9 4 7 0

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 0, 0 6, 3 0

**Actividad secundaria**

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 0, 0 6, 3 0

**Otras actividades**

50. Código

4 2 2 0, 0 0 2 0

**Ocupación**

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código


5 2 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



**Obligados aduaneros**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

**Exportadores**

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 02 - 01 / 12 : 20: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre LANCHEROS IBÁÑEZ HERNANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14809987834



(415)7707212489984(8020) 000001480998783 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 9 2 6 0 3 0 2 | 6. DV 3 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza  63. Formas asociativas  64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados   
 65. Fondos  66. Cooperativas  67. Sociedades y organismos extranjeros   
 68. Sin personería jurídica  69. Otras organizaciones no clasificadas  70. Beneficio

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

| Documento                   | 1. Constitución | 2. Reforma | Composición del Capital |         |
|-----------------------------|-----------------|------------|-------------------------|---------|
| 71. Clase                   | 0 9             |            | 82. Nacional            | _____ % |
| 72. Número                  | _____           | _____      | 83. Nacional público    | _____ % |
| 73. Fecha                   | _____           | _____      | 84. Nacional privado    | _____ % |
| 74. Número de notaría       | _____           | _____      | 85. Extranjero          | _____ % |
| 75. Entidad de registro     | 0 3             |            | 86. Extranjero público  | _____ % |
| 76. Fecha de registro       | 2 0 0 0 0 6 3 0 | _____      | 87. Extranjero privado  | _____ % |
| 77. No. Matrícula mercantil | 1 0 2 3 9 8 2   | _____      |                         |         |
| 78. Departamento            | 1 1             | _____      |                         |         |
| 79. Ciudad/Municipio        | 0 0 1           | _____      |                         |         |
| Vigencia                    |                 |            |                         |         |
| 80. Desde                   | _____           | _____      |                         |         |
| 81. Hasta                   | _____           | _____      |                         |         |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1    |                   | <input type="checkbox"/>   |   | -      |
| 2    |                   | <input type="checkbox"/>   |   | -      |
| 3    |                   | <input type="checkbox"/>   |   | -      |
| 4    |                   | <input type="checkbox"/>   |   | -      |
| 5    |                   | <input type="checkbox"/>   |   | -      |


**Vinculación económica**

93. Vinculación económica  94. Nombre del grupo económico y/o empresarial \_\_\_\_\_ 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante \_\_\_\_\_ 96. DV. \_\_\_\_\_  
 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante \_\_\_\_\_  
 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior \_\_\_\_\_ 171. País \_\_\_\_\_ 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP \_\_\_\_\_  
 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP \_\_\_\_\_

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14765138156



(415)7707212489984(8020) 000001476513815 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 7 0 3 9 8 5 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

1 7 0 3 9 8 5 1

27. Fecha expedición

1 9 6 2, 0 7, 1 2

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

RAMIREZ

32. Segundo apellido

LOPEZ

33. Primer nombre

MANUEL

34. Otros nombres

LEOPOLDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

DG 61 B 21 28 AP 206 BRR SAN LUIS

42. Correo electrónico

maralo17341@yahoo.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

8 1 4 5 8 3 7

45. Teléfono 2

3 2 0 2 6 0 1 6 7 1

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

7 0 2 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 1, 1 2, 0 5

**Actividad secundaria**

48. Código

7 1 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 1, 1 2, 0 5

**Otras actividades**

50. Código

0 0 1 0

**Ocupación**

51. Código

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**





53. Código

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



**Obligados aduaneros**

54. Código

**Exportadores**

55. Forma  56. Tipo  Servicio

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha


La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:  
984. Nombre RAMIREZ LOPEZ MANUEL LEOPOLDO  
985. Cargo CONTRIBUYENTE

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14792539578



(415)7707212489984(8020) 000001479253957 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 3 7 3 5 6 | 6. DV 0 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica | 25. Tipo de documento 1 | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición

Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres

35. Razón social COLOMBOINGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA | 39. Departamento Bogotá D.C. | 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. | 0 0 1

41. Dirección principal CR 49 A 94 72 OF 501

42. Correo electrónico contabilidad@colomboingenieria.co | 43. Código postal | 44. Teléfono 1 4 7 9 6 0 6 0 | 45. Teléfono 2 3 1 7 4 3 5 1 9 6 4

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica |                            |                      |                            | Ocupación         |         |            |                             |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------|------------|-----------------------------|
| Actividad principal |                            | Actividad secundaria |                            | Otras actividades |         | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 46. Código          | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código           | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código        | 1       | 2          |                             |
| 7 1 1 2             | 2 0 0 7, 0 2, 2 8          | 7 1 2 0              | 2 0 0 7, 0 2, 2 8          | 4 2 1 0           | 4 2 9 0 |            |                             |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 54. Código | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|            | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Exportadores

|           |          |          |   |   |   |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|           |          | 57. Modo |   |   |   |
|           |          | 58. CPC  |   |   |   |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 10 - 13 / 09 : 17: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre CIFUENTES CHACON WILMAR ALFONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14792539578



(415)7707212489984(8020) 000001479253957 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 3 7 3 5 6 | 6. DV 0 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza  63. Formas asociativas  64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  65. Fondos  66. Cooperativas  67. Sociedades y organismos extranjeros  68. Sin personería jurídica  69. Otras organizaciones no clasificadas  70. Beneficio

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

| Documento                   | 1. Constitución     | 2. Reforma | Composición del Capital |             |
|-----------------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 71. Clase                   | 0 5                 |            | 82. Nacional            | 1 0 0 %     |
| 72. Número                  | 0 0 3 5 6           |            | 83. Nacional público    | 0 . 0 %     |
| 73. Fecha                   | 2 0 0 7 0 2 2 8     |            | 84. Nacional privado    | 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría       | 4 6                 |            | 85. Extranjero          | 0 %         |
| 75. Entidad de registro     | 0 3                 |            | 86. Extranjero público  | 0 . 0 %     |
| 76. Fecha de registro       | 2 0 0 7 0 3 0 5     |            | 87. Extranjero privado  | 0 . 0 %     |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 1 6 8 0 2 8 1 |            |                         |             |
| 78. Departamento            | 1 1                 |            |                         |             |
| 79. Ciudad/Municipio        | 0 0 1               |            |                         |             |
| Vigencia                    |                     |            |                         |             |
| 80. Desde                   | 2 0 0 7 0 2 2 8     |            |                         |             |
| 81. Hasta                   | 2 0 1 7 0 2 2 8     |            |                         |             |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1    | 8 0               | 2 0 1 5 0 1 0 1            |   | -      |
| 2    |                   |                            |   | -      |
| 3    |                   |                            |   | -      |
| 4    |                   |                            |   | -      |
| 5    |                   |                            |   | -      |

**Vinculación económica**


93. Vinculación económica  94. Nombre del grupo económico y/o empresarial \_\_\_\_\_ 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante \_\_\_\_\_ 96. DV. \_\_\_\_\_  
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante \_\_\_\_\_  
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior \_\_\_\_\_ 171. País \_\_\_\_\_ 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP \_\_\_\_\_  
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP \_\_\_\_\_



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14792539578



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 3 7 3 5 6 0 6. DV 0 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


**Representación**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 1 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN        | 1 8  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 0 8 0 2 0 5 |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní | 1 3  | 101. Número de identificación<br>7 9 5 2 7 7 1 6             |
|   | 104. Primer apellido<br>CIFUENTES             | 105. Segundo apellido<br>CHACON                | 106. Primer nombre<br>WILMAR                                 |
|   | 107. Otros nombres<br>ALFONSO                 | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV  |
| 2 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL        | 1 9  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 0 7 0 3 0 5 |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan  | 1 3  | 101. Número de identificación<br>1 0 3 2 4 5 5 1 6 0         |
|   | 104. Primer apellido<br>CIFUENTES             | 105. Segundo apellido<br>ALARCON               | 106. Primer nombre<br>GINA                                   |
|   | 107. Otros nombres<br>MARCELA                 | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV  |
| 3 | 98. Representación                            |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
|   | 100. Tipo de documento                        |  | 101. Número de identificación                                |
|   | 104. Primer apellido                          | 105. Segundo apellido                          | 106. Primer nombre   |
|   | 107. Otros nombres                            | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV  |
| 4 | 98. Representación                            |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
|   | 100. Tipo de documento                        |  | 101. Número de identificación                                |
|   | 104. Primer apellido                          | 105. Segundo apellido                          | 106. Primer nombre   |
|   | 107. Otros nombres                            | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV  |
| 5 | 98. Representación                            |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
|   | 100. Tipo de documento                        |  | 101. Número de identificación                                |
|   | 104. Primer apellido                          | 105. Segundo apellido                          | 106. Primer nombre   |
|   | 107. Otros nombres                            | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV  |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14792539578



(415)7707212489984(8020) 000001479253957 8

|   |            |  |                              |
|---|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>9 0 0 1 3 7 3 5 6 0 | 6. DV<br>0 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico<br>3 2 |
|---|------------|--|------------------------------|


**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

|   | 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |                    |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Cédula de Ciudadana          | 1 3                           | 7 9 5 2 7 7 1 6       | COLOMBIA             | 1 6 9              |
|   | 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         |                       | 117. Primer nombre   | 118. Otros nombres |
|   | CIFUENTES                    | CHACON                        |                       | WILMAR               | ALFONSO            |
|   | 119. Razón social            |                               |                       |                      |                    |
|   | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |                    |
|   |                              |                               | 2 0 0 7 0 3 0 5       |                      |                    |
| 2 | Cédula de Ciudadana          | 1 3                           | 1 0 3 2 4 5 5 1 6 0   | COLOMBIA             | 1 6 9              |
|   | 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         |                       | 117. Primer nombre   | 118. Otros nombres |
|   | CIFUENTES                    | ALARCON                       |                       | GINA                 | MARCELA            |
|   | 119. Razón social            |                               |                       |                      |                    |
|   | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |                    |
|   |                              |                               | 2 0 0 7 0 3 0 5       |                      |                    |
| 3 | Cédula de Ciudadana          | 1 3                           |                       |                      |                    |
|   | 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         |                       | 117. Primer nombre   | 118. Otros nombres |
|   |                              |                               |                       |                      |                    |
|   | 119. Razón social            |                               |                       |                      |                    |
|   | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |                    |
|   |                              |                               |                       |                      |                    |
| 4 | Cédula de Ciudadana          | 1 3                           |                       |                      |                    |
|   | 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         |                       | 117. Primer nombre   | 118. Otros nombres |
|   |                              |                               |                       |                      |                    |
|   | 119. Razón social            |                               |                       |                      |                    |
|   | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |                    |
|   |                              |                               |                       |                      |                    |
| 5 | Cédula de Ciudadana          | 1 3                           |                       |                      |                    |
|   | 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         |                       | 117. Primer nombre   | 118. Otros nombres |
|   |                              |                               |                       |                      |                    |
|   | 119. Razón social            |                               |                       |                      |                    |
|   | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |                    |
|   |                              |                               |                       |                      |                    |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14792539578




|   |            |  |                              |
|---|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>9 0 0 1 3 7 3 5 6 | 6. DV<br>0 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico<br>3 2 |
|---|------------|--|------------------------------|

**Revisor Fiscal y Contador**

|  |  |                                 |   |
|--|--|---------------------------------|---|
| 124. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía 1 3 | 125. Número de identificación<br>3 0 2 0 5 8 7 3 | 126. DV                         | 127. Número de tarjeta profesional<br>1 3 6 1 2 7 T |
| 128. Primer apellido<br>PINZON                     | 129. Segundo apellido<br>TELLEZ                  | 130. Primer nombre<br>YENNY     | 131. Otros nombres                                  |
| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT)     | 133. DV  | 134. Sociedad o firma designada |   |
| 135. Fecha de nombramiento<br>2 0 1 9 0 8 0 1      |  |                                 |   |

|  |                               |                                 |                                    |
|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 136. Tipo de documento                         | 137. Número de identificación | 138. DV                         | 139. Número de tarjeta profesional |
| 140. Primer apellido                           | 141. Segundo apellido         | 142. Primer nombre              | 143. Otros nombres                 |
| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV                       | 146. Sociedad o firma designada |                                    |
| 147. Fecha de nombramiento                     |                               |                                 |                                    |

|  |  |                                 |   |
|--|--|---------------------------------|---|
| 148. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía 1 3 | 149. Número de identificación<br>1 0 1 8 5 1 1 0 9 8 | 150. DV                         | 151. Número de tarjeta profesional<br>2 7 4 4 2 3 T |
| 152. Primer apellido<br>DIAZ                       | 153. Segundo apellido<br>AMADO                       | 154. Primer nombre<br>LAURA     | 155. Otros nombres<br>ALEJANDRA                     |
| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT)     | 157. DV  | 158. Sociedad o firma designada |   |
| 159. Fecha de nombramiento<br>2 0 2 0 0 9 2 8      |  |                                 |   |



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE  
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES  
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES  
PARAFISCALES

## FORMATO 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 28 de Febrero de 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022** Objeto: “CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE”

Yo **HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.260.302 de Bogotá, en mi condición de Persona Natural, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

De Igual manera manifiesto bajo gravedad de juramento que Como persona natural nacional que para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporte con la propuesta la planilla de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.



---

**HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**  
Identificación No. 19.260.302 de Bogotá  
Persona Natural

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                           |        |               |                    |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------|--------|---------------|--------------------|-------------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE          |        | DIRECCIÓN     | TELÉFONO           | CORREO                              |
| CC                  | 19260302          | HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ |        | CRA 46 118 55 | 7499470            | hlancheros@hotmail.com              |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL           | CÓDIGO | DEPARTAMENTO  | CIUDAD / MUNICIPIO |                                     |
| ÚNICA               | I - Independiente |                           |        | BOGOTÁ D. C.  | BOGOTÁ, D.C.       |                                     |
|                     |                   |                           |        |               |                    | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|                     |                   |                           |        |               |                    | NO                                  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |               |     |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |     |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS     | UPC |
|                      |                                   |               |                          |                 | 1             | 0   |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR |     |
| 2022-01              | 2022-01                           | I             | 01/02/2022               | 56157972        | \$621.800     |     |

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

| TOTALES SALUD |             |             |                        |               |                  |       |                     |       |           |                       |                |               |               |
|---------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre      | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|               |             |             |                        |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                       |                |               |               |
| EPS005        | Sanitas EPS | 800251440-6 | 500.000                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 500.000       | 1             |

| TOTALES PENSIÓN |        |     |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |               |  |
|-----------------|--------|-----|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--|
| Código AFP      | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |  |
|                 |        |     |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |               |  |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                  |             |                        |                  |       |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre           | NIT         | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|                           |                  |             |                        | No. Autorización | Valor |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
| 14-23                     | Positiva Seguros | 860011153-6 | 41.800                 |                  |       |                        | 41.800                | 0         | 0                     | 41.800              |                            |                     | 418               | 41.800        | 1             |

| TOTALES CAJAS |             |             |              |           |                   |               |               |  |  |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|--|--|
| Código CCF    | Nombre      | NIT         | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |  |  |
| CCF22         | Colsubsidio | 860007336-1 | 80.000       | 0         | 0                 | 80.000        | 1             |  |  |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| <b>SENA</b>          |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| <b>ICBF</b>          |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| <b>ESAP</b>          |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |
| <b>MEN</b>           |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |                |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar  |
| Salud                  | 1                              | 500.000                             | 500.000        |
| Pensión                | 0                              | 0                                   | 0              |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 41.800                              | 41.800         |
| CCF                    | 1                              | 80.000                              | 80.000         |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0              |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0              |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0              |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0              |
| <b>TOTALES</b>         | <b>3</b>                       | <b>621.800</b>                      | <b>621.800</b> |

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                           |        |               |                    |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------|--------|---------------|--------------------|-------------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE          |        | DIRECCIÓN     | TELÉFONO           | CORREO                              |
| CC                  | 19260302          | HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ |        | CRA 46 118 55 | 7499470            | hlancheros@hotmail.com              |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL           | CÓDIGO | DEPARTAMENTO  | CIUDAD / MUNICIPIO |                                     |
| ÚNICA               | I - Independiente |                           |        | BOGOTÁ D. C.  | BOGOTÁ, D.C.       |                                     |
|                     |                   |                           |        |               |                    | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|                     |                   |                           |        |               |                    | NO                                  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |               |     |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |     |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS     | UPC |
|                      |                                   |               |                          |                 | 1             | 0   |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR |     |
| 2022-01              | 2022-01                           | I             | 01/02/2022               | 56157972        | \$621.800     |     |

**DETALLE POR COTIZANTE**

| INFORMACIÓN COTIZANTE |      |                       |                           | INFORMACIÓN NOVEDADES |         |           |         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |      | PENSIÓN |    |    |     |     | SALUD |            |          | RIESGOS LABORALES |            |                      | CCF                  |                                |                                 | PARAFISCALES |         |                        |          |         |                 |            |            |         |            |                        |             |             |             |            |   |
|-----------------------|------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|----|----|-----|-----|-------|------------|----------|-------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|------------------------|----------|---------|-----------------|------------|------------|---------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| No.                   | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres       | Contenido             | Subtipo | Etiquetas | Columna | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TOP | TAP | VSP | VBT | SILN | ISE     | MA | MA | ASP | VCT | IRL   | CORRECCION | Cód. AFP | IBC AFP           | Cotización | Voluntari o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS     | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |   |
| 1                     | CC   | 19260302              | LANCHEROS IBAÑEZ HERNANDO | 57                    | 4       |           |         | N         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |         |    |    |     |     |       |            |          | 0                 | 0          | 0                    | 0                    | 0                              | 0                               | 0            | EPS005  | 4.000.000              | 500.000  | 14-23   | 4.000.000       | 2          | 41.800     | CCF22   | 4.000.000  | 80.000                 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |

# PAGADA

## FORMATO 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 28 de Febrero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022** Objeto: “CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE”

Yo, **MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 17.039.851 de Bogotá D.C, en mi condición de Persona Natural, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

De igual manera manifiesto bajo gravedad de juramento que Como persona natural nacional que para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.



**MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ**

Identificación No. 17.039.851 de Bogotá D.C

Persona Natural



RADICADO 2020\_001

**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS**

**DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS**

**CERTIFICADO DE DEVENGADOS Y DEDUCIDOS**

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, reconoció como **CAUSANTE** de una prestación de **VEJEZ** a **MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **No. 17039851**.

Por tal Concepto durante el período: **2022-01** a **2022-01** le fueron girados los siguientes valores:

| <i>DEVENGADOS</i>       |                        | <i>DEDUCIDOS</i>       |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| VALOR PENSION           | \$ 1,783,609.00        | SALUD SURA EPS         | \$ 178,400.00          |
| <b>TOTAL DEVENGADOS</b> | <b>\$ 1,783,609.00</b> | <b>TOTAL DEDUCIDOS</b> | <b>\$ 178,400.00</b>   |
|                         |                        | <b>NETO GIRADO</b>     | <b>\$ 1,605,209.00</b> |

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C, Bogotá el día 24 de febrero de 2022.

Atentamente:



**DORIS PATARROYO PATARROYO**  
Director(a) de Nómina de Pensionados

## FORMATO 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 28 de Febrero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022** Objeto: “CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE”

Yo YENNY PINZON TELLEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 30205873 de Barbosa(Santander), y con tarjeta profesional No. 136127-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de COLOMBOINGENIERIA SAS identificada con NIT 900.137.356-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 2002 y demás normas concordantes.

Atentamente,



---

**YENNY PINZON TELLEZ**

Identificación No. 30205873 de Barbosa (Santander)

TP. 136127-T

Revisor Fiscal

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**136127-T**

**YENNY  
PINZON TELLEZ  
C.C. 30205873**

**RESOLUCION INSCRIPCION 193    FECHA 31/07/2008**  
**UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**

**PRESDENTE**

**LUIS ALONSO COLEMENARES RODRIGUEZ    146139**



FIRMA DEL TITULAR    59060

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 30.205.873  
PINZON TELLEZ

APELLIDOS  
YENNY

NOMBRES  
Yenny Pinzon Tellez

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1973  
BARBOSA  
(SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA O+ G.S. RH F SEXO

23-MAR-1993 BARBOSA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AVEL SANCHEZ TORRES



A-2701300-00166096-F-0030205873-20090803 0014382070A 1 27082058

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

580A400080814DF4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YENNY PINZON TELLEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30205873 de BARBOSA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 136127-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE  
PROponentES DEL REGISTRO ÚNICO  
EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 1 DE 51

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NIT: 00000019260302-3

C.C.: 000000019260302

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00000329

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/08/10

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/23

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CRA 46 118 55

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: MALIBU

TELEFONO 1: 7499470

TELEFONO 2: 3204937070

CORREO ELECTRONICO: HLANCHEROS@HOTMAIL.COM

A.A.: 0



DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CRA 46 118 55  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: MALIBU  
TELEFONO 1: 3204937070  
TELEFONO 2: 7499470  
CORREO ELECTRONICO: HLANCHEROS@HOTMAIL.COM  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$2.134.849.827,00  
ACTIVO TOTAL: \$3.110.705.079,00  
PASIVO CORRIENTE: \$45.789.070,00  
PASIVO TOTAL: \$312.109.575,00  
PATRIMONIO: \$2.798.595.504,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$90.826.366,00  
GASTOS DE INTERESES: \$30.530.609,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
ACTIVO CORRIENTE: \$2.151.613.769,00  
ACTIVO TOTAL: \$3.079.387.344,00  
PASIVO CORRIENTE: \$54.227.580,00  
PASIVO TOTAL: \$215.793.318,00  
PATRIMONIO: \$2.863.594.026,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$133.214.837,00  
GASTOS DE INTERESES: \$13.213.555,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
ACTIVO CORRIENTE: \$1.855.268.261,00  
ACTIVO TOTAL: \$2.965.963.447,00  
PASIVO CORRIENTE: \$24.682.458,00  
PASIVO TOTAL: \$140.801.911,00  
PATRIMONIO: \$2.825.161.536,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$143.472.525,00  
GASTOS DE INTERESES: \$16.780.159,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 2 DE 51

\* \* \* \* \*

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 46,62  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,10  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 2,97

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 39,67  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,07  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 10,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 75,16  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,04  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 8,55

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,03  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,04  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,05  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION  |
|------|------|------|------|--|
| 10   | 17   | 17   | 00   | HERBICIDAS   |
| 10   | 17   | 18   | 00   | ACONDICIONADORES DE SUELOS                         |
| 10   | 30   | 15   | 00   | ROSAS CORTADAS FRESCAS AZULES O LAVANDA O P ÚRPURA |
| 10   | 40   | 17   | 00   | ROSAS CORTADAS SECAS CREMA                         |
| 11   | 10   | 17   | 00   | METALES DE BASE                                    |
| 11   | 11   | 15   | 00   | BARRO Y TIERRA                                     |
| 11   | 11   | 16   | 00   | PIEDRA   |
| 11   | 11   | 17   | 00   | ARENA  |
| 11   | 11   | 18   | 00   | ARCILLAS   |
| 11   | 12   | 20   | 00   | PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS                      |
| 11   | 16   | 21   | 00   | TEJIDOS O TELAS ESPECIALES                         |
| 12   | 16   | 23   | 00   | AGENTES DE CURACIÓN                                |
| 12   | 16   | 49   | 00   | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN                      |
| 12   | 16   | 50   | 00   | AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO                          |
| 13   | 10   | 20   | 00   | PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS                           |
| 13   | 11   | 10   | 00   | RESINAS  |
| 20   | 10   | 15   | 00   | EQUIPO DE CORTE                                    |
| 20   | 10   | 18   | 00   | SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA          |
| 20   | 10   | 19   | 00   | SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA            |
| 20   | 11   | 15   | 00   | EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN                |
| 20   | 11   | 16   | 00   | MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN            |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022

HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 3 DE 51

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|--|--|
| 20 | 11 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |  |
| 20 | 12 | 11 | 00 | EQUIPO PARA CEMENTAR   |  |
| 20 | 12 | 13 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE ARENA   |  |
| 20 | 12 | 28 | 00 | EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO<br>Y PERFORACIÓN                         |  |
| 20 | 14 | 13 | 00 | ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA<br>ABAJO                                 |  |
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU<br>ELO                                   |  |
| 21 | 10 | 16 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO  |  |
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  |  |
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  |  |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE<br>EDIFICIOS                              |  |
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC<br>IOS                                   |  |
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE<br>RÁMICA Y SIMILARES                    |  |
| 23 | 15 | 19 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA EL<br>ABORACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE PAPEL |  |
| 23 | 15 | 34 | 00 | ENSAMBLADORAS  |  |
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA  |  |
| 23 | 23 | 14 | 00 | SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS  |  |
| 23 | 28 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA D<br>EL METAL                              |  |
| 23 | 29 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL   |  |

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
| 23 | 29 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS DE BARRENADO INDUSTRIAL        |  |
| 23 | 30 | 15 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TR |  |
|    |    |    |    | ABAJO DE ALAMBRE                            |  |
| 24 | 12 | 18 | 00 | LATAS PARA ENVASADO                         |  |
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE |  |
|    |    |    |    | RIALES                                      |  |
| 25 | 12 | 16 | 00 | VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA            |  |
| 25 | 17 | 41 | 00 | SISTEMAS DE TEJADO                          |  |
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS              |  |
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR                    |  |
| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU |  |
|    |    |    |    | LTURA Y FORESTACIÓN                         |  |
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO      |  |
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS                      |  |
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS                                     |  |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA                                     |  |
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE                                    |  |
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES                                     |  |
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |  |
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |  |
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |  |
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |  |
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |  |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |  |
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |  |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |  |
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES                                     |  |
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS                                   |  |
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS                         |  |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |  |
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS                     |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 4 DE 51

\* \* \* \* \*

|  |
|--|
| 30   15   17   00   CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS   |
| 30   15   18   00   MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR                          |
| 30   15   19   00   MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS   |
| 30   15   20   00   CERCADO  |
| 30   15   21   00   SUPERFICIE   |
| 30   16   15   00   MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  |
| 30   16   16   00   MATERIALES PARA TECHOS   |
| 30   16   17   00   SUELOS   |
| 30   16   20   00   MOLDURAS Y CARPINTERÍA   |
| 30   16   21   00   LAMINADOS INTERIORES   |
| 30   16   22   00   MOSTRADORES  |
| 30   16   23   00   ACCESORIOS PARA GABINETES  |
| 30   17   15   00   PUERTAS  |
| 30   17   16   00   VENTANAS   |
| 30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS   |
| 30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA  |
| 30   18   16   00   INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS                                    |
| 30   18   17   00   GRIFOS   |
| 30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS   |
| 30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  |
| 30   19   18   00   EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |

|       |    |    |    |   |  |
|-------|----|----|----|---|--|
| 30    | 26 | 62 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |  |
|       |    |    |    | E METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES    |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 30    | 26 | 63 | 00 | MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA          |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 31    | 15 | 22 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO    |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 31    | 16 | 15 | 00 | TORNILLOS                                   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 31    | 16 | 16 | 00 | PERNOS                                      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 31    | 16 | 21 | 00 | ANCLAS                                      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 31    | 16 | 23 | 00 | FERRETERÍA DE MONTAJE                       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 31    | 16 | 24 | 00 | FIJADORES VARIOS                            |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 31    | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL                       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 31    | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS                       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 31    | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS                      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 31    | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 31    | 23 | 14 | 00 | SUPLEMENTOS                                 |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 31    | 24 | 17 | 00 | ESPEJOS                                     |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 31    | 30 | 15 | 00 | FORJAS LABRADAS DE ANILLO CILINDRADO        |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 31    | 40 | 17 | 00 | EMPAQUES ESTAMPADOS                         |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 31    | 41 | 15 | 00 | SELLOS TORNEADOS                            |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS                        |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN |  |
|       |    |    |    | DE ALIMENTACIÓN                             |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR |  |
|       |    |    |    | IOS   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID |  |
|       |    |    |    | AD  |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI |  |
|       |    |    |    | NALES                                       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ |  |
|       |    |    |    | N DE CIRCUITOS                              |  |
| ===== |    |    |    |   |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022

HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 5 DE 51

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS          |  |
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I |  |
|    |    |    |    | BI  |  |
| 39 | 12 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC |  |
|    |    |    |    | TRICA                                       |  |
| 39 | 12 | 20 | 00 | UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE |  |
|    |    |    |    | S   |  |
| 39 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR |  |
|    |    |    |    | ICA   |  |
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS       |  |
| 39 | 12 | 23 | 00 | RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS               |  |
| 39 | 13 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE       |  |
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE |  |
|    |    |    |    | S AÉREOS                                    |  |
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN                                 |  |
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  |  |
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS                                    |  |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS         |  |
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS                                      |  |
| 40 | 15 | 17 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA                |  |
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS                                     |  |
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES                |  |
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES               |  |
| 40 | 17 | 17 | 00 | ADAPTADORES DE TUBOS                        |  |
| 40 | 17 | 18 | 00 | ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS       |  |

|   |
|---|
| 40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS           |
| =====   |
| 40   17   20   00   DEFLECTORES PARA TUBOS                  |
| =====   |
| 40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS                        |
| =====   |
| 40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS                |
| =====   |
| 40   17   23   00   CASQUILLOS PARA TUBOS                   |
| =====   |
| 40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS                        |
| =====   |
| 40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS                     |
| =====   |
| 40   17   26   00   ACOPLER DE TUBOS                        |
| =====   |
| 40   17   27   00   CRUCES DE TUBOS                         |
| =====   |
| 40   17   28   00   CODOS DE TUBOS                          |
| =====   |
| 40   17   29   00   UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS           |
| =====   |
| 40   17   30   00   SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA            |
| =====   |
| 40   17   31   00   BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS    |
| =====   |
| 40   17   32   00   BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR        |
| =====   |
| 40   17   33   00   BOQUILLAS DE TUBOS                      |
| =====   |
| 40   17   34   00   BRIDAS DE PLATO                         |
| =====   |
| 40   17   35   00   TAPONES PARA TUBOS                      |
| =====   |
| 40   17   36   00   ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS     |
| =====   |
| 40   17   37   00   BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS            |
| =====   |
| 40   17   38   00   ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS    |
| =====   |
| 40   17   39   00   DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS             |
| =====   |
| 40   17   40   00   BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS             |
| =====   |
| 40   17   41   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS |
| =====   |
| 40   17   42   00   SOCKOLETS PARA TUBOS                    |
| =====   |
| 40   17   43   00   ESPACIADORES PARA TUBOS                 |
| =====   |
| 40   17   44   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS                |
| =====   |
| 40   17   45   00   PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS  |
| =====   |
| 40   17   46   00   T PARA TUBOS                            |
| =====   |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022

HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 6 DE 51

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|--|--|
| 40 | 17 | 47 | 00 | BRIDA ROSCADA PARA TUBOS   |  |
| 40 | 17 | 48 | 00 | BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS   |  |
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS   |  |
| 40 | 17 | 50 | 00 | BRIDAS CUELLO PARA TUBOS   |  |
| 40 | 17 | 51 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA   |  |
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS   |  |
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS                              |  |
| 40 | 18 | 15 | 00 | TUBOS DE COBRE SOLDADOS  |  |
| 40 | 18 | 20 | 00 | TUBOS DE COBRE SIN UNIONES   |  |
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS  |  |
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  |  |
| 42 | 19 | 22 | 00 | PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE                                      |  |
| 42 | 21 | 16 | 00 | BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAS Y ENTE DISCAPACITADAS          |  |
| 42 | 30 | 15 | 00 | AYUDAS PARA FORMACIÓN MÉDICA   |  |
| 43 | 22 | 17 | 00 | EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES   |  |
| 43 | 22 | 25 | 00 | EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED   |  |
| 43 | 22 | 26 | 00 | EQUIPO DE SERVICIO DE RED  |  |
| 43 | 22 | 33 | 00 | DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM |  |
| 44 | 10 | 17 | 00 | ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX               |  |
| 45 | 12 | 15 | 00 | CÁMARAS  |  |
| 45 | 12 | 17 | 00 | EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO  |  |

|   |
|---|
| 46   16   15   00   CONTROL DE TRÁFICO                          |
| 46   17   15   00   CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO |
| RIOS  |
| 46   19   15   00   PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS                 |
| 46   19   16   00   EQUIPO CONTRA INCENDIOS                     |
| 49   22   15   00   ACCESORIOS PARA DEPORTE                     |
| 49   24   15   00   EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                |
| 50   30   15   00   MANZANAS                                    |
| 50   40   17   00   AGUACATES                                   |
| 55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN                                |
| 56   10   15   00   MUEBLES                                     |
| 56   10   17   00   MUEBLES DE OFICINA                          |
| 56   10   19   00   PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS           |
| 60   10   49   00   MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD        |
| 60   12   27   00   PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS          |
| 70   10   16   00   VIGILANCIA PESQUERA                         |
| 70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
| 70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
| 70   12   19   00   SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS               |
| 70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
| 70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO         |
| 70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
| 70   14   18   00   PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS            |
| 70   15   15   00   GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES              |
| 70   15   16   00   INDUSTRIA FORESTAL                          |
| 70   15   17   00   COSECHA FORESTAL                            |
| 70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES                         |
| 70   17   15   00   DESARROLLO                                  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022

HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 7 DE 51

\* \* \* \* \*

|       |    |    |    |   |  |
|-------|----|----|----|---|--|
| 70    | 17 | 17 | 00 | RIEGO                                       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 70    | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE                        |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 71    | 10 | 15 | 00 | PROSPECCIÓN MINERA                          |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 71    | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 71    | 10 | 17 | 00 | EXTRACCIÓN                                  |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 71    | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO |  |
|       |    |    |    | LÍFERO                                      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 71    | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO  |  |
|       |    |    |    | PETROLERO                                   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 10 | 21 | 00 | CONTROL DE PLAGAS                           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |  |
|       |    |    |    | INSTALACIONES                               |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA |  |
|       |    |    |    | NDAS TRANSPORTADORAS                        |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |  |
|       |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |  |
|       |    |    |    | MILIARES                                    |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |  |
|       |    |    |    | FAMILIARES                                  |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |  |
|       |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |  |
|       |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ |  |
|       |    |    |    | COLAS                                       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM |  |

|    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|---|
|    |    |    |    | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO  |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS                                    |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES   |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                      |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS                                   |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN                                |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS   |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN                      |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS                                    |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA   |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                             |
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS                                |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 8 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 72   15   19   00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA   |  |
| 72   15   20   00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  |  |
| 72   15   21   00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO   |  |
| 72   15   22   00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO<br>SAICOS                              |  |
| 72   15   23   00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA   |  |
| 72   15   24   00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA<br>NAS Y PUERTAS                       |  |
| 72   15   25   00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  |  |
| 72   15   26   00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L<br>ÁMINAS DE METAL                     |  |
| 72   15   27   00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO<br>NCRETO                              |  |
| 72   15   28   00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  |  |
| 72   15   29   00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  |  |
| 72   15   30   00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  |  |
| 72   15   31   00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT<br>LÉTICAS Y RECREATIVAS               |  |
| 72   15   32   00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC<br>IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |  |
| 72   15   33   00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE<br>EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO      |  |
| 72   15   34   00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE   |  |
| 72   15   35   00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  |  |
| 72   15   36   00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y<br>REMODELACIÓN                        |  |
| 72   15   37   00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R  |  |

|    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|---|
|    |    |    |    | REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS  |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS   |
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO |
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN                         |
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA        |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                              |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO   |
| 73 | 11 | 15 | 00 | PROCESAMIENTO DE MADERA   |
| 73 | 12 | 15 | 00 | PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES   |
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS                                     |
| 73 | 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERIALES   |
| 73 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONVERSIÓN   |
| 73 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA                                  |
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO  |
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  |
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS                        |
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL   |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL  |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022

HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 9 DE 51

\* \* \* \* \*

|   |
|---|
| 77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
| =====   |
| 77   10   19   00   SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| =====   |
| 77   10   20   00   SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |
| =====   |
| 77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
| =====   |
| 77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
| =====   |
| 77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE                      |
| =====   |
| 77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO                     |
| =====   |
| 77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
| =====   |
| 77   13   15   00   CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO                   |
| =====   |
| 77   13   16   00   CONTAMINACIÓN AUDITIVA                      |
| =====   |
| 77   13   17   00   CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS         |
| =====   |
| 78   10   18   00   TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA           |
| =====   |
| 78   14   17   00   SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN                   |
| =====   |
| 80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
| NISTRACIÓN CORPORATIVA  |
| =====   |
| 80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS                       |
| =====   |
| 80   10   17   00   GERENCIA INDUSTRIAL                         |
| =====   |
| 80   11   15   00   DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
| =====   |
| 80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
| =====   |
| 80   11   17   00   RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                   |
| =====   |
| 80   12   15   00   SERVICIOS DE DERECHO PENAL                  |
| =====   |
| 80   12   16   00   SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL              |
| =====   |
| 80   12   17   00   SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL          |
| =====   |

|   |
|---|
| 80   12   18   00   SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA             |
| =====   |
| 80   12   19   00   SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL |
| =====   |
| 80   13   15   00   ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |
| DIFICACIONES  |
| =====   |
| 80   13   16   00   VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS           |
| =====   |
| 80   13   17   00   SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO              |
| =====   |
| 80   13   18   00   SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA    |
| =====   |
| 80   14   15   00   INVESTIGACIÓN DE MERCADOS                   |
| =====   |
| 80   14   16   00   ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI |
| OS  |
| =====   |
| 80   14   17   00   DISTRIBUCIÓN                                |
| =====   |
| 80   14   18   00   SERVICIOS DE CORREO                         |
| =====   |
| 80   14   19   00   EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES           |
| =====   |
| 80   15   15   00   FACILITACIÓN DEL COMERCIO                   |
| =====   |
| 80   15   16   00   SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL         |
| =====   |
| 80   16   15   00   SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
| =====   |
| 80   16   16   00   SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS    |
| =====   |
| 80   16   17   00   SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS        |
| =====   |
| 80   16   18   00   SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
| UIPO DE OFICINA   |
| =====   |
| 81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
| =====   |
| 81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA                         |
| =====   |
| 81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA          |
| =====   |
| 81   10   18   00   INGENIERÍA QUÍMICA                          |
| =====   |
| 81   10   19   00   INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS               |
| =====   |
| 81   10   20   00   INGENIERÍA DE MINAS                         |
| =====   |
| 81   10   21   00   INGENIERÍA DE OCÉANOS                       |
| =====   |
| 81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
| =====   |
| 81   10   23   00   INGENIERÍA AERONÁUTICA                      |
| =====   |
| 81   10   24   00   INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022

HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 10 DE 51

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|--|--|
|    |    |    |    | ICA  |  |
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS  |  |
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO  |  |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                    |  |
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO   |  |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD   |  |
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  |  |
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN   |  |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  |  |
| 81 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA                        |  |
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA   |  |
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA  |  |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA   |  |
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  |  |
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA  |  |
| 81 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO  |  |
| 81 | 16 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA   |  |
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |  |
| 81 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA |  |
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA   |  |

|    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|--|--|
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                                |  |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS   |  |
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  |  |
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES  |  |
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS                                     |  |
| 86 | 12 | 16 | 00 | COLEGIOS MENORES   |  |
| 86 | 12 | 17 | 00 | UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS   |  |
| 86 | 12 | 18 | 00 | ESCUELAS PROFESIONALES   |  |
| 93 | 12 | 17 | 00 | ORGANIZACIONES INTERNACIONALES   |  |
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  |  |
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN  |  |
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA  |  |
| 93 | 14 | 18 | 00 | EMPLEO   |  |
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL   |  |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO  |  |
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL  |  |
| 94 | 13 | 15 | 00 | ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES                                      |  |
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES  |  |
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES  |  |
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES   |  |
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES                                      |  |
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS  |  |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO   |  |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  |  |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN<br>          TRETENIMIENTO |  |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE                                  |  |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS                                       |  |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS                                    |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 11 DE 51

\* \* \* \* \*

|  |
|--|
| 95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN        |
| 95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS                            |
| 95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES                         |
| 95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS                    |
| 95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES                             |
| 95   12   25   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA          |
| 95   12   26   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS                               |
| 95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA                               |
| 95   13   15   00   TARIMAS Y GRADERÍAS  |
| 95   13   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES    |
| 95   13   17   00   TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA                         |
| 95   14   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS                |
| 95   14   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES              |
| 95   14   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES |
| 95   14   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO     |
| 95   14   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS                    |

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81   | 10   | 15   | 00   | 71   | 10   | 15   | 00   | 71   | 10   | 16   | 00   |
| 71   | 10   | 17   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 80   | 10   | 17   | 00   | 80   | 11   | 15   | 00   | 80   | 11   | 16   | 00   |
| 80   | 11   | 17   | 00   | 80   | 12   | 15   | 00   | 80   | 12   | 16   | 00   |
| 80   | 12   | 17   | 00   | 80   | 12   | 18   | 00   | 80   | 12   | 19   | 00   |
| 80   | 13   | 15   | 00   | 80   | 13   | 16   | 00   | 80   | 13   | 17   | 00   |
| 80   | 13   | 18   | 00   | 80   | 14   | 15   | 00   | 80   | 14   | 16   | 00   |
| 80   | 14   | 17   | 00   | 80   | 14   | 18   | 00   | 80   | 14   | 19   | 00   |
| 80   | 15   | 15   | 00   | 80   | 15   | 16   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 16   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   |
| 95   | 12   | 15   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   |
| 95   | 12   | 19   | 00   | 95   | 12   | 20   | 00   | 95   | 12   | 21   | 00   |
| 95   | 12   | 23   | 00   | 95   | 12   | 24   | 00   | 95   | 12   | 25   | 00   |
| 95   | 12   | 27   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE TUNJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 535,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81   | 10   | 15   | 00   | 71   | 10   | 15   | 00   | 71   | 10   | 16   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 12 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   10   17   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   17   00 | 80   11   15   00 | 80   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   11   17   00 | 80   12   15   00 | 80   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   12   17   00 | 80   12   18   00 | 80   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   13   15   00 | 80   13   16   00 | 80   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   13   18   00 | 80   14   15   00 | 80   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   14   17   00 | 80   14   18   00 | 80   14   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   15   15   00 | 80   15   16   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   16   00 | 95   12   17   00 | 95   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   19   00 | 95   12   20   00 | 95   12   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   23   00 | 95   12   24   00 | 95   12   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   26   00 | 95   12   27   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   15   00   | 71   10   15   00   | 71   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 71   10   17   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   10   17   00   | 80   11   15   00   | 80   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   11   17   00   | 80   12   15   00   | 80   12   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   12   17   00 | 80   12   18   00 | 80   12   19   00 |
| 80   13   15   00 | 80   13   16   00 | 80   13   17   00 |
| 80   13   18   00 | 80   14   15   00 | 80   14   16   00 |
| 80   14   17   00 | 80   14   18   00 | 80   14   19   00 |
| 80   15   15   00 | 80   15   16   00 | 81   10   16   00 |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   15   00 |
| 95   12   16   00 | 95   12   17   00 | 95   12   18   00 |
| 95   12   19   00 | 95   12   20   00 | 95   12   21   00 |
| 95   12   23   00 | 95   12   24   00 | 95   12   25   00 |
| 95   12   27   00 | 95   12   26   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81   10   15   00         | 71   10   15   00         | 71   10   16   00         |
| 71   10   17   00         | 80   10   15   00         | 80   10   16   00         |
| 80   10   17   00         | 80   11   15   00         | 80   11   16   00         |
| 80   11   17   00         | 80   12   15   00         | 80   12   16   00         |
| 80   12   17   00         | 80   12   18   00         | 80   12   19   00         |
| 80   13   15   00         | 80   13   16   00         | 80   13   17   00         |
| 80   13   18   00         | 80   14   15   00         | 80   14   16   00         |
| 80   14   17   00         | 80   14   18   00         | 80   14   19   00         |
| 80   15   15   00         | 80   15   16   00         | 95   12   16   00         |
| 81   10   16   00         | 95   11   15   00         | 95   11   16   00         |
| 95   12   15   00         | 95   12   17   00         | 95   12   18   00         |
| 95   12   19   00         | 95   12   20   00         | 95   12   21   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 13 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   12   23   00 | 95   12   24   00 | 95   12   25   00 |
| 95   12   27   00 | 95   12   26   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDATT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81   10   15   00         | 71   10   15   00         | 71   10   16   00         |
| 71   10   17   00         | 80   10   15   00         | 80   10   16   00         |
| 80   10   17   00         | 80   11   15   00         | 80   11   16   00         |
| 80   11   17   00         | 80   12   15   00         | 80   12   16   00         |
| 80   12   17   00         | 80   12   18   00         | 80   12   19   00         |
| 80   13   15   00         | 80   13   16   00         | 80   13   17   00         |
| 80   13   18   00         | 80   14   15   00         | 80   14   16   00         |
| 80   14   17   00         | 80   14   18   00         | 80   14   19   00         |
| 80   15   15   00         | 80   15   16   00         | 81   10   16   00         |
| 95   11   15   00         | 95   11   16   00         | 95   12   15   00         |
| 95   12   16   00         | 95   12   17   00         | 95   12   19   00         |
| 95   12   18   00         | 95   12   20   00         | 95   12   21   00         |
| 95   12   23   00         | 95   12   24   00         | 95   12   25   00         |
| 95   12   27   00         | 95   12   26   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ECOCIVIL LTDA- HERNANDO LANCHEROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.165,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81   | 10   | 15   | 00   | 71   | 10   | 15   | 00   | 71   | 10   | 16   | 00   |
| 71   | 10   | 17   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 80   | 10   | 17   | 00   | 80   | 11   | 15   | 00   | 80   | 11   | 16   | 00   |
| 80   | 11   | 17   | 00   | 80   | 12   | 15   | 00   | 80   | 12   | 16   | 00   |
| 80   | 12   | 17   | 00   | 80   | 12   | 18   | 00   | 80   | 12   | 19   | 00   |
| 80   | 13   | 15   | 00   | 80   | 13   | 16   | 00   | 80   | 13   | 17   | 00   |
| 80   | 13   | 18   | 00   | 80   | 14   | 15   | 00   | 80   | 14   | 16   | 00   |
| 80   | 14   | 17   | 00   | 80   | 14   | 18   | 00   | 80   | 14   | 19   | 00   |
| 80   | 15   | 15   | 00   | 80   | 15   | 16   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   |
| 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 15   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   |
| 95   | 12   | 19   | 00   | 95   | 12   | 20   | 00   | 95   | 12   | 21   | 00   |
| 95   | 12   | 23   | 00   | 95   | 12   | 24   | 00   | 95   | 12   | 25   | 00   |
| 95   | 12   | 27   | 00   | 95   | 12   | 26   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 14 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   10   15   00 | 71   10   16   00 | 71   10   17   00 |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 80   10   17   00 |
| 80   11   15   00 | 80   11   16   00 | 80   11   17   00 |
| 80   12   15   00 | 80   12   16   00 | 80   12   17   00 |
| 80   12   18   00 | 80   12   19   00 | 80   13   15   00 |
| 80   13   16   00 | 80   13   17   00 | 80   13   18   00 |
| 80   14   15   00 | 80   14   16   00 | 80   14   17   00 |
| 80   14   18   00 | 80   14   19   00 | 80   15   15   00 |
| 80   15   16   00 | 81   10   16   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 | 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |
| 95   12   17   00 | 95   12   18   00 | 95   12   19   00 |
| 95   12   20   00 | 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |
| 95   12   24   00 | 95   12   25   00 | 95   12   27   00 |
| 95   12   26   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ECO 2000

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.636,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| 26   12   16   00         | 30   10   28   00         | 30   10   29   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   10   36   00 | 30   11   15   00 | 39   11   16   00 |
| 39   12   13   00 | 39   12   22   00 | 39   13   17   00 |
| 40   14   17   00 | 40   15   15   00 | 40   15   17   00 |
| 40   16   15   00 | 40   17   15   00 | 70   17   18   00 |
| 72   10   15   00 | 72   14   14   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   11   00 | 72   15   27   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81   10   15   00         | 71   10   15   00         | 71   10   16   00         |
| 71   10   17   00         | 80   10   15   00         | 80   10   16   00         |
| 80   10   17   00         | 80   11   15   00         | 80   11   16   00         |
| 80   11   17   00         | 80   12   15   00         | 80   12   16   00         |
| 80   12   17   00         | 80   12   18   00         | 80   12   19   00         |
| 80   13   15   00         | 80   13   16   00         | 80   13   17   00         |
| 80   13   18   00         | 80   14   15   00         | 80   14   16   00         |
| 80   14   17   00         | 80   14   18   00         | 80   14   19   00         |
| 80   15   15   00         | 80   15   16   00         | 81   10   16   00         |
| 95   11   15   00         | 95   11   16   00         | 95   12   15   00         |
| 95   12   16   00         | 95   12   17   00         | 95   12   18   00         |
| 95   12   19   00         | 95   12   20   00         | 95   12   21   00         |
| 95   12   23   00         | 95   12   24   00         | 95   12   25   00         |
| 95   12   27   00         | 95   12   26   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10  
 CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 15 DE 51

\* \* \* \* \*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOCANCIPA 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 706,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 12   | 14   | 00   |
| 72   | 15   | 20   | 00   | 72   | 15   | 24   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 72   | 15   | 30   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 2HT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTRILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.666,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 11   | 17   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   | 40   | 17   | 15   | 00   |
| 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 15   | 11   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ECOIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.981,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 14   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 20   | 00   | 72   | 15   | 23   | 00   | 72   | 15   | 24   | 00   |
| 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   |
| 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 30   | 00   | 72   | 15   | 31   | 00   |
| 95   | 12   | 17   | 00   | 95   | 12   | 19   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA CEIBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.146,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 14   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 20   | 00   | 72   | 15   | 23   | 00   | 72   | 15   | 24   | 00   |
| 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   |
| 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 30   | 00   | 72   | 15   | 31   | 00   |
| 95   | 12   | 27   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
 BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.779,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 16 DE 51

\* \* \* \* \*

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 11   | 17   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   | 70   | 17   | 15   | 00   |
| 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 11   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEG-PI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.559,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 16   | 50   | 00   | 22   | 10   | 20   | 00   | 23   | 10   | 15   | 00   |
| 24   | 12   | 18   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   |
| 30   | 16   | 16   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 16   | 20   | 00   |
| 30   | 17   | 16   | 00   | 30   | 17   | 19   | 00   | 30   | 18   | 15   | 00   |
| 31   | 16   | 15   | 00   | 31   | 16   | 23   | 00   | 31   | 16   | 28   | 00   |
| 31   | 21   | 16   | 00   | 39   | 12   | 13   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 39   | 12   | 17   | 00   | 39   | 12   | 22   | 00   | 39   | 12   | 23   | 00   |
| 39   | 13   | 17   | 00   | 40   | 14   | 17   | 00   | 42   | 21   | 16   | 00   |
| 60   | 10   | 49   | 00   | 60   | 12   | 27   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 14   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   19   00 | 72   15   24   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   29   00 | 72   15   30   00 |
| 72   15   35   00 | 72   15   36   00 | 72   15   40   00 |
| 73   15   21   00 | 73   18   11   00 | 76   11   15   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   17   00 | 83   10   18   00 |
| 95   12   17   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARTAGENA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 558,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12   16   50   00         | 22   10   20   00         | 23   10   15   00         |
| 24   12   18   00         | 30   11   15   00         | 30   13   15   00         |
| 30   16   16   00         | 30   16   17   00         | 30   16   20   00         |
| 30   17   16   00         | 30   17   19   00         | 30   18   15   00         |
| 31   16   15   00         | 31   16   23   00         | 31   16   28   00         |
| 31   21   16   00         | 39   12   13   00         | 39   12   14   00         |
| 39   12   17   00         | 39   12   22   00         | 39   12   23   00         |
| 39   13   17   00         | 40   14   17   00         | 60   10   49   00         |
| 60   12   27   00         | 72   10   15   00         | 72   15   11   00         |
| 72   15   14   00         | 72   15   15   00         | 72   15   19   00         |
| 72   15   24   00         | 72   15   25   00         | 72   15   26   00         |
| 72   15   29   00         | 72   15   30   00         | 72   15   35   00         |
| 72   15   36   00         | 72   15   40   00         | 73   11   15   00         |
| 73   15   21   00         | 73   18   11   00         | 81   10   15   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 17 DE 51

\* \* \* \* \*

| 81 | 10 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCATRAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.399,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 11   | 11   | 00   | 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 14   | 00   |
| 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 20   | 00   | 72   | 15   | 23   | 00   |
| 72   | 15   | 24   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 30   | 00   |
| 72   | 15   | 31   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 11   | 10   | 00   | 72   | 11   | 11   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 30   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPECIALISTA HL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.190,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 12   | 17   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   |
| 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 11   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   |
| 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZIPA 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.094,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 12   | 17   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   |
| 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 11   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   |
| 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 18 DE 51

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81   | 10   | 15   | 00   | 71   | 10   | 15   | 00   | 71   | 10   | 16   | 00   |
| 71   | 10   | 17   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 80   | 10   | 17   | 00   | 80   | 11   | 15   | 00   | 80   | 11   | 16   | 00   |
| 80   | 11   | 17   | 00   | 80   | 12   | 15   | 00   | 80   | 12   | 16   | 00   |
| 80   | 12   | 17   | 00   | 80   | 12   | 18   | 00   | 80   | 12   | 19   | 00   |
| 80   | 13   | 15   | 00   | 80   | 13   | 16   | 00   | 80   | 13   | 17   | 00   |
| 80   | 13   | 18   | 00   | 80   | 14   | 15   | 00   | 80   | 14   | 16   | 00   |
| 80   | 14   | 17   | 00   | 80   | 14   | 18   | 00   | 80   | 14   | 19   | 00   |
| 80   | 15   | 15   | 00   | 80   | 15   | 16   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   |
| 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 15   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   |
| 95   | 12   | 19   | 00   | 95   | 12   | 20   | 00   | 95   | 12   | 21   | 00   |
| 95   | 12   | 23   | 00   | 95   | 12   | 24   | 00   | 95   | 12   | 25   | 00   |
| 95   | 12   | 27   | 00   | 95   | 12   | 26   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUTIBARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81   | 10   | 15   | 00   | 71   | 10   | 15   | 00   | 71   | 10   | 16   | 00   |
| 71   | 10   | 17   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 80   | 10   | 17   | 00   | 80   | 11   | 15   | 00   | 80   | 11   | 16   | 00   |
| 80   | 11   | 17   | 00   | 80   | 12   | 15   | 00   | 80   | 12   | 16   | 00   |
| 80   | 12   | 17   | 00   | 80   | 12   | 18   | 00   | 80   | 12   | 19   | 00   |
| 80   | 13   | 15   | 00   | 80   | 13   | 16   | 00   | 80   | 13   | 17   | 00   |
| 80   | 13   | 18   | 00   | 80   | 14   | 15   | 00   | 80   | 14   | 16   | 00   |
| 80   | 14   | 17   | 00   | 80   | 14   | 18   | 00   | 80   | 14   | 19   | 00   |
| 80   | 15   | 15   | 00   | 80   | 15   | 16   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   |
| 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 15   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   |
| 95   | 12   | 19   | 00   | 95   | 12   | 20   | 00   | 95   | 12   | 21   | 00   |
| 95   | 12   | 23   | 00   | 95   | 12   | 24   | 00   | 95   | 12   | 25   | 00   |
| 95   | 12   | 27   | 00   | 95   | 12   | 26   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALFA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 16   | 50   | 00   | 22   | 10   | 20   | 00   | 23   | 10   | 15   | 00   |
| 24   | 12   | 18   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   |
| 30   | 16   | 16   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 16   | 20   | 00   |
| 30   | 17   | 16   | 00   | 30   | 17   | 19   | 00   | 30   | 18   | 15   | 00   |
| 31   | 16   | 15   | 00   | 31   | 16   | 23   | 00   | 31   | 16   | 28   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 19 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   21   16   00 | 39   12   13   00 | 39   12   14   00 |
| 39   12   17   00 | 39   12   22   00 | 39   12   23   00 |
| 39   13   17   00 | 40   14   17   00 | 42   21   16   00 |
| 60   10   49   00 | 60   12   27   00 | 72   10   15   00 |
| 72   15   11   00 | 72   15   14   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   19   00 | 72   15   24   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   29   00 | 72   15   30   00 |
| 72   15   35   00 | 72   15   36   00 | 72   15   40   00 |
| 73   15   21   00 | 73   18   11   00 | 76   11   15   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   17   00 | 83   10   18   00 |
| 95   12   17   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.155,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72   10   29   00         | 72   10   33   00         | 72   12   14   00         |
| 72   15   20   00         | 72   15   24   00         | 72   15   25   00         |
| 72   15   30   00         | 72   15   36   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA ESPERANZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.126,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 16   | 50   | 00   | 23   | 10   | 15   | 00   | 24   | 12   | 18   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 16   | 20   | 00   |
| 30   | 18   | 15   | 00   | 30   | 19   | 16   | 00   | 31   | 16   | 15   | 00   |
| 31   | 16   | 28   | 00   | 31   | 21   | 16   | 00   | 39   | 12   | 13   | 00   |
| 39   | 12   | 14   | 00   | 39   | 12   | 17   | 00   | 39   | 12   | 22   | 00   |
| 39   | 13   | 17   | 00   | 40   | 14   | 17   | 00   | 60   | 10   | 49   | 00   |
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 14   | 00   |
| 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 35   | 00   | 72   | 15   | 36   | 00   |
| 72   | 15   | 40   | 00   | 73   | 15   | 21   | 00   | 73   | 18   | 11   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   | 83   | 10   | 18   | 00   |
| 95   | 12   | 17   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARKANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 868,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 16   | 50   | 00   | 23   | 10   | 15   | 00   | 24   | 12   | 18   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 16   | 20   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 20 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   18   15   00 | 30   19   16   00 | 31   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   28   00 | 31   21   16   00 | 39   12   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   14   00 | 39   12   22   00 | 39   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   17   00 | 60   10   49   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   11   00 | 72   15   14   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 72   15   25   00 | 72   15   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 72   15   36   00 | 72   15   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   15   21   00 | 73   18   11   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 83   10   18   00 | 93   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   17   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARKANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 672,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   16   50   00   | 22   10   20   00   | 23   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 24   12   18   00   | 30   11   15   00   | 30   16   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   16   20   00   | 30   18   15   00   | 31   16   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   23   00   | 31   16   28   00   | 31   21   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   12   13   00   | 39   12   14   00   | 39   12   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39   12   22   00 | 39   12   23   00 | 39   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   17   00 | 56   10   17   00 | 56   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   10   49   00 | 60   12   27   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   11   00 | 72   15   14   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 72   15   29   00 | 72   15   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   40   00 | 73   15   17   00 | 73   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   15   00 | 95   14   17   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA FE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DEL GOBIERNO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 857,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   12   14   00         | 72   14   15   00         | 72   15   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   19   00         | 72   15   27   00         |                           |
| =====                     | =====                     |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDR D

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.809,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 10   17   18   00         | 11   11   15   00         | 20   12   11   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 21   10   15   00         | 21   10   16   00         | 22   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 22   10   16   00         | 22   10   19   00         | 22   10   20   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   10   16   00         | 27   11   22   00         | 27   11   27   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 21 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   10   28   00 | 30   10   29   00 | 30   10   36   00 |
| 30   11   15   00 | 30   11   19   00 | 30   12   16   00 |
| 30   12   17   00 | 30   12   19   00 | 30   13   16   00 |
| 30   16   17   00 | 30   16   21   00 | 30   19   16   00 |
| 45   12   15   00 | 49   24   15   00 | 70   11   15   00 |
| 70   11   17   00 | 70   12   19   00 | 70   13   15   00 |
| 70   13   16   00 | 70   13   17   00 | 70   14   18   00 |
| 70   15   15   00 | 70   15   16   00 | 70   15   17   00 |
| 70   15   19   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| 72   10   33   00 | 72   14   11   00 | 72   14   12   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| 72   15   19   00 | 72   15   27   00 | 72   15   29   00 |
| 77   12   16   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   22   00 | 93   14   15   00 | 95   11   15   00 |
| 95   12   16   00 | 77   10   17   00 | 77   10   20   00 |
| 77   11   15   00 | 77   11   16   00 | 77   12   15   00 |
| 83   10   15   00 | 77   12   17   00 | 77   13   15   00 |
| 77   13   16   00 | 77   13   17   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOCONSTRUCCIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 485,25  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10   | 17   | 18   | 00   | 11   | 16   | 21   | 00   | 20   | 12   | 13   | 00   |
| 21   | 10   | 15   | 00   | 21   | 10   | 16   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   |
| 22   | 10   | 19   | 00   | 25   | 10   | 16   | 00   | 27   | 11   | 16   | 00   |
| 27   | 11   | 22   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 12   | 19   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 15   | 15   | 00   |
| 30   | 15   | 16   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 19   | 16   | 00   |
| 31   | 16   | 16   | 00   | 31   | 16   | 21   | 00   | 31   | 21   | 15   | 00   |
| 31   | 23   | 14   | 00   | 39   | 12   | 21   | 00   | 40   | 14   | 17   | 00   |
| 41   | 11   | 42   | 00   | 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 11   | 17   | 00   |
| 70   | 12   | 19   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   | 70   | 13   | 16   | 00   |
| 70   | 13   | 17   | 00   | 70   | 14   | 18   | 00   | 70   | 15   | 15   | 00   |
| 70   | 15   | 16   | 00   | 70   | 15   | 17   | 00   | 70   | 15   | 19   | 00   |
| 71   | 16   | 14   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 12   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 14   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 20   | 00   | 72   | 15   | 23   | 00   |
| 72   | 15   | 24   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 30   | 00   |
| 72   | 15   | 31   | 00   | 72   | 15   | 35   | 00   | 77   | 12   | 16   | 00   |
| 78   | 14   | 17   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 15   | 16   | 00   |
| 95   | 12   | 23   | 00   | 95   | 13   | 15   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 22 DE 51

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for contract 32.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLCIVIL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for contract 32.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS POLICIA
NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 952,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 15   | 15   | 00   | 30   | 15   | 16   | 00   | 30   | 16   | 15   | 00   |
| 30   | 17   | 15   | 00   | 30   | 17   | 16   | 00   | 30   | 17   | 19   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 12   | 10   | 00   | 72   | 15   | 14   | 00   |
| 72   | 15   | 20   | 00   | 72   | 15   | 24   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 30   | 00   | 72   | 15   | 36   | 00   |
| 72   | 15   | 40   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO KONIDOL HOMBRESOLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMILENIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71.740,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 16   | 50   | 00   | 22   | 10   | 20   | 00   | 23   | 10   | 15   | 00   |
| 24   | 12   | 18   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   |
| 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 16   | 20   | 00   | 30   | 17   | 16   | 00   |
| 30   | 17   | 19   | 00   | 31   | 16   | 15   | 00   | 31   | 16   | 28   | 00   |
| 31   | 21   | 16   | 00   | 39   | 12   | 13   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 39   | 12   | 17   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   | 40   | 14   | 17   | 00   |
| 60   | 10   | 49   | 00   | 60   | 12   | 27   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 12   | 14   | 00   |
| 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 16   | 00   |
| 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 14   | 00   |
| 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 30   | 00   | 72   | 15   | 35   | 00   |
| 72   | 15   | 36   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 73   | 15   | 21   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 23 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 73   18   11   00 | 76   11   15   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 83   10   18   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLCIVIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 834,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   12   17   00         | 72   10   15   00         | 72   10   33   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   14   10   00         | 72   14   11   00         | 72   14   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   11   00         | 81   10   15   00         | 81   10   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   11   15   00         | 95   11   16   00         |                           |
| =====                     | =====                     |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BARCELONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 464,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   12   17   00         | 72   10   15   00         | 72   10   33   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11   10   17   00 | 11   11   16   00 | 11   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 11   11   18   00 | 12   16   49   00 | 12   16   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 22   10   20   00 | 30   11   15   00 | 30   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   17   00 | 30   18   16   00 | 39   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   18   00 | 39   12   13   00 | 39   12   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   17   00 | 39   12   22   00 | 39   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   13   17   00 | 60   10   49   00 | 70   17   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   11   00 | 72   15   14   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 72   15   20   00 | 72   15   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 72   15   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   32   00 | 72   15   35   00 | 72   15   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   40   00 | 73   12   15   00 | 73   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOSOLUCIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 724,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 10   17   18   00         | 11   11   15   00         | 11   16   21   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 20   10   18   00         | 20   11   15   00         | 20   11   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 20   11   17   00         | 20   12   13   00         | 20   12   28   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 20   14   13   00         | 21   10   15   00         | 21   10   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 22   10   15   00         | 22   10   16   00         | 22   10   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 23   10   15   00         | 23   23   14   00         | 23   29   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 23   29   19   00         | 25   10   16   00         | 27   11   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   20   00         | 27   11   22   00         | 30   10   29   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   36   00         | 30   11   15   00         | 30   11   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 24 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   12   19   00 | 30   15   20   00 | 30   19   16   00 |
| 30   26   63   00 | 31   16   16   00 | 31   21   15   00 |
| 31   41   15   00 | 39   12   21   00 | 40   14   17   00 |
| 41   11   42   00 | 44   10   17   00 | 46   16   15   00 |
| 49   22   15   00 | 55   12   17   00 | 70   11   15   00 |
| 70   11   17   00 | 70   12   19   00 | 70   13   15   00 |
| 70   13   16   00 | 70   13   17   00 | 70   14   18   00 |
| 70   15   15   00 | 70   15   16   00 | 70   15   17   00 |
| 70   15   19   00 | 70   17   18   00 | 71   16   14   00 |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| 72   14   10   00 | 72   14   11   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   14   00 | 72   15   19   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   35   00 | 72   15   40   00 | 73   18   10   00 |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   18   00 |
| 77   10   20   00 | 77   12   16   00 | 78   14   17   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   22   00 |
| 81   15   16   00 | 93   14   15   00 | 94   13   15   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.843,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 14   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 20   | 00   | 72   | 15   | 23   | 00   | 72   | 15   | 24   | 00   |
| 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   |
| 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 30   | 00   | 72   | 15   | 31   | 00   |
| 95   | 12   | 17   | 00   | 95   | 12   | 19   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   |
| 72   | 10   | 21   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 31   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 12   | 10   | 00   | 72   | 12   | 11   | 00   |
| 72   | 12   | 12   | 00   | 72   | 12   | 13   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 12   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 16   | 00   |
| 72   | 15   | 17   | 00   | 72   | 15   | 18   | 00   | 72   | 15   | 28   | 00   |
| 72   | 15   | 22   | 00   | 72   | 15   | 21   | 00   | 72   | 15   | 32   | 00   |
| 72   | 15   | 33   | 00   | 72   | 15   | 34   | 00   | 72   | 15   | 35   | 00   |
| 72   | 15   | 36   | 00   | 72   | 15   | 37   | 00   | 72   | 15   | 39   | 00   |
| 72   | 15   | 40   | 00   | 72   | 15   | 41   | 00   | 72   | 15   | 42   | 00   |
| 72   | 15   | 43   | 00   | 72   | 15   | 44   | 00   | 72   | 15   | 45   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   |
| 81   | 10   | 18   | 00   | 81   | 10   | 19   | 00   | 81   | 10   | 20   | 00   |
| 81   | 10   | 21   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   | 81   | 10   | 23   | 00   |
| 81   | 10   | 24   | 00   | 81   | 10   | 25   | 00   | 81   | 10   | 26   | 00   |
| 81   | 10   | 27   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 14   | 12   | 00   | 72   | 14   | 13   | 00   | 72   | 14   | 14   | 00   |
| 72   | 14   | 16   | 00   | 72   | 14   | 17   | 00   | 95   | 12   | 15   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   | 95   | 12   | 20   | 00   |
| 95   | 12   | 21   | 00   | 95   | 12   | 23   | 00   | 95   | 12   | 24   | 00   |
| 95   | 12   | 25   | 00   | 95   | 12   | 26   | 00   | 95   | 12   | 27   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 25 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 83   10   18   00 | 83   10   19   00 | 83   10   15   00 |
| 95   10   17   00 | 95   10   18   00 | 93   14   15   00 |
| 93   14   16   00 | 93   14   17   00 | 93   14   18   00 |
| 93   14   19   00 | 93   14   20   00 | 93   14   21   00 |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   19   00 | 77   10   20   00 |
| 77   11   15   00 | 77   11   16   00 | 77   12   15   00 |
| 77   12   16   00 | 77   12   17   00 | 77   13   15   00 |
| 77   13   16   00 | 77   13   17   00 | 23   30   15   00 |
| 30   15   15   00 | 30   15   16   00 | 10   30   15   00 |
| 30   15   17   00 | 30   15   18   00 | 30   15   19   00 |
| 30   15   20   00 | 30   15   21   00 | 31   30   15   00 |
| 42   30   15   00 | 50   30   15   00 | 40   17   15   00 |
| 40   17   16   00 | 40   17   17   00 | 40   17   18   00 |
| 40   17   19   00 | 40   17   20   00 | 40   17   21   00 |
| 40   17   22   00 | 40   17   32   00 | 40   17   31   00 |
| 40   17   30   00 | 40   17   29   00 | 40   17   28   00 |
| 40   17   27   00 | 40   17   26   00 | 40   17   25   00 |
| 40   17   24   00 | 40   17   23   00 | 40   17   39   00 |
| 40   17   38   00 | 40   17   35   00 | 40   17   33   00 |
| 40   17   49   00 | 40   17   46   00 | 40   17   45   00 |
| 40   17   43   00 | 40   17   53   00 | 80   16   15   00 |

| 80 | 16 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SABANA NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.415,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 71 | 10 | 15 | 00 | | 71 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 12 | 18 | 00 | | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 18 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 18 | 00 | | 80 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
```





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 26 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   12   23   00 | 95   12   24   00 | 95   12   25   00 |
| 95   12   27   00 | 95   12   26   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOAMBIENTAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.411,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| 10 | 17 | 18 | 00 |

| 20 | 10 | 15 | 00 |

| 20 | 12 | 13 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 22 | 10 | 20 | 00 |

| 25 | 10 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| 11 | 11 | 15 | 00 |

| 20 | 10 | 18 | 00 |

| 21 | 10 | 15 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 23 | 10 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| 11 | 16 | 21 | 00 |

| 20 | 11 | 16 | 00 |

| 21 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 19 | 00 |

| 23 | 23 | 14 | 00 |

| 27 | 11 | 20 | 00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27   11   22   00 | 27   11   27   00 | 30   10   29   00 |
| 30   10   36   00 | 30   11   15   00 | 30   11   19   00 |
| 30   12   19   00 | 30   15   20   00 | 30   16   17   00 |
| 30   19   16   00 | 30   26   63   00 | 31   16   16   00 |
| 31   16   21   00 | 31   23   14   00 | 39   12   21   00 |
| 40   14   17   00 | 41   11   42   00 | 46   16   15   00 |
| 55   12   17   00 | 70   10   16   00 | 70   11   15   00 |
| 70   11   17   00 | 70   12   19   00 | 70   13   15   00 |
| 70   13   16   00 | 70   13   17   00 | 70   14   18   00 |
| 70   15   15   00 | 70   15   16   00 | 70   15   17   00 |
| 70   15   19   00 | 71   16   14   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   14   10   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   12   00 | 72   15   19   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   35   00 | 77   10   15   00 | 77   10   16   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 77   12   16   00 |
| 78   14   17   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   22   00 | 81   15   15   00 | 81   15   16   00 |
| 93   14   15   00 | 94   13   15   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOCONSTRUCCIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 10   17   17   00   | 10   17   18   00   | 11   11   15   00   |
| 20   12   13   00   | 21   10   15   00   | 22   10   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 27 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22   10   16   00 | 25   10   16   00 | 27   11   16   00 |
| 30   12   17   00 | 30   12   19   00 | 30   13   16   00 |
| 30   13   17   00 | 30   16   17   00 | 30   19   16   00 |
| 40   14   17   00 | 40   16   15   00 | 46   16   15   00 |
| 70   11   15   00 | 70   12   19   00 | 70   13   15   00 |
| 70   13   16   00 | 70   13   17   00 | 70   15   15   00 |
| 70   15   16   00 | 70   15   17   00 | 70   15   19   00 |
| 70   17   17   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| 72   10   33   00 | 72   14   10   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   12   00 | 72   14   15   00 | 72   15   19   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   35   00 | 77   12   16   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   22   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAUSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| 72   14   13   00         | 72   14   15   00         |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REMODELACIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,03  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 12   | 14   | 00   | 95   | 12   | 23   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,67  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81   | 10   | 15   | 00   | 71   | 10   | 15   | 00   | 71   | 10   | 16   | 00   |
| 71   | 10   | 17   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 80   | 10   | 17   | 00   | 80   | 11   | 15   | 00   | 80   | 11   | 16   | 00   |
| 80   | 11   | 17   | 00   | 80   | 12   | 15   | 00   | 80   | 12   | 16   | 00   |
| 80   | 12   | 17   | 00   | 80   | 12   | 18   | 00   | 80   | 12   | 19   | 00   |
| 80   | 13   | 15   | 00   | 80   | 13   | 16   | 00   | 80   | 13   | 17   | 00   |
| 80   | 13   | 18   | 00   | 80   | 14   | 15   | 00   | 80   | 14   | 16   | 00   |
| 80   | 14   | 17   | 00   | 80   | 14   | 18   | 00   | 80   | 14   | 19   | 00   |
| 80   | 15   | 15   | 00   | 80   | 15   | 16   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   |
| 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 15   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   |
| 95   | 12   | 19   | 00   | 95   | 12   | 20   | 00   | 95   | 12   | 21   | 00   |
| 95   | 12   | 23   | 00   | 95   | 12   | 24   | 00   | 95   | 12   | 25   | 00   |
| 95   | 12   | 27   | 00   | 95   | 12   | 26   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 28 DE 51

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTO DOMINGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 11   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLCIVIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   | 71   | 10   | 15   | 00   |
| 71   | 10   | 16   | 00   | 71   | 10   | 17   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   |
| 80   | 10   | 16   | 00   | 80   | 10   | 17   | 00   | 80   | 11   | 15   | 00   |
| 80   | 11   | 16   | 00   | 80   | 11   | 17   | 00   | 80   | 12   | 15   | 00   |
| 80   | 12   | 16   | 00   | 80   | 12   | 17   | 00   | 80   | 12   | 18   | 00   |
| 80   | 12   | 19   | 00   | 80   | 13   | 15   | 00   | 80   | 13   | 16   | 00   |
| 80   | 13   | 17   | 00   | 80   | 13   | 18   | 00   | 80   | 14   | 15   | 00   |
| 80   | 14   | 16   | 00   | 80   | 14   | 17   | 00   | 80   | 14   | 18   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 29 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   14   19   00 | 80   15   15   00 | 80   15   16   00 |
| 81   10   16   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 | 95   12   17   00 |
| 95   12   18   00 | 95   12   19   00 | 95   12   20   00 |
| 95   12   21   00 | 95   12   23   00 | 95   12   24   00 |
| 95   12   25   00 | 95   12   27   00 | 95   12   26   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| 72   10   15   00         | 72   10   29   00         | 72   15   40   00         |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO L&L CONSTRUCCIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESIONES FONCEP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   12   11   00 | 72   15   15   00 | 72   15   22   00 |
| 72   15   25   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSUBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81   10   15   00         | 83   10   15   00         | 71   10   15   00         |
| 71   10   16   00         | 71   10   17   00         | 80   10   15   00         |
| 80   10   16   00         | 80   10   17   00         | 80   11   15   00         |
| 80   11   16   00         | 80   11   17   00         | 80   12   15   00         |
| 80   12   16   00         | 80   12   17   00         | 80   12   18   00         |
| 80   12   19   00         | 80   13   15   00         | 80   13   16   00         |
| 80   13   17   00         | 80   13   18   00         | 80   14   15   00         |
| 80   14   16   00         | 80   14   17   00         | 80   14   18   00         |
| 80   14   19   00         | 80   15   15   00         | 80   15   16   00         |
| 81   10   16   00         | 95   11   15   00         | 95   11   16   00         |
| 95   12   15   00         | 95   12   16   00         | 95   12   17   00         |
| 95   12   18   00         | 95   12   19   00         | 95   12   20   00         |
| 95   12   21   00         | 95   12   23   00         | 95   12   24   00         |
| 95   12   25   00         | 95   12   27   00         | 95   12   26   00         |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,43





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 30 DE 51

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for three different contracts.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS URBANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for three different contracts.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS URBANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACATATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10   | 17   | 18   | 00   | 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 16   | 21   | 00   |
| 20   | 12   | 13   | 00   | 21   | 10   | 15   | 00   | 21   | 10   | 16   | 00   |
| 22   | 10   | 15   | 00   | 22   | 10   | 16   | 00   | 22   | 10   | 19   | 00   |
| 22   | 10   | 20   | 00   | 25   | 10   | 16   | 00   | 27   | 11   | 16   | 00   |
| 27   | 11   | 22   | 00   | 27   | 11   | 27   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   |
| 30   | 12   | 19   | 00   | 30   | 13   | 16   | 00   | 30   | 13   | 17   | 00   |
| 30   | 16   | 23   | 00   | 30   | 19   | 16   | 00   | 40   | 14   | 17   | 00   |
| 40   | 17   | 15   | 00   | 41   | 11   | 42   | 00   | 42   | 19   | 22   | 00   |
| 45   | 12   | 15   | 00   | 46   | 16   | 15   | 00   | 49   | 24   | 15   | 00   |
| 55   | 12   | 17   | 00   | 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 11   | 17   | 00   |
| 70   | 12   | 19   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   | 70   | 13   | 16   | 00   |
| 70   | 13   | 17   | 00   | 70   | 14   | 18   | 00   | 70   | 15   | 16   | 00   |
| 70   | 15   | 17   | 00   | 70   | 15   | 19   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 12   | 00   |
| 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 31   | 00   |
| 72   | 15   | 35   | 00   | 77   | 12   | 16   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   | 81   | 15   | 16   | 00   |
| 93   | 14   | 15   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022

HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 31 DE 51

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOSOLUCIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 929,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10   | 17   | 18   | 00   | 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 16   | 21   | 00   |
| 13   | 10   | 20   | 00   | 13   | 11   | 10   | 00   | 20   | 10   | 18   | 00   |
| 20   | 12   | 11   | 00   | 20   | 12   | 13   | 00   | 21   | 10   | 15   | 00   |
| 21   | 10   | 16   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   | 22   | 10   | 16   | 00   |
| 22   | 10   | 19   | 00   | 22   | 10   | 20   | 00   | 23   | 10   | 15   | 00   |
| 23   | 23   | 14   | 00   | 25   | 10   | 16   | 00   | 27   | 11   | 16   | 00   |
| 27   | 11   | 22   | 00   | 27   | 11   | 27   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   |
| 30   | 10   | 29   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 12   | 19   | 00   |
| 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 15   | 20   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   |
| 30   | 16   | 21   | 00   | 30   | 19   | 16   | 00   | 30   | 26   | 63   | 00   |
| 31   | 16   | 16   | 00   | 31   | 16   | 21   | 00   | 31   | 23   | 14   | 00   |
| 39   | 12   | 21   | 00   | 40   | 14   | 17   | 00   | 40   | 16   | 15   | 00   |
| 41   | 11   | 42   | 00   | 42   | 19   | 22   | 00   | 45   | 12   | 15   | 00   |
| 46   | 16   | 15   | 00   | 55   | 12   | 17   | 00   | 70   | 11   | 15   | 00   |
| 70   | 12   | 19   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   | 70   | 13   | 16   | 00   |
| 70   | 13   | 17   | 00   | 70   | 15   | 15   | 00   | 70   | 15   | 16   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70   15   17   00 | 70   15   19   00 | 71   10   16   00 |
| 71   16   14   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| 72   10   33   00 | 72   14   10   00 | 72   14   12   00 |
| 72   14   14   00 | 72   14   15   00 | 72   15   19   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   31   00 | 72   15   35   00 |
| 77   12   16   00 | 78   14   17   00 | 80   10   16   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   22   00 | 81   15   16   00 |
| 93   14   15   00 | 95   11   15   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS URBANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 893,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10   17   18   00   | 11   11   15   00   | 11   16   21   00   |
| 20   10   19   00   | 20   11   16   00   | 20   12   13   00   |
| 21   10   15   00   | 21   10   16   00   | 22   10   15   00   |
| 22   10   16   00   | 22   10   19   00   | 22   10   20   00   |
| 23   15   19   00   | 23   28   19   00   | 25   10   16   00   |
| 25   12   16   00   | 27   11   16   00   | 27   11   22   00   |
| 27   11   27   00   | 30   10   36   00   | 30   11   15   00   |
| 30   11   19   00   | 30   12   17   00   | 30   12   19   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 30   13   17   00   |
| 30   16   17   00   | 30   16   21   00   | 30   16   23   00   |
| 30   19   15   00   | 30   19   16   00   | 40   14   17   00   |
| 41   11   42   00   | 42   19   22   00   | 45   12   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 32 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 45   12   17   00 | 46   16   15   00 | 49   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 55   12   17   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   12   19   00 | 70   13   15   00 | 70   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   17   00 | 70   14   18   00 | 70   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   15   16   00 | 70   15   17   00 | 70   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   15   13   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 | 72   14   11   00 | 72   14   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   15   00 | 72   15   19   00 | 72   15   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 77   12   16   00 | 78   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   15   16   00 | 81   15   17   00 | 93   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   15   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLO LOCAL DE LOS MATIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 81   10   15   00      | 71   10   15   00      | 71   10   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 71   10   17   00      | 80   10   15   00      | 80   10   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 80   10   17   00      | 80   11   15   00      | 80   11   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 80   11   17   00      | 80   12   15   00      | 80   12   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 80   12   17   00      | 80   12   18   00      | 80   12   19   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   13   15   00 | 80   13   16   00 | 80   13   17   00 |
| 80   13   18   00 | 80   14   15   00 | 80   14   16   00 |
| 80   14   17   00 | 80   14   18   00 | 80   14   19   00 |
| 80   15   15   00 | 80   15   16   00 | 81   10   16   00 |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   15   00 |
| 95   12   16   00 | 95   12   17   00 | 95   12   18   00 |
| 95   12   19   00 | 95   12   20   00 | 95   12   21   00 |
| 95   12   23   00 | 95   12   24   00 | 95   12   25   00 |
| 95   12   27   00 | 95   12   26   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81   10   15   00         | 71   10   15   00         | 71   10   16   00         |
| 71   10   17   00         | 80   10   15   00         | 80   10   16   00         |
| 80   10   17   00         | 80   11   15   00         | 80   11   16   00         |
| 80   11   17   00         | 80   12   15   00         | 80   12   16   00         |
| 80   12   17   00         | 80   12   18   00         | 80   12   19   00         |
| 80   13   15   00         | 80   13   16   00         | 80   13   17   00         |
| 80   13   18   00         | 80   14   15   00         | 80   14   16   00         |
| 80   14   17   00         | 80   14   18   00         | 80   14   19   00         |
| 80   15   15   00         | 80   15   16   00         | 81   10   16   00         |
| 95   11   15   00         | 95   11   16   00         | 95   12   15   00         |
| 95   12   16   00         | 95   12   17   00         | 95   12   18   00         |
| 95   12   19   00         | 95   12   20   00         | 95   12   21   00         |
| 95   12   23   00         | 95   12   24   00         | 95   12   25   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 33 DE 51

\* \* \* \* \*

```

=====
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO KH  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMILENIO SA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44.039,11  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 11   | 19   | 00   | 39   | 10   | 16   | 00   | 39   | 12   | 22   | 00   |
| 39   | 13   | 17   | 00   | 40   | 15   | 15   | 00   | 46   | 17   | 15   | 00   |
| 46   | 19   | 15   | 00   | 55   | 12   | 17   | 00   | 60   | 12   | 27   | 00   |
| 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 11   | 17   | 00   | 70   | 13   | 16   | 00   |
| 70   | 17   | 17   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   |
| 72   | 10   | 21   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   |
| 72   | 12   | 10   | 00   | 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   |
| 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 72   | 14   | 16   | 00   | 72   | 14   | 17   | 00   | 72   | 15   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 14   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 16   | 00   | 72   | 15   | 17   | 00   | 72   | 15   | 18   | 00   |
| 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 20   | 00   | 72   | 15   | 24   | 00   |
| 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   |
| 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 30   | 00   | 72   | 15   | 32   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   36   00 | 72   15   37   00 | 72   15   40   00 |
| 72   15   43   00 | 72   15   45   00 | 76   11   15   00 |
| 81   10   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA AM&CIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.964,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   11   16   00         | 11   11   17   00         | 22   10   16   00         |
| 30   12   17   00         | 70   17   18   00         | 72   10   15   00         |
| 72   10   33   00         | 72   14   10   00         | 72   14   11   00         |
| 72   14   14   00         | 72   14   15   00         | 72   15   11   00         |
| 81   10   15   00         | 81   10   16   00         | 95   11   15   00         |
| 95   11   16   00         |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SAN ANDRES 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72   14   11   00         | 72   15   25   00         | 72   15   27   00         |
| 72   15   32   00         | 72   15   40   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 34 DE 51

\* \* \* \* \*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESAP MANIZALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 12   | 11   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 15   | 14   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 20   | 00   |
| 72   | 15   | 24   | 00   | 72   | 15   | 30   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOAMBIENTAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.526,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80   | 12   | 16   | 00   | 80   | 13   | 18   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 15   | 16   | 00   | 93   | 14   | 15   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS URBANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 12   | 20   | 00   | 12   | 16   | 49   | 00   | 22   | 10   | 19   | 00   |
| 22   | 10   | 20   | 00   | 27   | 11   | 22   | 00   | 27   | 11   | 27   | 00   |
| 30   | 10   | 22   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 16   | 22   | 00   | 30   | 17   | 15   | 00   | 30   | 17   | 16   | 00   |
| 30   | 17   | 19   | 00   | 30   | 18   | 15   | 00   | 30   | 18   | 16   | 00   |
| 30   | 19   | 16   | 00   | 31   | 16   | 24   | 00   | 31   | 21   | 15   | 00   |
| 31   | 24   | 17   | 00   | 39   | 10   | 16   | 00   | 39   | 12   | 22   | 00   |
| 45   | 12   | 15   | 00   | 46   | 17   | 15   | 00   | 56   | 10   | 15   | 00   |
| 72   | 11   | 10   | 00   | 72   | 11   | 11   | 00   | 72   | 12   | 11   | 00   |
| 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 14   | 13   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 18   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 20   | 00   | 72   | 15   | 24   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 32   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   |
| 73   | 15   | 18   | 00   | 73   | 18   | 11   | 00   | 76   | 11   | 15   | 00   |
| 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 15   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 15   | 16   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 35 DE 51

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGRUPACION DE VIVIENDA QUINTAS DE SERREZUELA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 641,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values like 11, 17, 00, 30, 12, 16, 00, 70, 17, 15, 00, etc.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values like 81, 10, 15, 00, 83, 10, 15, 00, 71, 10, 15, 00, etc.

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 | 95   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   18   00 | 95   12   19   00 | 95   12   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   21   00 | 95   12   23   00 | 95   12   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   25   00 | 95   12   27   00 | 95   12   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81   10   15   00         | 83   10   15   00         | 71   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 71   10   16   00         | 71   10   17   00         | 80   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 80   10   16   00         | 80   10   17   00         | 80   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 80   11   16   00         | 80   11   17   00         | 80   12   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 80   12   16   00         | 80   12   17   00         | 80   12   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 80   12   19   00         | 80   13   15   00         | 80   13   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 80   13   17   00         | 80   13   18   00         | 80   14   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 80   14   16   00         | 80   14   17   00         | 80   14   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 80   14   19   00         | 80   15   15   00         | 80   15   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 81   10   16   00         | 95   11   15   00         | 95   11   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   12   15   00         | 95   12   16   00         | 95   12   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   12   18   00         | 95   12   19   00         | 95   12   20   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   12   21   00         | 95   12   23   00         | 95   12   24   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   12   25   00         | 95   12   27   00         | 95   12   26   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS Y MANTENIMIENTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE POSTGRADOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,87



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 36 DE 51

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLIDARIDAD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|.

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   14   15   00 | 72   15   11   00 | 72   15   14   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   19   00 | 72   15   20   00 |
| 72   15   23   00 | 72   15   24   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   29   00 | 72   15   31   00 |
| 95   12   23   00 | 95   13   15   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE GUASCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUASCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.168,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   11   16   00         | 11   11   17   00         | 22   10   16   00         |
| 30   12   17   00         | 70   17   18   00         | 72   10   15   00         |
| 72   10   33   00         | 72   14   10   00         | 72   14   11   00         |
| 72   14   14   00         | 72   14   15   00         | 72   15   11   00         |
| 81   10   15   00         | 81   10   16   00         | 95   11   15   00         |
| 95   11   16   00         |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARCADIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.435,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72   12   14   00         | 72   14   15   00         | 72   15   11   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 37 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   13   00 | 72   15   14   00 | 72   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   20   00 | 72   15   23   00 | 72   15   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   25   00 | 72   15   26   00 | 72   15   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   28   00 | 72   15   29   00 | 72   15   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   31   00 | 95   12   27   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AM & ASOCIADOS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.277,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 11   11   16   00         | 11   11   17   00         | 22   10   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   12   17   00         | 70   17   18   00         | 72   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   10   33   00         | 72   14   10   00         | 72   14   11   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   14   14   00         | 72   14   15   00         | 72   15   11   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 81   10   15   00         | 81   10   16   00         | 95   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   11   16   00         |                           |                           |
| =====                     |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAPE -G63

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.536,13  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 11   | 19   | 00   | 39   | 10   | 16   | 00   | 39   | 12   | 22   | 00   |
| 39   | 13   | 17   | 00   | 40   | 15   | 15   | 00   | 46   | 17   | 15   | 00   |
| 46   | 19   | 15   | 00   | 55   | 12   | 17   | 00   | 60   | 12   | 27   | 00   |
| 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 11   | 17   | 00   | 70   | 13   | 16   | 00   |
| 70   | 17   | 17   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   |
| 72   | 10   | 21   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   |
| 72   | 12   | 10   | 00   | 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 14   | 16   | 00   |
| 72   | 14   | 17   | 00   | 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 15   | 14   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 16   | 00   |
| 72   | 15   | 17   | 00   | 72   | 15   | 18   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 20   | 00   | 72   | 15   | 24   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   |
| 72   | 15   | 30   | 00   | 72   | 15   | 32   | 00   | 72   | 15   | 36   | 00   |
| 72   | 15   | 37   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 72   | 15   | 43   | 00   |
| 72   | 15   | 45   | 00   | 76   | 11   | 15   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 17   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   | 81   | 10   | 25   | 00   |
| 81   | 10   | 26   | 00   | 81   | 10   | 27   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   |
| 83   | 10   | 18   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLCIVIL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,47





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 38 DE 51

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values, separated by vertical bars and horizontal lines.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GGARC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   | 81   | 15   | 16   | 00   |
| 71   | 10   | 15   | 00   | 71   | 10   | 16   | 00   | 71   | 10   | 17   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 80   | 10   | 17   | 00   |
| 80   | 11   | 15   | 00   | 80   | 11   | 16   | 00   | 80   | 11   | 17   | 00   |
| 80   | 12   | 15   | 00   | 80   | 12   | 16   | 00   | 80   | 12   | 17   | 00   |
| 80   | 12   | 18   | 00   | 80   | 12   | 19   | 00   | 80   | 13   | 15   | 00   |
| 80   | 13   | 16   | 00   | 80   | 13   | 17   | 00   | 80   | 13   | 18   | 00   |
| 80   | 14   | 15   | 00   | 80   | 14   | 16   | 00   | 80   | 14   | 17   | 00   |
| 80   | 14   | 18   | 00   | 80   | 14   | 19   | 00   | 80   | 15   | 15   | 00   |
| 80   | 15   | 16   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   |
| 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 15   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |
| 95   | 12   | 17   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   | 95   | 12   | 19   | 00   |
| 95   | 12   | 20   | 00   | 95   | 12   | 21   | 00   | 95   | 12   | 23   | 00   |
| 95   | 12   | 24   | 00   | 95   | 12   | 25   | 00   | 95   | 12   | 27   | 00   |
| 95   | 12   | 26   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES BOGOTA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,61  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   | 81   | 15   | 16   | 00   |
| 71   | 10   | 15   | 00   | 71   | 10   | 16   | 00   | 71   | 10   | 17   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 39 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 80   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   11   15   00 | 80   11   16   00 | 80   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   12   15   00 | 80   12   16   00 | 80   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   12   18   00 | 80   12   19   00 | 80   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   13   16   00 | 80   13   17   00 | 80   13   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   14   15   00 | 80   14   16   00 | 80   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   14   18   00 | 80   14   19   00 | 80   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   15   16   00 | 81   10   16   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   17   00 | 95   12   18   00 | 95   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   20   00 | 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   24   00 | 95   12   25   00 | 95   12   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   26   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCHOCO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. LA CUAL PODRA  
 USAR LA SIGLA FIDUPREVISORA S A  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,15  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 80   10   16   00         | 81   10   15   00         | 81   10   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 71   10   15   00         | 71   10   16   00         | 71   10   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   15   00 | 80   13   16   00 | 80   10   17   00 |
| 80   11   15   00 | 80   11   16   00 | 80   11   17   00 |
| 80   12   15   00 | 80   12   16   00 | 80   12   17   00 |
| 80   12   18   00 | 80   12   19   00 | 80   13   15   00 |
| 80   13   17   00 | 80   13   18   00 | 80   14   15   00 |
| 80   14   16   00 | 80   14   17   00 | 80   14   18   00 |
| 80   14   19   00 | 80   15   15   00 | 80   15   16   00 |
| 81   10   16   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 | 95   12   17   00 |
| 95   12   18   00 | 95   12   19   00 | 95   12   20   00 |
| 95   12   21   00 | 95   12   23   00 | 95   12   24   00 |
| 95   12   25   00 | 95   12   26   00 | 95   12   27   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN DIEGO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   17   00   |
| 71   10   15   00   | 71   10   16   00   | 71   10   17   00   |
| 80   10   15   00   | 80   13   16   00   | 80   10   17   00   |
| 80   11   15   00   | 80   11   16   00   | 80   11   17   00   |
| 80   12   15   00   | 80   12   16   00   | 80   12   17   00   |
| 80   12   18   00   | 80   12   19   00   | 80   13   15   00   |
| 80   13   17   00   | 80   13   18   00   | 80   14   15   00   |
| 80   14   16   00   | 80   14   17   00   | 80   14   18   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 40 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   14   19   00 | 81   10   16   00 | 80   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   15   16   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   21   00 | 95   12   23   00 | 95   12   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   25   00 | 95   12   27   00 | 95   12   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 | 95   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   18   00 | 95   12   19   00 | 95   12   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2013  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,08  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|                           |
|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     |
| 81   10   15   00         |
| =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE BMX  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
 FONADE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,50  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 71   10   15   00 | 71   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   10   17   00 | 80   10   15   00 | 80   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   17   00 | 80   11   15   00 | 80   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   11   17   00 | 80   12   15   00 | 80   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   12   17   00 | 80   12   18   00 | 80   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   13   15   00 | 95   12   18   00 | 80   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   13   18   00 | 80   14   15   00 | 80   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   14   17   00 | 80   14   18   00 | 80   14   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   15   15   00 | 80   15   16   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   17   00 | 95   12   20   00 | 95   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   21   00 | 95   12   24   00 | 95   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   25   00 | 95   12   26   00 | 95   12   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   16   15   00 | 80   16   16   00 | 80   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   16   18   00 | 72   14   10   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   12   00 | 72   14   13   00 | 72   14   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   15   00 | 72   14   17   00 | 72   15   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   14   00 | 72   15   15   00 | 72   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 72   15   23   00 | 72   15   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   25   00 | 72   15   26   00 | 72   15   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   29   00 | 72   15   31   00 | 72   15   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 72   15   36   00 | 72   15   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   39   00 | 72   15   40   00 | 72   15   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   18   00 | 77   10   19   00 | 77   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   30   15   00 | 30   15   15   00 | 30   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   17   00 | 30   15   18   00 | 30   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 41 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   15   20   00 | 30   15   21   00 | 31   30   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 10   30   15   00 | 72   10   15   00 | 72   10   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   10   31   00 | 72   10   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   13   00 | 39   12   22   00 | 39   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   17   00 | 40   17   16   00 | 40   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   21   00 | 40   17   24   00 | 40   17   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   26   00 | 40   17   27   00 | 40   17   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   29   00 | 40   17   30   00 | 40   17   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   39   00 | 40   17   33   00 | 40   17   52   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   49   00 | 40   17   46   00 | 40   17   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   43   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.961,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 12   16   50   00      | 22   10   20   00      | 23   10   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 24   12   18   00      | 30   11   15   00      | 30   13   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   16   16   00      | 30   16   17   00      | 30   16   20   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   17   16   00      | 30   17   19   00      | 30   18   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   16   15   00 | 31   16   23   00 | 31   16   28   00 |
| 31   21   16   00 | 39   12   13   00 | 39   12   14   00 |
| 39   12   17   00 | 39   12   22   00 | 39   12   23   00 |
| 39   13   17   00 | 40   14   17   00 | 42   21   16   00 |
| 43   22   17   00 | 43   22   25   00 | 43   22   26   00 |
| 43   22   33   00 | 46   19   15   00 | 46   19   16   00 |
| 60   10   49   00 | 60   12   27   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   33   00 | 72   15   11   00 | 72   15   14   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   16   00 | 72   15   19   00 |
| 72   15   24   00 | 72   15   25   00 | 72   15   26   00 |
| 72   15   29   00 | 72   15   30   00 | 72   15   35   00 |
| 72   15   36   00 | 72   15   40   00 | 73   15   21   00 |
| 73   18   11   00 | 76   11   15   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   17   00 | 83   10   18   00 | 95   12   17   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS MANZANARES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER-ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.420,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   11   17   00         | 30   12   16   00         | 31   16   28   00         |
| 40   17   15   00         | 70   17   18   00         | 72   10   15   00         |
| 72   10   29   00         | 72   15   11   00         | 81   10   15   00         |
| 83   10   15   00         | 83   10   18   00         | 83   10   19   00         |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 42 DE 51

\* \* \* \* \*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES URBANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 80   | 12   | 17   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 17   | 00   | 81   | 12   | 15   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   |
| 83   | 10   | 15   | 00   | 84   | 11   | 15   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 80   | 12   | 17   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 17   | 00   | 81   | 12   | 15   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   |
| 84   | 11   | 15   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 17   | 00   |
| 80   | 11   | 15   | 00   | 80   | 11   | 16   | 00   | 80   | 11   | 17   | 00   |
| 80   | 16   | 15   | 00   | 80   | 16   | 16   | 00   | 80   | 16   | 17   | 00   |
| 81   | 10   | 25   | 00   | 77   | 10   | 17   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |

=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 45 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |

=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 41 | 00 |

=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 26 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 43 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77   10   18   00 | 77   10   19   00 | 81   10   18   00 |
| 81   10   19   00 | 81   10   20   00 | 81   10   22   00 |
| 81   10   26   00 | 72   12   14   00 | 72   12   15   00 |
| 72   12   13   00 | 72   12   12   00 | 72   12   11   00 |
| 72   12   10   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| 80   16   18   00 | 39   12   10   00 | 39   12   11   00 |
| 39   12   13   00 | 39   12   14   00 | 39   12   16   00 |
| 39   12   17   00 | 39   12   18   00 | 39   12   19   00 |
| 39   12   20   00 | 39   12   21   00 | 39   12   22   00 |
| 39   12   23   00 | 10   40   17   00 | 31   40   17   00 |
| 40   17   15   00 | 40   17   16   00 | 40   17   17   00 |
| 40   17   18   00 | 40   17   19   00 | 40   17   20   00 |
| 40   17   21   00 | 40   17   22   00 | 40   17   23   00 |
| 40   17   24   00 | 40   17   25   00 | 40   17   26   00 |
| 40   17   27   00 | 40   17   28   00 | 40   17   29   00 |
| 40   17   30   00 | 40   17   31   00 | 40   17   32   00 |
| 40   17   33   00 | 40   17   34   00 | 40   17   35   00 |
| 40   17   36   00 | 40   17   37   00 | 40   17   38   00 |
| 40   17   39   00 | 40   17   40   00 | 40   17   41   00 |
| 40   17   42   00 | 40   17   43   00 | 40   17   44   00 |
| 40   17   45   00 | 40   17   46   00 | 40   17   47   00 |
| 40   17   48   00 | 40   17   49   00 | 40   17   50   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   17   51   00 | 40   17   52   00 | 40   17   53   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   40   17   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER PETAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER- ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72   10   15   00         | 77   10   15   00         | 80   10   16   00         |
| 80   12   17   00         | 81   10   15   00         | 81   10   16   00         |
| 81   10   17   00         | 81   12   15   00         | 81   14   15   00         |
| 83   10   15   00         | 84   11   15   00         | 71   10   15   00         |
| 71   10   16   00         | 71   10   17   00         | 80   10   15   00         |
| 80   10   17   00         | 80   11   15   00         | 80   11   16   00         |
| 80   11   17   00         | 80   12   15   00         | 80   12   16   00         |
| 80   13   17   00         | 80   12   18   00         | 80   12   19   00         |
| 80   13   15   00         | 80   13   16   00         | 80   13   18   00         |
| 80   14   15   00         | 80   14   16   00         | 80   14   17   00         |
| 80   14   18   00         | 80   14   19   00         | 80   15   15   00         |
| 80   15   16   00         | 95   11   15   00         | 95   11   16   00         |
| 95   12   15   00         | 95   12   16   00         | 95   12   17   00         |
| 95   12   18   00         | 95   12   19   00         | 95   12   20   00         |
| 95   12   21   00         | 95   12   23   00         | 95   12   24   00         |
| 95   12   25   00         | 95   12   26   00         | 95   12   27   00         |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 44 DE 51

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAES 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER-ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 80   | 12   | 17   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 17   | 00   | 81   | 12   | 15   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   |
| 83   | 10   | 15   | 00   | 84   | 11   | 15   | 00   | 71   | 10   | 15   | 00   |
| 71   | 10   | 16   | 00   | 71   | 10   | 17   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   |
| 80   | 10   | 17   | 00   | 80   | 11   | 15   | 00   | 80   | 11   | 16   | 00   |
| 80   | 11   | 17   | 00   | 80   | 12   | 15   | 00   | 80   | 12   | 16   | 00   |
| 80   | 12   | 18   | 00   | 80   | 12   | 19   | 00   | 80   | 13   | 15   | 00   |
| 80   | 13   | 16   | 00   | 80   | 13   | 17   | 00   | 80   | 13   | 18   | 00   |
| 80   | 14   | 15   | 00   | 80   | 14   | 16   | 00   | 80   | 14   | 17   | 00   |
| 80   | 14   | 18   | 00   | 80   | 14   | 19   | 00   | 80   | 15   | 15   | 00   |
| 80   | 15   | 16   | 00   | 95   | 12   | 19   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   |
| 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 15   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |
| 95   | 12   | 17   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   | 95   | 12   | 20   | 00   |
| 95   | 12   | 21   | 00   | 95   | 12   | 23   | 00   | 95   | 12   | 24   | 00   |
| 95   | 12   | 25   | 00   | 95   | 12   | 26   | 00   | 95   | 12   | 27   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOKYO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.365,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   16   50   00   | 23   10   15   00   | 24   12   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   15   00   | 30   13   15   00   | 30   16   20   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   18   15   00   | 30   19   16   00   | 31   16   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   28   00   | 31   21   16   00   | 39   12   13   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   12   14   00   | 39   12   17   00   | 39   12   22   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   13   17   00   | 40   14   17   00   | 60   10   49   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   15   00   | 72   10   29   00   | 72   10   33   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   11   00   | 72   15   11   00   | 72   15   14   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   15   00   | 72   15   19   00   | 72   15   25   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   29   00   | 72   15   35   00   | 72   15   36   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   16   50   00   | 23   10   15   00   | 24   12   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   15   00   | 30   13   15   00   | 30   16   20   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   18   15   00   | 30   19   16   00   | 31   16   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   28   00   | 31   21   16   00   | 39   12   13   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   12   14   00   | 39   12   22   00   | 39   13   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 45 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   14   17   00 | 60   10   49   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   11   00 | 72   15   14   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 72   15   25   00 | 72   15   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 72   15   36   00 | 72   15   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   15   21   00 | 73   18   11   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAMARING- HL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   17   00   | 81   10   22   00   | 81   15   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 71   10   15   00   | 71   10   16   00   | 71   10   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   10   15   00   | 80   10   17   00   | 80   11   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   11   16   00   | 80   11   17   00   | 80   12   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   12   16   00   | 80   12   17   00   | 80   12   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   12   19   00   | 80   13   15   00   | 80   13   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   13   17   00   | 80   13   18   00   | 80   14   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   14   16   00   | 80   14   17   00   | 80   14   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   14   19   00   | 80   15   16   00   | 80   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   16   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   18   00 | 95   12   17   00 |
| 95   12   20   00 | 95   12   19   00 | 95   12   23   00 |
| 95   12   21   00 | 95   12   25   00 | 95   12   24   00 |
| 95   12   26   00 | 95   12   27   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES NARIÑO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 657,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 80   10   16   00         | 81   10   15   00         | 81   10   16   00         |
| 81   10   17   00         | 81   10   22   00         | 81   15   16   00         |
| 71   10   15   00         | 71   10   16   00         | 71   10   17   00         |
| 80   10   15   00         | 80   10   17   00         | 80   11   15   00         |
| 80   11   16   00         | 80   11   17   00         | 80   12   15   00         |
| 80   12   16   00         | 80   12   17   00         | 80   12   18   00         |
| 80   12   19   00         | 80   13   15   00         | 80   13   16   00         |
| 80   13   17   00         | 80   13   18   00         | 80   14   15   00         |
| 80   14   16   00         | 80   14   17   00         | 80   14   18   00         |
| 80   14   19   00         | 80   15   16   00         | 80   15   15   00         |
| 95   11   15   00         | 95   11   16   00         | 95   12   15   00         |
| 95   12   17   00         | 95   12   16   00         | 95   12   19   00         |
| 95   12   18   00         | 95   12   25   00         | 95   12   20   00         |
| 95   12   21   00         | 95   12   23   00         | 95   12   24   00         |
| 95   12   27   00         | 95   12   26   00         |                           |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 46 DE 51

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2018  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,61  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 17   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   | 81   | 15   | 16   | 00   |
| 71   | 10   | 15   | 00   | 71   | 10   | 16   | 00   | 71   | 10   | 17   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 17   | 00   | 80   | 11   | 15   | 00   |
| 80   | 11   | 16   | 00   | 80   | 11   | 17   | 00   | 80   | 12   | 15   | 00   |
| 80   | 12   | 16   | 00   | 80   | 12   | 17   | 00   | 80   | 12   | 18   | 00   |
| 80   | 12   | 19   | 00   | 80   | 13   | 15   | 00   | 80   | 13   | 16   | 00   |
| 80   | 13   | 17   | 00   | 80   | 13   | 18   | 00   | 80   | 14   | 15   | 00   |
| 80   | 14   | 16   | 00   | 80   | 14   | 17   | 00   | 80   | 14   | 18   | 00   |
| 80   | 14   | 19   | 00   | 80   | 15   | 16   | 00   | 80   | 15   | 15   | 00   |
| 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 15   | 00   |
| 95   | 12   | 17   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   | 95   | 12   | 19   | 00   |
| 95   | 12   | 18   | 00   | 95   | 12   | 21   | 00   | 95   | 12   | 20   | 00   |
| 95   | 12   | 23   | 00   | 95   | 12   | 25   | 00   | 95   | 12   | 24   | 00   |
| 95   | 12   | 26   | 00   | 95   | 12   | 27   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   |

=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 45 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |

=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 19 | 00 |

=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 41 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 47 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   15   17   00 | 81   15   18   00 | 81   15   19   00 |
| 81   16   15   00 | 81   16   16   00 | 81   16   17   00 |
| 81   16   18   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL G63 2019  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.152,74  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12   16   50   00         | 22   10   20   00         | 23   10   15   00         |
| 24   12   18   00         | 30   11   15   00         | 30   13   15   00         |
| 30   16   16   00         | 30   16   17   00         | 30   16   20   00         |
| 30   17   16   00         | 30   17   19   00         | 30   18   15   00         |
| 31   16   15   00         | 31   16   23   00         | 31   16   28   00         |
| 31   21   16   00         | 39   12   13   00         | 39   12   14   00         |
| 39   12   17   00         | 39   12   22   00         | 39   12   23   00         |
| 39   13   17   00         | 40   14   17   00         | 42   21   16   00         |
| 43   22   17   00         | 43   22   25   00         | 43   22   26   00         |
| 43   22   33   00         | 46   19   15   00         | 46   19   16   00         |
| 60   10   49   00         | 60   12   27   00         | 72   10   15   00         |
| 72   10   33   00         | 72   15   11   00         | 72   15   14   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   15   00 | 72   15   16   00 | 72   15   19   00 |
| 72   15   24   00 | 72   15   25   00 | 72   15   26   00 |
| 72   15   29   00 | 72   15   30   00 | 72   15   35   00 |
| 72   15   36   00 | 72   15   40   00 | 73   15   21   00 |
| 73   18   11   00 | 76   11   15   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   17   00 | 83   10   18   00 | 95   12   17   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CESANTANDER 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72   10   15   00   | 77   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 80   12   17   00   | 81   10   15   00   | 81   10   16   00   |
| 81   10   17   00   | 81   12   15   00   | 81   14   15   00   |
| 83   10   15   00   | 84   11   15   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.496,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12   16   50   00   | 23   10   15   00   | 24   12   18   00   |
| 30   11   15   00   | 30   13   15   00   | 39   12   22   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 48 DE 51

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   16   20   00 | 30   18   15   00 | 30   19   16   00 |
| 31   16   15   00 | 31   16   28   00 | 31   21   16   00 |
| 39   12   13   00 | 39   12   14   00 | 39   12   17   00 |
| 39   13   17   00 | 40   14   17   00 | 60   10   49   00 |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| 72   14   11   00 | 72   15   11   00 | 72   15   14   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   19   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   29   00 | 72   15   35   00 | 72   15   36   00 |
| 72   15   40   00 | 73   15   21   00 | 73   18   11   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   17   00 | 83   10   18   00 |
| 95   12   17   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUDAT S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   10   17   00         | 11   11   16   00         | 11   11   17   00         |
| 11   11   18   00         | 12   16   49   00         | 12   16   50   00         |
| 22   10   20   00         | 30   11   15   00         | 30   13   15   00         |
| 30   16   17   00         | 30   18   16   00         | 39   11   16   00         |
| 39   11   18   00         | 39   12   13   00         | 39   12   14   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39   12   17   00 | 39   12   22   00 | 39   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   13   17   00 | 60   10   49   00 | 70   17   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   11   00 | 72   15   14   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 72   15   20   00 | 72   15   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   24   00 | 72   15   25   00 | 72   15   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   29   00 | 72   15   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   32   00 | 72   15   35   00 | 72   15   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   39   00 | 72   15   40   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   19   00 | 80   10   16   00 | 81   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   15   16   00 | 93   14   15   00 | 94   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00297798 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO DE 2009.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE JULIO DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00333141 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE JULIO DE 2010.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00366147 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00372582 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 49 DE 51

\* \* \* \* \*

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00410808 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00442101 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480223 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00501779 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00518128 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00542865 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00561653 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00568071 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO

DE 2016.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598221 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00636561 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674772 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00706502 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2020.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00722718 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748440 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ ALCALDÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 012-2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/03/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 156.180.857,25

CLASIFICACION CONTRATO

10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/10





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 50 DE 51

\* \* \* \* \*

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00365995  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-051-14  
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/05/09  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 655.600.339,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
95121900 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/06  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00486211  
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 3605  
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/24  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 987.305.368,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353970  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-087-2014  
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/08/22  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.756.074.734,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/10  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498353

CONTRATOS EN EJECUCION  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: CTO255-09  
FECHA INICIO: 2011/11/28  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.341.937.912,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/12  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314086  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3547-2018  
FECHA INICIO: 2018/09/03

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.700.000.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653696  
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2  
FECHA INICIO: 2010/01/25  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 49.988.499,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00317810

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA POLICIA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 45-6-10338-09  
FECHA INICIO: 2009/11/27  
FECHA TERMINACION: 2009/12/31  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 383.387.112,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 426.773.951,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32501 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/30  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00316158  
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 708  
FECHA INICIO: 2016/07/18  
FECHA TERMINACION: 2016/12/23  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 483.276.718,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/28  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00582504  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-47-2012  
FECHA INICIO: 2013/02/22  
FECHA TERMINACION: 2013/09/13  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 995.588.083,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429757



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 51 DE 51

\* \* \* \* \*

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2100903

FECHA INICIO: 2010/03/23

FECHA TERMINACION: 2010/06/22

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 55.773.372,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 55.773.372,00

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/08/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00334382

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

MUNICIPIO: VILLAPINZÓN (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: OP-SAMC-11-2009

FECHA INICIO: 2009/09/21

FECHA TERMINACION: 2009/12/19

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 53.939.603,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 53.886.952,00

CLASIFICACION CONTRATO

10107 CONDUCCION DE AGUAS

10201 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

10202 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS

10207 RECUPERACION ECOLOGICA Y MORFOLOGICA

10208 EMPRADIZACION

10212 MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES

10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES

10407 ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO

10408 ESTRUCTURAS METALICAS

10409 ESTRUCTURAS DE MADERA

10410 INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES

10507 REDES DE DISTRIBUCION AEREAS Y SUBTERRANEAS

10508 MONTAJES DE TUBERIAS DE PRESION

10901 SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

10903 SISTEMAS CONTRA INCENDIO

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327022

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2100957  
FECHA INICIO: 2010/04/07  
FECHA TERMINACION: 2010/10/22  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 22.607.095,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 22.607.095,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/08/05  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00334412

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2167848568756

6 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 10:37:08

AB21678485 PÁGINA: 1 DE 11

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ

NIT: 00000017039851-2

C.C.: 000000017039851

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00064160

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2019/07/18

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/23

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CALLE 58 #19-12 OF. 202

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

TELEFONO 1: 5480027

CELULAR: 3202601761

CORREO ELECTRONICO: MARALO17341@YAHOO.COM.CO

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CALLE 58 #19-12 OF. 202

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
TELEFONO 1: 5480027  
CELULAR: 3202601761  
CORREO ELECTRONICO: MARALO17341@YAHOO.COM.CO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$455.617.753,00  
ACTIVO TOTAL: \$990.552.921,00  
PASIVO CORRIENTE: \$46.512.503,00  
PASIVO TOTAL: \$86.802.978,00  
PATRIMONIO: \$903.749.943,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$87.647.897,00  
GASTOS DE INTERESES: \$865.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
ACTIVO CORRIENTE: \$221.927.293,00  
ACTIVO TOTAL: \$760.519.293,00  
PASIVO CORRIENTE: \$5.582.998,00  
PASIVO TOTAL: \$6.555.998,00  
PATRIMONIO: \$753.963.295,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$76.553.739,00  
GASTOS DE INTERESES: \$2.790.444,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
ACTIVO CORRIENTE: \$172.098.000,00  
ACTIVO TOTAL: \$580.625.000,00  
PASIVO CORRIENTE: \$3.158.000,00  
PASIVO TOTAL: \$9.543.000,00  
PATRIMONIO: \$571.082.000,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$68.425.000,00  
GASTOS DE INTERESES: \$176.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 9,79  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,08  
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 101,32

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2167848568756**

6 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 10:37:08

AB21678485

PÁGINA: 2 DE 11

\* \* \* \* \*

INDICE DE LIQUIDEZ: 39,75  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 27,43

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 54,49  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,01  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 388,77

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,09  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,10  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,11  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,11

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS

ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION   |
|------|------|------|------|---|
| 10   | 10   | 17   | 00   | PECES   |
| 10   | 15   | 17   | 00   | SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE                          |
| 10   | 15   | 20   | 00   | SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS                         |
| 10   | 16   | 18   | 00   | PLANTAS SIN FLOR  |
| 10   | 17   | 15   | 00   | ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS                        |
| 11   | 10   | 15   | 00   | MINERALES   |
| 11   | 10   | 17   | 00   | METALES DE BASE   |
| 11   | 12   | 18   | 00   | FIBRAS DE PLANTAS   |
| 12   | 16   | 23   | 00   | AGENTES DE CURACIÓN   |
| 12   | 16   | 49   | 00   | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN                                     |
| 21   | 10   | 23   | 00   | EQUIPO PARA INVERNADERO   |
| 21   | 11   | 16   | 00   | EQUIPO PARA ACUICULTURA   |
| 22   | 10   | 15   | 00   | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE                               |
| 22   | 10   | 16   | 00   | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN   |
| 22   | 10   | 17   | 00   | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                                      |
| 23   | 10   | 15   | 00   | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE<br>RÁMICA Y SIMILARES |
| 23   | 15   | 35   | 00   | SISTEMAS DE PINTURA   |
| 30   | 10   | 15   | 00   | ÁNGULOS   |
| 30   | 10   | 17   | 00   | VIGAS   |
| 30   | 10   | 18   | 00   | CONDUCTOS   |
| 30   | 10   | 22   | 00   | PLANCHA   |
| 30   | 10   | 23   | 00   | PERFILES  |
| 30   | 10   | 24   | 00   | VARILLAS  |
| 30   | 10   | 28   | 00   | PILOTAJE  |
| 30   | 10   | 29   | 00   | PILARES   |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2167848568756**

6 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 10:37:08

AB21678485

PÁGINA: 3 DE 11

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES                                      |  |
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO                                    |  |
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |  |
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |  |
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS                                       |  |
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |  |
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |  |
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS                       |  |
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |  |
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |  |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |  |
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |  |
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |  |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |  |
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES                                     |  |
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS                                   |  |
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS                         |  |
| 30 | 14 | 15 | 00 | AISLAMIENTO TÉRMICO                         |  |
| 30 | 14 | 17 | 00 | CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO         |  |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |  |
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS                     |  |
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS            |  |
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y  |  |
|    |    |    |    | EXTERIOR                                    |  |

|   |
|---|
| 30   15   19   00   MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS        |
| 30   15   20   00   CERCADO                                     |
| 30   15   21   00   SUPERFICIE                                  |
| 30   16   15   00   MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES         |
| 30   16   16   00   MATERIALES PARA TECHOS                      |
| 30   16   17   00   SUELOS                                      |
| 30   16   18   00   EBANISTERÍA                                 |
| 30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS                            |
| 30   17   15   00   PUERTAS                                     |
| 30   17   16   00   VENTANAS                                    |
| 30   17   17   00   PRODUCTOS DE CRISTAL                        |
| 30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS                          |
| 30   17   20   00   PUERTAS                                     |
| 30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA                         |
| 30   18   16   00   INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |
| 30   18   17   00   GRIFOS                                      |
| 30   18   18   00   CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
| RIFOS Y DUCHAS  |
| 30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |
| 31   15   22   00   ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO    |
| 31   21   15   00   PINTURAS Y TAPA POROS                       |
| 31   21   16   00   ADITIVOS PARA PINTURAS                      |
| 31   21   17   00   ACABADOS EN GENERAL                         |
| 31   21   18   00   DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS      |
| 32   12   19   00   RESONADORES                                 |
| 39   10   16   00   LÁMPARAS Y BOMBILLAS                        |
| 39   10   18   00   COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA         |
| 39   10   19   00   BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |
| ÁMPARAS   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2167848568756**

6 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 10:37:08

AB21678485

PÁGINA: 4 DE 11

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|--|--|
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS                                   |  |
| 39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  |  |
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  |  |
| 39 | 11 | 19 | 00 | SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO<br>          S PELIGROSOS    |  |
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN<br>          DE ALIMENTACIÓN |  |
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR<br>          IOS             |  |
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID<br>          AD              |  |
| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI<br>          NALES           |  |
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS                                       |  |
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I<br>          BI              |  |
| 39 | 12 | 20 | 00 | UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE<br>          S               |  |
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS                                    |  |
| 39 | 12 | 23 | 00 | RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  |  |
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE<br>          S AÉREOS        |  |
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN  |  |
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS                               |  |
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO   |  |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS                                      |  |

|   |
|---|
| 40   14   20   00   MANGUERAS                                   |
| =====   |
| 40   14   25   00   INTERCEPTORES Y COLADORES                   |
| =====   |
| 40   15   15   00   BOMBAS                                      |
| =====   |
| 40   15   16   00   COMPRESORES                                 |
| =====   |
| 40   15   17   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA                |
| =====   |
| 40   16   15   00   FILTROS                                     |
| =====   |
| 40   16   18   00   MEDIOS DE FILTRADO                          |
| =====   |
| 41   10   26   00   EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO ANIMAL |
| =====   |
| 41   10   42   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGU |
| A PARA LABORATORIO  |
| =====   |
| 41   10   43   00   EQUIPO DE FERMENTACIÓN                      |
| =====   |
| 41   10   49   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABOR |
| ATORIO  |
| =====   |
| 47   10   15   00   EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE  |
| AGUA  |
| =====   |
| 70   10   15   00   EXPLOTACIONES PESQUERAS                     |
| =====   |
| 70   10   16   00   VIGILANCIA PESQUERA                         |
| =====   |
| 70   10   17   00   INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA             |
| =====   |
| 70   10   18   00   RECURSOS PESQUEROS                          |
| =====   |
| 70   10   19   00   ACUICULTURA                                 |
| =====   |
| 70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
| =====   |
| 70   11   16   00   PLANTAS DE FLOR                             |
| =====   |
| 70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
| =====   |
| 70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
| =====   |
| 70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO         |
| =====   |
| 70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
| =====   |
| 70   14   15   00   PRODUCCIÓN DE CULTIVOS                      |
| =====   |
| 70   14   16   00   PROTECCIÓN DE CULTIVOS                      |
| =====   |
| 70   14   17   00   GESTIÓN DE CULTIVOS                         |
| =====   |
| 70   14   18   00   PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS            |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2167848568756**

6 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 10:37:08

AB21678485

PÁGINA: 5 DE 11

\* \* \* \* \*

|   |
|---|
| 70   14   19   00   COSECHA DE CULTIVOS   |
| 70   14   20   00   ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA                  |
| 70   15   17   00   COSECHA FORESTAL  |
| 70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL                              |
| 70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES   |
| 70   16   15   00   FAUNA   |
| 70   16   16   00   FLORA   |
| 70   16   17   00   ECOSISTEMAS   |
| 70   17   15   00   DESARROLLO  |
| 70   17   16   00   VIGILANCIA  |
| 70   17   17   00   RIEGO   |
| 70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE  |
| 71   10   17   00   EXTRACCIÓN  |
| 71   12   15   00   SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN                              |
| 71   16   10   00   SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO                      |
| 71   16   11   00   GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO   |
| 71   16   12   00   GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71   16   13   00   SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO                      |
| 71   16   14   00   SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO            |
| 71   16   15   00   SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN              |

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
| 71 | 16 | 16 | 00 | OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR |  |
|    |    |    |    | OLEROS                                      |  |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |  |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |  |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |  |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |  |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |  |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |  |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |  |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |  |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |  |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |  |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |  |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |  |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |  |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |  |
|    |    |    |    | RIALES                                      |  |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |  |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |  |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |  |
|    |    |    |    | PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA            |  |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |  |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |  |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |  |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |  |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |  |
|    |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |  |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |  |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |  |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |  |
|    |    |    |    | E CALDERAS Y HORNOS                         |  |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |  |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |  |
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2167848568756**

6 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 10:37:08

AB21678485

PÁGINA: 6 DE 11

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
|    |    |    |    | ONDICIONADO   |  |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA              |  |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS                  |  |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS                                      |  |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN                  |  |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL |  |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA                                |  |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL                                       |  |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO                                  |  |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS                     |  |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA  |  |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS              |  |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS                                     |  |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL            |  |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO                     |  |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA                             |  |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL                             |  |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA                                     |  |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT                           |  |

| LÉTICAS Y RECREATIVAS |    |    |    |  |
|-----------------------|----|----|----|--|
| 72                    | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72                    | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA                                      |
| 72                    | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN                       |
| 72                    | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS                              |
| 73                    | 10 | 18 | 00 | PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA                                       |
| 73                    | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS                  |
| 73                    | 13 | 16 | 00 | PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS                              |
| 73                    | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE EMPAQUE   |
| 73                    | 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERIALES  |
| 73                    | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA               |
| 76                    | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS     |
| 76                    | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS   |
| 76                    | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS   |
| 77                    | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  |
| 77                    | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL   |
| 77                    | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  |
| 77                    | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL  |
| 77                    | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN                                    |
| 77                    | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL   |
| 77                    | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL   |
| 77                    | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL   |
| 77                    | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE   |
| 77                    | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO  |
| 77                    | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA   |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2167848568756**

6 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 10:37:08

AB21678485

PÁGINA: 7 DE 11

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
| 77 | 13 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO                   |  |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |  |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |  |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |  |
| 80 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO PENAL                  |  |
| 80 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL              |  |
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |  |
|    |    |    |    | DIFICACIONES                                |  |
| 80 | 13 | 16 | 00 | VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS           |  |
| 80 | 14 | 16 | 00 | ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI |  |
|    |    |    |    | OS  |  |
| 80 | 14 | 17 | 00 | DISTRIBUCIÓN                                |  |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |  |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |  |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA          |  |
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS                         |  |
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE           |  |
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO                          |  |
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS                      |  |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |  |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |  |
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA                                |  |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |  |
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |  |

|  |
|--|
| 83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                                      |
| 83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS   |
| 84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA   |
| 93   13   16   00   PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIM<br>        ENTACIÓN Y NUTRICIÓN  |
| 93   14   19   00   DESARROLLO RURAL   |
| 93   14   20   00   DESARROLLO URBANO  |
| 93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL  |
| 95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO   |
| 95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  |
| 95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN<br>        TRETENIMIENTO         |
| 95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  |
| 95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS   |
| 95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  |
| 95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE<br>        ADMINISTRACIÓN         |
| 95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  |
| 95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES                                     |
| 95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES   |
| 95   12   25   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT<br>        IVOS Y PESCA          |
| 95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA   |
| 95   14   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA<br>        FINCAS                 |
| 95   14   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID<br>        ENCIALES              |
| 95   14   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER<br>        CIALES E INDUSTRIALES |
| 95   14   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM<br>        ERGENCIA Y ALIVIO     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2167848568756

6 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 10:37:08

AB21678485

PÁGINA: 8 DE 11

\* \* \* \* \*

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 735,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 15   | 00   | 30   | 10   | 17   | 00   | 30   | 10   | 18   | 00   |
| 30   | 10   | 22   | 00   | 30   | 10   | 23   | 00   | 30   | 10   | 24   | 00   |
| 30   | 10   | 28   | 00   | 30   | 10   | 32   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 16   | 00   | 30   | 11   | 17   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   |
| 30   | 11   | 19   | 00   | 30   | 15   | 15   | 00   | 30   | 15   | 16   | 00   |
| 30   | 15   | 17   | 00   | 30   | 15   | 18   | 00   | 30   | 15   | 19   | 00   |
| 30   | 15   | 20   | 00   | 30   | 15   | 21   | 00   | 30   | 16   | 15   | 00   |
| 30   | 16   | 16   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 16   | 18   | 00   |
| 30   | 16   | 24   | 00   | 30   | 17   | 15   | 00   | 30   | 17   | 16   | 00   |
| 30   | 17   | 17   | 00   | 30   | 17   | 19   | 00   | 30   | 17   | 20   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DANTACAL LTDA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 16   | 00   | 30   | 11   | 17   | 00   |
| 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   | 30   | 12   | 15   | 00   |
| 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 12   | 18   | 00   |
| 30   | 12   | 19   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 13   | 16   | 00   |
| 30   | 13   | 17   | 00   | 30   | 15   | 15   | 00   | 30   | 15   | 16   | 00   |
| 30   | 15   | 17   | 00   | 30   | 15   | 18   | 00   | 30   | 15   | 19   | 00   |
| 30   | 15   | 20   | 00   | 30   | 15   | 21   | 00   | 30   | 16   | 15   | 00   |
| 30   | 16   | 16   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 16   | 24   | 00   |
| 30   | 17   | 15   | 00   | 30   | 17   | 16   | 00   | 30   | 17   | 17   | 00   |
| 30   | 18   | 15   | 00   | 30   | 18   | 16   | 00   | 30   | 18   | 17   | 00   |
| 30   | 18   | 18   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   |
| 72   | 11   | 11   | 00   | 72   | 12   | 10   | 00   | 72   | 12   | 11   | 00   |
| 72   | 12   | 15   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 10   | 00   | 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 12   | 00   |
| 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 17   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 610,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 11   | 16   | 00   | 30   | 11   | 17   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   |
| 30   | 14   | 15   | 00   | 30   | 14   | 17   | 00   | 30   | 15   | 18   | 00   |
| 30   | 15   | 19   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 95   | 12   | 17   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   | 95   | 12   | 20   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2167848568756

6 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 10:37:08

AB21678485

PÁGINA: 9 DE 11

\* \* \* \* \*

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 77   | 10   | 18   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   |
| 81   | 14   | 18   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 17   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   |
| 30   | 15   | 15   | 00   | 30   | 15   | 16   | 00   | 30   | 15   | 18   | 00   |
| 30   | 16   | 15   | 00   | 30   | 16   | 16   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   |
| 30   | 17   | 15   | 00   | 30   | 17   | 16   | 00   | 30   | 18   | 15   | 00   |
| 30   | 18   | 16   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 15   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   |
| 95   | 12   | 18   | 00   | 95   | 12   | 19   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 17   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   |
| 30   | 15   | 15   | 00   | 30   | 15   | 16   | 00   | 30   | 15   | 18   | 00   |
| 30   | 16   | 15   | 00   | 30   | 16   | 16   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   |
| 30   | 17   | 15   | 00   | 30   | 17   | 16   | 00   | 30   | 18   | 15   | 00   |
| 30   | 18   | 16   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 15   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   |
| 95   | 12   | 18   | 00   | 95   | 12   | 19   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 15   | 00   | 30   | 10   | 17   | 00   | 30   | 10   | 29   | 00   |
| 30   | 10   | 31   | 00   | 30   | 10   | 32   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 15   | 10   | 00   | 72   | 15   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 12   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 21   | 00   | 72   | 15   | 23   | 00   | 72   | 15   | 24   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 95   | 14   | 16   | 00   |
| 95   | 14   | 17   | 00   | 95   | 14   | 18   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANUEL L RAMIREZ L - A&S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2167848568756

6 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 10:37:08

AB21678485

PÁGINA: 10 DE 11

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 693,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   |
| 77   | 10   | 20   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 14   | 15   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   | 77   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 17   | 00   |
| 83   | 10   | 15   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 20   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 77   | 10   | 18   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   |
| 81   | 14   | 18   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DANTACAL LTDA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,44  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 12   | 18   | 00   | 30   | 12   | 19   | 00   | 70   | 15   | 18   | 00   |
| 70   | 15   | 19   | 00   | 71   | 12   | 15   | 00   | 72   | 15   | 28   | 00   |
| 77   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   | 77   | 10   | 17   | 00   |
| 77   | 10   | 20   | 00   | 77   | 11   | 15   | 00   | 77   | 11   | 16   | 00   |
| 77   | 12   | 15   | 00   | 77   | 12   | 16   | 00   | 77   | 12   | 17   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUEL LEOPOLDO RAMIREZ LOPEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22   | 10   | 17   | 00   | 70   | 16   | 15   | 00   | 77   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 70   | 15   | 18   | 00   |
| 70   | 16   | 16   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   | 81   | 15   | 18   | 00   |
| 70   | 15   | 19   | 00   | 70   | 16   | 17   | 00   | 77   | 10   | 17   | 00   |
| 72   | 14   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 18 DEL MES DE JULIO DE 2019 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL  
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00685744 DEL LIBRO  
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL  
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE JULIO  
DE 2019.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2167848568756**

6 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 10:37:08

AB21678485

PÁGINA: 11 DE 11

\* \* \* \* \*

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00719092 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748166 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 53,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198 PÁGINA: 1 DE 65

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: COLOMBOINGENIERIA S.A.S

NIT: 00000900137356-0

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00043150

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/05/30

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/19

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0000356 DE NOTARÍA 46 DE BOGOTÁ D.C. DEL 28 DE FEBRERO DE 2007, INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2007 BAJO EL NÚMERO 01113946 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA COLOMBOINGENIERIA LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 10 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 9 DE MARZO DE 2012,



INSCRITA EL 23 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01619023 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: COLOMBOINGENIERIA LIMITADA POR EL DE: COLOMBOINGENIERIA S.A.S.  
QUE POR ACTA NO. 10 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 9 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 23 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01619023 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: COLOMBOINGENIERIA S.A.S.  
DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

#### REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD SERÁ EJERCIDA POR UN (1) GERENTE EL CUAL TENDRÁ UN (1) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES. \*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 26 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE MARZO DE 2019, INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02445057 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE                          | IDENTIFICACIÓN       |
|---------------------------------|----------------------|
| GERENTE                         |                      |
| CIFUENTES CHACON WILMAR ALFONSO | C.C. 000000079527716 |
| SUPLENTE DEL GERENTE            |                      |
| CIFUENTES ALARCON GINA MARCELA  | C.C. 000001032455160 |

#### FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL GERENTE. EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ AMPLIAS FACULTADES Y SIN LIMITACIÓN ALGUNA PARA EJERCER LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, EN PRO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTIÓN AL FINAL DE CADA EJERCICIO Y CUANDO SE LAS EXIJA EL ÓRGANO QUE SEA COMPETENTE APARA ELLO. PARA TAL EFECTO, PRESENTARA LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE FUEREN PERTINENTES, UN INFORME DE GESTIÓN, Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES EN CASO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE FIN DE EJERCICIO. EL INFORME DE GESTIÓN DEBERÁ CONTENER UNA EXPOSICIÓN FIEL SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y LA SITUACIÓN JURÍDICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, E INCLUIR IGUALMENTE INDICACIONES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO, LA EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD Y LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ADMINISTRADORES. EL INFORME DEBERÁ SER APROBADO POR LA MAYORÍA DE VOTOS DE LA ASAMBLEA Y A EL SE ADJUNTARAN LAS EXPLICACIONES O SALVEDADES DE QUIENES NO LO COMPARTAN; 2) EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES SEÑALADAS EN LOS ESTATUTOS Y LAS NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL CUMPLIDO MANEJO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; 3) PRESENTAR A LA ASAMBLEA INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ACOMPAÑADOS DE ESTADOS FINANCIEROS DE PERIODO INTERMEDIO; ASÍ COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO, CON PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O CANCELACIÓN DE PERDIDAS LIQUIDAS, UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS Y EMPRESAS SOCIALES, REFORMAS INTRODUCIDAS Y DEMÁS INFORMES QUE REQUIERE EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL O DE ACUERDO CON LA LEY O LOS ESTATUTOS; 4) PRESENTAR AL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, EN SUS SESIONES ORDINARIAS, UN INFORME DETALLADO SOBRA LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS Y EMPRESAS SOCIALES, SOBRE LAS REFORMAS INTRODUCIDAS Y LAS QUE A SU JUICIO SEA CONVENIENTE ACOMETER EN SUS MÉTODOS DE TRABAJO Y SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LOS MISMOS NEGOCIOS; 5) REPRESENTAR JUDICIAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 2 DE 65

\* \* \* \* \*

O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD; 6) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES; 7) EFECTUAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS EMPLEADOS CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA AL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL; 8) REALIZAR Y CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES SOCIALES HASTA MONTO ILIMITADO, SIN QUE SE REQUIERA LA APROBACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DE SOCIOS. EN GENERAL LLEVAR A CABO LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL; 9) EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES SEÑALADAS EN LOS ESTATUTOS Y LAS NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL CUMPLIDO MANEJO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CR 49A NO. 94 - 76 OF. 501  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: LA CASTELLANA  
TELEFONO 1: 4796060  
CORREO ELECTRONICO: ADMINISTRACION@COLOMBOINGENIERIA.CO  
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CR 49A NO. 94 - 76 OF. 501  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: LA CASTELLANA  
TELEFONO 1: 4796060  
CORREO ELECTRONICO: ADMINISTRACION@COLOMBOINGENIERIA.CO  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$2.420.121.519,00  
ACTIVO TOTAL: \$2.632.823.046,00  
PASIVO CORRIENTE: \$168.599.044,00  
PASIVO TOTAL: \$627.375.708,00  
PATRIMONIO: \$2.005.447.338,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$320.815.755,00  
GASTOS DE INTERESES: \$862.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
ACTIVO CORRIENTE: \$1.960.829.108,00  
ACTIVO TOTAL: \$2.233.066.176,00  
PASIVO CORRIENTE: \$395.521.595,00  
PASIVO TOTAL: \$615.721.515,00  
PATRIMONIO: \$1.617.344.661,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$440.062.983,00  
GASTOS DE INTERESES: \$12.592.950,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
ACTIVO CORRIENTE: \$1.455.522.724,00  
ACTIVO TOTAL: \$1.690.986.440,00  
PASIVO CORRIENTE: \$140.056.546,00  
PASIVO TOTAL: \$351.529.969,00  
PATRIMONIO: \$1.339.456.471,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$297.779.371,00  
GASTOS DE INTERESES: \$17.280.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 14,35  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,23  
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 372,17

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 4,95  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,27  
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 34,94

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 10,39  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,20  
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 17,23



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 3 DE 65

\* \* \* \* \*

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,12

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,27
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,19

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,17

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Table with columns: SEGM, FAMI, CLAS, PROD, DESCRIPCION. Rows include: METALES DE BASE, BARRO Y TIERRA, PIEDRA, ARENA.

|   |  |
|---|--|
| 11   11   18   00   ARCILLAS  |  |
| 11   12   20   00   PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS                                 |  |
| 12   16   23   00   AGENTES DE CURACIÓN   |  |
| 12   16   33   00   AGENTES DE EXPANSIÓN  |  |
| 12   16   34   00   EXTENSORES  |  |
| 12   16   35   00   SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO                                  |  |
| 12   16   41   00   IN SITU   |  |
| 12   16   48   00   AGENTES REDUCTORES DE AGUA                                    |  |
| 12   16   49   00   AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN                                 |  |
| 12   16   50   00   AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO                                     |  |
| 20   10   16   00   CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN                              |  |
| 20   10   17   00   TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES                     |  |
| 20   10   20   00   SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO                          |  |
| 20   10   21   00   BARRENAS DE ROCAS   |  |
| 20   10   23   00   VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA                  |  |
| 20   11   16   00   MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                       |  |
| 20   12   13   00   EQUIPO DE CONTROL DE ARENA                                    |  |
| 20   12   16   00   BROCAS DE BARRENA   |  |
| 20   13   13   00   CEMENTO DE POZO PETROLERO                                     |  |
| 20   14   33   00   EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS                            |  |
| 22   10   15   00   MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE                           |  |
| 22   10   16   00   EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                                       |  |
| 22   10   17   00   COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                                  |  |
| 22   10   19   00   MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS          |  |
| 22   10   20   00   EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS                |  |
| 23   10   15   00   MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 4 DE 65

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
| 23 | 15 | 18 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDU |  |
|    |    |    |    | STRIA FARMACÉUTICA                          |  |
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA                         |  |
| 23 | 15 | 36 | 00 | MÁQUINAS PARA EL MERCADO DE PARTES          |  |
| 23 | 27 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL               |  |
| 23 | 27 | 17 | 00 | ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y  |  |
|    |    |    |    | SOLDADURA DÉBIL                             |  |
| 24 | 10 | 15 | 00 | CAMIONES INDUSTRIALES                       |  |
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS                |  |
| 24 | 11 | 15 | 00 | BOLSAS                                      |  |
| 25 | 10 | 15 | 00 | VEHÍCULOS DE PASAJEROS                      |  |
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE |  |
|    |    |    |    | RIALES                                      |  |
| 25 | 10 | 19 | 00 | VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO        |  |
| 25 | 12 | 17 | 00 | EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO      |  |
| 25 | 18 | 17 | 00 | REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES       |  |
| 26 | 11 | 16 | 00 | GENERADORES DE POTENCIA                     |  |
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO                           |  |
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS              |  |
| 27 | 11 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE |  |
|    |    |    |    | S   |  |
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR                    |  |
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS                     |  |
| 27 | 11 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE           |  |



|   |
|---|
| 27   11   19   00   HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO           |
| =====   |
| 27   11   20   00   HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU |
| LTURA Y FORESTACIÓN   |
| =====   |
| 27   11   21   00   HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN         |
| =====   |
| 27   11   22   00   HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO      |
| =====   |
| 27   11   23   00   HERRAMIENTAS DE MARCAR                      |
| =====   |
| 27   11   25   00   HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR        |
| =====   |
| 27   11   27   00   HERRAMIENTAS MECÁNICAS                      |
| =====   |
| 27   11   28   00   CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     |
| =====   |
| 27   11   29   00   HERRAMIENTAS DISPENSADORAS                  |
| =====   |
| 27   11   30   00   CEPILLOS                                    |
| =====   |
| 27   12   18   00   HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS                    |
| =====   |
| 27   13   15   00   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS                     |
| =====   |
| 30   10   15   00   ÁNGULOS                                     |
| =====   |
| 30   10   17   00   VIGAS                                       |
| =====   |
| 30   10   18   00   CONDUCTOS                                   |
| =====   |
| 30   10   20   00   HOJA  |
| =====   |
| 30   10   23   00   PERFILES                                    |
| =====   |
| 30   10   24   00   VARILLAS                                    |
| =====   |
| 30   10   28   00   PILOTAJE                                    |
| =====   |
| 30   10   32   00   ENREJADO                                    |
| =====   |
| 30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |
| =====   |
| 30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS                         |
| =====   |
| 30   11   16   00   CEMENTO Y CAL                               |
| =====   |
| 30   11   18   00   AGREGADOS                                   |
| =====   |
| 30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
| =====   |
| 30   12   15   00   DERIVADOS BITUMINOSOS                       |
| =====   |
| 30   12   16   00   ASFALTOS                                    |
| =====   |
| 30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 5 DE 65

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
|    |    |    |    | RILERAS                                     |  |
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |  |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |  |
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES                                     |  |
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS                                   |  |
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS                         |  |
| 30 | 14 | 17 | 00 | CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO         |  |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |  |
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS                     |  |
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS            |  |
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y  |  |
|    |    |    |    | EXTERIOR                                    |  |
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO                                     |  |
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES         |  |
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS                      |  |
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS                                      |  |
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA                      |  |
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS                                    |  |
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS                          |  |
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA                         |  |
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |  |
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |  |
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |  |
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN      |  |

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES                       |
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA                     |
| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |
| 31 | 13 | 37 | 00 | METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL                                      |
| 31 | 15 | 15 | 00 | CUERDAS  |
| 31 | 15 | 22 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO                                     |
| 31 | 20 | 16 | 00 | OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES   |
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS  |
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS   |
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL  |
| 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS                                       |
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR                              |
| 31 | 31 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE                                     |
| 31 | 31 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA   |
| 31 | 31 | 13 | 00 | CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA  |
| 31 | 31 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV                          |
| 31 | 31 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN                             |
| 31 | 31 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA  |
| 31 | 31 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA  |
| 31 | 32 | 11 | 00 | CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS                                      |
| 31 | 33 | 16 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN                          |
| 31 | 35 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV                             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 6 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 31   35   12   00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON  |  |
|                   | LATÓN                                       |  |
| =====             |   |  |
| 31   35   13   00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA              |  |
| =====             |   |  |
| 31   35   14   00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA                 |  |
| =====             |   |  |
| 31   35   15   00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS             |  |
| =====             |   |  |
| 31   35   16   00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE    |  |
| =====             |   |  |
| 31   35   17   00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA         |  |
| =====             |   |  |
| 31   36   11   00 | CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS                  |  |
| =====             |   |  |
| 39   11   16   00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS           |  |
| =====             |   |  |
| 39   11   18   00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |  |
| =====             |   |  |
| 39   12   13   00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID |  |
|                   | AD  |  |
| =====             |   |  |
| 39   12   14   00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI |  |
|                   | NALES                                       |  |
| =====             |   |  |
| 39   12   17   00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS          |  |
| =====             |   |  |
| 39   12   22   00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS       |  |
| =====             |   |  |
| 39   12   23   00 | RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS               |  |
| =====             |   |  |
| 39   13   17   00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE |  |
|                   | S AÉREOS                                    |  |
| =====             |   |  |
| 40   14   16   00 | VÁLVULAS                                    |  |
| =====             |   |  |
| 40   14   17   00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS         |  |
| =====             |   |  |
| 40   14   19   00 | CONDUCTOS                                   |  |
| =====             |   |  |
| 40   14   20   00 | MANGUERAS                                   |  |
| =====             |   |  |
| 40   15   15   00 | BOMBAS                                      |  |
| =====             |   |  |
| 40   15   17   00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA                |  |

|   |  |
|---|--|
| 40   16   15   00   FILTROS                                 |  |
| 40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES            |  |
| 40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES           |  |
| 40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS                    |  |
| 40   17   18   00   ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS   |  |
| 40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS           |  |
| 40   17   20   00   DEFLECTORES PARA TUBOS                  |  |
| 40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS                        |  |
| 40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS                |  |
| 40   17   23   00   CASQUILLOS PARA TUBOS                   |  |
| 40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS                        |  |
| 40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS                     |  |
| 40   17   26   00   ACOPLÉS DE TUBOS                        |  |
| 40   17   27   00   CRUCES DE TUBOS                         |  |
| 40   17   28   00   CODOS DE TUBOS                          |  |
| 40   17   29   00   UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS           |  |
| 40   17   30   00   SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA            |  |
| 40   17   31   00   BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS    |  |
| 40   17   32   00   BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR        |  |
| 40   17   33   00   BOQUILLAS DE TUBOS                      |  |
| 40   17   34   00   BRIDAS DE PLATO                         |  |
| 40   17   35   00   TAPONES PARA TUBOS                      |  |
| 40   17   36   00   ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS     |  |
| 40   17   37   00   BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS            |  |
| 40   17   38   00   ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS    |  |
| 40   17   39   00   DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS             |  |
| 40   17   40   00   BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS             |  |
| 40   17   41   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 7 DE 65

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
| 40 | 17 | 42 | 00 | SOCKOLETS PARA TUBOS                          |  |
| 40 | 17 | 43 | 00 | ESPACIADORES PARA TUBOS                       |  |
| 40 | 17 | 44 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS                      |  |
| 40 | 17 | 45 | 00 | PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS        |  |
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS                                  |  |
| 40 | 17 | 47 | 00 | BRIDA ROSCADA PARA TUBOS                      |  |
| 40 | 17 | 48 | 00 | BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS                  |  |
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS                            |  |
| 40 | 17 | 50 | 00 | BRIDAS CUELLO PARA TUBOS                      |  |
| 40 | 17 | 51 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA                  |  |
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS                      |  |
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS |  |
| 40 | 18 | 15 | 00 | TUBOS DE COBRE SOLDADOS                       |  |
| 40 | 18 | 16 | 00 | TUBOS DE LATÓN SOLDADOS                       |  |
| 40 | 18 | 17 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS                    |  |
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS                       |  |
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS            |  |
| 40 | 18 | 20 | 00 | TUBOS DE COBRE SIN UNIONES                    |  |
| 40 | 18 | 21 | 00 | TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES                    |  |
| 40 | 18 | 22 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES                 |  |
| 40 | 18 | 23 | 00 | TUBOS DE ACERO SIN UNIONES                    |  |
| 40 | 18 | 24 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES         |  |

|   |
|---|
| 40   18   25   00   TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS                    |
| 40   18   26   00   TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS                    |
| 40   18   27   00   TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS                 |
| 40   18   28   00   TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS                    |
| 40   18   29   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS         |
| 40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO               |
| 40   18   31   00   ACCESORIOS DE TUBOS                         |
| 41   11   22   00   INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL |
| OR  |
| 46   16   15   00   CONTROL DE TRÁFICO                          |
| 47   10   15   00   EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE  |
| AGUA  |
| 55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN                                |
| 70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
| 70   17   15   00   DESARROLLO                                  |
| 70   17   16   00   VIGILANCIA                                  |
| 70   17   17   00   RIEGO                                       |
| 70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE                        |
| 71   10   16   00   SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |
| 71   10   17   00   EXTRACCIÓN                                  |
| 71   11   20   00   SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE PO |
| ZOS   |
| 71   11   21   00   SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN  |
| ABIERTA   |
| 71   11   22   00   OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN             |
| 71   11   23   00   SERVICIOS SÍSMICOS                          |
| 71   12   10   00   SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO               |
| 71   12   11   00   SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA                |
| 71   12   12   00   SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS         |
| 71   12   13   00   SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 8 DE 65

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
|    |    |    |    | AJO   |  |
| 71 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO |  |
| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN                  |  |
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO         |  |
| 71 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS           |  |
| 71 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO             |  |
| 71 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO                    |  |
| 71 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO   |  |
| 71 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE POZO SUBMARINO                         |  |
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA                  |  |
| 71 | 12 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO                   |  |
| 71 | 12 | 27 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO                 |  |
| 71 | 12 | 30 | 00 | SERVICIOS INTEGRADOS                                |  |
| 71 | 13 | 10 | 00 | SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO                     |  |
| 71 | 13 | 11 | 00 | SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ              |  |
| 71 | 13 | 13 | 00 | OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO     |  |
| 71 | 13 | 14 | 00 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO                    |  |
| 71 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO         |  |
| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO   |  |
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO                    |  |
| 71 | 16 | 11 | 00 | GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL         |  |



| CAMPO PETROLÍFERO |    |    |    |  |
|-------------------|----|----|----|--|
| 71                | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO                         |
| 72                | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN                                      |
| 72                | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                     |
| 72                | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BARRANDAS TRANSPORTADORAS           |
| 72                | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                   |
| 72                | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES                          |
| 72                | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES                        |
| 72                | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS         |
| 72                | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO  |
| 72                | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES                            |
| 72                | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS                         |
| 72                | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72                | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA   |
| 72                | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS              |
| 72                | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  |
| 72                | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO                     |
| 72                | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |
| 72                | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS               |
| 72                | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  |
| 72                | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE                                 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 9 DE 65

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO                        |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA                       |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS                           |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS   |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA   |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS                             |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA   |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS                       |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL                     |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO                              |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA                                      |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL                                      |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA                                      |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN                       |

|    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|--|--|
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN                           |  |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS                          |  |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO                  |  |
| 73 | 12 | 15 | 00 | PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES                    |  |
| 73 | 12 | 16 | 00 | TERMINACIÓN DE METALES   |  |
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS              |  |
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO   |  |
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA   |  |
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |  |
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS                                       |  |
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS                                      |  |
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS   |  |
| 76 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE BASURERO  |  |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  |  |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL   |  |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL  |  |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN                                |  |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL   |  |
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE   |  |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA   |  |
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  |  |
| 78 | 10 | 21 | 00 | SERVICIOS DE OLEODUCTOS  |  |
| 78 | 11 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA                                      |  |
| 78 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE                        |  |
| 78 | 18 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE                                 |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 10 DE 65

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
|    |    |    |    | VEHÍCULOS   |  |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA |  |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS   |  |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS                                    |  |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL                                    |  |
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL   |  |
| 80 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO PENAL  |  |
| 80 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL                                    |  |
| 80 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL                       |  |
| 80 | 14 | 15 | 00 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS   |  |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA                                   |  |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA   |  |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA                                |  |
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS   |  |
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA                    |  |
|    |    |    |    | ICA   |  |
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO  |  |
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  |  |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD  |  |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES                                   |  |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA  |  |
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA   |  |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                           |  |

|   |
|---|
| 83   10   16   00   SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS                 |
| 83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
| 83   12   16   00   CENTROS DE INFORMACIÓN                      |
| 84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA                      |
| 84   11   17   00   FINANZAS CORPORATIVAS                       |
| 84   11   18   00   ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS          |
| 86   10   15   00   SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y |
| SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES                         |
| 86   10   16   00   SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍ |
| FICA  |
| 86   10   17   00   SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C |
| IENTÍFICA   |
| 93   14   20   00   DESARROLLO URBANO                           |
| 95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES                         |
| 95   10   16   00   LOTES COMERCIALES                           |
| 95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES                          |
| 95   10   19   00   TIERRAS AGRÍCOLAS                           |
| 95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
| 95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
| 95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
| 95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
| 95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
| ADMINISTRACIÓN  |
| 95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |
| 95   12   25   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT |
| IVOS Y PESCA  |
| 95   12   26   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS          |
| 95   13   15   00   TARIMAS Y GRADERÍAS                         |
| 95   13   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS |
| TRIALES PORTÁTILES  |
| 95   13   17   00   TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA    |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 11 DE 65

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|---|
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS             |
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES          |
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO |

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOMEQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 16   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   |
| 80   | 11   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   |
| 93   | 14   | 20   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ROGELIO ARDILA TORRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 538,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 16   | 35   | 00   | 12   | 16   | 49   | 00   | 12   | 16   | 50   | 00   |
| 22   | 10   | 15   | 00   | 22   | 10   | 16   | 00   | 22   | 10   | 17   | 00   |
| 22   | 10   | 20   | 00   | 25   | 10   | 16   | 00   | 25   | 18   | 17   | 00   |
| 27   | 11   | 22   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 14   | 17   | 00   |
| 31   | 13   | 37   | 00   | 31   | 20   | 16   | 00   | 31   | 21   | 17   | 00   |
| 41   | 11   | 22   | 00   | 46   | 16   | 15   | 00   | 55   | 12   | 17   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 14   | 16   | 00   | 72   | 14   | 17   | 00   |
| 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   |
| 72   | 15   | 35   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 72   | 15   | 45   | 00   |
| 78   | 10   | 18   | 00   | 78   | 14   | 19   | 00   | 78   | 18   | 15   | 00   |
| 80   | 11   | 16   | 00   | 80   | 11   | 17   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 93   | 14   | 20   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ARDILA & ASOCIADOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 11   | 17   | 00   | 12   | 16   | 50   | 00   |
| 22   | 10   | 20   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   |
| 30   | 18   | 16   | 00   | 40   | 15   | 15   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   |
| 72   | 12   | 15   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198 PÁGINA: 12 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   35   00 | 72   15   40   00 | 73   12   18   00 |
| 80   11   16   00 | 81   10   15   00 | 81   14   18   00 |
| 83   10   15   00 | 93   14   20   00 | 95   12   16   00 |
| 95   12   18   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ROGELIO ARDILA TORRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   11   15   00         | 11   11   16   00         | 11   11   17   00         |
| 11   11   18   00         | 12   16   50   00         | 22   10   20   00         |
| 30   11   15   00         | 30   13   15   00         | 30   18   16   00         |
| 40   15   15   00         | 70   17   18   00         | 71   15   13   00         |
| 72   12   15   00         | 72   14   11   00         | 72   14   15   00         |
| 72   15   19   00         | 72   15   26   00         | 72   15   29   00         |
| 72   15   35   00         | 72   15   40   00         | 73   12   18   00         |
| 80   11   16   00         | 81   10   15   00         | 81   14   18   00         |
| 83   10   15   00         | 93   14   20   00         | 95   12   16   00         |
| 95   12   18   00         |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA SAS



NOMBRE DEL CONTRATANTE: OSCAR DIAZ GAVIRIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,54  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 11   | 16   | 00   | 11   | 11   | 17   | 00   |
| 11   | 11   | 18   | 00   | 12   | 16   | 50   | 00   | 22   | 10   | 20   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 18   | 16   | 00   |
| 40   | 15   | 15   | 00   | 40   | 15   | 17   | 00   | 40   | 17   | 16   | 00   |
| 70   | 17   | 18   | 00   | 71   | 15   | 13   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   |
| 72   | 15   | 35   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 73   | 12   | 18   | 00   |
| 77   | 12   | 17   | 00   | 80   | 11   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 14   | 18   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: VICTOR MANUEL CAMPOS Y CIA LTDA.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,40  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 10   | 17   | 00   | 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 11   | 16   | 00   |
| 11   | 11   | 17   | 00   | 11   | 11   | 18   | 00   | 12   | 16   | 23   | 00   |
| 12   | 16   | 50   | 00   | 22   | 10   | 20   | 00   | 30   | 10   | 17   | 00   |
| 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 18   | 16   | 00   |
| 31   | 15   | 22   | 00   | 40   | 15   | 15   | 00   | 40   | 15   | 17   | 00   |
| 40   | 17   | 16   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   | 71   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 13 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   14   15   00 | 72   15   19   00 | 72   15   26   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   29   00 | 72   15   32   00 |
| 72   15   35   00 | 72   15   40   00 | 73   12   15   00 |
| 73   12   18   00 | 76   12   15   00 | 77   12   17   00 |
| 80   11   16   00 | 80   12   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   14   18   00 | 83   10   15   00 | 93   14   20   00 |
| 95   12   16   00 | 95   12   18   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO\_CMS\_CARCELES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.558,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   10   17   00         | 11   11   15   00         | 11   11   16   00         |
| 11   11   17   00         | 11   11   18   00         | 12   16   23   00         |
| 12   16   50   00         | 22   10   20   00         | 30   10   17   00         |
| 30   10   36   00         | 30   11   15   00         | 30   11   19   00         |
| 30   12   17   00         | 30   13   15   00         | 30   18   16   00         |
| 31   15   22   00         | 40   15   15   00         | 40   15   17   00         |
| 40   17   16   00         | 70   17   18   00         | 71   15   13   00         |
| 72   10   15   00         | 72   12   15   00         | 72   14   11   00         |
| 72   14   15   00         | 72   15   19   00         | 72   15   26   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   27   00 | 72   15   29   00 | 72   15   32   00 |
| 72   15   35   00 | 72   15   40   00 | 73   12   15   00 |
| 73   12   18   00 | 76   12   15   00 | 77   12   17   00 |
| 80   11   16   00 | 80   12   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   14   18   00 | 83   10   15   00 | 93   14   20   00 |
| 95   12   16   00 | 95   12   18   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAJ INGENIEROS EU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.445,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   10   17   00         | 11   11   15   00         | 11   11   16   00         |
| 11   11   17   00         | 11   11   18   00         | 12   16   23   00         |
| 12   16   50   00         | 22   10   20   00         | 30   10   17   00         |
| 30   10   36   00         | 30   11   15   00         | 30   11   19   00         |
| 30   12   17   00         | 30   13   15   00         | 30   18   16   00         |
| 31   15   22   00         | 40   15   15   00         | 40   15   17   00         |
| 40   17   16   00         | 70   17   18   00         | 71   15   13   00         |
| 72   10   15   00         | 72   12   15   00         | 72   14   11   00         |
| 72   14   15   00         | 72   15   19   00         | 72   15   26   00         |
| 72   15   27   00         | 72   15   29   00         | 72   15   32   00         |
| 72   15   35   00         | 72   15   40   00         | 73   12   15   00         |
| 73   12   18   00         | 76   12   15   00         | 77   12   17   00         |
| 80   11   16   00         | 80   12   16   00         | 81   10   15   00         |
| 81   14   18   00         | 83   10   15   00         | 93   14   20   00         |
| 95   12   16   00         | 95   12   18   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 14 DE 65

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CM\_CONSTRUCCIONES\_Y\_MANTENIMIENTO\_LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 16   | 50   | 00   | 22   | 10   | 20   | 00   | 30   | 10   | 17   | 00   |
| 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 18   | 15   | 00   |
| 30   | 18   | 16   | 00   | 31   | 15   | 22   | 00   | 40   | 14   | 17   | 00   |
| 40   | 15   | 15   | 00   | 40   | 15   | 17   | 00   | 40   | 17   | 16   | 00   |
| 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   |
| 72   | 11   | 11   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   |
| 72   | 15   | 32   | 00   | 72   | 15   | 35   | 00   | 72   | 15   | 36   | 00   |
| 72   | 15   | 40   | 00   | 73   | 12   | 15   | 00   | 73   | 12   | 18   | 00   |
| 76   | 12   | 15   | 00   | 77   | 12   | 17   | 00   | 80   | 11   | 16   | 00   |
| 80   | 12   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 14   | 18   | 00   |
| 83   | 10   | 15   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |
| 95   | 14   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCION\_PIEDRA\_CIA.\_LTDA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 583,62  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 10   | 17   | 00   | 12   | 16   | 23   | 00   | 12   | 16   | 35   | 00   |
| 12   | 16   | 49   | 00   | 12   | 16   | 50   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   |
| 22   | 10   | 16   | 00   | 22   | 10   | 17   | 00   | 22   | 10   | 20   | 00   |
| 25   | 10   | 16   | 00   | 25   | 18   | 17   | 00   | 27   | 11   | 22   | 00   |
| 30   | 10   | 17   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 19   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   |
| 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 14   | 17   | 00   | 31   | 13   | 37   | 00   |
| 31   | 15   | 22   | 00   | 31   | 20   | 16   | 00   | 31   | 21   | 17   | 00   |
| 41   | 11   | 22   | 00   | 46   | 16   | 15   | 00   | 55   | 12   | 17   | 00   |
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 16   | 00   | 72   | 14   | 17   | 00   |
| 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   |
| 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 32   | 00   | 72   | 15   | 35   | 00   |
| 72   | 15   | 40   | 00   | 72   | 15   | 45   | 00   | 73   | 12   | 15   | 00   |
| 76   | 12   | 15   | 00   | 78   | 10   | 18   | 00   | 78   | 14   | 19   | 00   |
| 78   | 18   | 15   | 00   | 80   | 11   | 16   | 00   | 80   | 11   | 17   | 00   |
| 80   | 12   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   |
| 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO\_AGAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 500,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 10   | 17   | 00   | 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 11   | 16   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 15 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11   11   17   00 | 11   11   18   00 | 12   16   23   00 |
| 12   16   50   00 | 22   10   20   00 | 30   10   17   00 |
| 30   10   36   00 | 30   11   15   00 | 30   11   19   00 |
| 30   12   17   00 | 30   13   15   00 | 30   18   16   00 |
| 31   15   22   00 | 40   15   15   00 | 40   15   17   00 |
| 40   17   16   00 | 70   17   18   00 | 71   15   13   00 |
| 72   10   15   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   15   00 | 72   15   19   00 | 72   15   26   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   29   00 | 72   15   32   00 |
| 72   15   35   00 | 72   15   40   00 | 73   12   15   00 |
| 73   12   18   00 | 76   12   15   00 | 77   12   17   00 |
| 80   11   16   00 | 80   12   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   14   18   00 | 83   10   15   00 | 93   14   20   00 |
| 95   12   16   00 | 95   12   18   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_RED\_MATRIZ\_BOSA\_III

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

EMPRESA\_DE\_ACUEDUCTO,\_ALCANTARILLADO\_Y\_ASEO\_DE\_BOGOTA\_ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 675,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11   10   17   00 | 11   11   15   00 | 11   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 11   11   17   00 | 11   11   18   00 | 12   16   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 12   16   50   00 | 22   10   20   00 | 30   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   36   00 | 30   11   15   00 | 30   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   17   00 | 30   13   15   00 | 30   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   22   00 | 40   15   15   00 | 40   15   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   16   00 | 70   17   18   00 | 71   15   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   15   00 | 72   15   19   00 | 72   15   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   29   00 | 72   15   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 72   15   40   00 | 73   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   12   18   00 | 76   12   15   00 | 77   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   11   16   00 | 80   12   16   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   14   18   00 | 83   10   15   00 | 93   14   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   16   00 | 95   12   18   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_POLICARPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 11   10   17   00         | 11   11   15   00         | 11   11   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 11   11   17   00         | 11   11   18   00         | 12   16   23   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 12   16   50   00         | 22   10   20   00         | 30   10   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   36   00         | 30   11   15   00         | 30   11   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   12   17   00         | 30   13   15   00         | 30   18   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   15   22   00         | 40   15   15   00         | 40   15   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 16 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   17   16   00 | 70   17   18   00 | 71   15   13   00 |
| 72   10   15   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   15   00 | 72   15   19   00 | 72   15   26   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   29   00 | 72   15   32   00 |
| 72   15   35   00 | 72   15   40   00 | 73   12   15   00 |
| 73   12   18   00 | 76   12   15   00 | 77   12   17   00 |
| 80   11   16   00 | 80   12   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   14   18   00 | 83   10   15   00 | 93   14   20   00 |
| 95   12   16   00 | 95   12   18   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_INTERVENTORIA\_ACUEDUCTO\_ZONA\_2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   11   16   00         | 11   11   17   00         | 11   11   18   00         |
| 12   16   23   00         | 12   16   50   00         | 22   10   20   00         |
| 30   10   17   00         | 30   10   36   00         | 30   11   15   00         |
| 30   11   19   00         | 30   12   17   00         | 30   13   15   00         |
| 30   18   16   00         | 31   15   22   00         | 40   15   15   00         |
| 40   15   17   00         | 40   17   16   00         | 70   17   18   00         |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   15   13   00 | 72   10   15   00 | 72   12   15   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   15   19   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 72   15   29   00 |
| 72   15   32   00 | 72   15   35   00 | 72   15   40   00 |
| 73   12   15   00 | 73   12   18   00 | 76   12   15   00 |
| 77   12   17   00 | 80   11   16   00 | 80   12   16   00 |
| 81   10   15   00 | 81   14   18   00 | 83   10   15   00 |
| 93   14   20   00 | 95   12   16   00 | 95   12   18   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA ACUEDUCTO BOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11   10   17   00   | 11   11   15   00   | 11   11   16   00   |
| 11   11   17   00   | 11   11   18   00   | 12   16   23   00   |
| 22   10   20   00   | 30   10   17   00   | 30   10   36   00   |
| 30   11   19   00   | 30   12   17   00   | 30   18   16   00   |
| 31   15   22   00   | 40   15   15   00   | 40   15   17   00   |
| 40   17   16   00   | 70   17   18   00   | 71   15   13   00   |
| 72   10   15   00   | 72   12   15   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   19   00   | 72   15   26   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   29   00   | 72   15   32   00   |
| 73   12   15   00   | 73   12   18   00   | 76   12   15   00   |
| 77   12   17   00   | 80   11   16   00   | 80   12   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   14   18   00   | 83   10   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198 PÁGINA: 17 DE 65

\* \* \* \* \*

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_INTERVENTORIA\_MIRAFLORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 507,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: SEGMENT, FAMILIA, CLASIFICACION, PRODUCTO. Rows include contract details like '11 | 10 | 17 | 00', '11 | 11 | 17 | 00', '22 | 10 | 20 | 00', etc.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_INTERVENTORIA\_BELLAVISTA\_CASABLANCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 10   | 17   | 00   | 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 11   | 16   | 00   |
| 11   | 11   | 17   | 00   | 11   | 11   | 18   | 00   | 12   | 16   | 23   | 00   |
| 22   | 10   | 20   | 00   | 30   | 10   | 17   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   |
| 30   | 11   | 19   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 18   | 16   | 00   |
| 31   | 15   | 22   | 00   | 40   | 15   | 17   | 00   | 40   | 17   | 16   | 00   |
| 71   | 15   | 13   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 32   | 00   |
| 73   | 12   | 15   | 00   | 76   | 12   | 15   | 00   | 77   | 12   | 17   | 00   |
| 80   | 11   | 16   | 00   | 80   | 12   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 83   | 10   | 15   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |
| 95   | 12   | 18   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_CONSULTORIA\_CINCO\_ZONAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 502,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 10   | 17   | 00   | 11   | 11   | 16   | 00   | 11   | 11   | 18   | 00   |
| 12   | 16   | 23   | 00   | 22   | 10   | 20   | 00   | 30   | 10   | 17   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 18 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   10   36   00 | 30   11   19   00 | 30   12   17   00 |
| 30   18   16   00 | 31   15   22   00 | 40   15   17   00 |
| 40   17   16   00 | 71   15   13   00 | 72   10   15   00 |
| 72   12   15   00 | 72   14   11   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   19   00 | 72   15   26   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   32   00 | 73   12   15   00 | 76   12   15   00 |
| 77   12   17   00 | 80   11   16   00 | 80   12   16   00 |
| 81   10   15   00 | 83   10   15   00 | 93   14   20   00 |
| 95   12   16   00 | 95   12   18   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA CINCO ZONAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 713,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   10   17   00         | 11   11   16   00         | 11   11   18   00         |
| 12   16   23   00         | 22   10   20   00         | 30   10   17   00         |
| 30   10   36   00         | 30   11   19   00         | 30   12   17   00         |
| 30   18   16   00         | 31   15   22   00         | 40   15   17   00         |
| 40   17   16   00         | 71   15   13   00         | 72   10   15   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   12   15   00 | 72   14   11   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   19   00 | 72   15   26   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   32   00 | 73   12   15   00 | 76   12   15   00 |
| 77   12   17   00 | 80   11   16   00 | 80   12   16   00 |
| 81   10   15   00 | 83   10   15   00 | 93   14   20   00 |
| 95   12   16   00 | 95   12   18   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA\_IDU\_2012

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.207,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   10   17   00         | 11   11   15   00         | 11   11   16   00         |
| 11   11   17   00         | 11   11   18   00         | 12   16   23   00         |
| 12   16   50   00         | 22   10   20   00         | 30   10   17   00         |
| 30   10   36   00         | 30   11   15   00         | 30   11   19   00         |
| 30   12   17   00         | 30   13   15   00         | 30   18   16   00         |
| 31   15   22   00         | 40   15   15   00         | 40   15   17   00         |
| 40   17   16   00         | 70   17   18   00         | 71   15   13   00         |
| 72   10   15   00         | 72   12   15   00         | 72   14   11   00         |
| 72   14   15   00         | 72   15   19   00         | 72   15   26   00         |
| 72   15   27   00         | 72   15   29   00         | 72   15   32   00         |
| 72   15   35   00         | 72   15   40   00         | 73   12   15   00         |
| 73   12   18   00         | 76   12   15   00         | 77   12   17   00         |
| 80   11   16   00         | 80   12   16   00         | 81   10   15   00         |
| 81   14   18   00         | 83   10   15   00         | 93   14   20   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 19 DE 65

\* \* \* \* \*

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 10   | 17   | 00   | 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 11   | 16   | 00   |
| 11   | 11   | 17   | 00   | 11   | 11   | 18   | 00   | 12   | 16   | 23   | 00   |
| 12   | 16   | 50   | 00   | 22   | 10   | 20   | 00   | 30   | 10   | 17   | 00   |
| 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 18   | 16   | 00   |
| 31   | 15   | 22   | 00   | 40   | 15   | 15   | 00   | 40   | 15   | 17   | 00   |
| 40   | 17   | 16   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   | 71   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 32   | 00   |
| 72   | 15   | 35   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 73   | 12   | 15   | 00   |
| 73   | 12   | 18   | 00   | 76   | 12   | 15   | 00   | 77   | 12   | 17   | 00   |
| 80   | 11   | 16   | 00   | 80   | 12   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 14   | 18   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OBRAS TUNELES 2013

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 11   11   15   00   | 11   11   16   00   | 12   16   23   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   16   49   00   | 20   12   13   00   | 22   10   19   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 22   10   20   00   | 23   10   15   00   | 23   15   35   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 23   27   16   00   | 23   27   17   00   | 26   12   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 26   12   16   00   | 27   11   17   00   | 27   11   19   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 27   11   20   00   | 27   11   22   00   | 27   11   23   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 27   11   25   00   | 27   11   27   00   | 27   13   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   15   00   | 30   10   17   00   | 30   10   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   23   00   | 30   10   24   00   | 30   10   32   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   18   00   | 30   11   19   00   | 30   12   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   12   17   00   | 30   13   15   00   | 30   13   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   13   17   00   | 30   14   17   00   | 30   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   15   16   00   | 30   15   17   00   | 30   15   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   15   20   00   | 30   16   15   00   | 30   16   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   16   17   00   | 30   16   20   00   | 30   17   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   17   19   00   | 30   18   15   00   | 30   18   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   19   15   00   | 30   19   16   00   | 30   19   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   15   15   00   | 31   15   22   00   | 31   20   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   21   15   00   | 31   21   16   00   | 31   21   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   21   18   00   | 31   21   19   00   | 39   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   11   18   00   | 39   12   13   00   | 39   12   14   00   |
| =====               | =====               | =====               |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 20 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39   12   17   00 | 39   12   22   00 | 39   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   13   17   00 | 40   14   16   00 | 40   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   19   00 | 40   14   20   00 | 40   18   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   31   00 | 41   11   22   00 | 46   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   10   15   00 | 55   12   17   00 | 70   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   17   17   00 | 70   17   18   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   11   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   10   00 | 72   12   13   00 | 72   15   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   12   00 | 72   15   13   00 | 72   15   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   15   00 | 72   15   19   00 | 72   15   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   22   00 | 72   15   23   00 | 72   15   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   25   00 | 72   15   26   00 | 72   15   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   29   00 | 72   15   30   00 | 72   15   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 72   15   36   00 | 73   18   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   15   00 | 76   12   15   00 | 77   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   16   00 | 78   10   18   00 | 78   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   16   00 | 80   11   16   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 83   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   18   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   18   00 | 95   12   19   00 | 95   12   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   14   16   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23  
CONTRATO CELEBRADO POR:



CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANAL SAN VICENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 11   11   15   00   | 11   11   16   00   | 11   11   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 11   11   18   00   | 11   12   20   00   | 12   16   23   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   16   33   00   | 12   16   34   00   | 12   16   35   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   16   41   00   | 12   16   48   00   | 12   16   49   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   16   50   00   | 20   10   16   00   | 20   10   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 20   10   20   00   | 20   10   21   00   | 20   10   23   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 20   11   16   00   | 20   12   13   00   | 20   14   33   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 22   10   15   00   | 22   10   19   00   | 23   15   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 23   15   36   00   | 23   27   16   00   | 23   27   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 24   10   15   00   | 24   10   16   00   | 24   11   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 25   10   15   00   | 25   10   16   00   | 25   10   19   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 25   12   17   00   | 26   11   16   00   | 26   12   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 27   11   15   00   | 27   11   16   00   | 27   11   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 27   11   18   00   | 27   11   19   00   | 27   11   20   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 27   11   21   00   | 27   11   23   00   | 27   11   25   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 27   11   27   00   | 27   11   28   00   | 27   11   29   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 27   11   30   00   | 27   12   18   00   | 27   13   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   15   00   | 30   10   18   00   | 30   10   20   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   23   00   | 30   10   24   00   | 30   10   28   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   32   00   | 30   11   16   00   | 30   11   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   12   15   00   | 30   12   19   00   | 30   13   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   13   17   00   | 30   15   15   00   | 30   15   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 21 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   15   17   00 | 30   15   18   00 | 30   16   15   00 |
| 30   19   15   00 | 30   19   16   00 | 31   31   11   00 |
| 31   31   12   00 | 31   31   13   00 | 31   31   14   00 |
| 31   31   15   00 | 31   31   16   00 | 31   31   17   00 |
| 31   32   11   00 | 31   35   13   00 | 31   35   15   00 |
| 31   35   16   00 | 31   35   17   00 | 31   36   11   00 |
| 40   14   16   00 | 40   14   19   00 | 40   14   20   00 |
| 40   16   15   00 | 40   17   15   00 | 40   17   17   00 |
| 40   17   18   00 | 40   17   19   00 | 40   17   20   00 |
| 40   17   21   00 | 40   17   22   00 | 40   17   23   00 |
| 40   17   24   00 | 40   17   25   00 | 40   17   26   00 |
| 40   17   27   00 | 40   17   29   00 | 40   17   31   00 |
| 40   17   33   00 | 40   17   34   00 | 40   17   35   00 |
| 40   17   36   00 | 40   17   37   00 | 40   17   38   00 |
| 40   17   40   00 | 40   17   41   00 | 40   17   44   00 |
| 40   17   45   00 | 40   17   46   00 | 40   17   49   00 |
| 40   17   52   00 | 40   17   53   00 | 40   18   15   00 |
| 40   18   31   00 | 47   10   15   00 | 55   12   17   00 |
| 70   13   17   00 | 70   17   15   00 | 70   17   16   00 |
| 70   17   18   00 | 71   10   16   00 | 71   10   17   00 |
| 71   11   20   00 | 71   11   21   00 | 71   11   22   00 |
| 71   11   23   00 | 71   12   10   00 | 71   12   11   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   12   12   00 | 71   12   13   00 | 71   12   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   15   00 | 71   12   18   00 | 71   12   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   21   00 | 71   12   25   00 | 71   12   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   27   00 | 71   12   30   00 | 71   13   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   10   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   12   00 | 72   15   15   00 | 72   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   20   00 | 72   15   27   00 | 72   15   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 72   15   39   00 | 73   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   18   10   00 | 73   18   19   00 | 76   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   12   17   00 | 76   12   20   00 | 77   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   16   00 | 77   10   19   00 | 77   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   12   15   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   11   15   00 | 80   12   15   00 | 80   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   14   15   00 | 81   10   24   00 | 81   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   13   15   00 | 81   14   15   00 | 81   15   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   15   18   00 | 83   10   16   00 | 84   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   17   00 | 84   11   18   00 | 86   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 86   10   16   00 | 95   10   15   00 | 95   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   18   00 | 95   12   25   00 | 95   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   13   17   00 | 95   14   18   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CANAL SAN CARLOS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.706,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 22 DE 65

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 11   | 16   | 00   | 11   | 11   | 17   | 00   |
| 11   | 11   | 18   | 00   | 11   | 12   | 20   | 00   | 12   | 16   | 23   | 00   |
| 12   | 16   | 33   | 00   | 12   | 16   | 34   | 00   | 12   | 16   | 35   | 00   |
| 12   | 16   | 41   | 00   | 12   | 16   | 48   | 00   | 12   | 16   | 49   | 00   |
| 12   | 16   | 50   | 00   | 20   | 10   | 16   | 00   | 20   | 10   | 17   | 00   |
| 20   | 10   | 20   | 00   | 20   | 10   | 21   | 00   | 20   | 10   | 23   | 00   |
| 20   | 11   | 16   | 00   | 20   | 13   | 13   | 00   | 20   | 14   | 33   | 00   |
| 22   | 10   | 15   | 00   | 22   | 10   | 19   | 00   | 23   | 15   | 18   | 00   |
| 23   | 15   | 36   | 00   | 23   | 27   | 16   | 00   | 23   | 27   | 17   | 00   |
| 24   | 10   | 15   | 00   | 24   | 10   | 16   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   |
| 25   | 10   | 15   | 00   | 25   | 10   | 16   | 00   | 25   | 10   | 19   | 00   |
| 25   | 12   | 17   | 00   | 26   | 11   | 16   | 00   | 26   | 12   | 15   | 00   |
| 27   | 11   | 15   | 00   | 27   | 11   | 16   | 00   | 27   | 11   | 17   | 00   |
| 27   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 19   | 00   | 27   | 11   | 20   | 00   |
| 27   | 11   | 21   | 00   | 27   | 11   | 23   | 00   | 27   | 11   | 25   | 00   |
| 27   | 11   | 27   | 00   | 27   | 11   | 28   | 00   | 27   | 11   | 29   | 00   |
| 27   | 11   | 30   | 00   | 27   | 12   | 18   | 00   | 27   | 13   | 15   | 00   |
| 30   | 10   | 15   | 00   | 30   | 10   | 18   | 00   | 30   | 10   | 20   | 00   |
| 30   | 10   | 23   | 00   | 30   | 10   | 24   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   |
| 30   | 10   | 32   | 00   | 30   | 11   | 16   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   |
| 30   | 12   | 15   | 00   | 30   | 12   | 19   | 00   | 30   | 13   | 16   | 00   |

=====  
| 30 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 12 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 32 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 24 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 27 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 33 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 36 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 40 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 45 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 52 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 31 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 27 | 00 |  
=====  
| 71 | 14 | 10 | 00 |

=====  
| 30 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 13 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 13 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 22 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 29 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 34 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 37 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 41 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 46 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 53 | 00 |  
=====  
| 47 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 21 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 25 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |

=====  
| 30 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 14 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 36 | 11 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 23 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 26 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 31 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 35 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 38 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 44 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 49 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 26 | 00 |  
=====  
| 71 | 13 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 23 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   10   31   00 | 72   10   33   00 | 72   12   15   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   13   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   10   00 | 72   15   12   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   19   00 | 72   15   20   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   28   00 | 72   15   35   00 | 72   15   39   00 |
| 73   12   16   00 | 73   18   10   00 | 73   18   19   00 |
| 76   11   15   00 | 76   12   16   00 | 76   12   17   00 |
| 76   12   20   00 | 77   10   15   00 | 77   10   16   00 |
| 77   10   19   00 | 77   11   16   00 | 77   12   15   00 |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 80   11   15   00 |
| 80   12   15   00 | 80   12   19   00 | 80   14   15   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   24   00 |
| 81   12   15   00 | 81   13   15   00 | 81   14   15   00 |
| 81   15   17   00 | 81   15   18   00 | 83   10   15   00 |
| 83   12   16   00 | 84   11   16   00 | 84   11   17   00 |
| 84   11   18   00 | 86   10   15   00 | 86   10   16   00 |
| 95   10   15   00 | 95   10   19   00 | 95   12   18   00 |
| 95   12   25   00 | 95   13   16   00 | 95   13   17   00 |
| 95   14   18   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE

BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 11   11   15   00         | 11   11   16   00         | 12   16   33   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 12   16   34   00         | 12   16   48   00         | 20   10   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 20   10   20   00         | 20   10   21   00         | 20   10   23   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 20   11   16   00         | 20   12   13   00         | 20   14   33   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 22   10   15   00         | 22   10   19   00         | 23   15   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 23   15   36   00         | 23   27   16   00         | 23   27   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 24   10   15   00         | 24   10   16   00         | 24   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   10   15   00         | 25   10   16   00         | 25   10   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   12   17   00         | 26   11   16   00         | 26   12   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   15   00         | 27   11   16   00         | 27   11   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   19   00         | 27   11   20   00         | 27   11   21   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   23   00         | 27   11   25   00         | 27   11   27   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   28   00         | 27   11   29   00         | 27   11   30   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   12   18   00         | 27   13   15   00         | 30   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   18   00         | 30   10   20   00         | 30   10   23   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   24   00         | 30   10   28   00         | 30   10   32   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   11   16   00         | 30   11   18   00         | 30   12   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   12   16   00         | 30   12   19   00         | 30   13   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   13   17   00         | 30   15   15   00         | 30   15   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   15   17   00         | 30   15   18   00         | 30   15   20   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   16   15   00         | 30   19   15   00         | 30   19   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   19   17   00         | 30   19   18   00         | 30   24   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   24   16   00         | 30   24   17   00         | 31   15   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   21   19   00         | 31   31   11   00         | 31   31   12   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   31   13   00         | 31   31   14   00         | 31   31   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 24 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   31   17   00 | 31   32   11   00 | 31   33   16   00 |
| 31   35   11   00 | 31   35   12   00 | 31   35   13   00 |
| 31   35   14   00 | 31   35   15   00 | 31   35   16   00 |
| 31   35   17   00 | 31   36   11   00 | 40   14   16   00 |
| 40   14   19   00 | 40   14   20   00 | 40   16   15   00 |
| 40   17   15   00 | 40   17   16   00 | 40   17   17   00 |
| 40   17   18   00 | 40   17   19   00 | 40   17   20   00 |
| 40   17   21   00 | 40   17   22   00 | 40   17   23   00 |
| 40   17   24   00 | 40   17   25   00 | 40   17   26   00 |
| 40   17   27   00 | 40   17   28   00 | 40   17   29   00 |
| 40   17   30   00 | 40   17   31   00 | 40   17   32   00 |
| 40   17   33   00 | 40   17   34   00 | 40   17   35   00 |
| 40   17   36   00 | 40   17   37   00 | 40   17   38   00 |
| 40   17   39   00 | 40   17   40   00 | 40   17   41   00 |
| 40   17   42   00 | 40   17   43   00 | 40   17   44   00 |
| 40   17   45   00 | 40   17   46   00 | 40   17   47   00 |
| 40   17   48   00 | 40   17   49   00 | 40   17   50   00 |
| 40   17   51   00 | 40   17   52   00 | 40   17   53   00 |
| 40   18   15   00 | 40   18   16   00 | 40   18   17   00 |
| 40   18   18   00 | 40   18   19   00 | 40   18   20   00 |
| 40   18   21   00 | 40   18   22   00 | 40   18   23   00 |
| 40   18   24   00 | 40   18   25   00 | 40   18   26   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   18   27   00 | 40   18   28   00 | 40   18   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   30   00 | 40   18   31   00 | 47   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 55   12   17   00 | 70   13   17   00 | 70   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   17   17   00 | 70   17   18   00 | 71   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   10   17   00 | 71   11   20   00 | 71   12   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   16   00 | 71   12   18   00 | 71   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   20   00 | 71   12   21   00 | 71   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   30   00 | 71   13   10   00 | 71   13   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   13   13   00 | 71   13   14   00 | 71   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   15   13   00 | 71   15   14   00 | 71   16   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   16   14   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 | 72   11   10   00 | 72   12   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   10   00 | 72   14   11   00 | 72   14   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   17   00 | 72   15   11   00 | 72   15   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   14   00 | 72   15   27   00 | 72   15   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   29   00 | 73   12   16   00 | 73   18   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   18   19   00 | 76   11   15   00 | 76   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   12   17   00 | 76   12   20   00 | 77   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   16   00 | 77   10   19   00 | 77   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   12   15   00 | 78   10   21   00 | 78   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   20   00 | 81   10   24   00 | 81   14   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   15   17   00 | 81   15   18   00 | 83   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   16   00 | 86   10   15   00 | 86   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 86   10   17   00 | 93   14   20   00 | 95   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   10   16   00 | 95   10   17   00 | 95   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 95   12   16   00 | 95   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 25 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   12   25   00 | 95   12   26   00 | 95   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   13   16   00 | 95   13   17   00 | 95   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   14   16   00 | 95   14   18   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   11   15   00         | 11   11   16   00         | 12   16   33   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 12   16   34   00         | 12   16   48   00         | 20   10   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 20   10   20   00         | 20   10   21   00         | 20   10   23   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 20   11   16   00         | 20   12   16   00         | 20   14   33   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 22   10   15   00         | 22   10   19   00         | 23   15   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 23   15   36   00         | 23   27   16   00         | 23   27   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 24   10   15   00         | 24   10   16   00         | 24   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   10   15   00         | 25   10   16   00         | 25   10   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   12   17   00         | 26   11   16   00         | 26   12   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   15   00         | 27   11   16   00         | 27   11   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   19   00         | 27   11   20   00         | 27   11   21   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   23   00         | 27   11   25   00         | 27   11   27   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   28   00         | 27   11   29   00         | 27   11   30   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27   12   18   00 | 27   13   15   00 | 30   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   18   00 | 30   10   20   00 | 30   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   24   00 | 30   10   28   00 | 30   10   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   16   00 | 30   11   18   00 | 30   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   16   00 | 30   12   19   00 | 30   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   13   17   00 | 30   15   15   00 | 30   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   17   00 | 30   15   18   00 | 30   15   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   15   00 | 30   19   15   00 | 30   19   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   19   17   00 | 30   19   18   00 | 30   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   24   16   00 | 30   24   17   00 | 31   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   21   19   00 | 31   31   11   00 | 31   31   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   13   00 | 31   31   14   00 | 31   31   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   16   00 | 31   31   17   00 | 31   32   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   11   00 | 31   35   12   00 | 31   35   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   14   00 | 31   35   15   00 | 31   35   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   17   00 | 31   36   11   00 | 40   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   19   00 | 40   14   20   00 | 40   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   15   00 | 40   17   16   00 | 40   17   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   18   00 | 40   17   19   00 | 40   17   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   21   00 | 40   17   22   00 | 40   17   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   24   00 | 40   17   25   00 | 40   17   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   27   00 | 40   17   28   00 | 40   17   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   30   00 | 40   17   31   00 | 40   17   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   33   00 | 40   17   34   00 | 40   17   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   36   00 | 40   17   37   00 | 40   17   38   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   39   00 | 40   17   40   00 | 40   17   41   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   42   00 | 40   17   43   00 | 40   17   44   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   45   00 | 40   17   46   00 | 40   17   47   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 26 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   17   48   00 | 40   17   49   00 | 40   17   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   51   00 | 40   17   52   00 | 40   17   53   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   15   00 | 40   18   16   00 | 40   18   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   18   00 | 40   18   19   00 | 40   18   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   21   00 | 40   18   22   00 | 40   18   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   24   00 | 40   18   25   00 | 40   18   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   27   00 | 40   18   28   00 | 40   18   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   30   00 | 40   18   31   00 | 47   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 55   12   17   00 | 70   13   17   00 | 70   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   17   17   00 | 70   17   18   00 | 71   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   10   17   00 | 71   11   20   00 | 71   12   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   16   00 | 71   12   18   00 | 71   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   20   00 | 71   12   21   00 | 71   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   30   00 | 71   13   10   00 | 71   13   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   13   13   00 | 71   13   14   00 | 71   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   15   13   00 | 71   15   14   00 | 71   16   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   16   14   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 | 72   11   10   00 | 72   12   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   10   00 | 72   14   11   00 | 72   14   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   17   00 | 72   15   11   00 | 72   15   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   14   00 | 72   15   27   00 | 72   15   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   29   00 | 73   12   16   00 | 73   18   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 73   18   19   00 | 76   11   15   00 | 76   12   16   00 |
| 76   12   17   00 | 76   12   20   00 | 77   10   15   00 |
| 77   10   16   00 | 77   10   19   00 | 77   11   16   00 |
| 77   12   15   00 | 78   10   21   00 | 78   11   18   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   20   00 | 81   10   24   00 | 81   14   18   00 |
| 81   15   17   00 | 81   15   18   00 | 83   10   15   00 |
| 83   10   16   00 | 86   10   15   00 | 86   10   16   00 |
| 86   10   17   00 | 93   14   20   00 | 95   10   15   00 |
| 95   10   16   00 | 95   10   17   00 | 95   10   19   00 |
| 95   11   16   00 | 95   12   16   00 | 95   12   18   00 |
| 95   12   25   00 | 95   12   26   00 | 95   13   15   00 |
| 95   13   16   00 | 95   13   17   00 | 95   14   15   00 |
| 95   14   16   00 | 95   14   18   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11   11   15   00   | 11   11   16   00   | 12   16   33   00   |
| 12   16   34   00   | 12   16   48   00   | 20   10   17   00   |
| 20   10   20   00   | 20   10   21   00   | 20   10   23   00   |
| 20   11   16   00   | 20   12   13   00   | 20   14   33   00   |
| 22   10   15   00   | 22   10   19   00   | 23   15   18   00   |
| 23   15   36   00   | 23   27   16   00   | 23   27   17   00   |
| 24   10   15   00   | 24   10   16   00   | 24   11   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 27 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25   10   15   00 | 25   10   16   00 | 25   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 25   12   17   00 | 26   11   16   00 | 26   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   15   00 | 27   11   16   00 | 27   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   19   00 | 27   11   20   00 | 27   11   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   23   00 | 27   11   25   00 | 27   11   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   28   00 | 27   11   29   00 | 27   11   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   12   18   00 | 27   13   15   00 | 30   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   18   00 | 30   10   20   00 | 30   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   24   00 | 30   10   28   00 | 30   10   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   16   00 | 30   11   18   00 | 30   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   16   00 | 30   12   19   00 | 30   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   13   17   00 | 30   15   15   00 | 30   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   17   00 | 30   15   18   00 | 30   15   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   15   00 | 30   19   15   00 | 30   19   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   19   17   00 | 30   19   18   00 | 30   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   24   16   00 | 30   24   17   00 | 31   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   21   19   00 | 31   31   11   00 | 31   31   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   13   00 | 31   31   14   00 | 31   31   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   16   00 | 31   31   17   00 | 31   32   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   11   00 | 31   35   12   00 | 31   35   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   14   00 | 31   35   15   00 | 31   35   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   17   00 | 31   36   11   00 | 40   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   19   00 | 40   14   20   00 | 40   16   15   00 |

=====  
| 40 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 24 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 27 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 30 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 33 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 36 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 39 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 42 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 45 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 48 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 51 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 21 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 24 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 27 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 30 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 30 | 00 |  
=====  
| 71 | 13 | 13 | 00 |  
=====  
| 71 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 71 | 16 | 14 | 00 |

=====  
| 40 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 22 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 28 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 31 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 34 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 37 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 40 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 43 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 46 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 49 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 52 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 22 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 28 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 31 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 71 | 13 | 10 | 00 |  
=====  
| 71 | 13 | 14 | 00 |  
=====  
| 71 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |

=====  
| 40 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 23 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 26 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 29 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 32 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 35 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 38 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 41 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 44 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 47 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 50 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 53 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 23 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 26 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 29 | 00 |  
=====  
| 47 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 71 | 13 | 11 | 00 |  
=====  
| 71 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 71 | 16 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 28 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   10   33   00 | 72   11   10   00 | 72   12   13   00 |
| 72   14   10   00 | 72   14   11   00 | 72   14   12   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   14   16   00 |
| 72   14   17   00 | 72   15   11   00 | 72   15   12   00 |
| 72   15   14   00 | 72   15   27   00 | 72   15   28   00 |
| 72   15   29   00 | 73   12   16   00 | 73   18   10   00 |
| 73   18   19   00 | 76   11   15   00 | 76   12   16   00 |
| 76   12   17   00 | 76   12   20   00 | 77   10   15   00 |
| 77   10   16   00 | 77   10   19   00 | 77   11   16   00 |
| 77   12   15   00 | 78   10   21   00 | 78   11   18   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   20   00 | 81   10   24   00 | 81   14   18   00 |
| 81   15   17   00 | 81   15   18   00 | 83   10   15   00 |
| 83   10   16   00 | 86   10   15   00 | 86   10   16   00 |
| 86   10   17   00 | 93   14   20   00 | 95   10   15   00 |
| 95   10   16   00 | 95   10   17   00 | 95   10   19   00 |
| 95   11   16   00 | 95   12   16   00 | 95   12   18   00 |
| 95   12   25   00 | 95   12   26   00 | 95   13   15   00 |
| 95   13   16   00 | 95   13   17   00 | 95   14   15   00 |
| 95   14   16   00 | 95   14   18   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA REDES ZONA 5

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.728,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 11   | 16   | 00   | 12   | 16   | 33   | 00   |
| 12   | 16   | 34   | 00   | 12   | 16   | 48   | 00   | 20   | 10   | 17   | 00   |
| 20   | 10   | 20   | 00   | 20   | 10   | 21   | 00   | 20   | 10   | 23   | 00   |
| 20   | 11   | 16   | 00   | 20   | 12   | 13   | 00   | 20   | 14   | 33   | 00   |
| 22   | 10   | 15   | 00   | 22   | 10   | 19   | 00   | 23   | 15   | 18   | 00   |
| 23   | 15   | 36   | 00   | 23   | 27   | 16   | 00   | 23   | 27   | 17   | 00   |
| 24   | 10   | 15   | 00   | 24   | 10   | 16   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   |
| 25   | 10   | 15   | 00   | 25   | 10   | 16   | 00   | 25   | 10   | 19   | 00   |
| 25   | 12   | 17   | 00   | 26   | 11   | 16   | 00   | 26   | 12   | 15   | 00   |
| 27   | 11   | 15   | 00   | 27   | 11   | 16   | 00   | 27   | 11   | 17   | 00   |
| 27   | 11   | 19   | 00   | 27   | 11   | 20   | 00   | 27   | 11   | 21   | 00   |
| 27   | 11   | 23   | 00   | 27   | 11   | 25   | 00   | 27   | 11   | 27   | 00   |
| 27   | 11   | 28   | 00   | 27   | 11   | 29   | 00   | 27   | 11   | 30   | 00   |
| 27   | 12   | 18   | 00   | 27   | 13   | 15   | 00   | 30   | 10   | 15   | 00   |
| 30   | 10   | 18   | 00   | 30   | 10   | 20   | 00   | 30   | 10   | 23   | 00   |
| 30   | 10   | 24   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   | 30   | 10   | 32   | 00   |
| 30   | 11   | 16   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 12   | 15   | 00   |
| 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 19   | 00   | 30   | 13   | 16   | 00   |
| 30   | 13   | 17   | 00   | 30   | 15   | 15   | 00   | 30   | 15   | 16   | 00   |
| 30   | 15   | 17   | 00   | 30   | 15   | 18   | 00   | 30   | 15   | 20   | 00   |
| 30   | 16   | 15   | 00   | 30   | 19   | 15   | 00   | 30   | 19   | 16   | 00   |
| 30   | 19   | 17   | 00   | 30   | 19   | 18   | 00   | 30   | 24   | 15   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 29 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   24   16   00 | 30   24   17   00 | 31   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   21   19   00 | 31   31   11   00 | 31   31   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   13   00 | 31   31   14   00 | 31   31   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   16   00 | 31   31   17   00 | 31   32   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   11   00 | 31   35   12   00 | 31   35   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   14   00 | 31   35   15   00 | 31   35   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   17   00 | 31   36   11   00 | 40   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   19   00 | 40   14   20   00 | 40   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   15   00 | 40   17   16   00 | 40   17   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   18   00 | 40   17   19   00 | 40   17   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   21   00 | 40   17   22   00 | 40   17   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   24   00 | 40   17   25   00 | 40   17   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   27   00 | 40   17   28   00 | 40   17   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   30   00 | 40   17   31   00 | 40   17   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   33   00 | 40   17   34   00 | 40   17   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   36   00 | 40   17   37   00 | 40   17   38   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   39   00 | 40   17   40   00 | 40   17   41   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   42   00 | 40   17   43   00 | 40   17   44   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   45   00 | 40   17   46   00 | 40   17   47   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   48   00 | 40   17   49   00 | 40   17   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   51   00 | 40   17   52   00 | 40   17   53   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   15   00 | 40   18   16   00 | 40   18   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   18   00 | 40   18   19   00 | 40   18   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |

=====  
| 40 | 18 | 21 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 24 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 27 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 30 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 30 | 00 |  
=====  
| 71 | 16 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 73 | 18 | 19 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |

=====  
| 40 | 18 | 22 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 28 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 31 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 71 | 13 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 73 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |

=====  
| 40 | 18 | 23 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 26 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 29 | 00 |  
=====  
| 47 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 71 | 13 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 73 | 18 | 10 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 30 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   12   25   00 | 95   12   26   00 | 95   13   15   00 |
| 95   13   16   00 | 95   13   17   00 | 95   14   15   00 |
| 95   14   16   00 | 95   14   18   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA QUEBRADA YOMASA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.000,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   10   17   00         | 11   11   16   00         | 11   11   18   00         |
| 12   16   23   00         | 22   10   20   00         | 30   10   17   00         |
| 30   10   36   00         | 30   11   19   00         | 30   12   17   00         |
| 30   18   16   00         | 31   15   22   00         | 40   15   17   00         |
| 40   17   16   00         | 71   15   13   00         | 72   10   15   00         |
| 72   12   15   00         | 72   14   11   00         | 72   14   15   00         |
| 72   15   19   00         | 72   15   26   00         | 72   15   27   00         |
| 72   15   32   00         | 73   12   15   00         | 76   12   15   00         |
| 77   12   17   00         | 80   11   16   00         | 80   12   16   00         |
| 81   10   15   00         | 83   10   15   00         | 93   14   20   00         |
| 95   12   16   00         | 95   12   18   00         | 11   11   15   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12   16   33   00 | 12   16   34   00 | 12   16   48   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 20   10   17   00 | 20   10   20   00 | 20   10   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 20   10   23   00 | 20   11   16   00 | 20   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 20   14   33   00 | 22   10   15   00 | 22   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   15   18   00 | 23   15   36   00 | 23   27   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   27   17   00 | 24   10   15   00 | 24   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 24   11   15   00 | 25   10   15   00 | 26   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   12   15   00 | 27   11   15   00 | 27   11   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   21   00 | 27   11   23   00 | 27   11   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   27   00 | 27   11   28   00 | 27   11   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   30   00 | 27   12   18   00 | 27   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   15   00 | 30   10   18   00 | 30   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   23   00 | 30   10   24   00 | 30   10   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   32   00 | 30   11   16   00 | 30   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   15   00 | 30   12   16   00 | 30   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   13   16   00 | 30   13   17   00 | 30   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   16   00 | 30   15   17   00 | 30   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   20   00 | 30   16   15   00 | 30   19   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   19   16   00 | 30   19   17   00 | 30   19   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   24   15   00 | 30   24   16   00 | 30   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   15   00 | 31   21   19   00 | 31   31   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   12   00 | 31   31   13   00 | 31   31   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   15   00 | 31   31   16   00 | 31   31   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   32   11   00 | 31   35   11   00 | 31   35   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   16   00 | 31   35   17   00 | 31   36   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   16   00 | 40   14   19   00 | 40   14   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   16   15   00 | 40   17   15   00 | 40   17   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   17   00 | 40   17   18   00 | 40   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 31 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   17   20   00 | 40   17   21   00 | 40   17   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   23   00 | 40   17   24   00 | 40   17   39   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   40   00 | 40   17   41   00 | 40   17   42   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   43   00 | 40   17   44   00 | 40   17   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   46   00 | 40   17   47   00 | 40   17   48   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   49   00 | 40   17   50   00 | 40   17   51   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   52   00 | 40   17   53   00 | 40   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   16   00 | 40   18   17   00 | 40   18   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   19   00 | 40   18   20   00 | 40   18   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   22   00 | 40   18   23   00 | 40   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   25   00 | 40   18   26   00 | 40   18   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   28   00 | 40   18   29   00 | 40   18   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   31   00 | 47   10   15   00 | 55   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   17   00 | 70   17   15   00 | 70   17   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   17   18   00 | 71   10   16   00 | 71   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   18   00 | 71   12   19   00 | 71   12   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   21   00 | 71   12   23   00 | 71   12   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   13   10   00 | 71   13   11   00 | 71   13   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   13   14   00 | 71   16   11   00 | 71   16   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   11   10   00 | 72   12   13   00 | 72   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   16   00 | 72   14   12   00 | 72   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   12   15   00 | 72   15   28   00 | 72   15   29   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 78   10   21   00 | 73   18   10   00 | 73   18   19   00 |
| 76   11   15   00 | 76   12   16   00 | 76   12   17   00 |
| 76   12   20   00 | 77   10   15   00 | 77   10   16   00 |
| 77   10   19   00 | 77   11   16   00 | 78   11   18   00 |
| 80   10   16   00 | 95   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   20   00 | 81   10   24   00 | 81   14   18   00 |
| 81   15   17   00 | 81   15   18   00 | 95   10   16   00 |
| 83   10   16   00 | 86   10   15   00 | 86   10   16   00 |
| 86   10   17   00 | 95   10   17   00 | 95   10   19   00 |
| 95   11   16   00 | 95   12   25   00 | 95   12   26   00 |
| 95   13   15   00 | 95   13   16   00 | 95   13   17   00 |
| 95   14   15   00 | 95   14   16   00 | 95   14   18   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO LOS 5 MAIPORE 2017

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 578,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   10   17   00         | 11   11   16   00         | 11   11   18   00         |
| 12   16   23   00         | 22   10   20   00         | 30   10   17   00         |
| 30   10   36   00         | 30   11   19   00         | 30   12   17   00         |
| 30   18   16   00         | 31   15   22   00         | 40   15   17   00         |
| 40   17   16   00         | 71   15   13   00         | 72   10   15   00         |
| 72   12   15   00         | 72   14   11   00         | 72   14   15   00         |
| 72   15   19   00         | 72   15   26   00         | 72   15   27   00         |
| 72   15   32   00         | 73   12   15   00         | 76   12   15   00         |
| 77   12   17   00         | 80   11   16   00         | 80   12   16   00         |
| 81   10   15   00         | 83   10   15   00         | 93   14   20   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 32 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   12   16   00 | 95   12   18   00 | 11   11   15   00 |
| 12   16   33   00 | 12   16   34   00 | 12   16   48   00 |
| 20   10   17   00 | 20   10   20   00 | 20   10   21   00 |
| 20   10   23   00 | 20   11   16   00 | 20   12   16   00 |
| 20   14   33   00 | 22   10   15   00 | 22   10   19   00 |
| 23   15   18   00 | 23   15   36   00 | 23   27   16   00 |
| 23   27   17   00 | 24   10   15   00 | 24   10   16   00 |
| 24   11   15   00 | 25   10   15   00 | 26   11   16   00 |
| 26   12   15   00 | 27   11   15   00 | 27   11   20   00 |
| 27   11   21   00 | 27   11   23   00 | 27   11   29   00 |
| 27   11   30   00 | 27   12   18   00 | 27   13   15   00 |
| 30   10   15   00 | 30   10   18   00 | 30   10   20   00 |
| 30   10   23   00 | 30   10   24   00 | 30   10   28   00 |
| 30   10   32   00 | 30   11   16   00 | 30   11   18   00 |
| 30   12   15   00 | 30   12   16   00 | 30   12   19   00 |
| 30   13   16   00 | 30   13   17   00 | 30   15   15   00 |
| 30   15   16   00 | 30   15   17   00 | 30   15   18   00 |
| 30   15   20   00 | 30   16   15   00 | 30   19   15   00 |
| 30   19   16   00 | 30   19   17   00 | 30   19   18   00 |
| 30   24   15   00 | 30   24   16   00 | 30   24   17   00 |
| 31   15   15   00 | 31   21   19   00 | 31   31   11   00 |
| 31   31   12   00 | 31   31   13   00 | 31   31   14   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   31   15   00 | 31   31   16   00 | 31   31   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   32   11   00 | 31   35   11   00 | 31   35   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   16   00 | 31   35   17   00 | 31   36   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   16   00 | 40   14   19   00 | 40   14   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   16   15   00 | 40   17   15   00 | 40   17   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   17   00 | 40   17   18   00 | 40   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   20   00 | 40   17   21   00 | 40   17   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   23   00 | 40   17   24   00 | 40   17   39   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   40   00 | 40   17   41   00 | 40   17   42   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   43   00 | 40   17   44   00 | 40   17   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   46   00 | 40   17   47   00 | 40   17   48   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   49   00 | 40   17   50   00 | 40   17   51   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   52   00 | 40   17   53   00 | 40   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   16   00 | 40   18   17   00 | 40   18   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   19   00 | 40   18   20   00 | 40   18   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   22   00 | 40   18   23   00 | 40   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   25   00 | 40   18   26   00 | 40   18   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   28   00 | 40   18   29   00 | 40   18   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   31   00 | 47   10   15   00 | 55   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   17   00 | 70   17   15   00 | 70   17   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   17   18   00 | 71   10   16   00 | 71   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   18   00 | 71   12   19   00 | 71   12   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   21   00 | 71   12   23   00 | 71   12   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   13   10   00 | 71   13   11   00 | 71   13   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   13   14   00 | 71   16   11   00 | 71   16   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   11   10   00 | 72   12   13   00 | 72   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   16   00 | 72   14   12   00 | 72   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 33 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   28   00 | 73   18   19   00 | 76   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   12   16   00 | 76   12   17   00 | 76   12   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   11   16   00 | 78   11   18   00 | 80   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   15   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   15   18   00 | 95   10   16   00 | 83   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 86   10   15   00 | 86   10   16   00 | 86   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   10   17   00 | 95   10   19   00 | 95   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   25   00 | 95   12   26   00 | 95   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   13   16   00 | 95   13   17   00 | 95   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   14   16   00 | 95   14   18   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\* CERTIFICA:

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00485400 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00519263 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00559847 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595177 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00633339 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00664865 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00689723 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718318 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00746368 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

ACTUALIZACION

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 34 DE 65

\* \* \* \* \*

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION                               |
|------|------|------|------|---|
| 11   | 12   | 16   | 00   | MADERA                                    |
| 12   | 16   | 15   | 00   | INDICADORES Y REACTIVOS                   |
| 12   | 16   | 16   | 00   | CATALIZADORES                             |
| 12   | 16   | 17   | 00   | AMORTIGUADORES                            |
| 12   | 16   | 18   | 00   | COLOIDES                                  |
| 12   | 16   | 19   | 00   | SURFACTANTES                              |
| 12   | 16   | 20   | 00   | PLASTIFICANTES                            |
| 12   | 16   | 21   | 00   | RETARDADORES DE LLAMA                     |
| 12   | 16   | 22   | 00   | ANTI-OXIDANTES                            |
| 12   | 16   | 24   | 00   | ROMPEDORES DE POLÍMERO                    |
| 12   | 16   | 25   | 00   | ROMPEDORES DE EMULSIÓN                    |
| 12   | 16   | 26   | 00   | ESTABILIZADORES DE ARCILLA                |
| 12   | 16   | 27   | 00   | ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO             |
| 12   | 16   | 28   | 00   | REDUCTORES DE FRICCIÓN                    |
| 12   | 16   | 29   | 00   | AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS |
| 12   | 16   | 30   | 00   | MEZCLAS PARA QUITAR BARRO                 |
| 12   | 16   | 31   | 00   | ANTI LODO (SLUDGER)                       |
| 12   | 16   | 32   | 00   | AGENTES DE MIGRACIÓN ANTI GAS             |
| 12   | 16   | 36   | 00   | INHIBIDORES DE CORROSIÓN                  |
| 12   | 16   | 37   | 00   | REGULADORES DE HIDRATO DE GAS             |
| 12   | 16   | 38   | 00   | LIMPIADORES QUÍMICOS                      |

|   |
|---|
| 12   16   39   00   REGULADORES DE SARRO  |
| 12   16   40   00   BACTERICIDAS  |
| 12   16   42   00   RETARDADORES  |
| 12   16   43   00   CONTROLADORES DE HIERRO   |
| 12   16   44   00   NO EMULSIFICADORAS  |
| 12   16   45   00   ADITIVOS DE ALIMENTOS Y FÁRMACOS  |
| 12   16   46   00   MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA                                 |
| 12   16   47   00   ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES   |
| 12   16   51   00   QUÍMICOS PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE PE<br>        TRÓLEO           |
| 13   11   10   00   RESINAS   |
| 13   11   13   00   ESPUMAS   |
| 14   10   15   00   MATERIAS PRIMAS   |
| 15   12   18   00   ANTICORROSIVOS  |
| 15   12   19   00   GRASAS  |
| 20   10   15   00   EQUIPO DE CORTE   |
| 20   10   18   00   SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA                               |
| 20   11   15   00   EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN                                     |
| 20   11   17   00   ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                 |
| 20   12   11   00   EQUIPO PARA CEMENTAR  |
| 20   12   15   00   HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN                              |
| 20   12   18   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL                                       |
| 20   12   19   00   EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO                                     |
| 20   12   21   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN   |
| 22   10   18   00   GRÚAS DE ELEVACIÓN  |
| 23   15   30   00   DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAM<br>        IENTO Y SUJECIÓN |
| 23   15   38   00   SISTEMAS DE REVESTIMIENTO   |
| 24   11   18   00   TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS                                    |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 35 DE 65

\* \* \* \* \*

|  |
|--|
| 27   11   24   00   HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE         |
| 27   11   26   00   HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR                |
| 27   12   15   00   PRENSAS HIDRÁULICAS                        |
| 27   12   16   00   PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS           |
| 27   12   17   00   ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA   |
| 27   13   16   00   ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES            |
| 27   13   17   00   CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES         |
| 30   10   29   00   PILARES                                    |
| 30   10   31   00   RIELES                                     |
| 30   12   18   00   MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA    |
| 31   15   16   00   CADENAS                                    |
| 31   15   17   00   CABLE MECÁNICO                             |
| 31   15   18   00   ALAMBRE MECÁNICO                           |
| 31   15   19   00   CORREAS                                    |
| 31   15   20   00   CABLE DE SEGURIDAD                         |
| 31   16   28   00   FERRETERÍA EN GENERAL                      |
| 31   16   31   00   CONECTORES                                 |
| 31   28   17   00   COMPONENTES SOLDADOS                       |
| 31   28   18   00   COMPONENTES PERFORADOS                     |
| 31   33   11   00   CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO |
| 31   36   17   00   CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS             |
| 31   39   15   00   MAQUINADOS DE PRECISIÓN ESTÁNDAR           |

|       |    |    |    |   |  |
|-------|----|----|----|---|--|
| 32    | 10 | 16 | 00 | CIRCUITOS INTEGRADOS                        |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 32    | 11 | 17 | 00 | APARATOS SEMICONDUCTORES                    |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 32    | 12 | 16 | 00 | RESISTORES                                  |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 32    | 13 | 10 | 00 | ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM |  |
|       |    |    |    | PONENTES ELECTRÓNICOS                       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 32    | 14 | 10 | 00 | TUBOS ELECTRÓNICOS                          |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 32    | 14 | 11 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 32    | 15 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE  |  |
|       |    |    |    | SEÑALIZACIÓN                                |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 32    | 15 | 16 | 00 | SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓG |  |
|       |    |    |    | ICO   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 32    | 15 | 17 | 00 | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES          |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 32    | 15 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD        |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 32    | 15 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D |  |
|       |    |    |    | E LA CONECTIVIDAD                           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 32    | 15 | 20 | 00 | CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS |  |
|       |    |    |    | DE AUTOMATIZACIÓN                           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ |  |
|       |    |    |    | N DE CIRCUITOS                              |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 40    | 10 | 19 | 00 | CONTROL DE HUMEDAD                          |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 40    | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO                 |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 40    | 15 | 16 | 00 | COMPRESORES                                 |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 41    | 10 | 33 | 00 | EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS               |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 41    | 11 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 41    | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR |  |
|       |    |    |    | O DISTANCIA                                 |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 41    | 11 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER |  |
|       |    |    |    | VACIÓN                                      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 41    | 11 | 21 | 00 | TRANSDUCTORES                               |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 41    | 11 | 23 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 41    | 11 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES |  |
|       |    |    |    | IÓN   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 41    | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL  |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 36 DE 65

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|--|--|
|    |    |    |    | CAUDAL DE FLUIDOS  |  |
| 41 | 11 | 26 | 00 | EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIG<br>IÉNICA                  |  |
| 41 | 11 | 36 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA                            |  |
| 41 | 11 | 37 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE<br>COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA |  |
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR<br>OLÓGICOS                |  |
| 41 | 11 | 39 | 00 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS   |  |
| 41 | 11 | 41 | 00 | INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS  |  |
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  |  |
| 41 | 11 | 43 | 00 | INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS  |  |
| 41 | 11 | 44 | 00 | INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS  |  |
| 41 | 11 | 45 | 00 | INSTRUMENTOS MECÁNICOS   |  |
| 41 | 11 | 56 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECT<br>ROQUÍMICA               |  |
| 41 | 11 | 64 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN<br>Y LA VIBRACIÓN           |  |
| 41 | 11 | 65 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS                                    |  |
| 41 | 12 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULAC<br>IÓN DE LÍQUIDOS         |  |
| 43 | 21 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DAT<br>OS                      |  |
| 43 | 21 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DA<br>TOS DE COMPUTADOR       |  |
| 43 | 22 | 17 | 00 | EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES                                       |  |
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES   |  |



|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  |
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO   |
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  |
| 71 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO                                     |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM<br>UNICACIÓN                     |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT<br>LÉTICAS Y RECREATIVAS         |
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE<br>INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN |
| 76 | 10 | 15 | 00 | DESINFECCIÓN   |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL   |
| 80 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL   |
| 80 | 14 | 19 | 00 | EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES  |
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA   |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE   |
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS  |
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  |
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS   |
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN   |
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA   |
| 86 | 10 | 18 | 00 | ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M<br>AÑO DE OBRA                   |
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC<br>OS                            |

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA S.A.S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 37 DE 65

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOMEQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical data separated by vertical bars.

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27   11   21   00 | 27   11   22   00 | 27   11   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   24   00 | 27   11   25   00 | 27   11   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   27   00 | 27   11   28   00 | 27   11   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   30   00 | 27   12   15   00 | 27   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   12   17   00 | 27   12   18   00 | 27   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   13   16   00 | 27   13   17   00 | 30   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   17   00 | 30   10   18   00 | 30   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   23   00 | 30   10   24   00 | 30   10   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   29   00 | 30   10   32   00 | 30   10   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   15   00 | 30   11   16   00 | 30   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   15   00 | 30   12   16   00 | 30   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   18   00 | 30   12   19   00 | 30   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   19   15   00 | 30   19   16   00 | 31   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   16   00 | 31   15   17   00 | 31   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   19   00 | 31   15   20   00 | 31   15   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   28   00 | 31   16   31   00 | 31   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   28   17   00 | 31   31   11   00 | 31   31   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   13   00 | 31   31   14   00 | 31   31   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   16   00 | 31   31   17   00 | 31   32   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   33   11   00 | 31   35   11   00 | 31   35   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   15   00 | 31   35   16   00 | 31   35   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   36   11   00 | 31   36   17   00 | 31   39   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   14   10   00 | 32   14   11   00 | 32   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   10   19   00 | 40   14   16   00 | 40   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   19   00 | 40   15   15   00 | 40   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   15   17   00 | 40   16   15   00 | 40   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   16   00 | 40   17   17   00 | 40   17   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   19   00 | 40   17   20   00 | 40   17   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 38 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   17   22   00 | 40   17   23   00 | 40   17   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   25   00 | 40   17   26   00 | 40   17   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   28   00 | 40   17   29   00 | 40   17   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   33   00 | 40   17   35   00 | 40   17   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   38   00 | 40   17   39   00 | 40   17   42   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   43   00 | 40   17   45   00 | 40   17   46   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   49   00 | 40   17   52   00 | 40   18   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   31   00 | 41   11   22   00 | 41   11   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   39   00 | 41   11   45   00 | 43   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 55   12   17   00 | 55   12   19   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   15   00 | 70   13   16   00 | 70   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   17   15   00 | 70   17   16   00 | 70   17   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   10   17   00 | 71   11   20   00 | 71   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   10   00 | 71   12   11   00 | 71   12   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   13   00 | 71   12   25   00 | 71   12   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   27   00 | 71   12   30   00 | 71   13   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   14   10   00 | 71   14   12   00 | 71   15   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   14   13   00 | 72   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   11   00 | 72   15   15   00 | 72   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   20   00 | 72   15   27   00 | 72   15   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   39   00 | 73   12   16   00 | 73   18   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   18   19   00 | 76   10   15   00 | 76   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   12   17   00 | 77   10   15   00 | 77   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77   10   20   00 | 77   11   16   00 | 77   12   15   00 |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 80   11   15   00 |
| 80   11   17   00 | 80   12   16   00 | 80   12   17   00 |
| 80   12   19   00 | 80   14   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   18   00 | 81   10   22   00 |
| 81   10   25   00 | 81   12   15   00 | 81   13   15   00 |
| 81   14   17   00 | 81   14   18   00 | 81   15   15   00 |
| 81   15   17   00 | 81   15   18   00 | 83   10   15   00 |
| 83   12   16   00 | 84   11   16   00 | 84   11   17   00 |
| 84   11   18   00 | 86   10   15   00 | 86   10   18   00 |
| 95   10   15   00 | 95   10   16   00 | 95   10   17   00 |
| 95   12   18   00 | 95   12   26   00 | 95   13   16   00 |
| 95   13   17   00 | 95   14   18   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ROGELIO ARDILA TORRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   11   15   00         | 11   11   16   00         | 11   11   17   00         |
| 11   11   18   00         | 12   16   50   00         | 22   10   20   00         |
| 30   11   15   00         | 30   13   15   00         | 30   18   16   00         |
| 40   15   15   00         | 70   17   18   00         | 71   15   13   00         |
| 72   12   15   00         | 72   14   11   00         | 72   14   15   00         |
| 72   15   19   00         | 72   15   26   00         | 72   15   29   00         |
| 72   15   35   00         | 72   15   40   00         | 73   12   18   00         |
| 80   11   16   00         | 81   10   15   00         | 81   14   18   00         |
| 83   10   15   00         | 93   14   20   00         | 95   12   16   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 39 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   12   18   00 | 11   12   16   00 | 11   12   20   00 |
| 12   16   23   00 | 12   16   24   00 | 12   16   25   00 |
| 12   16   26   00 | 12   16   27   00 | 12   16   30   00 |
| 12   16   31   00 | 12   16   33   00 | 12   16   34   00 |
| 12   16   35   00 | 12   16   38   00 | 12   16   41   00 |
| 12   16   48   00 | 12   16   49   00 | 12   16   51   00 |
| 13   11   10   00 | 13   11   13   00 | 14   10   15   00 |
| 15   12   18   00 | 15   12   19   00 | 20   10   15   00 |
| 20   10   16   00 | 20   10   17   00 | 20   10   18   00 |
| 20   10   20   00 | 20   10   21   00 | 20   10   23   00 |
| 20   12   11   00 | 20   12   13   00 | 20   12   19   00 |
| 22   10   15   00 | 22   10   16   00 | 22   10   17   00 |
| 22   10   18   00 | 22   10   19   00 | 23   10   15   00 |
| 23   15   38   00 | 23   27   16   00 | 23   27   17   00 |
| 24   10   15   00 | 24   10   16   00 | 24   11   15   00 |
| 25   10   15   00 | 25   10   16   00 | 25   10   19   00 |
| 26   11   16   00 | 26   12   15   00 | 27   11   15   00 |
| 27   11   16   00 | 27   11   17   00 | 27   11   18   00 |
| 27   11   19   00 | 27   11   20   00 | 27   11   21   00 |
| 27   11   22   00 | 27   11   23   00 | 27   11   24   00 |
| 27   11   25   00 | 27   11   26   00 | 27   11   27   00 |
| 27   11   28   00 | 27   11   29   00 | 27   11   30   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27   12   15   00 | 27   12   16   00 | 27   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   12   18   00 | 27   13   15   00 | 27   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   13   17   00 | 30   10   15   00 | 30   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   18   00 | 30   10   20   00 | 30   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   24   00 | 30   10   28   00 | 30   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   32   00 | 30   10   36   00 | 30   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   18   00 | 30   12   15   00 | 30   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   17   00 | 30   12   18   00 | 30   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   13   16   00 | 30   19   15   00 | 30   19   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   15   00 | 31   15   16   00 | 31   15   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   18   00 | 31   15   19   00 | 31   15   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   22   00 | 31   16   28   00 | 31   16   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   20   16   00 | 31   28   17   00 | 31   31   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   12   00 | 31   31   13   00 | 31   31   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   15   00 | 31   31   16   00 | 31   31   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   33   11   00 | 31   35   11   00 | 31   35   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   15   00 | 31   35   16   00 | 31   35   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   36   11   00 | 31   36   17   00 | 31   39   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   13   10   00 | 32   14   10   00 | 32   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   15   15   00 | 40   10   19   00 | 40   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   17   00 | 40   14   19   00 | 40   14   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   15   16   00 | 40   17   43   00 | 40   17   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   46   00 | 40   17   49   00 | 40   17   52   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   30   00 | 40   18   31   00 | 41   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   23   00 | 41   11   39   00 | 41   11   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   21   18   00 | 55   12   17   00 | 55   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   11   17   00 | 70   13   15   00 | 70   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   17   00 | 70   17   15   00 | 70   17   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 40 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   10   17   00 | 71   11   20   00 | 71   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   10   00 | 71   12   11   00 | 71   12   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   13   00 | 71   12   25   00 | 71   12   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   27   00 | 71   12   30   00 | 71   13   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   14   10   00 | 71   14   12   00 | 71   15   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   10   00 | 72   14   13   00 | 72   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   11   00 | 72   15   15   00 | 72   15   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   39   00 | 73   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   18   10   00 | 73   18   19   00 | 76   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   12   16   00 | 76   12   17   00 | 77   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   16   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   11   16   00 | 77   12   15   00 | 80   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   16   00 | 80   11   15   00 | 80   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   12   16   00 | 80   12   17   00 | 80   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   14   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   22   00 | 81   10   25   00 | 81   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   13   15   00 | 81   14   17   00 | 81   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   15   17   00 | 81   15   18   00 | 83   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   16   00 | 84   11   17   00 | 84   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 86   10   15   00 | 86   10   18   00 | 95   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   10   16   00 | 95   10   17   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 95   12   26   00 | 95   13   16   00 |



===== | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CMS- CARCELES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.558,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 10   | 17   | 00   | 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 11   | 16   | 00   |
| 11   | 11   | 17   | 00   | 11   | 11   | 18   | 00   | 12   | 16   | 23   | 00   |
| 12   | 16   | 50   | 00   | 22   | 10   | 20   | 00   | 30   | 10   | 17   | 00   |
| 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 18   | 16   | 00   |
| 31   | 15   | 22   | 00   | 40   | 15   | 15   | 00   | 40   | 15   | 17   | 00   |
| 40   | 17   | 16   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   | 71   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 32   | 00   |
| 72   | 15   | 35   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 73   | 12   | 15   | 00   |
| 73   | 12   | 18   | 00   | 76   | 12   | 15   | 00   | 77   | 12   | 17   | 00   |
| 80   | 11   | 16   | 00   | 80   | 12   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 14   | 18   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   | 11   | 12   | 16   | 00   |
| 11   | 12   | 20   | 00   | 12   | 16   | 24   | 00   | 12   | 16   | 25   | 00   |
| 12   | 16   | 26   | 00   | 12   | 16   | 27   | 00   | 12   | 16   | 30   | 00   |
| 12   | 16   | 31   | 00   | 12   | 16   | 33   | 00   | 12   | 16   | 34   | 00   |
| 12   | 16   | 35   | 00   | 12   | 16   | 36   | 00   | 12   | 16   | 38   | 00   |
| 12   | 16   | 41   | 00   | 12   | 16   | 48   | 00   | 12   | 16   | 49   | 00   |
| 12   | 16   | 51   | 00   | 13   | 11   | 10   | 00   | 13   | 11   | 13   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 41 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14   10   15   00 | 15   12   18   00 | 15   12   19   00 |
| 20   10   16   00 | 20   10   17   00 | 20   10   18   00 |
| 20   10   20   00 | 20   10   21   00 | 20   10   23   00 |
| 20   12   11   00 | 20   12   13   00 | 20   12   19   00 |
| 22   10   15   00 | 22   10   16   00 | 22   10   17   00 |
| 22   10   18   00 | 22   10   19   00 | 23   10   15   00 |
| 23   15   38   00 | 23   27   16   00 | 23   27   17   00 |
| 24   10   15   00 | 24   10   16   00 | 24   11   15   00 |
| 25   10   15   00 | 25   10   16   00 | 25   10   19   00 |
| 26   11   16   00 | 26   12   15   00 | 27   11   15   00 |
| 27   11   16   00 | 27   11   17   00 | 27   11   18   00 |
| 27   11   19   00 | 27   11   20   00 | 27   11   21   00 |
| 27   11   22   00 | 27   11   23   00 | 27   11   24   00 |
| 27   11   25   00 | 27   11   26   00 | 27   11   27   00 |
| 27   11   28   00 | 27   11   29   00 | 27   11   30   00 |
| 27   12   15   00 | 27   12   16   00 | 27   12   17   00 |
| 27   12   18   00 | 27   13   15   00 | 27   13   16   00 |
| 27   13   17   00 | 30   10   15   00 | 30   10   18   00 |
| 30   10   20   00 | 30   10   23   00 | 30   10   24   00 |
| 30   10   28   00 | 30   10   29   00 | 30   10   32   00 |
| 30   11   16   00 | 30   11   18   00 | 30   12   15   00 |
| 30   12   16   00 | 30   12   18   00 | 30   12   19   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   13   16   00 | 30   19   15   00 | 30   19   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   15   00 | 31   15   16   00 | 31   15   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   18   00 | 31   15   19   00 | 31   15   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   28   00 | 31   20   16   00 | 31   28   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   11   00 | 31   31   12   00 | 31   31   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   14   00 | 31   31   16   00 | 31   31   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   32   11   00 | 31   33   11   00 | 31   35   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   13   00 | 31   35   15   00 | 31   35   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   17   00 | 31   36   11   00 | 31   36   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   39   15   00 | 32   14   10   00 | 32   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   15   15   00 | 40   10   19   00 | 40   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   17   00 | 40   14   19   00 | 40   14   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   15   16   00 | 40   16   15   00 | 40   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   17   00 | 40   17   18   00 | 40   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   20   00 | 40   17   21   00 | 40   17   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   23   00 | 40   17   24   00 | 40   17   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   26   00 | 40   17   27   00 | 40   17   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   29   00 | 40   17   30   00 | 40   17   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   35   00 | 40   17   36   00 | 40   17   38   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   39   00 | 40   17   42   00 | 40   17   43   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   45   00 | 40   17   46   00 | 40   17   49   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   52   00 | 40   18   30   00 | 40   18   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   22   00 | 41   11   23   00 | 41   11   39   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   45   00 | 43   21   18   00 | 55   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 55   12   19   00 | 70   11   17   00 | 70   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   16   00 | 70   13   17   00 | 70   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   17   16   00 | 71   10   17   00 | 71   11   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   11   22   00 | 71   12   10   00 | 71   12   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 42 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   12   12   00 | 71   12   13   00 | 71   12   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   26   00 | 71   12   27   00 | 71   12   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   13   11   00 | 71   14   10   00 | 71   14   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   15   14   00 | 72   10   29   00 | 72   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   14   16   00 | 72   15   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   15   00 | 72   15   20   00 | 72   15   39   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   12   16   00 | 73   18   10   00 | 73   18   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   10   15   00 | 76   12   16   00 | 76   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   20   00 | 77   11   16   00 | 77   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 80   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   11   17   00 | 80   12   17   00 | 80   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   14   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   18   00 | 81   10   22   00 | 81   10   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   12   15   00 | 81   14   15   00 | 81   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   15   15   00 | 81   15   17   00 | 81   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   12   16   00 | 84   11   16   00 | 84   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   18   00 | 86   10   15   00 | 86   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   10   15   00 | 95   10   16   00 | 95   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   13   16   00 | 95   13   17   00 | 95   14   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAJ INGENIEROS EU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.445,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 10   | 17   | 00   | 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 11   | 16   | 00   |
| 11   | 11   | 17   | 00   | 11   | 11   | 18   | 00   | 12   | 16   | 23   | 00   |
| 12   | 16   | 50   | 00   | 22   | 10   | 20   | 00   | 30   | 10   | 17   | 00   |
| 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 18   | 16   | 00   |
| 31   | 15   | 22   | 00   | 40   | 15   | 15   | 00   | 40   | 15   | 17   | 00   |
| 40   | 17   | 16   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   | 71   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 32   | 00   |
| 72   | 15   | 35   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 73   | 12   | 15   | 00   |
| 73   | 12   | 18   | 00   | 76   | 12   | 15   | 00   | 77   | 12   | 17   | 00   |
| 80   | 11   | 16   | 00   | 80   | 12   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 14   | 18   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   | 11   | 12   | 16   | 00   |
| 11   | 12   | 20   | 00   | 12   | 16   | 24   | 00   | 12   | 16   | 25   | 00   |
| 12   | 16   | 26   | 00   | 12   | 16   | 27   | 00   | 12   | 16   | 30   | 00   |
| 12   | 16   | 31   | 00   | 12   | 16   | 33   | 00   | 12   | 16   | 34   | 00   |
| 12   | 16   | 35   | 00   | 12   | 16   | 36   | 00   | 12   | 16   | 38   | 00   |
| 12   | 16   | 41   | 00   | 12   | 16   | 48   | 00   | 12   | 16   | 49   | 00   |
| 12   | 16   | 51   | 00   | 13   | 11   | 10   | 00   | 13   | 11   | 13   | 00   |
| 14   | 10   | 15   | 00   | 15   | 12   | 18   | 00   | 15   | 12   | 19   | 00   |
| 20   | 10   | 16   | 00   | 20   | 10   | 17   | 00   | 20   | 10   | 18   | 00   |
| 20   | 10   | 20   | 00   | 20   | 10   | 21   | 00   | 20   | 10   | 23   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 43 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20   12   11   00 | 20   12   13   00 | 20   12   19   00 |
| 22   10   15   00 | 22   10   16   00 | 22   10   17   00 |
| 22   10   18   00 | 22   10   19   00 | 23   10   15   00 |
| 23   15   38   00 | 23   27   16   00 | 23   27   17   00 |
| 24   10   15   00 | 24   10   16   00 | 24   11   15   00 |
| 25   10   15   00 | 25   10   16   00 | 25   10   19   00 |
| 26   11   16   00 | 26   12   15   00 | 27   11   15   00 |
| 27   11   16   00 | 27   11   17   00 | 27   11   18   00 |
| 27   11   19   00 | 27   11   20   00 | 27   11   21   00 |
| 27   11   22   00 | 27   11   23   00 | 27   11   24   00 |
| 27   11   25   00 | 27   11   26   00 | 27   11   27   00 |
| 27   11   28   00 | 27   11   29   00 | 27   11   30   00 |
| 27   12   15   00 | 27   12   16   00 | 27   12   17   00 |
| 27   12   18   00 | 27   13   15   00 | 27   13   16   00 |
| 27   13   17   00 | 30   10   15   00 | 30   10   18   00 |
| 30   10   20   00 | 30   10   23   00 | 30   10   24   00 |
| 30   10   28   00 | 30   10   29   00 | 30   10   32   00 |
| 30   11   16   00 | 30   11   18   00 | 30   12   15   00 |
| 30   12   16   00 | 30   12   18   00 | 30   12   19   00 |
| 30   13   16   00 | 30   19   15   00 | 30   19   16   00 |
| 31   15   15   00 | 31   15   16   00 | 31   15   17   00 |
| 31   15   18   00 | 31   15   19   00 | 31   15   20   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   16   28   00 | 31   16   31   00 | 31   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   28   17   00 | 31   31   11   00 | 31   31   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   13   00 | 31   31   14   00 | 31   31   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   16   00 | 31   31   17   00 | 31   32   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   33   11   00 | 31   35   11   00 | 31   35   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   15   00 | 31   35   16   00 | 31   35   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   36   11   00 | 31   36   17   00 | 31   39   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   13   10   00 | 32   14   10   00 | 32   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   15   15   00 | 40   10   19   00 | 40   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   17   00 | 40   14   19   00 | 40   14   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   15   16   00 | 40   16   15   00 | 40   17   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   18   00 | 40   17   19   00 | 40   17   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   21   00 | 40   17   22   00 | 40   17   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   24   00 | 40   17   25   00 | 40   17   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   27   00 | 40   17   28   00 | 40   17   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   30   00 | 40   17   33   00 | 40   17   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   36   00 | 40   17   38   00 | 40   17   39   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   42   00 | 40   17   43   00 | 40   17   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   46   00 | 40   17   52   00 | 40   18   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   31   00 | 41   11   22   00 | 41   11   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   45   00 | 43   21   18   00 | 55   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 55   12   19   00 | 70   11   17   00 | 70   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   16   00 | 70   13   17   00 | 70   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   17   16   00 | 71   10   17   00 | 71   11   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   11   22   00 | 71   12   10   00 | 71   12   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   12   00 | 71   12   13   00 | 71   12   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   26   00 | 71   12   27   00 | 71   12   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   13   11   00 | 71   14   10   00 | 71   14   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 44 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   15   14   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   10   00 | 72   14   13   00 | 72   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   11   00 | 72   15   15   00 | 72   15   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   39   00 | 73   12   16   00 | 73   18   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   18   19   00 | 76   10   15   00 | 76   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   12   17   00 | 77   10   15   00 | 77   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 77   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   12   15   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   11   15   00 | 80   11   17   00 | 80   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   12   19   00 | 80   14   15   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 81   10   18   00 | 81   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   25   00 | 81   12   15   00 | 81   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   14   15   00 | 81   14   17   00 | 81   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   15   17   00 | 81   15   18   00 | 83   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   16   00 | 84   11   17   00 | 84   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 86   10   15   00 | 86   10   18   00 | 95   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   10   16   00 | 95   10   17   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 95   12   26   00 | 95   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   13   17   00 | 95   14   18   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA ACUEDUCTO\_ZONA\_2  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE



BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 11   11   16   00   | 11   11   17   00   | 11   11   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   16   23   00   | 12   16   50   00   | 22   10   20   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   17   00   | 30   10   36   00   | 30   11   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   19   00   | 30   12   17   00   | 30   13   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   18   16   00   | 31   15   22   00   | 40   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   15   17   00   | 40   17   16   00   | 70   17   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 71   15   13   00   | 72   10   15   00   | 72   12   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   19   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   26   00   | 72   15   27   00   | 72   15   29   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   32   00   | 72   15   35   00   | 72   15   40   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 73   12   15   00   | 73   12   18   00   | 76   12   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   12   17   00   | 80   11   16   00   | 80   12   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   15   00   | 81   14   18   00   | 83   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 93   14   20   00   | 95   12   16   00   | 95   12   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   35   00   | 40   17   36   00   | 40   17   39   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   42   00   | 40   17   45   00   | 40   17   46   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   49   00   | 40   17   52   00   | 40   18   30   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   18   31   00   | 41   11   22   00   | 41   11   23   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 41   11   39   00   | 41   11   45   00   | 43   21   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 55   12   17   00   | 55   12   19   00   | 70   11   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 70   13   15   00   | 70   13   16   00   | 70   13   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 70   17   15   00   | 70   17   16   00   | 71   10   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 71   11   20   00   | 71   11   22   00   | 71   12   10   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 71   12   11   00   | 71   12   12   00   | 71   12   13   00   |
| =====               | =====               | =====               |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 45 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   12   25   00 | 71   12   26   00 | 71   12   27   00 |
| 71   12   30   00 | 71   13   11   00 | 71   14   10   00 |
| 71   14   12   00 | 71   15   14   00 | 72   10   29   00 |
| 72   10   33   00 | 72   14   10   00 | 72   14   13   00 |
| 72   14   16   00 | 72   15   11   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   20   00 | 72   15   39   00 | 73   12   16   00 |
| 73   18   10   00 | 73   18   19   00 | 76   10   15   00 |
| 76   12   16   00 | 76   12   17   00 | 77   10   15   00 |
| 77   10   16   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| 77   11   16   00 | 77   12   15   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 80   11   15   00 | 80   11   17   00 |
| 80   12   17   00 | 80   12   19   00 | 80   14   15   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   10   18   00 |
| 81   10   22   00 | 81   10   25   00 | 81   12   15   00 |
| 81   13   15   00 | 81   14   15   00 | 81   14   17   00 |
| 81   15   15   00 | 81   15   17   00 | 81   15   18   00 |
| 83   12   16   00 | 84   11   16   00 | 84   11   17   00 |
| 84   11   18   00 | 86   10   15   00 | 86   10   18   00 |
| 95   10   15   00 | 95   10   16   00 | 95   10   17   00 |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   26   00 |
| 95   13   16   00 | 95   13   17   00 | 95   14   18   00 |

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA ACUEDUCTO BOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 11   10   17   00   | 11   11   15   00   | 11   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 11   11   17   00   | 11   11   18   00   | 12   16   23   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 22   10   20   00   | 30   10   17   00   | 30   10   36   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   19   00   | 30   12   17   00   | 30   18   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   15   22   00   | 40   15   15   00   | 40   15   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   16   00   | 70   17   18   00   | 71   15   13   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   15   00   | 72   12   15   00   | 72   14   11   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   15   00   | 72   15   19   00   | 72   15   26   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   27   00   | 72   15   29   00   | 72   15   32   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 73   12   15   00   | 73   12   18   00   | 76   12   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   12   17   00   | 80   11   16   00   | 80   12   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   15   00   | 81   14   18   00   | 83   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 93   14   20   00   | 95   12   16   00   | 95   12   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 11   12   16   00   | 11   12   20   00   | 12   16   24   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   16   25   00   | 12   16   26   00   | 12   16   27   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   16   30   00   | 12   16   31   00   | 12   16   33   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   16   34   00   | 12   16   35   00   | 12   16   36   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   16   38   00   | 12   16   41   00   | 12   16   48   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   16   49   00   | 12   16   50   00   | 12   16   51   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 13   11   10   00   | 13   11   13   00   | 14   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 15   12   18   00   | 15   12   19   00   | 20   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 46 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20   10   16   00 | 20   10   17   00 | 20   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 20   10   20   00 | 20   10   21   00 | 20   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 20   12   11   00 | 20   12   13   00 | 20   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 22   10   15   00 | 22   10   16   00 | 22   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 22   10   18   00 | 22   10   19   00 | 23   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   15   38   00 | 23   27   16   00 | 23   27   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 24   10   15   00 | 24   10   16   00 | 24   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 25   10   15   00 | 25   10   16   00 | 25   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   11   16   00 | 26   12   15   00 | 27   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   16   00 | 27   11   17   00 | 27   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   19   00 | 27   11   20   00 | 27   11   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   22   00 | 27   11   23   00 | 27   11   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   25   00 | 27   11   26   00 | 27   11   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   28   00 | 27   11   29   00 | 27   11   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   12   15   00 | 27   12   16   00 | 27   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   12   18   00 | 27   13   15   00 | 27   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   13   17   00 | 30   10   15   00 | 30   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   20   00 | 30   10   23   00 | 30   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   28   00 | 30   10   29   00 | 30   10   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   15   00 | 30   11   16   00 | 30   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   15   00 | 30   12   16   00 | 30   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   19   00 | 30   13   15   00 | 30   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   19   15   00 | 30   19   16   00 | 31   15   15   00 |

=====  
| 31 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 31 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 14 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 36 | 17 | 00 |  
=====  
| 32 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 22 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 28 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 33 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 38 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 43 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 49 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 31 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 39 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 11 | 00 |

=====  
| 31 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 31 | 20 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 12 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 32 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 13 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 39 | 15 | 00 |  
=====  
| 32 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 23 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 26 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 29 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 35 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 39 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 45 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 52 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 45 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 12 | 00 |

=====  
| 31 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 28 | 00 |  
=====  
| 31 | 28 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 13 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 33 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 36 | 11 | 00 |  
=====  
| 32 | 13 | 10 | 00 |  
=====  
| 32 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 24 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 27 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 30 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 36 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 42 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 46 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 30 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 43 | 21 | 18 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 25 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 47 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   12   27   00 | 71   12   30   00 | 71   13   11   00 |
| 71   14   10   00 | 71   14   12   00 | 71   15   14   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   16   00 | 72   15   11   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   20   00 | 72   15   35   00 |
| 72   15   39   00 | 72   15   40   00 | 73   12   16   00 |
| 73   18   10   00 | 73   18   19   00 | 76   10   15   00 |
| 76   12   16   00 | 76   12   17   00 | 77   10   15   00 |
| 77   10   16   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| 77   11   16   00 | 77   12   15   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 80   11   15   00 | 80   11   17   00 |
| 80   12   17   00 | 80   12   19   00 | 80   14   15   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   18   00 | 81   10   22   00 |
| 81   10   25   00 | 81   13   15   00 | 81   14   15   00 |
| 81   14   17   00 | 81   15   15   00 | 81   15   17   00 |
| 81   15   18   00 | 83   12   16   00 | 84   11   16   00 |
| 84   11   17   00 | 84   11   18   00 | 86   10   15   00 |
| 86   10   18   00 | 95   10   15   00 | 95   10   16   00 |
| 95   10   17   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| 95   12   26   00 | 95   13   16   00 | 95   13   17   00 |
| 95   14   18   00 | 40   14   17   00 |                   |

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA MIRAFLORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 507,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 10   | 17   | 00   | 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 11   | 16   | 00   |
| 11   | 11   | 17   | 00   | 11   | 11   | 18   | 00   | 12   | 16   | 23   | 00   |
| 22   | 10   | 20   | 00   | 30   | 10   | 17   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   |
| 30   | 11   | 19   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 18   | 16   | 00   |
| 31   | 15   | 22   | 00   | 40   | 15   | 15   | 00   | 40   | 15   | 17   | 00   |
| 40   | 17   | 16   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   | 71   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 32   | 00   |
| 73   | 12   | 15   | 00   | 73   | 12   | 18   | 00   | 76   | 12   | 15   | 00   |
| 77   | 12   | 17   | 00   | 80   | 11   | 16   | 00   | 80   | 12   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 14   | 18   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   |
| 93   | 14   | 20   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   |
| 11   | 12   | 16   | 00   | 11   | 12   | 20   | 00   | 12   | 16   | 24   | 00   |
| 12   | 16   | 25   | 00   | 12   | 16   | 26   | 00   | 12   | 16   | 27   | 00   |
| 12   | 16   | 30   | 00   | 12   | 16   | 31   | 00   | 12   | 16   | 33   | 00   |
| 12   | 16   | 34   | 00   | 12   | 16   | 35   | 00   | 12   | 16   | 36   | 00   |
| 12   | 16   | 38   | 00   | 12   | 16   | 41   | 00   | 12   | 16   | 48   | 00   |
| 12   | 16   | 49   | 00   | 12   | 16   | 50   | 00   | 12   | 16   | 51   | 00   |
| 13   | 11   | 10   | 00   | 13   | 11   | 13   | 00   | 14   | 10   | 15   | 00   |
| 15   | 12   | 18   | 00   | 15   | 12   | 19   | 00   | 20   | 10   | 15   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 48 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20   10   16   00 | 20   10   17   00 | 20   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 20   10   20   00 | 20   10   21   00 | 20   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 20   12   11   00 | 20   12   13   00 | 20   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 22   10   15   00 | 22   10   16   00 | 22   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 22   10   18   00 | 22   10   19   00 | 23   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   15   38   00 | 23   27   16   00 | 23   27   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 24   10   15   00 | 24   10   16   00 | 24   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 25   10   15   00 | 25   10   16   00 | 25   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   11   16   00 | 26   12   15   00 | 27   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   16   00 | 27   11   17   00 | 27   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   19   00 | 27   11   20   00 | 27   11   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   22   00 | 27   11   23   00 | 27   11   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   25   00 | 27   11   26   00 | 27   11   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   28   00 | 27   11   29   00 | 27   11   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   12   15   00 | 27   12   16   00 | 27   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   12   18   00 | 27   13   15   00 | 27   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   13   17   00 | 30   10   15   00 | 30   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   20   00 | 30   10   23   00 | 30   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   28   00 | 30   10   29   00 | 30   10   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   15   00 | 30   12   15   00 | 30   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   19   00 | 30   13   15   00 | 30   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   19   15   00 | 30   19   16   00 | 31   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   16   00 | 31   15   17   00 | 31   15   18   00 |



=====  
| 31 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 31 | 20 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 13 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 33 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 36 | 17 | 00 |  
=====  
| 32 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 24 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 27 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 30 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 36 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 42 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 46 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 30 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 43 | 21 | 18 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 27 | 00 |

=====  
| 31 | 16 | 28 | 00 |  
=====  
| 31 | 28 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 14 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 39 | 15 | 00 |  
=====  
| 32 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 22 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 28 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 33 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 38 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 43 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 49 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 31 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 39 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 25 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 30 | 00 |

=====  
| 31 | 16 | 31 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 12 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 32 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 13 | 00 |  
=====  
| 31 | 36 | 11 | 00 |  
=====  
| 32 | 13 | 10 | 00 |  
=====  
| 32 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 23 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 26 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 29 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 35 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 39 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 45 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 52 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 45 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 26 | 00 |  
=====  
| 71 | 13 | 11 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 49 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   14   10   00 | 71   14   12   00 | 71   15   14   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   16   00 | 72   15   11   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   20   00 | 72   15   35   00 |
| 72   15   39   00 | 72   15   40   00 | 73   12   16   00 |
| 73   18   10   00 | 73   18   19   00 | 76   10   15   00 |
| 76   12   16   00 | 76   12   17   00 | 77   10   15   00 |
| 77   10   16   00 | 77   10   20   00 | 77   11   16   00 |
| 77   12   15   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| 80   11   15   00 | 80   11   17   00 | 80   12   17   00 |
| 80   12   19   00 | 80   14   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   18   00 | 81   10   22   00 |
| 81   10   25   00 | 81   12   15   00 | 81   13   15   00 |
| 81   14   15   00 | 81   14   17   00 | 81   15   15   00 |
| 81   15   18   00 | 83   12   16   00 | 84   11   16   00 |
| 84   11   17   00 | 86   10   15   00 | 86   10   18   00 |
| 95   10   15   00 | 95   10   16   00 | 95   10   17   00 |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   26   00 |
| 95   13   16   00 | 95   13   17   00 | 95   14   18   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_INTERVENTORIA\_BELLAVISTA\_CASABLANCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 10   | 17   | 00   | 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 11   | 16   | 00   |
| 11   | 11   | 17   | 00   | 11   | 11   | 18   | 00   | 12   | 16   | 23   | 00   |
| 22   | 10   | 20   | 00   | 30   | 10   | 17   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   |
| 30   | 11   | 19   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 18   | 16   | 00   |
| 31   | 15   | 22   | 00   | 40   | 15   | 17   | 00   | 40   | 17   | 16   | 00   |
| 71   | 15   | 13   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 32   | 00   |
| 73   | 12   | 15   | 00   | 76   | 12   | 15   | 00   | 77   | 12   | 17   | 00   |
| 80   | 11   | 16   | 00   | 80   | 12   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 83   | 10   | 15   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |
| 95   | 12   | 18   | 00   | 11   | 12   | 16   | 00   | 11   | 12   | 20   | 00   |
| 12   | 16   | 24   | 00   | 12   | 16   | 15   | 00   | 12   | 16   | 16   | 00   |
| 12   | 16   | 17   | 00   | 12   | 16   | 18   | 00   | 12   | 16   | 19   | 00   |
| 12   | 16   | 20   | 00   | 12   | 16   | 21   | 00   | 12   | 16   | 22   | 00   |
| 12   | 16   | 27   | 00   | 12   | 16   | 28   | 00   | 12   | 16   | 29   | 00   |
| 12   | 16   | 30   | 00   | 12   | 16   | 31   | 00   | 12   | 16   | 32   | 00   |
| 12   | 16   | 33   | 00   | 12   | 16   | 34   | 00   | 12   | 16   | 35   | 00   |
| 12   | 16   | 36   | 00   | 12   | 16   | 37   | 00   | 12   | 16   | 38   | 00   |
| 12   | 16   | 39   | 00   | 12   | 16   | 40   | 00   | 12   | 16   | 41   | 00   |
| 12   | 16   | 42   | 00   | 12   | 16   | 43   | 00   | 12   | 16   | 44   | 00   |
| 12   | 16   | 45   | 00   | 12   | 16   | 46   | 00   | 12   | 16   | 47   | 00   |
| 12   | 16   | 48   | 00   | 12   | 16   | 49   | 00   | 12   | 16   | 51   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 50 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12   16   25   00 | 12   16   26   00 | 12   16   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 13   11   10   00 | 13   11   13   00 | 14   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 15   12   18   00 | 15   12   19   00 | 20   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 20   10   16   00 | 20   10   17   00 | 20   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 20   10   20   00 | 20   10   21   00 | 20   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 20   12   11   00 | 20   12   13   00 | 20   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 22   10   15   00 | 22   10   16   00 | 22   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 22   10   18   00 | 22   10   19   00 | 23   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   15   38   00 | 23   27   16   00 | 23   27   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 24   10   15   00 | 24   10   16   00 | 24   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 25   10   15   00 | 25   10   16   00 | 25   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   11   16   00 | 26   12   15   00 | 27   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   16   00 | 27   11   17   00 | 27   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   19   00 | 27   11   20   00 | 27   11   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   22   00 | 27   11   23   00 | 27   11   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   25   00 | 27   11   26   00 | 27   11   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   28   00 | 27   11   29   00 | 27   11   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   12   15   00 | 27   12   16   00 | 27   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   12   18   00 | 27   13   15   00 | 27   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   13   17   00 | 30   10   15   00 | 30   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   20   00 | 30   10   23   00 | 30   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   28   00 | 30   10   29   00 | 30   10   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   15   00 | 30   11   16   00 | 30   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |

=====  
| 30 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 31 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 14 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 39 | 15 | 00 |  
=====  
| 32 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 24 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 27 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 30 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 36 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 42 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 46 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 30 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 43 | 21 | 18 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |

=====  
| 30 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 31 | 20 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 12 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 32 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 36 | 11 | 00 |  
=====  
| 32 | 13 | 10 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 28 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 33 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 38 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 43 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 49 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 31 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 39 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |

=====  
| 30 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 28 | 00 |  
=====  
| 31 | 28 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 13 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 33 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 36 | 17 | 00 |  
=====  
| 32 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 23 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 26 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 29 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 35 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 39 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 45 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 52 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 45 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 51 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70   17   18   00 | 71   10   17   00 | 71   11   20   00 |
| 71   11   22   00 | 71   12   10   00 | 71   12   11   00 |
| 71   12   12   00 | 71   12   13   00 | 71   12   25   00 |
| 71   12   26   00 | 71   12   27   00 | 71   12   30   00 |
| 71   13   11   00 | 71   14   10   00 | 71   14   12   00 |
| 71   15   14   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   16   00 | 72   15   11   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   20   00 | 72   15   29   00 |
| 72   15   31   00 | 72   15   35   00 | 72   15   39   00 |
| 72   15   40   00 | 73   12   16   00 | 73   18   10   00 |
| 73   18   19   00 | 76   10   15   00 | 76   12   16   00 |
| 76   12   17   00 | 77   10   15   00 | 77   10   16   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 77   11   16   00 |
| 77   12   15   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| 80   11   15   00 | 80   11   17   00 | 80   12   17   00 |
| 80   12   19   00 | 80   14   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   18   00 | 81   10   22   00 |
| 81   10   25   00 | 81   12   15   00 | 81   13   15   00 |
| 81   14   15   00 | 81   14   17   00 | 81   14   18   00 |
| 81   15   15   00 | 81   15   17   00 | 81   15   18   00 |
| 83   12   16   00 | 84   11   16   00 | 84   11   17   00 |
| 84   11   18   00 | 86   10   15   00 | 86   10   18   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   10   15   00 | 95   10   16   00 | 95   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   13   16   00 | 95   13   17   00 | 95   14   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLOMBOINGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   10   17   00         | 11   11   15   00         | 11   11   16   00         |
| 11   11   17   00         | 11   11   18   00         | 12   16   23   00         |
| 12   16   50   00         | 22   10   20   00         | 30   10   17   00         |
| 30   10   36   00         | 30   11   15   00         | 30   11   19   00         |
| 30   12   17   00         | 30   13   15   00         | 30   18   16   00         |
| 31   15   22   00         | 40   15   15   00         | 40   15   17   00         |
| 40   17   16   00         | 70   17   18   00         | 71   15   13   00         |
| 72   10   15   00         | 72   12   15   00         | 72   14   11   00         |
| 72   14   15   00         | 72   15   19   00         | 72   15   26   00         |
| 72   15   27   00         | 72   15   29   00         | 72   15   32   00         |
| 72   15   35   00         | 72   15   40   00         | 73   12   15   00         |
| 73   12   18   00         | 76   12   15   00         | 77   12   17   00         |
| 80   11   16   00         | 80   12   16   00         | 81   10   15   00         |
| 81   14   18   00         | 83   10   15   00         | 93   14   20   00         |
| 95   12   16   00         | 95   12   18   00         | 40   10   19   00         |
| 40   14   16   00         | 40   14   17   00         | 40   14   19   00         |
| 40   14   20   00         | 40   15   16   00         | 40   16   15   00         |
| 40   17   15   00         | 40   17   17   00         | 40   17   18   00         |
| 40   17   19   00         | 40   17   20   00         | 40   17   21   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 52 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   17   22   00 | 40   17   23   00 | 40   17   24   00 |
| 40   17   25   00 | 40   17   26   00 | 40   17   27   00 |
| 40   17   28   00 | 40   17   29   00 | 40   17   30   00 |
| 40   17   33   00 | 40   17   35   00 | 40   17   36   00 |
| 40   17   38   00 | 40   17   39   00 | 40   17   42   00 |
| 40   17   43   00 | 40   17   45   00 | 40   17   46   00 |
| 40   17   49   00 | 40   17   52   00 | 40   18   30   00 |
| 40   18   31   00 | 41   11   22   00 | 41   11   23   00 |
| 41   11   39   00 | 41   11   45   00 | 43   21   18   00 |
| 55   12   17   00 | 55   12   19   00 | 70   11   17   00 |
| 70   13   15   00 | 70   13   16   00 | 70   13   17   00 |
| 70   17   15   00 | 70   17   16   00 | 71   10   17   00 |
| 71   11   20   00 | 71   11   22   00 | 71   12   10   00 |
| 71   12   11   00 | 71   12   12   00 | 71   12   13   00 |
| 71   12   25   00 | 71   12   26   00 | 71   12   27   00 |
| 71   12   30   00 | 71   13   11   00 | 71   14   10   00 |
| 71   14   12   00 | 71   15   14   00 | 72   10   29   00 |
| 72   10   33   00 | 72   14   10   00 | 72   14   13   00 |
| 72   14   16   00 | 72   15   11   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   20   00 | 72   15   31   00 | 72   15   39   00 |
| 73   12   16   00 | 73   18   10   00 | 73   18   19   00 |
| 76   10   15   00 | 76   12   16   00 | 76   12   17   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   18   00 |
| 77   10   20   00 | 77   11   16   00 | 77   12   15   00 |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 80   11   15   00 |
| 80   11   17   00 | 80   12   17   00 | 80   12   19   00 |
| 80   14   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   10   18   00 | 81   10   22   00 | 81   10   25   00 |
| 81   12   15   00 | 81   13   15   00 | 81   14   15   00 |
| 81   14   17   00 | 81   15   15   00 | 81   15   17   00 |
| 81   15   18   00 | 83   12   16   00 | 84   11   16   00 |
| 84   11   17   00 | 84   11   18   00 | 86   10   15   00 |
| 86   10   18   00 | 95   10   15   00 | 95   10   16   00 |
| 95   10   17   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| 95   12   26   00 | 95   13   16   00 | 95   13   17   00 |
| 95   14   18   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANAL SAN VICENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   11   15   00         | 11   11   16   00         | 11   11   17   00         |
| 11   11   18   00         | 11   12   20   00         | 12   16   23   00         |
| 12   16   33   00         | 12   16   34   00         | 12   16   35   00         |
| 12   16   41   00         | 12   16   48   00         | 12   16   49   00         |
| 12   16   50   00         | 20   10   16   00         | 20   10   17   00         |
| 20   10   20   00         | 20   10   21   00         | 20   10   23   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 53 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20   11   16   00 | 20   12   13   00 | 20   14   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 22   10   15   00 | 22   10   19   00 | 23   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   15   36   00 | 23   27   16   00 | 23   27   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 24   10   15   00 | 24   10   16   00 | 24   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 25   10   15   00 | 25   10   16   00 | 25   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 25   12   17   00 | 26   11   16   00 | 26   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   15   00 | 27   11   16   00 | 27   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   18   00 | 27   11   19   00 | 27   11   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   21   00 | 27   11   23   00 | 27   11   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   27   00 | 27   11   28   00 | 27   11   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   30   00 | 27   12   18   00 | 27   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   15   00 | 30   10   18   00 | 30   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   23   00 | 30   10   24   00 | 30   10   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   32   00 | 30   11   16   00 | 30   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   15   00 | 30   12   19   00 | 30   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   13   17   00 | 30   15   15   00 | 30   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   17   00 | 30   15   18   00 | 30   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   19   15   00 | 30   19   16   00 | 31   31   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   12   00 | 31   31   13   00 | 31   31   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   15   00 | 31   31   16   00 | 31   31   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   32   11   00 | 31   35   13   00 | 31   35   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   35   16   00 | 31   35   17   00 | 31   36   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   16   00 | 40   14   19   00 | 40   14   20   00 |

=====  
| 40 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 24 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 27 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 33 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 36 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 40 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 45 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 52 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 31 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 73 | 18 | 10 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |

=====  
| 40 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 22 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 29 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 34 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 37 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 41 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 46 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 53 | 00 |  
=====  
| 47 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 21 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 25 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 73 | 18 | 19 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 19 | 00 |

=====  
| 40 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 23 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 26 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 31 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 35 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 38 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 44 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 49 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 26 | 00 |  
=====  
| 71 | 13 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 73 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 54 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77   12   15   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| 80   11   15   00 | 80   12   15   00 | 80   12   19   00 |
| 80   14   15   00 | 81   10   24   00 | 81   12   15   00 |
| 81   13   15   00 | 81   14   15   00 | 81   15   17   00 |
| 81   15   18   00 | 83   10   16   00 | 84   11   16   00 |
| 84   11   17   00 | 84   11   18   00 | 86   10   15   00 |
| 86   10   16   00 | 95   10   15   00 | 95   10   19   00 |
| 95   12   18   00 | 95   12   25   00 | 95   13   16   00 |
| 95   13   17   00 | 95   14   18   00 | 30   10   17   00 |
| 30   10   29   00 | 30   10   36   00 | 30   11   15   00 |
| 30   11   19   00 | 30   12   16   00 | 30   12   17   00 |
| 30   12   18   00 | 30   13   15   00 | 30   18   16   00 |
| 30   19   17   00 | 30   19   18   00 | 30   24   15   00 |
| 30   24   17   00 | 31   15   15   00 | 31   15   16   00 |
| 31   15   17   00 | 31   15   18   00 | 31   15   19   00 |
| 31   15   20   00 | 31   15   22   00 | 31   16   28   00 |
| 31   16   31   00 | 31   20   16   00 | 31   21   19   00 |
| 31   28   17   00 | 31   33   11   00 | 31   35   11   00 |
| 31   36   17   00 | 31   39   15   00 | 32   13   10   00 |
| 32   14   10   00 | 32   14   11   00 | 32   15   15   00 |
| 40   10   19   00 | 40   14   17   00 | 40   15   15   00 |
| 40   15   16   00 | 40   15   17   00 | 40   17   16   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   17   28   00 | 40   17   30   00 | 40   17   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   39   00 | 40   17   42   00 | 40   17   43   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   47   00 | 40   17   48   00 | 40   17   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   16   00 | 40   18   17   00 | 40   18   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   19   00 | 40   18   20   00 | 40   18   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   22   00 | 40   18   30   00 | 41   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   23   00 | 41   11   39   00 | 41   11   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   21   18   00 | 55   12   19   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   15   00 | 70   13   16   00 | 70   17   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   19   00 | 71   13   10   00 | 71   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   14   12   00 | 71   15   13   00 | 71   15   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   11   11   00 | 72   14   10   00 | 72   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   17   00 | 72   15   11   00 | 72   15   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   26   00 | 72   15   29   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   32   00 | 72   15   40   00 | 73   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   12   18   00 | 76   10   15   00 | 76   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 77   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 78   10   21   00 | 80   11   16   00 | 80   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   12   16   00 | 80   12   17   00 | 80   14   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   18   00 | 81   10   22   00 | 81   10   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   14   17   00 | 81   14   18   00 | 81   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   15   00 | 83   12   16   00 | 93   14   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   10   16   00 | 95   10   17   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 95   12   16   00 | 95   12   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   13   15   00 | 95   14   15   00 | 95   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 55 DE 65

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CANAL SAN CARLOS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.706,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 11   | 16   | 00   | 11   | 11   | 17   | 00   |
| 11   | 11   | 18   | 00   | 11   | 12   | 20   | 00   | 12   | 16   | 23   | 00   |
| 12   | 16   | 33   | 00   | 12   | 16   | 34   | 00   | 12   | 16   | 35   | 00   |
| 12   | 16   | 41   | 00   | 12   | 16   | 48   | 00   | 12   | 16   | 49   | 00   |
| 12   | 16   | 50   | 00   | 20   | 10   | 16   | 00   | 20   | 10   | 17   | 00   |
| 20   | 10   | 20   | 00   | 20   | 10   | 21   | 00   | 20   | 10   | 23   | 00   |
| 20   | 11   | 16   | 00   | 20   | 13   | 13   | 00   | 20   | 14   | 33   | 00   |
| 22   | 10   | 15   | 00   | 22   | 10   | 19   | 00   | 23   | 15   | 18   | 00   |
| 23   | 15   | 36   | 00   | 23   | 27   | 16   | 00   | 23   | 27   | 17   | 00   |
| 24   | 10   | 15   | 00   | 24   | 10   | 16   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   |
| 25   | 10   | 15   | 00   | 25   | 10   | 16   | 00   | 25   | 10   | 19   | 00   |
| 25   | 12   | 17   | 00   | 26   | 11   | 16   | 00   | 26   | 12   | 15   | 00   |
| 27   | 11   | 15   | 00   | 27   | 11   | 16   | 00   | 27   | 11   | 17   | 00   |
| 27   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 19   | 00   | 27   | 11   | 20   | 00   |
| 27   | 11   | 21   | 00   | 27   | 11   | 23   | 00   | 27   | 11   | 25   | 00   |
| 27   | 11   | 27   | 00   | 27   | 11   | 28   | 00   | 27   | 11   | 29   | 00   |
| 27   | 11   | 30   | 00   | 27   | 12   | 18   | 00   | 27   | 13   | 15   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   10   15   00 | 30   10   18   00 | 30   10   20   00 |
| 30   10   23   00 | 30   10   24   00 | 30   10   28   00 |
| 30   10   32   00 | 30   11   16   00 | 30   11   18   00 |
| 30   12   15   00 | 30   12   19   00 | 30   13   16   00 |
| 30   13   17   00 | 30   15   15   00 | 30   15   16   00 |
| 30   15   17   00 | 30   15   18   00 | 30   16   15   00 |
| 30   19   15   00 | 30   19   16   00 | 31   31   11   00 |
| 31   31   12   00 | 31   31   13   00 | 31   31   14   00 |
| 31   31   15   00 | 31   31   16   00 | 31   31   17   00 |
| 31   32   11   00 | 31   35   13   00 | 31   35   15   00 |
| 31   35   16   00 | 31   35   17   00 | 31   36   11   00 |
| 40   14   16   00 | 40   14   19   00 | 40   14   20   00 |
| 40   16   15   00 | 40   17   15   00 | 40   17   17   00 |
| 40   17   18   00 | 40   17   19   00 | 40   17   20   00 |
| 40   17   21   00 | 40   17   22   00 | 40   17   23   00 |
| 40   17   24   00 | 40   17   25   00 | 40   17   26   00 |
| 40   17   27   00 | 40   17   29   00 | 40   17   31   00 |
| 40   17   33   00 | 40   17   34   00 | 40   17   35   00 |
| 40   17   36   00 | 40   17   37   00 | 40   17   38   00 |
| 40   17   40   00 | 40   17   41   00 | 40   17   44   00 |
| 40   17   45   00 | 40   17   46   00 | 40   17   49   00 |
| 40   17   52   00 | 40   17   53   00 | 40   18   15   00 |
| 40   18   31   00 | 47   10   15   00 | 55   12   17   00 |
| 70   13   17   00 | 70   17   15   00 | 70   17   16   00 |
| 70   17   18   00 | 71   10   16   00 | 71   10   17   00 |
| 71   11   20   00 | 71   11   21   00 | 71   11   22   00 |
| 71   11   23   00 | 71   12   10   00 | 71   12   11   00 |
| 71   12   12   00 | 71   12   13   00 | 71   12   14   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 56 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   12   15   00 | 71   12   18   00 | 71   12   20   00 |
| 71   12   21   00 | 71   12   25   00 | 71   12   26   00 |
| 71   12   27   00 | 71   12   30   00 | 71   13   11   00 |
| 71   14   10   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| 72   10   31   00 | 72   10   33   00 | 72   12   15   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   13   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   10   00 | 72   15   12   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   19   00 | 72   15   20   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   28   00 | 72   15   35   00 | 72   15   39   00 |
| 73   12   16   00 | 73   18   10   00 | 73   18   19   00 |
| 76   11   15   00 | 76   12   16   00 | 76   12   17   00 |
| 76   12   20   00 | 77   10   15   00 | 77   10   16   00 |
| 77   10   19   00 | 77   11   16   00 | 77   12   15   00 |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 80   11   15   00 |
| 80   12   15   00 | 80   12   19   00 | 80   14   15   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   24   00 |
| 81   12   15   00 | 81   13   15   00 | 81   14   15   00 |
| 81   15   17   00 | 81   15   18   00 | 83   10   15   00 |
| 83   12   16   00 | 84   11   16   00 | 84   11   17   00 |
| 84   11   18   00 | 86   10   15   00 | 86   10   16   00 |
| 95   10   15   00 | 95   10   19   00 | 95   12   18   00 |
| 95   12   25   00 | 95   13   16   00 | 95   13   17   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   14   18   00 | 11   10   17   00 | 14   10   15   00 |
| 15   12   18   00 | 15   12   19   00 | 20   10   15   00 |
| 20   10   18   00 | 30   10   17   00 | 40   10   19   00 |
| 40   14   17   00 | 40   15   15   00 | 40   15   16   00 |
| 40   15   17   00 | 40   17   16   00 | 40   17   28   00 |
| 40   17   30   00 | 40   17   32   00 | 40   17   39   00 |
| 40   17   42   00 | 40   17   43   00 | 40   17   47   00 |
| 40   17   48   00 | 40   17   50   00 | 40   18   16   00 |
| 40   18   17   00 | 40   18   18   00 | 40   18   19   00 |
| 40   18   20   00 | 40   18   21   00 | 40   18   22   00 |
| 40   18   30   00 | 41   11   22   00 | 41   11   23   00 |
| 41   11   39   00 | 41   11   45   00 | 43   21   18   00 |
| 55   12   19   00 | 70   11   17   00 | 70   13   15   00 |
| 70   13   16   00 | 70   17   17   00 | 71   12   19   00 |
| 71   13   10   00 | 71   14   12   00 | 71   15   13   00 |
| 71   15   14   00 | 72   11   11   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   16   00 | 72   14   17   00 | 72   15   11   00 |
| 72   15   14   00 | 72   15   26   00 | 72   15   29   00 |
| 72   15   31   00 | 72   15   32   00 | 72   15   40   00 |
| 73   12   15   00 | 73   12   18   00 | 76   10   15   00 |
| 76   12   15   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| 77   12   17   00 | 78   10   21   00 | 80   11   16   00 |
| 80   11   17   00 | 80   12   16   00 | 80   14   19   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   18   00 | 81   10   20   00 |
| 81   10   22   00 | 81   10   25   00 | 81   14   17   00 |
| 81   14   18   00 | 81   15   15   00 | 86   10   17   00 |
| 86   10   18   00 | 93   14   20   00 | 95   10   16   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 57 DE 65

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA REDES ZONA 5

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.728,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 11   | 16   | 00   | 12   | 16   | 33   | 00   |
| 12   | 16   | 34   | 00   | 12   | 16   | 48   | 00   | 20   | 10   | 17   | 00   |
| 20   | 10   | 20   | 00   | 20   | 10   | 21   | 00   | 20   | 10   | 23   | 00   |
| 20   | 11   | 16   | 00   | 20   | 12   | 13   | 00   | 20   | 14   | 33   | 00   |
| 22   | 10   | 15   | 00   | 22   | 10   | 19   | 00   | 23   | 15   | 18   | 00   |
| 23   | 15   | 36   | 00   | 23   | 27   | 16   | 00   | 23   | 27   | 17   | 00   |
| 24   | 10   | 15   | 00   | 24   | 10   | 16   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   |
| 25   | 10   | 15   | 00   | 25   | 10   | 16   | 00   | 25   | 10   | 19   | 00   |
| 25   | 12   | 17   | 00   | 26   | 11   | 16   | 00   | 26   | 12   | 15   | 00   |
| 27   | 11   | 15   | 00   | 27   | 11   | 16   | 00   | 27   | 11   | 17   | 00   |
| 27   | 11   | 19   | 00   | 27   | 11   | 20   | 00   | 27   | 11   | 21   | 00   |
| 27   | 11   | 23   | 00   | 27   | 11   | 25   | 00   | 27   | 11   | 27   | 00   |
| 27   | 11   | 28   | 00   | 27   | 11   | 29   | 00   | 27   | 11   | 30   | 00   |
| 27   | 12   | 18   | 00   | 27   | 13   | 15   | 00   | 30   | 10   | 15   | 00   |
| 30   | 10   | 18   | 00   | 30   | 10   | 20   | 00   | 30   | 10   | 23   | 00   |
| 30   | 10   | 24   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   | 30   | 10   | 32   | 00   |

=====  
| 30 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 19 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 13 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 14 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 24 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 27 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 30 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 33 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 36 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 39 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 42 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 45 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 48 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 51 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 15 | 00 |

=====  
| 30 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 14 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 12 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 36 | 11 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 22 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 28 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 31 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 34 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 37 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 40 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 43 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 46 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 49 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 52 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 16 | 00 |

=====  
| 30 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 12 | 00 |  
=====  
| 31 | 31 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 32 | 11 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 13 | 00 |  
=====  
| 31 | 35 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 23 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 26 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 29 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 32 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 35 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 38 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 41 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 44 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 47 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 50 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 53 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 58 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   18   18   00 | 40   18   19   00 | 40   18   20   00 |
| 40   18   21   00 | 40   18   22   00 | 40   18   23   00 |
| 40   18   24   00 | 40   18   25   00 | 40   18   26   00 |
| 40   18   27   00 | 40   18   28   00 | 40   18   29   00 |
| 40   18   30   00 | 40   18   31   00 | 47   10   15   00 |
| 55   12   17   00 | 70   13   17   00 | 70   17   15   00 |
| 70   17   17   00 | 70   17   18   00 | 71   10   16   00 |
| 71   10   17   00 | 71   11   20   00 | 71   12   11   00 |
| 71   12   16   00 | 71   12   18   00 | 71   12   19   00 |
| 71   12   20   00 | 71   12   21   00 | 71   12   23   00 |
| 71   12   30   00 | 71   13   10   00 | 71   13   11   00 |
| 71   16   14   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| 72   10   33   00 | 72   11   10   00 | 72   12   13   00 |
| 72   14   10   00 | 72   14   11   00 | 72   14   12   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   14   16   00 |
| 72   14   17   00 | 72   15   11   00 | 72   15   12   00 |
| 72   15   14   00 | 72   15   27   00 | 72   15   28   00 |
| 72   15   29   00 | 73   12   16   00 | 73   18   10   00 |
| 73   18   19   00 | 76   11   15   00 | 76   12   16   00 |
| 76   12   17   00 | 76   12   20   00 | 77   10   15   00 |
| 77   10   16   00 | 77   10   19   00 | 77   11   16   00 |
| 77   12   15   00 | 78   10   21   00 | 78   11   18   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   20   00 | 81   10   24   00 | 81   14   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   15   17   00 | 81   15   18   00 | 83   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   16   00 | 86   10   15   00 | 86   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 86   10   17   00 | 93   14   20   00 | 95   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   10   16   00 | 95   10   17   00 | 95   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 95   12   16   00 | 95   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   25   00 | 95   12   26   00 | 95   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   13   16   00 | 95   13   17   00 | 95   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   14   16   00 | 95   14   18   00 | 11   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   17   00 | 30   10   29   00 | 30   10   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   36   00 | 30   11   15   00 | 30   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   17   00 | 30   12   18   00 | 30   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   18   16   00 | 31   15   16   00 | 31   15   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   18   00 | 31   15   19   00 | 31   15   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   22   00 | 31   16   28   00 | 31   16   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   20   16   00 | 31   28   17   00 | 31   33   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   36   17   00 | 31   39   15   00 | 32   13   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   14   10   00 | 32   14   11   00 | 32   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   10   19   00 | 40   14   17   00 | 40   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   15   16   00 | 40   15   17   00 | 41   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   23   00 | 41   11   39   00 | 41   11   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   21   18   00 | 55   12   19   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   15   00 | 70   13   16   00 | 70   17   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   11   21   00 | 71   11   22   00 | 71   11   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   10   00 | 71   12   12   00 | 71   12   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   14   00 | 71   12   15   00 | 71   12   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   26   00 | 71   12   27   00 | 71   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 59 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   14   12   00 | 71   15   13   00 | 71   15   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   15   00 | 72   15   10   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 72   15   20   00 | 72   15   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   31   00 | 72   15   32   00 | 72   15   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   39   00 | 72   15   40   00 | 73   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   12   18   00 | 76   10   15   00 | 76   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 77   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   15   00 | 80   11   15   00 | 80   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   11   17   00 | 80   12   15   00 | 80   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   12   17   00 | 80   12   19   00 | 80   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   14   19   00 | 81   10   17   00 | 81   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   22   00 | 81   10   25   00 | 81   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   13   15   00 | 81   14   15   00 | 81   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   15   15   00 | 83   12   16   00 | 84   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   17   00 | 84   11   18   00 | 86   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   15   00 | 95   14   19   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA QUEBRADA YOMASA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.000,36  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 33 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 33 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 27 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 30 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 28 | 00 |
=====
| 27 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 48 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 29 | 00 |
=====
| 27 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 60 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   15   16   00 | 30   15   17   00 | 30   15   18   00 |
| 30   15   20   00 | 30   16   15   00 | 30   19   15   00 |
| 30   19   16   00 | 30   19   17   00 | 30   19   18   00 |
| 30   24   15   00 | 30   24   16   00 | 30   24   17   00 |
| 31   15   15   00 | 31   21   19   00 | 31   31   11   00 |
| 31   31   12   00 | 31   31   13   00 | 31   31   14   00 |
| 31   31   15   00 | 31   31   16   00 | 31   31   17   00 |
| 31   32   11   00 | 31   35   11   00 | 31   35   12   00 |
| 31   35   16   00 | 31   35   17   00 | 31   36   11   00 |
| 40   14   16   00 | 40   14   19   00 | 40   14   20   00 |
| 40   16   15   00 | 40   17   15   00 | 40   17   25   00 |
| 40   17   17   00 | 40   17   18   00 | 40   17   19   00 |
| 40   17   20   00 | 40   17   21   00 | 40   17   22   00 |
| 40   17   23   00 | 40   17   24   00 | 40   17   39   00 |
| 40   17   40   00 | 40   17   41   00 | 40   17   42   00 |
| 40   17   43   00 | 40   17   44   00 | 40   17   45   00 |
| 40   17   46   00 | 40   17   47   00 | 40   17   48   00 |
| 40   17   49   00 | 40   17   50   00 | 40   17   51   00 |
| 40   17   52   00 | 40   17   53   00 | 40   18   15   00 |
| 40   18   16   00 | 40   18   17   00 | 40   18   18   00 |
| 40   18   19   00 | 40   18   20   00 | 40   18   21   00 |
| 40   18   22   00 | 40   18   23   00 | 40   18   24   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   18   25   00 | 40   18   26   00 | 40   18   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   28   00 | 40   18   29   00 | 40   18   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   31   00 | 47   10   15   00 | 55   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   17   00 | 70   17   15   00 | 70   17   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   17   18   00 | 71   10   16   00 | 71   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   18   00 | 71   12   19   00 | 71   12   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   21   00 | 71   12   23   00 | 71   12   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   13   10   00 | 71   13   11   00 | 71   13   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   13   14   00 | 71   16   11   00 | 71   16   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   11   10   00 | 72   12   13   00 | 72   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   16   00 | 72   14   12   00 | 72   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   12   15   00 | 72   15   28   00 | 72   15   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 78   10   21   00 | 73   18   10   00 | 73   18   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   15   00 | 76   12   16   00 | 76   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   12   20   00 | 77   10   15   00 | 77   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   19   00 | 77   11   16   00 | 78   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   16   00 | 95   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   20   00 | 81   10   24   00 | 81   14   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   15   17   00 | 81   15   18   00 | 95   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   16   00 | 86   10   15   00 | 86   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 86   10   17   00 | 95   10   17   00 | 95   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 95   12   25   00 | 95   12   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   13   15   00 | 95   13   16   00 | 95   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   14   15   00 | 95   14   16   00 | 95   14   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   11   17   00 | 70   13   15   00 | 70   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   17   16   00 | 71   10   17   00 | 71   11   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   11   21   00 | 71   11   22   00 | 71   11   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 61 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   12   10   00 | 71   12   11   00 | 71   12   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   13   00 | 71   12   14   00 | 71   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   25   00 | 71   12   26   00 | 71   12   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   14   10   00 | 71   14   12   00 | 71   15   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   10   00 | 72   15   11   00 | 72   15   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   14   00 | 72   15   15   00 | 72   15   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   31   00 | 72   15   35   00 | 72   15   39   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   40   00 | 73   12   16   00 | 73   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   10   15   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   15   00 | 80   11   17   00 | 80   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   12   17   00 | 80   12   19   00 | 80   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   14   19   00 | 81   10   17   00 | 81   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   22   00 | 81   10   25   00 | 81   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   13   15   00 | 81   14   15   00 | 81   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   15   15   00 | 83   12   16   00 | 84   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   17   00 | 84   11   18   00 | 86   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   15   00 | 95   14   19   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO CIUDAD JARDIN  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
 BOGOTA - ESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.020,79  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 11   | 16   | 00   | 11   | 11   | 17   | 00   |
| 11   | 11   | 18   | 00   | 11   | 12   | 16   | 00   | 11   | 12   | 20   | 00   |
| 12   | 16   | 23   | 00   | 12   | 16   | 24   | 00   | 12   | 16   | 25   | 00   |
| 12   | 16   | 26   | 00   | 12   | 16   | 27   | 00   | 12   | 16   | 30   | 00   |
| 12   | 16   | 31   | 00   | 12   | 16   | 33   | 00   | 12   | 16   | 34   | 00   |
| 12   | 16   | 35   | 00   | 12   | 16   | 36   | 00   | 12   | 16   | 38   | 00   |
| 12   | 16   | 41   | 00   | 12   | 16   | 48   | 00   | 12   | 16   | 49   | 00   |
| 12   | 16   | 50   | 00   | 12   | 16   | 51   | 00   | 13   | 11   | 10   | 00   |
| 13   | 11   | 13   | 00   | 14   | 10   | 15   | 00   | 15   | 12   | 18   | 00   |
| 15   | 12   | 19   | 00   | 20   | 10   | 15   | 00   | 20   | 10   | 16   | 00   |
| 20   | 10   | 17   | 00   | 20   | 10   | 18   | 00   | 20   | 10   | 20   | 00   |
| 20   | 10   | 21   | 00   | 20   | 10   | 23   | 00   | 20   | 11   | 15   | 00   |
| 20   | 11   | 16   | 00   | 20   | 11   | 17   | 00   | 20   | 12   | 11   | 00   |
| 20   | 12   | 13   | 00   | 20   | 12   | 15   | 00   | 20   | 12   | 18   | 00   |
| 20   | 12   | 19   | 00   | 20   | 12   | 21   | 00   | 22   | 10   | 15   | 00   |
| 22   | 10   | 16   | 00   | 22   | 10   | 17   | 00   | 22   | 10   | 18   | 00   |
| 22   | 10   | 19   | 00   | 23   | 10   | 15   | 00   | 23   | 15   | 38   | 00   |
| 23   | 27   | 16   | 00   | 23   | 27   | 17   | 00   | 24   | 10   | 15   | 00   |
| 24   | 10   | 16   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   | 25   | 10   | 15   | 00   |
| 25   | 10   | 16   | 00   | 25   | 10   | 19   | 00   | 26   | 11   | 16   | 00   |
| 26   | 12   | 15   | 00   | 27   | 11   | 15   | 00   | 27   | 11   | 16   | 00   |
| 27   | 11   | 17   | 00   | 27   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 19   | 00   |
| 27   | 11   | 20   | 00   | 27   | 11   | 21   | 00   | 27   | 11   | 22   | 00   |
| 27   | 11   | 23   | 00   | 27   | 11   | 24   | 00   | 27   | 11   | 25   | 00   |
| 27   | 11   | 26   | 00   | 27   | 11   | 27   | 00   | 27   | 11   | 28   | 00   |
| 27   | 11   | 29   | 00   | 27   | 11   | 30   | 00   | 27   | 12   | 15   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 62 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27   12   16   00 | 27   12   18   00 | 27   13   15   00 |
| 27   13   16   00 | 27   13   17   00 | 30   10   15   00 |
| 30   10   17   00 | 30   10   18   00 | 30   10   20   00 |
| 30   10   23   00 | 30   10   24   00 | 30   10   28   00 |
| 30   10   29   00 | 30   10   32   00 | 30   10   36   00 |
| 30   11   15   00 | 30   11   16   00 | 30   11   18   00 |
| 30   11   19   00 | 30   12   15   00 | 30   12   16   00 |
| 30   12   17   00 | 30   12   18   00 | 30   12   19   00 |
| 30   13   15   00 | 30   13   16   00 | 30   19   15   00 |
| 30   19   16   00 | 31   15   15   00 | 31   15   16   00 |
| 31   15   17   00 | 31   15   18   00 | 31   15   19   00 |
| 31   15   20   00 | 31   16   28   00 | 31   16   31   00 |
| 31   20   16   00 | 31   28   17   00 | 31   28   18   00 |
| 31   31   11   00 | 31   31   12   00 | 31   31   13   00 |
| 31   31   14   00 | 31   31   15   00 | 31   31   16   00 |
| 31   31   17   00 | 31   32   11   00 | 31   33   11   00 |
| 31   35   11   00 | 31   35   13   00 | 31   35   15   00 |
| 31   35   16   00 | 31   35   17   00 | 31   36   11   00 |
| 31   36   17   00 | 31   39   15   00 | 32   13   10   00 |
| 32   14   10   00 | 32   14   11   00 | 32   15   15   00 |
| 40   10   19   00 | 40   14   16   00 | 40   14   17   00 |
| 40   14   19   00 | 40   14   20   00 | 40   15   15   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   15   16   00 | 40   15   17   00 | 40   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   15   00 | 40   17   16   00 | 40   17   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   18   00 | 40   17   19   00 | 40   17   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   21   00 | 40   17   22   00 | 40   17   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   24   00 | 40   17   25   00 | 40   17   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   27   00 | 40   17   28   00 | 40   17   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   30   00 | 40   17   33   00 | 40   17   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   36   00 | 40   17   38   00 | 40   17   39   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   42   00 | 40   17   43   00 | 40   17   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   46   00 | 40   17   49   00 | 40   17   52   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   30   00 | 40   18   31   00 | 41   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   23   00 | 41   11   39   00 | 41   11   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   21   18   00 | 55   12   17   00 | 55   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   11   17   00 | 70   13   15   00 | 70   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   17   00 | 70   17   15   00 | 70   17   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   17   18   00 | 71   10   17   00 | 71   11   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   11   21   00 | 71   11   22   00 | 71   12   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   11   00 | 71   12   12   00 | 71   12   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   15   00 | 71   12   18   00 | 71   12   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   25   00 | 71   12   26   00 | 71   12   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   30   00 | 71   13   11   00 | 71   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   14   12   00 | 71   15   14   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   11   00 | 72   14   13   00 | 72   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   11   00 | 72   15   15   00 | 72   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   20   00 | 72   15   27   00 | 72   15   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   39   00 | 73   12   16   00 | 73   18   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   18   19   00 | 76   10   15   00 | 76   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374

14 DE FEBRERO DE 2022 HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 63 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 76   12   17   00 | 77   10   15   00 | 77   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   20   00 | 77   11   16   00 | 77   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 80   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   11   17   00 | 80   12   16   00 | 80   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   12   19   00 | 80   14   15   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   22   00 | 81   10   25   00 | 81   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   13   15   00 | 81   14   15   00 | 81   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   14   18   00 | 81   15   15   00 | 81   15   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   15   18   00 | 83   10   15   00 | 83   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   16   00 | 84   11   17   00 | 84   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 86   10   15   00 | 86   10   18   00 | 95   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   10   16   00 | 95   10   17   00 | 95   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   18   00 | 95   12   26   00 | 95   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   13   17   00 | 95   14   18   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA TELEMETRIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
 BOGOTA - ESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 596,27  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23   15   30   00 | 25   10   15   00 | 27   11   15   00 |
| 27   11   20   00 | 27   11   22   00 | 27   11   23   00 |
| 32   10   16   00 | 32   11   17   00 | 32   12   16   00 |
| 32   13   10   00 | 32   15   15   00 | 32   15   16   00 |
| 32   15   17   00 | 32   15   18   00 | 32   15   19   00 |
| 32   15   20   00 | 39   12   13   00 | 39   12   14   00 |
| 39   12   16   00 | 39   12   17   00 | 40   14   16   00 |
| 40   15   15   00 | 40   15   17   00 | 40   17   15   00 |
| 41   10   33   00 | 41   11   21   00 | 41   11   22   00 |
| 41   11   23   00 | 41   11   24   00 | 41   11   25   00 |
| 41   11   26   00 | 41   11   36   00 | 41   11   37   00 |
| 41   11   38   00 | 41   11   44   00 | 41   11   45   00 |
| 41   11   56   00 | 41   11   65   00 | 43   21   17   00 |
| 43   21   18   00 | 43   22   17   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| 80   11   15   00 | 80   12   16   00 | 80   12   17   00 |
| 80   14   15   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   11   15   00 | 81   11   20   00 |
| 83   10   15   00 | 83   10   18   00 | 95   12   18   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS REGADERA 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.123,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| 24   11   18   00         | 25   10   15   00         | 27   11   15   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022

HORA 17:03:16

AA22182198

PÁGINA: 64 DE 65

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27   11   20   00 | 27   11   22   00 | 27   11   23   00 |
| 40   14   16   00 | 40   14   17   00 | 40   14   19   00 |
| 40   14   20   00 | 40   14   22   00 | 40   15   15   00 |
| 40   15   16   00 | 40   15   17   00 | 40   16   15   00 |
| 40   17   15   00 | 40   17   16   00 | 40   17   17   00 |
| 40   17   19   00 | 40   17   20   00 | 40   17   21   00 |
| 40   17   22   00 | 40   17   26   00 | 40   17   27   00 |
| 40   17   28   00 | 40   17   29   00 | 40   17   30   00 |
| 40   17   31   00 | 40   17   35   00 | 40   17   36   00 |
| 40   17   37   00 | 40   17   38   00 | 40   17   44   00 |
| 40   18   31   00 | 41   10   33   00 | 41   11   15   00 |
| 41   11   16   00 | 41   11   17   00 | 41   11   22   00 |
| 41   11   23   00 | 41   11   24   00 | 41   11   25   00 |
| 41   11   26   00 | 41   11   36   00 | 41   11   37   00 |
| 41   11   38   00 | 41   11   39   00 | 41   11   41   00 |
| 41   11   42   00 | 41   11   43   00 | 41   11   44   00 |
| 41   11   45   00 | 41   11   64   00 | 41   11   65   00 |
| 41   12   15   00 | 43   21   18   00 | 43   22   17   00 |
| 46   16   15   00 | 47   10   15   00 | 55   12   19   00 |
| 70   13   15   00 | 71   12   25   00 | 71   12   30   00 |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   15   11   00 |
| 72   15   32   00 | 72   15   42   00 | 76   10   15   00 |







CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218219853374**

14 DE FEBRERO DE 2022      HORA 17:03:16

AA22182198      PÁGINA: 65 DE 65

\* \* \* \* \*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN  
FINANCIERO

CUPO DE CRÉDITO



**BANCO DE OCCIDENTE**

CERTIFICA

Que la sociedad COLOMBOINGENIERIA SAS con Nit 900.137.356, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de sesenta y tres millones quinientos mil pesos (\$63.500.000,00), destinado para Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022 que tiene por objeto “TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022.

Contacto: Juan Sebastián Mosquera Salamanca, Teléfono 746 20 60 Ext.15530 Email: [jmosqueras@bancooccidente.com.co](mailto:jmosqueras@bancooccidente.com.co)

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad COLOMBOINGENIERIA SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 25 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,

**ANA MARIA  
VINASCO REYES**

Firmado digitalmente por  
ANA MARIA VINASCO REYES  
Fecha: 2022.02.25 18:19:05  
-05'00'

**Ana Maria Vinasco Reyes**  
C.C. 51.838.802 de Bogotá  
Vicepresidente Banca Corporativa e Institucional  
Representante Legal  
**BANCO DE OCCIDENTE**



## REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

## EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

|   |  |
|---|--|
| OBJETO:   | “CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE”, |
| PROPONENTE: <b>CONSORCIO INTERPARQUES 2022</b>            |  |
| DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: | <b>HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ</b> - Carrera 46 No 118-55 Tel 7499470 Bogotá D.C   |

| <b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |   |   |                |                        |                 |                   |                                     |
|--|---|---|----------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| CONT. No.  | OBJETO  | ACTIVIDADES EJECUTADAS                                | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE    | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| 1  | ASESORÍA E INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE TAURAMENA (CASANARE)   | INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS   | 582,71         | ALCALDÍA DE TAURAMENA  | 11/10/1996      | 21/10/1997        | 50%                                 |
| 2  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA. | INTERVENTORÍA A ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS   | 70.91          | FONADE                 | 12/04/2016      | 21/09/2016        | 25%                                 |
| 3  | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PRIMERA ETAPA PARQUE LINEAL RIO BOGOTÁ DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ        | INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | 227.65         | MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ | 06/10/2015      | 20/06/2017        | 100%                                |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de



experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



---

**HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**

C.C.: 19.260.302 de Bogotá

Ingeniera Civil

Representante Legal

CONSORCIO INTERPARQUES 2022



República de Colombia  
Departamento de Casanare  
Municipio de Tauramena  
Secretaría de Obras y  
Servicios Públicos

EL MUNICIPIO DE TAURAMENA


CERTIFICA Y HACE CONSTAR

Que el Consorcio Ecocivil Ltda.- Hernando Lancheros con Nit 830'023.457-2, integrado por Ecocivil Ltda. Estructuras y Obras Civiles Limitada Nit 830'010.728-7 y Hernando Lancheros Ibáñez CC 19'260.302, con participación del 50 % cada uno, suscribio el siguiente contrato :

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Contrato No                  | 287 de 1996  |
| 2. OBJETO                       | ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DE TAURAMENA (CASANARE) |
| 3. VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL | \$ 165'658.220.00  |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL        | \$ 34'800.000.00   |
| VALOR TOTAL CONTRATADO          | \$ 200'458.220.00  |
| 4. FECHA DE INICIACION          | Octubre 11 de 1996   |
| FECHA DE TERMINACION            | Octubre 31 de 1997   |
| 5. AREA DE CONSTRUCCION         | 5.393.3 M2   |
| 6. CALIDAD DE LA OBRA           | NORMAL   |

Se expide a solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de Diciembre de 1997.

Cordialmente,

  
ING. JULIAN PALACIO VALENCIA  
SECRETARIO DE OBRAS (E)  
MUNICIPIO DE TAURAMENA

---

*Una propuesta honesta y capaz*



República de Colombia  
Departamento de Casanare  
Municipio de Tauramena  
Secretaría de Obras y  
Servicios Públicos

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE CONSULTORIA No : 287 DE 1996  
CONTRATANTE : Municipio de Tauramena  
CONTRATISTA INTERVENTORIA : Consorcio Ecocivil Ltda- Hernando Lancheros  
OBJETO : Asesoría e interventoría Técnica, Ambiental y  
Administrativa de la Construcción del  
Polideportivo de Tauramena (Casanare)  
VALOR CONTRATO : \$ 165'658,220  
VALOR TOTAL EJECUTADO : \$ 200'458,220  
FECHA ENTREGA OBRA : Octubre 31 de 1997.

En el Municipio de Tauramena, Departamento de Casanare a los treinta y un (31) días del mes de Octubre de 1997, se reunieron los señores: El Ing ARMANDO VARGAS, Secretario de Obras, JULIAN PALACIO VALENCIA, en calidad de Supervisor por parte del Municipio de Tauramena, Ing HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, en representación del Consorcio Ecocivil Ltda- Hernando Lancheros, Interventor contratado por la Secretaría de Obras Públicas, con el fin de entregar las obras correspondientes al Contrato de la referencia, de conformidad con lo establecido en el Contrato.

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente Acta de recibo final de Interventoría y dejamos constancia de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Consultoría No 287 de 1996 de los siguientes aspectos :

- 1 Que el Contratista garantiza la calidad del servicio de la Interventoría ejecutada a partir de la presente fecha.
- 2 Que el Contratista garantiza su responsabilidad ante todos y cada uno de los trabajadores que tuvo a su cargo en la ejecución de la Consultoría objeto del presente contrato, en lo relacionado con salarios, jornales, honorarios, prestaciones sociales y toda obligación que se derive del contrato relacionado en este documento
- 3 Que el Contratista otorgara las garantías enumeradas en el Contrato de Consultoría 287 de 1996, de conformidad con la cláusula décimo quinta.
- 4 Que la obra fue entregada conjuntamente por el Contratista de Obra Ediobras Ltda y la Interventoría Consorcio Ecocivil Ltda- Hernando Lancheros y recibida a entera satisfacción por el Municipio de Tauramena (Casanare), según anexo contenido en el Acta de Recibo de Obra.
- 5 Que el Municipio, una vez aprobada la presente Acta de Recibo final de interventoría, autorizara la liquidación Total y Definitiva del Contrato, a fin de pagar al Contratista los saldos pendientes por concepto del presente Contrato.
- 6 Dicho contrato se liquidara de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993.

Para constancia se firma la presente Acta de Recibo Final de Interventoría en original y dos (2) copias, por los que en ella intervinieron

Ing. ARMANDO VARGAS  
Secretario de Obras



Ing. JULIAN PALACIO VALENCIA  
Supervisor por parte del Municipio de Tauramena



CONSORCIO ECOCIVIL LTDA. -  
Ing. HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ  
Interventoría

**CONTRATO DE CONSORCIO PARA LA EJECUCION DE  
INTERVENTORIA DEL POLIDEPORTIVO DE TAURAMENA CASANARE**

Entre nosotros, GLADYS MORENO DE LANCHEROS, Mayor de edad e identificada como aparece al pie de mi firma, vecina de Bogotá, y quien obra en Calidad de Subgerente y Representante legal de ECOCIVIL LTDA, con cédula de ciudadanía No. 41.563.113 de la ciudad de Bogotá y HERNANDO LANCHEROS IBANEZ, varón, mayor de edad e identificado como aparece al pié de mi firma, vecino de Bogotá y quien obra en nombre propio ,identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.260.302 de Bogotá, hemos resuelto constituir un CONSORCIO para desarrollar el objeto de que trata el presente contrato y que se regirá por las siguientes estipulaciones : **PRIMERA. DENOMINACION.-** CONSORCIO ECOCIVIL LTDA - HERNANDO LANCHEROS. **SEGUNDA. DOMICILIO.-** El domicilio del CONSORCIO o la sede social específica será la ciudad Santafé de Bogotá, D.C. **TERCERA. OBJETO.-** LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO , aquí obligados se comprometen con el Municipio de Tauramena a ejecutar la Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa y Ambiental para la Construcción del Polideportivo del Municipio de Tauramena. **CUARTA. NATURALEZA.-** El presente CONSORCIO implica que los integrantes del mismo presentan la misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, de acuerdo a los términos de referencia del concurso público de méritos No. MTCM- 002-96 de Mil novecientos noventa y seis (1.996) . del Municipio de Tauramena Casanare. **QUINTA. TERMINO DEL CONSORCIO.-** El presente Consorcio durará el tiempo requerido en la ejecución y liquidación de la obra contratada más un año, es decir mínimo Veintiún meses sin más requisitos que el Acta de Liquidación Final de la obra. No obstante su solidaridad se extenderá hasta el finiquito final de las garantías constituídas para el efecto del contrato o que con ocasión del mismo haya suscrito el consorcio. El Gerente y representante legal del CONSORCIO, deberá asumir tales obligaciones hasta obtener el cumplimiento total de las entidades públicas o privadas en la ejecución del contrato. **SEXTA : CAPACIDAD.-** El presente Consorcio girará bajo la observancia de las leyes que lo constituyen, al efecto realizará o ejecutará todos los actos jurídicos que se desprendan en el desarrollo del contrato que dió origen al CONSORCIO. **SEPTIMA: SOLIDARIDAD.-** Las personas que dan origen a este CONSORCIO responderán en forma solidaria e ilimitada a la Entidad Contratante por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato . **OCTAVA: RELACIONES ENTRE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. - 1: PARTICIPACION.** Cada uno de los integrantes del CONSORCIO, participará en

un 50%. 2: ORGANOS DEL CONSORCIO Se tendrán los siguientes ORGANOS DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACION .2.1. DE LA JUNTA DE SOCIOS: A) conformación : Será por los integrantes del CONSORCIO o sus suplentes debidamente acreditados y quienes reemplazarán a los principales en sus faltas absolutas o temporales en desarrollo del objeto del contrato. B) Sus decisiones serán unánimes. C) Se reunirán por derecho propio los días que acuerden en las actas de reunión .D) Ordenarán la ejecución de las políticas generales en desarrollo de la obra. E) Prestarán supervisión para el desarrollo del estudio. **NOVENA:** EL CONSORCIO, asume la completa responsabilidad solidaria e indivisible de las obligaciones laborales contraídas para el normal desarrollo del contrato. Liberándose de tales bajo circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. **DECIMA:** TERMINACION.- EL CONSORCIO termina : A) Por incumplimiento del objeto propuesto. B) Por acaecer la fuerza mayor o el caso fortuito. C) Por declaración judicial ejecutoriada. **UNDECIMA:** Será Representante del CONSORCIO el Ingeniero HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, y como suplente GLADYS MORENO DE LANCHEROS. **DUODECIMA:** Toda acta o documento que se derive del objeto. será parte integrante del Contrato y por ende del CONSORCIO. **DECIMA TERCERA ;** El presente contrato Comercial podrá ser reformado con OTRO SI, de común acuerdo entre las partes. Se firma en Santafé de Bogotá D.C. a los dieciocho (18) días del mes de Abril de Mil Novecientos Noventa y Seis (1.996).

  
  
GLADYS MORENO DE LANCHEROS  
C.C. No. 41.563.113 de Bogotá  
Subgerente y -Representante Legal  
ECOCIVIL LTDA

  
  
ING. HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ.  
C.C. No. 19.260.302 de Bogotá  
Ingeniero Civil  
MAT. 17786 CND.



287  
CONTRATO No. \_\_\_\_\_ DE 1996.  
CLASE DE CONTRATO: CONSULTORIA  
VALOR DEL CONTRATO: \$165.658.220.00  
PLAZO DE LA OBRA: CUATRO (4) MESES.  
VIGENCIA DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES.

Entre los suscritos, **GUNDISALVO VEGA SANABRIA**, mayor de edad, vecino de este municipio, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.845.163 expedida en Tauramena, quién obra en nombre y representación del Municipio de Tauramena, en su calidad de **ALCALDE**, según acta de posesión No 001 de enero 1 de 1995, de conformidad con las facultades conferidas Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra **EL CONSORCIO CONFORMADO POR LA FIRMA ECOCIVIL LTDA Y HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ**, representado legalmente por: **HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ**, también mayor de edad, con cédula de ciudadanía No. 19.260.302 de Bogotá, según carta de información del Consorcio presentada con fecha 18 de Abril de 1996, en calidad de representante legal de la firma **ECOCIVIL LTDA**, como consta en el certificado de existencia y representación expedida por la cámara de comercio de Bogotá el 17 de Abril de 1996, que en adelante se denominará **EL CONSULTOR**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE CONSULTORIA** de acuerdo a las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones . a) Que por Resolución No. 1331 de Junio 12/96 proferida por la Alcaldía Municipal de Tauramena, se adjudicó el presente contrato previo Concurso de Meritos No. MTCM-002-96 de conformidad con el artículo 30 numeral 11 de la Ley 80 de 1993. b) Que el contratista se encuentra debidamente inscrito, clasificado y calificado en el registro único de proponentes de la cámara de comercio de Bogotá, en la modalidad Consultores. c) Que existe disponibilidad presupuestal. **PRIMERA : OBJETO : EL CONSULTOR**, se obliga a efectuar la **ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA**, de acuerdo con los términos de referencia, con los planos y especificaciones suministradas por la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Tauramena, y la propuesta presentada por **EL CONSULTOR** y aceptada por el **MUNICIPIO**, la cual forma parte integrante del presente contrato. **SEGUNDA : DURACION: EL PLAZO** del presente contrato sera de **CUATRO (4) MESES**. El cual será concluido con la fecha de terminación de obra. Dicho plazo empezará a contarse a partir de la fecha de suscripción de este contrato, previa aprobación de las pólizas, y una vez se haya suscrito el acta de iniciación correspondiente, la cual se hará dentro de los cinco (5) días siguientes de aprobación de pólizas. **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor total del presente contrato para el cual será a término de la obra, todos los efectos legales y fiscales es la suma de **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$165.658.220.00)**. **PARAGRAFO.** En el evento que el consultor en la ejecución del presente contrato exceda el valor pactado en esta cláusula, los gastos correspondientes a un mayor valor, serán por su cuenta y riesgo. **CUARTA : FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO** pagará a **EL CONSULTOR** el valor básico del presente contrato así: El treinta por ciento (30 %) del valor del contrato, equivalente a la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$49.697.466.00)** en calidad de anticipo y el Setenta por ciento (70 %) restante, equivalente a la suma de **CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$115.960.754.00)** mediante recibo de dos (02) actas parciales, las cuales se calcularán dividiendo el valor total del contrato entre el número de meses del plazo, descontando de ellas el porcentaje correspondiente a la amortización del anticipo, previa certificación del cumplimiento del objeto contratado, por parte del funcionario que ejercerá la vigilancia del mismo. Del manejo de dichos fondos **EL CONSULTOR** deberá rendir cuentas al **MUNICIPIO** obligándose a abrir con los fondos provenientes del anticipo una cuenta bancaria a nombre de **LA CONSULTORIA Y HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ**, a más tardar al día siguiente a la entrega del mismo. **QUINTA :GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO:** El valor total del contrato deberá cubrir integralmente los costos directos e indirectos derivados de los trabajos, la utilidad del consultor, sueldos, jornales, y prestaciones sociales del personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar vinculados al objeto contratado, honorarios, asesorías, gastos de viajes, horas extras, transportes, equipos de topografía, de ensayos de laboratorio, computadores, impuestos, deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el consultor para la elaboración de los trabajos. Conforme a lo anterior se entiende que el valor del contrato será fijo. **SEXTA : SUSPENSION TEMPORAL:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecu-



287-1111

ción del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso **EL CONSULTOR** prorrogará la vigencia de las garantías por un término igual al de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación del contratista de prorrogar la vigencia de las garantías por un término igual al de la suspensión y se fijará el plazo en el cual se dará reiniciación al contrato, eventos que en igual forma se consignarán en el acta de reiniciación.

**SEPTIMA : IMPUTACION PRESUPUESTAL.** La erogación que se cause se imputará con cargo al CODIGO -01.01.0002 **ASESORIA, CONSULTORIAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION** de la actual vigencia Fiscal. **OCTAVA : VINCULACION DE PERSONAL : EL CONSULTOR** se obliga a mantener como Director de los trabajos a un Ingeniero residente-matriculado, con experiencia e idoneidad exigidas en los términos de referencia, autorizado para actuar en nombre de **EL CONSULTOR** y para ejercer las funciones a él encomendadas. Igualmente **EL CONSULTOR** se obliga, a mantener al frente de los trabajos, a profesionales de similares calidades a las ya consignadas, y a todo el personal necesario para la ejecución del objeto contratado. Todos los empleados de la consultoria serán nombrados y removidos por **EL CONSULTOR** quien es el único responsable por la vinculación del personal. **EL MUNICIPIO** a través del Secretario de Obras Públicas se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier empleado, sin que este obligado a dar explicación alguna al respecto. En caso que durante la ejecución de los trabajos alguno de los profesionales deba ser relevado, se exigirá que sea por otro de igual o mayor experiencia e idoneidad que el propuesto y aceptado inicialmente, y en consecuencia **EL MUNICIPIO** se reserva su aceptación o no, a través de la Secretaría de Obras Públicas. **NOVENA : SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: EL CONSULTOR** se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales que ellas establezcan en relación con los empleados, ya que el personal que vincula **EL CONSULTOR** no tiene carácter oficial, y en consecuencia sus relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a **EL MUNICIPIO** y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. **PARAGRAFO : EL CONSULTOR** se obliga a cumplir con los aportes parafiscales conforme a lo previsto en las normas vigentes sobre la materia. **DECIMA : CESION Y SUBCONTRATOS: EL CONSULTOR** no podrá ceder el contrato, sin el consentimiento previo y expreso del **MUNICIPIO** pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor rapidez o economía por parte de personal especializado, **EL CONSULTOR** podrá subcontratar con la autorización de **EL MUNICIPIO**. Sin embargo el empleo de subcontratistas no relevará a **EL CONSULTOR** de las responsabilidades que asume por los trabajos y demás obligaciones emanadas de este contrato. Se aclara que **EL MUNICIPIO** no adquirirá tampoco relación alguna con los subcontratistas, y la responsabilidad de los trabajos que estos llegaren a ejecutar, serán de cargo de **EL CONSULTOR**. **EL MUNICIPIO** podrá exigir a través del Secretario de Obras Públicas la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, y el cumplimiento inmediato de sus obligaciones. - En caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad a **EL CONSULTOR** éste deberá ceder el contrato de conformidad con el Art. 9 de la Ley 80 de 1993. **DECIMA PRIMERA: SUPERVISION:** La supervisión del objeto contratado será ejercida por un ingeniero designado para tal efecto por el **MUNICIPIO**, cuyas funciones serán asignadas en este documento y de conformidad con el artículo 53 de la Ley 80 de 1993. **DECIMA SEGUNDA: FUNCIONES DE LA SUPERVISION:** Además de la vigilancia de las funciones que corresponden al Interventor del Contrato No. 230/96, le compete al supervisor la coordinación, fiscalización y revisión del planeamiento sobre la ejecución de dicho contrato de obra, de acuerdo siempre con las instrucciones que imparta **EL MUNICIPIO**, para lo cual desempeñará las siguientes funciones: a) Ejercer control sobre el cumplimiento de los términos pactados en este contrato y velar por que se cumplan las condiciones de idoneidad, seguridad, y economía ofrecidas. b) Analizar las causas y problemas surgidos a fin de que se tomen las medidas pertinentes, especificando las recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes; c) Verificar que las inversiones que **EL CONSULTOR** efectúe con los dineros entregados por **EL MUNICIPIO** en calidad de anticipo, se inviertan únicamente en el objeto del presente contrato, y se haga de la manera más eficiente y económica. d) Revisar los libros de contabilidad y exigir a **EL CONSULTOR** la información que considere necesaria; e) Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, el programa y plan de trabajo, y del equipo y personal con que cuenta **EL CONSULTOR** para el desarrollo del contrato. f) Verificar los sistemas de seguridad industrial con que deben contar los trabajadores, así como el pago de salarios y prestaciones sociales que les correspondan, a fin de evitar posteriores reclamaciones; g) Elaborar el acta de iniciación a más tardar en un término de quince (15) días contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, y recibo



del anticipo y además las actas de recibo de trabajos ; **DECIMA TERCERA: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL MUNICIPIO:** 1) Exigir de **EL CONSULTOR** la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. 2) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías que hubiere lugar. 3) Exigir que los servicios adquiridos por la entidad estatal se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 4) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 5) Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra **EL CONSULTOR** o los terceros responsables, según el caso, por la indemnización que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 6) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso. 7) Actuar de tal modo que por causas a ella imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **EL CONSULTOR**. Con éste fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieran presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. **DECIMA CUARTA: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL CONSULTOR:** 1) Tendrá derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento de nacimiento del contrato. 2) Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sean necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramientos que pudieran presentarse. 3) Podrá acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desobedezcan o vulneren. Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones o concursos ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas a **EL CONSULTOR**, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste. 4) Garantizará los servicios contratados y responderá por ello. 5) No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos, dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato. 6) Deberá suscribir el acta de iniciación dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del pago del anticipo. **DECIMA QUINTA : GARANTIA UNICA: EL CONSULTOR** se obliga a constituir a favor del **MUNICIPIO** una garantía única expedida por compañía de seguros legalmente establecida de conformidad con el art. 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993, discriminada en los siguientes amparos: I.- 1) Póliza de Garantía de cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato cuya vigencia será igual a la duración del contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha del Registro Presupuestal, 2) Garantía de manejo y buena inversión del anticipo cuya cuantía será equivalente al cien por ciento (100%) del valor del mismo, vigente a partir de la fecha de perfeccionamiento del Contrato por el término de duración del contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha de registro presupuestal, 3) Garantía de calidad del servicio equivalente al quince por ciento (15%) del valor final del contrato, vigente por cinco (5) años más contados a partir de la fecha del Acta de entrega y recibo final de los trabajos. 4) Garantía para el pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato y sus adiciones si a ello hubiere lugar, vigente por el término del contrato y tres (3) años más. II.- 5) Garantía de responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por el término del contrato y tres (3) años más, contados a partir del Registro Presupuestal. Para efectos de constitución se otorgara a partir del Registro Presupuestal. **PARAGRAFO:** Las garantías de que trata los numerales 1, 2, 4 Y 5 de esta cláusula deberán constituirse una vez se haya registrado presupuestalmente el contrato. Si **EL CONSULTOR** se negare





287

a constituir las garantías **EL MUNICIPIO** dará por terminado el contrato sin reconocerle o pagarle indemnización alguna por este hecho. En el caso de la garantía a que se refiere numeral 3 se otorgará y aprobará simultáneamente con el recibo del trabajo y su aprobación será condición necesaria para que el acta de recibo produzca efectos legales y contractuales. **DECIMA SEXTA: MULTAS:** Sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria y de la declaratoria de caducidad del contrato si a ello hubiere lugar **EL MUNICIPIO** podrá imponer multas sucesivas al **CONSULTOR** en caso de mora, deficiencia o incumplimiento de sus obligaciones desde el uno por ciento (1%) diario y hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. **DECIMA SEPTIMA: SANCION PENAL PECUNIARIA:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato **EL MUNICIPIO** podrá hacer efectiva contra **EL CONSULTOR** la sanción penal pecuniaria que en este caso se estipula en el diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de indemnizaciones por los perjuicios causados a la Entidad contratante. **DECIMA OCTAVA: CADUCIDAD:** **EL MUNICIPIO** podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por cualquiera de las causales previstas en el art. 18 de la Ley 80 de 1993 siguiendo el procedimiento allí establecido, así como también podrá declararla en los siguientes casos:

a) Si el avance de los trabajos no fuere satisfactorio por culpa que sea imputable al **CONSULTOR** a juicio del **MUNICIPIO**. b) Si la calidad del servicio contratado no fuere aceptable a juicio del **MUNICIPIO**. c) Si **EL CONSULTOR** no da inicio a los trabajos dentro del plazo estipulado o no los termina en el plazo convenido. d) Si **EL CONSULTOR** se niega a efectuar las correcciones a los trabajos realizados e indicados por el **MUNICIPIO**. e) Si iniciados los trabajos estos se suspenden por parte del **CONSULTOR** sin causa justificada. f) Si **EL CONSULTOR** no da cumplimiento a los programas acordados. g) Si **EL CONSULTOR** incumpliere las obligaciones con respecto a terceros que tengan como causa este contrato siempre que ellas sean de tal magnitud o naturaleza que afecten el desarrollo de los trabajos. h) Por mala organización de los trabajos y servicios contratados. i) Si **EL CONSULTOR** incumpliere con los requisitos establecidos en este contrato para el manejo del anticipo o cuando éste no es manejado diligentemente. Habrá lugar igualmente a la declaratoria de caducidad cuando **EL CONSULTOR** incurra con ocasión del contrato y en relación con los grupos descritos en el artículo 76 de la ley 104 de 1.993, en cualquiera de las siguientes causales contempladas en el artículo 45 de la Ley 241 de 1.995: 1) Hacer, tolerar u omitir alguna cosa invocando o cediendo injustificadamente a amenazas por parte de dichos grupos. 2) Recibir, suministrar, administrar, intervenir, financiar, transferir, guardar, transportar, almacenar o conservar dineros o bienes provenientes de o con destino a tales grupos. 3) Colaborar o prestar ayuda a dichos grupos. 4) Construir, ceder, arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir a cualquier título bienes para ser destinados a la ocultación de personas o al depósito o almacenamiento de pertenencias de dichos grupos o de sus miembros. 5) Paralizar, suspender, o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por atender instrucciones de dichos grupos o sus miembros. 6) Incumplir con el deber de denunciar hechos punibles cuya comisión haya conocido con ocasión del contrato, que sean cometidos por integrantes de dichos grupos. **PARAGRAFO:** Para efectos de lo dispuesto en dicha disposición de orden legal, constituye hecho del consultor la conducta de sus agentes o dependientes, de la cual haya tenido conocimiento. **DECIMA NOVENA : EFECTOS DE LA CADUCIDAD:** Declarada la caducidad **EL CONSULTOR** deberá entregar inmediatamente los trabajos en el estado en que se encuentren. Si no lo hiciere el **MUNICIPIO** elaborará una acta en que conste el inventario de los mismos y demás pormenores pertinentes, esta acta será firmada por el Interventor y un representante de la Auditoría Fiscal. Recibidas o determinados los trabajos se procederá a la liquidación del contrato. Ejecutoriada la resolución de caducidad, se harán efectivas las garantías a que hubiere lugar y se realizarán las compensaciones del caso, se procederá a la liquidación final del contrato. Declarada la caducidad administrativa del contrato, **EL MUNICIPIO** podrá continuar con la ejecución de los trabajos directamente o por medio de otro contratista. **VIGESIMA : SUJECION A LOS PRINCIPIOS DE TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL:** Es entendido que son aplicables al contrato los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales, de acuerdo con las causas y procedimientos consignados en los Art. 15 al 17 de la Ley 80 de 1993. **PARAGRAFO: EL MUNICIPIO** podrá hacer cambios dentro del alcance general del contrato en lo relacionado con el diseño, planos y/o especificaciones, manteniendo la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar de conformidad con lo establecido en el número 1o. del art. 14 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA PRIMERA: LIQUIDACION:** Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del presente contrato, se procederá a su liquidación de conformidad con los arts. 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. **EL MUNICIPIO** suscribirá acta en que constarán las respectivas diligencias, las sumas de dinero recibidas por **EL CONSULTOR**. Con tales actas se determinarán las obligaciones a cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato. El acta final de liquidación llevará la firma del **CONSULTOR** y el Secretario de



República de Colombia  
Departamento de Casanare  
Municipio de Tauramena  
Secretaría de Obras y  
Servicios Públicos

287

5

Obras Públicas del **MUNICIPIO. VIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD:** Con la firma de este contrato **EL CONSULTOR** declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso dentro de ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refieren los Artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993, de igual forma declara que en caso de presentarse alguna de éstas se hace responsable ante **EL MUNICIPIO** y ante terceros por los perjuicios que llegare a ocasionar. **VIGESIMATERCERA: SUJECION A LA LEY COLOMBIANA:** Los contratos que celebre **EL MUNICIPIO** con personas extranjeras se encuentran sometidos a la Ley Colombiana. **EL CONSULTOR** extranjero renuncia a intentar reclamación diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el contrato, salvo el caso de denegación de justicia, lo que ocurre cuando se le niegue las acciones o recursos a que tengan derecho los Nacionales Colombianos. Art. 14 Numeral 2o., de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMACUARTA : SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y ARBITRAJE:** Las diferencias que se presenten entre **EL CONSULTOR** y la **SUPERVISION** que no sean resueltas en un término no mayor de cinco (5) días calendario por no poder llegar a un acuerdo entre las partes, serán planteadas al **MUNICIPIO** o Secretaría de Obras Públicas en solicitud de mediación y/o decisión. Si tal gestión no conduce al acuerdo que se busca se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. En caso de no llegar a un acuerdo directo se seguirán las siguientes pautas: Las diferencias de orden técnico que se susciten con relación al contrato, podrán someterse a la decisión de árbitros nacionales los cuales serán designados así: uno por **EL MUNICIPIO**, uno por **EL CONSULTOR** y un tercero por la Sociedad Colombiana de Arquitectos y/o Sociedad Colombiana de Ingenieros según el caso; los árbitros designados deberán ser arquitectos y/o ingenieros. Las diferencias de orden jurídico que no se puedan dirimir directamente por las partes y que puedan surgir por razón de la celebración del contrato, de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a consideración de lo establecido en los arts. 70 y 75 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA QUINTA: GASTOS DE LEGALIZACION:** Correrán por cuenta del **CONSULTOR**. **VIGESIMASEXTA: EJECUCION:** Para la ejecución del presente contrato se requerirá de la aprobación de las garantías solicitadas. **VIGESIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO:** El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo. Además del lleno de los requisitos y de formalidades a que aduce la cláusula anterior **EL CONSULTOR** tendrá un plazo de ocho (8) días contados a partir de la fecha de comunicación por parte de **EL MUNICIPIO** para constituir las garantías exigidas en la cláusula decimaquinta de este contrato. En caso de que no se constituyan las garantías en el plazo estipulado **EL MUNICIPIO** podrá imponerle las multas correspondientes. **VIGESIMA OCTAVA: PUBLICACION:** **EL CONTRATISTA** deberá cancelar la publicación en la Gaceta Municipal, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes, y a el pago de los impuestos cuando a ello hubiere lugar. **VIGESIMA NOVENA: GUARDA Y CONSERVACION:** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato, el original reposará en la Secretaría General de la entidad contratante, para su guarda y conservación. **TRIGESIMA : DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: a) Los Términos de Referencia b) Los planos, diseños y especificaciones entregados a **EL CONSULTOR** c) Las especificaciones y normas técnicas de construcción relacionadas con el Contrato de Obra No.230/96 d) La propuesta de **EL CONSULTOR** e) Las actas de modificaciones e interpretaciones efectuadas por **EL MUNICIPIO** a los planos normas y condiciones relativas al presente contrato, f) Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. Para constancia de lo anterior se firma el presente contrato en Tauramena, a los

EL MUNICIPIO

  
  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**GUNDISALVO VEGA SANABRIA**  
Alcalde Municipal.

EL CONTRATISTA

  
**HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ.**  
C.C.NRO 19.260.302 DE BOGOTA.



República de Colombia  
 Departamento de Casanare  
 Municipio de Tauramena  
 Secretaría de Obras y  
 Servicios Públicos

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

|                              |   |
|------------------------------|---|
| CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. | : 230 DE 1996   |
| CONTRATANTE                  | : Municipio de Tauramena  |
| CONTRATISTA                  | : Ediobras Ltda.  |
| INTERVENTORIA                | : Consorcio Ecocivil Ltda. - Hernando Lancheros Ibañez          |
| INTERVENTOR                  | : Consorcio Ecocivil Ltda. - Hernando Lancheros Ibañez          |
| OBJETO                       | : Construcción del polideportivo para el Municipio de Tauramena |
| VALOR DEL CONTRATO           | : \$1.468.395.959,60  |
| VALOR TOTAL EJECUTADO        | : \$1.431.708.504,67  |
| FECHA DE ENTREGA DE OBRA     | : Octubre 31 de 1997  |
| FECHA PRESENTE ACTA          | : Octubre 31 de 1997  |
| VALOR PRESENTE ACTA          | : \$240.029.607,00  |

En el Municipio de Tauramena, Departamento de Casanare a los treinta y un (31) días del mes de Octubre de 1997, se reunieron los señores: El Ing ARMANDO VARGAS, Secretario de Obras; JULIAN PALACIO VALENCIA, en calidad de Supervisor por parte del Municipio de Tauramena; Ing. HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, Interventor contratado por la Secretaría de Obras Públicas y Ing. FERNANDO GOMEZ ESCOBAR, representante legal de la parte Contratista, con el fin de entregar físicamente las obras correspondientes al Contrato de la referencia, de conformidad con las cantidades de obra estipuladas en el Anexo No. 1 que hace parte integral de la presente Acta.

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de recibo final de obra y dejamos constancia de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Obra Numero 230 de 1996 de los siguientes aspectos :

1. Que el contratista garantiza la estabilidad de la obra ejecutada y la buena calidad de todos y cada uno de los materiales, elementos y mano de obra empleados en la misma, a partir de la presente fecha.
2. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante todos y cada uno de los trabajadores que tuvo a su servicio en la ejecución de las obras objeto del presente contrato ; en lo relacionado con salarios, jornales, honorarios, prestaciones sociales y toda la obligación que se derive del contrato relacionado en este documento.
3. Que el contratista otorgará las garantías enumeradas en el contrato de obra pública No. 230 de 1996 ; de conformidad con la Cláusula Décima Octava del mismo.
4. Que la obra fue entregada por el contratista y recibida a entera satisfacción de la Interventoría y del Municipio de Tauramena (Casanare), según relación contenida en cuadro anexo.
5. Que el Municipio, una vez aprobada la presente Acta de Recibo Final de Obras, autorizará la Liquidación Total y Definitiva del Contrato ; a fin de pagar al Contratista los saldos pendientes por concepto del presente contrato.
6. Dicho contrato se liquidará de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993.

Para constancia se firma la presente Acta de Recibo Final de Obras en original y dos (2) copias, por los que en ella intervinieron.

Ing. ARMANDO VARGAS  
 Secretario de Obras

Ing. JULIAN PALACIO VALENCIA  
 Supervisor por parte del Municipio de Tauramena

Ing. FERNANDO GOMEZ ESCOBAR  
 Representante Legal EDIOBRAS LTDA.

CONSORCIO ECOCIVIL LTDA. -  
 Ing. HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ  
 Interventoría

| ITEM | DESCRIPCION  | UND | CANT.     | OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 230 DE 1996<br>CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA. |                |           | PERIODO DE EJECUCION<br>AGOSTO/97 - OCTUBRE/97 |             |                          | CANTIDADES ACUMULADAS |               |
|------|--|-----|-----------|---|----------------|-----------|--|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
|      |  |     |           | VR.UNITARIO   | VR. PARCIAL    | VR. TOTAL | CANTIDAD ACTA No. 3                            | VR. PARCIAL | CANTIDAD ACUMULADA TOTAL | VR. PARCIAL           |               |
| 1000 | PRELIMINARES   |     |           |   |                |           |  |             |                          |                       |               |
| 1001 | Descaote y Limpieza a maquina  | M2  | 12.500,00 | 354,00  | 8.175.000,00   |           |  |             |                          | 14.409,94             | 9.424.100,76  |
| 1002 | Trazado y replanteo  | M2  | 12.500,00 | 931,00  | 11.637.500,00  |           |  |             |                          | 11.500,00             | 10.706.500,00 |
|      | TOTAL CAPITULO   |     |           |   | 19.812.500,00  |           |  |             |                          |                       |               |
| 2000 | CAMPAMENTO   |     |           |   |                |           |  |             |                          |                       |               |
| 2001 | De 9 m2 en guada. tabla y teja de zinc   | GLB | 1,00      | 504.492,00  | 504.492,00     |           |  |             |                          | 1,00                  | 504.492,00    |
| 2002 | Red electrica provisional  | GLB | 1,00      | 553.088,00  | 553.088,00     |           |  |             |                          | 1,00                  | 553.088,00    |
| 2003 | Red de agua provisional  | GLB | 1,00      | 267.110,00  | 267.110,00     |           |  |             |                          | 1,00                  | 267.110,00    |
|      | TOTAL CAPITULO   |     |           |   | 1.324.690,00   |           |  |             |                          |                       |               |
| 3000 | EXCAVACIONES   |     |           |   |                |           |  |             |                          |                       |               |
| 3001 | a=1,5 mis para cimientos   | M3  | 432,00    | 7.194,00  | 3.107.808,00   |           |  |             |                          | 1.053,84              | 3.515.356,15  |
|      | TOTAL CAPITULO   |     |           |   | 3.117.808,00   |           |  |             |                          |                       |               |
| 4000 | DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS  |     |           |   |                |           |  |             |                          |                       |               |
| 4001 | Cajas de inspeccion 60x60 cms  | UN  | 9,00      | 102.952,00  | 926.588,00     |           |  |             |                          | 22,00                 | 2.264.944,00  |
| 4002 | Cajas de inspeccion 70x70 cms  | UN  | 3,00      | 121.274,00  | 370.192,00     |           |  |             |                          | 12,00                 | 1.455.288,00  |
| 4003 | Tuberia PVC Sanitaria 2"   | ML  | 73,30     | 7.718,00  | 565.729,40     |           |  |             |                          | 32,40                 | 1.178.538,60  |
| 4004 | Tuberia PVC sanitaria 3"   | ML  | 255,40    | 9.504,00  | 2.427.321,60   |           |  |             |                          | 31,30                 | 297.475,20    |
| 4005 | Tuberia PVC sanitaria 4"   | ML  | 109,40    | 13.023,00   | 1.424.716,20   |           |  |             |                          | 35,50                 | 462.316,50    |
| 4006 | Tuberia PVC sanitaria 6"   | ML  | 196,40    | 22.394,00   | 4.398.181,60   |           |  |             |                          | 3,10                  | 69.421,40     |
| 4007 | Conexion a sist. alcantarillado existente  | UN  | 2,00      | 363.297,00  | 726.594,00     |           |  |             |                          | 2,00                  | 726.594,00    |
| 4008 | Cuneta de drenaje superficial aguas lluvias segun disaño                           | ML  | 347,00    | 11.577,00   | 4.079.679,00   |           |  |             |                          |                       |               |
|      | TOTAL CAPITULO   |     |           |   | 15.373.381,90  |           |  |             |                          |                       |               |
| 5000 | CIEMENTO   |     |           |   |                |           |  |             |                          |                       |               |
| 5001 | Concreto ciclopeo para zona cultural   | M3  | 53,20     | 116.011,00  | 6.118.585,20   |           |  |             |                          | 3,08                  | 354.333,98    |
|      | TOTAL CAPITULO   |     |           |   | 6.118.585,20   |           |  |             |                          |                       |               |
| 6000 | ESTRUCTURA DE CONCRETO   |     |           |   |                |           |  |             |                          |                       |               |
| 6001 | GRADERIAS  |     |           |   |                |           |  |             |                          |                       |               |
| 6001 | Concreto de 3000 PSI para Zapatas  | M3  | 242,10    | 187.086,00  | 45.293.520,60  |           |  |             |                          | 1,46                  | 273.145,56    |
| 6002 | Concreto 3000 PSI para viga de enlace zapatas                                      | M3  | 99,40     | 208.829,00  | 20.757.502,60  |           |  |             |                          | 7,19                  | 1.501.480,51  |
| 6003 | Concreto 3000 PSI para columnas  | M3  | 220,80    | 257.576,00  | 59.080.780,80  |           |  |             |                          | 5,87                  | 1.370.571,12  |
| 6004 | Concreto 3000 PSI para viga portico escalonada                                     | M3  | 132,90    | 229.410,00  | 30.488.589,00  |           |  |             |                          | 45,02                 | 10.328.038,20 |
| 6005 | Prefabricados en concreto 3000 PSI reforzado segun disaño en L de 0.35x0.70mts     | ML  | 1.836,60  | 55.281,00   | 119.895.084,60 |           |  |             |                          | 100,00                | 6.528.100,00  |
| 6006 | Prefabricados en concreto 3000 PSI reforzado segun disaño en L de 0.35x0.35mts     | ML  | 245,60    | 30.956,00   | 7.602.793,60   |           |  |             |                          |                       |               |
| 6007 | Concreto de 3000 PSI para viga descanso  | M3  | 98,50     | 229.410,00  | 15.774.585,00  |           |  |             |                          | 37,37                 | 3.573.051,70  |
| 6008 | Concreto 3000 PSI para placa maciza a=10cms incluye refuerzo en malla Simesa D257  | M2  | 692,20    | 34.952,00   | 24.193.774,40  |           |  |             |                          | 419,17                | 14.615.877,34 |
| 6009 | Concreto 3000 PSI para viga guialtera para rampa minusvalido                       | M3  | 19,30     | 229.410,00  | 4.427.513,00   |           |  |             |                          | 4,25                  | 374.992,50    |
| 6010 | Concreto 3000 PSI para placa maciza a=8 cms. incluye refuerzo en malla Simesa D257 | M2  | 96,60     | 32.947,00   | 3.173.020,20   |           |  |             |                          | 706,26                | 23.198.522,02 |
| 6011 | Muro soporte para rampa  | UN  | 4,00      | 352.840,00  | 1.411.360,00   |           |  |             |                          |                       |               |
| 6012 | Escalera acceso principal  | UN  | 2,00      | 2.483.551,00  | 4.967.102,00   |           |  |             |                          | 2,00                  | 4.967.102,00  |
|      | ADMINISTRACION Y COMERCIAL   |     |           |   |                |           |  |             |                          |                       |               |
| 6013 | Concreto de 3000 PSI para Zapatas  | M3  | 43,20     | 197.086,00  | 8.082.115,20   |           |  |             |                          | 4,37                  | 329.817,42    |
| 6014 | Concreto de 3000 PSI para viga de enlace Zapatas                                   | M3  | 25,40     | 208.829,00  | 5.304.256,60   |           |  |             |                          | 2,23                  | 465.668,67    |
| 6015 | Concreto de 3000 PSI para columnas   | M3  | 33,30     | 267.578,00  | 3.910.280,80   |           |  |             |                          | 10,37                 | 2.554.490,32  |

| ITEM                        | DESCRIPCION  | UND | CANT.     | VR. UNITARIO | CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA. |             | VR. TOTAL      | PERIODO DE EJECUCION AGOSTO/87 - OCTUBRE/87 |               | CANTIDADES ACUMULADAS    |                |
|-----------------------------|--|-----|-----------|--------------|--|-------------|----------------|---|---------------|--------------------------|----------------|
|                             |  |     |           |              | VR. PARCIAL                              | VR. PARCIAL |                | CANTIDAD ACTA No. 3                         | VR. PARCIAL   | CANTIDAD ACUMULADA TOTAL | VR. PARCIAL    |
| 6016                        | Concreto de 3000 PSI para viga entrepiso y losa de cubierta  | M3  | 30,10     | 270.589,00   | 8.144.728,90                             |             | 8.144.728,90   | 81,54                                       | 16.652.047,06 | 111,54                   | 30.181.497,06  |
| 6017                        | Placa aligerada según diseño incluye refuerzo nostras y viguetas   | M2  | 641,10    | 51.041,00    | 32.722.385,10                            |             | 32.722.385,10  | 40,94                                       | 2.089.618,54  | 655,78                   | 33.471.666,98  |
| 6018                        | Impermeabilización losa de cubierta.   | M2  | 321,20    | 7.949,00     | 2.553.218,80                             |             | 2.553.218,80   | -   | -             | -                        | -              |
| 6019                        | Escalera de acceso   | UN  | 1,00      | 1.643.680,00 | 1.643.680,00                             |             | 1.643.680,00   | -   | -             | 1,00                     | 1.643.680,00   |
| <b>CULTURAL</b>             |  |     |           |              |  |             |                |   |               |                          |                |
| 6019                        | Concreto 3000 PSI para viga de amarre (arrastré)   | M3  | 17,30     | 208.829,00   | 3.612.741,70                             |             | 3.612.741,70   | 5,15  | 1.075.469,35  | 22,15                    | 4.625.562,35   |
| 6020                        | Concreto 3000 PSI para Zapatas   | M3  | 10,70     | 187.086,00   | 2.001.820,20                             |             | 2.001.820,20   | 9,20  | 1.721.191,20  | 16,50                    | 3.086.919,00   |
| 6021                        | Concreto de 3000 para columnas   | M3  | 14,80     | 267.576,00   | 3.960.124,80                             |             | 3.960.124,80   | 33,50                                       | 3.963.796,00  | 35,50                    | 9.498.948,00   |
| 6022                        | Concreto 3000 PSI para viga de entrepiso   | M3  | 3,50      | 270.589,00   | 2.300.066,50                             |             | 2.300.066,50   | 10,16                                       | 2.749.184,24  | 37,20                    | 10.065.910,80  |
| 6023                        | Placa aligerada según diseño. incluye refuerzo nostras y viguetas  | M2  | 41,90     | 52.853,00    | 2.214.540,70                             |             | 2.214.540,70   | 25,45                                       | 1.345.108,85  | 54,00                    | 2.854.062,00   |
| 6024                        | Impermeabilización losa  | M2  | 26,50     | 7.949,00     | 210.648,50                               |             | 210.648,50     | -   | -             | -                        | -              |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>       |  |     |           |              |  |             | 418.666.373,60 | -   | -             | -                        | -              |
| 7000                        | <b>CORTE, FIGURADO Y COLOCACION</b>  |     |           |              |  |             |                |   |               |                          |                |
| <b>DE ACERO DE REFUERZO</b> |  |     |           |              |  |             |                |   |               |                          |                |
| <b>GRADERIAS</b>            |  |     |           |              |  |             |                |   |               |                          |                |
| 7001                        | De fy=60000 PSI  | KG  | 52.531,40 | 1.084,00     | 56.944.037,60                            |             | 56.944.037,60  | 3.795,47                                    | 4.114.289,48  | 128.174,47               | 138.941.125,48 |
| 7002                        | De fy=36000 PSI  | KG  | 19.452,10 | 1.098,00     | 21.358.405,80                            |             | 21.358.405,80  | 4.077,30                                    | 4.476.875,40  | 27.195,94                | 29.861.142,12  |
| <b>ADMON Y COMERCIAL</b>    |  |     |           |              |  |             |                |   |               |                          |                |
| 7003                        | De fy=60000 PSI  | KG  | 9.683,90  | 1.084,00     | 10.497.347,60                            |             | 10.497.347,60  | 4.606,56                                    | 4.993.511,04  | 18.827,85                | 20.409.389,40  |
| 7004                        | De fy=36000 PSI  | KG  | 6.381,90  | 1.098,00     | 7.007.326,20                             |             | 7.007.326,20   | 265,76                                      | 291.804,48    | 6.850,38                 | 7.521.717,24   |
| <b>CULTURAL</b>             |  |     |           |              |  |             |                |   |               |                          |                |
| 7005                        | De fy=60000 PSI  | KG  | 3.158,70  | 1.084,00     | 3.424.030,80                             |             | 3.424.030,80   | 2.289,74                                    | 2.482.078,16  | 13.726,34                | 14.379.352,56  |
| 7006                        | De fy=36000 PSI  | KG  | 2.342,70  | 1.098,00     | 2.572.284,60                             |             | 2.572.284,60   | 1.484,38                                    | 1.629.849,24  | 3.724,29                 | 4.089.270,42   |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>       |  |     |           |              |  |             | 101.803.432,60 | -   | -             | -                        | -              |
| 80000                       | <b>ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN PERFILES CALIDAD A36 Y TORNILLERIA A370 (SAE GRADO 2) INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO</b> |     |           |              |  |             |                |   |               |                          |                |
| 8001                        | Viga V1 (0.5X4X54.4mts) según diseño   | KG  | 22.392,40 | 2.549,00     | 57.078.227,60                            |             | 57.078.227,60  | 18.968,51                                   | 48.350.731,99 | 18.968,51                | 48.350.731,99  |
| 8002                        | Cercha E1 (0.2xhx32.42 mts.)   | KG  | 52.943,00 | 2.549,00     | 134.951.707,00                           |             | 134.951.707,00 | 6.347,81                                    | 16.180.057,89 | 31.652,39                | 80.681.942,11  |
| 8003                        | Correas tipo 1 (0.4X5.895 mts)   | KG  | 928,10    | 2.549,00     | 2.365.726,90                             |             | 2.365.726,90   | 10.527,24                                   | 26.833.934,76 | 10.527,24                | 26.833.934,76  |
| 8004                        | Correas tipo (0.4x4.99 mts)  | KG  | 7.756,80  | 2.549,00     | 19.772.083,20                            |             | 19.772.083,20  | 4.534,32                                    | 11.557.981,68 | 95,68                    | 167.418,32     |
| 8005                        | Correas tipo 2 (0.4x2.0 mts)   | KG  | 402,90    | 2.549,00     | 1.026.227,40                             |             | 1.026.227,40   | 370,24                                      | 943.741,76    | 370,24                   | 943.741,76     |
| 8006                        | Contravientos según diseño   | ML  | 664,00    | 2.208,00     | 1.466.112,00                             |             | 1.466.112,00   | 1.154,67                                    | 2.549.511,36  | 1.154,67                 | 2.549.511,36   |
| 8007                        | Templeas según diseño  | ML  | 742,00    | 894,00       | 663.348,00                               |             | 663.348,00     | 781,83                                      | 698.956,02    | 781,83                   | 698.956,02     |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>       |  |     |           |              |  |             | 217.323.432,10 | -   | -             | -                        | -              |
| 9000                        | <b>CUBIERTA EN LAMINA PERFIL TRAPEZOIDAL CINDUTEC COLOR VERDE</b>  |     |           |              |  |             |                |   |               |                          |                |
| 9001                        | Zona deportiva (incluye caballete)   | M2  | 3.860,80  | 15.399,00    | 59.452.469,20                            |             | 59.452.469,20  | 4.132,72                                    | 53.639.755,28 | 4.132,72                 | 63.639.755,28  |
| 9002                        | Zona cultural (incluye est. metálica)  | M2  | 157,30    | 22.081,00    | 3.473.341,30                             |             | 3.473.341,30   | -   | -             | -                        | -              |
| 9003                        | Tragaluz en acrílico   | M2  | 52,50     | 87.378,00    | 4.587.345,00                             |             | 4.587.345,00   | -   | -             | -                        | -              |
| 9004                        | Pantalla estructural metálica superpuesta con flexalum   | M2  | 168,80    | 144.959,00   | 24.469.079,20                            |             | 24.469.079,20  | -   | -             | -                        | -              |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>       |  |     |           |              |  |             | 91.982.224,70  | -   | -             | -                        | -              |
| 10000                       | <b>PISOS</b>   |     |           |              |  |             |                |   |               |                          |                |
| <b>INTERIOR</b>             |  |     |           |              |  |             |                |   |               |                          |                |
| 10001                       | Base en recepo seleccionado  | M3  | 670,00    | 21.694,00    | 14.534.980,00                            |             | 14.534.980,00  | 1.202,91                                    | 26.095.929,54 | 4.274,51                 | 92.731.219,94  |
| 10002                       | Placa de 5x5 mts de concreto 3000 PSI e=10 cms refuerzo de 1/4" de c/40 cms e.a.s  |     |           |              |  |             |                |   |               |                          |                |

| ITEM    | DESCRIPCION  | OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 230 DE 1996<br>CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA. |          |              |                | PERIODO DE EJECUCION<br>AGOSTO/97 - OCTUBRE/97 |                        |               | CANTIDADES ACUMULADAS       |               |
|---------|--|---|----------|--------------|----------------|--|------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|         |  | UND   | CANT.    | VR.UNITARIO  | VR. PARCIAL    | VR. TOTAL                                      | CANTIDAD<br>ACTA No. 3 | VR. PARCIAL   | CANTIDAD<br>ACUMULADA TOTAL | VR. PARCIAL   |
| 10003   | y juntas de dilatacion de fibra de vidrio                | M2  | 1.300,00 | 17.078,00    | 22.201.400,00  |  | 1.563,77               | 26.706.064,06 | 1.563,77                    | 26.706.064,06 |
|         | Placa de concreto 3000 PSI e=7 cms                       | M2  | 1.485,00 | 12.130,00    | 18.013.050,00  |  | 1.180,13               | 14.072.376,90 | 1.760,13                    | 21.350.376,90 |
| 10004   | EXTERIOR   |   |          |              |                |  |                        |               |                             |               |
|         | En adoquin de arena cemento tipo trafico                 | M2  | 526,00   | 20.367,00    | 10.976.042,00  |  |                        |               |                             |               |
|         | (medio, incluye base en arena                            | M2  | 850,00   | 12.130,00    | 10.310.500,00  |  |                        |               |                             |               |
| 10005   | En concreto 3000 PSI e=7cms                              | M2  | 3.026,00 | 14.833,00    | 44.884.658,00  |  |                        |               |                             |               |
| 10006   | En asfalto térmico                                       | ML  | 559,00   | 10.623,00    | 5.938.257,00   |  |                        |               |                             |               |
| 10007   | Bordillos en ladrillo prensado                           | ML  | 1.089,00 | 10.281,00    | 11.196.009,00  |  |                        |               |                             |               |
| 10008   | Sardinat en concreto 0.15X0.25 y refuerzo                | ML  | 5.750,00 | 33.229,00    | 191.066.750,00 |  | 945,87                 | 31.430.314,23 | 1.211,03                    | 40.241.315,87 |
|         | de 2 No. 1.4" y E 1/4" c/40 cms                          | M2  | 532,00   | 43.383,00    | 23.079.756,00  |  |                        |               |                             |               |
| 11000   | TOTAL CAPITULO   |   |          |              |                |  |                        |               |                             |               |
| 11000   | MAMPOSTERIA  |   |          |              |                |  |                        |               |                             |               |
| 11001   | En ladrillo a la vista e=0,15 mts.                       |   |          |              |                |  |                        |               |                             |               |
| 11002   | Estructural según diseño                                 |   |          |              |                |  |                        |               |                             |               |
| 12000   | TOTAL CAPITULO   |   |          |              |                |  |                        |               |                             |               |
| 12000   | CARPINTERIA METALICA INCLUYE PINTURA                     |   |          |              |                |  |                        |               |                             |               |
| 12001   | ANTICORROSIVA Y DE ACABADO                               | ML  | 120,00   | 44.055,00    | 5.286.600,00   |  |                        |               |                             |               |
| 12002   | Baranda seguridad tipo galvanizado 2" según diseño       | ML  | 153,00   | 44.055,00    | 6.740.415,00   |  |                        |               |                             |               |
| 12003   | Baranda seguridad para gradetas                          | ML  | 95,00    | 44.055,00    | 4.185.225,00   |  |                        |               |                             |               |
| 12004   | Baranda seguridad para rampa minusvalidos                | M2  | 272,00   | 71.524,00    | 19.454.528,00  |  |                        |               |                             |               |
| 12005   | Puertas en lámina cold rolled cal. 18 incluye marco      | UN  | 1,00     | 716.326,00   | 716.326,00     |  |                        |               |                             |               |
|         | Escalera metálica en caracol                             | M2  | 37,50    | 54.356,00    | 2.047.350,00   |  |                        |               |                             |               |
| 12006   | Ventanas en tubería metálica 2" según planos (achaca E-W | M2  | 162,00   | 73.209,00    | 11.359.858,00  |  |                        |               |                             |               |
| 12007   | Divisiones de baño en lámina cal 18 e=0,05 mts           | ML  | 114,00   | 41.579,00    | 4.740.006,00   |  |                        |               |                             |               |
| 12008   | Malla de protección según plano                          | M2  | 33,00    | 77.839,00    | 2.588.687,00   |  |                        |               |                             |               |
| 12009   | Puertas acceso-salida según planos                       | M2  | 142,00   | 92.636,00    | 13.154.312,00  |  |                        |               |                             |               |
| 12010   | Ventanería en aluminio anodizado y vidrio de e=6mm       | M2  | 10,20    | 101.621,00   | 1.036.534,20   |  |                        |               |                             |               |
| 12011   | Puerta hall interno 4 hojas (2 fijas y 2 corredizas)     | UN  | 50,00    | 41.758,00    | 2.087.900,00   |  |                        |               |                             |               |
| 12012   | Lockers  |   |          |              |                |  |                        |               |                             |               |
|         | TOTAL CAPITULO   |   |          |              |                |  |                        | 73.877.741,20 |                             |               |
| 13000   | INSTALACIONES ELECTRICAS                                 |   |          |              |                |  |                        |               |                             |               |
| 13001   | LINEA DE M.T. 13.2 KV.                                   |   |          |              |                |  |                        |               |                             |               |
| 13001.1 | Poste de ferroconcreto 12 M 510 kgf                      | UN  | 1,00     | 575.704,00   | 575.704,00     |  |                        |               |                             |               |
| 13001.2 | Poste de ferroconcreto 12 M 1050 kgf                     | UN  | 2,00     | 745.744,00   | 1.491.488,00   |  |                        |               |                             |               |
| 13001.3 | Estructura de arranque y seccionamiento                  | UN  | 1,00     | 1.064.843,00 | 1.064.843,00   |  |                        |               |                             |               |
| 13001.4 | Estructura de paso tipo P 101                            | UN  | 1,00     | 581.398,00   | 581.398,00     |  |                        |               |                             |               |
| 13001.5 | Estructura de retencion R 130                            | UN  | 1,00     | 813.830,00   | 813.830,00     |  |                        |               |                             |               |
| 13001.6 | Estructura terminal tipo R550                            | UN  | 1,00     | 806.959,00   | 806.959,00     |  |                        |               |                             |               |
| 13001.7 | Tendido cable aéreo 3x2 ACSR                             | M   | 50,00    | 7.554,00     | 377.700,00     |  |                        |               |                             |               |
| 13001.8 | Pararrayos, puesta a tierra, corta circuitos             | GL  | 1,00     | 805.754,00   | 805.754,00     |  |                        |               |                             |               |
| 13002   | ACOMETIDA SUBTERRANEA M.T.                               |   |          |              |                |  |                        |               |                             |               |
| 13002.1 | Apertura de zanja  | M   | 18,00    | 14.453,00    | 260.154,00     |  |                        |               |                             |               |
| 13002.2 | Ducto conduit galvanizado de 4"                          | UN  | 1,00     | 50.973,00    | 50.973,00      |  |                        |               |                             |               |
| 13002.3 | Ducto PVC tipo pesado de 4"                              | M   | 18,00    | 20.357,00    | 366.426,00     |  |                        |               |                             |               |
| 13002.4 | Curva PVC 90 de 4"                                       | UN  | 2,00     | 37.029,00    | 74.058,00      |  |                        |               |                             |               |
| 13002.5 | Capacete de 4"   | UN  | 1,00     | 22.380,00    | 22.380,00      |  |                        |               |                             |               |
| 13002.6 | Cable tp XLPE 15 kv 1/0                                  | M   | 90,00    | 93.293,00    | 8.396.370,00   |  |                        |               |                             |               |
| 13002.7 | Terminales alta tension 13.2 KV                          | JGO   | 2,00     | 203.989,00   | 407.978,00     |  |                        |               |                             |               |
| 13003   | SUBESTACION CAPSULADA                                    |   |          |              |                |  |                        |               |                             |               |
|         |  |   |          |              |                |  |                        | 9.578.339,00  |                             |               |

| ITEM     | DESCRIPCION  | UND | OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 230 DE 1996<br>CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA. |              |              |               | PERIODO DE EJECUCION<br>AGOSTO/97 - OCTUBRE/97 |             |                          | CANTIDADES ACUMULADAS |  |
|----------|--|-----|---|--------------|--------------|---------------|--|-------------|--------------------------|-----------------------|--|
|          |  |     | CANT.   | VR.UNITARIO  | VR. PARCIAL  | VR. TOTAL     | CANTIDAD ACTA No. 3                            | VR. PARCIAL | CANTIDAD ACUMULADA TOTAL | VR. PARCIAL           |  |
| 13003.1  | Transformador ONAN 13.2kv/220-127v. 112.5 KVA                    | UN  | 1.00  | 3.723.680,00 | 3.723.680,00 | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13003.2  | Sistema de malla a tierra  | GL  | 1.00  | 85.452,00    | 85.452,00    | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13003.3  | Trampa de aceite   | UN  | 1.00  | 346.751,00   | 346.751,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13003.4  | Tablero de medida protección distribución                        | GL  | 1.00  | 3.434.154,00 | 3.434.154,00 | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13003.5  | Banco de capacitores fijo  | UN  | 1.00  | 2.902.256,00 | 2.902.256,00 | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13003.6  | Obra civil (Casetta, puertas, venianas, carcamo acabados varios) | GL  | 1.00  | 2.134.465,00 | 2.134.465,00 | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004    | ACOMETIDA SUBTERRANEA B.T. (Tableros de Distribución)            |     |   |              |              |               |  |             |                          |                       |  |
| 13004.1  | Caja de inspección 0.4x0.4x0.50 m                                | UN  | 3.00  | 69.220,00    | 207.660,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.2  | Apertura de zanja 0.50x0.50 m                                    | UN  | 60.00   | 3.378,00     | 202.880,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.3  | Apertura de zanja 0.30x0.30 m                                    | UN  | 150.00  | 3.700,00     | 555.000,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.4  | Ducto PVC tipo pesado 1"   | M   | 76.00   | 6.160,00     | 468.160,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.5  | Ducto PVC tipo pesado 1 1/2"                                     | M   | -   | -            | -            | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.6  | Ducto PVC tipo pesado 2"   | M   | 180.00  | 7.669,00     | 1.380.420,00 | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.7  | Ducto PVC tipo pesado 3"   | M   | -   | -            | -            | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.8  | Conductor cu #10-12 AWG THW                                      | M   | -   | -            | -            | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.9  | Conductor cu #3x8-10x1 AWG THW                                   | M   | 90.00   | 6.373,00     | 573.570,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.10 | Conductor cu #6x3 #8x1 AWG THW                                   | M   | 150.00  | 9.119,00     | 1.367.850,00 | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.11 | Conductor cu #4x3 #8x1 AWG THW                                   | M   | -   | -            | -            | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.12 | Conductor cu #2x3 #4x1 AWG THW                                   | M   | 80.00   | 19.283,00    | 1.542.640,00 | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.13 | Conductor cu #10x3 #2x1 AWG THW                                  | M   | 75.00   | 29.171,00    | 2.187.825,00 | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.14 | Conductor cu #20x3 #10x1 AWG THW                                 | M   | -   | -            | -            | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.15 | Conductor cu #250x6 MCM. THW                                     | M   | 5.00  | 111.775,00   | 558.875,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.16 | Conductor cu #4/0 AWG THW  | M   | 5.00  | 17.868,00    | 89.340,00    | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.17 | Cable de cu desnudo #12  | M   | 38.00   | 1.411,00     | 53.818,00    | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.18 | Cable de cu desnudo #10  | M   | 200.00  | 1.685,00     | 337.000,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.19 | Cable de cu desnudo #8   | M   | -   | -            | -            | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.20 | Cable de cu desnudo #6   | M   | 35.00   | 2.715,00     | 95.025,00    | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.21 | Cable de cu desnudo #4   | M   | -   | -            | -            | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.22 | Cable de cu desnudo #2   | M   | -   | -            | -            | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.23 | Cable de cu desnudo #1/0   | M   | 5.00  | 8.295,00     | 41.475,00    | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.24 | Conductor cu terminal 14-6 AWG                                   | UN  | 18.00   | 5.601,00     | 100.818,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.25 | Conductor cu terminal 6-2-AWG                                    | UN  | 12.00   | 5.993,00     | 71.916,00    | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.26 | Conductor cu terminal 2-1/0 AWG                                  | UN  | 18.00   | 6.909,00     | 124.362,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.27 | Conductor cu terminal 4/0-3/0 AWG                                | UN  | 2.00  | 8.609,00     | 17.218,00    | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13004.28 | Conductor cu terminal 3/0-350 MCM                                | UN  | 12.00   | 8.871,00     | 106.452,00   | 10.081.904,00 | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13005    | TABLEROS DE DISTRIBUCION   |     |   |              |              |               |  |             |                          |                       |  |
| 13005.1  | Tablero T1 de 24 ctos  | UN  | 1.00  | 307.511,00   | 307.511,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13005.2  | Tablero T2 de 18 ctos  | UN  | 1.00  | 273.621,00   | 273.621,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13005.3  | Tablero T3 de 12 ctos  | UN  | 1.00  | 233.190,00   | 233.190,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13005.4  | Tablero T4 de 9 ctos   | UN  | 1.00  | 63.739,00    | 63.739,00    | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13005.5  | Tablero T5 de 9 ctos   | UN  | 1.00  | 63.739,00    | 63.739,00    | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13005.6  | Tablero T6 de 12 ctos  | UN  | 1.00  | 233.190,00   | 233.190,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13005.7  | Tablero T1 de 24 ctos  | UN  | 1.00  | 307.511,00   | 307.511,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13005.8  | Tablero T1 de 24 ctos  | UN  | 1.00  | 307.511,00   | 307.511,00   | 1.790.012,00  | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13006    | INTERRUPTOR TRIPOLAR (En caja moldeada)                          |     |   |              |              |               |  |             |                          |                       |  |
| 13006.1  | Interruptor de 3x300A  | UN  | 1.00  | 857.989,00   | 857.989,00   | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13006.2  | Interruptor de 3x100   | UN  | 1.00  | 48.896,00    | 48.896,00    | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13006.3  | Interruptor de 3x80  | UN  | 2.00  | 84.712,00    | 84.712,00    | -             | -  | -           | -                        |                       |  |
| 13006.4  | Interruptor de 3x50  | UN  | 1.00  | 28.889,00    | 28.889,00    | -             | -  | -           | -                        |                       |  |

| ITEM     | DESCRIPCION   | OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 330 DE 1996<br>CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA. |        |              |              |           |                        | PERIODO DE EJECUCION<br>AGOSTO/97 - OCTUBRE/97 |                             | CANTIDADES ACUMULADAS |  |
|----------|---|---|--------|--------------|--------------|-----------|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--|
|          |   | UND   | CANT.  | VR.UNITARIO  | VR. PARCIAL  | VR. TOTAL | CANTIDAD<br>ACTA No. 3 | VR. PARCIAL                                    | CANTIDAD<br>ACUMULADA TOTAL | VR. PARCIAL           |  |
| 13006.5  | Breaker de 3x30 A   | UN  | 3.00   | 28.889,00    | 86.667,00    | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13006.6  | Breaker de 1X10 A   | UN  | 47,00  | 8.098,00     | 380.606,00   | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13006.7  | Breaker de 1X15 A   | UN  | 7,00   | 8.752,00     | 61.264,00    | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13006.8  | Breaker de 1X30 A   | UN  | 6,00   | 8.752,00     | 52.512,00    | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13007    | <b>SALIDA PARA ALUMBRADO (Area de competencia)</b>          |   |        |              |              |           |                        |  |                             |                       |  |
| 13007.1  | Luminaria 1500 w metal halide tipo Y JK ROY ALPHA           | UN  | 3,00   | 476.531,00   | 1.429.593,00 | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13007.2  | Luminaria 400 w metal halide tipo Y JK ROY ALPHA            | UN  | 20,00  | 324.894,00   | 6.497.880,00 | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13007.3  | Luminaria 250 w mercurio tipo Y JK ROY ALPHA                | UN  | 18,00  | 195.494,00   | 3.518.892,00 | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13007.4  | Ducto conduit 1/2"  | M   | 200,00 | 3.065,00     | 613.000,00   | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13007.5  | Ducto conduit 3/4"  | M   | 235,00 | 3.338,00     | 784.430,00   | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13007.6  | Ducto conduit 1"  | M   | 110,00 | 3.579,00     | 393.690,00   | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13007.7  | Caja de conexión 2400-adaptador                             | UN  | 53,00  | 5.304,00     | 281.112,00   | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13007.8  | Caja de conexión 20x20 cm-adaptador                         | UN  | 4,00   | 24.211,00    | 96.844,00    | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13007.9  | Alambre de cu # 8x2 AWG                                     | M   | 430,00 | 4.042,00     | 1.738.060,00 | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13007.10 | Alambre de cu #10x2 AWG                                     | M   | 340,00 | 3.190,00     | 1.084.600,00 | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13007.11 | Alambre de cu desnudo # 14 AWG                              | M   | 770,00 | 1.174,00     | 903.980,00   | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13008    | <b>SALIDA PARA ALUMBRADO GENERAL</b>                        |   |        |              |              |           |                        |  |                             |                       |  |
| 13008.1  | Luminaria decorativa 125 w pedestal                         | GL  | 3,00   | 335.072,00   | 1.005.216,00 | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13008.2  | Lámpara fluorescente 2x96 slim line                         | GL  | 24,00  | 162.356,00   | 3.896.544,00 | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13008.3  | Lámpara fluorescente 2x48 slim line                         | GL  | 66,00  | 127.040,00   | 8.384.640,00 | -         | 30,00                  | 3.811.200,00                                   | -                           |                       |  |
| 13008.4  | Lámpara incandescente de aplicue                            | GL  | 70,00  | 40.090,00    | 2.806.300,00 | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13008.5  | Lámpara decorativa aplicue                                  | GL  | -      | -            | -            | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13008.6  | Lámpara incandescente tipo baía                             | GL  | 18,00  | 42.705,00    | 768.708,00   | -         | 10,00                  | 427.060,00                                     | -                           |                       |  |
| 13009    | <b>ALUMBRADO PERIMETRAL</b>                                 |   |        |              |              |           |                        |  |                             |                       |  |
| 13009.1  | Poste de ferroconcreto de 10 m                              | UN  | 15,00  | 379.504,00   | 5.692.560,00 | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13009.2  | Poste de ferroconcreto de 12 m                              | UN  | 1,00   | 575.704,00   | 575.704,00   | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13009.3  | Proyector 1500 w  | UN  | 3,00   | 97.106,00    | 291.318,00   | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13009.4  | Luminaria 70 w sodio  | UN  | 18,00  | 109.231,00   | 1.966.158,00 | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13009.5  | Cable AL-ACSR # 4x2   | M   | 180,00 | 5.745,00     | 1.034.100,00 | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13009.6  | Percha galvanizada de 2 puestas                             | UN  | 15,00  | 29.325,00    | 439.875,00   | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13009.7  | Conectores bimetalicos                                      | UN  | 36,00  | 7.170,00     | 258.120,00   | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13009.8  | Fotocontrol   | UN  | 1,00   | 30.810,00    | 30.810,00    | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13010    | <b>SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE</b>                        |   |        |              |              |           |                        |  |                             |                       |  |
| 13010.1  | Toma corriente monofásica                                   | GL  | 97,00  | 27.926,00    | 2.708.822,00 | -         | 1,00                   | 27.926,00                                      | -                           |                       |  |
| 13010.2  | Toma corriente bifásica                                     | GL  | 2,00   | 44.112,00    | 88.224,00    | -         | 1,00                   | 44.112,00                                      | -                           |                       |  |
| 13011    | <b>SALIDA PARA TELECOMUNICACIONES</b>                       |   |        |              |              |           |                        |  |                             |                       |  |
| 13011.1  | Salida para telefono  | GL  | 17,00  | 28.070,00    | 477.190,00   | -         | -                      | 20,00  | 561.400,00                  |                       |  |
| 13011.2  | Srip telefónico de 20 pares                                 | GL  | 1,00   | 124.979,00   | 124.979,00   | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13012    | <b>SALIDA PARA SONIDO</b>                                   |   |        |              |              |           |                        |  |                             |                       |  |
| 13012.1  | Salida para alto parlante                                   | GL  | -      | -            | -            | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13012.2  | Salida para conectar microfono alto parlante consola master | GL  | 1,00   | 4.911.867,00 | 4.911.867,00 | -         | -                      | -  | -                           |                       |  |
| 13014    | <b>TABLERO ELECTRONICO</b>                                  |   |        |              |              |           |                        |  |                             |                       |  |
| 13014    | TOTAL CAPITULO  |   |        |              |              |           |                        |  |                             |                       |  |
| 14000    | <b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>                            |   |        |              |              |           |                        |  |                             |                       |  |
| 14001    | Punto hidraulico  | UN  | 121,00 | 31.486,00    | 3.809.806,00 | -         | 73,00                  | 2.298.478,00                                   | -                           |                       |  |
| 14002    | Acometida PVC RDE 21,3"                                     | MIL   | 50,00  | 18.339,00    | 916.950,00   | -         | 9,25                   | 169.635,75                                     | -                           |                       |  |
| 14003    | Acometida PVC RDE 21,2 1/2"                                 | MIL   | 148,00 | 148,00       | 21.480,00    | -         | 32,65                  | 472.772,00                                     | -                           |                       |  |
| 14004    | Acometida PVC RDE 21,2"                                     | MIL   | 11,00  | 11.314,00    | 124.454,00   | -         | 112,70                 | 1.275.087,80                                   | -                           |                       |  |
| 14005    | Acometida PVC RDE 21,1-1/2"                                 | MIL   | 183,00 | 9.243,00     | 1.691.469,00 | -         | 227,05                 | 2.098.623,15                                   | -                           |                       |  |



| ITEM  | DESCRIPCION                              | UNID | CANT.  | VR.UNITARIO  | VR. PARCIAL   | VR. TOTAL     | PERIODO DE EJECUCION<br>AGOSTO/97 - OCTUBRE/97 |               |                             | CANTIDADES ACUMULADAS |  |
|---|--|------|--------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|--|
|   |  |      |        |              |               |               | CANTIDAD<br>ACTA No. 3                         | VR. PARCIAL   | CANTIDAD<br>ACUMULADA TOTAL | VR. PARCIAL           |  |
| <b>OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 230 DE 1996<br/>CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.</b> |  |      |        |              |               |               |  |               |                             |                       |  |
| <b>POLIDEPORTIVO TAURAMENA</b>  |  |      |        |              |               |               |  |               |                             |                       |  |
| 14006   | Acometida PVC RDE 21.1"                  | ML   | 116,00 | 6.059,00     | 702.844,00    |               | 32,55  | 197.220,45    | 32,55                       | 197.220,45            |  |
| 14007   | Acometida PVC RDE 21.3/4"                | ML   | 36,00  | 5.023,00     | 216.828,00    |               | 14,20  | 85.526,60     | 14,20                       | 85.526,60             |  |
| 14008   | Acometida PVC RDE 21.1/2"                | ML   | 34,00  | 5.360,00     | 182.240,00    | 9.787.631,00  | 29,15  | 156.244,00    | 29,15                       | 156.244,00            |  |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>   |  |      |        |              |               |               |  |               |                             |                       |  |
| 15000   | <b>INSTALACIONES SANITARIA Y FLUVIAL</b> |      |        |              |               |               |  |               |                             |                       |  |
| 15001   | Bajante aguas lluvias 0.15x0.15 mts      | ML   | 435,00 | 12.983,00    | 5.647.805,00  |               |  |               |                             |                       |  |
| 15002   | Bajante aguas lluvias 0.12x0.12 mts      | ML   | 57,00  | 13.637,00    | 913.679,00    |               |  |               |                             |                       |  |
| 15003   | Bajante aguas negras 4"                  | ML   | 4,00   | 15.965,00    | 63.860,00     |               |  |               |                             |                       |  |
| 15004   | Bajante aguas negras 3"                  | ML   | 24,00  | 12.222,00    | 293.328,00    |               | 18,00  | 287.370,00    | 18,00                       | 287.370,00            |  |
| 15005   | Tuberia PVC REV 2"                       | ML   | 56,00  | 9.119,00     | 510.664,00    |               | 430,25   | 5.258.515,50  | 439,40                      | 5.370.346,80          |  |
| 15006   | Tuberia PVC REV 3"                       | ML   | 40,00  | 10.299,00    | 411.960,00    |               | 35,00  | 319.165,00    | 35,00                       | 319.165,00            |  |
| 15007   | Punto sanitario 2" PVC                   | UN   | 57,00  | 28.155,00    | 1.604.835,00  |               | 30,00  | 308.970,00    | 30,00                       | 308.970,00            |  |
| 15008   | Punto sanitario 3" PVC                   | UN   | 64,00  | 33.210,00    | 2.125.440,00  |               | 49,00  | 1.379.595,00  | 49,00                       | 1.379.595,00          |  |
| 15009   | Punto sanitario 4" PVC                   | UN   | 18,00  | 42.261,00    | 760.898,00    |               | 32,00  | 1.062.720,00  | 32,00                       | 1.062.720,00          |  |
| 15010   | Colector aguas negras 2" PVC             | ML   | 10,40  | 12.058,00    | 136.255,40    |               | 59,00  | 2.493.399,00  | 89,00                       | 3.761.229,00          |  |
| 15011   | Colector aguas negras 3" PVC             | ML   | 11,30  | 15.191,00    | 232.422,30    |               |  |               |                             |                       |  |
| 15012   | Colector aguas negras 4" PVC             | ML   | 15,30  | 8.825,00     | 81.900,00     |               | 21,00  | 143.325,00    | 21,00                       | 143.325,00            |  |
| 15013   | Sifon 2"                                 | UN   | 6,00   | 8.133,00     | 48.798,00     |               | 8,00   | 65.064,00     | 8,00                        | 65.064,00             |  |
| 15014   | Sifon 3"                                 | UN   | 2,00   | 13.615,00    | 27.230,00     |               |  |               |                             |                       |  |
| 15015   | Tanque sanitario linea Nova              | UN   | 71,00  | 123.495,00   | 8.768.145,00  |               |  |               |                             |                       |  |
| 15016   | Lavamanos linea Nova                     | UN   | 38,00  | 111.723,00   | 4.245.474,00  |               |  |               |                             |                       |  |
| 15017   | Orinal en porcelana                      | UN   | 10,00  | 96.419,00    | 964.190,00    | 26.943.322,90 |  |               |                             |                       |  |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>   |  |      |        |              |               |               |  |               |                             |                       |  |
| 16000   | <b>CERRAJERIA</b>                        |      |        |              |               |               |  |               |                             |                       |  |
| 16001   | Camaduras para puertas                   | UN   | 45,00  | 25.429,00    | 1.144.305,00  |               |  |               |                             |                       |  |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>   |  |      |        |              |               |               |  |               |                             |                       |  |
| 17000   | <b>ENCHAPE Y ACABADOS</b>                |      |        |              |               |               |  |               |                             |                       |  |
| 17001   | Piso en granito pulido                   | M2   | 588,50 | 40.807,00    | 22.790.709,50 |               |  |               |                             |                       |  |
| 17003   | Enchape en porcelana baños               | M2   | 396,00 | 17.340,00    | 6.866.640,00  | 29.657.349,50 |  |               |                             |                       |  |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>   |  |      |        |              |               |               |  |               |                             |                       |  |
| 18000   | <b>LIMPIEZA GENERAL</b>                  |      |        |              |               |               |  |               |                             |                       |  |
|   |  | GLB  | 1,00   | 4.126.740,00 | 4.126.740,00  | 4.126.740,00  | 0,60   | 2.476.044,00  | 0,60                        | 2.476.044,00          |  |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>   |  |      |        |              |               |               |  |               |                             |                       |  |
| <b>OBRAS ADICIONALES</b>  |  |      |        |              |               |               |  |               |                             |                       |  |
|   | Concreto Pobre                           | M2   |        | 8.124,00     |               |               | 172,61   | 1.402.283,64  | 172,61                      | 1.402.283,64          |  |
|   | Concreto de 4000 P.S.I Para columnas     | M3   |        | 320.532,83   |               |               | 50,08  | 16.052.284,13 | 275,67                      | 88.361.285,25         |  |
|   | Tanque de Agua Alto y Bajo               | M3   |        | 451.196,24   |               |               | 21,33  | 9.624.015,80  | 21,33                       | 9.624.015,80          |  |
|   | Viga Canal                               | M3   |        | 397.000,00   |               |               | 43,20  | 17.150.400,00 | 43,20                       | 17.150.400,00         |  |
|   | Accesorios 4"                            | UN   |        | 12.711,14    |               |               |  |               |                             | 127.111,40            |  |
|   | Accesorios de 6"                         | UN   |        | 12.711,14    |               |               |  |               |                             | 406.756,48            |  |
|   | Escalera Zona Cultural y Banca Jugadores | M3   |        | 401.618,59   |               |               | 10,78  | 4.329.448,40  | 12,68                       | 5.092.523,72          |  |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>   |  |      |        |              |               |               |  |               |                             |                       |  |
|   | Peidano escalera en gradierias           | UN   |        | 22.650,00    |               |               | 150,00   | 3.397.500,00  | 150,00                      | 3.397.500,00          |  |
|   | Pendientes de pisos                      | M2   |        | 7.800,00     |               |               | 332,70   | 2.595.060,00  | 332,70                      | 2.595.060,00          |  |
|   | Paredes muros                            | M2   |        | 8.450,00     |               |               | 1.522,68                                       | 12.866.646,00 | 1.522,68                    | 12.866.646,00         |  |
|   | Paredes bajo placas                      | M2   |        | 9.480,00     |               |               | 665,78   | 6.216.794,40  | 665,78                      | 6.216.794,40          |  |
|   | Detalle en concreto                      | M2   |        | 19.192,72    |               |               | 452,68   | 8.688.160,49  | 452,68                      | 8.688.160,49          |  |
|   | Aifagias en ladrillo                     | ML   |        | 14.026,67    |               |               | 73,90  | 1.036.570,91  | 73,90                       | 1.036.570,91          |  |
|   |  | ML   |        | 13.947,00    |               |               | 121,40   | 1.593.165,80  | 121,40                      | 1.593.165,80          |  |

| ITEM | DESCRIPCION   | OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 230 DE 1996<br>CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA. |       |              |             |           | PERIODO DE EJECUCION<br>AGOSTO/97 - OCTUBRE/97 |             |                             | CANTIDADES ACUMULADAS |  |
|------|---|---|-------|--------------|-------------|-----------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------|--|
|      |   | UND   | CANT. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | VR. TOTAL | CANTIDAD<br>ACTA No. 3                         | VR. PARCIAL | CANTIDAD<br>ACUMULADA TOTAL | VR. PARCIAL           |  |
|      | Remate en ladrillo e=25   | ML  |       | 13.947,00    |             |           | 925.941,33                                     | 66,39       | 925.941,33                  |                       |  |
|      | Registro de 1/2"  | UN  |       | 20.345,94    |             |           | 61.037,82                                      | 3,00        | 61.037,82                   |                       |  |
|      | Registro de 1"  | UN  |       | 30.809,94    |             |           | 154.049,70                                     | 5,00        | 154.049,70                  |                       |  |
|      | Registro de 1 x 1/2   | UN  |       | 67.433,95    |             |           | 539.471,60                                     | 8,00        | 539.471,60                  |                       |  |
|      | Registro de 3/4"  | UN  |       | 24.269,94    |             |           | 24.269,94                                      | 1,00        | 24.269,94                   |                       |  |
|      | Pasamuros HG de 3"  | UN  |       | 37.408,80    |             |           | 74.817,60                                      | 2,00        | 74.817,60                   |                       |  |
|      | Pasamuros HG de 4"  | UN  |       | 88.506,50    |             |           | 137.013,00                                     | 2,00        | 137.013,00                  |                       |  |
|      | Pasamuros HG de 1/2"  | UN  |       | 16.006,00    |             |           | 32.012,00                                      | 2,00        | 32.012,00                   |                       |  |
|      | Baston de 3" HG   | UN  |       | 72.430,50    |             |           | 72.430,50                                      | 1,00        | 72.430,50                   |                       |  |
|      | Llaves de manijera de 1/2"  | UN  |       | 21.478,00    |             |           | -  | -           | -                           |                       |  |
|      | Griferias duchas  | UN  |       | 34.021,08    |             |           | 272.168,64                                     | 8,00        | 272.168,64                  |                       |  |
|      | Mamposteria en bloque No. 5   | ML  |       | 9.596,00     |             |           | 902.983,60                                     | 94,10       | 902.983,60                  |                       |  |
|      | Mamposteria en ladrillo prensado  | ML  |       | 16.614,00    |             |           | 7.060.950,00                                   | 425,00      | 7.060.950,00                |                       |  |
|      | Muro contencion banca jugadores   | M3  |       | 208.829,00   |             |           | 1.491.039,06                                   | 7,14        | 1.491.039,06                |                       |  |
|      | Viga diagonales (cruceitas)   | M3  |       | 677.483,00   |             |           | 9.891.251,80                                   | 14,60       | 9.891.251,80                |                       |  |
|      | Pañetes especiales  | ML  |       | 4.225,00     |             |           | 1.511.705,00                                   | 357,80      | 1.511.705,00                |                       |  |
|      | Dilataciones y filos  | ML  |       | 2.500,00     |             |           | 2.500.000,00                                   | 1.000,00    | 2.500.000,00                |                       |  |
|      | Columnetas refuerzo muro  | ML  |       | 19.796,00    |             |           | 2.791.236,00                                   | 141,00      | 2.791.236,00                |                       |  |
|      | Sobrecimiento zona administrativa   | ML  |       | 36.223,15    |             |           | 13.757.552,37                                  | 379,80      | 13.757.552,37               |                       |  |
|      | Descuento remates limpieza de estructura concreto                                     | GL  |       | 1.025.000,00 |             |           | 1.025.000,00                                   | 1,00        | 1.025.000,00                |                       |  |
| 8001 | Salida para lampara incandescente   | UN  |       | 14.898,12    |             |           | 283.064,28                                     | 19,00       | 283.064,28                  |                       |  |
| 8002 | Salida para apliche incandescente   | UN  |       | 14.898,12    |             |           | 59.592,48                                      | 4,00        | 59.592,48                   |                       |  |
| 8006 | Salida para lampara fluorescente 2 * 48   | UN  |       | 32.595,36    |             |           | 5.313.043,68                                   | 163,00      | 5.313.043,68                |                       |  |
| 8007 | Salida para toma monofásica doble   | UN  |       | 14.858,88    |             |           | 1.367.016,96                                   | 92,00       | 1.367.016,96                |                       |  |
| 8008 | Salida para toma trifásica  | UN  |       | 36.892,14    |             |           | 36.892,14                                      | 1,00        | 36.892,14                   |                       |  |
| 8009 | Salida para greca   | UN  |       | 34.537,74    |             |           | 103.613,22                                     | 3,00        | 103.613,22                  |                       |  |
| 8010 | Salida para hormo microondas  | UN  |       | 28.305,12    |             |           | 28.305,12                                      | 1,00        | 28.305,12                   |                       |  |
| 8014 | Salida para luminaria de sodio 250W tipo apliche WALLPACK                             | UN  |       | 29.632,74    |             |           | 651.920,28                                     | 22,00       | 651.920,28                  |                       |  |
| 8019 | Salida para telefono  | UN  |       | 14.217,96    |             |           | 341.231,04                                     | 24,00       | 341.231,04                  |                       |  |
| 8022 | Salida para sonido pista  | UN  |       | 48.536,61    |             |           | 291.219,66                                     | 6,00        | 291.219,66                  |                       |  |
| 8024 | Salida para microfono   | UN  |       | 23.449,17    |             |           | 23.449,17                                      | 1,00        | 23.449,17                   |                       |  |
| 8025 | Salida para control master de sonido  | UN  |       | 23.449,17    |             |           | 23.449,17                                      | 1,00        | 23.449,17                   |                       |  |
| 8026 | Salida para tablero electronico   | UN  |       | 16.793,74    |             |           | 16.793,74                                      | 1,00        | 16.793,74                   |                       |  |
| 8027 | Salida para control master de tablero electronico                                     | UN  |       | 16.793,74    |             |           | 16.793,74                                      | 1,00        | 16.793,74                   |                       |  |
| 8028 | Strip general de 30 pares   | UN  |       | 16.793,74    |             |           | 16.793,74                                      | 1,00        | 16.793,74                   |                       |  |
| 8029 | Acometida desde tablero T-GEN hasta T-CAM1 (occid) en D= 1.1/2" con 3*8+1*10+1*10 THW | ML  |       | 20.309,64    |             |           | 426.502,44                                     | 21,00       | 426.502,44                  |                       |  |
| 8030 | Acometida desde tablero T-GEN hasta T-CAM2 (orien) en D= 1.1/2" con 3*8+1*10+1*10 THW | ML  |       | 20.309,64    |             |           | 731.147,04                                     | 36,00       | 731.147,04                  |                       |  |
| 8031 | Acometida desde tablero T-GEN hasta T-CUT en D=1.1/2" con 3*8+1*10 + 1 * 10 THW       | ML  |       | 20.309,64    |             |           | 670.218,12                                     | 33,00       | 670.218,12                  |                       |  |
| 8032 | Acometida desde tablero T-GEN hasta T-LUM en D=2" con 3*2 + 1*4 +1*5 AWG              | ML  |       | 20.309,64    |             |           | 568.669,92                                     | 28,00       | 568.669,92                  |                       |  |
| 8033 | Acometida desde tablero T-GEN hasta T-OF en D=1.1/2" con 3*8+1*10 THW                 | ML  |       | 20.309,64    |             |           | 1.482.603,72                                   | 73,00       | 1.482.603,72                |                       |  |
| 8034 | Acometida desde tablero T-GEN hasta T-BO en D=1/2" con 3*6 + 2*8 T AWG                | ML  |       | 17.913,06    |             |           | 1.397.218,68                                   | 78,00       | 1.397.218,68                |                       |  |
| 8035 | Acometida desde tablero T-GEN hasta T-CAF en D= 1.1/2" con 3*8+                       | ML  |       | 17.913,06    |             |           | -  | -           | -                           |                       |  |

| ITEM | DESCRIPCION  | UND | CANT. | VR. UNITARIO     | OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 230 DE 1996<br>CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA. |           | PERIODO DE EJECUCION<br>AGOSTO/97 - OCTUBRE/97 |             | CANTIDADES ACUMULADAS    |             |
|------|--|-----|-------|------------------|---|-----------|--|-------------|--------------------------|-------------|
|      |  |     |       |                  | VR. PARGIAL   | VR. TOTAL | CANTIDAD ACTA No. 3                            | VR. PARGIAL | CANTIDAD ACUMULADA TOTAL | VR. PARGIAL |
| 8036 | 1*10 + 1*10 THW<br>Acometida desde tablero T-GEN hasta T-LOC en D=1 1/2" con 3*8+                              | ML  |       | 20.309,64        |   | 51,00     | 1.035.791,64                                   | 51,00       | 1.035.791,64             |             |
| 8040 | 1*10+1*10 THW<br>Tablero T-OF de 18 circuitos con los siguientes automaticos: 1*3*50<br>totalizador + 11*1*20A | ML  |       | 20.309,64        |   | 64,00     | 1.299.816,96                                   | 64,00       | 1.299.816,96             |             |
| 8042 | Tablero T-CAF de 18 circuitos con los siguientes automaticos: 1*3*50<br>totalizador + 3*1*30+5*1*20A           | UN  |       | 199.135,15       |   | 1,00      | 199.135,15                                     | 1,00        | 199.135,15               |             |
| 8043 | Tablero T-LOC de 18 circuitos con los siguientes automaticos: 1*3*50<br>totalizador + 8*1*20A                  | UN  |       | 3.338,34         |   | 10,00     | 33.383,40                                      | 10,00       | 33.383,40                |             |
|      | VALOR TOTAL CONTRATO   |     |       | 1.468.395.959,60 |   |           | 427.120.003,05                                 |             | 1.440.519.018,55         |             |

|                                   |                  |                |                  |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| SUB-TOTAL COSTO DIRECTO           | 1.122.625.880,43 | 326.544.344,84 | 1.101.314.234,36 |
| ADMINISTRACION 22%                | 246.977.913,69   | 71.839.755,86  | 242.289.131,56   |
| IMPREVISTOS 3%                    | 33.678.806,41    | 9.796.330,35   | 33.039.427,03    |
| UTILIDAD 5%                       | 56.131.344,02    | 16.327.217,24  | 55.065.711,72    |
| MAS IVA SOBRE UTILIDAD 16%        | 8.981.015,04     | 2.612.354,76   | 8.810.513,87     |
| SUBTOTAL                          | 1.468.395.959,60 | 424.507.648,29 | 1.431.708.504,67 |
| AJUSTE A FAVOR DEL MUNICIPIO      |                  | 0,01           |                  |
| VALOR TOTAL                       |                  | 424.507.648,28 |                  |
| MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO |                  | 184.478.041,29 |                  |
| AJUSTE A FAVOR DEL CONTRATISTA    |                  | 0,01           |                  |
| VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA   |                  | 240.029.607,00 |                  |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE.

NOTA: A LA PRESENTE ACTA SE LE DESCUENTA EL VALOR DEL 16% DEL IVA YA QUE LOS MUNICIPIOS ESTAN EXENTOS DEL PAGO DE DICHO IMPUESTO

Vo. Bo. Secretario de Obras

*Armando Alvarado*  
Ing. ARMANDO VARGAS

Vo. Bo. Supervisor del Municipio




*Julian Valencia*  
Ing. JULIAN PALACIO VALENCIA

Interventoria

*Manuel*  
CONSORCIO ECOCIVIL LTDA -  
HERNANDO LANCHEROS IBANEZ

El Contratista

*Fernando Gomez Escobar*  
Ing FERNANDO GOMEZ ESCOBAR  
EDIOBRAS LTDA  
NIT. 860.350.093-6

|  |   |   |                                      |  |                 |   |                                  |
|--|---|---|--------------------------------------|--|-----------------|---|----------------------------------|
|   | <b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>  |   | CÓDIGO:                              | FM1026   |                 |   |                                  |
|  | <b>GERENCIA DE PROYECTOS</b>  |   | VERSIÓN:                             | 03B  |                 |   |                                  |
|  |   |   | VIGENCIA:                            | 2017-01-31   |                 |   |                                  |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>  |   | INTERVENTORIA   |                                      |  |                 |   |                                  |
| <b>CONTRATO No.</b>  |   | 2160883   |                                      |  |                 |   |                                  |
| <b>CONTRATISTA</b>   |   | CONSORCIO PARQUE BMX  |                                      |  |                 |   |                                  |
| <b>OBJETO</b>  |   | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA. |                                      |  |                 |   |                                  |
| <b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>   |   | BARRIO BELEN - MUNICIPIO DE MEDELLIN  |                                      |  |                 |   |                                  |
| <b>PLAZO INICIAL</b>   |   | DOS (2) MESES   |                                      |  |                 |   |                                  |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN</b>   |   | 12 DE ABRIL DE 2016   |                                      |  |                 |   |                                  |
| <b>VALOR INICIAL</b>   |   | 119.446.128,00  |                                      |  |                 |   |                                  |
| <b>INTERVENTOR</b>   |   | N.A   | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA No.</b> | N.A  |                 |   |                                  |
| <b>SUPERVISOR</b>  |   | ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO   |                                      |  |                 |   |                                  |
| <b>PRÓRROGAS</b>   |   | <b>SUSPENSIONES</b>   |                                      | <b>ADICIONES</b>   |                 | <b>CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO</b> |                                  |
| PRORROGA No.   | TIEMPO  | ACTA No.  | TIEMPO                               | ADICION No.  | VALOR           | PLAZO ACTUAL                            | CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS |
| 1  | 40 DIAS   | 1   |                                      | 1  | \$60.504.176,00 | FECHA DE TERMINACION                    | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016         |
| 2  | 30 DIAS   | 2   |                                      | 2  | \$25.603.064,00 | VALOR ACTUAL                            | 196.553.367,00                   |
| 3  | 30 DIAS   | 3   |                                      | 3  | \$0,00          |   |                                  |
| 4  |   | 4   |                                      | 4  |                 |   |                                  |
| LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA <input type="text" value="9"/> DEL MES DE <input type="text" value="MAYO"/> DEL AÑO <input type="text" value="2017"/> EN EL SIGUIENTE ESTADO:   |   |   |                                      |  |                 |   |                                  |
| ITEM   | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD  | CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL         | % DE EJECUCIÓN   | OBSERVACIONES   | R                                       | I                                |
| 1  | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA. | GLB   | 1,00                                 | 100%   |                 |   |                                  |
|  | AREA RECORRIDO DE PISTA BMX   | M <sup>2</sup>  | 3.214,02                             |  |                 |   |                                  |
|  | AREA TOTAL INTERVENIDA  | M <sup>2</sup>  | 8.292,66                             |  |                 |   |                                  |
| PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA <input type="text" value="CUMPLIÓ"/> CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO  |   |   |                                      |  |                 |   |                                  |
| LLENE SEGÚN CORRESPONDA:<br>LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA <input type="text" value="28"/> DEL MES DE <input type="text" value="SEPTIEMBRE"/> DEL AÑO <input type="text" value="2016"/>  |   |   |                                      |  |                 |   |                                  |
| LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA <input type="text" value="27"/> DEL MES DE <input type="text" value="OCTUBRE"/> DEL AÑO <input type="text" value="2016"/>  |   |   |                                      |  |                 |   |                                  |
| LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. |   |   |                                      |  |                 |   |                                  |
| FIRMA<br><br>NOMBRE: MARTÍN RESTREPO ATUESTA<br>REP. LEGAL CONTRATISTA  |   |   |                                      | FIRMA<br><br>NOMBRE: FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO<br>REP. LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR |                 |   |                                  |

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**CÓDIGO: **FMI027**VERSIÓN: **03B**

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: **2017-01-31**

|                           |   |                               |      |
|---------------------------|---|-------------------------------|------|
| TIPO DE CONTRATO          | INTERVENTORIA   |                               |      |
| CONTRATO No.              | 2160883   |                               |      |
| CONTRATISTA               | CONSORCIO PARQUE BMX  |                               |      |
| OBJETO                    | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA. |                               |      |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | BARRIO BELEN - MUNICIPIO DE MEDELLIN  |                               |      |
| INTERVENTOR               | N.A.  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N.A. |
| SUPERVISOR                | ING. FRANCISCO ANÍBAL MACHADO DIFILIPPO   |                               |      |

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| PLAZO ACTUAL         | CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016         |
| VALOR EJECUTADO      | \$195.553.367,00                 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA **9** DE **MAYO** DE **2017**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:


**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| ITEM                                      | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL    |
|---|---|--------|--------------------|----------------|----------------|
| 1   | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA. | GLB    | 1,00               | 168.580.489,00 | 168.580.489,00 |
| <b>SUBTOTAL</b>                           |   |        |                    |                |                |
| ADMINISTRACIÓN                            |   |        |                    |                | 168.580.489,00 |
| IMPREVISTOS                               |   |        |                    |                |                |
| UTILIDAD                                  |   |        |                    |                |                |
| IVA                                       |   |        |                    |                |                |
| VALOR TOTAL EJECUTADO                     |   |        |                    | 16%            | 26.972.878,00  |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)           |   |        |                    |                | 195.553.367,00 |
| VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES) |   |        |                    |                | 195.553.367,00 |


EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

  
 NOMBRE: MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA  
 REP. LEGAL SUPLENTE CONTRATISTA

FIRMA

  
 NOMBRE: FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO  
 REP. LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883 SÚSCRITO ENTRE  
EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE  
Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

**CAROLINA RAMÍREZ SANTAMARÍA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.094.073 expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y representación del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE**, (en adelante **FONADE**), Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del Orden Nacional, identificada con NIT 899.999.316-1, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de Gerente de Unidad Área de Contratación, Controversias Contractuales y Liquidaciones, designada mediante Otrosí No. 02 del 26 de julio de 2017, al Contrato de Trabajo celebrado el 13 de junio de 2016 y de conformidad con las Resoluciones 100 del 5 de abril de 2017 y 163 del 25 de mayo de 2017, facultada para suscribir la liquidación de los contratos y convenios que celebre **FONADE**, de una parte y de otra, **MARTÍN RESTREPO ATUESTA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.005.111 de Barranquilla, en calidad de Representante del **CONSORCIO PARQUE BMX**., identificada con NIT 900.956.075-1, conformado por **HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ** identificado con Cedula de ciudadanía No. 19.260.302 con un porcentaje de participación del 25%, **CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA** con NIT 830.147.473-3 con un porcentaje de participación del 51% y **GRP INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S** con NIT 900.396.810-3 con un porcentaje de participación del 24%, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No. 2160883, previas las siguientes consideraciones:

**1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES**

En ejecución del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 216003 celebrado el 08 de febrero de 2016 entre **FONADE**, el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES** y el **INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN- INDER MEDELLÍN**; **FONADE** suscribió con el **CONSORCIO PARQUE BMX**, el Contrato de Interventoría No. 2160883, con las características que se especifican a continuación:

| INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE |  |  |                          |                   |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|
| Razón Social                          | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- |  |                          |                   |
| Dirección                             | Calle 26 No. 13 – 19                                 | Identificación                                       | NIT 899.999.316-1        |                   |
| Teléfonos                             | 5940407  | Ciudad Domicilio                                     | Bogotá, D.C.             |                   |
| INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA           |  |  |                          |                   |
| Nombre                                | CONSORCIO BMX  |  | Identificación           | NIT 900.956.075-1 |
| Conformado por:                       |  | HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ                            | Identificación           | C.C. 19.260.302   |
|                                       |  |  | Porcentaje participación | 25%               |
|                                       |  | CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA               | Identificación           | NIT 830.147.473-3 |
|                                       |  |  | Porcentaje participación | 51%               |
|                                       |  | GRP INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S | Identificación           | NIT 900.396.810-3 |
|                                       |  |  | Porcentaje participación | 24%               |
| Teléfono                              | 1) 4672927   | Dirección  | Carrera 70B No. 5 - 40   |                   |


Página 1 de 6  
Proyecto: Mercy Angélica Mancipe  
Revisó: Doris P Suancha



*[Handwritten signature]*



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883 SUSCRITO ENTRE  
EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE  
Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
|                                       | 2) 4672960   | Ciudad domicilio                                   | Bogotá, D.C.   |
| <b>ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES</b> |  |  |  |
| Número                                | 2160883  |  |  |
| Clase de Contrato                     | INTERVENTORÍA  |  |  |
| Objeto del Contrato                   | "El CONTRATISTA se obliga con FONADE a realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN (SIC) BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 215043". De acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del proceso MCC 0003-2016, adendas, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato."   |  |  |
| Valor Total del Contrato              | <b>\$195.553.367 CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.</b><br>incluido sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo, oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo y desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), así como el valor del IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo. | Valor Inicial                                      | \$119.446.128,00   |
|                                       |  | Valor adición No. 1 y Prórroga No. 01 (13/06/2016) | \$50.504.175,00  |
|                                       |  | Valor adición No. 2 y Prórroga No. 02 (22/07/2016) | \$25.603.064,00  |
| Información Presupuestal              | Recursos del Contrato Interadministrativo No. 216003 según Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 6832 del 26/02/2016, 7734 del 10/06/2016 y 7957 del 21/07/2016 y Registros Presupuestales Nos. 7046 del 08/04/2016, 7651 del 13/06/2016 y 7876 del 22/07/2016, expedidos por el Responsable del Fondo de Ejecución de Proyectos de FONADE y según Balance Económico con fecha de corte de 23 de agosto de 2017, expedido por el Responsable de Balances Económicos del Fondo de Ejecución de Proyectos de FONADE.  |  |  |
| Fecha de Firma Contrato               | 08 de abril de 2016  |  |  |
| Fecha de Inicio                       | 12 de abril de 2016, de conformidad con el acta de inicio.   |  |  |
| Plazo Total del Contrato              | 5 meses 11 días  | Plazo Inicial                                      | 2 meses a partir de la suscripción del acta de inicio                  |
|                                       |  | Prórroga No. 1 (13/06/2016)                        | Hasta el 23 de julio de 2016, contados a partir del vencimiento actual |
|                                       |  | Prórroga No. 2 (22/07/2016)                        | Por treinta (30) días, esto es hasta el 22 de agosto de 2016.          |

Página 2 de 6  
Proyecto: Meroy Andrés Mancipe L.  
Revisó: Doris P. Sánchez





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento Nacional de Planeación



**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

|   |                           |                                    |   |
|---|---------------------------|------------------------------------|---|
|   |                           | <b>Prórroga No. 3 (19/08/2016)</b> | <i>Por treinta (30) días calendario, hasta el 21 de septiembre de 2016.</i> |
| <b>Fecha de Vencimiento Contractual</b> | 21 de septiembre de 2016. |                                    |   |

**2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Las obligaciones contractuales, se cumplieron en los términos y condiciones pactados, de conformidad con el 1) Acta de Terminación de Contrato y Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual de fecha 9 de mayo de 2017, suscritas por **MARTÍN RESTREPO ATUESTA**, en calidad de Representante Legal Contratista y **FRANCISCO ANÍBAL MACHADO DIFILIPPO**, en calidad de Supervisor de **FONADE**. 2) Proyecto de Liquidación del Contrato No. 2160883, suscrito por **MARTÍN RESTREPO ATUESTA**, en calidad de Contratista y **FRANCISCO ANÍBAL MACHADO DIFILIPPO**, en calidad de Supervisor de **FONADE**. 3) Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 2160851, suscrita el 30 de octubre de 2017, documentos de los cuales concluye la Supervisión que el Contratista cumplió con el objeto del Contrato de Interventoría No. 2160883.

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Teniendo en cuenta la información que reposa en el expediente del Contrato y de conformidad con el Balance Económico con fecha de corte del 23 de agosto de 2017, expedido por el Responsable de Balances Económicos del Fondo de Ejecución de Proyectos de **FONADE**, la situación financiera del Contrato de Interventoría No. 2160883, es la siguiente:

| CONCEPTO  | VALORES          |
|---|------------------|
| a) Vr. Inicial del Contrato   | \$119.446.128,00 |
| b) Vr Adición No. 1   | \$50.504.175,00  |
| c) Vr. Adición No. 2  | \$25.603.064,00  |
| d) Vr. Total de Contrato  | \$195.553.367,00 |
| e) Vr. Total Ejecutado por el Contratista (1)                               | \$195.553.367,00 |
| f) Vr. Total Desembolsado por <b>FONADE</b> al Contratista (c-d)            | \$175.998.030,00 |
| g) Vr. Retención en Garantía (2) g  | \$00,00          |
| h) Vr. A Desembolsar por <b>FONADE</b> al Contratista (b-e) (3)             | \$19.555.337,00  |
| i) Vr. No Ejecutado a Reintegrar al Contrato Interadministrativo No. 216003 | \$00,00          |

(1) La suma de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$195.55.367,00) M/CTE.**, corresponde al valor ejecutado por el Contratista de conformidad con el Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual suscrita el 9 de mayo de 2017.

(2) De conformidad con el Memorando No. 20174500027883 del 1 de febrero de 2017, suscrito por **JOSÉ MANUEL MELO ESPEJO**, en calidad de Gerente Master área de Pagaduría, informó que al Contrato No. 2160883 no se le aplicó descuento por concepto de Retención en Garantía.

2

Página 3 de 8  
Proyector: Mercy Angélica Mancipe  
Revisó: Doris P. Suancha







**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883 SUSCRITO ENTRE  
EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE  
Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

- (3) La suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$19.555.337,00) M/CTE., corresponde al saldo a desembolsar al Contratista contra Acta de Liquidación, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera: Forma de Pago.

**4. OBLIGACIONES PENDIENTES**

FONADE desembolsará al Contratista la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$19.555.337,00) M/CTE., una vez la presente Acta de Liquidación esté debidamente suscrita por las partes, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago contemplados en la Cláusula Tercera: Forma de Pago.

**5. GARANTÍAS**

| COMPAÑÍA ASEGURADORA | No. PÓLIZA | AMPARO  | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO  |
|----------------------|------------|---|------------|------------|------------------|
|                      |            |   | DESDE      | HASTA      |                  |
| SURAMERICANA         | 1590621-8  | CUMPLIMIENTO  | 12-04-2016 | 21-05-2017 | \$39.110.673.40  |
|                      |            | SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 12/04/2016 | 21/09/2019 | \$9.777.668.35   |
|                      |            | CALIDAD DEL SERVICIO  | 09/05/2017 | 09/05/2020 | \$58.666.010.10  |
|                      | 0401099-1  | RESPONSABILIDAD CIVIL                                       | 12/04/2016 | 21/09/2016 | \$172.363.750,00 |

**6. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002**

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el **CONSORCIO PARQUE BMX**, certificó dicho cumplimiento como se indica a continuación:

*" MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA, identificada (sic) con cedula de ciudadanía No. 72.005.111 de barranquilla, en mi calidad de Representante Legal (sic) del CONSORCIO PARQUE BMX con NIT No. 900.956.075-1 bajo la gravedad del juramento manifiesto que el CONSORCIO PARQUE BMX ha cumplido durante el periodo del 12 de abril de 2016 y el 21 de septiembre de 2016, con los pagos tanto de nómina como con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales (sic) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus Asesores y empleados vinculados pro contrato de trabajo cuando a ello hubo lugar, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras en de Salud – EPS-, los Fondos Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP- (sic), las Caja (sic) de Compensación Familiar , el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-."*



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento Nacional de Planeación



**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

Así mismo, **RICARDO CRISÓSTOMO GONZÁLEZ** con tarjeta profesional TP22638-T, en calidad de Revisor fiscal, de la firma **CONSULTAR CON PROFESIONALES LTDA**, identificada con NIT No. 830.147.473-3 certifico que: " a la fecha de expedición de esta certificación **CONSULTAR CON PROFESIONALES LTDA** ha cumplido durante el periodo del 12 de abril de 2016 y el 21 de septiembre de 2016, con los pagos tanto de nómina como con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales (sic) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asesores y empleados vinculados por contrato de trabajo cuando a ellos hubo lugar, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud – EPS-, los Fondos Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP- (sic), las Caja (sic) de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-."

**MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.005.111 de barranquilla, en calidad de Representante Legal de la empresa **GPR INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS SAS** con NIT No. 900.396.810-3 manifestó que: "(...) bajo la gravedad del juramento manifiesto la empresa **GPR INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS SAS** ha cumplido durante el periodo del 12 de abril de 2016 y el 21 de septiembre de 2016, con los pagos tanto de nómina como con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales (sic) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus Asesores y empleados vinculados por contrato de trabajo cuando a ello hubo lugar, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras en de Salud – EPS-, los Fondos Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP- (sic), las Caja (sic) de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-."

Y de acuerdo con el Cuadro de Verificación de Aportes suscrito por **FRANCISCO ANIBAL MACHADO** en calidad de supervisor del contrato de Interventoría y **HENRI RANGEL SOSA** en calidad de Gerente de Convenio, certifico que el señor **HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ** cumplió durante el término de ejecución del Contrato de Interventoría No. **2160883** con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

**7. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN**

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del Contrato objeto de esta Acta, obra en el respectivo expediente del archivo de **FONADE**, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el Contrato de Interventoría No. **2160883**.

Se ha tomado como soporte de esta Acta de Liquidación, la información contenida en 1) Ficha y Solicitud de Liquidación No. 12 del 30 de agosto de 2017, suscita por **HENRI RANGEL SOSA** en calidad de Gerente del Convenio No. 216003 de **FONADE**. 2) Acta de Terminación de Contrato, suscrita el 9 de mayo de 2017 3) Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual suscrita el 9 de mayo de 2017. 4) Proyecto de Liquidación del Contrato No. **2160883**. 6) Balance Económico Contrato Derivado – FEP del 23 de agosto de 2017, expedido por el Responsable de Balances Económicos del Fondo de Ejecución de Proyectos de **FONADE**. 7) Memorando No. 20174500027883 del 1 de febrero de 2017, suscrito por **JOSÉ MANUEL MELO ESPEJO** en calidad de Gerente Master Área de Pagaduría. 8) Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 2160851.

Página 5 de 6  
Proyecto: Mercy Angélica Mancipe  
Revisó: Doris P Suaracha





**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883 SUSCRITO ENTRE  
EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE  
Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

En consecuencia, una vez cumplidas por las partes las obligaciones derivadas, contenidas en el punto 4 de la presente Acta de Liquidación, éstas se declararán recíprocamente a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución y liquidación del Contrato de Interventoría No. 2160883.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá, D.C., **06 DIC 2017**

  
**CAROLINA RAMIREZ SANTAMARIA**  
Gerente Area de Contratación, Controversias  
Contractuales y Liquidaciones

  
**MARTÍN RESTREPO ATUESTA**  
REPRESENTANTE  
CONSORCIO PARQUE BMX

  
**MIGUEL CARO VARGAS**  
Subgerente Técnico (E)  
FONADE



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



CONVENIO : 215043 / 216003  
CONTRATO : 2160883  
NÚMERO

CLASE DE : CONSULTORÍA-CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
CONTRATO

CONTRATISTA : CONSORCIO PARQUE BMX

VALOR CON- : CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  
TRATO : MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/L (\$119.446.128).

PLAZO : DOS (2) MESES

OBJETO : "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIEN-  
TAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN -  
ANTIOQUIA".

Entre los suscritos **JOSÉ OBERDAN MARTÍNEZ ROBLES**, identificado con cédula de ciudadanía número 19.497.309, quien actúa en nombre y representación del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE**, en adelante **FONADE**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, identificada con el NIT 899.999.316-1, en su calidad de Subgerente de Contratación, nombrado mediante Resolución No. 248 del 15 de septiembre de 2015 y posesionado según consta en Acta No. 005 de 16 de septiembre de 2015, facultado para suscribir el presente contrato mediante Resolución No. 120 del 5 de abril de 2016, por una parte, y por la otra, y de la otra parte **CONSORCIO PARQUE BMX** con NIT: **900.956.075-1**, integrado por **HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ** identificado con CC 19.260.302 con un 25% de participación, **CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA.**, con NIT 830.147.473-3 con un 51% de participación, representado por **NIDIA ESPERANZA GARZÓN MORALES** identificada con CC No 51.991.859 y **GRP INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S** NIT 900.396.810-3 con un 24% de participación, representado por **MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA** identificado con C.C. 72.005.111, figura asociativa representada por **MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA**, identificado(a) con CC No. 72.005.111-quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, y quien declara que ni él, ni el consorcio o unión temporal o la persona jurídica que representa se encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República; hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las estipulaciones contenidas en el Manual de la Actividad Precontractual, Contractual y Postcontractual de Derecho Privado de **FONADE**, las demás normas que le sean concordantes y las Reglas de Participación que rigieron el proceso de selección MCC 003-2016, previas las siguientes

### CONSIDERACIONES:

- 1) Que **FONADE**, al tenor de lo señalado en los Decretos 2168 de 1992, 288 del 29 de enero del 2004, los artículos 288 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero así como el artículo 1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, es una entidad financiera de régimen especial cuyo objeto principal es "(...)ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas".
- 2) Que en cumplimiento de sus funciones legales, **FONADE** suscribió el convenio No **215043 con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES-** el cual está vigente hasta el hasta el 31 de diciembre de 2018. cuyo objeto es: Establecer un acuerdo marco entre las dos entidades estatales COLDEPORTES y FONADE, conforme a las funciones que les son propias, para desarrollar una gestión pública encaminada a coordinar acciones conjuntas que permitan la materialización de programas y proyectos asociados con la misión y competencia de COLDEPORTES a nivel nacional, de acuerdo con la priorización.
- 3) Que el plazo del presente contrato, no supera el plazo de ejecución establecido en el convenio mencionado en el Numeral 2 de las presentes consideraciones.
- 4) Que en desarrollo de convenio marco No 215043 Coldeportes y Fonade suscribieron el contrato Interadministrativo de gerencia No 216003 con el objetivo específico de la adecuación de la pista Antonio Roldan Betancourt en el municipio de Medellín, contrato este de que constituye la fuente de financiación del presente contrato de Interventoría.
- 5) Que **FONADE**, en desarrollo de las obligaciones derivadas de los citados Convenios Interadministrativos, el 2 de marzo de 2016, publicó en su página web el Aviso de convocatoria pública del proceso de selección MCC 003-2016

VIGILADO por el Sistema de Control de Gestión

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co    fonade.col    fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



- 6) Que **FONADE** el día 4 de marzo de 2016 publicó en su página web las correspondientes Reglas de Participación del proceso MCC 003-2016
- 7) Que dentro de los plazos establecidos en las Reglas de Participación del proceso, en concordancia con lo establecido en el Manual de la Actividad Precontractual, Contractual y Postcontractual de Derecho Privado de **FONADE**, se surtieron las respectivas etapas anteriores al cierre del mismo.
- 8) Que dicho proceso se cerró en Bogotá D.C. el día 15 de marzo de 2016, presentándose tres (3) oferentes, tal como consta en el acta de cierre del proceso de selección MCC 003-2016.
- 9) que realizado el sorteo de consolidación de oferentes resultaron habilitados los siguientes oferentes
- 10) Que de conformidad con lo establecido en el Numeral 2.4.4.1 de las Reglas de Participación, el día 15 de marzo de 2016, se determinó con los asistentes la metodología para determinar la balota en caso de desempate, dando como resultado la BALOTA MAYOR con balota número 179 al contratista CIVILE LTDA.
- 11) Que como resultado del proceso de verificación y evaluación, el Comité Evaluador mediante informe de fecha 3 de marzo de 2016 recomendó a la Subgerente de Contratación de **FONADE** aceptar la oferta presentada por **CONSORCIO PARQUE BMX**.
- 12) Que teniendo en cuenta la recomendación del Comité Evaluador, el Subgerente de Contratación de **FONADE**, en su condición de ordenadora del gasto, procedió mediante comunicación No. 20165200084051 a aceptar el día 29 de marzo de 2016 la oferta presentada por **CONSORCIO PARQUE BMX**, en el proceso No. MCC 003-2016.
- 13) Que los compromisos asumidos por **FONADE** mediante el presente contrato se pagarán con cargo a los recursos provenientes del Contrato Interadministrativo **216003** de conformidad con el GDP N° 6832 del 26 de febrero de 2016, expedido por el responsable Fondo Ejecución de Proyectos de **FONADE**.

| No. CDP                | Fecha CDP             | Código Presupuestal | Centro de Costo | Descripción del Rubro                    | Monto                |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--|----------------------|
| 6832                   | 26 de febrero de 2016 | 2-1-7-1-01-07-00-01 | 216003          | Honorarios Consultoría - Vigencia Actual | \$119.446.130        |
| <b>SUB TOTAL CDP's</b> |                       |                     |                 |  | <b>\$119.446.130</b> |

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade

VIGILADO por el Comité de Vigilancia



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



- 14) Que **EL CONTRATISTA** presentó todos los documentos requeridos para la suscripción del contrato.
- 15) Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a la suscripción del contrato de INTERVENTORIA, el cual se rige por las siguientes

#### CLAUSULAS:

**CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO:** **EL CONTRATISTA** se obliga con **FONADE** a realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 215043", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso MCC 003-2016, adendas, los documentos e información técnica suministrada por **FONADE** y la oferta presentada por **EL CONTRATISTA**, todo lo cual hace parte integral del contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO.**- Las Reglas de Participación y documentos referidos en esta cláusula se entienden incorporadas al contrato aun cuando en este no se reproduzcan.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento en que se presente alguna contradicción entre, de una parte, las Reglas de Participación y este contrato, y de otra, la oferta presentada por el **CONTRATISTA**, prevalecerá el contenido de aquellos documentos. En todo caso prevalecerán las Reglas de Participación y sus anexos.

**PARÁGRAFO TERCERO.**- Sin autorización previa y escrita de **FONADE**, previo concepto de la supervisión, **EL CONTRATISTA** no podrá apartarse de las obligaciones que le resultan exigibles en virtud del presente contrato. En el evento en que lo haga, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de su decisión y será responsable de los daños que, como consecuencia de ella, le cause a **FONADE**, sin perjuicio de que seguirá vigente su obligación de ejecutar el objeto contractual en su totalidad.

**PARÁGRAFO CUARTO.- ALCANCE DEL OBJETO:** El desarrollo del presente Contrato se ejecutará de acuerdo a la descripción técnica detallada y completa del proyecto contenido en el numeral 2.2 del Anexo 01 – Documentos de Estudios Previos, del proceso MCC 003-2016

**CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR.**- El valor del presente contrato asciende a la suma de **de CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/L (\$119.446.128)**, incluido sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo,

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 514 502

www.fonade.gov.co    fonadecol    fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas.



afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), así como el valor del IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La oferta económica de EL CONTRATISTA es la siguiente:

| FORMATO 07 A                                   |          |                   |                         |          |                     |           |                          |
|--|----------|-------------------|-------------------------|----------|---------------------|-----------|--------------------------|
| PERSONAL PROFESIONAL                           |          |                   |                         |          |                     |           |                          |
| CONCEPTO                                       | A        | B                 | C                       | D        | E                   | F         |                          |
| Personal Profesional                           | Cantidad | Sueldo Mes Básico | % Dedicación            | F.M. (%) | Valor Mes (AxBxCxD) | No. Meses | Total Parcial (ExF)      |
| Director de Interventoría                      | 1        | \$ 4.000.000,00   | 100%                    | 250%     | \$ 10.000.000,00    | 2,0       | \$ 20.000.000,00         |
| Residente de Interventoría                     | 1        | \$ 3.000.000,00   | 100%                    | 250%     | \$ 7.500.000,00     | 2,0       | \$ 15.000.000,00         |
| Ingeniero Electricista de Interventoría        | 1        | \$ 3.000.000,00   | 60%                     | 250%     | \$ 4.500.000,00     | 2,0       | \$ 9.000.000,00          |
| Especialista hidráulico de Interventoría       | 1        | \$ 3.000.000,00   | 60%                     | 250%     | \$ 4.500.000,00     | 2,0       | \$ 9.000.000,00          |
| Residente Socio-Ambiental de Interventoría     | 1        | \$ 3.000.000,00   | 100%                    | 250%     | \$ 7.500.000,00     | 2,0       | \$ 15.000.000,00         |
| <b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)</b> |          |                   |                         |          |                     |           | <b>\$ 68.000.000,00</b>  |
| PERSONAL TÉCNICO                               |          |                   |                         |          |                     |           |                          |
| Personal Técnico                               | Cantidad | Sueldo Mes Básico | % Dedicación            | F.M. (%) | Valor Mes (AxBxCxD) | No. Meses | Total Parcial (ExF)      |
| Inspector de Interventoría                     | 1        | \$ 1.500.000,00   | 100%                    | 250%     | \$ 4.500.000,00     | 2,0       | \$ 9.000.000,00          |
|  |          |                   |                         | 250%     | \$                  | 2,0       | \$                       |
|  |          |                   |                         | 250%     | \$                  | 2,0       | \$                       |
| <b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)</b>     |          |                   |                         |          |                     |           | <b>\$ 9.000.000,00</b>   |
| OTROS COSTOS DIRECTOS                          |          |                   |                         |          |                     |           |                          |
| Otros costos directos                          | Cantidad | Vr. Unitario      | Total                   |          |                     |           |                          |
| GASTOS DE OFICINA (GUTACCIÓN Y ARRENDOS)       | MES      | 2,0               | \$ 3.200.000,00         |          |                     |           |                          |
| PAPELERÍA                                      | MES      | 2,0               | \$ 2.800.000,00         |          |                     |           |                          |
| TRANSPORTE                                     | MES      | 2,0               | \$ 15.000.000,00        |          |                     |           |                          |
| COMUNICACIONES                                 | MES      | 2,0               | \$ 2.500.000,00         |          |                     |           |                          |
| EDICIÓN DE INFORMES                            | MES      | 2,0               | \$ 2.300.000,00         |          |                     |           |                          |
| <b>SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)</b>      |          |                   | <b>\$ 25.970.800,00</b> |          |                     |           |                          |
| RESUMEN GENERAL                                |          |                   |                         |          |                     |           |                          |
| <b>COSTO TOTAL (1 + 2 + 3)</b>                 |          |                   |                         |          |                     |           | <b>\$ 102.970.800,00</b> |
| <b>IVA 16%</b>                                 |          |                   |                         |          |                     |           | <b>\$ 16.475.328,00</b>  |
| <b>VALOR TOTAL COSTO FIJO INTERVENTORIA</b>    |          |                   |                         |          |                     |           | <b>\$ 119.446.128,00</b> |

VIGILADO POR COMISIÓN DE CONTROL





**FONADE**

Proyectos que transforman vida.



**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El valor del presente contrato se encuentra amparado con los certificados de disponibilidad presupuestal N° 6832 del 26 de febrero de 2016, expedido por el responsable del Fondo Ejecución de Proyectos de **FONADE**, con la información que a continuación se describe:

| No. CDP                | Fecha CDP             | Código Presupuestal | Centro de Costo | Descripción del Rubro                    | Monto                |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--|----------------------|
| 6832                   | 26 de febrero de 2016 | 2-1-7-1-01-07-00-01 | 216003          | Honorarios Consultoría - Vigencia Actual | \$119.446.130        |
| <b>SUB TOTAL CDP's</b> |                       |                     |                 |  | <b>\$119.446.130</b> |

**PARÁGRAFO TERCERO - SISTEMA DE PAGO:** El sistema de pago del presente contrato es el establecido en los numerales 5.3 de los estudios previos.

**CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:** FONADE cancelará al **CONTRATISTA** el valor del contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 8.2 del estudio previo, así:

FONADE pagará mensualmente hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA**, de acuerdo con el avance físico de obra registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la Interventoría.

Lo anterior, de conformidad con la siguiente formulación:

$$VPM_n = An \cdot VC - 10\% (An \cdot VC)$$

VPM<sub>n</sub> = Valor a pagar en el mes n

An = Avance de obra ejecutada en el mes n, expresado en porcentaje

VC = Valor total del Contrato (para la interventoría)

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Cada solicitud de pago deberá ir con la cuenta de cobro, informe del avance y porcentaje de obra ejecutado, informes de Interventoría, las demás obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por el Supervisor del Contrato. El último pago corresponderá al diez por ciento (10%) del valor del contrato de Interventoría, se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: a. Aprobación por parte de la Subgerencia de Contratación de

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8060 914 502

www.fonade.gov.co    \fonadecol    @fonade

VIGILADO



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



FONADE, de las pólizas del proyecto. b. Liquidación del contrato de obra o acta de cierre del contrato, y acta de liquidación del contrato de Interventoría.

Cada solicitud de pago deberá ir con la cuenta de cobro o factura, informe del avance y porcentaje de obra ejecutado, informes de Interventoría, las demás obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por el Supervisor del Contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: REQUISITOS DE PAGO.** Los pagos y el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los requisitos contenidos en el Instructivo de Pagos de FONADE, el cual hace parte integrante del presente documento.

**PARÁGRAFO TERCERO.** Los pagos antes relacionados quedan condicionados a la presentación de las facturas correspondientes y la certificación por parte del Interventor del cumplimiento del objeto contractual. Todos los documentos de pago deberán ser aprobados por el Interventor del contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: PLAZO.-** El plazo previsto para la ejecución del contrato es de **dos (2) meses**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para la suscripción del **ACTA DE INICIO** correspondiente al contrato será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: **a.** Perfeccionamiento del contrato, el cual se da con la suscripción del contrato por las partes contratantes. **b.** Expedición del registro presupuestal por parte **FONADE**. **c.** Aprobación de **FONADE** de la garantía entregada por **EL CONTRATISTA**. **d.** La acreditación por parte de **EL CONTRATISTA** al interventor de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. **e)** Suscripción del acta de inicio del contrato sobre el cual se ejerce la interventoría. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte de **EL CONTRATISTA** a la suscripción del acta de inicio dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La ejecución del contrato se encuentra condicionada a la suscripción del acta de inicio correspondiente al contrato objeto de la interventoría. De esta circunstancia se dejará constancia en las actas de inicio que suscribirán las partes. En caso de que la condición no acaeciere dentro de los seis (6) meses siguientes a la suscripción del contrato de Interventoría se entenderá por cumplida y el mismo se dará por terminado anticipadamente, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de EL CONTRATISTA.

Cl 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co    \fonadecol    @fonade

VIGILADO por el Comité de Vigilancia



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas.



**DNP** Departamento  
Nacional de  
Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA** deberá cumplir, las obligaciones propias de este contrato, las mencionadas en los diferentes apartes de las Reglas de Participación del proceso de selección **MCC 003-2016**, que antecedió el proceso de contratación, sus anexos y formato, los cuales hacen parte integral del presente contrato y en especial las contenidas en el **numeral 4.2 y siguientes**, del Capítulo Cuarto de las Reglas de Participación. **5.2. OBLIGACIONES DE FONADE:** Son obligaciones de **FONADE** las siguientes: **1.** Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. **2.** Ejercer la supervisión general del contrato. **3.** Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia de los contratistas de obra y de interventoría.

**CLÁUSULA SEXTA: SUPERVISIÓN:** De conformidad con lo establecido en el numeral 8.6 de los estudios previos esta se realizará de la siguiente manera: La supervisión la efectuará **el Gerente del Convenio No. 215043 y/o a quien FONADE designe para tal fin**, quien deberá realizar de manera permanente el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado. El Supervisor desempeñará las funciones previstas en el numeral 6.2 y siguientes del Manual de Interventoría de FONADE, actualmente contenido en la versión 8 del 12 de junio de 2015, sus respectivas modificaciones o adiciones, las reglas de participación y el contrato.

**PARÁGRAFO:** El supervisor está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informado a **FONADE** de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre **EL CONTRATISTA** y **FONADE**, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** En todo caso el Gerente del Convenio, será la persona designada por **FONADE**, para la interacción entre interventoría y contratista de obra. Sin perjuicio de la supervisión que se asigne al contrato de Interventoría.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El interventor está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informado a **FONADE** de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. En ningún caso el Interventor goza de la facultad

Cli 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co    @fonadecol    #fonade



**FONADE**

Proyectos que *transforman* vidas.



de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre **EL CONTRATISTA** y **FONADE**, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA:** **EL CONTRATISTA** deberá constituir a favor de **FONADE** en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la **póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de contratación** o garantía bancaria expedida por un banco local, **y junto con ella deberá presentar el comprobante de pago de la prima**, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1068 del Código de Comercio que incluya los siguientes amparos:

| AMPAROS                                  | % DE AMPARO                | VIGENCIA  |
|--|----------------------------|---|
| Cumplimiento                             | 20% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecución del contrato y <u>ocho (8)</u> meses mas                            |
| Pago de salarios y prestaciones sociales | 5% del valor del contrato  | Vigente por el plazo de ejecución del contrato y <u>tres (3)</u> años más.                            |
| Calidad del Servicio                     | 30% del valor del contrato | Vigente por <u>tres (3)</u> años <b>contados</b> a partir de la suscripción del acta de recibo final. |

#### SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El **Contratista** debe presentar, adicional a la Garantía de Cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los daños que éste, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes.

Este seguro estará vigente por el plazo de ejecución del contrato y el valor asegurado corresponderá a 250 SMMLV.

La póliza de responsabilidad civil extracontractual, que debe ser presentada por el oferente seleccionado, debe contemplar los siguientes amparos, como garantía para cubrir los daños que el **Contratista**, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes:

| Amparo   | Límite Asegurado |
|--|------------------|
| Daños patrimoniales y extra patrimoniales                | Sin Sublímite    |
| Responsabilidad civil por contratistas y subcontratistas | Sin Sublímite    |

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 (M07 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co Fonadecol #fonade

VIGILADO POR EL COMITÉ DE SEGUROS DE FONADE



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Responsabilidad Civil Cruzada  | Sin Sublímite |
| Responsabilidad civil patronal | Sin Sublímite |
| Vehículos propios y no propios | Sin Sublímite |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La aprobación de las garantías por parte de **FONADE** es requisito previo para el inicio de la ejecución de los contratos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** En la póliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte contratista. **EL CONTRATISTA** deberá allegar el recibo de pago expedido por la Aseguradora donde conste que primas se encuentran pagadas por parte de **EL CONTRATISTA**. No es válido que se certifique que las pólizas no vencerán por falta de pago, pues ello contraviene lo ordenado en el artículo 1068 del Código de Comercio.

**PARÁGRAFO TERCERO: TÉRMINO PARA SU ENTREGA. EL CONTRATISTA** entregará a **FONADE**, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías a las que se refiere el presente numeral, junto con el recibo que acredite el pago de la misma.

**PARÁGRAFO CUARTO - PREVENCIÓN DE RIESGOS. EL CONTRATISTA** es responsable y deberá adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causación de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO QUINTO: SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS. EL CONTRATISTA** debe mantener en todo momento de vigencia del contrato la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, **EL CONTRATISTA** deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, **EL CONTRATISTA** deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo de **EL CONTRATISTA**.

**CLÁUSULA OCTAVA- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria en caso de incumplimiento parcial o definitivo en la ejecución oportuna del

VIGILADO SUPERVISADO Y CONTROLADO



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas.



contrato o de las obligaciones a cargo del **EL CONTRATISTA** después de terminado el plazo de ejecución, **FONADE** podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, a título de pena, por un monto equivalente hasta por el **veinte por ciento (20%) valor total del contrato**. El pago del valor acá señalado a título de cláusula penal pecuniaria se considera como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el incumplimiento del contratista, razón por la cual, **FONADE** tendrá derecho a obtener de **EL CONTRATISTA** el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. **EL CONTRATISTA** autoriza a **FONADE** a descontar y compensar de los saldos presentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, **FONADE** podrá obtener el pago de la pena pecuniaria haciendo efectiva la garantía de cumplimiento para lo cual seguirá el procedimiento indicado en la cláusula Décima Tercera o mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar. El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato, incluidas las modificaciones al valor del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 1596 del Código Civil.

**CLÁUSULA NOVENA - PENAL DE APREMIO:** En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal de apremio en caso de mora o retrasos por parte de **EL CONTRATISTA** en la ejecución de la programación del contrato, o de sus obligaciones relacionadas con ocasión de la ejecución del mismo, **FONADE** podrá hacer exigible estos apremios sucesivos a **EL CONTRATISTA** por cada semana de retraso, por un valor equivalente al **1.0% del valor total del contrato**, sin exceder el 10% de su valor total. Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, **FONADE** y/o la interventoría verificarán semanalmente el cumplimiento del Cronograma de Trabajo y obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, de acuerdo con lo señalado en las Reglas de Participación, especificaciones técnicas, oferta presentada por **EL CONTRATISTA** y cláusulas del contrato. Para efectos de que **EL CONTRATISTA** cancele los valores por concepto de cláusula penal de apremio no se requiere que **FONADE** lo constituya en mora, el simple retardo imputable al **CONTRATISTA** dará origen al pago o compensación de las sumas previstas en este numeral. **EL CONTRATISTA** autoriza que **FONADE** descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor del **CONTRATISTA** o de no resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, **FONADE** podrá obtener el pago total o parcial de la cláusula penal haciendo efectiva la garantía de cumplimiento para lo cual seguirá el procedimiento indicado en la cláusula Décima Tercera o mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar.

**CLÁUSULA DÉCIMA: PROCEDIMIENTO PARA LA EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL DE APREMIO Y/O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato atribuible al **CONTRATISTA** respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, **FONADE**, deberá evacuar el siguiente procedimiento para declarar dicho

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia. (57)(1) 01 8000 914 512

www.fonade.gov.co Fonadecol #fonade

Página 11 de 18



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



incumplimiento: A) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de **EL CONTRATISTA**, según conste en informes elaborados por la Supervisión, **FONADE** lo citará a él y al **GARANTE**, mediante comunicación que por escrito se remitirá al domicilio del **CONTRATISTA** y del **GARANTE**, a una audiencia para debatir lo ocurrido. **FONADE** fijará la fecha para realizar la audiencia como mínimo al quinto día hábil siguiente a la fecha de recepción de la comunicación de citación a audiencia al **CONTRATISTA** y al **GARANTE**. En la citación se hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan y por ello deberá indicar los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al **CONTRATISTA**, acompañando el informe de la supervisión o interventoría en el que se sustente la actuación y las demás pruebas que soporten la citación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que deberá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. B) En desarrollo de la audiencia, **FONADE** presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación contractual, indicará los presuntos incumplimientos contractuales atribuidos al **CONTRATISTA**, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para **EL CONTRATISTA**, según las estipulaciones contractuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del **CONTRATISTA** o a quien lo represente y al **GARANTE**, para que ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. C) Una vez evacuada la el estudio de los argumentos y soportes documentales recaudados durante la audiencia aportados por los interesados, se cerrará la audiencia para que **FONADE** mediante decisión contractual motivada que constará por escrito, proceda a resolver sobre la exigibilidad de la cláusula de apremio y penal pecuniaria. Si se resuelve que no hay lugar a su exigibilidad, se archivará la actuación contractual. Por el contrario, si se decide que hubo incumplimiento contractual, en el mismo documento, se hará la tasación de la suma a pagar a favor de **FONADE** y a cargo del **CONTRATISTA** y/o **EL GARANTE**, como consecuencia del incumplimiento, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. La respectiva decisión, se informará mediante comunicación escrita que se remitirá al domicilio del **CONTRATISTA** y del **GARANTE**. **EL CONTRATISTA** y **EL GARANTE** podrán presentar un escrito de reconsideración ante **FONADE**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de adopción de la decisión que declara el incumplimiento contractual. Si declarado éste ni **EL CONTRATISTA**, ni **EL GARANTE**, presentan el escrito de reconsideración o lo hacen en forma extemporánea, se entenderá que esa decisión se ratifica y se procede para su posterior cobro. La decisión sobre el escrito de reconsideración, si se presenta, será resuelta por **FONADE** por escrito, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción y remitida al **CONTRATISTA** y al **GARANTE**. El plazo anteriormente descrito podrá ser prorrogado por un término igual al inicialmente pactado. Por el contrario, si se resuelve que no hay lugar a la exigibilidad de las cláusulas de apremio y penal

VIGILADO

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



pecuniaria, se comunicará por escrito a los interesados y se archivará la actuación contractual. D) En todo caso, en cualquier momento del desarrollo de la audiencia contractual, **FONADE** podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar documentos o sustentar argumentos que estime conducentes y pertinentes o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación contractual. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. **FONADE** podrá ordenar el archivo de la actuación contractual en cualquier momento, si se prueba la cesación de situación de incumplimiento que dio lugar a este procedimiento. **PARÁGRAFO:** Para efectos de valores a favor de **FONADE** referentes a cláusula penal de apremio y cláusula penal pecuniaria, procederá la compensación.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN.-** De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la ejecución del contrato, mediante la suscripción de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspensión. Para su reinicio, se requerirá un acta en el que conste dicha circunstancia.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN.-** Este contrato se celebra en consideración a la calidad del **CONTRATISTA** y no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de **FONADE**.

**PARÁGRAFO PRIMERO: CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO.** Los derechos económicos del contrato, no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de **FONADE**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** En caso de producirse Cesión del contrato, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobación expresa de **FONADE**, de acuerdo con el procedimiento interno de **FONADE** para tal efecto.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS.-** En el evento en que **EL CONTRATISTA** subcontrate parcialmente la ejecución del contrato, podrá hacerlo con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, **EL CONTRATISTA** continuará siendo el único responsable ante **FONADE** por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. En consecuencia no hay lugar a solidaridad entre **FONADE** y **EL CONTRATISTA** y/o terceros.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RELACIÓN LABORAL.** El presente contrato, no genera relación laboral con el Contratista, ni con el personal que éste suministre y/o subcontratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula segunda del presente documento.

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol #fonade

VIGILADO





**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas.



**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA.** De común acuerdo entre las partes, se podrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Así mismo, con la suscripción del presente contrato el contratista autoriza expresamente a **FONADE** para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicará al **CONTRATISTA**, en los siguientes eventos: **a)** Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga; **b)** Por disolución de la persona jurídica del **CONTRATISTA**, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión temporal; así como por la modificación de los miembros de éstos últimos, sin autorización de **FONADE**. **c)** Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del **CONTRATISTA**, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato; **d)** Cuando **EL CONTRATISTA**, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a **FONADE** los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello; **e)** Cuando **EL CONTRATISTA**, con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, no diere principio a la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **f)** Cuando del incumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA** se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **g)** Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, **EL CONTRATISTA** no reanuda la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **h)** Cuando **EL CONTRATISTA** abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita de **FONADE**, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **i)** Cuando **EL CONTRATISTA** ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de **FONADE** sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **j)** Cuando **EL CONTRATISTA** incurra en las conductas prohibidas en el Capítulo 2 del Título II de la Ley 418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, y el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o delegado del **CONTRATISTA** en el pago por la liberación de una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada del **CONTRATISTA** o de alguna de sus filiales); **k)** Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecución superior a 3 semanas.; **l)** Por mutuo acuerdo; **m)** Por orden legal judicial; **n)** Por el vencimiento del término de ejecución del Convenio/Contrato No. XXX suscrito entre **FONADE** y **XXX**. **ñ)** Por las demás causas dispuestas en la ley.

**PARÁGRAFO:** Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita al **CONTRATISTA** por parte de **FONADE**; sin perjuicio de lo anterior, las partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente **EL CONTRATISTA** tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este

Cll 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co

fonadecol

@fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas.



contrato, a que se le pague la parte de los trabajos recibidos a satisfacción por FONADE hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente **EL CONTRATISTA** no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta.

**CLÁUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO.** Al producirse una cualquiera de las causas de terminación del contrato, se procederá a su liquidación en un plazo máximo de **seis (6) meses**, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Las partes acuerdan que si el contratista no se presenta a la liquidación o no se llega a acuerdo sobre el contenido de la misma, ésta podrá ser practicada directa y unilateralmente por **FONADE** a través de documento escrito. La liquidación unilateral se realizará dentro del término de dos (02) meses contados a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato de común acuerdo; lo anterior no obsta para que dentro de este plazo las partes lleguen a un acuerdo sobre la liquidación.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.** **EL CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, el contratista autoriza expresamente a **FONADE**, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, **FONADE** procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. **EL CONTRATISTA** se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEMNIDAD** El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a **FONADE** de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra **FONADE**, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra **FONADE**, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al

VIGILADO

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 911 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas.



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses de **FONADE**, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si **FONADE** estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si **FONADE** lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, **FONADE** cobrará y descontará de los saldos a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista, **FONADE** podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestará mérito ejecutivo.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. EL CONTRATISTA** adquiere las obligaciones que se describen a continuación, las cuales extenderá a todas las personas de las que éste se valga para la ejecución del contrato, en relación con la información confidencial y/o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato:

**a).** Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Información Confidencial y/o privilegiada a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuación: **(i).** Cuando la información sea solicitada por **FONADE**. **(ii).** En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido por **FONADE** para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de las mismas. **(iii).** Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y cuando la información confidencial y/o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información estipulados en esta cláusula, previa notificación a **FONADE**, con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por **FONADE** para dar respuesta a tales requerimientos, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos. **b).** Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información Confidencial y/o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula. **c).** Tomar todas las medidas necesarias para que la Información Confidencial y/o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido. **d).** Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Información Confidencial y/o privilegiada sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información subsista bien manejada y protegida. **e)** El uso de la Información Confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a **EL CONTRATISTA**, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la

Cli 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co    fonadecol    fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica. Para ello **EL CONTRATISTA** acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa utilización irregular de la Información Confidencial y/o privilegiada.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para todos los efectos, el término "información confidencial y/o privilegiada", corresponde a la información que entrega **FONADE** para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por **EL CONTRATISTA**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un incumplimiento del contrato. **PARÁGRAFO TERCERO:** **FONADE** adelantará las acciones judiciales pertinentes contra **EL CONTRATISTA** en el evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.** Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que **EL CONTRATISTA** realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a **FONADE**, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de **EL CONTRATISTA** a favor de **FONADE**. De igual manera las invenciones realizadas por **EL CONTRATISTA** le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por **EL CONTRATISTA** contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando **EL CONTRATISTA** no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de **FONADE**. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decisión 351 y 486 de la comisión de la comunidad Andina de Naciones.

VIGILADO

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co fonadecol @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía de cumplimiento por parte de FONADE, y la suscripción del acta de inicio.

En constancia se firma a los **08 ABR 2016,**

**POR FONADE,**

**POR EL CONTRATISTA,**

**JOSÉ OBERDAN MARTÍNEZ ROBLES**  
Subgerente de Contratación

**MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA**  
CONSORCIO PARQUE BMX

Proyectó: Marco Tulio Rincon Bello/ Abogado - Subgerencia de Contratación - FONADE.  
Revisó: Jorge Reyes/ Abogado - Subgerencia de Contratación - FONADE.  
Revisó: Luis Fernando Torres Ramirez - Gerente Unidad Área de Procesos de selección y contratación - FONADE

El presente documento lo firmen  
mediante poder Andrés Leguizamón  
Cajavasa con c.c. 80.209.317.  
\* Andrés Leguizamón C.

VIGILADO

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co Fonadecol fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**ADICIÓN No. 01 Y PRÓRROGA N°1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883  
SUSCRITO ENTRE FONADE Y CONSORCIO PARQUE BMX**

Entre los suscritos **ARGELIO JAVIER CARDONA ARIAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.224.807, quien actúa en nombre y representación del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculado al Departamento Nacional de Planeación, identificado con NIT 899.999.316-1, en su calidad de Subgerente Financiero, encargado de las funciones de la Subgerencia Técnica según Resolución No. 199 del 13 de junio de 2016 y la Resolución 195 del 7 de junio de 2016 mediante la cual se delegan transitoriamente algunas funciones y actividades relacionadas con la Ordenación del Gasto y celebración de contratos, quien en adelante se denominará FONADE de una parte y de la otra **CONSORCIO PARQUE BMX** con NIT: 900.956.075-1, integrado por **HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ** identificado con CC 19.260.302 con un 25% de participación, **CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA.**, con NIT 830.147.473 con un 51% de participación, representado por **NIDIA ESPERANZA GARZÓN MORALES** identificada con CC No 51.991.859 y **GRP INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.** NIT 900.396.810-3 con un 24% de participación, representado por **MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA** identificado con C.C. 72.005.111, figura asociativa representada por **MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA** identificado con CC No. 72.005.111 quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, y quien declara que ni el, ni el consorcio que representa se encuentran incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República; hemos acordado celebrar el presente documento, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

- 1) Que **FONADE**, al tenor de lo señalado en los Decretos 2168 de 1992, 288 del 29 de enero del 2004, los artículos 288 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero así como el artículo 1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, es una entidad financiera de régimen especial cuyo objeto principal es "(...) ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas".
- 2) Que en cumplimiento de sus funciones legales, **FONADE** suscribió el convenio 215043 con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES – el cual está vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, cuyo objeto es: establecer un acuerdo marco entre las dos entidades estatales COLDEPORTES y FONADE, conforme a las funciones que les son propias, para desarrollar una gestión pública encaminada a coordinar acciones conjuntas que permitan la materialización de programas y proyectos asociados con la misión y competencia de COLDEPORTES a nivel nacional, de acuerdo con la priorización.
- 3) Que en el desarrollo del convenio marco 215043 Coldeportes y Fonade suscribieron el contrato interadministrativo de gerencia 216003 con el objetivo específico de la adecuación de la pista Antonio Roldán Betancur en el municipio de Medellín, contrato este que constituye la fuente de financiación del contrato de interventoría No. 2160883.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA DE COLOMBIA

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



4) Que el día 8 de abril de 2016 se suscribió el contrato de interventoría N° 2160883, el cual tiene acta de inicio del día 12 de abril de 2016.

5) Que mediante comunicado CE-PARQUEB MX -022-2016 el director de la interventoría argumenta lo siguiente:  
" (...) De acuerdo a los inconvenientes técnicos que se han presentado en el desarrollo del contrato de obra y dado que a la fecha el INDER se encuentra realizando unas modificaciones a los planos estructurales con respecto a las alturas de la estructura y esto está generando atraso para el inicio de la actividad, por lo que se requiere una adición del plazo de 40 días a fin de poder terminar a satisfacción la actividad mencionada; de igual manera solicitamos que tanto los contratos de obra no. 2160851 y de interventoría no 2160883 sean prorrogados por el tiempo establecido anteriormente, de acuerdo a su vez, con la solicitud presentada por el contratista en la que se indica: "atentamente nos permitimos efectuar solicitud de prórroga del contrato en un período de cuarenta (40) días, basados en las siguientes consideraciones técnicas para ejecución de actividades faltantes, así: 1) rampa de acceso al partidior en concreto reforzado. esta actividad es ruta crítica y debido al proceso constructivo que ella demanda se hace necesario un periodo de 40 días, compuestos por 15 días en construcción de cimentaciones y 5 días por tramo de rampa, que son 4 tramos para un total de 20 días en tramos; de tal forma que la construcción de la rampa se estima en 35 días, quedando 5 días finales para la instalación de pasamanos, culminación de las demás actividades y aseo general de obra; 2) diseños: se debe considerar que los diseños estructurales de la rampa tendrán ajustes. De igual forma sucede con los diseños eléctricos y de sonido los cuales serán ajustados. Estos ajustes los realiza la entidad responsable de diseños, los cuales se encuentran en proceso de elaboración. De otra parte se solicita la adición del contrato de interventoría por el tiempo de 40 días por un valor de cincuenta millones quinientos cuatro mil ciento setenta y cinco pesos \$50.504.175(...)

6) Que mediante en la misma comunicación incluyen propuesta económica en los siguientes términos :

| CONVENIO 233644                                |          |                   |               |                      |                     |              |                      |
|--|----------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| OFERTA ECONOMICA ADICION No 1                  |          |                   |               |                      |                     |              |                      |
| DIFERENTE : CONSORCIO PARQUE BMS               |          |                   |               |                      |                     |              |                      |
| PERSONAL PROFESIONAL                           |          |                   |               |                      |                     |              |                      |
| CONCEPTO                                       | A        | B                 | C             | D                    | E                   | F            |                      |
| PERSONAL PROFESIONAL                           | CANTIDAD | SUELDO MES BÁSICO | % DEDUCCIÓN   | F.A.M. N.            | VALOR MES (A+B+C+D) | Nº. DE MESES | TOTAL PARCIAL (E*F)  |
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA                      | 1        | 4.000.000,00      | 500%          | 3,50                 | 10.000.000,00       | 1,33         | 13.300.000,00        |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                     | 1        | 3.000.000,00      | 300%          | 3,50                 | 7.500.000,00        | 1,33         | 9.975.000,00         |
| ESPECIALISTA ELECTRICISTA DE INTERVENTORIA     | 1        | 3.000.000,00      | 60%           | 3,50                 | 6,00                | 1,33         | 8,00                 |
| ESPECIALISTA HIDRAULICO DE INTERVENTORIA       | 1        | 3.000.000,00      | 60%           | 3,50                 | 6,00                | 1,33         | 8,00                 |
| RESIDENTE SOCIAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA    | 1        | 3.000.000,00      | 30%           | 3,50                 | 3.750.000,00        | 1,33         | 4.987.500,00         |
| <b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)</b> |          |                   |               |                      |                     |              | <b>28.267.500,00</b> |
| PERSONAL TECNICO                               |          |                   |               |                      |                     |              |                      |
| CONCEPTO                                       | A        | B                 | C             | D                    | E                   | F            |                      |
| PERSONAL TECNICO                               | CANTIDAD | SUELDO MES BÁSICO | % DEDUCCIÓN   | F.A.M. N.            | VALOR MES (A+B+C+D) | Nº. DE MESES | TOTAL PARCIAL (E*F)  |
| INSPECTOR DE INTERVENTORIA                     | 1        | 1.800.000,00      | 60%           | 3,50                 | 6,00                | 1,33         | 8,00                 |
| <b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)</b>     |          |                   |               |                      |                     |              | <b>8,00</b>          |
| OTROS COSTOS DIRECTOS                          |          |                   |               |                      |                     |              |                      |
| CONCEPTO                                       | UNIDAD   | CANTIDAD          | VAL. UNITARIO | TOTAL                |                     |              |                      |
| GASTOS DE OFICINA DOTACION Y ARRENDOS          | MES      | 1,33              | 3.400.000,00  | 4.522.000,00         |                     |              |                      |
| PAPILERIA                                      | MES      | 1,33              | 3.400.000,00  | 4.522.000,00         |                     |              |                      |
| TRANSPORTES                                    | MES      | 1,33              | 7.500.000,00  | 9.975.000,00         |                     |              |                      |
| COMUNICACIONES                                 | MES      | 1,33              | 3.300.000,00  | 4.290.000,00         |                     |              |                      |
| EDICION DE INFORMES                            | MES      | 1,33              | 1.333.437,50  | 1.773.473,75         |                     |              |                      |
| <b>SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)</b>      |          |                   |               | <b>27.279.573,75</b> |                     |              |                      |
| RESUMEN GENERAL                                |          |                   |               |                      |                     |              |                      |
| <b>COSTO TOTAL (1+2+3)</b>                     |          |                   |               |                      |                     |              | <b>55.547.073,75</b> |
| IVA 20%  |          |                   |               |                      |                     |              | 11.109.414,75        |
| <b>VALOR TOTAL</b>                             |          |                   |               |                      |                     |              | <b>66.656.488,50</b> |

MARTIN RESTREPO ATUESTA  
REPRESENTANTE LEGAL

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | /fonadecol | @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



7) Que mediante formato FMI 025 de fecha 10 de junio de 2016 el contratista y supervisor del contrato solicitan la prórroga y adición al contrato de interventoría N° 2160883, en los siguientes términos:

" (...)De acuerdo a los inconvenientes técnicos que se han presentado en el desarrollo del contrato de obra y dado que a la fecha el INDER se encuentra realizando unas modificaciones a los planos estructurales con respecto a las alturas de la estructura y esto está generando atraso para el inicio de la actividad, por lo que se requiere una adición del plazo de 40 días a fin de poder terminar a satisfacción la actividad mencionada; de igual manera solicitamos que tanto los contratos de obra no. 2160851 y de interventoría no 2160883 sean prorrogados por el tiempo establecido anteriormente. (...) De otra parte se solicita la adición del contrato de interventoría por el tiempo de 40 días por un valor de cincuenta millones quinientos cuatro mil ciento setenta y cinco pesos \$50.504.175(...)"

8) Que mediante formato de solicitud de novedades de contratación derivada N° 1070 de 10 de junio de 2016 el gestor de convenio y Coordinador Grupo Ejecución justificaron la adición y prórroga en los siguientes términos:

"(...)De acuerdo a los inconvenientes técnicos que se han presentado en el desarrollo del contrato de obra y dado que a la fecha el INDER se encuentra realizando unas modificaciones a los planos estructurales con respecto a las alturas de la estructura y esto está generando atraso para el inicio de la actividad, por lo que se requiere una adición del plazo de 40 días a fin de poder terminar a satisfacción la actividad mencionada; de igual manera solicitamos que tanto los contratos de obra no. 2160851 y de interventoría no 2160883 sean prorrogados por el tiempo establecido anteriormente, de acuerdo a su vez, con la solicitud presentada por el contratista en la que se indica: "atentamente nos permitimos efectuar solicitud de prórroga del contrato en un período de cuarenta (40) días, basados en las siguientes consideraciones técnicas para ejecución de actividades faltantes, así: 1) rampa de acceso al partidor en concreto reforzado. esta actividad es ruta crítica y debido al proceso constructivo que ella demanda se hace necesario un periodo de 40 días, compuestos por 15 días en construcción de cimentaciones y 5 días por tramo de rampa, que son 4 tramos para un total de 20 días en tramos; de tal forma que la construcción de la rampa se estima en 35 días, quedando 5 días finales para la instalación de pasamanos, culminación de las demás actividades y aseo general de obra; 2) diseños: se debe considerar que los diseños estructurales de la rampa tendrán ajustes. De igual forma sucede con los diseños eléctricos y de sonido los cuales serán ajustados. Estos ajustes los realiza la entidad responsable de diseños, los cuales se encuentran en proceso de elaboración.

De otra parte se solicita la adición del contrato de interventoría por el tiempo de 40 días por un valor de cincuenta millones quinientos cuatro mil ciento setenta y cinco pesos \$50.504.175. Una vez analizadas las condiciones expuestas por la interventoría, la gerencia del convenio no. 216003 avala la solicitud presentada, de ahí que considere pertinente lo siguiente: 1. prorrogar el contrato n°2160883, hasta el día 23 de julio de 2016, tal como consta en el formato fmi025 de fecha 10 de junio de 2016, suscrito entre Martin Restrepo Atuesta, representante legal del consorcio, y Ana María Reyes Muller, supervisora del contrato. 2. adicionar la suma cincuenta millones quinientos cuatro mil ciento setenta pesos mcte (50.504.175,00), tal como consta en el formato fmi025 de fecha 10 de junio de 2016, suscrito entre Martin Restrepo Atuesta, representante legal del consorcio, y Ana María Reyes Muller, supervisora del contrato. (...)"

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



9) Que la adición al contrato se encuentra amparada presupuestalmente según certificado de disponibilidad presupuestal N°7734 de 10 de junio de 2016, expedido por el Responsable Fondo Ejecución de Proyectos de FONADE.

10) Que con la presente adición no se supera el 50% del valor del contrato inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a la suscripción de la prórroga No. 01 y adición N° 1 al contrato, la cual se rige por las siguientes

**CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría N° 2160883 hasta el 23 de julio de 2016 contados a partir del vencimiento actual.

**CLAUSULA SEGUNDA -ADICIÓN:** Adicionar el contrato en la suma de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$50.504.175,00,M/L). Valor que se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No 7734 de 10 de junio de 2016, expedido por el Responsable Fondo Ejecución de Proyectos de FONADE. **PARÁGRAFO:** La presente adición se cancelará de conformidad con lo establecido en la forma de pago del contrato inicialmente pactado.

**CLÁUSULA TERCERA - VÁLIDEZ DE LAS DÉMAS ESTIPULACIONES:** Las demás cláusulas estipuladas en el contrato principal y prórrogas que no contravengan lo establecido en el presente documento continuarán vigentes.

**CLÁUSULA CUARTA - MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA:** EL CONTRATISTA se obliga a modificar la póliza que ampara el contrato de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento.

**CLÁUSULA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes,

Para constancia se firma a los,

13 JUN 2016

Por FONADE

ARGELIO JAVIER CARDONA ARIAS  
Subgerente técnico (E)

EL CONTRATISTA,

MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA  
Representante del Consorcio

*El present documento lo firman  
el representante legal Subgerente  
Hernando Cancheros Dobarice*

Proyectó: Adriana Paola Guarín Rodríguez – Abogada Subgerencia de Contratación.  
Revisó: Abogado Subgerencia de Contratación  
Vo. Bo.: Carolina Ramirez Santamaria Gerente Área de Procesos de Selección y Contratación

*con cc. 19.260.302.*

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co Vonadecol @fonade

VIGILADO por la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA DE LA COLOMBIA



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**PRORROGA N.º 2 Y ADICIÓN N.º 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2160883 SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| CONVENIO       | : | 216003 ✓   |
| CONTRATO No.   | : | 2160883  |
| CLASE CONTRATO | : | INTERVENTORÍA  |
| CONTRATISTA    | : | CONSORCIO PARQUE BMX   |
| VALOR INICIAL  | : | CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$119.446.128,00). |
| PLAZO INICIAL  | : | DOS (2) MESES  |

Entre los suscritos **JUAN DAVID BARAHONA REBOLLEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.957.666, quien actúa en nombre y representación legal del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-** (en adelante **FONADE**), Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, identificada con NIT 899.999.316-1, en su calidad de Subgerente Técnico, de conformidad con la Resolución No. 207 del 03 de agosto de 2015 y debidamente posesionado en la misma fecha, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución No 239 del 8 de julio de 2016, quien en adelante se denominará **FONADE**, de una parte, de la otra parte, **CONSORCIO PARQUE BMX** con NIT No. 900.956.075-1 integrado por **HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ** identificado con CC. 19.260.302 con un 25% de participación, **CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA.**, con NIT 830.147.473 con un 51% de participación representado por **NIDIA ESPERANZA GARZÓN MORALES** identificada con CC No. 51.991.859 y **GRP INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.** con NIT 900.396.810-3 con un 24% de participación, figura asociativa representada por **MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA** identificado con CC No. 72.005.111 quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA** y quien declara que ni él ni el consorcio que representa se encuentran incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República; hemos acordado celebrar el presente documento, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

1. Que **FONADE** al tenor de lo señalado en los Decretos 2168 de 1992, 288 del 29 de enero de 2004, los artículos 288 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero así como el artículo 1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, es una entidad financiera de régimen especial cuyo objeto principal es "(...) ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas".
2. Que en cumplimiento de sus funciones legales, **FONADE** suscribió el 20 de agosto de 2015, el convenio marco N° 215043, con el Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la Actividad Física y el aprovechamiento del Tiempo Libre- **COLDEPORTES**, cuyo objeto consiste en " Establecer un acuerdo marco entre las dos entidades estatales **COLDEPORTES** Y **FONADE**, conforme a las funciones que les son propias, para desarrollar una gestión pública encaminada a coordinar acciones conjuntas que permitan la materialización de programas y proyectos asociados con la misión y competencia de **COLDEPORTES** a nivel nacional, de

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COLOMBIA

*BT*

*ED*

*[Handwritten signature]*



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento Nacional de Planeación



**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**PRORROGA N.º 2 Y ADICIÓN N.º 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2160883 SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

acuerdo con la priorización COLDEPORTES y las posibilidades de ejecución por parte de FONADE con fundamentó en las líneas de negocios, esto mediante contratos específicos u otros instrumentos que acuerden las partes al interior de los cuales se determinaran las obligaciones alcances y otras consideraciones particulares".

3. Que a la fecha, el Convenio Marco No. 215043 se encuentra vigente, dado que su fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2018.

4. Que en el desarrollo del convenio marco 215043 el día 8 de febrero de 2016, FONADE y COLDEPORTES suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 216003, cuyo objeto consiste en "FONADE se compromete a realizar la gerencia de proyectos para construcción de infraestructura deportiva: ADECUACIÓN PISTA DE BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDÁN BETANCURT, DEL MUNICIPIO DE MÉDELLIN", contrato este que constituye la fuente de financiación del contrato de interventoría No. 2160883.

5. Que a la fecha, el Convenio Interadministrativo No. 216003 se encuentra vigente, dado que su fecha de vencimiento es el 30 de agosto de 2016.

6. Que el día 8 de abril de 2016 FONADE Y CONSÓRCIO PARQUE BMX suscribieron el contrato de interventoría No. 2160883, cuyo objeto consiste en: la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para las obras de adecuación de la pista BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT del municipio de Medellín Antioquia, por valor de CIENTO DIECINUEVÉ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$119.446.128,00) y con un plazo inicial de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, hecho que ocurrió el 12 de abril de 2016.

7. Como quiera que el día 12 de junio de 2016 fecha de vencimiento del presente contrato, es día feriado, de acuerdo con el Art. 829 del Código de Comercio su vencimiento paso al día 13 de junio de 2016, por lo que a la firma del presente documento se encuentra vigente.

8. Que el día 13 de junio de 2016, las partes suscribieron Adición No. 1 y Prorroga No. 1 al contrato de interventoría No. 2160883 suscrito entre FONADE y el Consorcio Parque BMX, por el cual se prorroga el citado contrato hasta el día 23 de julio de 2016 y se adiciona la suma de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$50.504.175, 00).

9. Que mediante comunicación del 18 de julio de 2016, con radicado número CE-PARQUEBMX-032-2016, EL CONTRATISTA, solicita:

"(...)

DE ACUERDO A LA COMUNICACIÓN ENVIADA POR EL CONTRATISTA BAJO EL CONSECUTIVO OSP-FON 055 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2016, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD CONSIDERAR LA PRÓRROGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y CREDITICIA DE COLOMBIA



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



**PRORROGA N.º 2 Y ADICIÓN N.º 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2160883 SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

FON 055 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2016, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD CONSIDERAR LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2160883 POR UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO Y UNA ADICIÓN DEL MISMO POR UN VALOR DE \$25.603.064, DADO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL CONTRATISTA COMO SON LOS ATRASOS EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES DEBIDO AL PARO CAMIONERO A NIVEL NACIONAL Y DADO LO LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS EN LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS ELÉCTRICOS DEFINITIVOS FIRMADOS POR PARTE DEL INDER.

EN RAZÓN A LO ANTERIOR ÉSTA INTERVENTORÍA ACLARA QUE LOS ATRASOS OCASIONADOS NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA NI A LA INTERVENTORÍA.

(...)

10. Que mediante en la misma comunicación incluyen propuesta económica en los siguientes términos :

| <b>FORMATO 07A<br/>OFERTA ECONÓMICA<br/>CONTRATO 2160883</b>  |          |                   |               |               |                     |             |                     |
|---|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA PISTA BMX CHALLINER ANTIORO NOLAN STANCAUT OFI, MUNICIPIO DE MIOFLENE - CENTRO DEL MUNICIPIO CONVENIO 2.15045 |          |                   |               |               |                     |             |                     |
| OFERTA ECONÓMICA- ADICIÓN No 2  |          |                   |               |               |                     |             |                     |
| OFERENTE: CONSORCIO PARQUE BMX  |          |                   |               |               |                     |             |                     |
| PERSONAL PROFESIONAL  |          |                   |               |               |                     |             |                     |
| CONCEPTO  | A        | B                 | C             | D             | E                   | F           | TOTAL PARCIAL (E+I) |
| PERSONAL PROFESIONAL  | CANTIDAD | SUeldo MES BÁSICO | % DEDUCCIÓN   | F.M. %        | VALOR MES (A+B+C+D) | Nº DE MESES |                     |
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA   | 1        | 4.000.000,00      | 10%           | 2,50          | 1.000.000,00        | 1,00        | 1.000.000,00        |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  | 1        | 3.000.000,00      | 300%          | 2,50          | 7.500.000,00        | 1,00        | 7.500.000,00        |
| ESPECIALISTA ELECTRICISTA DE INTERVENTORÍA  | 0        | 3.000.000,00      | 60%           | 2,50          | 0,00                | 1,00        | 0,00                |
| ESPECIALISTA HIDRAULICO DE INTERVENTORÍA  | 0        | 3.000.000,00      | 60%           | 2,50          | 0,00                | 1,00        | 0,00                |
| RESIDENTE SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA  | 1        | 3.000.000,00      | 8%            | 2,50          | 585.207,00          | 1,00        | 585.207,00          |
| SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)   |          |                   |               |               |                     |             | 9.085.207,00        |
| PERSONAL TÉCNICO  |          |                   |               |               |                     |             |                     |
| CONCEPTO  | A        | B                 | C             | D             | E                   | F           | TOTAL PARCIAL (E+I) |
| PERSONAL TÉCNICO  | CANTIDAD | SUeldo MES BÁSICO | % DEDUCCIÓN   | F.M. %        | VALOR MES (A+B+C+D) | Nº DE MESES |                     |
| INSPECTOR DE INTERVENTORÍA  | 0        | 3.800.000,00      | 300%          | 2,50          | 0,00                | 1,00        | 0,00                |
| SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)   |          |                   |               |               |                     |             | 0,00                |
| OTROS COSTOS DIRECTOS   |          |                   |               |               |                     |             |                     |
| OTROS COSTOS DIRECTOS   | UNID     | CANTIDAD          | VAL. UNITARIO | TOTAL         |                     |             |                     |
| GASTOS DE OFICINA, DOTACIÓN Y ALIENADO  | MESES    | 1,00              | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  |                     |             |                     |
| PAPLERIA  | MES      | 1,00              | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  |                     |             |                     |
| TRANSPORTES   | MES      | 1,00              | 7.500.000,00  | 7.500.000,00  |                     |             |                     |
| COMUNICACIONES  | MES      | 1,00              | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  |                     |             |                     |
| SUBSIDIO DE INFORMAS  | MES      | 1,00              | 1.185.000,00  | 1.185.000,00  |                     |             |                     |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)  |          |                   |               | 22.975.000,00 |                     |             |                     |
| RECAIMEN GENERAL  |          |                   |               |               |                     |             |                     |
| COSTO TOTAL (1+2+3)   |          |                   |               |               |                     |             | 22.975.000,00       |
| IVA 16%   |          |                   |               |               |                     |             | 2.511.457,00        |
| VALOR TOTAL   |          |                   |               |               |                     |             | 25.486.457,00       |

MARTIN RESTrepo ATUESTA  
REPRESENTANTE LEGAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**PRORROGA N.º 2 Y ADICIÓN N.º 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2160883 SUSCRITO  
ENTRE FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

11. Que mediante formato FMI025 del 18 de julio de 2016, firmado por el Contratista y la supervisora del contrato, se especifica la necesidad de prorrogar el contrato por el término de treinta (30) días calendario y de adicionar la suma de veinticinco millones seiscientos tres mil sesenta y cuatro pesos (\$25.603.064) M/CTE.
12. Que mediante formato 07A, el Contratista justifica la adición al contrato de interventoría No. 2160883 por la suma de veinticinco millones seiscientos tres mil sesenta y cuatro pesos (\$25.603.064) M/CTE.
13. Que mediante solicitud de novedades de contratación derivada N.º 1425 del 19 de julio de 2016, suscrita por el Gestor del Convenio y el Coordinador del grupo de ejecución de **FONADE** solicitan a la Subgerencia de Contratación se adelante la Prorroga N.º 2 y Adición N.º 2 del contrato de interventoría N.º 2160883, justificando dicha solicitud así:

"(...)

*EL DÍA 18 DE JULIO DE 2016, MEDIANTE COMUNICADO CE-PARQUEBMX-032-2016, EL CONTRATISTA (INTERVENTORÍA), REMITE A LA GERENCIA, SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO 2160883, EXPONIENTE LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:*

*DE ACUERDO A LA COMUNICACIÓN ENVIADA POR EL CONTRATISTA BAJO EL CONSECUTIVO OSP-FON-055 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2016, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD CONSIDERAR LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 2160883 POR UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIC Y UNA ADICIÓN DEL MISMO POR UN VALOR DE \$25.603.064, DADO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL CONTRATISTA COMO SON LOS ATRASOS EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES DEBIDO AL PARO CAMIONERO A NIVEL NACIONAL Y DADO LO LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS EN LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS ELÉCTRICOS DEFINITIVOS FIRMADOS POR PARTE DEL INDER. EN RAZÓN A LO ANTERIOR ÉSTA INTERVENTORÍA ACLARA QUE LOS ATRASOS OCASIONADOS NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA NI A LA INTERVENTORÍA.*

*DE OTRA PARTE SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA POR EL TIEMPO DE 30 DÍAS POR UN VALOR DE VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTA (\$ 25.603.064).*

*UNA VEZ ANALIZADAS LAS CONDICIONES EXPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA, LA GERENCIA DEL CONVENIO No. 216003 AVALA LA SOLICITUD PRESENTADA, DE AHÍ QUE CONSIDERE PERTINENTE LO SIGUIENTE:*

1. PRORROGAR EL CONTRATO N.º 2160883, HASTA EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2016, TAL COMO CONSTA EN EL FORMATO FMI025 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2016, SUSCRITO ENTRE MARTIN RESTREPO ATUESTA, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO, Y ANA MARÍA REYES MULLER, SUPERVISORA DEL CONTRATO.

VIGILADO SUBGERENCIA FINANCIERA DE CONTRATA



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**PRORROGA N.º 2 Y ADICIÓN N.º 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2160883 SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

2. ADICIONAR LA SUMA DE VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTA (\$ 25.603.064), TAL COMO CONSTA EN EL FORMATO FMI025 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2016, SUSCRITO ENTRE MARTIN RESTREPO ATUESTA, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO, Y ANA MARÍA REYES MULLER, SUPERVISORA DEL CONTRATO.

**SOLICITUD**

1. PRORROGAR EL CONTRATO N°2160883, HASTA EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2016, TAL COMO CONSTA EN EL FORMATO FMI025 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2016, SUSCRITO ENTRE MARTIN RESTREPO ATUESTA, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO, Y ANA MARÍA REYES MULLER, SUPERVISORA DEL CONTRATO.

2. ADICIONAR LA SUMA DE VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTA (\$ 25.603.064), TAL COMO CONSTA EN EL FORMATO FMI025 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2016, SUSCRITO ENTRE MARTIN RESTREPO ATUESTA, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO, Y ANA MARÍA REYES MULLER, SUPERVISORA DEL CONTRATO.

(...)"

- 14. Que la adición al contrato se encuentra amparada presupuestalmente según certificado de disponibilidad presupuestal N°7957 de 21 de julio de 2016, expedido por el Responsable Fondo Ejecución de Proyectos – FONADE.
- 15. Que con la presente adición no se supera el 50% del valor del contrato inicial ni de sus adiciones expresado en salarios mínimos legales mensuales.
- 16. Que en virtud de las anteriores consideraciones las partes proceden a suscribir la presente novedad contractual al Contrato de interventoría N.º 2160883 entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE y EL CONTRATISTA, que se registrará por las siguientes

**CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA - PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría Número 2160883, por treinta (30) días, esto es hasta el 22 de agosto de 2016, contados a partir de la fecha de vencimiento actual.

**CLÁUSULA SEGUNDA – ADICIÓN:** Adicionar el contrato en la suma de VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS (\$25.603.064), valor que se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 7957 de 21 de julio de 2016, expedido por el Responsable Fondo Ejecución de Proyectos – FONADE

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas

**PRORROGA N.º 2 Y ADICIÓN N.º 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2160883 SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

**PARÁGRAFO:** La presente adición se cancelará conforme con lo establecido en la forma de pago del contrato inicialmente pactado.

**CLÁUSULA TERCERA.- VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Los demás numerales, literales, cláusulas, aclaraciones y estipulaciones del Contrato de Interventoría N.º 2160883, no modificadas expresamente por este documento se encuentran vigentes.

**CLÁUSULA CUARTA.- MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA:** Por este medio se obliga al contratista a modificar la garantía expedida en cumplimiento de la cláusula octava del contrato, conforme con el contenido del presente documento.

**CLÁUSULA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes, para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal por parte de FONADE.

Dado en Bogotá a los 22 días del mes de julio de 2016.

POR FONADE,

EL CONTRATISTA,

JUAN DAVID BARAHONA REBOLLEDO  
Subgerente Técnico

MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA  
Representante del Consorcio

Proyectó: Belma Lorena Luque Sánchez - Abogada - Subgerencia de Contratación - FONADE. *B*  
Revisó: Abogada (a) - Subgerencia de Contratación - FONADE *B*  
Revisó: Carolina Ramirez Santamaria - Gerente de Unidad Área de procesos de Selección y Contratación *CD*

*El presente documento lo firma mediante poder Nelson Ernesto Peña Rodríguez con CC 799278*

**CONTRATO 2160883.**

Nelson Ernesto Peña Rodríguez

VIGILADO SUPLENTE EN LA OFICINA DE COPIAS



**FONADE**  
empresas que transforman vidas



**PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883 SUSCRITO  
ENTRE FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

Entre los suscritos **IVONNE LUCIA GUERRERO ROJAS**, identificada con cédula de ciudadanía número 52.327.225 expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y representación del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, de orden nacional, vinculado al Departamento Nacional de Planeación, identificado con NIT 899.999.316-1, en su calidad de Subgerente de Contratación de conformidad con la Resolución No. 274 del 16 de agosto de 2016 y debidamente posesionada según acta de posesión de fecha 17 de agosto de 2016, en ejercicio de las facultades contenidas mediante Resolución No. 120 del 5 de abril de 2016, quien en adelante se denominará **FONADE**, de una parte, y de la otra parte, **CONSORCIO PARQUE BMX** con NIT 900956075-1 integrado por **HERNANDO LANCHEROS IBANEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 19290302, con un porcentaje de participación de veinticinco por ciento (25%), **CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA.**, con NIT 830.147.473 representada por **NIDIA ESPERANZA GARZÓN MORALES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.991.859, con un porcentaje de participación del cincuenta y un por ciento (51%), y **GRP INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SAS.** con NIT 900.396810-3, representada por **MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.005.111, con un porcentaje de participación del veinticuatro por ciento (24%); figura asociativa representada por **MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.005.111, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA** y quien declara que ni él ni el consorcio que representa se encuentran incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República; hemos acordado celebrar el presente documento, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

1. Que FONADE al tenor de lo señalado en los Decretos 2168 de 1992, 288 del 29 de enero de 2004, los artículos 288 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como el artículo 4.22.1 del Decreto 1082 de 2015, es una entidad financiera de régimen especial cuyo objeto principal es "(...) ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas.

VIGILADO POR EL COMITÉ DE VIGILANCIA





**FONADE**

Agencias que transforman vidas



2. Que en cumplimiento de sus funciones Legales, FONADE suscribió el 20 de agosto de 2015, el convenio marco No. 215043 con el Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre- COLDEPORTES, cuyo objeto consiste en 'Establecer un acuerdo marco entre las dos entidades estatales COLDEPORTES Y FONADE, conforme a las funciones que les son propias, para desarrollar una gestión pública encaminada a coordinar acciones conjuntas que permitan la materialización de programas y proyectos asociados con la misión y competencia de COLDEPORTES a nivel nacional, de acuerdo con la priorización COLDEPORTES y las posibilidades de ejecución por parte de FONADE con fundamento en las líneas de negocios, esto mediante contratos específicos u otros instrumentos que acuerden las partes al interior de los cuales se determinaran las obligaciones alcances y otras consideraciones particulares'.
3. Que a la fecha el Convenio Marco No. 215043 se encuentra vigente, dado que su fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2018.
4. Que en el desarrollo del convenio marco 215043 el día 8 de febrero de 2016, FONADE y COLDEPORTES suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 216003, cuya objeto consiste en "FONADE se compromete a realizar la gerencia de proyectos para construcción de infraestructura deportiva: ADECUACIÓN PISTA DE BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, contrato esto que constituye fuente de financiación del contrato de interventoría No. 2160883".
5. Que a la fecha, el Convenio Interadministrativo No. 216003 se encuentra vigente, dado que su fecha de vencimiento es el 30 de agosto de 2016.
6. Que el día 8 de abril de 2016 FONADE Y CONSORCIO PARQUE BMX suscribieron el contrato de interventoría No. 2160883, cuyo objeto consiste en: 'La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para las obras de adecuación de la pista BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT del Municipio de Medellín -Antioquia, por valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$119.446.128.00) y con un plazo inicial de dos (2) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, hecho que ocurrió el 12 de abril de 2016.
7. Que el día 13 de junio de 2016, las partes suscribieron la Adición No. 1 y Prorroga No. 1 al contrato de interventoría No. 2160883, por medio de la cual se prorrogó el plazo hasta el día 23 de julio de 2016, se adicionó la suma de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$50.504.175.00).

VIGILADO



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



8. Que el día 22 de julio de 2016, las partes suscribieron la Prórroga No. 2 y Adición No. 2 al contrato de interventoría No. 2160883, por medio de la cual se prorrogó el plazo hasta el día 22 de agosto de 2016, y se adicionó la suma de **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.603.064.00)**.
9. Que el 19 de agosto de 2016 se prorroga el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 2160851, objeto del contrato de interventoría No. 2160883; por el término de treinta (30) días calendario, esto es hasta el 21 de septiembre de 2016.
10. Que mediante formato de novedades de contratación derivada No. 1386 de fecha 18 de agosto de 2016, el Gestor del Convenio y el Coordinador Grupo Ejecución de la Subgerencia Técnica de FONADE, solicitan a la Subgerencia de Contratación tramitar la prórroga del contrato de interventoría No. 2160883 hasta el 21 de septiembre de 2016 (al como consta en el formato FM025 de fecha 18 de agosto de 2016 suscrito por el contratista y supervisora, en el cual se estableció "... debido al bajo avance de la obra y a que el contrato suscrito con FONADE fue pactado bajo la modalidad de monto global, la interventoría aún cuenta con recursos disponible para suplir el plazo solicitado de prórroga. Por lo tanto no se requiere adición alguna al contrato de interventoría 2160883 por mayor permanencia en sitio...").

Que en virtud de las anteriores consideraciones las partes proceden a suscribir la presente novedad contractual al Contrato de Interventoría N.º 2160883 entre **FONADE** y **EL CONTRATISTA**, que se regirá por las siguientes

#### CLÁUSULAS:

**CLÁUSULA PRIMERA - PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 2160883, por treinta (30) días calendario, esto es hasta el 21 de septiembre de 2016, contados a partir de la fecha de vencimiento actual. **PARÁGRAFO PRIMERO; CONDICIÓN RESOLUTORIA:** El plazo de ejecución de que trata la presente prórroga, se encuentra condicionado a la suscripción de la prórroga del contrato interadministrativo No. 216003 del cual proviene el presente contrato. En caso de que el plazo de ejecución del contrato interadministrativo No. 216003 no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el presente contrato se dará por terminado anticipadamente, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista. (...) **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La presente prórroga no genera costos adicionales a favor del Contratista. **PARÁGRAFO TERCERO; EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente que con los actuales recursos del contrato se cubre todos los costos, impuestos y gastos necesarios para ejecutar las actividades de la prórroga pactada en el presente documento.

VIGILADO POR EL COMITÉ DE VIGILANCIA



**FONADE**

Objetos que transicionan más



**CLÁUSULA SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Las demás cláusulas estipuladas en el contrato principal y sus documentos de sus novedades contractuales, que no contravengan lo establecido en el presente documento continuarán vigentes.

**CLÁUSULA TERCERA.- GARANTÍAS:** Por este medio se obliga al contratista a modificar la garantía expedida en cumplimiento de la cláusula séptima el contrato, conforme con el contenido del presente documento.

**CLÁUSULA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente documento se perfecciona y ejecuta con la firma de las partes.


Dado en Bogotá a los 19 días del mes de agosto de 2016.

**POR FONADE,**

**EL CONTRATISTA,**


  
**IVONNE LUCIA GUERRERO ROJAS**  
Subgerente Contratación

  
**HERNANDO LANCHEROS IBANEZ**  
Representante **CONSORCIO PARQUE BMX**

  
Asesoría Ejec/ Borrador Modelo - Gestión - El Registro de la Contratación - FONADE  
Calle de Bolívar, Bogotá. Oficina de Línea Atención al Usuario y Atención al Cliente

**MARÍA DEL ROSARIO ARQUESA**  
REPRESENTANTE FONADE

VIGILADO por el Comité de Vigilancia

|   |  |           |            |
|---|--|-----------|------------|
|  | <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b> | CÓDIGO:   | FM027      |
|   |  | VERSIÓN:  | 03B        |
|   | <b>GERENCIA DE PROYECTOS</b>                                 | VIGENCIA: | 2017-01-31 |

|                           |  |                               |         |
|---------------------------|--|-------------------------------|---------|
| TIPO DE CONTRATO          | OBRA   |                               |         |
| CONTRATO No.              | 2160851  |                               |         |
| CONTRATISTA               | ORLANDO SERRANO PEDRAZA  |                               |         |
| OBJETO                    | ADECUACIÓN DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROJAS BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA |                               |         |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA  |                               |         |
| INTERVENTOR               | CONSORCIO PARQUE BMX   | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | 2160883 |
| SUPERVISOR                | ING FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO   |                               |         |

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| PLAZO ACTUAL         | CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016         |
| VALOR EJECUTADO      | \$3.004.983.061,00               |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 09 DE MAYO DE 2017, CON AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 100%

LA SUPERVISIÓN HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| ÍTEM     | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL    |
|----------|---|--------|--------------------|----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>   |        |                    |                |                |
| 1.1      | Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos.  | dia    | 86,00              | 377.461,00     | 32.481.646,00  |
| <b>2</b> | <b>DESCAPOTE, TALA Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES</b>  |        |                    |                |                |
| 2.1      | Rocería y limpieza. Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desarrío de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.   | M2     | 1.839,52           | 2.101,00       | 3.864.831,52   |
| 2.2      | Tala, cargue y retiro de Árboles bajo cualquier condición y altura promedio entre 3 a 8 metros. Incluye trozado, chipado, retiro de raíces completas, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. Se realizará en aquellos árboles que dada su ubicación interfieran con el proyecto o que ofrezcan algún riesgo para la comunidad y que no justifique su trasplante. Según definición del Plan de Manejo Arbóreo. | UND    | 37,00              | 290.867,00     | 10.762.079,00  |
| <b>3</b> | <b>RETRO Y DEMOLICIONES</b>   |        |                    |                |                |
| 3.1      | Demolición estructuras de Concreto cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revocos y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta lugar autorizado.  | m³     | 794,51             | 170.333,00     | 135.331.271,83 |
| 3.2      | Demolición de Mampostería, Cargue, transporte y botada de escombros, de diferente espesor. Incluye demolición de revocos y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta lugar autorizado.  | m2     | 1.403,98           | 18.782,00      | 26.369.552,36  |
| 3.3      | Demolición carpeta asfáltica. Incluye botada de material. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 105 y 301; NEGC 100 y 300. e=0.12m   | m²     | 3.051,83           | 11.119,00      | 33.933.297,77  |
| 3.4      | Demolición carpeta asfáltica para acometida por vía principal. Incluye corte de pavimento y botada de material. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 105 y 301; NEGC 100 y 300. e=0.30m   | m²     | 0,00               | 27.261,00      | -              |
| 3.5      | Demolición de carpeta asfáltica sobre arenilla pista. Incluye botada de material. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 105 y 301; NEGC 100 y 300. e=0.12m   | m²     | 1.154,18           | 6.262,00       | 7.227.476,16   |
| 3.6      | Desmonte y retiro de estructura y Cubierta metálica ( Incluye columnas metálicas de apoyo) Incluye cargue, transporte y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta lugar autorizado, cargue, transporte y botada de escombros y materiales sobrantes en botaderos oficiales.  | m2     | 61,00              | 16.777,00      | 1.520.937,00   |
| 3.7      | Desmonte y retiro de piso y Estructura metálica de partidor existente Incluye cargue, transporte y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta lugar autorizado, cargue, transporte y botada de escombros y materiales sobrantes en botaderos oficiales.   | m2     | 173,00             | 21.739,00      | 3.760.847,00   |
| 3.8      | Desmonte y Retiro de puertas y ventanas con transporte y disposición final. Incluye recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta lugar autorizado.  | un     | 0,00               | 19.016,00      | -              |
| 3.9      | Retiro de Cerramiento en Malla Eslabonada. Incluye el retiro, cargue y transporte de los materiales, recuperación de los materiales aprovechables como tubería, malla eslabonada y alambre de púas, demolición de concreto, cargue, transporte y botada de escombros provenientes de este retiro en botaderos oficiales.  | m2     | 402,00             | 15.480,00      | 6.222.960,00   |
| 3.1      | Desmonte y Retiro de postes de energía e iluminación en fibra de vidrio con sus respectivos reflectores, con transporte y disposición final Incluye compresor neumático con martillo, retiro de refuerzo y fundaciones embebidas en concreto. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta lugar autorizado.   | un     | 11,00              | 244.912,00     | 2.694.032,00   |

*Handwritten signature*



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

CÓDIGO:

FMI027

VERSIÓN:

03B


VIGENCIA:

2017-01-31


GERENCIA DE PROYECTOS

|                           |   |                               |         |
|---------------------------|---|-------------------------------|---------|
| TIPO DE CONTRATO          | OBRA  |                               |         |
| CONTRATO No.              | 2160861   |                               |         |
| CONTRATISTA               | ORLANDO SERRANO PEDRAZA   |                               |         |
| OBJETO                    | ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA |                               |         |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA   |                               |         |
| INTERVENTOR               | CONSORCIO PARQUE BMX  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 2160883 |
| SUPERVISOR                | ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO   |                               |         |


|       |   |                |          |            |                |
|-------|---|----------------|----------|------------|----------------|
| 3,11  | Desmonte y Retiro de Pasamanos Metálico con transporte y disposición final. Incluye compresor neumático con martillo, retiro de refuerzo y fundaciones embebidas en concreto. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta lugar autorizado.   | m              | 127,65   | 19.747,00  | 2.520.704,55   |
| 4     | <b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>  |                |          |            |                |
| 4,1   | Excavación Mecánica de material heterogéneo de 0-2 m. bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0,35 m <sup>3</sup> , el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios autorizados y su medida será en el sitio. No incluye entibado.  |                |          |            |                |
| 4,1,1 | De 0,00 a 2,00 m  | m <sup>3</sup> | 7.143,25 | 28.356,00  | 202.692.689,75 |
| 4,2   | Excavación manual de material heterogéneo (rocas hasta volúmenes de 0,35) para vigas de fundación, acaroano y filtros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye entibados y/o lo que se requiera para su protección y acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. Incluye botada de material   | m <sup>3</sup> | 857,26   | 36.989,00  | 31.709.190,14  |
| 4,3   | Excavación en material heterogéneo con piedras hasta 0,05 m <sup>3</sup> para pilas $\phi = 1,00$ m. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17,5 Mpa. de e=10 cm. (a excavación= 1,20m). No incluye refuerzo en anillo. Incluye bombeo temporal, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta construcción. Su medida será en sitio.   |                | 0,00     |            |                |
| 4,3,1 | De 0,0 a 3,0 m.   | m <sup>3</sup> | 57,00    | 232.963,00 | 13.278.891,00  |
| 4,3,2 | De 3,0 a 6,0 m.   | m <sup>3</sup> | 38,00    | 264.787,00 | 9.681.146,00   |
| 4,4   | Excavación en material heterogéneo con piedras hasta 0,05 m <sup>3</sup> para campana pilas $\phi = 1,00$ m. (a excavación= 1,30m). No incluye refuerzo en anillo. Incluye bombeo temporal, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta construcción. Su medida será en sitio.   | m <sup>3</sup> | 24,70    | 158.400,00 | 3.912.702,30   |
| 4,5   | Excavación en roca cemento demolidor no explosivo tipo CRAS o equivalente. Incluye cemento demolidor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico, desembombas, cargue, transporte y botada a donde lo indique la interventoría. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación de personal autorizado. Se medirá como roca compacta.  | m <sup>3</sup> | 0,00     | 281.162,00 | -              |
| 4,6   | Cargue, transporte y botada de material sobrante, medido en sitio, incluye derecho de botadero en sitio legalmente autorizado.  | m <sup>3</sup> | 455,44   | 33.864,00  | 15.423.020,16  |
| 5     | <b>LLENOS</b>   |                |          |            |                |
| 5,1   | Llenos en Arenilla, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.  | m <sup>3</sup> | 407,94   | 47.409,00  | 19.340.027,46  |
| 5,2   | Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de material limo (con partículas no mayores de 16 mm), para conformación de pista   | m <sup>2</sup> | 5.898,16 | 40.216,00  | 237.200.402,56 |
| 5,3   | Construcción de pista e instalación de superficie de acabado sobre la misma Incluye: conformación, compactación, movimiento del limo y aplicación del soltác sobre pista; según normatividad de la UCI y a satisfacción de los usuarios de esta disciplina deportiva representados en la federación colombiana del deporte. El recibo de la pista se realizará una vez se cuente con el aval y certificación de la Unión Ciclista Internacional para competencias internacionales (este ítem incluye todos sus trámites respectivos). Se deberá realizar por personal con experiencia en este tipo de escenarios, reconocidos ante la UCI, durante toda la construcción. Este valor está calculado según la TRM al día de \$ 3.300. Medida en proyección horizontal de pista. | m <sup>2</sup> | 3.321,15 | 80.237,00  | 266.478.539,41 |
| 5,4   | Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de subbase granular acomodado con medios mecánicos debidamente aprobados, compactado al 95% mínimo del ensayo del Próctor modificado, según última normatividad INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.   | m <sup>3</sup> | 1.048,08 | 84.697,00  | 88.769.231,76  |
| 5,5   | Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de base granular de máximo $\phi$ 1 1/2", acomodado con medios mecánicos debidamente aprobados por interventoría, compactado al 95% mínimo del ensayo del Próctor modificado, según normas actualizada INVIAS, Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento Su medida será tomada en sitio ya compactado.   | m <sup>3</sup> | 0,00     | 105.195,00 | -              |
| 5,6   | Suministro, Transporte y Colocación de material granular Tipo Finturado de 25 mm (1 pulgada), espesor=0,1 m   | m <sup>3</sup> | 248,80   | 113.066,00 | 28.135.796,80  |
| 5,7   | Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento, e= 0,07 m. Compactada con medios mecánicos según normas vigentes para la construcción de pavimentos. Incluye compactador Rodillo tipo DD-24 + Operador + Combustible o equivalente, riego de liga, Finisher tipo Black House 1500 + Operador + Combustible o equivalente y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.  | m <sup>3</sup> | 105,14   | 679.964,00 | 60.672.274,98  |

|  <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b> |  | CÓDIGO  |                               | FM027        |                |
|--|--|---|-------------------------------|--------------|----------------|
|  |  | VERSION:  |                               | 03B          |                |
| GERENCIA DE PROYECTOS  |  | VIGENCIA:   |                               | 2017-01-31   |                |
| TIPO DE CONTRATO   |  | OBRA  |                               |              |                |
| CONTRATO No  |  | 2180851   |                               |              |                |
| CONTRATISTA  |  | ORLANDO SERRANO PEDRAZA   |                               |              |                |
| OBJETO   |  | ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA |                               |              |                |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  |  | MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA   |                               |              |                |
| INTERVENTOR  |  | CONSORCIO PARQUE BMX  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 2180883      |                |
| SUPERVISOR   |  | ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO   |                               |              |                |
| 5,8  | Suministro y transporte de recubrimiento de suelo con SOILTAC o equivalente, el cual debe aplicarse sobre la superficie de rodadura en capas, se deberán cumplir con las especificaciones del productor.   | galon   | 550,00                        | 81 199,00    | 44 659.450,00  |
| 6  | <b>CONCRETOS</b>   |   |                               |              |                |
| 8,1  | Suministro y colocación de concreto: Incluye mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Según Normas Colombianas de Diseño y construcción Sismo Resistente NSR-10. No incluye refuerzo.   |   |                               |              |                |
| 8,1,1  | Para Pilas. f'c = 21 Mpa   | m <sup>3</sup>  | 74,61                         | 523 466,00   | 38.055.798,26  |
| 8,1,2  | Para campana pila. f'c = 21 Mpa. Incluye concreto simple bajo campana.   | m <sup>3</sup>  | 25,68                         | 574 351,00   | 14.737.846,66  |
| 8,1,3  | Para Viga de Fundación Rampa y partidor. f'c = 21 Mpa  | m <sup>3</sup>  | 26,75                         | 529.691,00   | 14 159.234,25  |
| 8,1,4  | Para pedestales partidor. f'c = 28 Mpa   | m <sup>3</sup>  | 2,25                          | 560.414,00   | 1.260.931,50   |
| 8,1,5  | Para Columnas Rectangulares Rampa f'c = 28 Mpa   | m <sup>3</sup>  | 4,70                          | 688 964,00   | 3.144 130,80   |
| 8,1,6  | Para Vigas Aereas Rampa f'c = 28 Mpa.  | m <sup>3</sup>  | 32,43                         | 671.094,00   | 21.763.578,42  |
| 8,1,7  | Losa rampa. f'c = 28 Mpa   | m <sup>3</sup>  | 22,59                         | 602.291,00   | 13.605.753,68  |
| 8,1,8  | Suministro y Vaciado de Placas de Concreto f'c= 28 Mpa e=12 cm en láminas colaborante Steeldack de 2" calibre 20. Incluye malla electrosoldada. Según diseño en planos. Incluye macro (dosificación: 3 kg/m <sup>3</sup> ) y micro fibra (dosificación: 1 kg/m <sup>3</sup> ) sintéticas.  | m <sup>2</sup>  | 269,28                        | 206.799,00   | 55 586.834,72  |
| 7  | <b>ACERO DE REFUERZO</b>   |   |                               |              |                |
| 7,1  | Suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de acero de refuerzo dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del Interventor de:  |   |                               |              |                |
| 7,1,1  | F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm <sup>2</sup> ) Según Normas y Especificaciones Generales de la Norma NSR 10  | kg  | 21.456,93                     | 3 122,00     | 66 994.779,46  |
| 7,2  | Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de PARTIDOR, COLUMNAS, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto, LAMINA METALICA CALIBRE 16 PARA REMATES. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. Según Normas y Especificaciones Generales de la Norma NSR 10 | kg  | 22 819,64                     | 8.657,00     | 197.549.623,48 |
| 8  | <b>REDES HIDRAULICAS</b>   |   |                               |              |                |
| 8,1  | Suministro e instalación de tubería PVC para aguas lluvias. Incluye bocas, limpiador, pegante y accesorios y todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento   |   |                               |              |                |
| 8,1,1  | Ø = 250 mm PVC Novafort o equivalente  | m   | 87,00                         | 89.960,00    | 7.829.130,00   |
| 8,1,2  | Ø = 350 mm PVC Novafort o equivalente  | m   | 0,00                          | 124.608,00   | -              |
| 8,2  | Construcción de Carcamo en concreto de 21 Mpa. (40*40 medidas libres) con un espesor de paredes de 10 cm y losa de 15 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas, preparada y nivelación del terreno, rejilla metálica, conexiones a red existente, tubería y accesorios de ser requeridos. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye entresuelo en piedra, no incluye acero de refuerzo. Según diseño.   | m   | 4,25                          | 240.650,00   | 1 023.612,50   |
| 8,3  | Construcción de caja de inspección y/o empalme en concreto f'c 21 MPa de 80x80xh variable cm (entre 50 y 120 cm). medidas internas, incluye tapa y herrajes. según diseño  | un  | 6,00                          | 590.729,00   | 3.544.374,00   |
| 8,4  | Construcción de cámara de inspección de 1,2 m en concreto de 21 Mpa en obra o prefabricado. Incluye Coro - cuello - tapa - base de concreto y círculo y todo lo necesario para su correcta construcción. Según normas y especificaciones para obras civiles de EPM.  | un  | 0,00                          | 1.030.197,00 | -              |
| 8,5  | Suministro e instalación de sumidero tipo B para aguas lluvias. Incluye caja en concreto de 21 MPa y rejilla de acero. Según normas y especificaciones para obras civiles de EPM.  | un  | 3,00                          | 646.146,00   | 1 938.438,00   |
| 8,6  | Construcción de filtro de 0,80 x 0,80 con material granular de Ø 25-50 mm Incluye geotextil no tejido 1600, tubería perforada para filtro corrugada en PVC de diámetro 150 mm. Según Diseño en Planos  | ml  | 295,00                        | 120.415,00   | 36.642.840,00  |
| 9  | <b>PISOS</b>   |   |                               |              |                |
| 9,1  | Suministro, transporte y colocación de entresuelo en piedra con un espesor de 15 cm. y recebo en arenilla espesor 5 cm., nivelada y compactada. Espesor total=0,20 m. Incluye el suministro, y transporte del material de entresuelo, la arenilla, el polietileno (plástico) grueso y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño   | m <sup>2</sup>  | 0,00                          | 22.179,00    | -              |
| 9,2  | Construcción de andar, tipo metro en concreto de 21 Mpa. espesor 8cm. incluye: malla electrosoldada D-84; formaleta, llaves laterales espesor 10 cm., vaciado atemperado entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.) y polietileno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño.  | m <sup>2</sup>  | 0,00                          | 61.742,00    | -              |

| PONADE                    | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL   |                               |         | CÓDIGO     | PM027         |
|---------------------------|---|-------------------------------|---------|------------|---------------|
|                           | GERENCIA DE PROYECTOS   |                               |         | VERSION:   | 03B           |
|                           |   |                               |         | VIGENCIA:  | 2017-01-31    |
| TIPO DE CONTRATO          | OBRA  |                               |         |            |               |
| CONTRATO No.              | 2160851   |                               |         |            |               |
| CONTRATISTA               | ORLANDO SERRANO PEDRAZA   |                               |         |            |               |
| OBJETO                    | ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA   |                               |         |            |               |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA   |                               |         |            |               |
| INTERVENTOR               | CONSORCIO PARQUE BMX  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | 2160883 |            |               |
| SUPERVISOR                | ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO   |                               |         |            |               |
| 9,3                       | Construcción de piso en adoquín cuadrado en concreto de 20x20x6cm. color amarillo y/o salmon. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.   | m <sup>2</sup>                | 985,38  | 70.133,00  | 68.107.655,54 |
| 9,4                       | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.F). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.  | m                             | 70,03   | 43.314,00  | 3.033.279,42  |
| 9,5                       | Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante sobre losa de partidor, Tipo Vulkan 171 y 350/345/346. Aplicación según recomendación del fabricante.  | m <sup>2</sup>                | 0,00    | 76.254,00  | -             |
| 10                        | <b>ACABADO DE MUROS</b>   |                               |         |            |               |
| 10,1                      | Aplicación de pintura para intemperie en muros tipo I de primera calidad sobre muros revocados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir.   | m <sup>2</sup>                | 0,00    | 11.411,00  | -             |
| 11                        | <b>CARPINTERIA METALICA</b>   |                               |         |            |               |
| 11,1                      | Suministro, construcción y montaje de estructura metálica para pasamanos estructural según nuevo diseño suministrado (TIPO 1), incluye anclajes, limpieza mecánica SSPC-SP3, anticorrosivo epóxico espesor 2 mils y esmalte poliuretano espesor 2 mils, Tubos horizontales Ø= 59.9 mm espesor 3.0 mm, Tubos verticales Ø= 72.4 mm espesor 3.0 mm cada 2 metros a ejes, Tubos verticales intermedios Ø=32.9 mm espesor 2.5 mm cada 0,10 m a ejes. Tubería en material NTC 4526 (ASTM A500 GRADO C), Platinas 250 x 200 x 10 mm, Material NTC 1985 (ASTM A572), Pernos Ø=5/8" anclados 200 mm, Material A193-B7   | ML                            | 220,87  | 279.567,00 | 61.747.963,29 |
| 11,2                      | Suministro, transporte y colocación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tubería galvanizada de 1.9" calibre 14, cerramiento tipo Linder altura de 5.0 m medidos a partir de la cara superior de la viga de fundación, dos hulas de mampostería en bloque de 20x20x40, columna cada 2m de 20cmx20cm, viga de fundación en concreto de 21Mpa de 40cm x 30cm. El anclaje de los vientos debe realizarse así: sobre pisos con platinas de 15cmx15cmx4", anclada con 4 pernos de 5/8" y sobre terreno con un dado en concreto 21 Mpa incluye acero de refuerzo y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento y estabilidad, según diseño.  | m                             | 0,00    | 623.093,00 | -             |
| 11,3                      | Suministro transporte e instalación de Puerta-Malla (Marcos y alas) Incluye: tubería galvanizada en caliente de 1.9", calibre 14, ángulo 1/2"x3/4"x1/2", platina de 5/8"x3/4", malla galvanizada ojo N°4 calibre 10, picaporte, pasadores, cerrador Yale ref. 870 o superior, aplicación de soldadura 6011 en cordones completos no en puntos, retiro de escorias, lijada, aplicación de wash primer, anticorrosivo y aplicación de pintura a base de aceite (2 manos), puerta acceso canchas de 3,0 m * 2,4 m, según diseño.   | un                            | 0,00    | 912.750,00 | -             |
| 11,4                      | Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada h=5,0m, incluye las siguientes actividades:<br>- Retiro de varilla de N°3, malla galvanizada y varilla N°2. Incluye carga, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.<br>Incluye el suministro, transporte e instalación de:<br>- Malla galvanizada cal. 10 ojo N°4, amarres con alambre galvanizado calibre 12, del cual sus puntas deben quedar paralelas a la malla, cada 30 cm. - Malla galvanizada cal. 10 ojo N°5, amarres con alambre galvanizado calibre 12, del cual sus puntas deben tener varilla N°2 para coser la malla<br>- Tubería galvanizada en caliente Ø 1.9", calibre 14, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes (inferior, intermedio, superior, postes, diagonales y vientos), según indicaciones de la interventoría<br>- Platina de 1 1/2"x1/2"<br>- Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias<br>- Preparación de las superficies a intervenir (tubos y platina), lijada, aplicación de desoxidante (pintoxid), de wash primer, de anticorrosivo y acabado en pintura esmalte para exteriores (2 manos), gris plata o aluminio a satisfacción de la interventoría | m                             | 0,00    | 194.778,00 | -             |
| 11,5                      | Mantenimiento de carnosas y bejantes, incluye pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye wash primer, anticorrosivo y esmalte a base de aceite 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría.   | m                             | 0,00    | 28.984,00  | -             |
| 11,6                      | Aplicación de pintura de primera calidad para puertas existentes edificio, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Acabado con anticorrosivo mas pintura base aceite mate color a definir. Incluye suministro y transporte de los materiales, lijada, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir.  | un                            | 0,00    | 74.468,00  | -             |
| 12                        | <b>OBRAS VARIAS</b>   |                               |         |            |               |


|  <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b> |  | CÓDIGO.   |                               | FM027          |                |
|--|--|---|-------------------------------|----------------|----------------|
|  |  | VERSIÓN.  |                               | 03B            |                |
|  |  | VIGENCIA.   |                               | 2017-01-31     |                |
| GERENCIA DE PROYECTOS  |  |   |                               |                |                |
| TIPO DE CONTRATO   |  | OBRA  |                               |                |                |
| CONTRATO No.   |  | 2160851   |                               |                |                |
| CONTRATISTA  |  | ORLANDO SERRANO PEDRAZA   |                               |                |                |
| OBJETO   |  | ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA |                               |                |                |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  |  | MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA   |                               |                |                |
| INTERVENTOR  |  | CONSORCIO PARQUE BMX  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 2160883        |                |
| SUPERVISOR   |  | ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO   |                               |                |                |
| 12.1   | Deposición de equipo y maquinaria pesada para conformación de pista, los cuales debe permanecer en el sitio de los trabajos, en buen estado durante el tiempo que duren la conformación y construcción de la pista por parte del especialista y el que disponga el asesor en su momento.   |   | 0,00                          |                |                |
| 12.1.1   | Buldozer tipo D6   | hr  | 180,00                        | 170.224,00     | 30.640.320,00  |
| 12.1.2   | Cargador frontal   | hr  | 180,00                        | 68.481,00      | 12.326.560,00  |
| 12.1.3   | Compactador vibratorio tipo Dinapac (10 ton)   | hr  | 180,00                        | 107.613,00     | 19.370.340,00  |
| 12.1.4   | Blocat   | hr  | 180,00                        | 68.481,00      | 12.326.560,00  |
| 12.1.5   | Carro tanque irrigador de asfalto  | hr  | 0,00                          | 68.481,00      | -              |
| 12.2   | Suministro, transporte e instalación de Partidor para 8 competidores, el sistema será en aluminio y en acero según diseño, cada sección será de 3,65x1,524 m, su parte frontal será abatible, el sistema deberá ser Pro Gate o superior e incluye parte eléctrica del partidor y velocímetros, de acuerdo con las especificaciones, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según especificaciones. Valor TRM al día \$3.300   | un  | 1,00                          | 118.929.860,00 | 118.929.860,00 |
| 12.3   | Suministro, transporte y mantenimiento de cubierta en teja de barro existente, , tabilla inmunizada en pino ciprés machiembrada, impermeabilización en frío con tela asfáltica tipo permafix o equivalente. Incluye mortero de pega 1:5 para cada teja, acabado en barniz y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Medido a lo largo de la pendiente. No incluye estructura ni cargueros.  | m2  | 0,00                          | 49.028,00      | -              |
| 13   | <b>ENGRAMADOS Y PAISAJISMO</b>   |   |                               |                |                |
| 13.1   | Suministro, transporte e instalación de grama tipo macana, para conformación de zonas verdes. Incluye conformación, nivelación de la superficie, riego y todo lo necesario hasta su total prendimiento.  | m2  | 2.074,00                      | 21.271,00      | 44.116.054,00  |
| 13.2   | Suministro, transporte y siembra árboles. Comprende las actividades de piloneo, encostado o entablillado, amarre, transporte, mano de obra, 50 gramos de stockosorb, 200 g. de triple, 40 gramos de bórax, excavación, tierra abonada y todo lo necesario para su correcta siembra. Si la siembra se realiza en época de verano, se debe suministrar riego diario hasta que se garantice su prendimiento. en caso de mortalidad, se debe reponer el árbol sin que ello sea un costo adicional para el Municipio de Medellín. Este ítem incluye especies como Guadua, Sunbio, Guayacán, Cándulo, Ariza, Estrella de oriente, Ceiba, Yarumo Blanco, Bolombolo, Ebano, Peco, Rayo y Ceiba, sin embargo las especies a sembrar y todo la siembra deben ser definidos por el arquitecto | un  | 74,00                         | 209.088,00     | 15.472.512,00  |
| 14   | <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>  |   |                               |                |                |
| 14.1   | <b>DUCTOS</b>  |   |                               |                |                |
| 14.1.1   | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 4" por piso y/o muro para red de energía normal. Incluye obra civil, botada de material, excavación y/o demolición, lleno y/o resane, pega pvc, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.   | m   | 7,20                          | 29.400,00      | 211.744,80     |
| 14.1.2   | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC tipo DB de 3" por piso, muro y/o buitrón. Incluye obra civil con botada de material, excavación y/o demolición, lleno, pega pvc mas limpiador, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.   | m   | 1.950,40                      | 23.731,00      | 43.911.842,40  |
| 14.1.3   | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC tipo DB de 2" por piso, muro y/o buitrón. Incluye obra civil con botada de material, excavación y/o demolición, lleno, pega pvc mas limpiador, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.   | m   | 356,10                        | 13.142,00      | 4.679.866,20   |
| 14.1.4   | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 1" por piso. Incluye obra civil con botada de material, excavación y/o demolición, lleno, pega pvc mas limpiador, curvas, adaptadores y demás elementos necesarios para su correcta instalación.  | m   | 31,00                         | 7.672,00       | 237.832,00     |
| 14.1.5   | Suministro, transporte e instalación de soporte de 1,5 metros en tubería metálica galvanizada en caliente (IMC) diámetro 2 1/2" expuesta por poste de concreto para telecomunicaciones o TV. Incluye cinta bandit, habillas, curva pvc tipo DB, boquilla y/o capacete mgs, obra civil, unión mgs y demás elementos necesarios para su correcta instalación.  | un  | 1,00                          | 666.701,00     | 666.701,00     |
| 14.1.6   | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada en caliente(IMC) diámetro 1" expuesta. Incluye curva, unión, boquilla a y/o capacete, grapa doble ala, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.  | m   | 42,00                         | 28.240,00      | 1.186.080,00   |
| 14.1.7   | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada en caliente(IMC) diámetro 3/4" expuesta. Incluye curva, unión, boquilla a y/o capacete, grapa doble ala, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.  | m   | 69,00                         | 15.935,00      | 1.099.516,00   |
| 14.1.8   | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 2" Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.  | m   | 0,00                          | 72.537,00      |                |
| 14.1.9   | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.   | m   | 0,00                          | 12.621,00      |                |







|  <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b> |  | CÓDIGO:  |                                      | FMI027       |              |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------|--------------|
|  |  | VERSIÓN:   |                                      | 03B          |              |
| GERENCIA DE PROYECTOS  |  | VIGENCIA:  |                                      | 2017-01-31   |              |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>  |  | <b>OBRA</b>  |                                      |              |              |
| <b>CONTRATO No.</b>  |  | 2160851  |                                      |              |              |
| <b>CONTRATISTA</b>   |  | ORLANDO SERRANO PEDRAZA  |                                      |              |              |
| <b>OBJETO</b>  |  | ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA |                                      |              |              |
| <b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>   |  | MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA  |                                      |              |              |
| <b>INTERVENTOR</b>   |  | CONSORCIO PARQUE BMX   | <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.</b> |              | 2180883      |
| <b>SUPERVISOR</b>  |  | ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO  |                                      |              |              |
| 14,1,10  | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.   | m  | 72,00                                | 9.146,00     | 658.512,00   |
| 14,1,11  | Suministro, transporte e instalación de conector recto para conduit coraza de 3/4". Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.   | un   | 8,00                                 | 6.093,00     | 48.744,00    |
| 14,1,12  | Suministro, transporte e instalación de conduit tipo coraza de 1". Incluye grapas doble ala y demás accesorios para su correcta instalación. (se utiliza para motores y el paso de juntas).  | m  | 0,00                                 | 9.713,00     | -            |
| 14,2   | <b>CAJAS Y TABLEROS</b>  |  |                                      |              |              |
| 14,2,1   | Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12x12x5 cm para uso en intemperie de sobreponer en cold roll, pintura galvanizada con tapa lisa y/o toma doble y/o toma datos, para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones, con lámina calibre 20 USG con fondo metálico. Incluye accesorios para su correcta instalación.   | un   | 3,00                                 | 29.419,00    | 88.257,00    |
| 14,2,2   | Suministro, transporte e instalación de caja metálica para uso en intemperie con tapa atornillada para energía, con lámina calibre 20 USG con fondo metálico y pintura galvanizada de 20x20x10 centímetros. Incluye obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.  | un   | 5,00                                 | 42.402,00    | 212.010,00   |
| 14,2,3   | Suministro, transporte y colocación de materiales para caja de piso de 30X30X40 cm medidas internas, según normas de EE.PP.M. Incluye excavación, botada de material sobrante, concreto 21 Mpa, mortero 1:3, cama de triturado en el fondo de e=0,06m, bloques de concreto de 0.15x0.20x0.40 m, herraje tipo pesado, tapa tipo pesado y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma RS3-016 de EE.PP.M.   | un   | 16,00                                | 108.247,00   | 1.689.952,00 |
| 14,2,4   | Suministro, transporte y colocación de materiales para caja de piso de 66X86X87 cm medidas externas, según normas de EE.PP.M. Incluye excavación, botada de material sobrante, concreto 24.5 Mpa, mortero 1:3, cama de triturado en el fondo de e=0,10m, bloques de concreto de 0.10x0.20x0.40 m, herraje tipo pesado, tapa tipo pesado y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma TEL NIN-060 de EE.PP.M.   | un   | 7,00                                 | 293.896,00   | 2.057.272,00 |
| 14,2,5   | Tablero general de medida GG1M tipo intemperie IP 55, incluye medidor multifuncional de energía activa y reactiva trifásico 4H, 2,6 (10A), 3x120-277V, 3 TCs 300/5A clase 0.5, incluye totalizador 3x400A. Incluye pedestal.   | gl   | 1,00                                 | 6.222.055,00 | 6.222.055,00 |
| 14,2,6   | Tablero de distribución principal ML-G1, incluye , totalizador 3x400A, 6 interruptores 3x40A, 2 interruptores 3x30A, 1 interruptor 3x20A, con espacio para elojar DPS tipo I+II.   | gl   | 1,00                                 | 6.121.681,00 | 6.121.681,00 |
| 14,2,7   | Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico con espacio para totalizador tipo NTQ-412-TSQ 5H, 225 Amperios, 208/120 voltios, lámina de lámina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxidiléster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagra, chapa con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67.          | un   | 1,00                                 | 297.758,00   | 297.758,00   |
| 14,3   | <b>SALIDAS DE ENERGIA</b>  |  |                                      |              |              |
| 14,3,1   | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica tipo intemperie para alumbrado, en tubería IMC. Incluye ducto IMC , enchufada, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN, cajas metálicas galvanizadas 12"12"5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con pinturata de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio 4 m).   | un   | 2,00                                 | 124.078,00   | 248.156,00   |
| 14,3,2   | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica expuesta en tubería EMT para interruptor monopolar de alumbrado 10-15 A, 125V, TIPO LEV 1451 o equivalente. Incluye interruptor, ducto EMT, enchufada, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN, cajas metálicas galvanizadas 12"12"5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con pinturata de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio 4 m). | un   | 0,00                                 | 61.978,00    | -            |
| 14,3,3   | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de alumbrado de lámpara de emergencia, con toma doble polo a tierra ref 5320 por ducto EMT. Incluye el toma, tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto EMT 3/4", adaptadores terminal, curvas, pega pvc, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN- 90°C, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 10 m).  | un   | 1,00                                 | 99.913,00    | 99.913,00    |
| 14,3,4   | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta para alumbrado, en tubería EMT. Incluye ducto EMT, enchufada, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN, cajas metálicas galvanizadas 12"12"5 de sobreponer con tapa suplemento y/o tapa lisa, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con pinturata de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (salida promedio 4 m).   | un   | 0,00                                 | 69.041,00    | -            |

| FONADE                    | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL   |   | CÓDIGO:                       | FM027     |              |               |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|
|                           |   |   | VERSIÓN:                      | 03B       |              |               |
|                           | GERENCIA DE PROYECTOS   |   |                               | VIGENCIA: | 2017-01-31   |               |
| TIPO DE CONTRATO          |   | OBRA  |                               |           |              |               |
| CONTRATO No               |   | 2160851   |                               |           |              |               |
| CONTRATISTA               |   | ORLANDO SERRANO PEDRAZA   |                               |           |              |               |
| OBJETO                    |   | ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA |                               |           |              |               |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |   | MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA   |                               |           |              |               |
| INTERVENTOR               |   | CONSORCIO PARQUE BMX  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 2160883   |              |               |
| SUPERVISOR                |   | ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO   |                               |           |              |               |
| 14,4                      | <b>PROTECCIONES ELECTRICAS: Se debe solicitar al proveedor las curvas de disparo para verificar la coordinación de protecciones.</b>  |   |                               | 0,00      |              |               |
| 14,4,1                    | Suministro, transporte e instalación de breaker tripolar caja moldeada de 3x400A, (Icu = 40 KA 220/240 V, Ics = 100% Icu) ref LV525303. Incluye accesorios de instalación.  |   | un                            | 0,00      | 712.191,00   |               |
| 14,4,2                    | Suministro, transporte e instalación de interruptor automático monopolar enchufable (Breaker) de 20 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.  |   | un                            | 0,00      | 10.288,00    |               |
| 14,4,3                    | Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar de caja moldeada (Breaker) de 40 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=25 KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.   |   | un                            | 1,00      | 131.025,00   | 131.025,00    |
| 14,4,4                    | Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar de caja moldeada (Breaker) de 30 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=25 KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.   |   | un                            | 1,00      | 131.025,00   | 131.025,00    |
| 14,4,5                    | Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar de caja moldeada (Breaker) de 20 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=25 KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.   |   | un                            | 1,00      | 131.025,00   | 131.025,00    |
| 14,5                      | <b>ACOMETIDAS DE ENERGIA TRIFÁSICAS</b>   |   |                               |           |              |               |
| 14,5,1                    | Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica para transformador de 112,5 KVA, 13,2KV/208V/120V en 0 No 4/0+ 2 No 2/0 AWG THHN/THWN. Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.  |   | m                             | 70,00     | 272.838,00   | 19.084.660,00 |
| 14,5,2                    | Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica en cables 3No6(F) + 1No8(T) AWG- cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.  |   | m                             | 56,00     | 24.441,00    | 1.368.696,00  |
| 14,5,3                    | Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica en cables 3No4(F) + 1No8(T) AWG- cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.  |   | m                             | 111,00    | 33.388,00    | 3.705.946,00  |
| 14,5,4                    | Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica en cables 3No2(F) + 1No8(T) AWG- cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.  |   | m                             | 97,00     | 48.081,00    | 4.653.857,00  |
| 14,5,5                    | Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica en cables 3No1/0(F) + 1No8(T) AWG- cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.  |   | m                             | 483,00    | 63.818,00    | 30.824.094,00 |
| 14,5,6                    | Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica en cables 3No2/0(F) + 1No8(T) AWG- cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.  |   | m                             | 243,00    | 80.030,00    | 19.447.290,00 |
| 14,5,7                    | Suministro, transporte e instalación de acometida en cables 2No10+1No10 cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.   |   | m                             | 50,00     | 11.637,00    | 581.850,00    |
| 14,6                      | <b>PROYECTORES</b>  |   |                               |           |              |               |
| 14,6,1                    | Suministro, transporte e instalación de proyector MH 1000W referencia A-1500 CELSA 206/220/ 240/277V, incluye cofre de instalación remota fabricado en aluminio fundido y acabado con pintura tipo TGIC de aplicación electrostática y homeable, difusor plano en vidrio templado con alta resistencia al impacto balasto autoregulado tipo CWA, incluye bombilla metal halide ovoide 1000W, porta bombilla E 40, condensador, arrancador, receptáculo, , platinas de anclaje, pernos, clavija, IP 65, Cable encauchetado 3x10 AWG(promedio de 12 m), , prensaestopa, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante y certificado RETILAP. |   | un                            | 80,00     | 1.062.352,00 | 84.988.160,00 |
| 14,6,2                    | Suministro, transporte e instalación de proyector led 80W referencia JETAL LED de SYLVANIA 90-265V, ángulo de apertura 120°, IP 65, flujo luminoso 8167 lm, eficacia 77 lm/W, temperatura de color 8500K, tipo de distribución fotométrica directa simétrica, IRC 80%, vida útil 30.000 horas, chasis fabricado en aleación de aluminio fundido, difusor en vidrio templado claro, Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 4 m), , prensaestopa, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante y certificado RETILAP.  |   | un                            | 0,00      | 399.821,00   |               |

*Handwritten signature or mark.*

|  <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b> |   | CÓDIGO  |                               | FM/027        |               |
|--|---|---|-------------------------------|---------------|---------------|
|  |   | VERSION:  |                               | 03B           |               |
|  |   | VIGENCIA:   |                               | 2017-01-31    |               |
| GERENCIA DE PROYECTOS  |   |   |                               |               |               |
| TIPO DE CONTRATO   |   | OBRA  |                               |               |               |
| CONTRATO No.   |   | 2160651   |                               |               |               |
| CONTRATISTA  |   | ORLANDO SERRANO PEDRAZA   |                               |               |               |
| OBJETO   |   | ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA |                               |               |               |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  |   | MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA   |                               |               |               |
| INTERVENTOR  |   | CONSORCIO PARQUE BMX  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | 2160683       |               |
| SUPERVISOR   |   | ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO   |                               |               |               |
| 15,6,3   | Suministro, transporte e instalación de proyector led 50W referencia JETAL LED de SYLVANIA 90-265V, ángulo de apertura 120°, IP 65, flujo luminoso 3467 lm, eficacia 70 lm/W, temperatura de color 6500K, tipo de distribución fotométrica directa simétrica, IRC 80%, vida útil 30,000 horas, chasis fabricado en aleación de aluminio fundido, difusor en vidrio templado claro, Cable encauchetado 3x12 AWG(promedio de 4 m), prensaestopa, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante y certificado RETILAP.  | un  | 2,00                          | 276.351,00    | 552.702,00    |
| 15,6,4   | Suministro, transporte e instalación de proyector led 30W referencia JETAL LED de SYLVANIA 90-265V, ángulo de apertura 120°, IP 65, flujo luminoso 2337 lm, eficacia 78 lm/W, temperatura de color 6500K, tipo de distribución fotométrica directa simétrica, IRC 80%, vida útil 30,000 horas, chasis fabricado en aleación de aluminio fundido, difusor en vidrio templado claro, Cable encauchetado 3x12 AWG(promedio de 4 m), prensaestopa, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante y certificado RETILAP.  | un  | 0,00                          | 173.243,00    | -             |
| 14,7   | <b>OTRAS LUMINARIAS</b>   |   |                               |               |               |
| 14,7,1   | Suministro, transporte e instalación de luminaria fluorescente antihumedad 2x28 W, Tipo hermética IP65, pantalla en Policarbonato, cuerpo en poliestéer ABS, mínimo 8 cierres (4 cierres por cada lado ) de presión, relé electrónico instant start, ahorrador con cinco años de garantía certificados e impreso, fp(factor de potencia)>0.95, fb(factor de balastro)>0.88, THD < 10%, factor de cresta < 1.7, protección térmica integral clase P, socket de seguridad E14 ó ALP. Incluye tubos T5 trifásico (flujo 2900 lúmenes por cada tubo) ISO 14003, Color3 65 impreso en el tubo, vida útil de 20.000 horas, Cable encauchetado 3x14 AWG(Promedio 1 m), clavija con polo a tierra, prensaestopa y demás accesorios para su correcta instalación. Se debe anexar certificado de conformidad de producto RETILAP. | un  | 0,00                          | 180.902,00    | -             |
| 14,7,2   | Suministro, transporte e instalación de luminaria de emergencia de autonomía de 90 minutos led 2W, a 120V, entrada de voltaje dual 120/277V). Incluye batería de plomo-calcio, cargador de batería, carcasa termoplástica de alto impacto, para montaje en pared ó techo, señalización de su estado, switch de chequeo, cobre incorporado o aislado, platinas de anclaje, fijación, cable encauchetado 3x14 AWG(1 metro) y clavija con polo a tierra y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Además de cumplir con RETILAP, certificación UL y últimas disposiciones de la URE. Se debe anexar certificado de conformidad de producto RETILAP.  | un  | 0,00                          | 112.550,00    | -             |
| 14,8   | <b>PUESTA A TIERRA Y SUS DERIVADOS, EQUIPOS DE MEDIDA, TRANSFORMADORES Y NORMAS PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE EE.PP.M</b>   |   | 0,00                          |               |               |
| 14,8,1   | Suministro, transporte y montaje de transformador trifásico de 112.5 KVA 13.2KV/208/120V tipo convencional para montar en poste según norma RA2-026. Incluye calibración en EPM y todos los elementos y accesorios de la norma.   | un  | 1,00                          | 12.419.582,00 | 12.419.582,00 |
| 14,8,2   | Suministro, transporte y colocación de soldadura por reacción exotérmica de 93gr, incluye carga, molde, pinzas de sujeción del molde y del cable, chispero y todos los demás elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.   | un  | 25,00                         | 40.014,00     | 1.000.350,00  |
| 14,8,3   | Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra según norma RA6-010 de EE.PP.M con varilla copperweld 5/8" de 2.4 metros (31electrodo). Incluye la varilla y demás elementos necesarios para su correcta instalación.   | un  | 11,00                         | 110.496,00    | 1.215.456,00  |
| 14,8,4   | Suministro, transporte e hincada de poste de fibra de vidrio redondo de alumbrado de 10 metros, 750/1050kgf, según normas de alumbrado público y EPM RA7-038. Incluye elementos de fijación y (2) cruces fibra de vidrio de 2400mm en poste para red de iluminación de la pista abierta en poste.   | un  | 7,00                          | 3.228.390,00  | 22.598.730,00 |
| 14,9   | <b>ELEMENTOS Y CABLES PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.</b>  |   |                               |               |               |
| 14,9,1   | Suministro, transporte e instalación de cable de cobre desnudo calibre No. 1/0 AWG, cableado clase B, instalado enterrado en terreno natural a 0,5m. Cilíndrico, compactado, concéntrico, trenzado, formado con alambre cilíndrico sin revestimiento, construido con un núcleo central rodeado por una o más capas de hilos compactados, cableados helicoidalmente, Norma B-8 de la ASTM. Incluye la excavación y el llano  | m   | 405,60                        | 23.743,00     | 9.630.160,80  |
| 14,9,2   | Suministro, transporte e instalación de conductor de Aluminio aislado THW - 75°C, 19H, (calibre 1/0 AWG) para instalar en ducto o expuesto, Según norma NTC-1332, UL-83 y RETIE. Incluye grapas doble ata y los accesorios necesarios para su correcta instalación.   | m   | 84,00                         | 11.703,00     | 983.052,00    |
| 14,9,3   | Suministro, transporte e instalación de pararrayos tipo "Punta de Franklin" de acero inoxidable de una sola punta Fabricado en Acero inoxidable no magnético en todas sus piezas, Norma IEC 1024. Longitud 600mm, diámetro 1/2", base roscada con conector para cable calibre 1/0AWG. Incluye pernos de fijación y demás accesorios de instalación.   | un  | 7,00                          | 219.202,00    | 1.534.414,00  |
| 14,9,4   | Suministro, transporte e instalación de conector a compresión bimetálico para cables calibre 1/0.   | un  | 7,00                          | 14.614,00     | 101.598,00    |

|  <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b> |   | CÓDIGO  |                               | FNA027       |              |
|--|---|---|-------------------------------|--------------|--------------|
|  |   | VERSIÓN:  |                               | 03B          |              |
|  |   | VIGENCIA  |                               | 2017-01-31   |              |
| GERENCIA DE PROYECTOS  |   |   |                               |              |              |
| TIPO DE CONTRATO   |   | OBRA  |                               |              |              |
| CONTRATO No  |   | 2160851   |                               |              |              |
| CONTRATISTA  |   | ORLANDO SERRANO PEDRAZA   |                               |              |              |
| OBJETO   |   | ADECUACIÓN DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA |                               |              |              |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  |   | MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA   |                               |              |              |
| INTERVENTOR  |   | CONSORCIO PARQUE BMX  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 2160883      |              |
| SUPERVISOR   |   | ING FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO  |                               |              |              |
| 14,9,5   | Suministro, transporte e instalación de bajante de 3 metros en tubería metálica galvanizada en caliente tipo pesada de 3/4". Incluye boquillas, grapas doble ala y accesorios necesarios para su correcta instalación. Según diseño.  | un  | 21,00                         | 49 408,00    | 1.037.568,00 |
| 14,9,6   | Suministro, transporte e instalación de DPS Tipo (H) para protección contra sobretensiones en ondas 10/350 µs y onda 8/20 µs, 4 polos, conexión 3L-N-T, Corriente de rayo por polo 12.5kA (10/350), corriente máxima por polo 80kA (8/20), corriente nominal por polo 40kA (8/20).  | un  | 1,00                          | 3 414 026,00 | 3 414 026,00 |
| 14,10  | <b>ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO</b>  |   |                               |              |              |
| 14,10,1  | Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable encauchetado tipo ST-C (2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.   | m   | 0,00                          | 2 335,00     | -            |
| 14,10,2  | Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable encauchetado tipo ST-C 2(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.  | m   | 0,00                          | 4 475,00     | -            |
| 14,10,3  | Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable encauchetado tipo ST-C 3(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.  | m   | 0,00                          | 6 624,00     | -            |
| 14,10,4  | Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable (2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.  | m   | 0,00                          | 1 086,00     | -            |
| 14,10,5  | Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable 2(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.   | m   | 0,00                          | 2 075,00     | -            |
| 14,10,6  | Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable 3(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.   | m   | 0,00                          | 2 956,00     | -            |
| 14,10,7  | Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable 4(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.   | m   | 0,00                          | 3 941,00     | -            |
| 14,10,8  | Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable 5(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.   | m   | 0,00                          | 4 922,00     | -            |
| 14,10,9  | Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable 7(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.   | m   | 0,00                          | 6 007,00     | -            |
| 14,10,10   | Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable 8(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.   | m   | 0,00                          | 6 907,00     | -            |
| 14,10,11   | Suministro e instalación de toma o terminal para adecuar salidas de sonido. Incluye tornillos de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.  | un  | 0,00                          | 10 110,00    | -            |
| 14,10,12   | Suministro e instalación de bornera plástica de 10 pares para instalar en tablero de distribución. Incluye identificación de pares de sonido y/o telecomunicaciones.  | un  | 0,00                          | 10 110,00    | -            |
| 14,10,13   | Suministro transporte e instalación de toma doble para microfono tm 242 o similar   | un  | 0,00                          | 48 150,00    | -            |
| 14,10,14   | Suministro transporte e instalación de conector neutrick speaker n4fx para baffle o similar   | un  | 0,00                          | 19 740,00    | -            |
| 14,10,15   | Suministro transporte e instalación de cable blindado stereo para microfono referencia CFC o similar  | m   | 0,00                          | 3 769,00     | -            |
| 14,10,16   | Suministro transporte e instalación de Plug canon 3117 hembra o similar para microfono  | un  | 0,00                          | 2 445,00     | -            |
| 14,10,17   | Suministro Transporte e instalación de consola mezcladora pasiva 12 canales para red de sonido de 400W 100V Referencia YAMAHA MG 124 CX o similar o similar. Incluye 2 transformadores de acopte de 450 Vatios-70/100 V TA 480 Challenger o similar, marcación de cables de acceso con anillo terminal AR1, correas adhesivas como amarras de los cables para su organización, identificación del amplificador con placa en blanco o elemento similar, y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | un  | 0,00                          | 1 956 600,00 | -            |
| 14,10,18   | Suministro, transporte e instalación de Altavoz pasivo de cielo Ref IC650T Marca DS ó equivalente.  | un  | 0,00                          | 126 681,00   | -            |
| 14,10,19   | Suministro Transporte e instalación de baffle de 5% 20W-RMS de 2 vías REF CA 422T o similar. Incluye transformador de línea, fijación, identificación del cable polarizado con anillo AR1 o similar, marcación del baffle con placa de acrílico o elemento similar y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento.   | un  | 0,00                          | 75 760,00    | -            |
| 14,10,20   | Suministro, transporte e instalación de microfono inalambrico UHF monofonico Referencia MI-INTWM301 o similar. Incluye conexión, prueba de operación y marcación.   | un  | 0,00                          | 380 567,00   | -            |

|  <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>   |  | CÓDIGO:                       |  |              |                         |
|--|--|-------------------------------|--|--------------|-------------------------|
|  |  | FM027                         |  |              |                         |
|  |  | VERSIÓN:                      |  |              |                         |
| GERENCIA DE PROYECTOS  |  | 03B                           |  |              |                         |
|  |  | VIGENCIA:                     |  |              |                         |
|  |  | 2017-01-31                    |  |              |                         |
| TIPO DE CONTRATO   | OBRA   |                               |  |              |                         |
| CONTRATO No.   | 2160851  |                               |  |              |                         |
| CONTRATISTA  | ORLANDO SERRANO PEDRAZA  |                               |  |              |                         |
| OBJETO   | ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA  |                               |  |              |                         |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  | MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA  |                               |  |              |                         |
| INTERVENTOR  | CONSORCIO PARQUE BMX   | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | 2160883  |              |                         |
| SUPERVISOR   | ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO  |                               |  |              |                         |
| 14,10,21   | Suministro de microfono alambriico monofonico Referencia PVI 100 o similar . Incluye cables , terminales, conexión , prueba de operación y marcación .   | un                            | 0,00   | 96.262,00    | -                       |
| 14,10,22   | Suministro , transporte e instalación de Base para microfono TRIPODE negro Referencia MIC TB 101 o similar. Incluye ecualizador y demas elementos necesarios para su correcta instalación; Incluye maracación e identificación.  | un                            | 0,00   | 70.930,00    | -                       |
| 14,10,23   | Suministro Transporte e instalacion de consola amplificadora activa Yamaha REF EMX 312 o similar de 8 canales para red de sonido con ecualizador - 100V - Incluye transformador de acople , marcación de cables de acceso con anillo terminal AR1, correas adhesivas como anillo de los cables para su organización , identificación de la consola con placa en acrílico o elemento similar , y demas elementos necesarios para su correcta instalación. | un                            | 0,00   | 2.031.303,00 | -                       |
| 14,10,24   | Suministro Transporte e instalacion de baffle de 8" 100W-RMS ref JBL o similar CONTROL 28 100 W RMS o similar. Incluye transformador de línea, fijación, identificación del cable polarizado con anillo AR1 o similar , marcación del baffle con placa de acrílico o elemento similar y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento.   | un                            | 0,00   | 716.424,00   | -                       |
| 14,10,25   | Suministro Transporte e instalacion de sistema de control salida de baffles para 12 puertos con terminal RCA por baffle ( SW12-switch) Referencia SZ122. Incluye fijación en RACK, identificación del cable polarizado con anillo AR1 o similar , marcación del baffle con placa de acrílico o elemento similar, terminal RCA y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento.   | un                            | 0,00   | 312.508,00   | -                       |
| 14,10,26   | Suministro , transporte e instalación Amplificador de Audio de 120 watts. Ref.A2120 marca Toa o equivalente  | un                            | 0,00   | 839.814,00   | -                       |
| 14,10,27   | Suministro Transporte e instalacion de planta tipo QSC RMX 1850 o similar . Incluye fijación en RACK, identificación de elementos de conexión con anillo AR1 o similar , marcación de equipos que conforman el sistema con placa de acrílico o elemento similar, esquema de conexión y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento.  | un                            | 0,00   | 2.291.726,00 | -                       |
| <b>SUBTOTAL</b>  |  |                               |  |              | <b>2.443.274.259,00</b> |
| ADMINISTRACIÓN   |  |                               |  | 15,35%       | 375.042.605,00          |
| IMPREVISTOS  |  |                               |  | 3%           | 73.298.229,00           |
| UTILIDAD   |  |                               |  | 4%           | 97.730.972,00           |
| IVU UTILIDAD   |  |                               |  | 16%          | 15.636.866,00           |
| VALOR TOTAL EJECUTADO  |  |                               |  |              | 3.094.883.081,00        |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)  |  |                               |  |              |                         |
| VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)  |  |                               |  |              | 3.094.883.081,00        |
| <p><b>SALVEDAD: EL CONTRATISTA SE RESERVA EL DERECHO A LA RECLAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS EJECUTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO LAS CUALES FUERON SUPERVISADAS POR LA INTERVENTORIA Y CONTEMPLADAS EN COMITES DE OBRA CON LA ENTIDAD CONTRATANTE. ESTAS ACTIVIDADES FUERON DESARROLLADAS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL.</b></p> <p><b>EN CASO DE CONSULTORIA ACUENTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGUN CORRESPONDA.</b></p> <p><b>EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.</b></p> |  |                               |  |              |                         |
| FIRMA<br><br>NOMBRE: ORLANDO SERRANO PEDRAZA<br>REP. LEGAL CONTRATISTA  |  |                               | FIRMA<br><br>NOMBRE: MARTIN RESTREPO ATUESTA<br>REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR |              |                         |



República de Colombia  
Alcaldía Municipal de Tocancipá



LA OFICINA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE  
TOCANCIPA

CERTIFICA


Que **HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ**, identificado con Nit. 19.260.302-3 de Bogotá, suscribió con el Municipio de Tocancipá el siguiente contrato:

**CONTRATO No. 313 DE 2015**

Objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 1º ETAPA PARQUE LINEAL RIO BOGOTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Fecha del Contrato:                    | 29 de Septiembre de 2015        |
| Valor del Contrato:                    | \$ 93.822.250                   |
| Término de Duración:                   | Tres (03) meses                 |
| <b>Adicional y Prorroga No 01:</b>     | 30 de Diciembre de 2015         |
| Valor:                                 | \$ 20.768.590                   |
| Tiempo:                                | Tres (03) Mes                   |
| <b>Prorroga No 02:</b>                 | 26 de Agosto de 2016            |
| Tiempo:                                | Un (1) Mes y Veinte (20) días   |
| <b>Prorroga No 03:</b>                 | 19 de Octubre de 2016           |
| Tiempo:                                | Dos (02) Meses y Diez (10) días |
| <b>Adicional N° 1 y Prorroga No 4:</b> | 26 de Diciembre de 2016         |
| Valor:                                 | \$ 26.142.535                   |
| Tiempo:                                | Cuatro (04) Mes                 |
| <b>Estado del contrato:</b>            | Terminado y Liquidado.          |

La presente certificación se expide en el Municipio de Tocancipá a los diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2017.

  
**MARLA PATRICIA BARBOSA PALLARES**  
Jefe de la Oficina Jurídica y de Contratación

Elaboró: Mery Montenegro



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
VERSIÓN: 003  
FECHA: OCTUBRE 2012

**CONTRATO No: 313 DE 2015**

**OBJETO DEL CONTRATO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PRIMERA ETAPA PARQUE LINEAL RIO BOGOTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA

**CONTRATISTA:** HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

**IDENTIFICACIÓN:** C.C. 19.260.302 de Bogotá

**SUPERVISOR:** RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ

**TERMINO DE DURACIÓN:** TRES (3) MESES

**FECHA DE INICIO:** 06 DE OCTUBRE DE 2015

**PRORROGA N°1:** 3 MESES

**FECHA DE INICIO:** 06 DE OCTUBRE DE 2015

**PRORROGA N°1:** 3 MESES

**ACTA DE SUSPENSION N°1:** 8 DIAS

**PRORROGA A LA SUSPENSION N°1:** 15 DIAS

**PRORROGA N°2 A LA SUSPENSION N°1:** 15 DIAS

**PRORROGA N°3 A LA SUSPENSION N°1:** 8 DIAS

**PRORROGA N°4 A LA SUSPENSION N°1:** 15 DIAS

**PRORROGA N°5 A LA SUSPENSION N°1:** 20 DIAS

**PRORROGA N°6 A LA SUSPENSION N°1:** 30 DIAS

**ACTA DE SUSPENSION N°2:** 1 MES Y 8 DIAS

**PRORROGA N°2 AL 313:** 1 MES Y 20 DIAS

**PRORROGA N°3 AL 313:** 2 MESES Y 10 DIAS

**PRORROGA N°4 AL 313:** 4 MESES

**ACTA DE SUSPENSION N°3:** 20 DIAS

**PRORROGA A LA SUSPENSION N°3:** 16 DIAS

**PRORROGA N°2 A LA SUSPENSION N°3:** 16 DIAS

**FECHA DE TERMINACION:** 20 DE JUNIO DE 2017

*Mulof*

*G*



# ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
 VERSIÓN: 003  
 FECHA: OCTUBRE 2012

**VALOR CONTRATADO:** NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL. (\$ 93.822.250,00).

**VALOR DE LAS ADICIONES N°1 Y N°2:** CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MONEDA LEGAL (\$46.911.125,00)

En la Administración municipal de Tocancipá, se reunieron las siguientes personas, a saber: De una parte y en representación legal del Municipio, el señor **WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO**, Alcalde Municipal, identificado con C. C. 79.622.391 expedida en Bogotá D.C., y **RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ**, Secretario de Infraestructura, identificado(a) con C.C. No. 11.344.235 expedida en Zipaquirá, quien obra en calidad de SUPERVISOR y de otra parte, **HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**, identificado con C.C. No 19.260.302 de Bogotá, obrando en representación propia, para suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 313 DE 2015.

Que de acuerdo con los informes de cumplimiento a satisfacción, en especial, el último, suscrito el día 23 de Junio de 2017, el supervisor certifica que la CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PRIMERA ETAPA PARQUE LINEAL RIO BOGOTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, fue prestado a entera satisfacción y de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

## 1. BALANCE DEL CONTRATO

### 1.1 Valor del contrato

|                            |                  |                             |               |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| Valor Inicial del contrato | \$ 93.822.250,00 | Valor Anticipo              | NO            |
| Valor adicional            | \$ 46.911.125,00 | Valor Ejecutado y pagado    | \$140.733.334 |
| Valor total del Contrato   | \$140.733.375,00 | Saldo a favor del Municipio | \$41.00       |

### 1.2 Pagos del contrato

| VALOR PAGADO    | NUMERO DE EGRESO     | FECHA DE PAGO |
|-----------------|----------------------|---------------|
| \$35.614.926,00 | 2015004115           | 17/12/2015    |
| \$25.658.955,00 | 2016003208           | 29/11/2016    |
| \$41.857.835,00 | 2016003418           | 15/12//2016   |
| \$11.459.124,00 | 2017000110           | 09/02/2017    |
| \$12.069.157,00 | 2017001791           | 21/06/2017    |
| \$14.073.337,00 | CONTRA PRESENTE ACTA |               |

## 2. ESTADO JURÍDICO:

### 2.1. Cuadro de resumen

|                             |    |               |    |
|-----------------------------|----|---------------|----|
| SUSPENSIONES                | SI | MULTAS        | NO |
| PRORROGAS O ADICIONES       | SI | DECLARACIONES | NO |
| MODIFICACIONES              | NO | CADUCIDAD     | NO |
| ACCIONES LEGALES EN PROCESO | NO | OTROS         | NO |

*m*

*Marta*





# ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
VERSIÓN: 003  
FECHA: OCTUBRE 2012

## 2.2. Actas Suscritas

| Acta Numero                         | Fecha de Acta | Tipo de acta   |
|-------------------------------------|---------------|--|
| ACTA INICIO                         | 06/10/2015    | ACTA DE INICIO                                       |
| ADICION N 1 Y PRORROGA N 1          | 30/12/2015    | ADICION N 1 Y PRORROGA N 1 AL CONTRATO 313 DE 2015   |
| ACTA 2 SUSPENSION N°1               | 5/01/2016     | SUSPENSION N°1 AL CONTRATO                           |
| ACTA 3 PRORROGA                     | 13/01/2016    | ACTA 3 PRORROGA A LA SUSPENSION N°1                  |
| ACTA 4 PRORROGA                     | 27/01/2016    | ACTA 4 PRORROGA N°2 A LA SUSPENSION N°1              |
| ACTA 5 PRORROGA                     | 11/02/2016    | PRORROGA N°3 A LA SUSPENSION N°1                     |
| ACTA 6 PRORROGA                     | 19/02/2016    | PRORROGA N°4 A LA SUSPENSION N°1                     |
| ACTA 7 PRORROGA                     | 4/03/2016     | DE PRORROGA A N°5 A LA SUSPENSION N°1                |
| ACTA 8 PRORROGA                     | 23/03/2016    | DE PRORROGA A LA SUSPENSION N°1                      |
| ACTA 9 REINICIO                     | 21/04/2016    | REINICIO N°1 A LA SUSPENSION N°1                     |
| ACTA 10 SUSPENSION N°2              | 25/04/2016    | SUSPENSION N°2 AL CONTRATO                           |
| ACTA 11 REINICIO                    | 2/06/2016     | ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION N°2                 |
| PRORROGA AL CONTRATO                | 26/08/2016    | PRORROGA AL CONTRATO 311 DE 2015                     |
| PRORROGA AL CONTRATO                | 19/10/2016    | PRORROGA 3 AL CONTRATO 313 DEL 2015                  |
| ADICION Y PRORROGA                  | 26/12/2016    | ADICIÓN No 2 y PRORROGA No 4 AL CONTRATO 313 DE 2015 |
| ACTA 12 SUSPENSION N°3              | 24/04/2017    | SUSPENSION N°3                                       |
| ACTA 13 PRORROGA                    | 14/05/2017    | PRORROGA ASUSPENSION N°3                             |
| ACTA 14 PRORROGA N°2 SUSPENSION N°3 | 30/05/2017    | PRORROGA N°2 ASUSPENSION N°3                         |
| ACTA 15 REINICIO                    | 14/06/2017    | ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION N°3                 |
| ACTA FINAL                          | 22/08/2017    | ACTA DE RECIBO FINAL                                 |

## 3. GARANTIAS:

| COMPANIA DE SEGUROS | RIESGO   | POLIZA No       | AGENCIA                     | VALOR ASegurado |
|---------------------|--|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| SEGUROS DEL ESTADO  | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  | 11-44-101076461 | 6/10/2015 HASTA 18/01/2018  | \$14.073.337.50 |
| SEGUROS DEL ESTADO  | PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 11-44-101076461 | 06/10/2015 HASTA 20/10/2020 | \$7.036.668.75  |
| SEGUROS DEL ESTADO  | CALIDAD DEL SERVICIO   | 11-44-101076461 | 22/08/2017 HASTA 22/08/2022 | \$14.073.337.50 |

11/10/17. Q



# ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
VERSIÓN: 003  
FECHA: OCTUBRE 2012


## 4. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

### OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

Se realizara el pago de catorce millones setenta y tres mil trescientos treinta y siete pesos moneda legal colombiana (\$14.073.337.00) contra la presente acta de liquidación. Una vez acompañada la liquidación del contrato de obra según lo establecido en "CLAUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo y cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA se compromete y obliga para con el MUNICIPIO DE TOCANCIPA a realizar la interventoría contratada de conformidad con las actividades específicas que se enuncian a continuación...**G. VERIFICAR...**a. Son funciones administrativas a cargo del interventor, las siguientes: *x. Preparar, revisar y aprobar el acta de liquidación final del contrato de obra y todos los documentos y soportes requeridos para la liquidación final del contrato, a fin de que el municipio de Tocancipá suscriba el acta de liquidación final del contrato de construcción.*"

Esta Liquidación, no releva al contratista ni al supervisor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el Contrato No. 313 de 2015, ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución del contrato de conformidad con los artículos 52 y 53 de la ley 80 de 1993.

Conforme a lo certificado en la presente ACTA por una parte el Alcalde Municipal Dr. **WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO** y el Secretario de Infraestructura, **RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ**, en representación del Municipio de Tocancipá; y por otra parte **HERNANDO LANCHEROS IBANEZ**, identificado con C.C. No 19.260.302 de Bogotá, obrando en representación propia, procedemos a liquidar el CONTRATO No. 313 de 2015. Con base en lo anterior las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con este contrato y en señal de aprobación, suscriben la presente acta en el Municipio de Tocancipá, a los 26 SEP 2017

  
WALFRANDO ADOLFO FORERO  
BEJARANO  
Alcalde Municipal

  
HERNANDO LANCHEROS IBANEZ  
Contratista

  
Ing. RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ  
Secretario de infraestructura



República de Colombia  
Alcaldía Municipal de Tocancipá

Dres. Alfredo y Leonardo  
28/08/17



SI -787- 2017


Tocancipá, 25 de Agosto 2017

PARA: DRA. MARLA PAT RICIA BARBOSA PALLARES.  
Jefe Oficina Jurídica y de Contratación

ASUNTO: ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 311 DE 2015

Se remite acta de recibo final de a los contratos "311 de 2015 "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 1º ETAPA PARQUE LINEAL RIO BOGOTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA" Para su publicación en página y archivo en carpeta correspondiente.

Anexo: Tres folios



Ing. RAFAEL RIVERA GOMEZ  
Secretario de Infraestructura

Elaboro: Ing. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ  
Profesional S. de Infraestructura  
Proyecto, Reviso y Aprobó: Ing. Rafael Antonio Rivera Gómez  
C:\Users\Infra25\Documents\LUIS RODRIGUEZ\Oficios enviados 2016 con Membrete.docx

Marten 7  
25-08-17  
2:57 PM



Certificado N° CO-SC9963-1



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
 ACTA DE RECIBO FINAL  
 MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



ARRA2/AS/14/14/14 DEL CONTRATO

|   |   |
|---|---|
| CONTRATO                                      | CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS 1ª ETAPA PARQUE UNICAL RIO BOGOTÁ DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA |
| CONTRATO                                      | CONSORCIO U DEPORTIVA   |
| FECHA ACTA                                    | 31 DE 2016  |
| VALOR FINAL CONTRATO                          | 1,173,631,256.00  |
| VALOR ADICION DEL CONTRATO N° 1               | 281,780,690.00  |
| VALOR ADICION DEL CONTRATO N° 2               | 525,072,038.00  |
| VALOR CONTRATO + ADICION N° 1 + ADICION N° 2  | 1,980,521,984.00  |
| VALOR ANTICIPO SEM                            | 666,540,026.00  |
| PLAZO DE EJECUCION                            | TRECE MESES   |
| FECHA ACTA DE INICIO                          | 6 DE DICIEMBRE DE 2015  |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL                  | 6 DE ENERO DE 2016  |
| MODIFICATORIO No 01                           | 30 DE DICIEMBRE DE 2015   |
| FECHA DE TERMINACION ACTA DE SUSPENSION No 01 | 6 DE ABRIL DE 2016  |
| FECHA DE SUSPENSION No 01                     | 5 DE ENERO DE 2016  |
| FECHA DE SUSPENSION No 02                     | 13 DE ENERO DE 2016   |
| FECHA DE SUSPENSION No 03                     | 15 DIAS   |
| FECHA DE SUSPENSION No 04                     | 11 DE FEBRERO DE 2016   |
| FECHA DE SUSPENSION No 05                     | 8 DIAS  |
| FECHA DE SUSPENSION No 06                     | 19 DE FEBRERO DE 2016   |
| FECHA DE SUSPENSION No 07                     | 15 DIAS   |
| FECHA DE SUSPENSION No 08                     | 4 DE MARZO DE 2016  |
| FECHA DE SUSPENSION No 09                     | 20 DIAS   |
| FECHA DE SUSPENSION No 10                     | 23 DE MARZO DE 2016   |
| FECHA DE SUSPENSION No 11                     | 30 DIAS   |
| FECHA DE SUSPENSION No 12                     | 21 DE ABRIL DE 2016   |
| FECHA DE SUSPENSION No 13                     | 22 DE JULIO DE 2016   |
| FECHA DE SUSPENSION No 14                     | 25 DE ABRIL DE 2016   |
| FECHA DE SUSPENSION No 15                     | 1 MES Y 8 DIAS  |
| FECHA DE SUSPENSION No 16                     | 2 DE JUNIO DE 2016  |
| FECHA DE SUSPENSION No 17                     | 30 DE AGOSTO DE 2016  |
| FECHA DE SUSPENSION No 18                     | 19 DE OCTUBRE DE 2016   |
| FECHA DE SUSPENSION No 19                     | 2 MESES Y 10 DIAS   |
| FECHA DE SUSPENSION No 20                     | 20 DE DICIEMBRE DE 2016   |
| FECHA DE SUSPENSION No 21                     | 26 DE DICIEMBRE DE 2016   |
| FECHA DE SUSPENSION No 22                     | 4 MESES   |
| FECHA DE SUSPENSION No 23                     | 30 DE ABRIL DE 2017   |
| FECHA DE SUSPENSION No 24                     | 22 DE ABRIL DE 2017   |
| FECHA DE SUSPENSION No 25                     | 20 DIAS   |
| FECHA DE SUSPENSION No 26                     | 14 DE MAYO DE 2017  |
| FECHA DE SUSPENSION No 27                     | 16 DIAS   |
| FECHA DE SUSPENSION No 28                     | 30 DE MAYO DE 2017  |
| FECHA DE SUSPENSION No 29                     | 16 DIAS   |
| FECHA DE SUSPENSION No 30                     | 14 DE JUNIO DE 2017   |
| FECHA DE SUSPENSION No 31                     | 20 DE JUNIO DE 2017   |
| FECHA DE SUSPENSION No 32                     | CONSORCIO U DEPORTIVA   |
| FECHA DE SUSPENSION No 33                     | RNG, GUILLERMO ALONSO MORALES S ADAMES  |
| FECHA DE SUSPENSION No 34                     | RNG, HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ  |
| FECHA DE SUSPENSION No 35                     | RNG, RAFAEL ANTONIO RIVERA  |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| FECHA DE SUSPENSION No 01 | TEMA DE PRORROGA A LA SUSPENSION |
| FECHA DE SUSPENSION No 02 | PRORROGA N° 2 A LA SUSPENSION    |
| FECHA DE SUSPENSION No 03 | PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSION    |
| FECHA DE SUSPENSION No 04 | PRORROGA N° 4 A LA SUSPENSION    |
| FECHA DE SUSPENSION No 05 | PRORROGA N° 5 A LA SUSPENSION    |
| FECHA DE SUSPENSION No 06 | PRORROGA N° 6 A LA SUSPENSION    |
| FECHA DE SUSPENSION No 07 | PRORROGA N° 7 A LA SUSPENSION    |
| FECHA DE SUSPENSION No 08 | PRORROGA N° 8 A LA SUSPENSION    |
| FECHA DE SUSPENSION No 09 | PRORROGA N° 9 A LA SUSPENSION    |
| FECHA DE SUSPENSION No 10 | PRORROGA N° 10 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 11 | PRORROGA N° 11 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 12 | PRORROGA N° 12 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 13 | PRORROGA N° 13 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 14 | PRORROGA N° 14 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 15 | PRORROGA N° 15 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 16 | PRORROGA N° 16 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 17 | PRORROGA N° 17 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 18 | PRORROGA N° 18 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 19 | PRORROGA N° 19 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 20 | PRORROGA N° 20 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 21 | PRORROGA N° 21 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 22 | PRORROGA N° 22 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 23 | PRORROGA N° 23 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 24 | PRORROGA N° 24 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 25 | PRORROGA N° 25 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 26 | PRORROGA N° 26 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 27 | PRORROGA N° 27 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 28 | PRORROGA N° 28 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 29 | PRORROGA N° 29 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 30 | PRORROGA N° 30 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 31 | PRORROGA N° 31 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 32 | PRORROGA N° 32 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 33 | PRORROGA N° 33 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 34 | PRORROGA N° 34 A LA SUSPENSION   |
| FECHA DE SUSPENSION No 35 | PRORROGA N° 35 A LA SUSPENSION   |

|   |   |
|---|---|
| DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 13 DE FEBRERO DE 2017 | CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS 1ª ETAPA PARQUE UNICAL RIO BOGOTÁ DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA |
| 1   | 1,173,631,256.00  |
| 2   | 281,780,690.00  |
| 3   | 525,072,038.00  |
| 4   | 1,980,521,984.00  |
| 5   | 666,540,026.00  |
| 6   | TRECE MESES   |
| 7   | 6 DE DICIEMBRE DE 2015  |
| 8   | 6 DE ENERO DE 2016  |
| 9   | 30 DE DICIEMBRE DE 2015   |
| 10  | 6 DE ABRIL DE 2016  |
| 11  | 5 DE ENERO DE 2016  |
| 12  | 13 DE ENERO DE 2016   |
| 13  | 15 DIAS   |
| 14  | 11 DE FEBRERO DE 2016   |
| 15  | 8 DIAS  |
| 16  | 19 DE FEBRERO DE 2016   |
| 17  | 15 DIAS   |
| 18  | 4 DE MARZO DE 2016  |
| 19  | 20 DIAS   |
| 20  | 23 DE MARZO DE 2016   |
| 21  | 30 DIAS   |
| 22  | 21 DE ABRIL DE 2016   |
| 23  | 22 DE JULIO DE 2016   |
| 24  | 25 DE ABRIL DE 2016   |
| 25  | 1 MES Y 8 DIAS  |
| 26  | 2 DE JUNIO DE 2016  |
| 27  | 30 DE AGOSTO DE 2016  |
| 28  | 19 DE OCTUBRE DE 2016   |
| 29  | 2 MESES Y 10 DIAS   |
| 30  | 20 DE DICIEMBRE DE 2016   |
| 31  | 26 DE DICIEMBRE DE 2016   |
| 32  | 4 MESES   |
| 33  | 30 DE ABRIL DE 2017   |
| 34  | 22 DE ABRIL DE 2017   |
| 35  | 20 DIAS   |
| 36  | 14 DE MAYO DE 2017  |
| 37  | 16 DIAS   |
| 38  | 30 DE MAYO DE 2017  |
| 39  | 16 DIAS   |
| 40  | 14 DE JUNIO DE 2017   |
| 41  | 20 DE JUNIO DE 2017   |
| 42  | CONSORCIO U DEPORTIVA   |
| 43  | RNG, GUILLERMO ALONSO MORALES S ADAMES  |
| 44  | RNG, HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ  |
| 45  | RNG, RAFAEL ANTONIO RIVERA  |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| FECHA FINAL DEL CONTRATO    | 20 DE JUNIO DE 2017  |
| FECHA DE EJECUCION DEL ACTA | 22 DE AGOSTO DE 2017 |

| ITEM | DESCRIPCION  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL     |
|------|--|----------|-----------------|------------------|
| 1    | BIBLIOTECA Y CONSERVATORIO DE LA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA | 1        | 200,000,000.00  | 200,000,000.00   |
| 2    | PRESTACIONES SOCIALES E INICIACIONES DE LA OBRA                      | 5        | 200,000,000.00  | 1,000,000,000.00 |
| 3    | PERSONALIDAD CIVIL DEL MUNICIPIO                                     | 5        | 200,000,000.00  | 1,000,000,000.00 |

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Tocancipa, a los veintidós (22) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), se reunieron el Ing. RAFAEL ANTONIO RIVERA GONZALEZ, Secretario de Infraestructura quien obra como Supervisor del contrato, el Ing. HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ, Identificado con cédula de ciudadanía No. 192569302 de Bogotá, quien actúa en nombre propio y de otra parte el Ing. GUILLERMO ALONSO MORALES ADAMES Identificado con cédula de ciudadanía No. 10770833566 de Tocancipa, quien obra como representante Legal del CONSORCIO U DEPORTIVA contratista, con el fin de suscribir Acta de Recibo de obra del contrato de obra No.311 de 2015, y para lo cual se adjuntan las cantidades de obra ejecutadas de acuerdo a la obra entregada.



