

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FI-NANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE

INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN 11 DE MARZO DE 2022

El sub-numeral 10, del numeral 3.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Subcapítulo III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES, de los términos de referencia, establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022 que mediante este documento se presenta el informe, con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día 28 de febrero de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron seis (06) ofertas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR /REPRESENTACIÓN LEGAL
1	ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC	Nit 800.181.867-6 Representante Legal ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON CC. No. 85.452.864 MERY HELLEN PACHECO VEGA CC. No. 1.020.774.550
2	DAIMCO S.A.S.	Nit 900.021.482-1 Representante Legal CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO CC. No. 78.027.760
3	UNION TEMPORAL SUCREÑOS	Integrante 1 ANILIO ABADIA SERNA CC. No. 79.278.221 Integrante 2 CONCEP S.A.S. NIT. 800.190.821 - 6 Representante Legal RICARDO JOSE COGOLLO PONCE CC. No. 6.872.531
4	CONSORCIO SAN BENITO ABAD Representante ANTONIO MARIO RODRIGUEZ JULIO CC. No. 78.079.468	Integrante 1 CRISTIAN LONDOÑO PORTACIO CC. No. 10.933.324

		<p>Integrante 2 CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE CC. No. 79.508.558</p> <p>Integrante 3 BORIS NICOLÁS CASSAB BARRETO CC. No. 10.768.196</p>
5	<p>CONSORCIO INTERPARQUES 2022 Representante HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ CC. No. 19.260.302 de Bogotá</p>	<p>Integrante 1 MANUEL LEOPOLDO RAMÍREZ LÓPEZ CC. No. 17.039.851</p> <p>Integrante 2 HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ CC. No. 19.260.302</p> <p>Integrante 3 COLOMBOINGENIERÍA S.A.S. NIT. 900.137.356-0 Representante Legal WILMAR ALFONSO CIFUENTES CHACÓN CC. No. 79.527.716 Nit. 890.115.120-1 Representante legal CARLOS MARIO ROLON AMAYA CC. No. 72.180.533</p>
6	<p>INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.</p>	<p>Nit. 890.115.120-1 Representante legal CARLOS MARIO ROLON AMAYA CC. No. 72.180.533</p>

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

El día cuatro (04) de marzo de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 48, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

CONSOLIDADO INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
2	DAIMCO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	UNIÓN TEMPORAL SUCREÑOS	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
4	CONSORCIO SAN BENITO ABAD	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
5	CONSORCIO INTERPARQUES 2022	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
6	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA

3. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término de traslado vencido el 08 de marzo de 2022, hasta las 5:00 p.m., se presentaron observaciones y documentos de subsanación al correo electrónico equipamientos@findeter.gov.co los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día nueve (9) de marzo de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 52, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual se publica con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	DAIMCO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	UNIÓN TEMPORAL SUCREÑOS	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
4	CONSORCIO SAN BENITO ABAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO INTERPARQUES 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROponente	Numeral 2.1.4 de los Términos de Referencia
1	ITECO CONSULTORES S.A.S BIC	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
2	DAIMCO S.A.S.	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
3	UNIÓN TEMPORAL SUCREÑOS	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
4	CONSORCIO SAN BENITO ABAD	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
5	CONSORCIO INTERPARQUES 2022	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
6	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Junto con el informe se publicaron las verificaciones que fueron objeto de modificación.

4. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

El SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS en el numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100

TOTAL	100 PUNTOS
--------------	-------------------

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores". (...)

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 9, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, "Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos..." en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso de que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar."

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el nueve (09) de marzo de dos mil veintidós (2022), fue **TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS (\$3.786,00)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA**.

Como resultado de la verificación de las propuestas económicas, se realizaron los siguientes ajustes: i) Corrección aritmética a la propuesta de ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC, y, ii) ajuste por redondeo a la propuesta de INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

Todas las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

De acuerdo con lo anterior, **EI PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por los proponentes habilitados y cuya oferta económica se evaluó, es el siguiente:

PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022					
CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE"					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL
			Evaluación Económica		Puntaje Obtenido
4	ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC	\$ 312.110.629,00	89,8413487	0,0000000	89,8413487
5	DAIMCO S.A.S.	\$ 298.630.500,00	96,9181486	20,0000000	78,9181486
3	CONSORCIO SAN BENITO ABAD	\$ 285.399.567,00	96,0864234	0,0000000	96,0864234
1	CONSORCIO INTERPARQUES 2022	\$ 296.656.995,00	99,8764992	0,0000000	99,8764992
3	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 292.321.418,00	98,4168260	0,0000000	98,4168260

Observación:
Conforme el numeral 10) EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, al proponentes DAIMCO SAS se le realizó disminución en su puntaje, restándole un total de 20 puntos, teniendo en cuenta que se evidenció la aplicación de la cláusula vigésima por incumplimiento de las obligaciones del contrato PAF-JU13-0021DC-2015 suscrito entre el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter y CONSORCIO ECD DAIMCO, el cual fue ratificado mediante oficio No. CSSA2021003672 del 23 de junio de 2021.
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a CONSORCIO INTERPARQUES 2022 con un puntaje de 99,8764992 y un valor ofertado de \$296.656.995,00

Al presente informe se anexan las evaluaciones de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022) a las 5:00 p.m., para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo convocatorias_at@findeter.gov.co, según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide a los once (11) días del mes de marzo de 2022.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022

Objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE"

Fecha de diligenciamiento: 11/03/2022

Proponentes: ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC
 DAIMCO S.A.S.
 CONSORCIO SAN BENITO ABAD
 CONSORCIO INTERPARQUES 2022
 INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC	DAIMCO S.A.S.	CONSORCIO SAN BENITO ABAD	CONSORCIO INTERPARQUES 2022	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 317.110.630,00	\$ 285.399.567,00	\$ 317.110.630,00	\$ 312.110.629,00	\$ 298.630.500,00	\$ 285.399.567,00	\$ 296.656.995,00	\$ 292.321.418,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 312.110.630,00	\$ 298.630.500,00	\$ 285.399.567,00	\$ 296.656.995,00	\$ 292.321.417,50

OBSERVACIONES:

ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC: Se verificó la propuesta económica del proponente, realizando corrección aritmética a la operación aritmética del IVA y al valor total de la etapa de construcción de obra y proceso de cierre contractual, variando en -\$1 el valor total de la propuesta pasando de \$312.110.630,00 a \$312.110.629,00

INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.: Se verificó la propuesta económica del proponente, realizando ajuste por redondeo al valor del IVA y al valor total de la etapa de construcción de obra y proceso de cierre contractual, variando en -\$50 centavos del peso el valor total de la propuesta pasando de \$292.321.417,50 a \$292.321.418,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
11/03/2022	\$ 3.786,00

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - Información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 11/03/2022 02:16:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

TERMINOS DE REFERENCIA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	17 de febrero de 2022
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 17 hasta el 21 de febrero de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	23 de febrero de 2022
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	28 de febrero de 2022 Hora: 12:00 m. A través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	04 de marzo 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 07 hasta el 08 de marzo de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	09 de marzo de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	10 de marzo de 2022 Hora: 12:00 m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	11 de marzo de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA	
Presupuesto:	\$ 317.110.630,00
Fecha evaluación:	11/03/2022

11/03/2022	3786,00	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 297.023.821,80
P. MAYOR:	312.110.629,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 304.567.225,40
P. MENOR:	285.399.567,00	MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 296.894.568,16
		MENOR VALOR (4):	\$ 285.399.567,00

Metodo de PONDERACION: 1- MEDIA ARITMÉTICA

VER TABLA DE RANGO
00
00
0
1

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC	\$ 312.110.629,00	89,8413487	95,05	89,75	91,44	89,8413487	312.110.629,00
DAIMCO S.A.S.	\$ 298.630.500,00	98,9181486	98,05	98,83	95,57	98,9181486	298.630.500,00
CONSORCIO SAN BENITO ABAD	\$ 285.399.567,00	96,0864234	93,71	96,13	100,00	96,0864234	-
CONSORCIO INTERPARQUES 2022	\$ 296.656.995,00	99,8764992	97,40	99,92	96,21	99,8764992	-
INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 292.321.418,00	98,4168260	95,98	98,46	97,63	98,4168260	-

I	\$ 1.485.119.109,00
n=	5,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 297.023.821,80
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	297.023.821,80
Vmax=	312.110.629,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 304.567.225,40
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 296.894.568,16
	\$ 296.894.568,16
MAX:	\$ 312.110.629,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 285.399.567,00

PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022

CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
4	ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC	\$ 312.110.629,00	89,8413487	0,0000000	89,8413487
5	DAIMCO S.A.S.	\$ 298.630.500,00	98,9181486	20,0000000	78,9181486
3	CONSORCIO SAN BENITO ABAD	\$ 285.399.567,00	96,0864234	0,0000000	96,0864234
<u>1</u>	<u>CONSORCIO INTERPARQUES 2022</u>	<u>\$ 296.656.995,00</u>	<u>99,8764992</u>	<u>0,0000000</u>	<u>99,8764992</u>
3	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 292.321.418,00	98,4168260	0,0000000	98,4168260

Observación:

Conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, al proponentes DAIMCO SAS se le realizó disminución en su puntaje, restándole un total de 20 puntos, teniendo en cuenta que se evidencia la aplicación de la cláusula vigésima por incumplimiento de las obligaciones del contrato PAF-JU13-G021DC-2015 suscrito entre el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter y CONSORCIO ECO DAIMCO, el cual fue ratificado mediante oficio No CSSA2021003672 del 23 de junio de 2.021.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a **CONSORCIO INTERPARQUES 2022** con un puntaje de **99,8764992** y un valor ofertado de **\$296.656,995,00**

ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC

CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE"

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 18.650.101,00	\$ 18.650.101,00	\$ 3.543.519,00	\$ 3.543.519,00	\$ 22.193.620,00	\$ 22.193.620,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 243.627.739,00	\$ 243.627.739,00	\$ 46.289.271,00	\$ 46.289.270,00	\$ 289.917.010,00	\$ 289.917.009,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 312.110.630,00	\$ 312.110.629,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 20.874.258,00	\$ 23.193.620,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 264.525.309,00	\$ 293.917.010,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 285.399.567,00	\$ 317.110.630,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: Se verificó la propuesta económica del proponente, realizando corrección aritmética a la operación aritmética del IVA y al valor total de la etapa de construcción de obra y proceso de cierre contractual, variando en -\$1 el valor total de la propuesta pasando de \$312.110.630,00 a \$312.110.629,00

DAIMCO S.A.S.

CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL - MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE"

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 19.400.000,00	\$ 19.400.000,00	\$ 3.686.000,00	\$ 3.686.000,00	\$ 23.086.000,00	\$ 23.086.000,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 231.550.000,00	\$ 231.550.000,00	\$ 43.994.500,00	\$ 43.994.500,00	\$ 275.544.500,00	\$ 275.544.500,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 298.630.500,00	\$ 298.630.500,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 20.874.258,00	\$ 23.193.620,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 264.525.309,00	\$ 293.917.010,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 285.399.567,00	\$ 317.110.630,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONSORCIO SAN BENITO ABAD

CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL - MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE"

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 17.541.393,00	\$ 17.541.393,00	\$ 3.332.865,00	\$ 3.332.865,00	\$ 20.874.258,00	\$ 20.874.258,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 222.290.176,00	\$ 222.290.176,00	\$ 42.235.133,00	\$ 42.235.133,00	\$ 264.525.309,00	\$ 264.525.309,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 285.399.567,00	\$ 285.399.567,00

OBSERVACIONES:

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 20.874.258,00	\$ 23.193.620,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 264.525.309,00	\$ 293.917.010,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 285.399.567,00	\$ 317.110.630,00	CUMPLE	CUMPLE

CONSORCIO INTERPARQUES 2022

CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL - MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE"

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 18.233.304,00	\$ 18.233.304,00	\$ 3.464.328,00	\$ 3.464.328,00	\$ 21.697.632,00	\$ 21.697.632,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 231.058.288,00	\$ 231.058.288,00	\$ 43.901.075,00	\$ 43.901.075,00	\$ 274.959.363,00	\$ 274.959.363,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 296.656.995,00	\$ 296.656.995,00

OBSERVACIONES:

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 20.874.258,00	\$ 23.193.620,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 264.525.309,00	\$ 293.917.010,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 285.399.567,00	\$ 317.110.630,00	CUMPLE	CUMPLE

INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL - MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE"

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 17.730.000,00	\$ 17.730.000,00	\$ 3.368.700,00	\$ 3.368.700,00	\$ 21.098.700,00	\$ 21.098.700,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 227.918.250,00	\$ 227.918.250,00	\$ 43.304.467,50	\$ 43.304.468,00	\$ 271.222.717,50	\$ 271.222.718,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 292.321.417,50	\$ 292.321.418,00

OBSERVACIONES: Se verificó la propuesta económica del proponente, realizando ajuste por redondeo al valor del IVA y al valor total de la etapa de construcción de obra y proceso de cierre contractual, variando en -\$50 centavos del peso el valor total de la propuesta pasando de \$292.321.417,50 a \$292.321.418,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 20.874.258,00	\$ 23.193.620,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 264.525.309,00	\$ 293.917.010,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 285.399.567,00	\$ 317.110.630,00	CUMPLE	CUMPLE