PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN El MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

UNION TEMPORAL COLISEO

CONTIENE:

CARTA DE PRESENTACION

2022

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá, 28 de febrero de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las Página 103 de 110 oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.


14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: UNION TEMPORAL COLISEO
Documento de identidad o NIT: _____
Representante Legal: DANIEL ALEJANDRO RUGELES BERNAL
País de Origen del Proponente: CONCEP SAS – COLOMBIA
ANILIO ABADIA SERNA – COLOMBIA
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Dirección: Calle 146 No. 13-94 Oficina 702
Ciudad: Bogotá
Teléfono(s): _____
Teléfono Móvil: 3504925709
Correo Electrónico: licitacionesrmcoyco@gmail.com
Atentamente,
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____
UNION TEMPORAL COLISEO
Nombre: DANIEL ALEJANDRO RUGELES BERNAL
C.C.: 1.032.426.651
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

Libertad y Orden

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

Arquitecto

DANIEL ALEJANDRO RUGELES BERNAL

C.C. 1.032.426.651 de Bogotá D.C.

Corporación Universidad Piloto de Colombia

Matrícula Profesional

A11352012-1032426651

Fecha de expedición
21/12/2012

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por la Ley 435 de 1998, y demás normas complementarias con la materia. Este documento es intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

www.cpnaa.gov.co

Presidente CPNAA

14748

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E455202

CERTIFICA

Que el Arquitecto DANIEL ALEJANDRO RUGELES BERNAL con cédula de ciudadanía No. 1032426651 de Bogota D.C., registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A11352012-1032426651, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 135 del 21 de Diciembre de 2012 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 3 dias del mes de Febrero de 2022 .

ENRIQUE URIBE BOTERO
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web [https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall] y digite el siguiente código de verificación OD311aY

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

icontec ISO 9001 SC 5502-1 IQNet

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares,
Certificado digital con N° de serie: 51 00 21 15 AA E8 0E D1 55 F0 9D 12 7B F4 E3 61
Emisor del certificado: Certicamara SA, Entidad de Certificación Digital Abierta autorizada por la SIC.
Página 1 de un total de 1 página (s)

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

"LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN El MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

UNION TEMPORAL COLISEO

CONTIENE:

DOCUMENTO CONSORCIAL

2022

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022** en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: ""LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"."

Estimados señores:

Los suscritos, ANILIO ABADIA SERNA y RICARDO JOSE COGOLLO PONCE debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ANILIO ABADIA SERNA y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS – CONCEP SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en unión temporal para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La unión temporal está integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las actividades que se describen a continuación:

Actividades y términos en la ejecución del Contrato (1)	Compromiso (%) (2)	Nombre del integrante a cargo de la actividad
LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR	50%	ANILIO ABADIA SERNA
LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR	50%	CONCEP SAS

(1) La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. La unión temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL COLISEO.

3. El objeto de la unión temporal es realizar las actividades de LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

4. La duración de la unión temporal es del plazo del contrato, la liquidación del mismo y dos (2) años más.

5. La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación de ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

6. El representante de la unión temporal es DANIEL ALEJANDRO RUGELES BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.426.651, quien está expresamente facultado

para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente de la unión temporal es RICARDO JOSE COGOLLO PONCE, identificado con C.C. 6.872.531, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

8. El Señor DANIEL ALEJANDRO RUGELES BERNAL acepta su nombramiento como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL COLISEO

9. El domicilio de la unión temporal es:

Dirección de correo Calle 146 No. 13-94

Dirección electrónica licitacionesrmcoyco@gmail.com

Teléfono 3504925709

Telefax _____

Ciudad Bogotá

En constancia, se firma en Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2022.

ANILIO ABADIA SERNA
C.C. 79.278.221
CONSORCIADO

CONCEP SAS
NIT. 800.190.281-6
RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
C.C. 6.872.531
CONSORCIADO

Aceptación representación legal

DANIEL ALEJANDRO RUGELES BERNAL
C.C. 1.032.426.651
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL COLISEO

RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
C.C. 6.872.531
REPRESETANTE LEGAL SUPLENTE
UNION TEMPORAL COLISEO

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN El MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

UNION TEMPORAL COLISEO

CONTIENE:

EXISTENCIA Y REPRESENTACION

2022

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.
Sigla: CONCEP S.A.S.
Nit: 800.190.821 - 6
Domicilio Principal: Barranquilla
Matrícula No.: 168.523
Fecha de matrícula: 08/03/1993
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación de la matrícula: 23/03/2021
Activos totales: $3.931.054.906,00
Grupo NIIF: 2. Grupo I. NIIF Plenas

UBICACIÓN

Direccion domicilio principal: CR 49 No 75 - 58
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: administracion@concep.com.co
Teléfono comercial 1: 3602957
Teléfono comercial 2: 3602958
Teléfono comercial 3: No reportó

Direccion para notificación judicial: CR 49 No 75 - 58
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: administracion@concep.com.co
Teléfono para notificación 1: 3602957
Teléfono para notificación 2: 3602958
Teléfono para notificación 3: No reportó

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Escritura Pública número 388 del 17/02/1993, de Notaria 3a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/03/1993

bajo el número 48.680 del libro IX, se constituyó la sociedad:limitada denominada CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMI TADA -CONCEP LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta número 72 del 22/09/2009, otorgado(a) en Junta de Socios en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 05/10/2009 bajo el número 152.951 del libro IX, la sociedad se transformo en por acciones simplificada bajo la denominación de CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Escritura	616	10/03/1997	Notaria 3a. de Barranq	69.045	22/04/1997	IX
Escritura	848	01/04/1997	Notaria 3a. de Barranq	69.046	22/04/1997	IX
Escritura	1.906	03/08/1998	Notaria 3a. de Barranq	77.050	11/09/1998	IX
Escritura	2.105	28/08/1998	Notaria 3a. de Barranq	77.054	11/09/1998	IX
Acta	72	22/09/2009	Junta de Socios en Bar	152.951	05/10/2009	IX
Acta	72	22/09/2009	Junta de Socios en Bar	152.820	30/09/2009	IX
Acta	1	23/03/2010	Asamblea de Accionista	157.850	07/04/2010	IX
Acta	2	11/07/2012	Asamblea de Accionista	244.745	30/07/2012	IX

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN
INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto principal, desarrollar toda clase de proyectos relacionados con la ingenieria, arquitectura y administracion, bien sea por cuenta propia o por medio de contratos con terceros, sean esta personas naturales o juridicas; participar en toda clase de licitaciones y concursos tanto con empresas privadas como semi oficiales y oficiales; asesorar, diseñar, ejecutar y realizar obras e interventorias en ingenieria civil, mecanica, industrial, de sistemas, electronica, ingenieria de dragados, hidrometria, hidrografia y en general en hidraulica de rios y costas, ingenieria sanitaria y ambiental; prestar servicios de asistencia tecnica agropecuaria, admnistracion de bienes y servicios en general, elaborar estudios de pre-inversion y comercializacion rural,

agro-industrial y centros de acopio, elaborar estudios y ejecutar proyectos de reforestacion y ordenamiento de micro-cuencas; desarrollar proyectos de urbanismo en predios que pertenezcan a la sociedad o de propiedad de terceros; construir cualquier tipo de obra civil, urbanizar inmuebles urbanos y rurales; comprar y vender bienes muebles e inmuebles; dar en venta bienes inmuebles; convertir inmuebles en propiedad horizontal; compraventa de materiales para la construccion y la decoracion; compraventa y alquiler de equipos para la construccion; inversiones en sociedades de cualquier tipo ya sea como fundadora, vendedora o adquirente de derechos, participaciones, cuotas o acciones en los mismos, cualquiera que sea su objeto social; inversiones en titulos, bonos o valores bursatiles de deuda publica y/o privada, estos valores que asi se adquieran podran mantenerse como activos, inmovilizarlos y/o para ser enajenados y/o grabados libremente; la enajenacion de todo acto y/o contrato y/u operacion civil y/o financiera que tenga relacion directa con las actividades que se acaban de enunciar y/o sirvan adecuadamente al logro de los objetivos expuestos. En el ejercicio de su objeto social, se podran celebrar contratos de obras para la construccion; mantenimiento, instalacion y en general para la realizacion de trabajos materiales para bienes inmuebles, contratos de consultoria relacionados con los estudios de proyectos de inversion, estudio de diagnostico, pre-factibilidad o factibilidad de programas o proyectos especificos; asi como asesorias tecnicas de coordinacion, control y/o supervision, interventorias, asesorias, gerencia de proyectos, direccion programacion y ejecucion de diseños, planos, anteproyectos y proyectos, contratos de prestacion de servicios para la ejecucion de actividades relacionadas con la administracion o funcionamiento de la entidad contratante. Contratos de concesion para la administracion, prestacion, operacion, explotacion, organizacion o gestion, total o parcial de servicios, publicos o privados, o la construccion, explotacion o conservacion de una obra o bienes destinados al servicio o uso publico y las actividades necesarias para su funcionamiento. La sociedad no podra, en ningun caso, constituirse en fiadora o codeudora de obligaciones con terceros. Queda prohibida a la sociedad, comprometer su responsabilidad y garantizar con sus bienes, el cumplimiento de obligaciones distintas de las suyas propias.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 7112 (PL) ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

CAPITAL

** Capital Autorizado **

Valor	:	$300.000.000,00
Número de acciones	:	300,00
Valor nominal	:	1.000.000,00

** Capital Suscrito/Social **

Valor	:	$300.000.000,00
Número de acciones	:	300,00
Valor nominal	:	1.000.000,00

** Capital Pagado **

Valor	:	$300.000.000,00
Número de acciones	:	300,00
Valor nominal	:	1.000.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACION: La direccion y administracion de la sociedad estaran a cargo de los siguientes organos: Asamblea General de Accionistas, Gerente General. La Asamblea General de accionistas ejercera las siguientes funciones entre otras: Decretar o aprobar la enajenacion total de los haberes de la sociedad o la venta global de activos. Nombrar el Gerente de la sociedad y sus suplentes, para periodos de cinco (5) años, removerlos, reelegirlos y fijar sus remuneraciones. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores o directivos. Nombrar el Gerente de la sociedad y sus suplentes. Autorizar las negociaciones sobre las acciones de la sociedad, previa solicitud del interesado. Las demas que le señalen la Ley 1258 de 2008, el Codigo de Comercio o los estatutos, y las que no correspondan a otro organo social. La representacion legal y la administracion de la sociedad corresponden a un Gerente General y dos suplentes. El nombramiento del Gerente General y sus suplentes sera hecho por la Asamblea General de Accionistas. El gerente general y sus suplentes ejerceran las siguientes funciones entre otras: Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo o jurisdiccional. Celebrar y ejecutar todos los actos u operaciones comprendidas dentro del objeto social o que se relacionen con su existencia y el funcionamiento de la sociedad, obteniendo autorizacion previa de la Asamblea General de Accionistas en los casos expresa y taxativamente previstos en los estatutos. Delegar en los funcionarios de la sociedad, las facultades necesarias para el buen desarrollo de los negocios sociales, lo mismo que otorgar en la forma antedicha, poderes especiales para obrar en nombre de la sociedad. Tomar las medidas necesarias para la conservacion de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la sociedad. El Gerente o quien haga sus veces, queda expresamente facultado para presentar ofertas en licitaciones o concursos ante entidades estatales y particulares, manifestar su interes en la conformacion de listas cortas, celebrar contratos con entidades estatales, modificarlos, liquidarlos y en general, para celebrar cualquier acto previo o preparatorio a la celebracion de un contrato estatal o particular y suscribir los de este tipo, sin limite alguno de cuantia. Es entendido entonces, que en ningun caso requerira de autorizacion previa para celebrar estos actos. Queda expresamente facultado para conformar consorcios, uniones temporales y cualquier otro tipo de asociacion para el desarrollo de actividades propias del objeto social de la empresa. En ausencia temporal o definitiva del Gerente General, sus suplentes ejerceran las mismas funciones y potestades, sin que sea necesario probar de manera previa la ausencia del mismo para el ejercicio de las potestades.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 2 del 11/07/2012, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 30/07/2012 bajo el número 244.746 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
2o. Suplente del Gerente.	
Lopez Cualla Andres	CC 79151813

Nombramiento realizado mediante Acta número 1 del 07/07/2014, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 21/07/2014 bajo el número 271.380 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación

Gerente	
Layton Gonzalez Rubio Merrit	CC 8689115
Suplente del Gerente	
Cogollo Ponce Ricardo Jose	CC 6872531

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 5 del 06/05/2015, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 15/05/2015 bajo el número 283.181 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal Suplente	
Fernández Rodríguez Alberto Rafael	CC 8660945

Nombramiento realizado mediante Acta número 11 del 19/04/2021, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 20/04/2021 bajo el número 401.869 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal Ppal	
Guzman Jaraba Olimpo	CC 9138374

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA.CONCEP LTDA.
Matrícula No: 168.524 DEL 1993/03/08
Último año renovado: 2021
Categoría: ESTABLECIMIENTO
Dirección: CR 49 No 75 - 58
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3602957
Actividad Principal: 7112
(PL) ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
Actividad Secundaria: 7111
(PL) ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de 2019 y la información reportada por el empresario el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA - RSS Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:

Ingresos por actividad ordinaria: 2.199.029.126,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad

ordinaria en el periodo Código CIIU: 7112


Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6.872.531**

COGOLLO PONCE

APELLIDOS

RICARDO JOSE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-NOV-1956**

LA PLATA
ARGENTINA

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

17-ENE-1976 MONTERIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0303700-00253073-M-0006872531-20100830 **0023**62048A 1 29839215

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.278.221**

ABADIA SERNA

APELLIDOS

ANILIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-ENE-1963**

QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

15-OCT-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1700100-00177499-M-0079278221-20090912 **0015**92306A 2 8110007669

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.032.426.651**

RUGELES BERNAL

APELLIDOS

DANIEL ALEJANDRO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-FEB-1989**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-FEB-2007 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00599373-M-1032426651-20140716 **00391**94868A 2 1232966369

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

"LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN El MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

UNION TEMPORAL COLISEO

CONTIENE:

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

2022

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá, 28 de febrero de 2022


Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia**: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022**

Objeto: CONTRATAR "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO".

Yo, ANILIO ABADIA SERNA, identificado con CC 79.278.221 en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural_X___ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 79.278.221 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Choco certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



ANILIO ABADIA SERNA
C.C. 79.278.221

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá, 28 de febrero de 2022


Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022**

Objeto: **CONTRATAR "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO**".

Yo, OLIMPO GUZMAN JARABA, identificado con C.C. 9.138.374, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal ____ Revisor Fiscal ___X__de CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS – CONCEP SAS identificada con Nit 800.190.821-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



OLIMPO GUZMAN JARABA
C.C. 9.138.374
T.P. No. 35932- T
Revisor Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9138374**

GUZMAN JARABA
APELLIDOS

OLIMPO
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **16-AGO-1962**
MAGANGUE
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

14-DIC-1981 MAGANGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-0305200-22092732-M-0009138374-20011222 00869 01356B 02 100578332



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

35932-T

OLIMPO
GUZMAN TAMARA C.
C.C. 91381[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 074 FECHA 24/06/1993
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 43230



FIRMA DEL TITULAR 72647

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 8 4 5 9 3 F 9 0 A F 2 2 F E 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLIMPO GUZMAN JARABA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9138374 de MAGANGUE (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 35932-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN El MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

UNION TEMPORAL COLISEO

CONTIENE:

GARANTIA DE SERIEDAD

2022

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Sexta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2021
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES - PATRICLSUSP10V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4302550738

PÓLIZA No: 430 - 45 - 994000016181 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CALI SUR** COD. AGENCIA: 430 RAMO: 45

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	28	02	2022
FECHA DE IMPRESIÓN	28	02	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **. UNION TEMPORAL COLISEO** IDENTIFICACIÓN: CC

DIRECCIÓN: KR 80 C N 34 A 51 CIUDAD: MEDELLÍN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 7335833

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA BBVA ASSET MANAGEMENT - SOCIEDAD FIDUCIARIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.052.998-9**

BENEFICIARIO: **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA BBVA ASSET MANAGEMENT - SOCIEDAD FIDUCIARIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.052.998-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: SERIEDAD DE LA OFERTA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA	01/03/2022	11/07/2022	46,320,728.00

TOMADORES ASOCIADOS

NIT 800190821 - CONCEP S A S - PART: 50.00%
CC 79278221 - ABADIA SERNA, ANILIO - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS
NIT 830052998 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA BBVA ASSET MANAGEMENT - SOCIEDAD FIDUCIARIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA LA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022, RELACIONADA CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

ASEGURADO BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER identificado NIT. 830.052.998-9

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****46,320,728.00	$ **********69,481	$*****9,000.00	$ *******14,911	$ **********93,392

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSUL	7631	100.00			

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000430255073

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CADB207A0A0AFC795C

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI SUR COD. AGENCIA: 430 RAMO: 45 No PÓLIZA: **994000016181** ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **. UNION TEMPORAL COLISEO** IDENTIFICACIÓN: CC

ASEGURADO: **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA BBVA ASSET MANAGEMENT - SOCIEDAD FIDUCIARIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.052.998-9**

BENEFICIARIO: **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA BBVA ASSET MANAGEMENT - SOCIEDAD FIDUCIARIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.052.998-9**

TEXTO ITEM 1

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

CLIENTE

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
CONDICIONES GENERALES

CLAUSULA PRIMERA: AMPARO Y EXCLUSIONES

1. AMPAROS BASICOS RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA (ACREEDOR DE LAS OBLIGACIONES QUIEN ES EL ASEGURADO), SEGUN LO INDICADO EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, CON SUJECION, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA U OFERENTE (DEUDOR DE LA OBLIGACION) OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO EN RELACION CON:

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA
EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES ASEGURADAS LA INDEMNIZACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS, POR EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, Y ESPECIALMENTE LA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACION, CONCURSO O INVITACIÒN, EN LOS TÈRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACION.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
EL AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES, CONTRA LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASIÒN DEL USO O APROPIACIÒN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO. EN TAL SENTIDO SE ENTENDERA QUE EXISTE USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS A TITULO DE ANTICIPO EN EL EVENTO EN QUE TALES DINEROS O BIENES NO SEAN UTILIZADOS EN LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO.

CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, PARA QUE OPERE EL AMPARO ESTOS DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE TASADOS EN DINERO.

SALVO ACEPTACIÒN EXPRESA E INEQUIVOCA DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS EN DINERO EN EFECTIVO O QUE NO SE HAYAN ENTREGADO A TRAVES DE TRANSACCIONES BANCARIAS.

1.3. AMPARO DE PAGOS ANTICIPADOS
EL AMPARO DE PAGOS ANTICIPADOS CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES FRENTE A LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL NO REINTEGRO POR PARTE DEL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO, DEL SALDO A SU CARGO, CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL MONTO RECIBIDO COMO PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. EN CONSECUENCIA, SI EL OBJETO DEL CONTRATO SE CUMPLE PARCIALMENTE, LA INDEMNIZACION A QUE HUBIERE LUGAR SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO COMO PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO REALIZADO POR EL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA DEL CONTRATO.

LA COBERTURA OTORGADA POR EL PRESENTE AMPARO DEBERA SER OBJETO DE ACUERDO EXPRESO, PARA LO CUAL SE EXIGIRA SU INCLUSION DE MANERA EXPRESA EN LA CARATULA DE LA PÒLIZA CON LA CUAL SE INTRUMENTA EL CONTRATO DE SEGURO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO CUYA EJECUCIÒN SE AMPARA.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE, CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADAS DE CONTRATOS LABORALES A QUE ESTÁ OBLIGADO, EN SU CONDICION DE EMPLEADOR, INCLUIDAS LAS DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES, LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES DE LEY ASUMIDAS POR EL EMPLEADOR Y QUE GUARDAN RELACIÓN DIRECTA CON EL PERSONAL UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL TERRITORIO NACIONAL, EN LOS EVENTOS EN LOS QUE PUEDA PREDICARSE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LA SOLIDARIDAD PATRONAL, A LA QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 64 DEL CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE AL PERSONAL VINCULADO BAJO LEGISLACIÒN DIFERENTE A LA LEGISLACIÒN COLOMBIANA, O QUE EJECUTEN CONTRATOS LABORALES FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL O A PERSONAS VINCULADAS BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA
EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCION Y DURANTE EL TIEMPO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DETERIOROS DE LA OBRA IMPUTABLES AL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO, QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS, PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS DEL DEBIDO MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS QUE CORRESPONDE A LA ENTIDAD CONTRATANTE, SALVO QUE SEA ESE EL OBJETO DEL CONTRATO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS
EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES FRENTE A LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS O BIENES SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL CONTRATO Y NO MAS ALLA DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE O PROVEEDOR EN EL CORRESPONDIENTE CONTRATO.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR DICHO CONTRATISTA, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

1.9 AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
EL AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES FRENTE A LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO, DERIVADO DE LAS DEFICIENCIAS TÈCNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS O INSTALADOS POR EL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL CONTRATO Y DE ACUERDO CON EL SERVICIO PARA EL CUAL FUERON ADQUIRIDOS.

PARAGRAFO.
LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI.

2. EXCLUSIONES

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA.

2.1 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS CUANDO EXISTA FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DEUDOR.
2.2 LAS PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS POR EL ASEGURADO SOBRE BIENES PROPIOS O DE TERCEROS, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES O ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
2.3 LAS CLAUSULAS PENALES, MULTAS Y CUALQUIER SANCION PECUNIARIA IMPUESTAS AL CONTRATISTA, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
2.4 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA DEUDOR.
2.5 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE TOMAR OTROS SEGUROS PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
2.6 LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO POR MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA MEDIANTE LA EMISION DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION.
2.7 LOS ANTICIPOS O PAGOS ANTICIPADOS CUYA ENTREGA SE REALICE DE MANERA DIRECTA Y EN EFECTIVO AL CONTRATISTA, SIN QUE MEDIE EL SOPORTE DE UNA TRANSFERENCIA BANCARIA.
2.8 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE, ASI COMO EL DEMERITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.9 EL LUCRO CESANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ASI COMO LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, O SUBJETIVOS.
2.10 EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN EL PAGO DE OBLIGACIONES PACTADAS CON SUBCONTRATISTAS.
2.11EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACION DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR.

CLAUSULA SEGUNDA. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA EN CASO DE SINIESTRO. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÒLIZA NO SE REESTABLECERÀ AUTOMÀTICAMENTE EN NINGUN CASO.

CLAUSULA TERCERA. PAGO DE LA PRIMA

LA PRIMA DEBERA SER PAGADA DE ESTRICTO CONTADO POR EL TOMADOR DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÒLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMÀTICA DEL CONTRATO Y DARÀ DERECHO PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÒN DE LA EXPEDICIÒN DEL CONTRATO.

CLAUSULA CUARTA. IRREVOCABILIDAD

LA COBERTURA OTORGADA POR LA PRESENTE PÒLIZA NO PODRA SER REVOCADA UNILATERALMENTE POR LAS PARTES EN CONSIDERACIÒN A LA ESPECIALIDAD DEL RIESGO OBJETO DE LA COBERTURA.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, NO PROCEDERÀ LA DEVOLUCIÒN DE LA PRIMA, EN EL EVENTO EN QUE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS TERMINEN ANTES DEL PLAZO ACORDADO ENTRE CONTRATANTE Y CONTRATISTA.

CLAUSULA QUINTA. PROHIBICION DE CESION DE LA POLIZA

ESTA PÓLIZA NO PODRÁ SER CEDIDA TOTAL O PARCIALMENTE SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA Y MEDIANTE ANEXO EXPEDIDO PARA TAL FIN. EN CASO CONTRARIO, LA CESIÓN NO PRODUCIRÁ NINGÚN EFECTO, EL AMPARO SE EXTINGUIRÁ AUTOMÁTICAMENTE Y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA SÓLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO OCURRIDOS CON ANTERIORIDAD A LOS ACTOS DE CESIÓN.

CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LO HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA A EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO Y A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO, HASTA TANTO SE DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO.

CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CLAUSULA SEPTIMA. PAGO DE LA INDEMNIZACION

DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO POR LA LEY PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

CLAUSULA OCTAVA. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

SI EL ASEGURADO AL MOMENTO DE VERIFICARSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ESTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO LA COMPENSACIÓN NO SE OPONGA A LA LEYES VIGENTES.

LOS MONTOS ASI COMPENSADOS SE DISMINUIRAN DEL VALOR DE LA INDEMNIZACION.

CLAUSULA NOVENA. PROCESOS CONCURSALES, DE REORGANIZACION Y LIQUIDACION JUDICIAL

LA ENTIDAD CONTRATANTE SE OBLIGA A HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO DE CUALQUIER PROCESO CONCURSAL O PRECONCURSAL O LOS PREVISTOS EN LA LEY 550 DE 1999, O LEY 1116 DE 2006 Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN LOS QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO, EN LA FORMA EN QUE DEBERIA HACERLO SI CARECIESE DE LA GARANTIA OTORGADA POR LA PRESENTE PÒLIZA, SUS CERTIFICADOS DE APLICACIÓN Y SUS AMPAROS, DANDO AVISO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE TAL CONDUCTA.

SI LA ENTIDAD CONTRATANTE SE ABSTIENE DE INTERVENIR EN EL PROCESO EN LA OPORTUNIDAD DEBIDA, ASEGURADORA SOLIDARIA DEDUCIRA DE UNA EVENTUAL INDMENIZACION, EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TALES OMISIONES PUEDAN CAUSARLE.

CLAUSULA DECIMA. SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO NO PUEDE RENUNCIAR A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERE PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES, COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TIENEN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACER LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, SIN PERJUICIO DE LOS MENCIONADO EN LA CONDICIÓN SEXTA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO, Y SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO CERTIFICADO DIRIGIDA A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA OTRA PARTE.

TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA DE RECIBO CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA. EN CASO DE MENSAJES VIA TÉLEX, SE ACEPTA COMO PRUEBA DE QUE LA NOTIFICACIÓN HA SIDO PERFECCIONADA EL HECHO QUE APAREZCA CONSIGNADO EL NÚMERO DE ABONADO CORRESPONDIENTE AL TÉLEX DEL DESTINATARIO EN LA COPIA DEL MENSAJE ENVIADO POR EL REMITENTE.

CLAUSULA DECIMA. SOLUCION DE CONFLICTOS

CUALQUIER CONFLICTO QUE SURJA ENTRE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA Y EL TOMADOR, ASEGURADO O BENEFICIARIO, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y ANTES DE ACUDIR A LA JUSTICIA ORDINARIA, LAS PARTES ACUERDAN SOLUCIONARLOS MEDIANTE UNO CUALQUIERA DE LOS MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PREVISTOS POR LA LEY, O ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, A ELECCIÓN DE LAS PARTES.

PARAGRAFO.
CUALQUIER MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS QUE ACUERDEN LAS PARTES, NO RESTRINGE EL DERECHO QUE TIENE EL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE ACUDIR AL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO O A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, PARA LO DE SU COMPETENCIA.

CLAUSULA UNDECIMA.DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA EL DOMICILIO EN LA CIUDAD DE _____ REPÚBLICA DE COLOMBIA.

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN El MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

UNION TEMPORAL COLISEO

CONTIENE:

CERTIFICADO PROCURADURIA

2022

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 190891834

WEB
09:21:58

Bogotá DC, 22 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ANILIO ABADIA SERNA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79278221:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 190135973

WEB
09:56:45

Bogotá DC, 11 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S A S identificado(a) con NIT número 8001908216:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 190136082

WEB
09:57:32

Bogotá DC, 11 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RICARDO JOSE COGOLLO PONCE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 6872531:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 190136174

WEB
09:58:12

Bogotá DC, 11 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DANIEL ALEJANDRO RUGELES BERNAL identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1032426651:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN El MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

UNION TEMPORAL COLISEO

CONTIENE:

CERTIFICADO CONTRALORIA

2022

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 11 de febrero de 2022, a las 09:52:41, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8001908216
Código de Verificación	8001908216220211095241

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 11 de febrero de 2022, a las 09:48:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	6872531
Código de Verificación	68725312202110948 28

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de febrero de 2022, a las 09:16:48, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79278221
Código de Verificación	79278221220222091648

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 11 de febrero de 2022, a las 09:51:29, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	1032426651
Código de Verificación	1032426651220211095129

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN El MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

UNION TEMPORAL COLISEO

CONTIENE:

CERTIFICADO POLICIA

2022


antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml
Error
POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA
INICIO
CONTÁCTENOS
PREGUNTAS FRECUENTES
Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 01:22:36 PM horas del 26/02/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 79278221
Apellidos y Nombres: ABDIA SERNA ANILIO
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía


antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml
En pausa
POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA
INICIO
CONTÁCTENOS
PREGUNTAS FRECUENTES
Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 12:16:48 PM horas del 15/02/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 1032426651
Apellidos y Nombres: RUGELES BERNAL DANIEL ALEJANDRO
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
Volver al Inicio
Dirección: Calle 18A # 69F–45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co


antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml
En pausa
POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA
INICIO
CONTÁCTENOS
PREGUNTAS FRECUENTES
Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:42:13 AM horas del 11/02/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 6872531
Apellidos y Nombres: COGOLLO PONCE RICARDO JOSE
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
Volver al Inicio
Dirección: Calle 18A # 69F–45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN El MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

UNION TEMPORAL COLISEO

CONTIENE:

CERTIFICADO RNMC

2022


srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
Consulta Ciudadano
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 26/02/2022 08:36:40 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 79278221 y Nombre: ANILIO ABADIA SERNA.
NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. 30490323 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.
Nueva Busqueda
Imprimir
Información :::
5159000
Policía Nacional de Colombia
Activar Windows


srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
En pausa
Policía Nacional de Colombia
Portal de Servicios al Ciudadano PSC
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
Consulta Ciudadano
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 11/02/2022 10:50:23 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1032426651 DANIEL ALEJANDRO RUGELES BERNAL.
NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. 30014793 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.
Nueva Busqueda
Imprimir
Información ::.. 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co


Policía Nacional de Colombia
Portal de Servicios al Ciudadano PSC
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
Consulta Ciudadano
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la Fecha, 11/02/2022 10:52:35 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 6872531 RICARDO JOSE COGOLLO PONCE.
NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. 30014913 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del interno. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.
Nueva Busqueda
Imprimir
Información 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910113
www.policia.gov.co

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

"LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN El MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

UNION TEMPORAL COLISEO

CONTIENE:

RUT

2022

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14716183324

(415)7707212489984(8020) 000001471618332 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 2 7 8 2 2 1	2	Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 2 7 8 2 2 1	1 9 8 1 1 0 1 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ABADIA	SERNA	ANILIO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

41. Dirección principal: CL 29 3 29

42. Correo electrónico: anilioas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 7 2 3 3 4 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 0 4 0 6 3 0	4 2 2 0	2 0 0 4 0 6 3 0		4 1 1 2	4 2 1 0	2 1 4 2	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 10 - 08 / 18 : 42: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ABADIA SERNA ANILIO
985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14716183324

(415)7707212489984(8020) **000001471618332 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 9 2 7 8 2 2 1		Impuestos y Aduanas de Quibdó	1 8	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 7 4 6 0 1 0 3		2 2 9 8 6 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PINO	IBARGUEN	CARLOS	FRANCISCO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 3 0 1

BORRADOR
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14694890066

(415)7707212489984(8020) 000001469489006 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 9 0 8 2 1	6	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CONCEP S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 75 58

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
vcogollo@concep.com.co		3 6 0 2 9 5 7	3 6 8 4 7 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 9 3 0 3 0 8	7 0 2 0	2 0 1 3 0 3 2 6		4 2 9 0	4 3 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	3 8	4 2 4 8																		

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
38- Facturación Electrónica Voluntaria
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 06 - 11 / 11 : 42: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ RUBIO MERRITT LAYTON
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14694890066

(415)7707212489984(8020) **000001469489006 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 9 0 8 2 1	6	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 4
72. Número	3 8 8	2
73. Fecha	1 9 9 3 0 2 1 7	2 0 1 2 0 7 1 1
74. Número de notaría	3	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 3 0 3 0 8	2 0 1 2 0 7 3 0
77. No. Matrícula mercantil	1 6 8 5 2 3	1 6 8 5 2 3
78. Departamento	0 8	0 8
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1

Vigencia

80. Desde	1 9 9 3 0 2 1 7
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14694890066

(415)7707212489984(8020) **000001469489006 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 9 0 8 2 1	6	Impuestos de Barranquilla 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 7 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 6 8 9 1 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ RUBIO	MERRITT	LAYTON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 0 7 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	6 8 7 2 5 3 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
COGOLLO	PONCE	RICARDO	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 7 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 5 1 8 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	CUALLA	ANDRES	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14694890066

(415)7707212489984(8020) **000001469489006 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 9 0 8 2 1	6	Impuestos de Barranquilla 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	6 8 7 2 5 3 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
COGOLLO	PONCE	RICARDO	JOSE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
21,750,000	3 3	1 9 9 3 0 2 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 6 8 9 1 1 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONZALEZ RUBIO	MERRITT	LAYTON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
21,750,000	3 3	1 9 9 3 0 2 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 1 5 1 8 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LOPEZ	CUALLA	ANDRES	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
21,750,000	3 3	1 9 9 3 0 2 1 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14694890066

(415)7707212489984(8020) **000001469489006 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 9 0 8 2 1	6	Impuestos de Barranquilla 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 4 5 1 8 1 0		5 5 5 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LECHUGA	MARTINEZ	ALEXIS	DE JESUS

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 5 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 6 0 9 4 5		9 9 5 5 5 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
FERNANDEZ	RODRIGUEZ	ALBERTO	RAFAEL

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 5 0 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 2 6 7 3 3 4 9		6 9 9 9 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HUN	BADILLO	ROSA	DOMINGA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 1 0 2

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14694890066

(415)7707212489984(8020) **000001469489006 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 9 0 8 2 1	6	Impuestos de Barranquilla 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de cons 7 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCCIONES CIVILS ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1	

165. Dirección: CR 49 75 58

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 6 8 5 2 3	1 9 9 3 0 3 0 8	
168. Teléfono: 3 6 0 2 9 5 7	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN El MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

UNION TEMPORAL COLISEO

CONTIENE:

RUP

2022

Cámara de Comercio del Chocó
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 28/02/2022 - 9:03:25 AM
Recibo No.: 0001027708 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: ANILIO ABADIA SERNA
N.I.T: 79.278.221-2
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 79278221

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 30 de Abril de 2014.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 11 de Junio de 2021.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal:	CALLE 29 3 29
Municipio:	QUIBDO
Departamento:	CHOCO
País:	COLOMBIA
Barrio:	CRISTO REY
Teléfono 1:	6713347
Correo electrónico:	anilioas@gmail.com
Dirección notificación judicial:	CALLE 29 3 29
Municipio para notificación:	QUIBDO
Departamento para notificación:	CHOCO
País:	COLOMBIA
Barrio:	CRISTO REY
Teléfono 1 para notificación:	6713347
Correo electrónico de notificación:	anilioas@gmail.com

CERTIFICA:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Pequeña empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	$1.765.028.879,00
Activo total:	$2.681.451.009,00
Pasivo corriente:	$90.000.000,00
Pasivo total:	$153.000.000,00
Patrimonio:	$2.528.451.009,00
Utilidad/pérdida operacional:	$249.674.539,00
Gastos de intereses:	$6.990.887,00

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:	$1.765.028.879,00
Activo total:	$2.681.451.009,00
Pasivo corriente:	$90.000.000,00
Pasivo total:	$153.000.000,00
Patrimonio:	$2.528.451.009,00
Utilidad/pérdida operacional:	$249.674.539,00
Gastos de intereses:	$6.990.887,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez:	19,61
Índice de endeudamiento:	0,05
Razón de cobertura de intereses:	35,71

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Índice de liquidez:	19,61
Índice de endeudamiento:	0,05
Razón de cobertura de intereses:	35,71

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio:	0,09
Rentabilidad del activo:	0,09

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Rentabilidad del patrimonio:	0,09
Rentabilidad del activo:	0,09

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	Barro y Tierra
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
26	12	16	00	Cables eléctricos y accesorios
26	13	16	00	Equipo de cribado o estructuras de tubo de escape
30	10	36	00	Productos estructurales
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	18	00	Componentes y accesorios de Lámpara
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	11	23	00	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios
39	11	25	00	Luminarias de escenarios y estudios
39	12	14	00	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
39	12	16	00	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
40	15	17	00	Piezas y accesorios de bomba
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	18	30	00	Tuberías de caucho y plástico
40	18	31	00	Accesorios de tubos
51	12	23	00	Agentes cardiopléjicos
70	11	16	00	Plantas de flor
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	13	13	00	Otros servicios de bombeo del campo petrolífero
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
76	12	15	00	Recolección y disposición de basuras
76	12	16	00	Disposición de desechos no peligrosos
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
76	12	19	00	Disposición de desechos peligrosos
76	12	20	00	Servicios de basurero
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	14	17	00	Distribución
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
92	10	17	00	Sistemas de cárceles y prisiones
92	12	16	00	Servicios de detectives

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

92	12	17	00	Servicios de sistemas de seguridad
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	10	16	00	Lotes comerciales
95	10	17	00	Lotes industriales
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
95	12	26	00	Edificios y estructuras religiosas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	16	00	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95	14	16	00	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	18	00	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA TAMANA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NOVITA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 889,09
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: AGUAS DEL CHOCO SA ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 361,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	15	17	00	70	17	18	00
72	14	12	00	72	15	11	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
95	12	23	00				

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MINISTERIO DE CULTURA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 73,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 633,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 604,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7.727,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	19	00
70	11	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	40	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	21	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CERTEGUI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.177,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL ASERCO
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.304,50
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL DAE
Nombre del contratante: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 560,72
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	26	00	72	15	29	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA/UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS E INMUEBLES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 323,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	29	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 541,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OEI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 627,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 641,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	80	10	15	00
80	10	16	00	95	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OEI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.156,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	80	10	15	00
80	10	16	00	95	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REGIONAL CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 366,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	18	00	30	16	15	00
30	17	15	00	30	17	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	32	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.503,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL DAE
Nombre del contratante: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 333,08
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	29	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL PERA
Nombre del contratante: UNION TEMPORAL PLAN - UT PLAN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 679,15
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	19	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	95	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL DAE
Nombre del contratante: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 426,61
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	19	00
72	10	29	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	32	00	80	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL DAE
Nombre del contratante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.499,77
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	19	00
72	10	29	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	32	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: FUNDACION PLAN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 63,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	15	14	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE-INVIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 608,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	17	00	83	10	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE QUIBDÓ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 186,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
80	10	15	00	95	12	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 239,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO TECNO - INGENIERIA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CÓRDOBA-NARIÑO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 339,27
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 45,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	10	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 40,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	10	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 97,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	10	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 68,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	10	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 335,31

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA TAMANA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NÓVITA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 90,56
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: El proponente

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 66,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 125,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 66,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 191,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 43,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE QUIBDÓ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 130,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CARMEN DE ATRATO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 149,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL ASERCO
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.511,20
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL NUQUI 2012
Nombre del contratante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 225,76
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO ANILIO ABADIA SERNA MUR PROYECTOS LTDA
Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 422,94
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE-DIRECCIÓN DE TRANSPORTE FLUVIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.512,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 136,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 365,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 996,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 207,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LLORÓ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 281,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: RED ALMA MATER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 561,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO MAT CHOCO
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO - ESP EN LIQUIDACION
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.413,74
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	15	17	00	72	12	15	00
72	15	19	00	80	14	17	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ANICAR 2014
Nombre del contratante: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 728,56
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	80	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL ASERCO 2000
Nombre del contratante: FIDUCIARIA PETROLERA S.A - FIDUPETROL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 403,82
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	15	31	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL ASERCO 2000

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: FIDUCIARIA PETROLERA S.A. - FIDUPETROL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 738,84
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	30	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL ANILIO ABADIA SERNA - JORGE LUIS GOMEZ AMAYA
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 858,64
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL CRA LTDA
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 511,00
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA
Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 523,57
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 604,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	14	00	77	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.007,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 70
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.932,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA
Nombre del contratante: CONSORCIO INGEOBRAS CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.143,11
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 72
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 153,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 73
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

- FONDECUN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 158,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	14	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
80	10	15	00	81	10	15	00
92	10	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 74
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 251,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	28	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 75
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 307,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	80	10	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 76
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO CONSULTORES REGIONALES DEL CHOCO
Nombre del contratante: AGUAS DEL CHOCO S.A ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 580,26
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	15	00	72	15	27	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	17	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 77
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO OBAPO
Nombre del contratante: ALCALDIA DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 570,99
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	15	17	00	70	17	18	00
72	14	11	00	72	14	12	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	11	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 78
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: ALCALDIA DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 637,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 79
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: ALCALDIA DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 786,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 80
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: ALCALDIA DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 125,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	15	17	00	70	17	18	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	11	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 81
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: ALCALDIA DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 234,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	15	17	00	70	17	18	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	11	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 82
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MINISTERIO DE DEFENSA - FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.856,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 83
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 684,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	14	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	92	12	17	00
95	12	19	00				

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 84
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 187,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	14	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	92	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 85
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO CONSULTORES REGIONALES DEL CHOCO
Nombre del contratante: AGUAS DEL CHOCO S.A ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 392,37
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	11	00	72	12	10	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	76	12	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 86
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: ALCALDIA DE BAJO BAUDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 76,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 87
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO DHS - A.A.S

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 198,21
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	40	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	15	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 88
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INGENIERIA ESPECIALIZADA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE RIO QUITO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.336,59
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	19	00
70	11	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	10	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 89
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO OBRAS SED 2013
Nombre del contratante: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 848,34
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 90
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO OBRAS SED 2013
Nombre del contratante: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.295,75
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 91
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO OBRAS SED 2013
Nombre del contratante: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 698,77
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	80	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 92
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 368,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	30	12	17	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
92	12	16	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 93
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 756,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	40	15	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

51	12	23	00	70	17	18	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	11	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 94
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ABADIA - MOSQUERA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 764,49
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	15	17	00	40	17	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	17	18	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	11	00
72	15	44	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	17	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 95
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO MOSQUERA ABADIA
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE ISTMINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.385,76
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	15	17	00	40	17	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	17	18	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	11	00
72	15	44	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	17	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 96
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: SERVICIO SECCIONAL DE SALUD
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 527,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	15	17	00	70	17	18	00
72	12	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	80	14	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 97
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.104,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	15	00
72	15	27	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	20	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	17	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 98
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 512,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	15	17	00	70	17	18	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	11	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 99
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAJO BAUDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.367,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	15	17	00	70	17	18	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	11	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 100
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 599,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	25	00	39	12	14	00
39	12	16	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	15	00	83	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 101
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 715,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 102
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 250,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	92	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 103
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 165,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	18	00	30	16	15	00
30	17	15	00	30	17	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	35	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 104
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: FIDUCIARIA DEL ESTADO S.A - CORPES DE OCCIDENTE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 232,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 105

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 42,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 107
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 168,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	15	17	00	70	17	18	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	11	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	15	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 108
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 306,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
71	13	13	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	16	00	72	15	27	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 109
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 207,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	16	00	30	12	17	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	92	12	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 110
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO RIO QUITO A & C
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 305,79
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	40	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	15	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 111
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ABADIA GARCIA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE RIO QUITO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 777,37
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	21	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 112
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO RIO QUITO A & c
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 339,58
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	40	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	15	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 113

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO RIO QUITO A & C
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 322,58
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	40	00
80	10	15	00	80	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	15	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 114
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO MAT CHOCO
Nombre del contratante: AGUAS NACIONALES EPM SA ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 326,65
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	15	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	19	00	80	14	17	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 115
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL DAE
Nombre del contratante: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

DESARROLLO - PNUD
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.480,89
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	40	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	15	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 116
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL CHOCO - CODECHOCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 450,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	15	17	00	70	17	18	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	11	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 119
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL URIBE
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE QUIBDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.109,44
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	11	15	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	29	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	13	16	00	95	14	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 120
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SIPI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.176,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00
80	10	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 121
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BAJO BAUDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 12.236,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 122
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.377,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	19	00
70	11	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	10	18	00
95	12	16	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 123
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE RIO QUITO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 119,37
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	19	00
70	11	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ

CERTIFICA:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que el día 30 de Abril de 2014 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 9621 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 30 de Abril de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 10 de Octubre de 2014 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 9933 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 10 de Octubre de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 11 de Noviembre de 2014 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 9970 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 11 de Noviembre de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 01 de Diciembre de 2014 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 10007 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 01 de Diciembre de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

decreto 19 de 2012).

Que el día 19 de Diciembre de 2014 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 10017 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 19 de Diciembre de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 18 de Julio de 2016 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 11453 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 18 de Julio de 2016.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 08 de Septiembre de 2016 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 11538 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 08 de Septiembre de 2016.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 11 de Junio de 2021 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 15901 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 11 de Junio de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación,

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

(artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 12000157-OH
FECHA DE INICIO: 2012/10/24
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 133.086.800
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
20105 INFRAESTRUCTURA FISICA
FECHA INSCRIPCION: 2013/01/09
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 8433

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-2348-2013
FECHA DE INICIO: 2013/07/10
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 147.163.632
CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
FECHA INSCRIPCION: 2013/10/07
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 9019

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO DEL CONTRATO: 2111946
FECHA DE INICIO: 2011/11/28
FECHA DE TERMINACIÓN: 2012/03/28
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 342.294.400
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500 M2 Y DE ALTURAS MENORES DE 15 MT
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA INSCRIPCION: 2012/05/14
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 8009

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-2479-2013
FECHA DE INICIO: 2013/06/18
FECHA DE TERMINACIÓN: 2014/10/23
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 115.691.347
CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
FECHA INSCRIPCION: 2016/09/02
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 11527

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 080-3-2015
FECHA DE INICIO: 2015/06/11
FECHA DE TERMINACIÓN: 2016/01/26
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 1.279.842.891
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
FECHA INSCRIPCION: 2016/09/23
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 11568

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: aqlVFqDiabaaiawB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio del Chocó, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio del Chocó. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, de manera ilimitada durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a http://www.camarachoco.org.co y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES

C E R T I F I C A

IDENTIFICACIÓN

QUE: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.
NIT: 800.190.821 - 6
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 335

C E R T I F I C A

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2011/09/14
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/10

C E R T I F I C A

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL
PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 1993/02/17
CLASE DE DOCUMENTO: Escritura Pública
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 388
FECHA DEL DOCUMENTO: 1993/02/17
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria 3a. de Barranquilla
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 1993/03/08
DURACION: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE: Lopez Cualla Andres
CC: 79.151.813
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2012/07/30

NOMBRE: Cogollo Ponce Ricardo Jose
CC: 6.872.531
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2014/07/21

NOMBRE: Layton Gonzalez Rubio Merrit

CC: 8.689.115
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2014/07/21

FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACION: La direccion y administracion de la sociedad estaran a cargo de los siguientes organos: Asamblea General de Accionistas, Gerente General. La Asamblea General de accionistas ejercera las siguientes funciones entre otras: Decretar o aprobar la enajenacion total de los haberes de la sociedad o la venta global de activos. Nombrar el Gerente de la sociedad y sus suplentes, para periodos de cinco (5) años, removerlos, reelegirlos y fijar sus remuneraciones. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores o directivos. Nombrar el Gerente de la sociedad y sus suplentes. Autorizar las negociaciones sobre las acciones de la sociedad, previa solicitud del interesado. Las demas que le señalen la Ley 1258 de 2008, el Codigo de Comercio o los estatutos, y las que no correspondan a otro organo social. La representacion legal y la administracion de la sociedad corresponden a un Gerente General y dos suplentes. El nombramiento del Gerente General y sus suplentes sera hecho por la Asamblea General de Accionistas. El gerente general y sus suplentes ejerceran las siguientes funciones entre otras: Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo o jurisdiccional. Celebrar y ejecutar todos los actos u operaciones comprendidas dentro del objeto social o que se relacionen con su existencia y el funcionamiento de la sociedad, obteniendo autorizacion previa de la Asamblea General de Accionistas en los casos expresa y taxativamente previstos en los estatutos. Delegar en los funcionarios de la sociedad, las facultades necesarias para el buen desarrollo de los negocios sociales, lo mismo que otorgar en la forma antedicha, poderes especiales para obrar en nombre de la sociedad. Tomar las medidas necesarias para la conservacion de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la sociedad. El Gerente o quien haga sus veces, queda expresamente facultado para presentar ofertas en licitaciones o concursos ante entidades estatales y particulares, manifestar su interes en la conformacion de listas cortas, celebrar contratos con entidades estatales, modificarlos, liquidarlos y en general, para celebrar cualquier acto previo o preparatorio a la celebracion de un contrato estatal o particular y suscribir los de este tipo, sin limite alguno de cuantia. Es entendido entonces, que en ningun caso requerira de autorizacion previa para celebrar estos actos. Queda expresamente facultado para conformar consorcios, uniones temporales y cualquier otro tipo de asociacion para el desarrollo de actividades propias del objeto social de la empresa. En ausencia temporal o definitiva del Gerente General, sus suplentes ejerceran las mismas funciones y potestades, sin que sea necesario probar de manera previa la ausencia del mismo para el ejercicio de las potestades.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CR 49 No 75 - 58
MUNICIPIO: Barranquilla
DEPARTAMENTO: Atlantico
PAÍS: COLOMBIA
BARRIO: EL PORVENIR
TELÉFONO1: 3602957
TELÉFONO2: 3602958
CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO: administracion@concep.com.co
FAX:
A.A:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CR 49 No 75 - 58
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barranquilla
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Atlantico
PAÍS: COLOMBIA
BARRIO: EL PORVENIR
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3602957
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3602958
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: administracion@concep.com.co
FAX:
A.A:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO:
Pequeña empresa

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN FINANCIERA
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

Activo Corriente:	$2.849.978.510,00
Activo Total:	$3.931.054.906,00
Pasivo Corriente:	$747.258.016,00
Pasivo Total:	$1.159.645.795,00
Patrimonio:	$2.771.409.111,24
Utilidad / Pérdida operacional:	$328.170.804,00
Gastos de Intereses:	$89.576.325,63

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

Activo Corriente:	$2.337.943.026,00
Activo Total:	$3.470.495.572,00
Pasivo Corriente:	$619.580.193,00
Pasivo Total:	$1.027.257.265,00
Patrimonio:	$2.443.238.307,00
Utilidad / Pérdida operacional:	$260.639.762,00
Gastos de Intereses:	$60.513.837,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2018/12/31

Activo Corriente:	$1.988.074.780,00
Activo Total:	$3.169.067.370,00
Pasivo Corriente:	$531.252.924,00

Pasivo Total:	$850.724.527,00
Patrimonio:	$2.318.342.843,15
Utilidad / Pérdida operacional:	$211.553.418,00
Gastos de Intereses:	$14.142.776,00

C E R T I F I C A

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Índice de liquidez:	3,81
Índice de endeudamiento:	0,29
Razon de Cobertura de Intereses:	3,66

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Índice de liquidez:	3,77
Índice de endeudamiento:	0,29
Razon de Cobertura de Intereses:	4,30

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Índice de liquidez:	3,74
Índice de endeudamiento:	0,26
Razon de Cobertura de Intereses:	14,95

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,11
Rentabilidad del Activo:	0,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,10
Rentabilidad del Activo:	0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,09
Rentabilidad del Activo:	0,06

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS
QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, INDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
11	11	16	00	Piedra
15	10	16	00	Combustibles sólidos o gelificados
31	16	19	00	Muelles
40	15	15	00	Bombas
46	16	15	00	Control de tráfico
55	12	17	00	Señalización
70	10	17	00	Industria y tecnología pesquera
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	14	17	00	Gestión de cultivos
70	15	15	00	Gestión de cultivos forestales
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	17	00	Rie--GO
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	10	17	00	Extracción
71	11	21	00	Servicios de registrar pozo de perforación abierta
71	12	11	00	Servicios de tubería adujada
71	12	23	00	Servicios de pozo submarino
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
71	16	14	00	Servicios de manejo de proyectos del campo petrolero
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de

autopistas y carreteras]
[72] 14] 11] 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72] 14] 12] 00]Servicios de construcción marina]
[72] 14] 13] 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 14] 15] 00]Servicios de preparación de tierras]
[72] 14] 16] 00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72] 14] 17] 00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72] 15] 11] 00]Servicios de construcción de plomería]
[72] 15] 13] 00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72] 15] 14] 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72] 15] 15] 00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72] 15] 16] 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72] 15] 17] 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72] 15] 19] 00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72] 15] 20] 00]Servicios de pañetado y drywall]
[72] 15] 21] 00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72] 15] 22] 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72] 15] 23] 00]Servicios de carpintería]
[72] 15] 24] 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72] 15] 25] 00]Servicios de instalación de pisos]
[72] 15] 26] 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72] 15] 27] 00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72] 15] 28] 00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72] 15] 29] 00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72] 15] 30] 00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72] 15] 31] 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72] 15] 32] 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72] 15] 35] 00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72] 15] 36] 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72] 15] 37] 00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de

				equipos y construcción de parqueaderos]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[73]	10]	15]	00]	Producción petroquímica y de plástico]
[73]	15]	21]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechoso peligrosos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[76]	12]	24]	00]	Honorarios de disposición y tratamiento de basuras]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	15]	00]	Contaminación del aire]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[78]	14]	18]	00]	Servicios al terminal]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	10]	20]	00]	Ingeniería de minas]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	23]	00]	Ingeniería aeronáutica]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[81]	11]	15]	00]	Ingeniería de software o hardware]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	11]	18]	00]	Servicios de sistemas y administración de componentes de

				sistemas
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[81]	15]	17]	00]	Geología
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[81]	15]	19]	00]	Geofísica
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría
[92]	10]	17]	00]	Sistemas de cárceles y prisiones
[93]	10]	15]	00]	Cuerpos políticos
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	14]	18]	00]	Empleo
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional
[93]	15]	15]	00]	Administración pública
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas
[95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales
[95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración
[95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas
[95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
[95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas
[95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa
[95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías
[95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
[95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras

				prefabricados para fincas]
[95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales]
[95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales]
[95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 412,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 292,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	10]	17]	00]	Extracción]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA (ATLÁNTICO)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 91,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]

[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública]
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 897,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	10]	17]	00]	Extracción]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]

[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.392,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]

[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 203,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 358,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO MONITOREO DEL SINÚ 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.438,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración

				corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO AGUA VIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.602,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo

[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO R-2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 416,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]

[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CONCEP LTDA- ECOVIAS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.729,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]

[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CONCEP LTDA- ECOVIAS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 628,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]

[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO GUCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 911,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]

[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMITEL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.065,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]

[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 211,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración

				corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	16	00	Servicios de petróleo y gas
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	13	18	00	Preparación y alivio de desastres
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 72,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración

				corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	13	18	00	Preparación y alivio de desastres
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDÍA DE PUERTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.269,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos

[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.- CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO CANAL DEL DIQUE FASE I
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 357,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.- CONCEP
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GOBERNACIÓN DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 528,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 98,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 72,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]

[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. CONCEP S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 291,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GOBERNACION DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 77,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
URBANIZADORA VILLA SANTOS LIMITADA "URVISA LTDA"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 55,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 91,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y DE SERVICIOS DE BARRANQUILLA S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA- ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S.A. U.O.Z.F.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 62,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]

[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESA EMGESA S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 228,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA."
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO LA APARTADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 447,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]

[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO DISTRITAL DE RECUPERACIÓN HÍDRICAS Y OBRAS AMBIENTALES - FORO AMBIENTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 754,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]

[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]
[	93]	13]	18]	00]Preparación y alivio de desastres]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	18]	00]Empleo]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública]
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 214,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]

[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO TMB
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
TRANSMETRO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.369,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]

[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA"
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DELA GUAJIRA "CORPOGUAJIRA"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 810,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]

[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO ATLANTICO - PTAP
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 528,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]

[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO AGUA DULCE
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 103,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]

[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. EPSA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 154,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO SANEAMIENTO BASICO 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 926,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO RIO SINÚ - 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
URRA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.755,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 252,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]

[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 907,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 51,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]

[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
METROTEL REDES S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 413,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]

[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO ECON
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.696,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]

[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 501,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]

[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO RIO META - SIGLO XXI
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.206,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]

[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 198,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO EMERGENCIA PUERTO NIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 110,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]

[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA., CONCEP LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
URRÁ S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 458,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORELCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 142,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta]

[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
HIDRO-OCCIDENTE LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 34,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO MARY LUZ MEJÍA-RAÚL SAADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 79,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]

[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO ROTATORIO METROPOLITANO DE VALORIZACIÓN DE BARRANQUILLA, FOMEVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 76,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
TRIPLE A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 190,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GECELCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 38,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GECELCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[71]	11]	21]	00]	Servicios de registrar pozo de perforación abierta]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAL PROVIDENCIA 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA ISLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 445,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO BARRANQUILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 92,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO BARRANQUILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 92,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de

				negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO DE OCCIDENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 289,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]

[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 60,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO ECON - VÍAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 477,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 68,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
78	14	16	00	Inspección
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
83	10	18	00	Servicios eléctricos
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO VÍAS DE SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 111,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental

[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO VÍAS CORDOBESAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 473,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 31,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]

[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CARTAGENA 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 230,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA, CONCEP

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 292,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 135,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y

				superficies de edificios de infraestructura
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[78]	14]	16]	00]	Inspección
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	14]	18]	00]	Empleo
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional
[93]	15]	15]	00]	Administración pública
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CIRCUNVALAR 2.005
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.795,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental

[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 221,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]

[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO PROVIDENCIA PHATAN BEACH 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 200,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]

[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO OCCIDENTE PLAN 2500
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.572,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]

[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO TAJAMARES
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 598,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 195,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA - CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA"
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.933,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO PTAP-2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 718,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	11	00	Servicios de tubería adujada
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
78	10	21	00	Servicios de oleoductos
78	14	16	00	Inspección
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 594,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo

[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA"
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MANATÍ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 36,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]

[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO PMA INTERVENTORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 464,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de

				infraestructura
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos
[78]	14]	16]	00]	Inspección
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	14]	18]	00]	Empleo
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 204,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos

[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA"
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 48,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]

[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EDUBAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.823,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y

				alcantarillado
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA. (CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA.)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.437,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	14]	17]	00]	Gestión de cultivos
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas
[95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 420,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION

[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	14]	17]	00]	Gestión de cultivos]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 50,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	10]	17]	00]	Industria y tecnología pesquera]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 174,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSORCIO MARY LUZ MEJÍA - RAUL SAADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 287,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de

				negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA"
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 175,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 73,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - C.R.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 632,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 161,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 159,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]

[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INP INGENIERÍA DE PROYECTOS - CONCEP LTDA. - HASKONING B.V.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.606,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
UNIÓN TEMPORAL CONCEP LTDA. - MAQUINAR LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 609,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]

[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA (CONCEP LTDA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 324,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CANAL SIGLO XXI

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.997,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 92,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[76]	12]	16]	00]	Disposición de desechoso peligrosos]
[76]	12]	24]	00]	Honorarios de disposición y tratamiento de basuras]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de

				negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO RÍO SINÚ-2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
URRÁ S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.674,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	17	15	00	Desarrollo
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 118,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 169,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]

[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 168,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de

				negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 86,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]

[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO MUNICIPIOS DE CÓRDOBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 77,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]

[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS - CONCEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 97,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. "CONCEP S.A.S."
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.335,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	18	00	Servicios de drenaje
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
78	14	16	00	Inspección
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
93	13	18	00	Preparación y alivio de desastres
93	14	18	00	Empleo
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 42,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo

[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA. CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 314,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración

				corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
93	13	18	00	Preparación y alivio de desastres
93	14	18	00	Empleo
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MULTINSPEC LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 44,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	18	00	Servicios de drenaje
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
78	14	16	00	Inspección
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico

[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LIMITADA Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 80,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]

[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS INP LTDA. "CONCEP LTDA"
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 250,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	18	00	Servicios de drenaje
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
78	14	16	00	Inspección
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
93	13	18	00	Preparación y alivio de desastres
93	14	18	00	Empleo
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA Y CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS I.V.N.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.488,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo

[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA. CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 457,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de

				negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA - CONCEP
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 77,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]

[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO PMA INTERVENTORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 464,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]

[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
COMISIÓN NACIONAL DE REGALÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 334,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
C.I. CARBONES DEL CARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 191,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. Y CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.680,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	18	00	Servicios de drenaje
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
78	14	16	00	Inspección
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
83	11	15	00	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 108,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
78	14	16	00	Inspección
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
83	11	15	00	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CASTRO TCHERASSI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 68,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
78	14	16	00	Inspección
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
83	11	15	00	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto

[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO PUENTE CHORRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]

[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CONCEP LTDA - INGEPRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
METROTEL REDES S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 527,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 257,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]

[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA"
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONTERÍA SAAM S.A. - E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 266,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y

				superficies de edificios de infraestructura
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos
[78]	14]	16]	00]	Inspección
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	14]	18]	00]	Empleo
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional
[93]	15]	15]	00]	Administración pública
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LETICIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 74,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos

[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA "CONCEP LTDA"
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIRIGUANÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 344,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]

[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 24,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]

[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 157,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]

[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 576,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]

[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA (CONCEP LTDA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 505,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO RIO GAIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA- CORPAMAG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 165,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 202,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 871,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	12	23	00	Servicios de pozo submarino
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA Y COMPAÑÍA DE ASESORÍAS PORTUARIAS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.667,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,40%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	12	23	00	Servicios de pozo submarino

[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración

				corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 417,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	12	23	00	Servicios de pozo submarino
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte

[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 320,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 135,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA- CORPAMAG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 355,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA. "CONCEP LTDA"
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA- CORPAMAG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 434,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA. - INGENIERIA Y ASESORÍAS PORTUARIAS LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 271,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,40%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]

[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A.- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.- EDUBAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.601,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]

[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO MACO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 528,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]

[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CANALES DE CORDOBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE-CVS-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.562,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]

[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CANALES CORDOBESES
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE-CVS-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 232,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL INESCO LTDA- CONCEP
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 845,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED "CERREJÓN"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 83,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]

[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 414,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]

[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 387,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]

[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERDRAGAS 2002
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.160,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]

[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 137,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]

[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 413,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO BOCAS DE CENIZA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 543,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CANAL DE ACCESO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 91,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 515,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]

[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 346,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]

[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERCANAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.193,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 311,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]

[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA- INGENIERIA Y ASESORIAS PORTUARIAS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 259,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]

[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 121,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA. INGENIERIA Y ASESORIAS PORTUARIAS LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 159,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERDRAGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 520,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERDRAGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 512,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]

[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INP INGENIERIA DE PROYECTOS - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 596,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de

				negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CARBONES DEL CERREJÓN LLC.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 82,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]

[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CARTAGENA 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 663,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]

[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA "CONCEP LTDA"
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 173,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 126,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 51,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos

[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
UNIÓN TEMPORAL OBRAS DE INGENIERÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 208,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA. CONCEP LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CARBONES DEL CARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 52,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
URBANIZADORA VILLA SANTOS LIMITADA URVISA LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 31,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]

[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
C.I. CARBONES DEL CARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 45,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]

[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
C.I. CARBONES DEL CARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 31,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CÓRDOBA 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 118,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]

[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO RÍO SINÚ 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.546,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]

[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDÍA DE TAMALAMEQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 247,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDÍA DE CHIRIGUANÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 89,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA, CONCEP LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 160,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]

[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
R.B. DE COLOMBIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 161,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA. "CONCEP LTDA."
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 201,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 58,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]

[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MNV S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 91,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]

[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INEICA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 56,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 45,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]

[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 76,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]

[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA . CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 34,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 31,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	19	00	Ingeniería de petróleos y gas
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	16	00	Servicios de petróleo y gas
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 77,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos

[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CONCEP LTDA - SUELOS INGENIERÍA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 232,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 89,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]

[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 76,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]

[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA, CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CEMENTOS DEL CARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 21,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 85,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	19	00	Ingeniería de petróleos y gas
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	16	00	Servicios de petróleo y gas
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 108,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	19	00	Ingeniería de petróleos y gas
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis

[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GECELCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 31,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
TRANSELCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 36,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO RÍO SINÚ 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.713,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental

[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO MONITOREO DEL SINÚ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.478,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]

[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO MONITOREO DEL SINÚ-2004
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.550,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 20,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 156,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo

[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA. - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
TRANSMARITIMA DEL CARIBE LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 116,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]

[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 72,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CEMENTOS DEL CARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 115,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]

[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 49,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA.,- CONCEP LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 154,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 364,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]

[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 150,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]

[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
URBANIZADORA VILLA SANTOS LIMITADA - URVISA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 31,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
URBANIZADORA VILLA SANTOS LIMITADA - URVISA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 30,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
URBANIZADORA VILLA SANTOS LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 19,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
URBANIZADORA VILLA SANTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de

				transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GECELCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 59,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 62,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo

[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA. - CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 57,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]

[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO JOSE MORA NARVAEZ CONCEP
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 494,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 601,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 368,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos

[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DIAMOND COAL 1 LTD. SUCURSAL COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 68,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA., CONCEP LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
OPUS, OFICINA DE PROYECTOS URBANOS LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 182,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
TRANSELCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 83,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]

[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CONCEP LTDA - AFA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 177,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]

[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
UNIÓN TEMPORAL BATEMAN INGENIERÍA LTDA. - CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
C.I. CARBONES DEL CARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 410,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA - CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 26,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CASA BAJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA ISLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 52,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y

				superficies de edificios de infraestructura
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[78]	14]	16]	00]	Inspección
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría
[93]	14]	18]	00]	Empleo
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO HMR BARRANQUILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
HOSPITAL MILITAR REGIONAL BARRANQUILLA - ESM 1015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 178,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[78]	14]	16]	00]	Inspección
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica

[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CONBOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 505,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]

[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales]
[95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PROMIGAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 98,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]

[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
TRANSMETANO E.S.P. S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 236,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CALIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
METRO CALI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.215,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	14	17	00	Gestión de cultivos
70	15	15	00	Gestión de cultivos forestales
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	12	17	00	Contaminación del agua
78	10	21	00	Servicios de oleoductos
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	20	00	Desarrollo urbano

[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO BRAYCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE-CVS-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.533,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	15]	15]	00]	Gestión de cultivos forestales]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	10]	17]	00]	Extracción]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]

[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA- CONCEP LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MANATÍ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[93]	10]	15]	00]	Cuerpos políticos]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 648,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]

[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 99,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO AGUAS ALTAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 86,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]

[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 82,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y

				alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 93,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 83,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 92,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental

[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO META 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 86,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]

[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 173,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]

[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FUNDACIÓN SAN ISIDRO ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 630,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]

[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO DGP-CONCEP
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.275,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[31]	16]	19]	00]	Muelles]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO VÍA VECINAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 52,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]

[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 348,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO PROTECCIÓN COSTERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.391,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del

				suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[81]	15]	19]	00]	Geofísica
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	14]	18]	00]	Empleo
[93]	15]	15]	00]	Administración pública
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 648,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas

[	70]	17]	15]	00]Desarrollo]
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo]
[	81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información MIS]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	18]	00]Empleo]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública]
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S. ANTES CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA. - CONCEP LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD PORTUARIA DEL NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 317,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	18	00	Servicios de drenaje
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
78	14	16	00	Inspección
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
93	13	18	00	Preparación y alivio de desastres
93	14	18	00	Empleo
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO B & C CONSULTORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.222,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO VILLA ROSA 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 257,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]

[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 50,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
78	14	16	00	Inspección
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
83	11	15	00	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO VIVIENDA SANTA LUCIA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 173,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	11	00	Servicios de tubería adujada
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
78	10	21	00	Servicios de oleoductos
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
84	11	15	00	Servicios contables

[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO VIVIENDA TUBARA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 261,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información

				MIS
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[81]	15]	19]	00]	Geofísica
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	14]	18]	00]	Empleo
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano
[93]	15]	15]	00]	Administración pública
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE - GECELCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 573,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental
[78]	14]	16]	00]	Inspección
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[81]	15]	16]	00]	Cartografía

[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 82,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	15]	00]	Ingeniería de software o hardware]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. - COMPAS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 946,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[31]	16]	19]	00]	Muelles]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 282,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información

				MIS
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano
[93]	15]	15]	00]	Administración pública
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 378,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje
[71]	16]	14]	00]	Servicios de manejo de proyectos del campo petrolero
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[78]	14]	16]	00]	Inspección
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica

[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERVENTORIA PUERTO DE BUENAVENTURA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 489,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]

[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO GENNY BAY 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 473,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]

[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S. ANTES CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA. - CONCEP LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 85,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	19]	00]	Ingeniería de petróleos y gas]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

[83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO SAN ANDRES SIGLO XXI
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 139,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]

[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 41,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]

[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO SANEAMIENTO ATLANTICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 46,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]

[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERCORDOBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 64,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO TUBARA XXI
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.364,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 79,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de

				negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 80,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado

[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 80,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 97,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO TUMACO XXI
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 82,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental

[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 95,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]

[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO DGP-CONCEP
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.298,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[31]	16]	19]	00]	Muelles]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 83,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 730,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[31]	16]	19]	00]	Muelles]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]

[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERVENTORÍA GOLFO DE URABÁ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 616,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]

[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP LTDA - ACTUALMENTE CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MANATÍ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]

[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7.113,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]

[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 323,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]

[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 285
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. "CONCEP S.A.S."
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 44,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]

[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]
[	93]	13]	18]	00]Preparación y alivio de desastres]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	18]	00]Empleo]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública]
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO EDIFICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 130,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[	70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[	70]	13]	16]	00]Preparación del terreno y del suelo]
[	70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]
[	70]	16]	17]	00]Ecosistemas]
[	70]	17]	15]	00]Desarrollo]
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]

[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CARBONES DEL CERREJON LIMITED
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 48,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]

[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CARBONES DEL CERREJON LIMITED
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 64,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]

[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO K10 SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 173,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]

[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 290
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CEMENTERIO-15
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 232,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]

[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.331,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]

[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO VÍAS-MMXV
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 140,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración

				corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO ATRATO-16
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 84,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración

				corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 294
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO SAN ANDRÉS-16
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 73,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables

[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 295
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO SAN ANTONIO-16
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 84,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 296
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. (CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 217,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	17	00	Rie--GO
70	17	18	00	Servicios de drenaje
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	12	17	00	Contaminación del agua
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	23	00	Ingeniería aeronáutica
81	12	15	00	Análisis económico
81	14	15	00	Control de calidad
81	15	16	00	Cartografía
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	14	18	00	Empleo
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública

[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 297
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO PALMIRA-15
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - C.V.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 853,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]

[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 298
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S. - CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GOBERNACIÓN DEL CESAR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 820,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[78]	14]	18]	00]	Servicios al terminal]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	23]	00]	Ingeniería aeronáutica]
[81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	17]	00]	Geología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]

[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 299
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO DISTRITO 51
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 405,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]

[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 300
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 831,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 301
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CARBONES DEL CERREJON LIMITED
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 64,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 302

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INGENIO 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ACUEDUCTO AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.694,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 303
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
METRO CALI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 403,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	14]	17]	00]	Gestión de cultivos]
[70]	15]	15]	00]	Gestión de cultivos forestales]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]

[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[	73]	15]	21]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[	78]	10]	21]	00]Servicios de oleoductos]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[	81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información MIS]
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía]
[	81]	15]	17]	00]Geología]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	18]	00]Empleo]
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública]
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 304
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO SALGAR 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.234,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 305
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 195,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]

[	70]	17]	15]	00]Desarrollo]
[	70]	17]	16]	00]Vigilancia]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo]
[	81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información MIS]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	18]	00]Empleo]
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública]
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 306
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 242,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas

y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 307
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 196,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]

[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 308
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 181,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]

[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 309
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CAEDM
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN NADRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 133,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[92]	10]	17]	00]	Sistemas de cárceles y prisiones]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras

				comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 310
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 580,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones

[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 311
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CRA 6 C 6
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 320,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]

[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 312
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO AVENIDA PROVIDENCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 152,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de

				negocios
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	19	00	Geofísica
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 313
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 82,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y

				alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 314
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 84,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 315
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 242,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 316
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 216,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental

[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 317
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO LA LOMA 15
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 520,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]

[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 318
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO MALAMBO 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 155,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]

[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	19]	00]	Desarrollo rural]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 319
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO COROZAL-15
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 500,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]

[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	19]	00]	Desarrollo rural]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 320
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.433,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]

[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 321
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 188,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración

				corporativa
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones
[81]	15]	16]	00]	Cartografía
[81]	15]	19]	00]	Geofísica
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales
[93]	14]	18]	00]	Empleo
[93]	15]	15]	00]	Administración pública
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 322
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO DEPORTES SAN ANDRES
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 635,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de

				contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	24	00	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	19	00	Geofísica
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
93	15	17	00	Monedas
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 323
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO MANTENIMIENTO TRUANDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 453,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	12	23	00	Servicios de pozo submarino

[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[80]	16]	17]	00]	Servicios de recuperación de activos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	15]	00]	Meteorología]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 324
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO INTERVENTORIA EQUIDAD
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.539,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]

[	70]	17]	17]	00]Rie--GO]
[	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[	71]	12]	23]	00]Servicios de pozo submarino]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios]
[	80]	16]	17]	00]Servicios de recuperación de activos]
[	80]	16]	18]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[	81]	14]	19]	00]Servicios de investigación y desarrollo de tecnología manufacturera]
[	81]	15]	15]	00]Meteorología]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]
[	93]	13]	18]	00]Preparación y alivio de desastres]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	18]	00]Empleo]
[	93]	14]	19]	00]Desarrollo rural]
[	93]	14]	20]	00]Desarrollo urbano]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública]
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 325
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO COROZAL-15
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 546,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	12	11	00	Servicios de tubería adujada
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
78	10	21	00	Servicios de oleoductos
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	19	00	Desarrollo rural
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública

[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 326
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO SAN MARCOS-15
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 859,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	10]	21]	00]	Servicios de oleoductos]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]

[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 327
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 466,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[78]	14]	16]	00]	Inspección]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	18]	00]	Ingeniería química]
[81]	10]	21]	00]	Ingeniería de océanos]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]

[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 328
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 485,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[80]	16]	16]	00]	Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]

[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 329
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.- CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 684,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal]
[80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]

[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	14]	15]	00]	Control de calidad]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[81]	14]	19]	00]	Servicios de investigación y desarrollo de tecnología manufacturera]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 330
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 568,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]

[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal]
[	80]	12]	16]	00]Servicios de derecho comercial]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial]
[	80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo]
[	81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información MIS]
[	81]	12]	15]	00]Análisis económico]
[	81]	13]	15]	00]Metodología y Análisis]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría]
[	93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales]
[	93]	14]	18]	00]Empleo]
[	93]	14]	21]	00]Desarrollo regional]
[	93]	15]	15]	00]Administración pública]
[	93]	15]	16]	00]Finanzas públicas]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 331
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO CONCESIÓN PORTUARIA-18
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 85,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	18	00	Servicios de drenaje
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
78	14	16	00	Inspección
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
93	13	18	00	Preparación y alivio de desastres
93	14	18	00	Empleo
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 332
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
FIDUPREVISORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 455,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	24	00	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	19	00	Geofísica
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 333
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO PUERTO-17
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 541,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	18	00	Servicios de drenaje
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
78	14	16	00	Inspección
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	14	19	00	Servicios de investigación y desarrollo de tecnología manufacturera
81	15	16	00	Cartografía
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
93	13	18	00	Preparación y alivio de desastres
93	14	18	00	Empleo
93	14	21	00	Desarrollo regional

[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 334
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONCEP S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
EDUBAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 92,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	20]	00]	Desarrollo urbano]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 335
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAL BOYACA 58
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.685,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 336
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO GECON
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA –CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 205,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 52,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	16]	00]	Preparación del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	23]	00]	Servicios de pozo submarino]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría]
[93]	13]	18]	00]	Preparación y alivio de desastres]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	18]	00]	Empleo]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 337
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONSORCIO WEGCON 095
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 261,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]

[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	16]	17]	00]	Ecosistemas]
[70]	17]	15]	00]	Desarrollo]
[70]	17]	16]	00]	Vigilancia]
[71]	12]	25]	00]	Servicios de control de gas o agua]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental]
[77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo]
[81]	12]	15]	00]	Análisis económico]
[81]	13]	15]	00]	Metodología y Análisis]
[81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros]
[81]	15]	16]	00]	Cartografía]
[81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología]
[81]	15]	19]	00]	Geofísica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[84]	11]	15]	00]	Servicios contables]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[93]	14]	21]	00]	Desarrollo regional]
[93]	15]	15]	00]	Administración pública]
[93]	15]	16]	00]	Finanzas públicas]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

*** LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME ***.

QUE EL DÍA 10 de Abril de 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 69.243 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 10 de Abril de 2021 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMRPE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA
MUNICIPIO: Barrancabermeja
NÚMERO DEL CONTRATO: 0-0045-2011
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2011/12/06
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: $925.304.160,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/01/13
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 39.932

CONTRATOS EN EJECUCIÓN
ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACION DE CORDOBA
MUNICIPIO: Monteria
NÚMERO DEL CONTRATO: 400-2010
FECHA DE INICIO: 2010/03/29
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: $227.870.400,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/12/10
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 37.342

CONTRATOS TERMINADOS
ENTIDAD CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: Bogota
NÚMERO DEL CONTRATO: 2100914
FECHA DE INICIO: 2010/05/04
FECHA DE TERMINACIÓN:
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: $26.865.300,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/06/10
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 36.158

ENTIDAD CONTRATANTE:
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: Bogota
NÚMERO DEL CONTRATO: 2120231
FECHA DE INICIO: 2012/02/22
FECHA DE TERMINACIÓN: 2011/12/15
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: $23.675.600,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/04/11
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 40.451

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.



PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

"LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN El MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

UNION TEMPORAL COLISEO

CONTIENE:

CUPO DE CREDITO

2022

CONCEP S.A.S.
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.
N.I.T. 800.190.821-6

1993 25 AÑOS 2018

AFILIADO CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

Barranquilla, febrero 23, 2022

Señores:
BANCO DE BOGOTÁ
Ciudad:

Referencia: Solicitud Carta Cupo de Crédito para Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022.

Estimados Señores:

Por medio de la presente solicitamos la emisión de una certificación de carta cupo de crédito de la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S. Nit. 800.190.821-6 por valor de NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($92.641.456,00) M/CTE para el proceso de CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022 la cual tiene como objeto "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Adjunto enviamos el modelo de carta que cupo exigida por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, entidad contratante, el pliego de condiciones de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022 y el registro mercantil de la entidad contratante.

Atentamente,

RICARDO COGOLLO PONCE
Represéntate Legal

Anexo: Lo anunciado.

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA
Nit:860002964-4

BANCA PYME 2.0

INFORMA

Nos permitimos informar que la empresa **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S·** con Nit 800.190.821-6 tiene aprobado un Cupo Contratista de Crédito hasta por valor de **NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($92.641.456,00) M/CTE** revisable anualmente, con vencimiento el día 28 de febrero de 2023

- Cupo contratistas: para emisión de cartas cupo hasta por valor de **NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($92.641.456,00) M/CTE**

Las anteriores facilidades de crédito y/o productos están sujetos para su utilización a la disponibilidad de recursos en la tesorería de Banco de Bogotá, a las condiciones del mercado y en general a la reglamentación y normas que rigen el negocio financiero, a que se acuerden a satisfacción del Banco los documentos de crédito y/o títulos de deuda, se firmen dichos documentos y a que se perfeccionen las garantías convenidas.

El Banco de Bogotá se reserva el derecho de disminuir el cupo a que se refiere, o, abstenerse de otorgarlo, cuando lo estime conveniente, por razones de riesgo de crédito, liquidez, restricciones legales, cambio de las normas sobre encaje, o sobre el crédito, o en el entorno económico a que pertenece el cliente, sin que haya lugar a reclamaciones por tales hechos y así lo acepta el exponente.

Se expide por solicitud de **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S·** a favor de **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS·** en el marco de **CONVOCATORIA No. PAF- TMINDEPORTE-I-030-2022la cual tiene como objeto "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".";**

Se expide en Barranquilla a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2022.

TATIANA PAOLA TABOADA OLMOS
GERENTE DE ZONA DIRECCION PYME 2.0
ttaboada@bancodebogota.com.co
Cel: 3164929304

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN El MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

UNION TEMPORAL COLISEO

CONTIENE:

EXPERIENCIA ESPECIFICA

2022

FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO	"LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA						
PROPONENTE	UNION TEMPORAL COLISEO						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA				CONCEP SAS - ANILIO ABADIA SERNA			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C, UT)
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE REMODELACION Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS COLISEO CASA BAJA Y ESTADIO DE BEISBOL AMOS DUFFIS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - ISLAS	REMODELACION YO ADECUACION	501,05	ALCALDIA PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	15/07/2008	5/11/2009	100%
2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL LOS KIOSCOS; PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONSTRUCCION	528,96	DEPARTAMENTO DEL CESAR	20/09/2011	24/03/2013	100%
3							

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

UNION TEMPORAL COLISEO
DANIEL ALEJANDRO RUGELES BERNAL
C.C.: 1,032,426,651
Representante legal

Libertad y Orden

LA SUSCRITA JANET ANTONIA ARCHBOL HOWARD EN CALIDAD DE ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

CERTIFICA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	No. 303 DE JULIO 11 DE 2008
CONTRATISTA	CONCEP LTDA
OBJETO	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS COLISEO CASA BAJA Y ESTADIO DE BEISBOL AMOS DUFFIS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE** PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – ISLAS
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	JULIO 11 DE 2008
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CINCO MESES
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS** M/CTE ($159.325.000)
FECHA DE INICIACIÓN	JULIO 15 DE 2008
ADICIONAL No.1 EN TIEMPO(Tiempo, firmado el 15 de Diciembre de 2008)	UN (1) MES
ADICIONAL No.1 EN VALOR (Tiempo, firmado el 15 de Diciembre de 2008)	**TRECE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE** MIL PESOS ($13.215.000,oo)
ADICIONAL No.2 (Tiempo, firmado el 6 de Febrero de 2009)	DOS (2) MESES
SUSPENSIÓN No. 1	DICIEMBRE 23 DE 2008
REINICIO No. 1	ENERO 15 DE 2009
ADICIONAL No.2 (Valor, firmado el 6 de Febrero de 2009)	**VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE** ($26.430.000,oo)
SUSPENSIÓN No. 2	FEBRERO 7 DE 2009
REINICIO No. 2	MARZO 24 DE 2009

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	MAYO 24 DE 2009
ACUERDO DE COMPROMISO CONTRATO No.271 DE 2008 (OBRA)	AGOSTO 28 DE 2009
FECHA ENTREGA DE LA OBRA	OCTUBRE 20 DE 2009 MAS UNA SEMANA PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ASEO
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL ACUERDO DE COMPROMISO CONTRATO No.271 DE 2008 (OBRA)	QUINCE (15) DÍAS
FECHA FINAL ENTREGA DE LA OBRA	NOVIEMBRE 5 DE 2009 MAS UNA SEMANA PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ASEO
ADICIONAL EN VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000,oo)
VALOR TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($248.970.000,oo)

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

La obra consistió en Ampliar, adecuar y remodelar dos escenarios deportivos: el Coliseo Cubierto Casa Baja y el Estadio de Béisbol Amos Duffis de la Isla de Providencia y Santa Catalina de 1813,12 m2 y 10.568 m2 respectivamente de área intervenida.

Las Obras de ampliación, adecuación y remodelación del Coliseo Casa Baja inician con la ejecución de los preliminares: cerramientos, instalación de campamento y redes provisionales de agua y electricidad.

Se realizaron de acuerdo a los planos de diseño, las respectivas excavaciones y movimientos de tierra para construir las cimentaciones, las estructuras en concreto reforzado, los levantes de muro, posteriormente se realizaron los acabados según la necesidad del sitio: pañetes, enchape, pintura.

Se instaló la estructura metálica y la colocación de la cubierta Colmena del Coliseo Casa Baja.

Se instalaron ventanas y puertas en aluminio, persianas Hunter Douglas y construcción de graderías en concreto.

En lo que respecta a las instalaciones hidrosanitarias y las instalaciones eléctricas y de iluminación, se efectuaron los ítems contemplados en el contrato, de acuerdo a las especificaciones y planos de diseño.

Las Obras de ampliación, adecuación y remodelación del Estadio de Béisbol Amos Duffis inician con la ejecución de los preliminares: cerramientos, instalación de campamento y redes provisionales de agua y electricidad.

Se realizaron de acuerdo a los planos de diseño, las respectivas excavaciones y movimientos de tierra para construir las cimentaciones, las estructuras en concreto reforzado, los levantes de muro, cubierta y posteriormente se realizarán los acabados según la necesidad del sitio: pañetes, enchape, pintura.

Se instalaron ventanas y puertas en aluminio y se colocó la malla de foul.

Se construyó la cimentación y estructura para la instalación de la malla de Outfield.

Se instaló la estructura metálica y la colocación de la cubierta para las graderías del Estadio de Béisbol Amos Duffis.

En lo que respecta a las instalaciones hidrosanitarias y las instalaciones eléctricas y de iluminación, se efectuaron los ítems contemplados en el contrato, de acuerdo a las especificaciones y planos de diseño.

COLISEO CASA BAJA:

- Preliminares como son: cerramientos, instalación de campamento y redes provisionales de agua y electricidad.
- Estructuras de concreto reforzado (zapatas, vigas de amarre, columnas y vigas aéreas).
- Placa contrapiso
- Construcción de graderías, rampas de acceso y escaleras
- Levantes de muro, pañetes y acabados
- Estructura metálica para soporte de cubierta
- Cubierta Colmena y cubierta termoacústica para baños y camerinos.
- Instalaciones hidrosanitarias
- Construcción de camerinos y baños totalmente enchapados, con divisiones en acrílico, puertas y ventanas en aluminio.
- Batería de baños (duchas, lavamanos, sanitarios y orinales)
- Construcción de estructura e instalación de tanque elevado.
- Tanque semienterrado
- Instalaciones eléctricas (sistema de baja tensión, alumbrado y tomas
- Puertas de acceso en aluminio
- Prefabricados y Fachada Principal

ESTADIO DE BEISBOL AMOS DUFFIS:

- Preliminares como son: cerramientos, instalación de campamento y redes provisionales de agua y electricidad.
- Cimentación en pilotes, caissons y zapatas
- Vigas de amarre, columnas y vigas aéreas.
- Instalación de Estructura metálica y cubierta en zona de graderías
- Cubierta teja termoacústica para baños y camerinos
- Construcción de camerinos y baños totalmente enchapados, con divisiones en acrílico, puertas y ventanas en aluminio.
- Instalaciones hidrosanitarias
- Batería de baños (duchas, lavamanos, sanitarios y orinales)
- Malla de Foul
- Malla de Outfield
- Instalaciones eléctricas (sistema de baja tensión, alumbrado y tomas)
- Torres de iluminación
- Construcción de estructura e instalación de tanque elevado.

Para constancia, se firma en Providencia a los seis (6) días del mes de Noviembre de 2009.

JANET ANTONIA ARCHBOL HOWARD
ALCALDIA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

	CERTIFICACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2011-02-0895	

CERTIFICACIÓN

1. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.	2011-02-0895
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16-09-2011
OBJETO	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental a la construcción del centro recreacional Los Kioscos; primera etapa, municipio de Manaure, departamento del cesar.
CONTRATISTA	Construcciones Civiles, Estudios y Proyectos S.A.S. (CONCEP S.A.S.)
FECHA DEL CONTRATO:	16 de Septiembre de 2011
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$228.160.400,00
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de Septiembre DE 2011
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	Ciento cincuenta (150) Días
ADICIONAL No. 1	20 de Agosto DE 2012
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL No. 1	Cincuenta y cinco (55) Días
VALOR	$83.658.814.00
SUSPENSIÓN N°1:	30 de Septiembre de 2011
REINICIO N° 1	31 de Octubre de 2011
SUSPENSIÓN N°2:	10 de Febrero de 2012
REINICIO N° 2	25 de Febrero de 2012
SUSPENSIÓN N°3:	29 de Marzo de 2012
REINICIO N° 3	17 de Septiembre de 2012
SUSPENSIÓN N°4:	18 de Octubre 2012
REINICIO N° 4	03 de Diciembre de 2012
SUSPENSIÓN N°5:	18 de Diciembre de 2012
REINICIO NO. 5	11 de Marzo de 2013
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 311.819.214.00
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	Doscientos cinco (205) Días
FECHA DE FINALIZACIÓN	24 de Marzo de 2013
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Arq. Hermes Alfonso Maestre Maya
AREA INTERVENIDA CUBIERTA	1684 m2
AREA DE PARQUEADERO ABIERTO	1410 m2
AREA INTERVENIDA TOTAL	3613 m2

2. INFORMACION BÁSICA DE LOS CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	2011 02 0853
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19-07-2011
OBJETO	Construcción del centro recreacional los kioscos; primera etapa, municipio de Manaure departamento del cesar
CONTRATISTA	Consorcio Perijá 2011
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 3.259.926.276,40
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de Septiembre DE 2011
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	Ciento cincuenta (150) Días
ADICIONAL No. 1	28 de Agosto DE 2012
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL No. 1	Cincuenta y cinco (55) Días
SUSPENSIÓN N°1:	30 de Septiembre de 2011
REINICIO N° 1	31 de Octubre de 2011
SUSPENSIÓN N°2:	10 de Febrero de 2012
REINICIO N° 2	25 de Febrero de 2012
SUSPENSIÓN N°3:	29 de Marzo de 2012
REINICIO N° 3	17 de Septiembre de 2012
SUSPENSIÓN N°4:	18 de Octubre 2012
REINICIO N° 4	03 de Diciembre de 2012
SUSPENSIÓN N°5:	18 de Diciembre de 2012
REINICIO NO. 5	11 de Marzo de 2013
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.259.926.276,40
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	Doscientos cinco (205) Días
FECHA DE FINALIZACIÓN	24 de Marzo de 2013
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Arq. Hermes Alfonso Maestre Maya

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- Supervisar y conceptuar sobre los procesos y métodos de construcción de las obras en ejecución.
- Controlar diariamente rendimiento y avance del contrato y registrarlo en el libro diario de Obra y en la programación presentada por el Contratista.
- Ejercer control técnico, ambiental, operativo, presupuestal, financiero y administrativo de cumplimiento del proyecto.
- Registrar diariamente las cantidades de obra realizadas así como también los recursos (humano, materiales y equipos) asignados por el constructor.

- Controlar el estado de los equipos en obra y verificar si corresponde al inicialmente propuesto por el contratista.
- Verificar que las actividades de la obra no generen impactos negativos en el entorno.
- Atender y resolver todas las consultas referentes a planos y especificaciones técnicas.
- Llevar registros fotográficos de las actividades realizadas.
- Controlar la calidad de los materiales, analizando a través de ensayos las propiedades de los materiales.
- Estudiar el programa de inversión presentado por el contratista.
- Controlar los pagos parafiscales (SENA, Caja de Compensación Familiar, Bienestar Familiar y Fondo de la Construcción) y aporte a la Seguridad Social de los trabajadores (Pensión, ARP y EPS).
- Controlar la dotación de seguridad suministrada por el contratista a los trabajadores.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL CONTRATO

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**
1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
	RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA		
1,1	SUMINISTRO E HINCADA DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M X 750 KG	un	0,00
1,2	ESTRUCTURA TRIFÁSICA FIN DE LÍNEA 13.2 KV	un	0,00
1,3	TENDIDO DE CABLE ACSR 1/0 3 FASES	ml	0,00
2	ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 13,2 KV		
2,1	ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 3 X 2 AWG XLPE 15 KV , 133%	ml	0,00
2,2	CRUCETA METÁLICA CON HERRAJES	un	0,00
2,3	CORTACIRCUITOS DE 15 KV 100AMP	un	6,00
2,4	PARARRAYOS DE 12 KV 10KA	un	0,00
2,5	BAJANTE EN TUBERÍA GALVANIZADA IMC DE 3" INCLUYE CAPACETE	un	0,00

2,6	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA POSTE (BAJANTE EN CABLE DE COBRE DESNUDO NO.2, ANILLO ALREDEDOR DEL POSTE DE 1 M Y UNA VARILLA DE 2.4 M 3 SOLDADURAS EXOTÉRMICAS)	gl	1,00
2,7	TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR	jgo	0,00
2,8	CAJA DE REGISTRO 1X1 M SEGÚN NORMA	un	2,00
2,9	BANCO DE DUCTO PVC DE 4" (2 DUCTOS) ENTERRADOS A 0,7 M MÍNIMO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, TENDIDO DE DUCTOS, SOLADO PARA PROTECCIÓN Y ATRAQUE, CINTA DE DEMARCACIÓN Y RELLENO	ml	0,00
3	**SUBESTACIÓN ELÉCTRICA**		
3,1	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 225 KVA 13200/220/127 V	un	0,00
3,2	TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR	jgo	0,00
3,3	ACOMETIDA DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EN CABLE THWN 3X4/0 AWG POR FASE + 3X4/0 AWG NEUTRO	ml	0,00
3,4	ACOMETIDA DESDE EL GENERADOR HASTA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EN CABLE THWN 3X4/0 AWG POR FASE + 3X4/0 AWG NEUTRO	ml	0,00
3,5	ACOMETIDA DESDE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA HASTA TABLERO PRINCIPAL EN CABLE THWN 3X4/0 AWG POR FASE + 3X4/0 AWG NEUTRO	ml	0,00
3,6	CAJA DE REGISTRO 0,6X0.6 M SEGÚN NORMA	un	13,00
3,7	TABLERO DE 12 CTOS TRIFÁSICO. INCLUYE BREAKERS DE 15 AMP. TD-SUB	un	0,00
3,8	SALIDA ILUMINACIÓN 110V EN TUBERÍA EMT 1/2".	un	2,00
3,9	SALIDA TOMACORRIENTES 110V EN TUBERÍA EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLO A TIERRA	un	2,00
3,10	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA EMT 1/2"	un	1,00
3,11	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. CONSTA DE UNA MALLA DE 6X6 M CON CUADRICULA DE 3 MTS, 4 ELECTRODOS COOPERWELL DE 2.4 M X 5/8", CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 Y COLAS PARA CADA TABLERO Y TRANSFORMADOR	gl	0,00
3,12	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA PARA 225 KVA	un	0,00
3,13	GENERADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 300 KVA	un	0,00
4	**TABLEROS PRINCIPALES**		
4,1	TABLERO GENERAL SUBESTACIÓN "TG" TIPO INTERIOR EN LAMINA CR 14 Y16,	un	0,00
4,2	TABLERO TG1 TIPO EXTERIOR EN LAMINA CR 14 Y 16,	un	0,00
4,3	TABLERO TG1 TIPO EXTERIOR EN LAMINA CR 14 Y 16,	un	0,00
4,4	TABLERO TG3 TIPO EXTERIOR EN LAMINA CR 14 Y 16,	un	0,00
5	**ALIMENTADORES DUCTERÍA Y REGISTROS DE INSPECCIÓN**		

5,1	ACOMETIDA DESDE TG A TD-BOMBAS EN (3F X 8 AWG +10 T), TUBERÍA PVC 1"	ml	0,00
5,2	ACOMETIDA DESDE TG A TD-POR EN (3F X 8 AWG + 1N X 8 AWG + 10T), TUBERÍA PVC 1"	ml	0,00
5,3	ACOMETIDA DESDE TG A TG1 EN (3FX3/0AWG + 1N X3/0 AWG + 2T), TUBERÍA PVC 3'	ml	0,00
5,4	ACOMETIDA DESDE TG A T-SUB EN (2F X 10 AWG + 1N X 10 AWG + 12T), TUBERÍA EMT 3/4"	ml	0,00
5,5	ACOMETIDA DESDE TG A TG2 EN 2 (3FX2/0AWG + 1N X 2/0 AWG + 2T), TUBERÍA PVC 3"	ml	0,00
5,6	ACOMETIDA DESDE TG A TG3 EN (3F X 1/0 AWG +1N X 1/0 AWG + 6 T), TUBERÍA PVC 2"	ml	0,00
5,7	ACOMETIDA DESDE TG1 A TD-ADM EN (3F X10 AWG + 1N X 10 AWG + 12 T), TUBERÍA PVC 3/4"	ml	0,00
5,8	ACOMETIDA DESDE TG1 A CT01 ALUMBRADO EN (2F X 6 AWG + 10T), TUBERÍA PVC 3/4"	ml	0,00
5,9	ACOMETIDA DESDE TG1 A CT01 ALUMBRADO EN (2F X 6 AWG + 10T), TUBERÍA PVC 3/4"	ml	0,00
5,12	ACOMETIDA DESDE TG1 A TD-K2 EN (3F X 8 AWG + 1N X 1/0 AWG +10 T). TUBERÍA PVC 1"	ml	0,00
5,15	ACOMETIDA DESDE TG2 A CT01 ALUMBRADO EN (2F X 6 AWG + 10T), TUBERÍA PVC 3/4"	ml	0,00
5,16	ACOMETIDA DESDE TG2 A CT02 ALUMBRADO EN (2F X 6 AWG + 10T), TUBERÍA PVC 3/4"	ml	0,00
5,17	ACOMETIDA DESDE TG2 A TD-C1 EN (3F X 8 AWG +1N X 8 AWG + 10T), TUBERÍA PVC 1"	ml	0,00
5,18	ACOMETIDA DESDE TG2 A TD-C2 EN (3F X 8 AWG + 1N X 8 AWG + 10T), TUBERÍA PVC 1"	ml	0,00
5,19	ACOMETIDA DESDE TG2 A TD-C3 EN (3F X 8 AWG + 1N X 8 AWG + 10T), TUBERÍA PVC 1"	ml	0,00
5,2	ACO)METIDA DESDE TG2 A TD-C4 EN (3F X 8 AWG + 1N X 8 AWG + 10T), TUBERÍA PVC 1"	ml	0,00
5,21	ACOMETIDA DESDE TG2 A TD-C5 EN (3F X 8 AWG + 1N X 8 AWG + 10T), TUBERÍA PVC 1"	ml	0,00
5,22	ACOMETIDA DESDE TG2 A TD-C6 EN (3F X 8 AWG +1N X 8 AWG + 10T) TUBERIA PVC 1"	ml	0,00
5,3	ACOMETIDA DESDE TG3 A CT01 ALUMBRADO EN (2F X 6 AWG + 10T), TUERIA PVC 3/4"	ml	0,00
5,31	ACOMETIDA DESDE TG3 A CT02 ALUMBRADO EN (2F X 6 AWG + 10T), TUBERÍA PVC 3/4"	ml	0,00
5,32	ACOMETIDA DESDE TG3 A TD-ADM2 EN (3FX10 AWG + 1N X 10 AWG + 12 I), TUBERÍA PVC 3/4"	ml	0,00
5,33	ACOMETIDA DESDE TG3 A TD-PIS EN (3F X6AWG + 1N X6AWG + 10T), TUBERÍA PVC 1"	ml	0,00
5,37	ACOMETIDA DESDE TG3 A CT01 ALUMBRADO PISCINA EN (2F X 8 AWG + 101, TUBERÍA PVC 3/4"	ml	0,00
5,38	ACOMETIDA DESDE TG3 A CT02 ALUMBRADO PISCINA EN (2F X 8 AWG + 10T TUBERÍA PVC 3/4"	ml	0,00

5,39	CAJA DE REGISTRO 0,6X0.6 M SEGÚN NORMA	un	0,00
6	**ILUMINACIÓN EXTERIOR Y REGISTROS**		
6,1	POSTE ORNAMENTAL CON LUMINARIAS DE 70 W , 220 VOLTIOS SODIO	un	0,00
6,3	POSTE PARA MONTAJE DE 2 REFLECTORES 400 W 220 VOLTIOS EN CRUCETA PARA ILUMINACIÓN PISCINA	un	0,00
6,4	REFLECTOR MH 400 W 220 VOLTIOS	un	0,00
6,6	LUMINARIA TIPO AP DE 150 W 220 VOLTIOS SODIO	un	0,00
6,7	LUMINARIA EN PISO TIPO BALA 220 VOLTIOS	un	0,00
6,8	SALIDA PARA LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG INCLUYE ACCESORIOS	un	0,00
6,9	SISTEMA DE CONTROL DE ALUMBRADO	gl	1,00
6,1	CAJA DE REGISTRO PARA ALUMBRADO	un	2,00
7	**INSTALACIONES INTERNAS**		
7,1	LUMINARIA DE 2X48 W CON BALASTO ELECTRÓNICO Y TUBOS T-8	un	0,00
7,2	LUMINARIA DE 4X47 W CON BALASTO ELECTRÓNICO REJILLA PARABÓLICA DE 16 CELDAS Y Y TUBOS T-8	un	0,00
7,3	LUMINARIA PARA APLIQUE DE MURO O TECHO CON BOMBILLA AHORRADORA 20 W	un	0,00
7,4	SALIDA DE ILUMINACIÓN 110 V	un	279,00
7,5	SALIDA DE ILUMINACIÓN 220 V	un	0,00
7,6	SALIDA TOMACORRIENTES	un	346,00
7,7	SALIDA INTERRUPTORES	un	97,00
7,8	SALIDA A.A	un	4,00
7,9	TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CTOS CON INTERRUPTORES ENCHUFABLES	un	5,00
7,10	TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CTOS CON INTERRUPTORES ENCHUFABLES	un	1,00
7,13	SALIDA PARA MOTORES PISCINAS	un	0,00
8	**LEGALIZACIÓN**		
8,1	LEGALIZACIÓN Y TRAMITES	glb	1,00
8,2	DISEÑO ELÉCTRICO	glb	0,00
8,3	CERTIFICACIÓN RETIE	glb	1,00
9	**CASETA PARA SUB ESTACIÓN**		
	CASETA PARA SUB ESTACIÓN	gl	1,00
	ITEM NO PREVISTOS		0,00
	ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN		0,00
	TRANSICIÓN AÉREA SUBTERRÁNEA EN TUBO GALVANIZADO DE 3", CAPACETE, CABLE DE COBRE THHN 7 NO. 250 MCM Y CINTA ACERO DE 3/4"	und	1,00
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 7 NO. 250 MCM EN TUB. PVC DE 3" DE POSTE A TABLERO GENERAL	ml	18,00
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 7 NO. 250 MCM EN TUB. PVC DE 3" DE TAB. GENERAL A TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	ml	0,00

	ACOMETIDA SUTERRANEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 7 NO. 250 MCM EN TUB. PVC DE 3" DE PLANTA A TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	ml	0,00
	ACOMETIDA SUTERRANEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 4 NO. 6 + 1 NO.10 EN TUB. PVC DE 1-1/2" DE TABLERO GENERAL A CABAÑA NO. 1	ml	0,00
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 4 NO. 4 + 1 NO. 8 EN TUB. PVC DE 1-1/2" DE TABLERO GENERAL A CABAÑA NO. 2	ml	51,00
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 4 NO. 4 + 1 NO. 8 EN TUB. PVC DE 1-1/2" DE TABLERO GENERAL A CABAÑA NO. 3	ml	69,60
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 4 NO. 2 + 1 NO. 6 EN TUB. PVC DE 2" DE TABLERO GENERAL A CABAÑA NO. 4	ml	88,20
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 4 NO. 2 + 1 NO. 6 EN TUB. PVC DE 2" DE TABLERO GENERAL A CABAÑA NO. 5	ml	106,80
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 4 NO. 4 + 1 NO. 8 EN TUB. PVC DE 1-1/2" DE TABLERO GENERAL A CAFETERÍA	ml	168,00
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 4 NO. 2 + 1 NO. 6 EN TUB. PVC DE 2" DE TABLERO GENERAL A AUDITORIO	ml	127,00
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 4 NO. 8 + 1 NO.10 EN TUB. PVC DE 1" DE TABLERO GENERAL A TABLERO DE BAÑOS	ml	177,00
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 4 NO. 2/0 + 1 NO.2 EN TUB. PVC DE 3" DE TABLERO GENERAL A TABLERO DE PISCINAS	ml	0,00
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 4 NO. 8 + 1 NO.10 EN TUB. PVC DE 1" DE TABLERO GENERAL A TABLERO DE TANQUE DE AGUA	ml	62,00
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 3 NO. 8 + 1 NO.10 EN TUB. PVC DE 1" DE TABLERO DE LUCES A LUCES PERIMETRALES (CTO 9-11)	ml	375,40
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 2 NO. 8 + 1 NO.10 EN TUB. PVC DE 1" DE TABLERO DE LUCES A LUCES PERIMETRALES (CTO 9-11)	ml	16,90
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 2 NO. 10 + 1 NO.12 EN TUB. PVC DE 3/4" EN CIRCUITO LUCES PERIMETRALES (CTO 9-11)	ml	46,10
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 2 NO. 8 + 1 NO.10 EN TUB. PVC DE 1" DE TABLERO DE LUCES A LUMINARIAS ZONA DE KIOSCOS (CTO 5-7)	ml	168,10
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 2 NO. 10 + 1 NO.12 EN TUB. PVC DE 3/4" EN CIRCUITO 5-7	ml	87,30

	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 2 NO. 8 + 1 NO.10 EN TUB. PVC DE 1" DE TABLERO DE LUCES A LUMINARIAS PARQUEADERO Y ZONA DE RIO (CTO 6-8)	ml	201,00
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 2 NO. 10 + 1 NO.12 EN TUB. PVC DE 3/4" EN CIRCUITO 6-8	ml	39,20
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 2 NO. 8 + 1 NO.10 EN TUB. PVC DE 1" DE TABLERO DE LUCES A LUMINARIAS DE LA ZONA CENTRAL (CTO 2-4)	ml	228,40
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 2 NO. 10 + 1 NO.12 EN TUB. PVC DE 3/4" DE LUCES CENTRALES EN CIRCUITO 2-4	ml	79,10
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 2 NO. 8 + 1 NO.10 EN TUB. PVC DE 1" DE TABLERO DE LUCES A LUMINARIAS DE LA ZONA DEL LAGO (CTO 1-3)	ml	0,00
	ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 2 NO 10 + 1 NO.12 EN TUB. PVC DE 3/4" DE LUCES PERÍMETRO LAGO EN CIRCUITO 1-3	ml	0,00
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 2 NO. 10 + 1 NO.12 EN TUB. PVC DE 3/4" DE TABL. DE BAÑOS A CANCHA	ml	0,00
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 2 NO. 10 + 1 NO.12 EN TUB. PVC DE 3/4" DE TABL. DE LUCES A KIOSCOS	ml	130,00
	ACOMETIDA EMPOTRADA EN CABLE DE COBRE THHN EN 3 NO. 8 + 1 NO.12 EN TUB. PVC DE 3/4" DE TABL. DE CABAÑAS A TABL. DE APTOS.	ml	154,00
	BANCO DE DUCTOS PARA FUTURAS CONSTRUCCIONES		
	DUCTO PVC DE 1-1/2" PARA CABAÑA 1	ml	20,00
	DUCTO PVC DE 3/4" PARA KIOSCOS CTO ELÉCTRICO ZONA DE PISCINAS	ml	0,00
	DUCTO PVC DE 3/4" PARA KIOSCOS CTO SONIDO ZONA DE PISCINAS	ml	0,00
	DUCTO PVC DE 3/4" PARA KIOSCOS CTO ELÉCTRICO	ml	0,00
	DUCTO PVC DE 3/4" PARA KIOSCOS CTO SONIDO	ml	0,00
	DUCTO DOBLE PVC DE 2" PARA CONCHA ACÚSTICA	ml	0,00
	DUCTO PVC DE 3/4" PARA CABAÑAS SONIDO E INTERNET	ml	270,00
	RED DE MEDIA TENSIÓN		0,00
	POSTE DE CONCRETO DE 12 M X 500 DAN	und	3,00
	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN TRIFÁSICA TIPO DOBLE FIN DE LÍNEA A 90°	und	1,00
	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV TRIFÁSICA TIPO FIN DE LÍNEA	und	3,00
	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN TRIFÁSICA TIPO ALINEACIÓN	und	1,00

	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN TRIFÁSICA TIPO ANCLAJE	und	1,00
	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA; 13200/220/127 VOLTIOS	und	1,00
	PROTECCIONES DE MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO	und	1,00
	RED DE MEDIA TENSIÓN TRIFÁSICA EN CABLE ACSR 1/0	ml	201,00
	DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE PUENTES EN CALIENTE	und	1,00
	MALLA DE PUESTA A TIERRA DE TABLERO EN CABLE NO. 2/0 Y 4 VARILLAS DE COBRE SOLIDO DE 2.4M Y QUÍMICOS	und	1,00
	TABLEROS ELÉCTRICOS		0,00
	TABLERO GENERAL DE 2,0 X 0,8 X 0,4 CON BARRAJE TRIFÁSICO DE 750A PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA, INCLUYE BREAKERS DE PROTECCIÓN	und	1,00
	TABLERO APARTAMENTOS CABAÑAS 6 CTOS	und	16,00
	TABLERO DE CAFETERÍA DE 18 CTOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y CHAPA Y BREAKERS TOTALIZADOR DE 3X40 AMPERIOS	und	1,00
	ILUMINACIÓN EXTERIOR		0,00
	LÁMPARA DECORATIVA , SODIO DE 100 W, CON POSTE GALVANIZADO DE 6M X 3" CON BASE Y PEDESTAL INCLUYE SALIDA Y/O CABLEADO LÁMPARA Y BOMBILLO	und	70,00
	PROYECTOR 250 W MH	und	0,00
	SISTEMA DE GENERACIÓN		0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA 150 KVA 220/110 V	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 150 KVA	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ACÚSTICA PARA PLANTA DE EMERGENCIA	und	0,00
	SALIDA PARA VOZ Y DATOS (SOLO TUBERÍA)	und	19,00
	SALIDA PARA TV (SOLO TUBERÍA)	und	32,00
	SALIDA DE AUDIO (SOLO TUBERÍA)	und	5,00
	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN EN 2 NO. 10 + 1 NO.12 EN TUB. PVC DE 3/4" PORTERÍA	ml	110,00
	CIMENTACIÓN POSTE DE 12 M	m3	1,50
	DESMONTAJE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN TRIFÁSICA TIPO DOBLE FIN DE LÍNEA A 90°	u	1,00
	DESMONTAJE ACSR NO 2. 3 HILOS	ml	55,00
	DESMONTAJE ACSR NO 2 , 2 HILOS	ml	86,00
	DESMONTAJE DE POSTE DE 12 M	u	1,00
	REGISTROS SONIDO SIMILARES A ALUMBRADO	u	11,00
	PUESTA A TIERRA (ESTRUCTURAS METÁLICAS EN POSTE DE MEDIA TENSIÓN)	u	4,00
	CONSTRUCCIÓN DE RETENIDA	u	1,00
	acometida subterránea de tablero general a tablero piscina (solo tuberia)	u	40,00

CONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS RECREACIONALES			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
	VALLA INFORMATIVA	und	4,00
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	766,40
2	**EXPLANACIÓN**		0,00
	DESCAPOTE A MAQUINA	m2	958,00
	EXPLANACIÓN DE TALUDES	m3	600,39
3	**EXCAVACIÓN V SOLADOS**		0,00
	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA VIGA PRINCIPAL Y ZAPATAS	m3	106,36
	SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA ESTRUCTURAS	m3	7,00
4	**RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL**		0,00
	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO COMPACTADO	m3	0,00
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	134,37
	DISPOSICIÓN DE MATERIAL EXTRAÍDO	m3	916,99
5	**SOBRE CIMIENTOS**		0,00
	SOBRECLMIENTO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS EN BLOQUE MACIZO DE 10 X 20 X 40 CM ACOSTADO (2 HILADAS)	ml	248,48
6	**ESTRUCTURAS**		0,00
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PERA ZAPATAS	m3	12,76
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA VIGA DE CIMIENTO PRINCIPAL INCLUYE FORMALETA	m3	21,42
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA VIGA SUPERIOR SOBRE MURO INCLUYE FORMALETA	m3	12,44
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS PRINCIPALES INCLUYE FORMALETERÍA	m3	23,07
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA COLUMNETES INCLUYE FORMALETA	m3	0,00
	CONCRETO DE F'C - 710 KG/CM2 PARA LOSA SEGUNDO PISO	m3	0,00
	CONCRETO DE F'C = 210KG/CM2 PARA LOSA PARA MESONES	m3	0,00
	CONCRETO DE F'C = 210, KG/CM2 PARA ALFAJÍAS SOBREMUROS INCLUYE FORMALETA	m3	0,00
7	**REFUERZOS**		0,00
	ACERO DE REFUERZO PRINCIPAL	kg	15.312,88
	CUBIERTA		0,00
	TEJA TERMO ACÚSTICA TIPO SANDWICH MEDITERRÁNEO, CALIBRE 26, ESPESOR 30 MM, INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÓN Y CABALLETE	m2	0,00

	INSTALACIÓN DE PÓRTICOS PRINCIPALES, SECCIÓN CAJÓN, EN PERFILES ACESCO PHR 305 X 80 - 2.5MM (CAL 12) Y PHR 220X80- 1.5MM (CAL 12), INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ml	0,00
	INSTALACIÓN DE VIGAS, SECCIÓN CAJÓN, EN PERFILES ACESCO PHR 120 X 60 - 1.5 MM (CAL 16), INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ml	0,00
	INSTALACIÓN DE LIMATESAS, SECCIÓN CAJÓN, EN PERFILES ACESCO PHR 160 X 160 - 1.5 MM (CAL 16) INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ml	0,00
	INSTALACIÓN DE CORREAS, SECCIÓN SENCILLA, EN PERFILES ACESCO PHR 160 X 160 - 1.5 MM (CAL 16) INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE. VER DETALLES EN APU	ml	0,00
	INSTALACIÓN DE CORREAS, EN PERFIL PHR-C 160 X 160 - CAL 14 - 2MM INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ml	0,00
8	**MUROS Y PAÑETES**		0,00
	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE 10 X 20 X40	m2	1.313,16
	PAÑETE 1:5 PARA MUROS	m2	2.047,00
9	**PISOS Y ACABADOS**		0,00
	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI	m2	351,88
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA DE 30 X 30	m2	740,24
	SUMINISTRE E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERÁMICA	ml	631,52
	SUMINISTRO E INSTILACIÓN DE ENCHAPE PISO-PARED DE 20 X20 PARA BAÑOS H=1,5 MTS	m2	342,26
10	**INSTALACIÓN Y HIDRÁULICA Y SANITARIAS Y APARATOS**		0,00
	CAJO DE REGISTRO DE 0,8 X 0,B MTS H = 0,6 MTS	und	8,00
	PUNTO HIDRÁULICO DE Ø 1/2"	und	96,00
	PUNTO SANITARIO DE Ø 2"	und	80,00
	PUNTO SANITARIO DE Ø 4"	und	16,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Ø 4"	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC DE 4", INCLUYE ACCESORIOS.	ml	28,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA CORONA O SIMILAR COLOR	und	16,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO	und	16,00
11	**CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA**		0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PUERTA DE ALUMINIO DE 1 X 2 M	m2	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PUERTA DE ALUMINIO DE 0.7 X 2 M	m2	22,40
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PUERTA DE ALUMINIO DE 0,9 X 2 M	m2	129,60
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PUERTA EN MADERA DE 0,7 X 2 M	und	0,00

	SUMINISTRO C INSTALACIÓN DE CLOSET EN MADERA DE 2,2 X 2,4 M CON SUS RESPECTIVAS DIVISIONES	ml	34,08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO CARACOL DE DIÁMETRO DE 2 MISIÓN SU BASE MODULAR	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA EN ALUMINIO	m2	84,63
12	PINTURA Y CIELO RASO		0,00
	ESTUCO PARA INTERIORES	m2	2.106,62
	ESTUCOPLAS PARA MUROS EXTERIORES	m2	928,80
	PINTURA CORAZA TIPO I PARA INTERIORES E EXTERIORES	m2	928,80
	ÍTEMS PREVISTOS EN OTRAS EDIFICACIONES		0,00
	CONCRETO PARA PLACA ALIGERADA ,CON BLOQUE DE CEMENTO DE 20X20X50 EN CONCRETO DE F' C = 210 KG/CM2	m2	436,32
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA TRAPEZOIDAL, TIPO AJOVER O SIMILAR	m2	877,80
	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA TRAPEZOIDAL TERMO ACÚSTICA DE 27 MM O SIMILAR	ml	132,00
	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO. INSTALADO Y PINTADO	m2	318,64
	PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES E EXTERIORES	m2	2.376,22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC DE 4", INCLUYE ACCESORIOS.	ml	56,40
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC DE 2", INCLUYE ACCESORIOS.	ml	40,00
	TUBERÍA DE PVC 3/4" UNI Z RDE 26	ml	187,44
	LLAVE DE PASO DE 1/2"	und	32,00
	BARANDAS EN ACERO TUBULAR GALVANIZADO SEGÚN DISEÑO (REF 005)	und	0,00
	PAÑETE 1:5 IMPERMEABILIZADO PARA LOSAS SUPERIORES	m2	401,90
	OBRAS NO PREVISTAS		0,00
	EXCAVACIÓN EN ROCA		30,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTELES EN CONCRETO DE 0,10*0,10 EN F'C = 210, KG/CM2 INCLUYE FORMALETA	ml	210,40
	MAMPOSTERÍA EN LADRILLO BOCADILLO CITARA	m2	87,00
	PAÑETE LINEAL 1:5 PARA MUROS, VIGAS Y COLUMNAS	ml	2.738,00
	PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1	m2	928,80
	DILATACIONES	ml	819,76
	GOTERO EN MORTERO 1:5	ml	52,80
	ALISTADO DE PISO EN MORTERO	m2	740,24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC DE 3", INCLUYE ACCESORIOS.	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC DE 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS.	ml	20,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO GRIVAL	und	16,00

	O SIMILAR		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO 3X2	und	48,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES	und	16,00
	GRANITO PULIDO PARA MESONES	ml	0,00
	POYO EN CONCRETO PARA COCINA Y CLOSET	m2	50,21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN MADERA BAJO MESÓN COCINA	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERCHA PERFIL EN CAJÓN PHR-220X80 2.0 MM SEGÚN DISEÑO	ml	186,24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA DIAGONAL Y VIGA CENTRAL EN PERFIL EN CAJÓN PHR-160X60 2.0 MM SEGÚN DISEÑO	ml	114,96
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREAS EN PERFIL SENCILLO PHR-160X60 2.0 MM SEGÚN DISEÑO	ml	992,48
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA PERIMETRAL PERFIL EN CAJÓN PHR-220X80 2.0 MM SEGÚN DISEÑO	ml	180,96
	PERNOS DE ANCLAJE PARA ESTRUCTURAS	und	40,00
	PLACA BASE EN LAMINA H 12 MM	und	56,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC PARA CUBIERTAS	ml	224,80
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC	ml	100,20
	ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI; INCLUYE CONCRETO, FORMALETAS A LA VISTA, ACABADO EN PIEDRA CHINA, PIRLAN EN BRONCE EXCAVACIONES Y CIMENTACIÓN	und	0,00
	TAPAS EN SUPERBOAR , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO Y DILATACIÓN EN PVC. INSTALADO Y PINTADO CON KORAZA	ml	224,80
	MESÓN EN ACERO INOXIDBLE PARA COCINA, INCLUYE POCETA Y GRIFERÍA	und	0,00
	CENEFA EN PIEDRA CHINA PARA BALCONES , INCLUYE DILATACION PLÁSTICA	ml	54,00
	POYOS EN CONCRETO PARA DE 6X5 CM PARA DIVISIÓN DUCHA FORRADO EN CERÁMICA	ml	

PRESUPUESTO GENERAL DE ACUEDUCTO			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, TANQUE	m2	29,05
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TUBERÍA DE ACUEDUCTO	ml	678,62
	VALLAS PREVENTIVAS, INFORMATIVAS Y SEÑALIZACIÓN, INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROVECTO	und	1,00
3	**EXCAVACIÓN**		0,00

	EXCAVACIÓN ENTRE 0 M Y 2 M. INCLUYE RETIRO DE DERRUMBES A TODO LO LARGO DE LA EXCAVACIÓN Y BOMBEO.	m3	328,25
4	**RELLENOS Y RETIRO**		0,00
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA, COMPACTADO POR CAPAS A DENSIDAD MAYOR NUP E! 90 % DE LA DE' PROCTOR MODIFICADO	m3	0,00
	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	m3	0,00
5	**ESTRUCTURA CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, TANQUE E INSTALACIÓN TUBERÍA**		0,00
	SISTEMA DE CAPTACIÓN		0,00
	CONCRETO CLASE AD (3500 PSI) CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	m3	0,00
	CONCRETO CLASE G (CICLOPEO)	m3	0,00
	ANDÉN DE E=0.20M EN CONCRETO CLASE D (2500 PSI)	m2	0,00
	LOSA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO CLASE AD H=O.30	m2	0,00
	VIGA DE AMARRE	m3	0,00
	PLACA SOBREPISO EN CONCRETO CALSE AD H=0.20	m2	0,00
	SOLADO DE LIMPIEZA	m2	0,00
	CINTA SITA PVC V15	ml	30,00
	BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE LIBRE DE ATASCAMIENTO.	glb	0,00
	VENTILAS DO ACCESO EN FIBRA DE VIDRIO DE IM X IM	und	0,00
	SISTEMA DE TRATAMIENTO		0,00
	SOLADO EN CONCRETO	m3	0,00
	CONCRETO PARA ZAPATAS	m3	0,00
	LOSA REFORZADA ESPESOR 0.2 M	m2	0,00
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO		0,00
	SOLADO EN CONCRETO	m3	1,50
	CONCRETO PARA ZAPATAS	m3	1,73
	LOSA REFORZADA ESPESOR 0,2 M	m2	12,96
	COLUMNAS NIVEL 1 SECCIÓN 0.35X0.35X3	ml	15,40
	VIGAS NIVEL 1 SECCIÓN 0.35X0.35	ml	13,00
	COLUMNAS NIVEL 2 SECCIÓN 0.35X0.35X3	ml	12,00
	VIGAS NIVEL 2 SECCIÓN 035X0.35	ml	13,00
	COLUMNAS NIVEL 3 SECCIÓN 0.35X0.35X3	ml	12,00
	VIGAS NIVEL 3 SECCIÓN 0.35X0.35	ml	13,00
	COLUMNAS NIVEL 4 SECCIÓN 0.35X0.35X3	ml	0,00
	VIGAS NIVEL 4 SECCIÓN 0.35X0.35	ml	0,00
	COLUMNAS NIVEL 5 SECCIÓN 0.35X0.35X3	ml	0,00
	VIGAS NIVEL 5 SECCIÓN 0.35X0.35	ml	0,00
	CONCRETO CLASE AD (3500 PSI) CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 85 M3 ELEVADO	m3	6,57
	ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA 85 M3	glb	1,00

	ESCALERA DE ACCESO AL MANHOLE DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN EN VARILLA REDONDA LISA DE 1" ESPESOR CON PLATINAS CIRCULARES FORMANDO UN DUCTO ESQUELÉTICO PARA PROTECCIÓN, MÉNSULAS DE ANCLAJE Y CORREDOR PASAMUROS	und	1,00
	REFUERZOS ACERO CORRUGADO GRADO 60	kg	3.231,67
	REFUERZOS ACERO LISO GRADO A37	kg	0,00
	MALLA ELECTROSOLDADA TIPO R4 DE CONCREMALLA O EQUIVALENTE	m2	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ACCESORIOS TUBERÍA DE ACUEDUCTO		0,00
	SISTEMA DE BOMBEO		0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 110 MM PE 100_ POLIETILENO	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 90 MM PE 100_ POLIETILENO	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PE 100 DN 110 CARA TERMO FUSIÓN	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PE 100 DN 90 CARA TERMO FUSIÓN	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ENTRADA Y SALIDA DEL TANQUE ELEVADO DE 3" EN HG. O POLIETILENO PE 100 Y ACCESORIOS	ml	23,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE CON COLADERA EN 4" EXTREMO BRIDA HF	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PORTABRIDA EN PE 100 DN 110 BRIDA LOCA EN HF LOMILERÍA Y EMPAQUES.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 3" DE COMPUERTA EXTREMO BRIDA EN HF INCLUYE ACCESORIO PARA LA INSTALACIÓN	und	0,00
	SISTEMA DE TRATAMIENTO		0,00
	BATERIA DE FILTROS VERTICALES DE ARENA A PRESIÓN DE 60" DIAM X 72" CR.	glb	0,00
	FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO DE 60" DIAM X 72" CR.	glb	0,00
	ACCESORIOS VARIOS	glb	0,00
	TUBERÍA Y ACCESORIOS REDES INTERNAS		0,00
	TAPÓN SOLDADO DE PVC DN 3"	und	2,00
	TAPÓN SOLDADO DE PVC DN 2"	und	2,00
	TEE PVC UNI Z 2"X3"X2"	und	0,00
	TEE PVC UNI Z 3"X3"X3"	und	25,00
	REDUCCIONES 1 1/2 X1	und	0,00
	REDUCCIONES 2X 1.1/2	und	0,00
	REDUCCIONES 2.1/2X2	und	0,00
	REDUCCIONES 3X2	und	1,00
	REDUCCIONES 3X2.1/2	und	0,00
	TUBERÍA DE PVC 3/4" UNI Z RDE 26	ml	0,00
	TUBERÍA DE PVC 1" UNI Z RDE 26	ml	272,20
	TUBERÍA DE PVC 1 1/2" UNI Z RDE 26	ml	0,00

	TUBERÍA DE PVC 2" UNI Z RDE 26	ml	141,16
	TUBERÍA DE PVC 2 1/2" UNI Z RDE 26	ml	0,00
	TUBERÍA DE PVC 3" UNI Z RDE 26	ml	400,36
	TUBERÍA Y ACCESORIOS PISCINAS		0,00
	TUBERÍA DE PVC 4" UNI Z RDE 26	ml	136,00
	TEE PVC UNI Z 4"X4"X4"	und	0,00
	VÁLVULA DE 4"	und	0,00
	CODOS DE 45 X 4"	und	0,00
	CODOS DE 22.5 X 4"	und	0,00
	ACCESORIOS VARIOS, COMO FILTROS BOMBAS ETC	glb	0,00
	ESTRUCTURAS		0,00
	CONCRETO PARA ATRAQUES	m3	1,00
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS SISTEMA ACUEDUCTO		0,00
	ACOMETIDA PARCIAL	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO SQUARED TIPO NTQ.-412-T SQ DE 4 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR DE 60 AMPERIOS.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE THW # 8 CENTELSA A 5 HILOS (FASE, FASE, FASE, NEUTRO, TIERRA) . ESTE IRA EN UNA TUBERÍA CONDULT DE 1" EN PVC.	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE 4 X 12 MARCA CENTELSA PARA EL PUNTO ELÉCTRICO TRIFÁSICO.	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE 1/2" CON ALAMBRE NO.12 CENTELSA CON CÓDIGO DE COLORES (FASE-ROJO, FASE-NEGRO, NUETRO-BLANCO TIERRA-VERDE) MARCA DE ALAMBRE CENTELSA	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DÚPLEX DE 2 X 18 MARCA CENTELSA PARA EI TIMBRE INDUSTRIAL.	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, MARCA LUMINEX CON PILOTO.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, MARCA LUMINEX CON PILOTO.	und	0,00
	SUMINISTRO R INSTALACIÓN DE LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 2X48 PARA EMPOTRAR EN EL CIELO RASO MARCA PHILIPS.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTILACIÓN DE REFLECTORES ECUALIZABLES DE 250W A 220VOL DE MERCURIO CON FOTOCELDA	und	0,00
	PUNTO ELÉCTRICO	und	0,00
	REDES AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN		0,00
	MONTAJE DE: REDES DE MEDIA TENSIÓN; SUBESTACIÓN TIPO AÉREA DE 75 KVA; PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE.	glb	0,00
	ÍTEMS PREVISTOS EN OTRAS EDIFICACIONES		0,00

	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMOS COMPACTADO	m3	319,97
	OBRAS NO PREVISTAS		0,00
	EXCAVACIÓN EN ROCA	m3	10,00
	CONCRETO FC 210 KG/CM2 PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO ENTERRADO	m3	13,40
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ENTRADA AL TANQUE ELEVADO DE 2" EN HG. Y ACCESORIOS	ml	11,80
	CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE ACUEDUCTO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	und	1,00

CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	329,53
2	**EXPLANACIÓN**		0,00
	DESCAPOTE A MAQUINA	m2	600,00
	EXPLANACIÓN DE TALUDES	m3	303,23
3	**EXCAVACIÓN Y SOLADOS**		0,00
	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA VIGA PRINCIPAL Y ZAPATAS	m3	65,00
	SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA ESTRUCTURAS	m3	4,50
4	**RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL**		0,00
	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO COMPACTADO	m3	0,00
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	200,00
	DISPOSICIÓN DE MATERIAL EXTRAÍDO	m3	488,23
5	**SOBRECIMIENTOS**		0,00
	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS EN BLOQUE MACIZO DE 10X20X40 CM ACOSTADO (2 HILADAS)	ml	109,80
6	**ESTRUCTURAS**		0,00
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	8,11
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA VIGA DE CIMIENTO PRINCIPAL INCLUYE FORMALETA	m3	17,05
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA VIGA SUPERIOR SOBRE MURO INCLUYE FORMALETA	m3	15,94
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS PRINCIPALES INCLUYE FORMALETA	m3	12,11
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA COLUMNETAS INCLUYE FORMALETA	m3	0,51
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA LOSA PARA MESONES	m3	0,73
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA ALFAJIAS SOBREMUROS INCLUYE FORMALETA	m3	0,00

	CONCRETO PARA PLACA ALIGERADA SOBRE BAÑOS, CON BLOQUE DE CEMENTO DE 20X20X50 EN CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA ENTRE PISO, CON H= 0,25M. INCLUYE FORMALETA	m2	53,50
7	**REFUERZOS**		0,00
	ACERO DE REFUERZO PRINCIPAL	kg	6108,80
	CUBIERTA		0,00
	TEJA TERMO ACÚSTICA TIPO SANDWICH MEDITERRÁNEO, CALIBRE 26, ESPESOR 30 MM, INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÓN Y CABALLETE.	m2	0,00
	INSTALACIÓN DE CERCHAS PRINCIPALES , SECCIÓN CAJÓN, TIPO 1, EN PERFILES ACESCO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE. VER DETALLES EN APU	ml	0,00
	INSTALACIÓN DE CERCHAS TIPO 2 , SECCIÓN CAJÓN, EN PERFILES ACESCO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE. VER DETALLES EN APU.	ml	0,00
	INSTALACIÓN DE CERCHAS TIPO 3, SECCIÓN CAJÓN, EN PERFILES ACESCO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE. VER DETALLES EN APU.	ml	0,00
	INSTALACIÓN DE CORREAS, SECCIÓN SENCILLA, EN PERFILES ACESCO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE. VER DETALLES EN APU.	ml	0,00
8	**MUROS Y PAÑETES**		0,00
	MAMPOSTERIA EN LADRILLO BOCADILLO DE 8X18X28	m2	0,00
	PAÑETE 1:5 PARA MUROS	m2	608,82
	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE 10 X 20 X40	m2	404,00
9	**PISOS Y ACABADOS**		0,00
	PLANTILLA EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA PISOS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50 0.25X0.25.	m2	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO TIPO FINO	m2	279,70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO FINO.	ml	129,79
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO-PARED DE 20X20 PARA BAÑOS H=L,5 M	m2	313,09
10	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y APARATOS**		0,00
	CAJA DE REGISTRO DE 0,6 X 0,6 M H = 0,6 M	und	4,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA HIDRÁULICA PVC DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS.	ml	0,00
	PUNTO HIDRÁULICO DE Θ 1/2"	und	28,00
	PUNTO SANITARIO DE Θ 2"	und	25,00
	PUNTO SANITARIO DE Θ 4"	und	9,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC DE 4", INCLUYE ACCESORIOS.	ml	36,45
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC DE 2", INCLUYE ACCESORIOS.	ml	11,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Θ 4"	ml	12,00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER TIPO MARCELLA O SIMILAR COLOR BLANCO.	und	7,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DOBLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18.	und	2,00
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA INTERNA PARA GAS	und	1,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BALTIC FLUXÓMETRO COLOR BLANCO.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL, INCLUYE EXTRACTOR Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	und	1,00
	LLAVE DE PASO DE 1/2"	und	3,00
11	**CARPINTERÍA METÁLICA**		0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-L DE L,0M X2,0M METÁLICA COLOR ENTAMBORADA CALIBRE 18, INCLUYE CERRADURA, BISAGRAS, ANTICORROSIVO Y PINTURA, VER DETALLES EN PLANOS.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS P-2 DE 0,9M X 2,0M METÁLICA COLOR ENTAMBORADA CALIBRE 18, INCLUYE CERRADURA,BISAGRAS, ANTICORROSIVO Y PINTURA, VER DETALLES EN PLANOS.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE PIVOTANTE P-4 DE 2,0M X2,0M (L.0M X L.0M CADA HOJA) EN ALUMINIO ANODIZADO PINTURA ANOLOCK, VIDRIO BRONCE 3 MM, INCLUYE BISAGRAS,CERRADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURA, VER DETALLES EN PLANOS.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS V-2(BAÑOS) DE 0,6M X0,6M EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO BRONCE 3 MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA VER DETALLES EN PLANOS.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-7 DE (L,18M XL,4M) EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO BRONCE 3 MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, VER DETALLES EN PLANOS.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TRIANGULAR V-4(CUMBRERA) EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO BRONCE 3 MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, VER DETALLES EN PLANOS.	und	2,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑOS EN LÁMINA COLDROLED CALIBRE 18, INCLUYE PUERTAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m2	0,00
12	**PINTURA**		0,00
	ESTUCO PARA INTERIORES	m2	537,37
	PINTURA CORAZA TIPO I PARA INTERIORES E EXTERIORES	m2	263,80
	ÍTEMS PREVISTOS EN OTRAS EDIFICACIONES		0,00
	ESTUCOPLAS PARA MUROS EXTERIORES	m2	263,80
	PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES E EXTERIORES	m2	537,37
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA TRAPEZOIDAL, TIPO AJOVER O SIMILAR	m2	587,49

	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA TRAPEZOIDAL TERMO ACÚSTICA DE 27 MM O SIMILAR	ml	52,80
	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO. INSTALADO Y PINTADO	m2	156,88
	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA SUPERIOR	m2	60,24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO	m2	44,12
	TUBERÍA DE PVC 3/4" UNI Z RDE 26	ml	35,27
	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI	m2	331,80
	MALLA ELECTROSOLDADA TIPO R4 DE CONCREMALLA O EQUIVALENTE	m2	282,83
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO	und	9,00
	PAÑETE 1:5 IMPERMEABILIZADO PARA LOSAS SUPERIORES	m2	49,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PUERTA DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO	m2	25,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PUERTA EN LAMINA CALIBRE 18 SEGÚN MEDIDAS INCLUYE ESMALTE Y ANTICORROSIVO INCLUYE CERRADURA	m2	3,12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA DE 30 X 30	m2	0,00
	OBRAS NO PREVISTAS		
	EXCAVACIÓN EN ROCA	m3	15,20
	PAÑETE LINEAL 1:5 PARA MUROS, VIGAS Y COLUMNAS	ml	556,00
	PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1	m2	263,80
	DILATACIONES	ml	304,79
	GOTERO EN MORTERO 1:5	ml	12,70
	ALISTADO DE PISO EN MORTERO	m2	50,90
	LLAVE DE PASO DE 3/4"	und	2,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CIERRE DE 1/2"	und	1,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO	und	11,00
	GRANITO PULIDO PARA MESONES	ml	34,30
	LAVATRAPERO ENCHAPADO CON CERÁMICA	und	1,00
	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO SOBRE PLACA M 1:4	m2	53,40
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑOS EN LÁMINA INOXIDABLE SENCILLA SEGÚN DISEÑO	m2	22,40
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERCHA PRINCIPAL METÁLICA PERFIL EN CAJON PHR- SEGÚN DISEÑO	ml	86,16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERCHA DIAGONAL Y CENTRALL METÁLICA PERFIL EN CAJÓN PHR- SEGÚN DISEÑO	ml	62,28
	SUMINISTRO E INSTALACION CORREAS EN PERFIL SENCILLO PHR-160X60 2.0 MM SEGÚN DISEÑO	ml	611,80
	PERNOS DE ANCLAJE PARA ESTRUCTURAS	und	64,00
	PLACA BASE EN LAMINA HR 12 MM	und	16,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC PARA CUBIERTAS	ml	87,00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC	ml	50,00
	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 SOBRE PLACA	ml	29,00
	TAPAS EN SUPERBOAR , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO Y DILATACIÓN EN PVC. INSTALADO Y PINTADO CON KORAZA	ml	87,00
	TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, DIMENSIONES 2,40X1,00 MTS	und	1,00
	POYOS EN CONCRETO PARA DE 6X5 CM PARA DIVISIÓN DUCHA FORRADO EN CERÁMICA	ml	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO PARA ACCESO PRINCIPAL A CAFETERÍA Y AUDITORIO, INCLUYE HERRAJES	m2	
	CENEFA EN GRANITO FUNDIDO, PULIDO Y BRILLADO PARA BORDES DE PISO Y TRANQUES, INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA	ml	
	CENEFA EN PIEDRA CHINA PARA BALCONES Y PISOS , INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA		

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	346,83
2	**EXPLANACIÓN**		0,00
	DESCAPOTE A MAQUINA	m2	600,00
	EXPLANACIÓN DE TALUDES	m3	456,73
3	**EXCAVACIÓN Y SOLADOS**		0,00
	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA VIGA PRINCIPAL Y ZAPATAS	m3	65,00
	SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA ESTRUCTURAS	m3	4,50
4	**RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL**		0,00
	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO COMPACTADO	m3	0,00
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	200,00
	DISPOSICIÓN DE MATERIAL EXTRAÍDO	m3	641,73
5	**SOBRECIMIENTOS**		0,00
	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS EN BLOQUE MACIZO DE 10X20X40 CM ACOSTADO (2 HILADAS)	ml	115,53
6	**ESTRUCTURAS**		0,00
	CONCRETO DE F' C = 210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	8,43
	CONCRETO DE F' C = 210 KG/CM2 PARA VIGA CIMIENTO PRINCIPAL INCLUYE FORMALETA	m3	18,60
	CONCRETO DE F' C = 210 KG/CM2 PARA VIGA SUPERIOR SOBRE MURO INCLUYE FORMALETA	m3	14,27

	CONCRETO DE F' C = 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS PRINCIPALES INCLUYE FORMALETA	m3	10,94
	CONCRETO DE F' C = 210 KG/CM2 PARA COLUMNETAS INCLUYE FORMALETA	m3	0,50
	CONCRETO PARA PLACA ALIGERADA SOBRE BAÑOS CON BLOQUE DE CEMENTO DE 20X20X50 EN CONCRETO DE F' C = 210 KG/CM2 PARA	m2	70,63
7	**REFUERZOS**		0,00
	ACERO DE REFUERZO PRINCIPAL	kg	6291,17
8	**CUBIERTA**		0,00
	TEJA TERMO ACÚSTICA TIPO SANDWICH MEDITERRÁNEO, CALIBRE 26, ESPESOR 30 MM, INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÓN Y CABALLETE.	m2	0,00
	INSTALACIÓN DE CERCHAS PRINCIPALES , SECCIÓN CAJÓN, TIPO 1, EN PERFILES ACESCO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE. VER DETALLES EN APU.	ml	0,00
	INSTALACIÓN DE CERCHAS TIPO 2, SECCIÓN CAJÓN, EN PERFILES ACESCO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE. VER DETALLES EN APU.	ml	0,00
	INSTALACIÓN DE CERCHAS TIPO 3, SECCIÓN CAJÓN, EN PERFILES ACESCO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE. VER DETALLES EN APU.	ml	0,00
	INSTALACIÓN DE CORREAS, SECCIÓN SENCILLA, EN PERFILES ACESCO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE. VER DETALLES EN APU.	ml	0,00
9	**MUROS Y PAÑETES**		0,00
	MAMPOSTERÍA EN LADRILLO BOCADILLO DE 8X18X28	m2	13,40
	PAÑETE 1:5 PARA MUROS	m2	453,26
	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE 10 X 20 X40	m2	338,42
10	**PISOS Y ACABADOS**		0,00
	PLANTILLA EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA PISOS, E-0,05M, INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA E-0.50 , 5 MM, 0.25X0.25.	m2	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO FINO TIPO ALFA O SIMILAR DE 33X33.	m2	286,75
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO FINO.	ml	64,48
	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO-PARED DE 20 X20 PARA BAÑOS H=1.5 M	m2	250,56
11	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS. SANITARIAS Y APARATOS**		0,00
	CAJA DE REGISTRO DE 0,6 X 0,6 M H = 0,6 M	und	4,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA HIDRÁULICA PVC DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS.	ml	0,00
	PUNTO HIDRÁULICO DE Ø 1/2"	und	37,00
	PUNTO HIDRÁULICO DE Ø 3/4"	und	0,00
	PUNTO HIDRÁULICO DE 1"	und	0,00
	PUNTO SANITARIO DE Ø 2"	und	23,00
	PUNTO SANITARIO DE Ø 4"	und	10,00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC DE 4", INCLUYE ACCESORIOS.	ml	26,91
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC DE 2", INCLUYE ACCESORIOS.	ml	12,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Θ 4"	ml	12,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER TIPO MARCELLA O SIMILAR COLOR BLANCO.	und	11,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL FLUXÓMETRO COLOR BLANCO.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BALTIC FLUXOMETRO COLOR BLANCO.	und	0,00
	LLAVE DE PASO DE 1/2"	und	2,00
12	**CARPINTERÍA METÁLICA**		0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-L DE 1.OM X2,0M METÁLICA COLROLD ENTAMBORADA CALIBRE 18, INCLUYE CERRADURA, BISAGRAS, ANTICORROSIVO Y PINTURA, VER DETALLES EN PLANOS.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS P-2 DE 0,9M X2,0M METÁLICA COLROLD DE ENTAMBORADA CALIBRE 18, INCLUYE CERRADURA, BISAGRAS, ANTICORROSIVO Y PINTURA, VER DETALLES EN PLANOS	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS P-3 DE 0,7M X2,0M METÁLICA COLROLD ENTAMBORADA CALIBRE 18, INCLUYE CERRADURA, BISAGRAS, ANTICORROSIVO Y PINTURA, VER DETALLES EN PLANOS.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE PIVOTANTE P-4 DE 2,0M X2,0M (L.0 M X L.0 M CADA HOJA) EN ALUMINIO ANODIZADO PINTURA ANOLOCK, VIDRIO BRONCE 3 MM, INCLUYE BISAGRAS, CERRADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURA, VER DETALLES EN PLANOS	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS V-2(BAÑOS) DE 0,6M X0,6M EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO BRONCE 3 MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, VER DETALLES EN PLANOS.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V 7 DE (L.18M X L.4M) EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO BRONCE 3 MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, VER DETALLES EN PLANOS.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-8 DE (2,0M X2,0M) EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO BRONCE 3 MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, VER DETALLES EN PLANOS.	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TRIANGULAR V-4 (CUMBRERA) EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO BRONCE 3 MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, VER DETALLES EN PLANOS.	und	2,00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑOS EN LÁMINA COLDROLED CALIBRE 18, INCLUYE PUERTAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m2	0,00
13	**PINTURA**		0,00
	ESTUCO PARA INTERIORES	m2	445,12
	PINTURA CORAZA TIPO 1 PARA INTERIORES E EXTERIORES	m2	259,59
	ÍTEMS PREVISTOS EN OTRAS EDIFICACIONES		0,00
	ESTUCOPLAS PARA MUROS EXTERIORES	m2	259,59
	PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES E EXTERIORES	m2	445,12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA TRAPEZOIDAL, TIPO AJOVER O SIMILAR	m2	587,49
	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA TRAPEZOIDAL TERMO ACÚSTICA DE 27 MM O SIMILAR	ml	52,80
	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO. INSTALADO Y PINTADO	m2	156,88
	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA SUPERIOR	m2	74,70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA EN ALUMINIO	m2	34,70
	TUBERÍA DE PVC 3/4" UNI Z RDE 26	ml	90,00
	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI	m2	353,40
	MALLA ELECTROSOLDADA TIPO R4 DE CONCREMALLA O EQUIVALENTE	m2	286,80
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO	und	10,00
	PAÑETE 1:5 IMPERMEABILIZADO PARA LOSAS SUPERIORES	m2	61,20
	CONCRETO DE F'C = 210KG/CM2 PARA LOSA PARA MESONES	m3	0,61
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PUERTA DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO	m2	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PUERTA EN LAMINA CALIBRE 18 SEGÚN MEDIDAS INCLUYE ESMALTE Y ANTICORROSIVO INCLUYE CERRADURA	m2	3,10
	ÍTEMS NO PREVISTOS		0,00
	EXCAVACIÓN EN ROCA		22,80
	PAÑETE LINEAL 1:5 PARA MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	ml	618,87
	PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1	m2	259,59
	DILATACIONES	ml	211,41
	GOTERO EN MORTERO 1:5	ml	8,92
	ALISTADO DE PISO EN MORTERO	m2	93,46
	LLAVE DE PASO DE 3/4"	und	2,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CIERRE DE 1/2"	und	1,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO	und	8,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO CON GRIFERÍA	und	4,00
	GRANITO PULIDO PARA MESONES	ml	10,78
	LAVA TRAPERO ENCHAPADO CON CERÁMICA	und	1,00
	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO SOBRE PLACA M 1:4	m2	66,85

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑOS EN LÁMINA INOXIDABLE SENCILLA SEGÚN DISEÑO	m2	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERCHA PRINCIPAL METÁLICA PERFIL EN CAJÓN PHR- SEGÚN DISEÑO	ml	86,16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERCHA DIAGONAL Y CENTRAL METÁLICA PERFIL EN CAJÓN PHR- SEGÚN DISEÑO	ml	62,28
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREAS EN PERFIL SENCILLO PHR-160X60 2.0 MM SEGÚN DISEÑO	ml	611,80
	PERNOS DE ANCLAJE PARA ESTRUCTURAS	und	64,00
	PLACA BASE EN LAMINA H 12 MM	und	16,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC PARA CUBIERTAS	ml	87,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC	ml	50,00
	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 SOBRE PLACA	ml	34,50
	TAPAS EN SUPERBOAR , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO Y DILATACIÓN EN PVC. INSTALADO Y PINTADO CON KORAZA	ml	87,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO PARA ACCESO PRINCIPAL A CAFETERÍA Y AUDITORIO, INCLUYE HERRAJES	m2	
	ESCALERA DE ACCESO A TARIMA AUDITORIO, INCLUYE: CONCRETOS, PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO, PIRLAN EN BRONCE, ZÓCALOS Y BOCEL EN GRANITO FUNDIDO	und	
	CENEFA EN GRANITO FUNDIDO, PULIDO Y BRILLADO PARA BORDES DE PISO Y TRANQUES, INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA	ml	
	CENEFA EN PIEDRA CHINA PARA BALCONES Y PISOS , INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA		

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y ACTUALIZACIÓN	ML	619,64
	VALLAS PREVENTIVAS Y SEÑALIZACIÓN	GLB	1,00
2	**EXCAVACIÓN**		
	EXCAVACIÓN ENTRE 0 M Y 2 M. INCLUYE RETIRO DE DERRUMBES A LODO LO LARGO DE LA EXCAVACIÓN Y BOMBEO.	M3	497,78
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADO , INCLUYE ACCESORIOS**		
	TUBERÍA 8" PVC PARA ALCANTARILLADO	ML	277,77
	TUBERÍA 6" PVC PARA ALCANTARILLADO	ML	206,50
	TUBERÍA 4" PVC PARA ALCANTARILLADO	ML	135,37

	GEO TEXTIL NT 2000 (EN ROLLOS 3.S.130 M)	ML	0,00
4	**RELLENOS Y RETIRO E INSTALACIÓN DE 6EOTEXTII**		
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA, COMPACTADO POR CAPAS A DENSIDAD MAYOR QUE EL 90% DE LA DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	0,00
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO, COMPACTADO POR CAPAS A DENSIDAD MAYOR QUE EL 90 % DE LA DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	497,78
	RELLENO CON ARENA E=5 CM, PARA CAMA DE LA TUBERÍA. INCLUYE COLOCACIÓN COMPACTACIÓN Y PERFILAMIENTO	M3	0,00
	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	M3	0,00
	INSTALACIÓN DE GEO TEXTIL NT 2000(EN ROLLOS 3.5X130 M).	ML	0,00
5	**CONSTRUCCIÓN DE POZOS Y CAJAS DE REGISTRO**		
	CONSTRUCCIÓN CAJA DE REGISTRO DE 0,60X0.60 EN BLOQUE Y PAÑETADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	UND	2,00
	CONSTRUCCIÓN CAJA DE REGISTRO DE 1.00M X 1,00M EN BLOQUE Y PAÑETADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	UND	0,00
	CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO PROFUNDIDAD ENTRE 0 Y 2 Y DIÁMETRO DE 1.6 M SEGÚN PLANOS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, EMBOQUILLADO A TUBERÍA ENTRANTE	UND	7,00
6	**OBRAS VARIAS**		
	ENTIBADO TIPO IB. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M2	0,00
	ATRAQUE CONCRETO FLUIDO 2000 PSI SIN REFUERZO	M3	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ANAERÓBICO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. INCLUYE LA BATERÍA DE FILTROS, ACCESORIOS Y TUBERÍA PARA SU INSTALACIÓN	GLB	0,00
	OBRAS NO PREVISTAS		
	EXCAVACIÓN EN ROCA	M3	24,9
	CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE CAÍDA	UND	1,00

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA PARA KIOSKO			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	78,62
2	EXPLANACIÓN		
	DESCAPOTE A MAQUINA	m2	136,78
	EXPLANACIÓN DE TALUDES	m3	25,82
3	**EXCAVACIÓN Y SOLADOS**		

	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA ZAPATAS, VIGA DE CIMIENTOS, VIGA PERIMETRAL ANDEN PRINCIPAL	m3	12,73
	SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA ESTRUCTURAS	m3	1,14
4	**RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL**		
	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO COMPACTADO	m3	0,00
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	31,74
	DISPOSICIÓN DE MATERIAL EXTRAÍDO	m3	65,90
5	**SOBRECIMIENTOS**		
	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS EN BLOQUE MACIZO DE 10 * 20X40 CM ACOSTADO (2 HILADAS)	ml	0,00
	SOBRECIMIETO PARA ANDENES Y JARDINERAS EN BLOQUE MACIZO DE 10 X 20 40 CM ACOSTADO (2 HILADAS)	ml	0,00
6	ESTRUCTURAS		
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PERA ZAPATAS	m3	1,28
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA VIGA DE CIMIENTO PRINCIPAL INCLUYE FORMALETA	m3	2,00
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA VIGA DE CIMIENTO ANDENES INCLUYE FORMALETA	m3	2,00
	CONCRETO DE F'C= 210 KG/CM2 PARA VIGA SUPERIOR SOBRE MURO INCLUYE FORMALETA	m3	2,00
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS PRINCIPALES INCLUYE FORMALETA	m3	1,62
	CONCRETO DE F'C= 210 KG/CM2 PARA COLUMNETAS INCLUYE FORMALETA	m3	0,11
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA VIGAS CANALES INCLUYE FORMALETA	m3	0,00
	CONCRETO DE F'C= 210 KG/CM2 PARA LOSA SUPERIOR INCLUYE FORMALETA	m3	0,00
	CONCRETO DE F'C = 210 KC/CM2 PARA ALFAJÍAS SOBREMUROS INCLUYE FORMALETA	m3	0,00
7	**REFUERZOS**		
	ACERO DE REFUERZO PRINCIPAL	kg	1503,74
8	**CUBIERTA**		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTES EN MADERA INMUNIZADA	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLILLAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA	m2	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELA ASFÁLTICA PIZARRA	m2	0,00
9	**MUROS Y PAÑETES**		
	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE .10 X 20X40	m2	0,00
	PAÑETE 1:5 PARA MUROS	m2	0,00
	PAÑETE 1:5 IMPERMEABILIZADO PARA LOSAS SUPERIORES	m2	0,00
10	**PISOS Y ACABADOS**		

	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISO	m2	70,80
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA DE 30 X 30	m2	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO-PARED DE 20 X20 PARA BAÑO H=1.5 M	m2	0,00
11	**INSTALACIÓN Y HIDRÁULICA Y SANITARIAS Y APARATOS**		
	CAJA DE REGISTRO DE 0,8 X 0,8 M H = 0,6 M	und	0,00
	PUNTO HIDRÁULICO DE Ø 1/2"	und	0,00
	PUNTO SANITARIO DE Ø 2"	und	0,00
	PUNTO SANITARIO DE Ø 4"	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA Ø 4"	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1OOO LT	und	0,00
12	**CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA**		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PUERTA DE ALUMINIO DE 0,9 X 2, M	und	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA EN ALUMINIO	m2	0,00
13	**CIELO RASOS**		
	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO. INSTALADO Y PINTADO	m2	0,00
14	**PINTURA**		
	ESTUCO PARA INTERIORES	m2	0,00
	ESTUCOPLAS PARA MUROS EXTERIORES	m2	0,00
	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA SUPERIOR	m2	0,00
	PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES E EXTERIORES	m2	0,00
	ÍTEMS PREVISTOS EN OTRAS EDIFICACIONES		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA TRAPEZOIDAL, TIPO AJOVER O SIMILAR	m2	116,3
	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA TRAPEZOIDAL TERMO ACÚSTICA DE 27 MM O SIMILAR	ml	43,60
	OBRAS NO PREVISTAS		
	SOBRE CIMIENTO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS EN BLOQUE MACIZO DE 10 * 20X40 CM ACOSTADO (DE 3 A 6 HILADAS)	ml	46,96
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERCHA PERFIL EN CAJÓN PHR-220X80 2.0 MM SEGÚN DISEÑO	ml	43,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREAS EN PERFIL SENCILLO PHR-160X60 2.0 MM SEGÚN DISEÑO	ml	123,0
	PERNOS DE ANCLAJE PARA ESTRUCTURAS	und	32,0
	PLACA BASE EN LAMINA H12 MM	und	8,0

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE PISCINAS			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD.**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	488,13
2	**EXPLANACIÓN**		0,00
	DESCAPOTE A MAQUINA	m2	800,00
	EXPLANACIÓN DE TALUDES	m3	76,00
3	**EXCAVACIÓN Y SOLADOS**		0,00
	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m3	863,96
	SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA ESTRUCTURAS	m3	19,70
4	**RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL**		0,00
	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO COMPACTADO	m3	300,00
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	25,00
	DISPOSICIÓN DE MATERIAL EXTRAÍDO	m3	1.099,96
5	**ESTRUCTURAS**		0,00
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PISCINA	m3	99,31
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA VIGA DE CIMIENTO PRINCIPAL INCLUYE FORMALETA	m3	3,73
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA VIGA ESCALONES	m3	0,00
7	**REFUERZOS**		0,00
	ACERO DE REFUERZO PRINCIPAL	kg	8.090,25
10	**PISOS Y ACABADOS**		0,00
	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISO	m2	66,54
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA DE 45 X 45 REF: PISO MURCIA O SIMILAR: PARA EXTERIOR PISCINA	m2	0,00
	ÍTEMS PREVISTOS EN OTRAS EDIFICACIONES		0,00
	SOBRE CIMIENTO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS EN BLOQUE MACIZO DE 10 X 20 X 40 CM ACOSTADO (2 HILADAS)	ml	44,73
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PERA ZAPATAS	m3	1,44
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA VIGA SUPERIOR SOBRE MURO INCLUYE FORMALETA	m3	2,08
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS PRINCIPALES INCLUYE FORMALETERÍA	m3	2,23
	CONCRETO DE F'C = 210KG/CM2 PARA LOSA PARA MESONES	m3	0,60
	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE 10 X 20 X40	m2	98,13
	PAÑETE 1:5 PARA MUROS	m2	120,63
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA DE 30 X 30	m2	66,54
	SUMINISTRE E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTILACIÓN DE ENCHAPE PISO-PARED DE 20 X20 PARA BAÑOS H=1,5 M	m2	113,61

	CAJO DE REGISTRO DE 0,8 X 0,B M H = 0,6 M	und	2,00
	PUNTO HIDRÁULICO DE Ø 1/2"	und	20,00
	PUNTO SANITARIO DE Ø 2"	und	17,00
	PUNTO SANITARIO DE Ø 4"	und	5,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC DE 4", INCLUYE ACCESORIOS.	ml	20,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO	und	5,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PUERTA DE ALUMINIO DE 1 X 2 M	m2	4,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA EN ALUMINIO	m2	5,40
	ESTUCO PARA INTERIORES	m2	7,00
	ESTUCOPLAS PARA MUROS EXTERIORES	m2	66,05
	PINTURA CORAZA TIPO I PARA INTERIORES E EXTERIORES	m2	66,05
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA TRAPEZOIDAL, TIPO AJOVER O SIMILAR	m2	176,44
	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA TRAPEZOIDAL TERMO ACÚSTICA DE 27 MM O SIMILAR	ml	29,93
	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO. INSTALADO Y PINTADO	m2	53,38
	PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES E EXTERIORES	m2	26,78
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC DE 4", INCLUYE ACCESORIOS.	ml	0,00
	TUBERÍA DE PVC 3/4" UNI Z RED 26	ml	20,00
	LLAVE DE PASO DE 1/2"	und	2,00
	CINTA SITA PVC V15	ml	110,77
	OBRAS NO PREVISTAS		0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTELES EN CONCRETO DE 0,10*0,10 EN F'C = 210, KG/CM2 INCLUYE FORMALETA	ml	2,40
	PAÑETE LINEAL 1:5 PARA MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	ml	191,76
	PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1	m2	92,35
	DILATACIONES	ml	54,40
	ALISTADO DE PISO EN MORTERO	m2	66,54
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO GRIVAL O SIMILAR	und	8,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO 3X2	und	12,00
	GRANITO PULIDO PARA MESONES	ml	4,10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERCHA PERFIL EN CAJÓN PHR-220X80 2.0 MM SEGÚN DISEÑO	ml	30,20
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA DIAGONAL Y VIGA CENTRAL EN PERFIL EN CAJÓN PHR-160X60 2.0 MM SEGÚN DISEÑO	ml	57,60
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREAS EN PERFIL SENCILLO PHR-160X60 2.0 MM SEGÚN DISEÑO	ml	188,60
	PERNOS DE ANCLAJE PARA ESTRUCTURAS	und	40,00
	PLACA BASE EN LAMINA H 12 MM	und	10,00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC PARA CUBIERTAS	ml	43,74
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC	ml	15,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑOS EN LÁMINA INOXIDABLE SENCILLA SEGÚN DISEÑO	m2	20,33
	TAPAS EN SUPERBOAR , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO Y DILATACIÓN EN PVC. INSTALADO Y PINTADO CON KORAZA	ml	43,74
	POYOS EN CONCRETO PARA DE 6X5 CM PARA DIVISIÓN DUCHA FORRADO EN CERÁMICA	ml	
	CENEFA EN PIEDRA CHINA PARA BALCONES Y PISOS , INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA	ml	
	NICHOS REFLECTORES EN FIBRA DE VIDRIO, ANCLADO SOBRE MUROS PISCINA, INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT	un	

AMBIENTACIÓN			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	5562,28
	DEMOLICIÓN DE LOCALES EXISTENTES	m3	397,00
2	EXPLANACIÓN		0,00
	DESCAPOTE A MAQUINA	m2	5562,28
	EXPLANACIÓN DE TALUDES	m3	1943,96
3	**EXCAVACIÓN Y SOLADOS**		0,00
	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m3	243,23
	SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA ESTRUCTURAS	m3	13,09
4	**RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL**		0,00
	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	2139,38
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	47,50
	DISPOSICIÓN DE MATERIAL EXTRAÍDO	m3	3383,08
5	**ANDENES Y BORDILLOS**		0,00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 2500 PSI PARA ANDENES ESPESOR 0.1 M	m2	0,00
	ADOQUÍN EN CONCRETO COLOR 0.2 X 0,12 X 0,06 M	m2	0,00
	SENDEROS EMPEDRADOS CON PIEDRA LAJA	m2	0,00
	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI BARRERA RECTO ,42 X 0,18 X 0,8 CM	ml	0,00
6	**SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS**		0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø "8" PARA AGUAS LLUVIAS	ml	0,00
	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGISTRO PARA	und	0,00

	AGUAS LLUVIAS		
7	**ESPEJOS DE AGUAS**		0,00
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2: PARA VIGA PERIMETRAL	m3	0,00
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA PLANTILLA	m2	0,00
	ACABADO EN GRANITO PULIDO Nº 2 COLOR TRAVERTINOS	m2	0,00
	SISTEMA DE CHORROS ORNAMENTALES	glb	0,00
	IMPERMEABILIZACIÓN	m2	0,00
8	**MOBILIARIO**		0,00
	BANCAS SEGÚN DISEÑO (REF. 001)	und	0,00
	CESTOS BASURA SEGÚN DISEÑO (REF 002)	und	0,00
	AVISOS DIRECCIONALES SEGÚN DISEÑO	und	0,00
9	**PLAZOLETA DE JUEGOS INFANTILES**		0,00
	MODULO DE JUEGO GRANDE (REF 003)	und	0,00
	MODULO DE JUEGO PEQUEÑO (REF 004)	und	0,00
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**		0,00
	BARANDAS EN ACERO TUBULAR GALVANIZADO SEGÚN DISEÑO (REF 005)	und	0,00
	PÉRGOLAS EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO (REF 003)	m2	0,00
11	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**		0,00
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	13,13
	ACERO DE REFUERZO PRINCIPAL	kg	11039,63
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS PRINCIPALES INCLUYE FORMALERIA	m3	22,13
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA VIGA PERIMETRAL	m3	33,71
	CONCRETO DE FE'C= 210 KG/CM2 PARA ALFAJÍAS SOBREMUROS INCLUYE FORMALETA	m3	9,87
	MALLA ESLABONADA 60MM-TUBO GALVANIZADO AGUA DE 2 1/2". INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA ALTURA DE 2.00MT Y APOYOS CADA 3MT	m2	0,00
12	**CANALES PERIMETRALES**		0,00
	CANAL EN CONCRETO	m3	30,93
	CAJAS DESARENADOR	und	0,00
	ÍTEMS PREVISTOS EN OTRAS EDIFICACIONES		0,00
	TUBERÍA 8" NOVAFOR O SIMILAR PARA AGUAS LLUVIAS	ml	0,00
	TUBERÍA 6" NOVAFOR O SIMILAR PARA AGUAS LLUVIAS	ml	18,00
	ÍTEMS NOS PREVISTOS		0,00
	CORTE DE ÁRBOL PORTE BAJO SACADO DESDE LA RAÍZ HASTA 20 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DEL HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR	und	22,00
	CORTE DE ÁRBOL PORTE BAJO SACADO DESDE LA RAÍZ DE 20 HASTA 80 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DEL HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR	und	32,00

	CORTE DE ÁRBOL PORTE BAJO SACADO DESDE LA RAÍZ MAYOR DE 80 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DEL HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR	und	1,00
	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE SPLIT DE 15 CM PARA CERRAMIENTO	ml	515,28
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE MALLA ESLABONADA DE 1,5 CAL 10,5 SOLDADAS EN ÁNGULOS DE 1 1/2"X3/16", INCLUYE PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE SOBRE EL ÁNGULO DE 2,70X1,50 M	und	175,00
	CONCRETO DE 210 KG/CM2 PARA MUROS DE CONTENCIÓN A CUALQUIER ALTURA	m3	27,08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE MALLA ESLABONADA DE 1,5 CAL 10,5 SOLDADAS EN ÁNGULOS DE 1 1/2"X3/16", INCLUYE PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE SOBRE EL ÁNGULO POR ML	ml	17,30
	GRADAS EN CONCRETO DE 60X15 CM PARA ACCESO A GARITA; INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACERO DE REFUERZO	ml	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJAS PARA ENTRADA PEATONAL EN GARITA; INCLUYE PUERTA DE ACCESO CON MARCO EN TUBO RECTANGULAR DE 3"X1 1/2" CALIBRE 18 Y TUBO VERTICALES DE 1 1/2" CALIBRE 18, ALTURA DE 2,10 M DE ALTURA, PINTURA EN ESMALTE	ml	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTÓN CORREDIZO DE ACCESO A PARQUEADERO; INCLUYE MARCO EN TUBO RECTANGULAR DE 3"X 1 1/2 CAL 18" Y TUBOS VERTICALES DE 1 1/2" CAL 18; INCLUYE GARRUCHAS Y ÁNGULOS Y SISTEMA DE CIERRE. DIMENSIONES 5,20X2,20 M, PINTURA EN ESMALTE	und	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE ACCESOS A ZONA DE CAFETERÍA, CON MARCO EN TUBO DE 2" FORRADO CON MALLA ESLABONADA DE 10,5, INCLUYE PASADORES. DIMENSIÓN 3,65X2, 50 M. PINTURA EN ESMALTE	und	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESOS PEATONAL A ZONA DE CAFETERÍA, MARCO EN TUBO REDONDO DE 2" FORRADO CON MALLA ESLABONADA DE 10,5, INCLUYE PASADORES. DIMENSIÓN 0,80X2,50 M. PINTURA EN ESMALTE	und	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE ACCESOS AL RIO, MARCO EN TUBO REDONDO DE 2" FORRADO CON MALLA ESLABONADA DE 10,5, INCLUYE PASADORES. DIMENSIÓN 2,8X2,40 M. PINTURA EN ESMALTE	und	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN VARILLA REDONDA DE 5/8" CON MARCO HEMBRA DE 2"X3/16" Y MARCO MACHO EN ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16" Y BISAGRAS PARA BOX COULVERT. DIMENSIONES 1,5MX1,0 ALTURA	un	

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE PARQUEO Y ESTRUCTURA DE ACCESO			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	1.738,00
2	**EXPLANACIÓN**		0,00
	DESCAPOTE A MAQUINA	m2	1.738,00
	EXPLANACIÓN DE TALUDES	m3	1.942,95
3	**EXCAVACIÓN Y SOLADOS**		0,00
	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m3	50,00
5	**SUBRASANTE - SUB BASE**		0,00
	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	m2	0,00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO PARA PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO	m3	0,00
	DISPOSICIÓN DE MATERIAL EXTRAIDO	m3	2.340,55
6	**PAVIMENTO RIGIDO Y ARTICULADO**		0,00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUINES DE 0.2 X 0,1 X 0.06 CM EN COLOR DE 3000 PSI	m2	0,00
7	**JUNTAS**		0,00
	CORTE DE JUNTAS DE PAVIMENTO CON MAQUINA CORTADORA 5 CM DE PROFUNDIDAD	ml	0,00
	TRATAMIENTO DE JUNTAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS CONSERVAR FACTOR DE FORMA 2:1 (ANCHO: PROFUNDIDAD), PROFUNDIDAD MÍNIMA 5 MM CON MATERIAL DE SELLO	ml	0,00
8	**ANDENES V BORDILLOS**		0,00
	EXCAVACIÓN MANUAL	m3	0,00
	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	m3	50,00
	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS EN CONCRETO DE 2500 PSI	ml	0,00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 2500 PSI PARA ANDENES ESPESOR 0.1 M	m2	0,00
9	**SUMIN5TRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA ACCESO**		0,00
	PUERTAS LAMINA CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACIÓN. ENTRADA PEATONAL	m2	0,00
	PUERTAS LAMINA CAL. 18. INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACIÓN. ENTRADA VEHICULAR	m2	0,00
10	**INSTALACIÓN DE CAJAS DE AGUA LLUVIAS**		0,00
	CAJA DE REGISTRO DE 0,8 X 0,8 M H= 0,6 M	und	0,00

CONSTRUCCIÓN DE GARITA PRINCIPAL			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
	VALLA INFORMATIVA	und	1,00
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	m2	33,67
	CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO DE 100 M2 TABLA Y CUBIERTA EN LAMINA DE ZINC	und	1,00
2	**EXPLANACION**		0,00
	DESCAPOTE A MAQUINA NO INCLUYE RETIRO	m2	60,70
	EXPLANACIÓN DE TALUDES	m3	25,43
3	**EXCAVACION Y SOLADOS**		0,00
	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA VIGA TEE INVERTIDA, VIGA DE CIMIENTOS, VIGA PERIMENTRAL ANDEN PRINCIPAL	m3	9,00
	SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA ESTRUCTURAS	m3	0,44
4	**RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL**		0,00
	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMOS COMPACTADO	m3	0,00
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	m3	14,80
	DISPOSICIÓN DE NATERIAL EXTRAIDO	m3	46,57
5	**SOBRECIMIENTOS**		0,00
	SOBRECIMIENTOS IMPERMEABILIZADO PARA MUROS EN BLOQUE MACIZO DE 10 X 20 X 40 CM ACOSTADO (2 HILADAS)	ml	26,75
6	**ESTRUCTURAS**		0,00
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA VIGA TEE INVERTIDA SEGÚN DISEÑO	m3	0,00
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA VIGA DE CIMIENTO PRINCIPAL INCLUYE FORMALETA	m3	1,25
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA VIGA SUPERIOR SOBRE MURO INCLUYE FORMALETA	m3	1,12
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS PRINCIPALES INCLUYE FORMALETA	m3	1,41
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA COLUMNETAS PRINCIPALES INCLUYE FORMALETA	m3	0,42
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA LOSA SUPERIOR INCLUYE FORMALETA	m3	3,99
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA ALFAJÍAS SOBREMUROS INCLUYE FORMALETA	m3	0,00
7	**REFUERZOS**		0,00
	ACERO DE REFUERZO PRINCIPAL	kg	944,35
	CUBIERTA		0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA TRAPEZOIDAL, TIPO AJOVER O SIMILAR	m2	0,00
	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA TRAPEZOIDAL TERMO ACÚSTICA DE 27 MM O SIMILAR	ml	0,00

	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA EN PERFIL PHR-C 120X60 CAL. 14-2MM-INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ml	0,00
8	**MUROS Y PAÑETES**		0,00
	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE 10 X 20 X 40	m2	29,79
	PAÑETE 1:5 PARA MUROS	m2	20,95
	PAÑETE 1:5 IMPERMEABILIZADO PARA LOSAS SUPERIORES	m2	46,32
9	**PISOS Y ACABADOS**		0,00
	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI	m2	33,27
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA DE 30 X 30	m2	1,50
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO-PARED DE 20 X 20 PARA BAÑOS H= 1,5 M	m2	7,23
	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI FLOTEADO ESPESOR 0,08	m3	0,00
10	**INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIAS Y APARATOS**		0,00
	CAJA DE REGISTRO DE 0,8 X 0,8 M H = 0,6 M	und	1,00
	PUNTO HIDRÁULICO DE Ø 1/2"	und	2,00
	PUNTO SANITARIO DE Ø 2"	und	2,00
	PUNTO SANITARIO DE Ø 4"	und	1,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Ø 4"	und	2,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	und	1,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO	und	1,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LT	und	0,00
11	**CARPINTERÍA METÁLICA**		0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PUERTA EN LAMINA CALIBRE 18 DE 0,8 X 2 M INCLUYE ESMALTE Y ANTICORROSIVO INCLUYE CERRADURA	m2	3,60
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA EN ALUMINIO	m2	1,73
12	**PINTURA Y CIELO RASO**		0,00
	ESTUCO PARA INTERIORES	m2	37,74
	ESTUCO PARA MUROS EXTERIORES	m2	46,32
	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA SUPERIOR	m2	0,00
	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO	m2	0,00
	PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES E EXTERIORES	m2	37,74
	ÍTEMS PREVISTOS EN OTRAS EDIFICACIONES		0,00
	CONCRETO DE F'C = 210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	0,96
	TUBERÍA DE PVC 3/4" UN Z RDE 26	ml	6,00
	LLAVE DE PASO DE 1/2"	und	1,00
	PINTURA CORAZA TIPO I PARA INTERIORES E EXTERIORES	m2	46,32
	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA SUPERIOR	m2	25,19

	CERTIFICACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2011-02-0895	

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO FINO TIPO ALFA O SIMILAR DE 33X33.	m2	35,72
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO FINO.	ml	9,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PUERTA DE ALUMINIO DE 0.7 X 2 M	m2	0,00
	OBRAS NO PREVISTAS		
	PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1	m2	46,32
	DILATACIONES	ml	48,48
	PAÑETE LINEAL 1:5 PARA MUROS, VIGAS Y COLUMNAS	ml	111,60
	GOTERO EN MORTERO 1:4	ml	20,45
	ALISTADO DE PISO EN MORTERO	m2	1,50
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO 3X2	und	1,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES	und	1,00
	GRANITO PULIDO PARA MESONES	ml	0,00
	POYO EN CONCRETO PARA COCINA Y CLOSET	m2	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN MADERA PARA MESÓN	ml	1,20
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTELES EN CONCRETO DE 0,10*0,10 EN F'C = 210, KG/CM2 INCLUYE FORMALETA	ml	6,40
	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO SOBRE PLACA M 1:4	m2	21,14
	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 SOBRE PLACA	ml	31,00
	CENEFA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO PARA BORDES DE PISO Y TRANQUES, INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA	ml	0,00

Se expide el presente certificado por solicitud del interesado, Valledupar, Cesar a los 3 días de mes de Abril de 2013.

ARQ. HERMES ALFONSO MAESTRE MAYA
SUPERVISOR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA