

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARÍA**

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

OBJETO: CONTRATAR “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE MARZO DE 2022

El sub-numeral 10, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) de los términos de referencia, establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022**, que mediante este documento se presenta el Informe, con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 01 de marzo de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron nueve (09) propuestas para verificar y evaluar; así:

Nº	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PRURAL	NIT PERSONA JURÍDICA /CC PERSONA NATURAL
1	CONSORCIO VELNEC - BRAIN	VELNEC S. A	NIT. 800.028.455-1
		BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S	NIT. 900.779.202-1
2	CONSORCIO DEPORTIVOS CÓRDOBAS	JOSÉ WILMER CHILITO RIVADENEIRA	CC No. 76.320.749
		JULIAN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS	CC No. 76.319.787
3		DAIMCO S.A.S NIT. 900.021.482-1	
4	CONSORCIO COLISEO LOS CÓRDOBAS	ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA	CC No. 78.754.499
		JAIRO ENRIQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ	CC No. 10.931.493
		BORIS NICOLÁS CASSAB BARRETO	CC No. 10.768.196
5		ITECO CONSULTORES S.A.S BIC NIT. 800.181.867-6	
6	CONSORCIO INTERVENTORES SABANA	ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA	CC No.79.780.393
		JULIÁN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO	CC No. 80.088.071
7	CONSORCIO CÓRDOBAS 30	INFRALAR S.A.S.	NIT. 900.284.623-1
		LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA	CC No. 60.377.366
		EJECUCIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S. – EGEPROYEC S.A.S.	NIT. 900.599.732-9
8		INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S. NIT. 824.004.441-2	
9		ANILIO ABADÍA SERNA	CC No. 79.278.221

UNIÓN TEMPORAL COLISEO	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.	NIT. 800.190.821-6
-------------------------------	---	--------------------

2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día ocho (08) de marzo de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 50, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente contenido y resultado:

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO VELNEC - BRAIN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO DEPORTIVOS CÓRDOBAS	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
3	DAIMCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO COLISEO LOS CÓRDOBAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
5	ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
6	CONSORCIO INTERVENTORES SABANA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
7	CONSORCIO CÓRDOBAS 30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
9	UNIÓN TEMPORAL COLISEO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA

3. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO VELNEC - BRAIN	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO DEPORTIVOS CORDOBAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	DAIMCO S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	CONSORCIO COLISEO LOS CÓRDOBAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	ITECO CONSULTORES S.A.S BIC	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	CONSORCIO INTERVENTORES SABANA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CONSORCIO CÓRDOBAS 30	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

9	UNIÓN TEMPORAL COLISEO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
---	-------------------------------	--

4. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el nueve (09) hasta el diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022), a las 5:00 pm, los proponentes contaban con la oportunidad de presentar documentos de subsanación u observaciones al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co. Durante el término de traslado se recibió documentación de orden subsanable y observaciones, las cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes, así:

Como resultado de las anteriores circunstancias, el día catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022) se presentó ante el Comité de Contratación No. 57, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO VELNEC - BRAIN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO DEPORTIVOS CÓRDOBAS	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
3	DAIMCO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO COLISEO LOS CÓRDOBAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO INTERVENTORES SABANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO CÓRDOBAS 30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	UNIÓN TEMPORAL COLISEO	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

Como consecuencia de la habilitación definitiva de siete (07) proponentes, se realizó audiencia de apertura del Sobre No. 2, Propuesta Económica, el quince (15) de marzo de dos mil veintidós (2022) a las 09:30 a.m.

El día dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 59 el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) de los proponentes que resultaron habilitados. El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, el cual se publica el mismo día, contiene el siguiente resultado

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

*La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
-------------------------------	----------------

Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores.”

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 9, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los mencionados Términos.

Para los efectos de la evaluación económica de los proponentes habilitados, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia que rige para el día dieciséis (16) de marzo 2022 es de **TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (3.836,56)**, en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA GEOMÉTRICA**.

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022					
CONTRATAR “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
6	CONSORCIO VELNEC - BRAIN	\$ 452.718.483,00	96,2929219	10,0000000	86,2929219
4	DAIMCO S.A.S.	\$ 436.337.300,00	98,1680667	0,0000000	98,1680667
3	CONSORCIO COLISEO LOS CÓRDOBAS	\$ 436.439.640,00	98,1910913	0,0000000	98,1910913
5	ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC	\$ 458.307.280,00	93,7781638	0,0000000	93,7781638
7	CONSORCIO INTERVENTORES SABANA	\$ 452.275.268,00	96,4923528	20,0000000	76,4923528
1	CONSORCIO CÓRDOBAS 30	\$ 438.998.997,00	98,7669007	0,0000000	98,7669007
2	INGENOBAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S.	\$ 436.884.700,00	98,2912218	0,0000000	98,2912218

<p>Observación: Conforme al numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, al proponente CONSORCIO VELNEC - BRAIN se le realizó disminución en su puntaje, restándole un total de 10 puntos, teniendo en cuenta que dentro del RUES se evidencia la imposición de una multa al integrante “VELNEC S.A.”, mediante acto administrativo No 01420 ejecutoriada el día 21 de julio de 2021 para el contrato 17001244 HG - Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, la cual se encuentra en firme y dentro de los tres años anteriores al cliente.</p> <p>Al proponente CONSORCIO INTERVENTORES SABANA, se le realizó disminución en su puntaje, restándole un total de 20 puntos, dado que el integrante ANDRÉS HUMBERTO MARTINEZ YESGA se le formuló denuncia penal por presunta Falsedad en documentos presentados para procesos de contratación adelantados por Findeter, para lo cual se radicó denuncia virtual mediante radicado 110016102885202004035 de fecha 13 de junio de 2020 ante la FISCALIA 243 SECCIONAL, debido a que presentó dos (2) certificaciones de cupo de crédito para las convocatorias PAF-DAPREI-I-031-2020 (propuesta No. 4) y PAF-DAPREI-I-033-2020 (propuesta No. 10), las cuales al corroborarlas con la entidad bancaria “Bancolombia”, informaron que éstas no fueron emitidas por esta entidad.</p> <p>Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a CONSORCIO CÓRDOBAS 30 con un puntaje de 98,7669007 y un valor ofertado de \$438.998.997,00</p>
--

Para constancia, se expide a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARÍA**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022

Objeto:

CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Fecha de diligenciamiento:

15/03/2022

Proponentes:

CONSORCIO VELNEC - BRAIN
 DAIMCO S.A.S.
 CONSORCIO COLISEO LOS CÓRDOBAS
 ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC
 CONSORCIO INTERVENTORES SABANA
 CONSORCIO CÓRDOBAS 30
 INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S.

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO VELNEC - BRAIN	DAIMCO S.A.S.	CONSORCIO COLISEO LOS CÓRDOBAS	ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC	CONSORCIO INTERVENTORES SABANA	CONSORCIO CÓRDOBAS 30	INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S.
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 463.207.280,00	\$ 416.886.552,00	\$ 463.207.280,00	\$ 452.718.483,00	\$ 436.337.300,00	\$ 436.439.640,00	\$ 458.307.280,00	\$ 452.275.268,00	\$ 438.998.997,00	\$ 436.884.700,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 452.718.483,00	\$ 436.337.300,00	\$ 436.439.640,00	\$ 458.307.280,00	\$ 452.275.267,50	\$ 438.998.997,00	\$ 436.884.700,00

OBSERVACIONES:

CONSORCIO INTERVENTORES SABANA: Se verificó la propuesta económica, realizando ajuste por redondeo al valor del iva y al valor total de la etapa de interventoría a la construcción de la obra y proceso de cierre contractual, variando la oferta en \$0,50 centavos del peso, pasando de \$452.275.267,50 a \$452.275.268,00.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
16/03/2022	\$ 3.836,56

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 15/03/2022 23:42:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

TERMINOS DE REFERENCIA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	17 de febrero de 2022
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 18 hasta el 23 de febrero de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	25 de febrero de 2022
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	01 de marzo de 2022 Hora: 9:30 a.m. A través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	08 de marzo 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 09 hasta el 10 de marzo de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	14 de marzo de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	15 de marzo de 2022 Hora: 9:30 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	16 de marzo de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA	
Presupuesto:	\$ 463.207.280,00
Fecha evaluación:	15/03/2022

16/03/2022	3836,56	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 444.565.952,57
P. MAYOR:	458.307.280,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 451.436.616,29
P. MENOR:	436.337.300,00	MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 444.479.875,03
		MENOR VALOR (4):	\$ 436.337.300,00

Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA

VER TABLA DE RANGO
56
56
56
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO VELNEC - BRAIN	\$ 452.718.483,00	96,33	99,43	96,2929219	96,38	96,2929219	452.718.483,00
DAIMCO S.A.S.	\$ 436.337.300,00	98,15	96,66	98,1680667	100,00	98,1680667	-
CONSORCIO COLISEO LOS CÓRDOBAS	\$ 436.439.640,00	98,17	96,68	98,1910913	99,98	98,1910913	-
ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC	\$ 458.307.280,00	93,82	96,96	93,7781638	95,21	93,7781638	458.307.280,00
CONSORCIO INTERVENTORES SABANA	\$ 452.275.268,00	96,53	99,63	96,4923528	96,48	96,4923528	452.275.268,00
CONSORCIO CÓRDOBAS 30	\$ 438.998.997,00	98,75	97,24	98,7669007	99,39	98,7669007	-
INGENÓBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S.	\$ 436.884.700,00	98,27	96,78	98,2912218	99,87	98,2912218	-

n=	\$ 3.111.961.668,00
	7,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 444.565.952,57
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 444.565.952,57
Vmax=	458.307.280,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 451.436.616,29
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 444.479.875,03
	\$ 444.479.875,03
MAX:	\$ 458.307.280,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 436.337.300,00

PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

CONTRATAR “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
6	CONSORCIO VELNEC - BRAIN	\$ 452.718.483,00	96,2929219	10,0000000	86,2929219
4	DAIMCO S.A.S.	\$ 436.337.300,00	98,1680667	0,0000000	98,1680667
3	CONSORCIO COLISEO LOS CÓRDOBAS	\$ 436.439.640,00	98,1910913	0,0000000	98,1910913
5	ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC	\$ 458.307.280,00	93,7781638	0,0000000	93,7781638
7	CONSORCIO INTERVENTORES SABANA	\$ 452.275.268,00	96,4923528	20,0000000	76,4923528
1	<u>CONSORCIO CÓRDOBAS 30</u>	<u>\$ 438.998.997,00</u>	<u>98,7669007</u>	<u>0,0000000</u>	<u>98,7669007</u>
2	INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S.	\$ 436.884.700,00	98,2912218	0,0000000	98,2912218

Observación:

Conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, al proponente CONSORCIO VELNEC - BRAIN se le realizó disminución en su puntaje, restándole un total de 10 puntos, teniendo en cuenta que dentro del RUES se evidencia la imposición de una multa al Integrante "VELNEC S.A.", mediante acto administrativo No 01420 ejecutoriada el día 21 de julio de 2021 para el contrato 17001244 H3 - Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, la cual se encuentra en firme y dentro de los tres años anteriores al cierre.

Al proponente CONSORCIO INTERVENTORES SABANA, se le realizó disminución en su puntaje, restándole un total de 20 puntos, dado que el integrante ANDRÉS HUMBERTO MARTINEZ VESGA se le formuló denuncia penal por presunta Falsedad en documentos presentados para procesos de contratación adelantados por Findeter, para lo cual se radicó denuncia virtual mediante radicado 110016102885202004035 de fecha 13 de junio de 2020 ante la FISCALIA 243 SECCIONAL, debido a que presentó dos (2) certificaciones de cupo de crédito para las convocatorias PAF-DAPREII-I-031-2020 (propuesta No. 4) y PAF-DAPREII-I-033-2020 (propuesta No. 10), las cuales al corroborarlas con la entidad bancaria "Bancolombia", informaron que éstas no fueron emitidas por esta entidad.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a **CONSORCIO CÓRDOBAS 30** con un puntaje de **98,7669007** y un valor ofertado de **\$438.998.997,00**

CONSORCIO VELNEC - BRAIN

CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 21.295.200,00	\$ 21.295.200,00	\$ 4.046.088,00	\$ 4.046.088,00	\$ 25.341.288,00	\$ 25.341.288,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 359.140.500,00	\$ 359.140.500,00	\$ 68.236.695,00	\$ 68.236.695,00	\$ 427.377.195,00	\$ 427.377.195,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 452.718.483,00	\$ 452.718.483,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 23.337.936,00	\$ 25.931.040,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 393.548.616,00	\$ 437.276.240,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 416.886.552,00	\$ 463.207.280,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

DAIMCO S.A.S.

CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 21.700.000,00	\$ 21.700.000,00	\$ 4.123.000,00	\$ 4.123.000,00	\$ 25.823.000,00	\$ 25.823.000,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 344.970.000,00	\$ 344.970.000,00	\$ 65.544.300,00	\$ 65.544.300,00	\$ 410.514.300,00	\$ 410.514.300,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 436.337.300,00	\$ 436.337.300,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 23.337.936,00	\$ 25.931.040,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 393.548.616,00	\$ 437.276.240,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 416.886.552,00	\$ 463.207.280,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONSORCIO COLISEO LOS CÓRDOBAS

CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 3.990.000,00	\$ 3.990.000,00	\$ 24.990.000,00	\$ 24.990.000,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 345.756.000,00	\$ 345.756.000,00	\$ 65.693.640,00	\$ 65.693.640,00	\$ 411.449.640,00	\$ 411.449.640,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 436.439.640,00	\$ 436.439.640,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 23.337.936,00	\$ 25.931.040,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 393.548.616,00	\$ 437.276.240,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 416.886.552,00	\$ 463.207.280,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC

CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 20.950.454,00	\$ 20.950.454,00	\$ 3.980.586,00	\$ 3.980.586,00	\$ 24.931.040,00	\$ 24.931.040,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 364.181.714,00	\$ 364.181.714,00	\$ 69.194.526,00	\$ 69.194.526,00	\$ 433.376.240,00	\$ 433.376.240,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 458.307.280,00	\$ 458.307.280,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 23.337.936,00	\$ 25.931.040,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 393.548.616,00	\$ 437.276.240,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 416.886.552,00	\$ 463.207.280,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

CONSORCIO INTERVENTORES SABANA

CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 21.790.700,00	\$ 21.790.700,00	\$ 4.140.233,00	\$ 4.140.233,00	\$ 25.930.933,00	\$ 25.930.933,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 358.272.550,00	\$ 358.272.550,00	\$ 68.071.784,50	\$ 68.071.785,00	\$ 426.344.334,50	\$ 426.344.335,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 452.275.267,50	\$ 452.275.268,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 23.337.936,00	\$ 25.931.040,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 393.548.616,00	\$ 437.276.240,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 416.886.552,00	\$ 463.207.280,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: Se verificó la propuesta económica, realizando ajuste por redondeo al valor del iva y al valor total de la etapa de interventoría a la construcción de la obra y proceso de cierre contractual, variando la oferta en \$0,50 centavos del peso, pasando de \$452.275.267,50 a \$452.275.268,00.

CONSORCIO CÓRDOBAS 30

CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 20.651.952,00	\$ 20.651.952,00	\$ 3.923.871,00	\$ 3.923.871,00	\$ 24.575.823,00	\$ 24.575.823,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 348.254.768,00	\$ 348.254.768,00	\$ 66.168.406,00	\$ 66.168.406,00	\$ 414.423.174,00	\$ 414.423.174,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 438.998.997,00	\$ 438.998.997,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 23.337.936,00	\$ 25.931.040,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 393.548.616,00	\$ 437.276.240,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 416.886.552,00	\$ 463.207.280,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

INGENOBAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S.

CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA PRESENTADO	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA CORREGIDO	VALOR IVA (19%)PRESENTADO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL ETAPA PRESENTADO	VALOR TOTAL ETAPA CORREGIDO
A	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 20.338.000,00	\$ 20.338.000,00	\$ 3.864.220,00	\$ 3.864.220,00	\$ 24.202.220,00	\$ 24.202.220,00
B	ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 346.792.000,00	\$ 346.792.000,00	\$ 65.890.480,00	\$ 65.890.480,00	\$ 412.682.480,00	\$ 412.682.480,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)					\$ 436.884.700,00	\$ 436.884.700,00

OBSERVACIONES:

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 23.337.936,00	\$ 25.931.040,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 393.548.616,00	\$ 437.276.240,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 416.886.552,00	\$ 463.207.280,00	CUMPLE	CUMPLE