

CONSORCIO COLISEO LOS CÓRDOBAS

Lorica, 10 de marzo de 2022.

Señores

FINDETER

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Teléfonos: 6230311

convocatorias_at@findeter.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022- “CONTRATAR “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.**

ASUNTO: RESPUESTA A DOCUMENTO DE SOLICITUD DE SUBSANABILIDAD.

Cordial saludo

En atención al informe preliminar – verificación de requisitos habilitantes, de fecha 08 de marzo de los corrientes, me permito anexar los siguientes documentos, en aras de que se habilite la propuesta presentada por el **CONSORCIO COLISEO LOS CÓRDOBAS:**

A. REQUERIMIENTOS JURÍDICOS:

Garantía de seriedad de la oferta: Cubrimiento de eventos: NO enuncia de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. Debe SUBSANAR.

RTA.: Se adjunta anexo modificatorio 1 de la Garantía de Seriedad, donde se encuentran incluido los cuatro (4) eventos que se detallan en los Términos de Referencia, conforme a lo solicitado.

B. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS:

En el documento presentado no se evidencia el nombre completo del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación, tal como lo estipula en el punto 2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES: “para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar uno o varios cupos de crédito preaprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación. “Por lo tanto se requiere el cumplimiento de este aspecto según lo estipulado en los Términos de Referencia. NO CUMPLE

Dirección: Calle 58 No 11-92 B/ La Castellana, Montería-Córdoba Tel: 301 2262286


Correo electrónico: licitacionesrv@gmail.com

CONSORCIO COLISEO LOS CÓRDOBAS

RTA.: Se anexa carta de cupo crédito pre-aprobada a nombre de JAIRO ENRIQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, quien hace parte del Consorcio Coliseo Los córdobas, donde se puede evidenciar claramente el nombre completo, cargo y firma del funcionario autorizado por la entidad financiera BANCOLOMBIA - oficina Montería.

Con lo anterior, esperamos haber subsanado lo pertinente a los componentes jurídico y financiero.

Teniendo en cuenta lo anterior, esperamos haber subsanado las observaciones del comité evaluador y se habilite nuestra propuesta.



BORIS NICOLÁS CASSAB BARRETO
C.C. No: 10.768.196 de Montería
REP. LEGAL DEL CONSORCIO



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSNUMDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000065-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100051330	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	28297563	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/03/2022	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas De l	01/03/2022	24:00 Horas De l	01/07/2022		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

D LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DEL PROCESO NO.CONVOCATORIA PAF-ATMINDEP- I-030-2022 , CUYO OBJETO ES

LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - SALGADO AYOLA ABDO - CC: 78754499 (PART. 30,0000 %)
INTEGRANTE 2 - MARTINEZ GONZALEZ JAIRO ENRIQUE - CC: 10931493 (PART. 30,0000 %)
INTEGRANTE 3 - CASSAB BARRETO BORIS NICOLAS - CC: 10768196 (PART. 40,0000 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO COLISEO LOS CORDOBAS)
CÓDIGO ASEGURADO 6648743



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100051330** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **CONSORCIO COLISEO LOS CORDOBAS** Asegurado o Beneficiario: **PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER / PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER**, expedida por la Compañía en **10/03/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **10** días del mes **MARZO** del año **2022**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



Bancolombia

Montería, 28/02/2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá, D.C.

BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA


Que la sociedad JAIRO ENRIQUE MARTINEZ GONZÁLEZ, C.C. 10931493, tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por \$92.641.456, destinado para la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

- La vigencia del crédito pre-aprobado es de (12) doce meses contados a partir del 08/19/2021

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad JAIRO ENRIQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Montería, a los 28 días del mes de febrero de 2022

Cordialmente **BANCOLOMBIA**
Montería - Of. 677 Plaza De Mercado M/tería


Director (a) de Servicio al Cliente N° 300
Cédula N°

Enrique Luis Méndez Mercado
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 10782928 de Montería

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Enrique Luis Méndez Mercado

Cargo: Subgerente

Correo electrónico: enmendez@bancolombia.com.co

Teléfono 7917465 ext 151

Dirección: Cra 2 No. 40-25 Centro

SEÑORES : PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER

PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

Por medio de la presente nosotros CONSORCIO DEPORTIVOS CORDOBAS, yo JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA atendemos las observaciones del informe de evaluación razón por la cual adjunto se encuentra:

1. La póliza, atendiendo con las observaciones realizadas
2. La carta de presentación donde se puede identificar el nombre del representante legal del CONSORCIO DEPORTIVOS CORDOBAS, con su nombre, identificación y en que actúa en calidad de representante legal del proponente plural mencionado anteriormente.
3. Ante la observacion " Dentro de la documentación no es posible evidenciar el área construida o ampliada o el valor ejecutado de la actividad únicamente de CONSTRUCCION." de la experiencia aportada aclaramos que los contratos 504 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN O DOTACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA RECRFEACIÓN Y DEPORTE EN POPAYÁN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, BARRIOS: CAMILO TORRES, EL MIRADOS, LA PAZ, PANDIGUANDO Y TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA, MUNICIPIO DE POPAYÁN, CAUCA y 505 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN O DOTACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE EN POPAYÁN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, BARRIOS: CINCO DE ABRIL, ALFONSO LOPEZ, LAS FERIAS, LAS GUACAS, LA INDEPENDENCIA, JOSE MARÍA OBANDO, EL LAGO, LOMAS DE GRANADASECTOR 1, LOMAS DE GRANADA SECTOR 2, MARIA OCCIDENTE, EL PAJONAL, SANTA CATALINA, EL UVO Y VILLA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE POPAYÁN, CAUCA, como se aprecia en el objeto de cada uno, contiene la CONSTRUCCIÓN de ESPACIOS DEPORTIVOS, para lo cual anexamos las actas de liquidación de los contratos a los cuales se realizó la interventoría, donde podrán ver las actividades de CONSTRUCCIÓN ejecutadas, y de esta forma solicitamos, cordialmente a la entidad nos declare "hábil" en dicho criterio.

Muchas gracias

Atentamente

JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA

Representante legal



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

Table with 5 columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN POPAYAN, SUCURSAL POPAYAN, COD.SUC 40, NO.PÓLIZA 40-45-101016841, ANEXO 1. Includes dates and movement type ANEXO NO CAUSA PRIMA.

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with 2 columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO DEPORTIVOS CORDOBAS INTEGRADO POR JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA Y JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS, IDENTIFICACIÓN NAD: 299.211-0. Includes address and phone number.

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with 2 columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER SOCIEDAD CIVIL, IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9. Includes address and phone number.

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE OFERTA PRESENTADA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022; QUE SE REFIERE A: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN

AMPAROS

Table with 5 columns: RIESGO: INTERVENTORIA, AMPAROS, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEG/ACTUAL, SUMA ASEG/ANTERIOR. Includes date 18/03/2022.

DECLARACIONES
SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER CONSTAR QUE SE ACLARA QUE LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS

Table with 6 columns: VALOR PRIMA NETA, GASTOS EXPEDICIÓN, IVA, TOTAL A PAGAR, VALOR ASEGURADO TOTAL, PLAN DE PAGO. Includes breakdown of intermediario and distribucion coaseguro.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 4 NO. 9 - 31 - TELEFONO: 8242925 - POPAYAN

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B.



Handwritten signature of the policyholder.

40-45-101016841
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN POPAYAN			SUCURSAL POPAYAN			COD.SUC 40		NO.PÓLIZA 40-45-101016841		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 10 03 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 01 03 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 15 07 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO DEPORTIVOS CORDOBAS INTEGRADO POR JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA Y JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS		IDENTIFICACIÓN NAD: 299.211-0	
DIRECCIÓN: CALLE 25N CON CARRERA 8A TORRES DEL RÍO G305		CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	
		TELÉFONO: 8371032	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER SOCIEDAD POR ACCIONES NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9	
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 31237111	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
 TERMINO DE TRES (3) MESES.
 C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 4 NO. 9 - 31 - TELEFONO: 8242925 - POPAYAN

40-45-101016841

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



NIT. 850.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN POPAYAN			SUCURSAL POPAYAN			COD.SUC 40		NO.PÓLIZA 40-45-101016841		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 10 03 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 01 03 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 15 07 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO DEPORTIVOS CORDOBAS INTEGRADO POR JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA Y JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS	IDENTIFICACIÓN NAD: 299.211-0
DIRECCIÓN: CALLE 25N CON CARRERA 8A TORRES DEL RIO G305	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA TELÉFONO: 8371032

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT: 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3123711

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****46,320,728.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS AS	18491	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 4 NO. 9 - 31 - TELEFONO: 8242925 - POPAYAN

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN POPAYAN			SUCURSAL POPAYAN			COD.SUC 40	NO.PÓLIZA 40-45-101016841	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 10 03 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 01 03 2022			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 15 07 2022	
						A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO DEPORTIVOS CORDOBAS INTEGRADO POR JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA Y JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS	IDENTIFICACIÓN NAD: 299.211-0
DIRECCIÓN: CALLE 25N CON CARRERA 8A TORRES DEL RÍO G305	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA
	TELÉFONO: 8371032

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER SOCIEDAD POR ACCIONES ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 3123711

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO
OBLIGACIONES DEL CONTRATO

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADS CONTINUAN VIGENTES.

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CHILITO RIVADENEIRA JOSE WILMER	76320749	60.00
GONZALEZ CASAS JULIAN LIZANDRO	76319787	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 4 NO. 9 - 31 - TELEFONO: 8242925 - POPAYAN

40-45-101016841

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Popayan y martes, 1 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogotá D.C. - Colombia

REFERENCIA: Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022 en adelante el “Proceso de contratación”

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es:

CONTRATAR “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

Yo, JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA identificado con CC 76320749 de Popayan en mi calidad de representante legal del CONSORCIO DEPORTIVOS CORDOBAS en adelante el “proponente”, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierto, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA

Nombre o Razón Social del Proponente

JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA

Documento de identidad o NIT

CC 76320749 de Popayán

Representate Legal

JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA

Pais de Origen del Proponente

Colombia

Dirección y ciudad

CALLE 25NORTE CON CRA 8A TORRES DEL RIO G305

Teléfono

8371032 Celular 3122879619

Correo electrónico

jowichri@gmail.com

RESUMEN DE LA PROPUESTA

Nombre o Razón Social del Proponente

JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS

Documento de identidad o NIT

JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS

Representate Legal

CC 76319787 de Popayan

Pais de Origen del Proponente

Colombia

Dirección y ciudad

CR 6C NO 31N ES 59

Teléfono

8203141 Celular 3122955620

Correo electrónico

juligo2005@hotmail.com

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CALLE 25NORTE CON CRA 8A TORRES DEL RIO G305


Ciudad: Popayan

Teléfono: 8371032 Movil: 3122879619


Correo Electrónico: jowichri@gmail.com

Para constancia se firma a los, 01 días del mes de marzo de 2022

Atentamente,



(Firma del proponente o de su Representante Legal)

 <p>Gobernación del Cauca República de Colombia</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACION FINAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA No.299-2016</p>
--	--

MODALIDAD:	LICITACIÓN PÚBLICA DC-SI-LP-018-2015
OBJETO DEL CONTRATO.	CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - BARRIO PANDIGUANDO, MUNICIPIO DE POPAYAN DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA	CONSORCIO ERATO R.L. FELIPE ILLERA PACHECO CC. 10.534.021 POPAYAN CALLE 4 7-32 OFICINA 101 TELEFONO: 8242459-3174036254 EMAIL: felipeillera@hotmail.com
VALOR INICIAL	\$ 1.893.009.650,00
VALOR TOTAL	\$ 2.293.264.853,00
VALOR ADICIONAL No 1	\$ 400.255.203,00
PLAZO ACUMULADO	9 MESES
INTERVENTOR	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA R/L JOSE WILMER CHILITO.
IMPUTACION PRESUPUESTAL	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 3589 DE 30 DE JUNIO DE 2015 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 792 DE 16 DE ENERO DE 2017

En Popayán, se reunieron los ingenieros OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO, Gobernador del Cauca, MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO Secretaria de Infraestructura, OSCAR IVÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ en su calidad de Supervisor del Departamento, FELIPE ILLERA PACHECO , en representación de CONSORCIO ERATO en su calidad de contratista y JOSE WILMER CHILITO, en representación de CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA, en su calidad de Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación Final del Contrato de Obra en mención.

Firma del Contrato:	29 de febrero 2016
Acta de Inicio	26 de abril 2016
vencimiento del contrato inicial	26 de septiembre 2016
Plazo inicial	5 meses
Adicional No 1 en Plazo	2 meses del 23 septiembre de 2016
Acta de recibo y parcial No 01	15 de junio de 2016
Acta de recibo y parcial No 02	04 de agosto de 2016
Acta de recibo y parcial No 03	31 de agosto de 2016
Acta de recibo y parcial No 04	11 de octubre de 2016
Acta de recibo y parcial No 05	21 de noviembre de 2016
Modificatoria No. 1	24 de noviembre de 2016
Acta de recibo y parcial No 06	24 de noviembre de 2016
Acta de suspension No 1	25 de noviembre de 2016
Acta de ampliacion de suspension 01	09 de diciembre de 2016
Acta de reinicio No. 1	14 de febrero de 2017
Adicional No 2 en valor y plazo	2 meses del 14 de febrero de 2017
Acta de recibo parcial No. 07	21 de marzo de 2017
Acta de recibo parcial No. 08 y final	12 de abril de 2017
Vencimiento del contrato	15 de abril de 2017

2. GARANTIAS

2.1 Legalizacion del Contrato				
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Cumplimiento	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA" N° Póliza: GU129879 GU186679	29/02/2016	30/11/2016	\$ 189.300.965,00
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		29/02/2016	31/07/2019	\$ 189.300.965,00
Estabilidad y calidad de la obra		29/02/2016	01/03/2021	\$ 567.902.895,00
Póliza de responsabilidad civil extracontractual para entidades estatales				
Responsabilidad vicil extracontractual	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA" N° Póliza: RE006028 RE016713,RE016823	29/02/2016	31/07/2016	\$ 275.782.000,00

Despacho del Gobernador – Código 1000
Calle 4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Nivel - Popayán
Tel: +57 (2) 8220570-71-72 | Fax: (2) 8243597
web: www.cauca.gov.co



2.2 Acta de inicio				
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Cumplimiento	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA" N° Póliza: GU129879 GU 188194	26/04/2016	26/01/2017	\$ 189.300.965,00
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		26/04/2016	26/09/2019	\$ 189.300.965,00
Estabilidad y calidad de la obra		26/04/2016	27/04/2021	\$ 567.902.895,00
GARANTIAS				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA" N° Póliza: RE006028 RE 017013	26/04/2016	26/09/2016	\$ 275.782.000,00

2.3 ADICIONAL N°1				
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Cumplimiento	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA" N° Póliza: GU129879 GU196273	04/11/2016	30/04/2017	\$ 189.300.965,00
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		04/11/2016	31/12/2019	\$ 189.300.965,00
Estabilidad y calidad de la obra		04/11/2016	04/11/2021	\$ 567.902.895,00
Póliza de responsabilidad civil extracontractual para entidades estatales				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA" N° Póliza: RE006028 RE018402	04/11/2016	31/12/2016	\$ 275.782.000,00

2.4 Acta de Suspension y Relicno N° 01				
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Cumplimiento	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA" N° Póliza: GU129879 GU201946	14/02/2017	31/07/2017	\$ 189.300.965,00
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		14/02/2017	31/03/2020	\$ 189.300.965,00
Estabilidad y calidad de la obra		14/02/2017	14/02/2022	\$ 567.902.895,00
Póliza de responsabilidad civil extracontractual para entidades estatales				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA" N° Póliza: RE006028 RE019394	14/02/2017	31/05/2017	\$ 275.782.000,00

2.5 Acta de Suspension y Relicno N° 01				
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Cumplimiento	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA" N° Póliza: GU129879 GU201950	14/02/2017	30/09/2017	\$ 229.326.485,30
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		14/02/2017	31/05/2020	\$ 229.326.485,30
Estabilidad y calidad de la obra		14/02/2017	14/02/2022	\$ 684.979.455,90
Póliza de responsabilidad civil extracontractual para entidades estatales				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA" N° Póliza: RE006028 RE019396	14/02/2017	31/05/2017	\$ 295.086.800,00

Despacho del Gobernador – Código 1000
 Calle 4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Nivel - Popayán
 Tel: +57 (2) 8220570-71-72 | Fax: (2) 8243597
 web: www.cauca.gov.co



2.6 Acta de Recibo Parcial N° 08 y Final				
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales				
Cumplimiento	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA" N° Póliza: GU129879 GU208812	14/02/2017	30/09/2017	\$ 229.326.485,30
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		14/02/2017	31/05/2020	\$ 229.326.485,30
Estabilidad y calidad de la obra		12/04/2017	12/04/2022	\$ 684.979.455,90

3. BALANCE TÉCNICO CUADRO DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
CAPITULO 1 - PRELIMINARES					
101	CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS				
101.0	CAMPAMENTO AREA 27 M2	Und	1,00	\$ 1.788.611,00	\$ 1.788.611,00
101.0	INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL	Gbl	3,00	\$ 1.471.891,00	\$ 4.415.673,00
101.0	INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL	Glb	2,00	\$ 1.709.056,00	\$ 3.418.112,00
101.0	MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE	m	340,00	\$ 5.135,00	\$ 1.745.900,00
103	DESMONTE Y LIMPIEZA				
103P	DESMONTES DE PLACAS EN CONCRETO DE GRADERIA	m2	74,40	\$ 5.490,00	\$ 408.456,00
103P	DESMONTE Y/O DEMOLICION DE BANCA CONCRETO CON O SI ESPALDAR	Und	6,00	\$ 15.190,00	\$ 91.140,00
103P	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES	Und	4,00	\$ 12.508,00	\$ 50.032,00
103P	DESMONTE DE JUEGOS DE GIMNASIO ATLETICO	Und	5,00	\$ 13.388,00	\$ 66.940,00
103P	DESMONTE DE PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL Y BASKET EN ESTRUCTURA METALICA	Und	4,00	\$ 15.728,00	\$ 62.912,00
103P	DESMONTE Y LIMPIEZA (DESMONTE RETIRO DE TUBERIA BAJANTE DE DIAMETRO 4")	m	73,00	\$ 5.281,00	\$ 385.513,00
103P	DESMONTE DE CANALES DE DESAGUES DE CUBIERTA EXISTENTE	m	66,00	\$ 14.239,00	\$ 939.774,00
105	DEMOLICIONES				
105P	DEMOLICION DE CORDONES (SARDINEL)	m	132,00	\$ 5.056,00	\$ 667.392,00
105P	DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15 cm)	m2	117,23	\$ 7.275,00	\$ 852.848,00
105P	DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO (Hasta el espesor de 16 cm)	m2	220,00	\$ 21.746,00	\$ 4.784.120,00
ITEMS NO PREVISTOS MODULO PRELIMINARES					
N.P1	DESMONTE Y COLOCACION DE POSTE EXISTENTE	UND	10,00	\$ 617.867,00	\$ 6.178.670,00
					\$ 25.856.093,00
5	ESTRUCTURA PARA CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA (80x50)				
CAPITULO 1 - PRELIMINARES					
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	5510,00	\$ 1.259,00	\$ 6.937.090,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	5510,00	\$ 2.100,00	\$ 11.571.000,00
107P	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m3	5113,98	\$ 23.782,00	\$ 121.620.672,00
107P	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye transporte)	m3	130,17	\$ 29.175,00	\$ 3.797.710,00
CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES					
204	LLENOS COMPACTOS				
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	1325,76	\$ 44.675,00	\$ 59.228.328,00
CAPITULO 3 - BASE GRANULAR					
303	BASE GRANULAR				
303.0	BASE GRANULAR (Incluido transporte)	m3	551,00	\$ 100.650,00	\$ 55.458.150,00
CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS					
401	CUNETAS				
401P	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA	m	248,00	\$ 79.780,00	\$ 19.785.440,00
401P	60 m para drenaje	Und	3,00	\$ 273.655,00	\$ 820.965,00
ITEMS NO PREVISTOS MODULO ESTRUCTURA CANCHA DE FUTBOL					
N.P2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS TIERRA AMARILLA (Incluye transporte)	M3	985,68	\$ 39.725,00	\$ 39.156.138,00
N.P 3	GEOTEXTIL PARA REPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	5510,00	\$ 7.115,00	\$ 39.203.650,00
N.P 4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA EN RAFIA DE POLIETILENO (100%), MONOFILAMENTO CON UNA ALTURA DE 50 mm y SHOCK PAD DE 25 MM, INCLUYE DEMARCAACION.)	M2	5510,00	\$ 117.000,00	\$ 644.670.000,00
N.P 5	INSTALACION DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE 16" SANITARIA.	ML	120,00	\$ 11.573,00	\$ 1.388.760,00
N.P 6	CAMARA DE INSPECCION TIPO B H=1,50 @ 2,00 MTS	UND	3,00	\$ 1.733.212,00	\$ 5.199.636,00
N.P 7	RELLENO TIPO I, MECANICO, CON MATERIAL DEL SITIO (Incluye transporte)	M3	221,55	\$ 10.343,00	\$ 2.291.492,00
N.P 13	RELLENO EN ARENA MEDIANA PARA CAMA DE TUBERIA SANITARIA	M3	9,30	\$ 74.989,00	\$ 697.398,00
N.P 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN ANGULO 1 1/2" X 3/16 CON PLATINA DE 1"3/16" @ 2 CM, ANCHO=0,35 MTS.	ML	248,00	\$ 195.078,00	\$ 48.379.344,00
N.P 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA NATURAL TRECILLA	M2	5797,94	\$ 9.745,00	\$ 56.500.925,00

Despacho del Gobernador – Código 1000
 Calle 4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Nivel - Popayán
 Tel: +57 (2) 8220570-71-72 | Fax: (2) 8243597
 web: www.cauca.gov.co



NP. 401.P5	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) CAJA 1.0 m X 1.0 m X 0.10 m. PROF = 1,0 m para drenaje	UND	2,00	\$ 302.905,50	\$ 605.811,00
N.P 405.1	FILTROS(MATERIAL GRANULAR FILTRANTE GRAVA TM 3")	M3	28,72	\$ 95.000,00	\$ 2.728.400,00
N.P 405.4	FILTROS(GEOTEXTIL NO TEJIDO NTR1600)	M2	196,33	\$ 4.800,00	\$ 942.384,00
N.P 803.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 315 mm. D=12"	ML	76,00	\$ 80.096,00	\$ 6.087.296,00
N.P 803.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA FILTRO DE D=4"	ML	93,90	\$ 33.455,00	\$ 3.141.425,00
502.0	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 = 2000 psi) PARA SOLADOS	m2	18,89	\$ 19.017,00	\$ 359.231,00
503.0	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.20m*0.15m Fc=210 kg/cm2	m	34,00	\$ 22.640,00	\$ 769.760,00
503.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS	m3	4,23	\$ 422.922,00	\$ 1.788.960,00
601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	1402,70	\$ 3.315,00	\$ 4.649.951,00
N.P 23	MURO EN LADRILLO COMUN TIPO TIZON, PARA GRADERIA.	m2	11,83	\$ 55.927,00	\$ 661.616,00
N.P 24	CONSTRUCCION VIGA DE CIMENTACION 0.25m*0.25m Fc=210 Kg/cm2	m	75,54	\$ 40.853,00	\$ 3.086.036,00
N.P 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMAS, ALTURA ENTRE 1,5 @ 1,80 MTS.	und	30,00	\$ 75.000,00	\$ 2.250.000,00
N.P 31	CONCRETO PARA COLUMNAS CLASE D (Fc = 210 KG/CM2), DE 0,25*25 MTS	ml	18,98	\$ 38.000,00	\$ 721.240,00
N.P 33	ROCERIA	M2	8348,04	\$ 100,00	\$ 834.804,00
					\$ 1.145.333.612,00
8 MODULO DE MALLA DE CERRAMIENTO CANCHA DE FUTBOL (80X50)					
CAPITULO 1 - PRELIMINARES					
EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO					
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m3	70,90	\$ 29.175,00	\$ 2.068.508,00
CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES					
LLENOS COMPACTADOS					
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	12,11	\$ 44.675,00	\$ 541.014,00
CAPITULO IV - OBRAS VARIAS					
409.P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H=5.5 MTS Y MALLA NYLON	m2	1045,00	\$ 73.400,00	\$ 76.703.000,00
409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2" SOLDADURA Y PINTURA, H=5.5 MTS	m2	638,00	\$ 93.199,00	\$ 59.460.962,00
CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETO					
CIMENTACIONES EN CONCRETO					
502.0	CONCRETO CLASE F (140 Kg/cm = 2000 psi) PARA SOLADOS	m2	237,39	\$ 19.017,00	\$ 4.514.446,00
503.0	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m Fc=210 Kg/cm2	m	306,00	\$ 34.978,00	\$ 10.703.268,00
503.0	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m Fc = 210 Kg/cm2	m	281,60	\$ 22.640,00	\$ 6.375.424,00
CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO					
BARRAS DE ACERO DE REFUERZO					
601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	4756,61	\$ 3.315,00	\$ 15.768.162,00
1400 MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS					
1.400.0	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14m X0.19m X0.39m TIPO LISO	m	281,60	\$ 27.544,00	\$ 7.756.390,00
ITEMS NO PREVISTOS MODULO CERRAMIENTO CANCHA DE FUTBOL					
N.P 15	CIMIENTO EN CONCRETO PARA ZAPATA CLASE D (Fc= 210 KG/CM2)	M3	9,08	\$ 445.250,00	\$ 4.042.870,00
N.P 16	CIMIENTO EN CONCRETO PARA PEDESTAL CLASE D (Fc= 210 KG/CM2)	M3	5,52	\$ 515.483,00	\$ 2.845.466,00
N.P 20	GROUTING PARA MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL	ML	281,60	\$ 6.615,00	\$ 1.862.784,00
N.P 32	CONSTRUCCION PUERTA METALICA EN MALLA ESLABONADA CAL 10,5, TUBO DE 2" (INCLUYE SOLDADURA Y PINTURA).	m2	21,00	\$ 155.001,00	\$ 3.255.021,00
					\$ 195.897.315,00
15 MODULO DE ADECUACION DE COLISEO EXISTENTE					
CAPITULO 3 - PAVIMENTOS					
303 BASE GRANULAR					
303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m3	76,80	\$ 100.650,00	\$ 7.729.920,00
IMPRIMACION					
305.0	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m2	671,12	\$ 2.505,00	\$ 1.681.156,00
CONCRETO ASFALTICO					
307P	Transporte	m3	26,85	\$ 607.838,00	\$ 16.320.450,00
307P	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m3-Km	4027,50	\$ 1.000,00	\$ 4.027.500,00
409 CERCO EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA					
409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS	m2	80,00	\$ 65.325,00	\$ 5.226.000,00
CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS					
CIMENTACIONES EN CONCRETO					
502.0	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 = 2000 psi) PARA SOLADOS	m2	17,80	\$ 19.017,00	\$ 338.503,00
503 ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO					
503.0	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000 psi) RECUBRIMIENTO PORTICO PARA ESTRUCTURA METALICA	Und	10,00	\$ 601.910,00	\$ 6.019.100,00
503.0	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m Fc=210 kg/cm2	m	78,00	\$ 34.978,00	\$ 2.728.284,00
503.0	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.20m*0.15m Fc=210 kg/cm2	m	72,50	\$ 22.640,00	\$ 1.641.400,00
503.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS	m3	3,24	\$ 422.922,00	\$ 1.370.267,00
CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO					
BARRAS DE ACERO DE REFUERZO					
601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	1751,49	\$ 3.315,00	\$ 5.806.189,00
601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60 (ANCLAJE HIERRO DE 1/2)	Und	200,00	\$ 14.633,00	\$ 2.926.600,00
CAPITULO VIII - REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO					

Despacho del Gobernador – Código 1000
 Calle 4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Nivel - Popayán
 Tel: +57 (2) 8220570-71-72 | Fax: (2) 8243597
 web: www.cauca.gov.co



803	TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADOS				
803.0	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAIANTE DE D=4"	m	66,40	\$ 33.575,00	\$ 2.229.380,00
1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS				
1.400.0	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0,14m X 0,19m X 0,39m TIPO LISO	m	68,48	\$ 27.544,00	\$ 1.886.213,00
1600	TECHOS Y CIELO RASO				
1600P	LAMINA GALVANIZADA CANAL 40cm x 22 cm CALIBRE 16, LONGITUD 1m	m	66,00	\$ 132.314,00	\$ 8.732.724,00
1800	REVOQUE, ENCHAPE ESTUCO Y PINTURA				
1.800.0	PINTURA (PINTURA DE ACEITE PARA ESTRUCTURA METALICAS EXISTENTE	m2	792,00	\$ 15.555,00	\$ 12.319.560,00
23000	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES				
2.300.0	RECUBRIMIENTOSINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m2	658,58	\$ 44.000,00	\$ 28.977.520,00
ITEMS NO PREVISTOS MODULO COLISEO EXISTENTE					
N.P 3	GEOTEXTIL PARA REPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	540,00	\$ 7.115,00	\$ 3.842.100,00
N.P 9	CONSTRUCCIÓN MURO EN LADRILLO COMUN EN SOGA	M2	7,01	\$ 39.699,00	\$ 278.290,00
N.P 10	CONSTRUCCIÓN HILADAS EN LADRILLO COMUN TIPO TIZON	ML	47,25	\$ 10.678,00	\$ 504.536,00
N.P 11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO 1:3 PARA REPELLO DE PARED	M2	87,02	\$ 16.750,00	\$ 1.457.585,00
N.P 12	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO CON CONCRETO DE 17,5 MPA 40% Y PIEDRA 60%	M3	12,78	\$ 298.292,00	\$ 3.812.172,00
N.P 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN ANGULO 1 1/2" X 3/16 CON PLATINA DE 1*3/16" @ 2 CM, ANCHO=0,35 MTS.	ML	25,30	\$ 195.078,00	\$ 4.935.473,00
N.P 15	CIMIENTO EN CONCRETO PARA ZAPATA CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	M3	3,17	\$ 445.250,00	\$ 1.411.443,00
N.P 16	CIMIENTO EN CONCRETO PARA PEDESTAL CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	M3	0,83	\$ 515.483,00	\$ 427.851,00
N.P 18	CABALLETE EN LAMINA CAL 20, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	33,00	\$ 35.301,00	\$ 1.164.933,00
N.P 19	LAVADO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA	M2	792,00	\$ 4.308,00	\$ 3.411.936,00
N.P 20	GROUTING PARA PARA MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL	ML	50,60	\$ 6.615,00	\$ 334.719,00
N.P 21	CONSTRUCCION SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE TAPAS EN CONCRETO	UND	4,00	\$ 443.502,00	\$ 1.774.008,00
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	M3	60,69	\$ 29.175,00	\$ 1.770.631,00
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	M3	28,12	\$ 44.675,00	\$ 1.256.261,00
401P	CONCRETO CLASE D (210 Kg/cm2 = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m . PROF = 60 m para drenaje	UND	12,00	\$ 273.655,00	\$ 3.283.860,00
409P	CONSTRUCCION MALLA ESIABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2" SOLDADURA Y PINTURA, H=5.5 MTS	M2	264,00	\$ 93.199,00	\$ 24.604.536,00
N.P 803.3	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE D=6"	ML	53,73	\$ 39.483,00	\$ 2.121.422,00
401P	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA	m	25,30	\$ 79.780,00	\$ 2.018.434,00
N.P 29	BARANDA METALICA EN TUBERIA DE 2"	m	35,91	\$ 138.000,00	\$ 4.955.580,00
N.P 34	ARREGLO Y PINTURA DE CUBIERTA EXISTENTE CON SOLDADURA, BASE DE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACEITE PARA EXTERIORES DOS MANOS, INCLUYE LAVADO Y REPARACION.	M2	792,00	\$ 30.259,00	\$ 23.965.128,00
					\$ 197.291.664,00
19	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	443,09	\$ 1.259,00	\$ 557.850,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	320,10	\$ 2.100,00	\$ 672.210,00
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m3	96,03	\$ 29.175,00	\$ 2.801.675,00
204	LLENOS COMPACTADOS				
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	38,41	\$ 44.675,00	\$ 1.715.967,00
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m3	38,41	\$ 100.650,00	\$ 3.865.967,00
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	107,00	\$ 29.251,00	\$ 3.129.857,00
403	ANDENES				
403.0	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris)	m2	109,95	\$ 69.145,00	\$ 7.602.493,00
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETO				
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	55,80	\$ 8.758,00	\$ 488.696,00
ITEMS NO PREVISTOS MODULO PLAZOLETAS DE ACCESO					
N.P 28	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE TRITURADO LAVADO TM 3/4"	M3	21,70	\$ 95.000,00	\$ 2.061.500,00
N.P 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN BICAPA COLOR NARANJA DE 20 CMX10CMX6CM.	ML	185,55	\$ 15.092,00	\$ 2.800.321,00
					\$ 25.696.536,00
20	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREA DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	400,00	\$ 1.259,00	\$ 503.600,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	400,00	\$ 2.100,00	\$ 840.000,00

Despacho del Gobernador – Código 1000
 Calle 4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Nivel - Popayán
 Tel: +57 (2) 8220570-71-72 | Fax: (2) 8243597
 web: www.cauca.gov.co



107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retito)	m3	132,90	\$ 29.175,00	\$ 3.877.358,00
204	LLENOS COMPACTADOS				
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	3,34	\$ 44.675,00	\$ 149.215,00
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m3	3,34	\$ 100.650,00	\$ 336.171,00
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
403	ANDENES				
403.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E = 0.08 M	m2	33,42	\$ 42.949,00	\$ 1.435.356,00
	ITEMS NO PREVISTOS MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREA DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR				
N.P 7	RELLENO TIPO I, MECANICO, CON MATERIAL DEL SITIO (Incluye transporte)	M3	12,50	\$ 10.343,00	\$ 129.288,00
N.P 13	RELLENO EN ARENA MEDIANA PARA CAMA DE TUBERIA SANITARIA	M3	2,25	\$ 74.989,00	\$ 168.725,00
N.P 21	CONSTRUCCION SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSL INCLUYE TAPAS EN CONCRETO	UND	3,00	\$ 443.502,00	\$ 1.330.506,00
N.P 405.1	FILTROS(MATERIAL GRANULAR FILTRANTE GRAVA TM 3")	M3	2,80	\$ 95.000,00	\$ 266.000,00
N.P 405.4	FILTROS(GEOTEXTIL NO TEJIDO NT#1600)	M2	9,80	\$ 4.800,00	\$ 47.040,00
N.P 803.3	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE D=6"	ML	43,00	\$ 39.483,00	\$ 1.697.769,00
N.P 803.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA FILTRO DE D=4"	ML	14,00	\$ 33.455,00	\$ 468.370,00
					\$ 11.249.398,00
21	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS DE CIRCULACION PRINCIPAL				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	66,15	\$ 1.259,00	\$ 83.283,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	66,15	\$ 2.100,00	\$ 138.915,00
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m3	9,92	\$ 29.175,00	\$ 289.416,00
204	LLENOS COMPACTADOS				
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	6,61	\$ 44.675,00	\$ 295.302,00
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	50,00	\$ 29.251,00	\$ 1.462.550,00
403	ANDENES				
403.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 =3000 psi) 0,10X0,10X0,20 M	m2	50,08	\$ 42.949,00	\$ 2.150.886,00
403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTILO GUIA COLOR AMARILLO	m	35,32	\$ 19.025,00	\$ 671.963,00
	ITEMS NO PREVISTOS MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS DE CIRCULACION PRINCIPAL				
N.P 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN BICAPA COLOR NARANJA DE 20 CMX10CMX6CM.	ML	46,05	\$ 15.092,00	\$ 694.987,00
					\$ 5.787.302,00
24	MODULO MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR				
	MOBILIARIO URBANO				
1400.0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIALE DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	6,00	\$ 500.000,00	\$ 3.000.000,00
2.300.0	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES GRANDES	Gbl	1,00	\$ 76.200.175,00	\$ 76.200.175,00
2.300.0	ESTACION PARQUE BIOSALUDABLE	Gbl	1,00	\$ 61.883.826,00	\$ 61.883.826,00
2.300.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MULTIPLES FIJAS	Jgo	1,00	\$ 4.346.000,00	\$ 4.346.000,00
2.300.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL	Jgo	1,00	\$ 943.400,00	\$ 943.400,00
2.300.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS Y MALLAS DE FUTBOL	Jgo	1,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00
	ITEMS NO PREVISTOS MODULO MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR				
N.P 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS Y MALLAS PARA CANCHAS PEQUEÑAS DE FUTBOL 5.	Jgo	3,00	\$ 2.000.000,00	\$ 6.000.000,00
					\$ 156.873.401,00
	Ajuste por aproximaciones al peso				3,00
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 1.763.985.324,00
	ADMINISTRACION				388.076.771
	IMPREVISTOS				52.919.560
	UTILIDAD				88.199.266
	COSTOS INDIRECTOS				\$ 529.195.597
	COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA				\$ 2.293.180.921,00

Despacho del Gobernador – Código 1000
 Calle 4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Nivel - Popayán
 Tel: +57 (2) 8220570-71-72 | Fax: (2) 8243597
 web: www.cauca.gov.co



4. VALOR TOTAL CONTRATADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO N° 299-2016	\$ 1.893.009.650,00
VALOR ADICIONAL	\$ 400.255.203,00
VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA	\$ 2.293.264.853,00

5.1 BALANCE DE EJECUCION

VALOR DE LA OBRA CONTRATADA	\$ 2.293.264.853,00	
VALOR EJECUTADO - ACTA DE RECIBO N° 01		\$ 233.131.443,00
VALOR EJECUTADO - ACTA DE RECIBO N° 02		\$ 227.743.554,00
VALOR EJECUTADO - ACTA DE RECIBO No.03		\$ 165.522.740,00
VALOR EJECUTADO - ACTA DE RECIBO No.04		\$ 294.000.655,00
VALOR EJECUTADO - ACTA DE RECIBO No.05		\$ 780.273.001,00
VALOR EJECUTADO - ACTA DE RECIBO No.06		\$ 93.549.770,00
VALOR EJECUTADO - ACTA DE RECIBO No.07		\$ 366.716.434,00
VALOR EJECUTADO - ACTA DE RECIBO No.08 Y FINAL		\$ 132.243.324,00
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 2.293.180.921,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 83.932,00
SUMAS IGUALES	<u>\$ 2.293.264.853,00</u>	<u>\$ 2.293.264.853,00</u>

5.2 MANEJO DE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO RECIBIDO	\$ 0,00	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>

5.3 BALANCE DE PAGOS

VALOR EJECUTADO	\$ 2.293.180.921	
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01		\$ 233.131.443
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02		\$ 227.743.554
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03		\$ 165.522.740
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 04		\$ 294.000.655
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 05		\$ 780.273.001
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 06		\$ 93.549.770
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 07		\$ 366.716.434
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 08 Y FINAL		\$ 132.243.324
	<u>\$ 2.293.180.921</u>	<u>\$ 2.293.180.921</u>

Por lo anterior las partes

ACUERDAN

1. Realizar la Liquidación del contrato, en los siguientes términos
2. Las cantidades de obra ejecutadas dentro del contrato N° 299-2016 fueron recibidas a satisfacción por parte de la interventoría contratada y son responsabilidad del contratista e interventor.
3. La firma de la presente acta no exime al contratista de las obligaciones contractuales, de la calidad de la obra y por ende de la responsabilidad por los materiales utilizados.
4. El contratista manifiesta libre y espontáneamente su renuncia a reclamar los valores no previstos en el presente documento a su favor, transando sus obligaciones mutuas a un punto de no saldo a favor de ninguna de las partes.
5. EL CONTRATISTA, declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no adeuda ninguna prestación social, ni mantiene ninguna acreencia con ocasión de la celebración y legalización del contrato que nos ocupa.




6. Las partes manifiestan que aceptan la Liquidación del contrato de obra N° 299-2016 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que puede derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia, se firma la presente acta, en Popayán (Cauca), a los

24 OCT 2017

EL CONTRATANTE

EL CONTRATISTA




OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
Gobernador



FELIPE ILLERA PACHECO
R.L. CONSORCIO ERATO

Contratista



ING. MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO
Secretaria de Infraestructura




ING. OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ
Supervisor



JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA
R.L. CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA
Interventor

Revisó: Abg. Veronica Florez Chara - Abogada externa
Abg. María Cecilia Villegas Rueda - Abogada Externa
Dra. Adriana Constanza Ramos Caicedo - Jefe Oficina Asesora de Jurídica





Gobernación del Cauca
Secretaría de
Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 1 de 12

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
No. DE CONTRATO	342-2016	FECHA DEL CONTRATO	4 de marzo de 2016
VALOR INICIAL	\$1.516.384.332,00	PLAZO INICIAL	Cinco (5) meses
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2016	FECHA DE TERMINACIÓN	02 de abril de 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO EL UVO 2015	NIT No.	900.937.747-1
REPRESENTANTE LEGAL	HAROLD JOSÉ VACCA MENESES	C.C. No.	16.622.818 Cali (V)
INTERVENTORÍA	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA	NIT No.	900.952.788-4 ✓
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ WILMER CHILITO RIVADENEIRA ✓	C.C. No.	76.320.749 ✓
SUPERVISIÓN	MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO	No. DE IDENTIFICACIÓN	76.314.979
NIVEL PROFESIONAL	Profesional Universitario G-4	DESPACHO	Secretaría de Educación y Cultura
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	13 de enero de 2017	FECHA DE REINICIO No. 1	14 de febrero de 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	25 de julio de 2017	FECHA DE REINICIO No. 2	09 de octubre de 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3	24 de octubre de 2017	FECHA DE REINICIO No. 3	26 de marzo de 2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - BARRIO EL UVO, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

DATOS DE LOS ADICIONALES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	01	FECHA DE ADICIÓN	23 de septiembre de 2016
VALOR ADICIONADO	N.A.	TIEMPO ADICIONADO	Dos (2) meses
CONTRATO ADICIONAL No.	02	FECHA DE ADICIÓN	23 de noviembre de 2016
VALOR ADICIONADO	N.A.	TIEMPO ADICIONADO	Quince (15) días hábiles
CONTRATO ADICIONAL No.	03	FECHA DE ADICIÓN	16 de diciembre de 2016
VALOR ADICIONADO	N.A.	TIEMPO ADICIONADO	Cuarenta (40) días calendario
CONTRATO ADICIONAL No.	04	FECHA DE ADICIÓN	14 de febrero de 2017
VALOR ADICIONADO	\$384.915.070,00	TIEMPO ADICIONADO	Dos (2) meses
CONTRATO ADICIONAL No.	05	FECHA DE ADICIÓN	27 de abril de 2017
VALOR ADICIONADO	N.A.	TIEMPO ADICIONADO	Dos (2) meses
CONTRATO ADICIONAL No.	06	FECHA DE ADICIÓN	28 de junio de 2017
VALOR ADICIONADO	N.A.	TIEMPO ADICIONADO	Cuarenta y cinco (45) días calendario

[Handwritten signatures and initials]

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

CDP INICIAL No.	3592	FECHA	30 de junio de 2015	VALOR	\$1.518.054.190,00
RP No.	1448	FECHA	04 de marzo de 2016	VALOR	\$1.516.384.332,00
CDP VIGENCIA 2017 No.	376	FECHA	16 de enero de 2017	VALOR	\$1.119.243.427,00
RP VIGENCIA 2017 No.	186	FECHA	16 de enero de 2017	VALOR	\$1.119.243.427,00
CDP ADICIÓN 04 No.	777	FECHA	16 de enero de 2017	VALOR	\$384.915.070,00
RP ADICIÓN 04 No.	1350	FECHA	14 de febrero de 2017	VALOR	\$384.915.070,00

CONSIDERACIONES DE LIQUIDACIÓN

1. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán, entre los suscritos a saber, ELIAS LARRAHONDO CARABALI, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.365.206 de Buenos aires (Cauca), quien actúa en su calidad de Gobernador del Departamento del Cauca, debidamente facultado para celebrar toda clase de contratos y convenios, conforme a las normas legales en materia de contratación pública, de conformidad con ordenanza No. 093 del 25 de noviembre de 2019, y quien para todos los efectos legales representa al DEPARTAMENTO, y por la otra, el CONSORCIO EL UVO 2015, NIT.: 900.937.747-1, representado legalmente por el ingeniero HAROLD JOSÉ VACCA MENESES, identificado con cédula de ciudadanía número 16.622.818 expedida en Cali (valle del Cauca), en calidad de CONTRATISTA, quienes acordaron suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION de conformidad con la cláusula décima sexta del contrato de obra pública No. 342-2016.

2. BALANCE ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL CONTRATO	viernes, 4 de marzo de 2016
PLAZO	cinco (5) meses
ACTA DE INICIO	miércoles, 27 de abril de 2016
ADICION 01 EN PLAZO	viernes, 23 de septiembre de 2016
ACTA DE MODIFICACION 01	viernes, 28 de octubre de 2016
ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 01	viernes, 28 de octubre de 2016
ACTA PARCIAL 01	viernes, 28 de octubre de 2016
ADICION 02 EN PLAZO	miércoles, 23 de noviembre de 2016
ADICION 03 EN PLAZO	viernes, 16 de diciembre de 2016
SUSPENSION 01	viernes, 13 de enero de 2017
REINICIO 01	martes, 14 de febrero de 2017
ADICION 04 PLAZO Y CUANTIA	martes, 14 de febrero de 2017
ADICION 05 EN PLAZO	jueves, 27 de abril de 2017
ACTA DE MODIFICACION 02	lunes, 1 de mayo de 2017
ACTA PARCIAL 02	lunes, 1 de mayo de 2017
ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 02	20 de mayo de 2017



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016**

Código: F-AB-10

Versión: 1.0


Página: 3 de 12

ADICION 06 EN PLAZO	miércoles, 28 de junio de 2017
SUSPENSION 02	martes, 25 de julio de 2017
REINICIO 02	lunes, 9 de octubre de 2017
ACTA DE MODIFICACION 03	viernes, 20 de octubre de 2017
ACTA PARCIAL 03	viernes, 20 de octubre de 2017
SUSPENSION 03	martes, 24 de octubre de 2017
REINICIO 03	martes, 26 de marzo de 2019
ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 03	martes, 26 de marzo de 2019
ACTA DE MODIFICACION 04	martes, 26 de marzo de 2019
ACTA DE PAGO 04 Y FINAL (ACTA DE RECIBO FINAL)	viernes, 29 de marzo de 2019

3. GARANTIAS

De conformidad a las cláusulas del contrato, se otorgaron las pólizas respectivas que mantuvieron amparado el contrato, las cuales fueron debidamente aprobadas por la entidad, así:

GARANTÍA	No. DE PÓLIZA	ANEXO No.	FECHA DE APROBACIÓN
Responsabilidad civil extracontractual para entidades estatales	RE006037	RE016928	12 de abril de 2016
		RE017807	25 de agosto de 2016
		RE018083	28 de septiembre de 2016
		RE018568	28 de noviembre de 2016
		RE018902	26 de diciembre de 2016
		RE019253	21 de febrero de 2017
		RE019254	21 de febrero de 2017
		RE019846	17 de mayo de 2017
		RE020462	04 de agosto de 2017
		RE021261	27 de octubre de 2017
		RE027995	21 de mayo de 2019
Cumplimiento en favor de entidades estatales	GU130078	GU187805	12 de abril de 2016
		GU192093	25 de agosto de 2016
		GU194071	28 de septiembre de 2016
		GU197243	28 de noviembre de 2016
		GU198742	26 de diciembre de 2016
		GU201137	21 de febrero de 2017
		GU201139	21 de febrero de 2017
		GU203964	17 de mayo de 2017
		GU206579	04 de agosto de 2017
		GU209856	27 de octubre de 2017
		GU231971	09 de mayo de 2019





Gobernación del Cauca
Secretaría de
Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 4 de 12

PÓLIZA CONTRATO PRINCIPAL:

AMPAROS	No. DE PÓLIZA	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
			DESDE	HASTA	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales					
Cumplimiento	PÓLIZA No.: GU130078	COMPañÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.	04/03/2016	04/12/2016	\$151.638.433,20
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	CERTIFICADO No.: GU187805	CONFIANZA	04/03/2016	04/08/2019	\$151.638.433,20
Estabilidad y calidad			04/03/2016	04/03/2021	\$454.915.299,60
Póliza de responsabilidad civil extracontractual para entidades estatales					
Responsabilidad civil extracontractual	PÓLIZA No.: RE006037 CERTIFICADO No.: RE016928	COMPañÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA	04/03/2016	04/08/2016	\$137.900.000,00

PÓLIZA ACTA DE INICIO:

AMPAROS	No. DE PÓLIZA	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
			DESDE	HASTA	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales					
Cumplimiento	PÓLIZA No.: GU130078	COMPañÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.	27/04/2016	27/01/2017	\$151.638.433,20
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	CERTIFICADO No.: GU187805	CONFIANZA	27/04/2016	27/09/2019	\$151.638.433,20
Estabilidad y calidad			27/04/2016	27/04/2021	\$454.915.299,60
Póliza de responsabilidad civil extracontractual para entidades estatales					
Responsabilidad civil extracontractual	PÓLIZA No.: RE006037 CERTIFICADO No.: RE017807	COMPañÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA	27/04/2016	27/09/2016	\$137.900.000,00

PÓLIZA ACTA DE RECIBO No. 04 y FINAL (VIGENTE A LA FECHA):

AMPAROS	No. DE PÓLIZA	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
			DESDE	HASTA	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales					
Cumplimiento	PÓLIZA No.: GU130078	COMPañÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.	05/06/2018	29/07/2019	\$190.129.940,20
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	CERTIFICADO No.: GU231971	CONFIANZA	05/06/2018	29/03/2022	\$190.129.940,20
Estabilidad y calidad			29/03/2019	29/03/2024	\$570.389.820,60



Gobernación del Cauca
Secretaría de
Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 5 de 12

4. BALANCE DE EJECUCIÓN FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL
MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES					
MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES					
CAPITULO I - PRELIMINARES					
101,0	CAMPAMENTO AREA 27 M2	Und	-	\$ 1.788.611,00	
101,0	INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL	Gbl	-	\$ 1.471.891,00	
101,0	INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL	Gbl	-	\$ 1.709.056,00	
101,0	MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE	m	541,00	\$ 5.135,00	\$2.778.035,00
101,0	BATERIA SANITARIA MOVIL	mes	-	\$ 700.000,00	
103	DESMONTE Y LIMPIEZA		-		
103.P8	DESMONTE DE BARANDA METALICA CERRAMIENTO DE CANCHAS (TUBOS METALICOS DE 1 1/2" Y 3") (Altura 1.0 - 1.5m)	m	-	\$ 11.100,00	
103.P9	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES	Und	3,00	\$ 12.508,00	\$37.524,00
103.P16	DESMONTE DE PORTERIAS DE CANCHA DE FUTBOL Y BASKET EN ESTRUCTURA METALICA	Und	2,00	\$ 15.728,00	\$31.456,00
105	DEMOLICIONES		-		
105.P2	DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15 cm)	m ²	14,00	\$ 7.275,00	\$101.850,00
105.P5	DEMOLICION Y REMOCION DE CIMIENTO, COLUMNETA Y MURO EN LADRILLO INCLUYE RETIRO	m ²	-	\$ 33.329,00	
105.P7	REMOCION MALLA ESLABONADA INCLUYE RETIRO DE TUBO GALVANIZADO PARA ALTURAS MAYORES DE 2.21 HASTA 8 MTS	m ²	-	\$ 23.438,00	
SUBTOTAL					\$2.948.865,00
MODULO DE ESTRUCTURA PARA CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA NATURAL (95x55)					
CAPITULO 1 - PRELIMINARES					
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	6.800,00	\$ 1.259,00	\$8.561.200,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		-		
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	5.225,00	\$ 2.100,00	\$10.972.500,00
107.P6	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m ³	1.679,00	\$ 23.782,00	\$39.929.978,00
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	216,30	\$ 29.175,00	\$6.310.553,00
CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES					
204	LLENOS COMPACTADOS		-		
204.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS MATERIAL TIERRA AMARILLA (Incluye transporte)	m ³	680,40	\$ 39.725,00	\$27.028.890,00
	FILTROS		-		
405.7	SUBDRENAJE GEODREN VIAL INCLUYE TUBERIA 100mm	m	-	\$ 40.052,00	
CAPITULO IV - OBRAS VARIAS					
401.1	CUNETAS CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi)	m ²	-	\$ 435.676,00	
401.P2	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA PARA PREFABRICADA (0.07mX0.35mX0.70m)	m	-	\$ 127.835,00	
401.P3	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA	m	-	\$ 79.780,00	
401.P6	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m. PROF = .60 m para drenaje	Und	22,00	\$ 273.655,00	\$6.020.410,00
406	ENGRAMADOS		-		
406.2	CONSTRUCCION DE LECHO FILTRANTE EN ARENA GRUESA MEDIA PEGA 70% Y TIERRA NEGRA ABONADA 30% PARA SIEMBRA Y SOPORTE DE GRAMA (e=0.12m). MATERIAL SE NIVELARÁ PARA DARLE LA PENDIENTE A LA CANCHA DE UN 1%	m ²	-	\$ 89.260,00	
406.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA NATURAL BERMUDA 4:9 EN ESTOLONES O SIMILAR (INCLUYE DEMARCAACION)	m ²	6.800,00	\$ 13.710,00	\$93.228.000,00
CAPITULO VIII - REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO					

Secretaría de Infraestructura
Carrera 6 con Calle 22 N
Edificio de Obras Públicas Departamentales (Segundo Piso)
Popayán - Cauca
Tel: +57 (2) 8235952 | Fax: (2) 8234206 | Cel: 320 7209273
web: www.cauca.gov.co

Handwritten signatures and initials:
JG
MP
OP
OK



Gobernación del Cauca
Secretaría de
Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 6 de 12

803	TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADOS		-		
803.1	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 mm. D=8"	m	-	\$ 43.162,00	
803.2	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 250 mm. D=10"	m	196,00	\$ 58.158,00	\$11.398.958,00
	ITEMS NO PREVISTOS		-		
NP4	CONSTRUCCION DE LECHO FILTRANTE EN ARENA GRUESA MEDIA PEGA 100% PARA SIEMBRA Y SOPORTE DE GRAMA (e=0.12m). MATERIAL SE NIVELARÁ PARA DARLE LA PENDIENTE A LA CANCHA DE UN 1%	m³	1.012,60	\$ 109.260,00	\$110.636.676,00
NP2	FILTROS GEOTEXTIL NT # 1800	m²	1.612,60	\$ 6.000,00	\$9.675.600,00
405.7	SUBDRENAJE GEODREN VIAL INCLUYE TUBERIA 100mm	m	583,00	\$ 27.700,00	\$16.149.100,00
NP3	FILTROS MATERIAL FILTRANTE TM 3"	m³	135,00	\$ 95.000,00	\$12.825.000,00
NP5	SISTEMA DE RIEGO CANCHA DE FUTBOL	Gbl	1,00	\$ 51.493.367,00	\$51.493.367,00
NP27	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (F'c=210 KG/CM2=3000PSI) 1.0X0,10X0,25	m	105,00	\$ 30.650,00	\$3.218.250,00
NP28	TAPA EN CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE (0,10X0,50X0,90)	m	105,00	\$ 72.723,00	\$7.635.915,00
SUBTOTAL					\$415.084.407,00
MODULO DE CIMENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO					
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m²	797,00	\$ 1.259,00	\$1.003.423,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107.P4	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m³	466,20	\$ 39.986,00	\$18.641.473,00
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m²	797,00	\$ 2.100,00	\$1.673.700,00
107.P6	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m³	717,00	\$ 23.782,00	\$17.051.694,00
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m³	255,70	\$ 29.175,00	\$7.460.048,00
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES				
204	LLENOS COMPACTADOS				
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m³	158,00	\$ 44.675,00	\$7.058.650,00
204.P6	MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) ESTABILIZADA CON CEMENTO (Incluido Transporte)	m³	-	\$ 132.657,00	
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m²	62,40	\$ 100.650,00	\$6.280.560,00
305	IMPRIMACION				
305.0	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m²	624,00	\$ 2.505,00	\$1.563.120,00
307	CONCRETO ASFALTICO				
307.P1	MEZCLA Densa EN CALIENTE A MANO (CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m³	25,00	\$ 607.838,00	\$15.195.950,00
307.P2	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m³-Km	127,92	\$ 1.000,00	\$127.920,00
403	ANDENES				
403.2	CONCRETO CLASE E (175 kg/cm2 = 2500 psi) ANDEN E=0,10 M	m²	18,65	\$ 45.233,00	\$843.595,00
409	CERCOS EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA				
409.P1	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS	m²	-	\$ 65.325,00	
	CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
502	CIMENTACIONES EN CONCRETO				
502.0	CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 = 2000 psi) PARA SOLADOS	m²	96,30	\$ 19.017,00	\$1.831.337,00
502.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (f'c= 210 KG/CM2)	m³	10,67	\$ 459.951,00	\$4.907.677,00
502.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	m³	8,00	\$ 533.465,00	\$4.267.720,00

Secretaría de Infraestructura
Carrera 6 con Calle 22 N
Edificio de Obras Públicas Departamentales (Segundo Piso)
Popayán - Cauca
Tel: +57 (2) 8235952 | Fax: (2) 8234206 | Cel: 320 7209273
web: www.cauca.gov.co

[Handwritten signatures and initials]



Gobernación del Cauca
Secretaría de
Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 7 de 12

502.1.4	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS DE AMARRE DE ZAPATA (F'c= 210 KG/CM2)	m³	5,25	\$ 482.026,00	\$2.530.637,00
503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO				
503.5	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) RECUBRIMIENTO PORTICO PARA ESTRUCTURA METALICA	Und		\$ 601.910,00	
503.6	GROUTING PARA CONEXION ESTRUCTURA METALICA Y PEDESTAL	lt	280,00	\$ 18.327,00	\$5.131.560,00
503.7	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm2	m	-	\$ 22.640,00	
503.8	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F'c=210 Kg/cm2	m	-	\$ 34.978,00	
503.9	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS	m³	7,08	\$ 422.922,00	\$2.994.288,00
503.1	CIMIENTO EN CONCRETO F'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS DE AMARRE DE GRADERIAS	m³	4,44	\$ 476.831,00	\$2.117.130,00
507	TRATAMIENTO DE JUNTAS				
507,0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m		\$ 8.758,00	
	CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO				
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
601.1	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	4.576,05	\$ 3.315,00	\$15.169.606,00
601.4	ACERO PARA ESTRUCTURA ASTM A36	kg	49.800,00	\$ 7.600,00	\$378.480.000,00
601.6	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	m		\$ 55.952,00	
1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS				
1401.2	CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m²	19,04	\$ 104.514,00	\$1.989.947,00
1400.3	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	-	\$ 27.544,00	
1600	TECHOS Y CIELOS RASO				
1600P	CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	m²	282,20	\$ 41.226,00	\$11.633.977,00
1604P	LAMINA GALVANIZADA CANAL 40cm x 22cm CALIBRE 16, LONGITUD 1m	m	33,50	\$ 132.314,00	\$4.432.519,00
1600P	LAMINA DE CERRAMIENTO PERFORADA EN LASER C.16 CON PINTURA ELECTROSTATICA	m²	140,96	\$ 368.000,00	\$51.873.280,00
	CAPITULO VIII - REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO				
803	TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADOS				
803.4	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=4"	m	87,60	\$ 33.575,00	\$2.941.170,00
23000	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES				
2317.P7	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m²	624,00	\$ 44.000,00	\$27.456.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP6	PEDESTALES.ELEMENTO DE ANCLAJE EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 25cmX25cm SIN INCLUIR REFUERZO, PARA SOPORTE DE MALLA CERRAMIENTO	m	18,00	\$ 50.394,00	\$907.092,00
NP24	CONSTRUCCION MURO EN TIZON EN LADRILLO COMUN	m²	8,80	\$ 77.163,00	\$679.034,00
409.P1	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3 Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 5.5 MTS	m²	-	\$ 97.878,00	
803.1	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 mm. D=8"	m	23,25	\$ 43.162,00	\$1.003.517,00
NP9	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION NMECANICA PARA ALCANTARILLADO D=6"	m	84,20	\$ 39.483,00	\$3.324.469,00
NP18	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA DRENAJE DE D= 4"	m	35,80	\$ 24.468,00	\$875.954,00
NP17	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=3"	m	68,70	\$ 17.000,00	\$1.167.900,00
NP19	LAMINA GALVANIZADA CANAL DE DESARROLLO 40 CM CALIBRE 24. LONGITUD 1M	m	67,00	\$ 47.726,00	\$3.197.642,00
NP20	CONSTRUCCION VIGA DE 0.20m*0.35m F'c=210 Kg/cm2	m	62,00	\$ 46.000,00	\$2.852.000,00
NP21	CONSTRUCCION VIGA DE 0.20m*0.30m F'c=210 Kg/cm2	m	42,10	\$ 38.919,00	\$1.638.490,00
NP22	CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 PARA VIGAS DE GRADERIA DE 20 X 20 CM	m	23,60	\$ 31.164,00	\$735.470,00
NP23	CONSTRUCCION COLUMNETAS 0.20m*0.20m F'c=210 Kg/cm2	m	18,00	\$ 28.800,00	\$518.400,00

Secretaría de Infraestructura
Carrera 5 con Calle 22 N
Edificio de Obras Públicas Departamentales (Segundo Piso)
Popayán - Cauca
Tel: +57 (2) 8235952 | Fax: (2) 8234206 | Cel: 320 7209273
web: www.cauca.gov.co

[Handwritten signatures and initials]



Gobernación del Cauca
Secretaría de
Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 8 de 12

NP10	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA	m	-	\$ 117.653,00	
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN ANGULO 1 1/2" X 3/16 CON PLATINA DE 1*3/16" @ 2 CM. ANCHO=0,35 MTS.	m	-	\$ 195.078,00	
NP16	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) CAJA 0.80 m X 0.80 m X 0.10 m. PROF = .60 m para drenaje	Und	7,00	\$ 269.000,00	\$1.883.000,00
401.P6	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m. PROF = .60 m para drenaje	Und	5,00	\$ 273.655,00	\$1.368.275,00
NP29	PINTURA PARA BAJANTES 3 MANOS SOBRE TUBERIA PVC	m	156,30	\$ 2.511,00	\$392.469,00
NP35	CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26	m²	851,70	\$ 40.226,00	\$34.260.484,00
SUBTOTAL					\$ 649.461.177
MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO					
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m²	319,05	\$ 1.259,00	\$401.684,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		-		
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m²	319,05	\$ 2.100,00	\$670.005,00
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m³	95,72	\$ 29.175,00	\$2.792.631,00
CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES					
204	LLENOS COMPACTADOS				
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m³	31,91	\$ 44.675,00	\$1.425.579,00
CAPITULO 3 - PAVIMENTOS					
303	BASE GRANULAR				
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m³	31,91	\$ 100.650,00	\$3.211.742,00
CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS					
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402.4	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	-	\$ 29.251,00	
403	ANDENES				
403.5	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M	m²	306,48	\$ 47.349,00	\$14.511.522,00
403.16	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	-	\$ 61.418,00	
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	-	\$ 8.758,00	
ITEMS NO PREVISTOS					
NP15	DEMOLICION DE CUNETAS	m	8,00	\$ 5.618,00	\$44.944,00
NP13	CCTO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA	m	7,30	\$ 79.780,00	\$582.394,00
NP14	TAPA EN CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE 0,80 X 0,50 X 0,07 M	m	7,30	\$ 49.108,00	\$358.488,00
SUBTOTAL					\$23.998.989,00
MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS DE CIRCULACION PRINCIPAL					
CAPITULO 1 - PRELIMINARES					
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m²	2.138,49	\$ 1.259,00	\$2.692.359,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		-		
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m²	1.593,14	\$ 2.100,00	\$3.345.594,00
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m³	1.158,62	\$ 29.175,00	\$33.802.739,00
CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES					
204	LLENOS COMPACTADOS				
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m³	159,32	\$ 44.675,00	\$7.117.621,00
CAPITULO 3 - PAVIMENTOS					
303	BASE GRANULAR				
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m³	159,32	\$ 100.650,00	\$16.035.558,00

Handwritten signatures and initials:
Jca
oaf
Jca
Jca
Jca



Gobernación del Cauca
Secretaría de
Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 9 de 12

CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS						
402	CORDONES Y TOPELLANTAS			-		
402.4	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	126,00	\$ 29.251,00		\$3.685.626,00
403	ANDENES			-		
403.5	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M	m ²	1.551,65	\$ 47.349,00		\$73.469.076,00
403.16	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	-	\$ 61.418,00		
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS			-		
507,0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	-	\$ 8.758,00		
ITEMS NO PREVISTOS						
803.1	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 mm D=8"	m	37,00	\$ 43.162,00		\$1.596.994,00
502.0	CONCRETO CLASE F (140 kg/cm ² = 2000 psi) PARA SOLADOS	m ²	29,73	\$ 19.017,00		\$565.375,00
502.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO PARA ZAPATA DE MURO CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	m ³	7,43	\$ 459.951,00		\$3.417.435,00
NP25	CONCRETO CLASE D (F'c= 210 KG/CM2) PARA MURO DE CONTENCIÓN	m ³	11,62	\$ 530.000,00		\$6.158.600,00
601.1	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	1.741,86	\$ 3.315,00		\$5.774.266,00
204.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS MATERIAL TIERRA AMARILLA (Incluye transporte)	m ³	105,30	\$ 39.725,00		\$4.183.043,00
401.1	CUNETAS CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi)	m ³	5,82	\$ 435.676,00		\$2.535.634,00
NP30	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO, DE D=2" SEGÚN DISEÑO	ml	97,00	\$ 140.822,00		\$13.659.734,00
NP31	CONSTRUCCION VIGA DE 0.30m*0.35m F'c=210 Kg/cm ²	ml	26,40	\$ 53.753,00		\$1.419.079,00
503.9	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA BANCAS	m ³	1,06	\$ 422.922,00		\$448.297,00
NP32	CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm ²) PARA GRADAS	m ³	7,17	\$ 478.240,00		\$3.428.981,00
SUBTOTAL						\$183.336.012,00
MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES						
JARDINERAS						
407.17	ARBORIZACION (JARDINES TIPO III INCLUYE DURANTA ENANA, LINO ROJO VARIEGADA, PAPIRO ALTO Y TRANSPORTE)	m ²		\$ 250.558,00		
ITEMS NO PREVISTOS						
NP33	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA NATURAL TRECILLA	m ²	5.073,00	\$ 9.745,00		\$49.436.385,00
NP36	LIMPIEZA GENERAL	m ²	1.947,00	\$ 4.500,00		\$8.761.500,00
NP34	DESCAPOTE, CONFORMACION Y NIVELACION PARA SIEMBRA DE PRADO	m ²	4.840,78	\$ 3.500,00		\$16.942.730,00
NP37	PODA Y LIMPIEZA DE ARBOLES	m ²		\$ 10.000,00		
SUBTOTAL						\$75.140.615,00
MODULO DE MOBILIARIO						
MOBILIARIO URBANO						
1.415,0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	3,00	\$ 500.000,00		\$1.500.000,00
1.415,0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO DADO-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	9,00	\$ 202.536,00		\$1.822.824,00
2300 OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES						
2317.P8	BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	8,00	\$ 760.171,00		\$6.081.368,00
2317.P8	BASURERA EXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	2,00	\$ 2.030.171,00		\$4.060.342,00
2317.P2	ESTACION ADULTO MAYOR	Gbl	1,00	\$ 29.641.952,00		\$29.641.952,00
2317.P9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPES FIJAS	Jgo	1,00	\$ 4.346.000,00		\$4.346.000,00
2317.P10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL	Jgo	1,00	\$ 943.400,00		\$943.400,00

[Handwritten signatures and initials]

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016**

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 10 de 12

2317.P11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS Y MALLAS DE FUTBOL	Jgo	1,00	\$ 4.500.000,00	\$4.500.000,00
	ITEMS NO PREVISTOS		-		
NP26	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES MEDIANOS	Gbl	1,00	\$ 59.671.758,00	\$59.671.758,00
SUBTOTAL					\$112.567.644,00
PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA ELECTRICA Y DE ALUMBRADO EXTERIOR					
	ILUMINACION DE CANCHAS				
	Hincada, plomada poste 12 mts x 510	UND	-	\$ 1.555.646,10	
	Vestida Poste Red Secundaria Trenzada	UND	-	\$ 92.496,00	
	Suministro e Instalación de Proyector 400 W MH	UND	-	\$ 1.174.540,00	
	Suministro e instalación de transformador 25kva 13,2	UND	-	\$ 7.443.127,00	
	Suministro e Instalación foto control 40A con Temporizador	UND	-	\$ 775.422,26	
	Construcción Caja de conexiones 40 x 40 cm	UND	-	\$ 359.934,70	
	Canalización de redes	ML	-	\$ 90.448,22	
	Tendido Cable Encauchetado 3 X 10	KM	-	\$ 11.214.887,62	
	Suministro e instalación de Tablero de control con protecciones y medida	UND	-	\$ 4.228.738,38	
	Tendido Cable Cu No. 8 AWG	KM	-	\$ 5.543.999,09	
SUBTOTAL					
	COSTOS DIRECTOS				\$1.462.537.709,00
	COSTOS INDIRECTOS	30%			\$438.761.313,00
	COSTO TOTAL ACTA				\$1.901.299.022,00

5. BALANCE ECONÓMICO Y FINANCIERO


El contrato de obra pública No. 342-2016 no tuvo anticipo.

BALANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO	\$ 1.516.384.332
ADICIÓN CUANTIA No. 01	\$ 384.915.070
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.901.299.402

BALANCE DE PAGOS

CONTRATO	\$ 1.516.384.332	
ADICIÓN CUANTÍA No. 04	\$ 384.915.070	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01		\$ 397.140.905
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02		\$ 712.435.361
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03		\$ 564.263.837
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 y FINAL		\$ 227.458.919
SUBTOTALES	\$ 1.901.299.402	\$ 1.901.299.022
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 380
SUMAS IGUALES	\$ 1.901.299.402	\$ 1.901.299.402




6. SOPORTES DOCUMENTALES

- Planos récord del proyecto, entregados por el contratista.
- Informe final de Interventoría.
- Acta de entrega de la obra al Municipio de Popayán.
- Planillas y soportes de pago de Seguridad Social del periodo de ejecución del contrato, con las cuales el Contratista acredita que se encuentra al día con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, que se entienden avalados por el Interventor.
- Soportes de pago de parafiscales, con los cuales el Contratista acredita que se encuentra al día con el pago de los aportes de PARAFISCALES y el Impuesto de Fondo de la Industria de la construcción (FIC), que se entienden avalados por el Interventor.

CONSIDERACIONES FINALES:

- La interventoría contratada por el Departamento del Cauca para el presente contrato de obra, abarcó los componentes técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.
- El Contratista y el interventor son responsables de la información de las actas de recibo parcial y final de obra, así como de las actas de pago en cuanto a cantidades y valores de la obra ejecutada.
- Las cantidades de obra ejecutadas dentro del contrato de obra pública No. 342-2016 fueron ejecutadas en su totalidad y recibidas a entera satisfacción por parte de la interventoría contratada y son responsabilidad del contratista de obra y del Interventor.
- Mediante la aprobación de la presente acta de liquidación o en su defecto conforme al informe final de interventoría que forma parte integral de la presente acta de liquidación, el Interventor ha avalado el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes, tal y como así lo ha dejado expuesto en su informe final de interventoría.
- La firma de la presente acta no exime al Contratista de las obligaciones contractuales, de la calidad de las obras, de la estabilidad de esta y por ende de la responsabilidad por los materiales utilizados en todas y cada una de las actividades de obra contractuales.
- El Contratista declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento que no adeuda ninguna prestación social, ni mantiene ninguna acreencia con ocasión de la celebración y legalización del contrato que nos ocupa.
- El interventor ha certificado que el contratista dio cabal cumplimiento a sus obligaciones con los salarios y prestaciones sociales del personal a su cargo vinculados y con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar y al fondo de la industria de la Construcción - F.I.C., según los documentos de soporte anexos, en los cuales se discriminan los montos cancelados con respecto a las sumas cotizadas.





Gobernación del Cauca
Secretaría de
Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016


Código: F-AB-10


Versión: 1.0

Página: 12 de 12


- El contratista deja expresa constancia que no existen cantidades de obra ejecutadas que se le adeuden a causa del presente contrato de obra pública, liberando y exonerando a la Gobernación del Cauca de toda obligación, acción o pretensión relacionada con la ejecución y liquidación del contrato de obra pública No. 342-2016, así mismo el Contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.
- El departamento del Cauca realizó los tramites respectivos para liberar la suma de TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (\$380.00) MONEDA CORRIENTE, como saldo a favor del departamento que no fue ejecutado en el presente contrato.
- Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato de obra pública No. 342-2016 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta de liquidación y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.
- El Departamento del Cauca deja constancia de que giró la totalidad de los recursos asignados al mencionado contrato de obra pública No. 342-2016 de conformidad con la relación de pagos establecida y que en consecuencia el contratista se declara a paz y salvo por todo concepto.


Para constancia se firma la presenta Acta de Liquidación en Popayán, Cauca, a los **18 FEB. 2020**


ELIAS LARRAHONDO CARABALÍ
Gobernador



HAROLD JOSÉ VACCA MENESES
R/L. CONSORCIO EL UVO 2015


JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA
R/L. CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA


MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO
Secretaria de Infraestructura



MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
Supervisor

Aprobó: Juan Fernando Ortega Olave – Jefe Oficina Asesora de Jurídica
Aprobó: Adriana Salarte Muñoz - Oficina Jurídica – Secretaria de Infraestructura
Revisó: Carlos Andrés Bolaños Guzmán – Abogada externo - Secretaria de Infraestructura
Proyectó: Milton Guillermo Muñoz Camacho - Supervisor - Profesional Universitario

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 286 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 1 de 8

CONTRATO DE OBRA No. 286 de 2016			
Proceso Número DC-SI-LP-019-2015			
CONTRATISTA: ING. HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES			
OBJETO: CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE EN POPAYÁN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – BARRIO VILLA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			
No. DE CONTRATO	286 de 2016	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.534.218.959,00
FUENTE DE FINANCIACION	Recursos de la Nación - Destinación Específica - Compensación Regional 2015 - 2016	CDP	N° 3593 del 30 de Junio de 2015
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	CINCO (5) meses	FECHA DE CONTRATO dd / mm / aaaa)	26 de Febrero de 2016
FECHA ACTA INICIO (dd / mm / aaaa)	27 Abril de 2016	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	26 de Septiembre de 2016
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	01 de Junio de 2016	ACTA DE REINICIO No. 01	30 de Agosto 2016
AMPLIACIÓN No. 01 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 01 (30 DIAS CALENDARIO)	29 de Junio de 2016		
AMPLIACION No. 02 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 01 (30 DIAS CALENDARIO).	29 de Julio de 2016		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02. (2 MESES)	21 de Diciembre de 2016	ACTA DE REINICIO No. 02	20 de Febrero de 2017
ACTA DE AMPLIACION No. 01 DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 02. (1 MES)	20 de Enero de 2017		

[Handwritten signature]


 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 286 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 2 de 8

ACTA DE SUSPENSION No. 03. (HASTA 31 DE MAYO 2017)	03 de Abril de 2017	ACTA DE REINICIO No. 03	01 de Junio 2017
ACTA DE SUSPENSION No. 04. (2 MESES)	14 de Julio de 2017	ACTA DE REINICIO No. 04	11 de Octubre de 2017
ACTA DE AMPLIACION No 01 DE LA SUSPENSION No 4	12 de Septiembre de 2017		
ACTA DE SUSPENSION No. 05.	01 de Diciembre de 2017	ACTA DE REINICIO No. 05	02 de Enero de 2018
PRORROGAS y ADICIONES			
ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO N°01	23 de Febrero de 2017	VALOR ADICIONAL	\$ 333.912.867,00
		VALOR TOTAL	\$1.868.131.826,00
		FUENTE DE FINANCIACION	Recursos de la Nación – Destinación Especifica – Desarrollo Regional!
		CDP	N° 787 del 16 de enero de 2017
		ADICION EN PLAZO	TRES (3) MESES
ADICIONAL N°02	11 de Octubre de 2017		UN (1) MES
ADICIONAL N°03	08 de Noviembre de 2017		UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Enero de 2018		
INTERVENTOR	JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA. R/L CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA		
SUPERVISOR DEL PROYECTO POR EL DEPARTAMENTO	Ing. Milton Guillermo Muñoz		

En Popayán, se reunieron: El Ing. OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO, Gobernador del Departamento del Cauca, el Ing. JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA, representante legal del CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA, en su calidad de interventor, la Ing. MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO, secretaria de infraestructura, el Ing. MILTON GUILLERMO

MMA

[Handwritten mark]

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 286 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 3 de 8


MUÑOZ CAMACHO, profesional universitario departamento del cauca y el Ing. HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato N°286 de 2016.

BALANCE ADMINISTRATIVO

CRONOLOGÍA


FIRMA DEL CONTRATO	26/Feb/2016	
ACTA DE INICIO	27/Abr/2016	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	01/Jun/2016	
AMPLIACION No. 01 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 01	29/Jun/2016	
AMPLIACION No. 02 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 01	29/Jul/2016	
ACTA DE REINICIO No. 01	30/Ago/ 2016	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02	21/Dic/2016	
ACTA DE AMPLIACION No. 01 DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 02	20/Ene/2017	
ADICION EN PLAZO Y CUANTIA N°1	23/Feb/2017	+ Tres (3) meses Valor \$ 333.912.867,00
ACTA DE REINICIO No. 02	20/Feb/2017	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03	03/Abr/ 2017	
ACTA DE REINICIO No. 03	01/Jun/2017	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 04	14/Jul/2017	
ACTA DE AMPLIACION No 01 DE LA SUSPENSIÓN No 4	12/Sep/2017	
ACTA DE REINICIO No. 04	11/Oct/2017	
ADICION EN PLAZO N°2	11/Oct/2017	+ Un (1) mes
ADICION EN PLAZO N°3	08/Nov/2017	+ Un (1) mes
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 05	01 /Dic/2017	

[Handwritten signatures and marks]

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 286 DE 2016	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 5 de 8

Responsabilidad civil extracontractual	435-74-994000006112		26/02/2016	26/07/2016
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – POR ACTA DE INICIO				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	435-47-994000024431	SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/04/2016	27/01/2017
Pago salarios, prestaciones sociales			27/04/2016	26/09/2019
Estabilidad y Calidad de la Obra			SI	SI
Responsabilidad civil extracontractual			435-74-994000006112	26/07/2016
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 Y REINICIO N°1				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	435-47-994000024431	SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/04/2016	27/02/2017
Pago salarios, prestaciones sociales			27/04/2016	26/10/2019
Estabilidad y Calidad de la Obra			SI	5 AÑOS
Responsabilidad civil extracontractual	435-74-994000006112		27/09/2016	27/10/2016
ACTA DE SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN Y REINICIO N°2				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	435-47-994000024431	SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/04/2016	27/04/2017
Pago salarios, prestaciones sociales			27/04/2016	27/12/2019
Estabilidad y Calidad de la Obra			SI	SI
Responsabilidad civil extracontractual	435-74-994000006112		27/10/2016	27/12/2016
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA-ADICION EN PLAZO Y CUANTIA N°1				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	435-47-994000024431	SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/04/2016	27/07/2017
Pago salarios, prestaciones sociales			27/04/2016	27/03/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra			SI	SI
Responsabilidad civil extracontractual	435-74-994000006112		27/12/2016	27/03/2017
ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N°3				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	435-47-994000024431	SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/04/2016	24/09/2017
Pago salarios, prestaciones sociales			27/04/2016	25/05/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra			SI	SI
Responsabilidad civil extracontractual	435-74-994000006112		27/03/2017	25/05/2017




 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 286 DE 2016	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 6 de 8

ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIO N°4 Y ADICIONAL N°2

AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	435-47-994000024431	SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/04/2016	03/02/2018
Pago salarios, prestaciones sociales			27/04/2016	04/10/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra	SI		SI	
Responsabilidad civil extracontractual	435-74-9940000006112		04/10/2017	18/11/2017

ACTA DE ADICIONAL N°3

AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	435-47-994000024431	SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/04/2016	27/04/2018
Pago salarios, prestaciones sociales			27/04/2016	27/12/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra	SI		5 AÑOS	
Responsabilidad civil extracontractual	435-74-9940000006112		27/04/2016	10/12/2017

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N°5

AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	435-47-994000024431	SOLIDARIA DE COLOMBIA	05/06/2018	27/02/2018
Pago salarios, prestaciones sociales			05/06/2018	27/12/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra	SI		SI	
Responsabilidad civil extracontractual	435-74-9940000006112		27/04/2016	11/02/2018

MODIFICACIÓN DE LA POLIZA DE ESTABILIDAD ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL

AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	435-47-994000024431	SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/04/2016	16/05/2018
Pago salarios, prestaciones sociales			27/04/2016	19/02/2021
Estabilidad y Calidad de la Obra	SI		5 AÑOS	


RELACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS:

Las obras ejecutadas en el Espacio para la recreación y deporte en el barrio Villa del Viento, comprenden la intervención por módulos y se realizaron, trabajos de la siguiente forma:

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 1.437.014.435,00
AUI (30%)	\$ 431.104.331,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 1.868.118.766,00

BALANCE ECONOMICO Y FINANCIERO:

Handwritten signature

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 286 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 7 de 8

BALANCE DE EJECUCION

BALANCE DE EJECUCION			
VALOR TOTAL CONTRATADO	-	\$	1.534.218.959,00
VALOR ADICIONAL N°1	-	\$	333.912.867,00
VALOR EJECUTADO ACTA No. 01		\$	214.887.093,00
VALOR EJECUTADO ACTA No. 02		\$	418.022.250,00
VALOR EJECUTADO ACTA No. 03		\$	915.793.901,00
VALOR EJECUTADO ACTA No. 04		\$	319.415.522,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$	13.060,00
SUMAS IGUALES		\$	1.868.131.826,00
		\$	1.868.131.826,00

MANEJO DEL ANTICIPO

MANEJO DEL ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO RECIBIDO		\$	0,00
SALDO POR AMORTIZAR		\$	0,00
SUMAS IGUALES		\$	0,00
		\$	0,00

BALANCE DE PAGOS:


BALANCE DE PAGOS			
VALOR TOTAL EJECUTADA	\$	1.868.118.766,00	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO			
VALOR PAGADO - ACTA N°01		\$	214.887.093,00
VALOR PAGADO - ACTA N°02		\$	418.022.250,00
VALOR PAGADO - ACTA N°03		\$	915.793.901,00
VALOR PAGADO - ACTA N°04		\$	319.415.522,00
SUMAS IGUALES	\$	1.868.118.766,00	\$ 1.868.118.766,00

BALANCE DEL CONTRATO:

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO N° 286-2016	\$	1.534.218.959,00	
VALOR ADICIONAL	\$	333.912.867,00	
VALOR EJECUTADO		\$	1.868.118.766,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$	13.060,00
SUMAS IGUALES	\$	1.868.131.826,00	\$ 1.868.131.826,00

NOTAS:

Handwritten signature and initials






 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 286 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 8 de 8

1. La interventoría certifica que las actividades ejecutadas dentro del contrato fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción.
2. El Contratista y el Interventor son responsables del contenido de la información de las actas tanto de recibo parcial y final de obra como de las actas de pago en cuanto a las cantidades y valores de obra ejecutada.
3. La interventoría certifica que el contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación, ICBF y SENA.
4. El Contratista entrega los Planos Record del proyecto.
5. Las partes que intervienen en la presente acta se declaran a paz y salvo por concepto de obligaciones del contrato.

LA PRESENTE ACTA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO.

FIRMAS:

10 MAYO 2019

FIRMA (ORDENADOR DEL GASTO)	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
 OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO Gobernador Gobernador Departamento del Cauca	 HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES Contratista	 JOSÉ WILMER CHILITO RIVADENEIRA R/L CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA. Interventor
REVISO	Revisó: SUPERVISOR	APROBO
 ADRIANA SOLARTE MUÑOZ Jefe Oficina Asesora de Jurídica.	 MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO Profesional Universitario Departamento del Cauca	 MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO Secretaria de Infraestructura Departamento del Cauca

Revisó: Verónica Flores Chara- Abogada Externa. Grupo de apoyo jurídico
 Aprobó: Oficina Jurídica





DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO N°4 Y FINAL

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	286-2016
CONTRATANTE	GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES
INTERVENTOR	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA R/L JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 3593 del 30 de Junio de 2015
OBJETO	CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, BARRIO VILLA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE POPAYAN
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.534.218.959,00
VALOR ADICIONAL	\$ 333.912.867,00
VALOR TOTAL	\$ 1.868.131.826,00
PLAZO INICIAL	5 MESES (Hasta 26 de sep de 2016)

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayan a los Venti dos dias (22) de enero de 2018, se reunieron los Ingenieros : HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES en su calidad de contratista, JOSE WILMER

3. CRONOLOGIA

		FIRMADO
FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL		26-feb-16
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL		27-abr-16
PLAZO INICIAL	Cinco (5) meses	
VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO		26-sep-16
ADICIONAL EN PLAZO No 1	Tres (3) meses	23-feb-17
ADICIONAL EN PLAZO No 2	Un (1) mes	11-oct-17
ADICIONAL EN PLAZO No 3	Un (1) mes	08-nov-17
SUSPENSION No 1	Treinta (30) días	1 de junio de 2016
AMPLIACION 01 A LA SUSPENSION 01	Treinta (30) días	29 de junio de 2016
AMPLIACION 02 A LA SUSPENSION 01	Treinta (30) días	29 de julio de 2016
REINICIO No1		30 de agosto de 2016
SUSPENSION No 2	Un (1) mes	21 de Diciembre de 2016
AMPLIACION 01 A LA SUSPENSION 02	Un (1) mes	20 de enero de 2017
REINICIO No 2		20 de febrero de 2017
SUSPENSION No 3		3 de abril de 2017
REINICIO No 3		01 de junio de 2017
SUSPENSION No 4		14 de julio de 2017
AMPLIACION 01 A LA SUSPENSION 04	Un (1) mes	12 de septiembre de 2017
REINICIO No 4		11 de octubre de 2017
SUSPENSION No 5	Un (1) mes	01 de diciembre de 2017
REINICIO N°5		02 de enero de 2018
VENCIMIENTO DEL CONTRATO		22 de enero de 2018

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR CONTRATO INICIAL	\$	1.534.218.959,00
VALOR ADICIONAL	\$	333.912.867,00
VALOR OBRA CONTRATADA	\$	1.868.131.826,00

5. OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO N°4 Y FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
1	MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES		
	CAPITULO I - PRELIMINARES		
	CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS		
101.0	CAMPAMENTO AREA 27 M2	Und	0,00
101.0	INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL	Gbl	0,00
101.0	INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL	Gbl	0,00
101.0	MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE	m	0,00
101.0	CERRAMIENTO PROVISIONAL MALLA TEJIDA H: 2.00M	m	0,00
101.0	BATERIA SANITARIA MOVIL	mes	0,00
	MODULO DE CIMENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO		
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	0,00
	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P4	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m ²	0,00
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	0,00
107.P6	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m ³	0,00
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	100,65
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES		
	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	0,00
204.P6	MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) ESTABILIZADA CON CEMENTO (Incluido Transporte)	m ³	0,00
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	BASE GRANULAR		
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	0,00
	IMPRIMACION		
305.0	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m ²	0,00
	CONCRETO ASFALTICO		
307.P1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO (CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m ³	0,00
307.P2	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m ³ -Km	0,00
401.P2	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA PARA PREFABRICADA (0.07mX0.35mX0.70m)	m	0,00
401.P6	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m. PROF = .60 m para drenaje	Und	0,00
	ANDENES		
403.2	CONCRETO CLASE E (175 kg/cm ² = 2500 psi) ANDEN E=0,10 M	m ²	0,00
409.P1	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2". SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS	m ²	317,56
502.0	CONCRETO CLASE F (140 kg/cm ² = 2000 psi) PARA SOLADOS	m ²	16,44
502.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	m ³	0,00
502.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	m ³	0,00
502.1.4	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS DE AMARRE DE ZAPATA (F'c= 210 KG/CM2)	m ³	3,25
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO		
503.1	CIMIENTO EN CONCRETO F'c=210Kg/cm ² PARA VIGAS DE AMARRE DE GRADERIAS	m ³	0,00
503.3	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA MUROS	m ³	4,31
503.5	GROUTING PARA CONEXIÓN ESTRUCTURA METALICA Y PEDESTAL	lt	0,00
503.8	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F'c=210 Kg/cm ²	m	0,00
503.7	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm ²	m	0,00
503.5	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) RECUBRIMIENTO PORTICO PARA ESTRUCTURA METALICA	Und	0,00
503.9	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA BANCAS	m ³	2,31
	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	509,20
	CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO		
	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO		

42



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO N°4 Y FINAL

601.1	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	6.833,41
601.4	ACERO PARA ESTRUCTURA ASTM A36	kg	
601.6	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	m	
	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS		
1401.2	CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m ²	27,17
1401.3	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	
1604P	CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	m ²	
1604P	LAMINA GALVANIZADA CANAL 40cm x 22cm CALIBRE 16, LONGITUD 1m	m	
1604P	LAMINA DE CERRAMIENTO PERFORADA EN LASER C.16 CON PINTURA ELECTROSTATICA	m ²	
	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES		
2317.P7	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m ²	590,20
	ITEMS NO PREVISTOS		
	RELLENO TIPO II MECANICO CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO TIERRA AMARILLA (Incluye Transporte)	m ³	604,95
	CAISSON DE DIAMETRO INTERIOR 1.70 M E CONCRETO CLASE D INCLUYE EXCAVACION (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	m ³	0,00
	CONSTRUCCION COLUMNETA 0.25m*0.25m F'c=210 Kg/cm ²	m	0,00
	SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 160 mm (6")	m	0,00
	CONSTRUCCION DE MURO EN TIZON EN LADRILLO COMUN	m ²	0,00
	MALLA ELECTROSOLDADA DE D106 15cm x 15cm	m ²	0,00
	DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15cm)	m ²	0,00
	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) CAJA 0.8m x 0,8m x 0,8m. Prof=1,0m para drenaje	Und	0,00
401.P2	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA PARA PREFABRICADA (0.07mX0.35mX0.70m)	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN ANGULO 1/2" 33/16 CON PLATINA DE 1"3/16 @ 2cm. ANCHO= 0.35M	ml	86,60
	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	ml	35,30
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=3"	ml	23,60
	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=4"	ml	70,80
	ALFAJIA EN CONCRETO REFORZADO, 21 Mpa	ml	125,29
	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL 10.5 , INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2"	m ²	13,20
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA EN METALDECK CALIBRE 18	m ²	102,30
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PARA SOPORTE MURO	m ²	66,00
18	MODULO DE ESTRUCTURA PARA SENDERO DE TROTE		
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	0,00
	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P4	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m ³	0,00
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	0,00
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	0,00
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES		
	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	0,00
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	BASE GRANULAR		
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	0,00
	IMPRIMACION		
305.0	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m ²	0,00
	CONCRETO ASFALTICO		
307.P1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO(CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m ³	0,00
307.P2	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m ³ -Km	0,00
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.4	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	0,00
403.15	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIJO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO)	m	0,00
	ENGRAMADOS		
406.1	ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO)	m ²	167,80

RA



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO N°4 Y FINAL

ITEMS NO PREVISTOS			
	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO A80: 0.20 x 0.50 x 0.80 m MR= 4.2 Mpa	und	0,00
	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m ²	0,00
	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) CAJA 1,0m x 1,0m x 0,10m. Prof=1,0m para drenaje	und	0,00
	SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 160 mm (8")	ml	63,50
	REMOCION DE ARBOL >10m INCLUYE DESENRAICE Y RETIRO	und	2,00
204.P6	MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) ESTABILIZADA CON CEMENTO (Incluido Transporte)	m ²	0,00
19	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO		
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	140,55
	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	140,55
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ²	0,00
	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	0,00
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	BASE GRANULAR		
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	10,61
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.4	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	0,00
	ANDENES		
403.12	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris)	m ²	106,05
403.13	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	0,00
403.14	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO ALERTA COLOR ROJO	m ²	0,00
403.16	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAcion VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	0,00
	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	0,00
	CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO		
	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO		
601.6	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	m	0,00
107.P6	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m ²	0,00
	ITEMS NO PREVISTOS		
	RELLENO TIPO II MECANICO CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO TIERRA AMARILLA (Incluye Transporte)	m ³	21,60
20	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR		
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	0,00
	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	0,00
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ²	0,00
	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	0,00
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	BASE GRANULAR		
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	0,00
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.4	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	0,00
	ANDENES		
403.4	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M	m ²	0,00
403.16	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAcion VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	0,00



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO N°4 Y FINAL

	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	0,00
107.P6	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m ²	0,00
	ITEMS NO PREVISTOS		
	MURO DE GAVION	m ³	0,00
	CONCRETO CLASE F (140 kg/cm ² = 2000 psi) PARA SOLADOS	m ²	0,00
22	MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES		
	MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES		
407.P1	ARBORIZACION (TRASLADO Y REUBICACION DE ARBOL)	Und	0,00
24	MODULO DE MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR		
	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS		
1.415.0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	7,00
1.415.0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO DADO-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	14,00
	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES		
2317.P3	ESTACION PARQUE BIOSALUDABLE	Gbl	1,00
2317.P6	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE VILLA DEL VIENTO	Gbl	0,00
2317.P8	BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	0,00
2317.P8	BASURERA EXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	5,00
2317.P9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPES FIJAS	Jgo	1,00
2317.P10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL	Jgo	1,00
	ITEMS NO PREVISTOS		
	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE VILLA DEL VIENTO IMPORTADO	Gbl	1,00
24	PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR VALORES UNITARIOS POR ACTIVIDAD		
1	VESTIDA POSTE DE RED SECUNDARIA TRENZADA	UND	0,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR 400 W MH	UND	0,00
3	SUMINISTRO E INSTALACION FOTOCONTROL 40A CON TEMPORIZADOR	UND	0,00
4	CONSTRUCCION CAJA DE CONEXIONES 40 * 40 CM	UND	0,00
5	CANALIZACION DE REDES	ML	0,00
6	TENDIDO CABLE ENCAUCHETADO 3 * 10	KM	0,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL CON PROTECCIONES Y MEDIDA	UND	0,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA 1/2	UND	0,00

6. MANEJO DEL ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO RECIBIDO	\$	-
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACUMULADO EN ACTAS ANTERIORES	\$	-
AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA N° 4 Y FINAL	\$	-
SALDO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
SUMAS IGUALES	\$	-


7. BALANCE


VALOR OBRA CONTRATADA	\$	1.868.131.826,00
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE PAGO N°4 Y FINAL	\$	319.415.522,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	\$	1.868.118.766,00
SALDO POR EJECUTAR	\$	13.060,00

NOTAS:

Para constancia se firma por los que intervienen.


HECTOR EDUARDO RIOS
Contratista


CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA
R.L. Ing. JOSE WILMER CHILTO RIVADENEIRA
Interventor

 REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA	ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 1 de 20


CONTRATO DE CONSTRUCCION No. 284 de 2016			
LICITACION PUBLICA No. DC-SI-LP-026-2015			
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR 2015. NIT. 900.938.953-5 Representante Legal CESAR ARCENIO LOPEZ GOMEZ c.c. 10.592.083 de Mercaderes - Cauca.			
OBJETO: CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – BARRIO LOMAS DE GRANADA SECTOR 2, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			
No. DE CONTRATO	284 de 2016	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR INICIAL \$ 901.264.867,00 VALOR ADICIONAL \$ 73.158.901,00 VALOR TOTAL \$ 974.423.768,00
FUENTE DE FINANCIACION		CDP REGISTRO PRESUPUESTAL	CDP No.3584 de 30 Junio de 2015. RP No. 1135 de 26 Febrero de 2016
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	Cinco (05) meses	FECHA DE CONTRATO dd / mm / aaaa)	26 de Febrero de 2016
FECHA ACTA INICIO (dd / mm / aaaa)	27 de Abril de 2016	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	26 de Septiembre de 2016
PRORROGAS y ADICIONES			
ADICIÓN EN PLAZO N°1	23 de Septiembre de 2016	(2) MESES	
ACTA DE SUSPENSION No. 1	15 de Noviembre de 2016		
ACTA DE REINICIO No. 1	14 de Febrero de 2017		
ADICIÓN EN PLAZO Y CUANTIA N°2	14 de Febrero de 2017	ADICION EN PLAZO (1) MES	

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 2 de 20

	VALOR ADICIONAL	\$ 73.158.901,00
	FUENTE DE FINANCIACION	
	CDP REGISTRO PRESUPUESTAL	CDP No.775 de 16 de Enero de 2017 RP No. 1354 de 14 de Febrero de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de Marzo de 2017	
INTERVENTOR	Contrato N°505-2016 Suscrito entre el DEPARTAMENTO DEL CAUCA y CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA, Ingeniero JOSÉ WILMER CHILITO RIVADENEIRA, representante legal. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, BARRIOS: CINCO DE ABRIL, ALFONSO LOPEZ, LAS FERIAS, LAS GUACAS, LA INDEPENDENCIA, JOSE MARIA OBANDO, EL LAGO, LOMAS DE GRANADA SECTOR 1, LOMAS DE GRANADA SECTOR 2, MARIA OCCIDENTE, EL PAJONAL, SANTA CATALINA, EL UVO Y VILLA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE POPAYAN, CAUCA	
ALCANCE DE LA INTERVENTORIA		
SUPERVISOR DEL PROYECTO POR EL DEPARTAMENTO	Ing. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO	

En Popayán, a los **veintisiete (27) días del mes de Octubre de 2017**, se reunieron el Ingeniero OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO, Gobernador del Departamento del Cauca, el Ingeniero CESAR ARCENIO LOPEZ GOMEZ, Representante Legal CONSORCIO EDIFICAR 2015 en calidad de Contratista de Obra, la Ingeniera MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO, Secretaria de Infraestructura Departamental, el Ingeniero JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA, Representante Legal CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA en calidad de Contratista de Interventoría y el Ingeniero MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO, supervisor por parte del Departamento; con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato N°284 de 2016.

[Handwritten signature]

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 3 de 20

BALANCE ADMINISTRATIVO

CRONOLOGÍA

Firma del Contrato	26 de Febrero de 2016	
Acta de inicio	27 de Abril de 2016	
Adición en Plazo N°01	23 de Septiembre de 2016	(2) meses; hasta el 26 de Noviembre de 2016.
Suspensión N°1	15 de Noviembre de 2016	
Reinicio N°1	14 de Febrero de 2017	
Adición en Plazo y Cuantía N°02	14 de Febrero de 2017	(1) mes; hasta el 25 de Marzo de 2017. \$ 73.158.901,00
Vencimiento	25 de Marzo de 2017	

ACTAS DE RECIBO DE OBRA:

Se suscribieron dos (2) actas de recibo de obra que fueron firmadas por el Contratista y el Interventor; las cantidades recibidas en las actas de recibo son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y el interventor.


Acta de Recibo	Fecha
<i>Acta de Pago N°1</i>	<i>11 de Noviembre de 2016</i>
<i>Acta de Pago N°2 y final</i>	<i>24 de Marzo de 2017</i>
<i>Acta de entrega y recibo definitivo</i>	<i>25 de Marzo de 2017</i>

ACTAS DE MODIFICACION:

Se suscribieron dos (2) actas de modificación que fueron firmadas por el Contratista, el interventor y el contratante.


Acta de Modificación	Fecha
Acta de modificación N°1	11 de Octubre de 2016
Acta de modificación N°2	15 de Febrero de 2017

[Handwritten signature]

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 4 de 20

GARANTÍAS:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	VIGENCIA			
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	Póliza N° GU129905 Certificado N° GU186710	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	26/02/2016	30/11/2016
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			26/02/2016	31/07/2019
Estabilidad y Calidad de la Obra			26/02/2016	26/02/2021
Responsabilidad civil extracontractual	Póliza N° RE006029 Certificado N° RE016715		26/02/2016	31/07/2016
MODIFICACION DE LA POLIZA – ACTA DE INICIO				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	Póliza N° GU129905 Certificado N° GU191876	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	27/04/2016	30/01/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			27/04/2016	30/09/2019
Estabilidad y Calidad de la Obra			27/04/2016	28/04/2021
Responsabilidad civil extracontractual	Póliza N° RE006029 Certificado N° RE017764		27/04/2016	30/09/2016
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – CONTRATO ADICIONAL N°1 EN PLAZO				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	Póliza N° GU129905 Certificado N° GU194167	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	23/09/2016	31/03/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			23/09/2016	30/11/2019
Estabilidad y Calidad de la Obra			23/09/2016	23/09/2021
Responsabilidad civil extracontractual	Póliza N° RE006029 Certificado N° RE018100		23/09/2016	30/11/2016
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – SUSPENSION Y REINICIO N°01				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	Póliza N° GU129905 Certificado N° GU201155	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	14/02/2017	30/06/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			14/02/2017	05/03/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra			14/02/2017	14/02/2022
Responsabilidad civil extracontractual	Póliza N° RE006029 Certificado N° RE019264		30/11/2016	05/03/2017

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 5 de 20

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VIGENCIA			
	AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE HASTA
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – CONTRATO ADICIONAL N°2 EN PLAZO Y CUANTIA				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	Póliza N° GU129905	COMPañIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	14/02/2017	31/07/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones	Certificado N° GU201168		14/02/2017	05/04/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra			14/02/2017	14/02/2022
Responsabilidad civil extracontractual	Póliza N° RE006029 Certificado N°RE019265		14/02/2017	05/04/2017
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – POLIZA DE ESTABILIDAD TERMINACION DEL CONTRATO				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	Póliza N° GU129905	COMPañIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	25/03/2017	08/09/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones	Certificado N° GU208766		25/03/2017	14/05/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra			25/03/2017	25/03/2022
Responsabilidad civil extracontractual	Póliza N° RE006029 Certificado N°RE020979		25/03/2017	14/05/2017

RELACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS:

El alcance de las obras se describen en el acta de Entrega y Recibo definitivo de obra firmado entre Contratista e Interventor las cuales se resumen así:

OBRAS REALIZADAS:


Las obras ejecutadas en el espacio para la recreación y deporte en el barrio Lomas de Granada sector 2, comprenden la intervención por módulos dentro de las diferentes áreas del espacio, trabajos que se realizaron de la siguiente forma:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Se ejecutó el cerramiento perimetral provisional sobre el cerramiento en malla que protege las instalaciones aislando zonas de trabajo y de circulación.

Se efectuó el desmonte de:

- Los juegos existentes que se encontraban en mal estado
- Las placas en concreto de graderías existentes

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 6 de 20

- Del poste existente y reubicación del mismo. ✓
- En cuanto a demoliciones, se hicieron las de:
- La placa de concreto ✓
 - Estructuras en muro de ladrillo común en tizón ✓

MODULO DE CIMIENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO

Este módulo consiste en la construcción de la estructura metálica con un novedoso y moderno diseño arquitectónico sobre una cimentación y elementos estructurales en concreto reforzado.

La cubierta en lámina galvanizada acompañada de grandes canales para el manejo de aguas lluvias y lamina de cerramiento perforada y con pintura electroestática. Con un adecuado manejo de aguas lluvias y sus respectivas cajas de inspección y conexión a las redes de alcantarillado pluvial existente.

La gradería se caracteriza por un diseño acorde a las normas en la que prevalece la comodidad y la seguridad de los usuarios construida con elementos estructurales en concreto reforzado, muros en ladrillo común en tizón, placas en concreto premezclado clase D.

La zona multifuncional con recubrimiento sintético tipo plexiflor sobre asfalto (6 capas).

El cerramiento de acuerdo a diseños con altura variable de 5.5m, 4.1m, 3.7m, 3.5m y 1.45m.

Instalación de placas de concreto existentes para las bancas de los jugadores sobre muros de ladrillo común en tizón.

Acondicionamiento del cerramiento perimetral existente en ladrillo común que incluye, rasqueteado, lavado e impermeabilizado. Además de la adecuación de la malla eslabonada existente que incluye, templado, reparación ángulos y postes, arreglo y cambio alambre de púas y pintura en general

MODULO ESTRUCTURA PARA PISOS DE PLAZOLETA DE ACCESO


Se efectuó la construcción de un piso nuevo en concreto, en la entrada principal la cual es corredor obligado para la circulación de los usuarios en todo el espacio para la recreación y deporte.

Las actividades desarrolladas fueron: localización, excavación hasta los niveles requeridos, conformación y compactación de la subrasante, construcción de la estructura del piso consistente en la base granular, sardinel de confinamiento, instalación del concreto reforzado estampado con sus respectivas losetas tipo táctil o guía color amarillo además del tratamiento para las juntas.

Se construyó una materia en concreto reforzado para mejorar el entorno.

MODULO DE ESTRUCTURAS PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR

[Handwritten signature]

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 7 de 20

Este módulo consistió en la preparación y adecuación de esta zona con el suministro e instalación de tierra negra para su respectivo engramado.

MODULO MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR

Este módulo consistió en el suministro e instalación de lo siguiente:


- Suministro e instalación de torres múltiples fijas
- Suministro e instalación de trinquetes y mallas de voleibol.

RELACION DE ACTAS DE PAGO:

ACTA	VALOR EJECUTADO EN ACTA
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	\$ 725.346.871,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 Y FINAL	\$ 249.076.897,00


BALANCE TECNICO CUADRO DE EJECUCION FINAL DE OBRA DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES				
	CAPITULO I - PRELIMINARES				
101	CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS				
101.0	CAMPAMENTO AREA 27 M2	Und	1,00	\$ 1.788.611,00	\$ 1.788.611,00
101.0	INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL	Gbl	1,00	\$ 1.471.891,00	\$ 1.471.891,00
101.0	INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL	Glb	1,00	\$ 1.709.056,00	\$ 1.709.056,00
101.0	MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE	m	187,00	\$ 5.135,00	\$ 960.245,00
101.0	BATERIA SANITARIA MOVIL	mes	0,00	\$ 700.000,00	\$ -
103	DESMONTE Y LIMPIEZA				
103P	DESMONTE DE PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL Y BASKET EN ESTRUCTURA METALICA	und	2,00	\$ 15.728,00	\$ 31.456,00
105	DEMOLICIONES				
105P	DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO (Hasta el espesor de 16 cm)	m2	37,79	\$ 21.746,00	\$ 821.781,00


 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 8 de 20

105P	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (MURO EN LADRILLO EN TIZON) INCLUYE RETIRO	m2	35,64	\$ 9.469,00	\$ 337.475,00
105P	DEMOLICION Y REMOCION DE CIMIENTO COLUMNETA Y MURO EN LADRILLO INCLUYE RETIRO	m2	144,54	\$ 33.329,00	\$ 4.817.374,00
105P	REMOCION MALLA ESLABONADA Y REJAS. INCLUYE RETIRO, ALAMBRE DE PUAS Y TUBO GALVANIZADO DE ALTURA 1,6M - 2,20M	m	71,35	\$ 5.025,00	\$ 358.534,00
ITEMS NO PREVISTOS MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES					
103.P5	DESMONTES DE PLACAS EN CONCRETO DE GRADERIA	m2	56,16	\$ 5.490,00	\$ 308.318,00
105,P3	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION EN OBRA CONCRETO INCLUYE RETIRO	und	1,00	\$ 36.451,00	\$ 36.451,00
N.P 1	MALLA DE CERRAMIENTO PROVICIONAL CON POSTE	m	40,00	\$ 7.114,00	\$ 284.560,00
N.P 2	DESMONTE Y COLOCACION DE POSTE EXISTENTE	und	1,00	\$ 617.867,00	\$ 617.867,00
N.P 3	DEMOLICION DE CUNETAS	m	99,00	\$ 5.618,00	\$ 556.182,00
N.P 4	CORTE DE CONCRETO CON MAQUINA	m	64,14	\$ 5.853,00	\$ 375.411,00
SUBTOTAL MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES					\$ 14.475.212,00
11,2	MODULO DE CIMIENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	897,44	\$ 1.259,00	\$ 1.129.877,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m3	136,15	\$ 39.986,00	\$ 5.444.094,00
107P	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m3	211,54	\$ 29.175,00	\$ 6.171.680,00
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES				
204	LLENOS COMPACTOS				
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	78,28	\$ 44.675,00	\$ 3.497.159,00

[Handwritten signature]

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<h2 style="margin: 0;">ACTA DE LIQUIDACIÓN</h2> <h3 style="margin: 0;">Contrato No. 284 DE 2016</h3>	<p>Código: F-AB-10</p>
	<p>Versión: 1.0</p>	
	<p>Página 9 de 20</p>	


204.0	MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) ESTABILIZADA CON CEMENTO (incluido Transporte)	m3	7,37	\$ 132.657,00	\$ 977.682,00
CAPITULO IV - OBRAS VARIAS					
401	CUNETAS				
401P	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA PARA PREFABRICADA (0.07Mx0.35mX0.70m)	m	0,00	\$ 127.835,00	\$ -
401P	CONCRETO CLASE D (210 Kg/cm2 = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m . PROF = 60 m para drenaje	Und	2,00	\$ 273.655,00	\$ 547.310,00
403	ANDENES				
403,0	CONCRETO CLASE E (175 kg/cm2 = 2500 psi) ANDEN E=0,10 M	m2	0,00	\$ 45.233,00	\$ -
403,0	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIJO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO)	m	0,00	\$ 1.293,00	\$ -
409	CERCOS EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA				
409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS	m2	0,00	\$ 65.325,00	\$ -
CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS					
502	CIMENTACIONES EN CONCRETO				
502,0	CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 = 2000 psi) PARA SOLADOS	m2	131,60	\$ 19.017,00	\$ 2.502.637,00
502,0	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (F ^c = 210 KG/CM2)	m3	14,98	\$ 459.951,00	\$ 6.890.066,00
502,0	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F ^c = 210 KG/CM2)	m3	8,77	\$ 533.465,00	\$ 4.678.488,00
502,0	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS DE AMARRE DE ZAPATA (F ^c = 210 KG/CM2)	m3	5,46	\$ 482.026,00	\$ 2.631.862,00
503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO				
503,0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) RECUBRIMIENTO PORTICO PARA ESTRUCTURA METALICA	Und	0,00	\$ 601.910,00	\$ -
503,0	GROUTING PARA CONEXIÓN ESTRUCTURA METALICA Y PEDESTAL	lt	230,00	\$ 18.327,00	\$ 4.215.210,00
503,0	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F ^c =210 Kg/cm2	m	58,52	\$ 22.640,00	\$ 1.324.893,00

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 10 de 20

720

503,0	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F`c=210 Kg/cm2	m	50,20	\$ 34.978,00	\$ 1.755.896,00
503,0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS	m3	0,00	\$ 422.922,00	\$ -
503,0	CIMIENTO EN CONCRETO F`c=210Kg/cm2 PARA VIGAS DE AMARRE DE GRADERIAS	m3	4,17	\$ 476.831,00	\$ 1.988.385,00
503,0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS	m3	0,00	\$ 422.922,00	\$ -
507	TRATAMIENTO DE JUNTAS				
507,0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	0,00	\$ 8.758,00	\$ -
	CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO				
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
601,0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	6798,67	\$ 3.315,00	\$ 22.537.591,00
601,0	ACERO PARA ESTRUCTURA ASTM A36	kg	49844,45	\$ 7.600,00	\$ 378.817.820,00
601,0	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	m	33,62	\$ 55.852,00	\$ 1.877.744,00
	CAPITULO VIII - REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO				
803	TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADOS				
803,0	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=4"	m	85,65	\$ 33.575,00	\$ 2.875.699,00
1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS				
1.400,0	CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m2	0,00	\$ 104.514,00	\$ -
1.400,0	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	24,60	\$ 27.544,00	\$ 677.582,00
1600	TECHOS Y CIELOS RASO				
1600P	CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	m2	1154,75	\$ 41.226,00	\$ 47.605.724,00
1600P	LAMINA GALVANIZADA CANAL 40cm x 22cm CALIBRE 16, LONGITUD 1m	m	33,50	\$ 132.314,00	\$ 4.432.519,00
1600P	LAMINA DE CERRAMIENTO PERFORADA EN LASER C.16 CON PINTURA ELECTROSTATICA	m2	128,64	\$ 368.000,00	\$ 47.339.520,00
ITEMS NO PREVISTOS MODULO DE CIMIENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO					
N.P 5	BASE GRANULAR (Incluido transporte)	m3	112,80	\$ 100.650,00	\$ 11.353.320,00
N.P 6	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m2	655,10	\$ 2.505,00	\$ 1.641.026,00


[Handwritten signature]

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 11 de 20

71


N.P 7	MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO (CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m3	26,20	\$ 607.838,00	\$ 15.925.356,00
N.P 8	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m3-Km	3060,16	\$ 1.000,00	\$ 3.060.160,00
N.P 9	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m2	654,63	\$ 44.000,00	\$ 28.803.720,00
N.P 10	CONSTRUCCION MURO EN LADRILLO COMUN EN SOGA	m2	39,27	\$ 39.699,00	\$ 1.558.980,00
N.P 11	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO CON CONCRETO DE 17.5 MPA 40% CCTO 60% PIEDRA	m3	3,02	\$ 298.292,00	\$ 900.842,00
N.P 12	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D PARA MURO DE CONTENCIÓN	m3	19,13	\$ 498.978,00	\$ 9.545.449,00
N.P 13	LOSA EN CONCRETO CLASE D	m2	0,00	\$ 50.538,00	\$ -
N.P 14	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO CLASE D (0.35 X 0.20 M)	m	63,91	\$ 45.922,00	\$ 2.934.875,00
N.P 15	RELLENO TIPO I, MECANICO, CON MATERIAL DEL SITIO	m3	92,60	\$ 10.343,00	\$ 957.762,00
N.P 16	LAMINA GALVANIZADA CANAL DE DESARROLLO 40 CMS CALIBRE 24, LONGITUD 1M	m	67,00	\$ 47.726,00	\$ 3.197.642,00
N.P 17	MALLA DE PROTECCION EN POLINYLON	m2	0,00	\$ 12.859,00	\$ -
N.P 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA D=3"	m	0,00	\$ 30.438,00	\$ -
N.P 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA D=8"	m	29,30	\$ 43.162,00	\$ 1.264.647,00
N.P 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA D=10"	m	52,20	\$ 58.158,00	\$ 3.035.848,00
N.P 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA D=12"	m	19,66	\$ 80.096,00	\$ 1.574.687,00
N.P 22	ENTRESUELO PARA APOYO DE TUBERIA	m3	2,91	\$ 63.889,00	\$ 185.917,00
N.P 23	INSTALACION PLACAS DE CONCRETO EXISTENTES PARA BANCAS	und	0,00	\$ 22.876,00	\$ -
N.P 24	CONSTRUCCION MURO EN TIZON EN LADRILLO COMUN	m2	18,66	\$ 77.163,00	\$ 1.439.862,00
N.P 25	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2) CAJA 0.80 X 0.80 X 0.125 M P=0.8M	und	0,00	\$ 322.990,00	\$ -
N.P 26	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2) CAJA 1.0 X 1.0 X 0.125 M P=1.0M	und	0,00	\$ 419.848,00	\$ -
N.P 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO D=3"	und	6,00	\$ 15.075,00	\$ 90.450,00



 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	<p>Código: F-AB-10</p>
		<p>Versión: 1.0</p>
		<p>Página 12 de 20</p>

N.P 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=3"	m	108,79	\$ 17.850,00	\$ 1.941.902,00
N.P 29	PINTURA PARA BAJANTES 3 MANOS SOBRE TUBERIA PVC	m	121,00	\$ 2.511,00	\$ 303.831,00
N.P 30	PINTURA PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO	m2	296,05	\$ 9.662,00	\$ 2.860.435,00
N.P 31	ACONDICIONAMIENTO MURO EN LADRILLO COMUN EXISTENTE. INCLUYE: RASQUETEADO, LAVADO, IMPERMEABILIZANTE 2 MANOS	m2	168,95	\$ 5.506,00	\$ 930.239,00
N.P 32	ADECUACION MALLA ESLABONADA EXISTENTE: INCLUYE: TEMPLADO, REPARACION ANGULOS Y POSTES, ARREGLO Y CAMBIO ALAMBRE DE PUAS, PINTURA EN GENERAL	m2	133,56	\$ 22.170,00	\$ 2.961.025,00
N.P 33	FILTRO (SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENES D=4" EN TUBERIA SANITARIA PERFORADA PVC)	m	6,81	\$ 25.818,00	\$ 175.821,00
N.P 34	CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO CLASE D, PARA GRADERIA	m3	8,38	\$ 614.800,00	\$ 5.152.024,00
N.P 35	MORTERO 1:1 PARA DOVELAS	m	24,60	\$ 7.695,00	\$ 189.297,00
N.P 36	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H=5.5 MTS	m2	151,25	\$ 93.199,00	\$ 14.096.349,00
N.P 37	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H=4.1 MTS	m2	37,72	\$ 84.583,00	\$ 3.190.471,00
N.P 38	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H=3.7 MTS	m2	34,04	\$ 82.773,00	\$ 2.817.593,00
N.P 39	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H=3.5 MTS	m2	32,20	\$ 79.651,00	\$ 2.564.762,00
N.P 40	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H=1.45 MTS	m2	21,16	\$ 50.132,00	\$ 1.060.793,00
N.P 41	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MALLA, EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2" Y MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" ABERTURA DE 1 1/2", H= 1.65M, A=1.0M. INCLUYE PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA A BASE DE ACEITE.	m2	1,65	\$ 155.000,00	\$ 255.750,00
N.P 42	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON ADHESIVO	und	94,00	\$ 11.103,00	\$ 1.043.682,00
N.P 43	CONCRETO CLASE D PARA CANALETA DE DRENAJE E=0.1M, A=1.2M	ml	30,66	\$ 52.270,00	\$ 1.602.598,00
N.P 44	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2) CAJA 0.80 X 0.80 X 0.125 M P=0.8M	und	7,00	\$ 289.983,00	\$ 2.029.881,00
N.P 45	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2) CAJA 1.0 X 1.0 X	und	1,00	\$ 340.945,00	\$ 340.945,00


Handwritten signature

 REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA	ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 13 de 20

717

	0.125 M P=1.0M				
N.P 49	LOSA EN CONCRETO CLASE D, ESPESOR 10 CM	m2	211,82	\$ 47.844,00	\$ 10.134.316,00
N.P 50	INSTALACION PLACAS DE CONCRETO EXISTENTES PARA BANCAS, INCLUYE PINTURA	und	9,00	\$ 14.276,00	\$ 128.484,00
SUBTOTAL MODULO DE CIMIENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO					\$ 691.170.179,00
17	MODULO DE ESTRUCTURA PARA ANDEN EXTERIOR				
	CAPITULO 1- PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104,0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	0,00	\$ 1.259,00	\$ -
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	0,00	\$ 2.100,00	\$ -
107P	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m3	0,00	\$ 29.175,00	\$ -
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES				
204	LLENOS COMPACTADOS				
204,0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	0,00	\$ 44.675,00	\$ -
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303,0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m3	0,00	\$ 100.650,00	\$ -
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402,0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	0,00	\$ 29.251,00	\$ -
403	ANDENES				
403,0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M	m2	0,00	\$ 47.349,00	\$ -
403,0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	0,00	\$ 19.025,00	\$ -
403,0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO ALERTA COLOR ROJO	m2	0,00	\$ 82.917,00	\$ -


Handwritten signature

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 14 de 20

716


403,0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	0,00	\$ 61.418,00	\$ -
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
507,0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	0,00	\$ 8.758,00	\$ -
SUBTOTAL MODULO DE ESTRUCTURA PARA ANDEN EXTERIOR					\$ -
19	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104,0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	244,20	\$ 1.259,00	\$ 307.448,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	244,20	\$ 2.100,00	\$ 512.820,00
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m3	194,42	\$ 29.175,00	\$ 5.672.204,00
204	LLENOS COMPACTADOS				
204,0	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	0,00	\$ 44.675,00	\$ -
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303,0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m3	37,84	\$ 100.650,00	\$ 3.808.596,00
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402,0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0.10x0.10x0.20 M	m	49,45	\$ 29.251,00	\$ 1.446.462,00
403	ANDENES				
403,0	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris)	m2	213,89	\$ 69.145,00	\$ 14.789.424,00
403,0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	17,77	\$ 19.025,00	\$ 338.074,00
403	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO ALERTA COLOR ROJO	m2	0,00	\$ 82.917,00	\$ -



 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 15 de 20


CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS					
503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO				
503,0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS	m3	0,00	\$ 422.922,00	\$ -
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
507,0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	166,95	\$ 8.758,00	\$ 1.462.148,00
CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO					
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
601,0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	443,99	\$ 3.315,00	\$ 1.471.827,00
1.400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS				
1400,0	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	0,00	\$ 27.544,00	\$ -
ITEMS NO PREVISTOS MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO					
N.P 46	CONCRETO CLASE D PARA MATERIA E=0,15M, H=0,6M	m	17,97	\$ 52.443,00	\$ 942.401,00
SUBTOTAL MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO					\$ 30.751.404,00
20	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREA DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR				
CAPITULO 1 - PRELIMINARES					
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104,0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	375,68	\$ 1.259,00	\$ 472.981,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	0,00	\$ 2.100,00	\$ -
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retito)	m3	0,00	\$ 29.175,00	\$ -
204	LLENOS COMPACTADOS				
204,0	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	0,00	\$ 44.675,00	\$ -
CAPITULO 3 - PAVIMENTOS					
303	BASE GRANULAR				
303,0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m3	0,00	\$ 100.650,00	\$ -

Handwritten signature

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 16 de 20


	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0.10x0.10x0.20 M	m	0,00	\$ 29.251,00	\$ -
403	ANDENES				
403.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E = 0.08 M	m2	0,00	\$ 47.349,00	\$ -
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETO				
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	0,00	\$ 8.758,00	\$ -
ITEMS NO PREVISTOS MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREA DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR					
N.P 47	ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10CM Y ABONO)	m2	362,15	\$ 10.217,00	\$ 3.700.087,00
N.P 48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	m3	121,09	\$ 30.535,00	\$ 3.697.483,00
SUBTOTAL MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREA DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR					\$ 7.870.551,00
21	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS DE CIRCULACION PRINCIPAL				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	0,00	\$ 1.259,00	\$ -
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	0,00	\$ 2.100,00	\$ -
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retito)	m3	0,00	\$ 29.175,00	\$ -
204	LLENOS COMPACTADOS				
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	0,00	\$ 44.675,00	\$ -
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m3	0,00	\$ 100.650,00	\$ -

Handwritten signature

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 17 de 20

	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0.10x0.10x0.20 M	m	0,00	\$ 29.251,00	\$ -
403	ANDENES				
403.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 =3000 psi) ANDEN E=0,10 M	m2	0,00	\$ 47.349,00	\$ -
403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTILO GUIA COLOR AMARILLO	m	0,00	\$ 19.025,00	\$ -
403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR	m	0,00	\$ 61.418,00	\$ -
SUBTOTAL MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS DE CIRCULACION PRINCIPAL					\$ -
24	MODULO DE MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR				
	MOBILIARIO URBANO				
1400.0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	0,00	\$ 500.000,00	\$ -
1400.0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO DADO-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	0,00	\$ 202.536,00	\$ -
23000	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES				
2.300.0	BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 DE 2"	Und	0,00	\$ 760.171,00	\$ -
2.300.0	BASURERAEXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 DE 2"	Und	0,00	\$ 2.030.171,00	\$ -
2.300.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPES FIJAS	Jgo	1,00	\$ 4.346.000,00	\$ 4.346.000,00
2.300.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL	Jgo	1,00	\$ 943.400,00	\$ 943.400,00
2.300.0	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES MEDIANOS	Gbl	0,00	\$ 59.671.758,00	\$ -
SUBTOTAL MODULO DE MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR					\$ 5.289.400,00

Handwritten signature

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 18 de 20


MODULO ILUMINACION DE CANCHAS				
ILUMINACION DE CANCHAS	glb	0,00	\$ 29.006.000,00	\$ -
SUBTOTAL MODULO ILUMINACION DE CANCHAS				\$ -
AJUSTE POR APROXIMACION				\$ (1,00)
VALOR COSTOS DIRECTOS				\$ 749.556.745,00
ADMINISTRACION (22%)				\$ 164.902.484,00
IMPREVISTOS (3%)				\$ 22.486.702,00
UTILIDAD (5%)				\$ 37.477.837,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (30%)				\$ 224.867.023,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA				\$974.423.768,00

BALANCE DE EJECUCION

BALANCE DE EJECUCIÓN		
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 974.423.768,00	
VALOR EJECUTADO ACTA No. 01		\$ 725.346.871,00
VALOR EJECUTADO ACTA No. 02 Y FINAL		\$ 249.076.897,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 974.423.768,00	\$ 974.423.768,00

MANEJO DEL ANTICIPO

MANEJO DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	\$ 0,00	
VALOR AMORTIZACION – ACTA DE PAGO No 1		\$ 0,00
VALOR AMORTIZACION – ACTA DE PAGO No 2 Y FINAL		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 0,00	\$ 0,00

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 19 de 20

BALANCE DE PAGOS

BALANCE DE PAGOS		
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 974.423.768,00	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO		\$ 0,00
VALOR PAGADO EN ACTA No. 01		\$ 725.346.871,00
VALOR A CANCELAR EN ACTA No. 02 Y FINAL		\$ 249.076.897,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 974.423.768,00	\$ 974.423.768,00


BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO No 284 DE 2016	\$ 901.264.867,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO No 284 DE 2016	\$ 73.158.901,00	
VALOR EJECUTADO		\$ 974.423.768,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 974.423.768,00	\$ 974.423.768,00

NOTAS:

1. La interventoría certifica que las actividades ejecutadas dentro del contrato fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción
2. El Contratista y el Interventor son responsables del contenido de la información de las actas tanto de recibo parcial y final de obra como de las actas de pago en cuanto a las cantidades y valores de obra ejecutada.






ms

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 20 de 20

- La interventoría certifica que el contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación, ICBF y SENA.
- El Contratista entrega los Planos Record del proyecto.
- Las partes que intervienen en la presente acta se declaran a paz y salvo por concepto de obligaciones del contrato.

LA PRESENTE ACTA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO.

FIRMAS

FIRMA (ORDENADOR DEL GASTO)	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
 Oscar Rodrigo Campo Hurtado. Gobernador. Departamento del Cauca.	 Cesar Arcenio López Gómez. Representante Legal. Consorcio Edificar 2015.	 José Wilmer Chilito Rivadeneira. Representante Legal. Consorcio Polideportivos Cauca.
REVISO	REVISO	APROBO
 Adriana Constanza Ramos Caicedo Jefe Oficina Asesora Jurídica	 Milton Guillermo Muñoz Camacho Supervisor	 Martha Cecilia Ordoñez Ocampo Secretaria de Infraestructura

Revisó: Verónica Flórez Chara

Abogada Contratista 

Revisó: María Cecilia Villegas Rueda

Abogada Contratista 

Valledupar 10 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: ACLARACION INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA **PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022**
PROPONENTE 8 **INGENOBRAS SAS**

Objeto: **CONTRATAR “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**

Una vez revisado el informe preliminar de evaluación de la convocatoria de la referencia y estando dentro de los plazos previstos por la entidad, en relación a los requisitos jurídicos de nuestra oferta la entidad solicita lo siguiente:

1. El proponente debe subsanar el siguiente aspecto dentro de la Garantía de Seriedad de la oferta:
Debe el proponente subsanar aclarando en la Garantía de Seriedad de la Oferta que la contratante, esto es el PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, es tanto el ASEGURADO como el “BENEFICIARIO” de la póliza conforme lo señala el inciso segundo del numeral 2.1.1.8. de los términos de referencia: “EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y BENEFICIARIO.” (Negrilla y subrayado fuera de texto) Lo anterior, en concordancia con lo previsto en el literal a, del subnumeral 2 del numeral 2.1.1.8. de los términos de referencia que señala que “...el CONTRATANTE es el PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER identificado con NIT 830.052.998-9.”

Aclaración:

Adjuntamos en un (1) folio la Garantía de Seriedad de la Oferta ajustada a lo requerido.

Atentamente,

Firma: 

Nombre: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO

C.C.: 79.787.849 de Bogotá

Representante Legal INGENOBRAS SAS

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
10/03/2022	BOGOTA	10	137716		Modificación de objeto	1	1/1

TOMADOR	INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S A S			NIT	8240044412	
DIRECCIÓN	CALLE 9 C 19 54 (200004) VALLEDUPAR - CESAR		TELÉFONO	+57 55840417	CIUDAD	VALLEDUPAR
GARANTIZADO	INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S A S			NIT	8240044412	
DIRECCIÓN	CALLE 9 C 19 54 (200004) VALLEDUPAR - CESAR		TELÉFONO	+57 55840417	CIUDAD	VALLEDUPAR
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER			NIT	8300529989	
DIRECCIÓN	CARRERA 9 NO 72 21 PISO 9 (0) BOGOTÁ, D.C. -		TELÉFONO		CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.

OBJETO:

OBJETO DE LA MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN EL INFORME DE EVALUACION SE ACLARA:
-
ASEGURADO / BENEFICIARIO DE LA POLIZA: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT 830.052.998-9

OBJETO DE CONTRATO:
GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL TOMADOR/AFIANZADO EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA/INVITACIÓN/LICITACIÓN N° PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022 CUYO OBJETO ES ONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
-
LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$-Pesos Colombianos)	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Seriedad de oferta	46,320,828.00	01/03/2022	01/07/2022

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA					
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas			Hasta las 24:00 Horas		
46,320,828.00	0.00	46,320,828.00	1	3	2022	1	7	2022

TRM 1.00	Prima Neta:\$ 0.00	Gastos Expedición: \$ 0.00	IVA(0%): \$ 0.00	Total a pagar: \$ 0.00
----------	--------------------	----------------------------	------------------	------------------------

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	2978	100.00			

Usuario Cargue	MCO9000426661	Usuario de Autorización	MCO9000426661	Usuario de Expedición	MCO9000426661
----------------	---------------	-------------------------	---------------	-----------------------	---------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO (ART. 1068. C de Co).

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO PRO FORMA - CU - 0104, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Firma Tomador



Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha

ITECO CONSULTORES S.A.S BIC

Bogotá D.C., 09 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA.

Asunto: CONVOCATORIA: **PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022**, QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA””.

Asunto: **Subsanación de informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes.**

Estimados señores

Por medio de la presente, me permito dar respuesta a los documentos solicitados.

Requerimientos:

1. El proponente deberá subsanar aportando el recibo de pago de la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados en el Sub-numeral II del numeral 2.1.1.7 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, de los Términos de Referencia: “(...) II) El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica”.
2. El proponente debe subsanar aportando la tarjeta profesional de quien abona la oferta, el señor RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO CASAS, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1.1.12 “ABONO DE LA OFERTA”, de los Términos de Referencia, el cual establece: “ 2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o jurídica nacional o extranjera, no posee título de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en ambos casos, deberá adjuntar copia de la matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por la autoridad competente, según corresponda, el cual debe encontrarse vigente”. (Subrayado fuera del texto original)

ITECO CONSULTORES S.A.S BIC

Atentamente,


ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura

MATRÍCULA No. 252020173BCND

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Zambrano Casas

NOMBRES

Rafael Eduardo

C.C. 19.252.847

UNIVERSIDAD

Nacional de Colombia



Presidente del Consejo




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAY-1954**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-DIC-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00185374-M-0019252047-20091013

0017098374A 2

1270109354



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CALLE 100			COD.SUC 33		NO.PÓLIZA 33-45-101106969		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
25 02 2022		01 03 2022		00:00		10 07 2022		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ITECO CONSULTORES S.A.S BIC								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.181.867-6			
DIRECCIÓN:						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3402596		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 -21						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3123711		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA Y LA VALIDEZ DE LA PROPUESTA PRESENTADA EN LA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

NOTAS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	01/03/2022	10/07/2022	\$46,320,728.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 18/03/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****46,320.00	\$ *****8,000.00	\$ *****10,320.00	\$ *****64,641.00	\$ *****46,320,728.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARSS ASESORES Y CONSULTORES EN SEG	164102	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS



[Handwritten Signature]

33-45-101106969

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CALLE 100			COD.SUC 33		NO.PÓLIZA 33-45-101106969		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
25 02 2022		01 03 2022		00:00		10 07 2022		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ITECO CONSULTORES S.A.S BIC								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.181.867-6			
DIRECCIÓN:						CIUDAD:		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3402596	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21						CIUDAD:		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3123711	

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****46,320.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****10,320.00	TOTAL A PAGAR \$ *****64,641.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****46,320,728.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARSS ASESORES Y CONSULTORES EN SEG	164102	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		




REFERENCIA PAGO:
1100661642530-3

(415) 7709998021167 (8020) 11006616425303 (3900) 000000064641 (96) 20230301

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



7709998021167003674851

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000036748510

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
07/03/2022 01:33p.m.				
RECIBIMOS DE: ITECO CONSULTORES S.A.S BIC				NIT. 800.181.867
LA SUMA DE: Un millones doscientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa y seis pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036748510				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CALLE 100-45-101106570-0-1	\$154,250.00		\$29,308.00	\$183,558.00
CALLE 100-45-101106581-0-1	\$98,512.00		\$18,717.00	\$117,229.00
CALLE 100-45-101106591-0-1	\$42,184.00		\$8,015.00	\$50,199.00
CALLE 100-45-101106583-0-1	\$45,987.00		\$8,737.00	\$54,724.00
CALLE 100-45-101106598-0-1	\$143,850.00		\$27,331.00	\$171,181.00
CALLE 100-45-101106961-0-1	\$39,711.00		\$7,545.00	\$47,256.00
CALLE 100-45-101107166-0-1	\$106,155.00		\$20,169.00	\$126,324.00
CALLE 100-45-101107019-0-1	\$35,866.00		\$6,815.00	\$42,681.00
CALLE 100-45-101107039-0-1	\$120,152.00		\$22,829.00	\$142,981.00
CALLE 100-45-101107047-0-1	\$28,000.00		\$5,320.00	\$33,320.00
CALLE 100-45-101106969-0-1	\$54,320.00		\$10,321.00	\$64,641.00
CALLE 100-45-101106971-0-1	\$28,000.00		\$5,320.00	\$33,320.00
CALLE 100-45-101107229-0-1	\$58,900.00		\$11,191.00	\$70,091.00
CALLE 100-45-101107227-0-1	\$28,000.00		\$5,320.00	\$33,320.00
CALLE 100-45-101107231-0-1	\$66,026.00		\$12,545.00	\$78,571.00



7709998021167003674851

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000036748510

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
07/03/2022 01:33p.m.				
RECIBIMOS DE: ITECO CONSULTORES S.A.S BIC				NIT. 800.181.867
LA SUMA DE: Un millones doscientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa y seis pesos . *****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036748510				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 1,249,396.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	1,249,396.00
			OTROS:	\$1,249,396.00
TRANSACCION: 0003674851			TOTAL:	\$1,249,396.00
			CAJERO: PAGUESTADO	



Bogotá D.C., 09 de marzo de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia.

REFERENCIA: **PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022.**

Objeto: **CONTRATAR “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.**

ASUNTO: Subsanación Capacidad Jurídica.

De acuerdo al documento de solicitud de subsanabilidad publicado por ustedes el día 08 de marzo de 2022 y encontrándonos dentro del término establecido para allegar documentación, nos permitimos allegar.

- Certificación de Pago de Póliza de garantía a la Seriedad expedida por Seguros del Estado, de acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia.

Lo anterior para ser tenido en cuenta por la entidad para continuar con el proceso de evaluación y calificación

Atentamente,

ANDRÉS HUMBERTO MARTINEZ VESGA
C.C. 79.780.393 de Bogotá D.C.
T.P. A25052000-79780393
ARQUITECTO
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORES SABANA

JULIAN ANDRES COGOLLO
BRICEÑO
INGENIERO CIVIL

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia



Nit. 860009578-6

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE		
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	01/03/2022	0			
RECIBIMOS DE: CONSORCIO INTERVENTORES SABANA					NIT. 299.196		
LA SUMA DE: SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.*****							
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 1000036664220							
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO			PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
BOGOTA - CU. PARTICULAR. - 101111363 - 0			55,584.87	8,000.00	12,081.13	0.00	75,666.00
OTROS CONCEPTOS DE PAGO							VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES							75,666.00
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES							-75,666.00
FORMA DE PAGO							
BD 100000366 7-BANCOLOMBIA S.A. 75,666.00					EFFECTIVO:	0.00	
					CHEQUE:	0.00	
					TARJETA:	0.00	
					BD:	75,666.00	
					OTROS:	0.00	
TRANSACCION 14090276				TOTAL:		75,666.00	
CAJERO: PAGUESTADO							



7

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE		
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	01/03/2022	0			
RECIBIMOS DE: CONSORCIO INTERVENTORES SABANA					NIT. 299.196		
LA SUMA DE: SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.*****							
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 1000036664220							
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO			PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
BOGOTA - CU. PARTICULAR. - 101111363 - 0			55,584.87	8,000.00	12,081.13	0.00	75,666.00
OTROS CONCEPTOS DE PAGO							VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES							75,666.00
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES							-75,666.00
FORMA DE PAGO							
BD 100000366 7-BANCOLOMBIA S.A. 75,666.00					EFFECTIVO:	0.00	
					CHEQUE:	0.00	
					TARJETA:	0.00	
					BD:	75,666.00	
					OTROS:	0.00	
TRANSACCION 14090276				TOTAL:		75,666.00	
CAJERO: PAGUESTADO							

Bogotá, 10 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: : **PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022** cuyo objeto es **LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

Asunto: Subsanación y observación informe de evaluación

Estimados señores:

Por medio de la presente me permito hacer la siguiente observación al informe de evaluación publicado por ustedes:

Según los términos de referencia publicados por ustedes y que fueron los lineamientos para la presentación de la propuesta, en donde se indica que se debe tener un área mínima de 6857 m2 en construcción o ampliación de escenarios deportivos, me permito hacer la siguiente observación correspondiente a los contratos aportados por nosotros los cuales cumplen con esta condición.

- En el contrato que tiene por objeto “interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras de remodelación y/o adecuación de los escenarios deportivos coliseo casa baja y estadio de beisbol Amos Duffis, pertenecientes al municipio de providencia y Santa Catalina –islas” es muy clara en su certificación en la página 2 en donde se indica que la obra consistió en AMPLIAR los escenarios deportivos y se describen las áreas de los dos escenarios deportivos; los cuales corresponden de la siguiente manera: Coliseo Cubierto Casa Baja: 1813,12 m2 y Estadio de Beisbol Amos Duffis 10568 m2; lo cual cumple con las áreas solicitadas en los términos de referencia, y adicionalmente con el objeto que solicitan; porque si nos vamos a la literalidad de los términos de condiciones se evidencia que es AMPLIACION, el cual es el objeto solicitado por ustedes.
- Para el contrato que tiene por objeto “interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a la construcción del centro recreacional los Kioskos; primera etapa, municipio de Manaure, departamento del Cesar”, es claro que en la primera hoja de la certificación se encuentra el área que es de 3613 m2, con el cual se cumple con los lineamientos de los términos de referencia

Con los dos contratos que adjuntamos se cumple con la totalidad del área solicitada y el objeto descrito por ustedes, por lo anterior solicitamos sean tenidas en cuenta estas experiencias para la calificación.

- Igualmente se adjunta planilla de pago del consorciado Anilio Abadia Serna.

Agradezco la atención prestada y atenta a cualquier inquietud

Dirección: Calle 146 No. 13-94 Oficina 702

Ciudad: Bogota

Teléfono(s): _____

Teléfono Móvil: 3504925709

Correo Electrónico: licitacionesrmcoyco@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____



UNION TEMPORAL COLISEO
DANIEL ALEJANDRO RUGELES BERNAL
1.032.426.651
Representante Legal

